Ministerio
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M.T.O.P.
DIRECCION NACIONAL DE ARQUITECTURA

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES PARTICULARES

Destinado a regir en la solicitud de cotizaciéon para la adjudicacion -por contratacion
directa- de la Remodelacion y reparacién de la sede del Parlamento del Mercosur sito en la
calle Pablo de Maria 827, del Departamento de Montevideo, con ajuste a las especificaciones

contenidas en los recaudos adjuntos.

Dicha adquisicion se realizara al amparo de lo dispuesto en el Articulo 97 de la
Ley N° 15.851 de 24 de diciembre de 1986 en la redaccién dada por el Art. 336 de la Ley
N°19.924.

La presentacion de cotizacion implicara conocimiento y aceptacion de todas las

clausulas del presente pliego; asi como el compromiso de someterse a las leyes y tribunales

de la Republica Oriental del Uruguay, con exclusién de todo otro recurso, para el caso de
litigio o cualquier otra cuestiéon a que pudiera dar lugar este llamado, que no pudiese ser

dilucidado por las disposiciones que lo rigen.

OBLIGACION DE VISITA E INSPECCION PREVIA:

Se realizaran 2 (dos) visitas obligatorias

Las empresas deberan obligatoriamente visitar el lugar donde se realizaran los trabajos
e inspeccionar los componentes constructivos objeto de intervencion, previamente a la
formulacion y presentacion de las ofertas, a efectos de obtener una total comprensién de los
trabajos a ejecutar, asi como para prever y aquilatar eventuales dificultades que puedan surgir

durante la ejecucion y rectificar “in situ” las medidas y todo lo que consideren pertinente.
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La Administracién no reconocera incremento de costo por trabajos o dificultades no
previstas al formularse la propuesta, cuya ejecucion sera exigible para la correcta terminacion

de los trabajos adjudicados, a exclusivo juicio de la Direccion de Obra.

El dia y horarios de las visitas, con el Arq. Director de Obras, sera puesto en

conocimiento de los interesados a traveés de la pagina www.comprasestatales.gub.uy.

De las visitas realizadas se otorgara una Constancia.

1°) OBJETO

El objeto de la presente solicitud consiste en la Realizacion del proyecto ejecutivo y la
ejecucion de las obras que comprenden: Acceso, Fachada, Hall, Oficinas, Sala de Reuniones,
Terraza, Sala de Plenarios, SSHH, subsuelo, torre y cubierta a sustituir del edificio sito en la
calle Pablo de Maria 827 de la ciudad de Montevideo, Departamento de Montevideo, de

acuerdo con la memoria descriptiva y demas recaudos.

2°) COTIZACION E INTEGRACION DE LA PROPUESTA

2.1) La propuesta se debera presentar unicamente en linea a través de la web

www.comprasestatales.gub.uy, debera estar redactada en idioma espafiol y contendra la

totalidad de los rubros/items de la obra/los suministros objeto del presente Pliego de
Especificaciones Particulares.

2.2) La cotizacion se dara: valor en plaza expresado en moneda nacional,

incluyendo todos los trabajos/suministros puestos en obra, instalados y colocados.

Las prestaciones se cotizaran en condiciones de pago 10 (diez) dias de ingresadals
la/s factura/s al Departamento de Adquisiciones de la DNA, especificando los precios unitarios
y el total ofertado y comprendera todos los impuestos correspondientes, los que seran
debidamente discriminados. Queda establecido que cuando asi no se especifique se

consideraran incluidos en el monto global cotizado los respectivos impuestos.
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La Administracién no realizara pagos por concepto de adelantos financieros.

Se deja expresa constancia de que en el presente procedimiento no se otorgaran

beneficios fiscales ni de otra naturaleza.

2.3) Los precios se ajustaran de acuerdo a la variacion del indice de Costos de
la Construccion de Vivienda con participacion Publica (ICCVPu) establecido por el

Instituto Nacional de Estadistica.

Cuando la obra se ejecute dentro del plazo contractual, el ajuste del precio se calculara
segun el avance de obra. Como valor basico se tomara el correspondiente al mes anterior a
la apertura de ofertas y como valor actual, el ultimo publicado a la fecha de cierre del avance

mensual.

Cuando por razones imputables al contratista o sus subcontratistas la obra es realizada
fuera del plazo, el ajuste de precio se calculara tomando como fecha la contractualmente

convenida, sin perjuicio de las multas que dicho incumplimiento ocasione.

Respecto al ajuste del Monto Imponible, éste se ajustara en oportunidad del ajuste
de laudos de la Construccion y Actividades Complementarias posteriormente a la fecha de

recepcion de las propuestas.

2.4) Respecto de elementos importados (en caso que corresponda) sera de cargo y
responsabilidad del adjudicatario el pago de todos los tributos, recargos, gravdmenes y gastos

de cualquier naturaleza que la importacion genere.

2.5) Aportes por Leyes Sociales.

Los oferentes deberan establecer como parte de su oferta la declaracién del Monto
Maximo Imponible sobre el que se calculara el aporte por concepto de leyes sociales, por los
que se compromete a ejecutar la totalidad de los trabajos, en un todo de acuerdo a las leyes

y laudos de aplicacion.

En caso de superarse el monto imponible sobre el que se efectuaran los aportes por

concepto de Leyes Sociales indicado en la oferta, la empresa debera depositar en la Direccion



Ministerio
de Transporte
y Obras Publicas

Nacional de Arquitectura el monto que hubiera resultado excedente en consulta con el
Departamento de Contaduria de la Direccion Nacional, o se descontara de los créditos que
tuviera el contratista o se afectara la Garantia de fiel cumplimiento de contrato si

correspondiera.

El Adjudicatario debera presentar a la Direccion de Obras antes del 5° dia habil de
cada mes un ejemplar de declaracion al BPS de los jornales generados en el mes (nébmina de
jornales) para su aprobacion. Una vez recibido el Cédigo de generacion para la declaracion
(“Etiqueta”), la empresa debera remitir la factura con la nédmina validada correspondiente
dentro del plazo de 5 (cinco) dias habiles para el pago por parte de la Administracién. No se
procesaran certificados de obra sin la presentacion de dichos documentos. Si el adjudicatario
no cumpliera con los plazos establecidos y se generaren multas y recargos, su pago sera de

exclusiva responsabilidad del adjudicatario.

2.6) Inscripcién en el RUPE: A efectos de la presentacion de ofertas el oferente
debera estar registrado en el Registro Unico de Proveedores del Estado (RUPE), conforme a
lo dispuesto en Decreto del Poder Ejecutivo N° 155/2013 de 21.05.2013. Los estados
admitidos para aceptar ofertas de proveedores son: EN INGRESO; EN INGRESO (SIIF) y
ACTIVO.

2.7) Inscripcion en el RNEOP: Asimismo, el oferente debera estar inscripto en el
Registro Nacional de Empresas de Obras Publicas, en la categoria correspondiente a los
trabajos que debera realizar, debiendo presentar el certificado respectivo al momento de

ofertar y/o contratar.

2.8) EI oferente podra declarar con caracter confidencial, especificandolo
debidamente, la informacién relativa a sus clientes, la que pueda ser objeto de propiedad
intelectual y la que refiera al patrimonio del oferente, aquella de caracter econémico, contable,
juridico o administrativo, relativa al oferente, que pudiera ser util a su competidor y la que esté

amparada en una clausula contractual de confidencialidad.

En la oferta, el oferente debera presentar un breve resumen no confidencial de dicha
informacion. No se consideraran confidenciales los precios, las descripciones de bienes o

servicios ofertados y condiciones generales de la oferta.
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3°) PLAZO DE EJECUCION Y GARANTIAS DE LOS SUMINISTROS Y TRABAJOS
3.1) PLAZO:

Proyecto Ejecutivo: el plazo maximo para la entrega del Proyecto Ejecutivo sera de

2 meses computable a partir del dia siguiente a la notificacion de adjudicacion.

Ejecucion de Obra: el oferente debera especificar el plazo maximo dentro del cual se
compromete a ejecutar la totalidad de las prestaciones objeto del presente procedimiento que
debera incluir el periodo que eventualmente demande la importacion de los suministros o
insumos necesarios para su concrecion. el mencionado plazo no podra superar los 140 dias

laborables, computables a partir del efectivo comienzo de obra.

3.2) GARANTIA DE LOS SUMINISTROS Y TRABAJOS: El cotizante especificara el
plazo de garantia que ofrece por la totalidad de los suministros y/o trabajos cotizados, el cual
no podra ser inferior a 10 afios. Dicha garantia se extendera en forma escrita en oportunidad

de procederse a la recepcion de dichos trabajos.

4°) DEL MANTENIMIENTO DE OFERTA: PLAZO Y GARANTIA

4.1) PLAZO: El proponente explicitara el plazo durante el cual mantiene vigente su
oferta. Dicho plazo no podra ser inferior al término de 60 dias calendario computables a partir

de la recepcion de la propuesta.

4.2) GARANTIA: Si el monto total de la oferta superase el limite maximo de Licitacion
Abreviada, fijado por el Art. 33 literal A) del TOCAF 2012 aprobado por Decreto N° 150/012,
a valor vigente a la fecha de recepcién de propuestas, el proponente debera garantizar el
mantenimiento de su oferta por un monto que se establece en $ 300.000 (pesos uruguayos
trescientos mil). La referida garantia se constituira mediante alguna de las modalidades

establecidas en el articulo 8.3 del presente pliego y debera ser depositada en la Seccién
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Tesoreria de la DNA (Rincén 575 — piso 10). La misma podra ser constituida hasta el momento
limite de presentacidn de propuestas y su constancia se presentara junto con la propuesta.

5°) DOCUMENTOS A PRESENTAR POR EL COTIZANTE

5.1) El Formulario de Identificacion del Oferente conforme al texto del Anexo | del

presente Pliego

5.2) Cronograma de Obra

5.3) ANEXO Il - RUBRADO

5.4) Los antecedentes del oferente en trabajos de similares caracteristicas a los de

la presente solicitud ejecutados en los ultimos 2 (dos) anos.

5.5) Constancia de haber participado en la visita de obra

5.6) Certificado de inscripcion en el Registro Nacional de Empresas de Obras Publicas
habilitante para ofertar en la Categoria | — Arquitectura.

Si el valor total de la oferta supera el limite maximo vigente para el procedimiento de

Licitacion Abreviada, ademas del certificado de inscripcion, debera presentar el certificado de

cuantificacion de la capacidad de la empresa (VECA).

5.7) La Administracion requerira el cumplimiento estricto de toda la normativa vigente
en cuanto a Seguridad e Higiene Ocupacional, exigiendo oportunamente al/los adjudicatario/s

la presentacion de la documentacion individualizada en el Articulo 7.6.

5.8) Programa de Contratacién Publica para el Desarrollo: En caso de ser aplicable,
se debera tener en cuenta lo establecido en el Art. 44 de la Ley 18.362 de 6 de octubre de
2008 reglamentado por el Decreto N° 371/010 de 14 de diciembre de 2010 y disposiciones

concordantes y/o complementarias.
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Para la aplicacién del beneficio, el oferente debera presentar conjuntamente con su
oferta:

a) Certificado expedido por DINAPYME que acredite su condicion de MIPYME vy la
participacion en el Subprograma de Contratacion para el Desarrollo otorgado al amparo del
Art. 4 y concordantes del Decreto 371/010. La no acreditacion de la condicién de MIPYME y
la correspondiente participacion en el referido subprograma mediante el mencionado
certificado, implicara el no otorgamiento de dicho beneficio hacia la empresa oferente,

considerando a la misma como no MIPYME.

b) A los efectos de obtener la preferencia, el proponente debera obligatoriamente
presentar una Declaracion Jurada que acredite el porcentaje de mano de obra nacional y
materiales nacionales que componen la oferta conforme a lo dispuesto en el Art. 8 del Decreto
371/2010.

En el Anexo Ill se incluye un modelo de Declaracion Jurada. De no brindarse la

informacion requerida, la Administracion no aplicara la preferencia.

En caso que el oferente desee acogerse al mecanismo de reserva de mercado previsto

en el Art. 11 del decreto 371/2010 debera indicarlo en forma explicita en su oferta.

Al momento de ofertar en linea los archivos digitales correspondientes a toda la

documentacion solicitada se incluirdan como adjuntos.

6°) CRITERIOS PARA EL ANALISIS DE LAS PROPUESTAS

6.1) Se consideran ofertas validas aquéllas que cumplen las exigencias esenciales

requeridas en este Pliego.

6.2) Para el andlisis de las ofertas se tendra en cuenta el factor precio en concordancia

con lo mencionado en el punto anterior (Articulo 48 literal C), numeral 2) del TOCAF 2012).

6.3) La informacion para su evaluacion sera obtenida de las ofertas, pudiéndose en

caso de dudas, solicitar informacion complementaria de las mismas.
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6.4) La Administracion se reserva el derecho de utilizar los instrumentos de
negociacioén previstos en el articulo 66 del TOCAF 2012.

6.5) La Administracion verificara en el RUPE la inscripcion del oferente en dicho
Registro, asi como también la informacién que sobre el mismo se encuentre registrada y la

ausencia de elementos que inhiban su contratacion.

EN CASO DE EXISTIR DISCREPANCIA ENTRE LA COTIZACION EN LINEA Y EL
ARCHIVO ADJUNTO, SE TENDRA EN CUENTA LA COTIZACION EN LIiNEA.

7°) ADJUDICACION Y NOTIFICACION

7.1) La Administracion se reserva el derecho de adjudicar o no —a su exclusivo juicio-
el objeto de la presente solicitud de cotizacion.

7.2) La Administracion no realizara reembolso ni restitucién alguna por concepto de
gastos generados por la elaboracion de la/s propuesta/s presentada/s y no incurrira en
responsabilidad si decidiera rechazar la/s propuesta/s, en cualquier etapa del procedimiento,
no generando derecho alguno en favor del/los oferentes/s a reclamar por gastos, honorarios

o indemnizacion por dafios y perjuicios.

7.3) La Administracion se reserva el derecho de adjudicar total o parcialmente el objeto

del llamado, pudiendo recaer la adjudicacion en una o mas ofertas.

El ejercicio de la referida facultad por parte de la Administracién no generara derechos

al oferente para incrementar los precios unitarios propuestos.

7.4) A efectos de la adjudicacion, el oferente que resulte seleccionado debera haber
adquirido el estado de “ACTIVO” en el RUPE.

Si al momento de la adjudicacién el proveedor que resultare adjudicatario no hubiese
adquirido el estado de “ACTIVO” en el RUPE, se le otorgara un plazo de cinco (5) dias

habiles contados a partir del dia siguiente a la notificacion, a fin del que el mismo adquiera
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dicho estado, bajo apercibimiento de adjudicar este llamado al siguiente mejor oferente en

caso de no cumplirse este requerimiento en el plazo mencionado.

7.5) La notificacion al proponente, cuya oferta se considere la mas conveniente,
perfeccionara el contrato, desplegandose desde ese momento todos los efectos tipicos a que

refiere la ley, la reglamentacion y el presente Pliego de Condiciones Particulares.

Las obligaciones y derechos del adjudicatario seran las que surgen de los Pliegos, de

su oferta y de las normas juridicas aplicables.

7.6) La/s firma/s adjudicataria/s debera/n presentar a la Direccion de Obra -dentro del
plazo de 10 (diez) dias habiles siguientes a la notificacion de la Resolucién de Adjudicacion-

la siguiente documentacion:

7.6.1) Estudio de Seguridad e Higiene firmado por Arquitecto o Ingeniero con todas las

memorias que se requieran acorde a las caracteristicas de la obra.

7.6.2) Plan de Seguridad e Higiene firmado por Técnico Prevencionista, donde conste

las medidas de prevencion detalladas en el Estudio de Seguridad e Higiene.

7.6.3) Cronograma de visitas a obra por personal propio (Técnico Prevencionista).

7.6.4) Constancia de Capacitacion en seguridad e higiene del personal asignado a las

tareas, firmado por Técnico Prevencionista.

7.6.5) Libro de Obra.

7.6.6) Planilla de trabajo.

7.6.7) Documentacidon necesaria para la inscripcion de la obra ante el B.P.S.
(formulario F2 y fotocopia de Cédula de Identidad del firmante de dicho formulario) y
Trazabilidad ante el M.T.S.S.

7.6.8) Registro de Carné de Salud vigente de todo el personal de la empresa.

7.6.9) Seguro contra accidentes (B.S.E.).
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7.7) Un Técnico Prevencionista de la D.N.A. analizara la documentacion presentada,
pudiendo solicitar el cumplimiento de otros requisitos que considere pertinentes -dentro de la

normativa vigente en la materia- para garantizar la seguridad en los procesos de la obra.

7.7.1) Culminado dicho examen, en el supuesto de conformidad con la documentacion

presentada, el referido Técnico emitira notificacion a la Direccion de Obra de tal extremo.

7.7.2) En caso de incumplimiento de alguno de los requisitos de documentacion, el
Técnico informara las observaciones constatadas, asi como los pasos a seguir para sanear la

situacion.

NO SE AUTORIZARA EL COMIENZO DE LAS OBRAS HASTA TANTO NO SE
EMITA POR PARTE DEL TECNICO PREVENCIONISTA COMUNICACION -A LA
DIRECCION DE OBRA- DE CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACION PRESENTADA.

8°) GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

8.1) Verificada la notificacion de la resolucion adjudicatoria y dentro del plazo de diez
(10) dias computados a partir del dia siguiente a la fecha de aquélla, el adjudicatario debera
constituir garantia de fiel cumplimiento de contrato, siempre que el monto adjudicado supere
el 40% del tope de la Licitacion Abreviada establecido por el TOCAF 2012 (Art. 64).

8.2) El monto de la referida garantia serd equivalente al cinco por ciento (5%) del
importe de la adjudicacion y deberd constituirse de conformidad a las modalidades
establecidas en el articulo 8.3, en todos los casos a favor de la Direccién Nacional de
Arquitectura del Ministerio de Transporte y Obras Publicas y por plazo que cubra hasta la

recepcion de conformidad del objeto adjudicado.

8.3) El oferente debera constituir la referida garantia de conformidad a alguna de las

modalidades siguientes:

1) Deposito en efectivo o en valores publicos; 2) fianza o aval bancario; 3) pdliza de

seguro de fianza.
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8.4) La caucion de fiel cumplimiento de contrato debera garantizar la debida ejecucion
de las prestaciones contratadas hasta la recepcion definitiva de las mismas por la

Administracion.

8.5) La garantia constituida, previa presentacion para su control ante el Arquitecto

Director de Obra, sera depositada en la Seccién Tesoreria de la Unidad Ejecutora.

8.6) Si el adjudicatario no cumpliere en tiempo y forma con dicha obligacién, la

Administracion podra revocar la adjudicacion.

9°) RECEPCION Y CONTROL

9.1) Culminada la ejecucion del objeto contratado, la Direccion de Obra controlara que
coincidan exactamente con lo ofertado y que no presenten falla o defecto alguno, pudiendo

practicar las pruebas y ensayos que estime pertinentes.

9.2) En caso de que las tareas u obra entregado/s no retna/n, a juicio exclusivo de la
Direccion de Obra, la condicion exigida debera/n ser sustituido/s 0 en su caso re ejecutado/s
los trabajos, a efectos de que se adecuen exactamente a lo ofertado y adjudicado.

El incumplimiento de esta exigencia dara lugar a la no recepcion del objeto contratado,

sin perjuicio de la aplicacion de las multas correspondientes.

9.3) Practicada la recepcion provisoria del objeto e instalacion en su caso, el
adjudicatario extendera por escrito la garantia referida en el articulo 3.2.

10°) PAGO

10.1) Los pagos se efectuaran en Moneda Nacional, con acuerdo a los avances que
tenga la obra, verificado el correcto cumplimiento de las prestaciones y liquidada la deuda

previa presentacion de la o las facturas debidamente conformadas.
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10.2) EI PLAZO para efectivizar el pago del precio por la Administracion se establece
en 10 dias de presentada/s la/s factura/s en el Departamento de Adquisiciones.

10.3) A efectos de percibir el precio, el contratista debera encontrarse en situacion
regular ante el Banco de Prevision Social, Direccion General Impositiva y gastos

administrativos.

11°) MULTA

Por cada dia habil de demora en la iniciacion de las obras, el adjudicatario sera pasible
de una multa cuyo monto diario se fija en 5/1000 (cinco por mil) sobre el monto adjudicado
actualizado a la fecha de la Resolucion Administrativa que la imponga, sin que ello obste a las

acciones por dafios y perjuicios que la Administracién estime pertinente promover.

Esta multa se dejara sin efecto si el Adjudicatario finaliza las obras cumpliendo con las

obligaciones objeto de la multa, en un todo de acuerdo a lo que se haya comprometido.

Por cada dia habil de atraso en el cumplimiento del plazo total de obra, la
Administracion cobrara al Adjudicatario una multa de 3/1000 (tres por mil) del monto

adjudicado actualizado a la fecha de Resolucion Administrativa que la imponga.

12°) MORA

Se caera en mora de pleno derecho por el solo vencimiento de los plazos pactados,
por omision de un acto debido o por la realizacion de cualquier acto o hecho que se traduzca
en hacer algo contrario a lo estipulado, sin necesidad de interpelacion judicial o extrajudicial

de especie alguna.

13°) RESCISION
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El contrato se podra rescindir unilateralmente por incumplimiento grave de cualquiera
de las obligaciones a cargo del adjudicatario, previa vista de acuerdo a lo prescrito en el Art.70
del TOCAF 2012. Las circunstancias que justifiquen la rescision podran comprobarse en todos

los casos, validamente, en sede administrativa.

La rescisidon por incumplimiento de contratista, aparejara su responsabilidad por los
danos y perjuicios ocasionados a la Administracion y la ejecucion de la garantia de fiel
cumplimiento de contrato en caso de corresponder, sin perjuicio del pago de la multa

correspondiente.

14°) RESPONSABILIDAD

Es de exclusivo cargo del contratista todo riesgo o responsabilidad derivado del
cumplimiento del contrato, ya sea como consecuencia de dafios causados a la Administracion,
a sus funcionarios, a terceros o a los bienes o efectos de unos u otros, en todos los casos en

que se sufriere o causare el dafio durante o a consecuencia de la ejecucion del contrato.

El personal de la firma adjudicataria o subcontrato debera estar plenamente
identificado con logotipo, nombre, o cualquier otro distintivo de la empresa a la cual

pertenece.

La empresa debera contar con un Arquitecto o Ingeniero responsable para la

supervision de la obra.

15°) CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES LABORALES

15.1) Sin perjuicio de lo establecido en al Art. 34 del Pliego de Condiciones Generales
para la Construccion de Obras Publicas y conforme al Decreto 114/982 del 24/3/982 y
disposiciones concordantes, el contratista debera cumplir las disposiciones de los laudos y
convenios colectivos vigentes para la rama de actividad laboral que desarrolla en materia de

salarios, categorias de labor, pago y suplementos por horas extraordinarias, primas por
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nocturnidad, incentivos por asistencia, viaticos y en general todas las asignaciones y
beneficios que mejoren las condiciones establecidas por la legislacion laboral comun.

15.2) Asimismo debera dar cumplimiento a las normas vigentes sobre condiciones de
salud, seguridad e higiene ocupacional de los trabajadores que empleen en la ejecucion de
tareas de tipo operativo (Decreto 125/2014 de 7/5/014 y disposiciones concordantes,

modificativas y complementarias).

La Direccion de Obra esta facultada a solicitar en cualquier momento el Libro de
Seguridad de Obra. Asimismo, podra asentar en el Cuaderno de Obra todas las observaciones

que estime necesarias

La Obra se inscribira en el Registro Nacional de Obras de Construccion y Trazabilidad
que efectua la Inspeccion General de Trabajo y Seguridad Social (art. 356 a 363 de la Ley N°
18.362 de 6/10/008 y Decreto Reglamentario N° 481/009 de 19/10/009).

15.3) El adjudicatario debera contratar la pdliza de seguros contra accidentes laborales
y enfermedades profesionales con el BSE (Ley N° 16.074 concordantes, modificativas y

complementarias).

15.4) El contratista quedara a su vez obligado a pagar los salarios y a cumplir las
condiciones de trabajo establecidas en los laudos o convenios o la legislacién laboral comun
de la profesion o industria similar de la regién mas préxima al lugar de ejecucion de las obras

0 servicios cuando no exista laudo o convenio vigente, para su propia rama de actividad.

La Administracion se reserva el derecho de exigir al contratista la documentacién que
acredite el pago de salarios y demas rubros emergentes de la relacion laboral, asi como los
recaudos que justifiquen que se esta al dia en el pago de la pdliza contra accidentes de
trabajo, ademas de las contribuciones de seguridad social, como condicion previa al pago por

la ejecucion del contrato.

La Administracion tiene la potestad de retener de los pagos debidos al contratista en
virtud del contrato, los salarios y demas prestaciones a los que tengan derecho los

trabajadores de la empresa adjudicataria.
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Cuando el Organismo contratante considere que la empresa adjudicataria ha incurrido
en infraccion a las normas, laudos o convenios colectivos dara cuenta a la Inspeccion General
del Trabajo y de la Seguridad Social a efectos que practiquen las inspecciones
correspondientes y en caso de constatarse dichos extremos, la empresa infractora sera
sancionada en mérito a lo dispuesto en el Art. 289 de la Ley N° 15.903 de 10/9/987 en la
redaccion dada por el Art. 412 de la Ley N° 16.736 y disposiciones concordantes o
complementarias, sin perjuicio de las sanciones por incumplimiento que se estipulan en el

Pliego.

15.5) El oferente que resulte adjudicatario debera observar oportuno cumplimiento de
las previsiones contenidas en la Ley N° 18.516 de 26 de junio de 2009 relativa a la distribucion
de trabajo de peones practicos y de obreros no especializados, cuando para la ejecucion de
la obra publica adjudicada deban emplear personal que no integre su empresa en forma

permanente.

15.6) Dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 18.251 de 6/1/008.

16°) TRAMITES ANTE ORGANISMOS OFICIALES

Sera de cuenta y cargo de la empresa oferente la realizacidon de tramites, presentacién
de documentacion correspondiente, confeccion de planillas, solicitud de inspecciones previas,
parciales o totales, provisorias o definitivas, la obtencion de los permisos o habilitaciones ante
UTE, ANTEL, MTSS, BPS, BSE, Direccién Nacional de Bomberos y demas organismos
nacionales o departamentales competentes, debiendo presentarse y acreditarse con la
documentacion respaldante ante la Direccion de Obras en tiempo y forma. El incumplimiento
de la normativa mencionada, asi como la aplicacion de sanciones, pago de multas por mora
0 atraso en la realizacién de las gestiones y/o pagos respectivos, sera de cuenta y cargo de

la adjudicataria.
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17°) RECAUDOS Y DISPOSICIONES QUE RIGEN ESTA SOLICITUD DE
COTIZACION

1) Leyes, Decretos y Resoluciones del Poder Ejecutivo vigentes a la fecha de

recepcion de las ofertas.

2) En lo pertinente, el Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales para los
Contratos de Suministros y Servicios No Personales aprobado por Decreto 131/014 de
19.05.2014 y disposiciones modificativas.

3) Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales para Contratos de Obras Publicas:
Decreto N° 257/015 de 23 de setiembre de 2015

4) Memoria Constructiva General para Edificios Publicos de la DNA del MTOP vy el
Pliego de Condiciones Generales para la Construccion de Obras Publicas, en lo pertinente.

5) El presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares y recaudos que le

acompanian.

6) Las enmiendas y aclaraciones efectuadas por la Administracion mediante aviso
escrito durante el plazo del llamado.

7) La propuesta -con sus adjuntos- formulada por la Empresa oferente en cuanto

resulte compatible con el presente pliego.

18°) CONSULTAS Y/O ACLARACIONES

Si el interesado en formular la cotizacién tuviere alguna observacion o consulta que
formular respecto de los recaudos que rigen esta solicitud, debera hacerlo por escrito que
presentara ante el Departamento de Adquisiciones de la DNA del MTOP (Rincén 575 Piso 10)

via correo electrénico (dna.adquisiciones@mtop.gub.uy), antes del quinto dia habil anterior

al de recepcion de la oferta.
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Las respuestas a las consultas y/o aclaraciones formuladas seran evacuadas y
notificadas por cualquier medio fehaciente antes del segundo dia habil anterior al de recepcion

de oferta.

19°) LUGAR Y FECHA DE LA RECEPCION DE LAS PROPUESTAS

19.1) Las ofertas se recibiran solamente en linea a través del sitio web de

compras estatales.

No seran recepcionadas aquellas ofertas que no lleguen dentro del plazo y medio

establecidos al efecto.

19.2) Si el M.T.O.P. decidiera cambiar la fecha de recepcién lo hard saber con

suficiente antelacion por cualquier medio fehaciente.

19.3) Cualquier interesado podra solicitar prérroga de la fecha de apertura de
propuestas mediante escrito que presentara ante el Departamento de Adquisiciones de la

DNA (Rincon 575, piso 10) o via correo electrénico (dna.adquisiciones@mtop.gub.uy) antes

del quinto dia habil anterior a la fecha de apertura. La solicitud de prorroga sera resuelta a
exclusivo criterio de la Administracion y debera notificarse personalmente al interesado. En
caso de disponerse la prérroga de la Apertura, ademas debera publicarse la nueva fecha para
conocimiento de los demas interesados en el sitio web de Compras y Contrataciones

Estatales.

20°) NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES

20.1) Cualquier notificacién que deba realizar la Direccion Nacional de Arquitectura en
el ambito del presente procedimiento, se realizard en forma personal, mediante telegrama
colacionado, correo electrénico u otro medio habil de comunicacion en el domicilio, direccién

electronica o teléfono denunciado por el oferente ante el RUPE.
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20.2) Asimismo, las comunicaciones se efectuaran a través del correo electronico a la

denunciada por el oferente en el RUPE.

20.3) Es carga del oferente comunicar al RUPE cualquier cambio o modificacion de los
datos indicados en los articulos precedentes; en su defecto se entenderan como validas
aquellas notificaciones o comunicaciones realizadas de acuerdo a los datos que surgen del
RUPE.



