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COMPARACION DE PRECIOS Nº 5054/2018
ACONDICIONAMIENTO DE LOS VESTUARIOS Y DE LAS RAMPAS DEL DEPÓSITO DEL PROGRAMA PAEMFE
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Programa de Apoyo a la Educación Media y a la Formación en Educación - PAEMFE
Noviembre de 2018
DEFINICIONES:

1.- DIRECCIÓN DE OBRA: será ejercida por un representante técnico del contratista, designado por éste, debiendo poseer título de arquitecto o ingeniero. Dicho profesional, en su calidad de director de obra, será responsable de todos los aspectos técnicos de la obra. Asimismo, deberá realizar, respecto de ella, todas las gestiones ante las autoridades nacionales o municipales y ante las empresas prestadoras de servicios, y firmar toda la documentación relativa a dichos cometidos.

2.- SUPERVISION DE OBRASTC  \l 3 "SUPERVISION DE OBRAS": actividad que ejercerá el organismo ejecutor, en todo lo concerniente con la ejecución, los suministros y el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el contratista y la resolución de los problemas técnicos y administrativos que son de su competencia y se susciten durante el desarrollo de los trabajos, hasta el momento de la recepción definitiva de la obra.

3.- PRECIO OFICIAL: estimación que realiza el contratante, considerando:

3.1- el respectivo proyecto arquitectónico;

3.2- los rubros, metrajes y unidades correspondientes; 

3.3- el cronograma natural de la obra, en el plazo de ejecución estipulado; 

3.4- los respectivos planes de inversiones y acopios;

3.5- el precio en la plaza de que se trate, de cada rubro o ítem que integra la ecuación de costo de la obra, en base a criterios de muestreo del mercado; 

3.6- la experiencia más reciente en materia de cotización de precios en otros procedimientos similares comparables.

4.- OBJETIVO FUNDAMENTAL DE CADA PROCEDIMIENTO: disponer de una obra, terminada de acuerdo a los niveles de calidad aplicables y en el término previsto originalmente, para el cumplimiento de los cometidos de ANEP.

Obra financiada con Contraparte Local, del Contrato de Préstamo BID Nº 3773/OC‑UR.

Art. 1 ‑ OBJETO DE LA CONTRATACIÓN.-

UBICACIÓN: Joaquín Requena 1925 esquina Goes – Departamento de Montevideo
OBJETO: 
Acondicionamiento de los vestuarios y de las rampas del Depósito del Programa PAEMFE
Los vestuarios se encuentran ubicados en la planta baja del edificio al igual que una de las rampas a adecuar y la otra, también a adecuar, en el tercer piso del edifico. Las dos rampas son para el correcto acceso al montacargas.

Se deberá ajustar el Cronograma a los efectos de cumplir con los avances físicos establecidos.

El contratista deberá programar la ejecución de la totalidad de las etapas y sus correspondientes tareas de modo tal de asegurar el cumplimiento pleno de los plazos previstos. 

Previo al inicio de las obras el contratista presentará un cronograma de obras adecuado a dicho plazo. Este cronograma deberá ser estudiado y aprobado por la oficina de Supervisión de Obras. La aprobación de este cronograma no elimina la total y absoluta responsabilidad de la empresa en el cumplimiento del plazo de obra previsto.

GENERALIDADES

El desarrollo de la obra se ajustará al cumplimiento del plazo de obra previsto.

Esta Memoria Constructiva Particular (M.C.P.) complementa la información expresada en planos y planilla, a los efectos de realizar las construcciones proyectadas.

PLAZO DE EJECUCIÓN: 

El mismo será de 45 días calendario, contados a partir del día siguiente a la recepción de la orden de compra.
Art. 2 – ESPECIFICACIONES

2.1.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

En las especificaciones realizadas en planos y en la presente Memoria, se hace referencia a marcas de fábrica, número de catálogo y tipo de equipos, elementos, productos y materiales de un determinado fabricante. Se establece que serán también aceptables ofertas de equipos, artículos o materiales alternativos que tengan características similares, presten igual servicio y sean de igual o superior calidad a la establecida en dichas especificaciones, debidamente demostradas por el oferente y aceptadas por la Supervisión de la Obra, que a los efectos de comprobar el nivel de calidad y performance de los equipos artículos o materiales alternativos, la Supervisión de la Obra designará técnicos que emitirán los informes correspondientes resolviéndose en definitiva la admisión o no de los mismos, en base a dichos dictámenes.

2.2.- PLAN DE OBRAS – PLAZOS

Se deberá ajustar el Cronograma a los efectos de cumplir con los avances físicos establecidos.

El contratista deberá programar la ejecución de la totalidad de las etapas y sus correspondientes tareas de modo tal de asegurar el cumplimiento pleno de los plazos previstos. 

2.3.- VISITA AL LUGAR

Se sugiere a los oferentes que realicen una visita al lugar previamente a su presupuestación.

Con dicha visita y con su experiencia en obras similares, deberán manifestar las observaciones o los inconvenientes que se les puedan presentar, para una buena ejecución en tiempo y forma, de acuerdo con las reglas del arte y del buen construir.
Para coordinar la visita deben comunicarse con el Depósito – Luis Rosas al teléfono 2409 2520 / 2408 3032
2.4.- COORDINACIONES EN OBRA

Se han realizado todas las coordinaciones de proyecto que figuran en los planos correspondientes. 

Cuando se indica que se deben presentarse muestras de materiales para ser incorporados a al obra, deberá hacerse con la anticipación suficiente para asegurar que se contará con materiales de calidad similar o mejor a la especificada.

Al tratarse de la intervención sobre un espacio existente, la empresa deberá tomar registro de todos aquellos desperfectos que la misma detecte antes del comienzo de los trabajos, mediante la entrega de un acta, que la supervisión deberá aprobar. De lo contrario, ésta deberá asumir la reparación de todo aquello que implique la modificación del espacio en cuestión.

Art. 3.- OBRAS EDILICIAS 

 (VER PLANOS)
3.1. OBJETO DE LA OBRA
Acondicionamiento de los vestuarios y de las rampas del Depósito del Programa PAEMFE
Art. 4 – GARANTÍA DE CALIDAD Y RESPONSABILIDAD CIVIL
4.1- Los proponentes deberán incluir en su oferta una cláusula de garantía que cubra la calidad, durabilidad y eficacia de los suministros cotizados. Cualquier defecto que se constatare dentro del plazo de garantía estipulado (el cual no podrá ser inferior a 180 días a partir de la fecha en que la Supervisión de Obra de por aprobado la entrega de los trabajos), determinará que el adjudicatario deba efectuar, por su cuenta, las correcciones que correspondan, sin perjuicio del derecho del Organismo Ejecutor de accionar en su contra, por los daños y perjuicios emergentes.

4.2.- Sin perjuicio de lo establecido precedentemente, el adjudicatario y, en su caso, su representante técnico, son responsables por el término de diez años, si la obra se arruina en todo o en parte por vicio de la construcción o por vicio del suelo o por la mala calidad de los materiales, hayan sido suministrados éstos o no por el propietario.

4.3.- En ambos casos, el adjudicatario estará obligado a efectuar por su cuenta, las correcciones que correspondan, sin perjuicio del derecho del Organismo Ejecutor de accionar en su contra y/o de su representante técnico, por los daños y perjuicios emergentes.

Art. 5 – PROYECTO EJECUTIVO DE LA OBRA.
TC  \l 2 "Artículo 10.
Proyecto Ejecutivo de la Obra."
Vencido el plazo establecido para formular aclaraciones u observaciones al respectivo proyecto arquitectónico, la empresa oferente asume como suyo el mismo, con las modificaciones que eventualmente disponga la Administración. En consecuencia, no podrá luego válidamente, excusarse o reclamar por errores imputados a dicho proyecto y será responsable de cualquier deficiencia que pudiera detectarse a posteriori en el mismo, el cual quedará consolidado al momento de su oferta e integrará los documentos del Contrato. 

El Contratista se encargará de realizar todas las gestiones ante las autoridades nacionales y municipales y ante las empresas prestadoras de servicios y firmar con su representante técnico, quien asumirá la Dirección de Obra, toda la documentación relativa a dichos cometidos, a efectos de obtener todos los permisos y habilitaciones finales que correspondan a la obra.


El Contratista se hará cargo de todos los derechos o tributos que exija la Intendencia Municipal, por presentación de planos y habilitaciones municipales, siempre que no existieran exoneraciones al respecto. Asimismo, se hará cargo de registrar el Plan de Seguridad e Higiene firmado por su Representante Técnico.

La Supervisión de Obra decidirá todo lo referente a las cuestiones técnicas que se susciten con relación al Contrato de Obra, a través de las Ordenes de Trabajo correspondientes, que deberán formalizarse por escrito, en el Cuaderno de Obra, donde conste la firma del Director de Obra o representante de la Contratista en la Obra. La eventual negativa del Contratista, a darse por notificado de cualquier Orden de Trabajo dictada en esas condiciones, será causal de rescisión del respectivo contrato.  

Cada vez que en los documentos de licitación se mencionen normas de calidad a que deban sujetarse el equipo o lo materiales requeridos, se entenderá que también serán aceptables bienes que cumplan otros estándares reconocidos que aseguren calidad igual o superior a las mencionadas. Si las especificaciones hacen referencia a marcas de fábrica, números de catálogo o tipos de equipo de un determinado fabricante, serán también aceptables ofertas de equipos, artículos o materiales alternativos que tengan características similares, presten igual servicio y sean de igual o superior calidad a la establecida en dichas especificaciones, debidamente demostradas por el oferente y aceptadas por la Administración.

Art. 6 - IDENTIFICACIÓN, DOCUMENTACIÓN Y CONSTANCIAS.-

Las ofertas deberán redactarse en idioma español incluyéndose en la misma lo siguiente:

6.1.- Razón social y nombre del oferente.

6.2.- Los nombres de los titulares que las componen, en caso de ser sociedades personales; o sus representantes autorizados, tratándose de otro tipo societario, adjuntando la nómina de los integrantes de los directorios. Ambos registros se acreditarán mediante declaración contenida en la oferta.

6.3.- Domicilio real.

6.4.- Indicar domicilio en el país.

6.5.- Plazo de mantenimiento de ofertas, el cual no podrá ser inferior a 90 días. El plazo de vigencia del mantenimiento de oferta será prorrogado automáticamente por períodos de 30 (treinta) días calendario, siempre que el oferente no desista en forma expresa y escrita con 15 días de antelación a la fecha de expiración del plazo original. 
6.6.- Declaración de aceptación de la propuesta técnica y propuesta económica en papel y en archivo electrónico (CD). La propuesta económica debe venir en el mismo formato que el presupuesto oficial.
6.7.- La firma y contrafirma del o los titulares de la empresa, si son personas físicas, o las de sus representantes, si son personas jurídicas.
A efectos de la presentación de ofertas, el oferente deberá estar registrado en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE), Dec. del Poder Ejecutivo N° 155/013 de 21/05/13. 

Art 7 - REPRESENTANTE TECNICO
El contratista deberá designar un Representante, con título habilitante (arquitecto o ingeniero). El representante técnico del contratista oficiará de Director de Obra, entenderá en todas las cuestiones de carácter técnico, será el interlocutor válido para las observaciones y/o directivas que emita el Supervisor de Obra respectivo y realizará con respecto a la obra contratada todas las gestiones ante las autoridades nacionales, departamentales y de empresas prestadoras de servicios.

El referido representante técnico deberá registrar una asiduidad diaria a la obra, debiendo realizar en forma coordinada y en compañía del Supervisor de obra designado por la Administración, las que sean necesarias de acuerdo al avance de los trabajos. El incumplimiento de esta obligación, determinará la aplicación al Contratista de las sanciones pertinentes.
El organismo ejecutor, con causa justificada, podrá ordenar la sustitución del Representante Técnico o de cualquier persona que el contratista mantuviere en la obra. En éste supuesto, no se podrá suspender o disminuir el ritmo de los trabajos, debiendo designar, de inmediato, otro en su lugar.

Art. 8 – COTIZACIÓN:

8.1.- El precio se establecerá en pesos uruguayos. En la oferta se deberá indicar por separado:

8.1.1.-  La cotización de los trabajos solicitados presentando el formulario de propuesta económica, en el mismo formato que resulta del presupuesto oficial que integra los documentos del llamado, por escrito y en diskette. 
8.1.2.-  La determinación de la suma que por concepto de Leyes Sociales resulte de aplicar el porcentaje del 65,4 % que le corresponde a ANEP, sobre el Monto Imponible estimado para la obra, teniendo en cuenta que, lo que exceda dicha estimación será de cargo del adjudicatario. Se deberá detallar el monto de Leyes Sociales.

8.1.3 Monto de los impuestos (IVA).- 

8.1.4 Suma total que deberá pagar la Administración.

8.2.- La modalidad de contratación será la de precio global en pesos uruguayos, reajustable mensualmente en función de la variación del Índice General del Costo de la Construcción, publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, tomándose como “base” el valor del índice correspondiente al mes anterior al de la fecha de apertura de ofertas y como valor “actual”, el vigente en el mes de cierre del avance de obra respectivo o entrega del trabajo.

En consecuencia, las ofertas deben ser formuladas por un precio total, que sólo podrá variar posteriormente, por la aplicación del índice citado en el inciso anterior y en la forma y condiciones allí establecidas.

Las cotizaciones que se formulen en otras monedas, se convertirán a todos los efectos del presente procedimiento, a pesos uruguayos, al valor de la respectiva cotización interbancaria vendedora del Banco Central del Uruguay, correspondiente al día anterior a la fecha de la apertura de ofertas.

Las cotizaciones que se realicen en pesos uruguayos, pero planteando otras modalidades de ajuste, serán inadmisibles, debiendo ser rechazadas. 

Las cotizaciones que se formulen en pesos uruguayos, sin plantear ningún ajuste, se considerarán que incluyen el régimen de ajuste previsto en el inciso primero del presente artículo, salvo que expresamente la oferente manifieste que renuncia a la aplicación del mismo.

En su caso, la Obra se certificará aplicando al precio básico cotizado, el porcentaje que se corresponda con el avance físico registrado en el período considerado, adicionándosele en su caso, el monto correspondiente al ajuste previsto.

Art. 9 - RECEPCIÓN DE OFERTAS:

Las ofertas deberán presentarse hasta la hora de la apertura fijada para las 14 horas del día 27 de noviembre de 2018, en la calle Colonia 1013 - Adquisiciones, Piso 2 - Montevideo, en la siguiente forma:
9.1.- En sobre cerrado, con indicación del número de comparación de precios e identificando al oferente, en el que se incluirá una copia de la oferta en papel y una copia en archivo electrónico.  
Todas las respuestas a las consultas formuladas durante el procedimiento de contratación por los probables oferentes, serán publicadas en la página www.comprasestatales.gub.uy y será responsabilidad de los mismos consultar dichas aclaraciones hasta la fecha de la apertura. 

 La notificación de la adjudicación a los proveedores será realizada por intermedio de la publicación de la misma en la página  www.comprasestatales.gub.uy , tomándose como fecha cierta de notificación la fecha de la publicación de la adjudicación. 

Art 10.- ESTUDIO, EVALUACION DE LAS OFERTAS y ADJUDICACIÓN.-

Analizadas las ofertas presentadas y determinadas las que cumplen con las especificaciones formales y técnicas exigidas, la adjudicación se resolverá, entre éstas, en base al factor precio y se realizará por cada ítem.
Sin perjuicio de lo anterior, la Administración, se reserva la facultad de:

· No realizar la adjudicación de alguno de los ítems que integran el objeto de la presente, sin que ello genere derecho a reclamo o indemnización por parte de los oferentes.

· Aumentar o disminuir la cantidad de bienes y servicios conexos, al momento de la adjudicación, de acuerdo a lo dispuesto por el TOCAF.  Sin embargo, dicho aumento o disminución no podrá introducir cambios en los precios unitarios ni en otros términos y condiciones de la oferta. 

· No efectuar adjudicación alguna, sin que ello genere derecho a reclamo o indemnización por parte de los oferentes.

· Dejar sin efecto o anular el presente llamado en cualquier instancia del procedimiento previo a la adjudicación, sin incurrir en responsabilidad alguna ante los oferentes.

La mera presentación de ofertas implica una adhesión a las bases de contratación del presente procedimiento.

Art. 11. - PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Se verificará en el RUPE la inscripción de los oferentes en dicho Registro, así como la información que sobre el mismo se encuentre registrada, la ausencia de elementos que inhiban su contratación y la existencia de sanciones según corresponda.
A efectos de la adjudicación, el oferente que resulte seleccionado, deberá haber adquirido el estado de “ACTIVO” en el RUPE, tal como surge de la Guía para Proveedores del RUPE, a la cual podrá accederse en www.comprasestatales.gub.uy bajo el menú Proveedores/  RUPE/ Manuales y videos.

Si al momento de la adjudicación, el proveedor que resulte adjudicatario no hubiese adquirido el estado de "ACTIVO" en RUPE, se le otorgará un plazo de 2 días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación de la adjudicación, a fin de que el mismo adquiera dicho estado, bajo apercibimiento de adjudicar este llamado al siguiente mejor oferente en caso de no cumplirse este requerimiento en el plazo mencionado.

Art 12. – DOCUMENTACIÓN
A los efectos del perfeccionamiento del contrato, el adjudicatario deberá presentar la siguiente documentación, dentro de las 24 horas de notificada la adjudicación:

12.1.- Certificado habilitante para la adjudicación o contrato específico para el llamado, expedido por el RNEOP del MTOP. Este documento debe ser presentado en los casos en que el costo total de la obra ofertada sea igual o superior al equivalente a 30.000 dólares americanos, realizándose la conversión de acuerdo a lo especificado en el artículo 6.2.

12.2 Constituir garantía de cumplimiento de contrato, que será equivalente al 5% del valor total de la adjudicación, la cual deberá realizarse en cualquiera de las siguientes opciones:


11.2.1.- Efectivo.


11.2.2.- Fianza o aval bancario.

12.3.- En el caso de que el costo total de obra ofertada sea igual o superior al equivalente a 30.000 dólares americanos, realizada la conversión de acuerdo a lo especificado en el artículo 6.2, la garantía de cumplimiento de contrato, deberá ser equivalente al 5 % del valor total de la adjudicación.

12.4.- Formulario F2 del BPS de registro de obra.

12.5.- Cronograma de instalación con detalle de fechas y tiempo estimado por obra.

12.6 - Según lo decretado por resolución de la Presidencia de la República en Consejo de Ministros de fecha 17/7/06, para dar cumplimiento a lo establecido en el inciso 1 del artículo 14 de la Ley 17.897 del 14 de setiembre de 2005, las empresas que resulten adjudicatarias de las licitaciones deberán contratar a personas liberadas registradas en la bolsa de trabajo de patronato nacional de encarcelados y liberados, entre los trabajadores afectados a las tareas licitadas. Estos trabajadores deberán representar un mínimo equivalente al 5% del personal afectada a tareas de peón o similar, lo que se establecerá atendiendo a las categorías laborales correspondientes al grupo de actividad al que pertenezca la empresa contratada.

Art 13. ACTA DE TENENCIA E INICIO DE LA OBRA


La iniciación de las obras y eventualmente la tenencia del terreno, se formalizará mediante un acta, dentro de los 2 días hábiles, contados a partir de la entrega por parte del adjudicatario de la documentación prevista en el artículo anterior.

A partir de la fecha del acta de tenencia del terreno e Iniciación de las obras, comenzará a contarse el plazo de ejecución de las mismas.

En esa instancia, el organismo ejecutor entregará al contratista el cuaderno de obra correspondiente, siendo responsabilidad de aquél mantener dicho cuaderno siempre disponible en obra.

El plazo que se estipule para la ejecución de las obras se entenderá en días corridos, sin deducción por días de lluvia (cuando no superen la media mensual para la zona), feriados, ni festivos.

Se computarán las licencias de la construcción que se incluyan en el período de obra.

Art 14.   ORDENES DE TRABAJO.

Las cuestiones técnicas que se susciten en la ejecución del contrato de obra, serán resueltas por el organismo ejecutor, a través de ordenes de trabajo, que el supervisor de obra notificará por escrito al contratista, mediante anotación en el cuaderno de obra, donde conste la recepción de la comunicación, con la firma del director de obra y, en casos que la unidad ejecutora de los programas de educación media y formación docente  lo determine, por vía fax, directamente al número establecido en el respectivo expediente por parte del Contratista. 

El incumplimiento de las órdenes de trabajo, estará sujeto al mismo régimen que cualquier otro incumplimiento por parte del contratista.
Toda comunicación entre el contratista y el organismo ejecutor se efectuará por intermedio de la supervisión de obras, estando obligado el primero a acatar las órdenes que se le impartieren, tendientes al cumplimiento del contrato.

Art 15. LIBRE ACCESO DE LA INSPECCIÓN.
TC  \l 2 "Artículo 48.
Libre acceso de la Inspección."
La supervisión de obras y los representantes de la ANEP, tendrán libre acceso a los obradores, talleres, laboratorios, campamentos y oficinas del contratista y de terceros a quienes éste les hubiere encomendado trabajos o provisiones relacionadas con la obra. Las inspecciones que se realizaren en virtud de estas atribuciones no liberarán al contratista de su responsabilidad contractual. 

Art. 16. - LIBERACION DE RIESGOS
Serán de cargo del adjudicatario los riesgos de la cosa hasta su entrega efectiva.
Art. 17. – RESPONSABILIDAD

17.1 El adjudicatario asume la exclusiva responsabilidad por los resultados de su acción, frente a sus dependientes y terceros, por las obligaciones emergentes del cumplimiento del respectivo contrato.

17.2 El adjudicatario será el único responsable y no tendrá derecho a indemnización alguna por destrucción, pérdida, hurto o avería de materiales de consumo de aplicación, de elementos o de equipo incorporado o a incorporar a la obra, debidos u originados por dolo, culpa, por falta de medios, o por errores que le fuesen imputables.

17.3 La responsabilidad por el uso, introducción y comercialización de elementos, materiales, sistemas y procedimientos patentados y el pago por los derechos por dichos usos, estará a cargo del adjudicatario.

17.4 El adjudicatario estará obligado a denunciar y acreditar ante el organismo ejecutor todo caso fortuito o situación de fuerza mayor, dentro del término de 2 (dos) días hábiles de producido.

17.5 El contratista será plenamente responsable desde el momento en que asuma la tenencia de los terrenos, hasta la recepción provisoria de la obra, por todo daño a persona y/o bienes que le fueran atribuibles, así como por pérdidas o daños que ocurrieren en las obras, materiales y/o equipos empleados en su construcción.

Art. 18. – RECEPCION:

18.1 La Obra será medida por períodos mensuales, siendo responsabilidad de la supervisión de obras realizar esta tarea en conjunto con el contratista o su representante técnico, quienes estarán obligados a asistir a todas las mediciones, las que se realizarán dentro de los cinco primeros días hábiles de cada mes. El acta de medición se realizará en la obra, al último día del mes en que se mide el avance.

Si el contratista dejare de cumplir con las obligaciones a su cargo, relativas a las actas mensuales de medición, éstas y los certificados serán emitidos de oficio, sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar por el incumplimiento del contratista y/o de eventuales observaciones que éste formulare al tomar conocimiento de ello. 

En caso de que la supervisión de obras no realizara las mediciones en las fechas previstas, el contratista podrá presentar, en la sede del organismo ejecutor, la medición mensual dentro de los 3 (tres) días hábiles posteriores al término fijado en el inciso primero del presente artículo, sin que esto altere la fecha de pago prevista para el certificado de obra.

18.2 Las obras podrán ser recibidas en forma parcial, total, provisoria y definitiva.

Las obras se recibirán el día que la supervisión de obras y el contratista acuerden, sin perjuicio de los efectos que pudieren derivarse por la recepción anticipada o demorada con respecto a la fijada en el contrato.

A los efectos de las diferentes recepciones de las obras, por el organismo ejecutor actuará el respectivo Supervisor de Obra.

Las citadas recepciones se formalizarán mediante actas que deberán ser suscritas por el representante técnico de la empresa y el supervisor de obra.

Si el contratista y/o su representante técnico no concurrieran el día establecido para la recepción de las obras, el supervisor de obra efectuará por sí esta diligencia, dejando constancia en el acta de la citación que se les hubiere hecho y de la ausencia.

18.3 Las recepciones parciales sólo tendrán lugar cuando el organismo ejecutor, lo considere conveniente y siempre que, conforme a las reglas del arte y de la técnica, resultare posible la habilitación parcial de la obra.

Cuando la habilitación parcial de la obra no estuviera prevista en el proyecto ejecutivo, será obligación de la supervisión de obras, antes de proceder a la habilitación parcial, evaluar los problemas técnicos y demás efectos que la decisión unilateral de la administración  provoque, dejándose constancia en el expediente de obra.

18.4 El organismo ejecutor y el contratista, de común acuerdo, una vez finalizados los trabajos respectivos, fijarán el momento de la recepción provisoria. 

Si al procederse a la Recepción Provisoria, se encontraran obras que no estuvieran ejecutadas con arreglo a las condiciones del contrato, se suspenderá dicha Recepción hasta que el Contratista las ejecutare en la forma estipulada, fijándose un plazo para ello, sin perjuicio de la aplicación de las multas estipuladas.

Cuando se tratare de subsanar ligeras deficiencias o de completar detalles que no afectaren la habilitación de la obra, podrá realizarse la recepción provisoria dejándose constancia en el acta, el plazo señalado para el levantamiento de las respectivas observaciones. 

De ninguna manera las deficiencias señaladas o los detalles faltantes podrían ser tales, que, para su ejecución sea necesario clausurar total o parcialmente la obra, o impidan su habilitación.

Cumplido el plazo otorgado, si se mantuvieren las observaciones formuladas anteriormente, la administración intimará al contratista para que en un término perentorio subsane las deficiencias observadas, transcurrido el cual y persistiendo el incumplimiento se hará cargo de los trabajos, dejando constancia en acta del estado en que se encontraren. 

18.5.- El plazo para la recepción definitiva de la obra, será de 90 días, contados a partir del día siguiente a la fecha de efectiva terminación de la obra sin observaciones, documentada en la respectiva acta de recepción provisoria, o desde la fecha del informe del supervisor de la obra, donde conste el levantamiento de las observaciones oportunamente formuladas en el acta correspondiente.

Art. 19. – FORMA DE PAGO

El pago de los trabajos se hará a los 60 días de emitida la factura, previa constancia de la recepción de los trabajos cumplidos.

Art 20. CRÉDITOS EN FAVOR DE LA ADMINISTRACIÓN.
TC  \l 2 "Artículo 63.
Créditos en favor de la Administración."
Todo crédito, multa, imposición pecuniaria, etc., que opere en favor de la administración, será computado automáticamente por ésta, actualizado  en función del índice general del costo de la construcción y descontado del certificado de avance de obra a ser pagado.

Art 21.
CESIONES DE CRÉDITO.

Todas las cesiones de crédito deberán ser presentadas en el área Financiero Contable del Programa.

No se aceptaran cesiones de créditos futuros, so pena de rescisión de contrato y/o cobro de multas, ni de facturas que no estén debidamente conformadas.

Un vez que un crédito fue cedido no se aceptará notas de crédito o cambio de facturas del mismo.

TC  \l 2 ""
Art. 22. DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO. 

La devolución de la citada garantía se realizará en 2 (dos) etapas: el 30 % (treinta por ciento) con la recepción provisoria y el saldo, con la recepción definitiva, dentro de los 30 (treinta) días corridos de la fecha de dichas recepciones.

Art. 23 – MORA, INCUMPLIMIENTO Y RESCISION:

Las partes caerán en mora de pleno derecho por la sola realización u omisión de cualquier acto o hecho que se traduzca en o hacer o no hacer algo contrario a lo estipulado.-

En caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo del adjudicatario, la administración se reserva la facultad de:

23.1.- Exigir el cumplimiento tardío de las mismas, más una multa equivalente al 0,5% del monto de las obligaciones pendientes de ejecución, por cada día de atraso registrado. Transcurrido un plazo de 15 días de incumplimiento, la multa se elevará al 15% de dicho monto.

23.2.- Dar por rescindido el contrato en forma unilateral, exigiendo los daños y perjuicios ocasionados, suspendiendo al infractor como proveedor del organismo.

23.3.- Las multas por registro tardío y/o cierre de obra tardío, establecidas por el BPS, son de cargo de la empresa, así como por presentación de planillas fuera de fecha.
ANEXO I - MEMORIA
1- DEMOLICIONES Y RETIROS 

La obra se desarrollará con el local en funcionamiento. Se protegerá a la construcción existente de posibles daños y se reparará cualquier afectación ocasionada durante el transcurso de la obra.

1.2-
 Demoliciones y retiros

Se realizarán los retiros y demoliciones indicados en lámina L1A1, L2A2 Y L3A3 siguiendo las indicaciones de la Memoria Constructiva General. Se retirarán pavimentos y revestimientos; se demolerán los muros, tabiques y la estructura existente. Según se indica en dichas láminas.

La ejecución de estos trabajos se adecuará al Cronograma de Obra proyectado. 

Se protegerá a la construcción existente de posibles daños generados por el desarrollo de las demoliciones y se reparará cualquier daño ocasionado en las construcciones que serán acondicionadas. 

Se realizarán además de las demoliciones que se indican, todas aquellas demoliciones necesarias para la ejecución del proyecto y que no figuran en los planos. Se deberá mantener a la Supervisión de obra al tanto de los trabajos que se realicen, de modo de no afectar en ningún momento la estabilidad del edificio ni la integridad de las construcciones existentes.

Para realizar las demoliciones se dispondrá de todos los elementos de seguridad necesarios para no alterar aquellos sectores, que según se indica en planos, no se verán en ningún momento afectado por la obra.

Se retirarán todas las instalaciones aparentes y se anularán las instalaciones eléctricas y sanitarias en desuso y así como todas aquellas instalaciones que no formen parte del proyecto nuevo. 

Se demolerán los tres tabiques intermedios de las duchas y la viga de encadenado que ata dichos muros según los planos de albañilería. Se retirara todos los azulejos de 15x15 según figura en los gráficos y se retirara la capa de toma de dichos azulejos dejando la superficie apta para el nuevo revestimiento. De la misma manera se procederá para los sectores de pavimento a reponer de monolítico 20x20 en el piso de las duchas. Lámina L3A3.

Se realizaran tres vanos en la pared que enfrenta dichas duchas para poder albergar 3 celosías existentes según lámina L3A3.

Se hará la correspondiente demolición del pavimento para albergar las nuevas rampas según detalles de albañilería. Láminas L1A1 y L2A2.

Se agrandaran los pases sobre el cielorraso de los dos nuevos extractores a colocar. El mismo es de ∅110mm y pasara  ser de ∅200mm de forma que puedan albergar los ductos de dichos extractores.

2- REVOQUES

2.1-        Revoques interiores nuevos

En general los revoques nuevos y las reparaciones de revoques interiores, se harán en 2 capas: 1ª tipo M14, 2ª tipo M11 según Memoria Constructiva General.

Se seguirán en todo momento las especificaciones realizadas en detalles y Planilla de Terminaciones.

Deberán respetarse los plomos de mampostería para lograr los planos de revoque indicados en láminas de plantas, cortes y detalles a fin de respetar aquellos sectores de hormigón indicados como vistos (se interpondrán todas las buñas indicadas).

2.2-        Reparaciones de revoques interiores

En las jambas, antepechos y dinteles de los nuevos vanos o cuando se hayan producido retiros por encontrarse los revoques flojos, las reparaciones se realizarán con revoque en 2 capas siguiendo el procedimiento establecido en la Memoria Constructiva General.

En los locales donde se hayan retirado revoques para realizar reparaciones se realizará una reposición controlada o según detalles particulares.

En general no se percibirán las diferencias de plomos, se imitará la textura del paramento para lograr una superficie uniforme en tono y aspecto sin que se noten uniones o retoques.

Se realizaran los revoques correspondientes que deriven de las canalizaciones tanto para sanitaria como para eléctrica.

3- PISO, ESCALÓN Y RAMPAS

Se seguirán en todo momento las observaciones realizadas en normas generales para la colocación de pavimentos de la Memoria Constructiva General.

3.1-
Pavimento baldosa monolítica

Se realizarán en baldosa monolítica de 20x20cm color gris idénticas a las existentes. Solo se admitirán piezas de primera calidad.

En todo momento se respetarán los niveles existentes para lograr la continuidad entre pavimentos.


A los efectos de su colocación se seguirán las especificaciones   que se detallan a continuación:

· Utilizar mezcla de asiento formada por cemento de albañilería (tipo Ancaplast similar o mejor) en una parte del mismo y 4 de Arena Mediana (o entre Fina).

· Preparar con la mínima cantidad de agua para obtener una mezcla de consistencia plástica y así evitar un posible asentamiento de las placas.

· Distribuir con la cuchara de albañil cortándola en los bordes para que ésta no ascienda por la junta.

· Pintar la cara del revés de las placas en el momento de colocarlas con una lechada bien espesa constituida por 2 partes de cemento de albañilería y una de agua. Utilizar para tal fin una esponja de goma espuma. Untar la lechada y apoyar con leve presión sobre la cara posterior cubriendo la misma, pero dejando sin pintar la zona central.

· Colocarlas sobre la mezcla de asiento y llevarlas a su correcto nivel con golpes de cabo de martillo. Las baldosas se colocarán al hilo, siendo muy importante se exija al colocador el máximo cuidado en la medición de los niveles de la correcta colocación de cada baldosa sin dejar diferencias de niveles entre los bordes.

· Prever juntas de 1mm a 1,5mm.

· Realizar el tomado de juntas después de las 24 hs. y antes de las 48 hs. de finalizada la colocación.

Se deberá prever:

· Que el espacio de la junta y el piso estén perfectamente limpios.


Proporciones:

- Pastina: 1 Kg.

- Agua: 1 / 2 L.

· Regular la cantidad de pastina a preparar teniendo en cuenta que el tiempo de trabajo no exceda los 45 minutos.

· Verter agua en un recipiente y agregar la pastina gradualmente hasta la proporción indicada mientras va revolviendo para obtener una mezcla fluida y sin grumos. La pastina debe ser mezclada hasta presentar un color homogéneo, similar al del COMPACTO.

· Una vez preparada debe ser utilizada en forma inmediata y en su totalidad. Si la pastina endurece no agregue agua, tírela y prepare pastina nueva.

· Distribuir con secador de goma hasta que la pastina penetre en la totalidad de la junta.

· Efectuar los movimientos del secador en forma diagonal a la junta, para no arrastrar la pastina de las mismas.

3.2-
Rampas acceso a montacargas

Se adecuaran dos rampas en los accesos al montacargas, una de ella está ubicada en planta baja y la otra en el tercer piso del edificio.

Procedimiento de ejecución:

Se picará la actual rampa hasta el límite con el pavimento monolítico, para amurar una planchuela de 2"x1/8". El amure se realizara con arena y portland 3x1. La  CHAPA LABRADA Calibre 12 de 2.5mm de espesor, irá  soldada a la Planchuela amurada y al Perfil existente en el borde del hueco del montacargas. A la chapa labrada se le soldará en su parte inferior dos "T" o ángulos de 1"x1/8".  Previa a ser colocada la chapa labrada, se pintará su parte inferior con sikadur. Luego se rellenará debajo de la chapa con mortero de arena y portland, y finalmente se apoyará la misma y soldará según lo indicado.

4- REVESTIMIENTOS 

4.1-        Revestimiento baldosa cerámica

En los vestuarios, (local 005), se colocará revestimiento de baldosa cerámica de 30x30cm (blanco mate) hasta una altura de 1.85m.

Dicha baldosa cerámica cumplirá con las siguientes especificaciones técnicas: absorción al agua 12%, resistencia mínima a la flexión 3245 kg/cm2, resistencia a los ácidos por encima del 20% ASTM C-650, resistencia al cuarteo según IRAM 11571, resistencia a la abrasión según norma europea en 154, PEIIII.

La colocación se realizará siguiendo las especificaciones técnicas del fabricante con adhesivo tipo BINDA. 

En el encuentro de revoque con revestimiento cerámico se colocara una buña 1x1cm, será un perfil "u" de aluminio.

Se colocara pastita en las juntas de los cerámicos.

En el baño, (local 005’), se colocara revestimiento ídem existente, azulejos de 15x15 según se indica en planos en un paño de 90x75 centímetros.

La colocación se realizará siguiendo las especificaciones técnicas del fabricante con adhesivo tipo BINDA. Se colocara pastita en las juntas.

5- EQUIPOS EXISTENTES A REUBICAR

Se reubicaran los dos calefones existentes según se indica en lámina L3A3. 

Se reubicara el extractor existente que aún está en funcionamiento, ubicado en el local 005 Vestuarios, al local 005’ Baños según se indica en lámina L3A3.

La eléctrica de los mismos será ejecutada por PAEMFE, según se indica en el punto 9.3- de la presente memoria.

6- EXTRACTORES NUEVOS

Se colocaran dos extractores nuevos ubicados según lámina de albañilería L3A3.

Los extractores a colocar serán de ventilador helicocentrífugo tipo él serie TH-MIXVENT 

TH-500/160 de Soler & Palau sobre cielorraso.

Modelo TH-500/160: cuerpo en inyección de plástico. Base y sombrerete de chapa de acero, protegido contra la corrosión con pintura epoxi-poliéster. Incorporan embaucadora en la base que facilita la conexión a conducto. El conjunto motor-rodete debe de ser fácilmente extraíble mediante abrazaderas.

Motor: Monofásico 230V-50Hz. De 3 velocidades y regulables. IP44, clase F, con protector térmico de rearme automático y rodamientos a bolas de engrase permanente.

Tendrá caja de bornes ignífuga y embocadura que facilite el montaje. Constará con interruptor de tres velocidades.

Accesorios: 

-Marco Soporte: JMS-300

-Compuerta antiretorno

-Conducto Flexible GSA-160

-Brida de sujeción CX-215

-Conmutador de tres velocidades.

Se deberán instalar todos los accesorios indicados por el fabricante de acuerdo al modelo, dimensiones y peso, que aseguren el perfecto funcionamiento de los extractores sin que esto conlleve imprevisto de alguno.

7- ACCESORIOS DE DUCHAS

Se colocará ducheros eco-eficientes del tipo r20-003 modelo estándar y la grifería será de dos llaves con cierre cerámico tipo línea city de fv cod. 0109/88, similar o mejor. 

Se colocará jabonera para duchas de loza blanca tipo repisa integral de olmos 49.5x14cm. Una por ducha.

Se amurara un perchero de aluminio ubicado a 1,5 metros del nivel terminado de piso interior, uno por ducha. Según planos de albañilería.

8- LIMPIEZA DE OBRA

Se realizará la limpieza de obra en un todo de acuerdo a lo establecido en la Memoria Constructiva General en lo relativo al transcurso de la obra y a la finalización de la misma. 

9- SUBCONTRATOS 

9.1-       ALUMINIO

9.1.1-
Aluminio nuevo

Se suministrarán y colocarán los tipos de aluminio indicados.

Se deberán seguir todas las especificaciones detalladas en cada planilla y las descriptas en la Memoria Constructiva General.

Especificaciones técnicas para carpintería aluminio

Materiales
a. Perfiles

Se emplearán perfiles extruidos de aleación de aluminio, sin poros, ni ampollas, rectos, con las siguientes características:

- Aleación: 6063 (6060 o similar) cuya composición química deberá cumplir la NORMA UNIT 670/82 Tabla II.

- Temple: T6, según NORMA UNIT 669-82

- Propiedades Mecánicas: 
Resistencia a la Rotura Mínimo 2100 kg/cm2
Límite Elástico Mínimo 1700 kg/cm2

- Tolerancia Dimensionales: de acuerdo con la "AA" (Aluminum Association) /ALUMINUM STANDARD AND DATA-2003 TABLAS 11.3 A 11.10 / 12.2 A 12.10

- Terminación Superficial:

a) Anodizado natural o anodizado color (se indica tipo y color en las planillas de aberturas).

De acuerdo con la NORMA UNIT 1076-2001, el espesor del anodizado será:

Clase A13 (11 a 15 micras - Nivel de agresividad: moderado)

Clase A18 (16 a 20 micras – Nivel de agresividad: severo)

Clase A23 (21 a 25 Micras - Nivel de agresividad: muy severo)

El espesor se indicará en las planillas de aberturas.

La Supervisión de Obra podrá exigir el control del espesor de esta capa a costo de la empresa.

El anodizado deberá estar certificado con la "MARCA UNIT DE CONFORMIDAD CON LA NORMA UNIT 1076/2001"

b) Pintado (se indicará color en la planilla de abertura).

Deberá ser pintura electrostática en polvo del tipo poliéster TGIC.

Deberá cumplir las Normas ISO 1519 (plegado), ISO 1520 (embutición), ISO 2360 (espesor),

ISO 2409 (adherencia), ISO 2813 (brillo), ISO 2815 (dureza), ASTM D2794 (impacto).

- Requisitos Estructurales: se basará en la NORMA UNIT 50-84.

"Acción del Viento sobre las Construcciones".

La deformación de los elementos en dirección perpendicular al plano deberá ser menor o igual a L/175 y no mayor a 15 mm (L=Distancia entre apoyos).

- Diseño y secciones: En todos los casos se aceptarán variantes que cumplan con el diseño indicado en las planillas correspondientes, en cuanto a dimensiones, sistemas de apertura y cierre y den garantías de procedencia del material y de la fabricación, en cuanto a su resistencia mecánica, a la corrosión y hermeticidad. Las mismas deberán ser iguales o mayores a las correspondientes a su uso y/o a las especificaciones de los recaudos.

b. Accesorios

- Bisagras: Serán de aleación de aluminio, salvo indicación en contrario, y se emplearán las correspondientes a cada línea.

- Cierres: Se emplearán las correspondientes a cada línea, salvo indicación en contrario, se detallarán en la cotización y se pondrán a consideración, de la Supervisión de Obra cuando sea requerido.

- Colocación de Vidrios: Se empleará burletes de EPDM o PVCflex, tipo cuña, asegurando una adecuada compresión para que no se desprendan.

- Grampas de amure: Serán de aluminio o acero galvanizado; siempre que el diseño de los perfiles lo permita se colocaran por “encolizado” y se fijarán por recalcado de las aletas del porta grampa; deben colocarse cada 50cm máximo y a 25cm de los extremos.
- Remaches: Serán de aleación de aluminio

- Tornillos: Serán de acero inoxidable no magnético (perfiles pintados y en atmósferas agresivas, por ej. marinas), de acero cadmiado o galvanizado.

- Otros accesorios: SE INDICARAN EN PLANILLAS.

c. Selladores

-  Se empleará Silicona Acida para el sellado de juntas de aluminio-aluminio anodizado o

aluminio-vidrio.

- Se empleará silicona Neutra para el sellado de juntas de aluminio-aluminio pintado o para juntas de aluminio-hormigón o para juntas con vidrio laminado o para juntas con policarbonato.

- Se empleará cuando la junta lo requiera, cordón de respaldo en espuma de polietileno con el diámetro adecuado para obtener una firme resistencia.

d. Fabricación y armado de aberturas

Deberán respetarse las siguientes exigencias:

- Los cortes a 45º y a 90º deberán combinar adecuadamente sin dejar entre sí "luz” ni presentar rebarbas, resaltes o limaduras.

- Las uniones se realizarán de acuerdo a lo indicado en los Catálogos de cada Empresa, asegurando una segura y resistente fijación.

- Las dimensiones de las hojas deberán realizarse para que combinen adecuadamente con los marcos y en las corredizas es necesario que las mismas puedan ser retiradas con facilidad para mantenimiento y reposición de vidrios y accesorios.

- El sellado de las uniones y juntas de perfiles de aluminio se realizará en todos los casos sin excepción, utilizando la silicona apropiada, teniendo especial cuidado en las esquinas inferiores de los umbrales de los marcos y hojas, donde se realizarán pruebas de estanqueidad, antes de la colocación en obra.

e. Fabricación y armado de aberturas

- Para evitar el contacto con materiales alcalinos tales como morteros de cemento o cal o residuos acuosos de los mismos o materiales ácidos como clorhídrico, etc. que producen manchas imposibles de eliminar, se recomienda:

- EI amurado “en seco" empleando: Premarcos de aluminio, que además protegen de golpes y rayas

- O el amurado húmedo tradicional protegiendo con: Film Vinílico

- Otros productos de menor eficacia pero de bajo costo como grasa o vaselina.

- Para evitar el contacto de la superficie de aluminio con otra superficie que sea de hierro, cobre o bronce, que producen corrosión electrolítica en presencia de humedad, se recomienda emplear o:

- un separador consistente en un film plástico (polietileno, polivinil) de 100 micras de espesor, en toda la superficie de contacto.

- una mano espesa de pintura epoxi, bituminosa o asfáltica.

- Amurado

Se cuidará que los marcos no se deformen:

- se mantengan Planos

- las esquinas permanezcan con 90º

- los lados permanezcan rectos

Se cuidará especialmente el amure de los conectores verticales de las aberturas de aluminio en antepechos y dinteles respectivamente.

Los encuentros con el hormigón o con mampostería serán de acuerdo con los detalles.

f. Recomendaciones para la limpieza y mantenimiento

Se recomienda el empleo de agua tibia con un detergente neutro disuelto al 5%, a menudo resulta conveniente agregar un 10% de alcohol. Emplear un trapo suave.

Para eliminar manchas de grasa, vaselina, pintura o cera, utilizar un trapo suave con un solvente (disan, nafta, acetona o alcohol).

g. Tipologías

El contratista deberá consultar a la Supervisión y/o Proyectista de la Obra de toda observación que entienda pertinente con respecto a la forma, función, accionamiento, cierre, etc. de las aberturas.

9.2       INSTALACIÓN SANITARIA

El alcance de las obras corresponde a la ejecución de las obras de abastecimiento de agua potable fría y caliente de las 4 duchas de los vestuarios. Las tareas no comprenden obras de desagüe.

El Contratista deberá incorporar y ejecutar en obra aquellos elementos que aunque no figuren en la presente memoria ni en los planos, sean necesarios para garantizar el buen funcionamiento de las instalaciones debiendo informar a la Dirección de Obra.

Todos los materiales a suministrar, especificados en los planos y memorias de estos recaudos, deberán cumplir, en lo que aplique, con las exigencias de las Normas UNIT.

Se deberá suministrar todos los materiales que sean necesarios para las instalaciones que se están construyendo, estén o no indicados en los recaudos. Estos deberán ser materiales nuevos y de buena calidad, conteniendo el certificado de garantía de origen; aquellos materiales que no dispongan de norma UNIT deberán tener la habilitación municipal, ó en su defecto la habilitación vigente ante la Intendencia de Montevideo.

Las duchas a construir, serán conectadas al sistema de abastecimiento del baño contiguo. Este local tendrá una llave de paso esférica para su eventual aislamiento. 

Las instalaciones de abastecimiento de agua fría y caliente no serán aparentes y serán de Polipropileno con unión termofusionada para presión de servicio de 20 Kg/cm2 y temperatura de trabajo de hasta 90ºC. 

Se deberán realizar las canaletas correspondientes en los muros para albergar los caños de dicha instalación. Las obras comprenden el revoque de dichas canaletas y la posterior pintura de paramentos.

Todas las cañerías de agua potable que se ejecuten, previo a ser tapadas deberán ser ensayadas a una presión de 7 Kg/cm2, en un periodo de 10 horas, debiendo el contratista tener personal durante ese periodo a fin de observar si existe algún inconveniente. Si existiese alguna perdida de presión, fugas o sudoraciones en la tubería, se deberá sustituir la zona afectada y realizar la prueba de presión nuevamente. Una vez realizada la misma y constatado por la Dirección de Obra, se dejará constancia en libro de Obra. Se podrá solicitar la realización de pruebas parciales que sean necesarias a criterio de la Supervisión de Obra. Antes de cada prueba se deberá extraer todo el aire contenido en la tubería. La instalación y pruebas de las cañerías de agua caliente serán similares a las indicadas para el agua fría. Sin embargo, también podrá exigirse que estas cañerías sean sometidas a pruebas de funcionamiento con la temperatura de trabajo.

Las tuberías serán: agua fría, polipropileno termofusionado de media pulgada (AF-PPTF ∅20 (1/2’)) y agua caliente, polipropileno termofusionado de media pulgada (AC-PPTF ∅20 (1/2’)). Las mismas deberán tener los recorridos más directos, reduciendo al mínimo la cantidad de codos o piezas especiales.

Cada calefón será zonificado independientemente por llave de paso esférica. Los mismos serán conectados en serie de tal forma de abastecer los dos calefones a las cuatro duchas. A modo de ejemplo se grafica en la siguiente imagen:
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Las griferías a utilizar serán las previstas en el proyecto de arquitectura. Previo al suministro, el Contratista deberá presentar una muestra para aprobación de la Supervisión de Obra, con la información técnica que corresponda.

Desinfección de la instalación: una vez realizada la prueba hidráulica, llenar la instalación con 5 ppm de cloro libre durante 24 horas. Luego de este procedimiento se enjuagará la instalación hasta que llegue a 0.5 ppm de cloro libre.

Todas las llaves de paso serán esféricas y cumplirán con las especificaciones de las normas DIN 259, B5 2779 u otra internacionalmente aceptada.  La esfera será de bronce o latón cromado de alta resistencia, el sello de la esfera con el cuerpo se realizará mediante asiento de teflón. El eje será de latón o bronce y su sello se realizará mediante doble asiento de teflón. El cuerpo de la válvula será de latón o bronce niquelado.

9.3-          INSTALACIÓN ELECTRICA

La instalación eléctrica será ejecutada por PAEMFE. Se deberá coordinar con el programa de tal forma que todos los equipos eléctricos, ya sean existentes y/o nuevos, queden en correcto funcionamiento. A tales efectos se suministran el contacto para dicha coordinación:

Teléfono: 24092520

Encargado: Luis Rosas

9.4-           PINTURAS

Se deberán seguir todas las especificaciones detalladas en la Memoria Constructiva General y las que indique el proveedor.

Las manos de pintura indicadas son las mínimas a aplicar, se darán las manos necesarias para cubrir bien y parejo las superficies.

En el local destinado a vestuarios (local 005) los revoques interiores se terminarán con pintura para cielos rasos al agua anti-hongos.
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