CONDICIONES DE COMPRA
INSTITUTO MILITAR DE ESTUDIOS SUPERIORES
COMPRA DIRECTA AMPLIADA Nº 615/2019
APERTURA:
 29 de Julio del 2019                     HORA: 10:00.-
1.- OBJETO

Se convoca a Compra Directa Ampliada para la contratación de mantenimiento de azotea con el suministro de materiales, acorde al siguiente detalle:
	Item
	Artículo
	Cantidad
	Unidad
	Descripción

	1
	MANTENIMIENTO DE AZOTEA
	1,00
	UNIDAD
	Obra de acondiciemiento de terraza y dos balcones laterales, pretiles y puntos de bajada del primer piso. El área apróximada en la que se deberá intervenir es de 165 m2. (Ver Anexo II)


2.  FORMA DE COTIZACIÓN

MODALIDAD: PLAZA, se deberá incluir en el precio unitario de cada ítem la totalidad de impuestos que correspondan, identificando claramente cuáles son. En el caso que esta información no surja de la propuesta, se considerará que la cotización incluye impuestos

Se deberá discriminar el costo de cada ítem. 

El pago de los aportes al BPS será de cargo del Comando General del Ejército, por lo tanto el proveedor en su oferta deberá determinar:

El monto imponible de la mano de obra (monto sobre el cual se calcularán los aportes al BPS). Si la mano de obra excede el monto imponible declarado por la empresa, la diferencia del mismo y sus respectivas cargas sociales serán de responsabilidad y de cargo del adjudicatario.

A esos efectos, la Administración se reserva el derecho de retener del pago, el equivalente al 5% del valor de la obra, hasta que se realice el avalúo por parte del BPS, por la eventual diferencia que pudiere surgir entre lo declarado por Monto Imponible y lo  que efectivamente indique el BPS.-

El oferente en su cotización deberá indicar la cantidad de jornales que insumirá la obra, pudiendo existir una diferencia en más o menos de un 10%.

Se da por entendido que cada uno de los precios incorpora los costos de todas las providencias constructivas necesarias para la ejecución del trabajo, tales como: andamios, encofrados, útiles, apuntalamientos, fletes, combustibles, utilidad de la empresa, etc.

Deberá adjuntarse toda información complementaria técnica que estime conveniente formular en cuanto a resistencia, calidad, certificados, plazos y extensión de garantías.-

Los oferentes deberán cotizar obligatoriamente ajustándose a las condiciones y formas que se establecen en el presente Pliego, sin perjuicio de presentar soluciones alternativas, variantes o modificaciones por separado, las que serán evaluadas en forma discrecional por la Administración. Cuando se presenten propuestas que se ajusten al Pliego y además alternativas o variantes, la Administración en su consideración, atenderá a no vulnerar el principio de igualdad de Oferentes.

TIPO: Precio  firme

MONEDA DE COTIZACIÓN: Pesos uruguayos
PAGO: SIIF crédito luego de la recepción de conformidad  de la obra. 

No serán consideradas aquellas ofertas que establezcan un plazo para el pago.-
Se deberá incluir en la cotización un 5% por concepto de imprevistos de obra.

3.- CONSULTAS, ACLARACIONES Y PRORROGAS

Las consultas, aclaraciones ó prórrogas sobre las condiciones que rigen este llamado o sobre las características solicitadas de los ítems, deberán presentarse por escrito en el Instituto Militar de Estudios Superiores, sito en Bvr. General Artigas nº 2425, por Fax al Nº 2487 3121 Int. 12522, o vía mail imes@ejercito.mil.uy, dirigidas a la Arq. Ana Laura Espasandín, dentro de la primera mitad del plazo que transcurre entre la publicación del llamado y la fecha de apertura de ofertas.
4.- PRESENTACION DE LAS OFERTAS 
La presentación de ofertas será OBLIGATORIAMENTE EN LÍNEA  www.comprasestatales.gub.uy,  serán ingresadas a la plataforma electrónica por el oferente hasta el día 29 de Julio de 2019 a la hora 10:00.-
No serán tenidas en cuenta ofertas que sean presentadas por otros medios.

1) Todos los ítems ofertados deberán ser cargados en línea incluyendo opcionales y alternativas.

2) El oferente deberá ingresar en línea  lo que a continuación se detalla:

-
Campo “Cantidad ofertada”.

-
Campo “Precio Unitario”  sin impuesto. 

-
Campo “Moneda”: pesos uruguayos

-
Campo “Impuestos”.

-
Campo “Medida de la variante” y Campo “Detalle de la variante” (en caso de que no esté predeterminado en el sistema el oferente deberá solicitar que sea cargado en catálogo@acce.gub.uy)

-
Campo “Observación”: ingresar Plazo de Entrega, Marca, Garantía.

ASIMISMO EL PROVEEDOR DEBERÁ, BAJO APERCIBIMIENTO DE NO CONSIDERARSE SU OFERTA, SUBIR UN ARCHIVO CON SU OFERTA COMERCIAL FIRMADA POR EL REPRESENTANTE ACREDITADO EN EL RUPE, INCLUYENDO LAS RESTANTES CONDICIONES GENERALES SOLICITADAS EN EL PLIEGO Y EL FORMULARIO DE IDENTIFICACION DEL OFERENTE, ASÍ COMO CUALQUIER OTRA ACLARACIÓN QUE DESEE FORMULAR.
Salvo indicación en contrario formulada en la oferta, se entiende que ésta se ajusta a las condiciones contenidas en los pliegos de condiciones y que el proponente queda comprometido al total cumplimiento de éstos.
5.-  DOCUMENTACIÓN A SUBIR JUNTO CON LA OFERTA
Junto con la oferta comercial escaneada se deberán subir los siguientes archivos:

A.-Formulario de Identificación del Oferente, según Anexo 1, firmado por el representante de la empresa que figure como tal en el RUPE.-
B.- Constancia de visita: la que se realizará en en el Instituto Militar de Estudios Superiores, sito en Bvr. General Artigas Nº 2425, el día 22 de Julio del 2019 a la hora 10:00.-
C.- Certificado valido para ofertar, expedido por el Registro Nacional de Empresas de Obra Pública que expide el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, conforme a lo dispuesto en los artículos 77 y 176 del T.O.C.A.F.-
D.- El Oferente deberá incluir en su propuesta un cronograma de trabajos.

6.-  PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LAS PROPUESTAS

Las ofertas serán válidas y obligarán al oferente por el término de 90 días, a contar desde el día siguiente al de la apertura de las mismas.

7.- COMPARACION  DE LAS OFERTAS
FACTORES DE PONDERACIÓN

Los criterios que utilizará la Administración a efectos de comparar las ofertas abarcarán una escala de valor de 0 a 100 puntos y serán los siguientes:

Precio:…………...…………………………………………………………….35 puntos

Antecedentes:………………………………………….………….……….15 puntos

Propuesta técnica presentada:…………..…………………………35 puntos

Plazo de entrega:…………..……………………………………………..15 puntos

Total:……………………………………………………………………..…..100 puntos

PRECIO (35 PUNTOS)

Será valorado cuantitativamente; se asignará 35 puntos a la oferta de menor precio comparativo, prorrateándose proporcionalmente los restantes.
ANTECEDENTES (15 PUNTOS):

Será valorado cuantitativamente; se estudiarán los antecedentes generales comprobables de la empresa en lo relativo a los puntos siguientes:

Las valoraciones de los trabajos realizados, que la persona de contacto declare, (8 puntos) tanto con el Organismo, con la Administración y en Plaza, de acuerdo a la información suministrada en planilla correspondiente en la oferta. (se adjunta anexo con planilla a completar por el oferente)
La Administración contactará los contactos de los antecedentes declarados, solicitando valoren los trabajos realizados, con una escala del 1 al 8. Con esa valoración se realizará un promedio de antecedentes, otorgándosele a quien obtenga el mayor puntaje 8 puntos y prorrateándose proporcionalmente los restantes.-

Si existieran valoraciones negativas, por parte de las personas de contacto, esta Administración podrá otorgar puntuación baja, nula o desestimar la oferta según lo estime conveniente.
RUPE (7 puntos): Los oferentes que no cuenten con sanciones en el R.U.P.E. se les asignará un valor de 7. En caso contrario, el valor otorgado será de 0.

La empresa que obtenga la mejor evaluación obtendrá 15 puntos, En caso de no presentar la planilla de antecedentes (ANEXO IV), con los datos solicitados en ella o de constatarse datos erróneos o falsos, se podrá desestimar la oferta.
PROPUESTA TÉCNICA PRESENTADA (35 PUNTOS):

Cada empresa presentará su Memoria de Obras, complementaria de la anexa a pliegos, a los efectos de la mejor compresión y valoración de su propuesta técnica, especificando procedimientos constructivos, características de materiales (fichas técnicas, marcas, procedencias) planos, planillas y detalles que correspondan. La propuesta técnica presentada deberá contar con patrocinio técnico de profesional idóneo en la materia, el que será responsable de lo presentado.

Se valorará la que presente su propuesta atendiendo las indicaciones técnicas del Pliego Particular de Condiciones, en especial las que figuran en la Memoria Constructiva Particular. Asimismo se valorará todo factor que permita determinar entre las ofertas presentadas, la más conveniente a los intereses de la Administración, siendo de importancia en este aspecto, la claridad, detalle y definición en la presentación de la propuesta para poder evaluar la conveniencia y adecuación de la misma a juicio de la Comisión Asesora.

La información técnica será obtenida de las ofertas, pudiéndose en caso de dudas, solicitarse datos accesorios, quedando su costo a cargo del oferente.

Este ítem será valorado cualitativamente, mediante sub ponderadores y acorde al siguiente criterio:

Memoria Técnica (15 puntos):

Descripción del procedimiento de demolición, incluidas las medidas de seguridad= 5 Puntos.

Descripción de la preparación del sustrato para la colocación de la membrana= 5 puntos.

Descripción de la impermeabilización y las  terminaciones= 5 puntos.

Membrana 1 (10 Puntos):

Espesor en mm 5 Puntos. El mayor espesor de membrana en mm de entre todas las ofertas se puntuará con 5 puntos. El resto se prorrateará acorde a la fórmula: Puntaje= (Espesor de la membrana a evaluar/Mayor espesor entre todas las ofertas)x5.

Densidad en kg/m2 5 puntos. La mayor densidad entre todas las ofertas se puntuará con 5 puntos. El resto se prorrateará acorde a la fórmula: Puntaje= (densidad de la membrana a evaluar/Mayor densidad entre todas las ofertas)x5.

Membrana 2 (10 Puntos):

Espesor en mm 5 Puntos. El mayor espesor de membrana en mm de entre todas las ofertas se puntuará con 5 puntos. El resto se prorrateará acorde a la fórmula: Puntaje= (Espesor de la membrana a evaluar/Mayor espesor entre todas las ofertas)x5.

Densidad en kg/m2 5 puntos. La mayor densidad entre todas las ofertas se puntuará con 5 puntos. El resto se prorrateará acorde a la fórmula: Puntaje= (densidad de la membrana a evaluar/Mayor densidad entre todas las ofertas)x5

En caso de que el oferente no provea información para la evaluación de alguno de estos sub ponderadores, el mismo tendrá puntaje 0 (cero).

PLAZO DE ENTREGA DE OBRA (15 PUNTOS):

El oferente deberá establecer en la oferta el plazo de ejecución de la obra, el cual no podrá superar los 30 días hábiles corridos, contabilizados de lunes a viernes, a partir de celebración del Acta de Inicio de Obras. La empresa que ofrezca el plazo de obra menor recibirá el puntaje máximo de 15 puntos y los restantes plazos serán prorrateados.
8.-  ADJUDICACIÓN

La Administración no podrá adjudicar Mano de Obra y materiales por separado.

En cumplimiento a lo dispuesto por la Ley 18.098 y el Decreto Nro. 475/05 del 14/11/05, Ley No. 14.411 la empresa se obliga expresamente:

Al cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias vigentes –entre otras- en materia de: porcentaje de obreros nacionales, toma del personal obrero, laudos o convenios salariales, licencia anual, días feriados, medida de seguridad e higiene en obras, aportes sociales y seguro de accidentes, etc.

Que se presente en tiempo y forma el Formulario F2 de inscripción de obra en ATYR, debidamente completo y firmado por persona autorizada en el Registro de Firmas de ATYR; con el timbre profesional correspondiente, fotocopia de cédula de identidad del firmante, el Certificado de Seguridad de la Construcción expedido por el MTSS, así como también una fotocopia del presupuesto. 

 La no presentación de la presente documentación inhabilitará el cobro del acopio  cuando correspondiere, y la imposición de una multa correspondiente al pago de  multas y recargos de BPS por inscripción tardía de la obra.-


El contratista deberá presentar mensualmente la Historia Laboral en archivo electrónico y la etiqueta del mismo ante la Brigada de Ingenieros No. 1 dentro de los primeros cinco (5) días hábiles del mes siguiente de ejecutados los trabajos, para permitir su presentación ante el BPS y obtener la factura para realizar el pago de los aportes por parte del CGE.

Reconocer la reserva del derecho a la Administración de exigir la documentación que acredite el pago de salarios y demás rubros emergentes de la relación laboral así como los recaudos que justifiquen que está al día en el pago de la póliza contra accidentes de trabajo como condición previa al pago. 

Reconocer la potestad de retención de los pagos debidos en virtud del contrato, los salarios a los que tengan derecho los trabajadores de la empresa. 

Una vez realizada la recepción provisoria de la obra, la empresa deberá presentar dentro de los 10 días siguientes el formulario F9 de cierre de obra, con los datos correspondientes para efectuar el cierre de la misma.-
Ejecución de la Obra. I. El Contratista se obliga a ejecutar la Obra de conformidad con las normas de la buena técnica de construcción (construcción de primera), las disposiciones municipales o nacionales aplicables y pertinentes, las especificaciones contenidas en los Anexos, y las especificaciones o indicaciones que el Supervisor de Obra de la Administración formule en forma verbal, escrita y/o graficadas. La supervisión por el Director de Obra de la Administración no eximirá al Contratista de las responsabilidades en que pueda incurrir por error, dolo, negligencia o culpa de cualquier género. El hecho mismo de la presupuestación importa reconocimiento del Contratista a la factibilidad de la Obra.-

CONDICIONES LABORALES - PERSONAL  OBRERO.

El Contratista asumirá la responsabilidad de resolver el empleo de mano de obra, transporte, alojamiento, alimentación, suministro de agua potable, vestimenta de trabajo y pago de las remuneraciones correspondientes, según las normas vigentes. Con respecto al suministro de agua potable en caso de que el predio donde se realice la obra no cuente con este suministro, correrá por cuenta de la empresa contratada.

El personal de la empresa deberá prestar sus servicios debidamente vestido, identificable, visible en la obra y dotado con los elementos de seguridad exigidos legal y reglamentariamente.

La alimentación del personal de la obra no será decuenta de la Administración.El contratista deberá organizar su propio obrador, oficina de obra y resguardo de materiales y maquinarias.

No podrán ser adjudicatarios los deudores alimentarios que se encuentran en la situación prevista en el artículo 3 de la Ley 18.244 de 27/12/2007.-

De acuerdo a lo dispuesto por la Ley No. 16.906 y demás normas complementarias, concordantes y modificativas, se manifiesta la voluntad de la Administración de conceder –cuando corresponda- al adjudicatario el derecho a solicitar los beneficios generales establecidos en la norma de marras, lo que será recogido en el contrato respectivo

La Administración está facultada para:

Adjudicar total o parcialmente el procedimiento.

No adjudicar algún ítem.

Solicitar mejora de ofertas o negociar en los términos establecidos por el Art.66 del TOCAF
9.-PLAZO DE OBRA Y ENTREGA DE LOS MATERIALES
El oferente deberá establecer en la oferta el plazo de obra, no pudiendo superar los 30 hábiles a partir del acta de inicio de obra, la que se firmará a los 15 días de notificada la adjudicación
RECEPCIÓN DE LAS OBRAS.

Previo a la recepción provisoria de la obra, el Supervisor de la Obra de la Administración, verificará que la misma haya sido realizada de acuerdo a las especificaciones, planos y memorias, incluyendo las modificaciones y/o ajustes al proyecto realizado durante la construcción.

Finalizados los trabajos, se labrará el Acta de recepción provisoria. Con esta se devolverá el refuerzo de garantía (artículo 21 del presente pliego).

A los 6 meses de realizada la recepción provisoria -y levantadas todas las observaciones que hubieran en el acta provisoria o que aparecieran luego de firmar la mencionada-, se labrará el Acta de Recepción Definitiva de la Obra, se elevará la misma para conocimiento y se archivará en expediente en

10.- MORA Y MULTA

La mora se configura por el incumplimiento de las obligaciones contractuales y se producirá de pleno derecho por el solo vencimiento de los términos establecidos, sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial alguna.

Las penalidades por mora podrán ser:

a. un 15 % del monto total del contrato por el incumplimiento para aquellas adjudicaciones que superen los cuatrocientos mil pesos uruguayos ($ 400.000) o su equivalente en dólares estadounidenses  
b. un 30 % del monto total del contrato por el incumplimiento para aquellas adjudicaciones que resulten inferiores a los cuatrocientos mil pesos uruguayos ($ 400.000) o su equivalente en dólares estadounidenses.-

Por atrasos en la iniciación de las obras: Cuando se produzcan atrasos en la iniciación de los trabajos por causas imputables al Contratista, por un plazo mayor a quince días (a partir de que la Administración le notifique que está en condiciones de iniciar los trabajos), se aplicará una multa equivalente a 10 UR (Unidades Reajustables diez) por día, hasta la fecha de cese del incumplimiento.
Por el incumplimiento de las Órdenes de Servicio impartidas por el Supervisor de la Obra, según las exigencias de los Pliegos, podrá ser sancionado con una multa equivalente a 10 U.R. por día y por cada orden incumplida.

Las penalidades por mora se aplicarán con independencia de la indemnización que por daños y perjuicios pudiera corresponder.-
Todos los incumplimientos serán comunicados al Registro Único de Proveedores.
11. RESPONSABILIDAD. 
El contratista y los profesionales actuantes serán plenamente responsable de las obras en todo momento hasta la recepción definitiva y sin perjuicio de la responsabilidad decenal que le corresponde (artículo 1844 del Código Civil).

Asimismo el contratista será absolutamente responsable por todo daño que ocasionare a terceros, ya sea en la persona o bienes, en el transcurso de cualquier trabajo que realice en cumplimiento de sus obligaciones.
12. PRÓRROGA DE LOS PLAZOS.
El plazo de ejecución de la obra sólo será prorrogado en los siguientes casos: 

Cuando se ordenen trabajos imprevistos o extraordinarios. 

En los casos de fuerza mayor debidamente justificados, a juicio de la supervisión de obra. Se entenderá por fuerza mayor causas tales como: paros generales y/o parciales decretados por el Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (S.U.N.C.A.) o decretado por los trabajadores de la obra licitada (no agremiados), en todos los casos cuando la paralización de tareas no sea imputable al incumplimientos del contratista, perturbaciones atmosféricas fueras de lo común o previstas, crecientes superiores a las máximas conocidas, terremotos, epidemias, guerras, revoluciones, bloqueos, u otros sucesos equivalentes a estos, fuera del control y voluntad de las partes y que no puedan ser previstos. De no tratarse de paros originados en incumplimientos del Contratista, por cada día que la obra estuvo detenida por paro general, se otorgará un día de prórroga del plazo ofertado y por cada día de paro parcial, se otorgará medio día de prórroga del plazo ofertado.

Por acuerdo entre las partes. 
13. INDEMNIZACIÓN.

El Contratista no tendrá derecho a indemnización por pérdida, avería y demás perjuicios ocasionados en sus instalaciones, materiales y útiles de trabajo, sean cuales fueren esos perjuicios y las causas de los mismos, aún en caso de ser producidos por causa de fuerza mayor perfectamente justificada y aun cuando no resulten de imprevisión, de negligencia, de deficiencia en los medios empleados o de maniobras equivocadas.

14.- FACTURACION

El adjudicatario al momento de emitir la factura, ésta deberá contener obligatoriamente el Nº de R.U.T. 214705850016, del Comando General del Ejército.
ANEXO I
FORMULARIO DE IDENTIFICACION DEL OFERENTE

COMPRA DIRECTA AMPLIADA Nº 615/2019
RAZON SOCIAL 

DE LA EMPRESA

NOMBRE COMERCIAL 

DE LA EMPRESA


R.U.T.:


DOMICILIO Y DEMAS DATOS A EFECTOS DE LA PRESENTE LICITACION:

CALLE: ________________________________ N° ____________________________
LOCALIDAD: __________________________  CODIGO POSTAL: _____________
PAIS:_________________________________________________________________
TELÉFONOS: ___________________________ MAIL: ________________________
 FAX: ___________________________________  

DOCUMENTACION Y VENCIMIENTOS:

B.P.S.:_________________________________VIGENCIA: _____________________
D.G.I.:________________________________  VIGENCIA: _____________________
B.S.E.:________________________________ VIGENCIA: _____________________   

DECLARACION JURADA

DECLARO BAJO JURAMENTO NO ESTAR COMPRENDIDO EN LAS CAUSALES QUE EXPRESAMENTE IMPIDEN CONTRATAR CON EL COMANDO GENERAL DEL EJERCITO Y/O CON EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, EN CONSONANCIA CON LOS ARTS. 46 Y 72 DEL TOCAF (EN REDACCION DADA POR EL DECRETO 150/012 DE 11 DE MAYO 2012).

FIRMAS: _________________________________________________________
ACLARACIÓN DE FIRMA: __________________________________
ANEXO II

M e m o r i a   C o n s t r u c t i v a   P a r t i c u l a r    d e   O b r a s

[image: image1.jpg]m M:b AL I WM J1 .
- w“ ] w“—\/—‘ 1 | PRI i i





ACONDICIONAR TERRAZA, BALCONES, PRETILES Y PUNTOS DE BAJADA DEL EDIFICIO SEDE DEL I.M.E.S.

 (Blvr. Gral. Artigas 2425, Montevideo)

La obra a atender comprende el acondicionamiento integral, impermeabilización y revestimiento cerámico antideslizante de la terraza y de dos balcones laterales, así como acondicionar los pretiles (los cuales presentas problemas de grietas y fisuras a solucionar) y puntos de bajada de pluviales. Se estima que la construcción de edificio data aproximadamente del año 1999. 

El área aproximada en la que se deberá intervenir es de 165 m2 (a rectificar por el oferente)

G E N E R A L I D A D E S

La presente Memoria Constructiva Particular (M.C.P.) describe los distintos rubros que el Contratista deberá cotizar a los efectos de realizar las obras que se detallan en ella y que se ajustan a los planos adjuntos. 

Las Empresas oferentes deberán cotizar la totalidad de los materiales, mano de obra  y demás insumos necesarios, como así también el cálculo y dimensionamiento de los diferentes elementos constructivos y estructurales en caso de que la obra lo requiera.

Todos aquellos procedimientos constructivos, rubros o eventualidades que no estuvieren especificados en esta Memoria, se regirán por lo estipulado en la Memoria Constructiva General para Edificios Públicos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (M.C.G.) adoptándose los que resulten más adecuados a los fines de la Obra y siempre bajo aprobación de la Supervisión de la Obra (S.O.) 

Los trabajos comprenden la ejecución de la obra en forma completa, incluyendo todos los detalles y tareas que aún sin estar concretamente especificados en los recaudos sean de rigor para dar completa y correcta terminación a la construcción.

Las obras se realizarán estrictamente de acuerdo con los recaudos entregados y las  indicaciones que formule la S.O. durante la ejecución de las mismas, ésta podrá ordenar rehacer cualquier trabajo que considere mal ejecutado y no ajustado a los términos de las especificaciones, sin que esto de derecho al Contratista a reclamación alguna.

En los recaudos se definen las características principales de la obra a realizar. La Empresa proporcionará con su oferta, detalles, folletería y planos que correspondan y considere necesarios.

Será responsabilidad de quien tenga a su cargo la presupuestación y ejecución de los trabajos, realizar una inspección al predio y al edificio, a fin de apreciar las condiciones de las tareas a ejecutar, así como confeccionar los gráficos de relevamiento que le sean necesarios y ajustar los metrajes presentados, si lo considerase preciso,  para la presentación de su propuesta.

Todas las medidas indicadas en gráficos deberán ser rectificadas en obra. Los metrajes calculados por el Contratista serán de su exclusiva responsabilidad.

La visita de obra es obligatoria y se realizará en una instancia única, debiendo estar presentes él o los técnicos representantes de cada Empresa, a la hora establecida en pliegos  y el técnico designado por la Administración. En la oportunidad se emitirá un certificado por cada una de las empresas participantes, el cual debe ser presentado obligatoriamente junto con la oferta (excluyente).

PERSONAL TECNICO Y   MANO DE OBRA
La Administración designará un Técnico Supervisor de Obra al tiempo que la Empresa deberá identificar en la propuesta a su/sus Representantes Técnicos quienes serán responsables por el proceso de obra, cálculo y dimensionamiento estructural, de acuerdo al Artículo 1844 del Código Civil (Responsabilidad Decenal), con título de Ingeniero Civil o Arquitecto, expedido o revalidado por la autoridad universitaria competente. 

La supervisión de obra que realizará el representante Técnico de la Administración no eximirá al Contratista de las responsabilidades en que pueda incurrir por error, dolo, negligencia o culpa de cualquier género.

El Contratista, además de vigilar la marcha de los trabajos, estará obligado a tener permanentemente en la obra un Capataz o Encargado competente, el cual deberá estar permanentemente interiorizado de todos los planos, planillas y pliegos y tendrá una idea clara de la naturaleza y disposición de la obra a realizarse.

Se empleará en todos los casos y para cada uno de los trabajos, mano de obra especializada.

SEGURIDAD

La seguridad del personal y la de terceros obliga al cumplimiento de las normas del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, así como las del Banco de Seguros del Estado e Intendencia Municipal de Montevideo. 

El Contratista estará obligado a respetar y hacer respetar las Normas de Seguridad, aun cuando la Supervisión de Obra no se las indique expresamente.  El Contratista, el Representante Técnico y Técnico de Obra declaran conocer dichas normas y, por lo tanto serán, responsables en caso que se produzcan accidentes o daños que involucren tanto al personal como a terceros.

La Administración queda al margen de cualquier relación laboral, previsional, etc., o accidentes laborales respecto del personal contratado por el Contratista, para realizar las tareas a su cargo conforme a esta Memoria.

El Contratista será responsable por la seguridad de sus equipos, herramientas y materiales suministrados, pudiendo nombrar un Sereno si lo considera conveniente.

RESPONSABILIDAD DECENAL

El Contratista garantizará por cualquier vicio sus trabajos por diez años a contar desde la finalización y recepción definitiva de la Obra por la Administración. 

MATERIALES

En general y en lo que sea aplicable regirán para los materiales las normas UNIT adoptadas oficialmente por el Instituto Uruguayo de Normas Técnicas.

Todos los materiales empleados serán de primera calidad, dentro de su especie y procedencia y tendrán las características que se detallan en esta M.D.P., debiendo contar con la aprobación de la S.O.

Deberán depositarse en la obra en sus envases originales intactos, cerrados y con las protecciones o revestimientos correspondientes de fábrica, correspondiendo el rechazo de los mismos cuando no cumplan con lo anterior.

No se admitirá el empleo de materiales usados, dañados o que puedan haber perdido, con posterioridad a su fabricación, sus propiedades y/o calidad.

El contratista se compromete a suministrar toda la información técnica de los materiales (importados o nacionales) datos de fabricantes y proveedores, que le sean solicitados por la S.O.

Cuando se presentaran dudas sobre la calidad de un material y no fueren aportados elementos de juicio suficientes, el contratista podrá optar por sustituir dicho material por otro que cumpla con las especificaciones solicitadas, o realizar los ensayos a su costo y a solicitud del Supervisor  de Obra, con el fin de verificar las propiedades de los mismos. Los ensayos podrán ejecutarse en obra, en presencia del Supervisor de Obra, o en Institutos de la Universidad, LATU o privados de reconocida solvencia.

La aceptación definitiva de materiales, artículos o productos, se hará durante el curso de los trabajos y al estar éstos depositados al pie de la obra.  La aceptación definitiva de cualquier material, artículo o elemento no exime al Contratista de las responsabilidades en que pueda incurrir, si se comprobase algún defecto proveniente del material empleado.

INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE OBRA

La Administración preverá el suministro de energía eléctrica proveniente del suministro de la Unidad durante el proceso de obra.

CONSTRUCCIONES PROVISORIAS

Deberá tenerse especial cuidado en no entorpecer el uso de la vía pública, los espacios circundantes, ni las redes de evacuación, con los desechos de las obras o ingreso y acopio de materiales, toda anomalía en este rubro será de cargo exclusivo del contratista.

En lugar apropiado y sin que origine molestias se reservará un lugar para casilla de obra, comedor, vestuario y baño provisorio para el personal obrero, los que se mantendrán en aceptables condiciones de higiene. Todas las construcciones auxiliares que se realicen deberán ser dignas, de aceptable calidad, ejecución y seguridad. 

LIMPIEZA DE OBRA

Finalizadas las obras, el contratista se retirará, dejando el entorno eventualmente afectado por los procesos desarrollados, en la mejor situación de limpieza y prolijidad, incluidos vidrios, cañerías, etc. Se deberán dejar en idénticas condiciones, todas aquellas superficies o elementos que pudieran haberse visto afectadas por el proceso de obra.
Especialmente se cuidará de no estropear, manchar con cal, portland, pintura, etc., los pavimentos, paramentos, aberturas, accesorios y cualquier otro elemento que se encuentre en la obra. Reparará a su cargo todo lo que haya resultado deteriorado. Esta operación se llevará a cabo en total acuerdo con el Supervisor de Obra y según sus instrucciones  específicas al respecto.

Será de cargo del Contratista el retiro y traslado de material de demolición y excedentes generados durante el proceso de obra (salvo indicación contraria de la Supervisión).

No se recibirá la obra, ni podrá considerarse cumplido el contrato, si la limpieza no se hubiera ejecutado en perfectas condiciones y a satisfacción  de la S.O. (incluida la limpieza final, lavado de pisos, vidrios si corresponde, etc.), previa a la habilitación de los espacios para su uso.

Notas:

· Se deberá incluir en la cotización un 5% por concepto de imprevistos de obra.

· El plazo para la ejecución de las tareas deberá estar claramente establecido en la oferta y será computado desde el acta de iniciación de obras.

· Cada empresa presentará su Memoria de Obras, complementaria de la presente, a los efectos de la mejor comprensión de su propuesta técnica, especificando procedimientos constructivos, características de materiales, (fichas técnicas, marcas, procedencias) planos, planillas y detalles que correspondan.

· El material del cual se indique certificación UNIT u otras, deberá acreditarlo en su envase original.-
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Las tareas a realizar para dar un tratamiento integral al sector, son:

•  Levantar el actual pavimento de baldosas cerámicas, así como la membrana que se encuentra debajo, retirando los escombros y residuos generados en terraza y balcones.

•  Acondicionar convenientemente el sustrato base resultante y efectuar una prolija limpieza de toda la superficie a tratar y bocas de desagüe, llevándolas a su diámetro original. 

•  Realizar la correcta nivelación de pendientes, donde sea necesario, buscando mejorar el escurrimiento de las aguas pluviales, mejorando el encuentro con los puntos de bajada, limpiando el entorno de los mismos de manera de poder llegar con la membrana asfáltica hasta el propio caño.

•  Inspeccionar los caños de bajada existentes, sustituyendo las piezas necesarias para asegurar la perfecta estanquidad del sistema

•  Abrir gargantas perimetrales sobre muros de pretiles para realizar el correcto remate de la impermeabilización, las que serán azotadas con arena, portland e hidrófugo en su interior. Cuando se realiza la garganta, se debe evitar dejar aristas vivas. Se recomienda realizar medias cañas con radio de curvatura mínimo de 4 cm o en su defecto chaflanes a 45º (con lado mínimo igual a 3 cm). 

• Aplicar la carpeta de imprimación asfáltica especial, en la totalidad de la superficie a intervenir, utilizando impermeabilizante asfáltico acuoso de aplicación en frío, previo a la colocación de membranas, diluyendo la emulsión con agua potable.

•  Instalar a continuación un sistema impermeable bicapa, totalmente adherido tanto las membranas entre sí como a la superficie de base, según las MEMBRANAS 1 y 2 siguientes:

•  MEMBRANA 1: membrana plasto-asfáltica prefabricada, compuesta por una lámina central de polietileno de alta densidad y resistencia al punzonado, recubierta en ambas caras con asfalto modificado de alta pureza, protegido por otras dos láminas de polietileno, normalizada UNIT 1052/2000 

• MEMBRANA 2: Colocar como terminación una segunda membrana plasto-asfáltica prefabricada, compuesta por una lámina central de polietileno de alta densidad y resistencia al punzonado, recubierta en ambas caras con asfalto modificado de máxima pureza, protegido por otras dos láminas de polietileno y terminación de aluminio compacto de alta flexibilidad y reflexión de los rayos solares, normalizada UNIT 1058/2000
 (El sistema de instalación se realiza de acuerdo a la norma UNIT 1065/2000)

•  Cerrar gargantas con revoque a dos capas, una primera de mortero de arena y cemento portland, terminado con una segunda de mortero de mezcla gruesa fratasada.

•  Se realizará una capa de regularización y protección, de arena y portland.

•  Como protección y terminación sobre el sistema  impermeable, se colocará una capa de papel kraft como elemento separador y finalmente se colocará el nuevo pavimento de baldosa tipo cerámica antideslizante para exterior. 

• El pavimento será colocado en la totalidad de la superficie de terraza y balcones, incluyendo zócalos en todo el perímetro. Se hará utilizando como mortero de toma, mezcla adhesiva cementicia, de baja absorción de agua y fraguado rápido, para la colocación de revestimientos cerámicos, calcáreos, graníticos y pétreos, de mediana y alta absorción, en exteriores (tipo adhesivo Perfecto Impermeable - para piezas mayores de 40 x 40 cm) 

•  Para la colocación del revestimiento cerámico se dispondrán las juntas de dilatación, las que deben ser por lo menos cada 3 m en ambos sentidos y en todo su perímetro (se estiman unos 50 m lineales de junta aprox.)

•  Respecto a los pretiles con importantes grietas y fisuras, se procederá a picar los revoques que se encuentren flojos o deteriorados y se tratarán las grietas y fisuras existentes; habría que sellar las mismas con masilla poliuretánica y aplicar pintura impermeabilizante en toda el área de pretiles, reforzando con malla geotextil sobre todas las fisuras. También se podrán colocar llaves para atar las mismas a fin de solucionar este problema. Detallara en Memoria a presentar. 

•  Se repondrán los sectores de revoque que se hubieran retirado, realizando revoque exterior a dos capas, mortero de hidrófugo y gruesa fratasada. Se aplicará tres manos de pintura acrílica impermeabilizante de primera calidad. 

•  En los desagües se colocarán paragravillas de zinc, con cuidado de no dañar la membrana asfáltica colocada.

•  Se deberá presentar certificado de garantía por escrito por el término de 10 años por los trabajos realizados.
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