
 Montevideo, julio 2020 

 

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES  

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA– CLINICAS DESCONTAMINACIÓN + PUERTA EN TOMÓGRAFO  

CIERRE DE LLAMADO: 29 Julio 2020 10:30hs 

 
Esta Compra Directa supone los trabajos previstos para la reforma de un sector de las clínicas y el 
suministro de mesadas. Además, se incorporarán tomacorrientes y se suministrará una mesada para el 
laboratorio central. Implica tareas de demolición, albañilería, herrería, yeso, plomo, sanitaria, pintura. 

Los rubros se podrán adjudicar total o parcialmente. 

 
ACLARACIONES A CONSULTAS 

Las aclaraciones a las consultas recibidas en el correo marcelorouxdga@gmail.com serán respondidas a 
todas las empresas. Los documentos enviados se nombrarán: Aclaraciones CD N°19 Envío (número de 
envío). El número de envío será consecutivo, por lo que la empresa deberá velar por contar con todas los 
documentos enviados, debiendo reclamar su reenvío en caso de faltarle de alguno. 

 
I. COMPRA DIRECTA 
II. PLAZO DE OBRA: 15 días hábiles 

III. DOCUMENTOS: DESCRIPCIÓN DEL LLAMADO, PLANOS Y MEMORIA   
IV. ANTECEDENTES DE LA EMPRESA CON LA UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA, EL 

ESTADO Y OTROS. Discriminar en trabajos similares (específicos) y otros que la empresa 
considere necesarios, según ficha adjunta. 

V. RESPONSABLE TÉCNICO DE LA EMPRESA 
VI. DECLARACIÓN DE PROCEDENCIA Y EXPLICITACIÓN DE LAS MARCAS COMERCIALES 

DE TODOS LOS ELEMENTOS A SUMINISTRAR E INSTALAR (evaluación de calidad y 
antecedentes en el mercado nacional). 

VII. RUBRADO: SE ADJUNTA LA FORMA Y EL ORDEN DE DESCRIPCIÓN REQUERIDA.  
VIII. CONTRATO: SE ADJUNTA TIPO 



 

1. OBJETO del LLAMADO 

Se convoca a Compra Directa para la reforma de un sector de las clínicas y el suministro de mesadas de 
Facultad de Odontología. La Obra se encuentra ubicada en el predio médico de la ciudad de Montevideo, 
situado en la calle Las Heras 1925, en las áreas señaladas en el plano de ubicación. 

La UdelaR se reserva el derecho de contratar de forma independiente cada uno de los ítems 
presentes en el rubrado que se adjunta, así como no adjudicar algún rubro del presupuesto que no 
ejecutará. 

 

La obra se entiende “llave en mano”, los trabajos incluyen: 

✦ La ejecución completa de los trabajos incluyendo el suministro total de mano de obra, 
materiales, equipos, etc. Será realizada en un todo de acuerdo a los recaudos y memorias, 
confeccionadas por los arquitectos y asesores de la Dirección General de Arquitectura, 
quienes ejercerán la Supervisión de Obra correspondiente. 

✦ La puesta en funcionamiento de todas sus instalaciones. 

Las obras serán ejecutadas estando el resto del edificio en total funcionamiento. Por tanto, se deberán 
tomar todas las medidas necesarias para la protección de los usuarios y la integridad de los distintos 
sectores del edificio que ya están en pleno funcionamiento. Asimismo, deberá coordinarse la ejecución de 
las obras para no afectar la realización de dichas actividades. 

 

Es suficiente que una especificación constructiva figure en cualquiera de los recaudos que componen 
este proyecto, para que su ejecución sea preceptiva. 

En los casos en que existiera contradicción entre distintos recaudos, ésta será resuelta por la Dirección 
de Obra en la forma más favorable para la instalación, sin que esto amerite un incremento en el costo de 
las obras. 

Toda obra no específicamente graficada en los presentes recaudos, pero que la tradición de la buena 
ejecución indique como necesarios, se considerará parte integrante de este proyecto, debiendo en cada 
caso consultarse a la Dirección de Obra. 

 

 

2. EQUIPO TÉCNICO 

Una vez adjudicado el llamado y a lo largo de todo el plazo de vigencia del contrato si el adjudicatario 
requiere sustituir a alguno de sus representantes y/o técnicos intervinientes, deberá consultar a la UdelaR 
proponiendo técnicos de similar experiencia y capacidad. Sin la anuencia escrita de la UdelaR no podrán 
ser sustituidos. 

El Director de Obras será el técnico propuesto en la oferta del adjudicatario. 

La Supervisión de Obras (S. de O.) será realizada por la UdelaR. 

El Supervisor de Obras por la UdelaR será el arquitecto proyectista o aquel que designe la Dirección 
General de Arquitectura. Por tanto, solamente en las Memorias de Proyecto, donde eventualmente se 
indica “Director de Obra” se refiere al Supervisor de Obra. 



La responsabilidad decenal a que se refiere el artículo 1844 del Código Civil le compete al Contratista de 
las Obras, sin perjuicio de las demás que le asigna la legislación vigente. 

3. PLAZO PARA EFECTUAR CONSULTAS 

Se podrán realizar consultas técnicas por correo electrónico marcelorouxdga@gmail.com. Podrán 
efectuarse estas consultas hasta la hora 17:00 del día 24 de julio de 2020. 

 

4. RETIRO DE PLIEGOS Y MODALIDAD DE PRESENTACIÓN 

Los interesados en participar en este llamado podrán ver los pliegos en el sitio Web de Compras 
Estatales. 

Los pliegos de esta Compra Directa no tienen costo. 

 

5. PROPUESTA 

La modalidad de presentación de la oferta será electrónica. Las empresas deberán adjuntar su oferta 
integrada por: 

Formulario A:  Formulario de Oferta.  

Formulario B:  Rubrado Obligatorio. 

Formulario C:  Plan de Trabajos y Cronograma de inversión por rubros 

Formulario D:  Nómina de subcontratistas propuestos con indicación de su forma de aportación al BPS 
(si aporta o no por Ley Nº 14.411). 

Formulario E: Inscripción en el Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas. (RNEOP – MTOP) 

Formulario F: Experiencia en obras similares 

Formulario G: Capacidad técnica acreditada. 

 

La oferta será presentada ajustándose al Rubrado suministrado (excluyente). Si se considera necesario 
para la correcta realización de las obras, los oferentes podrán agregar los rubros no incluidos en esta lista 
o desglosar los subrubros, siempre respetando la planilla base. Se enviará también en formato editable, 
para facilitar el estudio de las ofertas. 

En todos los ítems se indicarán los metrajes, precios unitarios y totales para cada rubro o subrubro. 

Se determinará el precio de las obras más 10% de imprevistos genéricos. 

Se aplicará el IVA al monto anterior (precio de las obras + imprevistos). 

Se debe aclarar aparte el monto imponible y el aporte de las leyes sociales (71,8%). 

A los efectos de acogerse al Subprograma de Contratación Pública para el Desarrollo de las Micro, 
Pequeñas y Medianas Empresas, las empresas deberán presentar el “Certificado De Participación en el 
Programa de Compras Públicas para el Desarrollo de las PYMES” (Certificado PCPPD de Obras y 
Servicios expedido por la DINAPYME) dirigido a UdelaR – Facultad de Odontología. El oferente deberá 
presentar una Declaración jurada que acredite el porcentaje de mano de obra y materiales que componen 
la oferta, según formato que se adjunta como “Declaración Jurada MIPYMES”. 

En caso de que la Empresa no incluyera en su oferta alguno de los Formularios C, D, F y G; la 
Administración podrá otorgar un plazo de 48 horas hábiles para su presentación si lo considera necesario. 



Vencido dicho plazo, en caso de que la Empresa no hubiera suministrado dicha información, la oferta 
será rechazada en su totalidad. 

 

5.1.- Documentación obligatoria para el Adjudicatario: 

 Constancia de la Inspección General del Trabajo y Seguridad Social mencionada en el 
artículo 1 del decreto 255/10 del M.T.S.S. En caso de no poder obtenerla, el oferente deberá 
presentar Declaración Jurada en la que conste no tener incumplimientos de las condiciones 
establecidas en la Ley 18.516/09 y decreto 255/010, firmada por el representante legal 
correspondiente. - 

 Documentación que acredite el cumplimiento de la ley Nº 16.074 de 10 de octubre de 1989 
(Seguro sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales). 

 

6. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Los plazos a que refiere este pliego se computarán en días hábiles. Cuando el vencimiento de un plazo 
coincida con un día inhábil, dicho vencimiento se extenderá hasta el primer día hábil inmediato siguiente. 
Cuando se diga hábiles, se entenderá que, si la obligada es la empresa contratista, son aquellos 
laborables para la Construcción, si la obligada es la Administración se entenderá por hábiles los que 
funcionen las oficinas públicas.  

 

7. GARANTÍAS 

7.2 Garantía de Obra  

Las instalaciones deberán ser entregadas en perfecto estado de funcionamiento y tendrán una garantía 
mínima de 2 años a contar de la Recepción Provisoria sin Observaciones de los trabajos. Las aberturas 
(incluyendo herrajes y accesorios) tendrán una garantía de 10 años a partir de la Recepción Provisoria sin 
Observaciones. 

Si dentro del plazo de garantía algún material o trabajo presenta desperfectos o fallas, el Instalador 
deberá reponerlos o efectuar nuevamente el trabajo sin cargo alguno.  

Se exceptúan de esta cláusula todas aquellas fallas provenientes del desgaste normal, mal uso, abuso, 
negligencias o accidentes. 

7.3 Fondo de Reparo 

Sobre los montos a liquidarse mensualmente de obras realizadas, incluido el ajuste por mayores costos y 
eventuales imprevistos, la Empresa Contratista realizará un depósito por concepto de Fondo de Reparo 
equivalente al 5% de los montos de cada certificado de avance. 

Dicho depósito podrá ser en dinero en efectivo o cheque certificado que la Contratista depositará en 
Tesorería al momento de cobrar; o mediante las retenciones del correspondiente porcentaje del monto a 
pagar por la Administración; o mediante la constitución de un seguro para este fin. 

Los mismos devolverán en ocasión de la Recepción Definitiva de la obra, una vez levantadas todas las 
observaciones si las hubiera, y constatada la inexistencia de vicios ocultos.  

La devolución de tales montos se hará por las mismas cantidades o importes retenidos, sin actualización 
alguna, salvo que fuera necesario descontar importes por concepto de multas, compensación, daños y 
perjuicios, etc. 



 

8. RECEPCIÓN DE LAS OFERTAS  

Esta División no se responsabiliza por ofertas presentadas fuera del lugar y horarios indicados.  

Toda cláusula imprecisa, ambigua, contradictoria u oscura a criterio del organismo, se interpretará en el 
sentido más favorable a éste.  

A efectos de la presentación de las ofertas, el oferente deberá estar registrado en el RUPE.  

9. CIERRE DEL LLAMADO 

Fecha: 29 JULIO 2020 

Hora: 10:30 

 

10. PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LAS PROPUESTAS 

Las ofertas serán válidas y obligarán al oferente por el término de 30 días calendario, a contar desde el 
día siguiente al del cierre del llamado.  

El vencimiento del plazo establecido precedentemente no liberará al oferente, a no ser que medie 
notificación escrita a esta División manifestando su decisión de retirar la oferta y falta de pronunciamiento 
de esta última en el término de diez días hábiles perentorios.  

 

11. PRECIOS 

Se considerará que el Precio comprende todos los gastos resultantes para la Ejecución de la Obra 
definida en los Recaudos del Proyecto, incluidos los gastos generales y todos los impuestos, tasas, 
derechos y gravámenes de toda índole por cuyo pago sean responsables la empresa Contratista y/o sus 
empleados, proveedores y subcontratistas en el país del Contratante y en cualquier otro país con motivo 
de la Ejecución de la Obra objeto de la misma.  

Todas las tareas requeridas para el correcto funcionamiento de la obra, tendrán sus costos incluidos y 
prorrateados en los diferentes rubros.  

El concepto básico es que las obras serán recibidas en la modalidad “llave en mano”, es decir que la 
Obra y su Precio tienen en cuenta todos los trabajos que, sin estar incluidos en forma explícita en los 
Recaudos y en el Cómputo y Presupuesto detallado de su Oferta, sean necesarios para ejecutar la Obra 
de acuerdo con las reglas del arte y conforme a su fin en los plazos estipulados, cumpliendo todas las 
condiciones normales y previsibles para un Contratista competente y diligente, que tenga en cuenta las 
condiciones de tiempo y lugar en que se ejecuta esta Obra.  

Dicho precio constituirá la compensación total por todos los costos inherentes a la ejecución de la obra, 
las tramitaciones y habilitaciones que correspondan y sus instalaciones, los trabajos, materiales 
(incorporados o no a la obra), equipos, transportes, herramientas, tributos y gastos generados por 
cualquier concepto relacionado con la ejecución del objeto de este Llamado. Asimismo, dicho precio 
incluirá los gastos en que debe incurrir la empresa Contratista para la coordinación, control y ayuda de 
gremio de sus Proveedores y Subcontratistas, así como de las consecuencias por acciones u omisiones 
de sus Proveedores y Subcontratistas o reparaciones de defectos en los suministros o trabajos realizados 
por éstos. 



La cotización deberá contener el precio total en pesos uruguayos, incluyendo todos los trabajos que se 
solicitan. No obstante, lo cual, deberá presentarse el detalle de rubros y tareas de acuerdo con el 
Formulario B, Rubrado Básico, indicando precio unitario, metraje y subtotales por rubros de obra. La 
sumatoria de los productos del precio unitario por el metraje de cada rubro deberá ser igual al precio 
global cotizado. Los precios unitarios se tomarán en cuenta, exclusivamente, para la liquidación mensual 
de los trabajos y los aumentos o disminuciones de obras que ordene la Supervisión de Obra. 

En el precio ofertado se deberán discriminar los impuestos. En caso contrario, se entenderá que están 
incluidos en el precio.  

En base a que la Obra será contratada por precio global, los rubros tanto unitarios como globales, tendrán 
un precio total invariable independiente de las cantidades o metrajes necesarios para la realización 
completa de la obra especificada.  

 

12. IMPREVISTOS 

El monto destinado a imprevistos y extraordinarios será de un 10 % del valor de la oferta. La aprobación 
de los trabajos imprevistos se realizará mediante comunicación de la Dirección General de Arquitectura 
previo presupuesto elaborado por la empresa adjudicataria y justificación de los técnicos respecto a la 
necesidad de realización de los mismos. 

  

13. MONTO IMPONIBLE PARA APORTES SOCIALES 

El oferente, de acuerdo a la ley 14.411, modificativas y concordantes, fijará el Monto Imponible de Mano 
de Obra para los Aportes a la Seguridad Social que deberá realizar la Universidad de la República. En el 
formulario B se declarará por separado en cada rubro, el Monto Imponible de Mano de Obra para los 
Aportes a la Seguridad Social. 

El tope del aporte que efectuará la Universidad será el que surja del Monto Imponible cotizado en la 
Oferta adjudicada, actualizado por los aumentos de salarios que pudieran producirse con posterioridad al 
mes base del Presupuesto de la Obra cotizada. Superado ese tope, serán de cargo de la empresa 
Contratista los pagos ante el BPS, y a esos efectos la Universidad podrá retener el importe que 
corresponda de los respectivos Certificados.  

La empresa Contratista deberá presentar estas planillas, cada mes, a la Dirección General de 
Arquitectura (Av. 18 de Julio 1968 tercer piso), a más tardar cuatro (4) días hábiles antes de la fecha tope 
de su presentación al BPS. Si las presentara más tarde de lo indicado, serán de su cargo todos los 
gastos, honorarios, intereses, multas y recargos que se generen por tal motivo, por lo cual autoriza al 
Contratante a retener de los respectivos Certificados el importe que corresponda. 

Cada vez que se contraten trabajos adicionales o extraordinarios de obra o se suprima algún rubro 
contratado, se deberá establecer el Monto Imponible por aportes sociales correspondiente. 

El porcentaje de aportación para la UdelaR sobre los montos de jornales directamente afectados a la obra 
es del 71,8%.- 

 



14. PRECIO COMPARATIVO DE LAS OFERTAS 

El Precio Total de la Propuesta se integrará por el Precio de la Oferta, los Imprevistos del 10%, el IVA, y 
las Leyes Sociales correspondientes al Monto Imponible 

A los efectos de la evaluación económica de las ofertas se toma un Monto Imponible de Referencia de 
$50.000. 

Se considerará el Monto Imponible indicado por el Oferente cuando éste fuera mayor o igual al Monto 
Imponible de Referencia. 

Se considerará el Monto Imponible de Referencia cuando el Monto Imponible indicado por el Oferente 
fuera menor a éste. 

Sin perjuicio de ello, el Monto Imponible de Adjudicación será el indicado en la Oferta del 
Adjudicatario.  

 

15. EVALUACIÓN DE OFERTAS Y PONDERACIÓN 

Para esta obra se establecen las siguientes puntuaciones parciales y totales a efectos de la ponderación 
y la correspondiente determinación de la calificación de las ofertas: 

 

60% - importe total cotizado para la realización de la obra 

40% 

Respecto a la Calidad se tomarán en cuenta un máximo de 40% para 

las empresas con antecedentes específicos de entidad similar a las 

obras, un 35% para empresas con antecedentes generales de 

entidad similar o específicos de menor entidad, y un 30% a las 

empresas con antecedentes generales de menor entidad. 
 

 

16. VALOR DE LA INFORMACIÓN TÉCNICA PRESENTADA 

Todos los datos indicados por el proponente referidos a los elementos contenidos en la oferta, tendrán 
carácter de compromiso. Si se verifica que no responden estrictamente a lo establecido en la propuesta, 
la Administración podrá rechazarlos de plano, rescindiendo el contrato respectivo sin que ello dé lugar a 
reclamación de clase alguna.  

 

17. MEJORA DE OFERTA O NEGOCIACIÓN 

Cuando sea pertinente la Universidad de la República podrá utilizar los mecanismos de la mejora de 
oferta o negociación, de acuerdo a lo previsto en el art 66 del TOCAF 2012 el caso de presentación de 
ofertas similares, se podrán, si se considerare conveniente para el interés de la Universidad de la 



República, entablar negociaciones reservadas y paralelas con aquellos oferentes que se precalifiquen a 
tal efecto, a fin de obtener mejores condiciones técnicas, de calidad o de precio.  

 

18. ADJUDICACIÓN 

La Universidad de la República se reserva el derecho de adjudicar las obras a la o las ofertas que 
considere más convenientes para sus intereses y a las necesidades del Servicio.  

También podrá declarar desierta o rechazar todas las ofertas, y/o adjudicar las obras que estime 
convenientes, o ajustar la adjudicación de los rubros comprendidos de acuerdo a la disponibilidad 
presupuestal, sin que ello dé derecho a los oferentes a exigir el pago de indemnización alguna. Podrá 
solicitar ampliación de información o seguir otros cursos de acción por razones de buena administración, 
de acuerdo al art. 68 del TOCAF 2012 y lo dispuesto en el art. 66 del TOCAF 2012 

Podrá aumentar o reducir la cantidad a adjudicar en los mismos términos previstos por el art. 74 del 
TOCAF 2012.  

Se verificará la inscripción en RUPE del adjudicatario. Si al momento de la adjudicación, el proveedor no 
hubiese adquirido el estado de “ACTIVO” en RUPE, se le otorgará un plazo de 2 días hábiles, contados a 
partir del día siguiente a la notificación de la adjudicación; a fin de que el mismo adquiera dicho estado 
bajo apercibimiento de adjudicar este llamado al siguiente mejor oferente en caso de no cumplirse este 
requerimiento en el plazo mencionado. 

 

19. REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

 

Salvo acuerdo específico entre la Administración y el Adjudicatario, los trabajos deberán iniciarse dentro 
de los 8 (ocho) días hábiles siguientes a la fecha de Adjudicación. 

El Contratista deberá comunicar la fecha de inicio a la Supervisión de Obra con una anticipación de 48 
(cuarenta y ocho) horas. La Supervisión labrará un acta el día fijado en el que se hará constar la efectiva 
iniciación de los trabajos, así como toda otra particularidad pertinente. 

En el acta de iniciación se establecerá la fecha en la que deberá realizarse el replanteo por parte del 
Contratista, quien pondrá a disposición de la S. de O. el personal y los instrumentos necesarios para su 
verificación. Los gastos del replanteo general o los parciales que deban realizarse en el curso de los 
trabajos serán de cuenta del Contratista, así como la reposición de las señales que por cualquier causa 
llegaran a desaparecer. 

El Contratista deberá realizar los trabajos contratados dentro de los plazos indicados en su propuesta 
(Formulario A), siendo de su cuenta tomar las providencias de organización y de orden técnico que hagan 
factible el cumplimiento de dicho plazo sin perjuicio para la obra. 

El Contratista será responsable de todos los deterioros, roturas y mal funcionamiento que puedan 
producirse como consecuencia de las obras y la Supervisión de Obra sólo dará por terminadas las 
mismas cuando sean entregadas, terminadas y con todos sus elementos en perfecto funcionamiento y en 
condiciones de uso normales, habiendo sido aceptadas por escrito. 

Los deterioros, etc. serán descontados eventualmente de los montos a pagar o del fondo de garantía. 

El Contratista deberá contar con representante técnico con título habilitante. Éste estará obligado a 
comprender los criterios técnicos con que fue proyectada la instalación. 



Será el Contratista responsable de ajustarse a dichos criterios. Estará obligado a indicar a la Dirección de 
Obra eventuales contradicciones u omisiones con antelación suficiente, y a ofrecer alternativas técnicas 
para que esto no redunde en retrasos en las obras. El representante técnico del Contratista deberá 
realizar, en caso de que corresponda, los trámites de permiso y habilitación de las obras, así como 
supervisar y estar presente durante la realización de las pruebas correspondientes (indicadas en las 
Memorias Descriptiva) a fin de asegurar un correcto funcionamiento de las instalaciones. 

Los subcontratistas asociados a la empresa deberán estar supervisados por el responsable técnico, quien 
deberá mantener contacto con la Dirección de Obra para coordinar el proceso de obra. 

 

20. MULTAS 

20.1 Multas por atraso 

Se aplicará una multa de 5 UR por día de atraso del monto adjudicado, dado la importancia del 
cumplimiento de los plazos, la que será descontada directamente de los pagos a realizar a la empresa.  

Se aplicará con independencia de la indemnización que por daños y perjuicios pudiera corresponder. 

20.2 Multas por mala ejecución 

De negarse el Contratista a reparar defectos por mala ejecución de los trabajos, será pasible de multa. 

La multa por mala ejecución será el equivalente al valor de reposición del rubro mal ejecutado, que se 
fijará como el mayor valor entre el valor actualizado de la oferta para ese trabajo y el de la reposición y 
ejecución del mismo a criterio de la Administración. 

 

21. SEGURIDAD 

El Contratista deberá tener a todo su personal obrero debidamente planillado a efectos de su cobertura 
previsional.  Deberá tomar todas las medidas de orden y seguridad y las máximas precauciones para 
evitar accidentes y percances en la obra, al personal obrero y a toda persona concurrente al lugar de los 
trabajos. Acatará, además, todas las disposiciones que en este sentido indiquen las normas legales y la 
S.O. 

Dará cumplimiento en todos sus términos al Decreto 125/014 respecto a la Seguridad e Higiene en la 
Industria de la Construcción.  

El Contratista deberá presentar previo a la inscripción de la Obra en el BPS (ATYR), la constancia de 
cumplimiento ante la Inspección General del Trabajo y Seguridad Social, de lo establecido en el art.1º del 
Decreto 283/96, (Estudio de Seguridad e Higiene, Plan de Seguridad e Higiene)  

Así mismo, el Contratista deberá incluir en su cotización – si corresponde a las características de la obra - 
los honorarios de un Técnico Prevencionista en lo que refiere al Plan de Seguridad e Higiene y a la 
supervisión en obra de su cumplimiento, tal como lo establece el Decreto 283/96. Se ocupará de tener al 
día todas las aprobaciones de instalaciones de obra y equipos. 

 

22. PERSONAL OBRERO DEL CONTRATISTA 

La Universidad de la República en cumplimiento de las leyes 18.098 y 18.099:  



Podrá controlar que la retribución de los trabajadores de la empresa adjudicataria, asignados al 
cumplimiento de las tareas, respete los laudos salariales establecidos por los Consejos de Salarios o 
convenios colectivos o decretos del Poder Ejecutivo para la categoría que desempeñen.  

Se reserva el derecho de exigir a la empresa contratada la documentación que acredite el pago de 
salarios y demás rubros emergentes de la relación laboral, así como los recaudas que justifiquen que está 
al día en el pago de la póliza contra accidentes de trabajo, así como las contribuciones de seguridad 
social, como condición previa al pago de los servicios prestados.  

Tiene la potestad de retener de los pagos debidos en virtud del contrato, los créditos laborales a los que 
tengan derecho los trabajadores de la empresa contratada.  

Establece que el incumplimiento de las obligaciones laborales, del pago de las contribuciones de 
seguridad social a la entidad previsional que corresponda, de la prima de accidente de trabajo y 
enfermedad profesional, así como las sanciones y recuperas que se adeuden al Banco de Seguros del 
Estado, será causal de rescisión del contrato, sin perjuicio de la previsión legal del arto 2 de la ley 18.098.  

Asimismo, establece que las obligaciones laborales indicadas en el artículo 1 de la ley 18.099 son de 
exclusivo resorte de la empresa contratada, quedando facultada la Universidad de la República para 
exigirle las garantías que estime convenientes.  

 

23. RECEPCIÓN PROVISORIA DE LAS OBRAS 

23.1 Inspecciones Previas 

Previamente a la Recepción Provisoria, la Supervisión de Obra y la Dirección de Obra realizarán una 
inspección de todas las obras. 

Si de la misma resultara que las obras no están terminadas de acuerdo a lo especificado en los 
Recaudos, Ordenes de Servicio o Instrucciones impartidas durante los trabajos por la Supervisión de 
Obra, dicha Supervisión formulará en el Acta correspondiente una lista detallada de los vicios, defectos y 
omisiones comprobadas y se establecerá un plazo adecuado para su corrección. 

Vencido el plazo se practicará una inspección complementaria con las mismas formalidades, y si de ella 
surgiera incumplimiento o persistencia de los defectos, podrá la Administración hacer realizar las 
correcciones por terceros, con cargo a las Garantías del Contrato, y a los saldos impagos de facturas, sin 
que esto exima al Contratista de la correspondiente responsabilidad por daños y perjuicios. 

El plazo acordado para efectuar las reparaciones no exime al Contratista de las responsabilidades y 
multas en que pueda haber incurrido por no haber terminado en forma las obras en el tiempo fijado en el 
Contrato. 

23.2 Recepción Provisoria 

Subsanados, si los hubiera, todos los vicios, defectos y omisiones verificados en las inspecciones previas, 
y verificado el cumplimiento de todas las obligaciones de los subcontratistas, la Administración procederá 
a recibir con carácter provisorio las obras, lo que se documentará mediante el Acta de Recepción 
Provisoria redactada por la Supervisión de Obra.   

A partir de la fecha de Recepción Provisoria sin Observaciones se define el Período de Garantía y 
Conservación que para esta obra se fija en 6 meses y durante el mismo el Contratista está obligado a 
conservar en buen estado el edificio y a reparar los defectos o vicios que pudieran aparecer, no pudiendo 
reclamar indemnización alguna por este concepto, salvo casos de evidente daño intencional o mal uso. 



De negarse el Contratista a reparar dichos defectos y/o vicios la Supervisión de Obra lo hará realizar por 
terceros con cargo a la Garantía de Cumplimiento del Contrato, Fondo de Reparo, Multas, compensación, 
daños y perjuicios, etc. y a los saldos impagos de facturas, sin que esto lo exima de la correspondiente 
responsabilidad por daños y perjuicios.  

El contratista garantizará las instalaciones por defectos en los materiales y/o equipos, por un periodo de 2 
años a partir de la Recepción Provisoria sin Observaciones. Esta garantía debe incluir la sustitución de 
equipos o materiales defectuosos en forma total además de todos los gastos que correspondan ya sean 
de traslado, montaje, importaciones, etc. Las aberturas (incluyendo herrajes y accesorios) tendrán una 
garantía de 10 años a partir de la Recepción Provisoria sin Observaciones. 

El cumplimiento del plazo de Garantía no exime al Contratista de las disposiciones establecidas en el Art. 
1844 del Código Civil. 

23.3 Planos finales actualizados y/o Manuales de Operación y Mantenimiento actualizados 

El Contratista confeccionará los planos de obra definitivos “según construido”, de albañilería y todas las 
instalaciones técnicas, los cuales reflejarán todos los cambios introducidos durante el transcurso de los 
trabajos. Asimismo, actualizará los manuales de operación y mantenimiento en lo que correspondiere. Se 
entregará un CD con dibujo digital en formato totalmente compatible AutoCad versión 2000 como mínimo 
y una copia en papel de todas las láminas contenidas 10 (diez) días antes de realizar la Recepción 
Provisoria. Será condición de la Recepción Provisoria la aprobación por la Supervisión de Obra de los 
mismos.  

 

24. RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LAS OBRAS 

La Recepción Definitiva tendrá lugar al finalizar el Plazo de Garantía y Conservación, debiéndose cumplir 
con las mismas formalidades y los mismos requisitos de inspección previa con corrección de vicios, 
defectos y omisiones que para la Recepción Provisoria. 

Realizada la Recepción Definitiva, la Administración devolverá al Contratista la Garantía de Cumplimiento 
del Contrato y los montos correspondientes al Fondo de Reparo con deducción de las multas a que 
hubiese habido lugar y demás gastos en que hubiera incurrido la Administración por cargo del Contratista, 
y siempre que no exista reclamación alguna por daños y perjuicios producidos a causa de las obras o por 
la Responsabilidad Civil, en cuyo caso se estará a la dilucidación de la misma. 

 

25. RESCISIÓN 

La Administración podrá rescindir unilateralmente el contrato por incumplimiento grave del adjudicatario, 
debiendo notificarlo de ello. No obstante, la misma se producirá de pleno derecho por la inhabilitación 
superviniente por cualquiera de las causales previstas en la ley. 

La rescisión por incumplimiento del contratista aparejará su responsabilidad por los daños y perjuicios 
ocasionados a la Administración y la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento del contrato o la 
aplicación de la multa dispuesta en el art. 64 del TOCAF, en caso en que el oferente hubiera optado por 
no presentar garantía, sin perjuicio del pago de las demás multas que corresponda, efectuándose la 
comunicación al RUPE y al RNEOP. 

En caso de rescisión del contrato antes de iniciarse su ejecución material, el ordenador podrá efectuar la 
adjudicación al siguiente mejor oferente de ese procedimiento de compra, previa aceptación de éste. 

25.1 Causales de Rescisión 



La Administración podrá rescindir el contrato por incumplimiento del contratista, por las siguientes 
causales, que se indican a título meramente enunciativo: 

1. Atrasos reiterados en relación a cualquiera de las fechas límites establecidas en el Plan de trabajo, o 
las que resulten de prórrogas acordadas por ambas partes. 

2. Incumplimientos en el pago de los jornales y aplicación de normas de seguridad laboral. 

3. Suspensión sin causa justificada de los trabajos por parte del contratista. 

4. La subcontratación a terceros de la ejecución del Contrato o de parte del mismo, sin previa autorización 
de la Administración. 

5. Incumplimiento de normas medio ambientales. 

25.2 Solicitud de rescisión por el Contratista 

El contratista podrá solicitar la rescisión del contrato de obra, cuando se configuren los siguientes casos: 

a) cuando el inicio o la suspensión de las obras exceda de los 120 días por razones imputables a la 
Administración; 

b) la Administración retrase los pagos de certificados en un plazo mayor de 120 días contados desde el 
vencimiento del plazo para el pago, salvo que el Pliego Particular disponga un plazo menor en obras de 
menor porte, siempre que el contratista haya cumplido con sus obligaciones contractuales. 

25.3 Liquidación en caso de Rescisión 

La rescisión del contrato, en todos los casos, traerá aparejada la liquidación definitiva de las obras y 
trabajos que hayan sido ejecutados con arreglo a las condiciones del contrato. 

Notificada la resolución de rescisión del contrato, iniciada por la Administración o por el contratista, el 
organismo contratante tomará posesión inmediata del predio y de las obras. 

 

26. CLÁUSULAS ESPECIALES 

Las firmas adjudicatarias deberán estar al día con las obligaciones fiscales y leyes sociales en el 
momento del cobro.  

 

27. EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD 

La Universidad de la República podrá desistir del llamado en cualquier etapa de su realización o podrá 
desestimar todas las ofertas. Ninguna de estas decisiones generará derecho alguno de los participantes a 
reclamar por gastos, honorarios o indemnizaciones por daños y perjuicios.  

28. NORMATIVA APLlCABLE 

Esta Compra Directa se enmarca, en lo aplicable, en lo dispuesto en el TOCAF aprobado por el decreto 
150/012 y las leyes, decretos y resoluciones vigentes a la fecha de cierre de llamado. 

 

 

 



a) FORMULARIO  A 
 
DENOMINACIÓN DE LA EMPRESA 

- DOMICILIO CONSTITUIDO A TODOS LOS EFECTOS DE LA COMPRA DIRECTA 
- RUT 
- TELÉFONO 
- CORREO ELECTRÓNICO 

 
RESPONSABLE DE LA EMPRESA * 

- DOCUMENTO DE IDENTIDAD 
- DOMICILIO 
- TELEFONO   
 

REPRESENTANTE TÉCNICO DE LA EMPRESA 
- TÍTULO HABILITANTE 
- DOMICILIO 
- TELÉFONO 

*Indicar los nombres de los titulares que la componen en caso de ser sociedades personales, o de sus 
representantes autorizados en caso de ser sociedades anónimas. Las sociedades anónimas deberán 
agregar la nómina de los integrantes de los directorios 
 
La empresa arriba indicada se compromete a efectuar las obras objeto de esta Compra Directa referida a     
................................................................. de acuerdo con los recaudos (pliegos, planos, memorias, 
aclaraciones, especificaciones, etc.), que declara conocer perfectamente, por la suma de 
$............................. (en letras) ................................................. de acuerdo al siguiente detalle: 
 
Precio de las obras: 
 
$......................... 
 
10% sobre el precio anterior destinado a imprevistos y extraordinarios:   

 
$......................... 
 
SUB TOTAL  1: 
 
$......................... 
 
Impuesto al Valor Agregado:        

 
$......................... 

 
TOTAL DE LA PROPUESTA:         
 
$......................... 
 
Fijación del Monto Máximo de Jornales directamente afectados a la obra: 
 
$......................... 
 
Aportes al Banco de Previsión Social (71.8% del monto anterior): 
 
$......................... 



Declara expresamente: 
 
1. Que ha estimado el importe de la propuesta de conformidad con los procedimientos establecidos en 

los Pliegos de Condiciones. 
2. Que se compromete a realizar las obras en un plazo de 15 días hábiles. 
3. Que se somete a las leyes y reglamentos del país, conforme a lo establecido en el Pliego de 

Condiciones. 
4. Que ha inspeccionado el estado de los distintos locales y/o terrenos y construcciones existentes en 

cuanto a niveles, alineaciones, cotas, etc., habiendo apreciado la naturaleza de las obras a realizar 
en relación con el estudio de su propuesta y de los demás elementos que pudieran ser de interés 
para la misma. 

5. Que renuncia a aducir con posterioridad a su presentación, desconocimiento del estado del sitio y las 
construcciones existentes con el fin de formular reclamaciones. 

6. Que el monto declarado de jornales afectados a la obra, y por lo tanto el monto de aportes al Banco 
de Previsión Social es MÁXIMO, lo que significa que todo lo que supere el mismo será de nuestro 
cargo, pagado a cuenta de la universidad, entregando a tales efectos la documentación pertinente y 
los comprobantes correspondientes. 

7. Que a partir de la fecha de Recepción Provisoria sin Observaciones se define el Período de Garantía 
y Conservación que para esta obra se fija en 6 meses y durante el mismo el Contratista está obligado 
a conservar en buen estado el edificio y a reparar los defectos o vicios que pudieran aparecer, no 
pudiendo reclamar indemnización alguna por este concepto, salvo casos de evidente daño 
intencional o mal uso. 

8. Que de negarse el Contratista a reparar dichos defectos y/o vicios la Supervisión de Obra lo hará 
realizar por terceros con cargo a la Garantía de Cumplimiento del Contrato, Fondo de Reparo, 
Multas, compensación, daños y perjuicios, etc. y a los saldos impagos de facturas, sin que esto lo 
exima de la correspondiente responsabilidad por daños y perjuicios.  

9. Que el contratista garantizará las instalaciones por defectos en los materiales y/o equipos, por un 
periodo de 2 años a partir de la Recepción Provisoria sin Observaciones. Esta garantía debe 
incluir la sustitución de equipos o materiales defectuosos en forma total además de todos los gastos 
que correspondan ya sean de traslado, montaje, importaciones etc. Las aberturas (incluyendo 
herrajes y accesorios) tendrán una garantía de 10 años a partir de la Recepción Provisoria sin 
Observaciones. Los equipos de aire acondicionado (nuevos o existentes) afectados por la obra 
tendrán un periodo de prueba de 6 meses a partir de la recepción provisoria. 

10. Que presta entera conformidad a los Pliegos de Condiciones Generales y Particulares que rigen la 
presente Compra Directa. 

11. Plazo de mantenimiento de la oferta: (no menor de 30 días hábiles) 
  
LUGAR Y FECHA 
..................................................................................................................................................... 
 
FIRMA (S) del o de los representantes legalmente habilitados del proponente............................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
b) FORMULARIO B 
RUBRADO 
Se adjunta Rubrado de Referencia en formato .XLS. 



c) FORMULARIO C 
 
PLAN DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS 
 
 

 
Rubro Nº 

 
Descripción 

Importe total de 
c/rubro 

 
MES 1 

 
MES 2 

 
MES 3 

 
MES ........ 

   % % % % 
$ $ $ $ 

   % % % % 
$ $ $ $ 

 
TOTALES 
 

 $ % 
$ 

% 
$ 

% 
$ 

% 
$ 

 
Estimación de Montos 
Imponibles por Mano de 
Obra directamente afectada 
a la obra 

$ $ $ $ $ 

 
Se expone el desarrollo de los trabajos según los Rubros de Obra. 
En caso de ser adjudicada la obra, previo a la contratación, el adjudicatario presentará Su Plan de 
Desarrollo de los Trabajos (PDT) completo y revisado, con el avance mensual físico previsto para todos y 
cada uno de los rubros y tareas según formulario C de las obras adjudicadas, actualizado a la fecha 
prevista de iniciación de obra y desagregándolo a nivel de los rubros de obra que se indican en el 
Formulario B correspondiente 
 
 
 
 
 
Fecha:   ...........................    Firmas:                 ......................................................................................... 



d) FORMULARIO  D- NÓMINA DE SUBCONTRATISTAS 
 
 
 
Rubro 

 
Subcontrato 

 
Nombre Empresa 

 
Domicilio 

 
Teléfono 

Indicar SI/NO 
aporta  por Ley 
Nº14.411 

  1    

2    

3    

  1    

2    

3    

  1    

2    

3    

  1    

2    

3    

 
Fecha:   ...........................    Firmas:                 ......................................................................................... 
 
 
 
NOTAS: 

a.  Previo al inicio de las obras el Contratista deberá presentar el subcontratista seleccionado de la 
nómina presentada, para su aprobación por la SdeO - UdelaR. 

b. El Contratista no podrá subcontratar ningún trabajo con empresas distintas de las incluidas en el 
Formulario correspondiente sin el previo consentimiento por escrito de la SdeO - UdelaR. 

 
 
 
 



e) FORMULARIO E 
REGISTRO ANTE EL RNEOP – MTOP 
 
1) NOMBRE Y DOMICILIO DE LA EMPRESA: ............................................................................................
        
............................................................................................ 
2) Adjuntar copia de Certificado de Inscripción en el Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas 
del M.T.O.P.   
 
 
Fecha:   ...........................    Firmas:                 ......................................................................................... 
 



f) FORMULARIO F 
FICHA DE ANTECEDENTES ESPECÍFICOS DE LA EMPRESA 
Se presentarán ordenados en forma cronológica (el más reciente primero), todas las obras realizadas que 
hayan implicado tareas similares a las requeridas para este llamado. 
Se seguirá el formato del siguiente cuadro y tendrá una carátula al comienzo con el título 
“ANTECEDENTES ESPECÍFICOS”. 
En caso se agregar fotografías, se adjuntarán debajo del cuadro correspondiente a la obra. 
 
Trabajos específicos: 
 

     

DESCRIPCIÓN:      
COMITENTE:           
DIRECCIÓN:           
TELEFONO:           
AÑO:           
METRAJE:           
TAREAS REALIZADAS:           
 
FICHA DE ANTECEDENTES GENERALES DE LA EMPRESA 

Si la empresa lo considera pertinente, se podrán agregar otros proyectos que no necesariamente estén 
vinculados con las obras comprendidas en este llamado. Se presentarán ordenados en forma cronológica 
(el más reciente primero), separados de ficha anterior (antecedentes específicos). 
Se seguirá el formato del siguiente cuadro y tendrá una carátula al comienzo con el título 
“ANTECEDENTES GENERALES”. 
En caso se agregar fotografías, se adjuntarán debajo del cuadro correspondiente a la obra. 
 
Trabajos generales: 
 

     

DESCRIPCIÓN:      
COMITENTE:           
DIRECCIÓN:           
TELEFONO:           
AÑO:           
METRAJE:           
TAREA REALIZADA: 
 

          

 
FICHA DE ANTECEDENTES DEL SUBCONTRATO 

Se presentarán los antecedentes de los subcontratos requeridos en el punto 16. 
En caso se agregar fotografías, se adjuntarán debajo del cuadro correspondiente a la obra. 
 
Trabajos del subcontrato: 
 

     

DESCRIPCIÓN:      
COMITENTE:           
DIRECCIÓN:           
TELEFONO:           
AÑO:           
METRAJE:           
TAREA REALIZADA: 
 

          



g) FORMULARIO G 
CAPACIDAD TÉCNICA 
1.- Personal técnico permanente de la firma que ésta se compromete a afectar directamente a la obra.  
Indicar, para cada uno de ellos: Nombre, Dedicación (total o Parcial), Cargo o Función (Técnico 
Profesional, Semitécnico, Supervisor, Capataz), Edad, fecha de ingreso a la Firma, años de experiencia. 
(Adjuntar currículum, indicando las obras en que trabajó). 
Se considerará personal permanente aquel que acredite a la fecha del llamado una vinculación a la firma 
con una antigüedad igual o superior a dos años. 
2.-Equipo y maquinaria de la firma que ésta se compromete a afectar directamente a la obra del llamado. 
Indicar, para cada uno de ellos: Denominación, Marca, Modelo o Tipo, Año, Potencia y Capacidad, 
Estado. 
La empresa documentará la posesión de los equipos o declarará su disposición mediante subcontratación 
de equipo o arrendamiento de equipos. 
 
 
 
Fecha:...........................     Firmas:   ......................................................................................... 
 
 
 
NOTAS: 
Este documento tiene carácter de Declaración Jurada. 
 



h) CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN 
 
 

UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA 

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA 
CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES Y OTROS 
CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN 
 
En la ciudad de Montevideo, a los …….. días del mes de …………………… de……………, POR UNA 
PARTE ………………………………………………………………………………….. en su carácter de 
………………………………………… y en representación de la Universidad de la República, con sede en 
esta ciudad y domicilio en Avda. 18 de Julio 1968 y POR OTRA PARTE ………………..…………………en 
representación de ………………………………..…………, quien constituye domicilio legal en 
………………………………… conviene celebrar el presente CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN, de 
acuerdo a las siguientes estipulaciones: 
 
1. OBJETO 

 
Mediante el presente contrato la firma ……………………………. se obliga a realizar las obras 
correspondientes a…………………………………………………………..……………………………, según 
planos, memorias descriptivas y constructivas, pliegos de condiciones, especificaciones y demás 
recaudos en base a los cuales se realizó la COMPRA DIRECTA .............., así como la propuesta del 
adjudicatario en cuanto se ajuste a los mismos. A tales efectos se firma conjuntamente por las partes dos 
juegos de dicha documentación, la que forma parte integrante de este contrato. 
 
2. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN ESTE CONTRATO – forman parte de este Contrato: 

 
1.-  Planos ……………… 
2.-  Pliego de Condiciones Generales de Contratación de Obras Públicas. 
3.-  Pliego de Condiciones Particulares 
4.-  Memoria Constructiva General para Edificios Públicos (M.T.O.P) (2006) 
5.-  Memorias Constructivas Particulares 
6.-  Propuesta de la Empresa ……………………….. 
7.-  Aclaraciones………………….. formuladas a los Pliegos Particulares. 
8.-  Notas …………………………… de fecha …………………………………… 
 
3. PRECIO 

 
El precio que la Universidad de la República pagará al Contratista por la realización de las obras será: $ 
……………………... (son pesos uruguayos, monto en letras), de acuerdo al siguiente detalle: (ver 
propuesta del adjudicatario discriminada). 
 
4. APORTES AL BANCO DE PREVISION SOCIAL 

 
El  Contratista  declara que el monto imponible máximo para aportes al Banco de Previsión Social es de $ 
………………………………. (son pesos uruguayos, monto en letras) reajustables según porcentajes de 
aumento de mano de obra de la industria de la construcción.- 
Todo aporte resultante de superar el referido monto imponible será pagado por el Contratista a cuenta de 
la Universidad de la República. 
 
5.-  PLAZOS 
 
Se establece como fecha de inicio de las obras el …………….…………………………… y como fecha de 
finalización el ……………………………….. 



 
 
6.- DOMICILIOS ESPECIALES 
Para todos los efectos judiciales y extrajudiciales a que pueda dar lugar este Contrato, las partes fijan 
como domicilios especiales los siguientes: 
 
UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA: Avda. 18 de Julio Nª 1968, Montevideo. 
 
LA EMPRESA CONTRATISTA: ……………………………………………………….. 
 
7.- GARANTIA 
En cumplimiento de lo prescripto en el Pliego de  Condiciones Particulares, la firma  
………………………………………………….presentó en garantía de cumplimiento del Contrato 
………………………………………………….. 



i) DECLARACIÓN JURADA MIPYME 
 

Modelo de Declaración  para materiales y mano de obra que califican como nacionales para 
MIPYMES 
El que suscribe (NOMBRE DE QUIEN FIRME Y TENGA PODERES SUFICIENTES PARA 
REPRESENTAR A LA EMPRESA OFERENTE) en representación de (NOMBRE DE LA EMPRESA 
OFERENTE) declara que: 
1) El precio total ofertado se discrimina de acuerdo al siguiente detalle: 
MATERIALES O BIENES:  XX% 
MANO DE OBRA:   XX% 
TOTAL:    100% 
2) En las obras a ejecutar: 

 
Los MATERIALES QUE CALIFICAN COMO NACIONALES representan el XX% del total de los materiales 
o bienes declarados precedentemente, de acuerdo a la normativa vigente. 
La MANO DE OBRA NACIONAL representa el XX% del total de mano de obra declarado 
precedentemente, de acuerdo a la normativa vigente. 
Se adjunta el certificado correspondiente expedido por DINAPYME. 
 
 
Por lo tanto, solicita la aplicación del beneficio que consagra el art. 59 del TOCAF. 

 
 

 
 

        Firma autorizada 
 
Se transcribe el punto 11.5.2 del Pliego único de Bases y Condiciones Generales para los 
Contratos de Obra Pública aprobado el 23 de setiembre de 2015: 
11.5.2.1 Subprograma de Contratación Pública para el Desarrollo de las MIPYME 
 
La promoción a las obras que califican como nacionales frente a las que no califican, establecida en los 
arts. 59 y 60 lit. A del TOCAF, modificativas y concordantes, tendrá el alcance, naturaleza y 
procedimientos de cálculo siguientes: 
 
b1) Preferencia en el precio 

i) Será aplicable cuando intervengan micro, pequeñas y medianas empresas (en adelante 
MIPYME) con materiales y mano de obra que califiquen como nacionales. A los efectos de 
ampararse en el referido subprograma, las empresas deberán estar incluidas en alguna de 
las categorías previstas en el  Dec. Nº 504/007 de 20 de diciembre de 2007 y ajustarse a lo 
dispuesto en el Dec. 371/010 de 14 de diciembre de 2010. 

ii) Será aplicable siempre que exista paridad de calidad o de aptitud. Se considera que existe 
paridad de calidad o aptitud entre ofertas cuando las mismas cumplan los requisitos técnicos 
exigidos en el Pliego Particular. 

iii) El margen de preferencia a la obra que califique como nacional de micro y pequeñas empresas 
será del 8% y para medianas empresas del 4% cuando compitan entre sí o bien cualquiera 
de las categorías o todas ellas frente a obras que no califiquen como MIPYME, y siempre 
que no existan ofertas de obras que no califiquen como nacionales. 

iv) El margen de preferencia a la obra que califique como nacional de micro y pequeñas empresas 
será del 16% y para medianas empresas del 12%, en cualquier circunstancia en que 
participe una empresa que no califique como nacional y su oferta sea válida. 

v) Los precios comparativos ofertados por empresas que califiquen como MIPYME y los que no 
califiquen como tales se evaluarán de acuerdo con las fórmulas siguientes, sin perjuicio de 



la consideración de los demás criterios de evaluación de ofertas: 
 

Obras ofertadas por MIPYME que incluyan materiales o mano de obra nacional. 
PCM = PM - PM x % CN x B 
Donde: 
PCM = precio comparativo del producto MIPYME con la aplicación de la preferencia. PM =precio del 
producto MIPYME puesto en almacenes del comprador. 
CN =componente  nacional 
%CN = porcentaje del precio de la obra que representa la suma de los materiales y la mano de obra que 
califican como nacionales de acuerdo con el certificado del art. 5 del Dec. 371/010 (declarado por el 
oferente en el Anexo: DECLARACIÓN JURADA MIPYME) 
B = preferencia de acuerdo con los numerales iii) y iv) precedentes. 
 

 

 

 

30. DEFINICION DE TÉRMINOS.- 

 “ADJUDICATARIO”: es el Oferente que luego de cumplimentar todos los requerimientos establecidos 
en los Documentos del Llamado a Ofertas y cuya oferta cumple con los requisitos de la Licitación o 
Compra Directa, ha sido notificado por el Contratante de adjudicación total o parcial en el mismo. 

 “ADMINISTRACION”, “ADMINISTRACION PUBLICA” El término identifica al organismo público 
contratante, en particular la Universidad de la República o el Servicio respectivo que efectúa el 
llamado. 

 “CAPATAZ”: es la persona física designada por la empresa Contratista, y previamente aprobada por 
el Comitente, a la cual se le encarga el contralor y vigilancia de los trabajos de una obra. No podrá 
ser propuesto por más de un Oferente. Deberá tener una permanencia diaria en la obra. No podrá 
delegar ni total ni parcialmente sus atribuciones, ni modificar ninguna de sus responsabilidades y 
obligaciones. 

 “C.A.”: Comisión Asesora de Adjudicaciones. Es la Comisión designada por la Administración para 
producir los informes de adjudicación, establecidos en el Artículo 66 del TOCAF. 

 “CONTRATISTA o EMPRESA” en forma indistinta: adjudicatario que haya formalizado contrato con la 
Administración, habiendo presentado toda la documentación necesaria para que opere la condición 
que habilita la eficacia del respectivo contrato y que se compromete a cumplir con la ejecución de la 
obra de que se trate, en las condiciones de calidad aplicable y en el término oportunamente 
establecido disponiendo para ello de personal, equipos e insumos necesarios para tal fin. 

 Tendrá la responsabilidad decenal a que se refiere el artículo 1844 del Código Civil, sin perjuicio de 
las demás que le asigna la legislación vigente. 

 “CONTRATO”: es el acuerdo de voluntades formalizado entre el Contratante y la empresa Contratista 
para la Ejecución de las obras, está regido por los Documentos del Contrato y contiene el conjunto 
de derechos y obligaciones suscriptos por las Partes. 

 “D.G.A.”: Dirección General de Arquitectura. 

 “Dirección de Obra”: será ejercida por la empresa Contratista a través de la persona que designe con 
título habilitante de Arquitecto para la carga total de la obra, expedido o revalidado por la Universidad 
de la República Oriental del Uruguay o por Universidades privadas habilitadas en el país a otorgarlo ó 
de la Universidad del Trabajo del Uruguay, con una antigüedad ininterrumpida, inmediatamente 
anterior a la fecha del Llamado, no inferior a cinco (5) años en el ejercicio de la profesión. Deberá 



tener una presencia diaria en la obra de por lo menos cuatro (4) horas, y deberá cumplir sus 
funciones en forma permanente durante la totalidad del proceso de construcción hasta la Recepción 
Definitiva Total y sin reservas de la obra. Comprenderá la dirección directa en todo momento de la 
ejecución de los distintos trabajos y el contralor de la coordinación de los mismos, de acuerdo al 
proyecto y las normas de una buena construcción. Incluirá la realización de planos, diagramas 
unifilares, planillas y detalles complementarios y de perfeccionamiento, y la redacción de informes y 
especificaciones técnicas de procedimientos que requiera el proceso de ejecución, incluyendo la 
aceptación de la calidad y procedencia de cada uno de los tipos de materiales y productos a 
emplearse y la aprobación de las muestras respectivas. Controlará en todo momento la ejecución de 
la obra, los suministros, el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el Contratista, y resolverá 
los problemas técnicos y administrativos que dentro del ámbito de su competencia se susciten 
durante el desarrollo de los trabajos hasta la Recepción Definitiva de la Obra. Incluirá también toda 
otra tarea, gestión o trámite de orden técnico que requiera la ejecución de las obras. No podrá 
delegar ni total ni parcialmente sus atribuciones, ni modificar ninguna de sus responsabilidades y 
obligaciones, y tendrá la responsabilidad decenal a que se refiere el artículo 1844 del Código Civil, 
sin perjuicio de las demás que le asigna la legislación vigente. El Director de Obra no podrá haber 
sido propuesto por más de un Oferente. El Representante Técnico de una empresa podrá ser 
Director de Obra. 

 “Documentos del Llamado a Ofertas”: también llamados Pliego de Bases y Condiciones del Llamado 
a Ofertas o Recaudos gráficos y escritos sobre los cuales los Oferentes realizan sus propuestas, 
constituyen el conjunto de documentos emitidos que: 

 Fija las bases del procedimiento a seguir para la presentación de las Ofertas por parte de las 
empresas Contratistas; 

 Define el Proyecto de la Obra mediante planos, memorias descriptivas y técnicas y especificaciones, 
que constituyen los Documentos del Proyecto;  

 Establece las condiciones del Contrato a celebrarse con el Adjudicatario del Llamado Público a 
Ofertas para la obra objeto del mismo. 

 Se incluyen además, las Enmiendas y Comunicados emitidos por la Supervisión de Obras dentro del 
plazo estipulado, anterior a la apertura de las ofertas.  

 “Documentos del Proyecto”: es el conjunto de documentos que definen el Proyecto de la Obra e 
integran los Documentos del Llamado a Ofertas y el Contrato. Se compone con los planos generales 
y de detalle, complementados por planillas y especificaciones técnicas generales y particulares y las 
memorias técnicas y descriptivas de cada una de sus partes, instalaciones y acondicionamientos, 
todo lo cual constituyen los recaudos con que las Empresas Contratistas cotizaran su Oferta. Cuando 
en el Pliego de Bases y Condiciones o en los Documentos del Contrato se use el término “Proyecto”, 
deberá entenderse que se hace referencia a todas o cualquiera de las piezas antes mencionadas. 

 “Emplazamiento”: comprende el predio, instalaciones, entorno y lugar donde se realizará la obra.  

 “Equipo e Instalaciones”: son los aparatos, maquinarias, útiles, herramientas y objetos de cualquier 
naturaleza, así como los depósitos, baños, vestuarios, comedores, cocinas, oficinas, garitas de 
vigilancia y las otras dependencias y los servicios de agua de construcción, saneamiento, energía e 
iluminación incluso provisionales, que se requieren para la correcta Ejecución de la obra, sin incluir 
materiales y otros elementos que forman parte de la Obra permanente. 

 “Especificaciones”: toda regulación o prescripción contenida en este Pliego, en la Propuesta o el 
Contrato, relativa al procedimiento de pedido de Ofertas, al otorgamiento o formalización del Contrato 
y a la ejecución del mismo. 

 “Interesado”: Todo aquel que se interese en conocer los Recaudos y/o visitar el lugar de las obras. 
También todo aquel que haya comprado el Pliego de Condiciones, lo que lo habilita a hacer 
consultas, pedir aclaraciones, o sugerir modificaciones a los Recaudos. 



 “Nota de Pedido”: es la Nota que contiene la respuesta a la instrucción impartida por Orden de 
Servicio o está relacionada con temas concernientes a la Ejecución del Contrato, que ha sido 
entregada por la empresa Contratista a la Supervisión de Obras. 

 “Obra”: designa el Objeto del Llamado a Ofertas, con las características que se definen en los 
Documentos del Proyecto, y son los trabajos que deben ser ejecutados por la empresa Contratista en 
un todo de acuerdo con los Documentos del Contrato, las reglas del arte y conforme a su fin; todo lo 
cual incluye a las diversas clases de acciones y actividades que debe llevar a cabo la empresa 
Contratista, sean éstas de carácter permanente o temporal, para poder ejecutar dichos trabajos, 
suministrar todo el material, equipo y mano de obra a proveer por la Contratista y cumplir con todas 
las responsabilidades y obligaciones emanadas de los Documentos del Contrato. 

 “Obrador”: es el espacio conformado por la Obra, las instalaciones, depósitos provisorios necesarios 
para la ejecución de los trabajos, así como todo otro lugar que la empresa Contratista ocupe de 
cualquier otra forma o en el cual ubique otras instalaciones y depósitos, a los fines de la Ejecución 
del Contrato. 

 “Obras permanentes”: obras que se van a ejecutar y mantener de acuerdo con el Contrato.  

 “Obras provisorias”: son las obras de carácter temporal, de cualquier naturaleza, que se requieren 
para la ejecución o mantenimiento de los trabajos. 

 “Oferente” o “Proponente”: es la Empresa Contratista que presentó su Oferta para la Ejecución de la 
obra, obrando por sí o por medio de sus Representantes Legal y Técnico.  

 “Oferta”: es el conjunto de documentos presentados por una Empresa Contratista dentro del plazo 
estipulado y en estricto cumplimiento de lo establecido en los Documentos del Llamado a Ofertas. 

 Las Ofertas presentadas por empresas que a la fecha de adjudicación, mantengan incumplimientos 
en más de un contrato suscrito con la UdelaR por sí o para terceros, o con las cuales hayan 
rescindido total o parcialmente un Contrato dentro de los seis (6) meses calendario inmediato, serán 
rechazadas por considerarse inconvenientes para los intereses de la UdelaR.  

 “Orden de Servicio”: es toda instrucción escrita concerniente a la Ejecución del Contrato, que ha sido 
entregada por la Supervisión de Obras a la empresa Contratista. 

 “Planos”: planos generales y de detalle a los que se hace referencia en los Documentos del Proyecto 
y del Contrato, así como toda modificación de los mismos, aprobada por escrito por la Supervisión de 
Obras. 

 “Plazo Contractual”: es el término de tiempo establecido en el Contrato para la finalización de los 
trabajos y entrega total de la obra contratada. 

 “P.C.P": el presente Pliego de Condiciones Particulares. 

 “Precio del Contrato”: es el Precio a pagar al Contratista de conformidad con lo establecido en el 
Contrato, a cambio del pleno cumplimiento de sus obligaciones contractuales por parte de éste.  

 “Presupuesto Contractual”: es el cómputo y presupuesto detallado de las obras contratadas por el 
Monto del Precio adjudicado. 

 Los Avances físico/ financieros de la Obra que se reflejan en los Certificados de Obra mensuales se 
establecerán, en todos los casos, en forma porcentual sobre la base de cada uno de los Ítems y 
Rubros del Presupuesto Contractual. Los pagos de los Certificados de Obra se deberán entender 
que son efectuados a cuenta del Monto Total del Precio Global y Único de la obra terminada. En 
consecuencia, esos pagos no podrán ser considerados como prueba de ejecución de los trabajos 
correspondientes, ni liberarán a la empresa Contratista de su responsabilidad contractual. 

 “Proponente”, “Oferente” o “Licitante”: Persona Física o Jurídica, Empresa o Consorcio que 
cumpliendo los requisitos establecidos en los recaudos haya presentado propuesta de precio para 
realizar las obras de que se trata, obrando por sí o por medio de sus representantes. 



 “Proveedor (es)”: es (son) la (s) persona (s) física (s) o jurídica (s), incluyendo sus sucesores legales 
o cesionarios, que tienen un Contrato con el Contratante o con la empresa Contratista, para el 
suministro de algunos materiales, elementos de construcción o equipos que se incorporen a la obra. 

 “Representante Técnico de la Empresa Contratista”: es la persona con título habilitante de Arquitecto 
y/o Ingeniero Civil, expedido o revalidado por la Universidad de la República Oriental del Uruguay, o 
por Universidades privadas habilitadas en el país a otorgarlo, que designe la empresa Contratista con 
la aprobación previa del Contratante, con amplios poderes para tratar y resolver por la empresa todos 
los aspectos técnicos referentes a la Ejecución de las obras y el Contrato. En esa calidad actuará 
ante el Comitente o Contratante, y quienes desempeñen la Supervisión de la obra, en forma 
permanente hasta la Recepción Definitiva Total y sin reservas. Cumplirá con las Órdenes de Servicio 
que se le notifiquen en la forma prevista en el Pliego y Contrato que se suscriba, y será responsable 
del cumplimiento del objeto del Llamado. No podrá ser Representante Técnico en más de una Oferta. 
El Representante Técnico de una empresa, sólo cuando tenga título habilitante de Arquitecto, podrá 
ser Director de Obra.  

 “Subcontratista (s)”: es (son) la (s) persona (s) física (s) o jurídica (s), incluyendo sus sucesores 
legales o cesionarios, que tienen un Contrato con el Contratante o con la empresa Contratista para la 
ejecución de alguna parte de los trabajos de la obra, en este último caso con el consentimiento previo 
del Contratante. Puede estar incluido en más de una Oferta. 

 “Supervisión de Obras”: es la ejercida directamente por el o los profesionales que designe el 
Comitente, y se relacionará con el Representante Técnico y el Director de Obra nombrados por la 
empresa Contratista. Está facultada para exigir el cumplimiento de las disposiciones que estime 
necesarias o convenientes, a fin de asegurar la fiel aplicación de las normas del Contrato, la 
ejecución de los trabajos y sistemas constructivos a emplearse, a cuyos efectos podrá cursar 
solicitudes, comunicaciones e intimaciones que el Contratista deberá cumplir como Órdenes de 
Servicio. Realizará un seguimiento de todo lo relacionado con el estricto cumplimiento de lo 
contratado, pudiendo solicitar inclusive, los ensayos de materiales que considere necesarios. No 
podrá delegar ni total ni parcialmente sus atribuciones, ni modificar ninguna de sus responsabilidades 
y obligaciones. Controlará y aprobará los certificados de obra conteniendo el avance mensual y 
acumulado, los montos básicos unitarios y subtotales mensuales y acumulados, anticipos financieros, 
acopios y desacopios, descuentos, retenciones y toda otra información que corresponda, y autorizará 
todos los pagos que corresponda efectuar al Contratista.  

 “Supervisor de Obras”: es el profesional Arquitecto designado por la Administración para 
desempeñarse como tal en una o varias obras determinadas. Depende de la Administración a todos 
los efectos. Deberá controlar e informar los Certificados. No podrá delegar ni total ni parcialmente sus 
atribuciones, ni modificar ninguna de sus responsabilidades y obligaciones. De acuerdo al tipo de 
obra la Supervisión podrá ser ejercida por el Supervisor de Obras. 

 “UdelaR”: Universidad de la República Oriental del Uruguay. 
 




