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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES
                                                 

   LLAMADO DE EXPRESIÓN DE INTERES.

Contrato Nº 7/2022

OBJETO DEL LLAMADO: 

REFORMA  CENTRO DE TRATAMIENTO INTENSIVO

ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL DE MERCEDES
                                

Arquitectos Proyectistas: Arq. Dennis Tadich

(con el asesoramiento del Equipo técnico de la Dirección Arquitectura )

FECHA APERTURA:30/03/2022 (Apertura electrónica)

HORA: 10:00

Primer llamado- PLAZA 

Costo del Pliego: SIN COSTO
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LA ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO LLAMA A LLAMADO A
EXPRESIÓN  DE  INTERÉS POR  EL  SUMINISTRO  DE  REFERENCIA,  SEGÚN  LAS
CONDICIONES QUE FIGURAN EN EL PRESENTE PLIEGO.

PRIMER LLAMADO PERIÓDICA – PLAZA 

1- OBJETO DEL LLAMADO:

1.1- La Comisión Honoraria de Administración y Ejecución de Obras de la UE 30,
llama a empresas constructoras de plaza a cotizar precios para la realización de la
obra: Reforma  Centro de Tratamiento Intensivo  Hospital de Mercedes, objeto que
se  describe  ampliamente  los  distintos  recaudos  del  Proyecto  Ejecutivo,  Planos
técnicos, Memoria Descriptiva y Constructiva Particular, y demás recaudos técnicos
proporcionados por la Dirección de Arquitectura de ASSE.

Los  oferentes  deberán  incluir  en  el  presupuesto  todos  los  elementos  que
consideren necesarios para la realización completa y puesta en funcionamiento de
las obras. 
No se reconocerán adicionales al presupuesto por elementos que no hayan sido
previstos, excepto cuando se originen por causas ocultas o imprevisibles. 

1.2 Reunión y visita previa obligatoria :

- Visita previa obligatoria a realizarse  el día 15/03/22 a las 10:30  en el Hospital
de Mercedes.

Será obligatorio la presencia en dicha reunión de aquellas empresas interesadas en
presentarse en el presente llamado. Se labrará un acta de Reunión, para constancia
de concurrencia a la misma de los oferentes, que se agregará al expediente  por
parte de la Administración.

2- CONDICIONES DE LA PROPUESTA

a) Los oferentes deberán presentar su propuesta con el rubrado correspondiente,
el  que  formará  parte  de  la  oferta,  en  las  condiciones  y  forma  que  se
establezcan  en  los  pliegos  respectivos  pudiendo  agregar  cualquier  otra
información   complementaria,  pero  sin  omitir   ninguna  de  las  exigencias
esenciales  requeridas  tanto  en los  pliegos,  como en los  recaudos,  planos,
rubrados y memorias descriptivas que rigen para el llamado. 
La admisión inicial de una propuesta no será obstáculo a su rechazo posterior,
si  se  constata  luego  defectos  que  violen  los  requisitos  legales  o  aquellos
sustanciales contenidos en el Pliego.
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b) La presentación de una propuesta implica la aceptación de las cláusulas de
este Pliego de condiciones y el compromiso liso y llano de ejecución de la obra,
sobre entendiéndose que el proponente dispone del material indispensable o
que lo adquirirá en el momento oportuno. Las dificultades posteriores en este
sentido serán consideradas como resultado de su imprevisión, aplicándose en
este caso las disposiciones generales con respecto a pérdidas de garantías y/o
multa por atraso en los plazos, según corresponda.

c) Por la  cantidad establecida  en la  propuesta,  el  Contratista  está obligado a
ejecutar todos los trabajos estipulados en el proyecto y demás recaudos sin
que se sirva  de excusa  o de  derecho  alguno,  el  alegar  cálculos  erróneos,
omisiones, etc., en el metraje detallado que haya presentado.

d) Dentro  de  la  cantidad  declarada  como  importe  de  la  propuesta,  se
considerarán comprendidos todos los impuestos, derechos, etc.  que las Leyes
y disposiciones vigentes imponen, como también los costos de inspecciones
reglamentarias ante UTE, ANTEL, OSE e INTENDENCIA MUNICIPAL. Se ajustará a
lo establecido en la Ley N° 14.411 del 7/8/75 de unificación de aportes (BPS)
debiéndose  agregar  en  la  propuesta,  sin  incluir  en  el  presupuesto,  la
estimación de MONTO IMPONIBLE DE MANO DE OBRA GRAVADA. Al final de la
propuesta se incluirá el I.V.A.

e) Los  Montos  Imponibles  por  concepto  de  Leyes  Sociales  que  los  oferentes
indiquen en sus propuestas,  no podrán ser inferiores a los que resulten de la
aplicación del porcentaje de  la incidencia de mano de obra,  explicitada en el
rubrado.  La empresa tiene obligación de realizar la presentación de planillas
de actividad  hasta 2 (dos) días hábiles antes del vencimiento de los plazos
legales, en el Dirección de Arquitectura e Infraestructura  de ASSE y de no ser
así, las multas y recargos por presentación fuera de fecha de las planillas ante
el B.P.S. serán de cargo del Contratista y se deducirán en el pago del avance
correspondiente. - No se procesarán certificados de obra sin la constancia de
la presentación de dicha planilla por el periodo inmediatamente anterior al del
certificado a tramitar.

f) Las  Leyes  Sociales  que  paga  la  Comisión respecto  al  monto  imponible
declarado, será  el porcentaje  determinado por el BPS para el aporte unificado
de la construcción ( Ley 14.411 del 7/8/1975 y reglamentado por el decreto
951/975) vigente a la fecha de apertura. Del monto imponible declarado en la
oferta se descontarán los pagos de las facturas ante el BPS.- Los importes  que
excedan  una  vez  agotado  el  monto  de  referencia,  serán  de  cuenta  del
Contratista, las que serán descontadas de los pagos por avance pendientes o
del 5% de garantía retenido. Una vez agotado el monto aplicado para las leyes
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sociales  en  base  al  monto  imponible  declarado  en  la  oferta,  incluido  los
montos de imprevistos y adicionales,  no se aplicará ajuste alguno.- 

g) Será de cargo del Contratista el trámite y los impuestos que provengan de la
colocación de barreras y pasarelas en la vía pública, como también los trámites
ante UTE y ANTEL por retiro de líneas o inspecciones reglamentarias.

h) El Contratista tomará a su cargo las construcciones necesarias para proteger el
paso o  entrada de  personal  al  sector  de  obras  y  aislar  éste  del  resto  del
establecimiento.

i) Todo trabajo o elemento indicado en alguna de las piezas integrantes de los
recaudos (planos, planillas, memorias, pliegos), aunque haya sido omitido en
las restantes, deberá ser incluido en la propuesta, de tal modo que si algún
rubro  o  trabajo  solicitado  en  los  recaudos  no  apareciera  expresamente
desglosado, se considerará incluido en la misma, por lo que se exigirá su
realización.

3- SUBCONTRATOS:

El  Contratista  podrá  subcontratar  con  arreglo  a  la  ley  los  trabajos  especiales,
debiendo  someter  a  la  aprobación  del  Propietario,  la  nómina,  capacidad  y
antecedentes de los Subcontratistas a emplear, los cuales no podrán iniciar sus
trabajos hasta haber obtenido la correspondiente aprobación. A estos efectos, el
Contratista junto con la oferta, adjuntará el listado de Subcontratistas que propone.
En  todos  los  casos  el  Propietario  se  reserva  el  derecho  de  rechazar   a  los
Subcontratistas propuestos por la Empresa, lo que se le comunicará al Adjudicatario
conjuntamente con la notificación de aceptación de su propuesta.
Ningún subcontrato autorizado por  el  Propietario,  eximirá  al  Contratista  de las
obligaciones y responsabilidades derivadas del Contrato.
La  responsabilidad  emergente  de  las  obras  subcontratadas  le  corresponderá  al
Contratista como si las hubiera ejecutado directamente.
Una vez adjudicada la Obra, el Contratista estará obligado a dar intervención a los
Subcontratistas que haya indicado en su propuesta, no pudiendo sustituirlos sin
consentimiento del Propietario.
Toda sustitución de Subcontratistas. deberá solicitarse por escrito expresando sus
causas,  proponiendo  el  nombre  de  la  firma  reemplazante  e  indicando  sus
antecedentes.
Fuera de los subcontratos autorizados por el Propietario, el Contratista no podrá
subcontratar  con terceros la  totalidad ni  parte del  contrato,  sin  la  autorización
expresa y escrita del Propietario y de acuerdo con las condiciones que éste apruebe.
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Los  Subcontratistas  no  podrán  formular  directamente  reclamación  ni  petición
alguna al Propietario.
El Propietario podrá exigir en cualquier momento, y sin responsabilidad de su parte,
la rescisión de aquellos contratos cuyos Subcontratistas no cumplan a satisfacción
de la Dirección de la Obra, las obligaciones asumidas. En tales casos el Contratista
deberá sustituir al Subcontratista por otro a satisfacción del Propietario.

4- RELACIÓN GENERAL DE OBRAS:

a) Este llamado se hace por el  precio total de las obras a contratarse; pero el
oferente  acompañará  una  relación  con  los  precios  globales  de  todos  los
renglones  correspondientes  a  las  distintas  partes  de  la  obra  proyectada;
agregando  las  que  juzgue  necesarias  para  la  construcción  total  de  la  obra
licitada.

b) En cada uno de los rubros de esta relación, el oferente indicará los precios
unitarios  y  los  metrajes  que  sirvieron  para  formularlos.  La  suma  de  estas
partidas más  el IVA, coincidirá con el monto total declarado en su propuesta,
como también cada rubro será el producto de precio unitario por metraje; de no
verificar  ambas operaciones la  Comisión se reserva el  derecho  de anular  la
propuesta.

c) Cada uno de los precios indicados en esta relación deberá formularse teniendo
en cuenta que el valor declarado comprende los costos de todas las providencias
constructivas que surjan para la ejecución del trabajo, que corresponde a la
parte de la obra a que se refiere dicho precio, tales como andamios, útiles,
apuntalamientos,  máquinas y  contralor,  administración,  utilidades,  garantías,
descuentos, pensiones, etc.

d) Esta relación comprenderá los renglones que se muestran en planilla adjunta,
utilizando los mismos números y nombres del rubro.

El contratista deberá ajustarse al máximo al redactar su propuesta a la relación de
obra.
De no corresponder en este llamado algunos de estos rubros, no se incluirán en la
propuesta y en caso de existir otros no incluidos se detallarán en rubro aparte o en
la denominación "varios".

e) En  la  propuesta  deberá  estar  contemplado  el  laudo  vigente  a  la  fecha  de
apertura.
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5- PLAZO Y CRONOGRAMA DE OBRA:

a) El plazo de obra deberá estipularse en la oferta. Dicho plazo se contará desde la
fecha de Iniciación de las Obras, hasta la fecha de la Recepción Provisoria de las
mismas.  El  plazo de  obra  a  estipular  en la  oferta  deberá  establecerse  en  días
hábiles, de no establecerse expresamente en la oferta, la Comisión tomará el plazo
como días hábiles.

b) El Contratista presentará un cronograma detallado de Obra, en el cual la suma de
los montos mensuales coincidirá con el monto total.

La Comisión controlará que se cumpla con el cronograma de obra presentado. En el
caso que no se cumpla con los plazos establecidos en el mismo por razones ajenas
a la misma o por causas injustificadas, se aplicarán las  multas que correspondan
sobre el monto no cumplido en el plazo.

6- NOMINA DE SUBCONTRATISTAS:

El  oferente  debe  incluir  en  su  propuesta  una  nómina  de  Subcontratistas,  no
pudiendo ser sustituidos sin previa autorización de  la Comisión. En este caso lo
solicitará por escrito expresando además del nombre del Subcontratista las causas
de la sustitución, sin dar esto derecho a la modificación del monto del rubro.
Del  mismo modo el  propietario   podrá  pedir  cambio  del  Subcontratista  en  las
mismas condiciones.

7- DETALLES:

Toda omisión de detalle en el Proyecto, Memoria y Pliego de Condiciones que no
altere las condiciones del contrato será resuelta por el Director de la Obra, a cuyas
indicaciones u órdenes se sujetará el Contratista.

8- FLETES:

En todos los casos se especificará en la propuesta si el precio de cada material es
puesto en obra. De lo contrario se pasarán los fletes como rubro aparte y se
liquidarán como los materiales.
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9-ANTICIPOS FINANCIEROS Y AJUSTES:

El anticipo financiero se solicitará al comienzo de la obra,  por nota dirigida a la
Comisión.
El  Propietario  decidirá  a  su  exclusivo  juicio,  la  conveniencia  de  entregar  un
adelanto financiero y el monto del mismo.- Este adelanto financiero no podrá
superar hasta el 30% del valor total del Contrato y se calculará sobre el sub total
sin IVA. El anticipo se pagará contra recibo.-No se facturará.-
El pago del adelanto financiero por el Propietario comportará  automáticamente la
congelación  del  monto  equivalente  del  Contrato,  a  partir  de  la  fecha  de  su
formalización. A tal efecto se deducirá  del monto contractual sometido a reajuste
por variaciones de costos, la parte acordada y adelantada. El pago del adelanto se
hará dentro de los treinta días de recibida la nota de solicitud.-
El monto de la garantía a presentar por el oferente sobre el adelanto financiero
deberá ser del 100% del valor anticipado.
Los depósitos  de  garantía  por  adelanto  financiero  deberán  hacerse  en  avales
bancarios, pólizas del Banco de Seguros del Estado o Aseguradoras habilitadas
por el  BCU, en Unidades Reajustables,  Dólares ó Moneda Nacional, a favor de
A.S.S.E. - Comisión Honoraria de Administración y Ejecución de Obras de Unidad
030  o certificación bancaria  de que existe  fondos depositados a  la  orden de
A.S.S.E. - Comisión Honoraria de Administración y Ejecución de Obras de Unidad
030 en esa Institución.
Los  documentos  expedidos  por  Instituciones  privadas  deberán  venir  con
certificación de firmas por escribano público. En los casos que los documentos de
depósito establezcan fecha de vencimiento, la misma no podrá ser inferior a un
año a contar de la fecha de adjudicación.- En el caso que el plazo de la obra
supere el periodo de un año se deberá presentar nueva póliza.- 

Esta póliza será devuelta una vez deducido de los avances el monto adelantado.-

La  Comisión  con  el  informe  del  Arquitecto  responsable  y  de  acuerdo  a  la
magnitud de las Ampliaciones que tuviera la Obra principal, se reserva el derecho
de otorgar otros anticipos,  los que se solicitarán con la misma formalidad y en
las condiciones ya establecidas.- 

El ajuste sobre el anticipo financiero se  realizará con la misma fórmula que los
avances,  siendo  el  IGCCo  =  Índice  General  de  Costos  de  la  Construcción
(proporcionado por la Dirección Nacional de Estadística y Censo), correspondiente
al penúltimo mes de la fecha de apertura de la licitación (2 meses antes) y el IGCC
correspondiente al mes de la fecha de pago efectivo del anticipo
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*Previo al pago del anticipo la firma adjudicataria deberá haber inscrito la Obra en
el BPS y  presentar la constancia extendida  por la Inspección General del Trabajo
y de la  Seguridad Social   de haber  inscrito la  Obra  en el  respectivo  Registro
(Dcto.481 del 19/10/09)

9- PLAZO DE PAGO DE CERTIFICADOS Y ANTICIPOS FINANCIEROS:

El plazo de pago computado a partir del día siguiente de la facturación, luego de
la aprobación por parte de la  Supervisión de Obras y por el  Contratista  y de
realizada la liquidación correspondiente, se establece en el Numeral 33.

10- PAGOS Y AJUSTES:

En los  casos  que  la  obra  no  se  terminara  en  la  fecha  estipulada  por  causas
imputables al Contratista, la Comisión Honoraria de Administración y Ejecución
de Obras no le abonará al mismo las diferencias  por ajustes en los precios de los
meses posteriores a esa fecha ajustándose en este caso las diferencias de precios
de adjudicación a la fecha prevista de terminación de las obras.

11- RETENCIONES Y DESCUENTOS EN LOS PAGOS:

Se descontará de cada certificado de pago el porcentaje que fija el Numeral 4
inciso c) por concepto de refuerzos de garantía, el que se calculará sobre el total
del avance IVA incluido.- En el caso que correspondiere se aplicará lo establecido
en el Numeral 16 inciso b) y c).

12- RECEPCIONES DE OBRA:

a) Las Recepciones Provisorias de cada una de las etapas de obra y la Recepción
Definitiva  deberán  ser  solicitadas  por  el  Contratista  por  escrito,  en  papel
membretado, con copia en papel simple.

b) Al solicitar la Recepción Provisoria de cada etapa de las obras, los trabajos
deberán resultar completamente terminados y ejecutados, hasta en su más
mínimo detalle, con la mayor prolijidad, haciéndose entrega de la obra con las
instalaciones en perfecto estado de funcionamiento y absoluta limpieza de
vidrios, zócalos, pisos, etc.
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De efectuarse observaciones por parte de la Comisión n el tiempo que insuma
el levantamiento de las mismas, se contabilizará en el  plazo de obra original
e incidirá en el plazo para otorgar la recepción definitiva.

c)  No  se   realizará  el  acta  de  recepción  provisoria  sin  la  presentación  del
formulario de suspensión  de obra (F9) firmado por la Empresa para presentar
a posteriori  de  realizada el acta,  ante el BPS.

d) También con la Recepción Provisoria de cada etapa, el Contratista entregará
por  duplicado  el  plano  detallado  y  completo  de  todas  las  instalaciones
realizadas  (Sanitaria,  Eléctrica,  Calefacción,  Datos  y  Tensiones  Débiles,
Instalaciones específicas medidas contra Incendio, Señalética,  etc.) tal como
han sido construidas y con ubicación de llaves de corte en el caso que de los
servicios que lleven . En caso de no presentar los mismos no se podrá efectuar
la  Recepción  Provisoria.  Culminadas  todas  las  recepciones  provisorias  el
Contratista  deberá   solicitar  al  Arquitecto  responsable  la  Planilla  de
“EVALUACIÓN Y ACTUACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS”.

e) Al  solicitar  la  Recepción  Definitiva  el  Contratista  deberá  presentar  los
certificados  que  acrediten  que  se  encuentren  al  día  con  todas  sus
obligaciones.

13- RECEPCIÓN DEFINITIVA:

El plazo mínimo de recepción definitiva será igual al que se emplea en construir
la obra, desde que se inicia la 1a. etapa hasta que termine la totalidad de las
mismas y se contará a partir de la fecha de la última recepción provisoria.
El plazo mínimo de Recepción Definitiva en ningún caso  podrá ser inferior a 6
(seis) meses.
Durante este plazo, el Contratista está obligado a realizar todos los trabajos que
se relacion en con la reparación y perfecto estado de la obra. Si no los iniciara
dentro del término de 5 (cinco) días después de la respectiva comunicación o no
los terminará en el plazo a fijarse, o no lo hiciera a satisfacción de la Comisión
Honoraria de Administración y Ejecución de Obras, ésta los realizará por cuenta
de aquel,  con cargo a la suma que se le adeuda y a la garantía del  contrato
retenida, cargándose además todos los gastos que se originen. Cuando a juicio
de  la  Comisión,  la  naturaleza  de  los  trabajos  a  efectuarse  por  concepto  de
arreglos, reparaciones, etc.  requieran un período mayor de observación de las
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obras, el plazo fijado para la recepción definitiva se empezará a contar desde la
fecha del último arreglo por cuenta del Contratista.
Una  vez  realizada  la  recepción  definitiva  la  Comisión no   aceptará  reclamos
económicos  que modifiquen el contrato original.

14- FORMA DE COTIZAR :

13.1-  Se deberá cotizar en línea, en el sitio web de Compras y Contrataciones
Estatales,  precio  por  el  total  de  la  obra,  en  pesos  uruguayos,  indicando  por
separado  los  impuestos.  En  caso  contrario  se  considerarán  los  impuestos
incluidos en el precio ofertado.

Deberá completar ANEXO I – Presentación de la oferta

Se deberá establecer el  monto total  de la oferta,  impuestos incluidos, para el
periodo solicitado.
La  única  oferta  válida  será  la  presentada  en  el  sitio  web  de  Compras  y
Contrataciones Estatales.
Los  precios  y  cotizaciones  deberán  ser  inequívocamente  asociables
(corresponder) con el ítem ofertado. Cualquier incongruencia al respecto podrá
dar lugar a la descalificación de la oferta.

Cotizar bajo la modalidad:  CRÉDITO

Para la comparación de precios se tomará en cuenta el valor de la cotización del
dólar vendedor al día anterior a la fecha de apertura.

 NO SE ACEPTAN  COTIZACIONES ALTERNATIVAS, NI VARIANTES. En caso de
presentarlas, sólo se considerará la oferta indicada como básica o en su
defecto, la ubicada en el primer orden de la cotización en línea.

 NO  SE  ACEPTARAN  OFERTAS  QUE  INCLUYAN  INTERESES  POR  MORA  o
ajustes por pago fuera de fecha. Si la factura contuviera impresa alguna
referencia  a  esos  extremos,  por  el  solo  hecho  de  presentar  oferta,  se
entiende que las firmas aceptan que la  Comisión  anule dicha referencia
mediante sello u otro medio similar en forma previa a su tramitación.
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15- NOTIFICACIÓN AL CONTRATISTA:

Una  vez  adjudicada  la  ejecución  de  la  obra  se  notificará  y  emplazará  al
adjudicatario a presentarse dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes. En ese
momento deberá acreditar, con el certificado respectivo, haber hecho el depósito
de garantía de cumplimiento de contrato.
En caso de no presentarse,  la Comisión podrá dejar sin efecto la adjudicación y
podrá 
ejecutar la garantía de mantenimiento de oferta.-
Toda comunicación entre las partes  se hará por telegrama colacionado, carta con
aviso de retorno, facsímil o cualquier otro medio fehaciente.-

16- FECHA DE INICIACIÓN, ATRASOS Y MULTAS:

a) El contratista dará comienzo a los trabajos dentro del plazo de 10 (DIEZ) días
calendario que siguen a la notificación de la adjudicación de la obra.

b) Dentro del plazo establecido para comenzar la obra, la empresa adjudicataria
deberá  presentar  ante  la  Dirección  de  Arquitectura  e  Infraestructura  la
documentación correspondiente  para la inscripción de la Obra ante el BPS.-
No  podrá  iniciarse  la obra  sin  el  número  de  registro  ante  el  BPS.  El  no
cumplimiento de esta instancia será motivo de sanción a determinar por la
Comisión y  es  responsabilidad  del  adjudicatario  ante  cualquier  organismo
público, de las consecuencias de tal proceder.-

c) El  contratista  deberá  ejecutar  mensualmente  la  etapa  correspondiente  al
cronograma  de  obra;  en  caso  de  no  cumplirlo  se  aplicará  una  retención
equivalente a la multa estipulada en el inciso siguiente la que se devolverá en
el caso que se cumpla con el plazo establecido en la oferta para cada etapa o
sector.-

d) Por cada día calendario de demora en la entrega de la obra, se aplicará al
Contratista una multa que representa el 
5% Valor total de la obra (oferta original SIN IVA).
            Días de plazo      (plazo de oferta original)
La Comisión se reserva el derecho en caso de reiteración o de la magnitud del
perjuicio que ocasione el atraso de las obras, de aumentar el porcentaje hasta
un 10%
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e) Para conformar atrasos justificados a efectos de prolongación del plazo, el
certificado  de avance correspondiente se acompañará del detalle de los días
de  atraso  y  sus  causales.  Para  los  atrasos  por  lluvia  se  acompañará  del
informe oficial de Meteorología

f) Si el atraso en las obras  perjudica el normal funcionamiento de la prestación
de servicios de la Institución o supera el 30% del plazo original la Comisión se
reserva el derecho de rescindir el contrato.

g) Cuando  el  atraso  en  los  plazos  fuera  por  responsabilidad  del  contratista,
además de la multa, el contratista se hará cargo de los honorarios del Director
de Obra que se designe por el plazo de atraso.-

h) El abandono de la obra por más de treinta días calendario hará incurrir  al
contratista en responsabilidad constituyendo causal de rescisión del Contrato,
sin perjuicio de la pérdida del depósito de garantía y de los daños y perjuicios
emergentes  del  incumplimiento  lo  que  podrá  ameritar  encomendar  la
realización del objeto del contrato por un tercero a cuenta del adjudicatario
omiso.

17- AJUSTES DE PRECIOS:

Las  diferencias  en  el  precio  de  los  materiales,  jornales  y  costo  de  vida  se
liquidarán mensualmente, posteriormente a los certificados de obra, a solicitud
del Contratista en la forma siguiente:

P=Po (IGCC)
IGCCo

P= Valor de obra realizada en el mes, actualizado.
Po = Valor de obra realizada en el mes, a precio de oferta.
IGCC  =  Índice  General  de  Costos  de  la  Construcción  (proporcionado  por  la
Dirección Nacional de Estadística y Censo), correspondiente a dos meses antes
del  mes de obra.
IGCCo = Índice General  de Costos de la  Construcción  (proporcionado por la
Dirección Nacional de Estadística y Censo), correspondiente a dos meses antes
de la fecha de apertura de la licitación.
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Los ajustes de precios  se harán mediante la aplicación del IGCC (Índice General
de Costos de la Construcción), que brinda la Dirección Nacional de Estadísticas y
Censos.

Los ajuste de jornales se harán de acuerdo al índice aprobado por los consejo de 
salarios del grupo correspondiente

Los ajustes de salarios por aportes se harán por el Índice General decretado por
el Consejo de Salarios para la rama de la construcción.

19- ACLARACIONES Y PRORROGA:

Aclaraciones al pliego: Los oferentes podrán solicitarlas por escrito hasta seis (5)
días hábiles antes de la fecha establecida para la apertura ante el  Departamento
de  Adquisiciones  de  ASSE,  teniendo  la  Comisión un  plazo  de  48  horas para
evacuar las mismas.

Prórroga de la fecha de apertura de ofertas: Para solicitar prórroga de la fecha de
apertura, deberá presentarse la solicitud por escrito con una antelación cinco (5)
días hábiles antes a la fecha fijada para la apertura, acompañada de un depósito a
favor de  la Comisión equivalente a 10 Unidades Reajustables.  La prórroga será
resuelta por la Comisión, según su exclusivo criterio.

En ambos casos, vencidos los términos mencionados, esta  Comisión no estará
obligada a pronunciarse.

A todos los efectos de comunicación, se pone a disposición de los interesados la
siguiente vía de contacto:

 Correo electrónico: denis.tadich @asse.com.uy  y 
direccionarquitectura@asse.com.uy

 Se requiere que el oferente identifique claramente el número y objeto del
presente contrato al momento de realizar una comunicación mediante la casilla
de correo indicada anteriormente.

mailto:denis.tadich@asse.com.uy
mailto:denis.tadich@asse.com.uy
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Todas aquellas modificaciones al pliego, aclaraciones y respuestas a consultas,
que puedan surgir de parte de las firmas y/o de la Comisión serán publicadas en
la página web de compras estatales.
Es  responsabilidad  de  las  empresas  interesadas  el  consultar  periódicamente
dicho medio a fin de tomar conocimiento y notificarse de la misma, sin perjuicio
que la  Comisión notifique al interesado que realizó la consulta y/o solicitó la
prórroga de la fecha de apertura de ofertas.

20- PRESENTACIÓN DE LA OFERTA:

20.1- Las propuestas serán recibidas  únicamente  en línea, tener en cuenta las
siguientes consideraciones:
Los oferentes deberán ingresar sus ofertas (económicas y técnica completas en el
sitio web www.comprasestatales.gub.uy.  No se recibirán ofertas por otra vía. Se
adjunta en Anexo I  II el instructivo con recomendaciones sobre la oferta en línea y
accesos a los materiales de ayuda disponibles.

La documentación electrónica adjunta de la oferta se ingresará en archivos con
formato pdf, así como en los formatos establecidos en Anexo III, sin contraseñas
ni bloqueos para su impresión o copiado. Cuando el oferente deba agregar en su
oferta un documento o certificado cuyo original  solo exista en soporte papel,
deberá digitalizar el mismo (escanearlo) y subirlo con el resto de su oferta.

En caso de resultar adjudicatario, y en caso que la Comisión lo requiera, deberá
exhibir el documento o certificados originales.

Los oferentes  incluirán en el  campo  “Observaciones”  toda aquella  información
que considere necesario.

Las ofertas deberán ser redactadas en idioma castellano. 

En  caso  de  discrepancias  entre  la  cotización  ingresada  manualmente  por  el
oferente en la Tabla de Cotización del sitio web de Compras y Contrataciones
Estatales, y la oferta ingresada como archivo adjunto en dicho sitio, valdrá lo
cotizado en línea.



DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
Eduardo Acevedo 1534 Of.101
 teléfono: 2402.5997  int 230 
correo electrónico: direccionarquitectura@asse.com.uy

A efectos de la presentación de ofertas, el oferente deberá estar registrado en el
Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE), conforme a lo dispuesto por los
Artículos  46  y  76  del  Texto  Ordenado  de  la  Contabilidad  y  Administración
Financiera del  Estado y el  Decreto del  Poder Ejecutivo Nº 155/2013 de 21 de
mayo de 2013. Los estados admitidos para aceptar ofertas de proveedores son:
EN INGRESO y ACTIVO.

En  virtud  de  lo  establecido  en  los  artículos  9  y  siguientes  del  Decreto
mencionado, el  registro en RUPE se realiza directamente por el  proveedor vía
internet,  por  única  vez,  quedando  el  mismo  habilitado  para  ofertar  en  los
llamados  convocados  por  todo  el  Estado.  Podrá  obtenerse  la  información
necesaria para dicho registro en https://www.gub.uy/agencia-compras-contrataciones-
estado/comunicacion/publicaciones/guias-para-inscripcion-rupe 

Para  culminar  el  proceso  de  inscripción,  según  lo  dispuesto  en  la  normativa
referida, el interesado deberá exhibir la documentación correspondiente en forma
presencial, para lo cual deberá asistir a un punto de atención personalizada (ver
lista de puntos de atención personalizada). El proceso culmina con la validación
de  la  documentación  aportada  por  el  proveedor,  por  parte  de  un  Escribano
Público del Estado y la consiguiente obtención del estado “ACTIVO” en RUPE. 

20.2 – Apertura de ofertas:
La apertura de ofertas se realizará en forma automática, el día y hora establecida,
y  el  acta  de  apertura  será  publicada  automáticamente  en  el  sitio  web
www.comprasestatales.gub.uy.  Simultáneamente  se  remitirá  a  la  dirección
electrónica  previamente  registrada por  cada  oferente  en  el  Registro  Único  de
Proveedores del Estado (RUPE), la comunicación de publicación del acta.

Será  de  responsabilidad  de  cada  oferente  asegurarse  de  que  la  dirección
electrónica constituida sea correcta, válida y apta para la recepción de mensajes.
La  no recepción  del  mensaje  no será  obstáculo  para  el  acceso por  parte  del
proveedor  a  la  información  de  la  apertura  en  el  sitio  web
www.comprasestatales.gub.uy. 

A  partir  de  ese  momento,  las  ofertas  quedarán  accesibles  para  la  Comisión
contratante , no pudiendo introducirse modificación alguna en las propuestas. 
Asimismo,  las  ofertas  quedarán  disponibles  para  todos  los  oferentes,  con
excepción de aquella información ingresada con carácter confidencial.

http://www.comprasestatales.gub.uy/
http://www.comprasestatales.gub.uy/
https://www.comprasestatales.red.uy/inicio/proveedores/rupe/puntos-atencion/
https://www.comprasestatales.red.uy/inicio/proveedores/rupe/puntos-atencion/
https://www.gub.uy/agencia-compras-contrataciones-estado/comunicacion/publicaciones/guias-para-inscripcion-rupe
https://www.gub.uy/agencia-compras-contrataciones-estado/comunicacion/publicaciones/guias-para-inscripcion-rupe
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Los oferentes podrán formular observaciones respecto de las ofertas dentro de
un plazo de 2 días hábiles,  a  contar  a  partir  del  día  siguiente a  la  fecha  de
apertura. En caso de que las hubieren, las observaciones deberán ser cursadas a
través  de  la  dirección  de  correo  licitaciones@asse.com.uy y  remitidos  por  la
Comisión contratante a todos los proveedores para su conocimiento.

20.3- Documentos a presentar:  (los mismos deberán estar identificados con el
nombre del archivo representativo al documento que corresponde):

a)  Declaración Jurada del oferente de no ingresar en la incompatibilidad prevista
en  el  Art  46  del  TOCAF.  En  caso  de  tratarse  de  consorcios  (constituido  o  a
constituirse),  dicha  Declaración  deberá  presentarse  por  cada  una  de  las
empresas.  Anexo  II  y/o  Anexo  II-i  (en caso de  corresponder). La  Declaración
Jurada deberá ser firmada por representante autorizado en RUPE.

b)  Certificado de inscripción en el Registro Nacional de Empresas del Ministerio
de Transportes y Obras Públicas (art. 15 Dcto. 208/009 del 4 de mayo de 2009) y
Certificado de Capacidad de Contratación  (VECA)  expedido por el mencionado
Registro (este último podrá ser presentado al momento de la adjudicación).

c) Cronograma de obra y plazo de Obras.

d) Contar con un Representante Técnico (arquitecto o ingeniero) que se declarará
en la oferta presentando el título habilitante, constancia de estar al día con la caja
profesional o si es dependiente, planilla de trabajo donde consten sus datos.

e) Quienes se amparen a las normas de protección a la industria nacional deberán
presentar Declaración Jurada Anexo I del  Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales para los contratos de Obra Pública.

f)  “Resumen  de  confidencialidad”  para  el  caso  de  presentar  información
confidencial conforme lo dispuesto en el Decreto N.º 232/2010. 

g) Documentación que acredite lo solicitado en el numeral 22) “Evaluación de las
ofertas y Adjudicación”.
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h)  Documento de depósito de garantía de mantenimiento de oferta en caso de
corresponder  según  lo  establecido  en  la  cláusula  referida  a  Garantías,
documentación a presentar original y copia.

Importante: Se verificará que la persona/s que firmen la oferta (los formularios,
las planillas de cotización de precios, así como cualquier otro documento que
corresponda)  y  comparezca  a  lo  largo  del  procedimiento  licitatorio  en
representación de la empresa,  esté acreditado en RUPE en calidad de titular o
representante autorizado a esos efectos. En caso que al momento de la apertura
la misma no se encuentre en RUPE, la Comisión podrá otorgar el plazo dispuesto
en el Artículo 65, Inciso 7 del Tocaf a efectos de que el proveedor realice las
gestiones pertinentes al respecto.

La  Comisión podrá  otorgar   el  plazo antes  mencionado para  salvar  defectos,
carencias  formales  o  errores  evidentes  o  de  escasa  importancia,  el  oferente
deberá agregar en línea la documentación solicitada.  No serán consideradas las
ofertas que vencido dicho plazo no hubieran subsanado dichos errores, carencias
u omisiones   señaladas.

No se admitirá que una empresa oferte en un mismo llamado por sí y a su vez
integrando una persona jurídica o un consorcio (constituido o a constituirse) con
otra empresa oferente (Art. 4 Literal E) de la Ley N.º 18.159- Ley de Promoción y
Defensa de la Competencia).

21- MANTENIMIENTO DE OFERTA: 

Los oferentes deberán mantener su oferta por el plazo de 150 (ciento cincuenta)
días.  Vencido  dicho  plazo,  la  vigencia  de  las  ofertas  se  considerará
automáticamente  renovada  por  igual  periodo,  salvo  manifestación expresa  en
contrario  por  parte  de  los  oferentes,  cursada  con  30  días  de  anticipación  al
vencimiento de 150 (ciento cincuenta) días indicado.

22- EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y ADJUDICACIÓN: 

La evaluación de las ofertas será mediante PONDERACIÓN; la comparación de las
ofertas para su posterior adjudicación, se efectuará al oferente que aportando la
información  solicitada,  ajustándose  en  un  todo  a  las  Condiciones  del  Pliego,
cumpliendo  con  los  requisitos  del  mismo,  que  obtenga  el  mayor  puntaje  de
ponderación de acuerdo a los porcentajes que se describen a continuación.
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Factores de ponderación:
1) Precio de 1 a 10 puntos, siendo 10 el de menor precio. El resto se puntuará 
por regla de tres inversa.

2)  Antecedentes: Se considerarán los antecedentes de obras realizadas, similares
a la licitada, en los últimos 5  años.- Otorgándole un máximo de 10 puntos, 
según  la siguiente distribución:
a) Un punto por cada obra de la misma tipología  y similar en área (>a300, >a800
y >a2000 metros cuadrados intervenidos) hasta un máximo de 4 puntos.

b) Un  punto por cada obra vinculada a  la Salud hasta un máximo de 3 puntos.

c) Un punto por cada  obra general, no consideradas en los items anteriores hasta
un máximo de 3 puntos

Los puntos serán adjudicados por obra según clasificación, con el tope máximo
especificado.  Para  el  caso  de  no  presentar  antecedentes  documentados  o  no
tenerlos , se puntuará con cero.

Se  deberá  presentar  nómina  de  obras  realizadas,  con  referencias  y  número
telefónico de  contacto.

La forma de presentación de la información de antecedentes será de la siguiente:

Descripción de
la obra

Periodo Contratante Monto M2 REFERENCIA
O

CONTACTO

3) Plazo. La Comisión considera que el plazo óptimo de la obra es de 18 meses
calendario. A efectos de otorgar puntos se dará 10 puntos a las obras que se
realicen en el plazo establecido o menor, distribuyendo los puntos de las ofertas
con distinto plazo de acuerdo a regla de tres inversa.
Establecer el plazo de obra es de carácter obligatorio.

A efectos de la clasificación de los oferentes, el precio incidirá en un  55%. los
antecedentes en un 20% y el plazo en un 25%.-
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l No será considerada la propuesta que no incluya la totalidad de los
rubros que integran la obra, como también en caso de no presentar la
totalidad de la documentación solicitada.

l Las Administración verificará la exactitud de la información aportada
por los oferentes

- Una vez propuesta la adjudicación por parte de la Dirección de Arquitectura e
Infraestructura de ASSE y previo al dictado de la resolución correspondiente, la
Comisión controlará que el/los proveedor/es propuesto/s:

• se encuentre/n inscripta en el RUPE en estado ACTIVO, así como que los
certificados fiscales  (certificado único DGI y común BPS) estén vigentes. 

En caso contrario, la Comisión otorgará un plazo de 3 días a fin de que
el/los mismo/s adquiera/n dicho estado y/o cuente/n con los certificados
mencionados  vigentes,  bajo  apercibimiento  de  adjudicar  el  llamado  al
siguiente mejor oferente en caso de no cumplirse este requerimiento en el
plazo mencionado.

Es  responsabilidad  del  proveedor  mantener  actualizada  y  vigente  su
información personal obrante en el RUPE, ingresando sus modificaciones y
acreditando las mismas mediante la documentación que corresponda. 

Las consecuencias que puedan resultar del uso por parte de la Comisión
de información personal incorrecta, inexacta o desactualizada obrante en
el RUPE, serán de entera responsabilidad del proveedor que haya  aportado
la misma u omitido hacerlo (Art. 14 Decreto 155/013).

• que  el  titular  de  la/s  empresa/s  unipersonal/es  o  los  directores  y
administradores de las personas jurídicas, en su caso, no se encuentren
inscriptos  como deudores alimentarios (Art. 3° Ley 18244).

•  que no cuente/n con:

-  Advertencia  alguna registrada en el  RUPE por el  mismo objeto del  presente
llamado en los últimos seis meses.

- Multa alguna registrada en el RUPE por el mismo objeto del presente llamado en
los últimos doce meses.

-  Suspensión alguna por cualquier  plazo registrada en el  RUPE por el  mismo
objeto del presente llamado en los últimos dieciocho meses.
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- Suspensión por ARCE alguna por cualquier plazo registrada en el RUPE por el
mismo objeto del presente llamado en los últimos veinticuatro meses.

-  Incumplimiento alguno que hubiera motivado la rescisión del contrato con el
mismo objeto del presente llamado registrado en el RUPE en los últimos treinta
meses.

-  Referente  a  empresas  oferentes  que  deseen  acogerse  a  los  beneficios  o
márgenes de preferencia:
Se aplicará el margen de preferencia de acuerdo a lo establecido en el numeral
11.5.1 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los Contratos de
Obra Pública  Dec. 257/015 y modificaciones del Decreto 171/016.

LA  ADMINISTRACIÓN  DE  SERVICIOS  DE  SALUD  DEL  ESTADO  SE  RESERVA  EL
DERECHO DE  ADJUDICAR TOTAL  O PARCIALMENTE EL  LLAMADO O DEJAR  SIN
EFECTO EL MISMO EN CUALQUIER ETAPA DEL PROCEDIMIENTO  SEGÚN SE ESTIME
CONVENIENTE A LOS INTERESES DE ESTA ADMINISTRACIÓN.

23- MEJORAS DE OFERTAS y  NEGOCIACIONES: 

Mejoras de precios: 
Cuando se presenten dos o más ofertas de calificación similar la Comisión  podrá
invitar a los oferentes a mejorar sus ofertas, otorgándoles  un plazo no menor a
dos días hábiles para presentarlas.

S  e consideran ofertas con calificación similar  aquellas que no difieran en más de
un 5% de la mejor calificada de acuerdo a los criterios cuantificados definidos en
el Pliego Particular de Condiciones.

Dicha solicitud de mejora se formalizará por escrito, remitiéndose  la misma a la
dirección de correo correo electrónico que luce en el RUPE, con las condiciones
correspondientes para su presentación.

Negociaciones:
En  caso  que  se  presenten  ofertas  similares,  la  Comisión  podrá  entablar
negociaciones  con  los  respectivos  oferentes  a  efectos  de  obtener  mejores
condiciones técnicas, de calidad o precio.
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Si  los precios de la  o las  ofertas recibidas  son considerados manifiestamente
inconvenientes,  la  Comisión  podrá  solicitar  directamente  mejoras  en  sus
condiciones técnicas, de precio, plazo o calidad.

24- PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO:

El  contrato  se  perfeccionará  con  la  notificación  al  oferente  del  acto  de
adjudicación.

25- DE LOS DEPÓSITOS DE GARANTÍA:

 Aquellos oferentes cuyas ofertas (impuestos incluidos) superen el monto
máximo establecido  para  las  Licitaciones  Abreviadas  deberán  presentar
con carácter obligatorio depósito de garantía de mantenimiento de oferta
por una suma de $ 220.240,00 (pesos uruguayos doscientos  veinte mil
doscientos cuarenta con 00/100). 

 Los oferentes deberán realizar  los depósitos de mantenimiento de oferta
previo  al  acto  de  apertura  en  virtud  del  carácter  obligatorio  de  dicho
depósito declarado por la Administración de acuerdo a lo establecido por
el  art.  64 del  TOCAF.   En caso de tratarse de consorcio  a  constituirse
bastará con la acreditación de la referida documentación por cualquiera de
sus integrantes. 

 Los adjudicatarios cuyo monto de adjudicación supere el 40% del monto
máximo de la LA considerando a tales efectos impuestos incluidos deberán
presentar  dentro del plazo de 5 días hábiles siguientes a la notificación de
la  resolución  de  adjudicación  definitiva  depósito  de  garantía  de  fiel
cumplimiento del  contrato  por  un  monto  equivalente  al  5%  de  la
adjudicación por el plazo original más sus respectivas prórrogas.

 Los  depósitos  deberán  efectuarse  a  favor  de  Comisión  Honoraria  de
Administración  y  Ejecución  de  Obras  de  Unidad  030,  en  efectivo  o
transferencia  bancaria  (solicitar  número  de  cuenta),  avales  bancarios,
póliza de Seguro o certificación bancaria, de que en la Institución existen
fondos depositados en moneda nacional  ó en dólares  americanos,  a  la
orden de la Comisión. Será carga del oferente proporcionar a la Comisión
los datos que le permitan identificar el  depósito  de mantenimiento de
oferta en  forma  previa  a  la  apertura.  Los  documentos  expedidos  por
bancos  privados  deberán  contener  firmas  certificadas  por  escribano
público.
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 En los casos que los documentos de depósito de mantenimiento de oferta
establezcan fecha de vencimiento la misma no deberá ser inferior a ciento
cincuenta días,  y deberán encontrarse vigentes hasta el  comienzo de la
ejecución de la contratación.

 La garantía de fiel cumplimiento deberá encontrarse vigente durante todo
el período de la contratación. En caso de vencimiento sin haber finalizado
el contrato, el proveedor deberá renovar la garantía con una antelación
mínima de 30 días.

 En  el  caso  que  se  adjudiquen  adicionales  o  imprevistos,  se  deberá
garantizar el 5% del monto adicional adjudicado. Esta garantía se destina a
asegurar los arreglos y reparaciones que deban efectuar  el  Contratista,
directamente a  su cargo,  en el  plazo comprendido entre   la  Recepción
Provisoria y la Definitiva. Esto no exime al Contratista de la obligación de
efectuar  por  su  cuenta  reparaciones  durante  el  plazo  de  garantía  y  el
correspondiente  a  su  responsabilidad  decenal  u  otra  que  deriven  del
cumplimiento  del  contrato.  Esta  garantía  será  devuelta  después  de  la
Recepción Provisoria, siempre y cuando no haya observaciones. Si hubiera
observaciones se liberará una vez que se levanten en tiempo y forma. De
no  cumplirse  con  los  plazos  otorgados  para  el  levantamiento  de  las
observaciones se devolverá en la Recepción Definitiva

 REFUERZO DE GARANTÍA: De cada certificado de pago por avance de obra
ejecutada se retendrá un 5% (cinco por ciento) en efectivo o en su defecto
el adjudicatario podrá solicitar por escrito antes del inicio de la obra, que
se  le acepte la presentación de una fianza de fondo de reparo  de hasta el
50% , equivalente al 2,5% del valor del contrato IVA incluido y para el caso
de  existir  imprevistos  o  adicionales  entregar  pólizas  equivalentes  a  los
mismos, reservándose la Comisión  el derecho de rechazar o aceptar total
o parcialmente  esta modalidad.

 De aceptarse se aplicará a partir de haberse hecho efectivo las retenciones
de hasta el 50%.

 Esta garantía de refuerzo  se destina a los mismos fines que la garantía de
cumplimiento  de  contrato  y  será  devuelta  al  Contratista  después  de
realizarse  la  recepción  definitiva  de  las  obras,   por  la  misma cantidad
retenida  o  presentada,  sin  ajustes.  La  suma  retenida  por  concepto  de
refuerzo  de  garantía  no  podrá  ser  objeto  de  cesión  por  parte  del
adjudicatario.

Los documentos referentes a depósitos de mantenimiento de oferta así como los
de fiel cumplimiento de contrato (en caso de corresponder) deberán presentarse
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en Direccion de Arquitectura  Eduardo Acevedo 1534 of. 101, en el horario de
9:00 a 15:00, quien emitirá el recibo correspondiente.
Los depósitos de garantía de mantenimiento de oferta deben presentarse antes
de la hora y día fijado para la apertura. 
Los documentos de depósito deben ser únicos y particulares para el presente
llamado.

26- PROCEDIMIENTO DE DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS:

La  garantía  de  cumplimiento  de  contrato  depositada  por  el  Contratista  de
acuerdo con el  Pliego será devuelta al mismo una vez aprobada la Recepción
provisoria,  siempre y cuando no existan observaciones. En las obras en que el
plazo de garantía exceda de un año, al terminar éste, la Comisión Honoraria,
previa consulta con el coordinador responsable de la Región de Arquitectura,
podrá autorizar la devolución de la mitad de la suma depositada, siempre que
no  se  oponga  a  ello  el  estado  de  las  obras  construidas  o  cualquier  otra
observación.

27- DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

a) El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar perjuicios
a personas, edificios, instalaciones públicas, árboles, etc. Y deberá reparar los
daños causados o indemnizados en caso de no poder repararlos.

b)  El Contratista deberá entregar los materiales de demolición, que hayan sido
solicitados en la Memoria; en el lugar que indique la Dirección dentro de los
límites del Edificio o en locales adyacentes. Será de su cargo el retiro de los
materiales restantes.

c) Si el Contratista falleciera o se incapacita legalmente, la Comisión contratante
podrá  rescindir  el  contrato  o  bien  exigir  su  cumplimiento  por  parte  de
herederos o causahabientes de aquel. En ninguno de ambos casos tendrán
este último derecho a exigir indemnización.

d) El contratista no tendrá derecho a exigir indemnización alguna por daños y
perjuicios  por  omisión  de  detalles  o  contradicciones  entre  piezas  de  los
recaudos.

e) El  Contratista  deberá  tener  asegurado  a  todo  su  personal  en  el  Banco  de
Seguros del Estado.

f) El  Contratista  será  responsable  de  que  se  efectúen  las  inspecciones
reglamentarias ante U.T.E., A.N.T.E.L., O.S.E. e Intendencia. 
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Los  comprobantes  respectivos  serán  adjuntados  al  Certificado  de  Obra
correspondientes a esa etapa. 

g) El contratista deberá hacerse cargo de la instalación del provisorio de UTE (luz
de obra) y de los costos de su uso.-En ningún caso se podrá tomar energía
eléctrica  de la Unidad o Servicio de A.S.S.E.- No se procederá al  pago del
primer avance sino se ha realizado el trámite y la correspondiente conexión.-

h) El  contratista  deberá  retirar  a  solicitud  de  la  Dirección  de  obra  cualquier
persona que se considere que entorpezca la marcha de los trabajos.

i) El  Contratista  no  puede  por  sí  introducir  modificaciones  a  las  obras
contratadas,  pudiendo  proponerlas  con  razones  fundadas,  quedando  a
consideración  de  la  Dirección  de  Obra.  Tampoco  podrá  efectuar
modificaciones a solicitud de terceros. En ambos casos, los gastos originados
por la realización de obras y la demolición de las mismas, serán de cuenta del
Contratista.

j) Dar  cumplimiento  a  la  inscripción  en  el  Registro  Nacional  de  Obras  de
Construcción  y  su  trazabilidad  que  establece  la  Ley  18.362  y  su  Dcto
Reglamentario  Nº481  del  19 de  octubre  de  2009.-  En  la  solicitud  deberá
incluirse  el  correo  electrónico  de  nuestra  División
aportesobrasarquitectura@asse.com.uy

k) Dar cumplimiento a lo establecido en el Dcto. 125/2014 debiendo tener en
obra todas las memorias técnicas que corresponda según lo establecido en el
mencionado Decreto.-

l) Dar cumplimiento a la obligación de tomar  el personal  a que se refiere el
art.2º de la Ley 18.516  del  16/9/09, en las condiciones que establece la
referida Ley.

28- CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN VIGENTE:

La empresa adjudicataria tiene la obligación de dar cumplimiento en cuanto a
salarios, horas de trabajo y condiciones de empleo , a los laudos y los convenios
colectivos vigentes, cumplir con las normas de seguridad e higiene dictadas para
esa  actividad  y  verter  los  aportes  y  contribuciones  de  Seguridad  Social  que
correspondan.

El  comitente  se  reserva  el  derecho  de  exigir  a  la  Empresa  adjudicataria,  en
cualquier momento durante la vigencia del contrato, y como condición previa al

mailto:aportesobrasarquitectura@asse.com.uy
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pago,  la  documentación  que  acredite  el  pago  de  salarios  y  demás  rubros
emergentes de la relación laboral, así como los recaudos que justifiquen que está
al  día  en  el  pago  de  la  Póliza  contra  Accidentes  de  Trabajo  y  Enfermedades
Profesionales,  y   con  las  contribuciones  de  seguridad  social,  como condición
previa al pago.

Las Empresas deberán comprometerse a comunicar a la Comisión contratante los
datos  personales  de  los  trabajadores  afectados  a  la  prestación  del  servicio  a
efectos de que puedan realizarse los controles correspondientes; esto deberán
realizarlo en forma previa al inicio del Contrato y en cada oportunidad que se
modifique la nómina de trabajadores.

Asimismo  deberá  presentar  fotocopia  certificada  por  Escribano  Público  de  la
Planilla de trabajo donde figura el personal afectado a la obra.

Cuando el  Comitente  considere  que  la  Empresa  Adjudicataria  ha  incurrido en
infracción a las normas, laudos o convenios colectivos vigentes, dará cuenta a la
Inspección  General  del  Trabajo  y  de  la  Seguridad Social  a  efectos  de  que  se
realicen  las  inspecciones  correspondientes.-En  caso  de  constatarse  dichos
extremos la Empresa infractora será sancionada en mérito a lo dispuesto por el
art.289 de la Ley 15.903 en la redacción dada por el art.412 de la Ley N° 16736
del 12/01/996, sin perjuicio de las sanciones por incumplimiento contractual que
se mencionan anteriormente.

29- INSTRUCCIONES PARA LAS OBRAS :

Antes de dar comienzo a cada clase de obras el Contratista deberá solicitar por
escrito  al  Director  de  Obra  y  con  la  debida  anticipación  (no  menor  de  una
semana) las instrucciones, que también se harán extensivas a la organización y
marcha general de todos los trabajos si estos lo requieren.

30- LETREROS EN LAS OBRAS:

Al iniciar las obras el Contratista está obligado a colocar, construyéndose por su
cuenta, en lugar bien visible o donde se le indique, un tablero con la inscripción
de acuerdo con lo establecido en la Memoria Constructiva Particular.
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31- DE LOS MATERIALES:

a) Queda  establecido  que  para  todas  las  obras  rigen  las  especificaciones
contenidas en las normas técnicas UNIT aún cuando no estén mencionadas en
las Memorias y siempre que no se contradigan con éstas.

b) Talleres  y  Fábricas  en  las  obras:  sin  estar  expresamente  autorizados  por
Arquitectura, el Contratista no podrá instalar fábricas o talleres dentro de las
obras, ni aún en el predio de las mismas, para manufacturar ninguna de sus
partes que puedan ejecutarse en Talleres particulares, como ser Carpintería,
Herrería, baldosas, etc.

32- VICIOS DE CONSTRUCCIÓN:

a) Vicios aparentes - Cuando el Director de Obra, durante la ejecución de las
mismas y hasta su recepción definitiva, advirtiera vicios de construcción en
ellas,  podrá  disponer  que  el  Contratista  proceda  a  demolerlas  y  a
reconstruirlas, sin que a éste le sirva de excusa ni le dé derecho alguno la
circunstancia de que el Director o sus subalternos las hubieran inspeccionado
anteriormente sin observación. En caso de no ser realizados, se aplicará el
Art.7 inciso b).

b) Vicios ocultos- Si el Director tuviese motivos para sospechar de la existencia,
en la obra ejecutada, de vicios de construcción ocultos, ordenará en cualquier
tiempo, antes de la recepción definitiva, los trabajos que sean necesarios para
reconocer si hay efectivamente vicios de construcción. Los gastos de dichos
trabajos y reconstrucciones que se ocasionen serán de cuenta del Contratista,
siempre que los vicios existan realmente. En caso contrario serán de cuenta
de la Administración.
Todas  estas  consideraciones  no  eximen  a  la  empresa  contratada  de  las
responsabilidades  que se tienen por  la garantía decenal,  que por Ley les
comprende.

     

33- CERTIFICADOS PAGOS:

a) El pago de los trabajos se hará en moneda nacional de curso legal.
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b) En el momento a procederse al primer pago a la Empresa adjudicataria, se
exigirá la documentación que acredite estar al día en el pago de Obligaciones
Tributarias  Nacionales  o  Departamentales  y  de  Inscripción  en  el  Banco  de
Seguros del Estado, con la documentación que acredite que el personal está
asegurado (Art. 61 de la Ley 16.074 del 10/10/89). 

c) Las solicitudes  de pagos que hará el  Contratista,  deberán ser  presentadas
dentro de los 10 (diez) primeros días del mes siguiente a la realización de los
trabajos y ser acompañadas en hoja aparte por triplicado, por el metraje y
detalle por renglones de las obras que corresponda abonar según modelo de
la planilla que figura en el pliego. -Declarando en el mismo los días de paro y
lluvia correspondientes al mes del avance.-

d)  Deberá  adjuntar  fotocopia  del  último  pago  del  B.P.S.  que  le  hubiera
correspondido realizar a la fecha. No se tramitará el certificado de pago sino
se presentó en fecha, la planilla nominada correspondiente al mes de obra y el
Plan de Seguridad definitivo.-

e)  La  Dirección  de  Arquitectura  de  A.S.S.E.  y  la  Comisión  Honoraria  de
Administración  y  Ejecución  de  Obras  verificarán  el  metraje  y  los  precios
unitarios  aplicables  a  estas  obras  para  dar  conformidad  al  certificado
correspondiente,  dentro de los  10 (diez)  días de presentado. Estos precios
resultantes  del metraje por precios unitarios, deben ser tales que el saldo
restante a favor del Contratista, alcance siempre a cubrir el costo  de las obras
que falte  realizar,  de modo que el  contrato se cumpla dentro de la  suma
determinada y fija por la cual se comprometió a realizar completamente todos
los  trabajos  del  proyecto.  Si  hubiera  observaciones  sobre  el  certificado
presentado el plazo establecido correrá a partir de su corrección.-

f) Las obras cuyo importe se solicita, corresponderá desde el primero al treinta
de cada mes y se certificará si se dio cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 15
incisos b) y c) y Art.16 inciso f).

g) Las obras extraordinarias correspondientes a planos, detalles o instrucciones
que  se  proporcionen  al  Contratista  y  que  modifiquen  las  condiciones  del
Contrato,  no  deben  ejecutarse  sin  la  respectiva  autorización  escrita  que
solicitará el Contratista al Director de Obra de la Dirección de Arquitectura .
Su precio debe ser convenido de antemano con el Arquitecto Director de la
Dirección  de  Arquitectura  y  autorizado  por  la  Comisión  Honoraria  de
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Administración  y  Ejecución  de  Obras  y  los  precios  unitarios  de  estos
imprevistos o adicionales deben ser igual a los precios de la oferta original.-

h) Los  presupuestos  presentados  por  imprevistos  o  adicionales  que  no
establezcan  plazo  de  obra  o  monto  imponible   se  consideran  en  dichos
conceptos con valor 0.

i) Las gestiones de estos pagos deberá ser acompañada  de la aprobación del
Director de Obra.

j) Todas las obras extraordinarias o adicionales al Contrato, realizadas dentro
del mes, deberán liquidarse aparte y elevadas dentro de los 10 (diez) primeros
días  del  mes siguiente,  similar  procedimiento  al  Certificado.  El  Contratista
presentará el detalle a la Comisión Honoraria de Administración y Ejecución de
Obras para conformidad del Arquitecto Director y certificación de su pago.

k) En  caso  de  trabajos  extraordinarios  no  se  podrán  cobrar  sobrecargo  por
Capataz hasta un monto de obra que no supere el 20% del presente contrato.

l) Luego  de  transcurrido  20  (veinte)  días  hábiles  de  presentado  el  último
certificado de una obra, no se aceptará ninguna liquidación por concepto de
ajuste de precios, ni por ningún otro concepto.

m) Plazo de pago de las facturas. El plazo de pago será dentro de los TREINTA
(30) DÍAS de emitida la facturas correspondiente a dicho avance.-. La factura
se emitirá luego de la liquidación del porcentaje certificado de avance de obra,
deducidos  los  acopios,  anticipos  y  porcentajes  de  retención,  importe  que
deberá ser aceptado por la empresa adjudicataria. 

n) NO SE ACEPTARÁN AJUSTES O INTERESES POR MORA

34- EVALUACIÓN DEL ADJUDICATARIO :

Sin perjuicio de las evaluaciones que se realicen del cumplimiento del contrato, al
finalizar  el  mismo,  la  Comisión  o  quién  esta  disponga,  realizará  un  informe
detallado y fundamentado de evaluación del cumplimiento del contrato, el que se
comunicará por escrito al adjudicatario, se incorporará en los antecedentes de la
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presente contratación y se archivará copia estando disponible para consulta por
todas las Unidades de ASSE.

35- EXCUSACIÓN – ARTICULO 72 TOCAF:

Los ordenadores, asesores, funcionarios públicos, aquellos que desempeñen una
función  pública  o  mantengan  vínculo  laboral  de  cualquier  naturaleza,  de  los
órganos  competentes  de  la  Administración  Pública  deberán  excusarse  de
intervenir en el proceso de contratación en las hipótesis previstas en el Artículo
72 del TOCAF.

36- COMUNICACIONES:

Toda  notificación  que  realice  la  Administración  se  hará  en  forma  personal,
telegrama colacionado (TCCPC),  fax,  correo electrónico u otro medio hábil  de
comunicación de acuerdo a los datos proporcionados en el  Registro Único de
Proveedores del Estado.

Las notificaciones vía correo electrónico  se considerarán perfeccionadas  a los
tres días hábiles a partir de su remisión.

37- ACEPTACIÓN:

La sola presentación de la oferta implicará el conocimiento y la aceptación del
presente pliego particular de condiciones por parte del oferente, así como de su
obligación de confidencialidad respecto a los términos del contrato.

38- NORMAS QUE REGULAN EL PRESENTE LLAMADO:

 Apertura electrónica: Decreto Nº142/018 de 14 de mayo de 2018.
 Artículo 545 y 710 de la Ley 18.719 de 27/12/2010 y Decreto 94/014 de

10/04/2014.
 Acceso a la información pública: Ley N° 18.381 de 17 de octubre de 2008,

modificativa Ley Nº 19.178 de 27 de diciembre de 2013. 

http://www.impo.com.uy/bases/leyes/19178-2013
http://www.impo.com.uy/bases/leyes/18381-2008
http://www.impo.com.uy/bases/decretos/142-2018
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 Decreto reglamentario de la Ley N° 18.381: Decreto Nº 232/010 de 2 de
agosto de 2010.

 Protección de datos personales y acción de habeas data: Ley Nº 18.331 de
11 de agosto de 2008.

 Decreto reglamentario de la Ley N° 18.331: Decreto Nº 414/009 de 31 de
agosto de 2009.

ACLARACIÓN:  SE  SUBIRÁN  A  LA  PAGINA  COMPRAS
ESTATALES  TODOS  LOS  PLANOS  Y  ANEXOS
CORRESPONDIENTES,  LOS  CUALES  FORMAN  PARTE  DEL
PRESENTE PLIEGO.

http://www.impo.com.uy/bases/decretos/414-2009
http://www.impo.com.uy/bases/leyes/18331-2008
http://www.impo.com.uy/bases/decretos/232-2010
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ANEXO I –   PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

La  propuesta  deberá  hacerse  por  el  total  de  la  obra  licitada  y  con  la  siguiente

redacción  sugerida:  (nombre  o  razón  social,  domicilio  en  la

calle ...........................................N°...................de la ciudad de ....................., inscripto en

el  B.P.S.  con  el  N°  ......................se  compromete  a  efectuar  por  la  cantidad

de............................................(son  pesos  uruguayos...........................................M/N)

incluido  el  IVA,  todas  las  obras  relacionadas  con  las  obras  delxxxxxxxxxxxxxx de

acuerdo a los planos, Memorias, Pliegos de Condiciones y demás recaudos que obran en

la  Dirección  de  Arquitectura  y  que  manifiesta  conocer  perfectamente;  declarando

expresamente que se somete a las Leyes y Tribunales del País con exclusión de todo

otro recurso.

El monto imponible para el pago por Leyes Sociales al Banco de Previsión Social,

asciende a (pesos uruguayos...........................................M/N)

Plazo de obras………….días hábiles.

Fecha..............................

Firma..........................

 A efectos de la presentación de ofertas, el oferente deberá estar registrado en el
Registro  Único  de  Proveedores  del  Estado  (RUPE),  conforme  a  lo  dispuesto  por  el
Decreto del Poder Ejecutivo  N° 155/013 de 21 de mayo de 2013. Los estados admitidos
para aceptar ofertas de proveedores  son: EN INGRESO y ACTIVO.
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ANEXO II -   Artículo 46 del Tocaf
  MODELO DE DECLARACIÓN JURADA POR ARTÍCULO 46

DECLARACIÓN JURADA 

En  relación  con  el  Contrato Nº______/2022,  quien suscribe  (nombre  completo)

________________________________________________  en  su  calidad  de

(titular/socio/apoderado,  director,  asesor  o  dependiente) __________________  en

nombre  y  representación  de  la  persona  jurídica

_______________________________________,  declaro bajo  juramento  que  la  citada

Empresa no está comprendida en las causales que expresamente le impidan contratar

con el Estado, de acuerdo a lo establecido en  el Artículo 46 del TOCAF, quedando sujeto

el/la firmante a las responsabilidades legales en caso de falsedad (artículo 239 del Código

Penal).

Firma:

Documento de identidad:

Fecha:

Artículo 239 del Código Penal: “El que, con motivo de otorgamiento o formalización de un

documento publico, ante un funcionario publico, prestare una declaración falsa sobre su

identidad o estado o cualquier  otra circunstancia  de hecho,  será castigado con 3 a 24

meses de prisión”.
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ANEXO   I  I-  i     Artículo 46 del Tocaf
  MODELO DE DECLARACIÓN JURADA POR ARTÍCULO 46

DECLARACIÓN JURADA 

En  relación  con  el  Contrato N  º______/2022,  quien suscribe,  en  mi  calidad  de

_____________________(identificar  el  vínculo  jurídico  con  la  Administración)  de  la

UE_________________________

_____________,  manifiesto  mantener  vínculo  de

(dependencia/representación/dirección)  ____________________________________con

______________________________, y declaro bajo juramento de acuerdo con el Artículo

46 del  TOCAF,  no participar  ni  tener  poder  de decisión en el  proceso de adquisición

quedando  sujeto  el/la  firmante  a  las  responsabilidades  legales  en  caso  de  falsedad

(artículo 239 del Código Penal).

Firma:

Documento de identidad:

Fecha:

Artículo 239 del Código Penal: “El que, con motivo de otorgamiento o formalización de un

documento publico, ante un funcionario publico, prestare una declaración falsa sobre su

identidad o estado o cualquier  otra circunstancia  de hecho,  será castigado con 3 a 24

meses de prisión”.
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A  NEXO III        - Recomendaciones sobre la oferta en línea
Sr. Proveedor: 

A los efectos de poder realizar  sus ofertas en línea en tiempo y forma aconsejamos tener en

cuenta las siguientes recomendaciones:

a. Estar registrado en RUPE1 es un requisito excluyente para poder ofertar en línea. Si no lo

está,  recomendamos realizar  el  procedimiento  de inscripción  lo  antes  posible  y  como

primer paso. Para más información de RUPE ver el siguiente link o comunicarse al (+598)

2604 5360 de lunes a domingo de 8:00 a 21:00 hs. 

b. Debe  tener  contraseña  para  ingresar  al  sistema de  ofertas  en  línea.  Si  no  la  posee,

recomendamos obtenerla tan pronto decida participar en este proceso. 

ATENCIÓN: la contraseña de acceso al sistema de oferta en línea no es la misma contraseña

de  acceso  al  RUPE.  Se  obtiene  directamente  del  sistema  y  se  recibe  en  el  correo

electrónico  registrado  en  RUPE.  Recomendamos  leer  el  manual y  ver  el  video

explicativo sobre el ingreso de ofertas en línea en link que se encuentra en el sitio

web. 

c. Al ingresar la oferta económica en línea, deberá especificar el precio, moneda, impuesto,

cantidad a ofertar y otra serie de atributos por cada ítem cotizado (presentación, color,

etc.). Recomendamos analizar los ítems para los que va a ingresar cotización, para tener

la certeza de contar con todos los datos disponibles.

d. En caso que sea necesario podrá ingresar información de carácter complementario, la que

deberá ajustarse tanto al tamaño máximo por archivo (100 Mb) como a las extensiones

habilitadas: txt, rtf, pdf, doc, docx, xls, xlsx, odt, ods, zip, rar y 7z. Tener en cuenta que en

caso de haber discrepancia entre la oferta económica cargada en la línea de cotización del

sitio  web  de  Compras  y  Contrataciones  Estatales,  y  la  documentación  cargada  como

archivo adjunto en dicho sitio, valdrá lo establecido en la línea de cotización.

e. Si usted desea cotizar algún impuesto, o atributo que no se encuentra disponible en el

sistema,  deberá  comunicarse  con  la  sección  Catálogo  de ACCE al  correo  electrónico

catalogo@acce.gub.uy para solicitar  la inclusión y/o asesorarse acerca de la forma de

proceder al respecto.

f. Recomendamos preparar los documentos que conformarán la oferta con tiempo. Es de

suma importancia que separe la parte confidencial de la no confidencial. Tenga en cuenta

1  Para poder ofertar es suficiente estar registrado en RUPE en estado EN INGRESO

mailto:catalogo@acce.gub.uy
https://www.comprasestatales.gub.uy/inicio/capacitacion/capacitacion-manuales-proveedores
https://www.comprasestatales.gub.uy/wps/wcm/connect/pvcompras/4b03f9ea-e6a3-42c8-a922-12250296eebc/C%C3%B3mo+ofertar+en+l%C3%ADnea+(2).pdf?MOD=AJPERES
http://comprasestatales.gub.uy/inicio/proveedores/rupe/como-inscribirse/


DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
Eduardo Acevedo 1534 Of.101
 teléfono: 2402.5997  int 230 
correo electrónico: direccionarquitectura@asse.com.uy

que una clasificación incorrecta en este aspecto, podría implicar la descalificación de la

oferta.

g. Ingresar  su  cotización  lo  antes  posible  para  tener  la  seguridad  de  que  todo  funcionó

correctamente. De hacerlo a último momento pueden ocurrir imprevistos, como fallos en la

conexión a Internet, caída de servidores, sistemas lentos por la gran cantidad de personas

accediendo a lo mismo, etc., que no se podrán solucionar instantáneamente. 

h. Tener presente que en caso de producirse problemas de funcionamiento en el sistema

que impidan el ingreso de las ofertas al mismo durante las 24 horas corridas previas a la

apertura,  éste  reprogramará  una  nueva  fecha  de  apertura  a  fin  de  asegurar  el  plazo

requerido  para  dicho  ingreso2.  Esta  nueva  fecha  será  publicada  en  el  sitio  web  de

Compras y Contrataciones Estatales.

i. De no haber sido posible el ingreso de la oferta en el plazo establecido en la convocatoria

debido  a  problemas  de  funcionamiento  del  sistema,  el  proveedor  podrá  presentar  el

reclamo  con  la  debida  probanza  ante  el  organismo  contratante.  Este  último  deberá

presentar los recaudos correspondientes ante la Agencia de Compras y Contrataciones

del Estado a efectos de su análisis. En caso de constatarse la existencia de un problema

que efectivamente imposibilitó el ingresó de ofertas, el organismo contratante procederá a

la anulación del procedimiento de acuerdo a lo dispuesto en el tercer inciso del artículo 13

del Decreto N° 142/018 y conforme al artículo 68 del TOCAF.

j. Hasta la  hora señalada para la apertura usted podrá ver,  modificar  y  hasta  eliminar  su

oferta.

k. A la hora establecida para la apertura usted ya no podrá modificar ni eliminar los datos y

documentos  ingresados  al  sistema.  La  oferta  económica  y  los  documentos  no

confidenciales quedarán disponibles para la Administración, el Tribunal de Cuentas y los

restantes oferentes.  Los  documentos  confidenciales solo  quedarán  disponibles  para la

Administración y el Tribunal de Cuentas.

Por  dudas  o  consultas  sobre  la  oferta  en  línea,  podrá  comunicarse  con  Atención a

Usuarios de ACCE al (+598) 2604 5360 de lunes a domingos 8 a 21 hs, o a través del

correo   compras@acce.gub.uy  . 

2  Salvo  el  caso dispuesto en el  artículo 14 del  Decreto N° 142/018 referido  a  “ interrupciones debidas a cortes
programados y/o de pequeña duración ocurridos fuera del horario de 09:00 a 17:00 horas de los días hábiles”

mailto:compras@acce.gub.uy
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