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AREA PROGRAMAS HABITACIONALES
DIVISION DESARROLLO Y GESTION URBANA

PLIEGO DE CONDICIONES PARA EL LLAMADO A:

EMPRESAS CON EL OBJETO DE REALIZAR “ESTUDIO GEOTECNICO EN PADRON N° 5.348 DE
SANTA LUCIA, CANELONES”.

La AGENCIA NACIONAL DE VIVIENDA (en adelante “ANV”) invita a Empresas con el objeto de
realizar “Estudio Geotécnico en Padron N° 5.348 de Santa Lucia, Canelones”, a cargo del MVOT.

El presente llamado se enmarca en lo dispuesto en el “Convenio para acciones de refaccion,
obras, prestacion de servicios técnicos y dotacion de infraestructura", firmado entre el Ministerio
de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Media Ambiente (MVOTMA), y la Agencia Nacional de
Vivienda (ANV) el 5 de mayo de 2017, segun expediente N° 940/16.

Las condiciones de presentacidon de los Proveedores y su proceso de seleccidn aplicable en el
llamado es el establecido en los articulos 3 al 11 de la Seccién lll Del Registro de Proveedores de
Obras de Refaccién y Seleccién de Proveedores del Reglamento (Anexo 1).

OBJETO DEL LLAMADO

Efectuar “Estudio Geotécnico en Padron N° 5.348 de Santa Lucia, Canelones”, de acuerdo a la
descripcién de las obras por rubro en cada caso. Art 1.4 literal a.

ANTECEDENTES

Los oferentes deberdn justificar la experiencia probada, de los ultimos cinco afios, en la materia
del trabajo solicitado.

En el caso del Estudio Geotécnico debera demostrar la experiencia en la realizacion de estudios de
perfiles de suelos, resistencia de los mismos y la capacidad para realizar recomendaciones de las
diferentes alternativas de fundaciones a adoptar por el técnico responsable del proyecto que se
ejecutara en el predio.

Se debera presentar el curriculo del Técnico responsable y de cada uno de los demas Técnicos
integrantes del Equipo.
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DESCRIPCION DE TAREAS A REALIZAR

Se ajustard a lo dispuesto en el documento “INFORMACION NECESARIA PARA INFORMES DE
CATEOS”, elaborado y suministrado por el Departamento de Desarrollo de Programas, de fecha 27
de abril de 2022, adjunto en Anexo Il.

A modo complementario, se establece que los estudios serdn de 8 tomas de acuerdo al siguiente
“Patrén de muestreo”:
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PATRON DE MUESTREO

FECHA Y HORA DE LA VISITA

Queda librado al criterio de la empresa y técnicos, sin ser obligatorio ya que el terreno se
encuentra sin cerrar.

ACLARACIONES

Las consultas se recibiran hasta 2 dias antes de la fecha de la presentacién de ofertas en la Divisidon
Desarrollo y Gestion Urbana (email: leonardo.pereira@anv.gub.uy) y se contestaran de acuerdo a
lo previsto en el Art. 152 del Reglamento.

PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucion se establece en 15 dias habiles
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FORMA DE COTIZAR

Sera de aplicacion a los efectos de la cotizacién lo dispuesto por el “Reglamento de
Procedimientos de Contratacidon de obras, refacciones y servicios conexos”.
Se cotizard en pesos uruguayos (Art. 18°).

MANTENIMIENTO DE OFERTAS

El plazo de mantenimiento de las ofertas sera de 30 dias calendarios.

AJUSTE DE LA OFERTA

Se procederad a ajustar la oferta presentada por el indice de Costo de la Construccion a partir del
primer dia del cuarto mes siguiente a la fecha de la Apertura de las Ofertas (Art. 19°)

FECHA Y LUGAR DE RECEPCION Y APERTURA DE OFERTAS

La recepcion de ofertas se realizara el dia:

Dia: 18.05.2022
Hora: 14:00

m Agencia de Compras y
Contrataciones del Estado

La fecha de recepcidn puede ser modificada por la ANV de ser necesario.

Las ofertas deberdn cumplir con las normas vigentes y aportar toda la informacién que se solicita
en este Pliego.

La presentacion de la oferta implica la aceptacion de los términos establecidos en este llamado y
el Reglamento.

CRITERIO DE ADJUDICACION

La Administracion efectuara la adjudicacién tomando en consideracion el precio, los plazos de
ejecucién, antecedentes de los Técnicos y demads condiciones, ademas de verificar que no hubiese
presentado incumplimiento como proveedora de la ANV.

MODALIDAD DE LA CONTRATACION Y FORMA DE PAGO

La modalidad del llamado corresponde al Art. 1.5 - LLAVE EN MANO, estableciendo que el pago se
comenzara a gestionar, al momento de controlarse la entrega del informe Geotécnico con firma
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técnica autorizada (Arquitecto o Ingeniero) y presentada la factura correspondiente, a satisfaccion
de ANV.

Al momento de cobrar los Oferentes deberan cumplir con:
e Encontrarse al dia con la Direccidn General Impositiva y con el Banco de Prevision Social.

e Las Leyes N218.098, 18.099, 18.251 y 17.904 y conforme a lo dispuesto en las leyes N2 17.957 y
17.897.

ACTA DE INICIO

Al adjudicarse el trabajo y antes del comienzo del mismo el Oferente debera suscribir el “Acta de
Inicio”, en el cual se realiza la declaracién jurada en la cual se expresa conocer y se obligan al

cumplimiento de lo establecido en las leyes N2 18.098 y 18.099, sus ampliaciones y/o
modificaciones.
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Reglamento de Procedimientos de Contratacién de Obras, Refacciones y

Servicios Conexos:

“INDICE
Cap. . Alcance y definiciones
Cap. Il. De los procedimientos
Cap. 1ll. De las refacciones de inmuebles de [a ANV
Seccion 1. A. Del Registro de Proveedores de Obras de Refaccion
Seccion ill. B. Seleccidn de proveedores
Seccién lli. C. Del proceso de seleccién y contratacion de refacciones
Seccion lI. D. Proceso de 1a ejecucion de las obras de refaccién contratadas
Cap. IV. De las obras nuevas o terminacion de obras inconclusas
Cap. V. De las obras por convenio con organismos publicos
Cap. VI. De las obras en asociacion con privados
Cap.Vil. De la engjenacién de inmuebles o asociacién con privados para la terminacion de
obras inconclusas
Cap. Vlli. De ios servicios conexos
Cap. IX. Participacion social
Cap. X. Incompatibilidades

Reglamento de Procedimientos de Contratacion de obras, refacciones y servicios
conexos

Cap. I. Alcance y Definiciones

Articulo 1°.- El presente reglamento sera de aplicacion a los procedimientos de contratacion de
obras, refacciones y servicios canexas relativos a los inmuebles que integren el patrimonio de
la Agencia Nacional de Vivienda ( en adelante, Agencia o ANV) o patrimonios fiduciarios en los
que |a ANV actle en calidad de fiduciario o tenga en administracidn en virtud de asociaciones,
mandatos ¢ convenios celebrados con perscnas publicas estatales o no estatales, o con
empresas u organizaciones del sector privado o a solicitud de estes.

En el presente reglamento, los términos siguientes se expresen en singular o plural, tendran [os
significados que respectivamente se les asigna a continuacién, salvo que de modo expreso se
les adjudique un alcance diferente.

1.1.- PROVEEDOR REGISTRADQ: la empresa inscripta en el Registro.

1.2.- PROPONENTE: el proveedor que presenta una oferta en el marce de un procedimiento de
campra.

1.3.- CONTRATISTA: proveedor proponente, seleccionado por la Agencia, a cargo de
suministrar las obras contratadas.

1.4.- OBRA: comprende los trabajos que deben ser ejecutados de acuerdo a las obligaciones
emergentes de la contratacién; incluirdn las diversas clases de actividades que debe lievar a
cabo el Confratista, asi como todo material, equipo y mano de obra suministrados por el
Contratista y todas las acciones y obligaciones emanadas de los documentos de la
contratacién.

A los efectos de este Reglamento las obras se diferencian en:

a) Obra de Refaccion: comprende las contrataciones v actividades necesarias para reparar y
poner en condiciones de entrega los inmuebles de la ANV y situaciones asimilables

b) Obra Nueva: comprende construccion, aun no iniciada, de viviendas y servicios

¢} Terminacién de Obra Inconclusa; comprende |as obras v actividades requeridas para concluir
la construccion de inmuebles cuyo avance se encuentra paralizado

1.5.-LLAVE EN MANQ: sistema de suministro por el cual el contratista se obliga a realizar la
totalidad de las refacciones y/o reposiciones incluidas en las condiciones de contratacion y en
su oferta, financiar integramente las obras, sin perjuicic de los adelantos de page a cuenta del
precio gue la Agencia realice durante el desarrollo de la abra, en caso de corresponder cbtener
las habilitaciones de [os organismes competentes, y suministrar toda la documentacion
perinente para la inscripcion de la obra en el Banco de Previsién Sccial v para el Cierre de
Obra ante dicho Crganismo.

1.6.- SUPERVISOR DE OBRA. el profasional Arquitects, ingeniero o el idéneo designado a tal



efecto por la Agencia, que estara facultado para exigir el cumplimiento de las disposiciones que
consideren necesarias para asegurar la fiel apficacidn de las normas del contrato y la buena
ejecucion del producto a suministrar y para aprobar la recepcion de obra,

1.7.- DIRECTOR DE OBRA: Arquitecto o Ingeniero Civil con titulo expedido par la Universidad
de la Republica o revalidado por la misma, efegido por el contratista para controlar los
suministros contratados, la ejecucion de las obras necesarias para su habilitacion, et
cumpiimiento de las obligaciones contraidas y resolver los problemas técnicos y administrativos
dentro del &mbito de su competencia y obtener los permisos y habilitaciones correspondientes.
En las cbras mencres sera suficiente un idéneo responsable, lo cual se indicara en forma
expresa en el llamado.

1.8.- REPRESENTANTE TECNICO: Arquitecto o Ingeniero Civil con titulo universitario
reconocido por los organismos estatales correspondientes, designado por el Contratista para
asumir |a representacion técnica ante la Administracion y con residencia en el pais durante el
plazo de ejecucion del Contrato. En las obras menores podra cumplir la funcién el Director de
Obra, lo cual se indicara en forma expresa en el ilamado.

1.9.- DOCUMENTOS DEL PROYECTO: Se consideran documentos del proyecto los recaudos
técnicos y administrativos de la convocatoria realizada por la Administracién y sus aclaraciones,
la oferta presentada per el proponente que resulte adjudicatario, las aclaraciones y precisiones
posteriores a dicha oferta acordadas con [a Administracién, el Cronograma de Avance Fisico ¥
Financiero, cuando corresponda y las eventuales observaciones escritas que realicen el
Supervisor de Obra, o el Director de Obra o el Representante Técnico.

1.10.- ESPECIFICACIONES: toda regulacién ¥y prescripcién contenida en el Proyecto Ejecutivo
refativa af tipo y caracteristicas de los materiales y elementos de construccion que definen el
suministro, incluyendo las ordenanzas municipales y/o disposiciones técnicas de Organismos
con competencia en la materia.

1.11.- COMPUTO DE PLAZOS: Cuando no se eslablezca expresamente olra cosa, a {os fines
de computar los plazos para el suministro de Obra Nueva, Terminacion de Obra Inconclusa,
Obra de Refaccion asi como diagndsticos, tareas de mantenimiento y de refacciones,
incluyendo Ia ejecucion de las obras necesarias para la habilitacion en su caso, se entendera
por dias hébiles aquelios que sean laborables para la industria de {a construccidén. Cuando el
vencimiento de un plazo coincida con un dia inhabil, para la administracion publica, dicho
vencimiento se extenders hasta el primer dia habil inmediato siguiente,

1.12.- PLAN DE TRABAJO: disposicion en el tiempo de las tareas a realizar para la provision
del suministro y la ejecucién de las obras necesarias para sit habilitacion, en su caso.

1.13.- FUERZA MAYOR: hechos irresistibles, imprevisibles y ajenos a la voluntad de las partes
contratantes, como por ejemplo: perturbaciones atmosféricas fuera de lo comuan, blogueos u
otros sucesos equivalentes, incluyendo paros y huelgas en los Organismos intervinientes en
cualquier gestion incluida en el contrato y paros en la industria de la construccion de caracter
general (no se tendrén en cuenta los que afecten a una empresa o grupo de empresas en
particular)

1.14.- INMUEBLES DE LA ANV: Los inmuebles que integren el patrimonio de la ANV o
patrimonios fiduciarios donde ta ANV actie en calidad de fiduciario, o tenga en administracion
en virtud de asociaciones, mandatos o convenios celebrados con personas publicas estatales o
no estatales, o con empresas u organizaciones del sector privado o a solicitud de estos.

1.16.- REGISTRO: Registro de Proveedores de Obras de Refacciones de Inmuebles de la
ANV,

Cap. Il. De {os procedimientos

Articuio 2°.-Los procedimientos de contratacion de obras, refacciones y servicios conexos,
autorizados a la ANV por las normas vigentes, se adecuaran a las necesidades a satisfacer, de
acuerdo con el detalle siguiente;

a) Obras de Refaccion de inmuebles existentes, las gue se diferenciaran en:
- refacciones menores

- refacciones medianas

- refacciones agrupadas

- refacciones inmediatas

o) Obras Nuevas



¢) Terrninacion de Obras Inconclusas

Las Obras Nuevas, la Terminacién de Cbras Inconclusas y Obras de Refaccion |, también se
podran efectuar mediante convenio con organismos pablicos o mediante formas de asociacidn
entre publicos o con inversores privados

d) servicios conexos
Cap. lil. De las refacciones de inmuebles de la ANV
Seccion lll. A. Del Registro de Proveedores de Obras de Refaccion

Articulo 3°-Habra un Registro de Proveedores de Obras de Refaccion de inmuebles de la
Agencia Nacional de Vivienda, &l cual se regira por las disposiciones siguientes.

Articulo 4°.- Las finalidades del Registro y de su administracion son:

a) la identificacion y registracion de proveedores;

b) la simplificacién de los procedimientos de contratacion;

¢) la economia administrativa para [a Administracion y para sus proveedores;

d} {a publicidad de las actuaciones de la Administracion;

e) la competencia entre proveedores

f) la consideracion de los cumplimientos e incumplimientos de los proveedores.

Articulo 5°- La inscripcidon en el Registro sera abierta, en todo momento, a todo aquel
proveedor gue cumpla ics requisitos de inscripcion. El hecho de la inscripcion no genera

ninguna obligacion de contratacién siendo sélo un requisito para poder ser invitado a competir
en los concursos de precios gque se realicen,

La Agencia podra rechazar o anular la inscripcién de un nuevo proveedor si se lo considera
vincutado a un proveedor anterior con antecedentes de incumplimientos. Para ello sera
suficiente la constatacion de la intervencion en la nueva empresa de los infegrantes de ofra,
anterior, que haya incurrido en incumplimiento grave con la ANV,

Articulo 6°- Al momento de inscribirse cada proveedor debera presentar sus datos de
identificacion e inscripciones en organismos plblicos, sus antecedentes, fotocopia de los
certificados de estar al dia con la Direccidn General Impositiva y el Banco de Prevision Social,
registrar un fax o una direccion electronica la que sera utilizada para las notificaciones de la
Administracion y toda ofra informacion necesaria. La Gerencia General establecera el detalle
de la informacién a presentar.

Las empresas inscriptas deberan comprometerse a cotizar presupuestos cuando se les solicite
participar en un procedimiento de contratacidn o a informar que no les resulta posible hacerlo
para esa instancia.

Articulo 7°.- El Registro sera administrado por el Area Programas Habitacionales.

E! Departamento Programa sobre Stock sera responsable de las siguientes actividades:

1) Seleccién de proveedores para los llamados, de acuerdo a la informacion que reciba del
Registro

2) Remisidn y control de las invitaciones.

3) Recepcion de las ofertas.

4) Seguimiento de la contratacidn (supervisién de {os trabajos).
§) Tramite de pagos.

8) Evaluacion de ias empresas.



7) Archivo.

La informacion basica de las empresas debera ser la misma que tenga el Registro General de
Proveedores de [a ANV. Los responsables de ambos Registros aseguraran el cumplimiento de
esta norma mediante la implementacién de una conexidn informatica adecuada a tal fin.

Articulo 8°- La Direccion del Registro verificara la aptitud técnica y administrativa de la
empresa inscripta. A tales efectos podré considerar —entre otros elementos de juicio- los
antecedentes que las empresas posean en los Registros de Empresas de Construccion del
Ministerio de Transporte y Obras Publicas, del Banco Hipotecario del Uruguay, o del Ministerio
de Vivienda, Ordenamiento Territoriat y Medio Ambiente.

Articulo 9°.- E| Registro tendra por objeto la inscripcion de empresas de Construccion,
Diagnéstico, Mantenimiento y Refaccién de Inmuebles en la cual las empresas proveedoras
detallarén los rubros en los que pueden brindar servicios: obra en general, mantenimiento
edilicio, albafiileria, sanitaria, electricidad, carpinteria, pintura, vidrieria, herreria, asesoramiento
tecnico profesional y ensayos de apoyo al diagndstico asi como todos los demas que determine
la Gerencia General,

Ademads, el Registro mantendrd las observaciones de incumplimiento, cumplimiento aceptable y
cumplimiento destacado que los Supervisores de Obra realicen de acuerdo con lo gue se
establece a continuacion.

Serédn consideradas obras contratadas con incumplimientos aquellas cuya ejecucién generd
multas o reiteracion de observaciones escritas por parte de la Supervision de Obra cuando
tales circunstancias sean resaltadas por ella como perjudiciales para la ANV.

Serén consideradas obras contratadas con cumplimiento destacado aquelias en las cuales se
ha cumplide en forma exacta con los plazos y calidades pactadas y que asi resalte Ig

Supervision de Obra
Seran consideradas de cumplimiento aceptable las restantes obras contratadas.

La evaluacion de cumplimiento o incumplimientos sera realizada por los Supervisores de
Obras en base a los factores siguientes:

a} cumplimiento de plazos:
b) calidad profesional de |a Obra de Refaccion realizada
Seccién lil, B. Seleccion de proveedores

Articulo 10°.- Habra cuatro procedimientos de seleccidn de proveedores sin perjuicio de la
implementacion de otros procedimientos legalmente procedentes cuando asi lo entienda
conveniente fa ANV:

Refacciones_menores. Para las refacciones cuyc costo se estime por la Administracidn en
menos de 120 Unidades Reajustables, incluyendo impuestos, se podra convocar directamente
a un proveedor, con antecedentes de cumplimiento destacado luego de fa etapa inicial del
Registro, debiendo concurrir con el Supervisor de Obra a inspeccionar el inmueble y la tarea a
reafizar, y acordar con el mismo el precio, el plazo y las demas condiciones de la contratacion.
Tambiénr podra convocarse, simultaneamente, hasta tres proveedores en la misma instancia, si
se estimare conveniente.

Refacciones medianas. Para las refacciones medianas cuyo costo se estime por la
Administracion en menos de 800 Unidades Reajustables, incluyendo impuestos, se podra;

a) convocar directamente a un ndmero entre 3 y 6 proveedores de cumplimiente destacado,
entregarles la memoria y demas condiciones de la refaccion, De no haber suficientes
proveedores de cumplimiento destacado, podran convocarse proveedores de cumplimiento
aceptable.

b) convocar, con o sin invitacion a proveedores inscriptos en el Registro, mediante
comunicacion al sitio web de compras estatales y en el de la ANV.

En ambos casos, se entregara a los interesados la memoria y demas condicicnes de iz
refaccion, se establecera un dia de visita al inmueble y se fijara la fecha de recepcion de las
ofertas La seieccion del contratista iz efectuara el Supervisor de Obra actuande en conjunto
con ofro tecnice designado al efects



Refacciones agrupadas. Para las refacciones en varios inmuebies, agrupadas y escalonadas
en el tiempo, o de cbras mayores, superiores en su costo estimado a 600 Unidades

Reajustables, se podra;

&) convacar directamente a un nimero entre 3 y 9 proveedores de cumplimiento destacado,
cuya capacidad de obra sea acorde a la contratacion prevista. De no haber suficientes
proveedores de cumplimiento destacado, podran convocarse proveedores de cumplimiento

aceptable.

b) convocar, con o sin invitacién a proveedores inscriptos en el Registro, mediante
comunicacion al sitio web de compras estatales y en el de fa ANV.

En ambos casos, se entregard a los interesados la memoria y demas condiciones de la
refaccion, se establecera dias de visita a los inmuebles y se fijara la fecha de recepcion de las
ofertas. La seleccidn det contratista la efectuara el Supervisor de Obra actuando en conjunto
con oftros dos técnicos designados al efecto. Las empresas que se presenten a estas
convocatorias deberan presentar la inscripcién o el cerificado de capacidad de obra (VECA)
expedido por el Registro Nacional de Empresas de Obras Pdblicas, segun el caso

Refacciones inmediatas. La Administracion se reserva el derecho, en casos debidamente
justificados que debera aprobar la Gerencia General, a realizar contrataciones directas por
montos superiores a los establecidos para las refacciones menores, siguiendo el procedimiento
dispuesto por el articulo 56°. Si el monto estimado es superior a 2.000 Unidades Reajustables
la contratacion debera resclverla el Directorio.

La Gerencia General determinard la capacidad de obra minima para registrarse para
refacciones medianas o agrupadas y aprobara la némina de Supervisores de Obra que le
elevara la Gerencia correspondienta,

El Directorio de la Agencia determinard los ordenadores secundarios para los gastos que
acarreen estas refacciones.

Articulo 11°.- La coniratacidon de las refacciones se efectuard, siempre que sea posible, en
base a la modalidad “llave en mano” y el contratista tendra las siguientes obligaciones:

a) suministrar el objeto requerido de acuerdo con los documentos de la contratacion y este
Reglamento;

b) suministrar toda la informacién y documentos que le sean requeridos por la administracion,
dentro de los plazos fijados a tales efectos;

C) obtener las aprobaciones técnicas y comerciales por los organismos correspondientes (UTE,
QSE, BPS, Intendencias Municipales, etc.), cuando corresponda;

d} tramitar y obtener permisos, solicitar inspecciones y obtener las finales que correspondan,
ante ios organismos pablicos competentes, segln el caso;

e) financiar el suministro de todas |as refaccicnes que integran la propuesta en condiciones de
funcionamiento integral, sin perjuicio de los adelartos de pago a cuenta del precio que la
Agencia realice durante el desarrollo de la obra;

f} asumir la responsabilidad de 1a ejecucién de la refaccidn contratada, constituyéndose en el
responsable técnico, legal, administrative y financiero de todas las acciones relativas a la
ejecucién del suministro, sin perjuicio de la supervision que ejercera la Agencia;

g} las demas obligaciones que se determinen.

Seccion Hl. C. Normas comunes a todos los procesos de seleccion y contratacion de
Obras de Refaccion

Articulo 12°.- La Agencia definira el objeto de la contratacion detallando la misma en un pliego
de condiciones y memoria de obra en funcion de la importancia y complejidad de la refaccion
requerida y aprobara el procedimiento a aplicar.

Se establecera, segun comesponda:

a) identificacion del o de los inmuebies:



b) descripcion de las obras a realizar detalladas por rubro;
¢) fecha y hora de |a visita;

d) garantias de los trabajos;

e} plazo de ejecucion;

f) forma de cotizar;

) forma de pago, la que podra determinarse en base a anticipos financieros (acapios), avances
de obra y/o recepcidn def objeto contratado:

h) fecha y lugar de recepcién de las ofertas:
i) invitacién a proveedores:
J} toda otra informacion necesaria.

La Agencia podra efectuar reiteracion de visitas, modificar su fecha y prorrogar la fecha de
recepcion de tas ofertas en caso que ello fuera necesario.

Articulo 13°.- Los proveedores invitados a cotizar deberan presentar ofertas o informar de su
imposibilidad para efectuarlas, dentro del plazo establecido para hacerlo.

En toda contratacion cuyo monto exceda el tope de Ia licitacién abreviada el proveedor debera
presentar o haber presentado fotocopia de certificado de inscripcion Y, €n su caso, de aptitud
econdmico-financiera necesaria respecto de las obligaciones que emanan de la contratacion,
extendido por €l Registro Nacional de Empresas de Obras Piblicas llevado por el Ministerio de
Transporte y Obras Publicas.

La Agencia serd la responsable del pago de los aportes sociales por las refacciones al Banco
de Prevision Social, cuando corresponda, Para la inscripcion y cierre de la obra ante el BPS, Ia
empresa deberd suministrar todos los documentos que con tal fin le sean requeridos. El monto
de los aportes sera tenido en cuenta para la comparacion de las ofertas.

Articulo 14°.- Las invitaciones se cursaran via correo electrdnico, con confirmacion de lectura
yfo fax. De no recibirse confirmacion de lectura del correo electrdnico en 24 horas, se reiteraré
el mismo y se documentara el hecho.

Articulo 15°.- Las solicitudes de aclaraciones se recibiran en el correo electronico sefialado en
el flamado y se contestara, por el mismo medio, a todos los proveedores invitados y a los que
hayan registrado su interés en el liamado a través de dicho correo. Si la aclaracion se realiza
verbalmente en ocasion de la visita y es relevante, el Supervisor de Obra dejara constancia
escrita de la misma y se asegurara que la reciban todos los proveedores involucrados .

Seccién Hl. D Normas aplicables a la contratacion de Obras de Refaccion mediante
procedimientos competitivos

Articulo 16°.- En los llamados a cotizacidn se recibiran tas ofertas de los proveedores, hasta la
fecha y hora determinadas, en sobres cerrados. Los proveadores podran enviar propuestas al
fax o casilla de correo electronico que determine la ANV en el flamado Y 8U recepcidn deberd
haberse realizado a la hora sefialada para la apertura o antes, no siendo de recibo si Ia
recepcion es posterior, aunque sea por razones ajenas al proveedor {por ejemplo, vinculadas a
tas demoras de los correos electrénicos).En el acto de apertura se dejara constancia, en primer
lugar, de las ofertas recibidas por este procedimiento; a continuacion se procedera a la apertura
de las ofertas presentadas de acuerdo al inciso primero de este articulo,

La apertura de las ofertas se realizara en acto publico con presencia de los oferentes que lo
deseen. ‘

Las ofertas deberan cumplir con las normas vigentes y aportar toda la informacion soticitada en
el pliego.

Articulo 17°.- El plazo de mantenimiento de ias ofertas seré de 30 dias calendario quedando
sin efecto el proceso de confratacion si la Administracion no se expide en ese lapso y debiendo
la Gerencia General informar al Directorio de las razones de elio,



Articulo 18°.- La cotizacién presentada en la oferta se efectuara en pesos uruguayos y no
seran de recibo sobrecostos de ninguna naturateza. Dicha cotizacidn debera incluir los tributos
que graven la contratacién de que se trata, y expresar el montc de las contribuciones
especiales a la seguridad social y primas del seguro de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales correspondientes al perscnal que se ocupe, detallandolo en rubros diferentes.

Articulo 19°.- La cotizacion se ajustara por el indice de Costo de la Construccién a partir del
primer dia del cuarto mes siguiente a la fecha de apertura de {as ofertas.

Articulo 20°.- La evaluacion de las ofertas, las eventuales aclaraciones ¢ incumplimientos se
regiran por las normas vigentes.

La adjudicacion se realizara tomando en consideracion basicamente:

a) precio;

b} antecedentes del proveedor; en particular el cumplimiento destacado anterior,
¢) capacidad operativa del proveedor;

d) plazo de ejecucion

Articuloe 21°.- La Agencia notificara la adjudicacién, por fax o correo electronico U otro medio
fehaciente, con constancia de recepcién, a todos los proveedores presentados.

Articulo 22°.- La aceptacion de la notificacién de la adjudicacién perfeccionara la contratacion
excepto que se requiera legalmente un contrato escrito o asi se establezca en el pliego o enla
resclucion de adjudicacion.

Integran la documentacién de ja contratacién los recaudos técnicos y administrativos de la
convocatoria realizada por {a Administracion y sus aclaracicnes, ia oferta presentada por el
adjudicatario, las aclaraciones y precisiones posteriores a dicha oferta acordadas con la
Administracion y ef Cronograma de Avance Fisico y Financiero, cuando corresponda,

Articulo 23°%- La ANV podrd no exigir garantias de mantenimiento de oferta, siendo
sancionado el eventual incumplimiento con la eliminacion del Registro de Proveedores vy, en su
Cas0, con una accion de danos y perjuicios.

Articulo 24°- La ANV podra no exigir garantia de cumplimiento de contrato en aquellas
contrataciones cuyo monto sea inferior al 40% del tope de la licitacién abreviada vigente al
momento de {a apertura de |a oferta. De superarlo deberéd constituirse una garantfa equivalente
al 5% del monto de la contratacion, o el porcentaje o importe que se establezca, en los
instrumentos determinados en el art. 64 del TOCAF,

Cuando el tipo de obra lo justifique, se podra estipular en el pliego de condiciones que se
realizaran retenciones como garantia.

Articulo 25°- Las prérrogas del contrato y su eventual rescisidn se regirén por [as normas
establecidas en el TOCAF, sus reglamentaciones y los pliegos comrespondientes.

Seccion lll. E. Proceso de la ejecucion de las Obras de Refaccion contratadas

Articuio 26°.- En agueilas refacciones que, por su naturaleza, no requieran una supervision
técnica del proceso, [a Agencia verificard el cumplimiento de las prestaciones derivadas de la
contratacidn, en forma simultanea a la suscripeién del Acta de Recepcidon correspondiente.

Articulo 27°.- En los suministros que, por su naturaleza, requieran una supervision
concomitante a la realizacion de los trabajos, se verificara el siguiente procedimiento:

a) Se efectuara un Acta de Inicio de Obra gue deberd suscribirse por el Director de Obra 0 &
Representante Técnico y e Supervisor de Obra que designe (a Agencia, la que debera
realizarse a la brevedad con un plazo maximo de diez dias habiles a contar desde ia

notificacion de la adjudicacion;
b) Los plazos comenzaran a contarse desde la realizacion del Acta de Inicio de Obra;
¢) De corresponder, el Proveedor deberd presentar al Supervisor de Chra, antes del inicio de

obra. las constancias de: ohtencion de permisos e inscripcicnes en los Organismos due
corresponda, segun la naturaleza de la refaccion.



Articulo 28°.- E| Supervisor de Obra constatara, cuando corresponda, el avance fisico de Ia
refaccion y el cumplimiento de las condiciones contractuales y reglamentarias.

Articulo 29°.- El Contratista debera presentar al Supervisor de Obra el caleulo del avance fisico
ejecutado cada mes, indicando metrajes y/o porcentajes de avance por rubre en la Planilla de
Medicidn de Obra, cuando la importancia de la refaccion lo justifique.

Articulo 30°.- Terminada la refaccion el Proveedor solicitara la Recepcion Definitiva de la
misma y, en su caso, debera presentar la constancia de solicitud de Cierre de Obra expedida
por el Banco de Prevision Social.

Articufo 31°.- No se dard curso a la Recepcion Definitiva si se constataran incumplimientos
contractuales o vicios constructivos.

Articulo 32°.- En materia de cumplimiento de las obligaciones del Contratista con el personal
de que se sirva, se atenderd el siguiente régimen:

32.1-El Contratista debera resolver por si mismo todo lo requerido para el empleo de la mano
de obra, pago de los sueldos y seguros de acuerdo con las estipulaciones de las normas
laborales vigentes. Cumplira con las leyes y reglamentos [aborales de la Reptiblica Oriental del
Uruguay y con todos los estatutos e instruccién contenidos en ellas y cualquier enmienda que
se les haga. Los contratistas deberan incluir en sus relaciones convencionales con fos
respectivos subcontratistas, la obfigacion de éstos de cumplir con todas las disposiciones
vigentes del derecho laboral, seguridad social y seguro de trabajo.

32.2- Sera responsabilidad personal del Contratista, mantener al dia sus obligaciones laborales
y contratar y mantener al dia el correspondiente seguro de accidentes y enfermedades
profesionales.

Siempre que en aplicacion de la fegisiacion vigente se produjese un supuesto de solidaridad de
a ANV respecto de aiguna de tales obligaciones incumplidas por el Contratista, es valor
entendido que el mismo responde personaimente ante aquella, por lo que pagare en
consecuencia de dicha obligacién.

32.3- Cuando lo estime pertinente, la ANV podra solicitar al Contratista la acreditacian del
cumplimiento de las obligaciones dispuestas en el presente articulo. A tales efectos, podra
exigir al Contratista y éste estara obligado a proporcionar, dentro del plazo de 3 dias habiles de
que le fuera efectuada la solicitud, la documentacién que acredite a satisfaccidn de aquélia lo
siguiente:

a) planilla de control de trabajo, recibo de haberes salarigles Yy en su caso, convenio
colectivo aplicable;

b} constancia del Banco de Seguros del Estado que acredite ta existencia y vigencia
del seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales:

c) todo otro dato o recaudo que entienda procedente a efectos de constatar el
cumplimiento de las obligaciones del Contratista con el personal afectado a la Obra
contratada, pudiendo asimismo requerir la informacién que estime necesaria
directamente al propio personal involucrado.

32.4- Cuando ef Contratista no acredite en tiempo y forma el cumplimiento de cualquiera de las
obligacicnes puestas a su cargo en el presente articulo, la ANV podra retener de los créditos
que tenga a favor de aquél los importes que estime necesarios para atender el pago de las
obligaciones cuyo cumplimiento hubiere omitido acreditar, sin perjuicio de configurar causa gue
habifita a la rescision unilateral inmediata del contrato por culpa del Contratista, sin que genere
derecho a indemnizacion por concepto alguno.

32.5- A los efectos de hacer posible ef contral del cumplimiento de estas obligaciones y
eventualmente el pago directo a los titulares de los créditos impagos, el Contratista estara
obligade a presentar ante la ANV, antes de comenzar |3 gjecucion de la Obra, declaracion
Gonteniendo la identificacion y domicitio asi como demés datos solicitados por la ANV de todo
el personal que se proponga ocupar para [a realizacion de la Obra..

En caso de que aiguno de los trabajadores haya prestado servicios en la ejecucion de ofros
contratos para la ANV durante los cinco afios antericres, deberd acompafiarse también,
constancia de donde surja declaracion de tales trabvajadores de no tener reclamos laborales
que reafizar por créditos contra el Contratista generados durante ese tiempo por trabajos
realizados en Obras cuya ejecucion fuera contratada por la ANV.

32.6- Este régimen es de aplicacidon también respecto det personal subcontratado por &l
Contratista o dependients de empresas subcontratistas cuando la subcentratacion fuers



admisible, recayendo en el Contratista, las mismas cbligaciones frente a la ANV que si se
{ratara de sus propios dependientes.

Articulo 33°.- Todos los materiales a emplear en las refacciones seran de buena calidad y
deberan cumplir con lo especificado en todos los recaudos que se consideran incluidos en {a
contratacion. El Contratista no podra utilizar ninglin material de segunda mano o que haya sido
rechazado por [a Administracion.

Articulo 34°.- El Contratista serad responsable de ejecutar todas las obras necesarias para
realizar y entregar en condiciones de perfecto uso y funcionamiento la refaccion contratada.
Para ello, sera necesario que el trabajo se realice en el horaria habitual de la Industria de la
Construccidn y gque la empresa coordine con los eventuales ocupantes de los inmuebles
afectados el periodo de obra. La empresa debera prever y realizar todas las obras necesarias
para resguardar la seguridad tanto de sus empleados como de los eventuales ocupantes de
las viviendas donde se haran las refacciones.

Asimismo se tendra especial cuidado en preservar [os lugares de trabajo en el mismo estado
en que se hallaron al comenzar la obra.

Articulo 35°.- Se establecen tres modalidades para el pago del suministro, anticipo financiero,
por avance fisico mensual y por un Unico pago a la recepcidn definitiva del suministro,
modalidades que seran determinadas en el pliego de condiciones, pudiendo [a Agencia utilizar
cada una de las modalidades en forma aislada, combinada o en su totalidad, en funcion de las
caracteristicas de la refaccion.

Articulo 36°.- La Agencia podra realizar un anticipo para constituir un acopio de hasta el
cincuenta por ciento (50 %) del monto resuitante de la contratacion, previa constitucion de
garantia suficiente de la empresa. Para hacerlo efectivo, la contratista deberd solicitarlo por
nota. El saldo correspondiente sera abonado por cualquiera de las otras dos modalidades. En
la modalidad de pago por avance fisico mensual, se descontard porcentualmente los importes
que correspondan por concepto de anticipos.

La opcicn de este acopio, debera estar indicada en las condiciones del lamado.

Articulo 37°.- El monto de los pagos por avance fisico mensual correspondera ai porcentaje de
obra ejecutada sobre el precio total de la misma. De estos anticipos mensuales se descontara
el correspondiente porcentaje del anticipo financierc por concepto de reintegro del mismo. La
soficitud de pago por avance fisico mensual [a realizard e! Contratista dentro de los primeros
cinco (5) dias habiles del mes, debiendo presentar al Supervisor de Obra:

a) nota soficitando el pago firmada por el representante legal de ia empresa, donde se exprese
el monto del anticipo que se corresponderd con |a Planilla de Medicién de Obra, por rubros, que
debera adjuntarse;

b} copia de la Planilla de Medicién de Obra que debera estar firmada por el Representante
Técnico o Director de Obra del Contratista;

¢} copia de las inspecciones y/o habilitaciones que correspondan a [a obra a evaluar;,

d) nota indicando la existencia de causales gue ameriten eventuales modificaciones a las
obras, plazos, y/o tributos referidos al contrato;

e) ptanilla de declaracién del personal y formutario de pago del aporte al BPS correspondiente
al mes anterior.

Ef Supervisor de Obra se expedira sobre el cumplimiento de los avances correspondientes y
fundamentos de las causales dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la fecha de
presentacion de ia solicitud.

El page correspondiente al dltimo anticipe mensual se efectuara una vez suscrita el Acta de
Recepcién Definitiva.

Articulo 38°- El pago de los avances fisicos mensuaies se hara dentro del plazo que se
incluya en el Pliege de acuerdo con los tiempos gque determine la Gerencia Financiera
correspondiente a partir de a2 aprobacion por parte del Supervisor de Obra de la solicitud del
Contratista, sin perjuicio de lo establecido precedentemente referido al pago del Ultimo anticipo
mensual.

Articulo 39°.- E=! anticipo para acopio de hasta ef 50 % (cincuenta por ciento} del monto total de
la contratacién sara pagado previa enfrega por parte de! Contratista de boleta bancaria de



garantia por el 100 % (cien por ciento) del valor del anticipo financiero u otra garantia similar
que se establezca en el pliego o memaoria.

Esta garantia por el acopio se devolvera de oficio una vez page el Ultimo certificado de avance
de obra o Ultimo pago que corresponda,

Articulo 40°.- E| Supervisor de Obra designado por la Agencia esta facuitado a realizar
observaciones que tiendan a asegurar Ia fiel aplicacion de las normas del contrato, proteger la
integridad constructiva de la edificacion existente y procurar ta buena calidad del suministro.

Articulo 41°.- E| Contratista mantendra limpio el lugar de trabajo durante todo el proceso,
teniendo en cuenta especialmente la circunstancia de que ese lugar puede coincidir con una
casa habitacion sin interrupcion en su ocupacion. Por Io anterior también debera realizar una
limpieza final del sector del inmueble afectado por las refacciones.

Articulo 42°.- Cuando el Supervisor, durante [a realizacién del suministro y hasta su Recepcion
advirtiera vicios de construccion, podraé disponer que el Contratista proceda a refirar o
desamurar los elementos y materiales, y a reemplazartos a su costo, sin que a éste le sirva de
excusa ni le de derecho alguno la circunstancia de que el Supervisor © sus subalternos las
hubieran inspeccionado anteriormente sin observacin.

El Contratista y el Responsable Técnico del mismo son responsables en los términos del
articulo 1844 del Codigo Civil por los vicios de construccién de cualquier naturaleza que
aparezcan con posterioridad a la Recepcion Definitiva del suministro y/o las obras.

Articulo 43°- Si el Supervisor tuviese motivos para sospechar la existencia de vicios de
construccion ocultos podré ordenar en cualquier tiempo antes de la firma del Acta de
Recepcién del Suministro las demoliciones que sean necesarias para reconocer si hay
efectivamente vicios de construccién. Los gastos de demolicién y reconstruccién que se
Ocasionen seran de cuenta del Contratista, siempre que los vicios existan realmente; en caso
contrario seran de cuenta del Contratante.

Articulo ‘44°.- Sin perjuicio de la responsabilidad por vicios en las obras realizadas, el
Contratista garantizara el buen estado de la refaccion por el plazo que se establezca en las
condiciones del llamado a contar de Ia fecha de suscripcion del Acta de Recepcién Definitiva.
Durante ese plazo debera responder y reparar a su costo, los desperfectos vinculados a fallas
constructivas del suministro objeto del contrato,

Articulo 45°.- El Contratista sera plenamente responsable del suministro en todo momento
hasta la Recepcién Definitiva del Suministro y sin perjuicio ademas de la responsabilidad
decenal que le corresponde al mismo (conforme al articulo 1844 del Codige Civil de la
Reptiblica Oriental del Uruguay) y al responsable técnico de Ia empresa.

Ef Contratista también sera responsable por cualquier dafic que ocasione a terceros en ef
transcurso de cualquier trabajo que realice en cumplimiente de sus obligaciones.

Articulo 46°.- Cuando el Contratista incurra en atrasos en el plazo del suministro sera pasible
de una multa diaria equivalente en pesos uruguayos a 3 UR (tres Unidades Reajustables) o el
importe que se establezca en &l pliego, el que se descontara del saldo del precio y se aplicara a
cada orden de suministro parcial segun corresponda. En ninglin caso fa muita podra exceder el
15% del vafor del monto total del contrato. :

Alcanzada la cifra del 15%, la Agencia padra rescindir el Contrato de plero derecho, ejecutar
las garantias constituidas si las habiere e iniciar accion de cobro de la multa por rescision.

Si el contratista recupera el plazo perdido, y cumple con el plazo total pactado, la Agencia
devolvera los importes que le hubieran sido retenidos al Contratista por aplicacion del presente
articulo

Articulo 47°.- Si se constatare faita de cumplimiento por parte del Contratista de cualquiera de
las obligaciones contraidas, la Administracion podra proceder a la rescision unilateral det
Contrato imponiéndole una muita equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato.

Sin perjuicio de lo antedicho se ejecutara la garantia de fiel cumplimiento de contrato, ademas
de las garantias por anticipos que hubiere percibido. Para determinar los montos adeudados se
hara una liquidacién final del suministro efectivamente realizado, en un fodo de acuerdo con lo
establecido en la contratacion.



Articulo 48°.- La rescision de contrato por causas imputables al Contratista implicara la
ejecucion de las garantias o la restitucion de todas las sumas recibidas a cuenta del precio, y el
cobro de fas multas. Lo que no obstara a una demanda por dafios y perjuicios.

Articulo 49°.- La Agencia podra optar por [a rescisidn del contrato en los siguientes casos:

a) cuando el Contratista resulte responsable de dolo, culpa o negligencia grave o contravencion
a las obligaciones estipuladas en el contrato;

b) cuando las obras objeto del suministro no se encontrasen ejecutadas con arreglo al contrato.
En tal caso el Supervisor dard al Contratista instrucciones  y el plazo para subsanar los
defectos observados. A la expiracidn de este plazo, o antes si el Contratista lo pidiese, se
efectuara nuevo reconocimiento y si de él resultare que el Contratista no ha cumplido las
ordenes recibidas, la Administracion podra declarar rescindido el contrato.

E! plazo otorgado por el Supervisor para efectuar las reparaciones o trabajos que indique no
exime al Contratista de las responsabilidades y multas en que pueda haber incurride;

¢) cuando a juicio del Supervisor, no pudieran subsanarse los defectos constatados, podra
rescindirse el contrato de acuerdo a lo establecido en el derecho positivo vigente,

d) por no terminar las obras del suministro o hacer abandonoe de ias mismas, por mas de treinta
dias;

e) por fallecimiento del Contratista, si es una empresa unipersonal o, si exigido el cumplimiento
del contrato a sus herederos o causahabientes, éstos no cumplieren con las obligaciones
emergentes del mismo.

En todos los casos de rescisidn por causas imputables al Contratista, este debera abonar al
Contratante la multa esiablecida en el Art. 48 del presente Reglamento.

Las intimaciones podran hacerse en los domicilios contractuales por notificacion personat o
telegrama colacicnado con canstancia de acuse de recibo.

Articulo 50°.- Si ef Contratista falieciera o se incapacitara legalmente, la Administracién podra
declarar rescindido ef contrato, o exigir su cumplimiento, si lo juzga conveniente, aceptando las
propuestas que le hagan los herederos de aquél o sus causahabientes para tomar a su cargo
la continuacion de las obras. En ninguno de estos casos el Contratista o sus herederos o
causahabientes tendran derecho a indemnizacion alguna.

Articulo 51°.- El Contratista no podra ceder bajo ningln concepto o causal alguna, la
contratacion celebrada con la Administracion, salvo expresa autorizacion de la Agencia y en las
condiciones que ésta indique.

Articulo 52°.- De configurarse una cesion de crédito, segun los articulos 1737 y siguientes del
Cédigo Civil, la Administracion se reservara el derecho de oponer al cesionaric todas las
excepciones que se hubieran podido oponer al cedente, aun las meramente personales, y la
existencia y cobro de los créditos dependera y se podra hacer efectiva en la forma y en la
medida que sean exigibles segin el Pliego y por el cumplimiento del servicio.

Articulo 53°%- En los casos que el Contratista subcontrate la realizacion de parte de las
refacciones solicitadas debera informar al Supervisor de Obra;

a) para qué inmueble vy qué actividad comprende la subcontratacidn;
b) los datos de identificacian de los subcontratistas.

El Contratista debera hacer cumplir ai subcontratista las obligaciones del adjudicatario que
resultan de la contratacién.

El Contratista sera el responsable de abonar al subcontratista los servicios prestados, siendo &
unico responsable ante la Agencia del correcto cumplimiento de ta contratacion.

En caso que la Administracion constate que log incumplimientos en que incuira el Confratista
se deban al subcontratista, podra pedir su sustitucion en cualquier momento, la que debera
efectivizarse inmediatamente.

Cap. IV. De las obras nuevas o terminacién de obras inconclusas



Articulo 54°.- Para la realizacidn por parte de la ANV de Obras Nuevas o terminacién de Obras
Inconclusas se podran utilizar los procedimientos siguientes, en funcion de los requerimientos
del caso:

a) licitacion publica o abreviada

b) convocatoria a expresiones de interés

¢) compra directa.

En todos los casos, seré de aplicacion lo dispuesto en el articulo 32° del presente Reglamento.

Articulo 55°.- En la situacion b) “convocatoria a expresiones de interés” del articulo anterior, se
realizara mediante aviso plblico una “Convocatoria a Expresiones de Interés’, con una
anticipacion no menor a 15 dias a la fecha de recepcion de las mismas, donde se mencionara
fa ubicacién del inmueble, el monto estimado, e sitioc web de la ANV y de la Agencia de
Compras y Contrataciones del Estado donde estara la informacién del caso y la fecha prevista
para la presentacidn de ofertas.

Se establecen como reguisitos:
a) V.E.C.A. disponible de acuerdo con las normas vigentes

b) Antecedentes adecuados, a juicio de la ANV, en la actuacion ante organismos publicos, los
que podran ser recabados por la misma (MTOP, ANV, BHU, etc.).

¢) Experiencia demosirable en trabajos de similares caracteristicas.
d) Domicilio legal en el lugar que corresponda a la Convecatoria (no excluyente).
e} Estar inscripto en el Registro General de Proveedores de la ANV,

Entre las empresas que se presenten a la convocatoria, la ANV seleccionars entre tres, y seis,
salvo que se presenten menos de 3 tomando en cuenta como minimo los siguientes aspectos:

+ Cantidad de metros cuadrados construidos en gjecucion de proyectos arquitectdnicos
de caracteristicas similares a las del llamado en los titimos 10 afios,

+ Antecedentes de actuacion, de acuerdo a la informacion que recabe la ANV.

» Domicilio legal, que preferentemente corresponda al Departamento de la Repubtica
donde se ubica ia cbra a realizar.

En una segunda etapa se solicitara a las empresas seleccionadas que presenten ofertas. Estos
llamades se regiran por el Pliego Particular def Liamado y por el Pliego Unico de Bases y
Condiciones Generales para los Contratos de Obras y por el presente Reglamento en todo
aquellc gue no se encuentre previsto en los Pliegos .

1} Acto de Apertura;

Se fabrara un “Acta de recepcion de ofertas” por Escribano Publico, la que podra ser firmada
por los comparecientes. Para un mejor diligenciamiento, media hora antes del acto de apertura,
los Proveedores invitados deberan presentar la documentacion e informacion complementaria
salicitada en el Llamado. En el Acto de Apertura sélo se abriran los sobres de las ofertas y se
registraran las observaciones formuladas por cualquiera de las partes, estableciéndose un
piazo minimo de 48 horas para el fevantamiento de las mismas y de las que sefale la ANV,
para luego a proceder a su resolucion por parte de la misma.

2) Estudio de las ofertas;
El estudio de las ofertas o realizara el Area Prograrmas Habitacionales.

31 Comision Asesora



El informe de adjudicacién lo hara, en funcién del informe técnico realizado, una Comisidn
Asesora integrada de acuerdo a la designacién efectuada en cada caso.

4) Adjudicacion.-

El ordenador del gasto correspondiente dictara el acto de adjudicacién y dispondra los
demas tramites necesarios para la finalizacion regular del procedimiento,

Articulo 56°- En la situacion del literal ¢) “compra directa” del articulo 54, la ANV podra
solicitar presupuestos directamente a la o las empresas que entienda conveniente y podra
publicar en el sitio web de la Agencia y en www.comprasestatales.gub.uy 1 otros medios de
comunicacion una invitacidn a presentar propuestas, estipulando las condiciones que estime
del caso y la fecha méxima para presentar las mismas, indicandose claramente gue se trata de
un procedimiento de compra directa al amparo de lo dispuesto por los articulos 33° literal C
numeral 22 del TOCAF; 12° literal H de la Ley N° 18.125 de 27 de abril de 2007 y del Decreto
N° 45/010 de 1 de febrero de 2010.

Luego de vencida esa fecha, los servicios técnicos de la ANV procederan a tomar
conocimiento de los presupuestos presentados, lo que debera quedar documentado mediante
acta y su estudio sera realizado por el Area Programas Habitacionales.

El informe de adjudicacion se hara, en funcién del informe técnico realizado por una Comision
Asesora integrada de acuerdo a la designacidn efectuada en cada caso.

El informe de la Comisién Asesora serd puesto en conocimiento de las empresas que
presentaron presupuestos, otorgandose un plazo perentorio de § dias habiles para efectuar
observaciones, toda vez que el monto de la confratacion supere el equivalente al cuadruple del
monto maximo para la licitacién abreviada de la ANV, o toda vez que ésta lo entienda
conveniente.

El ordenador del gasto correspondiente dictard el acto de adjudicacion y dispondra los demas
tramites necesarics para la finalizacién regular del procedimiento.

Cap. V. De las obras por convenio con organismos puablicos

Articulo 57°.- La contratacion de Obras Nuevas, la Terminacién de Obras Inconclusas o las
Obras de Refaccion que reatice ja ANV por convenio con otros organismos publicos, se hara de
acuerdo con los procedimientos que se determinen en dicho convenio, dentro de los cometidos
y competencias de la ANV y cumpliendo en su caso con los requisitos establecidos por el
articulo 12 literal c) de la ley 18125 de 27 de abril de 2007,

Cap. V1. De las obras en asociacién con privados

Articulo 58°.- La contratacion de QObras Nuevas o la Terminacién de Obras inconclusas que
realice la ANV mediante asociacion con inversores privados, se hara de acuerdo con los
procedimientos establecidos en las normas legales y reglamentarias aplicables, sin perjuicio de
aplicar los lineamientos establecidos en este Reglamento y respetando los términos del
acuerdo de asociacién.

Cap.VIl. De la enajenacién de inmuebles o asociacion con privados para la terminacion
de obras inconclusas

Articulo 59°- En el caso de los inmuebies con obras inconclusas que la ANV se proponga
enajenar o aportar en un proyecto asociativo con privados, el procedimienio aplicable, a efectes
de seleccionar la mejor propuesta de compraventa o asociacién en su caso, sera el de
convocatoria a expresiones de interés establecide en la RD 198/09 de 14/5/2008.

Cap. VIII. De los servicios conexos

Articulo 60°.- La Agencia podra contratar servicios de Empresas de Vigilancia y Seguridad y
de Administracion, Comercializacion y Valuacion de Inmuebles mediante las diferentes
modalidades establecidas en este Reglamento, rigiendc —en lo aplicable- el régimen sobre
procedimientos de contratacién previsto en el mismo.

Cap. i1X. Participacion social
Articulo 61°.- La Agencia asegurara la mas ampiia publicidad y transparencia al Registro de

Proveedores de Obras de Refaccién. Permitira el acceso a través de su pagina web a las
contratacicnas que se realicen, coordinando con las oficinas correspondientes el suministro de



informacién para la pagina www.comprasestatales.gub.uy, en ambos casos, en lo que
corresponda.

Cap. X. Disposiciones varias

Articulo 62°.- Son aplicables todas las normas vigentes sobre incompatibilidades establecidas
en la Ley 17.060 de 23 de diciembre de 1998, modificativas y concordantes y en sus Decretos
Reglamentarios.

Articulo 63°.- Seran aplicables ias modalidades de negociacion y de mejora de ofertas con los
oferentes previstas en la legislacion aplicable, a efectos de concretar las mejores condiciones
de contratacion.

Particularmente en los supuestos de los articulos 55° y 56° del presente Reglamento, la
Comision Asesora podra —antes de la confeccién de su informe final- precalificar uno o mas
proveedores que hayan participado del procedimiento de seleccién —descalificando a los
demas-, a los efectos de ser tenidos en cuenta para entablarse, negociaciones reservadas v
paralelas, tendientes a obtener mejores condiciones de contratacion. De la precalificacion y sus
fundamentos, debera quedar debida constancia en acta. Dichas negociaciones podran ser
llevadas a cabo por la misma Comisién Asesora o por el ordenador competente, labrandose
acta sucinta de lo actuado en relacién con cada uno de los participantes.

Articulo 84°. En todos los procedimientos de compra, previo a la notificacién de la
adjudicacion, la ANV gestionara la intervencién del Tribunal de Cuentas de la Reptiblica .o de
los contadores delegados designados por dicho Organismo, segln corresponda, a los efectos
de su certificacidn de legalidad.”



AREA PROGRAMAS HABITACIONALES
DIVISION PLANIFICACION Y DISENO DE PROGRAMAS

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE PROGRAMAS, 03 de mayo de 2022

INFORMACION NECESARIA PARA INFORMES DE CATEOS

El informe geotécnico del suelo debera ser realizado por una empresa o técnico
especializado, contando en todos los casos con firma responsable e incluira la siguiente
informacion:

1. Perfil del suelo en cada una de las perforaciones con tipo y espesor de cada uno de
los estratos encontrados indicando si existe presencia de agua (nivel de napa
freatica) y profundidad a la cual se producen los desmoronamientos.

2. Perforaciones separadas un maximo de 30m con un minimo de tres, cumpliendo
que para terrenos con un area menor o igual a 3.000m?, se efectie 1 perforacién
cada 600m2 y para los de mayor area 1 cada 800mz2. La distribucion de las mismas
se concentrara en la zona de implantacién de las viviendas. En caso de ser
necesario realizar calicatas a cielo abierto, estas se deberan ubicar fuera de esta
zona.

3. La totalidad de los cateos deberan estar acotados respecto a un origen definido en
un plano que incluya la implantacién de las viviendas y las curvas de nivel.

4. La profundidad de las perforaciones debera alcanzar un minimo de 4m o rechazo.
En caso de proyectos de edificios en altura (mayor a 3 niveles) esta sera de 6m.

5. Tensién admisible en los diferentes tipos de suelo correspondiente a los perfiles
encontrados, en general en cada metro de perforacion. Asimismo, se especificara
la tensién admisible del suelo a la profundidad de fundacién. Esta debera ser
obtenida mediante ensayo de penetracién normal S.P.T. o similar. En caso de firme
rocoso se debera estimar la tension admisible del mismo.

6. En caso de existencia de rellenos en los que resulta imposible penetrar con pala
americana, se realizardn calicatas a cielo abierto a los efectos de determinar las
caracteristicas y potencia de los mismos. Una vez superados los niveles de relleno
se deberéa continuar con los ensayos mencionados en el numeral 4.

7. En casos de presencia superficial de suelos finos, se determinaran los limites de
Atterberg, las curvas granulométricas y se clasificara el suelo por sistema Unificado
0 AASHTO. Se analizard un minimo de 3 muestras retiradas dentro del primer
metro de profundidad descartando los estratos de suelo organico con vegetacion o
rellenos heterogéneos no clasificados que deban retirarse.

8. Recomendacion de los diferentes tipos de fundacion a realizar en funcién de los
resultados obtenidos.
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