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EJECUCIÒN DE OBRAS DE            

CONSTRUCCIÓN DE 
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COSTERO EN VILLA CONSTITUCION. 
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Licitacion Pública 
Pliego de Condiciones Particulares 

 

EJECUCIÒN DE OBRAS  DE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA  DE PASEO COSTERO EN 
VILLA  CONSTITUCION SALTO 

 
1.-OBJETO: Ejecucion de Obras de Construcciòn de In fraestructura de 
arquitectura, ingeniería vial y eléctrica en Villa Constitución departamento de 
Salto.  
 

Item 1: Obras Ingenieria y arquitectura Vial, Ciclo via y Pluviales 

Item 2: Instalaciones Eléctricas en General (Alumbr ado) 

 
MEMORIA DESCRIPTIVA Y CONSTRUCTIVA  

 
Componentes 1, 2 y 8, Vialidad, drenaje pluvial y señalización Calle Costanera, Vialidad, drenaje 
pluvial y señalización de Ciclovía. Equipamiento zonas verdes 

Generalidades 

El proyecto se ubica sobre la costa del Lago en Villa Constitución, al norte de la 
localidad, abarcando la calle costanera Luis B. Soca y su parque circundante 
desde calle Maldonado hasta José Artigas. 

Descripción de las obras 

A modo de compresión y posible ejecución en diferentes etapas de obra, se 
realizó una división en cuanto a distintos componentes que comprenden el 
Proyecto Integral. 

Componente 1 – Vial 

Calle Costanera 

VIALIDAD  

Se realizará tratamiento bituminoso doble con 3er capa de sellado, previo 
bacheo y estabilización de base existente, en la calle costanera (Longitud 
aprox. 1500 metros + bocacalles). 

Se respetarán los niveles existentes de la calle para la base.  

Se mantienen anchos de calzada (promedio 4.5m de ancho). 

DRENAJE PLUVIAL 

Se mantiene perfil rural a ambos lados y se incorporan algunas alcantarillas y 
badenes según se indica en planos. 

Las se construirán según las secciones especificadasen los recaudos gráficos. 
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Las tuberías de las alcantarillas serán de hormigón armado clase III o superior. 
Loscabezales se construirán en hormigón armado. El hormigón a utilizar será 
clase VI(300kg/cm2). Las armaduras serán de acero de alta resistencia 
4200kg/cm2. 

Se mantienen las alcantarillas existentes. 

El alcance de los trabajos además incluye el repaso y limpieza de todas las 
cunetas y alcantarillas existentes, además de la ejecución de las nuevas. 

SEÑALIZACIÓN 

Se incorpora cartelería de señalización vertical y horizontal y se incorporan 
cruces peatonales (cebras)según se indica en planos. 

Memoria constructiva Vial calle costanera 

La situación general del camino de la costanera es bueno aunque el perfil 
transversal del mismo no es el adecuado, no se visualizan baches y las cunetas 
y alcantarillas existentes funcionan correctamente. Para pavimentar este 
camino con tratamiento bituminoso es necesario corregir el perfil transversal.  

También se van a complementar las obras de drenaje con nuevas alcantarillas 
y badenes. El camino tiene un ancho promedio de calzada de unos 4,5 metros 
y una longitud de 1500 metros. 

Se deberá realizar también el pavimento de bocacalles, según se indica en 
planos, y el solape con la calle existente para cada caso. 

Estructura del pavimento 

Debido a la buena condición de la estructura actual del pavimento y a que no 
prevé la circulación de tránsito pesado, se va a realizar una recarga de 10 cm 
con material CBR 40 con el objetivo de mejorar el perfil transversal y la 
estructura del pavimento. Luego de la recarga se realizará un pavimentado en 
tratamiento bituminoso doble con una tercera capa de sellado, que 
impermeabilizará la estructura. 

La obra a ejecutar comprende escarificado, aporte de 10 cm de material de 
base, conformación del perfil transversal y pavimentación en tratamiento 
bituminoso doble con tercera capa de sellado. 

El escarificado tiene que ser de no más de 10 cm para no afectar demasiado la 
estructura ya consolidada. Este se realizará únicamente con el fin de recibir el 
aporte de material de base para dar mayor continuidad de la estructura. 

Luego del escarificado se realizará el aporte de 10 cm de material de base con 
CBR 40. 

Una vez tendido el material de base se precederá al riego, compactación y 
conformación del perfil transversal. 
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Luego de la conformación del perfil transversal se efectuará prueba de camión 
cargado y en caso de que se detecten baches se ejecutarán las tareas de 
bacheo correspondientes. 

Para finalizar se procederá a la ejecución del tratamiento bituminoso doble, 
con tercera capa de sellado. 

Señalización 

El proyecto contempla señalización vertical y horizontal. 

La señalización horizontal comprende cebras y líneas blancas para la 
demarcación de los bordes de la calzada. 

La señalización vertical comprende cartelería de limitación de velocidad todo 
a lo largo del tramo y cartelería de ceda el paso en todos los empalmes con las 
calles. 

SEÑALIZACIÓN VERTICAL 

Materiales a utilizar y su tratamiento. 

Para todos los carteles se utilizará chapa de acero decapado Nº 18 nueva, se 
cortará a la medida y se le harán las perforaciones correspondientes para su 
sujeción a las columnas. 

La fijación de estos carteles a su columna respectiva se hará con tornillos de 
1/4"galvanizados, de 3/4" de largo con sus respectivas tuercas y arandelas. 

Tratamiento de las chapas 

En ambas caras de cada chapa se seguirá el siguiente proceso: 

� Desengrasado: Las chapas deberán quedar totalmente libres de grasas y 
aceites. Eldesengrasado se realizará con solventes orgánicos o limpiadores 
alcalinos. 

� Desoxidado: Si la chapa tuviera oxidación superficial será tratada mediante 
algúndesoxidado o por abrasión mecánica de la superficie. 

� Fosfatado: La chapa desoxidada y desengrasada será tratada por inmersión o 
poraspersión con un fosfatizante hasta obtener una chapa homogénea. 

� Fondo: Se aplicará a soplete un esmalte al horno a base de resinas alquídicas. 
Seexigirá un espesor de la película seca de 30 a 40 micrones. 

� Acabado: Se aplicará a soplete un esmalte al horno a base de resinas 
alquídicas delcolor que indique el plano. El adjudicatario traerá muestras para 
elegir la tonalidadadecuada. 

Leyendas y guardas. 

Se utilizará material autoadhesivo reflectivo de marca conocida. 



 
 

  5 

 

Todas las señales de prevención y reglamentación corresponderán a la serie de 
60 cm dedimensión máxima 

Todos los elementos de las señales serán reflectivos excepto los de color negro. 

Todas las señales serán Clase 2 (Alta Intensidad) 

Columnas. 

Serán de caños de hierro galvanizado nuevo, con o sin costura, de undiámetro 
exterior noinferior a 60 mm y más de 3 mm de espesor de pared. 

Los caños tendrán en el extremo superior una chapa tipo sombrerete soldada a 
los efectosde evitar que se introduzca el agua en el interior de la columna. 

La base será troncocónica de 0,4 m de alto, 0,2 m de diámetro mayor y 0,1 m 
de diámetromenor. Se construirá con hormigón de dosificación superior a 300 
Kg de cemento Portlandpor metro cúbico y tamaño básico del agregado 
grueso 20 mm. 

Las columnas serán pintadas con dos manos de esmalte sintético de color gris. 
En aquellaszonas en que se hayan practicado cortes, soldaduras o cualquier 
acción destructora de lacapa galvánica, será necesario, previo al pintado de 
la columna, proceder a un desoxidado yaplicación de alguna protección 
anticorrosiva. 

Las planchuelas soldadas a la columna serán también galvanizadas y la 
separación entreellas dependerá de acuerdo a las señales que se fijarán. 

Tornillos con tuercas y arandelas. 

Los tornillos serán con cabeza y tuerca hexagonal de los diámetros indicados. 
Vendránprovistos cada uno con una arandela plana y una arandela de 
presión, siendo todo elconjunto galvanizado. 

En lugares comprometidos por la corrosión se usarán arandelas de nylon, a los 
efectos deevitar todo contacto entre la cabeza del tornillo con la chapa de la 
señal. 

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 

Características 

Todas las señales y líneas demarcatorias en pavimentos serán de material 
termoplásticoreflectivo aplicado en caliente por el proceso de "extrusión", con 
sembrado posterior deesferillas de vidrio. 

El espesor final del material aplicado será de 3mm. 

Las líneas demarcatorias de la calle costanera tendrán ancho de 15 cm, con los 
espaciamientos indicados en lasláminas respectivas, continuas a ambos lados 
de la calzada. 
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Todas las señales y líneas demarcatorias sobre hormigón se aplicarán con 
contraste negrode fondo. 

Las cebras irán en los puntos indicados y tendrán la geometría reglamentaria, 
serán fajas de 40-50cm de ancho por 3m de largo, con la misma extensión de 
discontinuidad. 

La ciclovía llevará dos líneas de borde continuo, de 10cm de espesor, de color 
blanco, y una línea cortada al eje de 1m lleno y 1m vacío, de 10cm de espesor. 

En los atravesamientos vehiculares (calles que bajan al lago), se pintará de 
color verde pleno toda el área de interferencia. 

Componente 2 – Vial 

Bicisenda  

VIALIDAD  

Se trata de una senda de 2,5 metros de anchoy1400 metros de recorrido, de 
tratamiento bituminoso doble con 3er capa de sellado. 

Será construida al norte de la calle costanera, según se indica en planos y se 
utilizará tanto como para bicicletas como para peatones. 

La base para esta ciclovía se hará mediante 20cm de tosca compactada CBR 
≥ 40, previo retiro de 15cm de capa vegetal. 

La ciclovía tendrá pendiente de 3% desde el eje para cada lado, con niveles 
según el corte trasversal adjunto en láminas de proyecto, siempre tratando que 
la misma no se transforme en una barrera para el escurrimiento de las aguas 
pluviales a lo largo del predio. 

En las zonas indicadas donde se producen interferencias con sistema pluvial se 
realizarán alcantarillas o badenes según corresponda (indicados en planos) 

En tramos donde existen salidas de alcantarillas de la calle costanera, se 
sustituirá el tratamiento bituminoso por contrapiso de hormigón armado.  

De igual manera en aquellos atravesamientos de vehículos. 

En algunos casos se elimina la bajada a la playa, colocando bolardos a cada 
lado de la bicisenda para que no se produzcan pasadas de autos o motos.  

EQUIPAMIENTO 

Incorporación de papeleras, bicicleteros y bolardos a lo largo de su recorrido. 

Bolardos 

Se colocarán bolardos en todos los sectores donde se pretenda prohibir el paso 
devehículos hacia bici senda o espacios públicos. La ubicación de los mismos 
está indicada enlos planos. 
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Los bolardos se componen de caño galvanizado de 100mm de diámetro 
relleno dehormigón, la propuesta plantea que el bolardo será anclado bajo el 
nivel de pavimento50cms en dado de anclaje. 

Sobre el nivel de pavimento deberá tener una altura de 50cms y tener en su 
extremos cintasreflectivas tipo 3M con bandas rojas y blancas. 

Papeleras 

Se colocarán papeleras en los sitios indicados en planos, la mismas se 
componen por uncontenedor de metal desplegado circular (diámetro 35mm) 
soldado a 2 aros superior einferior conformados por planchuelas de 1/4” x 2”. 
Ambos aros se soldarán a planchuelas lascuales irán soldadas a parante 
vertical de 10 cms. El fondo de la papelera será con 4 varillasde 12mm. Todas 
las piezas serán galvanizadas en caliente. 

Bicicleteros 

Los bicicleteros se ubicarán en espacios públicos, los mismos serán caños de 
hierrogalvanizado en caliente, se deberá cumplir la geometría y anclajes 
establecidos en losplanos. 

Totems cuenta kilómetros H01 - Indicativos 

Estos elementos se colocarán a lo largo de todo el trayecto de sendas para 
indicar loskilómetros de recorrido realizado por los usuarios, además aparecerán 
en puntos notablesde la propuesta, es decir, plazas, estaciones saludables, etc. 

Los tótems son elementos de base cuadrada de 30x30cms y 3 metros de 
alturaconformados por chapas de hierro soldadas de espesor ¼". Todas las 
superficies yelementos metálicos deberán tratarse con tratamiento anti oxido. 

Los anclajes están establecidos en los recaudos gráficos, la empresa contratista 
deberágarantizar la estabilidad del cuerpo del tótem, así como el correcto 
amure al sustrato. 

Sobre el tótem se colocará vinílico con ploteo gráfico, las inscripciones de cada 
tótem seencuentran definidas en los planos correspondientes, el diseño gráfico 
de dichos elementosserá definido por la Intendencia de Salto. 

Señalización 

Señalización horizontal en bordes y marcado de línea central discontinua. 

Señalización vertical a través de tótems indicando: cruces, distancias recorridas, 
etc. 

Plazas de acceso a ciclovía 

Se trata de 2 espacios-plaza, de arranque o llegada de ciclovía, ubicados a 
cada extremo de la misma. 
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Contienen un lugar con estacionamientos de bicicletas, bancos, canteros, 
luminarias, juegos saludables (plaza este), entre otras cosas.  

Se detallan en planos cada componente de cada espacio. 

PAVIMENTO DE HORMIGÓN ARMADO EN PLAZAS 

En todos los casos donde se indique pavimento de hormigón armado, serán tipo 
C-25, a los28 días, ejecutado conforme a planos y detalles. Las dimensiones y las 
cotas de cadaelemento se indican en los recaudos gráficos del espacio 
correspondiente. 

Las plateas se apoyarán sobre una base de material granular CBR 60 de 20 cms 
sobre lasubrasante compactada, según paquete indicado en planos. 

Por lo menos 3 horas antes de la colocación del hormigón el subsuelo estará 
limpio demateriales sueltos y deberá humedecerse con agua. 

Se pondrá especial atención en que se produzca un buen fraguado. Para ello 
la superficiese protegerá del sol conservándose mojada por un período de 7 
días mínimo o cubriéndolatan pronto sea posible por un período de 10 días si la 
temperatura desciende a menos de5°C. 

Previo a la ejecución del primer paño de la primera estación y para cada tipo a 
ejecutar (lisoo peinado), el Contratista realizará un pavimento de muestra, 
donde la Dirección de Obra loindique y que someterá a su aprobación, a los 
efectos de constituirse, luego de aprobado,en el estándar de diseño a seguir 
según las especificaciones de la presente memoria. Estaoperación deberá 
repetirse las veces necesarias, hasta efectivizarse la aprobación delterminado 
por la Dirección de Obra. 

La terminación del pavimento deberá mantener características homogéneas a 
lo largo detoda el área a pavimentar, sin rebarbas ni imperfecciones. La 
Dirección de Obra deberásupervisar la correcta ejecución del mismo en sus 
paños, no pudiendo el contratistacontinuar con el siguiente paño previa 
aprobación de la DO de la ejecución del pañoanterior. 

El armado del pavimento consiste en una malla electrosoldada de 15x15cm y 
diámetro dehierros 4.2mm, colocada en la mitad de la altura de la losa y 
vinculada al nervio constructivode borde. 

La superficie final lograda del hormigón deberá cumplir con la indicado, 
debiendo lograr unasuperficie homogénea llaneada mecánicamente, para los 
paños donde se indique, serealizará peinado grueso en el sentido largo del 
paño a aprobar por el Director de Obras. 

Para las juntas establecidas en los planos se aceptará que las mismas sean 
aserradas conmáquina cortadora de pavimento no aceptándose el uso de 
amoladoras manuales. Lasjuntas se sellarán con un material elástico en cuanto 
termine el curado y siempre antes deque se libere al uso. Previo al sellado de las 
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juntas las mismas deberán ser limpiadas enprofundidad de todo elemento 
extraño, partículas de hormigónendurecido, suciedad, etc. 

Para ello el contratista deberá utilizar métodos manuales, chorros de aire 
comprimido. Selimpiarán solo aquellas que vayan a ser selladas en el día de 
trabajo. Antes del sellado sedeberá verificar que las juntas no presenten 
descascaramiento, mala terminación que eviteel contacto entre el sellante y 
las caras de la junta. 

Es importante que la mano de obra sea calificada y con amplia experiencia a 
fin de asegurarel resultado final. 

APARATOS SALUDABLES 

Los aparatos saludables se ubicarán en la plaza 01, según especificación en 
recaudosgráficos. Los modelos son sugeridos y podrán, de ser necesario, 
sustituidos por otros desimilares características, que cumplan funciones similares. 
Se deberá tener en cuenta, quedicha plaza es de carácter accesible, inclusivo, 
por lo que algunos modelos de aparatosdeberán permitir esa función. 

Constitución: 

- Caños estructurales: serán de acero al carbono (TIPO SAE 1045), de 4,5 
pulgadas dediámetro x 3,2 mm de espesor como mínimo. 

- Caños secundarios: serán de acero al carbono (TIPO SAE 1045) de 1,5 
pulgadas y 2pulgadas de diámetro, según el caso; x 3 mm de espesor mínimo. 

- bases de los caños: los caños estructurales (ejes verticales), tendrán una base 
propia, debidamente soldada en todo el perímetro, constituida por un disco-
platina de apoyo dediámetro no menor a 13 pulgadas (330,5 mm) x 20 mm de 
espesor mínimo; con cuatrocartelas del mismo material soldadas al caño 
estructural, esto definirá el nivel de pisoterminado. 

- Soldaduras: las soldaduras deberán definir una continuidad entre los caños 
perfectas; susuperficie deberá ser completamente lisa, cóncava y continua y 
regirse en un todo deacuerdo con la normativa vigente. 

- Elementos de fijación y articulación: pernos, tornillos, bulones, espárragos, 
tuercas, bugesy rulemanes, serán de primera calidad y acordes a la resistencia 
solicitada, para el finsolicitado, todo lo que corresponda será galvanizada 
cabeza ALLEN, y llevarán capuchóncobertor. 

- Terminaciones de caños: regatón metálico semiesféricos o rectangular, según 
elcaso, perfectamente soldado. 

- Topes: en todas las circunstancias en que un caño haga tope con otro durante 
el uso,mediará un elemento que atempere el impacto sin producir golpes 
significativos. Estospodrán ser: regatón de teflon y/o poliéster, especialmente 
resistentes a la intemperie. 
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BANCOS 

Se proyectan bancos de Hormigón armado con largo variable acorde a los 
recaudosgráficos. 

El hormigón a emplear deberá garantizar una resistencia mínima de 250 K/cm² 
en probetacilíndrica a los 28 días, según Unit 104/97. Se emplearán encofrados 
metálicos o fenólicos afin de asegurar su perfecta terminación; se deberá utilizar 
desmoldante para encofrados a aprobar por la Dirección de Obra. 

 
Las armaduras longitudinales consisten en varillas de hierro tratado de 8mm de 
espesor, 4en la parte inferior y 3 en la superior. Los estribos serán de 6mm de 
diámetro y se colocaráncada25cm. 

 
Los anclajes al pavimento se dejarán cada 1 metro y se realizarán mediante 
varillas de10mm como lo indican los planos. 
La terminación superior y lateral del banco será de hormigón visto, deberá tener 
una texturalisa y uniforme. 
Se le aplicarán 2 manos de pintura siliconada. La terminación de los trabajos 
serásumamente esmerada, no admitiéndose porosidades ni rebarbas de ningún 
tipo. 

 
Las aristas superiores deberán ser redondeados o a 45°, la alineación será 
perfecta y lascaras absolutamente planas. 

 
Los respaldos se conformarán mediante tubulares de hierro ∅10cms y 
planchuelas conplatinas de anclaje al hormigón según detalle. Todas las piezas 
de hierro serán terminadasmediante 2 manos pintura antióxido + 3 manos 
esmalte sintético color a definir por la D.O. 

 
Algunos bancos deberán incluir pases para la evacuación de caudales de 
lluvia provenientede los pavimentos de las plazas, los mismos están indicados en 
los planos de detallecorrespondientes. 

 
CANTEROS 

 
Se construirán canteros para contención de vegetación mediante muretes de 
bloque dehormigón armados según los detalles. Uno de los lados del cantero 
será banco de hormigóncon las especificaciones técnicas descriptas en el 
apartado “BANCOS”. 

 
Los muretes se elevarán sobre viga perimetral de hormigón armado de 
12x20cms con 4varillas longitudinales de 8mm con estribos de 6mm cada 
20cm.Todas las caras interiores del cantero deberán ser revocadas mediante 
revoque de arena yportland con hidrófugo pintado con emulsión asfáltica. Las 
caras exteriores de los muretes de bloque armado se deberán revocar. 
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Al interior del cantero se colocará tierra vegetal preparada y los arbustos 
correspondientesde acuerdo a las especificaciones. 

 
Componente 8 – Equipamiento de áreas verdes y zona de parrilleros. 

 
Para esta etapa de obra, se prevé instalar nuevo equipamiento al norte de la 
ciclovía. El resto del equipamiento propuesto en recaudos gráficos se hará en 
próxima etapa. 
El equipamiento incluido en esta etapa es aquel que se encuentra entre la 
ciclovía y el lago, a lo largo de todo el proyecto, incluyendo parrileros, mesas y 
bancos, mesas de juegos, mesas de ping pong y fútbol, bancos de descanso, 
entre otros. 

 
ÁREA PARRILEROS Y CAMPING 
En las áreas destinadas a camping/parrilleros, se dispondrá de equipamiento 
nuevo. 
Serán mesas y bancos de hormigón armado, de diferentes tamaños, y parrilleros 
del tipo "H" también de hormigón armado. Algunas mesas se pintarán de 
colores y llevarán estampados con juegos de mesa. 
Estos elementos se encuentran detallados en los recaudos gráficos.  
Serán todos de hormigón premoldeado y con bordes biselados. 
Se anclarán al terreno natural a través de dados de hormigón armado. 

 
ÁREAS VERDES 

 
A lo largo del paseo costero, se dispondrá de diferente tipo de equipamiento.  
Habrá distintos tipos de bancos, según se muestra en planos: curvos modulados, 
individuales del tipo africano con respaldo, etc. 
Se instalarán mesas con bancos de hormigón con distintos tableros de juego 
pintados, mesas de ping pong y mesas para practicar el fútbol-mesa.Estos 
elementos se encuentran detallados en los recaudos gráficos.  
Serán todos de hormigón premoldeado y con bordes biselados. 
Se anclarán al terreno natural a través de dados de hormigón armado. 
 
Se dispondrá a lo largo de todo el recorrido del parque costero, de papeleras, 
bicicleteros e iluminación. 

 
Además, el parque contará con cartelería de señalización de las diferentes 
áreas y sus usos permitidos. 

 

Componente 3- Alumbrado 

Alumbrado Vial (L1)  

Se prevé la realización de alumbrado nuevo en todo el recorrido del proyecto, 
con columnas de 7.5 metros de altura libre dispuestas cada 21 metros según se 
indica en planos. 
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Las luminarias serán leds de 100W. Se adjunta ficha técnica. 

En la red de iluminación vial será aéreo. 

Alumbrado de espacios verdes  

En los lugares indicados en planos se colocarán columnas con luminarias como 
iluminación general de algunos espacios. 

Serán de 7 metros de altura libre, telescópicas, según se indica en planos. Las 
luminarias serán del tipo L2.  

Se adjunta ficha técnica 

El tendido de la red de alumbrado de áreas verdes será subterráneo. 

Alumbrado de zona de parrilleros  

Al igual que en espacios verdes, se dispondrá de columnas con luminarias leds 
en zonas de parrilleros. También en estas columnas se dejarán previstas cajas 
con tomas para la época del año que se permite el camping en estas zonas. 

Las luminarias serán del tipo L3. 

El tendido de la red de alumbrado de áreas verdes será subterráneo. 

TRABAJOS A REALIZAR 

INTRODUCCIÓN 

Los trabajos a realizar en la costanera de Constitución bajo las especificaciones 
de la presente memoriaincluyen la mano de obra, materiales y dirección 
técnica para dejar en condiciones defuncionamiento correcto las instalaciones 
de iluminación vial y peatonal. Incluye obrasciviles, canalizaciones eléctricas, 
cámaras de registro, conductores, elementos de proteccióneléctrica, control 
lumínico, puesta a tierra, fuentes de luz, columnas, bases y todo lonecesario 
para el correcto funcionamiento de la instalación. 

La postación, el equipamiento, el tendido y el posicionamiento de los tableros 
de potencia ycontrol se indican en los recaudos gráficos. 

Estas especificaciones y los correspondientesplanos y diagramas de proyecto 
son complementarios. Lo especificado en cada uno de ellosdebe considerarse 
como exigido en todos. En caso de contradicción entre las diferentespiezas, 
regirá la que mayor convenga técnicamente, según la interpretación de la DO. 

Las instalaciones deberán adaptarse a los elementos definitivamente adquiridos 
parainstalar en dicha obra. 

Todos los sistemas se entregarán funcionando, con la total aprobación de la 
DO. 

EMPRESA INSTALADORA 
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La Empresa de Instalaciones Eléctricas deberá cumplir con los requisitos que se 
detallan enla presente memoria y en los puntos a continuación: 

- Poseer antecedentes en instalaciones de similares características. 

- Estar autorizada por UTE para tramitar y ejecutar instalaciones eléctricas. 

- Contar con un representante técnico con título de Técnico Instalador, con 
firmaautorizada por UTE. 

Los trabajos serán ejecutados por personal competente y propio de la Empresa 
Instaladora, quedando prohibido el subcontratar total o parcialmente la 
instalación o la mano de obra. 

REGLAMENTACIONES 

Los trabajos se harán de acuerdo a los planos, a la presente memoria y a 
lasreglamentaciones y normas vigentes. 

 

En caso de que hubiese diferencias entre los planos, memoria y las 
reglamentaciones, valdránlas especificaciones de dichas reglamentaciones sin 
que pueda cobrarse diferencia deprecio por dicho motivo. Por el contrario, la 
Empresa Instaladora deberá denunciar dichasdiferencias con la debida 
antelación para que la Dirección de Obra pueda salvarlas, sin quese 
provoquen demoras en los trabajos. 

La Empresa Instaladora está obligada a dar cumplimiento a todas las leyes, 
decretos, ordenanzas municipales y reglamentaciones vigentes. En 
consecuencia, la misma será totaly único responsable por eventuales multas o 
atrasos por incumplimiento o error en talesobligaciones. 

La contratante no reconocerá gasto adicional alguno por concepto de multas 
resultantes deinfracciones cometidas por la Empresa Instaladora. Tampoco 
reconocerá adicionales porconcepto de trámites o presentación de planos 
ante UTE. Dichos gastos deberán ser tenidosen cuenta al confeccionar la oferta 
e integrarán el precio. Correrá por cuenta de laIntendencia solamente el pago 
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de la tasa de conexión, la carga a solicitar y el presupuestodefinitivo que 
confeccione UTE, si correspondiera. 

Una vez terminadas las obras, la Empresa Instaladora será la responsable de 
obtener antelos organismos competentes, la habilitación de todas las 
instalaciones ejecutadas por ésta. 

5.2.4. SUMINISTROS DE ENERGÍA 

Provisorios de Obra 

Las instalaciones provisorias se realizarán de acuerdo a la reglamentación 
vigente de UTE yse ajustarán en un todo al Decreto Nº 125/014 del MTSS 
“SEGURIDAD E HIGIENE EN LAINDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN”. 

Se coordinará y gestionará con U.T.E. los puntos de suministro de energía 
eléctricaprovisorios. 

Se proveerá e instalará el gabinete para un medidor de tarifa diferencial horaria 
y elInterruptor de Control de Potencia (I.C.P.), con acceso frontal, de acuerdo a 
lareglamentación vigente, y a su vez se hará cargo de los costos 
correspondientes para lanueva alimentación eléctrica. 

Suministros para el Alumbrado 

Se coordinará y gestionará con U.T.E. los puntos de suministro de energía 
eléctrica para losTableros Generales de Alumbrado a lo largo de la Costanera 
en las posiciones indicadasen los planos adjuntos. 

El contrato de energía será el de Alumbrado Público de 12 kW trifásicos en 400 
V. 

Se realizarán las obras para los pilares de alumbrado (ver detalles constructivos) 
donde sealojarán el medidor de tarifa diferencial horaria y el Interruptor de 
Control de Potencia(I.C.P.), con acceso frontal, de acuerdo a la 
reglamentación vigente, y a su vez se harácargo de los costos correspondientes 
para la nueva alimentación eléctrica. 

IMPORTANTE: En caso de que UTE determine una forma de alimentación de 
acometida noprevista en el proyecto base, se deberán realizar las 
adecuaciones necesarias para elingreso al nicho de medidores (de forma 
subterránea o aérea), sin costos adicionales para laIntendencia de Salto. 

Instalaciones existentes de Alumbrado 

En coordinación con la Intendencia y en acuerdo con el Reglamento de UTE, 
sedesconectarán las luminarias de la red de alumbrado existente, a afectar por 
el proyecto, yse retirarán todas las acometidas, alimentaciones, líneas, 
luminarias, brazos, herrajes y engeneral todo material obsoleto. 

PLANOS CONFORME A OBRA 
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La Empresa Instaladora deberá mantener al día los planos y diagramas 
unifilares,introduciendo en los mismos las modificaciones que surjan durante el 
desarrollo de la obra. 

Una vez terminadas las instalaciones, e independientemente de los planos que 
debaentregar para la habilitación, la Empresa Instaladora entregará a la 
Dirección de la Obra unjuego de planos, planillas y diagramas unifilares 
completo, corregido conforme a la obra,ejecutados en papel calco y soporte 
digital. Las escalas de estos planos serán las mismasque se emplean en los que 
integran estos recaudos. 

MODIFICACIONES 

Cualquier cambio o modificación a los planos, necesario para adaptar la 
instalación a lasfacilidades de la construcción o para adaptar el trabajo debido 
a otras marcas y/oreglamentaciones, deberá ser sometido a la aprobación de 
la Dirección de Obra antes dellevarse a cabo. 

La Empresa Instaladora indicará todas las modificaciones o cambios en un 
juego de copiasque deberá estar disponible durante la construcción de la obra. 

Modificaciones en el trazado y/o especificaciones que produzcan un cambio 
en el precio delcontrato requerirán la aprobación de la Dirección de la Obra. 

La modificación de ubicación de una puesta, que no haya sido ejecutada no 
generará valoradicional. 

Ninguna reclamación será concebida a menos que haya sido autorizada por 
escrito antes desu realización. 

La Dirección de la Obra se reserva el derecho de modificar el emplazamiento o 
recorrido delos elementos que integran las instalaciones, sin que esto de 
derecho a la EmpresaInstaladora a efectuar cobros adicionales, siempre que 
no se trate de deshacer obra hechade acuerdo a los planos, ni modificar 
fundamentalmente lo indicado en los mismos. 

Los trabajos deberán ser ejecutados de acuerdo a las reglas del buen arte y 
presentarán,una vez terminados, un aspecto prolijo y mecánicamente 
resistente. 

IMPORTANTE 

Si UTE cambia la tensión de uso luego de abierto el trámite correspondiente por 
parte de laempresa instaladora para las alimentaciones de acometida, se 
deberá adecuar el cableado yprotecciones del o los tableros generales TGA, 
así como todas las líneas de derivaciónhacia las luminarias. 

En la oferta la empresa deberá cotizar como opcional, si hubiese aumentos de 
costos en lacotización, todos los suministros e instalaciones con este posible 
cambio en la tensión deuso a 230 V trifásico. 



 
 

  16 

 

COTIZACIÓN 

Se cotizarán los materiales que figuran en estos recaudos, en la planilla de 
rubrado. 

En caso de dudas sobre el cumplimiento de las normas solicitadas para los 
materiales, losmismos podrán ser probados, siendo de cargo del Contratista 
todos los costos que dichosensayos, o en caso de rechazo, el cambio de dichos 
elementos. 

PRUEBAS 

Eléctrica 

La Empresa Instaladora probará todos los conductores, aparatos y equipos, 
verificandocontinuidad, tierras, etc., antes de energizar los circuitos. 

� Probará con megóhmetro la resistencia del aislamiento en todos los 
circuitos,conductores de alimentación y equipos. Donde el aislamiento no esté 
libre de tierraso cortocircuitos, reemplazará o reparará las partes que fallen. 

� Verificará los valores de tierra. Suministrará los instrumentos y personal 
necesariopara todas las pruebas. 

La instalación no deberá ser energizada sin el permiso específico de la 
Dirección de Obra. 

El trabajo de instalación eléctrica no será considerado como terminado hasta 
no estar enoperación correctamente, y aceptado por la Dirección de Obra. 

Alumbrado 

Una vez finalizada la instalación de las luminarias la empresa instaladora deberá 
realizarmediciones de iluminancia horizontal y vertical en áreas representativas 
de los diferentestramos de la obra, así como en plazas, áreas de descanso, etc. 
Estas mediciones deberánconcordar con los cálculos que la empresa 
instaladora haya presentado o en su defecto lade este Proyecto, deberán ser 
realizadas en las condiciones previstas en los cálculos ydeberán contar con la 
presencia y aprobación de la Dirección de Obra. 

Se controlarán tanto los niveles lumínicos en la calzada como las condiciones 
de invasiónlumínica y deslumbramiento en el entorno. 

El sistema de control lumínico también se probará en esta instancia, y deberá 
cumplir tantocon los parámetros expresados en la presente memoria como con 
las condiciones que elproveedor detalle en su propuesta. 

GARANTÍAS 

� Las instalaciones serán entregadas completas y en perfecto estado de 
funcionamiento. 
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� Se repondrá en un plazo máximo de 10 días y sin cargo alguno para la 
Intendenciade Salto, todo material o trabajo que presente desperfectos o vicios 
de construcciónprevios a la recepción provisoria. 

� En particular la Empresa Instaladora garantizará que las Luminarias 
propuestascumplen con las especificaciones solicitadas en esta Memoria 
Descriptiva, y esténlibres de defectos en cuanto a su montaje, materiales 
empleados, diseño y todo otroelemento que asegure su buen y eficaz 
funcionamiento por un período mínimo de 5(cinco) años para las luminarias LED, 
contados a partir de la fecha de la recepciónprovisoria, la que se documentará 
mediante la conformidad de la factura. Si secomprobare que durante ese 
período alguno de los equipos es defectuoso o nofunciona en las condiciones 
requeridas en esta Memoria, la firma adjudicatariaadoptará las medidas 
necesarias para ajustar, reparar o reemplazar las piezas,componentes o equipos 
defectuosos que causen una operación anormal, en unplazo no superior a 10 
días. 

� La garantía cubrirá los costos totales (materiales y mano de obra) de cualquier 
tipode reparación y/o sustitución dentro del plazo de vigencia. 

� Se exceptúan de estas cláusulas todas aquellas fallas provenientes de 
desgastenormal, mal uso o abuso, negligencias o accidentes. 

MATERIALES Y EQUIPOS 

GENERALIDADES 

Los materiales deberán ser nuevos, de primera calidad, sin uso y debidamente 
aprobadospor la Dirección de Obra o UTE, según corresponda, y de acuerdo a 
planos y memorianecesarios para el correcto funcionamiento y buena 
terminación de las instalaciones y/o cumplimiento de las reglamentaciones 
vigentes. 

El oferente deberá indicar en su propuesta las marcas de la totalidad de los 
materiales autilizar. La calidad de similar con los modelos indicados en esta 
memoria queda a juicio yresolución exclusiva de la Dirección de Obra. 

El Empresa Instaladora será el único responsable de la calidad de los 
materialessuministrados, no pudiendo deslindar la misma a terceros; a esos 
efectos tomará lasmedidas que estime necesarias, efectuando los controles de 
calidad que entiendaconvenientes. 

La Empresa Instaladora recibirá, almacenará y protegerá del clima y daños de 
terceros elmaterial y equipo requerido por este contrato, ya sea suministrado 
por él u otros. 

Todo material rechazado deberá ser retirado de la obra en el plazo de 24 horas, 
por elinteresado, pudiendo hacerlo en caso contrario por la Dirección de Obra, 
quien cargará a laEmpresa Instaladora los gastos que esa operación demande. 
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Todos los materiales eléctricos deberán ser para tensión nominal de 230 V / 50 
Hz enalimentación tanto trifásica como monofásica, con una tolerancia de – 10 
% y + 6 %. Atítulo de ejemplo, todas las lámparas y equipos auxiliares de las 
luminarias, fotocélulas,controles, protecciones, cableados, bobinas de 
contactores, bobinas de disparo, etc.,deberán ser aptas para trabajar en dichas 
tensiones nominales. 

LUMINARIAS 

General 

La instalación de iluminación consta de luminarias, columnas, herrajes y sistema 
de control. 

Será de cuenta del oferente la provisión de todos los elementos que fueran 
necesarios parala instalación y funcionamiento de los materiales cotizados. Las 
luminarias se entregaráncompletas y con todos los accesorios y herrajes 
necesarios para su instalación, montaje yconexión. 

Todos los componentes deberán cumplir con las condiciones técnicas 
expresadas en lasplanillas de especificación, hojas técnicas, memorias, planos, 
detalles y anexos queconforman el presente proyecto. 

Modificaciones 

Se admitirá la consideración de soluciones alternativas que se acompañen 
condocumentación que acredite la efectividad de un resultado equivalente: 
curvas fotométricas,dimensiones de la luminaria, materiales empleados en su 
construcción, estética y toda otrainformación complementaria. La presentación 
de luminarias alternativas deberáacompañarse con los archivos fotométricos, 
los certificados de normas y los cálculosrealizados en DIALUX, para verificar que 
se cumplan los parámetros del proyecto. 

De realizarse modificaciones, se deberá re-calcular la iluminación entera con 
lafotometría particular, a costas de la Empresa Instaladora. 

La Dirección de Obra podrá solicitar al oferente muestras de los elementos 
alternativospropuestos cuando existan dudas sobre los detalles de terminación, 
calidad o instalación delos mismos. 

En caso de dudas, la Dirección de Obra podrá pedir que se realicen análisis 
eléctricos, mecánicos y fotométricos de las alternativas propuestas – flujo 
luminoso, eficacia luminosa,potencia utilizada, corriente de encendido, análisis 
espectrográfico, estanqueidad, etc. 

En caso de aceptación, estas muestras quedarán en la obra como referencia 
de loselementos que se entreguen posteriormente. 

Documentación y Garantías 
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Se respetarán las especificaciones de los distintos fabricantes para la instalación 
de lasluminarias. En caso de dudas deberá consultarse a la Dirección de Obra. 

Se deberá entregar documentación de las fuentes y los equipos auxiliares 
(procedencia,certificados de normas de calidad aprobadas,) y aclarar cuál es 
el plazo de garantía de losmismos en condiciones normales de funcionamiento. 
Las fuentes de alimentación, equipos eléctricos y fuentes de luz de las luminarias 
deberán ser originales de fábrica. No seaceptarán luminarias armadas en plaza 
o cuyos equipos eléctricos no sean los originales defábrica. 

En el caso de los equipos LED, se deberán aportar los siguientes datos: 

1. Potencia. 

2. Flujo luminoso de la fuente (en el caso de las cintas: flujo luminoso por metro). 

3. Índice de Reproducción de Color (CRI o Ra). 

4. Curva de depreciación del flujo luminoso a las 30.000 y 50.000 horas. 

5. Equipos de alimentación. 

6. Garantía por todo el material en condiciones normales de funcionamiento 

7. Posibilidad de reemplazo de las placas de LED 

En particular, las luminarias se garantizarán al menos por 5 años. 

La garantía cubrirá los costos totales (materiales y mano de obra) de cualquier 
tipo dereparación y/o sustitución dentro del plazo de vigencia. Se exceptúan 
de éstas cláusulastodas aquellas fallas provenientes de desgaste normal, mal 
uso o abuso, negligencias oaccidentes. 

La Dirección de Obra podrá solicitar la modificación de la propuesta con el 
pedido desustitución de aquellos componentes del equipo eléctrico que no se 
consideren adecuados. 

Planilla de Luminarias 

El proyecto de iluminación incluye una planilla de especificación de luminarias 
y también lashojas técnicas de cada luminaria. En estas hojas técnicas se 
describen las característicasque han de cumplir las luminarias, tanto en su 
construcción, materiales y estanqueidad comoen cuanto a sus características 
lumínicas, eléctricas, de montaje y de calidad. 

Equipamiento y Montaje 

Las luminarias deben de poseer un sistema de instalación y desmontaje seguro, 
que permitafácil accesibilidad para el conexionado y al equipo eléctrico. Los 
equipos eléctricos deberánestar incluidos en las luminarias. Si las luminarias no 
incluyeran el cable necesario para sualimentación y control, dicho cable 
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deberá ser montado en taller, en condiciones adecuadaspara garantizar la 
limpieza y estanqueidad de las luminarias. 

Sistema de Control 

Las luminarias especificadas tienen equipos controlables con el sistema DALI 
según IEC62386. Se previó, por tanto, la instalación a futuro de un sistema de 
control DALI paracomandar – encender, apagar, atenuar – todas las luminarias 
del sistema. 

Puesto que la arquitectura del sistema podrá depender del proveedor del 
sistema, quiensuministre el equipo deberá también realizar la ingeniería de 
detalle, los agregados y/ omodificaciones a los planos de instalaciones 
eléctricas, las memorias descriptivas delsistema, sus elementos y sus 
capacidades, deberá hacer la programación del sistema,verificar su 
funcionamiento con la Dirección de Obra, y capacitar al personal designado 
en eluso del sistema y su programación. 

COLUMNAS 

Las columnas utilizadas en el proyecto están detalladas en las láminas 
correspondientes. 

En el proyecto se ha considerado la reutilización, adaptación y renovación de 
buena partede las columnas existentes, a las que se agregarán columnas 
nuevas de acuerdo con lasespecificaciones y las hojas técnicas. 

BRAZOS DE LUMINARIAS 

Los brazos para las luminarias utilizadas en el proyecto están detalladas en las 
láminas yhojas técnicas correspondientes. 

Los soportes de los brazos serán realizados en acero galvanizado ASTM A123, 
con sudebido herraje para el anclaje y tales que no tendrán inconvenientes 
con el peso de lasluminarias ofertadas, aún en condiciones climatológicas 
adversas. 

Todas las luminarias estarán montadas con su brazo, ángulos y distancias según 
detalles enlos recaudos gráficos. 

CANALIZACIONES 

Las canalizaciones subterráneas que se indican en los recaudos gráficos se 
realizarán concaño de PVC rígido, de marca reconocida, aprobados por U.T.E., 
fabricados de acuerdo conla norma UNIT 147, y no admitiéndose caños 
corrugados. 

Las curvas, codos y cuplas estarán constituidas por elementos prefabricados del 
mismomaterial. 

Los tendidos mantendrán una pendiente uniforme de al menos 1% hacia la 
primera cámara,de manera de impedir la formación de bolsas de agua. Todo 
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tendido de caño subterráneoserá inmediatamente protegido de solicitaciones 
mecánicas mediante una capa dehormigón. Para el proceso de tendido se 
alisará y nivelará el fondo de la zanja y se colocarán lecho de arena de no 
menos de 10 cm de espesor. Luego se tenderán los cañosmanteniéndose la 
pendiente solicitada, y se colocará otra capa de arena de 10 cm deespesor. 

Las cámaras serán del tipo reglamentario, con marcos y tapas de hormigón 
reforzado,revocadas interiormente, sin fondo y con las medidas indicadas en 
planos. La entrada de loscaños a dichas cámaras se hará en todos los casos a 
no menos de 15 cm del fondo (deberácoordinarse con otras cámaras y 
canalizaciones, en especial de sanitaria) y al ras de lasparedes, terminándose el 
empalme con las mismas de forma que no ofrezcan aristas vivasque puedan 
dañar la aislación de los conductores durante el enhebrado. 
Los cableados a las luminarias y las bajadas a los Tableros de Estaciones 
Urbanas serealizarán por dentro de las columnas, ya que a efectos de la 
protección contra elvandalismo a nivel peatonal, las canalizaciones aparentes 
serán en lo posible evitadascompletamente. De no ser posible, se recurrirá a 
cañería de acero galvanizado pesado Ø50 mm, con accesorios para curvas, 
codos y cuplas todos prefabricados del mismo material. 

 
TABLEROS 
Teniendo en cuenta las cargas de alumbrado planificadas, y determinados los 
tipos deluminarias a utilizar, se calcularon los diferentes elementos eléctricos a 
utilizar, y sualojamiento en tableros dentro de gabinetes específicos. Ver 
unifilares y constructivos en losrecaudos gráficos. 

 
Tableros de la Instalación de Enlace con UTE 

 
La instalación de la CGP y tablero de medida e ICP se realizará en cada pilar 
de Alumbrado,con materiales, disposiciones según el Reglamento de UTE y 
recaudos gráficos. 

 
Tableros Generales de Alumbrado - TGA 
La alimentación de los mismos provendrá de la instalación de enlace con UTE, 
sito aespaldas en el pilar de Alumbrado. 
Estarán equipados con protecciones para las salidas a las líneas de alumbrado 
generales yel control lumínico. 

 
� El gabinete será totalmente realizado en chapa calibre 16. 
� El tablero y todos sus elementos serán galvanizados en caliente. 
� Su puerta será realizada en chapa de hierro calibre 16 y tendrá cerradura de 
media vuelta. 
� Sobre el frente muerto y junto a cada interruptor se colocará un cartel de 
acrílico conhuecograbado en negro indicando la derivación correspondiente. 
� El nicho donde se alojará el tablero tendrá una puerta realizada en chapa de 
hierrocalibre 16 y tendrá dos cerraduras tipo STAR de doble pasador con 
llavesnormalizadas. 
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� En la puerta exterior se colocará un cartel de acrílico con la leyenda 
“LICITACIÓNNo.”, "MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO", "TGA", TRAMO, 
CONTRATISTA,TELÉFONO Y CORREO PARA RECLAMOS”, según corresponda. 
� Borneras de Tierra para Riel DIN, cable hasta 10 mm2. 
� Borneras de Neutro para Riel DIN, cable hasta 10 mm2. 
� Se soldará al gabinete un tornillo de bronce para la conexión de la descarga 
a tierradesde borneras de tierra. 
� Será con grado de protección IP65. 
� Contará finalmente con una barra exterior atornillada para mejor protección 
antivandálica. 
Cajas de Protección de las Luminarias 
Las luminarias de cada columna vial, serán alimentadas desde las líneas de 
alumbrado pormedio de conectores apropiadas y estarán protegidas mediante 
un interruptor automáticoinstalado en una caja de fundición metálica estanca 
elevada. 
 
Tableros de las Estaciones Urbanas – TEU 
 
Dichos tableros serán derivados de los TGA, tomando alimentación desde las 
líneas dealumbrado mediante conectores dentados apropiados. 

 
Estarán equipados con protecciones para las salidas a las líneas de alumbrado 
peatonal delas Estaciones Urbanas. 

 
� El gabinete será totalmente realizado en chapa calibre 16. 
� El tablero y todos sus elementos serán galvanizados en caliente. 
� Su puerta será realizada en chapa de hierro calibre 16 y tendrá cerradura de 
mediavuelta. 
� Sobre el frente muerto y junto a cada interruptor se colocará un cartel de 
acrílico conhuecograbado en negro indicando la derivación correspondiente. 
� El nicho donde se alojará el tablero tendrá una puerta realizada en chapa de 
hierrocalibre 16 y tendrá dos cerraduras tipo STAR de doble pasador con 
llavesnormalizadas. 
� Borneras de Tierra para Riel DIN, cable hasta 10 mm2. 
� Borneras de Neutro para Riel DIN, cable hasta 10 mm2. 
� Se soldará al gabinete un tornillo de bronce para la conexión de la descarga 
a tierradesde borneras de tierra. 
� Será con grado de protección IP65. 

CONDUCTORES PROTEGIDOS 

Los cableados de los equipamientos internos de los tableros e internos de las 
columnas ybrazos, se harán utilizando conductores aprobados por U.T.E. o ente 
regulador, de cobreelectrolítico con aislación y secciones que se indican en 
cada caso. 

Todas las líneas llevarán colores reglamentarios y los conductores serán clase 
0.6/1 kV y seidentificarán en sus extremos mediante carteles indelebles. En todos 
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los casos losconductores tendrán marcas de identificación a lo largo de su 
cubierta, indicando marca, tipoy sección. 

Todos los conductores para uso interior serán de cobre electrolítico con 98 % 
deconductividad y aislación de PVC o XLPE tipo anti-llama, y deberán cumplir 
con las Normas 

UNIT en vigencia correspondientes. 

Los cables de acometida subterráneos se realizarán con conductores con 
aislación tiposuperplástico (SP), entendiéndose como tal a la doble aislación 
formada por dobleextrusión en caliente. 

La sección de los conductores y diámetro de las cañerías son valores 
mínimos,pudiendo aumentarse si es requerido por razones constructivas. No se 
admitirán cambiosde sección en los recorridos ni empalmes. 

El enhebrado sólo deberá ser efectuado una vez que fueron terminados todos 
los tramosintegrantes de la canalización y colocadas las cajas de registro, 
tableros, etc. 

No se admitirán empalmes en el interior de los caños ni, salvo 
especificacióncontraria, en las cámaras. Todo empalme o derivación se 
realizará dentro de las columnasa una altura mínima de 25 cm por encima del 
piso terminado. 

La manipulación de los conductores se realizará de forma tal de no dañar la 
cubierta de losmismos, en caso de comprobarse la existencia de conductores 
dañados la Supervisión deObra podrá solicitar su inmediato reemplazo. 

Los conductores se entregarán en el lugar de trabajo en rollos completos con 
una etiquetaque especifique tipo, fabricación y sección. 

En la oferta se deberá especificar la marca y tipo de los conductores a instalar. 

CONECTORES DE DERIVACIÓN 

El empalme de la derivación a la luminaria con la línea aérea de alimentación 
principal serealizará con un conector a diente bimetálico aislado de 6-95 mm2 
Al - 1.5-6 mm2 Cu, paraintemperie. 

CONDUCTORES EXTERIORES 

Los cableados de las líneas de distribución al alumbrado se harán utilizando 
conductoresaprobados por U.T.E. o ente regulador, de aluminio con aislación 
XLPE, secciones que seindican en cada caso y con sus 3 fases más neutro pre-
ensamblados de fábrica segúnnorma de distribución de UTE. 

El cálculo mecánico de los elementos constituyentes de la línea, cualquiera 
que sea lanaturaleza de éstos, se efectuará considerando la acción de cargas 
y sobrecargas, con el finde determinar el tipo y posición de las suspensiones, 
amarres, etc. 
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Las suspensiones de las líneas se anclarán mediante trapecios amurados y 
accesorios deamarre según norma de distribución de UTE. 

Las alimentaciones a las luminarias se realizarán con conectores de derivación 
dentadossegún normativa UTE correspondiente, y se deben colocar a la altura 
de la suspensión a losefectos de no generar tensión mecánica sobre el 
conector. 

Dichos alimentadores de las luminarias viales se realizarán con conductores con 
aislacióntipo superplástico (SP), entendiéndose como tal a la doble aislación 
formada por dobleextrusión en caliente. 

EMPALMES 

En el caso de los empalmes para la prolongación de la línea aérea sin cambio 
de sección serealizará con unos manguitos de unión Al-Al, protegidos con vaina 
termocontraíble. 

No se admitirán empalmes subterráneos a lo largo de los tendidos. 

PROTECCIONES ELÉCTRICAS 

Dichas protecciones serán interruptores dimensionados para las corrientes 
nominales (In enA) y poderes de corte (Icc en kA según IEC 60898) que se 
indican en los diagramasmultifilares y unifilares. 

Las marcas estarán homologadas por URSEA y presentarán las siguientes 
características: 

Los interruptores termomagnéticos presentarán los siguientes datos: 

� Conformidad con las recomendaciones internacionales IEC 60947-2. 

� Poder de interrupción de cortocircuito según IEC 60898. 

� Tensión de empleo, Ue= 230 V. 

� Tropicalización. 

� Grado de contaminación III, según norma IEC 60947-1 

� Aislamiento de la cara frontal, clase II 

� Marcas e indicaciones. Los interruptores deberán marcarse de acuerdo a la 
normaIEC 60898. 

� Serán de origen EE.UU. o CEE. 

Los interruptores diferenciales presentarán los siguientes datos: 

� Conformidad con las recomendaciones internacionales IEC 61008-1. 

� Marca, modelo y procedencia. 
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� Tensión de empleo, Ue= 230 V 

� Tipo A 

� Serán de origen EE.UU. o CEE. 

 FOTOCÉLULAS 

Para el control lumínico bi-estable (apagado-encendido) se equiparán los 
tableros generalesde alumbrado con fotocélulas que comandan los 
contactores de las líneas de alumbrado. 

Éstas serán para 230 V / 50 Hz, 10 A, con soporte y base galvanizados y 
protección contrasobretensiones. 

Sus envolventes serán aptas para uso a la intemperie y no degradable por 
agentesatmosféricos. 

Tendrán una ventana para el acceso de la luz, la cual será orientable al Sur. 

Serán insensibles a relámpagos y/o destellos de luz, debiendo tener un retardo 
al encendidoy apagado de 20 a 30 segundos. 

Serán de origen EE.UU. o CEE. 

PUESTA A TIERRA 

La totalidad de los elementos aparentes metálicos, cañerías, soportes, 
gabinetes, tableros yen general toda estructura conductora que por accidente 
pueda quedar bajo tensión deberáconectarse rígidamente a tierra mediante 
conductor de cobre aislado en PVC, color verde,de las secciones indicadas en 
planos y diagramas. 

Se ha previsto en cada punto de iluminación vial, la instalación de una jabalina 
de puesta atierra del tipo Copperweld, de 2 m, Ø 5/8” homologada por UTE. Las 
mismas se montarán alpie de cada columna. Se deberán realizar las 
modificaciones o agregados al sistema detierras para que cumpla con el 
Reglamento de Baja Tensión de UTE sin que esto ocasionecostos adicionales. 

 
Cada cableado de 4 mm2 Cu PVC de puesta a tierra de la columna se unirá a 
su jabalinacorrespondiente mediante la utilización de un terminal de 
compresión, que evite la formaciónde pares galvánicos y oxidación. 
En la columna se pondrán a tierra todos los elementos metálicos de la 
instalación (columnas, artefactos y estructuras metálicas), con tornillería 
yarandelas dentadas galvanizadas adecuadas para este cometido. 
Las cámaras de puesta a tierra indicadas para cada columna vial se rehundirán 
20 cm conrespecto al nivel terminado de piso a modo de ser invisibles una vez 
recubiertos con el suelofinal.  
Se registrará en plano de obra la posición exacta a efectos de futuros 
mantenimientos. 
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DESCARGADORES DE SOBRETENSIONES 
Se proveerá un sistema de protección basado en descargadores de 
sobretensiones, sean estas originadas por caídas de rayos directas en las líneas 
de energía eléctrica, alumbrado,o generadas por inducciones 
electromagnéticas por caídas de rayos en las cercanías. 
Se suministrarán descargadores de tipo varistor MOV entre fases y tierra, de 
marcasreconocidas fabricados según las especificaciones de la norma IEC 
61643-12 y como seindica en los esquemas de conexión recomendados por la 
referida norma. 
Estarán homologados con algunas de las instituciones de certificación con 
reconocimiento internacional: KEMA, UL, VDE, ÖVE. 
Los descargadores serán para instalación en 230 V / 50Hz, unipolares. 
No se aceptarán descargadores de tipo base más cartucho. 
Contarán con indicador de estado en la parte frontal de cada dispositivo. 
Se deberá suministrar la protección primaria en los tableros generales de 
alumbrado condescargadores Clase I+II por cada polo, instalados lo más cerca 
posible del interruptorgeneral. 
Para los tableros de las estaciones urbanas se deberán suministrar las 
proteccionessecundarias con descargadores Clase II por polo, instalados lo más 
cerca posible delinterruptor general. 
El cable de tierra desde los descargadores será de sección indicada por el 
fabricante, lo máscorto posible sin curvas ni lazos y se conectará directamente 
a la bornera de tierra deltablero. 

 

Las características de las luminarias se detallan en Lámina E02 y en las 
memorias de cálculos adjuntas. 

Se deberán retirar todas las columnas existentes en el área nueva a intervenir, 
así como el cableado, luminarias, y demás elementos. 

Tanto las columnas, luminarias, cableado y demás elementos que constituyen el 
proyecto son nuevos. 

REQUISITOS GENERALES  

Los Oferentes deberán presentar una descripción preliminar del método de trabajo y 
cronograma propuesto, incluyendo planos y gràficas según corresponda.  

          Deberàn cumpir los siguientes requisitos: 

• Monto mínimo facturado por la construcción de las obras civiles (pavimentos, pluviales y 
arquitectura) realizadas en los últimos 5 años no inferior a U$S 1.000.000 (dólares un 
millón).  

• Experiencia en obras de similar naturaleza y magnitud en cada uno de los últimos 5 años 
(en las cuales haya participado como contratista principal o subcontratista). Asimiso 
deberà agregar detalle de los trabajos en ejecución (con avances de al menos un 70%). 
Se deberà indicar expresamente por dichas obras; referente técnico, teléfono y correo 
electrónico.   

• Listado de principales equipos de construcción, sean propios o arrendados, que el 
Oferente propone para la ejecución de la Obra. Se deberà presentar documentación que 
acredite la titularidad o el arrendamiento de los mismo.  
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• Calificaciòn y experiencia del personal clave tanto técnico como administrativo propuesto 
para desempeñarse en la Obra. Cualquier cambio posterior a la adjudicación deberá ser 
expresamente autorizado por la Dirección de Obra.  

Se exigirá al Contratista un plantel básico integrado por: 

- Un profesional (Ingeniero Civil o Arquitecto) como Técnico Residente de obra:  

Demostrar que ha participado en al menos en 2 obras de magnitud igual o superior a las obras 
motivo de esta licitación, y que tenga una experiencia mayor a 3 años. Se requerirá la presencia 
en obra del Técnico Residente de 5 días por semana. 

- Un Capataz de Obra: 

Demostrar experiencia en el cargo, en la empresa o en otras en al menos 3 obras similares a 
las obras motivo de esta licitación. Se requerirá que el Capataz de Obra tenga 
presencia en obra todos los días en los cuales exista actividad en la misma. 

- Un Idóneo en Topografía: 

Demostrar experiencia en el cargo, en la empresa o en otras, en al menos 3 obras similar a las 
obras motivo de esta licitación. Se requerirá la presencia en obra del Topógrafo 3 
días mínimos por semana. 

En tanto no se cumpla con la presentación del Personal Clave, y éste comparezca en el 
Sitio de Obra, según la frecuencia definida, se podrá retener hasta el 100% de la 
certificación. 

• Propuesta de subcontratos cuyo monto sea superior al 10%. El monto máximo será del 
30% del valor del Contrato. -  

  

2. CARACTER 
El presente llamado a Licitación Pùblica es general y de carácter abierto a toda clase de 
interesados. 
El mismo se regirá en todo aquello no previsto por el presente pliego, por las 
disposiciones contenidas en el Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales para los 
Contratos de Suministro y Servicios no Personales. 

3. PRECIO Y CONDICIONES Y PLAZO DE LA CONTRATACIÓN 
 
COTIZACION: Se deberá cotizar en MONEDA NACIONAL, con impuestos incluidos. 
 
PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA:  El plazo de ejecuciòn de la obra deberà 
especificarse claramente en la propuesta y será calificado de conformidad con el numeral 
7 del presente Pliego.- 
 
PAGOS:  Se deberà cotizar para las siguientes formas de pago:  
 

45 dias de presentacion de factura de cada avance d e obra  
 
AJUSTE: Los montos se actualizarán según el ICC. Se tomará como base el ICC 
correspondiente al mes inmediatamente anterior al de presentación de la oferta. 
 
No se admitirán solicitudes de aumento de precios de ningún tipo y/o variaciones de plazo 
por desconocimiento del terreno de parte del oferente. 
 
Es responsabilidad del oferente realizar visita al sitio de la obra, el cual se adjunta en un 
plano y verificar medidas, cantidades, tipos de pavimentos etc. Las cantidades puestas en 
Rubrado son indicativas, debiendo el oferente verificar las mismas mediante recaudos 
gráficos entregados o in situ. 
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4. DE LA PRESENTACION 

4.1. Forma de Presentación 
Las propuestas deberán ser redactadas, firmadas y cargadas como archivos 
adjuntos en el llamado con  la caràula Licitacion Pùblica para la  "EJECUCION DE 
OBRAS DE  CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE PASEO COSTERO 
EN VILLA CONSTITUCION  y el nombre de la o las firmas proponentes. 

4.2. Documentación a Presentar por el Adjudicatario ; 

a) Documentación de la empresa: 
• certificado notarial con control completo de la sociedad. 
• Nombres del o los representantes de la empresa 

b) Certificados vigentes de: BPS y DGI. 

c)  Recibo de compra de Pliego.- 

d) Estar inscripto en el Registro de Proveedores de l Estado (ACTIVO).- 

e) Referencias comerciales, indicando nombre de la Institución de la cual fue 
proveedor. 

f)  Otra documentación que el oferente estime conveniente agregar a este legajo; 

g) Constitución del domicilio legal de la de la empresa en el departamento de Salto.  

h) Suscribir declaracion Jurada Art 46 del TOCAF. 
 
   En caso de Consorcios   

a) Cada miembro del Consorcio deberá proporcionar por separado la información 
requerida a la Empresas.- 

b) La oferta, y en caso de adjudicación el contrato, serán firmados de manera de 
comprometer legalmente a todos los miembros del consorcio. 

d) Uno de los miembros será designado como representante del consorcio.  La 
designación del representante será acreditada por poder otorgado por todos los miembros 
del consorcio, y si correspondiera debidamente traducido y legalizado. 

El representante del consorcio estará autorizado para asumir compromisos y obligar a 
cualquiera de los miembros del consorcio, para la completa ejecución del contrato. Los pagos 
se harán a cada miembro del consorcio según su ejecución hasta el límite del porcentaje de su 
participación en el mismo.  

Las empresas que integren el consorcio deberán responder solidaria e ilimitadamente por todas 
y cada una de las obligaciones asumidas por el consorcio respecto a la ejecución del contrato, 
de acuerdo a los términos del mismo y a lo que resulte de la aplicación del principio de buena fe 
en la ejecución contractual. La responsabilidad solidaria constará expresamente en el poder 
otorgado al representante del consorcio, así como en el compromiso de consorcio y en la 
oferta. 

•         Con la oferta se presentará copia autenticada del compromiso  de consorcio, de acuerdo a 
los artículos 501 a 509 de la Ley 16.060 del 4 de septiembre de 1989.  Las empresas 
extranjeras interesadas en consorciarse deberán presentar un contrato de consorcio con las 
estipulaciones establecidas en estos artículos. 

  



 
 

  29 

 

4.3. Propuesta Económica 
La propuesta económica contendrá detalladamente el objeto de licitación, indicando 
precios de acuerdo a lo establecido en el Item 3. 
Asimismo, declaración de conocimiento y aceptación de todos las partes que 
constituyen el Pliego de la presente Licitación y se establecerá la prórroga de 
competencias a favor de los Juzgados del Departamento de Salto. 
 

4.4. Plazo de Mantenimiento de Ofertas.  
 

Las propuestas seran válidas y obligarán a los oferentes por un plazo mínimo de 120 días a 
partir de la Apertura, a menos que la Administración ya se hubiera expedido al respecto. 

       

4.5. Consultas al Pliego 
Las consultas al presente pliego se evacuarán en Juan Carlos Gómez Nº 32 - 
Oficina de Licitaciones hasta 15 dìas habiles anteriores al dia de la apertura. 

4.6. Prórroga 
 No se preveen prorrogas al presente llamado excepto que la adminsitraciòn 
considere pertinente efectuar la misma. 

4.7. Comunicaciones 
El número de teléfono por consultas y comunicaciones es (473) 47329898 interno 
112 y el mail licitaciones@salto.gub.uy 

5. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES 
El adjudicatario deberá aplicar las leyes, decretos departamentales, ordenanzas y 
reglamentaciones que en cualquier forma afecten a las personas empleadas. Será 
obligatorio el cumplimiento a lo dispuesto por Ley 18.098 de fecha 12 de enero de 2007 
por la que “la retribución de los trabajadores de la empresa adjudicataria, asignados al 
cumplimiento de dichas tareas, deberá respetar los laudos salariales establecidos por los 
Consejos de Salarios” (Art. 1º). 
Según lo dispuesto en los Arts. 3 y 4 de la misma el contratante se reserva el derecho de 
exigir a la empresa contratada la documentación que acredite el pago de salarios y 
demás rubros emergentes de la relación laboral, así como los recaudos que justifiquen 
que está al día en el pago de la póliza contra accidentes de trabajo así como las 
contribuciones de seguridad social, como condición previa al pago de los servicios 
prestados. Las empresas deberán comprometerse a comunicar al organismo contratante, 
en caso que éste se lo requiera, los datos personales de los trabajadores afectados a la 
prestación del servicio a efectos de que se puedan realizar los controles 
correspondientes. 
Asimismo, el contratante tiene la potestad de retener de los pagos debidos en virtud del 
contrato, los créditos laborales a los que tengan derecho los trabajadores de la empresa 
contratada. 
La Intendencia de Salto velará en cada momento porque se cumplan las leyes que al 
respecto protegen los intereses de los trabajadores y tanto ella como sus representantes 
no tendrán responsabilidad alguna por cualquier reclamación o sanción a que el 
Contratista de lugar por violación de las leyes, ordenanzas y reglamentaciones en 
vigencia. 
 

6. RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTAS 

6.1. Recepción de Ofertas 
Las ofertas se deberán cotizar (precio total del contrato inclyendo impuestos y Leyes 
Sociales)  EN LINEA en la web www.comprasestatales.gub.uy hasta la hora fijada en la 
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carátula, debiendo adjuntarse toda la documentación pertinente (Oferta firmada, RECIBO 
DE GARANTÌA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA,  
Constancia de compra del pliego, documentación de la empresa, etc).-  
Con posterioridad a la apertura en línea los oferentes podrán consultar el acta de apertura que 
se adjuntarà como “aclaraciones” en dicha página web.- 

7. DE LA ADJUDICACIÓN 

7.1. Criterios de Selección 
De los interesados que se presenten al presente llamado, la Intendencia de Salto 
seleccionará a los que hayan probado solvencia y cumplido con todos los requisitos 
exigidos en estos Pliegos.  
Los factores que se tomarán en cuenta para comparar las ofertas y ala ponderación 
de los mismos sobre un total de 100 puntos será la siguiente: 

 

1. Precio: 65 PUNTOS 
 

Se tomaran como referencia el valor más bajo y el más alto de las ofertas presentadas que 
cumplan con las formalidades del pliego. 
Si la diferencia matematica entre la oferta de mayor valor y la de menor supera en un 
100% o mas el valor de la oferta mas baja,  se le asignara el valor 0 ptos y a el valor mas 
bajo 65 ptos. Y entre ellos se tomara el criterio de distribucion de puntaje por regla de 3 
en forma proporcional. 
En caso contrario, que la diferencia entre la oferta de mayor valor  y la de menor NO 
supera en un 100 % el valor de la oferta mas baja. Se asignara el valor de 0 ptos. A un 
valor ficto que es aquel igual al doble del valor de la ofertada mas baja y 65 ptos. Al valor 
de ofertas más baja, y entre ellos se tomará el criterio de distribucion de puntaje por regla 
de 3 en forma proporcional. 

 
2. Antecedentes en los rubros licitados: 35 PUNTOS 

 
El oferente debera presentar informacion de experiencia en obras similares, 
ejecutadas en los ultimos 5 Anos. Para lo cual deberá presentar una planilla en donde 
se indique año, tipo de obra, principales rubros, monto $ y cliente. Indicar si fue 
contratista principal o subcontrato. 
 
A) Obras en sector público: 10 ptos 
B) Obras en sector Privado: 10 ptos 
C)  Los restantes 15 pts (que suman 35) seran otorgados el maximo al que tenga 
mayor volumen de obra realizado y por regla de 3 en porcentaje ira decayendo la 
puntuacion en los otros oferentes. El puntaje final es la suma de A+B+C 
 

 

Ante ofertas similares tendrán preferencia las empresas del Departamento. Se 

consideran ofertas similares cuando la diferencia de precios no supere: el 5% 

para productos confeccionados fuera del departamento o el 10% para productos 

confeccionados en el departamento 

7.2. Estudio de las Ofertas 
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• Habrá una Comisión Asesora Especial de Adjudicaciones, la que procederá al 

estudio de las ofertas de todos los proponentes para elaborar el informe 

correspondiente.  

• La Comisión podrá aconsejar adjudicar la licitación aún cuando se trate de un 
solo oferente o podrá aconsejar rechazar todas las propuestas, resolviendo a su 
juicio sobre la conveniencia de la operación. 
 
En el caso de que en el Certificado del Registro Na cional de Empresas de 
Obras Públicas consten incumplimientos o que el ofe rente tenga 
incumplimientos en contrataciones anteriores con el  contratante, este 
último se reserva el derecho de no adjudicarle el c ontrato, sin que esto 
genere ningún derecho a reclamo por parte del ofere nte. 
 
La administratciòn tendrá la potestad de efectuar e l análisis del historial de 
incumplimientos en materia de plazos y/o calidad de  las obras, en el marco 
de los programas de la Oficina de Planeamiento y Pr esupuesto (OPP) y/o 
de la Intendencia, procediendo a la  descalificació n de la Oferta y en 
consecuencia a la no adjudicación del contrato, a l os oferentes cuyo 
historial de incumplimientos a su criterio pongan e n riesgo la ejecución de 
la Obra licitada.  
 

7.3. Notificación de Adjudicación 
Una vez resuelta la adjudicación se notificará a todos los oferentes. 

7.4. Reserva de Derechos 
La administración se reserva el derecho de rechazar todas y cada una de las 
propuestas que se presenten, si razones de oportunidad o conveniencia así lo 
aconsejan, quedando exonerada de toda responsabilidad por ello. 
 

8.- GARANTIAS 
 
 
8.1. Garantía de Mantenimiento de la Oferta 
Los interesados deberán garantizar el mantenimiento de su oferta mediante depósito en 
efectivo o en valores públicos, fianza o aval bancario, o póliza de seguro de fianza, por un 
monto equivalente a U$S 10.000 (diez mil dólares norteamericanos). 
El depósito se verificará en todos los casos en la Tesorería Municipal o en el Banco de la 
República Oriental del Uruguay.  En este caso el documento que acredite el depósito 
quedará en custodia en la Tesorería Municipal. 
Salvo especificación en contrario, contenida en las propuestas, se considerará que éstas 
son mantenidas por un plazo mínimo de 180 (ciento ochenta) días. Transcurrido dicho 
término de mantenimiento, los oferentes podrán declarar vencidas sus ofertas y solicitar la 
devolución de las respectivas garantías. 
 
8.2. Garantía de Fiel cumplimiento de contrato 
 
 El adjudicatario debera garantizar el fiel cumplimiento del contrato, y hasta la finalizacion 
del mismo, mediante deposito en efectivo o en valores públicos, fianza o aval bancario, o 
poliza de seguro de fianza por un monto equivalente al 5 % del total de la oferta-cuando 
ésta supere el limite establecido en el Art.64 inc 2 del TOCAF-, una vez notificada la 
adjudicación definitiva y antes de la firma del contrato respectivo. El depósito se verificará 
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en todos los casos en la Tesoreria Municipal o en el Banco Republica Oriental del 
Uruguay. En este caso el documento que acredite el depósito quedara en custodia en la 
Tesoreria Municipal.  

 

9.- PRORROGA, DISMINUCIÓN ó AUMENTO DEL CONTRATO 
 
La Intendencia de Salto se reserva el derecho de aumentar o disminuir unilateralmente las 
prestaciones objeto de los contratos, hasta un máximo de un 20% y un 10%, 
respectivamente, respetando sus condiciones y modalidades y con adecuación de los 
plazos respectivos. 
También podrá efectuar aumento o disminución superior a dichos porcentajes con la 
conformidad del oferente y en las mismas condiciones preestablecidas. En ningún caso el 
aumento podrá exceder el 100% (cien por ciento) del objeto del contrato (art. 74 del 
TOCAF). 

10. MULTAS E INCUMPLIMIENTO 
10.1. Mora 

La mora en el cumplimiento de las obligaciones se producirá de pleno derecho por 
el sólo transcurso de los plazos, o por la realización u omisión de actos contrarios a 
lo estipulado sin que sea menester la realización de trámite judicial o extrajudicial 
alguno. 

10.2. Multas por Incumplimiento 
La Intendencia se reserva el derecho de imponer una penalidad hasta el importe 
máximo por deficiencia del Adjudicatario en el incumplimiento de sus obligaciones 
conforme al Contrato. 
A todos estos efectos, la Intendencia se reserva el derecho de retener, para el 
cobro de dichas multas, cualesquiera de los importes que tenga derecho a percibir 
el Adjudicatario. 

11. JURISDICCIÓN Y NORMAS APLICABLES 
En todo lo que no esté previsto en el presente Pliego, será aplicable el "Pliego Único de 
Bases y Condiciones Generales para los Contratos de Suministros y Servicios no 
personales" de acuerdo al Decreto 53/93 y modificativos. Para el caso de que deba 
recurrirse a la vía judicial por cualquier circunstancia derivada del contrato de la presente 
licitación, la firma adjudicataria acepta desde ya la competencia exclusiva de los Jueces 
del Departamento de Salto, República Oriental del Uruguay. A tales efectos, deberán 
constituir domicilio dentro del territorio nacional. 
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EJECUCIÒN DE OBRAS DE  CONSTRUCCION DE 
INFRAESTRUCTURA DE PASEO COSTERO EN 

VILLA CONSTITUCIÒN. - 

Anexo 1 Formulario F1 de Presentación  
 

Lugar y fecha. 

Señor 

Intendente de Salto 

Dr. Andres Lima 

Presente. 
 
De mi mayor consideración: 

El (los) que suscribe (en), con los datos filiatorios y domicilio 
siguientes: 

 
Empresa o Razón Social  

RUT  Nº BPS  

Carácter de la representación  

Nombres y Apellidos  

Documento de Identidad  Nº  

País  Ciudad   

Calle  E mail *  

Nº  Apto   Cód. Postal   

Teléfono/s    

Se presenta ante usted y expone: 
1º) Que a los efectos de su presentación en el llamado a Licitacion 

Abreviada para la “EJECUCIÒN DE OBRAS DE  CONSTRUCCION DE INFRAESTRUC TURA 
DE PASEO COSTERO EN VILLA CONSTITUCION , se lo tenga como presentado por medio de 
ésta. 

2º) Que el domicilio denunciado es el constituido a todos los efectos 
legales a que de lugar el presente llamado, aceptándose la notificación por telegrama 
colacionado a éste, por mail a la casilla indicada o cualquier otro medio fehaciente. 

Sin otro particular, saluda a Usted muy atentamente, 
 

 FIRMA 
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EJECUCIÒN DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE 
INFRAESTRUCTURA DE PASEO COSTERO EN 

VILLA CONSTITUCION.-  

Anexo F2 Declaración jurada Art. 46 del 
T.O.C.A.F 

Artículo     46º. 46º. 46º. 46º. Están capacitados para contratar con el Estado las personas físicas o jurídicas, 

nacionales o extranjeras, que teniendo el ejercicio de la capacidad jurídica que señala el derecho 
común, no estén comprendidas en alguna disposición que expresamente se lo impida o en los 
siguientes casos: 
1) Ser funcionario público o mantener un vínculo laboral de cualquier naturaleza, dependiente de los 
organismos de la administración contratante, no siendo de recibo las ofertas presentadas a título 
personal, o por firmas, empresas o entidades con las cuales la persona esté vinculada por razones de 
dirección o dependencia. No obstante, en este último caso de dependencia, tratándose de personas 
que no tengan intervención en el proceso de la adquisición, podrá darse curso a las ofertas 
presentadas en las que se deje constancia de esa circunstancia. 
2) Estar suspendido o eliminado del Registro Único de Proveedores del Estado. 
3) No estar inscripto en el Registro Único de Proveedores del Estado de acuerdo con lo que establezca 
la  reglamentación. 
4) Haber actuado como funcionario o mantenido algún vínculo laboral de cualquier naturaleza, 
asesor o consultor, en el asesoramiento o preparación de pliegos de bases y condiciones particulares 
u otros recaudos relacionados con la licitación o procedimiento de contratación administrativa de 
que se trate. 
5) Carecer de habitualidad en el comercio o industria del ramo a que corresponde el contrato, salvo 
que por tratarse de empresas nuevas demuestren solvencia y responsabilidad.- 

 
 
 
 
 
 
 
Declaro bajo juramento: No estar comprendido en las situaciones de incompatibilidad 
previstas en el Art. 46 del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera:  
 

EMPRESA   
RAZON SOCIAL   
DIRECCION   
RUT  
TELEFONO  
REPRESENTANTE  
DOCUMENTO IDENTIDAD  
FIRMA DECLARANTE:   
ACLARACION:  
CARÁCTER DE REP:  

 

Art.239 del Código Penal: “El que, con motivo de otorgamiento o 
formalización de un documento publico, ante un funcionario publico, 
prestare una declaración falsa sobre su identidad o estado o cualquier otra 
circunstancia de hecho, será castigado con 3 a 24 meses de prisión.   
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RUBR
O 

CONCEPTO 
UNIDAD METRAJE 

$ 
UNITARIO $ TOTAL 

  
 

    

  COMPONENTES      

1 Componente Implantacion general     

1.1 Construcciones provisorias GL 1,0     
1.2 Seguridad en obra GL 1,0 

1.3 Replanteos GL 1,0 

1.4 Barreras y vallados GL 1,0 

1.5 Cartel de obras GL 1,0 

2 Componente vial     

2.1 Señalización de Obra GL 1,0 

2.2 Ayuda para adecuación de Servicios Públicos GL 1,0 

2.3 Obras de base     

2.3.1 Bacheo sustitución costanera existente CBR > 40 %  m
3
 100,2 

2.3.2 Base granular con CBR > 40 % (con transporte) m
3
 834,8 

2.4 Aplicación capa de rodadura     

2.4.1 Suministro de diluido asfáltico MC1 (imprimar) m
3
 8,3 

2.4.2 Ejecucion de riego de imprimacion m
2
 8.347,5 

2.4.3 Suministro diluido asfáltico RC2 m
3
 23,4 

2.4.4 Suministro agregados petreos grueso m
3
 91,8 

2.4.5 Suministro agregados petreos medio m
3
 75,1 

2.4.6 Suministro agregados petreos fino m
3
 65,1 

2.4.7 Ejecucion de Tratamiento A m
2
 8.347,5 

2.4.8 Ejecucion de Tratamiento B m
2
 8.348,0 

2.4.9 Ejecucion de Tratamiento C m
2
 8.348,0 

2.5 Obras accesorias     

2.5.1 Boca de tormenta tipo 1 u 1,0 

2.5.2 Cabezales para alcantarillas u 5,0 

2.5.3 Alcantarilla de 300mm de hormigón u 14,0 

2.5.4 Alcantarilla de 400mm de hormigón u 6,0 

2.5.5 Baden de hormigon u 7,0 

2.5.6 Cordón cuneta ml 10,0 

2.5.7 Demolición y retiro de cordón cuneta existente ml 10,0 

2.5.8 Repasado de cunetas en suelo pasto ml 2.800,0 

2.6 Pintura pavimento     

2.6.1 Línea de borde aplicado en caliente m
2
 316,0 

2.6.2 Superficies aplicadas en caliente (cebras) m
2
 80,0 

4 Componente Ciclovia-senda peatonal (1300 metros     
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lineales) 

4.1 Retiro capa vegetal m
3
 682,5 

4.2 Base granular de tosca CBR 40 e=20cms m
3
 910,0 

4.3 TRATAMIENTO BITUMINOSO (3250m2)     

4.3.1 Suministro de emulsiones asfalticas Mc1 m
3
 3,3 

4.3.2 Suministro de diliuidos asfalticos RC2 m
3
 9,1 

4.3.3 Suministro de aridos gruesos m
3
 35,8 

4.3.4 Suministro de aridos medios m
3
 29,3 

4.3.5 Suministro de aridos finos m
3
 25,4 

4.3.6 Ejecucion de TB de Imprimacion m2 3.250,0 

4.3.7 Ejecucion de TB gruesa m2 3.250,0 

4.3.8 Ejecucion de TB medio m2 3.250,0 

4.3.9 Ejecucion de TB fino m2 3.250,0 

4.4 Alcantarilla de 300mm de hormigón u 2,0 

4.5 
Tramos de hormigón armado (10cm) (pasajes de agua y 

calles) 
m

3
 12,0 

4.6 Pintura Pavimento borde continuo m2 280,0 

4.7 Pintura Pavimento linea central discontinua m2 70,0 

4.8 Bicicleteros  - incluye fundación U 12,0 

4.9 Papeleras P01 - incluye fundación U 15,0 

4.10 Señalización vertical u 8,0 

4.11 Bolardos H04 u 40,0 

4.12 Plaza este. Arranque ciclovia     

4.12.1 Excavación y retiro capa vegetal m
3
 15,0 

4.12.2 Relleno compactado bajo pavimentos (30cm) m
3
 25,0 

4.12.3 
Pavimento de H.A. C25 con mallalur 15x15 (incluye 

juntas, pendientes, peinado en zonas indicadas) 
m

3
 11,0 

4.12.4 Banco B01 u 2,0 

4.12.5 Bicicleteros H02 u 5,0 

4.12.6 Bolardos H04 u 11,0 

4.12.7 Vegetación gl 1,0 

5 Componente Plaza comienzo ciclovia al oeste     

5,1 Excavación y retiro capa vegetal m
3
 15,0 

5,2 Relleno compactado bajo pavimentos (30cm) m
3
 25,0 

5,3 

Pavimento de H.A. C25 con mallalur 15x15 

(incluye juntas, pendientes, peinado en zonas 

indicadas) 

m
3
 11,0 

5,4 Banco B01 u 2,0 

5,5 Bicicleteros H02 u 5,0 

5,6 Bolardos H04 u 11,0 

5,7 Vegetación gl 1,0 

6 Componente Equipamiento      

6.1 Parrilleros tipo H (hormigón armado) con colocacion u 32,0 

6.2 Mesa triple con bancos para parrillero con colocación u 10,0   

6.3 Mesa doble con bancos para parrillero con colocacion u 22,0 
 

6.4 Banco curvo con colocaciòn u 36,0 
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6.5 Mesa juegos de mesa con bancos con colocaciòn u 8,0 
 

6.6 Mesa ping pong hormigón con colocaciòn u 5,0 
 

6.7 Mesa futbol hormigón con colocaciòn u 4,0 
 

6.8 bancos tipo africano de hormigón con colocaciòn u 24,0 
 

6.9 Papeleras con colocaciòn u 20,0 
 

6.10 Bicicleteros con colocaciòn u 15,0 
 

6.11 Carteleria juegos etc (incluye colocacion) u 20,0 
 

6.12 Plantación de árboles u 30,0 
 

6.13 Plantación de arbustos  u 150,0 
 

     

     

     

     

     

 
Subtotal (1)   

 Iva (2)     

 

LLss 0,7276 x MI 

MP (3)     

 
Total (1+2+3)     
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RUBR
O 

CONCEPTO 
UNIDAD METRAJE 

$ 
UNITARIO $ TOTAL 

  COMPONENTES        

1 Componente Implantacion general       0,0 

1.1 Construcciones provisorias 
G

L 
1,0   

1.2 Seguridad en obra 
G

L 
1,0   

1.3 Replanteos 
G

L 
1,0   

1.4 Barreras y vallados 
G

L 
1,0   

1.5 Cartel de obras 
G

L 
1,0   

3 Componente Alumbrado       0,0

3.1 Suministro de luminaria vial L01 U 65,0   

3.2 Instalacion de Luminara vial L01 u 65,0   

3.3 Suministro de luminaria L02 (espacios verdes) U 52,0   

3.4 Instalacion de Luminaria L02 (espacios verdes) U 52,0   

3.5 Suministro de luminaria L03 (zona parrilleros) U 96,0   

3.6 Instalacion de luminaria L03 (zona parrilleros) U 96,0   

3.7 Suministro de Columna  para luminaria Vial U 65,0   

3.8 Instalacion de Columna  para luminaria Vial U 65,0   

3.9 Suministro de Columna para L02 y L04 U 19,0   

3.10 Instalacion de Columna para L02 y L04 U 19,0   

3.11 Suministro de Columna para L03 U 24,0   

3.12 Instalacion de Columna para L03 U 24,0   

3.13 
Metros de cable preensamblado DE 3 X 16m/m +1 x 

35m/m 
m 2.500,0   

3.14 Retenciones para el Preensamblado U 80,0   

3.15 Suspenciones para el Preesanblado U 110,0   

3.16 Fleje de 3/4 de acero inoxidable. m 200,0   

3.17 Hebillas de 3/4 de acero inoxidable. U 500,0   

3.18 Morsetos de acometida U 400,0   

3.19 Morsetos de linea U 50,0   

3.20 Fotocelulas U 25,0   

3.21 Cable Superplastico de 2x1 mm m 600,0   

3.22 Tablero metalico con puerta 35x20x15 U 20,0   

3.23 Llaves Diferencial U 20,0   

3.24 Cubre Borneras U 20,0   

3.25 Caja de exterior para 3 modulos Reggio Blanco U 20,0   

3.26 Modulos Toma Shuko U 20,0   

EJECUCIÒN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÒN DE 
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3.27 Modulos toma en Linea Reggio Blanco U 20,0   

3.28 Cable plastico forrado flexible 2mm / tierra m 800,0   

3.29 Cable Superplastico de 2x2 mm  m 1.700,0   

3.30 Cano de PVC rigido 50mm m 1.500,0   

3.31 jabalia Tierra con conectro 12 mm U 5,0   

3.32 Marco y tapa de hormigon 20x20 u 50,0   

3.33 
Instalacion de Accesorios instalaciones electricas e 

iluminación (flejes, conectores, etc.) 

G

L 
1,0   

3.34 Instalación de tableros completos U 20,0   

3.35 Instalación de cableados 
m

l 
2.500,0   

3.36 Instalación de cámara con tapa U 50,0   

3.37 Instalación de Jabalina 2 m 3/4" U 5,0   

3.38 Instalación de caño de PVC 50 mm en zanja 
m

l 
1.500,0   

3.39 Retiro de columna obsoleta U 60,0   

  COMPONENTES        

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
Subtotal (1)   

 Iva (2)     

 

LLss 0,7276 x MI 

MP (3)     

 
Total (1+2+3)     
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EJECUCIÒN DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE 
INFRAESTRUCTURA DE PASEO COSTERO EN 

VILLA CONSTITUCION.-  

Anexo F4 RECAUDOS GRAFICOS  
 
 
 
 
** Se encuentra disponible en Oficina de Licitaciones para los adquirentes de Pliego, CD 
conteniendo recaudos graficos.  
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PLANTA ESPACIO FERIA

PROYECTO COSTANERA CONSTITUCIÓN
MEJORA VIAL Y URBANA

DRENAJE PLUVIALDISEÑO URBANO
Arq. Lucía Preve

ALUMBRADO
Ing. J.G. Bellagamba

CONTRAPARTE:
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EQUIPO DE PROYECTO:

FECHA
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DU03

COMPONENTE 5 - ESPACIO PLAZA- FERIA
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CONTENIDO:

COORDINACIÓN
Ing. J.P. Zoppi

VIALIDAD
Ing. Pablo Duvós ESCALA

EQUIPAMIENTO ZONAS VERDES

PROYECTO COSTANERA CONSTITUCIÓN
MEJORA VIAL Y URBANA

DRENAJE PLUVIALDISEÑO URBANO
Arq. Lucía Preve

ALUMBRADO
Ing. J.G. Bellagamba

CONTRAPARTE:
INTENDENCIA DE SALTO

EQUIPO DE PROYECTO:

FECHA

DISEÑO URBANO

DU10

COMPONENTE 8 - EQUIPAMIENTO GENERAL

MESA DE PING PONG HORMIGÓN
Cantidad: 2

MESA DE PING PONG HORMIGÓN
Cantidad: 2

0.45m

2.61

2.81

2.05
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BANCO CURVO
CANTIDAD etapa1: 36

M01

M02

CONJUNTO MESAS Y BANCOS PARA CAMPING

MÓDULO DOBLE MÓDULO TRIPLE

JUEGOS DE MESA PINTADOS
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1.60

Cantidad etapa 1: 22 Cantidad etapa 1: 10
PLANCHUELA GALVANIZADA 14" X  2"

PLANCHUELA GALVANIZADA
SOLDADA A PERFIL

METAL DESPLEGADO

PLANCHUELA GALVANIZADA 14" X 2"

ARO EXTERIOR Ø350
PLANCHUELA 14" X 2"

FONDO 4 Ø12

ARO INTERIOR
PLANCHUELA 18 " X 1 "

PLANCHUELA SOLDADA A PERFIL

DADO HORMIGON 30X30X50
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PARANTE VERTICAL GALVANIZADO
PNC 10
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CAÑO GALVANIZADO
Ø110mm e=2mm

RELLENO DE HORMIGÓN

CINTAS REFLECTIVAS 2"
ROJA / BLANCA
SEPARACIÓN 2"

DADO DE ANCLAJE
HORMIGÓN
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BANCO tipo africano
CANTIDAD etapa1: 24
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