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REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY 

Universidad de la República 
 

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 
 

ACCESO UNIVERSAL 18 DE JULIO  
Oficinas Centrales / Edificio Banco de Cobranzas 

 

LICITACIÓN ABREVIADA Nº  10-23 
 

APERTURA: 30/05/2023 – HORA: 11:00 

1 OBJETO del LLAMADO.-  

Se convoca a Licitación Abreviada  para  los trabajos requeridos en los siguientes ítems: 

- Item 1. Trabajos de adecuación del acceso principal del edificio sobre la Av. 18 de Julio para 

adaptarlo a la normativa de accesibilidad universal (UNIT 200-2019).  

Se construirá una nueva escalera y una rampa exterior con pasamanos de acero inoxidable.  Se 
incluirán, bases para la rampa y escalera, rellenos, pavimentos y revestimientos, se recolocarán 
aberturas existentes, se sustituirán dos vidrios fijos y se realizarán adecuaciones en las instalaciones. 

 
- Item 2. Se trata de la ejecución de despachos, equipamiento fijo e instalaciones en la planta baja 
del edificio de Oficinas Centrales de la UdelaR. 
 
Se realizará una sub estructura de hierro para soportar las aberturas y terminaciones de los locales a 
construir. Se incluirán aberturas, tabiques y elementos de carpintería (revestimientos y mobiliario) para 
las terminaciones y se sustituirá integralmente el pavimento existente. 
Se realizarán a nuevo las instalaciones eléctrica y de datos incluyendo un nuevo tablero y rack. 
Se suministrarán elementos vegetales incluyendo contenedores, sustrato y plantas. 

 

La obra se encuentra ubicada en el Edificio de Oficinas Centrales de la Universidad de la República en la 
ciudad de Montevideo, con acceso por Av. 18 de Julio 1968 casi Arenal Grande (Edificio Ex Banco de 

Cobranzas). 

 
La UdelaR se reserva el derecho de contratar de forma independiente cada uno de los ítems presentes 
en el rubrado que se adjunta, así como no adjudicar algún rubro del presupuesto que no ejecutará. 
 

La obra se entiende “llave en mano”, los trabajos incluyen: 

 La ejecución completa de los trabajos incluyendo el suministro total de mano de obra, 
materiales, equipos, etc. Será realizada en un todo de acuerdo a los recaudos y memorias, 
confeccionadas por los arquitectos y asesores de la Dirección General de Arquitectura, 
quienes ejercerán la Supervisión de Obra correspondiente. 

 La puesta en funcionamiento de todas sus instalaciones. 
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Las obras serán ejecutadas estando el resto del edificio en total funcionamiento. Por tanto se deberán 
tomar todas las medidas necesarias para la protección de los usuarios y la integridad de los distintos 
sectores del edificio que ya están en pleno funcionamiento. Asimismo deberá coordinarse la ejecución 
de las obras para no afectar la realización de dichas actividades.  
 

2 EQUIPO TÉCNICO 

Una vez adjudicado el llamado y a lo largo de todo el plazo de vigencia del contrato si el adjudicatario 
requiere sustituir a alguno de sus representantes y/o técnicos intervinientes, deberá consultar a la 
UdelaR proponiendo técnicos de similar experiencia y capacidad. Sin la anuencia escrita de la UdelaR no 
podrán ser sustituidos. 

Director de Obras  

Será la persona propuesta en la oferta del adjudicatario, se exigirá título habilitante de Arquitecto quien 
deberá cumplir con las obligaciones citadas en el punto h.1 del Capítulo 35. 

 

Empresa Instaladora 

Para la ejecución de las tareas específicas de la Instalación Eléctrica se exigirá la presencia de un 
Ingeniero ó Técnico Instalador con firma autorizada por UTE para la carga de la obra, quien deberá 
cumplir con las obligaciones citadas en el punto h.3 del Capítulo 35.  

No se admitirá que la empresa instaladora contratada subcontrate con terceros la ejecución de la obra, y 
en ningún caso el instalador se verá relevado de su responsabilidad sobre el total de la instalación. 

Supervisión de Obras  

Será realizada por los Técnicos de DGA. 

Supervisor de Obras  

Será el arquitecto proyectista o aquel que designe la Dirección General de Arquitectura. Por tanto, 
solamente en las Memorias de Proyecto, donde eventualmente se indica “Director de Obra” se refiere 
al Supervisor de Obra. 

La responsabilidad decenal a que se refiere el artículo 1844 del Código Civil le compete al Contratista de 
las Obras, sin perjuicio de las demás que le asigna la legislación vigente. 

 

3 VISITA  A LA ZONA DE OBRAS.  
Se establece una visita obligatoria a las obras el día 15 de mayo de 2023 hora 10:30.  
En dicha visita estarán presentes técnicos de la UdelaR. 

Será responsabilidad de los licitantes visitar e inspeccionar la zona de la obra para investigar la 
disponibilidad de los materiales de construcción, mano de obra, transporte y de manera especial las 
fuentes de abastecimiento de materiales y servicios de infraestructura. 

4 PLAZO PARA EFECTUAR CONSULTAS. 

Se podrán realizar consultas al correo electrónico - compras@udelar.edu.uy . Podrán efectuarse estas 
consultas hasta el 18 de mayo de 2023, en la División Suministros. Las respuestas válidas a las consultas, 
se efectuarán hasta el día 25  de mayo de 2023.  

5 RETIRO DE PLIEGOS Y MODALIDAD DE PRESENTACIÓN.-  

Los interesados en participar en este llamado podrán retirar los pliegos de condiciones en la Sección 
Compras de esta División de lunes a viernes de 9 a 14 horas y en el sitio Web de Compras Estatales. 

Los pliegos de esta licitación no tienen costo. 
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6 DE LOS CONSORCIOS 

6.1  Los oferentes que se presenten para actuar en consorcio, deberán en el momento de presentar la 
oferta: 

a. Suscribir un documento que exprese la intención de consorciarse (o contrato de consorcio en su 
caso), con certificación notarial de firmas, detalle del objeto del contrato que tomará a su cargo cada 
integrante del consorcio, así como las proporciones con que participa cada uno. 

b. Designar a uno de los integrantes como responsable autorizado para contraer obligaciones y recibir 
instrucciones para y en representación de todos y cada uno de los miembros del consorcio. 

c. Dejar constancia en el documento de intención y posteriormente en el contrato de consorcio que 
cada uno de sus integrantes serán solidariamente responsables para con la UdelaR de todas las 
obligaciones contraídas en el marco de la licitación. 

d. Expresar la indivisibilidad de las obligaciones contraídas ante la Universidad de la República, y el 
compromiso de no modificación del documento o contrato sin la previa aprobación de la UdelaR. 

6.2 Dentro de los 15 (quince) días hábiles de notificada la resolución de adjudicación, el consorcio 
deberá presentar el contrato definitivo de consorcio inscripto y publicado con las condiciones aquí 
estipuladas. 

6.3 Transcurrido el plazo citado, sin que el adjudicatario diera cumplimiento a lo establecido en este 
literal, la UdelaR podrá rescindir unilateralmente la adjudicación y reconsiderar el estudio de la 
licitación con exclusión del oferente adjudicado en primera instancia, sin perjuicio de la pérdida de las 
garantías depositadas u otras responsabilidades que pudieran corresponder. 

 

7 PROPUESTA 

Las empresas deberán presentarse en papel membretado de la empresa, de acuerdo los datos 
solicitados en los Formularios de A a G  suministrados en los recaudos, redactadas en forma clara y 
precisa y firmada por el oferente o sus representantes con aclaración de firmas: 

Formulario A:  Formulario de Oferta.  

Formulario B:  Rubrado Obligatorio. 

Formulario C:  Plan de Trabajos y Cronograma de inversión por rubros (gráfico GANTT). 

Formulario D: Nómina de subcontratistas propuestos con indicación de su forma de aportación al BPS 
(si aporta o no por Ley Nº 14.411). 

 
Formulario E: Inscripción en el Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas. (RNEOP – MTOP. 
Esta información podrá ser verificada por la Administración a través de la web de ACCE. 

Formulario F: Experiencia en obras similares 

Formulario G: Capacidad técnica acreditada. 

Los formularios ocuparán los primeros folios de la propuesta y deberán presentarse ordenados 
alfabéticamente, firmados y con toda la información requerida. 

EL FORMULARIO B debe subirse en formato editable para facilitar el estudio de las ofertas 

La documentación aclaratoria o complementaria a dichos formularios se podrá presentar por separado.  

En caso de que la Empresa no incluyera en su oferta alguno de los Formularios C, D, F y G; la 
Administración podrá otorgar un plazo de 48 horas hábiles para su presentación si lo considera 
necesario. 

Vencido dicho plazo, en caso de que la Empresa no hubiera suministrado dicha información, la oferta 
será rechazada en su totalidad. 
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7.1.-Documentación obligatoria para el Adjudicatario: 

 Constancia de la Inspección General del Trabajo y Seguridad Social mencionada en el 
artículo 1 del decreto 255/10 del M.T.S.S. En caso de no poder obtenerla, el oferente 
deberá presentar Declaración Jurada  en la que conste no tener incumplimientos de  las 
condiciones  establecidas en la  Ley 18.516/09  y decreto 255/010, firmada por el 
representante legal correspondiente.- 

 Documentación que acredite el cumplimiento de la ley Nº 16.074 de 10 de octubre de 1989 
(Seguro sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales). 

  

8 PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

El oferente indicará su mejor plazo de ejecución de obras, en días hábiles, contados a partir del día 
siguiente al de la Adjudicación. Los plazos a que refiere este pliego se computarán en días hábiles. 
Cuando el vencimiento de un plazo coincida con un día inhábil, dicho vencimiento se extenderá hasta el 
primer día hábil inmediato siguiente. Cuando se diga hábiles, se entenderá que si la obligada es la 
empresa contratista, son aquellos laborables para la Construcción, si la obligada es la Administración se 
entenderá por hábiles los que funcionen las oficinas públicas. – 

 

9 GARANTÍAS.- 

9.1 Garantía de cumplimiento de Contrato. 

El proponente que resulte adjudicatario, si corresponde, deberá constituir en la Tesorería de la 
Administración la Garantía de Cumplimiento del Contrato, por un monto equivalente al 5% (cinco por 
ciento) del monto total adjudicado, impuestos incluidos, en los términos y condiciones establecidos en 
el Art. 64 del TOCAF que cubra cualquier incumplimiento contractual, dentro del plazo de 5 (cinco) días 
hábiles que sea notificado de dicha obligación. 

El incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del Adjudicatario (sin ser exhaustivos: 
incumplimiento del plazo, mala ejecución de los trabajos, etc.,) podrá ser penalizado con la ejecución 
de esta garantía hasta su monto máximo sin perjuicio de otras sanciones previstas en los Pliegos. 

Si el adjudicatario no efectuara el depósito de Cumplimiento del Contrato, dentro del plazo y 
condiciones establecidos, la Administración aplicará una multa equivalente al 0,5% sobre el importe 
adjudicado por cada día calendario de atraso en cumplir con este requisito. 

La falta de constitución de esta garantía en tiempo y forma, dentro de los 5 días hábiles posteriores al 
vencimiento del plazo originario previsto, podrá hacer caducar los derechos del adjudicatario, pudiendo 
la Administración iniciar las acciones que pudieran corresponder contra el adjudicatario, por los daños y 
perjuicios que cause su incumplimiento, tomar como antecedente negativo en futuras licitaciones este 
hecho y, reconsiderar el estudio de la licitación con exclusión del oferente adjudicado en primera 
instancia. 

La garantía se constituirá mediante prenda de depósito bancario o en valores públicos, fianza o aval 
bancario o póliza de seguro de fianza.  

La garantía de fiel cumplimiento de contrato se devolverá dentro de los 30 (treinta) días hábiles 
siguientes a la Recepción Definitiva de la obra. 

La Supervisión, que tiene a su cargo el control de la ejecución del contrato, comunicará a la 
Administración los incumplimientos de la Empresa Contratista, a medida que estos se verifiquen, para 
que ésta tome las medidas correspondientes y notifique a la Aseguradora o Institución que 
corresponda. 
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9.2 Fondo de Reparo. 

Sobre los montos a liquidarse mensualmente de obras realizadas, incluido el ajuste por mayores costos 
y eventuales imprevistos, la Empresa Contratista realizará un depósito por concepto de Fondo de 
Reparo equivalente al 5% de los montos de cada certificado de avance. 

Dicho depósito podrá ser: en aval bancario; o mediante las retenciones del correspondiente porcentaje 
del monto a pagar por la Administración, depositándose el monto correspondiente en una cuenta 
bancaria de Oficinas Centrales; o mediante la constitución de un seguro para este fin. 

Estos depósitos se devolverán en ocasión de la Recepción Definitiva de la obra, una vez levantadas 
todas las observaciones si las hubiera, y constatada la inexistencia de vicios ocultos.  

La devolución de tales montos se hará por las mismas cantidades o importes retenidos, sin 
actualización alguna, salvo que fuera necesario descontar importes por concepto de multas, 
compensación, daños y perjuicios, etc. 

9.3 Garantía en Instalaciones y Equipos.  

Las instalaciones deberán ser entregadas en perfecto estado de funcionamiento y tendrán una garantía 
mínima de un año a contar de la Recepción Provisoria sin Observaciones de los trabajos. 

Si dentro del plazo de garantía algún material o trabajo presenta desperfectos o fallas, el Contratista 
deberá reponerlos o efectuar nuevamente el trabajo sin cargo alguno.  

Se exceptúan de ésta cláusula todas aquellas fallas provenientes del desgaste normal, mal uso, abuso, 
negligencias o accidentes. 

10 RECEPCIÓN DE LAS OFERTAS.-  

Las propuestas deberán ser presentadas exclusivamente en formato electrónico, mediante el 
ingreso de las mismas en el sitio web de Compras Estatales. Por consultas al respecto deberán 
comunicarse al 26045360 Atención a Proveedores o descargar el instructivo de Cómo Ofertar en 
Línea. La oferta deberá ingresarse en el sitio web mencionado, en formatos abiertos, sin 
contraseñas ni bloqueos para su impresión o copiado. Constituye una carga del oferente constatar 
que los archivos enviados hayan sido ingresados correctamente en la plataforma electrónica. Toda 
información y/o documentación deberá estar redactada en idioma español, con excepción de la 
documentación y folletos de productos, que podrá ser presentada en español o inglés. La oferta 
debe brindar información clara y fácilmente legible sobre lo ofertado. Los oferentes están obligados 
a presentar toda la información que sea necesaria para evaluar sus ofertas en cumplimiento de los 
requisitos exigidos. La oferta en línea garantiza que la misma no será vista hasta el momento de 
apertura del llamado. La plataforma electrónica recibirá ofertas únicamente hasta el momento 
fijado para su apertura en la convocatoria respectiva. No podrán conocerse las ofertas ingresadas a 
la plataforma electrónica, ni siquiera por la Administración contratante, hasta tanto se cumpla la 
fecha y hora establecida para la apertura de las mismas. Así mismo las ofertas serán rechazadas 
cuando contengan cláusulas consideradas abusivas, atendiendo, aunque no únicamente, a lo 
dispuesto por la Ley N° 17.250 de 13 de agosto de 2000 y su Decreto reglamentario 244/2000 de 23 
de agosto de 2000.  

Cuando el oferente deba agregar en su oferta un documento o certificado cuyo original solo 
exista en soporte papel, deberá digitalizar el mismo y presentarlo con el resto de su oferta.  

Esta División no se responsabiliza por ofertas presentadas fuera del lugar y horarios indicados. Los 
oferentes sólo podrán ver las restantes ofertas, en el acto de apertura.  

Toda cláusula imprecisa, ambigua, contradictoria u oscura a criterio del organismo, se interpretará en el 
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sentido más favorable a éste.  

A efectos de la presentación de las ofertas, el oferente deberá estar registrado en el RUPE  

11 APERTURA DE PROPUESTAS 

La apertura de las ofertas se efectuará en forma automática en la fecha y hora indicada. El acta será 
remitida por el SICE a la o las direcciones electrónicas previamente registradas por cada oferente en 
la sección de “Comunicación” incluida en “Datos Generales” prevista en la aplicación Registro Único 
de Proveedores del Estado. Será de responsabilidad de cada oferente asegurarse de que la dirección 
electrónica constituida sea correcta, válida y apta para la recepción de este tipo de mensajes. 

 En caso de discrepancias entre la cotización ingresada manualmente por el oferente en la Tabla 
de Cotizaciones del sitio Web de Compras y Contrataciones Estatales, y la documentación 
ingresada como archivo adjunto se da valor al primero.  

Asimismo el acta de apertura será publicada automáticamente en la Web de Compras Estatales. En 
consecuencia dicha acta permanecerá visible para todos los oferentes en la plataforma electrónica, 
por la cual la no recepción del mensaje no será obstáculo para el acceso por parte del proveedor a 
la información de la apertura en el sitio web. A partir de ese momento, las ofertas quedarán 
accesibles para la Administración contratante y para el Tribunal de Cuentas, no pudiendo 
introducirse modificación alguna en las mismas. Así mismo las ofertas quedarán visibles para todos 
los oferentes, con excepción de aquella información que sea entregada en carácter confidencial, 
según lo dispuesto en el numeral 13 “Información Confidencial y Datos Personales” del presente 
Pliego. Solo cuando la administración contratante solicite salvar defectos o carencias a lo 
establecido en el Artículo 65 del TOCAF, el oferente deberá agregar en línea la documentación 
solicitada. 

 La Universidad de la República se reserva el derecho de solicitar a los oferentes, en cualquier 
momento antes de la adjudicación, las aclaraciones que considere necesarias respecto de 
cualquier información contenida en sus ofertas  

 

12 PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LAS PROPUESTAS.-   

Las ofertas serán válidas y obligarán al oferente por el término de 90 días calendario, a contar desde el 
día siguiente al de la apertura de la licitación.  

El vencimiento del plazo establecido precedentemente no liberará al oferente, a no ser que medie 
notificación escrita a esta División manifestando su decisión de retirar la oferta y falta de 
pronunciamiento de esta última en el término de diez días hábiles perentorios.  

13 TIPO DE MONEDA. AJUSTES DE PRECIOS. 

Los precios unitarios, globales y totales deberán ser cotizados por el oferente exclusivamente en 
moneda nacional, sin decimales serán los vigentes al último día del mes anterior al de la apertura de la 
licitación. 

Los ajustes de precios se liquidarán de acuerdo con los índices del Costo General de la Construcción, 
publicado por el Instituto Nacional de Estadística. Como valor básico se tomará el correspondiente al 
mes anterior a la apertura de ofertas y como valor actual, el último publicado a la fecha de cierre del 
avance mensual.- 

En caso que el contratista exceda el Plazo Contractual de las Obras, por causas imputables a la empresa, 
se congelará el ajuste de precios a la fecha final según contrato, sin perjuicio de las multas que dicho 
incumplimiento ocasione. 
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14 PRECIOS 

La contratación es a Precio Global de acuerdo al valor indicado como Total de la Propuesta del 
Formulario A. Se considerará que el Precio comprende todos los gastos resultantes para la Ejecución de 
la Obra definida en los Recaudos del Proyecto, incluidos los gastos generales y todos los impuestos, 
tasas, derechos y gravámenes de toda índole por cuyo pago sean responsables la empresa Contratista 
y/o sus empleados, proveedores y subcontratistas en el país del Contratante y en cualquier otro país 
con motivo de la Ejecución de la Obra objeto de la misma.  

Todas las tareas requeridas para el correcto funcionamiento de la obra, tendrán sus costos incluidos y 
prorrateados en los diferentes rubros.  

El concepto básico es que las obras serán recibidas en la modalidad “llave en mano”, es decir que la 
Obra y su Precio tienen en cuenta todos los trabajos que, sin estar incluidos en forma explícita en los 
Recaudos y en el Cómputo y Presupuesto detallado de su Oferta, sean necesarios para ejecutar la Obra 
de acuerdo con las reglas del arte y conforme a su fin en los plazos estipulados, cumpliendo todas las 
condiciones normales y previsibles para un Contratista competente y diligente, que tenga en cuenta las 
condiciones de tiempo y lugar en que se ejecuta esta Obra.  

Dicho precio constituirá la compensación total por todos los costos inherentes a la ejecución de la obra, 
las tramitaciones y habilitaciones que correspondan y sus instalaciones, los trabajos, materiales 
(incorporados o no a la obra), equipos, transportes, herramientas, tributos y gastos generados por 
cualquier concepto relacionado con la ejecución del objeto de este Llamado. Asimismo dicho precio 
incluirá los gastos en que debe incurrir la empresa Contratista para la coordinación, control y ayuda de 
gremio de sus Proveedores y Subcontratistas, así como de las consecuencias por acciones u omisiones 
de sus Proveedores y Subcontratistas o reparaciones de defectos en los suministros o trabajos 
realizados por éstos. 

La cotización deberá contener el precio total en pesos uruguayos, incluyendo todos los trabajos que se 
solicitan. No obstante lo cual, deberá presentarse el detalle de rubros y tareas de acuerdo con el 
Formulario B, Rubrado Básico, indicando precio unitario, metraje y subtotales por rubros de obra. La 
sumatoria de los productos del precio unitario por el metraje de cada rubro deberá ser igual al precio 
global cotizado. Los precios unitarios se tomarán en cuenta, exclusivamente, para la liquidación 
mensual de los trabajos y los aumentos o disminuciones de obras que ordene la Supervisión de Obra. 

En caso que el Formulario B incluya un Rubrado Complementario, el oferente incluirá también los 
precios unitarios y el monto imponible de los rubros correspondientes al mismo. Este rubrado 
complementario comprende ítems que la UdelaR puede llegar a contratar en función de la 
disponibilidad presupuestal. Si bien estos precios no se incluyen en la comparativa de precios de los 
oferentes, es obligatorio que el oferente los cotice. 

 

En el precio ofertado se deberán discriminar los impuestos. En caso contrario, se entenderá que están 
incluidos en el precio.  

En base a que la Obra será contratada por precio global, los rubros tanto unitarios como globales, 
tendrán un precio total invariable independiente de las cantidades o metrajes necesarios para la 
realización completa de la obra especificada.  

15 IMPREVISTOS 

El monto destinado a imprevistos y extraordinarios será de un 10 % del valor de la oferta. La aprobación 
de los trabajos imprevistos se realizará mediante comunicación de la Dirección General de Arquitectura 
previo presupuesto elaborado por la empresa adjudicataria y justificación de los técnicos respecto a la 
necesidad de realización de los mismos.  

16 PRORROGAS DE OBRAS 

La solicitud de prórrogas de obra será solicitada a la Supervisión quien las autorizará a su criterio previa 
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justificación técnica. 

El otorgamiento de prórrogas de obra será con el único fin de evitar el cobro de multas por atraso y no 
implicarán aumentos del Monto Imponible cotizado en la Oferta adjudicada y en los Imprevistos 
aprobados. 

17 ACOPIOS  

Los oferentes podrán establecer y solicitar un plan detallado de acopios hasta un 25% de la oferta,  sin 
que la Administración se comprometa a aceptarlo.  

El contratista deberá hacer un depósito en garantía por el equivalente al importe del acopio. El 
comprobante de depósito expedido por la Tesorería de la Administración deberá ser exhibido 
previamente a que ésta haga el pedido de desembolso correspondiente. 

Las garantías por adelantos para acopios serán devueltas a medida que los materiales acopiados se 
vayan incorporando a la obra, siendo descontados de los respectivos certificados de obra. 

18 MONTO IMPONIBLE PARA  APORTES SOCIALES 

El oferente, de acuerdo a  la ley 14.411, modificativas y concordantes, fijará el Monto Imponible de 
Mano de Obra para los Aportes a la Seguridad Social que deberá realizar la Universidad de la República. 
En el formulario B se declarará por separado en cada rubro, el Monto Imponible de Mano de Obra para 
los Aportes a la Seguridad Social. 

El tope del aporte que efectuará la Universidad será el que surja del Monto Imponible cotizado en la 
Oferta adjudicada, actualizado por los aumentos de salarios que pudieran producirse con posterioridad 
al mes base del Presupuesto de la Obra cotizada.  Superado ese tope, serán de cargo de la empresa 
Contratista los pagos ante el BPS, y a esos efectos la Universidad podrá retener el importe que 
corresponda de los respectivos Certificados y/o de la liquidación final de obra. 

La empresa Contratista deberá presentar estas planillas, cada mes, a la Dirección General de 
Arquitectura (Av. 18 de Julio 1968 tercer piso), a más tardar cuatro (4) días hábiles antes de la fecha 
tope de su presentación al BPS. Si las presentara más tarde de lo indicado, serán de su cargo todos los 
gastos, honorarios, intereses, multas y recargos que se generen por tal motivo, por lo cual autoriza al 
Contratante a retener de los respectivos Certificados el importe que corresponda. 

Cada vez que se contraten trabajos adicionales o extraordinarios de obra o se suprima algún rubro 
contratado, se deberá establecer el Monto Imponible por aportes sociales correspondiente. 

El porcentaje de aportación para la Universidad de la República sobre los montos de jornales 
directamente afectados a la obra será del 65,8% del Monto Imponible. 

 

19 PRECIO COMPARATIVO DE LAS OFERTAS  

Precio Total de la Propuesta se integrará por el Precio de la Oferta, los Imprevistos del 10%, el IVA, y 
las Leyes Sociales correspondientes al Monto Imponible. 

A los efectos de la evaluación económica de las ofertas se toma un Monto Imponible de Referencia de 
$ 800.000 (pesos uruguayos ochocientos mil). 
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Se considerará el Monto Imponible indicado por el Oferente cuando  éste fuera mayor o igual al Monto 
Imponible de Referencia $ 800.000.  

Se considerará el Monto Imponible de Referencia $ 800.000 cuando el Monto Imponible indicado por el 
Oferente fuera menor a éste. 

 

Sin perjuicio de ello, el Monto Imponible de Adjudicación será el indicado en la Oferta del 
Adjudicatario.  

20 EVALUACIÓN DE OFERTAS Y PONDERACIÓN. 

Para esta obra se establecen las siguientes puntuaciones parciales y totales a efectos de la ponderación  
y la correspondiente determinación de la calificación de las ofertas: 

 

65% 

- importe total cotizado para la realización de la obra,  precios    
unitarios y total por ítem, así como la estructura de los mismos, su 
equilibrio financiero y plan de trabajo propuesto. 

15% 
- plazo de ejecución de la oferta y mantenimiento de la  propuesta en 
relación al proyecto solicitado 

20% 

- antecedentes de otras contrataciones 

- subcontratos incluidos en la oferta; 

- capacidad técnica acreditada 

21 VALOR DE LA INFORMACIÓN TÉCNICA PRESENTADA.- 

Todos los datos indicados por el proponente referidos a los elementos contenidos en la oferta, tendrán 
carácter de compromiso. Si se verifica que no responden estrictamente a lo establecido en la 
propuesta, la Administración podrá rechazarlos de plano, rescindiendo el contrato respectivo sin que 
ello dé lugar a reclamación de clase alguna.  

22 MEJORA DE OFERTA O NEGOCIACIÓN  

Cuando sea pertinente la Universidad de la República podrá utilizar los mecanismos de la mejora de 
oferta o negociación, de acuerdo a lo previsto en el art 66 del TOCAF 2012 el caso de presentación de 
ofertas similares, se podrán, si se considerare conveniente para el interés de la Universidad de la 
República, entablar negociaciones con aquellos oferentes que se precalifiquen a tal efecto, a fin de 
obtener mejores condiciones técnicas, de calidad o de precio.  

23 ADJUDICACIÓN.-  

La Universidad de la República adjudicará la licitación a la o las ofertas de acuerdo a las pautas de 
evaluación del pliego. 

También podrá ajustar la adjudicación de los rubros comprendidos de acuerdo a la disponibilidad 
presupuestal, sin que ello dé derecho a los oferentes a exigir el pago de indemnización alguna.  

Podrá solicitar ampliación de información o seguir otros cursos de acción por razones de buena 
administración, de acuerdo al art. 68 del TOCAF 2012 y lo dispuesto en el art. 66 del       TOCAF 2012 

Podrá aumentar o reducir la cantidad a adjudicar en los mismos términos previstos por el art. 74 del 
TOCAF 2012.  

Se verificará la inscripción en RUPE del adjudicatario. Si al momento de la adjudicación, el proveedor no 
hubiese adquirido el estado de “ACTIVO” en RUPE, se le otorgará un plazo de 2 días hábiles, contados a 
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partir del día siguiente a la notificación de la adjudicación; a fin de que el mismo adquiera dicho estado 
bajo apercibimiento de adjudicar este llamado al siguiente mejor oferente en caso de no cumplirse este 
requerimiento en el plazo mencionado. 

El oferente que se acoge al beneficio Márgenes de Preferencia Art. 58 del TOCAF 2012 y resulte 
adjudicatario deberá presentar el Certificado de Origen emitido por la Cámara  correspondiente 
detallando los bienes que califican como nacionales. Los cuales deben de coincidir con el detalle 
presentado en la Declaración Jurada del Ministerio de Industria, Energía y Minería presentado en el 
momento de la apertura. 

Si no se presenta el Certificado en los 15 días hábiles a partir de la notificación, o el mismo es 
denegado o no cumple con lo indicado en el párrafo anterior; se deja sin efecto la adjudicación 
pudiendo adjudicar a la siguiente mejor oferta. (Decreto 13/09 del 13 de enero con las modificaciones 
del Dec. 164/13.) 

24 REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

Salvo acuerdo especifico entre la Administración y el Adjudicatario, los trabajos deberán iniciarse 
dentro de los 8 (ocho) días hábiles siguientes a la fecha de Adjudicación. 

El Contratista deberá comunicar la fecha de inicio a la Supervisión de Obra con una anticipación de 48 
(cuarenta y ocho) horas. La Supervisión labrará un acta el día fijado en el que se hará constar la efectiva 
iniciación de los trabajos, así como toda otra particularidad pertinente. 

En el acta de iniciación se establecerá la fecha en la que deberá realizarse el replanteo por parte del 
Contratista, quien pondrá a disposición de la S. de O. el personal y los instrumentos necesarios para su 
verificación. Los gastos del replanteo general o los parciales que deban realizarse en el curso de los 
trabajos serán de cuenta del Contratista, así como la reposición de las señales que por cualquier causa 
llegaran a desaparecer. 

El Contratista deberá realizar los trabajos contratados dentro de los plazos indicados en su propuesta 
(Formulario A), siendo de su cuenta tomar las providencias de organización y de orden técnico que 
hagan factible el cumplimiento de dicho plazo sin perjuicio para la obra. 

El Contratista será responsable de todos los deterioros, roturas y mal funcionamiento que puedan 
producirse como consecuencia de las obras y la Supervisión de Obra sólo dará por terminadas las 
mismas cuando sean entregadas, terminadas y con todos sus elementos en perfecto funcionamiento y 
en condiciones de uso normales, habiendo sido aceptadas por escrito. 

Los deterioros, etc. serán descontados eventualmente de los montos a pagar o del Fondo de Reparo. 

25 PAGOS 

Solicitudes de pago 

Las solicitudes de pago se presentarán a la Supervisión de Obra por escrito, dentro de los 10 (diez) días 
hábiles siguientes al vencimiento del mes correspondiente, debiendo establecerse el avance de obra 
hecho, el metraje completo de obra hecha, precios unitarios y parciales de trabajos realizados con 
arreglo a la propuesta detallada y/o a los trabajos extraordinarios, si los hubiese. En los rubros 
cotizados por precio global, se presentará el porcentaje de avance. 

La variación o ajuste del importe de las solicitudes de pago que correspondiera, se liquidará por 
separado. 

Contralor de las solicitudes 

La Supervisión de Obra verificará las solicitudes presentadas y, en caso de que no merezcan objeciones 
u observaciones, se elevarán las mismas a la Administración con su conformidad (Certificados de Obra) 
dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes al de su presentación. 

En caso de existir objeciones u observaciones a las solicitudes, la Supervisión de Obra las tramitará con 
las correcciones pertinentes, comunicando inmediatamente las mismas al Contratista. 
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Si fuera necesario modificar sustancialmente la solicitud, se devolverá la misma al Contratista dentro de 
los 10 (diez) días hábiles, para su verificación, dejándose constancia de este hecho. En este caso, los 
plazos se computarán a partir de la nueva presentación del certificado. 

Tramitación de las solicitudes – Ordenes de pago 

De cada solicitud conformada, la Supervisión de Obra dirigirá una copia a la Administración, otra copia 
al Contratista y la tercera quedará en su poder. 

Una vez que la Administración apruebe los certificados emitidos por la Supervisión de Obra, se solicitará 
al Contratista que en un plazo máximo de 48 h presente la correspondiente factura, contra la cual la 
Administración emitirá la Orden de Pago. 

Desde la recepción en la Administración, del Certificado de Obra aprobado por la Supervisión de Obra 
hasta la emisión de la Orden de Pago, el trámite no podrá insumir más de 30 (treinta) días hábiles. Si 
hubiera alguna dificultad, ésta deberá resolverse en un solo acto en forma conjunta entre la 
Administración y el Contratista. 

 

Certificados de obra 

La Supervisión de Obra emitirá tres tipos de certificados: 

CERTIFICADOS ORDINARIOS O BÁSICOS: Serán aquellos que corresponden a solicitudes de pago que se 
ajusten en un todo al rubrado y precios de la propuesta original detallada. 

CERTIFICADOS EXTRAORDINARIOS: Serán aquellos que corresponden a solicitudes de pago por trabajos 
extraordinarios o imprevistos que hayan sido ordenados por escrito por la Supervisión de Obra 

CERTIFICADOS DE AJUSTE: Serán aquellos que corresponden a los ajustes de precios por variación de los 
índices y/o precios, de acuerdo a lo indicado en este Pliego. 

Disposiciones generales sobre pagos 

Todos los pagos deben considerarse hechos a cuenta, ajustándose en la liquidación final. 

Los trabajos efectuados cuyo pago se hubiera omitido en alguna solicitud del contratista podrán 
incluirse en las siguientes solicitudes de pago. 

Ningún pago a cuenta podrá ser considerado como prueba de que el Contratista haya efectuado los 
trabajos o parte del trabajo a que ese pago se refiere. 

La Administración no reconocerá ninguna cuenta presentada directamente a ella por subcontratistas 
y/o proveedores de la obra. Cualquier reclamación o demanda de esta índole que prosperare por vía 
legal, obligará al Contratista a reintegrar a la Administración todos los gastos que por cualquier 
concepto este hecho haya originado. 

 

Atrasos en los pagos 

En caso de que la Universidad de la República se atrasara en los pagos mas allá de los plazos 
establecidos, el Contratista tendrá derecho a un ajuste adicional aplicando al certificado el aumento del 
Índice de Precios al Consumidor habido entre la fecha límite y la efectiva del pago. 

 

No podrán aplicarse fórmulas paramétricas para calcular recargos por demora en los  
pagos. 

26 MULTAS 

Multas por atraso 

Se aplicará una multa de 5 UR  por día de atraso del monto adjudicado, dado la importancia del 
cumplimiento de los plazos, la que será descontada directamente de los pagos a realizar a la empresa.  
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Se aplicará con independencia de la indemnización que por daños y perjuicios pudiera corresponder. 

Multas por mala ejecución 

De negarse el Contratista a reparar defectos por mala ejecución de los trabajos, será pasible de multa. 

La multa por mala ejecución será el equivalente al valor de reposición del rubro mal ejecutado, que se 
fijará como el mayor valor entre el valor actualizado de la oferta para ese trabajo y el de la reposición y 
ejecución del mismo a criterio de la Administración. 

27 SEGURIDAD 

El Contratista deberá tener a todo su personal obrero debidamente planillado a efectos de su cobertura 
previsional.  Deberá tomar todas las medidas de orden y seguridad y las máximas precauciones para 
evitar accidentes y percances en la obra, al personal obrero y a toda persona concurrente al lugar de los 
trabajos. Acatará, además, todas las disposiciones  que en este sentido indiquen las normas legales y la 
S.O. 

Dará cumplimiento en todos sus términos al Decreto 125/014 respecto a la Seguridad e Higiene en la 
Industria de la Construcción.  

El Contratista deberá presentar previo a la inscripción de la Obra en el BPS (ATYR), la constancia de 
cumplimiento ante la Inspección General del Trabajo y Seguridad Social, de lo establecido en el art.1º 
del Decreto 283/96, (Estudio de Seguridad e Higiene, Plan de Seguridad e Higiene)  

Así mismo, el Contratista deberá incluir en su cotización – si corresponde a las características de la obra 
- los honorarios de un Técnico Prevencionista en lo que refiere al Plan de Seguridad e Higiene y a la 
supervisión en obra de su cumplimiento, tal como lo establece el Decreto 283/96. Se ocupará de tener 
al día todas las aprobaciones de instalaciones de obra y equipos. 

28 PERSONAL OBRERO DEL CONTRATISTA 

La Universidad de la República en cumplimiento de las leyes 18.098, 18.099 y 18.251: 

Podrá controlar que la retribución de los trabajadores de la empresa adjudicataria, asignados al 
cumplimiento de las tareas, respete los laudos salariales establecidos por los Consejos de Salarios o 
convenios colectivos o decretos del Poder Ejecutivo para la categoría que desempeñen.  

Se reserva el derecho de exigir a la empresa contratada la documentación que acredite el pago de 
salarios y demás rubros emergentes de la relación laboral así como los recaudas que justifiquen que 
está al día en el pago de la póliza contra accidentes de trabajo así como las contribuciones de seguridad 
social, como condición previa al pago de los servicios prestados.  

Tiene la potestad de retener de los pagos debidos en virtud del contrato, los créditos laborales a los que 
tengan derecho los trabajadores de la empresa contratada.  

Establece que el incumplimiento de las obligaciones laborales, del pago de las contribuciones de 
seguridad social a la entidad previsional que corresponda, de la prima de accidente de trabajo y 
enfermedad profesional, así como las sanciones y recuperas que se adeuden al Banco de Seguros del 
Estado, será causal de rescisión del contrato, sin perjuicio de la previsión legal del arto 2 de la ley 
18.098.  

Asimismo, establece que las obligaciones laborales indicadas en el artículo 1 de la ley  18.099 son de 
exclusivo resorte de la empresa contratada, quedando facultada la Universidad de la República para 
exigirle las garantías que estime convenientes.  

El adjudicatario deberá contratar a personas liberadas registradas en la Bolsa de Trabajo del Patronato 
Nacional de Encarcelados y Liberados (PNEL), entre los trabajadores afectados a las tareas licitadas. 
Estos trabajadores deberán representar un mínimo equivalente al 5% del personal afectado a tareas de 
peón o similar, lo que se establecerá atendiendo a las categorías laborales correspondientes al Grupo 
de Actividad al que pertenezca la empresa contratada.  
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La Universidad de la República exigirá a la empresa adjudicataria la presentación de una  
constancia expedida por el PNEL, en cuanto a que se contrató personal registrado en la Bolsa de 
Trabajo (Ley W 17.897, arto 14, inc 1; Dec. 226/06)  

29 RECEPCIÓN PROVISORIA DE LAS OBRAS. 

29.1 Inspecciones Previas 

Previamente a la Recepción Provisoria, la Supervisión de Obra y la Dirección de Obra realizarán una 
inspección de todas las obras. 

Si de la misma resultara que las obras no están terminadas de acuerdo a lo especificado en los 
Recaudos, Ordenes de Servicio o Instrucciones impartidas durante los trabajos por la Supervisión de 
Obra, dicha Supervisión formulará en el Acta correspondiente una lista detallada de los vicios, defectos y 
omisiones comprobadas y se establecerá un plazo adecuado para su corrección. 

Vencido el plazo se practicará una inspección complementaria con las mismas formalidades, y si de ella 
surgiera incumplimiento o persistencia de los defectos, podrá la Administración hacer realizar las 
correcciones por terceros, con cargo a las Garantías del Contrato, y a los saldos impagos de facturas, sin 
que esto exima al Contratista de la correspondiente responsabilidad por daños y perjuicios. 

La Administración podrá multar a la Empresa por un monto equivalente al valor de reposición del rubro 
mal ejecutado; éste se fijará como el mayor valor entre el valor actualizado de la oferta para ese trabajo 
y el de la reposición y ejecución del mismo a criterio de la Administración. 

 

El plazo acordado para efectuar las reparaciones no exime al Contratista de las responsabilidades y 
multas en que pueda haber incurrido por no haber terminado en forma las obras en el tiempo fijado en 
el Contrato. 

 

29.2 Recepción Provisoria 

Subsanados, si los hubiera, todos los vicios, defectos y omisiones verificados en las inspecciones 
previas, y verificado el cumplimiento de todas las obligaciones de los subcontratistas, la Administración 
procederá a recibir con carácter provisorio las obras, lo que se documentará mediante el Acta de 
Recepción Provisoria redactada por la Supervisión de Obra.   

A partir de la fecha de Recepción  Provisoria sin Observaciones se define el Período de Garantía y 
Conservación que para esta obra se fija en un 6 meses y durante el mismo el Contratista está obligado a 
conservar en buen estado el edificio y a reparar los defectos o vicios que pudieran aparecer, no 
pudiendo reclamar indemnización alguna por este concepto, salvo casos de evidente daño intencional o 
mal uso. 

De negarse el Contratista a reparar dichos defectos y/o vicios la Supervisión de Obra lo hará realizar por 
terceros con cargo a la Garantía de Cumplimiento del Contrato, Fondo de Reparo,  Multas, 
compensación, daños y perjuicios, etc. y a los saldos impagos de facturas, sin que esto lo exima de la 
correspondiente responsabilidad por daños y perjuicios.  

El contratista garantizará las instalaciones por defectos en los materiales y/o equipos, por un periodo 
de 1 año a partir de la Recepción Provisoria sin Observaciones. Esta garantía debe incluir la sustitución 
de equipos o materiales defectuosos en forma total además de todos los gastos que correspondan ya 
sean de traslado, montaje, importaciones, etc. 

El cumplimiento del plazo de Garantía no exime al Contratista de las disposiciones establecidas en el 
Art. 1844 del Código Civil. 
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29.3 Planos finales actualizados y/o Manuales de Operación y Mantenimiento actualizados 

El Contratista confeccionará los planos de obra definitivos “según construido”, de albañilería y todas las 
instalaciones técnicas, los cuales reflejarán todos los cambios introducidos durante el transcurso de los 
trabajos. Asimismo actualizará los manuales de operación y mantenimiento en lo que correspondiere. 
Se entregará un CD con dibujo digital en formato totalmente compatible AutoCad versión 2000 como 
mínimo y una copia en papel de todas las láminas contenidas 10 (diez) días antes de realizar la 
Recepción Provisoria. Será condición de la Recepción Provisoria la aprobación por la Supervisión de 
Obra de los mismos.  

30 RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LAS OBRAS. 

La Recepción Definitiva tendrá lugar al finalizar el Plazo de Garantía y Conservación, debiéndose cumplir 
con las mismas formalidades y los mismos requisitos de inspección previa con corrección de vicios, 
defectos y omisiones que para la Recepción Provisoria. 

Realizada la Recepción Definitiva, la Administración devolverá al Contratista la Garantía de 
Cumplimiento del Contrato y los montos correspondientes al Fondo de Reparo con deducción de las 
multas a que hubiese habido lugar y demás gastos en que hubiera incurrido la Administración por cargo 
del Contratista, y siempre que no exista reclamación alguna por daños y perjuicios producidos a causa 
de las obras o por la Responsabilidad Civil, en cuyo caso se estará a la dilucidación de la misma. 

31 RESCISIÓN. 

La Administración podrá rescindir unilateralmente el contrato por incumplimiento grave del 
adjudicatario, debiendo notificarlo de ello. No obstante, la misma se producirá de pleno derecho por la 
inhabilitación superviniente por cualquiera de las causales previstas en la ley. 

La rescisión por incumplimiento del contratista aparejará su responsabilidad por los daños y perjuicios 
ocasionados a la Administración y la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento del contrato o la 
aplicación de la multa dispuesta en el art. 64 del TOCAF, en caso en que el oferente hubiera optado por 
no presentar garantía, sin perjuicio del pago de las demás multas que corresponda, efectuándose la 
comunicación al RUPE y al RNEOP. 

En caso de rescisión del contrato antes de iniciarse su ejecución material, el ordenador podrá efectuar 
la adjudicación al siguiente mejor oferente de ese procedimiento de compra, previa aceptación de éste. 

Causales de Rescisión 

La Administración podrá rescindir el contrato por incumplimiento del contratista, por las siguientes 
causales, que se indican a título meramente enunciativo: 

1. Atrasos reiterados en relación a cualquiera de las fechas límites establecidas en el Plan de trabajo, o 
las que resulten de prórrogas acordadas por ambas partes. 

2. Incumplimientos en el pago de los jornales y aplicación de normas de seguridad laboral. 

3. Suspensión sin causa justificada de los trabajos por parte del contratista. 

4. La subcontratación a terceros de la ejecución del Contrato o de parte del mismo, sin previa 
autorización de la Administración. 

5. Incumplimiento de normas medio ambientales. 

Solicitud de rescisión por el Contratista 

El contratista podrá solicitar la rescisión del contrato de obra, cuando se configuren los siguientes 
casos: 
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a) cuando el inicio o la suspensión de las obras exceda de los 120 días por razones imputables a la 
Administración; 

b) la Administración retrase los pagos de certificados en un plazo mayor de 120 días contados desde el 
vencimiento del plazo para el pago, salvo que el Pliego Particular disponga un plazo menor en obras de 
menor porte, siempre que el contratista haya cumplido con sus obligaciones contractuales. 

 

Liquidación en caso de Rescisión 

La rescisión del contrato, en todos los casos, traerá aparejada la liquidación definitiva de las obras y 
trabajos que hayan sido ejecutados con arreglo a las condiciones del contrato. 

Notificada la resolución de rescisión del contrato, iniciada por la Administración o por el contratista, el 
organismo contratante tomará posesión inmediata del predio y de las obras. 

32 CLAUSULAS ESPECIALES.-  

Las firmas adjudicatarias deberán estar al día con las obligaciones fiscales y leyes sociales en el 
momento del cobro.  

33 EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD.-  

La Universidad de la República podrá desistir del llamado en cualquier etapa de su realización o  podrá 
desestimar todas las ofertas. Ninguna de estas decisiones generará derecho alguno de los participantes 
a reclamar por gastos, honorarios o indemnizaciones por daños y perjuicios.  

34 NORMATIVA  APLlCABLE.-  

Esta Licitación se enmarca, en lo aplicable, en lo dispuesto en el TOCAF aprobado por el decreto 150/012 
y las leyes, decretos y resoluciones vigentes a la fecha de apertura de la licitación. 

35 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

a. “ADJUDICATARIO”: es el Oferente que luego de cumplimentar todos los requerimientos 
establecidos en los Documentos del Llamado a Ofertas y cuya oferta cumple con los requisitos de la 
Licitación, ha sido notificado por el Contratante de adjudicación total o parcial en el mismo. 

b.  “ADMINISTRACIÓN”, “ADMINISTRACIÓN PÚBLICA” El término identifica al organismo público 
contratante, en particular la Universidad de la República o el Servicio respectivo que efectúa el 
llamado. 

c. “CAPATAZ”: es la persona física designada por la empresa Contratista, y previamente aprobada por 
el Comitente, a la cual se le encarga el contralor y vigilancia de los trabajos de una obra. No podrá 
ser propuesto por más de un Oferente. Deberá tener una permanencia diaria en la obra. No podrá 
delegar ni total ni parcialmente sus atribuciones, ni modificar ninguna de sus responsabilidades y 
obligaciones. 

d. “C.A.”: Comisión Asesora de Adjudicaciones. Es la Comisión designada por la Administración para 
producir los informes de adjudicación, establecidos en el Artículo 66 del TOCAF. 

e.  “CONTRATISTA o EMPRESA” en forma indistinta: adjudicatario que haya formalizado contrato con 
la Administración, habiendo presentado toda la documentación necesaria para que opere la 
condición que habilita la eficacia del respectivo contrato y que se compromete a cumplir con la 
ejecución de la obra de que se trate, en las condiciones de calidad aplicable y en el término 
oportunamente establecido disponiendo para ello de personal, equipos e insumos necesarios para 
tal fin. 

Tendrá la responsabilidad decenal a que se refiere el artículo 1844 del Código Civil, sin perjuicio de 
las demás que le asigna la legislación vigente. 
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f.  “CONTRATO”: es el acuerdo de voluntades formalizado entre el Contratante y la empresa 
Contratista para la Ejecución de las obras, está regido por los Documentos del Contrato y contiene 
el conjunto de derechos y obligaciones suscriptos por las Partes. 

g. “D.G.A.”: Dirección General de Arquitectura. 

h. De acuerdo a lo indicado en el capítulo 2.Equipo técnico, corresponderá el ítem 1 ó 2. 

1- “Dirección de Obra”: será ejercida por la empresa Contratista a través de la persona que ésta 
designe con título habilitante de Arquitecto ó Ingeniero (según lo indicado en el Capítulo 2), para la 
carga total de la obra, expedido o revalidado por la Universidad de la República Oriental del 
Uruguay o por Universidades privadas habilitadas en el país, con una antigüedad ininterrumpida 
inmediatamente anterior a la fecha del Llamado no inferior a cinco (5) años en el ejercicio de la 
profesión.  

Deberá tener una presencia diaria en la obra, y deberá cumplir sus funciones en forma permanente 
durante la totalidad del proceso de construcción hasta la Recepción Definitiva Total y sin reservas 
de la obra. Comprenderá la dirección directa en todo momento de la ejecución de los distintos 
trabajos y el contralor de la coordinación de los mismos de acuerdo al proyecto y las normas de una 
buena construcción. Incluirá la realización de planos, planillas, detalles complementarios y de 
perfeccionamiento, la redacción de informes y especificaciones técnicas de procedimientos que 
requiera el proceso de ejecución, incluyendo la responsabilidad sobre la aceptación de la calidad y 
procedencia de cada uno de los tipos de materiales y productos a emplearse y la aprobación de las 
muestras respectivas. Controlará en todo momento la ejecución de la obra, los suministros, el 
cumplimiento de las obligaciones contraídas por el Contratista, y resolverá los problemas técnicos y 
administrativos que dentro del ámbito de su competencia se susciten durante el desarrollo de los 
trabajos hasta la Recepción Definitiva de la Obra. Incluirá también toda otra tarea, gestión o trámite 
de orden técnico que requiera la ejecución de las obras. No podrá delegar ni total ni parcialmente 
sus atribuciones, ni modificar ninguna de sus responsabilidades y obligaciones. 

Tendrá la responsabilidad decenal a que se refiere el artículo 1844 del Código Civil, sin perjuicio de 
las demás que le asigna la legislación vigente.  

El Director de Obra no podrá haber sido propuesto por más de un Oferente. 

El Representante Técnico de una empresa podrá ser Director de Obra sólo cuando tenga título 
habilitante de Arquitecto ó Ingeniero. 

2- “Dirección de Obra”: será ejercida por la empresa Contratista a través de la persona que ésta 
designe. 

Deberá tener una presencia diaria en la obra de por lo menos cuatro (4) horas, y deberá cumplir sus 
funciones en forma permanente durante la totalidad del proceso de construcción hasta la 
Recepción Definitiva Total y sin reservas de la obra. Comprenderá la dirección directa en todo 
momento de la ejecución de los distintos trabajos y el contralor de la coordinación de los mismos 
de acuerdo al proyecto y las normas de una buena construcción. Incluirá la realización de planos, 
planillas, detalles complementarios y de perfeccionamiento, la redacción de informes y 
especificaciones técnicas de procedimientos que requiera el proceso de ejecución, incluyendo la 
responsabilidad sobre la aceptación de la calidad y procedencia de cada uno de los tipos de 
materiales y productos a emplearse y la aprobación de las muestras respectivas. Controlará en todo 
momento la ejecución de la obra, los suministros, el cumplimiento de las obligaciones contraídas 
por el Contratista, y resolverá los problemas técnicos y administrativos que dentro del ámbito de su 
competencia se susciten durante el desarrollo de los trabajos hasta la Recepción Definitiva de la 
Obra. Incluirá también toda otra tarea, gestión o trámite de orden técnico que requiera la ejecución 
de las obras. No podrá delegar ni total ni parcialmente sus atribuciones, ni modificar ninguna de sus 
responsabilidades y obligaciones. 

El Director de Obra no podrá haber sido propuesto por más de un Oferente. 

El Representante Técnico de una empresa podrá ser Director de Obra. 

3- “Dirección de Obra”: será ejercida por la empresa Contratista a través de la persona que designe 
con título habilitante de Ingeniero o Técnico Instalador, con firma autorizada por UTE para la carga 
total de la obra, expedido o revalidado por la Universidad de la República Oriental del Uruguay o 
por Universidades privadas habilitadas en el país a otorgarlo ó de la Universidad del Trabajo del 
Uruguay, con una antigüedad ininterrumpida, inmediatamente anterior a la fecha del Llamado, no 
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inferior a cinco (5) años en el ejercicio de la profesión. Deberá tener una presencia diaria en la obra 
de por lo menos cuatro (4) horas, y deberá cumplir sus funciones en forma permanente durante la 
totalidad del proceso de construcción hasta la Recepción Definitiva Total y sin reservas de la obra. 
Comprenderá la dirección directa en todo momento de la ejecución de los distintos trabajos y el 
contralor de la coordinación de los mismos, de acuerdo al proyecto y las normas de una buena 
construcción. Incluirá la realización de planos, diagramas unifilares, planillas y detalles 
complementarios y de perfeccionamiento, y la redacción de informes y especificaciones técnicas de 
procedimientos que requiera el proceso de ejecución, incluyendo la aceptación de la calidad y 
procedencia de cada uno de los tipos de materiales y productos a emplearse y la aprobación de las 
muestras respectivas. Controlará en todo momento la ejecución de la obra, los suministros, el 
cumplimiento de las obligaciones contraídas por el Contratista, y resolverá los problemas técnicos y 
administrativos que dentro del ámbito de su competencia se susciten durante el desarrollo de los 
trabajos hasta la Recepción Definitiva de la Obra. Incluirá también toda otra tarea, gestión o trámite 
de orden técnico que requiera la ejecución de las obras. No podrá delegar ni total ni parcialmente 
sus atribuciones, ni modificar ninguna de sus responsabilidades y obligaciones, y tendrá la 
responsabilidad decenal a que se refiere el artículo 1844 del Código Civil, sin perjuicio de las demás 
que le asigna la legislación vigente. El Director de Obra no podrá haber sido propuesto por más de 
un Oferente. El Representante Técnico de una empresa podrá ser Director de Obra. 

 

i.  “Documentos del Llamado a Ofertas”: también llamados Pliego de Bases y Condiciones del Llamado 
a Ofertas o Recaudos gráficos y escritos sobre los cuales los Oferentes realizan sus propuestas, 
constituyen el conjunto de documentos emitidos que: 

– Fija las bases del procedimiento a seguir para la presentación de las Ofertas por parte de las 
empresas Contratistas; 

– Define el Proyecto de la Obra mediante planos, memorias descriptivas y técnicas y 
especificaciones, que constituyen los Documentos del Proyecto;  

– Establece las condiciones del Contrato a celebrarse con el Adjudicatario del Llamado Público a 
Ofertas para la obra objeto del mismo. 

Se incluyen además, las  Enmiendas y Comunicados emitidos por la Supervisión de Obras dentro del 
plazo estipulado, anterior a la apertura de las ofertas.  

j. “Documentos del Proyecto”: es el conjunto de documentos que definen el Proyecto de la Obra e 
integran los Documentos del Llamado a Ofertas y el Contrato. Se compone con los planos generales 
y de detalle, complementados por planillas y especificaciones técnicas generales y particulares y las 
memorias técnicas y descriptivas de cada una de sus partes, instalaciones y acondicionamientos, 
todo lo cual constituyen los recaudos con que las Empresas Contratistas cotizaran su Oferta. 
Cuando en el Pliego de Bases y Condiciones o en los Documentos del Contrato se use el término 
“Proyecto”, deberá entenderse que se hace referencia a todas o cualquiera de las piezas antes 
mencionadas. 

k. “Emplazamiento”: comprende el predio, instalaciones, entorno y lugar donde se realizará la obra.  

l. “Equipo e Instalaciones”: son los aparatos, maquinarias, útiles, herramientas y objetos de cualquier 
naturaleza, así como los depósitos, baños, vestuarios, comedores, cocinas, oficinas, garitas de 
vigilancia y las otras dependencias y los servicios de agua de construcción, saneamiento, energía e 
iluminación incluso provisionales, que se requieren para la correcta Ejecución de la obra, sin incluir 
materiales y otros elementos que forman parte de la Obra permanente. 

m. “Especificaciones”: toda regulación o prescripción contenida en este Pliego, en la Propuesta o el 
Contrato, relativa al procedimiento de pedido de Ofertas, al otorgamiento o formalización del 
Contrato y a la ejecución del mismo. 

n. “Interesado”: Todo aquel que se interese en conocer los Recaudos y/o visitar el lugar de las obras. 
También todo aquel que haya comprado el Pliego de Condiciones, lo que lo habilita a hacer 
consultas, pedir aclaraciones, o sugerir modificaciones a los Recaudos. 

o. “Nota de Pedido”: es la Nota que contiene la respuesta a la instrucción impartida por Orden de 
Servicio o está relacionada con temas concernientes a la Ejecución del Contrato, que ha sido 
entregada por la empresa Contratista a la Supervisión de Obras. 
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p. “Obra”: designa el Objeto del Llamado a Ofertas, con las características que se definen en los 
Documentos del Proyecto, y son los trabajos que deben ser ejecutados por la empresa Contratista 
en un todo de acuerdo con los Documentos del Contrato, las reglas del arte y conforme a su fin; 
todo lo cual incluye a las diversas clases de acciones y actividades que debe llevar a cabo la 
empresa Contratista, sean éstas de carácter permanente o temporal, para poder ejecutar dichos 
trabajos, suministrar todo el material, equipo y mano de obra a proveer por la Contratista y cumplir 
con todas las responsabilidades y obligaciones emanadas de los Documentos del Contrato. 

q. “Obrador”: es el espacio conformado por la Obra, las instalaciones, depósitos provisorios 
necesarios para la ejecución de los trabajos, así como todo otro lugar que la empresa Contratista 
ocupe de cualquier otra forma o en el cual ubique otras instalaciones y depósitos, a los fines de la 
Ejecución del Contrato. 

r. “Obras permanentes”: obras que se van a ejecutar y mantener de acuerdo con el Contrato.  

s. “Obras provisorias”: son las obras de carácter temporal, de cualquier naturaleza, que se requieren 
para la ejecución o mantenimiento de los trabajos. 

t. “Oferente” o “Proponente”: es la Empresa Contratista que presentó su Oferta para la Ejecución de 
la obra, obrando por sí o por medio de sus Representantes Legal y Técnico.  

u. “Oferta”: es el conjunto de documentos presentados por una Empresa Contratista dentro del plazo 
estipulado y en estricto cumplimiento de lo establecido en los Documentos del Llamado a Ofertas. 

Las Ofertas presentadas por empresas que a la fecha de adjudicación, mantengan incumplimientos 
en más de un contrato suscrito con la UdelaR por sí o para terceros, o con las cuales hayan 
rescindido total o parcialmente un Contrato dentro de los seis (6) meses calendario inmediato, 
serán rechazadas por considerarse inconvenientes para los intereses de la UdelaR.  

v. “Orden de Servicio”: es toda instrucción escrita concerniente a la Ejecución del Contrato, que ha 
sido entregada por la Supervisión de Obras a la empresa Contratista. 

w. “Planos”: planos generales y de detalle a los que se hace referencia en los Documentos del 
Proyecto y del Contrato, así como toda modificación de los mismos, aprobada por escrito por la 
Supervisión de Obras. 

x. “Plazo Contractual”: es el término de tiempo establecido en el Contrato para la finalización de los 
trabajos y entrega total de la obra contratada. 

y.  “P.C.P": el presente Pliego de Condiciones Particulares. 

z. “Precio del Contrato”: es el Precio a pagar al Contratista de conformidad con lo establecido en el 
Contrato, a cambio del pleno cumplimiento de sus obligaciones contractuales por parte de éste.  

aa. “Presupuesto Contractual”: es el cómputo y presupuesto detallado de las obras contratadas por el 
Monto del Precio adjudicado. 

Los Avances físico/ financieros de la Obra que se reflejan en los Certificados de Obra mensuales se 
establecerán, en todos los casos, en forma porcentual sobre la base de cada uno de los Ítems y 
Rubros del Presupuesto Contractual. Los pagos de los Certificados de Obra se deberán entender 
que son efectuados a cuenta del Monto Total del Precio Global y Único de la obra terminada. En 
consecuencia, esos pagos no podrán ser considerados como prueba de ejecución de los trabajos 
correspondientes, ni liberarán a la empresa Contratista de su responsabilidad contractual. 

bb. “Proponente”, “Oferente” o “Licitante”: Persona Física o Jurídica, Empresa o Consorcio que 
cumpliendo los requisitos establecidos en los recaudos haya presentado propuesta de precio para 
realizar las obras de que se trata, obrando por sí o por medio de sus representantes. 

cc. “Proveedor (es)”: es (son) la (s) persona (s) física (s) o jurídica (s), incluyendo sus sucesores legales o 
cesionarios, que tienen un Contrato con el Contratante o con la empresa Contratista, para el 
suministro de algunos materiales, elementos de construcción o equipos que se incorporen a la 
obra. 

dd.  “Representante Técnico de la Empresa Contratista”: es la persona que designe la empresa 
Contratista con la aprobación previa del Contratante, con amplios poderes para tratar y resolver 
por la empresa todos los aspectos técnicos referentes a la Ejecución de las obras y el Contrato. En 
esa calidad actuará ante el Comitente o Contratante, y quienes desempeñen la Supervisión de la 
obra, en forma permanente hasta la Recepción Definitiva Total y sin reservas. Cumplirá con las 
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Órdenes de Servicio que se le notifiquen en la forma prevista en el Pliego y Contrato que se 
suscriba, y será responsable del cumplimiento del objeto del Llamado. No podrá ser Representante 
Técnico en más de una Oferta. 

El Representante Técnico de una empresa podrá ser Director de Obra y deberá tener título 
habilitante de Arquitecto ó Ingeniero cuando sea exigido de acuerdo a lo expresado en el Capítulo 
2. 

ee.  “Subcontratista (s)”: es (son) la (s) persona (s) física (s) o jurídica (s), incluyendo sus sucesores 
legales o cesionarios, que tienen un Contrato con el Contratante o con la empresa Contratista para 
la ejecución de alguna parte de los trabajos de la obra, en este último caso con el consentimiento 
previo del Contratante. Puede estar incluido en más de una Oferta. 

ff. “Supervisión de Obras”: es la ejercida directamente por el o los profesionales que designe el 
Comitente, y se relacionará con el Representante Técnico y el Director de Obra nombrados por la 
empresa Contratista. Está facultada para exigir el cumplimiento de las disposiciones que estime 
necesarias o convenientes, a fin de asegurar la fiel aplicación de las normas del Contrato, la 
ejecución de los trabajos y sistemas constructivos a emplearse, a cuyos efectos podrá cursar 
solicitudes, comunicaciones e intimaciones que el Contratista deberá cumplir como Órdenes de 
Servicio. Realizará un seguimiento de todo lo relacionado con el estricto cumplimiento de lo 
contratado, pudiendo solicitar inclusive, los ensayos de materiales que considere necesarios. No 
podrá delegar ni total ni parcialmente sus atribuciones, ni modificar ninguna de sus 
responsabilidades y obligaciones. Controlará y aprobará los certificados de obra conteniendo el 
avance mensual y acumulado, los montos básicos unitarios y subtotales mensuales y acumulados, 
anticipos financieros, acopios y desacopios, descuentos, retenciones y toda otra información que 
corresponda, y autorizará todos los pagos que corresponda efectuar al Contratista.  

gg. “Supervisor de Obras”: es el profesional Arquitecto designado por la Administración para 
desempeñarse como tal en una o varias obras determinadas. Depende de la Administración a todos 
los efectos. Deberá controlar e informar los Certificados. No podrá delegar ni total ni parcialmente 
sus atribuciones, ni modificar ninguna de sus responsabilidades y obligaciones. De acuerdo al tipo 
de obra la Supervisión podrá ser ejercida por el Supervisor de Obras. 

hh. “UdelaR”: Universidad de la República Oriental del Uruguay. 

 


