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PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES

Obra: Red de Saneamiento interno padron
6627.

SECCION |

Art.1) DEL PLIEGO DE CONDICIONES

1.1. Ademas de las condiciones contenidas en este pliego y las emergentes de las
disposiciones de las normas nacionales en vigencia, rigen las contenidas en:

1.1.1. El Pliego de condiciones particulares de la Licitacion.
En caso de no existir coincidencia entre las condiciones Generales y las Particulares, se estara
a lo que establezcan las ultimas.

1.1.2. Las memorias descriptivas, planos, croquis, muestras y todo otro elemento que se
mencione en el pliego.

1.1.3. Las comunicaciones que curse la Intendencia de Paysandu, informando sobre las
alteraciones y/o agregados que amplien y/o modifiquen las condiciones indicadas en el pliego.

1.2. Caracter de las condiciones impuestas

Salvo indicacion en contrario formulada en la propuesta, se entiende que ésta se ajusta
estrictamente a las condiciones contenidas en el pliego de condiciones y que el proponente
queda comprometido a su total cumplimiento.

1.2. 1. Las propuestas que se aparten de las condiciones indicadas en el pliego podran ser
consideradas por la Intendencia de Paysandu (de aqui en adelante IDP), cuando a su solo
juicio el o los apartamientos no se refieran a aspectos fundamentales y no vulneren la igualdad
de los proponentes.

1.2.2. Las cantidades a comprar podran ser aumentadas o disminuidas de acuerdo a lo previsto
en el Decreto N° 150/2012 (TOCAF), pudiendo en tal caso, ampliarse o disminuirse
proporcionalmente al plazo de entrega.

1.2.3. Todos los plazos indicados en los pliegos asi como en las propuestas, se computaran en
dias calendario, salvo indicacién expresa en contrario.

1.2.4. En caso que un oferente solicite prorroga de apertura de ofertas, la misma debera
formularse por escrito ante la respectiva Intendencia, con una antelacién como minimo de 3
(tres) dias habiles, de la fecha que establece el pliego para la apertura de la licitacion.

La prérroga sera resuelta por la IDP, segin su exclusiva conveniencia. Sin perjuicio de lo
expuesto, la IDP podra resolver a su sdlo arbitrio, situaciones especiales que contemplan sus
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intereses.

En caso que corresponda la prorroga tendra caracter general y se comunicara en la pagina web
de la IDP (www.paysandu.gub.uy), sin perjuicio de las publicaciones oficiales.

Art.2) PROPUESTAS
2.1. Forma de presentacion:

Las propuestas seran recibidas Unicamente en linea. Los oferentes deberan ingresar sus
ofertas (econdmica y técnicas completas) en el sitio: web www.comprasestatales.gub.uy.

No se recibiran ofertas por otra via.
2.2. Acto de Apertura

Fecha de apertura de 05 de octubre de 2023, hora 14:00.

En la fecha y hora indicada se efectuara la apertura de ofertas en forma automatica y el acta de
apertura sera publicada automaticamente en el sitio web www.comprasestatales.gub.uy.

Simultaneamente se remitira a la direccion electronica previamente registrada por cada
oferente en el Registro Unico de Proveedores del Estado (RUPE), la comunicacién de

publicacién del acta.
Sera de responsabilidad de cada oferente asegurarse de que la direccion electronica

constituida sea correcta, valida y apta para la recepcion de este tipo de mensajes. La no
recepcion del mensaje no sera obstaculo para el acceso por parte del proveedor a la

informacion de la apertura en el sitio web , www.comprasestatales.gub.uy

A partir de ese momento, las ofertas quedaran accesibles para la administracion contratante y

para el Tribunal de Cuentas, no pudiendo introducirse modificacion alguna en las propuestas.

Asi mismo, las ofertas quedaran disponibles para todos los oferentes, con excepcion de aquella

informacion ingresada con caracter confidencial.
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Solo cuando la administracion contratante solicite salvar defectos, carencias formales o errores
evidentes o de escasa importancia de acuerdo a lo establecido en el articulo 65 del TOCAF, el

oferente debera agregar en linea la documentacion solicitada.

Los oferentes podran hacer observaciones respecto de las ofertas dentro de un plazo de 2 dias

habiles a contar del dia siguiente a la fecha de apertura. Las observaciones deberan ser

Administracién contratante a todos los proveedores para su conocimiento.

2.3. Validez

Cuando la propuesta no contuviera indicacion expresa sobre el término de su vigencia, se
considerara que se mantiene en todas sus condiciones por un plazo de 180 (ciento ochenta)
dias, contando a partir del dia siguiente a la apertura.

2.3.1. Vencido el término de vigencia de una propuesta ésta se considerara prorrogada
automaticamente en plazos sucesivos de 30 (treinta) dias, salvo que mediare comunicacion
escrita por parte de la Firma, limitando el término de dichas prérrogas o no accediendo a las
mismas.

2.4. Rechazos

La IDP se reserva el derecho de disponer el rechazo total o parcial de las propuestas que no
considere convenientes.

2.4.1 No se admitird la presentacion de propuestas a los oferentes que hubieren sido

eliminados o suspendidos del Registro de Proveedores de la IDP.

2.5. Documentacion

Los proponentes deberan exhibir la documentacion exigida por las normas juridicas vigentes
como requisito indispensable para poder intervenir en licitaciones publicas.

2.5.1 En caso de construccion de obras, solo se admitiran las propuestas de quienes
presenten certificacion en el sentido que su personal esta asegurado contra accidentes de
trabajo, o compromiso de hacerlo asi en caso de resultar adjudicatario. El proponente al
presentar su propuesta, se obliga implicitamente a mantener vigente el antedicho seguro en
caso de resultar adjudicatario, durante todo el tiempo que insuma la construccion aludida. En
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caso de incumplimiento la IDP se reserva el derecho de suspender los pagos hasta que el
adjudicatario acredite estar en las condiciones exigidas.

Art.3) GARANTIAS
3.1. Garantias.

Los Importes que se fijen por concepto de garantia de la licitacion podran depositarse
indistintamente en:

e Efectivo,

Titulos de deuda publica nacional o municipal;

Aval bancario;

. Fianza.

Pdlizas de Empresas Aseguradoras

3.1.1. Las garantias deberan depositarse en la Tesoreria Municipal, a nombre del proponente y
a la orden de la IDP y seran recibidos por su valor nominal.

3.1.1.1. Asimismo cuando la IDP lo solicite se procedera sin mas tramite, a la venta de los
valores depositados segun los certificados.

3.1.2. El proponente que canceld su propuesta antes del vencimiento del término de su validez
y sin que haya mediado aun resolucion de la IDP o que retire su propuesta o se niegue a su
cumplimiento luego de recaida resolucién adjudicandole la licitacion aun antes de su
notificacion personal, perdera la garantia depositada y sera ademas responsable por los
perjuicios que cauce su incumplimiento.

3.1.3. Adjudicada la licitacion, la IDP procedera a comunicar a las firmas no adjudicatarias el
lugar y fecha a partir de la cual podran retirar la garantia de propuesta.

3.2. Los proponentes que resulten adjudicatarios deberan efectuar en todos los casos, el
depdsito indicado por concepto de garantia de contrato especificado en el Pliego de
Condiciones Particulares.

3.2.1. La circunstancia de que el adjudicatario no accediese a renovar la garantia de contrato,
cuando tal renovacion le hubiese sido requerida por la Administracion ante la proximidad del
vencimiento de la originaria y en vista del no cumplimiento total de sus obligaciones, podra dar
lugar a la rescision del contrato con todas sus consecuencias de derecho.

3.2.2. El dep0sito de garantia de contrato debera efectuarse, cuando se trate de obras locales o
suministros de obra en plaza, dentro de los diez dias de notificado el adjudicatario de la
adjudicacion definitiva.
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3.2.3. Si se tratase de obras o suministros provenientes del extranjero, el depdsito de garantia
de contrato se realizara dentro de los 10 (diez) dias de notificado al adjudicatario que la
Administracion esta en condiciones de iniciar los tramites de importacion correspondientes.

Las eventuales excepciones a lo antedicho se haran constar en la carta de notificacion.

3.2.4. Si el adjudicatario no efectuase el depdsito de garantia de contrato dentro del plazo
indicado, la IDP a su sélo juicio podra determinar la aplicacién de una multa equivalente al
monto del importe del depdsito de garantia propuesta, asi mismo podra dejar sin efecto la
adjudicacion efectuada en cuyo caso responsabilizara por separado al adjudicatario por los
perjuicios que cause su incumplimiento.

3.2.5. La garantia de contrato sera devuelta una vez cumplidas totalmente las obligaciones del
adjudicatario.

La IDP procedera a iniciar el tramite de "Devolucidon de Garantia de Contrato" inmediatamente
cumplidas totalmente las obligaciones del adjudicatario, previo descuento de las cantidades a
que hubiese lugar de acuerdo con las responsabilidades que correspondan.

La IDP culminado el tramite respectivo, pondra en conocimiento del adjudicatario lugar y fecha
donde podran hacer efectivo el retiro de la misma.

3.2.6. La IDP podra considerar las solicitudes de devolucién de la garantia de contrato en
partidas parciales en la medida que se haya dado cumplimiento a la adjudicacién y accedera a
la solicitud o la rechazara segun su propio criterio apreciando las circunstancias que inciden en
cada oportunidad.

3.2.7. Cuando el adjudicatario hubiese cumplido totalmente sus obligaciones respecto al
suministro contratado antes de la expiracion del plazo establecido para el depdsito de garantia,
se le podra eximir de lo establecido en el numeral 3.2. De este pliego.

Art.4) COTIZACIONES

4.1. Las cotizaciones formuladas en las propuestas se haran siguiendo lo indicado en el pliego
de condiciones particulares.

4.1.1. Las propuestas por obras locales y mercaderia de plaza se formularan en moneda
nacional de curso legal.

El oferente debera indicar cual es el establecimiento industrial que produce la mercaderia
cotizada y determinar la ubicacion o direccion del mismo.

4.1.2. A los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 500 de la Ley N° 15903, en
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las propuestas por mercaderias de fabricacion nacional, se debera especificar claramente el
porcentaje de participacidon de materia prima, mano de obra e insumos nacionales en el costo
final, o alternativamente la participacion de rubros de origen extranjero dentro del costo final.
Se deja expresa constancia que se entiende por origen extranjero todo aquello que es
fabricado o elaborado en el exterior o importado, sin que se haya producido en plaza
modificacion alguna al producto. Tener presente Art. 58 y 62 del T.O.C.A.F.

4.2. Si el Pliego de condiciones particulares de la licitacion estableciese una formula
paramétrica especifica, los proponentes deberan ajustarse a ella. En este caso queda sin
efecto ya que esta licitacion NO PRESENTA AJUSTE PARAMETRICO.

4.3. No se consideraran propuestas que determinen precios variables, referidos a factores de
costos designados en forma genérica, vaga o confusa.

4.4. En el caso de suministros no tarifados, las eventuales formulas de variacion de precios que
presenten los oferentes, no podran llevar a aquellos a un nivel superior al precio de mercado
del mismo producto semejante al propuesto.

En el caso de suministros tarifados oficialmente, las eventuales férmulas de variacion de precio
que presenten los oferentes, no podran llevar a aquellos a un nivel superior al tarifado.

4.5. En los casos que resultara aplicable, las propuestas deberan establecer por separado el
Impuesto al Valor Agregado. En su defecto se entendera que dicho gravamen se encuentra
incluido en los precios correspondientes.

4.6. Si en la oferta se manifiesta discrepancia con el precio unitario y el precio total o de
cualquiera de estos con su expresion en letras, en todos los casos se considerara
definitivamente como cotizacion valida de oferta el precio expresado en letras y de no
declararse en esa forma, el mas conveniente para la IDP.

Art. 5) DE LAS MUESTRAS
No aplicable para esta Licitacién.-
Art. 6) DE LA ADJUDICACION

6.1. La IDP podra adjudicar la licitacién aun cuando se haya presentado a la misma un unico
proponente.

6.2. La licitacion podra adjudicarse en forma parcial o no adjudicarse rechazando todas las
propuestas resolviendo la IDP a su sdlo juicio sobre las conveniencias del mismo.

6.3. La IDP se reserva el derecho de suministrar materiales para la ejecucion de algun rubro,
de acuerdo a su conveniencia.

6.3.1. El proponente podra no obstante formular propuestas indivisibles y no fraccionables
aclarando en forma expresa dicha condicion.

6.3.2 En el caso que el adjudicatario no pudiere dar cumplimiento a la propuesta, la IDP podra
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adjudicar a otro de los oferentes.

6.4. Las adjudicaciones se efectuaran condicionadas a la obtencion de las autorizaciones que
correspondan.

6.5. A los efectos de la adjudicacion, la IDP tendra en cuenta los antecedentes de las firmas
proponentes, asi como la de sus integrantes, pudiendo ser motivo del rechazo de sus
propuestas las constancias desfavorables de sus relaciones comerciales independientemente
de los precios y demas condiciones ofrecidas.

Art. 7) DE LA CONTRATACION

7.1. La IDP efectuara la contratacion con el adjudicatario, el que actuara directamente o por
intermedio de personas debidamente autorizadas para ejercer su representacion.

7.1.1. La IDP citara al adjudicatario para registrar debidamente su firma y proceder a la firma
del contrato o del acta de notificacion. Estos documentos contendran constancia de la fecha a
partir de la cual se computen los términos para el cumplimiento de las obligaciones del
adjudicatario. En caso que el adjudicatario fuera una firma del exterior que hubiese actuado sin
representantes en plaza, se tendra como notificado al cursarle la carta de referencia en el
punto 6.5, en el domicilio establecido en la oferta.

7.1.2. La concurrencia del adjudicatario a la IDP, debera producirse indefectiblemente dentro de
los 5 dias habiles de citado.

7.1.3. La no concurrencia del adjudicatario en tiempo y/o la negativa de firmar el duplicado de la
comunicacion mencionada en el punto 6.5. y/o su ausencia del domicilio legal, determinara la
intervenciéon de Escribano municipal, para cumplir el o los requisitos mediante cedulon.

7.1.4. En caso de intervenir Escribano municipal, segun se indica precedentemente, el
adjudicatario se hara pasible de una multa por un importe equivalente al doble del resultante de
la aplicacion del Arancel Oficial de Escribanos para los casos de natificaciones, la que se hara
efectiva sobre los pagos a la firma o sobre el importe de las garantias pendientes de
devolucion.

7.2. Obligaciones contractuales

7.2.1. Las obligaciones del adjudicatario nacen en el lugar y en el acto que la IDP adopte
resolucién adjudicando la licitacién, siempre que en dicho momento la propuesta se encontrase
en vigencia.

7.2.2. El adjudicatario esta obligado a dar cumplimiento en forma personal a las obligaciones
que asume, quedandole prohibido delegar responsabilidades en subcontratistas, transferir
contratos o cualquier otra forma indirecta de arribar al mismo fin, salvo autorizacién expresa de
la IDP.

7.2.3. Los representantes locales de firmas extranjeras quedan solidariamente sujetos a las
mismas obligaciones que sus representados.
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7.2.4. Son de cuenta del adjudicatario los riesgos de la obra hasta su entrega definitiva.

7.2.5. El adjudicatario queda obligado a efectuar en tiempo él o los pagos de los impuestos o
tributos emergentes que la Ley imponga a su cargo.

7.2.6. En base al Decreto 114/1982 de fecha 24/03/1982 que declara conocer el adjudicatario,
sea contratista o cesionario de los contratos celebrados con la IDP, relativos a la construccion,
transformacion, reparacion, demolicién de obras publicas, asi como en todo contrato de
fabricacién, montaje, manipulaciéon o transporte de materiales, pertrechos o utensilios y
ejecucion o suministro de servicios, se obligara en forma solidaria a cumplir las disposiciones
de los laudos y convenios colectivos vigentes para la rama de la actividad laboral que
desarrolle, en materia de salarios, categorias de labor, pagos y suplementos por horas
extraordinarias - primas por nocturnidad, incentivos por asistencia, viaticos, y en general, todas
las asignaciones y beneficios que mejoren las condiciones establecidas por la legislacion
laboral vigente. Cuando no exista laudo o convenio para su propia rama de actividad, quedara
obligado a pagar los salarios y a cumplir las condiciones de trabajo establecidas en los laudos o
convenios colectivos o la legislacion laboral comun de la profesion industrial similar o de la
regién mas proxima al lugar de ejecucion de las obras o servicios.

El adjudicatario quedara obligado al cumplimiento de las normas relativas a las condiciones de
salud, seguridad e higiene ocupacional de los trabajadores, de conformidad a la legislacion
vigente, teniendo presente que en los casos en que la IDP contrate trabajos comprendidos en
el decreto N° 114/1982 y lo considere conveniente, comunicara a la Inspeccion General de
Trabajo y de la Seguridad Social a efectos del contralor que le compete.

Los oferentes deberan tener en cuenta que en caso que dicha oficina aplique sanciones (arts.
488 y 489 de la Ley 13640) la IDP se reserva el derecho de aplicar las medidas que estime
pertinentes, pudiendo incluso rescindir el contrato en merito a la gravedad de aquellas.

7.2.7. Queda especialmente establecido que seran de cargo del adjudicatario todos los
importes que deban abonarse por concepto de obligaciones laborales, cargas sociales,
obligaciones de seguridad social y accidentes de trabajo, de acuerdo con la normativa vigente y
la establecida en los consejos de salarios respectivos para las obras que construya y los
servicios que preste o subcontrate.

En la oferta debera constar el compromiso de comunicar a la IDP, en caso de resultar
adjudicatario, los datos personales de los trabajadores afectados a la prestacion de los
servicios, a los efectos de poder realizar los controles correspondientes.

La IDP se reserva el derecho de exigir a la empresa contratada, la documentacién que acredite
el pago de salarios y demas rubros emergentes de la relacion laboral y los recaudos que
justifiquen que esta al dia en el pago de la pdliza contra accidentes de trabajo, asi como las
contribuciones de seguridad social.

El no cumplimiento de cualquiera de estas obligaciones sera motivo de rescision del contrato
de concesién, con pérdida del depdsito en garantia por cumplimiento de contrato, y accionar el
seguro por concepto de Ley de Tercerizacion (art. 2.1.1), sin perjuicio de las acciones civiles y
penales que pudieren corresponder.
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En caso de incumplimiento la Administracion podra retener de la garantia de cumplimiento del
contrato, lo que corresponda por pago de salarios, pdlizas y contribuciones de seguridad social
a los que tengan derecho los trabajadores de las empresas (Leyes N° 18.098, 18.099 y 18.251,
Decreto N° 475/2005 de 14 de noviembre de 2005 y concordantes).

Si la IDP considera que el adjudicatario y/o las empresas afectadas a la obra han incurrido en
infraccion a las normas, laudos o convenios colectivos vigentes dara cuenta a la Inspeccion
General de Trabajo y de la Seguridad Social a efectos de que se realicen las inspecciones
correspondientes, sin perjuicio de las demas sanciones que pudieren aplicarse en virtud de la
contratacion.

Se debera dar cumplimiento a lo establecido en Ley N° 18516 (Trabajo de peones practicos y
de obreros no especializados, regularizacion de la distribucion del mismo en obras efectuadas
por el Estado, los Gobiernos Departamentales, los Entes Auténomos y los Servicios
Descentralizados).

7.2.8 Presentacion de ndéminas: Las empresas dispondran de 3 dias habiles de plazo para cada
mes, para la presentacion de nominas firmadas por el técnico a cargo del control de la obra
para que se le otorgue el cédigo para su presentacion ate B.P.S.

7.2.9 Presentacion de facturas: Las empresas dispondran de un plazo maximo fijado el dia 10
del mes, para entregar el formulario para el pago (factura) y copia de nomina efectivamente
presentada ante B.P.S. De no hacerlo en tiempo y forma, seran de cargo de dichas empresas
los conceptos importes por concepto de MULTAS Y RECARGOS que fije el B.P.S y la MULTA
a la que hace referencia el Articulo 7.4.6 del presente pliego general de condiciones, los cuales
seran descontados de las liquidaciones subsiguientes.

7.3. Configuracion de mora.

7.3.1. El vencimiento de los plazos o la realizacion de cualquier acto que se traduzca en hacer
algo contrario a lo estipulado o en no cumplir lo pactado, dara lugar a que se configure la mora
de pleno derecho sin necesidad de interpelacién de ningun caracter ni judicial ni extrajudicial
quedando a salvo los casos de fuerza mayor debidamente probados por el interesado.

7.3.2. Configurada la mora la IDP se reserva el derecho de rescindir por lo no entregado en
tiempo y forma, no generando por ello al adjudicatario derecho a reclamaciéon por cualquier
concepto que fuere. Asimismo la mora dara lugar a que se apliquen las sanciones pertinentes y
se exija indemnizacion por dafios y perjuicios.

7.4. Multas.

7.4.1. Las multas que se determinen seran aplicadas sin ninguna clase de tramite o requisitos.
Las multas que se impongan, seran sin perjuicio de la indemnizacién que corresponda por los
dafios vy perjuicios a la IDP.

7.4.2. No correspondera multa cuando el incumplimiento de las obligaciones por parte del
adjudicatario se deba a causas de caso fortuito o fuerza mayor.

7.4.3. Una vez aplicada una multa, esta podra hacerse efectiva contra el depdsito de garantia
de contrato sin perjuicio de proseguir por la via que corresponda el cobro del saldo no cubierto
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por dicho deposito.

7.4.4. El interesado podra formular las solicitudes de devolucién de importes a que se
considere con derecho.

7.4.5. Multas por incumplimiento de Ordenes de Servicio

Si el Contratista incumpliera lo dispuesto en una Orden de Servicio, se aplicara hasta su
cumplimiento satisfactorio, una multa diaria equivalente a U$S 300 (trescientos ddlares
americanos). En caso que el contratista entienda que la orden de servicio le perjudica o es
contraria a la buena ejecucion de la obra, debera igualmente cumplirla, pudiendo presentar
posteriormente reclamacion fundada. La reclamacion sera presentada ante la Direccion del
Servicio, quien se expedira sobre el punto. En caso que el Contratista tuviera razén en su
negativa a dar cumplimiento a lo dispuesto, la multa le sera restituida.

7.4.6 La multa por no presentar en tiempo y forma el formulario para el pago (factura de B.P.S)
y la correspondiente copia de la nomina efectivamente presentada, sera de una unidad
reajustable (1 U.R) por empleado en nomina.

7.5. Domicilio legal.

Los proponentes y contratantes quedan obligados a fijar domicilio legal o contractual en el
Departamento de Paysandu.

7.6. Legislacion.

En todo lo referente al cumplimiento del contrato, regira exclusivamente la legislacion de la
Republica Oriental del Uruguay.

Art. 8) DE LAS REPARACIONES

8.1. Sera de cargo de la Empresa adjudicataria, la reparacion a su estado anterior de todos los
dafos y deterioros que con motivo de la ejecucién de la obra, ocasionen (de cualquier forma y
circunstancia) al Estado y terceras personas (Estado, Municipio, Particulares etc.).

8.2. El Director de Obra evaluara - en su caso - la entidad de los dafios y perjuicios
ocasionados, dando cuenta de los hechos ocurridos y aconsejando las medidas a tomar.

8.3. Conjuntamente con la recepcion provisoria o segun resulte de lo dispuesto por el Ejecutivo
Comunal se procedera a constatar por el Director de Obra, que se ha reparado en tiempo y
forma los dafios y perjuicios causados, dejando constancia de ello en el acta respectiva.

Art. 9) FALLECIMIENTO O INCAPACIDAD DEL CONTRATISTA

Si el Contratista falleciera o se incapacitara legalmente, la Administracion podra declarar
rescindido el contrato o exigir su cumplimiento, o si lo juzga conveniente, aceptar las
propuestas que le hagan los herederos de aquel o sus causahabientes, para tomar a su cargo
la continuacion de las obras. En ninguno de estos casos el Contratista o sus herederos o causa
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habientes tendran derecho a indemnizacién alguna

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

Obra: Red Saneamiento interno al parén 6627

SECCION II
Art. 1° DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS/ PROPUESTAS

1.1. RECEPCION Y APERTURA DE LAS OFERTAS

Recepcion de ofertas: Los oferentes deberan cargar sus ofertas en pagina de
compras estatales antes de la fecha 05 de octubre de 2023, hora: 14:00, que se
procedera a la apertura electronica automatica en la WEB de compras estatales:
www.comprasestatales.qgub.uy.

VISITA DE OBRA

EN EL CASO DE QUE SEA OBLIGATORIA (EXCLUYENTE):

Se realizara visita de obra el dia 26 de setiembre hora 11:00.

En esta instancia se debera presentar recibo de compra del pliego de

condiciones particulares.PREVIO A LA VISITA!

El Director de la Obra, labrara acta de visita, la que suscribira conjuntamente con
los asistentes a la misma. CONTROLANDO QUE CADA OFERENTE PRESENTE

RECIBO DE COMPRA DE PLIEGO CORRESPONDIENTE.

1.2. OBJETO DE LA LICITACION
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La Intendencia Departamental Paysandu (IDP) llama a Licitaciéon N° 5172, para la construccion
de la obra de Red de saneamiento interno al padrén 6627 Paychacras, segun lo establecido en
recaudos graficos y escritos.

Se debe incluir en rubrado la mano de obra, todos los suministros de consumibles y otros
gastos necesarios para la realizacién de la obra.

Se solicita la cotizacién por separado del listado de materiales segun planilla adjunta (listado

de materiales).

1.3. DOCUMENTOS QUE SE CONSIDERAN PARTE DEL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
PARTICULARES

1.3.1. Enmiendas o aclaraciones efectuadas por la Administracion relativas al proyecto,
durante el plazo del llamado a licitacion.

1.3.2. -MEMORIA DESCRIPTIVAY CONSTRUCTIVA PARTICULAR
-ANEXO |

1.3.3. Leyes y Decretos del Poder Ejecutivo vigentes al abrirse las propuestas.
1.3.4. El Pliego de Condiciones Generales de la I.D.P.
1.4. PRESENTACION DE PROPUESTAS.

Se debera presentar:
A. Datos de la Empresa segun Art. 7 y 8.2 del presente pliego.

B. Garantias y cotizacion de los trabajos segun articulos 2.1 y 2.2 del presente pliego.

C. Plazo de entrega de obras segun art. 2.5 del presente pliego.

1.5. CONSULTAS Y ACLARACION DE PROPUESTAS.

Sélo se podran realizar por mail hasta 3 dias habiles antes de la fecha de apertura. Las
respuestas seran contestadas via mail y/o publicadas en la pagina Web de la intendencia,

www.paysandu.gub.uy y www.comprasestatales.gub.uy. Correo electrénico de contacto
licitaciones@paysandu.gub.uy.
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Art. 2° CONDICIONES GENERALES

2.1. GARANTIAS
2.1.1 LEY DE TERCERIZACIONES

El adjudicatario debera presentar seguro por concepto de garantia de Ley de Tercerizaciones,
equivalente al valor del monto imponible cotizado en la licitacion, la que debera cubrir los
incumplimientos derivados de las obligaciones establecidas en la Ley 18099 y Ley 18251, asi
como sus leyes modificativas interpretativas y concordantes.- El mismo se debera presentar en
Oficina de Compras previo a la emision de la orden de compra correspondiente.-

2.1.2. CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

De corresponder, los adjudicatarios deberan garantizar el cumplimiento del contrato mediante
podliza del Banco de Seguros del Estado, aval bancario, titulo de deuda publica Nacional o
Municipal por un valor equivalente al 5% del valor de la adjudicacion.

La garantia de fiel cumplimiento de contrato sera librada contra la recepcion definitiva de la
obra.

2.2. COTIZACION

Las cotizaciones por cada etapa, deberan hacerse en moneda nacional de curso legal, por los
siguientes items:

1) Materiales

2) Mano de Obra.
3) IVA.

4) Monto Imponible.

Acompafiando las propuestas, segun rubrado que se adjunta, se debera presentar presupuesto
detallado por rubro previsto con la indicacion de los:

a) metrajes

b) precios unitarios

c) precio de materiales

d) precio de mano de obra

f) monto imponible por rubro.

€) precio total del rubro.

Los precios unitarios son al efecto de facilitar las liquidaciones mensuales.

RUBRADO A UTILIZAR:
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INTENDENCIA DE PAYSANDU
PRESUPUESTO POR RUBROS - RED DE SANEAMIENTO INTERNA AL PADRON 6627
“Nombre de la empresa constructora contratada”
Financiacién FISU
item | Rubro (rA) [ UNDAD | METRAJE [ UNITARIO [ SUBTOTAL [ UNIT.LLSS [ SUBT.LLSS
1 IMPLANTACION GENERAL DE OBRA 0,00 0,00
1,0001| Limpieza del terreno (Zona de Obrador) m2 44 0,00 0,00]
1,0002| Cerco malla galvanizada (H=2mts) ml 35,2 0,00 0,00]
1,0003| Cartel de Obra (2,70x2,00) un 1,00 0,00 0,00}
1,0004| Oficina de empresa constructora m2 18] 0,00 0,00]
1,0005| Oficina para Direccién de Obra (9m2)con bafio (2m2) m2 9,00 0,00 0,00]
1,0006( Instalacion para el personal (Comedor, vestuario y SSHH) m2 30,00 0,00 0,00]
1,0007( Instalacion Provisoria de obra (Sanitaria) global 1,00} 0,00 0,00]
1,0008( Instalacion Provisoria de obra (Eléctrica) global 1,00] 0,00 0,00]
2 RED DE SANEAMIENTO 0,00 0,00
2,1 EXCAVACION NO CLASIFICADA
2,1001| Excavacion no clasificada (tierra) m3 1706 0,00 0,00]
2,1002| Excavacion no clasificada (tosca) m3 14086| 0,00 0,00]
TENDIDO DE TUBERIA DE PVC (INCLUYE PRUEBAS HIDRAULICAS,
2,2 TAPADO Y APISONADO)
2,2001| Tendido de tuberiad = 160 mm( entre 0y 2 m) ml 1176] 0,00 0,00
2,2002| Tendido de tuberiad =200 mm(entre 0y 2m ) ml 785 0,00 0,00)
2,2003| Tendido de tuberia d = 200 mm (entre 2 y 3 m) ml 417| 0,00 0,00]
2,3 REGISTROS Y PROTECCIONES
2,3001| Construccion de registros de primera categoria entre 0y 2 m un 8| 0,00 0,00]
2,3002| Construccion de registros de primera categoria entre 2y 3 m un 4 0,00 0,00]
2,3004| Construccién de registro terminal entre 0y 2m un 2 0,00 0,00
2,3005| Construccion de registro terminal entre 2y 3m un 1 0,00 0,00
2,4 CONEXIONES INDIVIDUALES
2,4001| Replanteo de las conexiones domiciliarias Unidad 110 0,00 0,00]
2,4002| Construcciones del emplame al colector publico Unidad 110 0,00 0,00]
2/4003] Construccién del ramal de conexién hasta camara N°1 Unidad 110) 0,00 0,00]
3 COSTOS INDIRECTOS 0 0
3,0001| Jefatura de Obra mensual 3| 0,00 0,00]
3,0002| Ingeniero Agrimensor o Topografo mensual 3 0,00 0,00]
3,0003| Capataz general de Obra mensual 3| 0,00 0,00]
3,0004| Replanteo general de Obra global 1 0,00 0,00]
3,0005| Fletes viaje (10m3) 4 0,00 0,00]
3,0006| Sereno de Obra mensual 3| 0,00 0,00]
3,0007| Personal de seguridad para la ejecucion de las Obras jornales 4 0,00 0,00]
3,0008| Consumos agua potable mensual 3 0,00 0,00]
3,0009| Consumos Energia Eléctrica mensual 3| 0,00 0,00]
3,0010| Planos conforme a obra global 1 0,00 0,00]
INVERSION TOTAL
1 IMPLANTACION GENERAL DE OBRA 0,00 0,00
| __2___ REDDE SANEAMIENTO L R 1 000 0,00
3 COSTOS INDIRECTOS 0,00 0,00
SUBTOTAL INVERSION 0,00 0,00
IVA 0,00
LEYES SOCIALES 0,00
RESUMEN INVERSION TOTAL
INVERSION TOTAL 0,00
VA [ 000]
LEYES SOCIALES [ 000
TOTAL INVERSION
Nota: El siguiente rubrado o itemizado pretende ser una guia ayuda a los efectos de confeccionar el presupuesto, los rubros no son excluyentes, el oferente debera contemplar todas las tareas que considere
necesarias
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Red de Saneamiento interno Padron 6627

Material Unidad Metraje Unitario Subtotal
Tubo PCV Serie 20 @ 250 mm m 1192 0 uyu -
Codo PVC @ 200 mm 90 grados Un. 3 0 uyu -
SUB TOTAL uyu -
IVA 22% uyu -
TOTAL uYu -

\ La Intendencia de Paysandu se reserva el derecho de adjudicar hasta la _cantidad que
considere conveniente cada rubro.
El Contratista coordinara los trabajos con el Director de obra de la IDP.

Los trabajos y suministros no indicados en las planillas pero que forman parte de la obra seran
\ considerados como incluidos en los rubros que correspondan.

e La cotizacion se realizara teniendo en cuenta la presentacién de la oferta en las
opciones de pago que se solicitan en el punto 2.4 del presente pliego particular.

El oferente debera suministrar un listado con las cantidades de los materiales necesarios a los
efectos de realizar la obra.

Para el caso de constatarse errores de operaciones, omision de rubros, etc., se tomara como
verdadero el valor establecido en la oferta como total de la misma, por consiguiente se
entendera que los precios globales en las ofertas comprenden los importes de todos los
suministros, trabajos, herramientas, equipos, indemnizaciones y gastos por cualquier concepto
hasta la completa realizacion de las obras, sin que sirva de excusa o derecho alegar calculos,
errores u omisiones en la presentacion de la propuesta.

Sin perjuicio de lo anterior la IDP juzgara a su entera conveniencia, la adjudicacion total o
parcial de los items pedidos, reservandose el derecho, a su entera y exclusiva conveniencia de

suministrar los materiales necesarios para la obra.

La IDP adjudicara a su exclusivo criterio discrecional las ofertas que considere mas
conveniente para los intereses de la Administracion y sin derecho a reclamacion alguna y sin

expresiéon de causa
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2.4. CONDICIONES DE PAGO

Se pagaran los avances de obra mensual, aplicandose a los metrajes resultantes los precios
unitarios que figuran en el detalle incluido en la propuesta, entendiéndose siempre que el total
del precio es el cotizado globalmente salvo las modificaciones especialmente autorizadas de
acuerdo con el Articulo: “Aumento o disminuciones de obra” del presente pliego de condiciones.
El oferente debera presentar cotizacion, para el estudio de las ofertas: Pago 30 dias y Pago 90
dias, de conformada las facturas correspondientes a dichos avances. Se facturara
independientemente el monto basico del servicio y el ajuste paramétrico (si hubiera).

No se tendran en cuenta las ofertas en donde no se especifique correctamente a que
modalidad de pago se refiere la cotizacion presentada. Ademas, se penalizara en el 50% del
puntaje correspondiente a la presentacion de ofertas en la instancia de evaluacién (de acuerdo

al articulo 7.2), a las empresas que no presenten todas las modalidades de pago solicitadas.

2.4.1 Se informa que a partir del mes de diciembre de 2018, y con el objetivo de minimizar
riesgos, la oficina de Auditoria de la Intendencia de Paysandu, a los efectos de cumplir con la
ley N° 18251 "Tercerizaciones Laborales. Responsabilidad Solidaria" y en funcién de las
potestades establecidas para el contratante en el art. 4 de la ley n° 18250, se profundizaran los
controles que ya se venian realizando de la documentacion pertinente, que seguidamente se
enumera.

Declaracion nominada de historia laboral y recibo de pago ante (BPS)- Recibo de sueldos del
personal- FIRMADOS- involucrado en la carta de personal (mencionada en el punto 5) por
todos los conceptos / haberes incluidos en la némina y comprobante de acreditacion del pago
de haberes.

Certificado de BPS que acredite situacion regular de pago de las contribuciones a la seguridad
social.

Constancia de Banco de Seguros del Estado que acredite la existencia del seguro de
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales (debera tenerse presente que el
certificado de la poliza no siempre asegura la cobertura del seguro, en virtud de que si existe un
convenio, aunque la pdliza exista se debe estar al dia en el pago de las cuotas y en caso
contrario la vigencia del seguro "cae automaticamente").

Planilla de control de trabajo de MTSS.

Asimismo, carta de personal membretada de la empresa y firmada por el responsable donde
indique los datos de los trabajadores comprendidos en la prestacion del servicio a efectos de
que la Intendencia de Paysandu, realice los controles que estime pertinentes (la carta
membretada, que le llega al técnico encargado de la obra).

Por cada Factura emitida estan obligados a presentar la informacién anteriormente enumerada
antes del dia 10 del mes siguiente, de lo contrario el pago quedara pendiente de realizar.
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2.5. PLAZO DE ENTREGA.

\ Los proponentes deberan entregar el trabajo dentro de un plazo maximo de 4 (cuatro) meses
consecutivos calendario. Se tendra en cuenta para la adjudicacién aquellas empresas que
propongan un plazo menor de ejecucion de los trabajos sin ser esto determinante de la
adjudicacién de la misma.

El plazo total se computara a partir del dia siguiente al de la firma del Acta de Inicio de Obras.
A los efectos de computar dias de plazo en mas por razones imprevistas (dias de lluvia, etc.)
los contratistas deberan solicitarlo diariamente al Director de la Obra, pasando la carta

numerada correspondiente sin la cual se entendera que la empresa ha trabajado en esa fecha.
Al término de la obra la Intendencia tomara decisién al respecto.

2.6. RECEPCION

Una vez terminadas las obras seran recibidas provisoriamente lo cual se hara constar mediante
Acta, anotandose de acuerdo con lo constatado, las observaciones que seran de caracter
minimo no dificultdndose el funcionamiento normal, su estética ni la seguridad. Sin éste
caracter no habra recepcién provisoria.

La recepcion definitiva se hara 6 (seis) meses después de la fecha de terminacién y aceptacion
de la ultima observacion especificada en el Acta de Recepcion Provisoria.

2.7 NOTIFICACION

La notificacion de la resolucion de adjudicacion a la firma adjudicataria, constituira a todos los
efectos legales el contrato correspondiente a que refieren las disposiciones de este Pliego.

Los demas oferentes se dara como notificado la publicacion en la pagina Web de Compras
Estatales

2.7.1 NEGOCIACIONES
La Intendencia de Paysandu podra al amparo del art. 66 del TOCAF solicitar mejoramiento de

ofertas y modificaciones y/o realizar negociaciones reservadas y paralelas con la finalidad de
obtener mejores condiciones técnicas y de calidad o precio.

2.8. MULTAS Y PENALIDADES

En caso de atraso en el plazo estipulado en el contrato el empresario abonara a la IDP una
multa de 10 U.R. por cada dia de atraso.
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ART. 3° ARBITRAJE

En los casos en que la IDP no optare por rescision unilateral del contrato, las desavenencias
sobre cuestiones de hecho o de caracter técnico que se produjeran entre el contratista y el
Director de la Obra, se someteran a juicio de tres arbitros que posean titulo de Ingeniero Civil
nacional, uno por cada parte y el tercero por la Asociacion de Ingenieros.

Los arbitros seran pagos cada uno por la parte que los utiliza y el tercero entre ambas partes
iguales.

ART. 4° DIFERENCIAS DE PRECIOS
4.1. FORMULA PARAMETRICA
No corresponde para esta licitacion.
4.2. VALIDEZ DE LA OFERTA

El plazo de mantenimiento de la oferta sera de 120 dias. Vencido el mismo y no habiendo
comunicacion expresa de los oferentes, se considerara que el mismo se prorrogara en forma
automatica.

4.3. AUMENTO O DISMINUCION DE LAS OBRAS

Los aumentos o disminucion de obra originados por modificacion de las obras proyectadas y
que hayan sido ordenados por el Director de Obra se liquidaran de acuerdo con la lista de
precios unitarios adjunta a la propuesta.

En los casos de no existir precios unitarios aplicables se debera acordar previamente.
a) Especificaciones técnicas

b) Precio

c) Forma de pago

d) Plazo de ejecucioén y su incidencia en el plazo total de la obra. En ambos casos se debe
acordar expresamente si la modificacion de la obra afecta o no el plazo para la entrega. En
ausencia de ese acuerdo expreso se entendera que el plazo no se modifica.

El contratista esta obligado a realizar trabajos de caracter extraordinario hasta totalizar un 20%
(veinte por ciento) del monto global de la oferta o disminuir los contratos hasta un 10% (diez por
ciento) del mismo monto.
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4.4. ACOPIO DE MATERIALES
NO SE PREVEN ACOPIOS PARA ESTA LICITACION.
4.5. FLETES

En todos los casos se especifica que el precio de cada material es puesto en obra.

4.6. MONTO IMPONIBLE DE MANO DE OBRA
Estara de acuerdo con la Ley 14.411 y decretos concordantes reglamentarios.

Respecto a la coincidencia entre los jornales declarados, y asimismo el monto de los aportes
sociales (que se calcula porcentualmente sobre el numero de los jornales), el oferente
claramente y por escrito en su oferta inicial, debera indicar el monto imponible de mano de obra
a efectos de la declaracion de la obra ante el BPS, el que constituira el monto maximo gravado
a cargo de la IDP para el pago de dichos aportes.

Si en los hechos hay que aportar mas de lo previsto en la oferta seran de cargo del oferente los
aportes que excedan la cifra declarada, siendo los mismos descontados de los pagos a la
empresa, si los mismos fueran abonados por la IDP.

La empresa adjudicataria sera responsable de hacer llegar al Director de Obras y al encargado
de la Unidad Técnica de Proyecto las ndminas del personal los primeros 5 dias habiles de cada
mes y el boleto de pago en un maximo de dos dias habiles luego de entregada la etiqueta, de
modo de asegurar el pago en tiempo y forma de los tributos de seguridad social ante el ente
correspondiente.

Las multas generadas ante el BPS, por el atraso en la entrega de los formularios por parte del
contratista, seran de cuenta de la empresa, que aceptara su responsabilidad plena por este
hecho.

4.7. ESPECIFICACIONES VARIAS

Todos los materiales a emplearse en la obra, sera de la mejor calidad de los existentes en
plaza y cumpliran ademas las condiciones indicadas en la Memoria Descriptiva y Constructiva
suministrada, asi como en normativas mencionadas en punto 5.5 de este Pliego.

Toda obra no especificada en los elementos graficos ni en las memorias, pero que la tradicion

de la buena ejecucion indique como necesarios, se considerara parte integrante del proyecto,
debiendo en cada caso consultarse a la Direccion de Obra.
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4.8. ALCANCE DEL PLIEGO

La obra se efectuara de acuerdo con lo indicado en la Memoria Descriptiva y Constructiva,
Pliego de Condiciones Generales y Particulares y las 6rdenes que dara el Director de la Obra o
el personal que lo represente.

En los casos en que eventualmente existiera contradiccion con el resto de la documentacién
sera valido el aspecto mas favorable a la IDP y en todos los casos sera el Director de Obra
quien resolvera en definitiva.

El contratista debera rehacer a su costo cualquier trabajo defectuoso a juicio del Director de
Obra, siendo asimismo el Unico responsable por perjuicios cometidos a la construccion o contra
terceros ya sea por error o negligencia.

4.9. SUSPENSION DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

La IDP se reserva el derecho de suspender la ejecucién por el adjudicatario de cualquiera de
los items en forma parcial o total, si resultare perjudicada por atraso en el cumplimiento de los
plazos o se comprobare la realizacion defectuosa de los mismos.

4.10. ESCALA DE JORNALES TOMA DE PERSONAL (Disposiciones legales)

La toma del personal y el pago de sus haberes se ajustaran a las disposiciones legales en
materia de obras publicas vigentes en el lugar donde se efectuara la obra en la fecha de
apertura de la licitacion o las que en adelante se dictaren.

En particular los postulantes deberan cumplir con lo dispuesto en el Decreto 114/982
(Disposiciones sobre laudos y convenios)

4.11. VICIOS DE CONSTRUCCION APARENTES Y/U OCULTOS.

Cuando el Director de Obra, durante la ejecucion de las obras y hasta su recepcion definitiva,
advierta vicios de construccién en ellas, podra disponer que el empresario proceda a
demolerlas y/o reconstruirlas sin que a éste le sirva de excusa ni le de derecho a reclamo
alguno.

Si se tuviese motivos para sospechar la existencia de vicios de construccion ocultos, en la obra
ya ejecutada, el Director de obra ordenara en cualquier tiempo su demolicién, antes de la
recepcion definitiva de los trabajos, para reconocer si efectivamente existen.

Los gastos que se originen por tal motivo, seran de cuenta del empresario siempre que los
vicios existan en caso contrario, seran de cuenta de la Intendencia.

En caso que el empresario se negase a efectuar las demoliciones y/o reconstrucciones, podra
la Intendencia ejecutarlas, o disponer su ejecucion por un tercero y a cuenta de aquél, diez
dias después de la intimacion que se hara por telegrama colacionado.
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Art. 5° RELACIONES CONTRATISTA Y DPTO. DE OBRAS DE LA INTENDENCIA

Al adjudicarse la licitacion, el contratista designara por escrito, un representante con poderes
para tratar y resolver todos los asuntos relativos a la licitacion.

En la cotizacion, el oferente debera presentar el representante técnico especializado (Ingeniero
Civil), debiendo presentar el curriculum correspondiente el que sera tenido en cuenta en la
evaluacion de ofertas. Asimismo, sera el Unico autorizado ante la IDP para tratar y resolver los
problemas técnicos relativos a la obra. Su designacion sera condicionada a la aceptacion por el
Director de Obra.

Antes de la iniciacién de los trabajos, el o los capataces de obras, quienes estaran
directamente encargados de los trabajos en el sitio, y tendran la responsabilidad directa de la
ejecucion de los trabajos de acuerdo con la licitacion y las 6rdenes del Director de Obra.

Los representantes del contratista, a los que se refiere este articulo seran de probada solvencia
técnica para su funcion. Tendran facultades para resolver en cuestiones de su incumbencia y
sus decisiones obligaran al contratista.

La IDP, se reserva el derecho de exigir la sustitucion de los representantes de cualquiera de las
categorias puntualizadas, durante la vigencia del contrato. No estard obligada a expresar
motivos de su decision.

Desde el momento de recibir la solicitud de sustitucidon antedicha por parte el contratista, se
entendera que dicho representante ha cesado en sus funciones, y el contratista designara de
inmediato un sustituto.

En caso de que en el transcurso de la obra el adjudicatario desee sustituir alguno de sus
representantes (técnicos, capataces de obra, u otros) debera comunicar por escrito su decision
a la IDP, con cinco dias habiles de anticipacién. EI nuevo nombramiento tendra caracter de
firme en cuanto la IDP hubiere dado su asentimiento o cuando hubieren transcurrido tres dias
habiles desde la recepcion de aquella decisién sin que hubiere mediado oposicion u
observacion.

5.1. SUBCONTRATISTAS

El contratista debera solicitar la autorizacion escrita de la IDP, para subcontratar parte de los
trabajos.

En su solicitud deberd indicar la naturaleza de la obra que se propone subcontratar y sometera
a la aprobacion de la IDP el nombre de cada subcontratista, su respectiva especialidad y la
direccion de su establecimiento.

Queda a juicio de la IDP prestar su conformidad para que parte de la obra sea subcontratada,
asi como aceptar o no el subcontrato propuesto.
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Si el adjudicatario se viera obligado por causas de fuerza mayor a sustituir alguno de los
subcontratistas propuestos en la oferta, debera solicitar por escrito la autorizacion a la IDP,
expresando las razones de sustitucion y los antecedentes del nuevo subcontratista.

Si durante la ejecucion de la obra alguno de los subcontratistas dejara de cumplir las
exigencias técnicas del proyecto, la IDP podra solicitar su sustitucion al adjudicatario.

En todos los casos se entendera que el cambio de subcontratistas, no dara lugar a modificacion
alguna en los tramites originarios del contrato.

5.2. DIRECTOR DE LA OBRA

La IDP designara un técnico que actuara como Director de la obra, el cual la representara en
los asuntos de caracter técnico y administrativos relacionados con el contrato y sera el
funcionario con quién el contratista debera tratar directamente.

El Director de la obra podra delegar en personal a sus 6rdenes las funciones de control de los
trabajos.

El contratista debera cumplir las érdenes emanadas del Director de la obra.
5.3. RECUSACION DEL PERSONAL DE LA IDP

El contratista no podra recusar a los representantes de la Intendencia encargados de la
inspeccion y vigilancia de las obras, ni exigir que se designe otros para remplazarlos.

Cuando se considere perjudicado por los procedimientos empleados por ellos, reclamara
fundadamente ante a la IDP, sin que por esto se interrumpan los trabajos.

5.4. EJECUCION DE LA OBRA.
Sera realizada de acuerdo a los recaudos escritos suministrados.

Ante la duda frente a un detalle constructivo el contratista consultara a la Direccién de la obra,
de no ser asi y se constatara la mala resolucion de dicho trabajo, sin la consulta previa, sera de
cargo de la Empresa la demolicién y/o reparacién de la misma.

El contratista debera realizar los croquis y bosquejos que la Direccidon de obra juzgue necesario
para clarificar algun detalle constructivo no detallado en los recaudos provistos y que contribuye
a optimizar el trabajo solicitado.

5.5. NORMAS, PLIEGOS Y MEMORIAS

La ejecucion de las obras, se hardn de acuerdo a lo que establece el pliego de condiciones
generales, el presente pliego particular, y memoria descriptiva y constructiva particular
suministrada, y en todo lo que no estuviere debidamente indicado en las anteriores, se
procedera conforme a las especificaciones oficiales contenidas en: Ley Organica Municipal
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9515 de 1935, por el TOCAF (Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 150/2012 y
modificativos), Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales para Licitaciones Publicas
(Decreto N° 53/1993 del 28/01/1993), la Memoria Constructiva General para Edificios Publicos
de la Direccion de Arquitectura del Ministerio de Transportes y Obras Publicas (version afo
2006), y a las normas UNIT, OSE, ANTEL, Ministerio de Industrias (gas), UTE e IDP, vigentes
que correspondan.

Art. 6° RELACIONES CONTRATISTA - IDP

6.1. GENERALIDADES.

a) A los efectos del contrato se considerara al Contratista no como un simple comerciante,
industrial o arrendatario del trabajo de que se trata sino como un técnico experimentado,
responsable del mismo y que esta obligado a indicar al Director de la obra cualquier detalle
que, a su juicio, conspire contra su perfecta ejecucion, asi como a proponer las modificaciones
que puedan mejorarlo.

En la ejecucion de todas las partes de la construccion comprendida en el contrato, el contratista
pondra el mayor esmero ajustandose estrictamente a las indicaciones de la memoria
constructiva y ordenes escritas del Director de la obra.

b) Sera de cuenta del contratista la custodia de las herramientas, Utiles y materiales de su
propiedad y de aquellos que la IDP le entregare para su colocacién en la obra. La IDP no se
responsabilizara por la desaparicién o sustraccion de ellos, ni por desperfectos o actos de
vandalismo que pudieran ocasionar a terceras personas, a los trabajos por él ejecutados, antes
de su entrega, aun en el caso de ser producidas por fuerza mayor perfectamente justificada y
aun cuando no resulten de improvisacion, negligencia, deficiencia en los medios empleados o
de maniobras equivocadas.

6.2. LA SEGURIDAD EN LAS OBRAS.

1) Es de total responsabilidad de la empresa y de exclusivo cargo de ésta mantener asegurado
en el Banco de Seguros del Estado al personal contra riesgos cubiertos por la podliza de
Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales , y de tomar a su cargo el pago de los
premios resultantes.

2) Debera ajustarse a la normativa vigente establecida por el Ministerio de Trabajo, en
particular con las disposiciones establecidas en los Decretos N° 89/95 y 179/2001 asi como
modificativos y/o ampliatorios, debiéndose contar con el asesoramiento de técnico
prevencionista conforme a lo citado por los mencionados decretos.

3) Por lo tanto aceptara la responsabilidad exclusiva y total de todas las consecuencias
inherentes que sufre el citado personal por esta causa, y de todas las responsabilidades que
emerjan de la omisién de cualquiera de las obligaciones establecidas en el apartado anterior.
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Todos los escombros resultantes de la construccién de la presente licitacién, asi como todos
los materiales recuperados por la misma, seran depositados donde indique la IDP y a no mas

de 5 kildmetros de distancia total.

6.4. FALLECIMIENTO o INCAPACIDAD DEL CONTRATISTA.

Si el contratista falleciera o se incapacitara legalmente, la IDP podra declarar rescindido el
contrato, o exigir su cumplimiento, o si lo juzga conveniente, aceptar las propuestas que le
hagan los herederos de aquel o sus causahabientes para tomar a su cargo la continuacion de
las obras. En ninguno de estos casos, el contratista o sus herederos o causahabientes tendran

derecho a indemnizacién alguna.

Art. 7° DISPOSICIONES LEGALES

7.1. ANTECEDENTES
Se solicitan los siguientes datos de la empresa:

a) Tipo de Sociedad.

b) Antigliedad.

c) Nombre de los representantes de la empresa.
d) Domicilio y numero telefénico de la empresa.

e) Antecedentes de obras ejecutadas, ya sea publicas y privadas.
f) Referencias comerciales y bancarias, debidamente acreditadas

7.2 COMPARACION DE LAS OFERTAS

Se evaluaran las ofertas desde el punto de vista técnico, formal y econémico dando
\ lugar al rechazo de las que —no se ajusten a los requerimientos y especificaciones

sustanciales descritas en el presente pliego:

CONCEPTO

PUNTAJES PARCIALES

PUNTAJES TOTALES

P1: Oferta econémica (nota de ofertay rubrado) 65 Maximo 65
P2: Antecedentes de trabajos Maximo 30
2.1- Experiencia en contratos con montos similares o superiores 10

2.2 - Experiencia en contratos con caracteristicas constructivas similares 20

P3:Plazo de ejecucién 5 Maximo 5

P.T.: PUNTAJE FINAL OFERTA : (P1+P2+P3)

Maximo total 100
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P1 — Se evaluaran de acuerdo a la siguiente formula:

(Po/P1) x Total Puntaje
Po: Precio mas bajo

P1: Precio considerado

P2y P3: Se dara 1 punto por cada contrato demostrado.
7.3. DOCUMENTACION A PRESENTAR POR EL OFERENTE

a) Recibo de adquisicion de recaudos graficos y escritos.

b) De acuerdo al articulo 7.2.7 del pliego de condiciones generales, compromiso de comunicar
a la Intendencia de Paysandu datos de los trabajadores afectados a la obra.

c) Presentacion de la oferta de acuerdo al articulo 1.4 del pliego de condiciones particulares.
d) Se debera completar Formulario de Identificacion del Oferente (al final del presente Pliego de

‘ Condiciones Particulares). ANEXO |

\ Solo podran cotizar aquellos proveedores que se encuentren inscriptos ACTIVOS en RUPE
(Registro Unico de Proveedores del Estado), la adjudicacion no podra recaer sobre

proveedores que no cumplan con éste requisito.

7.4. DOCUMENTACION A PRESENTAR UNA VEZ ADJUDICADO

a) Certificado Unico Departamental segun articulo N° 487, Ley N° 17930, Decreto N° 502/2007.

b) Encontrarse ACTIVO en RUPE, la adjudicacién no podra recaer sobre proveedores que no
cumplan con este requisito.

c) Garantia que cubra reclamos laborales hasta un periodo de 2 afios después de finalizada la
obra

| e) Deposito de Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato( si correspondiere)

\ 7.5. CONSORCIOS
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Si las propuestas son formuladas por dos o mas empresas en union transitoria, deberan
establecer los siguientes datos y requisitos:

Cada miembro del consorcio debera proporcionar por separada toda la informacion requerida
en esta clausula, y la documentacion legal de cada una de las empresas requerida en general
en el articulo 1.4 del presente pliego.

La oferta, y en caso de adjudicacion, el contrato, seran firmados de manera de comprometer
legalmente a todos los miembros del consorcio.

Uno de los miembros sera designado como representante del consorcio. La designacion del
representante, sera acreditada por poder otorgado por todos los miembros del consorcio
debidamente traducido y legalizado.

El representante del consorcio estara autorizado para asumir compromisos y obligar a
cualquiera de los miembros del consorcio, para la completa ejecucion del contrato.

Los pagos se haran por la Administracion exclusivamente a través del representante.

Todas las empresas que integren el consorcio, deberan responder solidaria e ilimitadamente
por la totalidad de las obligaciones asumidas por el consorcio respecto a la ejecucion del
contrato, de acuerdo a los términos del mismo, y a lo que resulte de la aplicacion del principio
de buena fe en la ejecucién contractual. La responsabilidad solidaria constara expresamente en
la autorizacion mencionada en el literal ¢) de este punto.

Conjuntamente con la oferta se presentara copia del documento de constitucion del consorcio,
o carta intencion, donde constara:

Denominacion.

Domicilio legal unico.
Participacion de cada empresa.
Administracién y representacion.
Representante técnico.

Declaracion de solidaridad.

Declaracion suscripta por todos los interesados del consorcio, en caso de resultar adjudicatario,
con el compromiso irrevocable de constituir la unién transitoria de empresas en el plazo de
veinte dias corridos, contados a partir de la notificacion de la adjudicacion, y la responsabilidad
solidaria y mancomunada por todas las obligaciones emergentes del contrato en todos sus
aspectos, con la clausula expresa que la quiebra o falencia de uno de los integrantes del
consorcio no afectara el curso de la adjudicacion, la que sera continuada por los restantes
miembros.
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|
| Art. 8° VARIOS

8.1. CONFIGURACION DE MORA

El incumplimiento, por parte del contratista, de cualquiera de las disposiciones de la Direccion
de Obra, de acuerdo a lo dispuesto en los Pliegos, le hara pasible de la aplicaciéon de las multas
dispuestas en el presente articulo. Determinado el incumplimiento, se procedera a la ejecucion
de las multas correspondientes, cuyos importes podran ser inmediatamente deducidos de los
saldos a favor del contratista pendientes de pago, derivados de esta contratacion o de los
dineros que, por cualquier concepto, deba percibir el Contratista, o que se le adeuden en el
futuro, o en su caso de las garantias constituidas. En caso de atraso en el plazo estipulado en
el contrato el empresario abonara a la Intendencia de Paysandu una multa de 10 U.R.
(unidades reajustables) por cada dia de atraso.

8.2. VALOR RECAUDOS GRAFICOS Y ESCRITOS.

El pliego de condiciones tiene el costo de $ 1500 (mil quinientos pesos Uruguayos), el cual
debera abonarse en ABITAB o REDPAGOS previa solicitud de codigo en oficina de compras en
el horario de atencion al publico (de 12:00 a 18:00 hrs).

La solicitud de cédigo para pago de pliego de condiciones se hace enviando un mail a
licitaciones@paysandu.gub.uy con los datos de la empresa (RUT, direccion y teléfono).
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FORMULARIO DE IDENTIFICACION DEL OFERENTE

Licitacion Abreviada Nro. 2023 5172

Gl
Nro.:.......... Localidad:.................

PaIS. e

Correo ElectréniCo:.....ccovvviiiniiiiiiiiiiiciie e
Teléfono:......cccoevvvinnnn, FaX.oiiiiiiiiieen,

Declaro estar en condiciones legales de contratar con el Estado.

F il ) . ottt sttt ittt ettt ettt e e e e ss e saeeeeesaesaeeeanstaeaneseaneanesnernens

Aclaracion de firmas: ..o
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1. MEMORIA DESCRIPTIVA Y
CONSTRUCTIVA PARTICULAR

Obra: Red de saneamiento interno al
padron 6627.
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REDES DE SANEAMIENTO INTERNO - MEMORIA DESCRIPTIVA

Introduccion

El proyecto propuesto amplia la red de saneamiento existente (dentro del area de proyecto).
Esto implica la construccion de aproximadamente 1.202 m de colectores, con sus
correspondientes cAmaras terminales, registros y conexiones domiciliarias.

Tuberias y accesorios

Para la red de saneamiento se utilizaran tuberias de PVC segiin Normas UNIT/ISO 4435 Serie
20.

Seran tuberias de junta elastica de longitud no menor a los 6 m.

Los aros de goma seran de caucho sintético, tipo cloropreno o similar, segin Norma UNIT 788,
aptos para liquido residual.

Ubicacion de los colectores

Los colectores se proyectaron por eje de calle.

Construccion de registros de saneamiento y cAmaras terminales

Las cotas de los registros y cAmaras terminales indicadas en los planos corresponden a valores
absolutos. En ninglin caso se permitird que las tapas de los mismos queden bajo pavimento. El
Contratista debera resolver segln el caso el tipo de solucién para que las tapas queden a nivel
de los pavimentos finales, garantizando a su vez las condiciones de seguridad vial e integridad
de los registros o cdmaras en el lapso en el que provisoriamente puedan existir diferencias de
nivel entre la reposicién provisoria de pavimento y el pavimento final.

Registros de saneamiento

Los registros de las redes de saneamiento se construiran de acuerdo a lo indicado en el plano
tipo de OSE N°22282/A.

Los registros seran conformados con una base de hormigén armado que se extendera hasta el
mayor de 50 cm o 10 cm por sobre el lomo del colector afluente mas alto. Posterior a esa base
el registro se continda con cilindros de hormigén de seccién circular con los didmetros
indicados, prolongados en su parte superior con trozo tronco cénico y rematados, a nivel
del pavimento existente, o del terreno natural o de la rasante establecida, con una tapa de
hormigén y marco de fundicién construidas segun el plano tipo de OSE N°23.412
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Durante la construccién de los registros de las redes de saneamiento se tendra especial
cuidado con todos los detalles tendientes a impedir el ingreso de la napa freatica a la red.

En todas las juntas de piezas de hormigén se aplicaran productos a base de resinas epoxi, sin
solventes tipo Sikadur-32 Gel o similar, aplicado segln las instrucciones del fabricante.

Los cilindros tendran una altura maxima de 1,00 m; el tronco de cono sera construido en una
sola pieza, preferiblemente de 1,10 m de altura, en caso de ser necesario podra utilizarse una
altura menor. Los bordes de los anillos seran conformados en diente o escalén, lo que
permitird trabarlos entre si. No se permitiran anillos que no cuenten con este diente ni se
admitird su rotura durante la obra. El espesor de los anillos serd de 0.12 m hasta la
profundidad de 3.50 m aumentandose a 0.15 m a partir de dicha profundidad.

Se evitara durante la colocacion mover los anillos ya asentados; si se comprobara la existencia
de alguna junta abierta o movida se procederd a su reconstruccién quitando los anillos
colocados por encima de ella.

Los registros de anillos prefabricados llevaran un revestimiento interior final impermeable
flexible tipo SIKA Top Seal 107 o similar.

El espesor minimo de la losa que constituye el piso de los registros serd de 0,20 m; si el
subsuelo estuviera formado por roca o tosca dura, se reducira su espesor hasta 0,10 m.

Todos los registros proyectados son registros de 1™ categoria, destinados a empalmar
colectores que vierten sus aguas en uno Unico, interceptandose con un desnivel no superior a
0.60 m.

Su zampeado, en consecuencia, se conformard de manera de facilitar tal transicion, para lo
cual se practicaran cunetas cuyas secciones transversales estaran construidas por semicirculos
de didmetros iguales a los de los colectores que empalmen.

En la construccidon de las cunetas se emplearan Unicamente cimbras rigidas construidas de
madera o metal.

El didmetro interior de los registros de 1™ categoria sera de 1,25 m.

El acceso al interior de la cAmara se hara por medio de una escalera formada por escalones en
hierro galvanizado (en caliente) de 25mm de didmetro. La cantidad de escalones a colocar se
determinara segun se indica en el plano tipo de OSE N°22.282/A.

La escalera se debera orientar de tal manera, de poder acceder directamente sobre el colector
del zampeado mas bajo siendo la ubicacién indicada en los planos puramente orientativa.
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Camaras terminales

La camara terminal (plano N°22.282/A) consiste en una prolongacién del colector en sentido
vertical, realizada por intermedio de un codo a 90° y conductos del mismo material y
dimensiones de los que componen el colector.

Su extremo libre se cubre, al nivel del terreno natural o rasante establecido, con una tapa de
hormigén y marco de fundicién, construidos segln detalle del plano N°23.412.

En el caso de ir ubicada en calles no pavimentadas o con pavimento precario, esta tapa se
colocara sobre un anillo circular de hormigén armado de la siguiente dosificacion:

e Cemento 300 kg
e Arena0.50 m3
e Pedregullo 0.80 m3
Este anillo a su vez apoya sobre un macizo de hormigén de la siguiente dosificacién:
e Cemento 250 kg
* Arena0.50 m3
e Pedregullo 0.80 m3

Este ultimo descansa en el terreno, en forma de no trasmitir a los conductos las cargas que
actuen sobre la tapa. A ese efecto, entre la superficie exterior de los cafnos y la interior del
anillo y macizo de hormigén, deberd quedar un espacio vacio de 0.03 m de ancho
aproximadamente.

El marco de fundicién se dispondra sobre el anillo citado anteriormente y se asegurara el
mismo mediante 4 pernos de anclaje de 13 mm de didmetro dispuestos segin dos didmetros
perpendiculares.

El anillo sera de la seccién indicada en el plano, armado con 5 varillas de 6 mm de didmetro y
estribos de @6 mm dispuestos cada 0.30 m. Este anillo podra ser ejecutado fuera de la obra o
directamente en ella.

En el primer caso, antes de procederse a la colocacion del mismo, se limpiaran bien y se
mojaran las superficies de contacto con la base del macizo de hormigén e inmediatamente se
extendera sobre la cara superior de la base una capa de mortero (1 parte de cal, 1/3 cemento
y 4 de arena gruesa), procediéndose después a la colocacion del anillo.

El macizo de hormigdén de base sera también un anillo, pero de seccién trapecial de 0.15 m
de altura y con base menor y mayor respectivamente de 0.15 my 0.30 m.
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Se construira en sitio, asentandolo directamente sobre el terreno bien compactado, el cual se
alisard y mojara previamente. Se dispondran moldes internos faciles de extraer, dejando asi la
separacion necesaria entre la base y los conductos.

Conexiones domiciliarias

La conexién desde la cAmara hasta el colector sera de 160 mm, con una pendiente minima de
2,0%. De requerirse pendientes menores estas deberan ser expresamente aprobadas por la
Direccion de Obras.

En funcion de la profundidad del colector o de la conexiéon domiciliaria se utilizard para
vincularlos entre si un accesorio tipo ramal "Y" a 60°, o un empalme a 90° y una curva de 90°.
Se podra utilizar un sistema que tenga traba mecanica y que resista la prueba hidraulica
(sistema tipo Clip Mecanica o similar).

La profundidad de la conexion domiciliaria dependerd en cada caso en particular, de Ia
instalacién sanitaria de las viviendas.

En los casos en los que exista mas de una vivienda por lote, la sanitaria interna de cada una de
ellas se dirigira generalmente hacia a una Ginica cdmara (con sifén desconector) que descargara
alared de colectores.

En los predios baldios se ejecutara una conexién ciega balizada, a 1 m de la linea de propiedad
y a un nivel tal que no implique deprimir la napa para ejecutar la conexién.

Pruebas hidraulicas

Las pruebas hidraulicas se efectuaran en el mas breve lapso después de la ejecucion del
tramo de tuberia.

Se realizaran dos pruebas hidraulicas en cada tramo de colector entre registros consecutivos
incluyendo los ramales de conexion.

Las pruebas en carga se haran con agua exclusivamente y las juntas deberan soportar sin
ningln inconveniente, durante 20 minutos, la presion de una columna de agua de 6.00 m de
altura, en el punto mas elevado de la cafieria.

A los efectos de poder realizar sin inconvenientes la primera prueba hidraulica el relleno de la
zanja se dividira en dos etapas.

La primera etapa, o relleno inicial de la zanja, es imprescindible para que la tuberia no se
levante durante la realizacion de la prueba.

Relleno inicial de la zanja

Las alturas y espesores a que se hace referencia corresponden a los alcanzados
luego de realizada la compactacion.
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Para realizar los rellenos, se utilizara el material desmenuzado proveniente de las
excavaciones, excluyéndose las tierras vegetales mezcladas con hierbas y las que
tengan granos calcareos en su composicion.

El relleno inicial tendrd una altura tal que sobrepase un minimo de 0.3 m el
extradds superior de los cafos y se realizard teniendo la precaucién de dejar el total
de las juntas expuestas hasta que la tuberia supere la primera prueba hidraulica.
Cuando los ramales para las conexiones se realicen conjuntamente con la
instalacién de la red, las mismas, también deberdn quedar visibles en esta etapa.

Dicho relleno comenzara por la colocacién de arena o tierra finamente pulverizada a
los costados del cafio, de modo que quede bien calzado hasta una altura de 3/5 del
didmetro del cafio, que se apisonara cuidadosamente con pisones manuales
adecuados.

Se continuard rellenando hasta un minimo de 0.3 m por encima de la tuberia en
capas que no excedan los 0.15 m. Dichas capas se compactaran manualmente.

En caso de preverse grandes lluvias o existencia de acuiferos, el relleno inicial de la
zanja se completard hasta donde la Direccién de Obra lo estime conveniente y
previo a la realizacién de la primera prueba hidrdulica. Dejando en este caso de ser
valida la altura minima de relleno inicial establecida anteriormente. Dicho requisito
es necesario a los efectos de evitar que la tuberia se levante en caso de inundacién
de la zanja.

Primera prueba hidraulica

Esta prueba se realizara luego de efectuado el relleno inicial de la zanja.

Para el caso de que la prueba no resulte aprobada deberéa repetirse tantas veces como sea
necesaria.

La aprobacion de parte de la Direccion de Obra debera ser escrita y estar acompanada de los
registros realizados durante la ejecucion de la prueba y un esquema de ubicacion del
tramo cuya prueba se realizo.

Relleno final de |a zanja

Comprenderd primeramente el relleno y compactacién de la zona de las juntas,
hasta llegar al nivel de relleno inicial, para luego continuar hasta completar el
relleno de la zanja.

El relleno de la zona de las juntas se realizard siguiendo lo establecido para el
relleno inicial.

Una vez que toda la zanja se encuentra en el nivel establecido para el relleno inicial,
el relleno se continuard en capas de 0.3 m de espesor, cada una de las cuales
deberd ser compactada y el material de relleno presentar una humedad similar a la
Optima de compactacién. El equipo a utilizar para la compactacién, seran pisones
manuales hasta los 0.9 m por encima del extradds superior de la tuberia y luego
pisones mecanicos.
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Todos los rellenos y apisonados se hardn cuidando de no dafar el cafio ni
desplazarlo de su correcta posicién.

Los tapones de prueba, estardn en los tramos extremos de los ramales, se retiraran
recién después de haber realizado en forma satisfactoria la segunda prueba
hidraulica.

Los apuntalamientos, entibados, etc... serén retirados conforme avance la ejecucién
de relleno, salvo autorizacién de la Direccion de Obra.

Segunda prueba hidraulica

La segunda prueba hidraulica tiene por fin, el brindar al Contratante la certeza de que durante
el relleno final de la zanja y tapado de las juntas (y conexiones si las hay) que estaban
expuestas durante la realizacién de la primera prueba, la tuberia no sufrié ningln deterioro.

Dicha prueba se realizara una vez completado el relleno de la zanja. Esta prueba debera contar
con una aprobacion escrita de la Direcciéon de Obra.

Remocidn y reposicion de pavimentos

Al tratarse de una obra integral, los pavimentos definitivos seran ejecutados segun las
especificaciones técnicas particulares de la obra vial, pero se requiere la reposicién provisoria
y el mantenimiento de los pavimentos una vez efectuada la obra de saneamiento para
garantizar la circulacién de vehiculos y el escurrimiento de las aguas pluviales, durante el lapso
entre una y otra obra.

Sin perjuicio de lo establecido en el parrafo anterior, se debera tener presente las siguientes
indicaciones:

¢ Los afirmados deben ser repuestos al nivel que tenian antes de ser levantados y en
correspondencia con el de las superficies inmediatas.

¢ Todos los materiales que se deberan reponer, por insuficiencia de los que han sido
extraidos de las calzadas o aceras, deben ser de igual naturaleza, clase, composicién,
color y dimensiones que los que han sido extraidos, a fin de que no resulten diferentes
con los pavimentos no removidos en las superficies inmediatas.

Interferencias con otros servicios

Previo al inicio de las obras se debera efectuar los relevamientos de servicios que puedan
interferir con las obras, determinando su ubicacién plani-altimétrica, principales
caracteristicas, etc. La informacién sera entregada a la Direccién de Obra, para que se efecttien
las verificaciones y ajustes del proyecto que resulten pertinentes.
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Los danos causados a las instalaciones subterraneas seran de completa responsabilidad del
ejecutor de las obras, independientemente que dicha interferencia figure o no en los planos.

Cuadro de laminas

Las ldminas que integran el proyecto son las siguientes:

¢ S01 Red de alcantarillado. Planimetria.

La ejecucion de las obras, se hardn de acuerdo a lo que establece el pliego de condiciones
generales, el presente pliego particular, planos y planillas correspondientes, y memoria
descriptiva y constructiva particular suministrada, y en todo lo que no estuviere debidamente
indicado en las anteriores, se procedera conforme a las especificaciones oficiales contenidas
en: Ley Organica Municipal 9515 de 1935, por el TOCAF (Decreto del Poder Ejecutivo Nacional
N° 150/2012) y modificativas, Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales para
Licitaciones Publicas (Decreto N° 53/1993 del 28/01/1993), la Memoria Constructiva General
para Edificios Publicos de la Direccion de Arquitectura del Ministerio de Transportes y Obras
Publicas (version afio 2006), y a las normas UNIT y de la IDP, vigentes que correspondan.
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