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Fecha 10 de noviembre del 2023.-
Hora 10:00
Lugar: Web de Compras Estatales.-
Visita de Obra: 31/10/2023, en Parkway y Colectora a Avda. de las Ameritas.
Hora:  10:00   ( No excluyente)
PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES

Obra: OBRAS DE MACRODRENAJE PLUVIAL EN NUEVO PAYSANDÚ                                                                                                       
SECCIÓN I

Art.1) DEL  PLIEGO DE CONDICIONES 


1.1. Además de las condiciones contenidas en este pliego y las emergentes de las disposiciones de las normas nacionales en vigencia, rigen las contenidas en:

1.1.1. El Pliego de condiciones particulares de la Licitación.

En caso de no existir coincidencia entre las condiciones Generales y las Particulares, se estará a lo que establezcan las últimas.

1.1.2. Las memorias descriptivas, planos, croquis, muestras y todo otro elemento que se mencione en el pliego.

1.1.3. Las comunicaciones que curse la Intendencia de Paysandú, informando sobre las alteraciones y/o agregados que amplíen y/o modifiquen las condiciones indicadas en el pliego. 

1.2. Carácter de las condiciones impuestas  

Salvo indicación en contrario formulada en la propuesta, se entiende que ésta se ajusta estrictamente a las condiciones contenidas en el pliego de condiciones y que el proponente queda comprometido a su total cumplimiento.

1.2. 1. Las propuestas que se aparten de las condiciones indicadas en el pliego podrán ser consideradas por la Intendencia de Paysandú (de aquí en adelante IDP), cuando a su solo juicio el o los apartamientos no se refieran a aspectos fundamentales y no vulneren la igualdad de los proponentes.

1.2.2. Las cantidades a comprar podrán ser aumentadas o disminuidas de acuerdo a lo previsto en el Decreto Nº 150/2012 (TOCAF), pudiendo en tal caso, ampliarse o disminuirse proporcionalmente al plazo de entrega.

1.2.3. Todos los plazos indicados en los pliegos así como en las propuestas, se computarán en días calendario, salvo indicación expresa en contrario. 

1.2.4.  En  caso que un oferente solicite prórroga de apertura de ofertas, la misma deberá formularse por escrito ante la respectiva Intendencia, con una antelación como mínimo de 3 (tres) días hábiles, de la fecha que establece el pliego para la apertura de la licitación.

La prórroga será resuelta por la IDP, según su exclusiva conveniencia.  Sin perjuicio de lo expuesto, la IDP podrá resolver a su sólo arbitrio, situaciones especiales que contemplan sus intereses.

En caso que corresponda la prórroga tendrá carácter general y se comunicará en la página web de la IDP (www.paysandu.gub.uy), sin perjuicio de las publicaciones oficiales.

ARTICULO 2 PROPUESTAS
2.1. Forma de presentación:
Las propuestas serán recibidas únicamente en línea. Los oferentes deberán ingresar sus ofertas (económica y técnica completas) en el sitio: web www.comprasestatales.gub.uy.
No se recibirán ofertas por otra vía.
2.2. Acto de Apertura
Fecha de apertura  10 de noviembre de 2023, hora 10:00.
En la fecha y hora indicada se efectuará la apertura de ofertas en forma automática y el acta de apertura será publicada automáticamente en el sitio web www.comprasestatales.gub.uy.
Simultáneamente se remitirá a la dirección electrónica previamente registrada por cada oferente en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE), la comunicación de publicación del acta.
Será de responsabilidad de cada oferente asegurarse de que la dirección electrónica constituida sea correcta, válida y apta para la recepción de este tipo de mensajes. La no recepción del mensaje no será obstáculo para el acceso por parte del proveedor a la información de la apertura en el sitio web www.comprasestatales.gub.uy.
A partir de ese momento, las ofertas quedarán accesibles para la administración contratante y para el Tribunal de Cuentas, no pudiendo introducirse modificación alguna en las propuestas.
Asimismo, las ofertas quedarán disponibles para todos los oferentes, con excepción de aquella información ingresada con carácter confidencial.
Solo cuando la administración contratante solicite salvar defectos, carencias formales o errores evidentes o de escasa importancia de acuerdo a lo establecido en el artículo 65 del TOCAF, el oferente deberá agregar en línea la documentación solicitada.
Los oferentes podrán hacer observaciones respecto de las ofertas dentro de un plazo de 2 días hábiles a contar del día siguiente a la fecha de apertura. Las observaciones deberán ser cursadas a través de la dirección de correo licitaciones@paysandu.gub.uy y remitidos por la Administración contratante a todos los proveedores para su conocimiento.










2.3. Validez

Cuando la propuesta no contuviera indicación expresa sobre el término de su vigencia, se considerará que se mantiene en todas sus condiciones por  un plazo  de 180 (ciento ochenta) días, contando a partir  del día siguiente a la apertura.

No se tendrán en cuenta las propuestas cuyo plazo sea inferior al indicado anteriormente.

2.3.1. Vencido el término de vigencia de una propuesta ésta se considerará prorrogada automáticamente en plazos sucesivos de 30 (treinta) días, salvo que mediare comunicación escrita por parte de la Firma, limitando el término de dichas prórrogas o no accediendo a las mismas.

 2.4. Rechazos

La IDP se reserva  el derecho de disponer el rechazo total o parcial de las propuestas que no considere convenientes.

2.4.1 No se admitirá la presentación de propuestas a los oferentes que hubieren sido eliminados o suspendidos del Registro de Proveedores de la IDP.

2.5. Documentación

Los proponentes deberán exhibir la documentación exigida por las normas jurídicas vigentes como requisito indispensable para poder intervenir en licitaciones públicas.

2.5.1 En caso de construcción de obras, solo se  admitirán las propuestas de quienes presenten certificación en el sentido que su personal está asegurado contra accidentes de trabajo, o compromiso de hacerlo así en caso de resultar adjudicatario. El proponente al presentar su propuesta, se obliga implícitamente a mantener vigente el antedicho seguro en caso de resultar adjudicatario, durante todo el tiempo que insuma la construcción aludida.  En caso de incumplimiento la IDP se reserva el derecho de suspender los pagos hasta que el adjudicatario acredite estar en las condiciones exigidas.
Art.3) GARANTIAS

3.1. Garantías. 
Los Importes que se fijen por concepto de garantía de la licitación podrán depositarse indistintamente en:

· Efectivo,

· Títulos de deuda pública nacional o municipal;

· Aval bancario;

·  Fianza.
3.1.1. Las garantías deberán depositarse en la Tesorería Municipal, a nombre del proponente y a la orden de la IDP y serán recibidos por su valor nominal.

3.1.1.1. Asimismo cuando la IDP lo solicite se procederá sin más trámite, a  la venta de los valores depositados según los certificados.

3.1.2. El proponente que canceló su propuesta antes del vencimiento del término de su validez y sin que haya mediado aún resolución de la IDP. o que retire su propuesta o se niegue a su cumplimiento luego de recaída resolución adjudicándole la licitación aún antes de su notificación personal, perderá la garantía depositada y será además responsable por los perjuicios que cauce su incumplimiento.

3.1.3.  Adjudicada la licitación, la IDP procederá a comunicar a las firmas no adjudicatarias el lugar y fecha a partir de la cual podrán retirar la garantía de propuesta. 

3.2.   Los proponentes que resulten adjudicatarios deberán efectuar en todos los casos, el depósito indicado por concepto de garantía de contrato especificado en el Pliego de Condiciones Particulares.

 3.2.1. La circunstancia de que el adjudicatario no accediese a renovar la garantía de contrato, cuando tal renovación le hubiese sido requerida por la Administración ante la proximidad del vencimiento de la originaria y en vista del no cumplimiento total de sus obligaciones, podrá dar lugar a la rescisión del contrato con todas sus consecuencias de derecho.

3.2.2. El depósito de garantía de contrato deberá efectuarse, cuando se trate de obras locales o suministros  de obra en plaza, dentro de los diez días de notificado el adjudicatario de la adjudicación definitiva.

3.2.3. Si se tratase de obras o suministros provenientes del extranjero, el depósito de garantía de contrato se realizará dentro de los 10 (diez) días de notificado al adjudicatario que la Administración está en condiciones de iniciar los trámites de importación correspondientes.

Las eventuales excepciones a lo antedicho se harán constar en la carta de notificación.

3.2.4. Si el adjudicatario no efectuase el depósito de garantía de contrato dentro del plazo indicado, la IDP a su sólo juicio podrá determinar la aplicación de una multa equivalente al monto del importe del depósito de garantía propuesta, así mismo podrá dejar sin efecto la adjudicación efectuada en cuyo caso responsabilizará por separado al adjudicatario por los perjuicios que cause su incumplimiento.

3.2.5. La garantía de contrato será devuelta una vez cumplidas totalmente las obligaciones del adjudicatario.

 La IDP procederá a iniciar el trámite de "Devolución de Garantía de Contrato" inmediatamente cumplidas totalmente las obligaciones del adjudicatario, previo descuento  de las cantidades a que hubiese lugar de acuerdo con las responsabilidades que correspondan.

La IDP culminado el trámite respectivo, pondrá en conocimiento del adjudicatario lugar y fecha donde podrán hacer efectivo el retiro de la misma.

3.2.6. La IDP podrá considerar las solicitudes de devolución de la garantía de contrato en partidas parciales en la medida que se haya dado cumplimiento a la adjudicación y accederá a la solicitud o la rechazará según su propio criterio  apreciando las circunstancias que inciden en cada oportunidad.

3.2.7. Cuando el adjudicatario hubiese cumplido totalmente sus obligaciones respecto al suministro contratado antes de la expiración del plazo establecido para el depósito de garantía, se le podrá eximir de lo establecido en el numeral 3.2. De este pliego.

Art.4) COTIZACIONES

4.1. Las cotizaciones formuladas en las propuestas se harán siguiendo lo indicado en el pliego de condiciones  particulares.

4.1.1. Las propuestas por obras locales y mercadería  de plaza se formularán en moneda nacional de curso legal.

El oferente deberá indicar cual es el establecimiento industrial que produce la mercadería cotizada y determinar la ubicación o dirección del mismo.

4.1.2. A los efectos de dar cumplimiento a lo  dispuesto en el Art. 500 de la Ley N° 15903, en las propuestas por mercaderías de fabricación nacional, se deberá especificar claramente el porcentaje de participación de materia prima, mano de obra e insumos nacionales en el costo final, o alternativamente la participación de rubros de origen extranjero dentro del costo final.  Se deja expresa constancia que se entiende por origen extranjero todo aquello que es fabricado o elaborado en el exterior o importado, sin que se haya producido en plaza modificación alguna al producto. Tener presente Art. 58 y 62 del T.O.C.A.F. 

4.2. Si el Pliego de condiciones particulares de la licitación estableciese una fórmula paramétrica  específica, los  proponentes deberán ajustarse a ella.  En este caso queda sin efecto ya que esta licitación NO PRESENTA AJUSTE PARAMETRICO.
4.3. No se considerarán propuestas que determinen precios variables, referidos a factores de costos designados en forma genérica, vaga o confusa.

4.4. En el caso de suministros no tarifados, las eventuales fórmulas de variación de precios que presenten los oferentes, no podrán llevar a aquellos a un nivel superior al precio de mercado del mismo producto semejante al propuesto.

En el caso de suministros tarifados oficialmente, las eventuales fórmulas de variación de precio que presenten los oferentes, no podrán llevar a aquellos a un nivel superior al tarifado.

4.5. En los casos que resultara aplicable, las propuestas deberán establecer por separado el Impuesto al Valor Agregado. En su defecto se entenderá que dicho gravamen se  encuentra incluido en los precios correspondientes.

4.6.  Si en la oferta se manifiesta discrepancia con el precio unitario y el precio total o de cualquiera de estos con su expresión en letras, en todos los casos se considerará definitivamente como cotización válida de oferta  el precio expresado en letras y de no declararse en esa forma, el más conveniente para la IDP.
Art. 5) DE LAS MUESTRAS
NO APLICABLE PARA ESTA LICITACION.
Art. 6) DE LA ADJUDICACIÓN

6.1.  La IDP podrá adjudicar la licitación aún cuando se haya presentado a la misma un único proponente.
6.2.  La licitación podrá adjudicarse en forma parcial o no adjudicarse rechazando todas las propuestas resolviendo la IDP a su sólo juicio sobre las conveniencias del mismo. 
6.3. La IDP se reserva el derecho de suministrar materiales para la ejecución de algún rubro, de acuerdo a su conveniencia. 
6.3.1. El proponente podrá no obstante formular propuestas indivisibles y no fraccionables aclarando en forma expresa dicha condición.
6.3.2 En el caso que el adjudicatario no pudiere dar cumplimiento a la propuesta, la IDP podrá adjudicar a otro de los oferentes.
6.4. Las adjudicaciones se efectuarán condicionadas a la obtención de las autorizaciones que correspondan.
6.5.  A los efectos de la adjudicación, la IDP tendrá en cuenta los antecedentes de las firmas proponentes, así como la de sus integrantes, pudiendo ser motivo del rechazo de sus propuestas las constancias desfavorables de sus relaciones comerciales independientemente de los precios y demás condiciones ofrecidas.







Art. 7) DE LA CONTRATACION

7.1.  La IDP efectuará la contratación con el adjudicatario, el que actuará directamente o por intermedio de personas debidamente autorizadas para ejercer su representación.

7.1.1. La IDP citará al adjudicatario para registrar debidamente su firma y proceder a la firma del contrato o del acta de notificación. Estos documentos contendrán constancia de la fecha a partir de la cual  se computen los términos para el cumplimiento de las obligaciones del adjudicatario. En caso que el adjudicatario fuera una firma del exterior que hubiese actuado sin representantes en plaza, se tendrá como notificado al cursarle la carta de referencia  en el punto 6.5, en el domicilio establecido en la oferta.

7.1.2. La concurrencia del adjudicatario a la IDP, deberá producirse indefectiblemente dentro de los 5 días hábiles de citado.

7.1.3. La no concurrencia del adjudicatario en tiempo y/o la negativa de firmar el duplicado de la comunicación mencionada en el punto 6.5. y/o su ausencia del domicilio legal, determinará la intervención de Escribano municipal, para cumplir el o los requisitos mediante cedulón.

7.1.4.
En caso de intervenir Escribano municipal, según se indica precedentemente, el adjudicatario se hará pasible de una multa por un importe equivalente al doble del resultante de la aplicación del Arancel Oficial de Escribanos para los casos de notificaciones, la que se hará efectiva sobre los pagos a la firma o sobre el importe de las garantías pendientes de devolución.

7.2. Obligaciones contractuales

7.2.1. Las obligaciones del adjudicatario nacen en el lugar y en el acto que la IDP adopte resolución adjudicando la licitación, siempre que en dicho momento la propuesta se encontrase en vigencia.

7.2.2. El adjudicatario está obligado a dar cumplimiento en forma personal a las obligaciones que asume, quedándole prohibido delegar responsabilidades en subcontratistas, transferir contratos o cualquier otra forma indirecta de arribar al mismo fin, salvo autorización expresa de la IDP.

7.2.3.  Los representantes locales de firmas extranjeras  quedan solidariamente sujetos a las mismas obligaciones que sus representados.

7.2.4. Son de cuenta del adjudicatario los riesgos de la obra hasta su entrega definitiva.

7.2.5. El adjudicatario queda obligado a efectuar en tiempo él o los pagos de los impuestos o tributos emergentes que la Ley  imponga a su cargo.

7.2.6.En base al Decreto 114/1982 de fecha 24/03/1982 que declara conocer el adjudicatario, sea contratista o cesionario de los contratos celebrados con la IDP, relativos a la construcción, transformación, reparación, demolición de obras públicas, así como en todo contrato de fabricación, montaje, manipulación o transporte de materiales, pertrechos o utensilios y ejecución o suministro de servicios, se obligará en forma solidaria a cumplir las disposiciones de los laudos y convenios colectivos vigentes para la rama de la actividad laboral que desarrolle, en materia de salarios, categorías de labor, pagos y suplementos por horas extraordinarias - primas por nocturnidad, incentivos por asistencia, viáticos, y en general, todas las asignaciones y beneficios que mejoren las condiciones establecidas por la legislación laboral vigente. Cuando no exista laudo o convenio para su propia rama de actividad, quedará obligado a pagar los salarios y a cumplir las condiciones de trabajo establecidas en los laudos o convenios colectivos o la legislación laboral común de la profesión industrial similar o de la región más próxima al lugar de ejecución de las obras o servicios.

El adjudicatario quedará obligado al cumplimiento de las normas relativas a las condiciones de salud, seguridad e higiene ocupacional de los trabajadores, de conformidad a la legislación vigente, teniendo presente que en los casos en que la IDP contrate trabajos comprendidos en el decreto Nº 114/1982 y lo considere conveniente, comunicará a la Inspección General de Trabajo y de la Seguridad Social a efectos del contralor que le compete.

Los oferentes deberán tener en cuenta que en caso que dicha oficina aplique sanciones (arts. 488 y 489 de la Ley 13640)  la IDP se reserva el derecho de aplicar las medidas que estime pertinentes, pudiendo incluso  rescindir  el contrato en merito a la gravedad de aquellas.
7.2.7.  Queda especialmente establecido que serán de cargo del adjudicatario todos los importes que deban abonarse por concepto de obligaciones laborales, cargas sociales, obligaciones de seguridad social y accidentes de trabajo, de acuerdo con la normativa vigente y la establecida en los Consejos de Salarios respectivos para las obras que construya y los servicios que preste o subcontrate.
En la oferta deberá constar el compromiso de comunicar a la IDP, en caso de resultar adjudicatario, los datos personales de los trabajadores afectados a la prestación de los servicios, a los efectos de poder realizar los controles correspondientes. 


La IDP se reserva el derecho de exigir a la empresa contratada, la documentación que acredite el pago de salarios y demás rubros emergentes de la relación laboral y los recaudos que justifiquen que está al día en el pago de la póliza contra accidentes de trabajo, así como las contribuciones de seguridad social.

El no cumplimiento de cualquiera de estas obligaciones será motivo de rescisión del contrato de concesión, con pérdida del depósito en garantía por cumplimiento de contrato, sin perjuicio de las acciones civiles y penales que pudieren corresponder.
El no cumplimiento de cualquiera de estas obligaciones será motivo de rescisión del contrato de concesión, con pérdida del depósito en garantía por cumplimiento de contrato, y accionar el seguro por concepto de Ley de Tercerización (art. 2.1.1 del pliego particular), sin perjuicio de las acciones civiles y penales que pudieren corresponder.
En caso de incumplimiento la Administración podrá retener de la garantía de cumplimiento del contrato, lo que corresponda por pago de salarios, pólizas y contribuciones de seguridad social a los que tengan derecho los trabajadores de las empresas (Leyes Nº 18.098, 18.099 y 18.251, Decreto Nº 475/2005 de 14 de noviembre de 2005 y concordantes).

Si la IDP considera que el adjudicatario y/o las empresas afectadas a la obra han incurrido en infracción a las normas, laudos o convenios colectivos vigentes dará cuenta a la Inspección General de Trabajo y de la Seguridad Social a efectos de que se realicen las inspecciones correspondientes, sin perjuicio de las demás sanciones que pudieren aplicarse en virtud de la contratación.

Se deberá dar cumplimiento a lo establecido en Ley Nº 18516 (Trabajo de peones prácticos y de obreros no especializados, regularización de la distribución del mismo en obras efectuadas por el Estado, los Gobiernos Departamentales, los Entes Autónomos y los Servicios Descentralizados).
7.2.8 Presentación de nóminas: Las empresas dispondrán de 3 días hábiles de plazo para cada mes, para la presentación de nominas firmadas por el técnico a cargo del control de la obra para que se le otorgue el código para su presentación ate B.P.S.
7.2.9 Presentación de facturas: 
Las empresas dispondrán de un plazo máximo fijado el día 10 del mes, para entregar el formulario para el pago (factura) y copia de nomina efectivamente presentada ante B.P.S. De no hacerlo en tiempo y forma, serán de cargo de dichas empresas los conceptos importes por concepto de MULTAS Y RECARGOS que fije el B.P.S y la MULTA a la que hace referencia el Artículo 7.4.6 del presente pliego general de condiciones, los cuales serán descontados de las liquidaciones subsiguientes.
7.3. Configuración de  mora.

7.3.1. El vencimiento de los plazos o la realización de cualquier acto que se traduzca en hacer algo contrario a lo estipulado o en no cumplir lo pactado, dará lugar a que se  configure la mora de pleno derecho sin necesidad de interpelación de ningún carácter ni judicial ni extrajudicial quedando a salvo los casos de fuerza mayor debidamente probados por el interesado.

7.3.2. Configurada la mora la IDP se reserva el derecho de rescindir por lo no entregado en tiempo y forma, no generando por ello al adjudicatario derecho a reclamación por cualquier concepto que fuere. Asimismo la mora dará lugar a que se apliquen las sanciones pertinentes y se exija  indemnización por daños y perjuicios.

7.4. Multas.

7.4.1. Las multas que se determinen serán aplicadas sin ninguna clase de trámite o requisitos. Las multas que se impongan, serán sin perjuicio de la indemnización que corresponda por los daños  y perjuicios a la IDP.
7.4.2. No corresponderá multa cuando el incumplimiento de las obligaciones por parte del adjudicatario se deba a causas de caso fortuito o fuerza mayor.

7.4.3. Una vez aplicada una multa, esta podrá hacerse efectiva contra el depósito de garantía de contrato sin perjuicio de proseguir por la vía que corresponda el cobro del saldo no cubierto por dicho depósito. 

7.4.4. El interesado podrá formular las solicitudes de devolución de importes a que se considere  con derecho.
7.4.5. Multas por incumplimiento de Órdenes de Servicio
Si el Contratista incumpliera lo dispuesto en una Orden de Servicio, se aplicará hasta su cumplimiento satisfactorio, una multa diaria equivalente a U$S 300 (trescientos dólares americanos). En caso que el contratista entienda que la orden de servicio le perjudica o es contraria a la buena ejecución de la obra, deberá igualmente cumplirla, pudiendo presentar posteriormente reclamación fundada. La reclamación será presentada ante la Dirección del Servicio, quien se expedirá sobre el punto. En caso que el Contratista tuviera razón en su negativa a dar cumplimiento a lo dispuesto, la multa le será restituida.
7.4.6 La multa por no presentar en tiempo y forma el formulario para el pago (factura de B.P.S) y la correspondiente copia de la nomina efectivamente presentada, será de una unidad reajustable (1 U.R) por empleado en nomina.
7.5. Domicilio legal.

Los proponentes y contratantes quedan obligados a fijar domicilio legal o contractual  en el  Departamento de Paysandú.

7.6. Legislación.

En  todo lo referente al cumplimiento del  contrato, regirá exclusivamente la legislación de la  República Oriental del Uruguay.

Art. 8) DE LAS REPARACIONES 

8.1. Será de cargo de la Empresa adjudicataria, la reparación a su estado anterior de todos los daños y deterioros que con motivo de la ejecución de la obra, ocasionen (de cualquier forma y circunstancia) al Estado y  terceras personas (Estado, Municipio, Particulares etc.). 

8.2. El Director de Obra evaluará - en su caso - la entidad de los daños y perjuicios ocasionados, dando cuenta de los hechos ocurridos y aconsejando las medidas a tomar. 

8.3. Conjuntamente con la recepción provisoria o según resulte de lo dispuesto por el Ejecutivo Comunal se procederá a constatar por el Director de Obra, que se ha reparado en tiempo y forma los daños y perjuicios causados, dejando constancia de ello en el acta respectiva.

Art. 9) FALLECIMIENTO O INCAPACIDAD DEL CONTRATISTA

Si el Contratista falleciera o se incapacitara legalmente, la Administración podrá declarar rescindido el contrato o exigir su cumplimiento, o si lo juzga conveniente, aceptar las propuestas que le hagan los herederos de aquel o sus causahabientes, para tomar a su cargo la continuación de las obras. En ninguno de estos casos el Contratista o sus herederos o causa habientes tendrán derecho a indemnización alguna.
PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

Obra: OBRAS DE MACRODRENAJE PLUVIAL EN NUEVO PAYSANDÚ
SECCIÓN II
Art. 1º DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS/ PROPUESTAS
1.1. RECEPCIÓN Y APERTURA DE LAS OFERTAS
1.1. RECEPCIÓN Y APERTURA DE LAS OFERTAS
Recepción de ofertas: Los oferentes deberán cargar sus ofertas en página de compras estatales antes de la fecha 10 de noviembre  de 2023 antes de la hora 10:00, que se procederá a la apertura electrónica. 
Apertura: Se realizará apertura electrónica el día  10 de noviembre de 2023 a la hora 10:00, en la WEB de compras estatales: www.comprasestatales.gub.uy.









VISITA DE OBRA
Se realizará visita de obra el día 31 de octubre hora 10:00, en Parkway y Colectora a Avda de las Americas . El Director de la Obra, labrará acta de visita, la que suscribirá conjuntamente con los asistentes a la misma.

Sin perjuicio de que la visita no es de carácter obligatorio, se sugiere la presencia de las empresas interesadas, ya que en la misma se evacuan dudas y se dan detalles de la obra a realizar.
           1.2. OBJETO DE LA LICITACIÓN

La Intendencia Departamental de PAYSANDÚ (IDP) llama a Licitación Abreviada  Nº , para la 
Construcción de las obras de Macrodrenaje pluvial en Nuevo Paysandú – Ciudad de Paysandú
La IDP se reserva el derecho de adjudicar la cantidad que crea conveniente en cada rubro

Consideraciones generales
Se realizará un relevamiento permanente en función de las necesidades a los efectos de marcar a la contratista la lista de tareas que deberá ejecutar. Toda tarea ejecutada por la empresa estará debidamente cotizada en el rubrado adjunto.


           1.3. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS.
Se deberá presentar:
A. Datos de la Empresa según Art. 7 y 8 del presente pliego.
B. Garantías y cotización de los trabajos según artículos 2.1 y 2.2 del presente pliego.
C. Plazo de entrega de obras según art. 2.5 del presente pliego.
1.4. CONSULTAS Y ACLARACIÓN DE PROPUESTAS.
Sólo se podrán realizar por mail hasta 3 días hábiles antes de la fecha de apertura.  Las respuestas serán contestadas vía mail y/o publicadas en la página Web de la intendencia, www.paysandu.gub.uy y www.comprasestatales.gub.uy. Correo electrónico  de contacto licitaciones@paysandu.gub.uy










Art. 2º CONDICIONES GENERALES (CONTRATO)


2.1. GARANTÍAS 
2.1.1 LEY DE TERCERIZACIONES
El adjudicatario deberá presentar seguro por concepto de garantía de Ley de Tercerizaciones, equivalente al valor del monto imponible cotizado en la licitación, la que deberá cubrir los incumplimientos derivados de las obligaciones establecidas en la Ley 18099 y Ley 18251, así como sus leyes modificativas interpretativas y concordantes.- El mismo se deberá presentar en Oficina de Compras previo a la emisión de la orden de compra correspondiente
         2.1.2. CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
De corresponder, los adjudicatarios deberán garantizar  el cumplimiento del contrato mediante póliza del Banco de Seguros del Estado, aval bancario, título de deuda pública Nacional o Municipal  por un valor equivalente al 5% del valor de la  adjudicación.

La garantía de fiel cumplimiento de contrato será librada contra la recepción definitiva de la obra.

2.2. COTIZACIÓN

La Intendencia de Paysandú llama a licitación para las obras de macrodrenaje pluvial en Nuevo Paysandú, de acuerdo al siguiente rubrado.
Las cotizaciones deberán hacerse en moneda nacional de curso legal, por los siguientes ítems:
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	RUBRO
	DESCRIPCION
	UN.
	CANT.

	1
	Implantación
	gl.
	1,00

	2
	Excavación no clasificada y retiro a depósito
	m3
	9.200,00

	3
	Base granular CBR>80% 
	m3
	6.000,00

	4
	Colocación de tubería PEAD D=600mm
	ml
	720,00

	5
	Colocación de tubería PEAD D=750mm
	ml
	140,00

	6
	Colocación de tubería PEAD D=1050mm
	ml
	150,00

	7
	Colocación de tubería PEAD D=1200mm
	ml
	140,00

	8
	Colocación de tubería PEAD D=1500mm
	ml
	740,00

	9
	Construcción de registros o pozos de visita
	u
	23,00

	10
	Construcción de boca de tormenta TIPO IV
	u
	14,00

	11
	Hormigón armado Clase VII (MTOP) para Cabezales
	m3
	20,00

	12
	Seguridad de obra
	gl.
	1,00


 




Acompañando las propuestas, según rubrado que se adjunta, se deberá presentar presupuesto detallado por rubro previsto con la indicación de los:  

a) metrajes

b) precios unitarios

c) precio de materiales 

d) precio de mano de obra 

f) monto imponible por rubro.

e) precio total del rubro.
d)Leyes sociales


	
	
	
	

	
	
	
	


La Intendencia de Paysandú proveerá la totalidad de las conducciones y el hormigón para la realización de la obra. 
La empresa adjudicataria será la responsable de trasladar los caños PEAD desde el predio de Dirección de Vialidad hasta el sitio de obra. 



En el caso que el oferente encuentre diferencia en los metrajes del rubrado precedente deberá prorratear la misma en las cantidades establecidas en cada rubro, haciéndose cargo de la misma. Por tanto, no habrá lugar a reclamos en obra de ajustes de ningún tipo.-

Asimismo, el oferente deberá tener en cuenta las especificaciones técnicas de colocación de los caños PEAD, y, en caso de haber diferencias de metraje prorratear los mismos en las cantidades estipuladas en el rubrado, por lo que se tratará de un PRECIO CERRADO.-
NO SE PAGARA SOBREXCAVACIÓN.- 





La empresa deberá verificar el material existente mediante los ensayos especificados en la memoria descriptiva adjunta y a consideración de lo que DTO crea conveniente. 

Se considera que los gastos de contenedores para oficinas y baños deben estar  
prorrateados en el presupuesto. 

El oferente deberá suministrar un listado con las cantidades de los materiales 
necesarios a los efectos de realizar la obra. 
Para el caso de constatarse errores de operaciones, omisión de rubros, etc., se tomará 
como verdadero el valor establecido en la oferta como total de la misma, por 
consiguiente se entenderá que los precios globales en las ofertas comprenden los 
importes de todos los suministros, trabajos, herramientas, equipos, indemnizaciones y 
gastos por cualquier concepto hasta la completa realización de las obras, sin que sirva 
de excusa o derecho alegar cálculos, errores u omisiones en la presentación de la 
propuesta.-






Sin perjuicio de lo anterior la IDP juzgará a su entera conveniencia, la adjudicación total 
o parcial de los ítems pedidos, reservándose el derecho, a su entera y exclusiva conveniencia de suministrar los materiales necesarios para la obra. 









La IDP adjudicará a su exclusivo criterio discrecional las ofertas que considere más conveniente para los intereses de la Administración y sin derecho a reclamación alguna y sin expresión de causa
Se adjunta Memoria Descriptiva y legajo gráfico.-
          2.3. CONEXIONES DE SERVICIOS


Los gastos que se generen por reconexiones y/o roturas de los servicios de aguas corrientes, sanitarios, eléctricos, y demás servicios, serán de cargo del Contratista y deberán coordinar previamente con los mismos las reparaciones y las aprobaciones correspondientes. Es responsabilidad del contratista conocer todos los reglamentos y protocolos previamente a los inicios de los trabajos en obra.

Además, los trámites y la coordinación con personal de los distintos Entes será responsabilidad del contratista. 


2.4. CONDICIONES DE PAGO

Se pagarán los avances de obra mensual, aplicándose a los metrajes resultantes los precios unitarios que figuran en el detalle incluido en la propuesta, entendiéndose siempre que el total del precio es el cotizado globalmente salvo las modificaciones especialmente autorizadas de acuerdo con el Artículo: “Aumento o disminuciones de obra” del presente pliego de condiciones.
El oferente deberá presentar cotización, para el estudio de las ofertas: Pago 30 días y pago 90 días de conformada las facturas correspondientes a dichos avances. Se facturará independientemente el monto básico del servicio y el ajuste paramétrico (si hubiera).

2.4.1 Se informa que a partir del mes de diciembre de 2018, y con el objetivo de minimizar riesgos, la oficina de Auditoria de la Intendencia de Paysandú, a los efectos de cumplir con la ley Nº 18251 "Tercerizaciones Laborales. Responsabilidad Solidaria" y en función de las potestades establecidas para el contratante en el art. 4 de la ley nº 18250, se profundizarán los controles que ya se venían realizando de la documentación pertinente, que seguidamente se enumera
Declaración nominada de historia laboral y recibo de pago ante (BPS)- Recibo de sueldos del personal- FIRMADOS- involucrado en la carta de personal (mencionada en el punto 5) por todos los conceptos / haberes incluidos en la nómina y comprobante de acreditación del pago de haberes.
Certificado de BPS que acredite situación regular de pago de las contribuciones a la seguridad social.
Constancia de Banco de Seguros del Estado que acredite la existencia del seguro de accidentes de trabajo  y enfermedades profesionales (deberá tenerse presente que el certificado de la póliza no siempre asegura la cobertura del seguro, en virtud de que si existe un convenio, aunque la póliza exista se debe estar al día en el pago de las cuotas y en caso contrario la vigencia del seguro "cae automáticamente").
Planilla de control de trabajo de MTSS.
Asimismo, carta de personal membretada de la empresa y firmada por el responsable donde indique los datos de los trabajadores comprendidos en la prestación del servicio a efectos de que la Intendencia de Paysandú, realice los controles que estime pertinentes (la carta membretada, que le llega al técnico encargado de la obra).
Por cada Factura emitida están obligados a presentar la información anteriormente enumerada antes del día 10 del mes siguiente, de lo contrario el pago quedará pendiente de realizar.




2.5. PLAZO DE ENTREGA.

Los proponentes deberán entregar el trabajo dentro de un plazo máximo  de 6 meses de trabajo a partir de la notificación de la adjudicación. Se tendrá en cuenta para la adjudicación aquellas empresas que propongan un plazo menor de ejecución de los trabajos  sin ser esto determinante de la adjudicación de la misma.

El plazo total se computará a partir del día siguiente al de la firma del Acta de Inicio de Obras.
A los efectos de computar días de plazo en más por razones imprevistas (días de lluvia, etc.) los contratistas deberán solicitarlo diariamente al Director de la Obra, pasando la carta numerada correspondiente sin la cual se entenderá que la empresa ha trabajado en esa fecha.       

Al término de la obra la Intendencia tomará decisión al respecto.

2.6. RECEPCIÓN

Una vez terminadas las obras serán recibidas provisoriamente lo cual se hará constar mediante Acta, anotándose de acuerdo con lo constatado, las observaciones que serán de carácter mínimo no dificultándose el funcionamiento normal, su estética ni la seguridad. Sin éste carácter no habrá recepción provisoria.

La recepción definitiva se hará 6 (seis) meses después de la fecha de terminación y aceptación de la última observación especificada en el Acta de Recepción Provisoria.
          2.7  NOTIFICACIÓN

La notificación de la resolución de adjudicación a la firma adjudicataria, constituirá a todos los efectos legales el contrato correspondiente a que refieren las disposiciones de este Pliego. 

Los demás oferentes se dará como notificado la publicación en la página Web de Compras Estatales


2.8. MULTAS Y PENALIDADES

En caso de atraso en el plazo estipulado en el contrato el empresario abonará a la IDP una multa de 10 U.R. por cada día de atraso.
Art. 3º ARBITRAJE

En los casos en que la IDP no optare por rescisión  unilateral del contrato, las desavenencias sobre cuestiones de hecho o de carácter técnico que se produjeran entre el contratista y el Director de la Obra, se someterán a juicio de tres árbitros que posean título de Ingeniero Civil nacional, uno por cada parte y el tercero por la Asociación de Ingenieros.

Los árbitros serán pagos cada uno por la parte que los utiliza y el tercero entre ambas partes iguales.
Art.  4º DIFERENCIAS DE PRECIOS

            4.1. FORMULA PARAMETRICA

NO CORRESPONDE EN EL PRESENTE LLAMADO.

            4.2. VALIDEZ DE LA OFERTA
El plazo de mantenimiento de la oferta será de 120 días. Vencido el mismo y no habiendo comunicación expresa de los oferentes, se considerará que el mismo se prorrogará en forma automática.
            4.3. AUMENTO O DISMINUCION DE LAS OBRAS

Los aumentos o disminución de obra originados por modificación de las obras proyectadas y que hayan sido ordenados por el Director de Obra se liquidarán de acuerdo con la lista de precios unitarios adjunta a la propuesta.

En los casos de no existir precios unitarios aplicables se deberá acordar previamente.

a) Especificaciones técnicas

b) Precio

c) Forma de pago

d) Plazo de ejecución y su incidencia en el plazo total de la obra. En ambos casos se debe acordar expresamente si la modificación de la obra afecta o no el plazo para la entrega. En ausencia de ese acuerdo expreso se entenderá que el plazo no se modifica.

El contratista está obligado a realizar trabajos de carácter extraordinario hasta totalizar un 20% (veinte por ciento) del monto global de la oferta o disminuir los contratos hasta un 10% (diez por ciento) del mismo monto.
               4.4. ACOPIO DE MATERIALES
No se prevén acopios para esta licitación.

               4.5. FLETES

El precio de cada material es puesto en obra.
                4.6. MONTO IMPONIBLE DE MANO DE OBRA

Estará de acuerdo con la Ley 14.411 y decretos concordantes reglamentarios.

Respecto a la coincidencia entre los jornales declarados y la paramétrica, y asimismo el monto de los aportes sociales (que se calcula porcentualmente sobre el número de los jornales), el oferente claramente y por escrito en su oferta inicial, deberá indicar el monto imponible de mano de obra a efectos de la declaración  de la obra  ante el BPS, el que constituirá el monto máximo gravado a cargo de la IDP para el pago de dichos aportes. 


Si en los hechos hay que aportar más de lo previsto en la oferta serán de cargo del oferente los aportes que excedan  la cifra declarada, siendo los mismos descontados de los pagos a la empresa, si los mismos fueran abonados por la IDP.
La empresa adjudicataria será responsable de hacer llegar al Director de Obra y al encargado de la Unidad Técnica de Proyecto las nóminas del personal los primeros 5 días hábiles de cada mes y el boleto de pago en un máximo de dos días hábiles luego de entregada la etiqueta, de modo de asegurar el pago en tiempo y forma de los tributos de seguridad social ante el ente correspondiente.
Las multas generadas ante el BPS, por el atraso en la entrega de los formularios por parte del contratista, serán de cuenta de la empresa, que aceptará su responsabilidad plena por este hecho. 



            4.7. ESPECIFICACIONES VARIAS

Todos los materiales a emplearse en la obra, será de la mejor calidad de los existentes en plaza y cumplirán además las condiciones indicadas en la Memoria Descriptiva y Constructiva suministrada, así como en normativas mencionadas en punto 5.5 de este Pliego.
Toda obra no especificada en los elementos gráficos ni en las memorias, pero que la tradición de la buena ejecución indique como necesarios, se considerara parte integrante del proyecto, debiendo en cada caso consultarse a la Dirección de Obra.
          4.8. ALCANCE DEL PLIEGO

La obra se efectuará  de acuerdo con lo indicado en los Planos, Detalles, Memoria Descriptiva y Constructiva, Pliego de Condiciones Generales y Particulares y las órdenes que dará el Director de la Obra o el personal que lo represente.

En los casos en que eventualmente existiera contradicción con el resto de la documentación será válido el aspecto más favorable a la IDP y en todos los casos será el Director de Obra quien resolverá en definitiva.

El contratista deberá rehacer a su costo cualquier trabajo defectuoso a juicio del Director de Obra, siendo asimismo el único responsable por perjuicios cometidos a la construcción o contra terceros ya sea por error o negligencia.
             4.9. SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

La IDP se reserva el derecho de suspender la ejecución por el adjudicatario de cualquiera de los ítems en forma parcial o total, si resultare perjudicada por atraso en el cumplimiento de los plazos o se comprobare la realización defectuosa de los mismos.
            4.10. ESCALA DE JORNALES  TOMA DE PERSONAL (Disposiciones legales)

La toma del personal y el pago de sus haberes se ajustarán a las disposiciones legales en materia de obras públicas vigentes en el lugar donde se efectuará la obra en la fecha de apertura de la licitación o las que en adelante se dictaren.

En particular los postulantes deberán cumplir con lo dispuesto en el Decreto  114/982 (Disposiciones sobre laudos y convenios)
            4.11. VICIOS DE CONSTRUCCIÓN APARENTES Y/U OCULTOS.

Cuando el Director de Obra, durante la ejecución de las obras y hasta su recepción definitiva, advierta vicios de construcción en ellas, podrá disponer que el empresario proceda a demolerlas y/o reconstruirlas sin que a este le sirva de excusa ni le de derecho a reclamo alguno.

Si se tuviese motivos para sospechar la existencia de vicios de construcción ocultos, en la obra ya ejecutada, el Director de obra ordenará en cualquier tiempo su demolición, antes de la recepción definitiva de los trabajos, para reconocer si efectivamente existen.

Los gastos que se originen por tal motivo, serán de cuenta del empresario siempre que los vicios existan  en  caso contrario, serán de cuenta de la Intendencia.
En caso que el empresario se negase a efectuar las demoliciones  y/o reconstrucciones, podrá la Intendencia ejecutarlas, o disponer su ejecución  por un tercero y a cuenta de aquél, diez días después de la intimación que se hará por telegrama colacionado.
Art. 5º RELACIONES CONTRATISTA Y  DPTO. DE OBRAS DE LA INTENDENCIA
Al adjudicarse la licitación, el contratista designará por escrito, un representante con poderes para tratar y resolver todos los asuntos relativos a la licitación.

Antes del comienzo de las obras, el contratista deberá designar el representante técnico especializado (Arquitecto o Ingeniero Civil); único autorizado ante la IDP para tratar y resolver los problemas técnicos relativos a la obra. Su designación será condicionada a la aceptación por el Director de Obra. 

Antes de la iniciación de los trabajos, el o los capataces de obras, quienes estarán directamente encargados de los trabajos en el sitio, y tendrán la responsabilidad directa de la ejecución de los trabajos de acuerdo con la licitación y las ordenes del Director de Obra.
Los representantes del contratista, a los que se refiere este artículo serán de probada solvencia técnica para su función. Tendrán facultades para resolver en cuestiones de su incumbencia y sus decisiones obligarán al contratista.

La IDP, se reserva el derecho de exigir  la sustitución de los representantes de cualquiera de las categorías puntualizadas, durante la vigencia del contrato. No estará obligada a expresar motivos de su decisión.

Desde el momento de recibir la solicitud de sustitución antedicha por parte el contratista, se entenderá  que dicho representante ha cesado en sus funciones, y el contratista designará de inmediato un sustituto.

En caso de que  en el transcurso de la obra el adjudicatario desee sustituir alguno de sus representantes (técnicos, capataces de obra, u otros) deberá comunicar por escrito su decisión a la IDP, con cinco días hábiles de anticipación. El nuevo nombramiento tendrá carácter de firme en cuanto  la IDP  hubiere dado su asentimiento o cuando hubieren transcurrido tres días hábiles desde la recepción de aquella decisión sin que hubiere mediado oposición u observación.  
              5.1. SUB CONTRATISTAS

El contratista deberá solicitar la autorización escrita de la IDP, para subcontratar parte de los trabajos.

En su solicitud deberá indicar la naturaleza de la obra que se propone subcontratar y someterá a la aprobación de la IDP el nombre de cada subcontratista, su respectiva especialidad y la dirección de su establecimiento.

Queda a juicio de la IDP prestar su conformidad  para que parte de la obra sea sub contratada, así cómo aceptar o no el sub contrato propuesto.

Si el adjudicatario se viera obligado por causas de fuerza mayor a sustituir alguno de los sub contratistas  propuestos en la oferta, deberá solicitar por escrito la autorización a la IDP, expresando las razones de sustitución y los antecedentes  del nuevo sub contratista.

Si durante la ejecución de la obra alguno de los sub contratistas dejara de cumplir las exigencias técnicas del proyecto,  la IDP podrá solicitar su sustitución al adjudicatario.

En todos los casos se entenderá que el cambio de sub contratistas, no dará lugar a modificación alguna  en los trámites  originarios del contrato.
            5.2. DIRECTOR DE LA OBRA

La IDP designará un técnico que actuará como Director de la obra, el cual la representará en los asuntos de carácter técnico y administrativos relacionados con el contrato y será el funcionario con quién el contratista deberá tratar directamente.

El Director de la obra podrá  delegar en personal a sus órdenes las funciones de control de los trabajos.

El contratista deberá cumplir las órdenes emanadas del Director de la obra y/o sobrestante de obra.

            5.3. RECUSACIÓN DEL PERSONAL DE LA IDP
El contratista no podrá recusar a los representantes de la Intendencia encargados de  la inspección y vigilancia de las obras, ni exigir que se designe otros para remplazarlos.

Cuando se considere perjudicado por los procedimientos empleados por ellos, reclamará fundadamente ante a la IDP, sin que por esto se interrumpan los trabajos.
            5.4. EJECUCION DE LA OBRA.

Será realizada de acuerdo a los recaudos gráficos y escritos suministrados.

Ante la duda frente a un detalle constructivo el contratista consultará a la Dirección de la obra, de no ser así y se constatara la mala resolución de dicho trabajo, sin la consulta previa, será de cargo de la Empresa la demolición y/o reparación de la misma.

El contratista deberá realizar los croquis y bosquejos que la Dirección de obra juzgue necesario para clarificar algún detalle constructivo no detallado en los recaudos provistos y que contribuye a optimizar el trabajo solicitado.
            5.5.  NORMAS, PLIEGOS Y MEMORIAS
La ejecución de las obras, se harán de acuerdo a  lo que establece el pliego de condiciones generales,  el presente pliego particular, planos y planillas correspondientes, y  memoria descriptiva y constructiva particular suministrada, y en todo lo que no estuviere debidamente indicado en las anteriores, se procederá conforme a las especificaciones oficiales contenidas en: Ley Orgánica Municipal 9515 de 1935, por el TOCAF (Decreto del Poder Ejecutivo Nacional Nº 150/2012 y modificativos), Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para Licitaciones Públicas (Decreto Nº 53/1993 del 28/01/1993), la Memoria Constructiva General para Edificios Públicos de la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Transportes y Obras Públicas (versión año 2006), y a las normas UNIT, OSE, ANTEL, Ministerio de Industrias (gas), UTE e IDP,  vigentes que correspondan.

Art. 6º RELACIONES CONTRATISTA – IDP
          6.1. GENERALIDADES.
a) A los efectos del contrato se considerará al Contratista no como un simple comerciante, industrial o arrendatario del trabajo de que se trata sino como un técnico experimentado, responsable del mismo y que está obligado a indicar al Director de la obra cualquier detalle que, a su juicio, conspire contra su perfecta ejecución, así como a proponer las modificaciones  que puedan mejorarlo.

En la ejecución de todas las partes de la construcción comprendida en el contrato, el contratista pondrá el mayor esmero ajustándose  estrictamente a las indicaciones de los planos, detalles, memoria constructiva y órdenes escritas del Director de la obra.

b) Será de cuenta del contratista la custodia de las  herramientas, útiles y materiales de su propiedad y de aquellos que la IDP le entregare para su colocación en la obra. La IDP no se responsabilizará por la desaparición o sustracción de ellos, ni por desperfectos o actos de vandalismo que pudieran ocasionar a terceras personas, a los trabajos por él ejecutados, antes de su entrega, aún en el caso de ser producidas por fuerza mayor perfectamente justificada y aún cuando no resulten de improvisación, negligencia, deficiencia en los medios empleados o de maniobras equivocadas.
           6.2. LA SEGURIDAD EN LAS OBRAS.

1) Es de total responsabilidad de la empresa y de exclusivo cargo de éste mantener asegurado en el Banco de Seguros del Estado  al personal contra riesgos cubiertos por la póliza de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales , y de tomar a su cargo el pago de los premios resultantes.

2) Deberá ajustarse a la normativa vigente establecida por el Ministerio de Trabajo, en particular con las disposiciones establecidas en los Decretos Nº 89/95 y 179/2001  así como modificativos y/o ampliatorios, debiéndose contar con el asesoramiento de técnico prevencionista conforme a lo citado por los mencionados decretos.
3) Por lo tanto aceptará la responsabilidad exclusiva y total de todas las consecuencias inherentes que sufre el citado personal por esta causa, y de todas las responsabilidades que emerjan de la omisión de cual quiera de las obligaciones establecidas en el apartado anterior.
             6.3. SOBRANTES DE OBRA.

Todos los escombros resultantes de la construcción de la presente licitación, así como todos los materiales recuperados por la misma, serán depositados donde indique la IDP y a no más de 5 kilómetros de distancia total.
            6.4. FALLECIMIENTO o INCAPACIDAD  DEL CONTRATISTA.

Si el contratista falleciera o se incapacitara legalmente, la IDP podrá declarar rescindido el contrato, o exigir su cumplimiento, o si lo juzga conveniente, aceptar las propuestas que le hagan los herederos de aquel o sus causahabientes para tomar a su cargo la continuación de las obras. En ninguno de estos casos, el contratista  o sus herederos o causahabientes tendrán derecho a indemnización alguna. 
Art. 7º DISPOSICIONES LEGALES

             
7.1. ANTECEDENTES
Se solicitan los siguientes datos de la empresa:

a) Tipo de Sociedad.

b) Antigüedad.

c) Nombre de los representantes de la empresa.

d) Domicilio y numero telefónico de la empresa.

e) Antecedentes de obras ejecutadas, ya sea públicas y privadas.

a) Referencias comerciales y bancarias, debidamente acreditadas.
f) Garantía que cubra reclamos laborales hasta un periodo de 2 años después de finalizada la obra.

            7.2  COMPARACIÓN DE LAS OFERTAS
Se evaluarán las ofertas desde el punto de vista técnico, formal y económico dando lugar al rechazo de las que  no se ajusten a los requerimientos y especificaciones sustanciales descritas en el presente pliego:

P1- Oferta Económica (60%) 

P2- Evaluación Empresa (6%) 

P3- Capacidad técnica empresa (18%)

P4- Antecedentes de trabajo (16%) 

Puntaje total: P1+P2+P3+P4

Los puntajes para la evaluación se presentan en el ANEXO I.










            7.3. DOCUMENTACION A PRESENTAR POR EL  OFERENTE 
a)  Recibo de adquisición de recaudos gráficos y escritos.
b)  De acuerdo al artículo 4.1.2 del pliego de condiciones generales, debe indicar el oferente el porcentaje de participación de mercadería de origen nacional. 
c)  De acuerdo al artículo 7.2.7 del pliego de condiciones generales, compromiso de comunicar a la Intendencia de Paysandú datos de los trabajadores afectados a la obra.
d)  Presentación de la oferta de acuerdo al artículo 1.4 del pliego de condiciones particulares.
e)  Se deberá completar Formulario de Identificación del Oferente (al final del presente Pliego de Condiciones Particulares).
f)  Presentación de certificado del Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas (RNOP) del Ministerio de Trabajo y Obras Públicas (MTOP).
g) Solo podrán cotizar aquellos proveedores que se encuentren inscriptos ACTIVOS en RUPE (Registro Único de Proveedores del Estado), la adjudicación no podrá recaer sobre proveedores que no cumplan con éste requisito. 







.
           7.4. DOCUMENTACION A PRESENTAR POR EL ADJUDICATARIO
a) Certificado Único Departamental según artículo Nº 487, Ley Nº 17930, Decreto Nº 502/2007. 
b) Encontrarse ACTIVO en RUPE, la adjudicación no podrá recaer sobre proveedores que no cumplan con este requisito.
c) Garantía que cubra reclamos laborales hasta un periodo de 2 años después de finalizada la obra





             7.5. CONSORCIOS

Si las propuestas son formuladas por dos o más empresas en unión transitoria, deberán establecer los siguientes datos y requisitos:

h) Cada miembro del consorcio deberá proporcionar por separada toda la información requerida en esta cláusula, y la documentación legal de cada una de las empresas requerida en general en el artículo 1.4 del presente pliego.

i) La oferta, y en caso de adjudicación, el contrato, serán firmados de manera de comprometer legalmente a todos los miembros del consorcio.

j) Uno de los miembros será designado como representante del consorcio. La designación del representante, será acreditada por poder otorgado por todos los miembros del consorcio debidamente traducido y legalizado.

k) El representante del consorcio estará autorizado para asumir compromisos y obligar a cualquiera de los miembros del consorcio, para la completa ejecución del contrato.

l) Los pagos se harán por la Administración exclusivamente a través del representante.

m) Todas las empresas que integren el consorcio, deberán responder solidaria e ilimitadamente por la totalidad de las obligaciones asumidas por el consorcio respecto a la ejecución del contrato, de acuerdo a los términos del mismo, y a lo que resulte de la aplicación del principio de buena fe en la ejecución contractual. La responsabilidad solidaria constará expresamente en la autorización mencionada en el literal c) de este punto.

n) Conjuntamente con la oferta se presentara copia del documento de constitución del consorcio, o carta intención, donde constara:


Denominación.


Domicilio legal único.


Participación de cada empresa.


Administración y representación.


Representante técnico.


Declaración de solidaridad.

o) Declaración suscripta por todos los interesados del consorcio, en caso de resultar adjudicatario, con el compromiso irrevocable de constituir la unión transitoria de empresas en el plazo de veinte días corridos, contados a partir de la notificación de la adjudicación, y la responsabilidad solidaria y mancomunada por todas las obligaciones emergentes del contrato en todos sus aspectos, con la cláusula expresa que la quiebra o falencia de uno de los integrantes del consorcio no afectará el curso de la adjudicación, la que será  continuada por los restantes miembros.
p) 


             8.1. CONFIGURACIÓN DE MORA

El incumplimiento, por parte del contratista, de cualquiera de las disposiciones de la Dirección de Obra, de acuerdo a lo dispuesto en los Pliegos, le hará pasible de la aplicación de las multas dispuestas en el presente artículo. Determinado el incumplimiento, se procederá a la ejecución de las multas correspondientes, cuyos importes podrán ser inmediatamente deducidos de los saldos a favor del contratista pendientes de pago, derivados de esta contratación o de los dineros que, por cualquier concepto, deba percibir el Contratista, o que se le adeuden en el futuro, o en su caso de las garantías constituidas. En caso de atraso en el plazo estipulado en el contrato el empresario abonará a la  Intendencia de Paysandú una multa de 10 U.R. (unidades reajustables) por cada día de atraso.

             8.2. VALOR RECAUDOS GRÁFICOS Y ESCRITOS.
El pliego de condiciones tiene el costo de $ 2500 (dos mil quinientos pesos Uruguayos), el cuál deberá abonarse en ABITAB o REDPAGOS previa solicitud de código en oficina de compras.
La solicitud de código para pago de pliego de condiciones se hace enviando un mail a licitaciones@paysandu.gub.uy con los datos de la empresa (RUT, dirección y teléfono) de Lunes a Viernes desde las 12:00 hasta las 18:00 horas. 


FORMULARIO DE IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE

Licitación Abreviada Nro. 2023 53.
Razón Social de la Empresa:...................................

Nombre Comercial de la Empresa:...............................

RUT.:.........................

Domicilio a los efectos de la presente Licitación.

Calle:............................................................Nro.:..........Localidad:................... País.........................................................

Correo Electrónico:...........................................

Teléfono:.......................Fax:..........................

Declaro estar en condiciones legales de contratar con el Estado.

Firma/s: ...........................................................................................

Aclaración de firmas: ….......................................

CONDICIONES CONSTRUCTIVAS 

CONDICIONES CONSTRUCTIVAS GENERALES PARA OBRAS DE DRENAJE URBANO 

La construcción de obras de desagües pluviales se desarrollará de forma tal que se asegure el cumplimiento de las prescripciones constructivas que se detallarán.

Replanteo 

Como medida de control de documentos de obra, la Inspección deberá verificar que en el proyecto existan referencias fijas para el replanteo planialtimétrico. En particular cuando las referencias sean obras existentes que se modificarán, umbrales, tapas de registros, etc., serán balizados y señalizados con mojones metálicos o de hormigón pintado.   

Se realizará el replanteo de niveles y medidas de ubicación al inicio de las obras con balizamiento de estructuras existentes en la vía pública y relevamiento de interferencias con otros servicios.

La obra contará con referencias de cotas de enlace  en cada esquina o cada 120 m como máximo.

Las líneas de conductos a instalarse serán estaqueadas sobre el pavimento. Posteriormente se realizarán los cateos que sean necesarios para resolver interferencias con otros servicios públicos.
Adjunto al presente llamado se agregan planos de perfiles y planta de las tuberías a instalar.-


Inventario de instalaciones existentes 

Será de responsabilidad del Contratista, inventariar todos los elementos de servicio, mobiliario y demás instalaciones de servicios que se encuentren en la vía pública. 
También, estará a su cargo la obtención de la información de todas las interferencias que existan en la zona (OSE, ANTEL, CONECTA, UTE, etc). Asimismo, deberá realizar los cateos previos al inicio de los trabajos para evitar cualquier problema relacionado a este aspecto.-
Cada elemento se registrará en una planilla que se entregará al Director de Obra. Los registros contendrán fotos de aquellos elementos que deban ser considerados como recuperables y removibles, los cuales se depositarán en un sitio vigilado (de carácter transitorio) o en instalaciones municipales con nota de recibo por parte del receptor. 

Para obras de valor arqueológico, histórico o de patrimonio histórico o cultural se tomarán todas las medidas de preservación que sean necesarias para su posterior adecuación en el sitio o para su traslado. Dichas obras u objetos serán consideradas de valor patrimonial y se registrarán ante la Comisión de Patrimonio Histórico de la IDP.
En cuanto a las interferencias (redes de OSE, ANTEL, CONECTA, UTE), la Contratista será responsable de cualquier rotura, la que en caso de producirse deberá ejecutar reparación a su costo y dejar la instalación en las mismas condiciones previas a la misma. Cualquier modificación que debiera realizarse por la construcción de cualquiera de los rubros cotizados deberá realizarse a costo del Contratista y ejecutarse de acuerdo a las indicaciones que señale el Ente correspondiente.- 
Comunicados de obra a la Comunidad 

Los comunicados serán de carácter público con expresiones claras y concretas sobre los trabajos que modificaran o interferirán con el normal funcionamiento de las vías de tránsito y la seguridad del área afectada.

Se realizará una comunicación a través de la prensa local de las áreas de trabajo afectadas y se indicarán las posibles vías de circulación y los tipos de señalizaciones y logos que identificarán el sitio de trabajo.

La obra contará con la señalización necesaria para orientar o desviar el tránsito tanto peatonal como vehicular.

Las comunicaciones se realizarán con dos días de anticipación al inicio de los trabajos y se publicará el plano o croquis de ubicación de las obras.

En archivo quedará fotocopia copia de dichas comunicaciones.

Referencias para el control 

La Inspección deberá acceder a todo tipo de información técnica y administrativa que le permita verificar la ubicación y el avance de las obras.

Especialmente se hace referencia a los siguientes ítems: 

a) Ubicación de los trabajos 

b) Responsable de los operadores 

c) Registro de los trabajadores 

d) Materiales , herramientas y equipos

e) Elementos de control de calidad

f) Medidas de seguridad y Prevencionista a cargo  

g) Horario de trabajo 

h) Autorización de tareas por parte de la inspección 

i) Registro de accidentes y denuncias de roturas de servicios públicos  

Como memoria diaria se dispondrá de un cuaderno de obra con hojas numeradas que se registrará con copia al carbónico. 

Previo al inicio de un trabajo se tomarán fotos para comparar los estados de antes y después de las intervenciones. 

Zanjeado 

Al comienzo de cada zanjeado se cerrará la circulación del tránsito vehicular por el tramo de calle afectado colocando carteles indicadores , balizas centellantes para la noche y barreras con cintas plásticas de “no pasar” .Solo se permitirá el acopio de suelo excavado sobre las veredas , colocado en bolsones plásticos o entre paneles de madera o metálicos debidamente afirmados. Los acopios no superarán 80 cm  de altura.

Las tuberías que se puedan afectar o descalzar durante la etapa de excavación serán señalizadas y mantenidas en buenas condiciones de funcionamiento. Se relevarán todas aquellas instalaciones que puedan ser un riesgo para los operarios. En el caso particular de líneas de gas o de energía eléctrica se solicitará al Organismo responsable del Servicio la supervisión de maniobras y las recomendaciones operativas.
El Contratista conducirá sus operaciones y actividades de manera que se reduzcan al mínimo la producción de polvo o barro, que constituyen una incomodidad.

Asimismo, El Contratista mantendrá el Sitio y todas las áreas de trabajo en condiciones sanitarias y en todas las cuestiones de salud y sanidad, deberá cumplir con los requerimientos de la autoridad competente.
El DTO tendrá la potestad de suspender los trabajos si entiende que no se cumples las condicione requeridas.-

La DTO será estricto con el cumplimiento de todas las medidas de seguridad, pudiendo paralizar los trabajos en cualquier momento, de no cumplirse a su entender, las condiciones para la ejecución de los trabajos. Esta paralización, no generará ningún sobrecosto a la intendencia.-
Depósito de suelos excavados 

Durante la obra, los suelos que sean acopiados para su posterior utilización, serán dispuestos en sitios autorizados por la inspección.

Dichos acopios se mantendrán limpios y fuera del alcance del público. No presentarán depresiones que acumulen agua y no podrán ser mezclados con residuos o escombros de construcción.  

El derrame de suelos y residuos fuera del sitio especificado, será limpiado por el Ejecutor de la obra.
El suelo en exceso, sobrante de las tareas de excavación será retirado y depositado en lugares definidos por DTO por el contratista a su costo, debiendo estar prorrateado en el costo del rubro correspondiente.
Tipos de suelos 

Cuando a los efectos del pago a terceros o a la  definición de medidas de  preparación del sitio, se deban clasificar los tipos de suelos,  se admitirán las siguientes categorías según sea  la  dureza y estabilidad del mismo.

 Dureza

a) blando: tierra y arcilla

b) tosca dura: suelos con conglomerados de rocas de no más de 20 cm de diámetro mayor,

c) roca: conglomerados de suelos consolidados con rocas de más de 20 cm de diámetro mayor.
Esta clasificación es a los solos efectos de las medidas de seguridad a tomarse.-
Estabilidad 

Suelos estables: aquellos que por su compacidad y contenido de humedad conserven taludes de superiores  a 70°.

Suelos Inestables: aquellos suelos que escurran naturalmente o se desprendan bloques en taludes inferiores a 70°.

Todas las zanjas de más de 2 m de profundidad deberán ser apuntaladas y colocarse escaleras a no más de 3 m de las zona de trabajo .Todas las zanjas en suelos inestables de más de 1m de profundidad serán  apuntaladas o tablestacadas de acuerdo al grado de riesgo que las mismas presenten. En el caso de suelos inestables y zanjas de más de 1,5 m de profundidad se deberán dejar libres las veredas y cercar todo el perímetro excavado.

Relleno de material granular


El relleno con material granular, una vez colocada la tubería será con material CBR>40%, hasta los 70cm por debajo del nivel de calzada. Estos últimos 70cm deberá colocarse base de material CBR>80%.


Entradas a domicilios 

En ningún caso se impedirá el acceso a las entradas domiciliarias, para lo cual se dispondrá de un mínimo de 15 pasarelas de 1,2 m de ancho y 6 m de largo, con barandas de 1 m de alto y piso de madera o chapa con superficies antideslizantes.-
Para locales comerciales o centros de abastecimiento público, se preverán horarios de entrada de proveedores y sendas para la circulación del público.

Avances autorizados 

El Director de Obra determinará el avance de las excavaciones de forma tal que se minimicen los problemas de tránsito y seguridad de la comunidad, la limpieza de la obra y el normal desarrollo de las construcciones.

Las excavaciones tendrán una longitud mínima de 60 m y un máximo de 120 m o el equivalente a una cuadra entre esquinas –permitiendo el pasaje por las boca-calles y las veredas. Se considerará que las zanjas están prontas para colocar las conducciones cuando el piso esté consolidado de acuerdo a las condiciones de proyecto y se hayan colocado las fajas o estacas de nivel de afirmado. Para la recepción de un piso se deberá comprobar que no exista barro u otro tipo de material que pueda producir el asentamiento de las conducciones. 

Preparación de la base de asiento
Para excavaciones de suelos con agua permanente se adoptarán las siguientes condiciones constructivas:

Para pisos con humedad excesiva y barro superficial,  se estabilizarán sacando el barro y sustituyendo el piso con tosca cemento (proporción mínima 100 kg/m3).  Posterior se rellenará con piedra partida granítica 16-23 en una capa mínima de 15 cm, sobre él se colocará la tubería. Una vez colocado el conducto se deberá rellenar la zanja con material seco compactado (CBR >60) de manera de realizarlo de forma simultánea a ambos lados de la tubería a colocar. Se deberán cumplir todas las condiciones técnicas exigidas para los tipos de tubería PEAD como las que serán colocadas.

Presencia de vertientes  o surgentes importantes 

En este artículo se hace referencia a tapados de zanjas y/o situaciones que no permitan controlar el nivel de agua en una zanja o de afloramientos de agua a nivel de superficie que afecten la estabilidad de los pavimentos y las excavaciones en general. 

En caso de encontrar vertientes de agua con caudal importante en la base de la canalización o en las paredes de la zanja, se drenarán hacia la canalización a construirse colocando un tubo de PVC D160 mm de 1 a 3 m de largo (paralelo a la conducción) con tapones, conectado por una TEE hacia la conducción; dicho tubo tendrá 4 orificios de 1,5 cm (diametralmente opuestos) cada  15 cm y  se recubrirá  en una capa de pedregullo N° 3 de 20 cm de espesor envuelta en geotextil. 

En cada conexión de una vertiente se dejará una cámara de inspección cilíndrica  formada por un tubo de hormigón de 50 cm de diámetro con tapa superior con marco de hierro fundido.


Colocación de tuberías 


Las tuberías deberán colocarse siguiendo estrictamente las condiciones previstas por el proveedor, estando prorrateado en los rubros correspondientes a la colocación cualquier material necesario para el asiento, entibado, o cualquier condición de las mismas.- 


Asimismo, la Contratista será responsable de cualquier defecto en la alineación, pendiente, estanqueidad u otro defecto que posea la tubería una vez colocada.-


Para la unión de tuberías se deberán cumplir todas las condiciones técnicas exigidas por el fabricante (utilización de pasta lubricante, método de ensamblaje de acuerdo al diámetro, etc). Se verificará por parte de la DTO la correcta ejecución de esta tarea.  En caso de que el contratista por mala ejecución de ensamblaje produzca la rotura de la tubería será de su cargo la reposición de la misma a su entero costo con la misma calidad de la tubería original.-
Servicios provisorios 

El Ejecutor de la obra  deberá dar cumplimiento a las siguientes disposiciones: 

a) las conexiones de agua ( en general de PEAD Ø 13 mm ) se cortarán de ser necesario y se unirán nuevamente con una cupla de pico ranurado de bronce ( pico de rebose ) con abrazaderas de alambre galvanizado, la profundidad mínima de enterrado de las conexiones será de 40 cm con una capa de arena de 5 cm ; 

b) las conexiones de saneamiento deberán estar en funcionamiento normal en todo tiempo, por lo cual, en caso de quedar descubiertas o aéreas, se colgarán sobre caballetes o puntales  rigidizadas con elementos metálicos o de madera. Se admitirá la colocación de ramales paralelos provisorios  tanto de agua como de saneamiento;

c) las instalaciones de redes públicas, agua, saneamiento, gas y electricidad serán mantenidas en su posición original apuntalando y recubriendo todas las partes de ellas que puedan sufrir daños por movimientos del suelo . 

Captaciones y Registros  

Las captaciones, pozos de visita y tomas de cuneta deberán construirse de acuerdo a los planos adjuntos a la presente licitación.-
Previo a la construcción de una boca de captación (boca de tormenta, cabezal o toma de cuneta) se realizará el replanteo de la línea de cordones y líneas de propiedad. Las captaciones se colocarán a 20 cm de la línea de cordón hacia la línea de propiedad y en el cruce de las líneas de propiedad. Si en este sitio existiera alguna instalación no modificable, como hidrantes, cámaras de UTE, ANTEL o GAS, o entradas de garages, se correrá su ubicación en sentido longitudinal y/o transversal hasta no más de 1 m de separación de la posición admitida.-
La profundidad de la cámara de decantación será como mínimo 1,40m y el zampeado de salida mínimo de 1 m. 
Las conexiones tendrán las siguientes pendientes mínimas:

a) Ø 400 mm, pendiente 5%,

b) Ø 500 mm, pendiente 4%,

c) Ø 600 mm, pendiente 1%,

d) Ø 800 mm , pendiente 0,5%.

En todos los casos se admitirá una tapada mínima igual a 1,2 x Ø, en su defecto se

deberá realizar una protección especial con tosca cemento y una capa de rodadura

superior de 20 cm de hormigón armado (Ø 10/15 en ambos sentidos) con un ancho

igual a 2 Ø.-


Deberán ejecutarse los registros previstos en el proyecto de acuerdo a plano y detalles adjuntos.  Todos los materiales necesarios para la ejecución de los registros deberán ser aportados por la empresa contratista, excepto las conexiones (tuberías PEAD).-
Entradas particulares en cunetas de tierra
a) para entradas  peatonales tendrán un ancho mínimo de 1,2 metros, altura mínima de 40 cm y ancho mínimo 50 cm. Estarán formadas por pisos y losas de hormigón de 10 cm de espesor Ø 8 / 15 cm en ambas direcciones, paredes de ladrillo de 25 cm de ancho;

b) para entradas  vehiculares cumplirán con las mismas medidas geométricas y paredes de ladrillo armado con 2 Ø 6 cada 2 hiladas o muros de hormigón ciclópeo de 20 cm de espesor. Durante la obra, en cada entrada se colocará una estaca que indique la cota de zampeado correlativa con la pendiente de la cuneta. 

 Limpieza de cunetas 

Se limpiarán todas las cunetas que aporten a una captación entre esquinas, dejando pendientes entre 0,5% a 1,5 % .Si hubiera más pendiente, se construirán escalones de compensación en la salida (aguas abajo) de las entradas particulares. Los suelos provenientes de la limpieza se utilizarán como relleno de espacios verdes y si tuvieran residuos orgánicos serán dispuestos como tapada en el Relleno Sanitario.  Los pisos de las cunetas serán regularizados y pisados con rueda de goma o plancha de hierro, los taludes serán cortados con palas lisas (en el caso de retroexcavadoras se le deberán retirar los dientes) con inclinaciones mínimas de 45°. Todos  los bordes de las captaciones abiertas como cabezales o tomas de cuneta serán revestidos con tepes de pasto de 15 cm de espesor, cubriendo un largo  mínimo de 2 m en cada borde y un ancho igual al talud del canal.-  
En caso de constatarse la presencia de árboles en la zona del trazado de las tuberías, deberán ser extraídos por parte del contratista.  Estas tareas no representaran costos adicionales de obra, ya que deberán estar prorrateados los mismos en los rubros de obra.
Veredas y cordones 

a) En todos los casos se repondrán las veredas que se vean afectadas por la obra.  Se deberán contemplar todas las roturas originadas por el trazado de la obra.  En caso de realizar la rotura de entradas vehiculares o veredas deberán reponerse de iguales características a las que existían previa a la rotura.  Estos costos deberán estar prorrateados en los rubros de obra no representando un adicional a los costos generales de la obra.-
Cuando el ancho de las veredas no esté especificado, se asumirá un ancho útil de calzada de 8.40 metros entre cordones, centrado entre líneas de propiedad y se dividirá el resto del espacio en dos mitades para cada una de las veredas.

En caso de que por el proceso de obra se produzca la rotura de cordones cuneta existentes los mismos deberán ser construidos con las medidas, niveles, pendientes y formas establecidas en éstas especificaciones según recaudos gráficos adjuntos.- La terminación superior y lateral del cordón-cuneta será de hormigón visto, tendrá una textura lisa y uniforme con una terminación esmerada, no admitiéndose porosidades ni  rebarbas de ningún tipo.-

Se utilizará vibrador de masa en todos los casos. 

Las aristas deben ser redondeadas, las caras absolutamente planas y las alineaciones perfectas, a los efectos de lograr las terminaciones antedichas.

En caso de cambio de pendiente, se evitarán los ángulos vivos debiendo realizarse los acordamientos adecuados en cada caso.-

El curado del hormigón deberá continuar al menos por 7 días luego de su colocación.


La distancia entre juntas será de 3m, las que deberán conformarse en tiempo y forma para evitar fisuras adicionales. La pendiente transversal de la cuneta será de 10%.

No se aceptará la construcción de los cordones con otra metodología que no sea la utilización de moldes. (No se acepta la utilización de cordonera).
La base necesaria para la ejecución de cordón cuneta es de 15 cm de espesor (CBR>80%) y sub-base de 30cm de espesor.  
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