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Obra: OBRAS DE MICRODRENAJE 
PLUVIAL EN NUEVO PAYSANDÚ 

 
 

 
 

Fecha de Apertura : 10 de noviembre 
Hora:   12:00 
Lugar: Web de Compras Estatales.- 
 
Visita de Obra día 31 de Octubre, en 
Parkway y Colectora a Avda. de las 
Américas.- 
Hora: 10:00     ( No excluyente) 
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Obra: OBRAS DE MICRODRENAJE PLUVIAL EN 
NUEVO PAYSANDÚ                                                                                                       

SECCIÓN I 

Art.1) DEL  PLIEGO DE CONDICIONES   
 
1.1. Además de las condiciones contenidas en este pliego y las emergentes de las 
disposiciones de las normas nacionales en vigencia, rigen las contenidas en: 
 
1.1.1. El Pliego de condiciones particulares de la Licitación. 
En caso de no existir coincidencia entre las condiciones Generales y las Particulares, se estará 
a lo que establezcan las últimas. 
 
1.1.2. Las memorias descriptivas, planos, croquis, muestras y todo otro elemento que se 
mencione en el pliego. 
 
1.1.3. Las comunicaciones que curse la Intendencia de Paysandú, informando sobre las 
alteraciones y/o agregados que amplíen y/o modifiquen las condiciones indicadas en el pliego.  
 
1.2. Carácter de las condiciones impuestas   
 
Salvo indicación en contrario formulada en la propuesta, se entiende que ésta se ajusta 
estrictamente a las condiciones contenidas en el pliego de condiciones y que el proponente 
queda comprometido a su total cumplimiento. 
 
1.2. 1. Las propuestas que se aparten de las condiciones indicadas en el pliego podrán ser 
consideradas por la Intendencia de Paysandú (de aquí en adelante IDP), cuando a su solo 
juicio el o los apartamientos no se refieran a aspectos fundamentales y no vulneren la igualdad 
de los proponentes. 
 
1.2.2. Las cantidades a comprar podrán ser aumentadas o disminuidas de acuerdo a lo 
previsto en el Decreto Nº 150/2012 (TOCAF), pudiendo en tal caso, ampliarse o disminuirse 
proporcionalmente al plazo de entrega. 
 
1.2.3. Todos los plazos indicados en los pliegos así como en las propuestas, se computarán en 
días calendario, salvo indicación expresa en contrario.  
 
1.2.4.  En  caso que un oferente solicite prórroga de apertura de ofertas, la misma deberá 
formularse por escrito ante la respectiva Intendencia, con una antelación como mínimo de 3 
(tre) días hábiles, de la fecha que establece el pliego para la apertura de la licitación. 
La prórroga será resuelta por la IDP, según su exclusiva conveniencia.  Sin perjuicio de lo 
expuesto, la IDP podrá resolver a su sólo arbitrio, situaciones especiales que contemplan sus 
intereses. 
En caso que corresponda la prórroga tendrá carácter general y se comunicará en la página 
web de la IDP (www.paysandu.gub.uy), sin perjuicio de las publicaciones oficiales. 
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Art.2) PROPUESTAS 
 
 
2.1. Forma de presentación: 
Las propuestas serán recibidas únicamente en línea. Los oferentes deberán ingresar sus 
ofertas (económica y técnica completas) en el sitio: web www.comprasestatales.gub.uy. 
No se recibirán ofertas por otra vía. 
 
2.2. Acto de Apertura 
Fecha de apertura 10 de noviembre  de 2023, hora 12:00. 
En la fecha y hora indicada se efectuará la apertura de ofertas en forma automática y el acta de 
apertura será publicada automáticamente en el sitio web www.comprasestatales.gub.uy. 
Simultáneamente se remitirá a la dirección electrónica previamente registrada por cada 
oferente en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE), la comunicación de 
publicación del acta. 
Será de responsabilidad de cada oferente asegurarse de que la dirección electrónica 
constituida sea correcta, válida y apta para la recepción de este tipo de mensajes. La no 
recepción del mensaje no será obstáculo para el acceso por parte del proveedor a la 
información de la apertura en el sitio web www.comprasestatales.gub.uy. 
A partir de ese momento, las ofertas quedarán accesibles para la administración contratante y 
para el Tribunal de Cuentas, no pudiendo introducirse modificación alguna en las propuestas. 
Asimismo, las ofertas quedarán disponibles para todos los oferentes, con excepción de aquella 
información ingresada con carácter confidencial. 
Solo cuando la administración contratante solicite salvar defectos, carencias formales o errores 
evidentes o de escasa importancia de acuerdo a lo establecido en el artículo 65 del TOCAF, el 
oferente deberá agregar en línea la documentación solicitada. 
Los oferentes podrán hacer observaciones respecto de las ofertas dentro de un plazo de 2 días 
hábiles a contar del día siguiente a la fecha de apertura. Las observaciones deberán ser 
cursadas a través de la dirección de correo licitaciones@paysandu.gub.uy y remitidos por la 
Administración contratante a todos los proveedores para su conocimiento. 
 
 
2.3. Validez 
 
Cuando la propuesta no contuviera indicación expresa sobre el término de su vigencia, se 
considerará que se mantiene en todas sus condiciones por  un plazo  de 180 (ciento ochenta) 
días, contando a partir  del día siguiente a la apertura. 
 
No se tendrán en cuenta las propuestas cuyo plazo sea inferior al indicado anteriormente. 
 
2.3.1. Vencido el término de vigencia de una propuesta ésta se considerará prorrogada 
automáticamente en plazos sucesivos de 30 (treinta) días, salvo que mediare comunicación 
escrita por parte de la Firma, limitando el término de dichas prórrogas o no accediendo a las 
mismas. 
 
 2.4. Rechazos 
 
La IDP se reserva  el derecho de disponer el rechazo total o parcial de las propuestas que no 
considere convenientes. 
 
2.4.1 No se admitirá la presentación de propuestas a los oferentes que hubieren sido 
eliminados o suspendidos del Registro de Proveedores de la IDP. 
 
2.5. Documentación 
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Los proponentes deberán exhibir la documentación exigida por las normas jurídicas vigentes 
como requisito indispensable para poder intervenir en licitaciones públicas. 
 
2.5.1 En caso de construcción de obras, solo se  admitirán las propuestas de quienes 
presenten certificación en el sentido que su personal está asegurado contra accidentes de 
trabajo, o compromiso de hacerlo así en caso de resultar adjudicatario. El proponente al 
presentar su propuesta, se obliga implícitamente a mantener vigente el antedicho seguro en 
caso de resultar adjudicatario, durante todo el tiempo que insuma la construcción aludida.  En 
caso de incumplimiento la IDP se reserva el derecho de suspender los pagos hasta que el 
adjudicatario acredite estar en las condiciones exigidas. 
 

Art.3) GARANTIAS 
 
3.1. Garantías.  
 
Los Importes que se fijen por concepto de garantía de la licitación podrán depositarse 
indistintamente en: 
 

• Efectivo, 
 
• Títulos de deuda pública nacional o municipal; 
 
• Aval bancario; 

•  Fianza. 

• Pólizas de Empresas Aseguradoras 

 
3.1.1. Las garantías deberán depositarse en la Tesorería Municipal, a nombre del proponente y 
a la orden de la IDP y serán recibidos por su valor nominal. 
 
3.1.1.1. Asimismo cuando la IDP lo solicite se procederá sin más trámite, a  la venta de los 
valores depositados según los certificados. 
 
3.1.2. El proponente que canceló su propuesta antes del vencimiento del término de su validez 
y sin que haya mediado aún resolución de la IDP. o que retire su propuesta o se niegue a su 
cumplimiento luego de recaída resolución adjudicándole la licitación aún antes de su 
notificación personal, perderá la garantía depositada y será además responsable por los 
perjuicios que cauce su incumplimiento. 
 
3.1.3.  Adjudicada la licitación, la IDP procederá a comunicar a las firmas no adjudicatarias el 
lugar y fecha a partir de la cual podrán retirar la garantía de propuesta.  
 
3.2.   Los proponentes que resulten adjudicatarios deberán efectuar en todos los casos, el 
depósito indicado por concepto de garantía de contrato especificado en el Pliego de 
Condiciones Particulares. 
 
 3.2.1. La circunstancia de que el adjudicatario no accediese a renovar la garantía de contrato, 
cuando tal renovación le hubiese sido requerida por la Administración ante la proximidad del 
vencimiento de la originaria y en vista del no cumplimiento total de sus obligaciones, podrá dar 
lugar a la rescisión del contrato con todas sus consecuencias de derecho. 
 
3.2.2. El depósito de garantía de contrato deberá efectuarse, cuando se trate de obras locales 
o suministros  de obra en plaza, dentro de los diez días de notificado el adjudicatario de la 
adjudicación definitiva. 
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3.2.3. Si se tratase de obras o suministros provenientes del extranjero, el depósito de garantía 
de contrato se realizará dentro de los 10 (diez) días de notificado al adjudicatario que la 
Administración está en condiciones de iniciar los trámites de importación correspondientes. 
Las eventuales excepciones a lo antedicho se harán constar en la carta de notificación. 
 
3.2.4. Si el adjudicatario no efectuase el depósito de garantía de contrato dentro del plazo 
indicado, la IDP a su sólo juicio podrá determinar la aplicación de una multa equivalente al 
monto del importe del depósito de garantía propuesta, así mismo podrá dejar sin efecto la 
adjudicación efectuada en cuyo caso responsabilizará por separado al adjudicatario por los 
perjuicios que cause su incumplimiento. 
 
3.2.5. La garantía de contrato será devuelta una vez cumplidas totalmente las obligaciones del 
adjudicatario. 
 La IDP procederá a iniciar el trámite de "Devolución de Garantía de Contrato" inmediatamente 
cumplidas totalmente las obligaciones del adjudicatario, previo descuento  de las cantidades a 
que hubiese lugar de acuerdo con las responsabilidades que correspondan. 
La IDP culminado el trámite respectivo, pondrá en conocimiento del adjudicatario lugar y fecha 
donde podrán hacer efectivo el retiro de la misma. 
 
3.2.6. La IDP podrá considerar las solicitudes de devolución de la garantía de contrato en 
partidas parciales en la medida que se haya dado cumplimiento a la adjudicación y accederá a 
la solicitud o la rechazará según su propio criterio  apreciando las circunstancias que inciden 
en cada oportunidad. 
 
3.2.7. Cuando el adjudicatario hubiese cumplido totalmente sus obligaciones respecto al 
suministro contratado antes de la expiración del plazo establecido para el depósito de garantía, 
se le podrá eximir de lo establecido en el numeral 3.2. De este pliego. 
 
 
Art.4) COTIZACIONES 
 
4.1. Las cotizaciones formuladas en las propuestas se harán siguiendo lo indicado en el pliego 
de condiciones  particulares. 
 
4.1.1. Las propuestas por obras locales y mercadería  de plaza se formularán en moneda 
nacional de curso legal. 
El oferente deberá indicar cual es el establecimiento industrial que produce la mercadería 
cotizada y determinar la ubicación o dirección del mismo. 
 
4.1.2. A los efectos de dar cumplimiento a lo  dispuesto en el Art. 500 de la Ley N° 15903, en 
las propuestas por mercaderías de fabricación nacional, se deberá especificar claramente el 
porcentaje de participación de materia prima, mano de obra e insumos nacionales en el costo 
final, o alternativamente la participación de rubros de origen extranjero dentro del costo final.  
Se deja expresa constancia que se entiende por origen extranjero todo aquello que es 
fabricado o elaborado en el exterior o importado, sin que se haya producido en plaza 
modificación alguna al producto. Tener presente Art. 58 y 62 del T.O.C.A.F.  
 
4.2. Si el Pliego de condiciones particulares de la licitación estableciese una fórmula 
paramétrica  específica, los  proponentes deberán ajustarse a ella. 
 
4.3. No se considerarán propuestas que determinen precios variables, referidos a factores de 
costos designados en forma genérica, vaga o confusa. 
 
4.4. En el caso de suministros no tarifados, las eventuales fórmulas de variación de precios que 
presenten los oferentes, no podrán llevar a aquellos a un nivel superior al precio de mercado 
del mismo producto semejante al propuesto. 
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En el caso de suministros tarifados oficialmente, las eventuales fórmulas de variación de precio 
que presenten los oferentes, no podrán llevar a aquellos a un nivel superior al tarifado. 
 
4.5. En los casos que resultara aplicable, las propuestas deberán establecer por separado el 
Impuesto al Valor Agregado. En su defecto se entenderá que dicho gravamen se  encuentra 
incluido en los precios correspondientes. 
 
4.6.  Si en la oferta se manifiesta discrepancia con el precio unitario y el precio total o de 
cualquiera de estos con su expresión en letras, en todos los casos se considerará 
definitivamente como cotización válida de oferta  el precio expresado en letras y de no 
declararse en esa forma, el más conveniente para la IDP.  
Art. 5) DE LAS MUESTRAS 
 
NO APLICABLE PARA ESTA LICITACION 
 
 
 
Art. 6) DE LA ADJUDICACIÓN 
 
 
6.1.  La IDP podrá adjudicar la licitación aún cuando se  haya presentado a la misma un único 
proponente. 
 
6.2.  La licitación podrá adjudicarse en forma parcial o no adjudicarse rechazando todas las 
propuestas resolviendo la IDP a su sólo juicio sobre las conveniencias del mismo.  
 
6.3. La IDP se reserva el derecho de suministrar materiales para la ejecución de algún rubro, 
de acuerdo a su conveniencia.  
 
6.3.1. El proponente podrá no obstante formular propuestas indivisibles y no fraccionables 
aclarando en forma expresa  dicha condición. 
 
6.3.2 En el caso que el adjudicatario no pudiere dar cumplimiento a la propuesta, la IDP podrá 
adjudicar a otro de los oferentes. 
 
6.4. Las adjudicaciones se efectuarán condicionadas a la obtención de las autorizaciones que 
correspondan. 
 
6.5.  A los efectos de la adjudicación, la IDP tendrá en cuenta los antecedentes de las firmas 
proponentes, así como la de sus integrantes, especialmente en su relación con la IDP, 
pudiendo ser motivo del rechazo de sus propuestas las constancias desfavorables de su 
relación comercial independientemente de los precios y demás condiciones ofrecidas. 
 
 
Art. 7) DE LA CONTRATACION 
 
7.1.  La IDP efectuará la contratación con el adjudicatario, el que actuará directamente o por 
intermedio de personas debidamente autorizadas para ejercer su representación. 
 
7.1.1. La IDP citará al adjudicatario para registrar debidamente su firma y proceder a la firma 
del contrato o del acta de notificación. Estos documentos contendrán constancia de la fecha a 
partir de la cual  se computen los términos para el cumplimiento de las obligaciones del 
adjudicatario. En caso que el adjudicatario fuera una firma del exterior que hubiese actuado sin 
representantes en plaza, se tendrá como notificado al cursarle la carta de referencia  en el 
punto 6.5, en el domicilio establecido en la oferta. 
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7.1.2. La concurrencia del adjudicatario a la IDP, deberá producirse indefectiblemente dentro 
de los 5 días hábiles de citado. 
 
7.1.3. La no concurrencia del adjudicatario en tiempo y/o la negativa de firmar el duplicado de 
la comunicación mencionada en el punto 6.5. y/o su ausencia del domicilio legal, determinará la 
intervención de Escribano municipal, para cumplir el o los requisitos mediante cedulón. 
 
7.1.4. En caso de intervenir Escribano municipal, según se indica precedentemente, el 
adjudicatario se hará pasible de una multa por un importe equivalente al doble del resultante de 
la aplicación del Arancel Oficial de Escribanos para los casos de notificaciones, la que se hará 
efectiva sobre los pagos a la firma o sobre el importe de las garantías pendientes de 
devolución. 
 
7.2. Obligaciones contractuales 

 
7.2.1. Las obligaciones del adjudicatario nacen en el lugar y en el acto que la IDP adopte 
resolución adjudicando la licitación, siempre que en dicho momento la propuesta se encontrase 
en vigencia. 
 
7.2.2. El adjudicatario está obligado a dar cumplimiento en forma personal a las obligaciones 
que asume, quedándole prohibido delegar responsabilidades en subcontratistas, transferir 
contratos o cualquier otra forma indirecta de arribar al mismo fin, salvo autorización expresa de 
la IDP. 
 
7.2.3.  Los representantes locales de firmas extranjeras  quedan solidariamente sujetos a las 
mismas obligaciones que sus representados. 
 
7.2.4. Son de cuenta del adjudicatario los riesgos de la obra hasta su entrega definitiva. 
 
7.2.5. El adjudicatario queda obligado a efectuar en tiempo él o los pagos de los impuestos o 
tributos emergentes que la Ley  imponga a su cargo. 
 
7.2.6.En base al Decreto 114/1982 de fecha 24/03/1982 que declara conocer el adjudicatario, 
sea contratista o cesionario de los contratos celebrados con la IDP, relativos a la construcción, 
transformación, reparación, demolición de obras públicas, así como en todo contrato de 
fabricación, montaje, manipulación o transporte de materiales, pertrechos o utensilios y 
ejecución o suministro de servicios, se obligará en forma solidaria a cumplir las disposiciones 
de los laudos y convenios colectivos vigentes para la rama de la actividad laboral que 
desarrolle, en materia de salarios, categorías de labor, pagos y suplementos por horas 
extraordinarias - primas por nocturnidad, incentivos por asistencia, viáticos, y en general, todas 
las asignaciones y beneficios que mejoren las condiciones establecidas por la legislación 
laboral vigente. Cuando no exista laudo o convenio para su propia rama de actividad, quedará 
obligado a pagar los salarios y a cumplir las condiciones de trabajo establecidas en los laudos 
o convenios colectivos o la legislación laboral común de la profesión industrial similar o de la 
región más próxima al lugar de ejecución de las obras o servicios. 
 
El adjudicatario quedará obligado al cumplimiento de las normas relativas a las condiciones de 
salud, seguridad e higiene ocupacional de los trabajadores, de conformidad a la legislación 
vigente, teniendo presente que en los casos en que la IDP contrate trabajos comprendidos en 
el decreto Nº 114/1982 y lo considere conveniente, comunicará a la Inspección General de 
Trabajo y de la Seguridad Social a efectos del contralor que le compete. 
 
Los oferentes deberán tener en cuenta que en caso que dicha oficina aplique sanciones (arts. 
488 y 489 de la Ley 13640)  la IDP se reserva el derecho de aplicar las medidas que estime 
pertinentes, pudiendo incluso  rescindir  el contrato en merito a la gravedad de aquellas. 
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7.2.7.  Queda especialmente establecido que serán de cargo del adjudicatario todos los 
importes que deban abonarse por concepto de obligaciones laborales, cargas sociales, 
obligaciones de seguridad social y accidentes de trabajo, de acuerdo con la normativa vigente 
y la establecida en los Consejos de Salarios respectivos para las obras que construya y los 
servicios que preste o subcontrate. 
En la oferta deberá constar el compromiso de comunicar a la IDP, en caso de resultar 
adjudicatario, los datos personales de los trabajadores afectados a la prestación de los 
servicios, a los efectos de poder realizar los controles correspondientes.  
La IDP se reserva el derecho de exigir a la empresa contratada, la documentación que acredite 
el pago de salarios y demás rubros emergentes de la relación laboral y los recaudos que 
justifiquen que está al día en el pago de la póliza contra accidentes de trabajo, así como las 
contribuciones de seguridad social. 
 
El no cumplimiento de cualquiera de estas obligaciones será motivo de rescisión del contrato 
de concesión, con pérdida del depósito en garantía por cumplimiento de contrato, y accionar el 
seguro por concepto de Ley de Tercerización (art. 2.1.1 del pliego particular de condiciones), 
sin perjuicio de las acciones civiles y penales que pudieren corresponder. 
. 
En caso de incumplimiento la Administración podrá retener de la garantía de cumplimiento del 
contrato, lo que corresponda por pago de salarios, pólizas y contribuciones de seguridad social 
a los que tengan derecho los trabajadores de las empresas (Leyes Nº 18.098, 18.099 y 18.251, 
Decreto Nº 475/2005 de 14 de noviembre de 2005 y concordantes). 
Si la IDP considera que el adjudicatario y/o las empresas afectadas a la obra han incurrido en 
infracción a las normas, laudos o convenios colectivos vigentes dará cuenta a la Inspección 
General de Trabajo y de la Seguridad Social a efectos de que se realicen las inspecciones 
correspondientes, sin perjuicio de las demás sanciones que pudieren aplicarse en virtud de la 
contratación. 
Se deberá dar cumplimiento a lo establecido en Ley Nº 18516 (Trabajo de peones prácticos y 
de obreros no especializados, regularización de la distribución del mismo en obras efectuadas 
por el Estado, los Gobiernos Departamentales, los Entes Autónomos y los Servicios 
Descentralizados). 
7.2.8 Presentación de nóminas: Las empresas dispondrán de 3 días hábiles de plazo para 
cada mes, para la presentación de nominas firmadas por el técnico a cargo del control de la 
obra para que se le otorgue el código para su presentación ate B.P.S. 
7.2.9 Presentación de facturas:  Las empresas dispondrán de un plazo máximo fijado el día 10 
del mes, para entregar el formulario para el pago (factura) y copia de nomina efectivamente 
presentada ante B.P.S. De no hacerlo en tiempo y forma, serán de cargo de dichas empresas 
los conceptos importes por concepto de MULTAS Y RECARGOS que fije el B.P.S y la MULTA 
a la que hace referencia el Artículo 7.4.6 del presente pliego general de condiciones, los cuales 
serán descontados de las liquidaciones subsiguientes. 
 
7.3. Configuración de  mora. 
 
7.3.1. El vencimiento de los plazos o la realización de cualquier acto que se traduzca en hacer 
algo contrario a lo estipulado o en no cumplir lo pactado, dará lugar a que se  configure la mora 
de pleno derecho sin necesidad de interpelación de ningún carácter ni judicial ni extrajudicial 
quedando a salvo los casos de fuerza mayor debidamente probados por el interesado. 
 
7.3.2. Configurada la mora la IDP se reserva el derecho de rescindir por lo no entregado en 
tiempo y forma, no generando por ello al adjudicatario derecho a reclamación por cualquier 
concepto que fuere. Asimismo la mora dará lugar a que se apliquen las sanciones pertinentes y 
se exija  indemnización por daños y perjuicios. 
 
7.4. Multas. 
 
7.4.1. Las multas que se determinen serán aplicadas sin ninguna clase de trámite o requisitos. 
Las multas que se impongan, serán sin perjuicio de la indemnización que corresponda por los 
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daños  y perjuicios a la IDP. 
 
7.4.2. No corresponderá multa cuando el incumplimiento de las obligaciones por parte del 
adjudicatario se deba a causas de caso fortuito o fuerza mayor. 
 
7.4.3. Una vez aplicada una multa, esta podrá hacerse efectiva contra el depósito de garantía 
de contrato sin perjuicio de proseguir por la vía que corresponda el cobro del saldo no cubierto 
por dicho depósito.  
 
7.4.4. El interesado podrá formular las solicitudes de devolución de importes a que se 
considere  con derecho. 
 
7.4.5. Multas por incumplimiento de Órdenes de Servicio 
Si el Contratista incumpliera lo dispuesto en una Orden de Servicio, se aplicará hasta su 
cumplimiento satisfactorio, una multa diaria equivalente a U$S 300 (trescientos dólares 
americanos). En caso que el contratista entienda que la orden de servicio le perjudica o es 
contraria a la buena ejecución de la obra, deberá igualmente cumplirla, pudiendo presentar 
posteriormente reclamación fundada. La reclamación será presentada ante la Dirección del 
Servicio, quien se expedirá sobre el punto. En caso que el Contratista tuviera razón en su 
negativa a dar cumplimiento a lo dispuesto, la multa le será restituida. 
 
7.4.6 La multa por no presentar en tiempo y forma el formulario para el pago (factura de B.P.S) 
y la correspondiente copia de la nomina efectivamente presentada, será de una unidad 
reajustable (1 U.R) por empleado en nomina. 
 
 
7.5. Domicilio legal. 
Los proponentes y contratantes quedan obligados a fijar domicilio legal o contractual  en el  
Departamento de Paysandú. 
 
7.6. Legislación. 
 
En  todo lo referente al cumplimiento del  contrato, regirá exclusivamente la legislación de la  
República Oriental del Uruguay. 
 
 
Art. 8) DE LAS REPARACIONES  
 
8.1. Será de cargo de la Empresa adjudicataria, la reparación a su estado anterior de todos los 
daños y deterioros que con motivo de la ejecución de la obra, ocasionen (de cualquier forma y 
circunstancia) al Estado y  terceras personas (Estado, Municipio, Particulares etc.).  
 
8.2. El Director de Obra evaluará - en su caso - la entidad de los daños y perjuicios 
ocasionados, dando cuenta de los hechos ocurridos y aconsejando las medidas a tomar.  
 
8.3. Conjuntamente con la recepción provisoria o según resulte de lo dispuesto por el Ejecutivo 
Comunal se procederá a constatar por el Director de Obra, que se ha reparado en tiempo y 
forma los daños y perjuicios causados, dejando constancia de ello en el acta respectiva. 
 
Art. 9) FALLECIMIENTO O INCAPACIDAD DEL CONTRATISTA 
 
Si el Contratista falleciera o se incapacitara legalmente, la Administración podrá declarar 
rescindido el contrato o exigir su cumplimiento, o si lo juzga conveniente, aceptar las 
propuestas que le hagan los herederos de aquel o sus causahabientes, para tomar a su cargo 
la continuación de las obras. En ninguno de estos casos el Contratista o sus herederos o causa 
habientes tendrán derecho a indemnización alguna 
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Obra: OBRAS DE MICRODRENAJE PLUVIAL EN 
NUEVO PAYSANDÚ 
 
 
SECCIÓN II 
 
 
Art. 1º DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS/ PROPUESTAS 
 
           1.1. RECEPCIÓN Y APERTURA DE LAS OFERTAS 
 
1.1. RECEPCIÓN Y APERTURA DE LAS OFERTAS 
Recepción de ofertas: Los oferentes deberán cargar sus ofertas en página de compras 
estatales antes de la fecha 10 de noviembre de 2023 antes de la hora 12:00, que se 
procederá a la apertura electrónica.  
Apertura: Se realizará apertura electrónica el día  10 de noviembre  de 2023 a la hora 
12:00, en la WEB de compras estatales: www.comprasestatales.gub.uy. 
 

VISITA DE OBRA 
Se realizará visita de obra el día 31 de octubre hora 10:00 en Parkway y Colectora a Avda. 
de las Amerícas. El Director de la Obra, labrará acta de visita, la que suscribirá conjuntamente 
con los asistentes a la misma. 
Sin perjuicio de que la visita no es de carácter obligatorio, se sugiere la presencia de las 
empresas interesadas, ya que en la misma se evacuan dudas y se dan detalles de la obra a 
realizar. 
 
           1.2. OBJETO DE LA LICITACIÓN 
La Intendencia Departamental de PAYSANDÚ (IDP) llama a Licitación Abreviada  Nº 2023 
54, para la Construcción de las obras de Microdrenaje pluvial en Nuevo Paysandú – 
Ciudad de Paysandú 
 
La IDP se reserva el derecho de adjudicar la cantidad que crea conveniente en cada 

rubro. 

Consideraciones generales 
Se realizará un relevamiento permanente en función de las necesidades a los efectos de 
marcar a la contratista la lista de tareas que deberá ejecutar. Toda tarea ejecutada por la 
empresa estará debidamente cotizada en el rubrado adjunto. 
 

1.3. CONSULTAS Y ACLARACIÓN DE PROPUESTAS. 
Sólo se podrán realizar por mail hasta 3 días hábiles antes de la fecha de apertura.  Las 

respuestas serán contestadas vía mail y/o publicadas en la página Web de la intendencia, 
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www.paysandu.gub.uy y www.comprasestatales.gub.uy. Correo electrónico  de contacto 

licitaciones@paysandu.gub.uy 

 

           1.4. PRESENTACION DE PROPUESTAS. 
Las propuestas deberán presentarse en forma electrónica en la WEB  en la página de compras 
estatales 
www.comprasestatales.gub.uy. 
Se deberá presentar:  
A. Datos de la Empresa según Art. 7 y 8 del presente pliego. 
B.  Garantías y cotización de los trabajos según artículos 2.1 y 2.2 del presente pliego. 
C. Plazo de entrega de obras según art. 2.5 del presente pliego. 
 

1.5. CONSULTAS Y ACLARACION DE PROPUESTAS. 
Sólo se podrán realizar por mail hasta 3 días hábiles antes de la fecha de apertura.  Las 

respuestas serán contestadas vía mail y/o publicadas en la página Web de la intendencia, 

www.paysandu.gub.uy y www.comprasestatales.gub.uy. Correo electrónico  de contacto 

licitaciones@paysandu.gub.uy. 

 
Art. 2º CONDICIONES GENERALES (CONTRATO) 
  
 2.1. GARANTÍAS  
 
2.1.1 LEY DE TERCERIZACIONES 
 
El adjudicatario deberá presentar seguro por concepto de garantía de Ley de Tercerizaciones, 
equivalente al valor del monto imponible cotizado en la licitación, la que deberá cubrir los 
incumplimientos derivados de las obligaciones establecidas en la Ley 18099 y Ley 18251, así 
como sus leyes modificativas interpretativas y concordantes.- El mismo se deberá presentar en 
Oficina de Compras previo a la emisión de la orden de compra correspondiente.- 
 
 
         2.1.2. CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 
De corresponder, los adjudicatarios deberán garantizar  el cumplimiento del contrato mediante 
póliza del Banco de Seguros del Estado, aval bancario, título de deuda pública Nacional o 
Municipal  por un valor equivalente al 5% del valor de la  adjudicación. 
La garantía de fiel cumplimiento de contrato será librada contra la recepción definitiva de la 
obra. 
 
 2.2. COTIZACIÓN 
La Intendencia de Paysandú llama a licitación para las obras de microdrenaje pluvial en 
Nuevo Paysandú, de acuerdo al siguiente rubrado. 
 
Las cotizaciones deberán hacerse en moneda nacional de curso legal, por los siguientes 
ítems: 
  

RUBRO DESCRIPCION UN. CANT. 
�� �� ����	�
���� 
��� �����

�� ��
���
�������
������
��������	������������	�� � �� ���������

�� �����
��� ����!�"#$�% �� � �� &�'������

&� !���
�
�������	 (��)��*�+, �,-���� � � � �� ���������



 
 
 
 
 
 

Página 11 de 28 
www.paysandu.gub.uy 

 

'� !���	� 

���������
��	��������.����������	��  � �&����

�� !���	� 

�������(�
�����	��� ��	��/�*0 ��1�  � ������

�� 2�
 ����������(��� 
��� �����

  
 
 
La Intendencia se reserva el derecho de adjudicar hasta la cantidad que crea 

conveniente en cada rubro. 

 
 
 
Acompañando las propuestas, según rubrado que se adjunta, se deberá presentar 
presupuesto detallado por rubro previsto con la indicación de los:   
a) metrajes 
b) precios unitarios 
c) precio de materiales  
d) precio de mano de obra  
f) monto imponible por rubro. 
e) precio total del rubro. 
d) leyes sociales 
 
La Intendencia de Paysandú proveerá la totalidad de las conducciones y el hormigón para la 
realización de la obra.  
La empresa adjudicataria será la responsable de trasladar los caños PEAD desde el predio de 
Dirección de Vialidad hasta el sitio de obra.  
 
En el caso que el oferente encuentre diferencia en los metrajes del rubrado precedente 
deberá prorratear la misma en las cantidades establecidas en cada rubro, haciéndose 
cargo de la misma. Por tanto, no habrá lugar a reclamos en obra de ajustes de ningún 
tipo.- 
Asimismo, el oferente deberá tener en cuenta las especificaciones técnicas de colocación de los 
caños PEAD, y, en caso de haber diferencias de metraje prorratear los mismos en las cantidades 
estipuladas en el rubrado, por lo que se tratará de un PRECIO CERRADO.- 
 
NO SE PAGARA SOBREXCAVACIÓN.-  
 
La empresa deberá verificar el material existente mediante los ensayos especificados en 
la memoria descriptiva adjunta y a consideración de lo que DTO crea conveniente.  
Se considera que los gastos de contenedores para oficinas y baños deben estar  
prorrateados en el presupuesto.  
El oferente deberá suministrar un listado con las cantidades de los materiales 
necesarios a los efectos de realizar la obra.  
 
Para el caso de constatarse errores de operaciones, omisión de rubros, etc., se tomará 
como verdadero el valor establecido en la oferta como total de la misma, por 
consiguiente se entenderá que los precios globales en las ofertas comprenden los 
importes de todos los suministros, trabajos, herramientas, equipos, indemnizaciones y 
gastos por cualquier concepto hasta la completa realización de las obras, sin que sirva 
de excusa o derecho alegar cálculos, errores u omisiones en la presentación de la 
propuesta.- 
 
Sin perjuicio de lo anterior la IDP juzgará a su entera conveniencia, la adjudicación total 
o parcial de los ítems pedidos, reservándose el derecho, a su entera y exclusiva 
conveniencia de suministrar los materiales necesarios para la obra.  
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La IDP adjudicará a su exclusivo criterio discrecional las ofertas que considere más 
conveniente para los intereses de la Administración y sin derecho a reclamación alguna 
y sin expresión de causa 
 
Se adjunta Memoria Descriptiva y legajo gráfico.- 
 
 
          2.3. CONEXIONES DE SERVICIOS 
 
Los gastos que se generen por reconexiones y/o roturas de los servicios de aguas 
corrientes, sanitarios, eléctricos, y demás servicios, serán de cargo del Contratista y 
deberán coordinar previamente con los mismos las reparaciones y las aprobaciones 
correspondientes. Es responsabilidad del contratista conocer todos los reglamentos y 
protocolos previamente a los inicios de los trabajos en obra. 
Además, los trámites y la coordinación con personal de los distintos Entes será 
responsabilidad del contratista.  
 
 2.4. CONDICIONES DE PAGO 
Se pagarán los avances de obra mensual, aplicándose a los metrajes resultantes los precios 
unitarios que figuran en el detalle incluido en la propuesta, entendiéndose siempre que el total 
del precio es el cotizado globalmente salvo las modificaciones especialmente autorizadas de 
acuerdo con el Artículo: “Aumento o disminuciones de obra” del presente pliego de 
condiciones, pago 30 días y pago  90 días de conformadas las facturas correspondientes a 
dichos avance. 
Se facturará independientemente el monto básico del servicio y el ajuste paramétrico ( si 
hibiere) . 
 
2.4.1 Se informa que a partir del mes de diciembre de 2018, y con el objetivo de minimizar 
riesgos, la oficina de Auditoria de la Intendencia de Paysandú, a los efectos de cumplir con la 
ley Nº 18251 "Tercerizaciones Laborales. Responsabilidad Solidaria" y en función de las 
potestades establecidas para el contratante en el art. 4 de la ley nº 18250, se profundizarán los 
controles que ya se venían realizando de la documentación pertinente, que seguidamente se 
enumera. 
 
Declaración nominada de historia laboral y recibo de pago ante (BPS)- Recibo de sueldos del 
personal- FIRMADOS- involucrado en la carta de personal (mencionada en el punto 5) por 
todos los conceptos / haberes incluidos en la nómina y comprobante de acreditación del pago 
de haberes. 
 
Certificado de BPS que acredite situación regular de pago de las contribuciones a la seguridad 
social. 
 
Constancia de Banco de Seguros del Estado que acredite la existencia del seguro de 
accidentes de trabajo  y enfermedades profesionales (deberá tenerse presente que el 
certificado de la póliza no siempre asegura la cobertura del seguro, en virtud de que si existe 
un convenio, aunque la póliza exista se debe estar al día en el pago de las cuotas y en caso 
contrario la vigencia del seguro "cae automáticamente"). 
 
Planilla de control de trabajo de MTSS. 
 
Asimismo, carta de personal membretada de la empresa y firmada por el responsable donde 
indique los datos de los trabajadores comprendidos en la prestación del servicio a efectos de 
que la Intendencia de Paysandú, realice los controles que estime pertinentes (la carta 
membretada, que le llega al técnico encargado de la obra). 
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Por cada Factura emitida están obligados a presentar la información anteriormente 
enumerada antes del día 10 del mes siguiente, de lo contrario el pago quedará pendiente 
de realizar. 
 
 
 
 
 2.5. PLAZO DE ENTREGA. 
Los proponentes deberán entregar el trabajo dentro de un plazo máximo  de 6 meses de 
trabajo a partir de la notificación de la adjudicación. Se tendrá en cuenta para la 
adjudicación aquellas empresas que propongan un plazo menor de ejecución de los trabajos  
sin ser esto determinante de la adjudicación de la misma. 
El plazo total se computará a partir del día siguiente al de la firma del Acta de Inicio de Obras. 
A los efectos de computar días de plazo en más por razones imprevistas (días de lluvia, etc.) 
los contratistas deberán solicitarlo diariamente al Director de la Obra, pasando la carta 
numerada correspondiente sin la cual se entenderá que la empresa ha trabajado en esa fecha.        
Al término de la obra la Intendencia tomará decisión al respecto. 
 
 2.6. RECEPCIÓN 
Una vez terminadas las obras serán recibidas provisoriamente lo cual se hará constar 
mediante Acta, anotándose de acuerdo con lo constatado, las observaciones que serán de 
carácter mínimo no dificultándose el funcionamiento normal, su estética ni la seguridad. Sin 
éste carácter no habrá recepción provisoria. 
La recepción definitiva se hará 6 (seis) meses después de la fecha de terminación y aceptación 
de la última observación especificada en el Acta de Recepción Provisoria. 
 
          2.7  NOTIFICACIÓN 

La notificación de la resolución de adjudicación a la firma adjudicataria, constituirá a todos los 
efectos legales el contrato correspondiente a que refieren las disposiciones de este Pliego.  
Los demás oferentes se dará como notificado la publicación en la página Web de Compras 
Estatales 
 
 
 2.8. MULTAS Y PENALIDADES 
En caso de atraso en el plazo estipulado en el contrato el empresario abonará a la IDP una 
multa de 10 U.R. por cada día de atraso. 
 
 
Art. 3º ARBITRAJE 
 
En los casos en que la IDP no optare por rescisión  unilateral del contrato, las desavenencias 
sobre cuestiones de hecho o de carácter técnico que se produjeran entre el contratista y el 
Director de la Obra, se someterán a juicio de tres árbitros que posean título de Ingeniero Civil 
nacional, uno por cada parte y el tercero por la Asociación de Ingenieros. 
Los árbitros serán pagos cada uno por la parte que los utiliza y el tercero entre ambas partes 
iguales. 
 
 
Art.  4º DIFERENCIAS DE PRECIOS 
 
            4.1. FORMULA PARAMETRICA 
 
NO CORRESPONDE EN EL PRESENTE LLAMADO. 
 
            4.2. VALIDEZ DE LA OFERTA 
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El plazo de mantenimiento de la oferta será de 120 días. Vencido el mismo y no habiendo 
comunicación expresa de los oferentes, se considerará que el mismo se prorrogará en forma 
automática. 
 
 
            4.3. AUMENTO O DISMINUCION DE LAS OBRAS 
Los aumentos o disminución de obra originados por modificación de las obras proyectadas y 
que hayan sido ordenados por el Director de Obra se liquidarán de acuerdo con la lista de 
precios unitarios adjunta a la propuesta. 
En los casos de no existir precios unitarios aplicables se deberá acordar previamente. 
a) Especificaciones técnicas 
b) Precio 
c) Forma de pago 
d) Plazo de ejecución y su incidencia en el plazo total de la obra. En ambos casos se debe 
acordar expresamente si la modificación de la obra afecta o no el plazo para la entrega. En 
ausencia de ese acuerdo expreso se entenderá que el plazo no se modifica. 
El contratista está obligado a realizar trabajos de carácter extraordinario hasta totalizar un 20% 
(veinte por ciento) del monto global de la oferta o disminuir los contratos hasta un 10% (diez 
por ciento) del mismo monto. 
 
               4.4. ACOPIO DE MATERIALES 
 
NO SE PREVÉN ACOPIOS PARA ESTA LICITACIÓN. 
 
               4.5. FLETES 
El precio de cada material es puesto en obra. 
 
                4.6. MONTO IMPONIBLE DE MANO DE OBRA 
Estará de acuerdo con la Ley 14.411 y decretos concordantes reglamentarios. 
Respecto a la coincidencia entre los jornales declarados y la paramétrica, y asimismo el monto 
de los aportes sociales (que se calcula porcentualmente sobre el número de los jornales), el 
oferente claramente y por escrito en su oferta inicial, deberá indicar el monto imponible de 
mano de obra a efectos de la declaración  de la obra  ante el BPS, el que constituirá el monto 
máximo gravado a cargo de la IDP para el pago de dichos aportes.  
 
Si en los hechos hay que aportar más de lo previsto en la oferta serán de cargo del oferente los 
aportes que excedan  la cifra declarada, siendo los mismos descontados de los pagos a la 
empresa, si los mismos fueran abonados por la IDP. 
 
Posteriormente cuando corresponda, presentará ante el Director de la Obra las planillas de 
declaración de personal y actividad, así como los formularios de pago correctamente llenados, 
con un mínimo de quince días hábiles antes del vencimiento del pago  de los aportes a la BPS. 
Las multas generadas ante el BPS, por el atraso en la entrega de los formularios por parte del 
contratista, serán de cuenta de la empresa, que aceptará su responsabilidad plena por este 
hecho.  
 
            4.7. ESPECIFICACIONES VARIAS 
Todos los materiales a emplearse en la obra, será de la mejor calidad de los existentes en 
plaza y cumplirán además las condiciones indicadas en la Memoria Descriptiva y Constructiva 
suministrada, así como en normativas mencionadas en punto 5.5 de este Pliego. 

Toda obra no especificada en los elementos gráficos ni en las memorias, pero que la tradición 
de la buena ejecución indique como necesarios, se considerara parte integrante del proyecto, 
debiendo en cada caso consultarse a la Dirección de Obra. 
 
          4.8. ALCANCE DEL PLIEGO 
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La obra se efectuará  de acuerdo con lo indicado en los Planos, Detalles, Memoria Descriptiva 
y Constructiva, Pliego de Condiciones Generales y Particulares y las órdenes que dará el 
Director de la Obra o el personal que lo represente. 
En los casos en que eventualmente existiera contradicción con el resto de la documentación 
será válido el aspecto más favorable a la IDP y en todos los casos será el Director de Obra 
quien resolverá en definitiva. 
El contratista deberá rehacer a su costo cualquier trabajo defectuoso a juicio del Director de 
Obra, siendo asimismo el único responsable por perjuicios cometidos a la construcción o 
contra terceros ya sea por error o negligencia. 
    
             4.9. SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 
La IDP se reserva el derecho de suspender la ejecución por el adjudicatario de cualquiera de 
los ítems en forma parcial o total, si resultare perjudicada por atraso en el cumplimiento de los 
plazos o se comprobare la realización defectuosa de los mismos. 
 
            4.10. ESCALA DE JORNALES  TOMA DE PERSONAL (Disposiciones legales) 
La toma del personal y el pago de sus haberes se ajustarán a las disposiciones legales en 
materia de obras públicas vigentes en el lugar donde se efectuará la obra en la fecha de 
apertura de la licitación o las que en adelante se dictaren. 
En particular los postulantes deberán cumplir con lo dispuesto en el Decreto  114/982 
(Disposiciones sobre laudos y convenios) 
 
            4.11. VICIOS DE CONSTRUCCIÓN APARENTES Y/U OCULTOS. 
Cuando el Director de Obra, durante la ejecución de las obras y hasta su recepción definitiva, 
advierta vicios de construcción en ellas, podrá disponer que el empresario proceda a 
demolerlas y/o reconstruirlas sin que a este le sirva de excusa ni le de derecho a reclamo 
alguno. 
Si se tuviese motivos para sospechar la existencia de vicios de construcción ocultos, en la obra 
ya ejecutada, el Director de obra ordenará en cualquier tiempo su demolición, antes de la 
recepción definitiva de los trabajos, para reconocer si efectivamente existen. 
Los gastos que se originen por tal motivo, serán de cuenta del empresario siempre que los 
vicios existan  en  caso contrario, serán de cuenta de la Intendencia. 
En caso que el empresario se negase a efectuar las demoliciones  y/o reconstrucciones, podrá 
la Intendencia ejecutarlas, o disponer su ejecución  por un tercero y a cuenta de aquél, diez 
días después de la intimación que se hará por telegrama colacionado. 
 
 
Art. 5º RELACIONES CONTRATISTA Y  DPTO. DE OBRAS DE LA INTENDENCIA 
 
Al adjudicarse la licitación, el contratista designará por escrito, un representante con poderes 
para tratar y resolver todos los asuntos relativos a la licitación. 
Antes del comienzo de las obras, el contratista deberá designar el representante técnico 
especializado (Arquitecto o Ingeniero Civil); único autorizado ante la IDP para tratar y resolver 
los problemas técnicos relativos a la obra. Su designación será condicionada a la aceptación 
por el Director de Obra.  
Antes de la iniciación de los trabajos, el o los capataces de obras, quienes estarán 
directamente encargados de los trabajos en el sitio, y tendrán la responsabilidad directa de la 
ejecución de los trabajos de acuerdo con la licitación y las ordenes del Director de Obra. 
Los representantes del contratista, a los que se refiere este artículo serán de probada solvencia 
técnica para su función. Tendrán facultades para resolver en cuestiones de su incumbencia y 
sus decisiones obligarán al contratista. 
La IDP, se reserva el derecho de exigir  la sustitución de los representantes de cualquiera de 
las categorías puntualizadas, durante la vigencia del contrato. No estará obligada a expresar 
motivos de su decisión. 
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Desde el momento de recibir la solicitud de sustitución antedicha por parte el contratista, se 
entenderá  que dicho representante ha cesado en sus funciones, y el contratista designará de 
inmediato un sustituto. 
En caso de que  en el transcurso de la obra el adjudicatario desee sustituir alguno de sus 
representantes (técnicos, capataces de obra, u otros) deberá comunicar por escrito su decisión 
a la IDP, con cinco días hábiles de anticipación. El nuevo nombramiento tendrá carácter de 
firme en cuanto  la IDP  hubiere dado su asentimiento o cuando hubieren transcurrido tres días 
hábiles desde la recepción de aquella decisión sin que hubiere mediado oposición u 
observación.   
 
              5.1. SUB CONTRATISTAS 
El contratista deberá solicitar la autorización escrita de la IDP, para subcontratar parte de los 
trabajos. 
En su solicitud deberá indicar la naturaleza de la obra que se propone subcontratar y someterá 
a la aprobación de la IDP el nombre de cada subcontratista, su respectiva especialidad y la 
dirección de su establecimiento. 
Queda a juicio de la IDP prestar su conformidad  para que parte de la obra sea sub contratada, 
así cómo aceptar o no el sub contrato propuesto. 
Si el adjudicatario se viera obligado por causas de fuerza mayor a sustituir alguno de los sub 
contratistas  propuestos en la oferta, deberá solicitar por escrito la autorización a la IDP, 
expresando las razones de sustitución y los antecedentes  del nuevo sub contratista. 
Si durante la ejecución de la obra alguno de los sub contratistas dejara de cumplir las 
exigencias técnicas del proyecto,  la IDP podrá solicitar su sustitución al adjudicatario. 
En todos los casos se entenderá que el cambio de sub contratistas, no dará lugar a 
modificación alguna  en los trámites  originarios del contrato. 
 
            5.2. DIRECTOR DE LA OBRA 
La IDP designará un técnico que actuará como Director de la obra, el cual la representará en 
los asuntos de carácter técnico y administrativos relacionados con el contrato y será el 
funcionario con quién el contratista deberá tratar directamente. 
El Director de la obra podrá  delegar en personal a sus órdenes las funciones de control de los 
trabajos. 
El contratista deberá cumplir las órdenes emanadas del Director de la obra. 
 
            5.3. RECUSACIÓN DEL PERSONAL DE LA IDP 
El contratista no podrá recusar a los representantes de la Intendencia encargados de  la 
inspección y vigilancia de las obras, ni exigir que se designe otros para remplazarlos. 
Cuando se considere perjudicado por los procedimientos empleados por ellos, reclamará 
fundadamente ante a la IDP, sin que por esto se interrumpan los trabajos. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
            5.4. EJECUCION DE LA OBRA. 
Será realizada de acuerdo a los recaudos gráficos y escritos suministrados. 
Ante la duda frente a un detalle constructivo el contratista consultará a la Dirección de la obra, 
de no ser así y se constatara la mala resolución de dicho trabajo, sin la consulta previa, será de 
cargo de la Empresa la demolición y/o reparación de la misma. 
El contratista deberá realizar los croquis y bosquejos que la Dirección de obra juzgue necesario 
para clarificar algún detalle constructivo no detallado en los recaudos provistos y que 
contribuye a optimizar el trabajo solicitado. 
 
            5.5.  NORMAS, PLIEGOS Y MEMORIAS 
La ejecución de las obras, se harán de acuerdo a  lo que establece el pliego de condiciones 
generales,  el presente pliego particular, planos y planillas correspondientes, y  memoria 
descriptiva y constructiva particular suministrada, y en todo lo que no estuviere debidamente 
indicado en las anteriores, se procederá conforme a las especificaciones oficiales contenidas 
en: Ley Orgánica Municipal 9515 de 1935, por el TOCAF (Decreto del Poder Ejecutivo Nacional 
Nº 150/2012 y modificativos), Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para 
Licitaciones Públicas (Decreto Nº 53/1993 del 28/01/1993), la Memoria Constructiva General 
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para Edificios Públicos de la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Transportes y Obras 
Públicas (versión año 2006), y a las normas UNIT, OSE, ANTEL, Ministerio de Industrias (gas), 
UTE e IDP,  vigentes que correspondan. 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 6º RELACIONES CONTRATISTA – IDP 

 
          6.1. GENERALIDADES. 
a) A los efectos del contrato se considerará al Contratista no como un simple comerciante, 
industrial o arrendatario del trabajo de que se trata sino como un técnico experimentado, 
responsable del mismo y que está obligado a indicar al Director de la obra cualquier detalle 
que, a su juicio, conspire contra su perfecta ejecución, así como a proponer las modificaciones  
que puedan mejorarlo. 
En la ejecución de todas las partes de la construcción comprendida en el contrato, el 
contratista pondrá el mayor esmero ajustándose  estrictamente a las indicaciones de los 
planos, detalles, memoria constructiva y órdenes escritas del Director de la obra. 
b) Será de cuenta del contratista la custodia de las  herramientas, útiles y materiales de su 
propiedad y de aquellos que la IDP le entregare para su colocación en la obra. La IDP no se 
responsabilizará por la desaparición o sustracción de ellos, ni por desperfectos o actos de 
vandalismo que pudieran ocasionar a terceras personas, a los trabajos por él ejecutados, antes 
de su entrega, aún en el caso de ser producidas por fuerza mayor perfectamente justificada y 
aún cuando no resulten de improvisación, negligencia, deficiencia en los medios empleados o 
de maniobras equivocadas. 
 
           6.2. LA SEGURIDAD EN LAS OBRAS. 
1) Es de total responsabilidad de la empresa y de exclusivo cargo de éste mantener asegurado 
en el Banco de Seguros del Estado  al personal contra riesgos cubiertos por la póliza de 
Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales , y de tomar a su cargo el pago de los 
premios resultantes. 
2) Deberá ajustarse a la normativa vigente establecida por el Ministerio de Trabajo, en 
particular con las disposiciones establecidas en los Decretos Nº 89/95 y 179/2001  así como 
modificativos y/o ampliatorios, debiéndose contar con el asesoramiento de técnico 
prevencionista conforme a lo citado por los mencionados decretos. 
3) Por lo tanto aceptará la responsabilidad exclusiva y total de todas las consecuencias 
inherentes que sufre el citado personal por esta causa, y de todas las responsabilidades que 
emerjan de la omisión de cual quiera de las obligaciones establecidas en el apartado anterior. 
 
             6.3. SOBRANTES DE OBRA. 
Todos los escombros resultantes de la construcción de la presente licitación, así como todos 
los materiales recuperados por la misma, serán depositados donde indique la IDP y a no más 
de 5 kilómetros de distancia total. 
 
            6.4. FALLECIMIENTO o INCAPACIDAD  DEL CONTRATISTA. 
Si el contratista falleciera o se incapacitara legalmente, la IDP podrá declarar rescindido el 
contrato, o exigir su cumplimiento, o si lo juzga conveniente, aceptar las propuestas que le 
hagan los herederos de aquel o sus causahabientes para tomar a su cargo la continuación de 
las obras. En ninguno de estos casos, el contratista  o sus herederos o causahabientes tendrán 
derecho a indemnización alguna.  
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Art. 7º DISPOSICIONES LEGALES 
 
             7.1. ANTECEDENTES 
 
Se solicitan los siguientes datos de la empresa: 

a) Tipo de Sociedad. 
b) Antigüedad. 
c) Nombre de los representantes de la empresa. 
d) Domicilio y numero telefónico de la empresa. 
e) Antecedentes de obras ejecutadas, ya sea públicas y privadas. 
f) Referencias comerciales y bancarias, debidamente acreditadas. 

 
 
 
            7.2  COMPARACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
Se evaluarán las ofertas desde el punto de vista técnico, formal y económico dando 
lugar al rechazo de las que  no se ajusten a los requerimientos y especificaciones 
sustanciales descritas en el presente pliego: 
 
P1- Oferta Económica (60%)  
P2- Evaluación Empresa (6%)  
P3- Capacidad técnica empresa (18%) 
P4- Antecedentes de trabajo (16%)  
 
Puntaje total: P1+P2+P3+P4 
 
Los puntajes para la evaluación se presentan en el ANEXO I. 
 

 
            7.3. DOCUMENTACION A PRESENTAR POR EL  OFERENTE  
 
a) Recibo de adquisición de recaudos gráficos y escritos. 
b) De acuerdo al artículo 4.1.2 del pliego de condiciones generales, debe indicar el 
oferente el porcentaje de participación de mercadería de origen nacional.  
c) De acuerdo al artículo 7.2.7 del pliego de condiciones generales, compromiso de 
comunicar a la Intendencia de Paysandú datos de los trabajadores afectados a la obra. 
d) Presentación de la oferta de acuerdo al artículo 1.4 del pliego de condiciones 
particulares. 
e) Se deberá completar Formulario de Identificación del Oferente (al final del presente 
Pliego de Condiciones Particulares). 
f) Presentación de certificado del Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas 
(RNOP) del Ministerio de Trabajo y Obras Públicas (MTOP). 
Solo podrán cotizar aquellos proveedores que se encuentren inscriptos ACTIVOS en 
RUPE (Registro Único de Proveedores del Estado), la adjudicación no podrá recaer sobre 
proveedores que no cumplan con éste requisito.  
 
7.4. DOCUMENTACION A PRESENTAR UNA VEZ ADJUDICADO 
a) Certificado Único Departamental según artículo Nº 487, Ley Nº 17930, Decreto Nº 
502/2007.  
b) Encontrarse ACTIVO en RUPE, la adjudicación no podrá recaer sobre proveedores que 
no cumplan con este requisito. 
c) Garantía que cubra reclamos laborales hasta un periodo de 2 años después de 
finalizada la obra 
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             7.5. CONSORCIOS 
Si las propuestas son formuladas por dos o más empresas en unión transitoria, deberán 
establecer los siguientes datos y requisitos: 

a) Cada miembro del consorcio deberá proporcionar por separada toda la información 
requerida en esta cláusula, y la documentación legal de cada una de las empresas 
requerida en general en el artículo 1.4 del presente pliego. 

b) La oferta, y en caso de adjudicación, el contrato, serán firmados de manera de 
comprometer legalmente a todos los miembros del consorcio. 

c) Uno de los miembros será designado como representante del consorcio. La 
designación del representante, será acreditada por poder otorgado por todos los 
miembros del consorcio debidamente traducido y legalizado. 

d) El representante del consorcio estará autorizado para asumir compromisos y obligar a 
cualquiera de los miembros del consorcio, para la completa ejecución del contrato. 

e) Los pagos se harán por la Administración exclusivamente a través del representante. 
f) Todas las empresas que integren el consorcio, deberán responder solidaria e 

ilimitadamente por la totalidad de las obligaciones asumidas por el consorcio respecto 
a la ejecución del contrato, de acuerdo a los términos del mismo, y a lo que resulte de 
la aplicación del principio de buena fe en la ejecución contractual. La responsabilidad 
solidaria constará expresamente en la autorización mencionada en el literal c) de este 
punto. 

 
 
 
 

g) Conjuntamente con la oferta se presentara copia del documento de constitución del 
consorcio, o carta intención, donde constara: 

 Denominación. 
 Domicilio legal único. 
 Participación de cada empresa. 
 Administración y representación. 
 Representante técnico. 
 Declaración de solidaridad. 
 

h) Declaración suscripta por todos los interesados del consorcio, en caso de resultar 
adjudicatario, con el compromiso irrevocable de constituir la unión transitoria de 
empresas en el plazo de veinte días corridos, contados a partir de la notificación de la 
adjudicación, y la responsabilidad solidaria y mancomunada por todas las obligaciones 
emergentes del contrato en todos sus aspectos, con la cláusula expresa que la quiebra 
o falencia de uno de los integrantes del consorcio no afectará el curso de la 
adjudicación, la que será  continuada por los restantes miembros. 

 
 
             8.1. CONFIGURACIÓN DE MORA 
El incumplimiento, por parte del contratista, de cualquiera de las disposiciones de la Dirección 
de Obra, de acuerdo a lo dispuesto en los Pliegos, le hará pasible de la aplicación de las 
multas dispuestas en el presente artículo. Determinado el incumplimiento, se procederá a la 
ejecución de las multas correspondientes, cuyos importes podrán ser inmediatamente 
deducidos de los saldos a favor del contratista pendientes de pago, derivados de esta 
contratación o de los dineros que, por cualquier concepto, deba percibir el Contratista, o que se 
le adeuden en el futuro, o en su caso de las garantías constituidas. En caso de atraso en el 
plazo estipulado en el contrato el empresario abonará a la  Intendencia de Paysandú una multa 
de 10 U.R. (unidades reajustables) por cada día de atraso. 
 
 
                  8.2. VALOR RECAUDOS GRÁFICOS Y ESCRITOS. 
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El pliego de condiciones tiene el costo de $ 2500 (dos mil quinientos pesos Uruguayos), el cuál 
deberá abonarse en ABITAB o REDPAGOS previa solicitud de código en oficina de compras. 
La solicitud de código para pago de pliego de condiciones se hace enviando un mail a 
licitaciones@paysandu.gub.uy con los datos de la empresa (RUT, dirección y teléfono) de 
Lunes a Viernes desde las 12:00 hasta las 18:00 horas.  
 

 

 

 

 
 

FORMULARIO DE IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE 

Licitación Abreviada Nro. 2023 54.  

Razón Social de la Empresa:................................... 

Nombre Comercial de la Empresa:............................... 

RUT.:......................... 

Domicilio a los efectos de la presente Licitación. 

Calle:............................................................Nro.:..........Localidad:..............
..... País......................................................... 

Correo Electrónico:........................................... 

Teléfono:.......................Fax:.......................... 

Declaro estar en condiciones legales de contratar con el Estado. 

Firma/s: ........................................................................................... 

Aclaración de firmas: ….......................................
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CONDICIONES CONSTRUCTIVAS GENERALES PARA OBRAS DE DRENAJE URBANO  
 
La construcción de obras de desagües pluviales se desarrollará de forma tal que se 
asegure el cumplimiento de las prescripciones constructivas que se detallarán. 
 

Replanteo  

 
Como medida de control de documentos de obra, la Inspección deberá verificar que en 
el proyecto existan referencias fijas para el replanteo planialtimétrico. En particular 
cuando las referencias sean obras existentes que se modificarán, umbrales, tapas de 
registros, etc., serán balizados y señalizados con mojones metálicos o de hormigón 
pintado.    
 
Se realizará el replanteo de niveles y medidas de ubicación al inicio de las obras con 
balizamiento de estructuras existentes en la vía pública y relevamiento de interferencias 
con otros servicios. 
La obra contará con referencias de cotas de enlace  en cada esquina o cada 120 m 
como máximo. 
 
Las líneas de conductos a instalarse serán estaqueadas sobre el pavimento. 
Posteriormente se realizarán los cateos que sean necesarios para resolver interferencias 
con otros servicios públicos. 
 
Adjunto al presente llamado se agregan planos de perfiles y planta de las tuberías a 
instalar.- 
 
 

Inventario de instalaciones existentes  

 
Será de responsabilidad del Contratista, inventariar todos los elementos de 

servicio, mobiliario y demás instalaciones de servicios que se encuentren en la vía 
pública.  

También, estará a su cargo la obtención de la información de todas las 
interferencias que existan en la zona (OSE, ANTEL, CONECTA, UTE, etc). Asimismo, 
deberá realizar los cateos previos al inicio de los trabajos para evitar cualquier problema 
relacionado a este aspecto.- 
  

Cada elemento se registrará en una planilla que se entregará al Director de Obra. 
Los registros contendrán fotos de aquellos elementos que deban ser considerados como 
recuperables y removibles, los cuales se depositarán en un sitio vigilado (de carácter 
transitorio) o en instalaciones municipales con nota de recibo por parte del receptor.  
 

Para obras de valor arqueológico, histórico o de patrimonio histórico o cultural se 
tomarán todas las medidas de preservación que sean necesarias para su posterior 
adecuación en el sitio o para su traslado. Dichas obras u objetos serán consideradas de 
valor patrimonial y se registrarán ante la Comisión de Patrimonio Histórico de la IDP. 
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En cuanto a las interferencias (redes de OSE, ANTEL, CONECTA, UTE), la 
Contratista será responsable de cualquier rotura, la que en caso de producirse deberá 
ejecutar reparación a su costo y dejar la instalación en las mismas condiciones previas a 
la misma. Cualquier modificación que debiera realizarse por la construcción de 
cualquiera de los rubros cotizados deberá realizarse a costo del Contratista y ejecutarse 
de acuerdo a las indicaciones que señale el Ente correspondiente.-  
 

Comunicados de obra a la Comunidad  

 
Los comunicados serán de carácter público con expresiones claras y concretas 

sobre los trabajos que modificaran o interferirán con el normal funcionamiento de las vías 
de tránsito y la seguridad del área afectada. 
 

Se realizará una comunicación a través de la prensa local de las áreas de trabajo 
afectadas y se indicarán las posibles vías de circulación y los tipos de señalizaciones y 
logos que identificarán el sitio de trabajo. 

La obra contará con la señalización necesaria para orientar o desviar el tránsito 
tanto peatonal como vehicular. 

Las comunicaciones se realizarán con dos días de anticipación al inicio de los 
trabajos y se publicará el plano o croquis de ubicación de las obras. 
En archivo quedará fotocopia copia de dichas comunicaciones. 
 

Referencias para el control  

 
La Inspección deberá acceder a todo tipo de información técnica y administrativa que le 
permita verificar la ubicación y el avance de las obras. 
 
Especialmente se hace referencia a los siguientes ítems:  
a) Ubicación de los trabajos  
b) Responsable de los operadores  
c) Registro de los trabajadores  
d) Materiales , herramientas y equipos 
e) Elementos de control de calidad 
f) Medidas de seguridad y Prevencionista a cargo   
g) Horario de trabajo  
h) Autorización de tareas por parte de la inspección  
i) Registro de accidentes y denuncias de roturas de servicios públicos   
 
Como memoria diaria se dispondrá de un cuaderno de obra con hojas numeradas que 
se registrará con copia al carbónico.  
Previo al inicio de un trabajo se tomarán fotos para comparar los estados de antes y 
después de las intervenciones.  
  

Zanjeado  

 
Al comienzo de cada zanjeado se cerrará la circulación del tránsito vehicular por el tramo 
de calle afectado colocando carteles indicadores , balizas centellantes para la noche y 
barreras con cintas plásticas de “no pasar” .Solo se permitirá el acopio de suelo 
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excavado sobre las veredas , colocado en bolsones plásticos o entre paneles de madera 
o metálicos debidamente afirmados. Los acopios no superarán 80 cm  de altura. 
 
Las tuberías que se puedan afectar o descalzar durante la etapa de excavación serán 
señalizadas y mantenidas en buenas condiciones de funcionamiento. Se relevarán todas 
aquellas instalaciones que puedan ser un riesgo para los operarios. En el caso particular 
de líneas de gas o de energía eléctrica se solicitará al Organismo responsable del 
Servicio la supervisión de maniobras y las recomendaciones operativas. 
 
El Contratista conducirá sus operaciones y actividades de manera que se reduzcan al 
mínimo la producción de polvo o barro, que constituyen una incomodidad. 
Asimismo, El Contratista mantendrá el Sitio y todas las áreas de trabajo en condiciones 
sanitarias y en todas las cuestiones de salud y sanidad, deberá cumplir con los 
requerimientos de la autoridad competente. 
El DTO tendrá la potestad de suspender los trabajos si entiende que no se cumples las 
condicione requeridas.- 
 
 La DTO será estricto con el cumplimiento de todas las medidas de 
seguridad, pudiendo paralizar los trabajos en cualquier momento, de no cumplirse 
a su entender, las condiciones para la ejecución de los trabajos. Esta paralización, 
no generará ningún sobrecosto a la intendencia.- 
 

Depósito de suelos excavados  

 
Durante la obra, los suelos que sean acopiados para su posterior utilización, serán 
dispuestos en sitios autorizados por la inspección. 
 
Dichos acopios se mantendrán limpios y fuera del alcance del público. No presentarán 
depresiones que acumulen agua y no podrán ser mezclados con residuos o escombros 
de construcción.   
 
El derrame de suelos y residuos fuera del sitio especificado, será limpiado por el Ejecutor 
de la obra. 
 
El suelo en exceso, sobrante de las tareas de excavación será retirado y depositado en 
lugares definidos por DTO por el contratista a su costo, debiendo estar prorrateado en el 
costo del rubro correspondiente. 
 
 

Tipos de suelos  

Cuando a los efectos del pago a terceros o a la  definición de medidas de  preparación 
del sitio, se deban clasificar los tipos de suelos,  se admitirán las siguientes categorías 
según sea  la  dureza y estabilidad del mismo. 

 Dureza 

a) blando: tierra y arcilla 
b) tosca dura: suelos con conglomerados de rocas de no más de 20 cm de diámetro 

mayor, 
c) roca: conglomerados de suelos consolidados con rocas de más de 20 cm de 

diámetro mayor. 
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Esta clasificación es a los solos efectos de las medidas de seguridad a tomarse.- 
 

Estabilidad  

 
Suelos estables: aquellos que por su compacidad y contenido de humedad conserven 
taludes de superiores  a 70°. 
 
Suelos Inestables: aquellos suelos que escurran naturalmente o se desprendan bloques 
en taludes inferiores a 70°. 
 
Todas las zanjas de más de 2 m de profundidad deberán ser apuntaladas y colocarse 
escaleras a no más de 3 m de las zona de trabajo .Todas las zanjas en suelos inestables 
de más de 1m de profundidad serán  apuntaladas o tablestacadas de acuerdo al grado 
de riesgo que las mismas presenten. En el caso de suelos inestables y zanjas de más de 
1,5 m de profundidad se deberán dejar libres las veredas y cercar todo el perímetro 
excavado. 
 

Relleno de material granular 

 El relleno con material granular, una vez colocada la tubería será con material 
CBR>40%, hasta los 70cm por debajo del nivel de calzada. Estos últimos 70cm deberá 
colocarse base de material CBR>80%.   

Entradas a domicilios  

 
En ningún caso se impedirá el acceso a las entradas domiciliarias, para lo cual se 
dispondrá de un mínimo de 15 pasarelas de 1,2 m de ancho y 6 m de largo, con 
barandas de 1 m de alto y piso de madera o chapa con superficies antideslizantes.- 
 
Para locales comerciales o centros de abastecimiento público, se preverán horarios de 
entrada de proveedores y sendas para la circulación del público. 
 

Avances autorizados  

 
El Director de Obra determinará el avance de las excavaciones de forma tal que se 
minimicen los problemas de tránsito y seguridad de la comunidad, la limpieza de la obra 
y el normal desarrollo de las construcciones. 
 
Las excavaciones tendrán una longitud mínima de 60 m y un máximo de 120 m o el 
equivalente a una cuadra entre esquinas –permitiendo el pasaje por las boca-calles y las 
veredas. Se considerará que las zanjas están prontas para colocar las conducciones 
cuando el piso esté consolidado de acuerdo a las condiciones de proyecto y se hayan 
colocado las fajas o estacas de nivel de afirmado. Para la recepción de un piso se 
deberá comprobar que no exista barro u otro tipo de material que pueda producir el 
asentamiento de las conducciones.  
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Preparación de la base de asiento 

 
Para excavaciones de suelos con agua permanente se adoptarán las siguientes 
condiciones constructivas: 
 
Para pisos con humedad excesiva y barro superficial,  se estabilizarán sacando el barro 
y sustituyendo el piso con tosca cemento (proporción mínima 100 kg/m3).  Posterior se 
rellenará con piedra partida granítica 16-23 en una capa mínima de 15 cm, sobre él se 
colocará la tubería. Una vez colocado el conducto se deberá rellenar la zanja con 
material seco compactado (CBR >60) de manera de realizarlo de forma simultánea a 
ambos lados de la tubería a colocar. Se deberán cumplir todas las condiciones técnicas 
exigidas para los tipos de tubería PEAD como las que serán colocadas. 
 

Presencia de vertientes  o surgentes importantes  

 
En este artículo se hace referencia a tapados de zanjas y/o situaciones que no permitan 
controlar el nivel de agua en una zanja o de afloramientos de agua a nivel de superficie 
que afecten la estabilidad de los pavimentos y las excavaciones en general.  
En caso de encontrar vertientes de agua con caudal importante en la base de la 
canalización o en las paredes de la zanja, se drenarán hacia la canalización a 
construirse colocando un tubo de PVC D160 mm de 1 a 3 m de largo (paralelo a la 
conducción) con tapones, conectado por una TEE hacia la conducción; dicho tubo tendrá 
4 orificios de 1,5 cm (diametralmente opuestos) cada  15 cm y  se recubrirá  en una capa 
de pedregullo N° 3 de 20 cm de espesor envuelta en geotextil.  
En cada conexión de una vertiente se dejará una cámara de inspección cilíndrica  
formada por un tubo de hormigón de 50 cm de diámetro con tapa superior con marco de 
hierro fundido. 
 

Colocación de tuberías  

 
 Las tuberías deberán colocarse siguiendo estrictamente las condiciones previstas 
por el proveedor, estando prorrateado en los rubros correspondientes a la colocación 
cualquier material necesario para el asiento, entibado, o cualquier condición de las 
mismas.-  
 Asimismo, la Contratista será responsable de cualquier defecto en la alineación, 
pendiente, estanqueidad u otro defecto que posea la tubería una vez colocada.- 
  
 Para la unión de tuberías se deberán cumplir todas las condiciones técnicas 
exigidas por el fabricante (utilización de pasta lubricante, método de ensamblaje de 
acuerdo al diámetro, etc). Se verificará por parte de la DTO la correcta ejecución de esta 
tarea.  En caso de que el contratista por mala ejecución de ensamblaje produzca la 
rotura de la tubería será de su cargo la reposición de la misma a su entero costo con la 
misma calidad de la tubería original.- 
 

Servicios provisorios  

 
El Ejecutor de la obra  deberá dar cumplimiento a las siguientes disposiciones:  
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a) las conexiones de agua ( en general de PEAD Ø 13 mm ) se cortarán de ser 
necesario y se unirán nuevamente con una cupla de pico ranurado de bronce ( pico de 
rebose ) con abrazaderas de alambre galvanizado, la profundidad mínima de enterrado 
de las conexiones será de 40 cm con una capa de arena de 5 cm ;  
b) las conexiones de saneamiento deberán estar en funcionamiento normal en todo 
tiempo, por lo cual, en caso de quedar descubiertas o aéreas, se colgarán sobre 
caballetes o puntales  rigidizadas con elementos metálicos o de madera. Se admitirá la 
colocación de ramales paralelos provisorios  tanto de agua como de saneamiento; 
c) las instalaciones de redes públicas, agua, saneamiento, gas y electricidad serán 
mantenidas en su posición original apuntalando y recubriendo todas las partes de ellas 
que puedan sufrir daños por movimientos del suelo .  

Captaciones y Registros   

 
Las captaciones, pozos de visita y tomas de cuneta deberán construirse de acuerdo a 
los planos adjuntos a la presente licitación.- 
 
Previo a la construcción de una boca de captación (boca de tormenta, cabezal o toma de 
cuneta) se realizará el replanteo de la línea de cordones y líneas de propiedad. Las 
captaciones se colocarán a 20 cm de la línea de cordón hacia la línea de propiedad y en 
el cruce de las líneas de propiedad. Si en este sitio existiera alguna instalación no 
modificable, como hidrantes, cámaras de UTE, ANTEL o GAS, o entradas de garages, 
se correrá su ubicación en sentido longitudinal y/o transversal hasta no más de 1 m de 
separación de la posición admitida.- 
La profundidad de la cámara de decantación será como mínimo 1,40m y el zampeado de 
salida mínimo de 1 m.  
Las conexiones tendrán las siguientes pendientes mínimas: 
a) Ø 400 mm, pendiente 5%, 
b) Ø 500 mm, pendiente 4%, 
c) Ø 600 mm, pendiente 1%, 
d) Ø 800 mm , pendiente 0,5%. 
En todos los casos se admitirá una tapada mínima igual a 1,2 x Ø, en su defecto se 
deberá realizar una protección especial con tosca cemento y una capa de rodadura 
superior de 20 cm de hormigón armado (Ø 10/15 en ambos sentidos) con un ancho 
igual a 2 Ø.- 
 
 
Deberán ejecutarse los registros previstos en el proyecto de acuerdo a plano y detalles 
adjuntos.  Todos los materiales necesarios para la ejecución de los registros deberán ser 
aportados por la empresa contratista, excepto las conexiones (tuberías PEAD).- 
    

Entradas particulares en cunetas de tierra 

 
a) para entradas  peatonales tendrán un ancho mínimo de 1,2 metros, altura mínima 
de 40 cm y ancho mínimo 50 cm. Estarán formadas por pisos y losas de hormigón de 10 
cm de espesor Ø 8 / 15 cm en ambas direcciones, paredes de ladrillo de 25 cm de 
ancho; 
b) para entradas  vehiculares cumplirán con las mismas medidas geométricas y 
paredes de ladrillo armado con 2 Ø 6 cada 2 hiladas o muros de hormigón ciclópeo de 
20 cm de espesor. Durante la obra, en cada entrada se colocará una estaca que indique 
la cota de zampeado correlativa con la pendiente de la cuneta.  
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 Limpieza de cunetas  

 
Se limpiarán todas las cunetas que aporten a una captación entre esquinas, dejando 
pendientes entre 0,5% a 1,5 % .Si hubiera más pendiente, se construirán escalones de 
compensación en la salida (aguas abajo) de las entradas particulares. Los suelos 
provenientes de la limpieza se utilizarán como relleno de espacios verdes y si tuvieran 
residuos orgánicos serán dispuestos como tapada en el Relleno Sanitario.  Los pisos de 
las cunetas serán regularizados y pisados con rueda de goma o plancha de hierro, los 
taludes serán cortados con palas lisas (en el caso de retroexcavadoras se le deberán 
retirar los dientes) con inclinaciones mínimas de 45°. Todos  los bordes de las 
captaciones abiertas como cabezales o tomas de cuneta serán revestidos con tepes de 
pasto de 15 cm de espesor, cubriendo un largo  mínimo de 2 m en cada borde y un 
ancho igual al talud del canal.-   
En caso de constatarse la presencia de árboles en la zona del trazado de las 
tuberías, deberán ser extraídos por parte del contratista.  Estas tareas no 
representaran costos adicionales de obra, ya que deberán estar prorrateados los 
mismos en los rubros de obra. 
 

Veredas y cordones  

 
a) En todos los casos se repondrán las veredas que se vean afectadas por la 
obra.  Se deberán contemplar todas las roturas originadas por el trazado de la 
obra.  En caso de realizar la rotura de entradas vehiculares o veredas deberán 
reponerse de iguales características a las que existían previa a la rotura.  Estos 
costos deberán estar prorrateados en los rubros de obra no representando un 
adicional a los costos generales de la obra.- 
 
Cuando el ancho de las veredas no esté especificado, se asumirá un ancho útil de 
calzada de 8.40 metros entre cordones, centrado entre líneas de propiedad y se dividirá 
el resto del espacio en dos mitades para cada una de las veredas. 
 
En caso de que por el proceso de obra se produzca la rotura de cordones cuneta 
existentes los mismos deberán ser construidos con las medidas, niveles, pendientes y 
formas establecidas en éstas especificaciones según recaudos gráficos adjuntos.- La 
terminación superior y lateral del cordón-cuneta será de hormigón visto, tendrá una 
textura lisa y uniforme con una terminación esmerada, no admitiéndose porosidades ni  
rebarbas de ningún tipo.- 
Se utilizará vibrador de masa en todos los casos.  
Las aristas deben ser redondeadas, las caras absolutamente planas y las alineaciones 
perfectas, a los efectos de lograr las terminaciones antedichas. 
En caso de cambio de pendiente, se evitarán los ángulos vivos debiendo realizarse los 
acordamientos adecuados en cada caso.- 
El curado del hormigón deberá continuar al menos por 7 días luego de su colocación. 
La distancia entre juntas será de 3m, las que deberán conformarse en tiempo y forma 
para evitar fisuras adicionales. La pendiente transversal de la cuneta será de 10%. 

No se aceptará la construcción de los cordones con otra metodología que no sea la utilización 
de moldes. (No se acepta la utilización de cordonera).La base necesaria para la ejecución de 
cordón cuneta es de 15 cm de espesor (CBR>80%) y sub-base de 30cm de espesor.  
 


