UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA

REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY
Universidad de la Republica

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

REFUNCIONALIZACION COMEDOR UNIVERSITARIO N°1
SCIBU

LICITACION ABREVIADA N° 41-23

APERTURA ELECTRONICA: 31/01/2024 — HORA: 11:00

1 OBJETO del LLAMADO.-

Se convoca a Licitacién Abreviada de las obras de la Refuncionalizacién del Comedor
Universitario N°1, edificio perteneciente al Servicio Central de Inclusién y Bienestar
Universitario — SCIBU, de la Universidad de la Republica, ubicado en la calle Emilio Frugoni
1419 de la ciudad de Montevideo.

La refuncionalizacion del edificio del Comedor Universitario N°1 consiste en la intervenciones
puntuales de los siguientes sectores de su planta fisica:

- AImacén de Viveres

- Ajuste Ingreso Cocina
- Acceso Proveedores
- Acceso General.

Los trabajos a realizar incluyen tareas de estructura fundaciones, estructura porticada
metalica, albafileria contrapisos, revoques, pavimentos, revestimientos, carpinteria de
aluminio, herreria, carpinteria de madera asi como instalaciones de acondicionamiento
térmico, ventilacion y refrigeracion; acondicionamiento eléctrico, iluminacion y datos;
acondicionamiento sanitario; y ajustes en la instalacién de Proteccion Contra Incendio.

La obra se entiende “llave en mano, los trabajos incluyen:

A La ejecucion completa de los trabajos incluyendo el suministro total de mano de
obra, materiales, equipos, etc. Sera realizada en un todo de acuerdo a los recaudos
y memorias, confeccionadas por los arquitectos y asesores de la Direccion General
de Arquitectura, quienes ejerceran la Supervision de Obra correspondiente.

A La puesta en funcionamiento de todas sus instalaciones.

_ Las obras seran ejecutadas con un funcionamiento parcial (oficinas docentes en
primer nivel, clases en entrepiso y local comedor, vigilancia, limpieza,
mantenimiento) del Comedor Universitario 1, que no implicara la operativa de la
cocina ni servicio a comenzales durante las tareas. Los trabajos no podran
comprometer en ningun aspecto la condicion anteriormente expresada. Por tanto es
indispensable que el oferente establezca en su oferta las acciones que llevara
adelante durante el proceso de obra para no comprometer estos aspectos en el
edificio. Esta propuesta especifica estara firmada por el técnico responsable
1
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propuesto por el Oferente, que ante una eventual adjudicacion, actuara como
Director de Obra. La Direccion de Obra, ademas de su rol especifico coordinara
técnicamente los trabajos en forma permanente con la Supervision de Obra ejercida
por los técnicos de la Direccion General de Arquitectura de UdelaR, y
logisticamente con representantes de SCIBU.

2 EQUIPO TECNICO

Una vez adjudicado el llamado y a lo largo de todo el plazo de vigencia del contrato si el
adjudicatario requiere sustituir a alguno de sus representantes y/o técnicos intervinientes,
debera consultar a la UdelaR proponiendo técnicos de similar experiencia y capacidad. Sin la
anuencia escrita de la UdelaR no podran ser sustituidos.

Director de Obras

Sera la persona propuesta en la oferta del adjudicatario, se exigira titulo habilitante de
Arquitecto quien debera cumplir con las obligaciones citadas en el punto h.1 del Capitulo 35.

Empresa Instaladora

Para la ejecucion de las tareas especificas de la Instalacién Eléctrica se exigira la presencia de
un Ingeniero 6 Técnico Instalador con firma autorizada por UTE para la carga de la obra, quien
debera cumplir con las obligaciones citadas en el punto h.3 del Capitulo 35.

No se admitird que la empresa instaladora contratada subcontrate con terceros la ejecucion de
la obra, y en ningun caso el instalador se vera relevado de su responsabilidad sobre el total de
la instalacion.

Supervision de Obras

Sera realizada por los Técnicos de DGA.

Supervisor de Obras

Sera el arquitecto proyectista o aquel que designe la Direccion General de Arquitectura. Por
tanto, solamente en las Memorias de Proyecto, donde eventualmente se indica “Director de
Obra” se refiere al Supervisor de Obra.

La responsabilidad decenal a que se refiere el articulo 1844 del Cddigo Civil le compete al
Contratista de las Obras, sin perjuicio de las demas que le asigna la legislacion vigente.

3 VISITA ALAZONA DE OBRAS.
Se establece una visita obligatoria a las obras el dia 16 de enero de 2024 hora 14:00. En
dicha visita estaran presentes técnicos de la UdelaR.

Sera responsabilidad de los licitantes visitar e inspeccionar la zona de la obra para investigar la
disponibilidad de los materiales de construccion, mano de obra, transporte y de manera
especial las fuentes de abastecimiento de materiales y servicios de infraestructura.

4 PLAZO PARA EFECTUAR CONSULTAS.

Se podran realizar consultas al correo electronico - compras@udelar.edu.uy es obligatorio
enviarla a este correo. Podran efectuarse estas consultas hasta el dia 22 de enero de 2024,
en la Division Suministros. Las respuestas validas a las consultas, se efectuaran hasta el dia
24 de enero de 2024.

5 RETIRO DE PLIEGOS Y MODALIDAD DE PRESENTACION.-

Los interesados en participar en este llamado podran retirar los pliegos de condiciones en el
sitio Web de Compras Estatales.
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Los pliegos de esta licitacion no tienen costo.

6 DE LOS CONSORCIOS

6.1 Los oferentes que se presenten para actuar en consorcio, deberan en el momento de
presentar la oferta:

a. Suscribir un documento que exprese la intencion de consorciarse (o contrato de consorcio
en su caso), con certificacion notarial de firmas, detalle del objeto del contrato que tomara a su
cargo cada integrante del consorcio, asi como las proporciones con que participa cada uno.

b. Designar a uno de los integrantes como responsable autorizado para contraer obligaciones
y recibir instrucciones para y en representacion de todos y cada uno de los miembros del
consorcio.

c. Dejar constancia en el documento de intencion y posteriormente en el contrato de consorcio
que cada uno de sus integrantes seran solidariamente responsables para con la UdelaR de
todas las obligaciones contraidas en el marco de la licitacion.

d. Expresar la indivisibilidad de las obligaciones contraidas ante la Universidad de la
Republica, y el compromiso de no modificacion del documento o contrato sin la previa
aprobacién de la UdelaR.

6.2 Dentro de los 15 (quince) dias habiles de notificada la resolucion de adjudicacion, el
consorcio debera presentar el contrato definitivo de consorcio inscripto y publicado con las
condiciones aqui estipuladas.

6.3 Transcurrido el plazo citado, sin que el adjudicatario diera cumplimiento a lo establecido en
este literal, la UdelaR podra rescindir unilateralmente la adjudicacion y reconsiderar el estudio
de la licitacion con exclusion del oferente adjudicado en primera instancia, sin perjuicio de la
pérdida de las garantias depositadas u otras responsabilidades que pudieran corresponder.

7 PROPUESTA

La propuesta debera presentarse de acuerdo a los datos solicitados en los Formularios de A a
G suministrados en los recaudos, redactadas en forma clara y precisa y firmada por el
oferente o sus representantes con aclaracion de firmas:

Formulario A: Formulario de Oferta.
Formulario B: Rubrado Obligatorio. Adjuntar en formato editable
Formulario C: Plan de Trabajos y Cronograma de inversion por rubros (grafico GANTT).

Formulario D: Némina de subcontratistas propuestos con indicacion de su forma de aportacion
al BPS (si aporta o no por Ley N° 14.411).

Formulario E: Inscripcién en el Registro Nacional de Empresas de Obras Publicas. (RNEOP —
MTOP. Esta informacion podra ser verificada por la Administraciéon a través de la web de
ACCE.

Formulario F: Experiencia en obras similares
Formulario G: Capacidad técnica acreditada.
Los formularios deberan presentarse firmados y con toda la informacion requerida.

La documentacién aclaratoria o complementaria a dichos formularios se podra presentar por
separado.

En caso de que la Empresa no incluyera en su oferta alguno de los Formularios C, D, F y G; la
Administracién podra otorgar un plazo de 48 horas habiles para su presentacion si lo considera
necesario.
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Vencido dicho plazo, en caso de que la Empresa no hubiera suministrado dicha informacion, la
oferta sera rechazada en su totalidad.

7.1.-Documentacion obligatoria para el Adjudicatario:

A Constancia de la Inspeccion General del Trabajo y Seguridad Social mencionada
en el articulo 1 del decreto 255/10 del M.T.S.S. En caso de no poder obtenerla, el
oferente debera presentar Declaracion Jurada en la que conste no tener
incumplimientos de las condiciones establecidas en la Ley 18.516/09 y decreto
255/010, firmada por el representante legal correspondiente.-

A Documentacion que acredite el cumplimiento de la ley N° 16.074 de 10 de octubre
de 1989 (Seguro sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales).

8 PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS.

El oferente indicara su mejor plazo de ejecucion de obras, en dias habiles, contados a partir
del dia siguiente al de la Adjudicacion. Los plazos a que refiere este pliego se computaran en
dias habiles. Cuando el vencimiento de un plazo coincida con un dia inhabil, dicho vencimiento
se extendera hasta el primer dia habil inmediato siguiente. Cuando se diga habiles, se
entendera que si la obligada es la empresa contratista, son aquellos laborables para la
Construccion, si la obligada es la Administracién se entendera por habiles los que funcionen
las oficinas publicas. —

9 GARANTIAS.-
9.1 Garantia de cumplimiento de Contrato.

El proponente que resulte adjudicatario, si corresponde, debera constituir en la Tesoreria de la
Administracion la Garantia de Cumplimiento del Contrato, por un monto equivalente al 5%
(cinco por ciento) del monto total adjudicado, impuestos incluidos, en los términos y
condiciones establecidos en el Art. 64 del TOCAF que cubra cualquier incumplimiento
contractual, dentro del plazo de 5 (cinco) dias habiles que sea notificado de dicha obligacién.

El incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del Adjudicatario (sin ser
exhaustivos: incumplimiento del plazo, mala ejecucion de los trabajos, etc.,) podra ser
penalizado con la ejecucion de esta garantia hasta su monto maximo sin perjuicio de otras
sanciones previstas en los Pliegos.

Si el adjudicatario no efectuara el depdsito de Cumplimiento del Contrato, dentro del plazo y
condiciones establecidos, la Administracion aplicara una multa equivalente al 0,5% sobre el
importe adjudicado por cada dia calendario de atraso en cumplir con este requisito.

La falta de constitucion de esta garantia en tiempo y forma, dentro de los 5 dias habiles
posteriores al vencimiento del plazo originario previsto, podra hacer caducar los derechos del
adjudicatario, pudiendo la Administracion iniciar las acciones que pudieran corresponder contra
el adjudicatario, por los dafios y perjuicios que cause su incumplimiento, tomar como
antecedente negativo en futuras licitaciones este hecho y, reconsiderar el estudio de la
licitacion con exclusion del oferente adjudicado en primera instancia.

La garantia se constituira mediante prenda de depdsito bancario o en valores publicos, fianza
0 aval bancario o pdliza de seguro de fianza.

La garantia de fiel cumplimiento de contrato se devolvera dentro de los 30 (treinta) dias habiles
siguientes a la Recepcion Definitiva de la obra.

La Supervision, que tiene a su cargo el control de la ejecucion del contrato, comunicara a la
Administracién los incumplimientos de la Empresa Contratista, a medida que estos se
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verifiquen, para que ésta tome las medidas correspondientes y notifique a la Aseguradora o
Institucién que corresponda.

9.2 Fondo de Reparo.

Sobre los montos a liquidarse mensualmente de obras realizadas, incluido el ajuste por
mayores costos y eventuales imprevistos, la Empresa Contratista realizara un depdsito por
concepto de Fondo de Reparo equivalente al 5% de los montos de cada certificado de avance.

Dicho depdsito podra ser: en aval bancario; o mediante las retenciones del correspondiente
porcentaje del monto a pagar por la Administracion, depositandose el monto correspondiente
en una cuenta bancaria de Oficinas Centrales; o mediante la constitucion de un seguro para
este fin.

Estos depdsitos se devolveran en ocasién de la Recepcién Definitiva de la obra, una vez
levantadas todas las observaciones si las hubiera, y constatada la inexistencia de vicios
ocultos.

La devolucién de tales montos se hara por las mismas cantidades o importes retenidos, sin
actualizacion alguna, salvo que fuera necesario descontar importes por concepto de multas,
compensacion, dafos y perjuicios, etc.

9.3 Garantia en Instalaciones y Equipos.

Las instalaciones deberan ser entregadas en perfecto estado de funcionamiento y tendran una
garantia minima de un afo a contar de la Recepcidon Provisoria sin Observaciones de los
trabajos.

Si dentro del plazo de garantia algun material o trabajo presenta desperfectos o fallas, el
Contratista debera reponerlos o efectuar nuevamente el trabajo sin cargo alguno.

Se exceptuan de ésta clausula todas aquellas fallas provenientes del desgaste normal, mal
uso, abuso, negligencias o accidentes.

10 RECEPCION DE LAS OFERTAS.-

Las propuestas deberan ser presentadas exclusivamente en formato electrénico, mediante
el ingreso de las mismas en el sitio web de Compras Estatales. Por consultas al respecto
deberan comunicarse al 26045360 Atencion a Proveedores o descargar el instructivo de
Como Ofertar en Linea. La oferta debera ingresarse en el sitio web mencionado, en
formatos abiertos, sin contrasefias ni bloqueos para su impresion o copiado. Constituye
una carga del oferente constatar que los archivos enviados hayan sido ingresados
correctamente en la plataforma electrénica. Toda informacién y/o documentacion debera
estar redactada en idioma espafiol, con excepcién de la documentacion y folletos de
productos, que podra ser presentada en espafiol o inglés. La oferta debe brindar
informacion clara y facilmente legible sobre lo ofertado. Los oferentes estan obligados a
presentar toda la informaciéon que sea necesaria para evaluar sus ofertas en cumplimiento
de los requisitos exigidos. La oferta en linea garantiza que la misma no sera vista hasta el
momento de apertura del llamado. La plataforma electronica recibird ofertas unicamente
hasta el momento fijjado para su apertura en la convocatoria respectiva. No podran
conocerse las ofertas ingresadas a la plataforma electronica, ni siquiera por la
Administracion contratante, hasta tanto se cumpla la fecha y hora establecida para la
apertura de las mismas. Asi mismo las ofertas seran rechazadas cuando contengan
clausulas consideradas abusivas, atendiendo, aunque no unicamente, a lo dispuesto por la
Ley N° 17.250 de 13 de agosto de 2000 y su Decreto reglamentario 244/2000 de 23 de
agosto de 2000.

Cuando el oferente deba agregar en su oferta un documento o certificado cuyo
5
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original solo exista en soporte papel, debera digitalizar el mismo y presentarlo con el
resto de su oferta.

Esta Division no se responsabiliza por ofertas presentadas fuera del lugar y horarios indicados.
Los oferentes s6lo podran ver las restantes ofertas, en el acto de apertura.

Toda clausula imprecisa, ambigua, contradictoria u oscura a criterio del organismo, se
interpretara en el sentido mas favorable a éste.

A efectos de la presentacion de las ofertas, el oferente debera estar registrado en el RUPE
11 APERTURA DE PROPUESTAS.

La apertura de las ofertas se efectuara en forma automatica en la fecha y hora indicada. El
acta sera remitida por el SICE a la o las direcciones electrénicas previamente registradas
por cada oferente en la seccion de “Comunicacion” incluida en “Datos Generales” prevista
en la aplicacion Registro Unico de Proveedores del Estado. Sera de responsabilidad de
cada oferente asegurarse de que la direccion electronica constituida sea correcta, valida y
apta para la recepcién de este tipo de mensajes.

En caso de discrepancias entre la cotizacién ingresada manualmente por el oferente
en la Tabla de Cotizaciones del sitio Web de Compras y Contrataciones Estatales, y
la documentacion ingresada como archivo adjunto se da valor al primero.

Asimismo el acta de apertura sera publicada automaticamente en la Web de Compras
Estatales. En consecuencia dicha acta permanecera visible para todos los oferentes en la
plataforma electrénica, por la cual la no recepcion del mensaje no sera obstaculo para el
acceso por parte del proveedor a la informacién de la apertura en el sitio web. A partir de
ese momento, las ofertas quedaran accesibles para la Administracién contratante y para el
Tribunal de Cuentas, no pudiendo introducirse modificacion alguna en las mismas. Asi
mismo las ofertas quedaran visibles para todos los oferentes, con excepcién de aquella
informacion que sea entregada en caracter confidencial, segun lo dispuesto en el numeral
13 “Informacion Confidencial y Datos Personales” del presente Pliego. Solo cuando la
administracién contratante solicite salvar defectos o carencias a lo establecido en el
Articulo 65 del TOCAF, el oferente debera agregar en linea la documentacion solicitada.

La Universidad de la Republica se reserva el derecho de solicitar a los oferentes, en
cualquier momento antes de la adjudicacion, las aclaraciones que considere
necesarias respecto de cualquier informacién contenida en sus ofertas

12 PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LAS PROPUESTAS.

Las ofertas seran validas y obligaran al oferente por el término de 90 dias calendario, a contar
desde el dia siguiente al de la apertura de la licitacion.

El vencimiento del plazo establecido precedentemente no liberara al oferente, a no ser que
medie notificacion escrita a esta Divisién manifestando su decisién de retirar la oferta y falta de
pronunciamiento de esta ultima en el término de diez dias habiles perentorios.

13 TIPO DE MONEDA. AJUSTES DE PRECIOS.

Los precios unitarios, globales y totales deberan ser cotizados por el oferente exclusivamente
en moneda nacional, sin decimales seran los vigentes al ultimo dia del mes anterior al de la
apertura de la licitacion.

6
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Los ajustes de precios se liquidaran de acuerdo con los indices del Costo General de la
Construccion, publicado por el Instituto Nacional de Estadistica. Como valor basico se tomara
el correspondiente al mes anterior a la apertura de ofertas y como valor actual, el ultimo
publicado a la fecha de cierre del avance mensual.-

En caso que el contratista exceda el Plazo Contractual de las Obras, por causas imputables a
la empresa, se congelara el ajuste de precios a la fecha final seguin contrato, sin perjuicio de
las multas que dicho incumplimiento ocasione.

14 PRECIOS

La contratacion es a Precio Global de acuerdo al valor indicado como Total de la Propuesta del
Formulario A. Se considerara que el Precio comprende todos los gastos resultantes para la
Ejecucion de la Obra definida en los Recaudos del Proyecto, incluidos los gastos generales y
todos los impuestos, tasas, derechos y gravamenes de toda indole por cuyo pago sean
responsables la empresa Contratista y/o sus empleados, proveedores y subcontratistas en el
pais del Contratante y en cualquier otro pais con motivo de la Ejecucion de la Obra objeto de la
misma.

Todas las tareas requeridas para el correcto funcionamiento de la obra, tendran sus costos
incluidos y prorrateados en los diferentes rubros.

El concepto basico es que las obras seran recibidas en la modalidad “llave en mano”, es decir
que la Obra y su Precio tienen en cuenta todos los trabajos que, sin estar incluidos en forma
explicita en los Recaudos y en el Computo y Presupuesto detallado de su Oferta, sean
necesarios para ejecutar la Obra de acuerdo con las reglas del arte y conforme a su fin en los
plazos estipulados, cumpliendo todas las condiciones normales y previsibles para un
Contratista competente y diligente, que tenga en cuenta las condiciones de tiempo y lugar en
que se ejecuta esta Obra.

Dicho precio constituird la compensacion total por todos los costos inherentes a la ejecucion de
la obra, las tramitaciones y habilitaciones que correspondan y sus instalaciones, los trabajos,
materiales (incorporados o no a la obra), equipos, transportes, herramientas, tributos y gastos
generados por cualquier concepto relacionado con la ejecucion del objeto de este Llamado.
Asimismo dicho precio incluira los gastos en que debe incurrir la empresa Contratista para la
coordinacion, control y ayuda de gremio de sus Proveedores y Subcontratistas, asi como de
las consecuencias por acciones u omisiones de sus Proveedores y Subcontratistas o
reparaciones de defectos en los suministros o trabajos realizados por éstos.

La cotizacion debera contener el precio total en pesos uruguayos, incluyendo todos los
trabajos que se solicitan. No obstante lo cual, debera presentarse el detalle de rubros y tareas
de acuerdo con el Formulario B, Rubrado Basico, indicando precio unitario, metraje y
subtotales por rubros de obra. La sumatoria de los productos del precio unitario por el metraje
de cada rubro debera ser igual al precio global cotizado. Los precios unitarios se tomaran en
cuenta, exclusivamente, para la liquidacibn mensual de los trabajos y los aumentos o
disminuciones de obras que ordene la Supervision de Obra.

En caso que el Formulario B incluya un Rubrado Complementario, el oferente incluira también
los precios unitarios y el monto imponible de los rubros correspondientes al mismo. Este
rubrado complementario comprende items que la UdelaR puede llegar a contratar en funcion
de la disponibilidad presupuestal. Si bien estos precios no se incluyen en la comparativa de
precios de los oferentes, es obligatorio que el oferente los cotice.

En el precio ofertado se deberan discriminar los impuestos. En caso contrario, se entendera
que estan incluidos en el precio.

En base a que la Obra sera contratada por precio global, los rubros tanto unitarios como
globales, tendran un precio total invariable independiente de las cantidades o metrajes
necesarios para la realizacién completa de la obra especificada.

7
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15 IMPREVISTOS

El monto destinado a imprevistos y extraordinarios sera de un 10 % del valor de la oferta. La
aprobacion de los trabajos imprevistos se realizara mediante comunicacién de la Direccion
General de Arquitectura previo presupuesto elaborado por la empresa adjudicataria y
justificacion de los técnicos respecto a la necesidad de realizacion de los mismos.

16 PRORROGAS DE OBRAS

La solicitud de prérrogas de obra sera solicitada a la Supervisién quien las autorizara a su
criterio previa justificacion técnica.

El otorgamiento de prorrogas de obra sera con el unico fin de evitar el cobro de multas por
atraso y no implicaran aumentos del Monto Imponible cotizado en la Oferta adjudicada y en los
Imprevistos aprobados.

17 ACOPIOS

Los oferentes podran establecer y solicitar un plan detallado de acopios hasta un 25% de la
oferta, sin que la Administracion se comprometa a aceptarlo.

El contratista debera hacer un depdsito en garantia por el equivalente al importe del acopio. El
comprobante de depdsito expedido por la Tesoreria de la Administracion debera ser exhibido
previamente a que ésta haga el pedido de desembolso correspondiente.

Las garantias por adelantos para acopios seran devueltas a medida que los materiales
acopiados se vayan incorporando a la obra, siendo descontados de los respectivos certificados
de obra.

18 MONTO IMPONIBLE PARA APORTES SOCIALES

El oferente, de acuerdo a la ley 14.411, modificativas y concordantes, fijara el Monto Imponible
de Mano de Obra para los Aportes a la Seguridad Social que debera realizar la Universidad de
la Republica. En el formulario B se declarara por separado en cada rubro, el Monto Imponible
de Mano de Obra para los Aportes a la Seguridad Social.

El tope del aporte que efectuara la Universidad sera el que surja del Monto Imponible cotizado
en la Oferta adjudicada, actualizado por los aumentos de salarios que pudieran producirse con
posterioridad al mes base del Presupuesto de la Obra cotizada. Superado ese tope, seran de
cargo de la empresa Contratista los pagos ante el BPS, y a esos efectos la Universidad podra
retener el importe que corresponda de los respectivos Certificados y/o de la liquidacion final de
obra.

La empresa Contratista debera presentar estas planillas, cada mes, a la Direccién General de
Arquitectura (Av. 18 de Julio 1968 tercer piso), a mas tardar cuatro (4) dias habiles antes de la
fecha tope de su presentacion al BPS. Si las presentara mas tarde de lo indicado, seran de su
cargo todos los gastos, honorarios, intereses, multas y recargos que se generen por tal motivo,
por lo cual autoriza al Contratante a retener de los respectivos Certificados el importe que
corresponda.

Cada vez que se contraten trabajos adicionales o extraordinarios de obra o se suprima algun
rubro contratado, se deberd establecer el Monto Imponible por aportes sociales
correspondiente.

El porcentaje de aportacion para la Universidad de la Republica sobre los montos de jornales
directamente afectados a la obra sera del 65,8% del Monto Imponible.
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19 PRECIO COMPARATIVO DE LAS OFERTAS

Precio Total de la Propuesta se integrara por el Precio de la Oferta, los Imprevistos del 10%, el
IVA, y las Leyes Sociales correspondientes al Monto Imponible

A los efectos de la evaluacion econémica de las ofertas se toma un Monto Imponible de
Referencia de $ 700.000.

Se considerara el Monto Imponible indicado por el Oferente cuando éste fuera mayor o
igual al Monto Imponible de Referencia ($ 700.000).

Se considerara el Monto Imponible de Referencia ($ 700.000) cuando el Monto Imponible

indicado por el Oferente fuera menor a éste.

Sin perjuicio de ello, el Monto Imponible de Adjudicaciéon sera el indicado en la Oferta
del Adjudicatario.

20 EVALUACION DE OFERTAS Y PONDERACION.

Para esta obra se establecen las siguientes puntuaciones parciales y totales a efectos de la
ponderacion vy la correspondiente determinacion de la calificacion de las ofertas:

- importe total cotizado para la realizacion de la obra, precios
70% unitarios y total por item, asi como la estructura de los mismos,
su equilibrio financiero y plan de trabajo propuesto.

- plazo de ejecucion de la oferta y mantenimiento de la propuesta

15% . .

en relacion al proyecto solicitado

- antecedentes de otras contrataciones
15% - subcontratos incluidos en la oferta;

- capacidad técnica acreditada

21 VALOR DE LA INFORMACION TECNICA PRESENTADA.-

Todos los datos indicados por el proponente referidos a los elementos contenidos en la oferta,
tendran caracter de compromiso. Si se verifica que no responden estrictamente a lo
establecido en la propuesta, la Administracion podra rechazarlos de plano, rescindiendo el
contrato respectivo sin que ello dé lugar a reclamacioén de clase alguna.

22 MEJORA DE OFERTA O NEGOCIACION

Cuando sea pertinente la Universidad de la Republica podra utilizar los mecanismos de la
mejora de oferta o negociacion, de acuerdo a lo previsto en el art 66 del TOCAF 2012 el caso
de presentacion de ofertas similares, se podran, si se considerare conveniente para el interés
de la Universidad de la Republica, entablar negociaciones con aquellos oferentes que se
precalifiquen a tal efecto, a fin de obtener mejores condiciones técnicas, de calidad o de
precio.

23 ADJUDICACION.-

La Universidad de la Republica adjudicara la licitacién a la o las ofertas de acuerdo a las
pautas de evaluacion del pliego.
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También podra ajustar la adjudicacion de los rubros comprendidos de acuerdo a la
disponibilidad presupuestal, sin que ello dé derecho a los oferentes a exigir el pago de
indemnizacion alguna.

Podra solicitar ampliacion de informacion o seguir otros cursos de accién por razones de
buena administraciéon, de acuerdo al art. 68 del TOCAF 2012 y lo dispuesto en el art. 66 del
TOCAF 2012

Podra aumentar o reducir la cantidad a adjudicar en los mismos términos previstos por el art.
74 del TOCAF 2012.

Se verificara la inscripcion en RUPE del adjudicatario. Si al momento de la adjudicacion, el
proveedor no hubiese adquirido el estado de “ACTIVO” en RUPE, se le otorgara un plazo de 2
dias habiles, contados a partir del dia siguiente a la notificacidn de la adjudicacion; a fin de que
el mismo adquiera dicho estado bajo apercibimiento de adjudicar este llamado al siguiente
mejor oferente en caso de no cumplirse este requerimiento en el plazo mencionado.

El oferente que se acoge al beneficio Margenes de Preferencia Art. 58 del TOCAF 2012 y
resulte adjudicatario debera presentar el Certificado de Origen emitido por la Camara
correspondiente detallando los bienes que califican como nacionales. Los cuales deben
de coincidir con el detalle presentado en la Declaracion Jurada del Ministerio de
Industria, Energia y Mineria presentado en el momento de la apertura.

Si no se presenta el Certificado en los 15 dias habiles a partir de la notificacion, o el
mismo es denegado o no cumple con lo indicado en el parrafo anterior; se deja sin
efecto la adjudicacion pudiendo adjudicar a la siguiente mejor oferta. (Decreto 13/09 del
13 de enero con las modificaciones del Dec. 164/13.)

24 REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Salvo acuerdo especifico entre la Administracion y el Adjudicatario, los trabajos deberan
iniciarse dentro de los 8 (ocho) dias habiles siguientes a la fecha de Adjudicacion.

El Contratista debera comunicar la fecha de inicio a la Supervision de Obra con una
anticipacion de 48 (cuarenta y ocho) horas. La Supervisidn labrara un acta el dia fijado en el
que se hara constar la efectiva iniciacion de los trabajos, asi como toda otra particularidad
pertinente.

En el acta de iniciacion se establecera la fecha en la que debera realizarse el replanteo por
parte del Contratista, quien pondra a disposicién de la S. de O. el personal y los instrumentos
necesarios para su verificacion. Los gastos del replanteo general o los parciales que deban
realizarse en el curso de los trabajos seradn de cuenta del Contratista, asi como la reposicion
de las sefales que por cualquier causa llegaran a desaparecer.

El Contratista debera realizar los trabajos contratados dentro de los plazos indicados en su
propuesta (Formulario A), siendo de su cuenta tomar las providencias de organizacién y de
orden técnico que hagan factible el cumplimiento de dicho plazo sin perjuicio para la obra.

El Contratista sera responsable de todos los deterioros, roturas y mal funcionamiento que
puedan producirse como consecuencia de las obras y la Supervisiéon de Obra sélo dara por
terminadas las mismas cuando sean entregadas, terminadas y con todos sus elementos en
perfecto funcionamiento y en condiciones de uso normales, habiendo sido aceptadas por
escrito.

Los deterioros, etc. seran descontados eventualmente de los montos a pagar o del Fondo de
Reparo.
25 PAGOS

Solicitudes de pago

Las solicitudes de pago se presentaran a la Supervision de Obra por escrito, dentro de los 10
10
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(diez) dias habiles siguientes al vencimiento del mes correspondiente, debiendo establecerse
el avance de obra hecho, el metraje completo de obra hecha, precios unitarios y parciales de
trabajos realizados con arreglo a la propuesta detallada y/o a los trabajos extraordinarios, si los
hubiese. En los rubros cotizados por precio global, se presentara el porcentaje de avance.

La variacion o ajuste del importe de las solicitudes de pago que correspondiera, se liquidara
por separado.

Contralor de las solicitudes

La Supervision de Obra verificara las solicitudes presentadas y, en caso de que no merezcan
objeciones u observaciones, se elevaran las mismas a la Administracién con su conformidad
(Certificados de Obra) dentro de los 10 (diez) dias habiles siguientes al de su presentacion.

En caso de existir objeciones u observaciones a las solicitudes, la Supervision de Obra las
tramitara con las correcciones pertinentes, comunicando inmediatamente las mismas al
Contratista.

Si fuera necesario modificar sustancialmente la solicitud, se devolvera la misma al Contratista
dentro de los 10 (diez) dias habiles, para su verificacion, dejandose constancia de este hecho.
En este caso, los plazos se computaran a partir de la nueva presentacion del certificado.

Tramitacion de las solicitudes — Ordenes de pago

De cada solicitud conformada, la Supervision de Obra dirigira una copia a la Administracion,
otra copia al Contratista y la tercera quedara en su poder.

Una vez que la Administracion apruebe los certificados emitidos por la Supervision de Obra, se
solicitara al Contratista que en un plazo maximo de 48 h presente la correspondiente factura,
contra la cual la Administracion emitira la Orden de Pago.

Desde la recepcion en la Administracion, del Certificado de Obra aprobado por la Supervision
de Obra hasta la emision de la Orden de Pago, el tramite no podra insumir mas de 30 (treinta)
dias habiles. Si hubiera alguna dificultad, ésta debera resolverse en un solo acto en forma
conjunta entre la Administracién y el Contratista.

Certificados de obra
La Supervision de Obra emitira tres tipos de certificados:

CERTIFICADOS ORDINARIOS O BASICOS: Seran aquellos que corresponden a solicitudes
de pago que se ajusten en un todo al rubrado y precios de la propuesta original detallada.

CERTIFICADOS EXTRAORDINARIOS: Seran aquellos que corresponden a solicitudes de
pago por trabajos extraordinarios o imprevistos que hayan sido ordenados por escrito por la
Supervisién de Obra

CERTIFICADOS DE AJUSTE: Seran aquellos que corresponden a los ajustes de precios por
variacion de los indices y/o precios, de acuerdo a lo indicado en este Pliego.

Disposiciones generales sobre pagos
Todos los pagos deben considerarse hechos a cuenta, ajustandose en la liquidacion final.

Los trabajos efectuados cuyo pago se hubiera omitido en alguna solicitud del contratista
podran incluirse en las siguientes solicitudes de pago.

Ningun pago a cuenta podra ser considerado como prueba de que el Contratista haya
efectuado los trabajos o parte del trabajo a que ese pago se refiere.

La Administracion no reconocera ninguna cuenta presentada directamente a ella por
subcontratistas y/o proveedores de la obra. Cualquier reclamacion o demanda de esta indole
que prosperare por via legal, obligara al Contratista a reintegrar a la Administracion todos los
gastos que por cualquier concepto este hecho haya originado.

11
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Atrasos en los pagos

En caso de que la Universidad de la Republica se atrasara en los pagos mas alla de los plazos
establecidos, el Contratista tendra derecho a un ajuste adicional aplicando al certificado el
aumento del Indice de Precios al Consumidor habido entre la fecha limite y la efectiva del

pago.

No podran aplicarse féormulas paramétricas para calcular recargos por demora en los
pagos.

26 MULTAS

Multas por atraso

Se aplicara una multa de 5 UR por dia de atraso del monto adjudicado, dado la importancia
del cumplimiento de los plazos, la que sera descontada directamente de los pagos a realizar a
la empresa.

Se aplicara con independencia de la indemnizacién que por dafios y perjuicios pudiera
corresponder.

Multas por mala ejecucion

De negarse el Contratista a reparar defectos por mala ejecucion de los trabajos, sera pasible
de multa.

La multa por mala ejecucién sera el equivalente al valor de reposicién del rubro mal ejecutado,
que se fijara como el mayor valor entre el valor actualizado de la oferta para ese trabajo y el de
la reposicion y ejecucion del mismo a criterio de la Administracion.

27 SEGURIDAD

El Contratista debera tener a todo su personal obrero debidamente planillado a efectos de su
cobertura previsional. Debera tomar todas las medidas de orden y seguridad y las maximas
precauciones para evitar accidentes y percances en la obra, al personal obrero y a toda
persona concurrente al lugar de los trabajos. Acatara, ademas, todas las disposiciones que en
este sentido indiquen las normas legales y la S.O.

Dara cumplimiento en todos sus términos al Decreto 125/014 respecto a la Seguridad e
Higiene en la Industria de la Construccion.

El Contratista debera presentar previo a la inscripcion de la Obra en el BPS (ATYR), la
constancia de cumplimiento ante la Inspeccion General del Trabajo y Seguridad Social, de lo
establecido en el art.1° del Decreto 283/96, (Estudio de Seguridad e Higiene, Plan de
Seguridad e Higiene)

Asi mismo, el Contratista debera incluir en su cotizacion — si corresponde a las caracteristicas
de la obra - los honorarios de un Técnico Prevencionista en lo que refiere al Plan de Seguridad
e Higiene y a la supervision en obra de su cumplimiento, tal como lo establece el Decreto
283/96. Se ocupara de tener al dia todas las aprobaciones de instalaciones de obra y equipos.

28 PERSONAL OBRERO DEL CONTRATISTA
La Universidad de la Republica en cumplimiento de las leyes 18.098, 18.099 y 18.251:

Podra controlar que la retribucion de los trabajadores de la empresa adjudicataria, asignados
al cumplimiento de las tareas, respete los laudos salariales establecidos por los Consejos de
Salarios o0 convenios colectivos o decretos del Poder Ejecutivo para la categoria que

12
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desempeiien.

Se reserva el derecho de exigir a la empresa contratada la documentacion que acredite el
pago de salarios y demas rubros emergentes de la relacion laboral asi como los recaudas que
justifiguen que esta al dia en el pago de la pdliza contra accidentes de trabajo asi como las
contribuciones de seguridad social, como condicién previa al pago de los servicios prestados.

Tiene la potestad de retener de los pagos debidos en virtud del contrato, los créditos laborales
a los que tengan derecho los trabajadores de la empresa contratada.

Establece que el incumplimiento de las obligaciones laborales, del pago de las contribuciones
de seguridad social a la entidad previsional que corresponda, de la prima de accidente de
trabajo y enfermedad profesional, asi como las sanciones y recuperas que se adeuden al
Banco de Seguros del Estado, sera causal de rescision del contrato, sin perjuicio de la
prevision legal del arto 2 de la ley 18.098.

Asimismo, establece que las obligaciones laborales indicadas en el articulo 1 de la ley 18.099
son de exclusivo resorte de la empresa contratada, quedando facultada la Universidad de la
Republica para exigirle las garantias que estime convenientes.

El adjudicatario debera contratar a personas liberadas registradas en la Bolsa de Trabajo del
Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados (PNEL), entre los trabajadores afectados a
las tareas licitadas. Estos trabajadores deberan representar un minimo equivalente al 5% del
personal afectado a tareas de pedn o similar, lo que se establecera atendiendo a las
categorias laborales correspondientes al Grupo de Actividad al que pertenezca la empresa
contratada.

La Universidad de la Republica exigira a la empresa adjudicataria la presentacién de una
constancia expedida por el PNEL, en cuanto a que se contrato personal registrado en la Bolsa
de Trabajo (Ley W 17.897, arto 14, inc 1; Dec. 226/06)

29 RECEPCION PROVISORIA DE LAS OBRAS.

29.1 Inspecciones Previas

Previamente a la Recepcion Provisoria, la Supervision de Obra y la Direccion de Obra
realizaran una inspeccion de todas las obras.

Si de la misma resultara que las obras no estan terminadas de acuerdo a lo especificado en
los Recaudos, Ordenes de Servicio o Instrucciones impartidas durante los trabajos por la
Supervision de Obra, dicha Supervision formulara en el Acta correspondiente una lista
detallada de los vicios, defectos y omisiones comprobadas y se establecerda un plazo
adecuado para su correccion.

Vencido el plazo se practicara una inspeccién complementaria con las mismas formalidades, y
si de ella surgiera incumplimiento o persistencia de los defectos, podra la Administracién hacer
realizar las correcciones por terceros, con cargo a las Garantias del Contrato, y a los saldos
impagos de facturas, sin que esto exima al Contratista de la correspondiente responsabilidad
por dafios y perjuicios.

La Administracion podra multar a la Empresa por un monto equivalente al valor de reposicion
del rubro mal ejecutado; éste se fijara como el mayor valor entre el valor actualizado de la
oferta para ese trabajo y el de la reposicién y ejecucion del mismo a criterio de la
Administracion.

El plazo acordado para efectuar las reparaciones no exime al Contratista de las
responsabilidades y multas en que pueda haber incurrido por no haber terminado en forma las
obras en el tiempo fijado en el Contrato.

13
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29.2 Recepcioén Provisoria

Subsanados, si los hubiera, todos los vicios, defectos y omisiones verificados en las
inspecciones previas, y verificado el cumplimiento de todas las obligaciones de los
subcontratistas, la Administracion procedera a recibir con caracter provisorio las obras, lo que
se documentara mediante el Acta de Recepcion Provisoria redactada por la Supervision de
Obra.

A partir de la fecha de Recepcion Provisoria sin Observaciones se define el Periodo de
Garantia y Conservacion que para esta obra se fija en un 6 meses y durante el mismo el
Contratista esta obligado a conservar en buen estado el edificio y a reparar los defectos o
vicios que pudieran aparecer, no pudiendo reclamar indemnizacién alguna por este concepto,
salvo casos de evidente dafio intencional o mal uso.

De negarse el Contratista a reparar dichos defectos y/o vicios la Supervision de Obra lo hara
realizar por terceros con cargo a la Garantia de Cumplimiento del Contrato, Fondo de Reparo,
Multas, compensacion, dafos y perjuicios, etc. y a los saldos impagos de facturas, sin que esto
lo exima de la correspondiente responsabilidad por dafios y perjuicios.

El contratista garantizara las instalaciones por defectos en los materiales y/o equipos, por un
periodo de 1 afno a partir de la Recepcion Provisoria sin Observaciones. Esta garantia debe
incluir la sustitucion de equipos o materiales defectuosos en forma total ademas de todos los
gastos que correspondan ya sean de traslado, montaje, importaciones, etc.

El cumplimiento del plazo de Garantia no exime al Contratista de las disposiciones
establecidas en el Art. 1844 del Cddigo Civil.

29.3 Planos finales actualizados y/o Manuales de Operacion y Mantenimiento
actualizados

El Contratista confeccionara los planos de obra definitivos “segun construido”, de albafileria y
todas las instalaciones técnicas, los cuales reflejaran todos los cambios introducidos durante el
transcurso de los trabajos. Asimismo actualizara los manuales de operacion y mantenimiento
en lo que correspondiere. Se entregara un CD con dibujo digital en formato totalmente
compatible AutoCad version 2000 como minimo y una copia en papel de todas las laminas
contenidas 10 (diez) dias antes de realizar la Recepcion Provisoria. Sera condicion de la
Recepcion Provisoria la aprobacion por la Supervision de Obra de los mismos.

30 RECEPCION DEFINITIVA DE LAS OBRAS.

La Recepcion Definitiva tendra lugar al finalizar el Plazo de Garantia y Conservacion,
debiéndose cumplir con las mismas formalidades y los mismos requisitos de inspeccion previa
con correccion de vicios, defectos y omisiones que para la Recepcion Provisoria.

Realizada la Recepcion Definitiva, la Administracion devolvera al Contratista la Garantia de
Cumplimiento del Contrato y los montos correspondientes al Fondo de Reparo con deduccion
de las multas a que hubiese habido lugar y demas gastos en que hubiera incurrido la
Administracién por cargo del Contratista, y siempre que no exista reclamaciéon alguna por
dafos y perjuicios producidos a causa de las obras o por la Responsabilidad Civil, en cuyo
caso se estara a la dilucidacion de la misma.

31 RESCISION.

La Administracion podra rescindir unilateralmente el contrato por incumplimiento grave del
14
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adjudicatario, debiendo notificarlo de ello. No obstante, la misma se producira de pleno
derecho por la inhabilitacién superviniente por cualquiera de las causales previstas en la ley.

La rescision por incumplimiento del contratista aparejara su responsabilidad por los dafos y
perjuicios ocasionados a la Administracion y la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento
del contrato o la aplicacion de la multa dispuesta en el art. 64 del TOCAF, en caso en que el
oferente hubiera optado por no presentar garantia, sin perjuicio del pago de las demas multas
que corresponda, efectuandose la comunicacion al RUPE y al RNEOP.

En caso de rescision del contrato antes de iniciarse su ejecucion material, el ordenador podra
efectuar la adjudicacion al siguiente mejor oferente de ese procedimiento de compra, previa
aceptacion de éste.

Causales de Rescision

La Administracién podra rescindir el contrato por incumplimiento del contratista, por las
siguientes causales, que se indican a titulo meramente enunciativo:

1. Atrasos reiterados en relacion a cualquiera de las fechas limites establecidas en el Plan de
trabajo, o las que resulten de prorrogas acordadas por ambas partes.

2. Incumplimientos en el pago de los jornales y aplicacion de normas de seguridad laboral.
3. Suspensidn sin causa justificada de los trabajos por parte del contratista.

4. La subcontratacion a terceros de la ejecucion del Contrato o de parte del mismo, sin previa
autorizacion de la Administracion.

5. Incumplimiento de normas medio ambientales.
Solicitud de rescision por el Contratista

El contratista podra solicitar la rescision del contrato de obra, cuando se configuren los
siguientes casos:

a) cuando el inicio o la suspension de las obras exceda de los 120 dias por razones imputables
a la Administracion;

b) la Administracion retrase los pagos de certificados en un plazo mayor de 120 dias contados
desde el vencimiento del plazo para el pago, salvo que el Pliego Particular disponga un plazo
menor en obras de menor porte, siempre que el contratista haya cumplido con sus
obligaciones contractuales.

Liquidaciéon en caso de Rescision

La rescisidon del contrato, en todos los casos, traera aparejada la liquidacion definitiva de las
obras y trabajos que hayan sido ejecutados con arreglo a las condiciones del contrato.

Notificada la resolucién de rescision del contrato, iniciada por la Administracion o por el
contratista, el organismo contratante tomara posesion inmediata del predio y de las obras.

32 CLAUSULAS ESPECIALES.-

Las firmas adjudicatarias deberan estar al dia con las obligaciones fiscales y leyes sociales en
el momento del cobro.

33 EXENCION DE RESPONSABILIDAD.-

La Universidad de la Republica podra desistir del llamado en cualquier etapa de su realizacion
0 podra desestimar todas las ofertas. Ninguna de estas decisiones generara derecho alguno
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de los participantes a reclamar por gastos, honorarios o indemnizaciones por dafos y
perjuicios.

34 NORMATIVA APLICABLE.-

Esta Licitacion se enmarca, en lo aplicable, en lo dispuesto en el TOCAF aprobado por el
decreto 150/012 y las leyes, decretos y resoluciones vigentes a la fecha de apertura de la
licitacion.

35 DEFINICION DE TERMINOS

a.

“ADJUDICATARIO”: es el Oferente que luego de cumplimentar todos los requerimientos
establecidos en los Documentos del Llamado a Ofertas y cuya oferta cumple con los requisitos de la
Licitacion, ha sido notificado por el Contratante de adjudicacion total o parcial en el mismo.

“ADMINISTRACION”, “ADMINISTRACION PUBLICA” El término identifica al organismo publico
contratante, en particular la Universidad de la Republica o el Servicio respectivo que efectia el
llamado.

“CAPATAZ”: es la persona fisica designada por la empresa Contratista, y previamente aprobada por
el Comitente, a la cual se le encarga el contralor y vigilancia de los trabajos de una obra. No podra
ser propuesto por mas de un Oferente. Debera tener una permanencia diaria en la obra. No podra
delegar ni total ni parcialmente sus atribuciones, ni modificar ninguna de sus responsabilidades y
obligaciones.

“C.A.”: Comision Asesora de Adjudicaciones. Es la Comisién designada por la Administraciéon para
producir los informes de adjudicacion, establecidos en el Articulo 66 del TOCAF.

“CONTRATISTA o EMPRESA” en forma indistinta: adjudicatario que haya formalizado contrato con
la Administracién, habiendo presentado toda la documentacion necesaria para que opere la
condicion que habilita la eficacia del respectivo contrato y que se compromete a cumplir con la
ejecucion de la obra de que se trate, en las condiciones de calidad aplicable y en el término
oportunamente establecido disponiendo para ello de personal, equipos e insumos necesarios para
tal fin.

Tendra la responsabilidad decenal a que se refiere el articulo 1844 del Codigo Civil, sin perjuicio de
las demas que le asigna la legislacion vigente.

“CONTRATO”: es el acuerdo de voluntades formalizado entre el Contratante y la empresa
Contratista para la Ejecucion de las obras, esta regido por los Documentos del Contrato y contiene
el conjunto de derechos y obligaciones suscriptos por las Partes.

“D.G.A.”: Direccion General de Arquitectura.
De acuerdo a lo indicado en el capitulo 2.Equipo técnico, corresponderd el item 1 6 2.

1- “Direccion de Obra”: sera ejercida por la empresa Contratista a través de la persona que ésta
designe con titulo habilitante de Arquitecto 6 Ingeniero (segun lo indicado en el Capitulo 2), para la
carga total de la obra, expedido o revalidado por la Universidad de la Republica Oriental del
Uruguay o por Universidades privadas habilitadas en el pais, con una antigiedad ininterrumpida
inmediatamente anterior a la fecha del Llamado no inferior a cinco (5) afios en el ejercicio de la
profesion.

Debera tener una presencia diaria en la obra, y debera cumplir sus funciones en forma permanente
durante la totalidad del proceso de construccion hasta la Recepcion Definitiva Total y sin reservas
de la obra. Comprendera la direccion directa en todo momento de la ejecucion de los distintos
trabajos y el contralor de la coordinacién de los mismos de acuerdo al proyecto y las normas de una
buena construccion. Incluira la realizacién de planos, planillas, detalles complementarios y de
perfeccionamiento, la redaccién de informes y especificaciones técnicas de procedimientos que
requiera el proceso de ejecucion, incluyendo la responsabilidad sobre la aceptaciéon de la calidad y
procedencia de cada uno de los tipos de materiales y productos a emplearse y la aprobacion de las
muestras respectivas. Controlara en todo momento la ejecuciéon de la obra, los suministros, el
cumplimiento de las obligaciones contraidas por el Contratista, y resolvera los problemas técnicos y
administrativos que dentro del ambito de su competencia se susciten durante el desarrollo de los
trabajos hasta la Recepcion Definitiva de la Obra. Incluird también toda otra tarea, gestion o tramite
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de orden técnico que requiera la ejecucion de las obras. No podra delegar ni total ni parcialmente
sus atribuciones, ni modificar ninguna de sus responsabilidades y obligaciones.

Tendra la responsabilidad decenal a que se refiere el articulo 1844 del Cddigo Civil, sin perjuicio de
las demas que le asigna la legislacion vigente.

El Director de Obra no podra haber sido propuesto por mas de un Oferente.

El Representante Técnico de una empresa podra ser Director de Obra s6lo cuando tenga titulo
habilitante de Arquitecto 6 Ingeniero.

2- “Direccion de Obra”: sera ejercida por la empresa Contratista a través de la persona que ésta
designe.

Debera tener una presencia diaria en la obra de por lo menos cuatro (4) horas, y debera cumplir sus
funciones en forma permanente durante la totalidad del proceso de construccion hasta la Recepcién
Definitiva Total y sin reservas de la obra. Comprendera la direccién directa en todo momento de la
ejecucion de los distintos trabajos y el contralor de la coordinacion de los mismos de acuerdo al
proyecto y las normas de una buena construccion. Incluird la realizacién de planos, planillas,
detalles complementarios y de perfeccionamiento, la redacciéon de informes y especificaciones
técnicas de procedimientos que requiera el proceso de ejecucion, incluyendo la responsabilidad
sobre la aceptacion de la calidad y procedencia de cada uno de los tipos de materiales y productos
a emplearse y la aprobacién de las muestras respectivas. Controlara en todo momento la ejecucion
de la obra, los suministros, el cumplimiento de las obligaciones contraidas por el Contratista, y
resolvera los problemas técnicos y administrativos que dentro del ambito de su competencia se
susciten durante el desarrollo de los trabajos hasta la Recepcion Definitiva de la Obra. Incluira
también toda otra tarea, gestioén o tramite de orden técnico que requiera la ejecucion de las obras.
No podra delegar ni total ni parcialmente sus atribuciones, ni modificar ninguna de sus
responsabilidades y obligaciones.

El Director de Obra no podra haber sido propuesto por mas de un Oferente.
El Representante Técnico de una empresa podra ser Director de Obra.

3- “Direccion de Obra”: sera ejercida por la empresa Contratista a través de la persona que
designe con titulo habilitante de Ingeniero o Técnico Instalador, con firma autorizada por UTE para
la carga total de la obra, expedido o revalidado por la Universidad de la Republica Oriental del
Uruguay o por Universidades privadas habilitadas en el pais a otorgarlo 6 de la Universidad del
Trabajo del Uruguay, con una antigiedad ininterrumpida, inmediatamente anterior a la fecha del
Llamado, no inferior a cinco (5) afios en el ejercicio de la profesion. Debera tener una presencia
diaria en la obra de por lo menos cuatro (4) horas, y debera cumplir sus funciones en forma
permanente durante la totalidad del proceso de construccion hasta la Recepcién Definitiva Total y
sin reservas de la obra. Comprendera la direccion directa en todo momento de la ejecucion de los
distintos trabajos y el contralor de la coordinaciéon de los mismos, de acuerdo al proyecto y las
normas de una buena construccion. Incluira la realizacion de planos, diagramas unifilares, planillas y
detalles complementarios y de perfeccionamiento, y la redaccion de informes y especificaciones
técnicas de procedimientos que requiera el proceso de ejecucion, incluyendo la aceptacion de la
calidad y procedencia de cada uno de los tipos de materiales y productos a emplearse y la
aprobacion de las muestras respectivas. Controlara en todo momento la ejecucion de la obra, los
suministros, el cumplimiento de las obligaciones contraidas por el Contratista, y resolvera los
problemas técnicos y administrativos que dentro del ambito de su competencia se susciten durante
el desarrollo de los trabajos hasta la Recepcion Definitiva de la Obra. Incluira también toda otra
tarea, gestion o tramite de orden técnico que requiera la ejecucion de las obras. No podra delegar ni
total ni parcialmente sus atribuciones, ni modificar ninguna de sus responsabilidades y obligaciones,
y tendra la responsabilidad decenal a que se refiere el articulo 1844 del Codigo Civil, sin perjuicio de
las demas que le asigna la legislacion vigente. El Director de Obra no podra haber sido propuesto
por mas de un Oferente. El Representante Técnico de una empresa podra ser Director de Obra.

“Documentos del Llamado a Ofertas”: también llamados Pliego de Bases y Condiciones del
Llamado a Ofertas o Recaudos graficos y escritos sobre los cuales los Oferentes realizan sus
propuestas, constituyen el conjunto de documentos emitidos que:
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- Fija las bases del procedimiento a seguir para la presentacion de las Ofertas por parte de las
empresas Contratistas;

- Define el Proyecto de la Obra mediante planos, memorias descriptivas y técnicas y
especificaciones, que constituyen los Documentos del Proyecto;

- Establece las condiciones del Contrato a celebrarse con el Adjudicatario del Llamado Publico a
Ofertas para la obra objeto del mismo.

Se incluyen ademas, las Enmiendas y Comunicados emitidos por la Supervision de Obras dentro
del plazo estipulado, anterior a la apertura de las ofertas.

“Documentos del Proyecto”: es el conjunto de documentos que definen el Proyecto de la Obra e
integran los Documentos del Llamado a Ofertas y el Contrato. Se compone con los planos generales
y de detalle, complementados por planillas y especificaciones técnicas generales y particulares y las
memorias técnicas y descriptivas de cada una de sus partes, instalaciones y acondicionamientos,
todo lo cual constituyen los recaudos con que las Empresas Contratistas cotizaran su Oferta.
Cuando en el Pliego de Bases y Condiciones o en los Documentos del Contrato se use el término
“Proyecto”, debera entenderse que se hace referencia a todas o cualquiera de las piezas antes
mencionadas.

“Emplazamiento”: comprende el predio, instalaciones, entorno y lugar donde se realizara la obra.

“Equipo e Instalaciones”: son los aparatos, maquinarias, utiles, herramientas y objetos de cualquier
naturaleza, asi como los depdsitos, bafios, vestuarios, comedores, cocinas, oficinas, garitas de
vigilancia y las otras dependencias y los servicios de agua de construccion, saneamiento, energia e
iluminacion incluso provisionales, que se requieren para la correcta Ejecucion de la obra, sin incluir
materiales y otros elementos que forman parte de la Obra permanente.

“Especificaciones”: toda regulacion o prescripcion contenida en este Pliego, en la Propuesta o el
Contrato, relativa al procedimiento de pedido de Ofertas, al otorgamiento o formalizaciéon del
Contrato y a la ejecucién del mismo.

“Interesado”: Todo aquel que se interese en conocer los Recaudos y/o visitar el lugar de las obras.
También todo aquel que haya comprado el Pliego de Condiciones, lo que lo habilita a hacer
consultas, pedir aclaraciones, o sugerir modificaciones a los Recaudos.

“Nota de Pedido”: es la Nota que contiene la respuesta a la instruccién impartida por Orden de
Servicio o estd relacionada con temas concernientes a la Ejecucion del Contrato, que ha sido
entregada por la empresa Contratista a la Supervision de Obras.

“Obra”: designa el Objeto del Llamado a Ofertas, con las caracteristicas que se definen en los
Documentos del Proyecto, y son los trabajos que deben ser ejecutados por la empresa Contratista
en un todo de acuerdo con los Documentos del Contrato, las reglas del arte y conforme a su fin;
todo lo cual incluye a las diversas clases de acciones y actividades que debe llevar a cabo la
empresa Contratista, sean éstas de caracter permanente o temporal, para poder ejecutar dichos
trabajos, suministrar todo el material, equipo y mano de obra a proveer por la Contratista y cumplir
con todas las responsabilidades y obligaciones emanadas de los Documentos del Contrato.

“Obrador”: es el espacio conformado por la Obra, las instalaciones, depdsitos provisorios necesarios
para la ejecucion de los trabajos, asi como todo otro lugar que la empresa Contratista ocupe de
cualquier otra forma o en el cual ubique otras instalaciones y depésitos, a los fines de la Ejecucion
del Contrato.

“Obras permanentes”: obras que se van a ejecutar y mantener de acuerdo con el Contrato.

“Obras provisorias”: son las obras de caracter temporal, de cualquier naturaleza, que se requieren
para la ejecucion o mantenimiento de los trabajos.

“Oferente” o “Proponente”: es la Empresa Contratista que presenté su Oferta para la Ejecucion de la
obra, obrando por si o por medio de sus Representantes Legal y Técnico.

“Oferta”: es el conjunto de documentos presentados por una Empresa Contratista dentro del plazo
estipulado y en estricto cumplimiento de lo establecido en los Documentos del Llamado a Ofertas.

Las Ofertas presentadas por empresas que a la fecha de adjudicaciéon, mantengan incumplimientos
en mas de un contrato suscrito con la UdelaR por si o para terceros, o con las cuales hayan
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aa.

bb.

CcC.

dd.

ee.

rescindido total o parcialmente un Contrato dentro de los seis (6) meses calendario inmediato, seran
rechazadas por considerarse inconvenientes para los intereses de la UdelaR.

“Orden de Servicio”: es toda instruccion escrita concerniente a la Ejecucion del Contrato, que ha
sido entregada por la Supervision de Obras a la empresa Contratista.

“Planos”: planos generales y de detalle a los que se hace referencia en los Documentos del
Proyecto y del Contrato, asi como toda modificacién de los mismos, aprobada por escrito por la
Supervision de Obras.

“Plazo Contractual”: es el término de tiempo establecido en el Contrato para la finalizacion de los
trabajos y entrega total de la obra contratada.

“P.C.P": el presente Pliego de Condiciones Particulares.

“Precio del Contrato”: es el Precio a pagar al Contratista de conformidad con lo establecido en el
Contrato, a cambio del pleno cumplimiento de sus obligaciones contractuales por parte de éste.

“Presupuesto Contractual”: es el computo y presupuesto detallado de las obras contratadas por el
Monto del Precio adjudicado.

Los Avances fisico/ financieros de la Obra que se reflejan en los Certificados de Obra mensuales se
estableceran, en todos los casos, en forma porcentual sobre la base de cada uno de los ftems y
Rubros del Presupuesto Contractual. Los pagos de los Certificados de Obra se deberan entender
que son efectuados a cuenta del Monto Total del Precio Global y Unico de la obra terminada. En
consecuencia, esos pagos no podran ser considerados como prueba de ejecucion de los trabajos
correspondientes, ni liberaran a la empresa Contratista de su responsabilidad contractual.

“Proponente”, “Oferente” o “Licitante”: Persona Fisica o Juridica, Empresa o Consorcio que
cumpliendo los requisitos establecidos en los recaudos haya presentado propuesta de precio para
realizar las obras de que se trata, obrando por si o por medio de sus representantes.

“Proveedor (es)”: es (son) la (s) persona (s) fisica (s) o juridica (s), incluyendo sus sucesores legales
o cesionarios, que tienen un Contrato con el Contratante o con la empresa Contratista, para el
suministro de algunos materiales, elementos de construccion o equipos que se incorporen a la obra.

“Representante Técnico de la Empresa Contratista”. es la persona que designe la empresa
Contratista con la aprobacion previa del Contratante, con amplios poderes para tratar y resolver por
la empresa todos los aspectos técnicos referentes a la Ejecucion de las obras y el Contrato. En esa
calidad actuara ante el Comitente o Contratante, y quienes desempefien la Supervision de la obra,
en forma permanente hasta la Recepcién Definitiva Total y sin reservas. Cumplira con las Ordenes
de Servicio que se le notifiquen en la forma prevista en el Pliego y Contrato que se suscriba, y sera
responsable del cumplimiento del objeto del Llamado. No podra ser Representante Técnico en mas
de una Oferta.

El Representante Técnico de una empresa podra ser Director de Obra y deberd tener titulo
habilitante de Arquitecto 6 Ingeniero cuando sea exigido de acuerdo a lo expresado en el Capitulo 2.

“Subcontratista (s)”: es (son) la (s) persona (s) fisica (s) o juridica (s), incluyendo sus sucesores
legales o cesionarios, que tienen un Contrato con el Contratante o con la empresa Contratista para
la ejecucion de alguna parte de los trabajos de la obra, en este ultimo caso con el consentimiento
previo del Contratante. Puede estar incluido en mas de una Oferta.

“Supervision de Obras”. es la ejercida directamente por el o los profesionales que designe el
Comitente, y se relacionara con el Representante Técnico y el Director de Obra nombrados por la
empresa Contratista. Esta facultada para exigir el cumplimiento de las disposiciones que estime
necesarias o convenientes, a fin de asegurar la fiel aplicaciéon de las normas del Contrato, la
ejecucion de los trabajos y sistemas constructivos a emplearse, a cuyos efectos podra cursar
solicitudes, comunicaciones e intimaciones que el Contratista debera cumplir como Ordenes de
Servicio. Realizar4d un seguimiento de todo lo relacionado con el estricto cumplimiento de lo
contratado, pudiendo solicitar inclusive, los ensayos de materiales que considere necesarios. No
podra delegar ni total ni parcialmente sus atribuciones, ni modificar ninguna de sus
responsabilidades y obligaciones. Controlard y aprobara los certificados de obra conteniendo el
avance mensual y acumulado, los montos basicos unitarios y subtotales mensuales y acumulados,
anticipos financieros, acopios y desacopios, descuentos, retenciones y toda otra informaciéon que
corresponda, y autorizara todos los pagos que corresponda efectuar al Contratista.
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gg. “Supervisor de Obras”. es el profesional Arquitecto designado por la Administracion para
desempefiarse como tal en una o varias obras determinadas. Depende de la Administracion a todos
los efectos. Debera controlar e informar los Certificados. No podra delegar ni total ni parcialmente
sus atribuciones, ni modificar ninguna de sus responsabilidades y obligaciones. De acuerdo al tipo
de obra la Supervisiéon podra ser ejercida por el Supervisor de Obras.

hh. “UdelaR”: Universidad de la Republica Oriental del Uruguay.
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