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PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES 

Obra: REACONDICIONAMIENTO DE VESTUARIOS. ESTADIO 
PARQUE ARTIGAS. CIUDAD DE PAYSANDÚ. 

                                                                                                           
SECCIÓN I 
Art.1) DEL PLIEGO DE CONDICIONES   

1.1. Además de las condiciones contenidas en este pliego y las emergentes de las disposiciones de las 
normas nacionales en vigencia, rigen las contenidas en: 
 
1.1.1. El Pliego de condiciones particulares de la Licitación. 
En caso de no existir coincidencia entre las condiciones Generales y las Particulares, se estará a lo que 
establezcan las últimas. 
 
1.1.2. Las memorias descriptivas, planos, croquis, muestras y todo otro elemento que se mencione en el 
pliego. 
 
1.1.3. Las comunicaciones que curse la Intendencia de Paysandú, informando sobre las alteraciones y/o 
agregados que amplíen y/o modifiquen las condiciones indicadas en el pliego.  
 

1.2. Carácter de las condiciones impuestas   

Salvo indicación en contrario formulada en la propuesta, se entiende que ésta se ajusta estrictamente a las 
condiciones contenidas en el pliego de condiciones y que el proponente queda comprometido a su total 
cumplimiento. 

1.2. 1. Las propuestas que se aparten de las condiciones indicadas en el pliego podrán ser consideradas 
por la Intendencia de Paysandú (de aquí en adelante IDP), cuando a su solo juicio el o los apartamientos 
no se refieran a aspectos fundamentales y no vulneren la igualdad de los proponentes. 

1.2.2. Las cantidades a comprar podrán ser aumentadas o disminuidas de acuerdo a lo previsto en el 
Decreto Nº 150/2012 (TOCAF), pudiendo en tal caso, ampliarse o disminuirse proporcionalmente al plazo 
de entrega. 

1.2.3. Todos los plazos indicados en los pliegos así como en las propuestas, se computarán en días 
calendario, salvo indicación expresa en contrario.  

1.2.4. En  caso que un oferente solicite prórroga de apertura de ofertas, la misma deberá formularse por 
escrito ante la respectiva Intendencia, con una antelación como mínimo de 3 (tres) días hábiles, de la 
fecha que establece el pliego para la apertura de la licitación. 

La prórroga será resuelta por la IDP, según su exclusiva conveniencia. Sin perjuicio de lo expuesto, la IDP 
podrá resolver a su sólo arbitrio, situaciones especiales que contemplan sus intereses. 

En caso que corresponda la prórroga tendrá carácter general y se comunicará en la página web de la IDP 
(www.paysandu.gub.uy), sin perjuicio de las publicaciones oficiales. 
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Art.2) PROPUESTAS 

2.1. Forma de presentación: 

Las propuestas serán recibidas únicamente en línea. Los oferentes deberán ingresar sus ofertas 
(económica y técnica completas) en el sitio: web www.comprasestatales.gub.uy. 

No se recibirán ofertas por otra vía. 

2.2. Acto de Apertura 

En la fecha y hora indicada se efectuará la apertura de ofertas en forma automática y el acta de apertura 
será publicada automáticamente en el sitio web www.comprasestatales.gub.uy. 

Simultáneamente se remitirá a la dirección electrónica previamente registrada por cada oferente en el 
Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE), la comunicación de publicación del acta. 

Será de responsabilidad de cada oferente asegurarse de que la dirección electrónica constituida sea 
correcta, válida y apta para la recepción de este tipo de mensajes. La no recepción del mensaje no será 
obstáculo para el acceso por parte del proveedor a la información de la apertura en el sitio web 
www.comprasestatales.gub.uy. 

A partir de ese momento, las ofertas quedarán accesibles para la administración contratante y para el 
Tribunal de Cuentas, no pudiendo introducirse modificación alguna en las propuestas. 

Asimismo, las ofertas quedarán disponibles para todos los oferentes, con excepción de aquella 
información ingresada con carácter confidencial. 

Solo cuando la administración contratante solicite salvar defectos, carencias formales o errores evidentes 
o de escasa importancia de acuerdo a lo establecido en el artículo 65 del TOCAF, el oferente deberá 
agregar en línea la documentación solicitada. 

Los oferentes podrán hacer observaciones respecto de las ofertas dentro de un plazo de 2 días hábiles a 
contar del día siguiente a la fecha de apertura. Las observaciones deberán ser cursadas a través de la 
dirección de correo licitaciones@paysandu.gub.uy y remitidos por la Administración contratante a todos los 
proveedores para su conocimiento. 

 

2.3. Validez 

Cuando la propuesta no contuviera indicación expresa sobre el término de su vigencia, se considerará que 
se mantiene en todas sus condiciones por  un plazo  de 180 (ciento ochenta) días, contando a partir  del 
día siguiente a la apertura. 

2.3.1. Vencido el término de vigencia de una propuesta ésta se considerará prorrogada automáticamente 
en plazos sucesivos de 30 (treinta) días, salvo que mediare comunicación escrita por parte de la Firma, 
limitando el término de dichas prórrogas o no accediendo a las mismas. 

 

 2.4. Rechazos 

La IDP se reserva  el derecho de disponer el rechazo total o parcial de las propuestas que no considere 
convenientes. 
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2.4.1 No se admitirá la presentación de propuestas a los oferentes que hubieren sido eliminados o 

suspendidos del Registro de Proveedores de la IDP. 

2.5. Documentación 

Los proponentes deberán exhibir la documentación exigida por las normas jurídicas vigentes como 
requisito indispensable para poder intervenir en licitaciones públicas. 

2.5.1 En caso de construcción de obras, solo se  admitirán las propuestas de quienes presenten 
certificación en el sentido que su personal está asegurado contra accidentes de trabajo, o compromiso de 
hacerlo así en caso de resultar adjudicatario. El proponente al presentar su propuesta, se obliga 
implícitamente a mantener vigente el antedicho seguro en caso de resultar adjudicatario, durante todo el 
tiempo que insuma la construcción aludida.  En caso de incumplimiento la IDP se reserva el derecho de 
suspender los pagos hasta que el adjudicatario acredite estar en las condiciones exigidas. 

 

Art.3) GARANTIAS 

3.1. Garantías.  

Los Importes que se fijen por concepto de garantía de la licitación podrán depositarse indistintamente en: 

• Efectivo, 
 

• Títulos de deuda pública nacional o municipal; 
 

• Aval bancario; 
 

•  Fianza. 
 

• Pólizas de Empresas Aseguradoras 
 

3.1.1. Las garantías deberán depositarse en la Tesorería Municipal, a nombre del proponente y a la orden 
de la IDP y serán recibidos por su valor nominal. 

3.1.1.1. Asimismo cuando la IDP lo solicite se procederá sin más trámite, a la venta de los valores 
depositados según los certificados. 

3.1.2. El proponente que canceló su propuesta antes del vencimiento del término de su validez y sin que 
haya mediado aún resolución de la IDP o que retire su propuesta o se niegue a su cumplimiento luego de 
recaída resolución adjudicándole la licitación aún antes de su notificación personal, perderá la garantía 
depositada y será además responsable por los perjuicios que cauce su incumplimiento. 

3.1.3.  Adjudicada la licitación, la IDP procederá a comunicar a las firmas no adjudicatarias el lugar y fecha 
a partir de la cual podrán retirar la garantía de propuesta.  

3.2.   Los proponentes que resulten adjudicatarios deberán efectuar en todos los casos, el depósito 
indicado por concepto de garantía de contrato especificado en el Pliego de Condiciones Particulares. 
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 3.2.1. La circunstancia de que el adjudicatario no accediese a renovar la garantía de contrato, cuando tal 
renovación le hubiese sido requerida por la Administración ante la proximidad del vencimiento de la 
originaria y en vista del no cumplimiento total de sus obligaciones, podrá dar lugar a la rescisión del 
contrato con todas sus consecuencias de derecho. 

3.2.2. El depósito de garantía de contrato deberá efectuarse, cuando se trate de obras locales o 
suministros de obra en plaza, dentro de los diez días de notificado el adjudicatario de la adjudicación 
definitiva. 

3.2.3. Si se tratase de obras o suministros provenientes del extranjero, el depósito de garantía de contrato 
se realizará dentro de los 10 (diez) días de notificado al adjudicatario que la Administración está en 
condiciones de iniciar los trámites de importación correspondientes. 

Las eventuales excepciones a lo antedicho se harán constar en la carta de notificación. 

3.2.4. Si el adjudicatario no efectuase el depósito de garantía de contrato dentro del plazo indicado, la IDP 
a su sólo juicio podrá determinar la aplicación de una multa equivalente al monto del importe del depósito 
de garantía propuesta, así mismo podrá dejar sin efecto la adjudicación efectuada en cuyo caso 
responsabilizará por separado al adjudicatario por los perjuicios que cause su incumplimiento. 

 

3.2.5. La garantía de contrato será devuelta una vez cumplidas totalmente las obligaciones del 
adjudicatario. 

 La IDP procederá a iniciar el trámite de "Devolución de Garantía de Contrato" inmediatamente cumplidas 
totalmente las obligaciones del adjudicatario, previo descuento  de las cantidades a que hubiese lugar de 
acuerdo con las responsabilidades que correspondan. 

La IDP culminado el trámite respectivo, pondrá en conocimiento del adjudicatario lugar y fecha donde 
podrán hacer efectivo el retiro de la misma. 

 

3.2.6. La IDP podrá considerar las solicitudes de devolución de la garantía de contrato en partidas 
parciales en la medida que se haya dado cumplimiento a la adjudicación y accederá a la solicitud o la 
rechazará según su propio criterio  apreciando las circunstancias que inciden en cada oportunidad. 

 

3.2.7. Cuando el adjudicatario hubiese cumplido totalmente sus obligaciones respecto al suministro 
contratado antes de la expiración del plazo establecido para el depósito de garantía, se le podrá eximir de 
lo establecido en el numeral 3.2. De este pliego. 

 

Art.4) COTIZACIONES 

4.1. Las cotizaciones formuladas en las propuestas se harán siguiendo lo indicado en el pliego de 
condiciones  particulares. 

4.1.1. Las propuestas por obras locales y mercadería  de plaza se formularán en moneda nacional de 
curso legal. 

El oferente deberá indicar cual es el establecimiento industrial que produce la mercadería cotizada y 
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determinar la ubicación o dirección del mismo. 

4.1.2. A los efectos de dar cumplimiento a lo  dispuesto en el Art. 500 de la Ley N° 15903, en las 
propuestas por mercaderías de fabricación nacional, se deberá especificar claramente el porcentaje de 
participación de materia prima, mano de obra e insumos nacionales en el costo final, o alternativamente la 
participación de rubros de origen extranjero dentro del costo final.  Se deja expresa constancia que se 
entiende por origen extranjero todo aquello que es fabricado o elaborado en el exterior o importado, sin 
que se haya producido en plaza modificación alguna al producto. Tener presente Art. 58 y 62 del 
T.O.C.A.F.  

4.2. Si el Pliego de condiciones particulares de la licitación estableciese una fórmula paramétrica  
específica, los  proponentes deberán ajustarse a ella. En este caso queda sin efecto ya que esta licitación 
NO PRESENTA AJUSTE PARAMETRICO. 

4.3. No se considerarán propuestas que determinen precios variables, referidos a factores de costos 
designados en forma genérica, vaga o confusa. 

4.4. En el caso de suministros no tarifados, las eventuales fórmulas de variación de precios que presenten 
los oferentes, no podrán llevar a aquellos a un nivel superior al precio de mercado del mismo producto 
semejante al propuesto. 

En el caso de suministros tarifados oficialmente, las eventuales fórmulas de variación de precio que 
presenten los oferentes, no podrán llevar a aquellos a un nivel superior al tarifado. 

4.5. En los casos que resultara aplicable, las propuestas deberán establecer por separado el Impuesto al 
Valor Agregado. En su defecto se entenderá que dicho gravamen se  encuentra incluido en los precios 
correspondientes. 

4.6.  Si en la oferta se manifiesta discrepancia con el precio unitario y el precio total o de cualquiera de 
estos con su expresión en letras, en todos los casos se considerará definitivamente como cotización válida 
de oferta  el precio expresado en letras y de no declararse en esa forma, el más conveniente para la IDP. 

 

Art. 5) DE LAS MUESTRAS 

Cuando la Dirección de Obra lo considere pertinente podrá solicitar muestras previas al suministro 
definitivo de materiales o a la realización de los trabajos. 

Art. 6) DE LA ADJUDICACIÓN  

6.1.  La IDP podrá adjudicar la licitación aún cuando se haya presentado a la misma un único proponente. 

6.2.  La licitación podrá adjudicarse en forma parcial o no adjudicarse rechazando todas las propuestas 
resolviendo la IDP a su sólo juicio sobre las conveniencias del mismo.  

6.3. La IDP se reserva el derecho de suministrar materiales para la ejecución de algún rubro, de acuerdo a 
su conveniencia.  

6.3.1. El proponente podrá no obstante formular propuestas indivisibles y no fraccionables aclarando en 
forma expresa dicha condición. 

6.3.2 En el caso que el adjudicatario no pudiere dar cumplimiento a la propuesta, la IDP podrá adjudicar a 
otro de los oferentes. 
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6.4. Las adjudicaciones se efectuarán condicionadas a la obtención de las autorizaciones que 
correspondan. 

6.5.  A los efectos de la adjudicación, la IDP tendrá en cuenta los antecedentes de las firmas proponentes, 
así como la de sus integrantes, pudiendo ser motivo del rechazo de sus propuestas las constancias 
desfavorables de sus relaciones comerciales independientemente de los precios y demás condiciones 
ofrecidas. 

 

Art. 7) DE LA CONTRATACIÓN 

7.1.  La IDP efectuará la contratación con el adjudicatario, el que actuará directamente o por intermedio de 
personas debidamente autorizadas para ejercer su representación. 

7.1.1. La IDP citará al adjudicatario para registrar debidamente su firma y proceder a la firma del contrato o 
del acta de notificación. Estos documentos contendrán constancia de la fecha a partir de la cual  se 
computen los términos para el cumplimiento de las obligaciones del adjudicatario. En caso que el 
adjudicatario fuera una firma del exterior que hubiese actuado sin representantes en plaza, se tendrá como 
notificado al cursarle la carta de referencia  en el punto 6.5, en el domicilio establecido en la oferta. 

7.1.2. La concurrencia del adjudicatario a la IDP, deberá producirse indefectiblemente dentro de los 5 días 
hábiles de citado. 

7.1.3. La no concurrencia del adjudicatario en tiempo y/o la negativa de firmar el duplicado de la 
comunicación mencionada en el punto 6.5. y/o su ausencia del domicilio legal, determinará la intervención 
de Escribano municipal, para cumplir el o los requisitos mediante cedulón. 

7.1.4. En caso de intervenir Escribano municipal, según se indica precedentemente, el adjudicatario se 
hará pasible de una multa por un importe equivalente al doble del resultante de la aplicación del Arancel 
Oficial de Escribanos para los casos de notificaciones, la que se hará efectiva sobre los pagos a la firma o 
sobre el importe de las garantías pendientes de devolución. 

7.2. Obligaciones contractuales 

7.2.1. Las obligaciones del adjudicatario nacen en el lugar y en el acto que la IDP adopte resolución 
adjudicando la licitación, siempre que en dicho momento la propuesta se encontrase en vigencia. 

7.2.2. El adjudicatario está obligado a dar cumplimiento en forma personal a las obligaciones que asume, 
quedándole prohibido delegar responsabilidades en subcontratistas, transferir contratos o cualquier otra 
forma indirecta de arribar al mismo fin, salvo autorización expresa de la IDP. 

7.2.3.  Los representantes locales de firmas extranjeras quedan solidariamente sujetos a las mismas 
obligaciones que sus representados. 

7.2.4. Son de cuenta del adjudicatario los riesgos de la obra hasta su entrega definitiva. 

7.2.5. El adjudicatario queda obligado a efectuar en tiempo él o los pagos de los impuestos o tributos 
emergentes que la Ley imponga a su cargo. 

7.2.6. En base al Decreto 114/1982 de fecha 24/03/1982 que declara conocer el adjudicatario, sea 
contratista o cesionario de los contratos celebrados con la IDP, relativos a la construcción, transformación, 
reparación, demolición de obras públicas, así como en todo contrato de fabricación, montaje, manipulación 
o transporte de materiales, pertrechos o utensilios y ejecución o suministro de servicios, se obligará en 
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forma solidaria a cumplir las disposiciones de los laudos y convenios colectivos vigentes para la rama de la 
actividad laboral que desarrolle, en materia de salarios, categorías de labor, pagos y suplementos por 
horas extraordinarias - primas por nocturnidad, incentivos por asistencia, viáticos, y en general, todas las 
asignaciones y beneficios que mejoren las condiciones establecidas por la legislación laboral vigente. 
Cuando no exista laudo o convenio para su propia rama de actividad, quedará obligado a pagar los 
salarios y a cumplir las condiciones de trabajo establecidas en los laudos o convenios colectivos o la 
legislación laboral común de la profesión industrial similar o de la región más próxima al lugar de ejecución 
de las obras o servicios. 

El adjudicatario quedará obligado al cumplimiento de las normas relativas a las condiciones de salud, 
seguridad e higiene ocupacional de los trabajadores, de conformidad a la legislación vigente, teniendo 
presente que en los casos en que la IDP contrate trabajos comprendidos en el decreto Nº 114/1982 y lo 
considere conveniente, comunicará a la Inspección General de Trabajo y de la Seguridad Social a efectos 
del contralor que le compete. 

Los oferentes deberán tener en cuenta que en caso que dicha oficina aplique sanciones (arts. 488 y 489 
de la Ley 13640)  la IDP se reserva el derecho de aplicar las medidas que estime pertinentes, pudiendo 
incluso  rescindir  el contrato en merito a la gravedad de aquellas. 

7.2.7.  Queda especialmente establecido que serán de cargo del adjudicatario todos los importes que 
deban abonarse por concepto de obligaciones laborales, cargas sociales, obligaciones de seguridad social 
y accidentes de trabajo, de acuerdo con la normativa vigente y la establecida en los consejos de salarios 
respectivos para las obras que construya y los servicios que preste o subcontrate. 

En la oferta deberá constar el compromiso de comunicar a la IDP, en caso de resultar adjudicatario, los 
datos personales de los trabajadores afectados a la prestación de los servicios, a los efectos de poder 
realizar los controles correspondientes.  

La IDP se reserva el derecho de exigir a la empresa contratada, la documentación que acredite el pago de 
salarios y demás rubros emergentes de la relación laboral y los recaudos que justifiquen que está al día en 
el pago de la póliza contra accidentes de trabajo, así como las contribuciones de seguridad social. 

El no cumplimiento de cualquiera de estas obligaciones será motivo de rescisión del contrato de 
concesión, con pérdida del depósito en garantía por cumplimiento de contrato, y accionar el seguro por 
concepto de Ley de Tercerización (art. 2.1.1), sin perjuicio de las acciones civiles y penales que pudieren 
corresponder. 

En caso de incumplimiento la Administración podrá retener de la garantía de cumplimiento del contrato, lo 
que corresponda por pago de salarios, pólizas y contribuciones de seguridad social a los que tengan 
derecho los trabajadores de las empresas (Leyes Nº 18.098, 18.099 y 18.251, Decreto Nº 475/2005 de 14 
de noviembre de 2005 y concordantes). 

Si la IDP considera que el adjudicatario y/o las empresas afectadas a la obra han incurrido en infracción a 
las normas, laudos o convenios colectivos vigentes dará cuenta a la Inspección General de Trabajo y de la 
Seguridad Social a efectos de que se realicen las inspecciones correspondientes, sin perjuicio de las 
demás sanciones que pudieren aplicarse en virtud de la contratación. 

Se deberá dar cumplimiento a lo establecido en Ley Nº 18516 (Trabajo de peones prácticos y de obreros 
no especializados, regularización de la distribución del mismo en obras efectuadas por el Estado, los 
Gobiernos Departamentales, los Entes Autónomos y los Servicios Descentralizados). 
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7.2.8 Presentación de nóminas: Las empresas dispondrán de 3 días hábiles de plazo para cada mes, para 
la presentación de nominas firmadas por el técnico a cargo del control de la obra para que se le otorgue el 
código para su presentación ate B.P.S. 

7.2.9 Presentación de facturas: Las empresas dispondrán de un plazo máximo fijado el día 10 del mes, 
para entregar el formulario para el pago (factura) y copia de nomina efectivamente presentada ante B.P.S. 
De no hacerlo en tiempo y forma, serán de cargo de dichas empresas los conceptos importes por 
concepto de MULTAS Y RECARGOS que fije el B.P.S y la MULTA a la que hace referencia el Artículo 
7.4.6 del presente pliego general de condiciones, los cuales serán descontados de las liquidaciones 
subsiguientes. 

7.3. Configuración de mora. 

7.3.1. El vencimiento de los plazos o la realización de cualquier acto que se traduzca en hacer algo 
contrario a lo estipulado o en no cumplir lo pactado, dará lugar a que se configure la mora de pleno 
derecho sin necesidad de interpelación de ningún carácter ni judicial ni extrajudicial quedando a salvo los 
casos de fuerza mayor debidamente probados por el interesado. 

7.3.2. Configurada la mora la IDP se reserva el derecho de rescindir por lo no entregado en tiempo y 
forma, no generando por ello al adjudicatario derecho a reclamación por cualquier concepto que fuere. 
Asimismo la mora dará lugar a que se apliquen las sanciones pertinentes y se exija  indemnización por 
daños y perjuicios. 

7.4. Multas. 

7.4.1. Las multas que se determinen serán aplicadas sin ninguna clase de trámite o requisitos. Las multas 
que se impongan, serán sin perjuicio de la indemnización que corresponda por los daños  y perjuicios a la 
IDP. 

7.4.2. No corresponderá multa cuando el incumplimiento de las obligaciones por parte del adjudicatario se 
deba a causas de caso fortuito o fuerza mayor. 

7.4.3. Una vez aplicada una multa, esta podrá hacerse efectiva contra el depósito de garantía de contrato 
sin perjuicio de proseguir por la vía que corresponda el cobro del saldo no cubierto por dicho depósito.  

7.4.4. El interesado podrá formular las solicitudes de devolución de importes a que se considere  con 
derecho. 

7.4.5. Multas por incumplimiento de Órdenes de Servicio 
Si el Contratista incumpliera lo dispuesto en una Orden de Servicio, se aplicará hasta su cumplimiento 
satisfactorio, una multa diaria equivalente a U$S 300 (trescientos dólares americanos). En caso que el 
contratista entienda que la orden de servicio le perjudica o es contraria a la buena ejecución de la obra, 
deberá igualmente cumplirla, pudiendo presentar posteriormente reclamación fundada. La reclamación 
será presentada ante la Dirección del Servicio, quien se expedirá sobre el punto. En caso que el 
Contratista tuviera razón en su negativa a dar cumplimiento a lo dispuesto, la multa le será restituida. 
 
7.4.6 La multa por no presentar en tiempo y forma el formulario para el pago (factura de B.P.S) y la 
correspondiente copia de la nomina efectivamente presentada, será de una unidad reajustable (1 U.R) por 
empleado en nomina. 
 
7.5. Domicilio legal. 

Los proponentes y contratantes quedan obligados a fijar domicilio legal o contractual  en el  Departamento 
de Paysandú. 
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7.6. Legislación. 

En  todo lo referente al cumplimiento del  contrato, regirá exclusivamente la legislación de la  República 
Oriental del Uruguay. 

 

Art. 8) DE LAS REPARACIONES  

8.1. Será de cargo de la Empresa adjudicataria, la reparación a su estado anterior de todos los daños y 
deterioros que con motivo de la ejecución de la obra, ocasionen (de cualquier forma y circunstancia) al 
Estado y terceras personas (Estado, Municipio, Particulares etc.).  

8.2. La Dirección de Obra evaluará - en su caso - la entidad de los daños y perjuicios ocasionados, dando 
cuenta de los hechos ocurridos y aconsejando las medidas a tomar.  

8.3. Conjuntamente con la recepción provisoria o según resulte de lo dispuesto por el Ejecutivo Comunal 
se procederá a constatar por el Director de Obra, que se ha reparado en tiempo y forma los daños y 
perjuicios causados, dejando constancia de ello en el acta respectiva. 

 

Art. 9) FALLECIMIENTO O INCAPACIDAD DEL CONTRATISTA  

Si el Contratista falleciera o se incapacitara legalmente, la Administración podrá declarar rescindido el 
contrato o exigir su cumplimiento, o si lo juzga conveniente, aceptar las propuestas que le hagan los 
herederos de aquel o sus causahabientes, para tomar a su cargo la continuación de las obras. En ninguno 
de estos casos el Contratista o sus herederos o causa habientes tendrán derecho a indemnización alguna 

 
 
 



  
 

 
 
 
 

Página 10 de 27 
 

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 
 

Obra: REACONDICIONAMIENTO DE VESTUARIOS. ESTADIO 
PARQUE ARTIGAS. CIUDAD DE PAYSANDÚ. 

 

SECCIÓN II 

Art. 1º DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS/ PROPUE STAS 

 

1.1. RECEPCIÓN Y APERTURA DE LAS OFERTAS 

Recepción de ofertas: Los oferentes deberán cargar sus ofertas en página de compras 
estatales antes de la fecha  30 de enero de 2024 an tes de la hora 11:00, que se procederá a 
la apertura electrónica.  

Apertura: Se realizará apertura electrónica el día  30 de Enero de 2024 antes de la hora 
11:00, en la WEB de compras estatales: www.comprase statales.gub.uy. 

 

VISITA DE OBRA  

Se realizará el día 23 de Enero de 2024, a las 10:0 0. Se recomienda asistir.  

 

1.2. OBJETO DE LA LICITACIÓN 

Consiste en la remodelación de baterías de baños y vestuarios de jugadores, vestuarios 
de jueces, y de los locales para alojamiento; que s e encuentra dentro del edificio existente 
de la tribuna Oeste, de acuerdo con los planos de p royecto y detalles adjuntos. 

La IDP se reserva el derecho de adjudicar la cantid ad que crea conveniente en cada rubro. 

Consideraciones generales  

Se realizará un relevamiento permanente en función de las necesidades a los efectos de marcar a la 

contratista la lista de tareas que deberá ejecutar. Toda tarea ejecutada por la empresa estará debidamente 

cotizada en el rubrado adjunto. 

 

1.3. DOCUMENTOS QUE SE CONSIDERAN PARTE DEL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES 
PARTICULARES                              

1.3.1.  Enmiendas o aclaraciones efectuadas por la Administración relativas al proyecto, durante el plazo 
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del llamado a licitación. 

1.3.2. La siguiente documentación: 

Láminas 01 a 07 

Rubrado de obra 

MEMORIA DESCRIPTIVA Y CONSTRUCTIVA PARTICULAR  

ANEXO I 

1.3.3. Leyes y Decretos del Poder Ejecutivo vigentes al abrirse las propuestas. 

1.3.4. El Pliego de Condiciones Generales de la I.D.P.      

1.4. PRESENTACION DE PROPUESTAS. 
 
Se deberá presentar: 
 
A. Datos de la Empresa según Art. 7 y 8 del presente pliego. 
 
B. Garantías y cotización de los trabajos según artículos 2.1 y 2.2 del presente pliego. 
 
C. Plazo de entrega de obras según art. 2.5 del presente pliego. 
 

1.5. CONSULTAS Y ACLARACION DE PROPUESTAS. 

Sólo se podrán realizar por mail hasta 3 días hábiles antes de la fecha de apertura.  Las respuestas serán 
contestadas vía mail y/o publicadas en la página Web de la intendencia, www.paysandu.gub.uy y 
www.comprasestatales.gub.uy. Correo electrónico  de contacto licitaciones@paysandu.gub.uy. 

Art. 2º CONDICIONES GENERALES  

 2.1. GARANTÍAS 

2.1.1 LEY DE TERCERIZACIONES 

El adjudicatario deberá presentar seguro por concepto de garantía de Ley de Tercerizaciones, equivalente 
al valor del monto imponible cotizado en la licitación, la que deberá cubrir los incumplimientos derivados de 
las obligaciones establecidas en la Ley 18099 y Ley 18251, así como sus leyes modificativas 
interpretativas y concordantes.- El mismo se deberá presentar en Oficina de Compras previo a la emisión 
de la orden de compra correspondiente.- 

2.1.2. CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 

De corresponder, los adjudicatarios deberán garantizar  el cumplimiento del contrato mediante póliza del 
Banco de Seguros del Estado, aval bancario, título de deuda pública Nacional o Municipal  por un valor 
equivalente al 5% del valor de la  adjudicación. 

La garantía de fiel cumplimiento de contrato será librada contra la recepción definitiva de la obra. 
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2.2. COTIZACIÓN 

Las cotizaciones  por cada etapa, deberán hacerse e n moneda nacional de curso legal, por los 
siguientes ítems: 

1) Materiales  

2) Mano de Obra. 

3) IVA. 

4) Monto Imponible. 

Acompañando las propuestas, según rubrado que se ad junta, se deberá presentar presupuesto 
detallado por rubro previsto con la indicación de l os:   

a) metrajes 

b) precios unitarios 

c) precio de materiales  

d) precio de mano de obra  

f) monto imponible por rubro. 

e) precio total del rubro. 

Los precios unitarios son  al efecto de facilitar las liquidaciones mensuales. 

RUBRADO A UTILIZAR: 

En el siguiente cuadro se detallan las tareas a realizar (con cantidades y unidades a utilizarse 

para el metraje): 

ATENCIÓN: El siguiente rubrado incluye las cantidades totales para realizar la obra. Sin perjuicio de esto, la empresa 
deberá corroborar estos metrajes y prorratear las diferencias que constate, a su entera responsabilidad. 

   
RUBRO UNIDAD CANTIDAD 

Implantación     

Movilización Gl 

Seguridad de obra Gl 

Cartel de obra Un 

Limpieza diaria, general de obra Gl 

VESTUARIOS TIPO A. Cantidad: 2      

Demoliciones     

Demolición mamposteria m3 

Retiro de revoques m2 
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Demoliciones varias  Gl 

Albañilería     

Contrapisos m2 

Suministro y colocación de mamparas Gl 

Mesada de hormigón armado  m3 

Revoques m2 

Aberturas Gl 

Pavimento m2 

Zócalo ml 

Revestimientos m2 

Instalación sanitaria     

Artefactos sanitarios Gl 

Redes sanitarias (abastecimiento y desagües) Gl 

Instalación eléctrica     

Instalacion electrica  Gl 

Terminaciones     

Pintura interior (incluye fijador) (preparar pared) m2 

Pintura elementos metálicos Gl 

Pintura para cielorraso m2 

VESTUARIOS TIPO B. Cantidad: 2     

Demoliciones     

Retiro de revoques m2 

Demoliciones varias  Gl 

Albañilería     

Revoques m2 

Aberturas Gl 

Cielorraso OSB m2 

Instalación sanitaria     

Artefactos sanitarios Gl 

Redes sanitarias (abastecimiento y desagües) Gl 

Instalación eléctrica     

Instalacion electrica  Gl 

Terminaciones     

Pintura interior (incluye fijador) (preparar pared) m2 

Pintura elementos metálicos Gl 

Pintura para cielorraso m2 

Pintura para piso  m2 

SALA DE JUECES TIPO A. Cantidad: 1     

Demoliciones     

Picado de revoques m2 

Retiro de pavimento m2 

Demoliciones varias  Gl 

Albañilería     
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Contrapisos m2 

Mesada de hormigón armado  m3 

Revoques m2 

Aberturas Gl 

Pavimento m2 

Revestimientos m2 

Zócalo ml 

Cielorraso m2 

Instalación sanitaria     

Artefactos sanitarios Gl 

Redes sanitarias (abastecimiento y desagües) Gl 

Instalación eléctrica     

Instalacion electrica  Gl 

Terminaciones     

Pintura interior  m2 

Pintura elementos metálicos  Gl 

Pintura para cielorraso m2 

SALA DE JUECES TIPO B. Cantidad: 1      

Demoliciones     

Picado de revoques m2 

Retiro de pavimento m2 

Demoliciones varias  Gl 

Demolición de mampostería m3 0,285

Albañilería     

Contrapisos m2 

Muro de ladrillo esp= 15cm m2 

Suministro y colocación mamparas Gl 

Mesada de hormigón armado  m3 

Revoques m2 

Aberturas Gl 

Pavimento m2 

Zócalo ml 

Revestimientos m2 

Cielorraso m2 

Instalación sanitaria     

Artefactos sanitarios Gl 

Redes sanitarias (abastecimiento y desagües) Gl 

Instalación eléctrica     

Instalacion electrica  Gl 

Terminaciones     

Pintura interior (incluye fijador) (preparar pared) m2 

Pintura elementos metálicos Gl 

Pintura cielorraso m2 
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ALOJAMIENTO. Cantidad: 2      

Demoliciones     

Picado de revoques m2 

Demoliciones varias  Gl  

Albañilería     

Revoques m2 

Tabique prefabricado m2 

Aberturas Gl 

Cielorraso m2 144,8

Instalación eléctrica     

Instalacion electrica  Gl 

Terminaciones     

Pintura interior (incluye fijador) (preparar pared) m2 

Pintura elementos metálicos Gl 

Pintura para cielorraso Gl 

Pintura para piso  m2 

 

 

La Intendencia se reserva el derecho de adjudicar h asta la cantidad que crea conveniente en cada 

rubro.  

El Contratista coordinará los trabajos con la Dirección de obra de la IDP. 

Los trabajos y suministros no indicados en las planillas pero que forman parte de la obra serán 
considerados como incluidos en los rubros que correspondan. 

Para el caso de constatarse errores de operaciones,  omisión de rubros, etc., se tomará como 
verdadero el valor establecido en la oferta como to tal de la misma, por consiguiente se entenderá 
que los precios globales en las ofertas comprenden  los importes de todos los suministros, 
trabajos, herramientas, equipos, indemnizaciones y gastos por cualquier concepto hasta la 
completa realización de las obras, sin que sirva de  excusa o derecho alegar cálculos, errores u 
omisiones en la presentación de la propuesta.   

Sin perjuicio  de lo anterior la IDP juzgará a su entera conveniencia, la adjudicación total o parcial de los 
ítems pedidos, reservándose el derecho, a su entera y exclusiva conveniencia de suministrar los 
materiales necesarios para la obra.  

La IDP adjudicará a su exclusivo criterio discrecional las ofertas que considere más convenientes para los 
intereses de la Administración y sin derecho a reclamación alguna y sin expresión de causa 

 

2.3. CONEXIONES DE SERVICIOS 

Es responsabilidad del contratista la adquisición de planos de instalaciones de servicios. Los gastos que 
se generen por reconexiones y/o roturas de los servicios de aguas corrientes, sanitarios, eléctricos, gas y 
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demás servicios serán de cargo del Contratista, y éste deberá coordinar con los entes las reparaciones y 
las aprobaciones correspondientes.  

La contratista deberá conocer todos los reglamentos y protocolos de los entes previamente a los inicios de 
los trabajos en obra, además de los trámites y la coordinación con personal de los mismos. 

Los provisorios de obra en todos los casos serán de cuenta del Contratista. 

 

2.4. CONDICIONES DE PAGO 

Se pagarán los avances de obra mensual, aplicándose a los metrajes resultantes los precios unitarios que 
figuran en el detalle incluido en la propuesta, entendiéndose siempre que el total del precio es el cotizado 
globalmente salvo las modificaciones especialmente autorizadas de acuerdo con el Artículo: “Aumento o 
disminuciones de obra” del presente pliego de condiciones. 
El oferente deberá presentar cotización, para el estudio de las ofertas: Pago 30 días y Pago 90 dias de 
conformada las facturas correspondientes a dichos avances. Se facturará independientemente el monto 
básico del servicio y el ajuste paramétrico (si hubiera). 
No se tendrán en cuenta las ofertas en donde no se especifique correctamente a que modalidad de 
pago se refiere la cotización presentada. Además, s e penalizará en el 50%  del puntaje 
correspondiente a la presentación de ofertas en la instancia de evaluación (de acuerdo al artículo 
7.2), a las empresas que no presenten todas las mod alidades de pago solicitadas.  
 
 
 
2.4.1 Se informa que, a partir del mes de diciembre de 2018, y con el objetivo de minimizar riesgos, la 
oficina de Auditoria de la Intendencia de Paysandú, a los efectos de cumplir con la ley Nº 18251 
"Tercerizaciones Laborales. Responsabilidad Solidaria" y en función de las potestades establecidas para 
el contratante en el art. 4 de la ley nº 18250, se profundizarán los controles que ya se venían realizando de 
la documentación pertinente, que seguidamente se enumera. 
 
Declaración nominada de historia laboral y recibo de pago ante (BPS)- Recibo de sueldos del personal- 
FIRMADOS- involucrado en la carta de personal (mencionada en el punto 5) por todos los conceptos / 
haberes incluidos en la nómina y comprobante de acreditación del pago de haberes. 
 
Certificado de BPS que acredite situación regular de pago de las contribuciones a la seguridad social. 
 
Constancia de Banco de Seguros del Estado que acredite la existencia del seguro de accidentes de 
trabajo  y enfermedades profesionales (deberá tenerse presente que el certificado de la póliza no siempre 
asegura la cobertura del seguro, en virtud de que si existe un convenio, aunque la póliza exista se debe 
estar al día en el pago de las cuotas y en caso contrario la vigencia del seguro "cae automáticamente"). 
 
Planilla de control de trabajo de MTSS. 
 
Asimismo, carta de personal membretada de la empresa y firmada por el responsable donde indique los 
datos de los trabajadores comprendidos en la prestación del servicio a efectos de que la Intendencia de 
Paysandú, realice los controles que estime pertinentes (la carta membretada, que le llega al técnico 
encargado de la obra). 
 
Por cada Factura emitida están obligados a presenta r la información anteriormente enumerada  
antes del día 10 del mes siguiente, de lo contrario  el pago quedará pendiente de realizar.  
 
 
  

Con formato: Subrayado
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2.5. PLAZO DE ENTREGA. 

Los proponentes deberán entregar el trabajo dentro de un plazo máximo de 4 (cuatro) meses 
consecutivos calendario.  Se tendrá en cuenta para la adjudicación aquellas empresas que propongan un 
plazo menor de ejecución de los trabajos sin ser esto determinante de la adjudicación de la misma. 

El plazo total se computará a partir del día siguiente al de la firma del Acta de Inicio de Obras. 

A los efectos de computar días de plazo en más por razones imprevistas (días de lluvia, etc.) los 
contratistas deberán solicitarlo diariamente al Director de la Obra, pasando la carta numerada 
correspondiente sin la cual se entenderá que la empresa ha trabajado en esa fecha.        
Al término de la obra la Intendencia tomará decisión al respecto. 

 

 2.6. RECEPCIÓN 

Una vez terminadas las obras serán recibidas provisoriamente lo cual se hará constar mediante Acta, 
anotándose de acuerdo con lo constatado, las observaciones que serán de carácter mínimo no 
dificultándose el funcionamiento normal, su estética ni la seguridad. Sin éste carácter no habrá recepción 
provisoria. 

La recepción definitiva se hará 6 (seis) meses después de la fecha de terminación y aceptación de la 
última observación especificada en el Acta de Recepción Provisoria. 

 

          2.7  NOTIFICACIÓN 

La notificación de la resolución de adjudicación a la firma adjudicataria, constituirá a todos los efectos 
legales el contrato correspondiente a que refieren las disposiciones de este Pliego.  

Los demás oferentes se dará como notificado la publicación en la página Web de Compras Estatales 

         2.7.1 NEGOCIACIONES 

La Intendencia de Paysandú podrá al amparo del art. 66 del TOCAF solicitar mejoramiento de ofertas y 
modificaciones y/o realizar negociaciones reservadas y paralelas con la finalidad de obtener mejores 
condiciones técnicas y de calidad o precio. 

 

 2.8. MULTAS Y PENALIDADES 

En caso de atraso en el plazo estipulado en el contrato el empresario abonará a la IDP una multa de 10 
U.R. por cada día de atraso. 

 

ART. 3º ARBITRAJE 

En los casos en que la IDP no optare por rescisión unilateral del contrato, las desavenencias sobre 
cuestiones de hecho o de carácter técnico que se produjeran entre el contratista y el Director de la Obra, 
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se someterán a juicio de tres árbitros que posean título de Ingeniero Civil nacional, uno por cada parte y el 
tercero por la Asociación de Ingenieros. 

Los árbitros serán pagos cada uno por la parte que los utiliza y el tercero entre ambas partes iguales. 

 

ART.  4º DIFERENCIAS DE PRECIOS 

            4.1. FORMULA PARAMETRICA 

No corresponde para esta licitación.           

            4.2. VALIDEZ DE LA OFERTA 

El plazo de mantenimiento de la oferta será de 180 días . Vencido el mismo y no habiendo 
comunicación expresa de los oferentes, se considerará que el mismo se prorrogará en forma automática. 

            4.3. AUMENTO O DISMINUCION DE LAS OBRAS 

Los aumentos o disminución de obra originados por modificación de las obras proyectadas y que hayan 
sido ordenados por el Director de Obra se liquidarán de acuerdo con la lista de precios unitarios adjunta a 
la propuesta. 

En los casos de no existir precios unitarios aplicables se deberá acordar previamente. 

a) Especificaciones técnicas 

b) Precio 

c) Forma de pago 

d) Plazo de ejecución y su incidencia en el plazo total de la obra. En ambos casos se debe acordar 
expresamente si la modificación de la obra afecta o no el plazo para la entrega. En ausencia de ese 
acuerdo expreso se entenderá que el plazo no se modifica. 

El contratista está obligado a realizar trabajos de carácter extraordinario hasta totalizar un 20% (veinte por 
ciento) del monto global de la oferta o disminuir los contratos hasta un 10% (diez por ciento) del mismo 
monto. 

               4.4. ACOPIO DE MATERIALES 

NO SE PREVÉN ACOPIOS PARA ESTA LICITACIÓN. 

               4.5. FLETES 

En todos los casos se especifica que el precio de cada material es puesto en obra. 

                4.6. MONTO IMPONIBLE DE MANO DE OBRA 

Estará de acuerdo con la Ley 14.411 y decretos concordantes reglamentarios. 

Respecto a la coincidencia entre los jornales declarados, y asimismo el monto de los aportes sociales (que 
se calcula porcentualmente sobre el número de los jornales), el oferente claramente y por escrito en su 
oferta inicial, deberá indicar el monto imponible de mano de obra a efectos de la declaración de la obra 
ante el BPS, el que constituirá el monto máximo gravado a cargo de la IDP para el pago de dichos aportes.  
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Si en los hechos hay que aportar más de lo previsto en la oferta serán de cargo del oferente los aportes 
que excedan  la cifra declarada, siendo los mismos descontados de los pagos a la empresa, si los mismos 
fueran abonados por la IDP. 

La empresa adjudicataria será responsable de hacer llegar al Director de Obra y al encargado de la 
Unidad Técnica de Proyecto las nóminas del personal los primeros 5 días hábiles de cada mes y el boleto 
de pago en un máximo de dos días hábiles luego de entregada la etiqueta, de modo de asegurar el pago 
en tiempo y forma de los tributos de seguridad social ante el ente correspondiente. 

Las multas generadas ante el BPS, por el atraso en la entrega de los formularios por parte del contratista, 
serán de cuenta de la empresa, que aceptará su responsabilidad plena por este hecho.  

            4.7. ESPECIFICACIONES VARIAS 

Todos los materiales a emplearse en la obra, será de la mejor calidad de los existentes en plaza y 
cumplirán además las condiciones indicadas en la Memoria Descriptiva y Constructiva suministrada, así 
como en normativas mencionadas en punto 5.5 de este Pliego. 

Toda obra no especificada en los elementos gráficos ni en las memorias, pero que la tradición de la buena 
ejecución indique como necesarios, se considerara parte integrante del proyecto, debiendo en cada caso 
consultarse a la Dirección de Obra. 

          4.8. ALCANCE DEL PLIEGO 

La obra se efectuará  de acuerdo con lo indicado en la Memoria Descriptiva y Constructiva, Pliego de 
Condiciones Generales y Particulares y las órdenes que dará el Director de la Obra o el personal que lo 
represente. 

En los casos en que eventualmente existiera contradicción con el resto de la documentación será válido el 
aspecto más favorable a la IDP y en todos los casos será el Director de Obra quien resolverá en definitiva. 

El contratista deberá rehacer a su costo cualquier trabajo defectuoso a juicio de la Dirección de Obra, 
siendo asimismo el único responsable por perjuicios cometidos a la construcción o contra terceros ya sea 
por error o negligencia.    

             4.9. SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 

La IDP se reserva el derecho de suspender la ejecución por el adjudicatario de cualquiera de los ítems en 
forma parcial o total, si resultare perjudicada por atraso en el cumplimiento de los plazos o se comprobare 
la realización defectuosa de los mismos. 

            4.10. ESCALA DE JORNALES  TOMA DE PERSONAL (Disposiciones legales) 

La toma del personal y el pago de sus haberes se ajustarán a las disposiciones legales en materia de 
obras públicas vigentes en el lugar donde se efectuará la obra en la fecha de apertura de la licitación o las 
que en adelante se dictaren. 

En particular los postulantes deberán cumplir con lo dispuesto en el Decreto  114/982 (Disposiciones sobre 
laudos y convenios) 

            4.11. VICIOS DE CONSTRUCCIÓN APARENTES Y/U OCULTOS. 

Cuando la Dirección de Obra, durante la ejecución de las obras y hasta su recepción definitiva, advierta 
vicios de construcción en ellas, podrá disponer que el empresario proceda a demolerlas y/o reconstruirlas 
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sin que a éste le sirva de excusa ni le de derecho a reclamo alguno. 

Si se tuviese motivos para sospechar la existencia de vicios de construcción ocultos, en la obra ya 
ejecutada, el Director de obra ordenará en cualquier tiempo su demolición, antes de la recepción definitiva 
de los trabajos, para reconocer si efectivamente existen. 

Los gastos que se originen por tal motivo, serán de cuenta del empresario siempre que los vicios existan  
en  caso contrario, serán de cuenta de la Intendencia. 

En caso que el empresario se negase a efectuar las demoliciones  y/o reconstrucciones, podrá la 
Intendencia ejecutarlas, o disponer su ejecución  por un tercero y a cuenta de aquél, diez días después de 
la intimación que se hará por telegrama colacionado. 

 

Art. 5º RELACIONES CONTRATISTA Y  DPTO. DE OBRAS DE  LA INTENDENCIA  

Al adjudicarse la licitación, el contratista designará por escrito, un representante con poderes para tratar y 
resolver todos los asuntos relativos a la licitación. 

En la cotización, el oferente deberá presentar el representante técnico especializado (Ingeniero Civil), 
debiendo presentar el currículum correspondiente el que será tenido en cuenta en la evaluación de ofertas. 
Asimismo, será el único autorizado ante la IDP para tratar y resolver los problemas técnicos relativos a la 
obra. Su designación será condicionada a la aceptación por el Director de Obra.  

Antes de la iniciación de los trabajos, el o los capataces de obras, quienes estarán directamente 
encargados de los trabajos en el sitio, y tendrán la responsabilidad directa de la ejecución de los trabajos 
de acuerdo con la licitación y las órdenes de la Dirección de Obra. 

Los representantes del contratista, a los que se refiere este artículo serán de probada solvencia técnica 
para su función. Tendrán facultades para resolver en cuestiones de su incumbencia y sus decisiones 
obligarán al contratista. 

La IDP, se reserva el derecho de exigir la sustitución de los representantes de cualquiera de las categorías 
puntualizadas, durante la vigencia del contrato. No estará obligada a expresar motivos de su decisión. 

Desde el momento de recibir la solicitud de sustitución antedicha por parte el contratista, se entenderá  
que dicho representante ha cesado en sus funciones, y el contratista designará de inmediato un sustituto. 

En caso de que en el transcurso de la obra el adjudicatario desee sustituir alguno de sus representantes 
(técnicos, capataces de obra, u otros) deberá comunicar por escrito su decisión a la IDP, con cinco días 
hábiles de anticipación. El nuevo nombramiento tendrá carácter de firme en cuanto la IDP hubiere dado su 
asentimiento o cuando hubieren transcurrido tres días hábiles desde la recepción de aquella decisión sin 
que hubiere mediado oposición u observación.   

              5.1. SUBCONTRATISTAS 

El contratista deberá solicitar la autorización escrita de la IDP, para subcontratar parte de los trabajos. 

En su solicitud deberá indicar la naturaleza de la obra que se propone subcontratar y someterá a la 
aprobación de la IDP el nombre de cada subcontratista, su respectiva especialidad y la dirección de su 
establecimiento. 

Queda a juicio de la IDP prestar su conformidad  para que parte de la obra sea subcontratada, así cómo 
aceptar o no el subcontrato propuesto. 
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Si el adjudicatario se viera obligado por causas de fuerza mayor a sustituir alguno de los subcontratistas  
propuestos en la oferta, deberá solicitar por escrito la autorización a la IDP, expresando las razones de 
sustitución y los antecedentes  del nuevo subcontratista. 

Si durante la ejecución de la obra alguno de los subcontratistas dejara de cumplir las exigencias técnicas 
del proyecto,  la IDP podrá solicitar su sustitución al adjudicatario. 

En todos los casos se entenderá que el cambio de subcontratistas, no dará lugar a modificación alguna  en 
los trámites  originarios del contrato. 

            5.2. DIRECTOR DE LA OBRA 

La IDP designará un técnico que actuará como Director de la obra, el cual la representará en los asuntos 
de carácter técnico y administrativos relacionados con el contrato y será el funcionario con quién el 
contratista deberá tratar directamente. 

El Director de la obra podrá delegar en personal a sus órdenes (sobrestante de obra) las funciones de 
control de los trabajos. 

El contratista deberá cumplir las órdenes emanadas del Director de la obra y/o sobrestante de obra. 

            5.3. RECUSACIÓN DEL PERSONAL DE LA IDP 

El contratista no podrá recusar a los representantes de la Intendencia encargados de  la inspección y 
vigilancia de las obras, ni exigir que se designe otros para remplazarlos. 

Cuando se considere perjudicado por los procedimientos empleados por ellos, reclamará fundadamente 
ante a la IDP, sin que por esto se interrumpan los trabajos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

            5.4. EJECUCION DE LA OBRA. 

Será realizada de acuerdo a los recaudos escritos suministrados. 

Ante la duda frente a un detalle constructivo el contratista consultará a la Dirección de la obra, de no ser 
así y se constatara la mala resolución de dicho trabajo, sin la consulta previa, será de cargo de la Empresa 
la demolición y/o reparación de la misma. 

El contratista deberá realizar los croquis y bosquejos que la Dirección de obra juzgue necesario para 
clarificar algún detalle constructivo no detallado en los recaudos provistos y que contribuye a optimizar el 
trabajo solicitado. 

            5.5.  NORMAS, PLIEGOS Y MEMORIAS 

La ejecución de las obras, se harán de acuerdo a  lo que establece el pliego de condiciones generales, el 
presente pliego particular, y  memoria descriptiva y constructiva particular suministrada, y en todo lo que 
no estuviere debidamente indicado en las anteriores, se procederá conforme a las especificaciones 
oficiales contenidas en: Ley Orgánica Municipal 9515 de 1935, por el TOCAF (Decreto del Poder Ejecutivo 
Nacional Nº 150/2012 y modificativos), Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para Licitaciones 
Públicas (Decreto Nº 53/1993 del 28/01/1993), la Memoria Constructiva General para Edificios Públicos de 
la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Transportes y Obras Públicas (versión año 2006), y a las 
normas UNIT, OSE, ANTEL, Ministerio de Industrias (gas), UTE e IDP,  vigentes que correspondan. 
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Art. 6º RELACIONES CONTRATISTA – IDP  

          6.1. GENERALIDADES. 

a) A los efectos del contrato se considerará al Contratista no como un simple comerciante, industrial o 
arrendatario del trabajo de que se trata sino como un técnico experimentado, responsable del mismo y que 
está obligado a indicar al Director de la obra cualquier detalle que, a su juicio, conspire contra su perfecta 
ejecución, así como a proponer las modificaciones  que puedan mejorarlo. 

En la ejecución de todas las partes de la construcción comprendida en el contrato, el contratista pondrá el 
mayor esmero ajustándose  estrictamente a las indicaciones de la memoria constructiva y órdenes escritas 
del Director de la obra. 

b) Será de cuenta del contratista la custodia de las  herramientas, útiles y materiales de su propiedad y de 
aquellos que la IDP le entregare para su colocación en la obra. La IDP no se responsabilizará por la 
desaparición o sustracción de ellos, ni por desperfectos o actos de vandalismo que pudieran ocasionar a 
terceras personas, a los trabajos por él ejecutados, antes de su entrega, aún en el caso de ser producidas 
por fuerza mayor perfectamente justificada y aún cuando no resulten de improvisación, negligencia, 
deficiencia en los medios empleados o de maniobras equivocadas. 

           6.2. LA SEGURIDAD EN LAS OBRAS. 

1) Es de total responsabilidad de la empresa y de exclusivo cargo de ésta mantener asegurado en el 
Banco de Seguros del Estado al personal contra riesgos cubiertos por la póliza de Accidentes del Trabajo 
y Enfermedades Profesionales , y de tomar a su cargo el pago de los premios resultantes. 

2) Deberá ajustarse a la normativa vigente establecida por el Ministerio de Trabajo, en particular con las 
disposiciones establecidas en los Decretos Nº 89/95 y 179/2001  así como modificativos y/o ampliatorios, 
debiéndose contar con el asesoramiento de técnico prevencionista conforme a lo citado por los 
mencionados decretos. 

3) Por lo tanto aceptará la responsabilidad exclusiva y total de todas las consecuencias inherentes que 
sufre el citado personal por esta causa, y de todas las responsabilidades que emerjan de la omisión de 
cualquiera de las obligaciones establecidas en el apartado anterior. 

 

             6.3. SOBRANTES DE OBRA. 

Todos los escombros resultantes de la construcción de la presente licitación, así como todos los 
materiales recuperados por la misma, serán depositados donde indique la IDP y a no más de 5 kilómetros 
de distancia total. 
 
            6.4. FALLECIMIENTO o INCAPACIDAD  DEL CONTRATISTA. 

Si el contratista falleciera o se incapacitara legalmente, la IDP podrá declarar rescindido el contrato, o 
exigir su cumplimiento, o si lo juzga conveniente, aceptar las propuestas que le hagan los herederos de 
aquel o sus causahabientes para tomar a su cargo la continuación de las obras. En ninguno de estos 
casos, el contratista  o sus herederos o causahabientes tendrán derecho a indemnización alguna.  
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Art. 7º  DISPOSICIONES LEGALES  

7.1. ANTECEDENTES 

Se solicitan los siguientes datos de la empresa: 

a) Tipo de Sociedad. 
b) Antigüedad. 
c) Nombre de los representantes de la empresa. 
d) Domicilio y número telefónico de la empresa. 
e) Antecedentes de obras ejecutadas, ya sea públicas y privadas. 
f) Referencias comerciales y bancarias, debidamente acreditadas 

 

7.2  COMPARACIÓN DE LAS OFERTAS 

Se evaluarán las ofertas desde el punto de vista té cnico, formal y económico dando lugar al 
rechazo de las que no se ajusten a los requerimient os y especificaciones sustanciales descritas en 
el presente pliego: 

1- Oferta Económica 60%  

2- Evaluación empresa 6% 

3- Capacidad técnica empresa 18%  

4- Antecedentes de trabajo 16% 

 

Los puntajes para la evaluación se presentan en el Anexo I. 

 

7.3. DOCUMENTACION A PRESENTAR POR EL  OFERENTE  

a) Recibo de adquisición de recaudos gráficos y escritos. 

b) De acuerdo al artículo 4.1.2 del pliego de condiciones generales, debe indicar el oferente el porcentaje 
de participación de mercadería de origen nacional.  

c) De acuerdo al artículo 7.2.7 del pliego de condiciones generales, compromiso de comunicar a la 
Intendencia de Paysandú datos de los trabajadores afectados a la obra. 

d) Presentación de la oferta de acuerdo al artículo 1.4 del pliego de condiciones particulares. 

e) Se deberá completar Formulario de Identificación del Oferente (al final del presente Pliego de 

Condiciones Particulares). 

f) Presentación de certificado del Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas (RNOP) del Ministerio 

de Trabajo y Obras Públicas (MTOP). 

Eliminado: 50
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Solo podrán cotizar aquellos proveedores que se encuentren inscriptos ACTIVOS en RUPE (Registro 

Único de Proveedores del Estado), la adjudicación no podrá recaer sobre proveedores que no cumplan 

con éste requisito.  

7.4. DOCUMENTACION A PRESENTAR UNA VEZ ADJUDICADO 

a) Certificado Único Departamental según artículo Nº 487, Ley Nº 17930, Decreto Nº 502/2007.  

b) Encontrarse ACTIVO en RUPE, la adjudicación no podrá recaer sobre proveedores que no cumplan con 
este requisito. 

c) Garantía que cubra reclamos laborales hasta un periodo de 2 años después de finalizada la obra 
 

             7.5. CONSORCIOS 

Si las propuestas son formuladas por dos o más empresas en unión transitoria, deberán establecer los 
siguientes datos y requisitos: 

Cada miembro del consorcio deberá proporcionar por separada toda la información requerida en esta 
cláusula, y la documentación legal de cada una de las empresas requerida en general en el artículo 1.4 del 
presente pliego. 

La oferta, y en caso de adjudicación, el contrato, serán firmados de manera de comprometer legalmente a 
todos los miembros del consorcio. 

Uno de los miembros será designado como representante del consorcio. La designación del 
representante, será acreditada por poder otorgado por todos los miembros del consorcio debidamente 
traducido y legalizado. 

El representante del consorcio estará autorizado para asumir compromisos y obligar a cualquiera de los 
miembros del consorcio, para la completa ejecución del contrato. 

Los pagos se harán por la Administración exclusivamente a través del representante. 

Todas las empresas que integren el consorcio, deberán responder solidaria e ilimitadamente por la 
totalidad de las obligaciones asumidas por el consorcio respecto a la ejecución del contrato, de acuerdo a 
los términos del mismo, y a lo que resulte de la aplicación del principio de buena fe en la ejecución 
contractual. La responsabilidad solidaria constará expresamente en la autorización mencionada en el 
literal c) de este punto. 

Conjuntamente con la oferta se presentara copia del documento de constitución del consorcio, o carta 
intención, donde constara: 

 Denominación. 

 Domicilio legal único. 

 Participación de cada empresa. 

 Administración y representación. 

 Representante técnico. 

 Declaración de solidaridad. 
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Declaración suscripta por todos los interesados del consorcio, en caso de resultar adjudicatario, con el 
compromiso irrevocable de constituir la unión transitoria de empresas en el plazo de veinte días corridos, 
contados a partir de la notificación de la adjudicación, y la responsabilidad solidaria y mancomunada por 
todas las obligaciones emergentes del contrato en todos sus aspectos, con la cláusula expresa que la 
quiebra o falencia de uno de los integrantes del consorcio no afectará el curso de la adjudicación, la que 
será  continuada por los restantes miembros. 

 

Art. 8º VARIOS  

          

             8.1. CONFIGURACIÓN DE MORA 

El incumplimiento, por parte del contratista, de cualquiera de las disposiciones de la Dirección de Obra, de 
acuerdo a lo dispuesto en los Pliegos, le hará pasible de la aplicación de las multas dispuestas en el 
presente artículo. Determinado el incumplimiento, se procederá a la ejecución de las multas 
correspondientes, cuyos importes podrán ser inmediatamente deducidos de los saldos a favor del 
contratista pendientes de pago, derivados de esta contratación o de los dineros que, por cualquier 
concepto, deba percibir el Contratista, o que se le adeuden en el futuro, o en su caso de las garantías 
constituidas. En caso de atraso en el plazo estipulado en el contrato el empresario abonará a la 
Intendencia de Paysandú una multa de 10 U.R. (unidades reajustables) por cada día de atraso. 

 

             8.2. VALOR RECAUDOS GRAFICOS Y ESCRITOS. 

El pliego de condiciones tiene el costo de $ 2500 (dos mil quinientos pesos Uruguayos), el cuál deberá 
abonarse en ABITAB o REDPAGOS previa solicitud de código en oficina de compras. 

La solicitud de código para pago de pliego de condiciones se hace enviando un mail a 
licitaciones@paysandu.gub.uy con los datos de la empresa (RUT, dirección y teléfono). 

Los proveedores que hayan participado en la Licitación Abreviada anterior 4748, 
no es necesario que realice compra nuevamente, debe presentar el recibo 
anterior.- 
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FORMULARIO DE IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE 

Licitación Abreviada EXP. 2023/4748 

2do LLAMADO 

COMPRAS ESTATALES Nº 47481 

Razón Social de la Empresa:................................... 

Nombre Comercial de la Empresa:............................... 

RUT.:......................... 

Domicilio a los efectos de la presente Licitación. 

Calle:..............................................Nro.:..........Localidad:................... 

País......................................................... 

Correo Electrónico:........................................... 

Teléfono:.......................Fax:...........................  

Declaro estar en condiciones legales de contratar con el Estado. 

Firma/s: ....................................................................................... 

Aclaración de firmas: …...................................... 

 


