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1 OBJETO DEL LLAMADO

El presente llamado tiene por objeto convocar a empresas para la ejecucion de las tareas que se
detallan a continuacién en el local del Liceo N°1 de Minas, Departamento de Lavalleja, de acuerdo
a la Memoria Constructiva Particular y Memoria Constructiva General del MTOP.

Los trabajos a realizar son los detallados en los recaudos graficos y escritos adjuntos que
componen el proyecto ejecutivo, asi como las aclaraciones que la Administracion realice previo al
Acto de Apertura de ofertas.

Para todo lo que no esta expresamente indicado en la Memoria, planos, planillas y detalles, regira
la Memoria Constructiva General de Obras de A.N.E.P. (M.C.G) y si no estuvieran contemplados
en esta se recurrira en ultima instancia a la Memoria Constructiva General para Edificios Publicos
del M.T.O.P.

2 VISITAAL LUGAR

El oferente debera visitar obligatoriamente la edificacidén existente antes de presupuestar. La
fecha de visita con técnicos de la oficina se publicara junto con el llamado.

3 PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS

El oferente debera proponer un plazo maximo de 20 dias laborales para la industria de la
construccion, contados a partir del dia siguiente del acta de inicio, la misma se firmara luego de la
inscripcion de la obra en el Banco de Previsidn Social y previa coordinacion con el Departamento
de Infraestructura de la DGES.

4 EXENCION DE RESPONSABILIDAD.

La DGES podra desistir del lamado en cualquier etapa de su realizacion, o podra desestimar todas
las ofertas. Ninguna de estas decisiones generara derecho alguno de los oferentes a reclamar por
gastos, honorarios o indemnizaciones por dafios y perjuicios.

5 PLAZOS, COMUNICACIONES, ACLARACIONES Y CONSULTAS, PRORROGAS.

5.1 Plazos

5.1.1 Los plazos establecidos en este pliego se computan en dias habiles administrativos. Se
entenderan por dias habiles aquellos en que funcionan las oficinas de la Administracion Publica.
Son horas habiles las correspondientes al horario fijado para el funcionamiento de dichas oficinas
(Art 13 Dto. 500/91).

5.1.2 Las fechas sefialadas para realizar actos o hechos y las fechas de vencimiento de los plazos,
que resultaren inhabiles, se prorrogaran automaticamente hasta el dia habil inmediato siguiente.

5.1.3 Los plazos se computaran a partir del dia siguiente al del acto o hecho que determina el
decurso del plazo.
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5.2 Comunicaciones

5.2.1 Todas las comunicaciones referidas al presente llamado deberan dirigirse a Licitaciones
DGES - Juncal 1327 D, piso 21 oficina 2102, Tel 2917 16 28 de lunes a viernes de 11 a 16 horas.
Correo electronico licitaciones@ces.edu.uy.

5.2.2 Quienes remitan comunicaciones o documentos, en cualquiera de las etapas del
procedimiento, deberan conservar el comprobante de acuse de recibo, el que podra ser requerido
siempre que la Administracion lo considere pertinente.

5.2.3 Las comunicaciones podran realizarse por los siguiente medios: personalmente, carta
certificada con aviso de retorno, o correo electronico (e-mail): licitaciones@ces.edu.uy.

5.3 Aclaraciones y consultas

5.3.1 Los interesados podran solicitar aclaraciones, especificaciones o consultas relativas al objeto
del llamado hasta 48 horas antes de la apertura del llamado. Vencido dicho término la DGES no
estara en la obligacion de proporcionar datos aclaratorios.

5.3.2 Las mismas podran presentarse por escrito en Licitaciones DGES o por mail.

5.3.3 La DGES comunicara la consulta o aclaracién solicitadas, asi como cualquier informacién
ampliatoria que ella estime necesario realizar, a su exclusivo criterio y a través de alguno de los
medios establecidos en comunicaciones, a todos los interesados.

5.3.4 Las comunicaciones que realice esta Administracion por medio de correo electronico (e-mail),
en cualquier instancia, se consideraran medio habil. Adicionalmente, las aclaraciones y consultas
se publicaran en la web de Compras Estatales.

5.4 Solicitud de prorroga de apertura de ofertas.

5.4.1 Las empresas podran solicitar por escrito o por mail (expresando la causa) a Licitaciones de
DGES, la prérroga de la apertura de las ofertas, con una anterioridad no inferior a 48 horas de la
respectiva fecha de apertura de ofertas.

5.4.2 Las comunicaciones deberan ser dirigidas a:

Direccion General de Educacién Secundaria
Licitaciones DGES

Licitacion Publica/Abreviada N°

5.4.3 Por los siquientes medios:

Personalmente (horario de atencion al publico)
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5.4.4 En caso de concederse la prérroga solicitada o la Administracion disponerla por su sola
voluntad, sera comunicada por alguno de los medios establecidos en el pliego particular de
condiciones. Adicionalmente se publicara en la web de Compras Estatales.

6 DE LA PROPUESTA

6.1 La presentacion de una propuesta implica la aceptacion de las clausulas del presente recaudo.
Se considera que el oferente dispone de los recursos indispensables para el fiel cumplimiento del
servicio, objeto del presente llamado.

6.2 Las dificultades posteriores en este sentido, seran consideradas como resultados de su
imprevision, aplicandose en este caso, las disposiciones generales con respecto a pérdidas de
garantia y/o multas por incumplimiento segun corresponda.

6.3 Por el monto establecido en su propuesta, el oferente esta obligado, en caso de ser
adjudicatario a cumplir con el servicio, sin que le sirva de excusa o de derecho alguna, alegar
calculos erréneos, omisiones o imprevistos, que normalmente se podrian prever actuando con
diligencia.

6.4 Sicorrespondiere el personal que desempernie las tareas objeto de esta licitacion, debera estar

cubierto contra todo riesgo, cumpliendo con todas las normas de seguridad, sanidad y aportaciones
a que estan obligadas las empresas de este ramo y tener garantia de percibir salarios, horas de
trabajo y demas condiciones de empleo de acuerdo a las leyes, laudos y/o convenios colectivos
vigentes para dichas ramas de actividad, de lo contrario se podran aplicar multas por
incumplimiento de acuerdo a lo establecido en el presente Pliego y de acuerdo a lo dispuesto por
el Decreto del 14 de noviembre de 2005 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social Ley 18.098 y
18.099.

6.5 Cuando la DGES considere que las empresas contratadas han incurrido en infraccién a las
normas, laudos o convenios colectivos vigentes, dara cuenta a la Inspeccién General del Trabajo y
de la Seguridad Social a efectos que se realicen las inspecciones correspondientes y en caso de
constatarse dichos extremos, las empresas infractoras seran sancionadas en mérito a lo dispuesto
en el art. 289 de la Ley 15.903, en la redaccion dada por el articulo 412 de la Ley 16.736 sin perjuicio
de las sanciones por incumplimiento contractual que se estipulan en el presente Pliego.

6.6 La DGES solicitara a las empresas contratadas, la documentacién que acredite el pago de
salarios y demas rubros emergentes de la relacion laboral, asi como los recaudos que justifiquen
que estan al dia en el pago de la pdliza contra accidentes de trabajo y las contribuciones a la
Seguridad Social, como condicién previa al pago. La DGES tiene la potestad de retener de los
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pagos debidos en virtud del contrato, los salarios a que tengan derecho los trabajadores de las
empresas contratadas. La empresa adjudicataria asumira la total responsabilidad por los hechos
de sus dependientes.

6.7 Vencido el plazo para la presentacion de las ofertas, no se tomara en cuenta ninguna
interpretacion, aclaracion o ampliacion de ellas por parte del oferente. La Comision Asesora de
Adjudicaciones podra solicitar aclaraciones de acuerdo a lo establecido en el Art. 66 del TOCAF.

7 PRESENTACION DE LA PROPUESTA

7.1 Las ofertas deberan presentarse por escrito en idioma espafiol, redactadas en forma clara y
precisa, y constar en la misma el domicilio constituido, y una direccién electronica a fin de
facilitar las comunicaciones, bajo apercibimiento de lo dispuesto en el Art. 14 Dto. 155/013.

7.2 Las mismas deberan venir acompafnada de la siguiente documentacion:
7.2.1 Formulario de Identificacion del Oferente. (Anexo II).
7.2.2 Planilla Rubrado.

7.2.3 Antecedentes y breve resefia de obras similares de la empresa, debidamente documentados
(si no se cuenta con documentos oficiales podra aceptarse la referencia de un técnico supervisor
del organismo).

No se consideraran los antecedentes profesionales de los técnicos en ejercicio liberal de la
profesion o actuando en nombre de una empresa diferente de la que cotiza.

7.2.4 Comprobante del depdsito de la garantia del mantenimiento de la oferta cuando
corresponda.

7.3 Asimismo, la oferta debera incluir:

7.3.1 Certificado Decreto 371/010 (MIPyME), si corresponde.

7.3.2 Atento a lo establecido en el articulo 48 del TOCAF (DTO. 150/2012), el o los oferentes que
resulten adjudicatarios deberan demostrar estar en condiciones formales de contratar. Para ello, en
el momento de emitirse la Resolucién de adjudicacién ad referéndum del Tribunal de Cuentas, el o
los adjudicatarios deberan cumplir con (seran verificados por la Administracion en el RUPE):

7.3.3 Poseer certificado unico vigente de la Direccién General Impositiva.

7.3.4 Poseer certificado vigente del Banco de Prevision Social.

7.3.5 Certificado vigente, del Banco de Seguro del Estado del personal cubierto contra todo riesgo.
7.3.6 Planilla del M.T.S.S unificada.

7.3.7 En el caso de adquisicién de productos comprendidos en el articulo 1° del Decreto N°260/007

del 23 de julio de 2007, los proveedores deberan acreditar su inscripcion vigente (o constancia de
5
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haber iniciado el tramite) en el registro de la Direccion Nacional de Medio Ambiente y contar con un
plan de gestién aprobado por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente,
ya se trate de productos nacionales o importados.

8 OFERTA ECONOMICAY COTIZACION

8.1 Los precios cotizados deben incluir todos los gastos para la concrecidon de lo solicitado en el
llamado.

8.2 La oferta debera cotizarse en moneda nacional.

8.3 Los precios que se coticen no podran estar condicionados en forma alguna.

8.4 PROCEDIMIENTO PARA OFERTAR EN SICE.

8.4.1 En una linea el oferente cotizara la suma de los siguientes precios: monto de Obra basica
prevista, monto de Imprevistos segun rubrado, con su IVA correspondiente.

8.4.2 En otra linea el oferente ingresara el importe total de Leyes Sociales (tanto del monto de la
obra basica como de los imprevistos) exentas de IVA, indicando en el campo “Variacion” que
corresponde a Leyes Sociales.

8.4.3 El oferente cotizara por modalidad de PRECIO GLOBAL, entendiendo por tal que es el monto
cotizado para la ejecucion de la totalidad de las obras, sin perjuicio del detalle de rubros, su
designacion, unidad de medida y metraje, en un todo de acuerdo con el punto 11.3.2 del Pliego
Unico.

8.5 La DGES se reserva el derecho de no considerar las ofertas que no se presenten en la forma
especificada o que contengan clausulas que difieran de las especificaciones del presente Pliego,
asimismo se establece que no seran validas las ofertas que presenten otra Forma de Pago.

8.6 En caso de discrepancias entre la cotizacion ingresada manualmente por el oferente en la tabla
de cotizacion del sitio web de ARCE vy el rubrado solicitado en la memoria constructiva se le dara
valor a la segunda.

9 CLAUSULAS ABUSIVAS EN LAS OFERTAS:

9.1 Es abusiva, por su contenido o su forma, toda clausula contenida en la oferta, que contradiga
las exigencias del pliego y determine obligaciones en perjuicio de la Administracion, asi como toda
aquella que viole la obligacién de actuar de buena fe.

Son consideradas clausulas abusivas, sin perjuicio de otras, las siguientes:

9.2 Las que exoneren o limiten la responsabilidad del proveedor por vicios de cualquier naturaleza
de los productos.

9.3 Las que impliquen la renuncia de los derechos de la Administracion.
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9.4 Las que autoricen al proveedor a modificar los términos de este Pliego.
9.5 La clausula resolutoria pactada exclusivamente a favor del proveedor.

9.6 Las que contengan cualquier precepto que imponga la carga de la prueba en perjuicio de la
Administracion.

9.7 Las que establezcan que el silencio de la Administracion se tendra por aceptacidon de cualquier
modificacion, restriccion o ampliacion de lo expresamente pactado en el presente Pliego.

9.8 Las ofertas seran rechazadas cuando contengan clausulas consideradas abusivas,
atendiendo, aunque no unicamente, a lo dispuesto por la Ley No 17.250 de 13 de agosto de 2000
y su Decreto reglamentario 244/2000 de 23 de agosto de 2000 (Ref.: Relaciones de consumo).

10 CONDICIONES DE LOS OFERENTES

10.1 En cuanto a la capacidad de contratar con el Estado, se aplicara lo establecido en el art. 46
del T.O.C.A.F.

10.2 Estar inscripto en el Registro de Proveedores del Estado(RUPE) con datos actualizados, art.
14 del T.O.C.A.F.

10.3 El Certificado valido para ofertar expedido por el RNEOP del MTOP conforme a lo
establecido en los articulos 77 y 176 del TOCAF, Decreto 208/2009, Decreto 57/2010 y punto 10.1
del Pliego Unico, sera verificado por ANEP en el RUPE, no siendo necesaria su presentacion
por parte del oferente con la oferta.

10.4 Sila Empresa oferente designare una/s persona/s que la represente/n ante la DGES, en todas
las actuaciones referentes al llamado, se cotejara que el representante esté registrado en RUPE
con tal caracter y facultades.

10.5 Se comunica que atentos al Decreto No 155/2013, la inscripcion en el RUPE constituye
un requisito obligatorio para cotizar en los Organismos Publicos Estatales, debiendo para
resultar adjudicatario estar en Estado “ACTIVO” en el mencionado Registro. Si desean
ampliar informacién, la misma se encuentra en www.comprasestatales.gub.uy/rupe - Mesa de
Ayuda: Agencia de Compras y Contrataciones del Estado — Tel. 2903 1111.

10.6 En el caso de adquisicion de productos comprendidos en el Art. 1 del Decreto 260/007 del 23
de julio de 2007, los proveedores deberan acreditar su inscripcidon vigente (o constancia de haber
iniciado el tramite) en el registro de la Direccién Nacional de Medio Ambiente y contar con un plan
de gestion aprobado por el Ministerio de vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, ya se
trate de productos nacionales o importados, si correspondiere.

10.7 Si corresponde, dar cumplimiento a lo establecido en el Art. 14 de la Ley 17.897 en referencia
a la incorporacion en su planilla de trabajadores de un minimo del 5 % al personal afectado a tareas
de peones o similares, de personas liberadas que se encuentren inscriptas en la bolsa de trabajo
del patronato nacional de encarcelados y liberados.
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10.8 A los efectos de dar cumplimiento a lo previsto en el articulo 214 de la ley 18.407, se exigira
el certificado de regularidad tratdndose de Cooperativas comprendidas en la disposicion, para
contratar con el Estado, el mismo debera acreditarse como vigente al momento de la adjudicacion,
que se verificara en el RUPE oportunamente.

11 VISTAY RETIRO DE LOS PLIEGOS

La administracion pondra a disposicion de los interesados los Pliegos de Condiciones y demas
especificaciones  relativas al llamado para su consulta en el sitio web:
http//www.comprasestatales.gub.uy.

Los pliegos seran sin costo y se podran descargar de la pagina web de compras estatales.

12 RECEPCION DE LAS OFERTAS

12.1 Las propuestas seran recibidas unicamente en linea. Los oferentes deberan ingresar sus
ofertas (econdmica y técnica completas) en el sitio web www.comprasestatales.gub.uy. No se
recibiran ofertas por otra via. Se adjunta en Anexo lll el instructivo con recomendaciones sobre la
oferta en linea y accesos a los materiales de ayuda disponibles.

12.2 La documentacion electronica adjunta de la oferta se ingresara en archivos preferentemente
en formato PDF, sin contrasefias ni bloqueos para su impresién o copiado. Cuando el oferente deba
agregar en su oferta un documento o certificado cuyo original solo exista en soporte papel, debera
digitalizar el mismo (escanearlo) y subirlo con el resto de su oferta. En caso de resultar
adjudicatario, debera exhibir el documento o certificado original, conforme a lo establecido en el
articulo 48 del TOCAF.

12.3 Incluir informacion sobre presentacion de garantias o muestras si corresponde.

13 INFORMACION CONFIDENCIAL Y DATOS PERSONALES

13.1 Cuando los oferentes incluyan informacion considerada confidencial, al amparo de lo
dispuesto en el articulo 10 literal 1) de la Ley N° 18.381 y articulo 12.2 del Decreto N° 131/014, la
misma debera ser ingresada en el sistema en tal caracter y en forma separada a la parte publica
de la oferta.

13.2 La clasificacién de la documentacion en caracter de confidencial es de exclusiva
responsabilidad del proveedor. La Administraciéon podra descalificar la oferta o tomar las medidas
que estime pertinentes, si considera que la informacion ingresada en caracter confidencial, no reine
los requisitos exigidos por la normativa referida.

13.3 El oferente debera realizar la clasificacién en base a los siguientes criterios:
13.4 Solo se considera informacion confidencial:
13.5 la informacion relativa a sus clientes.

13.6 la que pueda ser objeto de propiedad intelectual.
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13.7 la que refiera al patrimonio del oferente.

13.8 la que comprenda hechos o actos de caracter econémico, contable, juridico o administrativo,
relativos al oferente, que pudiera ser util para un competido.

13.9 la que esté amparada en una clausula contractual de confidencialidad, y aquella de naturaleza
similar conforme a lo dispuesto en la Ley de Acceso a la Informacion (Ley N° 18.381), y demas
normas concordantes y complementarias.

13.10 En ningun caso se considera informacion confidencial:
13.11 larelativa a los precios.

13.12 la descripcion de bienes y servicios ofertados.

13.13 las condiciones generales de la oferta.

13.14 Los documentos que entregue un oferente en caracter confidencial, no seran divulgados a
los restantes oferentes.

13.15 El oferente debera incluir en la parte publica de la oferta un resumen no confidencial de la
informacion confidencial que ingrese que debera ser breve y conciso (articulo 30 del Decreto N°
232/010).

13.16 En caso que las ofertas contengan datos personales, el oferente, si correspondiere, debera

recabar el consentimiento de los titulares de los mismos, conforme a lo establecido en la Ley N°
18.331, normas concordantes y complementarias. Asimismo, se debera informar a quienes se
incluyen en el presente llamado, en los términos establecidos en el articulo 13 de la mencionada
Ley.

14 APERTURA OFERTAS

14.1 En la fecha y hora indicada se efectuara la apertura de ofertas en forma automatica y el acta
de apertura sera publicada automaticamente en el sitio web www.comprasestatales.gub.uy.
Simultaneamente se remitira a la direccion electrénica previamente registrada por cada oferente en
el Registro Unico de Proveedores del Estado (RUPE), la comunicacién de publicaciéon del acta.
Sera de responsabilidad de cada oferente asegurarse de que la direccion electrénica constituida
sea correcta, valida y apta para la recepcidn de este tipo de mensajes. La no recepcion del mensaje
no sera obstaculo para el acceso por parte del proveedor a la informacion de la apertura en el sitio
web www.comprasestatales.gub.uy.

14.2 A partir de ese momento, las ofertas quedaran accesibles para la administracion contratante
y para el Tribunal de Cuentas, no pudiendo introducirse modificaciéon alguna en las propuestas.
Asimismo, las ofertas quedaran disponibles para todos los oferentes, con excepcion de aquella
informacion ingresada con caracter confidencial.

14.3 Solo cuando la administracion contratante solicite salvar defectos, carencias formales o

errores evidentes o de escasa importancia de acuerdo a lo establecido en el articulo 65 del TOCAF,
9
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el oferente debera agregar en linea la documentacion solicitada.

14.4 Los oferentes podran hacer observaciones respecto de las ofertas dentro de un plazo de 24
horas a contar del dia siguiente a la fecha de apertura. Las observaciones deberan ser cursadas a
través de la direccion de correo licitaciones@ces.edu.uy y remitidos por la Administracion
contratante a todos los proveedores para su conocimiento.

15 RECHAZO DE LAS PROPUESTAS

15.1 Asimismo, se rechazaran propuestas que contengan reservas o formulen objeciones al
presente pliego.

15.2 La DGES rechazara una propuesta:
15.3 Por falta de informacién suficiente.

15.4 No fueran presentadas en el plazo y lugar, y por los medios establecidos en el presente
llamado.

15.5 No se encuentren inscriptos en ARCE - RUPE al momento de ofertar, en los estados
permitidos a esos efectos (Ingreso, Ingreso SIIF o Activo).

16 PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA Y PRECIO.

Para el estudio de las ofertas y adjudicacion definitiva por parte del ordenador competente se
dispondra de un plazo minimo de 180 dias calendario, contabilizados a partir de la fecha de apertura
de las ofertas, durante los cuales el oferente debera mantener valida su oferta.

El plazo de vigencia del mantenimiento de oferta, sera prorrogado automaticamente por periodos
de 30 (treinta) dias calendario, siempre que el oferente no desista en forma expresa de su propuesta
por escrito ante Licitaciones DGES, con una antelacién minima de 15 (quince) dias calendario a la
fecha de expiracion del plazo original o de las prérrogas concedidas.

No se podran establecer clausulas que condicionen el mantenimiento de la oferta en forma alguna
o que indiquen otros plazos; en dicho caso esta Administracién, desestimara la oferta presentada.

17 CRITERIO PARA EL ANALISIS DE LAS OFERTAS

Una vez cumplidos los requisitos minimos previstos en las bases del llamado y siendo la propuesta
técnicamente ajustada al objeto licitado (oferta admisible), la Administracién evaluara las ofertas
segun los siguientes factores de ponderacion:

17.1 Factor: Precio ofertado; (70 puntos). A los efectos de ponderar el precio, se tendra en cuenta
la siguiente formula:

Factor precio ofertado = 70 x Precio de la oferta mas econémica
Precio de oferta a estudio

10
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17.2 Antecedentes en la materia objeto de este llamado: (30 puntos)

Se tomaran en cuenta las adjudicaciones dadas desde la fecha de la publicacion del llamado en el
portal de Compras Estatales y hasta 5 afios para atras. Los antecedentes seran verificados
exclusivamente en el RUPE.

18.2.1 Antecedentes positivos en Obra Publica, en trabajos ejecutados de caracteristicas
similares al objeto del lamado hasta (20 puntos)

ANTECEDENTES EN OBRA PUBLICA PUNTAJE A ASIGNAR
Aquellas empresas que posean 6 o mas adjudicaciones 20
Aquellas empresas que posean entre 4 y menos de 6 adjudicaciones 15
Aquellas empresas que posean entre 2 y menos de 4 adjudicaciones 10
Aquellas empresas que posean 1 adjudicaciones 5

17.2.1 Antecedentes positivos en otros trabajos ejecutados de caracteristicas similares al
objeto del llamado (hasta 10 puntos)

ANTECEDENTES EN OTROS TRABAJOS EJECUTADOS PUNTAJE A ASIGNAR
Aquellas empresas que posean 6 o mas adjudicaciones 10
Aquellas empresas que posean entre 3 y menos de 6 adjudicaciones 5
Aquellas empresas que posean menos de 3 adjudicaciones 2

El formato de los “antecedentes en otros trabajos ejecutados” a presentar a efectos de la
evaluacion de la oferta debera cumplir los siquientes requisitos:

Carta preferentemente en hoja membretada expedida por cada Administraciéon contratante
indicando detalle de los servicios brindados u obras realizadas, fecha de contrataciéon y
estableciendo en forma expresa la conformidad al respecto.

La referencia debe estar firmada (sellada) y con identificacion institucional de un responsable.

Antecedentes negativos: Se consideran antecedentes negativos las sanciones que surjan del
RUPE dentro de los cinco afos previos a la publicacion del llamado en el portal de Compras
Estatales. Se restara puntuacion del factor antecedentes positivos de acuerdo con la entidad de la
sancion con una quita maxima de 15 puntos segun el siguiente detalle:

A. Apercibimientos, Advertencias u otras medidas registrables: se restaran un punto por cada
uno.

B. Multas y/o ejecucién de garantia de incumplimiento de mantenimiento de oferta: se restaran
dos puntos por cada una.

C. Ejecucion de garantia de fiel cumplimiento de contrato: se restaran cinco puntos por cada

uno.
1
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D. Suspension o eliminacion como proveedor de una Administracion dispuestas por
Organismos del Estado se restaran siete puntos por cada uno.
E. Suspensiones dispuestas por ARCE se restaran quince puntos.

17.3 La comparacion de las ofertas se verificara incluyendo IVA. Cuando el oferente no desglose
el importe de los impuestos, se consideraran incluidos en el monto de la oferta.

17.4 Lainformacion para la evaluacion sera obtenida de las ofertas, pudiéndose en caso de dudas,
solicitarse datos complementarios, quedando su costo a cargo del oferente.

17.5 Alos efectos de la aplicacion de la Proteccidn a la Industria Nacional; P.I.N; rigen los articulos
58,59 y 60 del Decreto 150/012 (TOCAF), respectivamente y el Decreto 371/10; se solicita que
cada oferente al momento de ofertar, presente Declaraciéon Jurada en cuanto al porcentaje de
bienes o servicios ofrecidos que se amparan a tal normativa, siendo necesario que el certificado
respectivo (articulo 11 DTO.13/009) se presente al momento de resultar notificado como
adjudicatario.

17.6 En cuanto a Micro, Pequeinas y Medianas Empresas — MIPy ME, Pequefos Productores
Agropecuarios y de estimular al desarrollo cientifico-tecnolégico y la innovacion, sera menester
presentar el certificado regulado en el articulo 5 del Decreto 371/010 al momento de ofertar,
siendo éste requisito para evaluar con el régimen de preferencia solicitado.

18 MEJORA DE OFERTA Y NEGOCIACION

Cuando sea pertinente, la Administracién podra utilizar los mecanismos de Mejora de Ofertas o
Negociaciéon de acuerdo a lo previsto por el Art. 66 del TOCAF (DTO.150/2012).

19 VISTA DE LAS ACTUACIONES

Cuando el valor de la contratacion iguale o supere el cuadruple del monto de la Licitacion Abreviada
correspondiente al Organismo, se conferird vista de las actuaciones a los oferentes con
posterioridad al dictamen de la Comision Asesora y antes de la adjudicacion o rechazo de las
ofertas, de acuerdo a lo estipulado en el articulo 67 del TOCAF.

20 ADJUDICACION

20.1 La Administracion podra rechazar todas las ofertas si fueren manifiestamente inconvenientes,
declarar desierta la licitacion, asi como aumentar o disminuir el contrato, de acuerdo a lo establecido
en el art. 74 del TOCAF.

20.2 De acuerdo a la normativa vigente, la Administracion esta facultada para:
20.2.1 No adjudicar algun rubro de la planilla del rubrado.
20.2.2 Dividir la adjudicacién, por razones fundadas entre varios oferentes.

20.3 No se reconoceran, pagaran o reintegraran conceptos de gastos del adjudicatario no
cotizados por éste como parte de la oferta, o reconocidos expresamente en el presente pliego, o

12
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los contratos que se firmaren con el adjudicatario.

21 NOTIFICACION

21.1 Dictada la resolucidén de adjudicacion y una vez producida la intervencion de legalidad del
Tribunal de Cuentas de la Republica, la DGES publicara la Resolucion de Adjudicacion en la web
de compras estatales www.comprasestatales.gub.uy, siendo de responsabilidad de los oferentes la
consulta permanente a dicha pagina para estar actualizados del proceso del llamado. No obstante,
lo precedentemente expuesto, el Organismo notificard a cada uno de los oferentes mediante
correo electrénico registrado en RUPE (Capitulo IV del Anexo de la Ordenanza 10). Seré
responsabilidad del oferente mantener actualizada y vigente la informacion personal en el Registro,
de acuerdo al Art. 14 del Decreto 155/013.

21.2 Los plazos para impugnar el acto administrativo, de acuerdo a la Ordenanza N°10 de la ANEP,
comenzaran a correr a partir del dia siguiente al de la notificacion.

22 PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se materializara con la respectiva Acta de Inicio/Orden de compra, previo cumplimiento
de lo dispuesto en el Art. 211 lit. B) de la Constitucién y de los tiempos legales para presentar
procedimientos recursivos por parte de los oferentes.

23 CAMBIO DE DOMICILIO

En el caso de que la firma adjudicataria cambie el domicilio constituido, debera informar en forma
escrita el nuevo domicilio, con firma notarialmente certificada, y tendra efecto a partir del dia habil
inmediato siguiente.

24 FORMA DE PAGO

24.1 El plazo para el pago de las facturas es de 45 dias contados a partir del dia habil siguiente de
presentada la facturas ante el Departamento de Infraestructura Edilicia de la DGES, que las
conformara, presentandola luego en Division Hacienda. En dicha factura debera detallarse,
procedimiento al que corresponde, monto total discriminando monto por concepto de impuesto.

24.2 El pago se efectuara a los 45 dias de presentada la factura, por medio del SlIF, a través de la
Tesoreria General de la Nacion.

24.3 En el caso de pago fuera de fecha, se podra fijar una tasa de interés que no podra superar la
que rija para los recargos por financiaciéon que cobra la DGI (Art. 11 del Decreto 342/999 del
26/10/1999). En caso de que el oferente no proponga el cobro de intereses por este concepto, el
Organismo no abonara recargo alguno por eventuales pagos fuera de plazo.

25 CESIONES DE CREDITO

Respecto de eventuales cesiones de crédito que realice la/s empresa/s adjudicadals, estas deberan
presentarse directamente en Divisibn Hacienda de La DGES, sito en Rincén 660. Asimismo,

13
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quedara prohibida la realizacion de cesiones de crédito futuros, so pena de rescisién de contrato
y/o cobro de multas.

No se aceptaran cesiones de crédito futuros ni de facturas que no estén debidamente conformadas.

Una vez que un crédito fue cedido no se aceptaran notas de crédito o cambios de facturas del
mismo.

Estando las facturas priorizadas en el SlIF, las mismas se consideraran pagadas, lo que sera
informado y notificado al cedente y cesionario en forma inmediata.

En las cesiones de crédito que se presenten, debera incluir la siguiente clausula: la A.N.E.P., se
reserva la prioridad sobre la cesionaria de hacer efectivo el cobro de multas y realizar descuentos
del monto de la cesion, ocasionados por incumplimientos de la empresa cedente de conformidad
con el Reglamento de Cesiones de Crédito vigente en ANEP (Acta N° 2 Resol.N° 4 del 12 de enero
de 2005 de CODICEN).

Cuando se configure una cesion de crédito, segun los Articulos 1.737 y siguientes del Cédigo Civil:
a) la administracion se reserva el derecho de oponer al cesionario todas las excepciones que se
hubieran podido oponer al cedente, aun las meramente personales, y b) la existencia y cobro de
los créditos dependera y se podra hacer efectiva en la forma y en la medida que sean exigibles
segun el Pliego y por el cumplimiento del servicio.

26 CESION DE CONTRATO

El organismo no aceptara cesiones de contrato.

27 OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

27.1 Es de exclusivo cargo del contratista todo riesgo o responsabilidad derivada del cumplimiento

del contrato, ya sea como consecuencia de dafos causados a terceros, a los edificios, a sus
funcionarios, o a los bienes o efectos de unos y otros, en todos los casos en que se sufriere o
causare el dafo durante la realizacion de los servicios contratados.

27.2 El Organismo podra exigir, en cualquier momento, la presentacién de la documentacién que

justifique el pago de los salarios y demas rubros de la relacién laboral y especialmente de los
aportes a los organismos de la seguridad social, atento a lo establecido en los Art. 1 al 4 de la Ley
18.098.

27.3 El o los adjudicatarios deberan comunicar al Organismo los datos personales de los
trabajadores afectados — incluidos los que actien como suplentes- a la prestacion del servicio,
actualizando durante la vigencia de la contratacién el certificado del Banco de Seguros (Ley
16.074).

27.4 El adjudicatario debera realizar con personal propio la totalidad de las tareas licitadas, con
prohibicién expresa de subarrendar algun servicio salvo razones de fuerza mayor o caso fortuito,
conforme a lo establecido en el Cadigo Civil.
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27.5 Las exigencias establecidas precedentemente seran condicion para el pago de los servicios.

28 SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO.

28.1 La falta de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones asumidas por los oferentes,
adjudicatarios o contratistas, derivadas de su oferta, adjudicacion o contrato, podra dar merito a
que la Administracion proponga o disponga, segun el caso, la aplicacion de las siguientes
sanciones, no siendo las mismas excluyentes y pudiendo darse en forma conjunta (dos o mas de
ellas):

28.1.1 Apercibimiento.

28.1.2 Suspension del Registro de Proveedores del Estado.

28.1.3 Eliminacion del Registro de Proveedores del Estado.

28.1.4 Ejecucion de la garantia de mantenimiento de oferta, si correspondiera.
28.1.5 Ejecucion de la garantia de fiel complimiento del contrato.

28.1.6 Demanda por dafos y perjuicios.

28.1.7 Publicacién en prensa indicando el incumplimiento.

28.1.8 Multas: se graduaran de acuerdo a la magnitud del incumplimiento pudiendo las misma
llegar hasta el 20% del precio mensual facturado en el mes en el que se produjo el mismo. En el
caso de que se apliquen multas, la DGES, queda facultado para retener el importe de las mismas
de las sumas que tuvieran que percibir el adjudicatario por concepto del contrato emergente del
presente llamado o por cualquier otro contrato que mantenga con el organismo.

28.1.9 Sera preceptiva la comunicacion de la aplicacion de sanciones, multas y rescision
contractual al Ministerio de Economia y Finanza: Direccién General de Comercio, Direccion de Area
de Defensa al Consumidor, Registro de Proveedores del Estado y a la empresa aseguradora, dentro
del plazo de 5 dias de verificada.

29 NORMAS QUE REGULAN EL PRESENTE LLAMADO

29.1 Texto Ordenado de Contabilidad y Administracion Financiera del Estado (TOCAF) aprobado
por el Decreto No150/2012, de 12 de mayo de 2012.

29.2 Ley No18.098 de 12 de enero de 2007, Ley No18.099 de 24 de enero de 2007 y Ley
No18.251, de 6 enero de 2008.

29.3 Decreto No155/013, de 21 de mayo de (Registro Unico de Proveedores del Estado).

29.4 Decreto No371/010, de 14 de diciembre de 2010 (Subprograma de Contratacién Publica para
el desarrollo de las Micro, Pequefias y Medianas Empresas).

29.5 Decreto No13/009, de 13 de enero 2009 de (Consideraciones de productos Nacionales).
15
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29.6 Decreto No131/014, de 19 de mayo de 2014 Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales
para Contratos de Suministros y Servicios No Personales.

29.7 Dto. N°257/015, de 23 de setiembre de 2015 Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales
para los contratos de obra publica.

29.8 Ordenanza N°10, Aprobada por Resolucion N° 30 del Acta N° 81 de fecha 2 de diciembre de
2004 y Publicada en el Diario Oficial N° 26.748, el 17 de mayo 2005; modificada por Resolucion
N°5 del Acta N°39, de fecha 5 de junio de 2013 del Consejo Directivo Central y Publicada en el
Diario Oficial N°28.734, del 12 de junio de 2013. Anexo |, Texto dado por Resolucion N°2839/021,
Acta N°37 de fecha 27 de octubre de 2021 (Circular N°81/2021).

29.9 Leyes, Decretos y Resoluciones vigentes en la materia, a la fecha de apertura de la presente
licitacion.

16
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ANEXO Il

Formulario de Identificacion del Oferente

Concurso de Precios N.°

Razdén Social:

RUT:

Teléfono:

Mail:

Domicilio notificacion:

El/Los que suscribe/n (nombre de quien firme y tenga poderes suficientes
para representar a la empresa oferente acreditados en R.U.P.E.) en representacion
de (nombre de la Empresa oferente) declara/n

bajo juramento que la oferta ingresada en linea a través de sitio web www.comprasestatales.gub.uy
vincula a la empresa en todos sus términos y que acepta sin condiciones las disposiciones del
Pliego Particular de Condiciones del presente llamado, asi como las restantes normas que rigen la
contratacion.

A su vez, la empresa oferente declara contar con capacidad para contratar con el Estado, no
encontrandose en ninguna situacion que expresamente le impida dicha contratacion, conforme lo
preceptuado por los articulos N°46 y N°72 del T.O.C.A.F., y restantes normas concordantes y
complementarias.

FIRMA/S:

ACLARACION DE FIRMAS:
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ANEXO Ill - Recomendaciones sobre la oferta en linea

Sr. Proveedor:

A los efectos de poder realizar sus ofertas en linea en tiempo y forma aconsejamos tener en cuenta
las siguientes recomendaciones:

1.

Estar registrado en RUPE es un requisito excluyente para poder ofertar en linea. Si no lo
esta, recomendamos realizar el procedimiento de inscripcion lo antes posible y como pri-
mer paso. Para mas informacion de RUPE ver el siguiente link o comunicarse al (+598)
2604 5360 de lunes a domingo de 8:00 a 21:00 hs.

Debe tener contrasefa para ingresar al sistema de ofertas en linea. Si no la posee, reco-
mendamos obtenerla tan pronto decida participar en este proceso.

ATENCION: la contrasefia de acceso al sistema de oferta en linea no es la misma
contrasena de acceso al RUPE. Se obtiene directamente del sistema y se recibe en el
correo electrénico registrado en RUPE. Recomendamos leer el manual y ver el video
explicativo sobre el ingreso de ofertas en linea en link que se encuentra en el sitio
web.

Al ingresar la oferta econdémica en linea, debera especificar el precio, moneda, impuesto,
cantidad a ofertar y otra serie de atributos por cada item cotizado (presentacion, color,
etc.). Recomendamos analizar los items para los que va a ingresar cotizacion, para tener
la certeza de contar con todos los datos disponibles.

En caso que sea necesario podra ingresar informacién de caracter complementario, la que
debera ajustarse tanto al tamafno maximo por archivo (100 Mb) como a las extensiones
habilitadas: txt, rtf, pdf, doc, docx, xls, xIsx, odt, ods, zip, rary 7z. Tener en cuenta que en
caso de haber discrepancia entre la oferta econémica cargada en la linea de cotizacion
del sitio web de Compras y Contrataciones Estatales, y la documentacién cargada como
archivo adjunto en dicho sitio, valdra lo establecido en la linea de cotizacién. Si usted
desea cotizar algun impuesto, o atributo que no se encuentra disponible en el sistema,
debera comunicarse con la seccion Catalogo de ACCE al correo electronico cata-
logo@acce.gub.uy para solicitar la inclusion y/o asesorarse acerca de la forma de proce-
der al respecto.

Recomendamos preparar los documentos que conformaran la oferta con tiempo. Es de
suma importancia que separe la parte confidencial de la no confidencial. Tenga en cuenta
que una clasificacion incorrecta en este aspecto, podria implicar la descalificacion de la
oferta.

1 Para poder ofertar es suficiente estar registrado en RUPE en estado EN INGRESO
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Ingresar su cotizacion lo antes posible para tener la seguridad de que todo funcioné co-
rrectamente. De hacerlo a ultimo momento pueden ocurrir imprevistos, como fallos en la
conexion a Internet, caida de servidores, sistemas lentos por la gran cantidad de personas
accediendo a lo mismo, etc., que no se podran solucionar instantaneamente.

Tener presente que en caso de producirse problemas de funcionamiento en el sistema que
impidan el ingreso de las ofertas al mismo durante las 24 horas corridas previas a la aper-
tura, éste reprogramara una nueva fecha de apertura a fin de asegurar el plazo requerido
para dicho ingreso2. Esta nueva fecha sera publicada en el sitio web de Compras y Con-
trataciones Estatales.

De no haber sido posible el ingreso de la oferta en el plazo establecido en la convocatoria
debido a problemas de funcionamiento del sistema, el proveedor podra presentar el
reclamo con la debida probanza ante el organismo contratante. Este ultimo debera
presentar los recaudos correspondientes ante la Agencia de Compras y Contrataciones
del Estado a efectos de su analisis. En caso de constatarse la existencia de un problema
que efectivamente imposibilitd el ingresé de ofertas, el organismo contratante procedera a
la anulacion del procedimiento de acuerdo a lo dispuesto en el tercer inciso del articulo 13
del Decreto N° 142/018 y conforme al articulo 68 del TOCAF.

Hasta la hora senalada para la apertura usted podra ver, modificar y hasta eliminar su oferta.

A la hora establecida para la apertura usted ya no podra modificar ni eliminar los datos y
documentos ingresados al sistema. La oferta econdmica y los documentos no
confidenciales quedaran disponibles para la Administracion, el Tribunal de Cuentas y los
restantes oferentes. Los documentos confidenciales solo quedaran disponibles para la
Administracion y el Tribunal de Cuentas.

Por dudas o consultas sobre la oferta en linea, podra comunicarse con Atencién a Usuarios
de ACCE al (+598) 2604 5360 de lunes a domingos 8 a 21 hs, o a través del correo com-
pras@acce.gub.uy.

2 Salvo el caso dispuesto en el articulo 14 del Decreto N° 142/018 referido a “interrupciones debidas
a cortes programados y/o de pequefa duracion ocurridos fuera del horario de 09:00 a 17:00 horas
de los dias habiles”
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Expediente N°: 2022-25-3-005922

Esc 1/25

PLANTA BANO — SECTOR PLANTA BAJA

SE PICARAN REVESTIMENTOS| PARA CAMBIAR CANQS DE BRJADA
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UNA VEZ TERMINADO EL INTERIOR DEL BANO SE LIMPIARA LA PARED EXTERIOR
ELIMINANDO TODA CAPA DE PINTRA FLOJA Y SE PINTARA CON DOS MANOS DE PINTURA

LAVABLE ANTIHONGO DEL MISMO COLOR DE LA PINTURA EXISTENTE

CORTE BANO A—A / SECTOR PLANTA BAJA
Esc 1/25

-SE MANTENDRA REVESTIMIENTO EN GENERAL

-SE CAMBIARAN O REPONDRAN TAPAS DE CAMARAS

-SE REPARARAN REVESTIMIENTOS ROTOS

-SE CAMBIARAN WATERS, CISTERNAS Y SUS CANOS DE BAJADA
-SE CAMBIARAN PUERTAS DE BOXES

-SE REPARARA PUERTA DE ACCESO Y VENTANA

-SE CAMBIARAN SIFONES Y CANILLAS ROTAS

-SE PREPARARA ADECUADAMENTE Y SE PINTARAN TODAS LAS
PAREDES QUE NO ESTEN REVESTIDAS

-SE CAMBIARAN GOMAS DE INODORQS, COLILLAS Y SIFONES

SE PICARAN REVESTIMIENTOS PARA CAMBIAR CANOS DE BAJADA
r DE CISTERNAS Y CANOS DE AGUA, TODGS LOS CANOS GUEDAN EMBUTIDOS
SE REVESTIRA CON CARAMICA DE IGUAL TAMANO Y COLOR
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PLANTA SANITARIA BANO — SECTOR PLANTA BAJA
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& ANEP|

DE EDUCAHOON
SECUNDARIA

pal
Juncal 13270 - OF, 2103 - Mentevideo

Tel 20159848 /45

COMISION DESCENTRALIZADA DE LAVALLEJA

OBRA: LICEO N1
LOCALIDAD: MiNaS

CONSEJDO DIRECTIVO CENTRAL

DIRECCIN GINERAL | Departamenta de Infestrucura Ediics D/RECCION SECTORIAL DE
INFRAESTRUCTURA

DEPARTAMENTO: LAVALLEJA

FECHA LAMINA

L4

AGOSTO 2022

TIPO MAO ,l

HOJA DE PUERTA'Y MARCO LIJADA'Y
PINTADA CON DOS MANOS DE ESMALTE

SINTETICO

MANOTON DE ACERO INOXIDABLE CON
RESBALON VAIVEN MARCA HAFELE
SIMILAR O MEJOR, CON CERRADURA
STAR DE SEGURIDAD

ZOCALO CHAPA ACERO INOX. AISI 304
e=1mm, H:20cm INTERIOR EXTERIOR
PEGADO Y CON TORNILLOS

+0.00 NPIT [
A 4

Las medidas se deberan rectificar en obra

101

nltl’zl?;l;’,l',’,lﬂl

ZRZRZRZRZAZAZ

NOTA
. TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA.
. Todas las aberturas se dibujan vistas desde el exterior. ESCALA 1/25 | |
1ZQ. .
TIPO | MAQ1 | CANTIDAD 1 DE% UBICACION PUERTA ACCESO A BATERIA DE BARNOS
| MARCO GUIA  [Rst={ mar. | secc. | TERM. |
8 TIPO MAT. SECCION
g( CONTRAMARCO MAT. SECCION
= | ANCLAJE COLOCACI6N TERM.
ESPESOR ESTRUCTURA
<
<| §|REVESTIMIENTO
| &
D: o
% Z| ESTRUCTURA MAT. SECCION
|
o | 2[PaNOS MAT TERM
< S| MATERIAL SECCION
- Q
-.9 3 TERM.
< |ESTRUCTURA MAT. SECCION
<ZE TRAVESANOS MAT. SECCION
|_
z
L |
TERMINACION
|seccion
L3 | MOVIMIENTO | 2 °
g MANIOBRA |E 1 |& | MANOTON TIPO HAFELE, CON RESBALON VAIVEN
2 [ CIERRE S 1 CERRADURA DE SEGURIDAD
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OBRA: LICEO N*1
COMISION DESCENTRALIZADA DE LAVALLEJA LOCALIDAD:  MiNAS
N DIRECCIAN GENERAL | Dapartamento de Infraestructura Edibcs O/RECCION SECTORIAL DE
@ | n N Ep | ;lgmm"mu #E%&?g%%m-nnmw'nm INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTQ: LAVALLEJA
CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL FECHA LAMINA TIPO
AGOSTO 2022 LS ALO1
80 NP Puerta de aluminio con tablillas
. VN a serie mecal 30, fijada con
L tornilles y bisagras reforzadas a
4 marco de aluminio
Tranca interior tipo pasador
mauser
A
Marcos de aluminio laterales
‘/ fijados a muro
+1.80
ALO1
4020
+0.00 NPIT
A 4
Tranca interior tipo pasador
I'T I mauser
Marce de aluminio fijado a pared
NOTA
. TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA.
. Todas las aberturas se dibujan vistas desde el exterior. ESCALA 1/25 | |
1ZQ. .
PO [ AL |CANTIDAD | 24 HZ£Y UBICACION  [BOXES DE BARO
DER.
| MARCO GUIA  [Rst={ maT. | secc. | TERM. |
8 TIPO MAT. SECCION
Eft CONTRAMARCO MAT. SECCION
= | ANCLAJE COLOCACION TERM. ESMALTE SINTETICO GRIS
ESPESOR ESTRUCTURA  ALUMINIO SERIE 30
<€
< ‘5’ REVESTIMIENTO  ALUMINIO
| a
o )
L‘j’ & ESTRUCTURA PN SERIE30 | MAT.ALUM. ANONIZADO 5 MIC SECCION
|
(AR ?(_3 PANOS MAT. TERM ALUM. ANONIZADO 5 MIC.
< S| MATERIAL SECCION
) (&)
g b TERM.
< ESTRUCTURA MAT. SECCION
<Z( TRAVESANOS MAT. SECCION
|_
=
L |
TERMINACION
|SECCION
& | MOVIMIENTO | 2| 3 | | BATIENTE
& [MANIOBRA | £ &
2 | CIERRE S 1 PASADOR TIPO MAUSER
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Memoria Constructiva Particular
DGES - Liceo N21 Minas / Lavalleja
Refaccion de bateria de bafios

Ubicacién: J. Batlle y Ordofiez 704
Padrén: N2 3748
Departamento: Lavalleja
Localidad: Minas
Destinos: DGES
Plazo de obra 20 dias
Arq. Fernando Martinez — Residente de ANEP / Maldonado 05 de septiembre de 2022 -
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Ubicacién: J. Batlle y Ordofiez 704
Padron: N2 3748
Departamento: Lavalleja
Localidad: Minas

SIN BASE

\Ji ? }'

e

OBIJETO DE LAS OBRAS

Refaccion de banos.

Arq. Fernando Martinez — Residente de ANEP / Maldonado 05 de septiembre de 2022 -
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GENERALIDADES

Esta memoria se refiere a los trabajos y suministros necesarios para la refaccion de bafios en el Liceo
Departamental Nro. 1 de Minas, departamento de Lavalleja. Las obras comprenden el suministro de la
mano de obra, materiales, componentes y equipamientos necesarios para completar todos los trabajos
explicitados en planos y memorias incluyendo todos los detalles y trabajos que aun sin estar concretamente
especificados en los recaudos respectivos, sean de rigor para una construccion esmerada y una correcta
terminacion, en un todo de acuerdo a las normas del arte del buen construir.

Esta Memoria Constructiva Particular (en adelante MCP) complementa la informacidon expresada en
planos, planillas y detalles que conforman la carpeta de recaudos gréficos.

Para toda situacion que no esté contemplada en esta MCP, ni en los planos, planillas y detalles regira la
Memoria Constructiva General para Edificios Publicos del Ministerio de Transporte y Obras Publicas (en
adelante MCGMTOP).

Por motivos de claridad la presente MCP esta realizada siguiendo el orden de la MCGMTOP vy refiere a la
misma para las generalidades de todos los rubros.

Durante el transcurso del periodo de ejecucion de obras y durante el periodo de Recepcion Provisoria de la
misma, la ANEP ejercerd el contralor de los trabajos realizados por el Contratista y de la puesta en uso de
los mismos, a través de Arquitectos Supervisores de Obra (en adelante ASO).

Todas las alternativas constructivas, o cambios de componentes, o de terminaciones, o de usos, etc. que se
propongan tanto La Empresa adjudicataria de las obras, o por cualquier otro actor involucrado en el
proceso de construccion del proyecto, requeriran de la conformidad del ASO, para ser llevados a cabo.

En el caso de existir incongruencias entre los distintos recaudos o entre éstos y la MCP, las mismas deberan
ser observadas en forma de consultas al ASO quien sera quien decida al respecto, no pudiendo la (o las)
Empresa Adjudicataria de las obras (en adelante el Contratista) bajo ningln concepto optar libremente por
ejecutar alguna de las situaciones indicadas.

En el caso de darse una situacion en el que las partes acuerden cambios que signifiquen la modificacién de
los recaudos graficos el Contratista debera actualizar los mismos y enviarlos al ASO, dichos cambios solo se
daran por validos y factibles de ser materializados en obra una vez sean aprobados formalmente por el
ASO.

1-Advertencia General: El Contratista sera plenamente responsable de la adecuada estabilidad de las obras
y de los métodos constructivos a emplear, tanto de los trabajos por él realizados como de los realizados por
las distintas empresas Subcontratistas que participen en la ejecucidon y/o suministro de materiales y
componentes. Asi mismo serd responsable del cumplimiento de las leyes que rigen para todas las
construcciones y de todo lo que las mismas prescriben. Corren ademads por cuenta exclusiva del Contratista
todos los impuestos, derechos, conexiones, tasas, permisos, etc. con que las leyes y reglamentos gravan a la
Obra Publica, asi como el mantenimiento y reposicién de las instalaciones exteriores al predio de los
Servicios Publicos que se vieran afectados en todo o en parte por las obras objeto de esta MCP.

La confeccidn de presupuestos del proyecto o sus partes a partir de los siguientes recaudos implica la
conformidad constructiva por parte del Contratista principal o cualquiera de los Subcontratistas sin
perjuicio de la calidad y durabilidad de los trabajos, cualquier discrepancia o alternativa constructiva debe
ser propuesta al ASO en la etapa del estudio de los recaudos tanto graficos como escritos.

Las observaciones e interrogantes surgidas del analisis de los recaudos solo deberan haberse formulado en
forma escrita y en el periodo de tiempo establecido en los pliegos y concedido para tal fin.

No se admitird bajo ninglin concepto reclamacién alguna aludiendo no haber comprendido el contenido de
los recaudos.

El ASO podra ordenar, a cargo del Contratista, que éste demuela, modifique o sustituya total o
parcialmente aquellos componentes y/o sectores de las obras que a su juicio no retinan las condiciones de

ejecucion y/o terminacion especificada en estos recaudos.

Arq. Fernando Martinez — Residente de ANEP / Maldonado 05 de septiembre de 2022 -
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2-Acceso y Obras Complementarias: Las Obras Complementarias que se deban realizar (vallado,
construcciones provisorias para los operarios) aseguraran la inaccesibilidad de personal ajeno a la Obra
contratada, siendo el Contratista el responsable de todo hecho que pudiera ocurrir en tanto signifique
omisién del cumplimiento de normas.

3-Disposiciones generales de mitigacion de riesgo ambiental.

-Afectaciones a terceros.

Se tendra especial cuidado de no afectar a terceros (individuos o comunidades). En caso de construcciones
transitorias se deberd avisar a los afectados y se tomaran las medidas de seguridad para cada caso. Se
avisarda en tiempo y forma la duracion de las afectaciones y se solicitaran los permisos correspondientes. Se
retirardn de obra todos los desechos de construccion y se tratara de evitar la produccion de polvo y ruidos
molestos. Se seguirdn las disposiciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y del Banco de Seguros
del Estado.

4-Seguridad y prevencion de accidentes de trabajo

El Contratista sera plenamente responsable de cumplir y hacer cumplir con todas las normativas relativas a
la Seguridad en Obra segun lo dispuesto por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, asi como velar por
la seguridad tanto de sus operarios como de los de las Empresas Subcontratistas y cualquier otro tercero
que eventualmente realice actividades de cualquier tipo en el espacio afectado por las obras de
construccidn, tanto en el interior como en el exterior y en la vecindad inmediata. Se deberan cumplir las
leyes, ordenanzas y reglamentos del Banco de Seguros del Estado y el MTSS sobre prevencién de accidentes
de trabajo.

5-Especificaciones técnicas.

Tanto en los Recaudos Graficos como en la presente Memoria se hace referencia a marcas de fabrica,
numeros de catalogo y tipo de equipos, elementos, productos y materiales de un determinado fabricante,
los mismos establecen un estandar de calidad para algunos tipos de productos o componentes. Serdn
también aceptables ofertas de equipos, articulos o materiales alternativos que tengan caracteristicas
similares, presten igual servicio y sean de igual o superior calidad a la establecida en dichas
especificaciones, debidamente demostradas por el oferente y aceptadas por el ASO, que a los efectos de
comprobar el nivel de calidad y performance de los equipos articulos o materiales alternativos, podran en
casos particulares de especial consideracion designar técnicos que emitiran los informes
correspondientes, resolviéndose en definitiva la admision o no de los mismos, en base a dichos
dictamenes.

6-Organizacion de los trabajos.

El contratista serd responsable de la organizacidn general de la obra, de la oportuna iniciacidon de los
trabajos y de la realizacidon de los mismos cumpliendo los plazos estipulados previamente. Se deberan
determinar con claridad las diferentes zonas de trabajo incluyéndose la planificacion de obradores, la
organizacion de todas las construcciones provisorias y depdsitos de materiales.

7-Vigilancia.
El Contratista sera el responsable permanente de la obra y los materiales y/o equipos propios y de los
Subcontratistas acopiados en la misma, quien debera velar por la seguridad de los mismos.

8-Limpieza periddica de la obra.

El Contratista estara obligado a mantener los distintos lugares de trabajo (obra, depésito, etc.) y la obra en
construccidn, en adecuadas condiciones de higiene. Los locales sanitarios deberan estar permanentemente
limpios y desinfectados, teniendo que asegurar el correcto y permanente funcionamiento de todas sus
instalaciones.

Arq. Fernando Martinez — Residente de ANEP / Maldonado 05 de septiembre de 2022 -
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9-Materiales a utilizar.

El contratista deberd emplear materiales de primera calidad los cuales deberdan cumplir con las normas
UNIT correspondientes o con las normas del pais de origen.

Para los casos de materiales alternativos a los especificados en esta memoria y aprobados por el ASO, se
debera presentar las normas que certifiquen la calidad de los mismos o las aprobaciones ante los
organismos del Estado (para aquellas normas que no estén en idioma espafiol el contratista debera
presentar su traduccidn certificadas por traductor publico).

Los materiales no aprobados se deberdn retirar de la obra antes de las 24 horas de realizadas las
observaciones.

10-Personal técnico y mano de obra.

Arquitecto Director de Obra.

El Contratista deberd contar a todos los efectos con un Arquitecto con titulo universitario habilitante que
realice visitas periddicas a la obra (al menos una vez al dia y en todas las ocasiones en las que el desarrollo
de la obra lo requiera), para actuar como interlocutor con el ASO de forma de asegurar el correcto
desarrollo de los trabajos.

Capataz.

El Contratista debera asimismo tener permanentemente en obra un capataz competente el cual debera
estar perfectamente interiorizado de todos los planos, planillas, pliegos y memorias que asegure una idea
cabal de la disposicion y naturaleza de las obras a construir.

Personal obrero.

El Contratista asegurara permanentemente el empleo en todos los casos y para cada uno de los trabajos,
de mano de obra seleccionada, experta en cada uno de los oficios actuando bajo las érdenes del capataz. El
ASO podrad ordenar el retiro de cualquier operario cuyo trabajo o comportamiento no se considere
satisfactorio.

Se asegurara la participacion de personal especialmente calificado para la colocacién o aplicaciéon de
todos los productos y/o componentes que asi lo requieran seguin las instrucciones de los suministradores.

ALCANCE DE LOS TRABAJOS

Corresponde a la finalizacion de las obras en forma completa de acuerdo a recaudos adjuntos, incluyendo
todos los materiales, componentes, equipamientos, mano de obra y conexiones necesarios que den como
resultado una tarea terminada, limpia y preparada para su puesta en uso inmediato.

1-Visita al lugar.

Serd responsabilidad del oferente, la realizacién de una visita al sitio. Con dichas visitas y con su experiencia
en obras similares, deberan manifestar las observaciones o los inconvenientes que se les puedan presentar,
para una buena ejecucién en tiempo y forma, de acuerdo con las reglas del arte del buen construir.

2-Plan de obras, plazos.

El Plazo de obra sera de 20 dias. Se debera ajustar el cronograma a los efectos de cumplir con los avances
fisicos establecidos.

El Contratista deberd programar la ejecucién de la totalidad de las etapas y sus correspondientes tareas de
modo tal de asegurar el cumplimiento de los plazos previstos.

3-Coordinaciones en obra.
En el caso en que durante el transcurso de la obra:

a): Se adviertan incongruencias entre los recaudos que se hubieran pasado por alto en la etapa previa
correspondiente.

Arq. Fernando Martinez — Residente de ANEP / Maldonado 05 de septiembre de 2022 -
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b): Por causas de fuerza mayor (ausencia de productos en plaza, suba inesperada de precios, etc.) se
propongan cambios de materiales, componentes o terminaciones.

Se coordinaran las reuniones aclaratorias que sean necesarias, en obra o no, entre el Contratista y el ASO, a
los efectos de definir la solucién definitiva, la cual se formalizard por escrito con acuerdo de todos los
actores.

En los casos en que segln acuerdo previo se presenten materiales, piezas y/o componentes diferentes de
las especificadas en planos y memorias, esto deberd hacerse con la antelacién suficiente, a fin de que se
asegure mediante inspecciones y/o ensayos de que se contard con materiales de calidad y performance
similar o mejor a la especificada en los recaudos. Todas las medidas deberdn ser rectificadas en obra, siendo
responsabilidad del oferente diferencias entre medidas en planillas o planos y medidas reales de obra.

Las tareas a realizar quedaran sujetas siempre a la coordinacion de la supervisién de obra con la direccidn
del centro educativo.

El Contratista deberd solicitar reuniones de coordinacion con al ASO en todos los casos en que se
presenten situaciones imprevistas que impidan la ejecucién de los trabajos tal cual se indica en planos
planillas y memorias, no pudiendo en ningin caso ejecutar una solucion sin la aprobacién formal del
mismo.

4-Tramitacion y planos.

El Contratista se encargara de realizar todas las gestiones ante las autoridades nacionales y municipales
a los efectos de obtener todos los permisos y habilitaciones finales que correspondan a la obra. Para
esto deberan confeccionarse todos los planos, recaudos, formularios y material solicitado de acuerdo a
la normativa vigente; todas las copias necesarias serdn a cargo del Contratista.

1 Implantacion en obra.
1.0 Medianeras
No existen medianeras afectadas por la obra.

1.1 Preparacion del Terreno

1.1.0 Accesibilidad

El acceso al emplazamiento se realiza a través de la entrada principal que posee el centro, la misma debera
ser examinada por el Contratista quien evaluara la necesidad o no de realizar los refuerzos o reformas que
considere necesarios de manera de garantizar el acceso al emplazamiento. La calle de acceso debe quedar
en perfecto estado una vez finalizada la obra.

1.2 Construcciones Provisorias

1.2.0 Advertencia

La presente obra de mantenimiento edilicio se desarrollara en un liceo publico en funcionamiento, por lo
gue se deberan extremar los cuidados para conseguir aislar por completo los espacios de trabajo con los
espacios utilizados por los alumnos, docentes y personal de cualquier tipo de la institucion educativa.

El Contratista sera plenamente responsable de cumplir con esta condicién disponiendo los dispositivos que
sean necesarios para la misma.

Deberdn coordinarse especialmente con las autoridades de la institucidon la realizacién de las tareas
potencialmente mas peligrosas como el trabajo en altura y caida de objetos, etc.

1.2.1 Barreras o Vallas

Se deberan realizar todos aquellos vallados provisorios necesarios segln se indica en la MCGMTOP y en
un todo de acuerdo con las ordenanzas del MTSS, Municipales y/o Nacionales vigentes.

El vallado debera delimitar claramente el drea de la obra y las areas de acceso de materiales, personal,
las construcciones auxiliares y demas componentes del obrador.

El Contratista deberd asegurar la estabilidad y durabilidad del mismo debiendo realizar durante el
transcurso de la obra las tareas de mantenimiento necesarias para su conservacidn en perfecto estado,
tanto constructivo como visual.
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Seria conveniente establecer con las autoridades de la Escuela una distancia de seguridad entre el
vallado y los lugares a los que puedan acceder libremente los nifios.

1.2.2 Edificaciones para el personal y de servicio

El Contratista debera realizar la totalidad de las construcciones indicadas en la MCGMTOP vy exigidas por el
M.T.S.S, debiendo cumplir en todos los casos las especificaciones correspondientes para las mismas, tanto
constructivas como de areas.

Siempre que exista una previa coordinacion con la ASO vy la direccidon del centro educativo, se podra
disponer de un espacio de comedor y vestuario.

1.3 Instalaciones Provisorias

1.3.1 Instalacion de agua

Debe cumplirse en todos sus términos lo expresado en la MCGMTOP.

El Contratista podra disponer del suministro de agua del edificio en el entendido que el mismo es de
suministro directo de OSE, siempre que esto no signifique una disminucion en la calidad del servicio para la
escuela.

El consumo que surja de los trabajos realizados sera de cuenta del contratista.

El Contratista sera responsable del mantenimiento de la instalacién durante el transcurso de la obra.

1.3.2 Instalacion de energia eléctrica

El Contratista podra disponer del suministro de energia eléctrica del edificio en el entendido que el mismo
es de suministro de UTE, siempre que esto no signifique una disminucién en la calidad del servicio para la
escuela.

Previo a la implantacién de maquinarias y herramientas, el Contratista debera asegurar todos dispositivos
para proteger a los operarios y a la propia red y verificar que se cuenta con la potencia necesaria para la
correcta realizacion de todas las tareas.

El Contratista sera responsable del mantenimiento de la instalacién durante el transcurso de la obra.

El consumo que surja de los trabajos realizados sera de cuenta del contratista.

Debe cumplirse en todos sus términos lo expresado en la MCGMTOP.

2 Inicio de Obras

2.0 Replanteo

2.0.1 Proceso de Replanteo

Deben cumplirse en todos sus términos los procedimientos expresados en la MCGMTOP.

Todas las construcciones a realizarse, ser haran en areas de construcciones preexistentes, por lo que el
contratista debera verificar y ajustar las medidas referidas en los planos a la realidad de las preexistencias,
consultando a la ASO en caso de existir alguna diferencia.

2.1 Demoliciones y Movimientos de Suelo

2.1.1 Generalidades

Para las demoliciones y movimientos de suelo se cumplirdn con las normas de seguridad establecidas por el
MTSS y tomando las medidas preventivas para preservar la integridad fisica de los operarios, los usuarios
del local o terceros, asi como del resto de las construcciones.

2.1.2 Demoliciones

Se picaran los revestimientos en la zona donde se cambiaran los caifios de agua de abastecimiento de
mochilas y canilla asi como los que se encuentren flojos o rotos. Se retiraran aparatos sanitarios en boxes.
Se retiraran puertas y marcos de boxes.

El producto de la demolicion se retirara inmediatamente de la obra a volqueta o camidn realizando

limpieza diaria no pudiendo el contratista acumular el mismo en el espacio de obrador. Se entiende que
la limpieza abarca los espacios anexos que puedan ser afectados por el polvo de la demolicidn.
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3 ALBANILERIA

3.1 Reparacion de revoques.

Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.

3.1.1 Reparacidn de revoques

Se repararan los sectores con revoques en mal estado, procurando dejar los mismos iguales a los
existentes de tal manera que queden en un todo uniforme con el revoque existente.

3.2 Carpetas y revoques de conformacion de planos verticales bajo revestimientos.

Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.

Ya sea en paramentos, como en pavimento, se realizardn planos de conformacién perfectamente
horizontal o vertical para recibir los revestimientos. Estos serdn realizados en arena y portland al 3x1 en
espesor de 3cmts maximo en paredes.

3.3 Revestimientos.

Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.

Se utilizard revestimientos similares a los existentes aplicado con pegamento sobre un revoque de arena
y portland al 3x1.

Se utilizard un revestimiento similar al existente, ceramica blanca de 20x20 procurando reparar los
faltantes y rotos asi como los que deriven de la intervencion.

4 CARPINTERIA

Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.

Las medidas de las aberturas deberdn verificarse en obra.

4.1 Reparacion de abertura principal de ingreso a la bateria.

Se reparara puerta de madera MAO1 segun planilla, se colocara manoton con resbalon marca Hafele con
cerradura de seguridad.

4.2 Reparacion de ventana de hierro.

Se lijara y pintara por completo la ventan de hierro existente en el bafo, se debera dejar operativo el
mecanismo de cierre y apertura. Se cambiaran los vidrios rotos o rajados.

4.3 Sustitucion de aberturas en boxes

Se realizaran y colocaran puertas con marco de aluminio nuevas en boxes tipo ALO1, con cierre interno
tipo pasador, similar o superior.

5 PINTURA
Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.
5.1 Pintura en baiios

Pintura en bafiosos todos los trabajos de reparacion, se limpiaran todas las superficies.

Las paredes que no tengan revestimiento ceramico, se limpiaran y se retiraran todas las partes sueltas.
Se dejara libre de polvo y se aplicaran dos manos de pintura blanca lavable anti hongos para el
cielorraso se utilizara pintura para cielorraso blanca anti hongos dos manos.

5.2 Pintura en pared exterior de bafio

Se pintara la pared exterior al bafo en la zona donde estan colocadas las mochilas, dicha pared hoy
tiene manchas de humedad y revoques en mal estado. Se quitara todo material suelto y en mal estado y
se arreglaran los revoques y se pintara dicha pared con dos manos de pintua antihongos lavable del
mismo color al existente.

5.3 Pintura en madera

Se lijara y pintara la puerta de acceso a la bateria de bafio (MA01) con dos manos de esmalte sintetico
color similar al existente. Se deberan pintar la puerta de tal manera que no queden manchas en vidrios y
herrajes en general.
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5.4 Pintura en hierro

Se lijara y pintara la ventana de hierro de la bateria de bafio (HO1) y se pintara con tres manos de
esmalte antioxidante tipo Hammerite, color negro forja. Se deberan pintar la puerta de tal manera que
no queden manchas en vidrios y herrajes en general.

7 INSTALACION SANITARIA

7.1 Generalidades

Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.
7.2 Cambio de cafieria de agua principal

Se realizard a nuevo toda la instalacidn sanitaria de abastecimiento de agua del sector con materiales de
primera calidad a partir de la llave de paso a colocar.

Se utilizara cafios de termofusién con los diametros especificados en plano. Dicha instalacion debera
contar con llave de paso que permita el cierre de todo el sistema.

Se realizardn pruebas manométricas al final de los trabajos.

7.3 Cambio de desagues y aparatos sanitarios

Se cambiaran unicamente los cafos de bajadas de las descargas de cisternas sustituyendo por nuevos,
se colocaran cisternas antivandalicas exteriores nuevas en todos los boxes.

La griferia sera del tipo Pressmatic de FV, similar o mejor.

Se colocaran inodoros nuevos seran aquellos que cumplan la Norma Unit de referenciade calidad similar
0 superior.

Se colocaran o sustituiran todos las gomas, colillas, sifones y demas elementos que aseguren un
correcto funcionamiento.

Se colocaran tapas nuevas en desagues y camaras existentes, asi como tapas de inodoros y dispensador
de jabon.

9 SEGURIDAD EN OBRA
Rige todo lo indicado en la MCGMTOP.

Todos aquellos items que sean necesarios y no se encuentren detallados, seran tenidos en cuenta a
los efectos de dar finalizacién de las obras en forma correcta.

El contratista debera verificar el computo expresado en el rubrado y de ser necesario, realizar las
consultas previo a la presentacion de la oferta. De lo contrario se considerara dicho cdmputo como el

definitivo.
Fernando Martinez
Arquitecto Residente Maldonado
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Memoria Constructiva Particular

Sanitaria

DGES - Liceo N21 Minas / Lavalleja
Refaccion de bateria de baios

Ubicacién: J. Batlle y Ordofiez 704
Padron: N2 3748
Departamento: Lavalleja
Localidad: Minas
Destinos: DGES
Plazo de obra 20 dias
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Ubicacién: J. Batlle y Ordofiez 704
Padrén: N2 3748
Departamento: Lavalleja
Localidad: Minas
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OBIJETO DE LAS OBRAS

Refaccion de bafos.
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1- Documentos

Los siguientes documentos tendran aplicacién y regirdn el trabajo en esta seccidon de las
especificaciones de acuerdo a lo indicado en las condiciones generales.

2- Requisitos de los contratistas

El contratista de las instalaciones sanitarias deberd ser calificado y dedicado regularmente a
este tipo de instalaciones y contar con probada trayectoria en la actividad.

3- Alcance del trabajo

Esta memoria incluye la provisién de toda la mano de obra, equipos, materiales, y servicios
necesarios a las instalaciones completas, prueba, ajuste y puesta en funcionamiento de los
diferentes sistemas que comprende a las instalaciones sanitarias como se indica en los planos y
en la presente especificacion.

Los planos y especificaciones son complementarios y el trabajo requerido por cualquiera de
ellos se debe tomar como parte de ambos.

Los planos brindan la disposicion general y los tamafios aproximados de los equipos y desaglies
en forma esquematica, dado que el proyecto plantea un sustitucién de caferias y cajas de
desaglies en el caso del bafo del maestro se considera que las nuevas caferias y planos
replicaran el disefio existente, siempre observando que el mismo quede compatible con la
normativa existente.

Toda pieza, soportes, etc. que no esté necesariamente especificado o indicado, todos los items
de acuerdo a lo que pudiera necesitarse o incidentalmente para el funcionamiento correcto y
confiable del sistema, son requerimientos de este pliego ya sea que estén especificamente
referidos o no.

Es suficiente que un detalle y/o alguna nota figure un una de las piezas del proyecto, aunque no
figure en las restantes para que el subcontratista este obligado a realizarlas.

En caso de contradicciones estds serdn resueltas por la Supervisién de Obra de la ANEP en la
forma que a juicio de los Técnicos Sanitarios sea la mas favorable para las instalaciones.

El trabajo incluido (aunque no estara necesariamente limitado a los siguientes items) consistira
en:

Instalar y suministrar los siguientes sistemas integrantes de las instalaciones:

Sistema de distribucion de agua fria y caliente: E| sistema debe incluir tuberias, piezas,
soportes, bombas, valvulas, llaves de corte y todo aquel elemento que no haya sido descrito y
sea necesario para el funcionamiento del sistema

Sistema de desagiies en general: Este sistema debe incluir las canerias, soportes, piezas,
abrazaderas, conexiones y todo aquel elemento que no haya sido descrito y sea necesario para
el funcionamiento del sistema.

Perforacion a través de losas, paredes, vigas u otros elementos estructurales.
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Soportes adecuados para las cafnerias (colgantes o laterales).

Elevacién, posicionamiento y fijacién de todos los elementos necesarios para la construccién de
las instalaciones proyectadas.

Retirar diariamente de la obra todos aquellos materiales excedentes que generan basura o
escombro y dificulten el trabajo del contratista propiamente dicho o de terceros.

4- Codigos y reglamentaciones

Todo el material y la mano de obra a emplearse deberan cumplir con todas las
Reglamentaciones, Cddigos y Ordenanzas Nacionales, en particular con lo dispuesto en el
Departamento de Maldonado.

En caso de discrepancias entre los Cédigos y Reglamentaciones mencionadas y Ordenanzas de
Edificacion, el Contratista dara cuenta a la Supervisién de Obra de tal discrepancia antes de
proseguir con los trabajos.

En caso de que el Contratista realizara trabajos que contradijeran los Cédigos y Ordenanzas de
Edificacion, sera de su cuenta la correccidn de los mismos y su arreglo a las Normas prevalentes

5- Informacién

El Contratista no procedera a la ejecucidn de la instalacion si no cuenta con la aprobacidn de la
Supervisidén de Obra, sobre los planos de taller, catadlogos, etc. Asimismo, esta aprobacion no
relevara al Contratista de la responsabilidad por cualquier omisién en los items que fueran
sometidos a la aprobacidn de la Supervisidon de Obra. La aprobacién sellada de los planos de
taller, catdlogos etc., no significard un control completo, sino que su alcance se refiere a la
aprobacion del sistema constructivo y que su disefio es satisfactorio.

Serd de cargo del Contratista el suministrar todo detalle o aclaracién que sea solicitado por la
autoridad administrativa encargada del contralor de las instalaciones

Finalizada la obra y antes de efectuarse la recepcién definitiva de las mismas, el Contratista
deberd suministrar a la Supervision de Obra una copia de los planos ajustados a obra, los que
deberdn contar con la conformidad y aprobacidn de la Direccién de Obra de las instalaciones

6- Realizacion de los trabajos

El contratista deberd tener durante todo el transcurso de la obra un supervisor o encargado
competente, quien sera responsable por el avance y ejecucién de los trabajos. La mano de obra
a emplear sera de calidad y responderd a las exigencias Nacionales y Departamentales que se
refieren a las instalaciones sanitarias.

7- Seleccion de equipos y materiales

Todos los materiales a emplearse deberan cumplir las Normas Nacionales en lo que sea
aplicable.

En caso de la no-existencia de Normas Nacionales que regulen la fabricacién de elementos
integrantes del sistema, serdn validas aquellas Normas Internacionales que sean reconocidas al
respecto.

Las ofertas deberan tener en cuenta y contemplar lo que se ha especificado en planos y
memoria, asi como todo elemento que a juicio del Contratista se haya omitido.
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8- Definiciones

En todas aquellas partes que se utilicen palabras en singular, también valdra su plural cuando el
contexto a que se refiere asi lo indique. Cuando se utiliza el término Direccion de Obra se hace
referencia al Arquitecto o Ingeniero encargado de la misma y designado por el Contratista.
Cuando se utiliza el término Supervision de Obra se hace referencia al Arquitecto y Técnicos
representantes de ANEP.

Cuando se hace referencia a lo “indicado en planos”, se quiere marcar todo lo que se haya
escrito en ellos y en sus referencias correspondientes en la Memoria Descriptiva Particular de la
instalacion

Cuando se hace referencia a “material” o “materiales” en las especificaciones, se hace
referencia a marcas de fabrica, nimero de catalogo y tipos de equipos, elementos, productos
y/o materiales de un determinado fabricante. Se establece que también serdan aceptables
ofertas de equipos, articulos o materiales alternativos que tengan caracteristicas similares,
presten igual servicio y sean de igual o superior calidad y performance a la establecida en
dichas especificaciones, debidamente demostradas por el oferente y aceptadas por el Técnico
Proyectista.

Se tendra especialmente en cuenta que en cuanto a la existencia o no en plaza de materiales,
elementos o dispositivos solicitados, nacionales o de marca importada, los plazos
correspondientes de importacién o fabricacion corren por exclusiva responsabilidad de la
Empresa adjudicataria, la que deberd tenerlos en cuenta y no sera excusa para la instalacion de
otro modelo o marca que no cumpla con las prestaciones, dimensiones, caracteristicas y
especificaciones de la referencia.

Cuando se emplea la palabra “aprobacion” o “aprobado” significara la aprobacién por escrito
del Supervisor de Obra.

Cuando se indica “cafieria” se incluyen ademas de los cafios, sus accesorios, valvulas, soportes,
anclajes y elementos conexos a la misma.

9- Coordinacion del trabajo

El Contratista deberd coordinar con los distintos subcontratos todo su trabajo de forma de no
generar interferencias. Todos los cambios que se efectuaren debido a negligencia por parte del
Contratista serdn a su cargo.

El Contratista serd responsable por la ubicacion adecuada de todas las bocas de desagiie,
camaras, tuberias, soportes, anclajes, etc. de la instalacién. Sera de cargo del mismo Ia
correccion de los errores antes mencionados.

La ubicacion de las canerias y sus recorridos deberan ser ajustadas para no generar atrasos en
otros subcontratos. Asimismo, las cafierias que posean pendientes o declividades
(generalmente desaglies) tendran preferencia de paso frente a aquellas que no sea necesario
gue la posean.

Debido a estos posibles cambios el Contratista prevera la instalacién de drenajes y demas
elementos necesario para salvar la interferencia. Los graficos que forman parte de los recaudos
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son diagramaticos y tienen la funcion de mostrar orientaciones generales y ubicaciones de
canerias y equipos especiales. No necesariamente muestran la totalidad de los elementos a ser
conectados a las instalaciones de abastecimiento de agua o de desagilies, pero debe
suministrarse y colocarse la totalidad.

Cuando los planos contractuales puedan entrar en conflicto con los requerimientos de Cadigos
u Ordenanzas especificas, serd de cargo del Contratista la resolucidon del mismo.

10- Uso de las instalaciones

El Contratista limitara el almacenaje de elementos y su movilidad a las areas indicadas por la
Supervision de Obra. Asimismo, podra restringir el acceso a las areas determinadas, previa
consulta con el Supervisor de Obra.

El Contratista sera responsable por dafos, reparaciones y limpieza que sean necesarios en las
areas que ocupe durante el transcurso de las obras.

No obstante, la indicacién que pudiera realizar el Supervisor de Obra, en relacién al uso de las
instalaciones y la responsabilidad por la seguridad en las condiciones de trabajo en la obra,
seran de cuenta del Contratista, no siendo considerado el Supervisor de Obra como
responsable de ellas.

11- Equipo-Materiales-Accesorios

Los equipos y materiales serdn enviados a la obra en sus contenedores originales y deberan ser
almacenados en las areas especificamente asignadas. Deberan ser accesibles a la Supervisién
de Obra para su inspeccion, hasta que sean instalados.

Los equipos que puedan sufrir dafio por humedad o por otros agentes (polvo, agentes
guimicos, etc.) deberan ser almacenados en lugares que cuenten con las protecciones
necesarias para cada caso.

El Contratista notificara a la Supervisién de Obra de todo conflicto posible relativo al respecto, y
obtendra del mismo las indicaciones necesarias para la solucion del mismo.

Los equipos y accesorios instalados deberan ser entregados limpios de todo material de obra
gue los pueda haber afectado. Serd de cargo del Contratista la correccién y limpieza de los
items ya indicados antes que el Supervisor reciba las instalaciones

El Contratista estudiara cuidadosamente todos los planos del sistema para determinar cémo las
canerias o equipos deberdan ser soportados y montados, proveyendo apoyos extras, ménsulas,
etc. estén estos o no especificados en graficos

12- Daios a preexistencias

El Contratista debera hacerse cargo de los dafios que pudiera ocasionar por su trabajo a
preexistencias que no forman parte del area de intervencidn. La reparacién del daiio indicado
sera a entera satisfaccion del Supervisor de Obra.

13- Correcciones en el trabajo

El contratista debera corregir prontamente todos los trabajos que rechace la Supervisién de
Obra por considerarlos defectuosos o que no conformen a la misma, ya sea que hayan sido
observados antes o después de su terminacidn, ya sea estén o no fabricados o instalados.

Arq. Fernando Martinez — Residente ANEP/ Maldonado 05 de septiembre de 2022 -

_Liceo Minas1 Nota 1166-2022 EXP EL .pdf Folion® 25



Expediente N°: 2022-25-3-005922

&@A%’ DIRECCION GENERAL | Departamento de Infraestructura Edilicia
et DE EDUCACION Juncal 1327D - Of. 2103 - Montevideo

ﬁgm.g_r SECUNDARIA Tel. 2916 98 49 / 45

El Contratista se hard cargo de todos los gastos que ello demande.

14- Del Contratista

- El Contratista ejecutard fielmente su trabajo de acuerdo a los términos contractuales que se
desprenden del conjunto de los recaudos, tomara toda la responsabilidad y se hara cargo de
todas las pérdidas que le resultaren de la ejecucién de los mismos.

- El contratista proveera todos los materiales y hara todo el trabajo en concordancia con las
especificaciones entregadas y documentos que aporte la Supervision de Obra. El trabajo
incluird todos los elementos indicados o descriptos en planos y memorias, los que seran nuevos
y de la mejor calidad.

15- Documentos en obra

Desde el inicio y hasta la finalizacién de los trabajos de Instalaciones Sanitarias debera
permanecer en obra a la orden, para lo que corresponda, la siguiente documentacion: un juego
de la Memoria Particular de Acondicionamiento Sanitario; un juego completo de planos.

B) Generalidades

Las Instalaciones Sanitarias que integran la presenta Memoria Particular seran realizadas de
acuerdo a lo establecido en la misma, planos, detalles complementarios, Ordenanzas
Municipales vigentes del Departamento.

Todo elemento de obra, equipo, artefacto o pieza que no haya sido expresado en estas
especificaciones y figure en los planos, o viceversa, deberd considerarse de hecho incluida en la
oferta a ser presentada. Serd de cuenta del oferente indicar las omisiones que a su juicio
hubiera detectado, en el plazo designado a esos efectos (periodo de consultas).

Las instalaciones de desaglie y la distribucidon de agua potable, serdn totalmente nuevas en el
area determinada en planos que se construira los bafios exteriores y se reformara la zona de
lavatorios, y se deberdn vincular a la instalacion ya existente en el edificio.

Se incluird en la cotizacién la totalidad de los materiales y la correspondiente mano de obra,
gue serd de alto nivel técnico practico y dentro de las maximas normas de prolijidad y buena
ejecucion.

Todo trabajo mal ejecutado o que parte de los mismos fuera realizado con materiales no
aprobados serd demolida, enteramente a cuenta del Contratista

Una vez finalizado los trabajos el Contratista limpiara y retirara todo su equipo, los materiales
sobrantes y los desperdicios, dejando la obra limpia en condiciones de habilitacién y a
satisfaccién de la Supervisién de Obra.

El oferente debera prever la presencia en obra y durante todo el transcurso de la misma de un
Técnico Sanitario o Arquitecto responsable, que sera el interlocutor con la Supervision de Obra
siempre que esta lo requiera.

El Técnico Sanitario o Arquitecto se comprometerd a acompasar en un todo de acuerdo el
avance de las obras que el Supervisor de Obra establezca. También serd responsable por la
coordinacion con el rubro de Albafiileria respecto a la definicién de los planos de revestimiento,
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de forma de asegurar un adecuado recubrimiento de cafierias, llaves de paso, codos terminales,
colillas, etc.

Materiales

Todos los materiales a emplearse en las instalaciones seran nuevos y de primera calidad. En
aquellos en que sea aplicable deberdn contar con la certificacién del Instituto Uruguayo de
Normas Técnicas (UNIT)

En las especificaciones se hace referencia a marcas de fabrica, nimero de catalogo y tipos de
equipos, elementos, productos y/o materiales de un determinado fabricante. Se establece que
también seran aceptables ofertas de equipos, articulos o materiales alternativos que tengan
caracteristicas similares, presten igual servicio y sean de igual o superior calidad y performance
a la establecida en dichas especificaciones, debidamente demostradas por el oferente vy
aceptadas por la Supervisién de Obra en acuerdo con el Técnico y Arq. Proyectista.

Se tendra especialmente en cuenta que en cuanto a la existencia o no en plaza de materiales,
elementos o dispositivos solicitados, nacionales o de marca importada, los plazos
correspondientes de importacién o fabricacion corren por exclusiva responsabilidad de la
Empresa adjudicataria, la que deberd tenerlos en cuenta y no sera excusa para la instalacion de
otro modelo o marca que no cumpla con las prestaciones, dimensiones, caracteristicas y
especificaciones de la referencia.

Los materiales de origen extranjero y que no estén normalizados segun UNIT, deberdn cumplir
con las normas del pais de origen, debiendo suministrar estas Normas a la Supervision de Obra
antes del ingreso del material a la obra.

Todo material no aprobado, debera ser retirado de la obra antes de las 24 horas de haber
efectuado la observacion la Supervision de Obra

En las tuberias de agua corriente, cuando sean con unién por termofusion, solamente se
aceptaran las marcas que se encuentren aprobadas por la autoridad administrativa encargada
de la aprobacién correspondiente.

A titulo de ejemplo, se podrdan colocar las marcas de igual o superior calidad o performance que
las del tipo: Acqua System (del grupo Dema Arg.) o Hidro 3 Saladillo (de Tubacero S.A.).

El oferente debera suministrar y colocar todos los materiales que, aunque no se describan o
detallen en la Memoria y en los planos sean necesarios para el correcto funcionamiento global
de las instalaciones.

No seran aceptados materiales que no se ajusten a lo establecido en esta Memoria o que la
Supervision de Obra no apruebe, siendo de cargo del contratista el retiro de todo aquel
material inadecuado.

Materiales para desagiies, pluviales y ventilaciones

Tuberias Hierro Fundido: Norma UNIT 94, espiga y enchufe por union
emplomada y del tipo con unidn por junta elastomérica y bridas de acero inoxidable.
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Tuberias de Policloruro de vinilo (PVC) Norma UNIT 206 y 647.

Norma UNIT-1SO 4435.

Tuberias de Policloruro de vinilo (PVC) serie 20

Las tapas y contratapas de los registros serdn de hormigon vibrado Tipo FP o similar calidad.

Materiales abastecimiento de agua

Tuberias de Hierro Galvanizado Norma UNIT 134

Tuberias polipropileno con uniones soldadas por termofusion (marcas tipo “Aquasystem”,
“Hidro 3” o de igual o superior performance, aptas para agua fria y caliente) con accesorios del
mismo material con insertos metdlicos en los puntos de conexidn con tuberias de diferente
material o llaves de corte.

TABLA DE EQUIVALENCIAS ACEPTABLES ENTRE DIAMETROS INDICADOS EN PROYECTO
Y TUBERIAS PARA TERMOFUSION
AQUASYSTEM,
Didmetro nominal HIDRO 3 o Similar
o Similar
Tuberias aptas solo Tuberias aptas para
Expresado en planos | para termofusion ¢ termofusidn y rosca ¢
nominal en mm. nominal en pulgadas.
20 (PN 20 - seri
didmetro nominal 20 mm ( 32) serie 1/2”
.dlam.etro real 14,4 145
interior
25 (PN 20 —seri
diametro nominal 25 mm ( 32) sere 3/4”
.dla m.etro real 18,0 19.1
interior
32 (PN 20 - seri
didametro nominal 32 mm ( sere 1”
3,2)
f:llam.etro real 23.2 23,9
interior
40 (PN 12 —seri
diametro nominal 40 mm ( 50) sere 11/4”
.dlam.etro real 32,6 30,8
interior
didametro nominal 50 mm 50 (PN 12 - serie 11/2”
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5,0)
didmet [
: |am.e ro rea 40,8 40,9
interior
63 (PN 12 —seri
didmetro nominal 63 mm ( Sere 2"
5,0)
.dlam.etro real 514 51,7
interior
75 (PN 12 —seri
diametro nominal 75 mm ( 50) sere 21/2”
didmetro real
interior

Proteccidn y sujecion

Desagiies:

Las columnas de PVC en mochetas se forraran con cartdn corrugado para permitir la dilataciéon
segln su generatriz y llevaran cuplas de dilatacién, lubricadas con grasa neutra, que se
dispondran inmediatamente encima de los ramales en los que se conecta cada nivel.

Las caferias subterraneas se asentaran sobre un lecho de 10 cm. de arena y se taparan con un
minimo de 20 cm. del mismo material, apisonando cada etapa antes de completar el llenado de
la zanja. Las caferias de PVC o PPL en contrapiso se apoyaran y protegeran con arena. Se
evitara su contacto con morteros de cal.

El Subcontratista dejara posicionadas las conexiones para desaglies de aparatos, de acuerdo al
proyecto y en coordinacién con la Direccion de Obra, de manera de permitir la correcta
terminacion de los pavimentos y revestimientos.

Se utilizaran cajas sifonadas, bocas de desaglie y demas elementos que cumplan con la norma
UNIT .

Las piletas de patio, si hubiere que construirlas, se construirdan sobre sifones construidos en
sitio con piezas de PVC o PPL. Para estos casos la medida minima de la PP sera de 40x40.

Las cafierias de PVC o PPL no podran quedar expuestas a la radiacién solar directa.

Abastecimiento de agua:

Las canerias de polipropileno embutidas en muros de mamposteria, se amuraran con mortero
de arena y cemento, se evitara su contacto con morteros de cal y se alojaran en canaletas
amplias que permitan la libre dilatacién de cada tramo segun la generatriz del cano.

Las cafierias de agua caliente contardn con aislamiento que evite las pérdidas térmicas en el
recorrido desde la fuente de generacion hasta los puntos de consumo.

Las cafierias en contrapisos tendran una tapada minima de 15 cm. Las alojadas en terreno
natural, tendrdn una tapada minima de 30 cm. y serdn recubiertas con hormigén magro de
espesor no inferior a 5 cm.
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El subcontratista dejara posicionadas las tomas terminales de abastecimiento, de acuerdo al
proyecto y en coordinacién con la Direccién de Obra, de manera de permitir el correcto
aplacado y terminacién de los tabiques.

Las cafierias observaran una rigurosa ortogonalidad. Todas las curvas a 90° se realizaran con
codos o curvas, evitandose el doblado del cafio.

Pruebas
Se realizardn las pruebas que se indican a continuacidn en todas las instalaciones:

Agua fria y caliente: se realizara una prueba manométrica de todo el sistema a una presion de
7 bars. Las cafierias deberdn llenarse totalmente de agua por el extremo superior y se
establecera la presién fijada mediante una bomba adecuada (no se permitird realizar la prueba
con otro elemento de presidn que no sea una bomba, de preferencia manual). La prueba
debera realizarse por un periodo no menor a 2 horas y luego de la misma la caneria deberd
dejarse con agua.

Cuando las instalaciones estén prontas para ser inspeccionadas se dara cuenta a la Supervision
de Obra, la que aprobara o rechazard la misma. En caso de rechazo sera de cargo del contratista
realizar las modificaciones necesarias.

No se permitira el tapado de las cafierias o tuberias sin la autorizacidon expresa de la Supervision
de Obra; en caso de que se tapara sin autorizacién serd de cargo del contratista proceder a
descubrir las canerias y su tapada posterior.

Una vez que las instalaciones se encuentren prontas en su totalidad y antes de proceder a
poner en funcionamiento el sistema de abastecimiento de agua deberd procederse a la
desinfeccion de las caferias y de los depdsitos con la suficiente anticipacion.

Alcance de los trabajos

El contratista deberd mantener, conservar y poner en funcionamiento todas las instalaciones
gue componen el presente proyecto, hasta la entrega definitiva de las obras. Si a posteriori de
la recepcién de las obras se detectara algun vicio de construccién o funcionamiento inadecuado
de las instalaciones, sera de cargo del Contratista realizar las reparaciones necesarias.

Normas y ordenanzas

Respecto a la calidad de los materiales: Normas UNIT correspondientes.

Respecto a procedimientos constructivos: Normas UNIT, MIEM, URSEA, OSE, y Ordenanzas de
la Intendencia de Maldonado.

Ademas de las protecciones dispuestas en la Ordenanzas Municipales, las cafierias, accesorios y
equipos se protegerdn segun las prescripciones del fabricante respectivo.

Para la ejecucién de todas las instalaciones se exigird un trabajo perfecto y una terminacién
esmerada en todos los detalles, pudiendo la Supervisién de Obra ordenar que se rehagan total
o parcialmente las obras contratadas de la forma que crea mas conveniente, sin que tenga el
Contratista derecho a reclamacién o indemnizacién alguna.

Serd de cargo del Contratista el marcado de todos los pases y atravesamientos que deban
realizarse en cualquier parte de la estructura, previamente se debera solicitar autorizacion a la
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Supervision de Obra, la que dara las instrucciones necesarias de como realizarlos. Los pases se
realizaran mediante la utilizacion de mechas de copa de didmetro adecuado, no se permitira el
uso de equipos neumaticos o eléctricos.

Abastecimiento de agua

El abastecimiento de agua del bafio a construir se realizard empalmando con el abastecimiento
de agua ya existente y se determinara en obra junto con la Supervisién de Obra la opcidn mas
adecuada una vez descubierta la cafieria existente. Asimismo, se debera garantizar las uniones
sin pérdidas.

Todos los accesorios (incluidas llaves esféricas de corte) serdn del mismo material y marca,
llevaran inserto metalico en todos los puntos de conexidn, roscados para griferias o colillas.

Los trabajos de instalaciones de tuberias, cortes y termofusiones deberan ser ejecutados con
las herramientas especificas segun los catalogos del fabricante.

Colocacidn de aparatos y accesorios

Se suministraran y colocaran todos los elementos referidos a este punto. Estos serdan nuevos y
de primera calidad.

Flexibles / colillas:

Las colillas de conexién de los artefactos tendran extremos metalicos (seran uno macho vy el
otro hembra) debiendo vincularse a la caferia embutida en la pared directamente, sin
interposicion de pieza alguna (niple, entrerrosca o prolongacion).

Tornillos / tacos:

Los tornillos de sujecion de los artefactos serdn cromados, de cabeza hexagonal desarmable,
afirmados en tacos tipo Fischer.

Vélvulas / sifones:

Las valvulas de descarga de los lavabos seran de bronce cromado o acero inoxidable. Entre ellas
y los tubos se interpondran adaptadores de goma que aseguren estanqueidad total.

Tomas / rejillas:

Las tomas de los artefactos se dispondran simétricas respecto al eje del mismo. En todos los
casos se dispondran tapajuntas (embellecedores) cromados.

Los marcos y tapas de las cajas sifonadas y rejillas de piso serdn metalicos y cromados (salvo
indicacion en contrario).

Aparatos y griferias

Se suministraran y colocaran todos los aparatos, griferias y accesorios sanitarios indicados en
[aminas de sanitaria, albaifiileria, planillas de albafileria y segln indicaciones de laminas de
detalles y planillas de terminaciones o memorias.

Todos los aparatos y accesorios seran de losa sanitaria blanca de primera calidad.
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Final y recepcidn de obras

Las instalaciones deberan entregarse debidamente probadas y ajustadas en maximos vy
minimos admisibles determinados por la Supervision de Obra, de forma tal que no sean
necesarias obras posteriores a la habilitacidon del edificio. Se deberdn limpiar y desobstruir la
totalidad de las cdmaras, bocas de desagiie y piletas de patio.

Se recuerda que la recepcién de obras sanitarias estara supeditada a lo indicado en la presente
Memoria de Acondicionamiento Sanitario.

Luego de recibida la obra por parte de la Supervision de Obra de ANEP, el contratista
presentara los planos con todas las modificaciones que hubieren ocurrido durante el transcurso

de la obra.
SN
Arquitecto Fernando Martinez
Residente ANEP - MALDONADO
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RUBRADO LICEO. N°1 - LAVALLEJA
Area Gestion y Contralor de Obras- Versién 2020

Area de intervencién xx%

ESPACIOS EXTERIORES

RUBRO VARIOS

PRECIO UNITARIO  PRECIO TOTAL PRECIO TOTAL
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD ©) SUBRUBRO ($) RUBRO ($)

1.00  IMPLANTACION EN OBRA 0,00
11 PPREPARACION DEL TERRENO 0,00
1,1,8  |Fletes de implantacion global | 1,00 | 1,00 | 0,00
1.2 ICONSTRUCCIONES PROVISORIAS 0,00
1.2.9  |Alquiler bafio quimico global [ 200 ] 1,00 [ 0,00
13 INSTALACIONES PROVISORIAS 0,00
1,3,5  |Consumo equipo generador de energia eléctrica (solo aplicable por Art. 19.1.2 P.C.P.) global | 1,00 | 1,00 | 0,00
1,3,6  |Consumo agua tanque con jaula (sdlo aplicable por Art. 19.1.2 P.C.P.) global | 1,00 | 1,00 | 0,00
4.00 DEMOLICIONES 0,00
4,15 Picado de revestimientos interiores m2 33,00 1,00 0,00
4,21 Retiro de aberturas unidad 4,00 1,00 0,00
4,22 Retiro de artefactos sanitarios unidad 4,00 1,00 0,00
4,26 Retiro de escombros m3 1,00 1,00 0,00
9.00 REVESTIMIENTOS 0,00
9.1 PARAMENTOS VERTICALES 0,00
9.1.1  |REVESTIMIENTOS INTERIORES 0,00
9,1,1,1  |Reparacion de revoques interiores m2 | 10,00 | 1,00 | 0,00
9,1,1,11_|Revestimiento ceramica blanca 20x20 m2 [ 3300 ] 1,00 | 0,00
9.1.3 |VARIOS 0,00
9,1,3,2 |Bufia de aluminio U ml [ 1650 | 1,00 | 0,00
11.00  CARPINTERIA 0,00
14,13, \Reparacm’n de aberturas existentes MAO1 | unidad | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
12.00 ALUMINIO 0,00
12,1 [Tipo Al01 - Puerta (incluye suministro e instalacién) | unidad [ 400 ] 1,00 [ 0,00 |
13.00 HERRERIA 0,00
13,7 \Reparacm’n de aberturas existentes HO1 | unidad | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
17.00  PINTURA 0,00
171 [PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA, HORMIGON Y YESO 0,00
Mamposteria interior 0,00
17,1,1 _ |Imprimacion sobre revoque m2 10,00 1,00 0,00
17,1,8 |Pintura latex antihongos m2 36,00 1,00 0,00
17,1,9  |Pintura latex al agua antihongos en cielorrasos m2 18,00 1,00 0,00
173 PINTURA SOBRE METALES 0,00
17,31 _|Fondo antiéxido sintético global [ 100 ] 1,00 [ 0,00
17,3,5 |[Esmalte sintético base aguarras mineral global | 1,00 | 1,00 | 0,00
17.2  |PINTURA SOBRE MADERA 0,00
17,2,4 |Esmalte sintético base aguarras mineral global | 4,00 | 1,00 | 0,00
18.00 INSTALACION SANITARIA 0,00
18.1 RED DE DESAGUES 0,00
18,1,10 [Cafieria de desague primario PVC 50 m [ 400 ] 1,00 [ 0,00
18.2 |RED DE ABASTECIMIENTO 1,00
18,2,2 |Instalacion de abastecimiento de agua fria y caliente global | 1,00 | 1,00 | 1,00
18.3 IAPARATOS SANITARIOS,GRIFERIAS Y ACCESORIOS 0,00
18,3,1 Inodoro con tapa unidad 4,00 1,00 0,00
18,3,4 |[Cisterna exterior antivandalica unidad 4,00 1,00 0,00
18,3,9 [Griferia monocomando tipo Pressmatic docol mesada unidad 1,00 1,00 0,00
18,3,12 |Dispensador de jabon unidad 1,00 1,00 0,00
26.00 VARIOS 0,00}
26,2 Fletes durante ejecucion de obra global 1,00 1,00 0,00
26,5 Limpieza final de obra global 1,00 1,00 0,00
26,15  |Deposicion final y acarreo de escombros global 1,00 1,00 0,00
MATRIZ DE OFERTA
A [OBRA PREVISTA
B 10% DE OBRA IMPREVISTA
C SUBTOTAL (A+B)
D VA OBRA (22% sobre A)
E IVA IMPREVISTOS (22% sobre B)
F [TOTAL IVA (D+E)
G SUBTOTAL + IVA (C+F)
H [MONTO IMPONIBLE (sobre A)
I [MONTO IMPONIBLE (50% de B)
[TOTAL MONTO IMPONIBLE (G+H)
J LEYES SOCIALES (65,8% de G)
K LEYES SOCIALES (65,8% de H)
L [TOTAL LEYES SOCIALES (I+J)
M IMONTO TOTAL OFERTADO (C+F+L)
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