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LICITACION ABREVIADA
11/2024
COMPRAS ESTATALES N°11

Obra: EJECUCION DE BASE
GRANULAR EN LA CIUDAD DE
PAYSANDU

Fecha de Apertura: 17 de abril de 2024.
Hora: 13:00
Lugar: Intendencia de Paysandu

Visita de obra: 09 de abril de 2024.

Hora: 10:00 hs.

Lugar: Obelisco de Paysandd, interseccion
Avenida Salto y Entre Rios.
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PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES

Obra: EJECUCION DE BASE GRANULAR EN LA
CIUDAD DE PAYSANDU.

SECCION |

Art.1) DEL PLIEGO DE CONDICIONES

1.1. Ademas de las condiciones contenidas en este pliego y las emergentes de las
disposiciones de las hormas nacionales en vigencia, rigen las contenidas en:

1.1.1. El Pliego de condiciones particulares de la Licitacion.
En caso de no existir coincidencia entre las condiciones Generales y las Particulares, se estara
a lo que establezcan las Gltimas.

1.1.2. Las memorias descriptivas, planos, croquis, muestras y todo otro elemento que se
mencione en el pliego.

1.1.3. Las comunicaciones que curse la Intendencia de Paysandu, informando sobre las
alteraciones y/o agregados que amplien y/o modifiquen las condiciones indicadas en el pliego.

1.2. Caracter de las condiciones impuestas

Salvo indicacion en contrario formulada en la propuesta, se entiende que ésta se ajusta
estrictamente a las condiciones contenidas en el pliego de condiciones y que el proponente
gueda comprometido a su total cumplimiento.

1.2.1. Las propuestas que se aparten de las condiciones indicadas en el pliego podran ser
consideradas por la Intendencia de Paysandi (de aqui en adelante IDP), cuando a su solo
juicio el o los apartamientos no se refieran a aspectos fundamentales y no vulneren la igualdad
de los proponentes.

1.2.2. Las cantidades a comprar podran ser aumentadas o disminuidas de acuerdo a lo previsto
en el Decreto N° 131/2014 (TOCAF), pudiendo en tal caso, ampliarse o disminuirse
proporcionalmente al plazo de entrega.

1.2.3. Todos los plazos indicados en los pliegos, asi como en las propuestas, se computaran
en dias calendario, salvo indicacion expresa en contrario.

1.2.4. En caso que un oferente solicite prérroga de apertura de ofertas, la misma debera
formularse por escrito ante la respectiva Intendencia, con una antelacién como minimo de 3
(tres) dias héabiles, de la fecha que establece el pliego para la apertura de la licitacion.

La prorroga sera resuelta por la IDP, segin su exclusiva conveniencia. Sin perjuicio de lo
expuesto, la IDP podra resolver a su sélo arbitrio, situaciones especiales que contemplan sus
intereses.

En caso que corresponda la prorroga tendréa caracter general y se comunicara en la pagina
web de la IDP (www.paysandu.gub.uy), sin perjuicio de las publicaciones oficiales.
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Art.2) PROPUESTAS
2.1. Forma de presentacion:

Las propuestas seran recibidas Unicamente en linea. Los oferentes deberan ingresar sus
ofertas (economica y técnicas completas) en el sitio: web www.comprasestatales.gub.uy.

No se recibiran ofertas por otra via.

2.2. Acto de Apertura

En la fecha y hora indicada se efectuara la apertura de ofertas en forma automatica y el acta de
apertura seré publicada autométicamente en el sitio web www.comprasestatales.gub.uy.

2.3. Validez

Cuando la propuesta no contuviera indicacion expresa sobre el término de su vigencia, se
considerara que se mantiene en todas sus condiciones por un plazo de 180 (ciento ochenta)
dias, contando a partir del dia siguiente a la apertura.

2.3.1. Vencido el término de vigencia de una propuesta ésta se considerara prorrogada
automaticamente en plazos sucesivos de 30 (treinta) dias, salvo que mediare comunicacién
escrita por parte de la Firma, limitando el término de dichas prérrogas o no accediendo a las
mismas.

2.4. Rechazos

La IDP se reserva el derecho de disponer el rechazo total o parcial de las propuestas que no
considere convenientes.

2.4.1 No se admitird la presentacion de propuestas a los oferentes que hubieren sido

eliminados o suspendidos del Registro de Proveedores de la IDP.

2.5. Documentacién

Los proponentes deberan exhibir la documentacion exigida por las normas juridicas vigentes
como requisito indispensable para poder intervenir en licitaciones publicas.

2.5.1 En caso de construccion de obras, solo se admitiran las propuestas de quienes presenten
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certificacion en el sentido que su personal estd asegurado contra accidentes de trabajo, o
compromiso de hacerlo asi en caso de resultar adjudicatario. El proponente al presentar su
propuesta, se obliga implicitamente a mantener vigente el antedicho seguro en caso de resultar
adjudicatario, durante todo el tiempo que insuma la construccion aludida. En caso de

incumplimiento la IDP se reserva el derecho de suspender los pagos hasta que el adjudicatario
pagos hasta que el adjudicatario acredite estar en las condiciones exigidas.

Art.3) GARANTIAS
3.1. Garantias.

Los Importes que se fijen por concepto de garantia de la licitacibn podrdn depositarse
indistintamente en:

« Efectivo,

» Titulos de deuda publica nacional o municipal;

* Aval bancario;

. Fianza.

« Podlizas de Empresas Aseguradoras

3.1.1. Las garantias deberan depositarse en la Tesoreria Municipal, a nombre del proponente y
ala orden de la IDP y seran recibidos por su valor nominal.

3.1.1.1. Asimismo, cuando la IDP lo solicite se procedera sin mas tramite, a la venta de los
valores depositados segun los certificados.

3.1.2. El proponente que cancel6 su propuesta antes del vencimiento del término de su validez
y sin que haya mediado aun resolucion de la IDP o que retire su propuesta o se niegue a su
cumplimiento luego de recaida resolucién adjudicandole la licitacion aun antes de su
notificacion personal, perderd la garantia depositada y sera ademas responsable por los
perjuicios que cauce su incumplimiento.

3.1.3. Adjudicada la licitacion, la IDP procedera a comunicar a las firmas no adjudicatarias el
lugar y fecha a partir de la cual podréan retirar la garantia de propuesta.

3.2. Los proponentes que resulten adjudicatarios deberan efectuar en todos los casos, el
depésito indicado por concepto de garantia de contrato especificado en el Pliego de
Condiciones Particulares.

3.2.1. La circunstancia de que el adjudicatario no accediese a renovar la garantia de contrato,
cuando tal renovacion le hubiese sido requerida por la Administracion ante la proximidad del
vencimiento de la originaria y en vista del no cumplimiento total de sus obligaciones, podra dar
lugar a la rescision del contrato con todas sus consecuencias de derecho.

3.2.2. El deposito de garantia de contrato deberd efectuarse, cuando se trate de obras locales
0 suministros de obra en plaza, dentro de los diez dias de notificado el adjudicatario de la
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adjudicacion definitiva.

3.2.3. Si se tratase de obras o suministros provenientes del extranjero, el depdsito de garantia
de contrato se realizara dentro de los 10 (diez) dias de notificado al adjudicatario que la
Administracion esta en condiciones de iniciar los trdmites de importacion correspondientes.

Las eventuales excepciones a lo antedicho se haran constar en la carta de notificacién.

3.2.4. Si el adjudicatario no efectuase el depésito de garantia de contrato dentro del plazo
indicado, la IDP a su sélo juicio podra determinar la aplicacion de una multa equivalente al
monto del importe del depésito de garantia propuesta, asi mismo podra dejar sin efecto la
adjudicacién efectuada en cuyo caso responsabilizard por separado al adjudicatario por los
perjuicios que cause su incumplimiento.

3.2.5. La garantia de contrato sera devuelta una vez cumplidas totalmente las obligaciones del
adjudicatario.

La IDP procedera a iniciar el tramite de "Devolucion de Garantia de Contrato" inmediatamente
cumplidas totalmente las obligaciones del adjudicatario, previo descuento de las cantidades a
gue hubiese lugar de acuerdo con las responsabilidades que correspondan.

La IDP culminado el trdmite respectivo, pondra en conocimiento del adjudicatario lugar y fecha
donde podran hacer efectivo el retiro de la misma.

3.2.6. La IDP podra considerar las solicitudes de devoluciéon de la garantia de contrato en
partidas parciales en la medida que se haya dado cumplimiento a la adjudicacién y accedera a
la solicitud o la rechazara segun su propio criterio apreciando las circunstancias que inciden en
cada oportunidad.

3.2.7. Cuando el adjudicatario hubiese cumplido totalmente sus obligaciones respecto al
suministro contratado antes de la expiracion del plazo establecido para el depdsito de garantia,
se le podra eximir de lo establecido en el numeral 3.2. De este pliego.

Art.4) COTIZACIONES

4.1. Las cotizaciones formuladas en las propuestas se haran siguiendo lo indicado en el pliego
de condiciones particulares.

4.1.1. Las propuestas por obras locales y mercaderia de plaza se formulardn en moneda
nacional de curso legal.

El oferente debera indicar cual es el establecimiento industrial que produce la mercaderia
cotizada y determinar la ubicacién o direccion del mismo.

4.1.2. A los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 500 de la Ley N°15903, en las
propuestas por mercaderias de fabricacion nacional, se debera especificar claramente el
porcentaje de participacion de materia prima, mano de obra e insumos nacionales en el costo
final, o alternativamente la participaciéon de rubros de origen extranjero dentro del costo final.
Se deja expresa constancia que se entiende por origen extranjero todo aquello que es
fabricado o elaborado en el exterior o importado, sin que se haya producido en plaza
modificacion alguna al producto. Tener presente Art. 58 y 62 del T.O.C.A.F.

4.2. Si el Pliego de condiciones particulares de la licitacion estableciese una férmula
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paramétrica especifica, los proponentes deberan ajustarse a ella. En este caso queda sin
efecto ya que esta licitacion NO PRESENTA AJUSTE PARAMETRICO.

4.3. No se consideraran propuestas que determinen precios variables, referidos a factores de
costos designados en forma genérica, vaga o confusa.

4.4, En el caso de suministros no tarifados, las eventuales férmulas de variacién de precios que
presenten los oferentes, no podran llevar a aquellos a un nivel superior al precio de mercado
del mismo producto semejante al propuesto.

En el caso de suministros tarifados oficialmente, las eventuales férmulas de variacion de precio
gue presenten los oferentes, no podran llevar a aquellos a un nivel superior al tarifado.

4.5. En los casos que resultara aplicable, las propuestas deberan establecer por separado el
Impuesto al Valor Agregado. En su defecto se entendera que dicho gravamen se encuentra
incluido en los precios correspondientes.

4.6. Si en la oferta se manifiesta discrepancia con el precio unitario y el precio total o de
cualquiera de estos con su expresion en letras, en todos los casos se considerara
definitivamente como cotizacion valida de oferta el precio expresado en letras y de no
declararse en esa forma, el mas conveniente para la IDP.

Art. 5) DE LAS MUESTRAS

Cuando la Direccién de Obra lo considere pertinente a su juicio podré solicitar muestras previas
al suministro definitivo de materiales o a la realizacion de los trabajos.

Art. 6) DE LA ADJUDICACION

6.1. La IDP podra adjudicar la licitacién adn cuando se haya presentado a la misma un Unico
proponente.

6.2. La licitacion podra adjudicarse en forma parcial o no adjudicarse rechazando todas las
propuestas resolviendo la IDP a su solo juicio sobre las conveniencias del mismo.

6.3. La IDP se reserva el derecho de suministrar materiales para la ejecucion de algun rubro,
de acuerdo a su conveniencia.

6.3.1. El proponente podra no obstante formular propuestas indivisibles y no fraccionables
aclarando en forma expresa dicha condicién.

6.3.2 En el caso que el adjudicatario no pudiere dar cumplimiento a la propuesta, la IDP podra
adjudicar a otro de los oferentes.

6.4. Las adjudicaciones se efectuaran condicionadas a la obtencion de las autorizaciones que
correspondan.

6.5. A los efectos de la adjudicacion, la IDP tendra en cuenta los antecedentes de las firmas
proponentes, asi como la de sus integrantes, pudiendo ser motivo del rechazo de sus
propuestas las constancias desfavorables de sus relaciones comerciales independientemente
de los precios y demas condiciones ofrecidas.
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Art. 7) DE LA CONTRATACION

7.1. La IDP efectuara la contratacion con el adjudicatario, el que actuara directamente o por
intermedio de personas debidamente autorizadas para ejercer su representacion.

7.1.1. La IDP citara al adjudicatario para registrar debidamente su firma y proceder a la firma
del contrato o del acta de notificacion. Estos documentos contendran constancia de la fecha a
partir de la cual se computen los términos para el cumplimiento de las obligaciones del
adjudicatario. En caso que el adjudicatario fuera una firma del exterior que hubiese actuado sin
representantes en plaza, se tendrd como notificado al cursarle la carta de referencia en el
punto 6.5, en el domicilio establecido en la oferta.

7.1.2. La concurrencia del adjudicatario a la IDP, debera producirse indefectiblemente dentro
de los 5 dias habiles de citado.

7.1.3. La no concurrencia del adjudicatario en tiempo y/o la negativa de firmar el duplicado de
la comunicacion mencionada en el punto 6.5. y/o su ausencia del domicilio legal, determinara la
intervencion de Escribano municipal, para cumplir el o los requisitos mediante cedulén.

7.1.4. En caso de intervenir Escribano municipal, segun se indica precedentemente, el
adjudicatario se hara pasible de una multa por un importe equivalente al doble del resultante de
la aplicacion del Arancel Oficial de Escribanos para los casos de notificaciones, la que se hara
efectiva sobre los pagos a la firma o sobre el importe de las garantias pendientes de
devolucion.

7.2. Obligaciones contractuales

7.2.1. Las obligaciones del adjudicatario nacen en el lugar y en el acto que la IDP adopte
resolucion adjudicando la licitacion, siempre que en dicho momento la propuesta se encontrase
en vigencia.

7.2.2. El adjudicatario esta obligado a dar cumplimiento en forma personal a las obligaciones
gue asume, quedandole prohibido delegar responsabilidades en subcontratistas, transferir
contratos o cualquier otra forma indirecta de arribar al mismo fin, salvo autorizacién expresa de
la IDP.

7.2.3. Los representantes locales de firmas extranjeras quedan solidariamente sujetos a las
mismas obligaciones que sus representados.

7.2.4. Son de cuenta del adjudicatario los riesgos de la obra hasta su entrega definitiva.

7.2.5. El adjudicatario queda obligado a efectuar en tiempo él o los pagos de los impuestos o
tributos emergentes que la Ley imponga a su cargo.

7.2.6. En base al Decreto 114/1982 de fecha 24/03/1982 que declara conocer el adjudicatario,
sea contratista o cesionario de los contratos celebrados con la IDP, relativos a la construccion,
transformacion, reparacién, demolicion de obras publicas, asi como en todo contrato de
fabricacién, montaje, manipulacion o transporte de materiales, pertrechos o utensilios y
ejecucion o suministro de servicios, se obligard en forma solidaria a cumplir las disposiciones
de los laudos y convenios colectivos vigentes para la rama de la actividad laboral que
desarrolle, en materia de salarios, categorias de labor, pagos y suplementos por horas
extraordinarias - primas por nocturnidad, incentivos por asistencia, viaticos, y en general, todas
las asignaciones y beneficios que mejoren las condiciones establecidas por la legislacion
laboral vigente. Cuando no exista laudo o convenio para su propia rama de actividad, quedara
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obligado a pagar los salarios y a cumplir las condiciones de trabajo establecidas en los laudos
0 convenios colectivos o la legislacion laboral comin de la profesién industrial similar o de la
region mas préxima al lugar de ejecucion de las obras o servicios.

El adjudicatario quedara obligado al cumplimiento de las normas relativas a las condiciones de
salud, seguridad e higiene ocupacional de los trabajadores, de conformidad a la legislacion
vigente, teniendo presente que en los casos en que la IDP contrate trabajos comprendidos en
el decreto N° 114/1982 y lo considere conveniente, comunicara a la Inspeccidon General de
Trabajo y de la Seguridad Social a efectos del contralor que le compete.

Los oferentes deberan tener en cuenta que en caso que dicha oficina aplique sanciones (arts.
488 y 489 de la Ley 13640) la IDP se reserva el derecho de aplicar las medidas que estime
pertinentes, pudiendo incluso rescindir el contrato en merito a la gravedad de aquellas.

7.2.7. Queda especialmente establecido que seran de cargo del adjudicatario todos los
importes que deban abonarse por concepto de obligaciones laborales, cargas sociales,
obligaciones de seguridad social y accidentes de trabajo, de acuerdo con la normativa vigente y
la establecida en los consejos de salarios respectivos para las obras que construya y los
servicios que preste o subcontrate.

En la oferta debera constar el compromiso de comunicar a la IDP, en caso de resultar
adjudicatario, los datos personales de los trabajadores afectados a la prestacion de los
servicios, a los efectos de poder realizar los controles correspondientes.

La IDP se reserva el derecho de exigir a la empresa contratada, la documentacién que acredite
el pago de salarios y demas rubros emergentes de la relacion laboral y los recaudos que
justifiquen que esta al dia en el pago de la péliza contra accidentes de trabajo, asi como las
contribuciones de seguridad social.

El no cumplimiento de cualquiera de estas obligaciones serd motivo de rescision del contrato
de concesién, con pérdida del deposito en garantia por cumplimiento de contrato, y accionar el
seguro por concepto de Ley de Tercerizacion (art. 2.1.1), sin perjuicio de las acciones civiles y
penales que pudieren corresponder.

En caso de incumplimiento la Administracion podra retener de la garantia de cumplimiento del
contrato, lo que corresponda por pago de salarios, pélizas y contribuciones de seguridad social
a los que tengan derecho los trabajadores de las empresas (Leyes N° 18.098, 18.099 y 18.251,
Decreto N° 475/2005 de 14 de noviembre de 2005 y concordantes).

Si la IDP considera que el adjudicatario y/o las empresas afectadas a la obra han incurrido en
infraccion a las normas, laudos o convenios colectivos vigentes dard cuenta a la Inspeccion
General de Trabajo y de la Seguridad Social a efectos de que se realicen las inspecciones
correspondientes, sin perjuicio de las demas sanciones que pudieren aplicarse en virtud de la
contratacion.

Se debera dar cumplimiento a lo establecido en Ley N° 18516 (Trabajo de peones practicos y
de obreros no especializados, regularizacion de la distribucion del mismo en obras efectuadas
por el Estado, los Gobiernos Departamentales, los Entes Autonomos y los Servicios
Descentralizados).

7.2.8 Presentacion de néminas: Las empresas dispondran de 3 dias habiles de plazo para cada
mes, para la presentacién de nominas firmadas por el técnico a cargo del control de la obra
para que se le otorgue el codigo para su presentacion ate B.P.S.
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7.2.9 Presentacion de facturas: Las empresas dispondran de un plazo maximo fijado el dia 10
del mes, para entregar el formulario para el pago (factura) y copia de nomina efectivamente
presentada ante B.P.S. De no hacerlo en tiempo y forma, seran de cargo de dichas empresas
los conceptos importes por concepto de MULTAS Y RECARGOS que fije el B.P.S y la MULTA
a la que hace referencia el Articulo 7.4.6 del presente pliego general de condiciones, los cuales
seran descontados de las liquidaciones subsiguientes.

7.3. Configuracién de mora.

7.3.1. El vencimiento de los plazos o la realizacién de cualquier acto que se traduzca en hacer
algo contrario a lo estipulado o en no cumplir lo pactado, daré lugar a que se configure la mora
de pleno derecho sin necesidad de interpelacion de ningin caracter ni judicial ni extrajudicial
guedando a salvo los casos de fuerza mayor debidamente probados por el interesado.

7.3.2. Configurada la mora la IDP se reserva el derecho de rescindir por lo no entregado en
tiempo y forma, no generando por ello al adjudicatario derecho a reclamacion por cualquier
concepto que fuere. Asimismo, la mora dara lugar a que se apliquen las sanciones pertinentes
y se exija indemnizacion por dafios y perjuicios.

7.4. Multas.

7.4.1. Las multas que se determinen seran aplicadas sin ninguna clase de tramite o requisitos.
Las multas que se impongan, seran sin perjuicio de la indemnizacion que corresponda por los
dafios y perjuicios a la IDP.

7.4.2. No corresponderd multa cuando el incumplimiento de las obligaciones por parte del
adjudicatario se deba a causas de caso fortuito o fuerza mayor.

7.4.3. Una vez aplicada una multa, esta podra hacerse efectiva contra el depdsito de garantia
de contrato sin perjuicio de proseguir por la via que corresponda el cobro del saldo no cubierto
por dicho deposito.

7.4.4. El interesado podra formular las solicitudes de devolucion de importes a que se
considere con derecho.

7.4.5. Multas por incumplimiento de Ordenes de Servicio

Si el Contratista incumpliera lo dispuesto en una Orden de Servicio, se aplicara hasta su
cumplimiento satisfactorio, una multa diaria equivalente a U$S 300 (trescientos dolares
americanos). En caso que el contratista entienda que la orden de servicio le perjudica o es
contraria a la buena ejecucién de la obra, debera igualmente cumplirla, pudiendo presentar
posteriormente reclamacion fundada. La reclamacion sera presentada ante la Direccion del
Servicio, quien se expedird sobre el punto. En caso que el Contratista tuviera razén en su
negativa a dar cumplimiento a lo dispuesto, la multa le sera restituida.

7.4.6 La multa por no presentar en tiempo y forma el formulario para el pago (factura de B.P.S)
y la correspondiente copia de la nomina efectivamente presentada, sera de una unidad
reajustable (1 U.R) por empleado en nhomina.

7.5. Domicilio legal.

Los proponentes y contratantes quedan obligados a fijar domicilio legal o contractual en el
Departamento de Paysandu.

7.6. Leqislacion.
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En todo lo referente al cumplimiento del contrato, regir4 exclusivamente la legislacion de la
Republica Oriental del Uruguay.

Art. 8) DE LAS REPARACIONES

8.1. Sera de cargo de la Empresa adjudicataria, la reparacion a su estado anterior de todos los
dafios y deterioros que, con motivo de la ejecucion de la obra, ocasionen (de cualquier forma y
circunstancia) al Estado y terceras personas (Estado, Municipio, Particulares etc.).

8.2. El Director de Obra evaluard - en su caso - la entidad de los dafios y perjuicios
ocasionados, dando cuenta de los hechos ocurridos y aconsejando las medidas a tomar.

8.3. Conjuntamente con la recepcion provisoria o segun resulte de lo dispuesto por el Ejecutivo
Comunal se procedera a constatar por el Director de Obra, que se ha reparado en tiempo y
forma los dafios y perjuicios causados, dejando constancia de ello en el acta respectiva.

Art. 9) FALLECIMIENTO O INCAPACIDAD DEL CONTRATISTA

Si el Contratista falleciera o se incapacitara legalmente, la Administracion podra declarar
rescindido el contrato o exigir su cumplimiento, o si lo juzga conveniente, aceptar las
propuestas que le hagan los herederos de aquel o sus causahabientes, para tomar a su cargo
la continuacion de las obras. En ninguno de estos casos el Contratista o sus herederos o causa
habientes tendran derecho a indemnizacion alguna
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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

Obra: EJECUCION DE BASE GRANULAR EN LA
CIUDAD DE PAYSANDU.

SECCION I

Art. 1° DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS/ PROPUE STAS

1.1. RECEPCION Y APERTURA DE LAS OFERTAS

Recepcion de ofertas: Los oferentes deberan cargar sus ofertas en pagina de
compras estatales antes de la fecha 17 de abril de 2024 antes de la hora 13:00 ,
gue se procedera a la apertura electronica.

Apertura: Se realizara apertura electrénica el dia____17 de abril de 2024 antes de la
hora 13:00, en la WEB de compras estatales: www.comprasestata  les.gub.uy.

VISITA DE OBRA

Se realizara visita de obra el dia 09 de abril de 2 024, hora 10:00 (Obelisco de
Paysandu, interseccién Avenida Salto y Entre Rios).

La visita de obra es de caracter no excluyente, per 0 se recomienda altamente
asistir a la misma_ para evacuar dudas.

1.2. OBJETO DE LA LICITACION

Los trabajos a realizar consisten en la excavacion, retiro de material a depdsito, conformacion y
compactacion de sub base y base granular CBR mayor o igual a 80% (incluido el transporte del
material, colocacién y compactacion del mismo) dentro de la ciudad de Paysandu.

Los voliumenes especificados son medidos en condiciones finales de compactacién.

Todo se realizara de acuerdo a la presente memoria vy detalle de rubros que se adjunta.

GENERALIDADES

La IDP se reserva el derecho de indicar los sectores de ejecucion de la obra de acuerdo con su

orden de prioridades dentro de la zona que abarca la misma, no pudiendo la contratista exigir
que los trabajos se encuadren en una zona en particular, ni proximos entre cada una de las

intervenciones a realizar.
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Consideraciones generales

Se realizard un relevamiento permanente en funcién de las necesidades a los efectos de

marcar a la contratista la lista de tareas que debera ejecutar de forma permanente.

Toda tarea ejecutada por la empresa estara debidamente cotizada en el rubrado adjunto.

1.3. DOCUMENTOS QUE SE CONSIDERAN PARTE DEL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
PARTICULARES

1.3.1. Enmiendas o aclaraciones efectuadas por la Administracion relativas al proyecto,
durante el plazo del llamado a licitacion.

MEMORIA DESCRIPTIVA'YY CONSTRUCTIVA PARTICULAR
LO1 DETALLE DE REACONDICIONAMIENTO DE TAPAS
ANEXO |

1.3.3. Leyes y Decretos del Poder Ejecutivo vigentes al abrirse las propuestas.

1.3.4. El Pliego de Condiciones Generales de la I.D.P.

1.4. PRESENTACION DE PROPUESTAS.

Se deberé presentar:

A. Datos de la Empresa segun Art. 7 y 8 del presente pliego.

B. Garantias y cotizacion de los trabajos segun articulos 2.1 y 2.2 del presente pliego.

C. Plazo de entrega de obras segun art. 2.5 del presente pliego.

1.5. CONSULTAS Y ACLARACION DE PROPUESTAS.

Solo se podran realizar por mail hasta 3 dias habiles antes de la fecha de apertura. Las
respuestas serdn contestadas via mail y/o publicadas en la pagina Web de la intendencia,
www.paysandu.gub.uy y www.comprasestatales.qub.uy. Correo electronico de contacto
licitaciones@paysandu.gub.uy.
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Art. 2° CONDICIONES GENERALES

2.1. GARANTIAS
2.1.1 LEY DE TERCERIZACIONES

El adjudicatario debera presentar seguro por concepto de garantia de Ley de Tercerizaciones,
equivalente al valor del monto imponible cotizado en la licitacion, la que debera cubrir los
incumplimientos derivados de las obligaciones establecidas en la Ley 18099 y Ley 18251, asi
como sus leyes modificativas interpretativas y concordantes. El mismo se debera presentar en
Oficina de Compras previo a la emision de la orden de compra correspondiente.

2.1.2. CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

De corresponder, los adjudicatarios deberan garantizar el cumplimiento del contrato mediante
poliza del Banco de Seguros del Estado, aval bancario, titulo de deuda publica Nacional o
Municipal por un valor equivalente al 5% del valor de la adjudicacion.

La garantia de fiel cumplimiento de contrato sera librada contra la recepcion definitiva de la
obra.

2.2. COTIZACION

Las cotizaciones por cada etapa, deberan hacerse en moneda nacional de curso legal,
por los siguientes items:

1) Materiales

2) Mano de Obra.
3) IVA.

4) Monto Imponible.

Acompafando las propuestas, segun rubrado que se ad junta, se debera presentar
presupuesto detallado por rubro previsto con la ind icacion de los:

a) metrajes

b) precios unitarios

c) precio de materiales

d) precio de mano de obra

f) monto imponible por rubro.

e) precio total del rubro.
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Los precios unitarios son al efecto de facilitar las liquidaciones mensuales.

RUBRADO A UTILIZAR:

1. RUBRADO

En el siguiente cuadro se detallan las tareas a realizar (con cantidades y unidades a

utilizarse para el metraje):

Implantacion Gl 1

Excavacion no clasificada y retiro a depdsito M3 6.695
Sub base granular CBR>40% M3 3582
Base granular CBR>80% M3 3582

« La Intendencia de Paysandu se reserva el derecho de adjudicar hasta la cantidad que
crea conveniente de cada rubro.
» El Contratista coordinara los trabajos con el encargado de obra de la IDP.

* Los trabajos y suministros no indicados en las planillas pero gue forman parte de la
obra seran considerados como incluidos en los rubros gue correspondan.

e La cotizacién se realizara teniendo en cuenta la presentacién de la oferta en las
opciones de pago que se solicitan en el punto 2.4 del presente pliego particular.

« Para el caso de constatarse errores de operaciones, omisién de rubros, etc., se tomara
como verdadero el valor establecido en la oferta como total de la misma, por
consiguiente se entenderd que los precios globales en las ofertas comprenden los
importes de todos los suministros, trabajos, herramientas, equipos, indemnizaciones y
gastos por cualquier concepto hasta la completa realizacion de las obras, sin que sirva
de excusa o derecho alegar célculos, errores u omisiones en la presentacién de la
propuesta.

Sin_perjuicio _de lo anterior la IDP_juzgard a su entera conveniencia, la adjudicacién total o
parcial de los items pedidos, reservandose el derecho, a su entera y exclusiva conveniencia de
suministrar los materiales necesarios para la obra.

La IDP adjudicard a su exclusivo criterio discrecional las ofertas que considere mas
convenientes para los intereses de la administracién, sin derecho a reclamacién alguna y sin
expresion de causa.

2.4. CONDICIONES DE PAGO

Se pagaran los avances de obra mensual, aplicandose a los metrajes resultantes los precios
unitarios que figuran en el detalle incluido en la propuesta, entendiéndose siempre que el total
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del precio es el cotizado globalmente salvo las modificaciones especialmente autorizadas de
acuerdo con el Articulo: “Aumento o disminuciones de obra” del presente pliego de
condiciones.

El oferente debera presentar cotizacion, para el estudio de las ofertas: Pago 30 dias y pago 90
dias de conformada las facturas correspondientes a dichos avances. Se facturara
independientemente el monto basico del servicio y el ajuste paramétrico (si hubiera).

No se tendran en cuenta las ofertas en donde no se especifique correctamente a que
modalidad de pago se refiere la cotizacion presenta da. Ademas, se penalizara restando
el 50% del puntaje correspondiente a la presentacid __n de ofertas en la instancia de
evaluacién (de acuerdo al articulo 7.2), alas empr___esas gue no presenten todas las
modalidades de pago solicitadas.

2.4.1 Se informa que, a partir del mes de diciembre de 2018, y con el objetivo de minimizar
riesgos, la oficina de Auditoria de la Intendencia de Paysandu, a los efectos de cumplir con la
ley N° 18251 "Tercerizaciones Laborales. Responsabilidad Solidaria" y en funcion de las
potestades establecidas para el contratante en el art. 4 de la ley n® 18250, se profundizaran los
controles que ya se venian realizando de la documentacion pertinente, que seguidamente se
enumera.

Declaracién nominada de historia laboral y recibo de pago ante (BPS)- Recibo de sueldos del
personal- FIRMADOS- involucrado en la carta de personal (mencionada en el punto 5) por
todos los conceptos / haberes incluidos en la nomina y comprobante de acreditacién del pago
de haberes.

Certificado de BPS que acredite situacion regular de pago de las contribuciones a la seguridad
social.

Constancia de Banco de Seguros del Estado que acredite la existencia del seguro de
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales (deberd tenerse presente que el
certificado de la pdliza no siempre asegura la cobertura del seguro, en virtud de que, si existe
un convenio, aunque la pdliza exista se debe estar al dia en el pago de las cuotas y en caso
contrario la vigencia del seguro "cae automaticamente").

Planilla de control de trabajo de MTSS.

Asimismo, carta de personal membretada de la empresa y firmada por el responsable donde
indique los datos de los trabajadores comprendidos en la prestacién del servicio a efectos de
qgue la Intendencia de Paysandu, realice los controles que estime pertinentes (la carta
membretada, que le llega al técnico encargado de la obra).

Por _cada Factura emitida estan obligados a presenta  r la informacién anteriormente
enumerada antes del dia 10 del mes siguiente, de lo contrario el pago quedara pendiente
de realizar.

2.5. PLAZO DE ENTREGA.

Los proponentes deberan entregar el trabajo dentro de un plazo maximo de 2 (dos) meses
consecutivos calendario. Se tendra en cuenta para la adjudicacion aquellas empresas que
propongan un plazo menor de ejecucion de los trabajos sin ser esto determinante de la
adjudicacion de la misma.

El plazo total se computara a partir del dia siguiente al de la firma del Acta de Inicio de Obras.
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A los efectos de computar dias de plazo en mas por razones imprevistas (dias de lluvia, etc.)
los contratistas deberan solicitarlo diariamente al Director de la Obra, pasando la carta
numerada correspondiente sin la cual se entendera que la empresa ha trabajado en esa fecha.
Al término de la obra la Intendencia tomaréa decision al respecto.

2.6. RECEPCION

Una vez terminadas las obras seran recibidas provisoriamente lo cual se hara constar mediante
Acta, anotandose de acuerdo con lo constatado, las observaciones que seran de caracter
minimo no dificultdndose el funcionamiento normal, su estética ni la seguridad. Sin este
carécter no habra recepcién provisoria.

La recepcion definitiva se hara 6 (seis) meses después de la fecha de terminacion y aceptacion
de la ultima observacion especificada en el Acta de Recepcidn Provisoria.

2.7 NOTIFICACION

La notificacion de la resolucion de adjudicacion a la firma adjudicataria, constituird a todos los
efectos legales el contrato correspondiente a que refieren las disposiciones de este Pliego.

Los demés oferentes se daran como notificados a través de la publicacion en la pagina Web de
Compras Estatales

2.7.1 NEGOCIACIONES

La Intendencia de Paysandu podra al amparo del art. 66 del TOCAF solicitar mejoramiento de
ofertas y modificaciones y/o realizar negociaciones reservadas y paralelas con la finalidad de
obtener mejores condiciones técnicas y de calidad o precio.

2.8. MULTAS Y PENALIDADES

En caso de atraso en el plazo estipulado en el contrato el empresario abonara a la IDP una
multa de 10 U.R. por cada dia de atraso.

ART. 3° ARBITRAJE

En los casos en que la IDP no optare por rescision unilateral del contrato, las desavenencias
sobre cuestiones de hecho o de caracter técnico que se produjeran entre el contratista y el
Director de la Obra, se someteran a juicio de tres arbitros que posean titulo de Ingeniero Civil
nacional, uno por cada parte y el tercero por la Asociacion de Ingenieros.

Los arbitros seran pagos cada uno por la parte que los utiliza y el tercero entre ambas partes
iguales.
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ART. 4° DIFERENCIAS DE PRECIOS
4.1. FORMULA PARAMETRICA
No corresponde para esta licitacion.
4.2. VALIDEZ DE LA OFERTA

El plazo de mantenimiento de la oferta sera de 180 dias. Vencido el mismo y no habiendo
comunicacion expresa de los oferentes, se considerara que el mismo se prorrogara en forma
automatica.

4.3. AUMENTO O DISMINUCION DE LAS OBRAS

Los aumentos o disminucion de obra originados por modificacién de las obras proyectadas y
qgue hayan sido ordenados por el Director de Obra se liquidaran de acuerdo con la lista de
precios unitarios adjunta a la propuesta.

En los casos de no existir precios unitarios aplicables se debera acordar previamente.
a) Especificaciones técnicas

b) Precio

c¢) Forma de pago

d) Plazo de ejecucion y su incidencia en el plazo total de la obra. En ambos casos se debe
acordar expresamente si la modificacion de la obra afecta o no el plazo para la entrega. En
ausencia de ese acuerdo expreso se entendera que el plazo no se modifica.

El contratista esta obligado a realizar trabajos de caracter extraordinario hasta totalizar un 20%
(veinte por ciento) del monto global de la oferta o disminuir los contratos hasta un 10% (diez or
ciento) del mismo monto.

4.4. ACOPIO DE MATERIALES

NO SE PREVEN ACOPIOS PARA ESTA LICITACION.
4.5. FLETES

En todos los casos se especifica que el precio de cada material es puesto en obra.
4.6. MONTO IMPONIBLE DE MANO DE OBRA

Estara de acuerdo con la Ley 14.411 y decretos concordantes reglamentarios.

Respecto a la coincidencia entre los jornales declarados, y asimismo el monto de los aportes
sociales (que se calcula porcentualmente sobre el nimero de los jornales), el oferente
claramente y por escrito en su oferta inicial, debera indicar el monto imponible de mano de obra
a efectos de la declaracion de la obra ante el BPS, el que constituira el monto méaximo gravado
a cargo de la IDP para el pago de dichos aportes.

Si en los hechos hay que aportar mas de lo previsto en la oferta seran de cargo del oferente los
aportes que excedan la cifra declarada, siendo los mismos descontados de los pagos a la
empresa, si los mismos fueran abonados por la IDP.
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La empresa adjudicataria sera responsable de hacer llegar al Director de Obras y al encargado
de la Unidad Técnica de Proyecto las néminas del personal los primeros 5 dias habiles de cada
mes y el boleto de pago en un méaximo de dos dias habiles luego de entregada la etiqueta, de
modo de asegurar el pago en tiempo y forma de los tributos de seguridad social ante el ente
correspondiente.

Las multas generadas ante el BPS, por el atraso en la entrega de los formularios por parte del
contratista, seran de cuenta de la empresa, que aceptard su responsabilidad plena por este
hecho.

4.7. ESPECIFICACIONES VARIAS

Todos los materiales a emplearse en la obra, sera de la mejor calidad de los existentes en
plaza y cumpliran ademas las condiciones indicadas en la Memoria Descriptiva y Constructiva
suministrada, asi como en normativas mencionadas en punto 5.5 de este Pliego.

Toda obra no especificada en los elementos gréficos ni en las memorias, pero que la tradicion
de la buena ejecucion indique como necesarios, se considerara parte integrante del proyecto,
debiendo en cada caso consultarse a la Direccion de Obra.

La empresa debera contratar al menos el 80% del per __sonal residente en el Departamento
de Paysandu, pudiendo la DTO solicitar la informaci 6n que certifique el domicilio de los
obreros que figuren en la planilla de BPS.

4.8. ALCANCE DEL PLIEGO

La obra se efectuara de acuerdo con lo indicado en la Memoria Descriptiva y Constructiva,
Pliego de Condiciones Generales y Particulares y las 6érdenes que dara el Director de la Obra o
el personal que lo represente.

En los casos en que eventualmente existiera contradiccién con el resto de la documentacion
sera valido el aspecto mas favorable a la IDP y en todos los casos sera el Director de Obra
quien resolvera en definitiva.

El contratista debera rehacer a su costo cualquier trabajo defectuoso a juicio del Director de
Obra, siendo asimismo el Unico responsable por perjuicios cometidos a la construccion o contra
terceros ya sea por error o negligencia.

4.9. SUSPENSION DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

La IDP se reserva el derecho de suspender la ejecucion por el adjudicatario de cualquiera de
los items en forma parcial o total, si resultare perjudicada por atraso en el cumplimiento de los
plazos o se comprobare la realizacién defectuosa de los mismos.

4.10. ESCALA DE JORNALES - TOMA DE PERSONAL (Disposiciones legales)

La toma del personal y el pago de sus haberes se ajustaran a las disposiciones legales en
materia de obras publicas vigentes en el lugar donde se efectuara la obra en la fecha de
apertura de la licitacion o las que en adelante se dictaren.

En particular los postulantes deberan cumplir con lo dispuesto en el Decreto 114/982
(Disposiciones sobre laudos y convenios)
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4.11. VICIOS DE CONSTRUCCION APARENTES Y/U OCULTOS.

Cuando el Director de Obra, durante la ejecucion de las obras y hasta su recepcion definitiva,
advierta vicios de construccion en ellas, podra disponer que el empresario proceda a
demolerlas y/o reconstruirlas sin que a éste le sirva de excusa ni le de derecho a reclamo
alguno.

Si se tuviese motivos para sospechar la existencia de vicios de construccion ocultos, en la obra
ya ejecutada, el Director de obra ordenard en cualquier tiempo su demolicién, antes de la
recepcion definitiva de los trabajos, para reconocer si efectivamente existen.

Los gastos que se originen por tal motivo, serdn de cuenta del empresario siempre que los
vicios existan, en caso contrario seran de cuenta de la Intendencia.

En caso que el empresario se negase a efectuar las demoliciones y/o reconstrucciones, podra
la Intendencia ejecutarlas, o disponer su ejecucion por un tercero y a cuenta de aquél, diez dias
después de la intimacién que se hara por telegrama colacionado.

Art. 5° RELACIONES CONTRATISTA Y DPTO. DE OBRAS DE LA INTENDENCIA

Al adjudicarse la licitacion, el contratista designara por escrito, un representante con poderes
para tratar y resolver todos los asuntos relativos a la licitacion.

En la cotizacion, el oferente debera presentar el representante técnico especializado (Ingeniero
Civil), debiendo presentar el curriculum correspondiente el que sera tenido en cuenta en la
evaluacién de ofertas. Asimismo, sera el Unico autorizado ante la IDP para tratar y resolver los
problemas técnicos relativos a la obra. Su designacion sera condicionada a la aceptacion por el
Director de Obra.

Antes de la iniciaciébn de los trabajos, el o los capataces de obras, quienes estaran
directamente encargados de los trabajos en el sitio, y tendran la responsabilidad directa de la
ejecucion de los trabajos de acuerdo con la licitacion y las 6rdenes del Director de Obra.

Los representantes del contratista, a los que se refiere este articulo seran de probada solvencia
técnica para su funcion. Tendran facultades para resolver en cuestiones de su incumbencia y
sus decisiones obligaran al contratista.

La IDP, se reserva el derecho de exigir la sustitucion de los representantes de cualquiera de las
categorias puntualizadas, durante la vigencia del contrato. No estara obligada a expresar
motivos de su decision.

Desde el momento de recibir la solicitud de sustitucion antedicha por parte el contratista, se
entendera que dicho representante ha cesado en sus funciones, y el contratista designara de
inmediato un sustituto.

En caso de que en el transcurso de la obra el adjudicatario desee sustituir alguno de sus
representantes (técnicos, capataces de obra, u otros) deberd comunicar por escrito su decision
a la IDP, con cinco dias habiles de anticipacién. El nuevo nombramiento tendra caracter de
firme en cuanto la IDP hubiere dado su asentimiento o cuando hubieren transcurrido tres dias
habiles desde la recepcion de aquella decisiobn sin que hubiere mediado oposicion u
observacion.
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5.1. SUBCONTRATISTAS

El contratista deber& solicitar la autorizacion escrita de la IDP, para subcontratar parte de los
trabajos.

En su solicitud debera indicar la naturaleza de la obra que se propone subcontratar y sometera
a la aprobacion de la IDP el nombre de cada subcontratista, su respectiva especialidad y la
direccién de su establecimiento.

Queda a juicio de la IDP prestar su conformidad para que parte de la obra sea subcontratada,
asi como aceptar o no el subcontrato propuesto.

Si el adjudicatario se viera obligado por causas de fuerza mayor a sustituir alguno de los
subcontratistas propuestos en la oferta, deberé solicitar por escrito la autorizacion a la IDP,
expresando las razones de sustitucion y los antecedentes del nuevo subcontratista.

Si durante la ejecucion de la obra alguno de los subcontratistas dejara de cumplir las
exigencias técnicas del proyecto, la IDP podra solicitar su sustitucion al adjudicatario.

En todos los casos se entendera que el cambio de subcontratistas, no darda lugar a
modificacion alguna en los tramites originarios del contrato.

5.2. DIRECTOR DE LA OBRA

La IDP designara un técnico que actuard como Director de la obra, el cual la representara en
los asuntos de cardcter técnico y administrativos relacionados con el contrato y serd el
funcionario con quién el contratista deberé tratar directamente.

El Director de la obra podra delegar en personal a sus érdenes las funciones de control de los
trabajos.

El contratista deberd cumplir las 6rdenes emanadas del Director de la obra.
5.3. RECUSACION DEL PERSONAL DE LA IDP

El contratista no podra recusar a los representantes de la Intendencia encargados de la
inspeccion y vigilancia de las obras, ni exigir que se designe otros para remplazarlos.

Cuando se considere perjudicado por los procedimientos empleados por ellos, reclamara
fundadamente ante a la IDP, sin que por esto se interrumpan los trabajos.

5.4. EJECUCION DE LA OBRA.
Sera realizada de acuerdo a los recaudos escritos suministrados.

Ante la duda frente a un detalle constructivo el contratista consultara a la Direccién de la obra,
de no ser asi y se constatara la mala resolucién de dicho trabajo, sin la consulta previa, sera de
cargo de la Empresa la demolicién y/o reparacion de la misma.

El contratista debera realizar los croquis y bosquejos que la Direccién de obra juzgue necesario
para clarificar algin detalle constructivo no detallado en los recaudos provistos y que
contribuye a optimizar el trabajo solicitado.
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5.5. NORMAS, PLIEGOS Y MEMORIAS

La ejecucion de las obras, se hardn de acuerdo a lo que establece el pliego de condiciones
generales, el presente pliego particular, y memoria descriptiva y constructiva particular
suministrada, y en todo lo que no estuviere debidamente indicado en las anteriores, se
procedera conforme a las especificaciones oficiales contenidas en: Ley Organica Municipal
9515 de 1935, por el TOCAF (Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 150/2012 y
modificativos), Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales para Licitaciones Publicas
(Decreto N° 53/1993 del 28/01/1993), la Memoria Constructiva General para Edificios Publicos
de la Direccion de Arquitectura del Ministerio de Transportes y Obras Publicas (version afio
2006), y a las normas UNIT, OSE, ANTEL, Ministerio de Industrias (gas), UTE e IDP, vigentes
que correspondan.

Art. 6° RELACIONES CONTRATISTA — IDP

6.1. GENERALIDADES.

a) A los efectos del contrato se considerara al Contratista no como un simple comerciante,
industrial o arrendatario del trabajo de que se trata sino como un técnico experimentado,
responsable del mismo y que esta obligado a indicar al Director de la obra cualquier detalle
gue, a su juicio, conspire contra su perfecta ejecucion, asi como a proponer las modificaciones
qgue puedan mejorarlo.

En la ejecucion de todas las partes de la construccion comprendida en el contrato, el contratista
pondra el mayor esmero ajustdndose estrictamente a las indicaciones de la memoria
constructiva y 6rdenes escritas del Director de la obra.

b) Sera de cuenta del contratista la custodia de las herramientas, Utiles y materiales de su
propiedad y de aquellos que la IDP le entregare para su colocacion en la obra. La IDP no se
responsabilizara por la desaparicion o sustraccion de ellos, ni por desperfectos o actos de
vandalismo que pudieran ocasionar a terceras personas, a los trabajos por él ejecutados, antes
de su entrega, aun en el caso de ser producidas por fuerza mayor perfectamente justificada y
aun cuando no resulten de improvisacion, negligencia, deficiencia en los medios empleados o
de maniobras equivocadas.

6.2. LA SEGURIDAD EN LAS OBRAS.

1) Es de total responsabilidad de la empresa y de exclusivo cargo de ésta mantener asegurado
en el Banco de Seguros del Estado al personal contra riesgos cubiertos por la pdliza de
Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, y de tomar a su cargo el pago de los
premios resultantes.

2) Debera ajustarse a la normativa vigente establecida por el Ministerio de Trabajo, en
particular con las disposiciones establecidas en los Decretos N° 89/95 y 179/2001 asi como
modificativos y/o ampliatorios, debiéndose contar con el asesoramiento de técnico
prevencionista conforme a lo citado por los mencionados decretos.

3) Por lo tanto aceptard la responsabilidad exclusiva y total de todas las consecuencias
inherentes que sufre el citado personal por esta causa, y de todas las responsabilidades que
emerjan de la omisién de cualquiera de las obligaciones establecidas en el apartado anterior.
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6.3. SOBRANTES DE OBRA.

Todos los escombros resultantes de la construccion de la presente licitacion, asi como todos
los materiales recuperados por la misma, seran depositados donde indique la IDP y a no mas
de 5 kilometros de distancia total.

6.4. FALLECIMIENTO o INCAPACIDAD DEL CONTRATISTA.

Si el contratista falleciera o se incapacitara legalmente, la IDP podra declarar rescindido el
contrato, 0 exigir su cumplimiento, o si lo juzga conveniente, aceptar las propuestas que le
hagan los herederos de aquel o sus causahabientes para tomar a su cargo la continuacion de
las obras. En ninguno de estos casos, el contratista o sus herederos o causahabientes tendran
derecho a indemnizacién alguna.

Art. 7° DISPOSICIONES LEGALES

7.1. ANTECEDENTES

Se solicitan los siguientes datos de la empresa:

a)
b)
<)
d)
e)

f)

Tipo de Sociedad.

Antigliedad.

Nombre de los representantes de la empresa.

Domicilio y numero telefénico de la empresa.

Antecedentes de obras ejecutadas, ya sea publicas y privadas.
Referencias comerciales y bancarias, debidamente acreditadas

7.2 COMPARACION DE LAS OFERTAS

Se evaluaran las ofertas desde el punto de vista t¢ cnico, formal y econémico dando
lugar al rechazo de las que no se ajusten a los req uerimientos y especificaciones
sustanciales descritas en el presente pliego:

1- Oferta Econdmica 60%

2- Evaluacion empresa 6%

3- Capacidad técnica empresa 18%

4- Antecedentes de trabajo 16%

Los puntajes para la evaluacion se presentan en el Anexo .

Pégina 21 de 43



. -
Hrh . Gl I BT W ynpaD
H e TECNICADE
- _ [ pROYECTO
INTENDENCIA DAVCARNNII] =Tm=
DEPARTAMENTAL FIe SraiNeT |
DE PAYSANDU TIERRAHEROGICA E

7.3. DOCUMENTACION A PRESENTAR POR EL OFERENTE
a) Recibo de adquisicion de recaudos graficos y escritos.

b) De acuerdo al articulo 4.1.2 del pliego de condiciones generales, debe indicar el oferente el
porcentaje de participacion de mercaderia de origen nacional.

c¢) De acuerdo al articulo 7.2.7 del pliego de condiciones generales, compromiso de comunicar
a la Intendencia de Paysandu datos de los trabajadores afectados a la obra.

d) Presentacion de la oferta de acuerdo al articulo 1.4 del pliego de condiciones particulares.
e) Se deberd completar Formulario de Identificacion del Oferente (al final del presente Pliego

de Condiciones Particulares).

Solo podran cotizar aquellos proveedores que se encuentren inscriptos ACTIVOS en RUPE
(Registro Unico de Proveedores del Estado), la adjudicacion no podra recaer sobre

proveedores que no cumplan con este requisito.

7.4. DOCUMENTACION A PRESENTAR UNA VEZ ADJUDICADO
a) Certificado Unico Departamental seguin articulo N° 487, Ley N° 17930, Decreto N° 502/2007.

b) Encontrarse ACTIVO en RUPE, la adjudicaciéon no podra recaer sobre proveedores que no
cumplan con este requisito.

¢) Garantia que cubra reclamos laborales hasta un periodo de 2 afios después de finalizada la
obra

e) Deposito de Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato

7.5. CONSORCIOS

Si las propuestas son formuladas por dos o0 mas empresas en unién transitoria, deberan
por dos 0 mas empresas en unién transitoria, deberan establecer los siguientes datos y
esas en union transitoria, deberan establecer los siguientes datos y requisitos:

Cada miembro del consorcio debera proporcionar por separada toda la informacién requerida
en esta clausula, y la documentacion legal de cada una de las empresas requerida en general
en el articulo 1.4 del presente pliego.

La oferta, y en caso de adjudicacion, el contrato, seran firmados de manera de comprometer
legalmente a todos los miembros del consorcio.

Uno de los miembros serd designado como representante del consorcio. La designacion del
representante, serd acreditada por poder otorgado por todos los miembros del consorcio
debidamente traducido y legalizado.
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El representante del consorcio estard autorizado para asumir compromisos y obligar a
cualquiera de los miembros del consorcio, para la completa ejecucion del contrato.

Los pagos se haran por la Administracion exclusivamente a través del representante.

Todas las empresas que integren el consorcio, deberan responder solidaria e ilimitadamente
por la totalidad de las obligaciones asumidas por el consorcio respecto a la ejecucion del
contrato, de acuerdo a los términos del mismo, y a lo que resulte de la aplicacion del principio
de buena fe en la ejecucién contractual. La responsabilidad solidaria constard expresamente en
la autorizacién mencionada en el literal ¢) de este punto.

nto.

Conjuntamente con la oferta se presentara copia del documento de constitucion del consorcio,
o carta intencién, donde constara:

Denominacion.

Domicilio legal Unico.
Participacion de cada empresa.
Administracién y representacion.
Representante técnico.
Declaracion de solidaridad.

Declaracién suscripta por todos los interesados del consorcio, en caso de resultar adjudicatario,
con el compromiso irrevocable de constituir la unién transitoria de empresas en el plazo de
veinte dias corridos, contados a partir de la notificacion de la adjudicacion, y la responsabilidad
solidaria y mancomunada por todas las obligaciones emergentes del contrato en todos sus
aspectos, con la clausula expresa que la quiebra o falencia de uno de los integrantes del
consorcio no afectara el curso de la adjudicacion, la que serd continuada por los restantes
ectara el curso de la adjudicacion, la que sera continuada por los restantes miembros.

cacion, la que sera continuada por los restantes miembros.

acion, la que sera continuada por los restantes miembros.

Art. 8° VARIOS
8.1. CONFIGURACION DE MORA

El incumplimiento, por parte del contratista, de cualquiera de las disposiciones de la Direccion
de Obra, de acuerdo a lo dispuesto en los Pliegos, le hara pasible de la aplicacion de las
multas dispuestas en el presente articulo. Determinado el incumplimiento, se procedera a la
ejecucion de las multas correspondientes, cuyos importes podran ser inmediatamente
deducidos de los saldos a favor del contratista pendientes de pago, derivados de esta
contratacién o de los dineros que, por cualquier concepto, deba percibir el Contratista, o que se
le adeuden en el futuro, o0 en su caso de las garantias constituidas. En caso de atraso en el
plazo estipulado en el contrato el empresario abonara a la Intendencia de Paysandd una multa
de 10 U.R. (unidades reajustables) por cada dia de atraso.
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8.2. VALOR RECAUDOS GRAFICOS Y ESCRITOS.

El pliego de condiciones tiene el costo de $ 2500 (dos mil quinientos pesos Uruguayos), el cual

debera abonarse en ABITAB o REDPAGOS previa solicitud de codigo en oficina de compras.

La solicitud de codigo para pago de pliego de condiciones se hace enviando un mail a
licitaciones@paysandu.qub.uy con los datos de la empresa (RUT, direcciéon y teléfono) de
12:00 a 18:00 horas.
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FORMULARIO DE IDENTIFICACION DEL OFERENTE

Licitacion Abreviada Nro. 11

[OF=1 1 [ Nro.:.......... Local
idad:....cccvveenennnn | 22 VTS T
Correo EleCtrOniCo: . coovvviii i,
Teléfono:....ccoveevvveennn..... | 020 P

Declaro estar en condiciones legales de contratar con el

Estado.

Aclaracion de firmas: covveeeeiiiieeeee e
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MEMORIA DESCRIPTIVAY CONSTRUCTIVA
PARTICULAR

Las especificaciones técnicas del presente documento, se aplicaran a todos los trabajos de
excavacion, retiro de material a depdsito, conformacién y compactacion de sub base y base
granular CBR mayor o igual a 80% al 98% el PUSM (incluido el transporte del material,
colocaciéon y compactacion del mismo), dentro de la ciudad de Paysandu.

Los volumenes especificados son medidos en condicio nes finales de compactacion.

Los rubros que se prevén en este caso son los siguientes:

Implantacion Gl 1

Excavacion no clasificada y retiro a depdsito M3 6.695
Sub base granular CBR>40% M3 3582
Base granular CBR>80% M3 3582

*Nota: dentro del rubro deberan estar prorrateadas t  odas las tareas y especificaciones
planteadas en la presente memoria, y aquellas que  no se encuentren mencionadas, pero
gue sean necesarias para la correcta ejecucion de é  sta.

El Contratista coordinara los trabajos con el Director de obra de la IDP.

e La cotizacién se realizara teniendo en cuenta la presentacién de la oferta en las
opciones de pago que se solicitan en el punto 2.4 del pliego particular.

e Se debera presentar cotizacién de los trabajos extra detallados en el punto 9.2.10.

 La empresa debera prorratear el costo de las tareas del punto 9.2.4 — Conexiones de
servicios de OSE.

» Para el caso de constatarse errores de operaciones, omision de rubros, etc., se tomara
como verdadero el valor establecido en la oferta como total de la misma, por
consiguiente se entendera que los precios globales en las ofertas comprenden los
importes de todos los suministros, trabajos, herramientas, equipos, indemnizaciones y
gastos por cualquier concepto hasta la completa realizacion de las obras, sin que sirva
de excusa o derecho alegar célculos, errores u omisiones en la presentacion de la
propuesta.

e La empresa debera contratar al menos el 80% del personal residente en el
Departamento de Paysandu, pudiendo la DTO solicitar la informacion que certifique el
domicilio de los obreros que figuren en la planilla de BPS.

Sin_perjuicio _de lo anterior la IDP_juzgard a su entera conveniencia, la adjudicacién total o
parcial de los items pedidos, reservandose el derecho, a su entera y exclusiva conveniencia de
suministrar los materiales necesarios para la obra.
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La IDP adjudicard _a su exclusivo criterio discrecional las ofertas que considere mas
convenientes para los intereses de la administracién, sin derecho a reclamacién alguna y sin
expresion de causa.

9.1.0 - PRESCRIPCIONES GENERALES
9.1.1 - Replanteo

Sera responsabilidad del Contratista el replanteo y balizamiento de todas las obras para lo que
debera contar con los elementos de nivelacion necesarios y con el personal idéneo a tales
efectos.

Como medida de control de documentos de obra, la Inspeccion debera verificar que en el
proyecto existan referencias fijas para el replanteo planialtimétrico. En particular cuando las
referencias sean obras existentes que se modificaran, como umbrales, tapas de registros, etc.,
los que seran balizados y sefializados con mojones metalicos o de hormigén pintado.

Se realizara el replanteo de niveles y medidas de ubicacién al inicio de las obras con
balizamiento de estructuras existentes en la via publica y relevamiento de interferencias con
otros servicios. La empresa realizara estas tareas dentro de los primeros dias corridos desde la
adjudicacion de la obra.

En el momento de verificar los limites de propiedad, se debera dar aviso a la direccién de obra
en caso de que existan diferencias de medidas entre limites de predio al inicio y al final de una
cuadra.

Una vez determinado el eje de calle, si al momento del replanteo se constatara la presencia de
interferencias (UTE, OSE, ANTEL, CONECTA, ANCAP, etc) que puedan verse comprometidas
con la ejecucion de la obra, se debera acordar con la direccion de obra y/o con el ente
correspondiente, el procedimiento a seguir para que éstas cumplan con los requerimientos.

En el caso de que existan arboles que interfieran con la obra, éstos seran retirados a cargo de
la empresa contratista, siendo obligatorio solicitar la autorizacion a la direccion de la obra. No
se retirardn arboles sin autorizacion por parte de la intendencia.

Todas las tareas mencionadas en los puntos anteriores seran de cargo de la _empresa
contratista.

9.1.2 — Seguridad de obra

El Contratista sera responsable de la seguridad de todas las actividades que se desarrollen en
la zona de las obras y debera proceder a tomar todos los recaudos necesarios a fin de
garantizar la seguridad peatonal, de los operarios que intervengan en la obra y de los vehiculos
y conductores que circulan por ella, adoptando las medidas precautorias reglamentarias
respecto a la ejecucion de trabajos en la via publica.

El Contratista deberd aportar los elementos de sefalizacion y vallados necesarios para
preservar la seguridad de los transelntes, segun disposiciones del Director de obras, y las que
surjan de las disposiciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y Ministerio de
Transporte y obras Publicas.
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La carteleria de sefializacion deberéa estar debidamente identificada por la empresa, y serén de
acuerdo con normas de sefializacién uruguayas de la DNV.

No se admitirdn carteles de sefializacién en mal estado.

El Contratista esta obligado a facilitar la circulacion en condiciones de normalidad, suprimiendo
las causas que puedan originar molestias, inconvenientes o peligrosidad para los usuarios.
Asimismo, podra restringir la circulacion cuando razones de seguridad o reparaciones urgentes
asi lo exijan, sefializandolo en forma tal que no dé lugar a dudas a los usuarios. Toda vez que
para la ejecucion de trabajos tuviera que ocupar la totalidad de la calzada, deberé desviar el
trdnsito por caminos alternativos previamente en coordinacion y aprobacion del Director de
Obras.

Es obligacion del Contratista sefialar todo el recorrido de los desvios y caminos alternativos,
asegurando su eficacia con todas las advertencias necesarias para orientar y guiar el transito,
tanto de dia como de noche, para lo cual y en este Ultimo caso, seran obligatorias sefiales
luminosas cuyas caracteristicas debera cumplir con las normativas vigentes. La contratante
gueda eximida de toda responsabilidad en caso de accidentes originados en deficiencias de los
desvios o0 su sefialamiento.

En ningln caso se permitira la obstruccién de circulacion peatonal en veredas y cruces de
calles en esquinas. En caso de realizarse trabajos que obstaculicen los cruces peatonales el
contratista debera generar cruces seguros, sefializados a ambos lados.

El Contratista sera responsable por la seguridad de sus pertenencias (equipos, herramientas,
materiales y otros) durante el plazo de obra, sin derecho a reclamos ante la Intendencia por
cualquier tipo de siniestro que pudiera ocurrir, sea hurtos, dafios intencionados, etc. tanto para
los elementos ya incorporados a la obra como para los que estuvieren acopiados en el lugar.

El Contratista no tendrd derecho a reclamaciones ni indemnizacion alguna, de parte de la
contratante en concepto de dafios y perjuicios, por los dafios ocasionados por el transito
publico en la obra.

Seréa de caracter obligatorio la presencia en obra de un Técnico Prevencionista. Este sera el
encargado y responsable de que se cumplan todas las medidas de seguridad, tanto del
personal, como de la obra en si. Ademas del cumplimiento de las especificaciones establecidas
en el punto 6.2 del pliego de condiciones patrticulares.

9.1.3 — Interferencias.

La empresa contratista sera la encargada de comunicar, coordinar y realizar todas las
gestiones frente a los entes publicos y privados (OSE, UTE, ANTEL, CONECTA, COPAY).

Asimismo, ser4 de entera responsabilidad del Contratista cualquier rotura de servicios
(interferencias) que haya provocado, debiendo realizar a su cargo y responsabilidad, las tareas
anteriormente mencionadas y los trabajos de reparacion que se requieran, asumiendo todo
costo que de ello derive, por cualquier concepto.

9.1.4 - Fuente de abastecimiento del material granular.
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La Empresa deberd indicar en su propuesta cuales seran las fuentes de abastecimiento
previstas de material granular a ser utilizado en el hormigén y en la base de tosca cementada,
las que deberan ser aprobadas por el Director de la Obra.

9.1.5 - Construcciones provisorias

La Empresa Contratista deberd instalar la cantidad de bafios necesarios segun lo exigido por el
MTSS.

9.1.6 - Recuperacion ambiental

Se realizaran los trabajos necesarios para dejar en condiciones adecuadas los espacios
utilizados para acopio de materiales, obradores, etc.

9.1.7 — Obras accesorias

Corresponde por parte del contratista ejecutar como obras o tareas accesorias, que seran
prorrateadas en los rubros, los trabajos que se detallan a continuacion:

1. Desvio de las aguas que pudieran perjudicar la correcta ejecucion de los trabajos durante su
realizacion.

2. Recolocacion al nuevo nivel de pavimento terminado, de todas las tapas de registros
existentes. Ver item 9.2.10. En caso de que la zona a intervenir no se encuentre indicada en
planos, la empresa debera prorratear el costo de 1 tapa cada 90 m de distancia.

2. De constatarse presencia de hormigén en la zona a intervenir, este debera ser picado con
martillo neumatico y retirado de la zona de obra.

3. En el caso de que exista pavimento de hormigon o asfalto en la zona aledafia al futuro
nuevo pavimento, el mismo debera ser aserrado prolijamente para lograr una unién prolija entre
el viejo pavimento con el nuevo.

4. Se debera realizar limpieza de toda la zona de obra, no dejando material sobrante
acumulado en banquinas y veredas. Las veredas y/o cordones que resultasen dafiados a
causa de la ejecucion de la obra deberan ser reparados.

5. Realizar a nuevo todas las conexiones domiciliarias de OSE que crucen la calzada de lado a
lado. Ver item 9.2.4.

6. Todo otro trabajo no expresamente indicado pero necesario o previsible para la correcta
ejecucion de las obras.

9.2.0 — ESPECIFICACIONES TECNICAS
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9.2.1 EXCAVACION NO CLASIFICADA Y RETIRO A DEPOSITO.

Previo a los trabajos de relleno, conformacion y compactacion de la base se exigira el retiro del
pavimento existente, ya sea tratamiento bituminoso, carpeta asfaltica u hormigén, asi como el
retiro de todo el material que sea necesario, en la faja de terreno afectada por la obra
(banquina, taludes, entre otros), segun especificaciones de la Direccién de Obra.

Toda la capa vegetal retirada seréa acopiada para su posterior utilizacion, segun indicaciones de
la Direccion de Obra.

Posteriormente se exigira la excavacion y retiro de material a depésito, de la base existente, de
manera que dicha excavacion de lugar a la colocacién del material granular, 15cm de sub base
y 15cm de base (en condiciones finales de compactacion), de acuerdo a niveles de proyecto e
indicaciones del DO.

Antes de comenzar los trabajos de tendido de material granular, la empresa debera verificar la
uniformidad y compactacion de la caja formada mediante excavacion (30cm de profundidad por
ancho total de la calzada).

El Director de Obra podra indicar sobre excavacion en ciertos lugares en donde considere
necesario para la correcta ejecucion del trabajo.

Todos estos trabajos y materiales necesarios para realizar la tarea se pagaran en el item:

Excavacién no clasificada y retiro a depdsito (m3).

9.2.2 SUB BASE GRANULAR (CBR>40%)

Se colocard la capa de sub-base granular con las cotas y pendientes de proyecto e
indicaciones del Director de Obra.

La sub base sera CBR=40% uniformemente compactada al 98% del PUSM en el ancho total de
la calzada, tal que una vez compactadas, el espesor final sea de 0.15m.

Los materiales a emplear en la capa de sub-base en lo que respecta a calidad, ejecucion,
tolerancias y medicion cumplirdn con lo especificado en la Seccion 4 de las ETCM de la DNV
de Agosto / 2003.

Todos estos trabajos y materiales necesarios para realizar la tarea se pagaran en el item:

Sub Base granular CBR = 40 (m3 en condiciones finales de compactacion).

9.2.3 BASE GRANULAR (CBR>80%)

Una vez aprobada la capa de sub-base granular se colocard una capa de base granular CBR =
80 al 98% del PUSM, uniformemente compactada al 98% del PUSM, de 0.15m (medida final
compactada) en el ancho total de la calzada, con las cotas y pendientes especificadas en
proyecto e indicaciones del Director de Obra.

A los efectos de ajustar el contenido de humedad, el Contratista debera disponer todo el tiempo
en la obra, de un camién regador de agua, con la finalidad de lograr el contenido de humedad
Optima, para la correcta compactacion.
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Sera de cuenta del contratista, sin que esto signifique un pago extra, la recolocacion al nuevo
nivel de pavimento terminado, de todas las tapas de registros existentes (ver item 9.1.7.2), ya
sean de la red de abastecimiento de agua, de saneamiento o pluvial.

Durante el proceso de obra el contratista suministrara aquellas tapas que faltaran, o que fueran
robadas, o que estuvieran rotas y no fuera posible reutilizar, tantas veces como sea necesario
hasta la recepcion definitiva de la obra. El procedimiento para realizar esta tarea se ajustara a
la ldmina LO1 que se adjunta, y estrictamente a lo indicado por el Director de Obra y a toda
normativa vigente.

Cuando se requiera realizar la base manualmente, se exigira en obra el personal idoneo y las
herramientas adecuadas a tal fin, segun indicaciones del Director de Obra.

La base debera entregarse barrida (por barredora) y regada, al momento que el Director de
Obra lo indique. Las cunetas deberan entregarse totalmente limpias.

Los materiales a emplear en la capa de base en lo que respecta a calidad, ejecucion,
tolerancias y medicion cumplirdn con lo especificado en la Seccion 4 de las ETCM de la DNV
de Agosto / 2003.

Todos estos trabajos y materiales necesarios para realizar la tarea se pagaran en el item:

Base granular CBR = 80 (m3 en condiciones finales de compactacion).

9.2.4 — CONEXIONES DE SERVICIOS DE OSE

La empresa debera realizar a nuevo todas las conexiones domiciliarias de OSE que crucen la
calzada de lado a lado.

La cantidad de conexiones debera ser contabilizada por la empresa contratista y se
encontraran prorrateadas dentro del rubro “ejecucion de base”. En caso de que la zona a
intervenir no se encuentre indicada en planos, la empresa debera prorratear el costo de 25
conexiones domiciliarias de OSE cada 100m.

Para esto debera proveer cafio de PEAD, diametro ¥2" con vaina ¥2", acoples rapidos de %2, y
abrazaderas de 75mm y 110mm con reduccion a %",

También debera contar con stock de llaves de paso o demas implementos necesarios para
subsanar roturas que se produzcan a la hora de realizar el trabajo.

La conexién deberé realizarse desde cafio madre hasta medidor a una profundidad de 60 cm
desde lomo de cafo, tomando como referencia el nivel de pavimento terminado (pasando
siempre por debajo de la base de los cordones existentes).

La empresa debera contar también con los elementos necesarios para reparar las conexiones
domiciliarias de saneamiento en caso de roturas 0 en caso de que se encuentren por encima
del nivel de excavacion de la obra.

La empresa debera coordinar con OSE las tareas de conexién a red madre y a medidor.
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Todos los materiales utilizados deberan estar aprobados por OSE.

Formara parte de este punto toda tarea que no esté especificamente sefialada anteriormente y
gue sea necesaria para recomponer las conexiones domiciliarias, debiendo prorratearse en los
rubros de obra sin dar lugar a sobrecostos para la IDP.

Este punto serd también exigido en la ejecucién de obras extra, punto 9.2.10.

9.2.5 - COTIZACIONES

A. Reacondicionamiento de tapas de registros.

El reacondicionamiento de tapas de registros de saneamiento consiste en la colocacién de
éstas a nivel de pavimento terminado.

En caso de ser necesario se deberd cambiar a nuevo la tapa existente y realizar la losa de
hormigén armado correspondiente para su contencién (Segln lamina adjunta). Los materiales
necesarios para dicha tarea deberan ser provistos por la empresa contratista.

La losa serd armada de acuerdo con el detalle de lamina L 01, teniendo en cuenta que sera de
forma cuadrada y deberéa sobresalir minimo 10 cm en el diametro mayor del cono. Sus aristas
seran a 90 grados.

La tapa de registro a suministrar por la empresa sera totalmente de hierro fundido, aprobada
por OSE. En este punto y en caso de que lo crea conveniente, la intendencia de Paysandu se
reserva el derecho de suministrar la tapa, sin ésta verse obligada en todos los casos.

El librado de la calzada al transito publico y propio de la obra, se dara cuando la resistencia de
las probetas alcance el 80% de la resistencia especificada y no antes de los 14 dias, mas los
dias en que se hubiera prolongado el curado por baja temperatura, contados a partir de la
fecha de construccién de la losa, o los que establezca la Inspeccion.

Se deberé realizar cerramiento con malla para limitar el ingreso de personas y/o animales.
Se cotizard la losa y el suministro de la tapa por  separado:

 Lalosa se cotizard por m2.

» Latapa de reqistro se cotizara por unidad.

B. Colocacion y compactacion de tosca cemento (m3).

Se debera realizar la sub base o base en tosca cemento, siempre que el Director de Obra lo
estime conveniente. Las caracteristicas de la misma deberan respetar las especificaciones del
item 12.2 de la presente memoria.

Se cotizara:
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« Precio unitario de este item por m3 en condiciones finales de compactacion

C. Conexiones de servicio de OSE. (Un)
Se haran de acuerdo con especificaciones de item 9.2.4.
Se cotizara:

e Precio unitario de este item por unidad.

10.0 — ESPECIFICACIONES DE LOS MATERIALES — ENSAYOS

Todos los ensayos de materiales que solicite a su criterio exclusivo la Direccion de Obra
referidos al control de las tareas asociadas a la obra, seran de cargo y costo del contratista, el
cual proporcionara todos los medios y elementos necesarios para realizarlos en forma
adecuada. También sera de criterio exclusivo de la Direccion de Obra aceptar o rechazar y
eventualmente solicitar cambiar los elementos que no estén totalmente normalizados.

La Direccion de Obra podra solicitar cualquiera de los siguientes ensayos de acuerdo con su
criterio:

- Limite liquido

- Limite plastico

- indice plastico

- Granulometria

- Humedad 6ptima

- Porcentaje de expansion

- CBR

- Proctor

- Extraccion de testigos

- Densidad en sitio (Cono de arena)

- Ensayo de Placa Estatica o Dinamica

Los ensayos presentados deberan ser realizados por laboratorio externo a la empresa
contratista y deberan ser entregados en tiempo y forma con firma de técnico responsable
habilitado.

Todos los gastos asociados a la realizacion de ensayos, desde la obtencion de muestras hasta
los traslados y ejecucion de los mismos, seran de exclusivo cargo del contratista.

Ademas, deberéan realizarse pruebas de carga toda vez que el Director de Obra lo requiera, con
un camion de eje simple cargado con 13.500Kg en su eje trasero. Si la compactacion es
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rechazada la empresa contratista debera sustituir el material de relleno asumiendo los costos
de los mismos.

10.1 - HORMIGON

A los efectos de la calidad de los materiales empleados en la fabricacion, la colocacion etc. del
hormigdn necesario para la obra se aplicaran las especificaciones establecidas en la seccion Il
del P.V. del M.T.O.P. (Obras de Hormigon y Hormigén Armado).

Para el reacondicionamiento de tapas de registro, el hormigén a emplear sera clase C25 de
acuerdo con normas UNIT.

Ensayos.

La Direccién de Obra exigira muestras de hormigon en cualquier momento y de cualquier
canchada del dia, a los efectos de realizar los ensayos pertinentes. Todos los dias de
hormigonado se extraeran por lo menos 5 probetas cilindricas. Los ensayos de resistencia del
hormigén se efectuaran en un todo de acuerdo con la norma UNIT 972:1997.

Inspeccion visual

Si las tapas de registro ejecutadas presentaran signos evidentes de deterioro inicial que
manifestaran errores constructivos o de dosificacion, la Direccidn de Obra podra optar entre
considerar el tendido correspondiente como rechazado, reteniendo el 100% del precio, o
descontar un 50% del precio -correspondiente. ElI rechazo podra tener lugar
independientemente de la recepcidon o no de los resultados de los ensayos al hormigon en
masa.

10.2 — MATERIAL DE BASE ESTABILIZADO CON CEMENTO PORTLAND

La determinacion del porcentaje de cemento Portland estard basada en el andlisis de los
resultados obtenidos aplicando los ensayos AASHTO T-134 (o ASTM D558-96, Ensayo
humedad - densidad para mezclas de suelo cemento), T-135 (o ASTM D559-96, Ensayo de
humedad y secado de muestras de suelo cemento compactadas), T -136 (0 ASTM

D560-96, Ensayo de congelado y deshielo de muestras de suelo cemento compactado).

El porcentaje de cemento a utilizar, que debera ser aprobado por la Inspeccion, sera
determinado de modo de obtener los siguientes resultados:

* Ensayos AASHTO T-135y T 136: porcentaje de pérdida no mayor del 14%.
* Resistencia a la compresion sobre probetas de 7 dias compactadas con la
humedad 6ptima determinada segun el ensayo AASHTO T — 134: no menor de
20 kg/lcm2.
El material granular debera satisfacer las siguientes condiciones:

* CBR [180% al 98% del PUSM.
« Expansion medida en el ensayo CBR [10,5%. El ensayo CBR y de expansién se
realizara con una sobrecarga de 4.500 g.
« Indice plastico< 6%.
e Limite liquido < 25%.
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e El material debera tener una fraccién que pasa por el tamiz 0.074 mm (N°200)
menor al 15% en peso.

El cemento portland debe cumplir lo especificado en el Capitulo D de la Seccion il del P.V.

La cantidad de agua a agregar sera la requerida para poder realizar la compactacion con el
contenido 6ptimo de humedad obtenido mediante el ensayo de compactacion indicado en el
Capitulo C de la Seccion IV del PV realizado con el material granular adicionado de la
proporcion de cemento establecida.

El mezclado del material granular con el cemento Portland podra efectuarse de acuerdo con
una de las formas que se indican a continuacion:

a. en planta mezcladora central fija.

b. parcialmente en planta central, completadndose la operacion en camién mezclador.

c. totalmente en camion mezclador.

Tanto el equipo como el procedimiento de ejecucion deben asegurar resultados satisfactorios.

Se entendera por tales cuando se logre un mezclado uniforme del cemento, sin la presencia de
veteados.

El material granular podré ser obtenido por mezcla de materiales de dos yacimientos, pero en
tal caso cada uno de ellos satisfara las caracteristicas exigidas para el material granular, salvo
en lo referente a la granulometria que se controlara en la mezcla. El mezclado de los mismos
debera hacerse previamente al agregado del cemento Portland.

No podra realizarse el mezclado del cemento cuando la temperatura sea inferior a 4C.

La planta mezcladora debe tener instalaciones para el almacenamiento, manipuleo y
dosificacion de los componentes de la mezcla. Los materiales granulares, el cemento y el agua
pueden ser dosificados en volumen o en peso, de modo que aseguren las caracteristicas
exigidas para la mezcla.

El periodo de mezclado, contado a partir del momento en que todos los materiales estan dentro
de la mezcladora no sera inferior a 30 segundos ni al tiempo minimo requerido para lograr una
distribucién uniforme del cemento portland.

El esparcido y compactacion de la mezcla se hara en dos o mas capas en espesores de no
mas de 10cm de base.

Los ensayos presentados deberan ser realizados por laboratorio externo a la empresa
contratista y deberan ser entregados en tiempo y forma con firma de técnico responsable
habilitado.

Todos los gastos asociados a la realizacion de ensayos, desde la obtencion de muestras hasta
los traslados y ejecucion de los mismos, seran de exclusivo cargo del contratista.

Los equipos y la documentacion al ser recibidos en obra seran previamente inspeccionados y
autorizados por el Director de Obra. Los suministros indicados en el presente Articulo no seran
objeto de pago directo, debiendo incluirse sus costos en los demés precios del contrato.
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Para los equipos que requieran calibracion se presentar4 ademas un certificado de calibracion
inicial emitido por un organismo competente y un Plan de control y recalibracion.

10.3 — MATERIAL DE BASE

Caracteristicas de los materiales a emplear

Todos los materiales empleados deberan cumplir con los requerimientos establecidos en la
presente memoria y en la Memoria Constructiva del MTOP. Deberan ser aprobados por la
Direccion de Obra.

Material granular CBR 2 80%

El material a utilizar ser4 suministrado por el Contratista. Debera cumplir con las condiciones
dispuestas en las ETCM, el Capitulo A Seccién IV del PV, y las siguientes especificaciones
sustitutivas:

a CBR = 80% para el 100% del PUSM.

a CBR = 65% para el 95% del PUSM.

a Expansién < 0,3%. (Ensayo CBR y de expansion se realizard con una sobrecarga de
9.000 g)

a Equivalente de arena = 35.

a Ensayo de Desgaste Los Angeles (UNIT 17) < 25 y su durabilidad, determinada por
el ensayo AASHTO T-104, no sera mayor del 12%.

El material se compactara uniformemente a una densidad de compactacién minima del 98%
del PUSM obtenida en el ensayo UY S-17 (Préctor Modificado).

La Direccion de obra podra exigir al contratista un documento que acredite la calidad del
material entregado, segun las especificaciones anteriormente dispuestas.

10.4 - MATERIAL DE SUB-BASE

Material granular CBR 2 40%

El material a utilizar serd suministrado por el Contratista y debera cumplir con las condiciones
dispuestas en las ETCM, el Capitulo A Seccién IV del PV, y las siguientes especificaciones
sustitutivas:

- CBR 2 40% para el 100% del PUSM

- Expansion menor que 0,3%. (El ensayo CBR y de expansion se realizaran con una
sobrecarga de 4.500 g)

- Ensayo de Desgaste Los Angeles (UNIT 17) < 25 y su durabilidad, determinada por
el ensayo AASHTO T-104, no sera mayor del 12%.

- X.IP<180
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X es el porcentaje que pasa el tamiz N° 40 (UNIT N° 420), IP el indice plastico y LL el limite
liquido

El material se compactara uniformemente a una densidad de compactacion minima del 98%
del PUSM obtenida en el ensayo UY S-17 (Prdoctor Modificado).

La Direccion de obra podra exigir al contratista un documento que acredite la calidad del
material entregado, segun las especificaciones anteriormente dispuestas.

11.0 - ORDENES DE SERVICIO

En la ejecucion de los trabajos, el contratista se atendra a lo que resulte de las 6rdenes de
servicio e instrucciones impartidas por escrito por la direccion de Obra. Estard4 obligado a
cumplirlas aun cuando las considere irregulares, improcedentes o inconvenientes.

Cuando el contratista se crea perjudicado por las disposiciones de una orden de servicio
debera, no obstante, ejecutarla, pudiendo sin embargo efectuar los reclamos que estimara
dentro de los cinco dias habiles subsiguientes a su recibo. Si dejare transcurrir dicho plazo sin
efectuar reclamaciones, se entendera por aceptado lo resuelto por la Direccion de Obras y no
le sera admitida ninguna reclamacion ulterior por tal concepto.

11.1- NOTIFICACIONES

La contratante presentara todas las notificaciones, comunicados, 6rdenes de servicio, u otros,
en el domicilio constituido por el adjudicatario, o en su defecto podra remitirlas por fax o via
mail (que el mismo debera declararlo en su propuesta), para lo que el contratista debera tenerlo
habilitado en forma permanente, teniéndose como valor de recibido a todos los efectos el
reporte de OK del aparato emisor del envio o su respuesta de confirmacion, a partir del dia
hébil subsiguiente al de la emision.

11.2 - INCUMPLIMIENTOS Y SANCIONES

11.2.1  Multas

El incumplimiento, por parte del contratista, de cualquiera de las disposiciones de la
Direccion de Obra, de acuerdo a lo dispuesto en los Pliegos, le haréd pasible de la
aplicacion de las multas dispuestas en el presente articulo. Determinado el
incumplimiento, se procedera a la ejecucién de las multas correspondientes, cuyos
importes podran ser inmediatamente deducidos de los saldos a favor del contratista
pendientes de pago, derivados de esta contratacion o de los dineros que, por
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11.2.2

11.2.3

11.2.4

11.2.5

11.2.6

cualquier concepto, deba percibir el Contratista, o que se le adeuden en el futuro, o
en su caso de las garantias constituidas.

Seran de aplicacién, ademas de las multas estipuladas en el presente articulo, todas
aquellas prescritas en el presente pliego de condiciones particulares, y las que surjan
de las normas aplicables a la contratacion, en cada caso. La aplicacion de una multa
no libera al contratista de las demas penalidades que correspondan. A los efectos de
la aplicacion de multas diarias, el céalculo de los dias se considerara como dias
calendario dentro de los periodos correspondientes segun el caso.

Si la configuracion de un atraso llegara a 30 (treinta) dias habiles, se podra duplicar el
monto de la multa a aplicar. La mora operara automaticamente de pleno derecho, por
el no cumplimiento de las 6rdenes impartidas.

Las multas aplicadas en ddlares estadounidenses se convertiran a pesos uruguayos,
segln el valor délar tomado del boletin de valores base para la aplicacién de la
férmula paramétrica, correspondiente al mes de certificacibn en que seran
descontadas.

Multas por incumplimiento de Ordenes de Servicio

Si el Contratista incumpliera lo dispuesto en una Orden de Servicio, se aplicara hasta
su cumplimiento satisfactorio, una multa diaria equivalente a U$S 300 (trescientos
dolares americanos). En caso que el contratista entienda que la orden de servicio le
perjudica o es contraria a la buena ejecucion de la obra, debera igualmente cumplirla,
pudiendo presentar posteriormente reclamacion fundada. La reclamacion sera
presentada ante la Direccién del Servicio, quien se expedira sobre el punto. En caso
que el Contratista tuviera razén en su negativa a dar cumplimiento a lo dispuesto, la
multa le seré restituida.

El Contratista que iniciare la obra sin la autorizacién pertinente sera pasible de una
multa equivalente al uno por ciento del monto contractual (incluidos impuestos),
pudiendo el Contratante exigir al Contratista que se retrotraiga la obra al estado
anterior, sin derecho a reclamar indemnizacién alguna por esta causa.

Si el Contratista no iniciare las obras dentro del plazo establecido en el Contrato, la
Intendencia Municipal de Paysandu podré aplicarle una multa equivalente a U$S 200
(doscientos doélares americanos) por cada dia habil de mora, pudiendo asimismo
declarar rescindido el Contrato con pérdida de la garantia por parte del Contratista.

Por suspension total o parcial injustificada de los trabajos, U$S 200 (doscientos
dolares americanos) por dia de demora

Multas por incumplimiento de plazos de obra

Si el Contratista incumpliera el plazo total estipulado para la ejecucion de esta obra,
se aplicara desde el vencimiento del plazo correspondiente y hasta su cumplimiento
satisfactorio, una multa diaria equivalente a U$S 300 (trescientos délares
estadounidenses).
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El Contratista serd penado con una multa de U$S 300 (trescientos dolares
estadounidenses) por cada dia de ausencia del Ingeniero Residente y con la
suspension de los trabajos, sin que esto implique prorroga del plazo contractual.

Por la no comparecencia del Representante Técnico al ser solicitada por la
Inspeccion su presencia en las Obras el Contratista serd penado con una multa diaria
de U$S 300 (trescientos dolares estadounidenses).

Por incumplimiento de disposiciones relativas al mantenimiento del transito o
sefializacion de obra se aplicara una multa diaria de U$S 200 (doscientos ddlares
estadounidenses).

Multas por incumplimiento de plazos de 6rdenes de servicio en el periodo de garantia

Si los defectos indicados en la respectiva orden de servicio no hubieran sido
solucionados ni en tiempo ni en forma, se aplicara una multa equivalente a U$S 300,
mas U$S 200 diarios hasta su efectivo cumplimiento, la cual sera abonada
directamente por el contratista, o en su defecto sera debitada de los dineros que, por
cualquier concepto, deba percibir el Contratista, o que se le adeuden en el futuro, o en
su caso de las garantias constituidas

Multas resultantes por alteraciones del medio ambiente

Las 6rdenes de servicio relacionadas con el medio ambiente, seran penalizadas
directamente, sin otorgar tiempo de respuesta, con una multa equivalente a U$S
100 (cien dolares estadounidenses) diarios hasta su solucion.

Desperfectos de especial gravedad

Si los desperfectos de especial gravedad que estimara el Director de obra, no fueran
solucionados satisfactoriamente en los plazos establecidos en una orden de servicio,
se emitird una orden de servicio complementaria. Si la misma no fuera ejecutada
satisfactoriamente dentro del plazo indicado, la contratante aplicara una multa diaria
adicional equivalente a U$S 500 (quinientos délares estadounidenses), sin perjuicio
de la aplicacién de las multas por incumplimiento de la orden de servicio inicial.

12 — OTRAS CONDICIONES CONSTRUCTIVAS

12.1 - Comunicados de obra a la Comunidad

Los comunicados seran de caracter publico con expresiones claras y concretas sobre los
trabajos que modificaran o interferiran con el normal funcionamiento de las vias de transito y la
seguridad del area afectada.

Se realizard una comunicacién a través de la prensa local de las areas de trabajo afectadas y
se indicardn las posibles vias de circulacion y los tipos de sefializaciones y logos que
identificaran el sitio de trabajo.

La obra contara con la sefializacion necesaria para orientar o desviar el transito tanto peatonal
como vehicular.
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Las comunicaciones se realizaran con dos dias de anticipacion al inicio de los trabajos y se
publicara el plano o croquis de ubicacion de las obras.

En archivo quedara copia de dichas comunicaciones.

12.2 - Referencias para el control

La Inspeccién debera acceder a todo tipo de informacién técnica y administrativa que le permita
verificar la ubicacién y el avance de las obras.

Especialmente se hace referencia a los siguientes items:

a) Ubicacion de los trabajos

b) Responsable de los operadores

C) Registro de los trabajadores

d) Materiales, herramientas y equipos

e) Elementos de control de calidad

f) Medidas de seguridad y Técnico prevencionista a cargo

s)] Horario de trabajo

h) Autorizacion de tareas por parte de la inspeccion

i) Registro de accidentes y denuncias de roturas de servicios publicos

Como memoria diaria se dispondrda de un cuaderno de obra con hojas numeradas que se
registrara con copia al carbdnico.

Previo al inicio de un trabajo se tomaran fotos para comparar los estados de antes y después
de las intervenciones.

12.3 - Zanjeado

Al comienzo de cada zanjeado se cerrard la circulaciéon del transito vehicular por el tramo de
calle afectado colocando carteles indicadores, balizas centellantes para la noche y barreras con
cintas plasticas de “no pasar”.

Las tuberias que se puedan afectar o descalzar durante la etapa de excavacion seran
sefializadas y mantenidas en buenas condiciones de funcionamiento. Se relevaran todas
aquellas instalaciones que puedan ser un riesgo para los operarios. En el caso particular de
lineas de gas o de energia eléctrica se solicitara al Organismo responsable del Servicio la
supervisién de maniobras y las recomendaciones operativas.
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12.4 - Depésito de suelos excavados

Durante la obra, los suelos que sean acopiados para su posterior utilizacion, seran dispuestos
en sitios autorizados por la inspeccion.

Dichos acopios se mantendran limpios y fuera del alcance del publico. No presentaran
depresiones que acumulen agua y no podran ser mezclados con residuos o escombros de
construccion.

El derrame de suelos y residuos fuera del sitio especificado, sera limpiado por el ejecutor de la
obra.

En caso de material producto de excavaciones que no se utilizara en obra, éste debera ser
retirado de la misma en un plazo no superior a 24 hs. El traslado sera de cargo de la empresa
contratista y su disposicion final sera indicada por el DO, dentro de un radio de 10 km como
maximo.

12.5 - Tipos de suelos

Cuando a los efectos del pago a terceros o a la definicion de medidas de preparacion del sitio,
se deban clasificar los tipos de suelos, se admitirdn las siguientes categorias segun sea la
dureza y estabilidad del mismo.

Dureza
a) blando: tierra y arcilla

b) tosca dura: suelos con conglomerados de rocas de no mas de 20 cm de diametro
mayor,

C) roca: conglomerados de suelos consolidados con rocas de méas de 20 cm de diametro
mayor.

12.6 - Estabilidad

Suelos estables: aquellos que por su compacidad y contenido de humedad conserven taludes
superiores a 70°

Suelos Inestables: aquellos suelos que escurran naturalmente o se desprendan bloques en
taludes inferiores a 70°

Todas las zanjas de mas de 2 m de profundidad deberdn ser apuntaladas y colocarse
escaleras a no mas de 3 m de la zona de trabajo. Todas las zanjas en suelos inestables de
mas de 1m de profundidad seran apuntaladas o tablestacadas de acuerdo al grado de riesgo
que las mismas presenten. En el caso de suelos inestables y zanjas de mas de 1,5 m de
profundidad se deberan dejar libres las veredas y cercar todo el perimetro excavado.

10.7 - Entradas a domicilios
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En ninglin caso se impedira el acceso a las entradas domiciliarias, para lo cual se dispondré de
un minimo de 15 pasarelas de 1,2 m de ancho y 6 m de largo, con barandas de 1 m de alto y
piso de madera o chapa con superficie antideslizante.

Para locales comerciales o centros de abastecimiento publico, se preveran horarios de entrada
de proveedores y sendas para la circulacion del pablico.

12.8 - Avances autorizados

El Director de Obra determinara el avance de las excavaciones de forma tal que se minimicen
los problemas de transito y seguridad de la comunidad, la limpieza de la obra y el normal
desarrollo de las construcciones.

12.9 - Servicios provisorios
El Ejecutor de la obra debera dar cumplimiento a las siguientes disposiciones:

a) Para las conexiones de agua que no atraviesan la calzada, sino que se encuentran por
vereda (en general de PEAD @ 13 mm) si se encontraran rotas, se reparardn teniendo en
cuenta las indicaciones del item 9.2.5. La profundidad minima tapada de estas conexiones sera
de 40 cm con una capa de arena de 5 cm

c) las instalaciones de redes publicas, agua, saneamiento, gas y electricidad seran
mantenidas en su posicion original apuntalando y recubriendo todas las partes de ellas que
puedan sufrir dafios por movimientos del suelo.

12.10 - Veredas y cordones

En todos los casos se repondran las veredas, cordon es, entradas vehiculares y badenes
gue se vean afectadas por la obra, de acuerdo coni  ndicaciones técnicas del director de
obra, a entero costo de la empresa Contratista
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