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REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY
Universidad de la República

CONTROL DE RIESGO Y RESTAURACIÓN DE FACHADA ESTE  DEL EDIFICIO CENTRAL DE
LA UNIVERSIDAD

RECTORADO-  OFICINAS CENTRALES

LICITACIÓN ABREVIADA N.º 15-24

APERTURA: 27/05/2024 – HORA: 11:00    

1 OBJETO del LLAMADO.- 

Se convoca a Licitación Abreviada  para trabajos de Control de Riesgo y Restauración de la fachada Este
y Halles de Acceso por Eduardo Acevedo y Emilio Frugoni del Edificio Central de la Universidad de la
República, ubicado en 18 de Julio 1824. 

Edificio Monumento Histórico Nacional.

El objeto del llamado consiste en la restauración de la totalidad de la fachada sobre la calle Eduardo 
Acevedo, un sector de la calle Guayabos, así como la restauración del Hall que da acceso al edificio por 
la calle Eduardo Acevedo y el que da acceso por Emilio Frugoni.

Sector Fachada Eduardo Acevedo y continuación Guayabos

➢ Control de riesgo y estudio de patologías.

➢ Propuestas de tratamiento y reparación de patologías

➢ Limpieza general dde las superficies mediante hidrolavado.

➢ Reparación de revoques, fisuras, grietas, elementos ornamentales, etc.

➢ Reparación y pintura de aberturas, postigones y elementos de herrería.

➢ Acondicionamiento de elementos varios ( soportes, cañerías de desagues pluviales, etc).

➢ Retiro de elementos de eléctrica obsoletos.

➢ Terminación final de toda la superficie tratada.

Sector de Halles de Acceso

➢ Limpieza, reparación y pintura de revoques y cieloraso.

➢ Reparación y pintura de aberturas.

➢ Regularización de tendidos eléctricos.

➢ Colocación de nuevos elementos como ser: timbre, luminarias y número de puerta.

El contraƟsta  será responsable del cuidadoso estudio y conservación del edificio y sus instalaciones, se
hará especial  énfasis en la protección de los elementos existentes  como pisos, molduras,  paredes,
aberturas, revesƟmientos, equipamiento etc .
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La Obra a realizar abarcará todas los trabajos necesarios para su terminación e instalación completa
lista  para  funcionar.  Todos  los  trabajos  necesarios  para  la  culminación  de  las  Obras  indicadas  se
considerarán incluidos en la propuesta del oferente. 

La UdelaR se reserva el derecho de contratar de forma independiente cada uno de los ítems presentes
en el rubrado que se adjunta, así como no adjudicar algún rubro del presupuesto que no ejecutará.

La obra se enƟende “llave en mano”, los trabajos incluyen:

 La ejecución completa de los trabajos incluyendo el suministro  total de mano de obra,
materiales, equipos, etc. Será realizada en un todo de acuerdo a los recaudos y memorias,
confeccionadas por  los  arquitectos  y  asesores  de la  Dirección General  de  Arquitectura,
quienes ejercerán la Supervisión de Obra correspondiente.

 La puesta en funcionamiento de todas sus instalaciones.

Las obras serán ejecutadas estando el resto del edificio en total funcionamiento. Por tanto se deberán
tomar todas las medidas necesarias para la protección de los usuarios y la integridad de los disƟntos
sectores del edificio que ya están en pleno funcionamiento. Asimismo deberá coordinarse la ejecución
de las obras para no afectar la realización de dichas acƟvidades. 

2 EQUIPO TÉCNICO

Una vez adjudicado el llamado y a lo largo de todo el plazo de vigencia del contrato si el adjudicatario
requiere susƟtuir a alguno de sus representantes y/o técnicos intervinientes, deberá consultar a la Ude-
laR proponiendo técnicos de similar experiencia y capacidad. Sin la anuencia escrita de la UdelaR no po-
drán ser susƟtuidos.

Director de Obras 

Será la persona propuesta en la oferta del adjudicatario, se exigirá ơtulo habilitante de Arquitecto quien
deberá cumplir con las obligaciones citadas en el punto h.1 del Capítulo 35.

Empresa Instaladora

Para la ejecución de las tareas específicas de la Instalación Eléctrica se exigirá la presencia de un Inge-
niero ó Técnico Instalador con firma autorizada por UTE para la carga de la obra, quien deberá cumplir
con las obligaciones citadas en el punto h.3 del Capítulo 35. 

No se admiƟrá que la empresa instaladora contratada subcontrate con terceros la ejecución de la obra,
y en ningún caso el instalador se verá relevado de su responsabilidad sobre el total de la instalación.

Supervisión de Obras 

Será realizada por los Técnicos de DGA.

Supervisor de Obras 

Será el arquitecto proyecƟsta o aquel que designe la Dirección General de Arquitectura. Por tanto, sola-
mente en las Memorias de Proyecto, donde eventualmente se indica “Director de Obra” se refiere al
Supervisor de Obra.

La responsabilidad decenal a que se refiere el arơculo 1844 del Código Civil le compete al ContraƟsta de
las Obras, sin perjuicio de las demás que le asigna la legislación vigente.

3 VISITA  A LA ZONA DE OBRAS.
Se establece una visita obligatoria a las obras el día  6 de mayo  14 Hs. En dicha visita estarán presentes 
técnicos de la UdelaR.

Será  responsabilidad  de  los  licitantes  visitar  e  inspeccionar  la  zona  de  la  obra  para  invesƟgar  la
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disponibilidad de los materiales  de construcción, mano de obra, transporte y de manera especial las
fuentes de abastecimiento de materiales y servicios de infraestructura.

4 PLAZO PARA EFECTUAR CONSULTAS.

Se podrán realizar consultas al correo electrónico -  compras  @  udelar  .edu.uy   . Podrán efectuarse estas
consultas hasta el día 15 de mayo, en la División Suministros. Las respuestas válidas a las consultas, se
efectuarán hasta el día 20 de mayo de 2024.

5 RETIRO DE PLIEGOS Y MODALIDAD DE PRESENTACIÓN.- 

Los interesados en parƟcipar en este llamado podrán reƟrar los pliegos de condiciones en la Sección
Compras de esta División de lunes a viernes de 9 a 14 horas y en el siƟo Web de Compras Estatales.

Los pliegos de esta licitación no Ɵenen costo.

6 DE LOS CONSORCIOS

6.1  Los oferentes que se presenten para actuar en consorcio, deberán en el momento de presentar la
oferta:

a. Suscribir un documento que exprese la intención de consorciarse (o contrato de consorcio en su
caso), con cerƟficación notarial de firmas, detalle del objeto del contrato que tomará a su cargo cada
integrante del consorcio, así como las proporciones con que parƟcipa cada uno.

b. Designar a uno de los integrantes como responsable autorizado para contraer obligaciones y recibir
instrucciones para y en representación de todos y cada uno de los miembros del consorcio.

c. Dejar constancia en el documento de intención y posteriormente en el contrato de consorcio que
cada  uno  de  sus  integrantes  serán  solidariamente  responsables  para  con  la  UdelaR  de  todas  las
obligaciones contraídas en el marco de la licitación.

d. Expresar la indivisibilidad de las obligaciones contraídas ante la Universidad de la República,  y el
compromiso de no modificación del documento o contrato sin la previa aprobación de la UdelaR.

6.2 Dentro de los 15 (quince) días hábiles de noƟficada la resolución de adjudicación,  el  consorcio
deberá presentar el contrato definiƟvo de consorcio inscripto y publicado con las condiciones aquí
esƟpuladas.

6.3 Transcurrido el plazo citado, sin que el adjudicatario diera cumplimiento a lo establecido en este
literal,  la  UdelaR  podrá  rescindir  unilateralmente  la  adjudicación  y  reconsiderar  el  estudio  de  la
licitación con exclusión del oferente adjudicado en primera instancia, sin perjuicio de la pérdida de las
garanơas depositadas u otras responsabilidades que pudieran corresponder.

7 PROPUESTA

Las  empresas  deberán presentarse  de  acuerdo los  datos  solicitados en los  Formularios  de  A a G
suministrados en los recaudos, redactadas en forma clara y precisa y firmada por el oferente o sus
representantes con aclaración de firmas:

Formulario A: Formulario de Oferta. Obligatorio

Formulario B: Rubrado Obligatorio. Adjuntar en formato editable

Formulario C: Plan de Trabajos y Cronograma de inversión por rubros (gráfico GANTT).

Formulario D: Nómina de subcontraƟstas propuestos con indicación de su forma de aportación al BPS
(si aporta o no por Ley Nº 14.411).

Formulario E: Inscripción en el Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas. (RNEOP – MTOP.
Esta información podrá ser verificada por la Administración a través de la web de ACCE.
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Formulario F: Experiencia en obras similares

Formulario G: Capacidad técnica acreditada.

Los formularios  deberán presentarse  firmados y con toda la información requerida.

La documentación aclaratoria o complementaria a dichos formularios se podrá presentar por separado. 

En  caso  de  que  la  Empresa  no  incluyera  en  su  oferta  alguno  de  los  Formularios  C,  D,  F  y  G;  la
Administración  podrá  otorgar  un  plazo  de  48  horas  hábiles  para  su  presentación  si  lo  considera
necesario.

Vencido dicho plazo, en caso de que la Empresa no hubiera suministrado dicha información, la oferta
será rechazada en su totalidad.

7.1.-Documentación obligatoria para el Adjudicatario:

 Constancia de la Inspección General del Trabajo y Seguridad Social mencionada en el 
arơculo 1 del decreto 255/10 del M.T.S.S. En caso de no poder obtenerla, el oferente 
deberá presentar Declaración Jurada  en la que conste no tener incumplimientos de  las 
condiciones  establecidas en la  Ley 18.516/09  y decreto 255/010, firmada por el 
representante legal correspondiente.-

 Documentación que acredite el cumplimiento de la ley Nº 16.074 de 10 de octubre de 1989
(Seguro sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales).

8 PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.

El oferente indicará su mejor plazo de ejecución de obras, en días hábiles, contados a parƟr del día
siguiente al de la Adjudicación. Los plazos a que refiere este pliego se computarán en días hábiles.
Cuando el vencimiento de un plazo coincida con un día inhábil, dicho vencimiento se extenderá hasta el
primer día hábil  inmediato siguiente. Cuando se diga hábiles, se entenderá que si  la  obligada es la
empresa contraƟsta, son aquellos laborables para la Construcción, si la obligada es la Administración se
entenderá por hábiles los que funcionen las oficinas públicas. –

9 GARANTÍAS.-

9.1 Garanơa de cumplimiento de Contrato.

El  proponente  que  resulte  adjudicatario,  si  corresponde,  deberá  consƟtuir  en  la  Tesorería  de  la
Administración la Garanơa de Cumplimiento del Contrato, por un monto equivalente al 5% (cinco por
ciento) del monto total adjudicado, impuestos incluidos, en los términos y condiciones establecidos en
el Art. 64 del TOCAF que cubra cualquier incumplimiento contractual, dentro del plazo de 5 (cinco) días
hábiles que sea noƟficado de dicha obligación.

El incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del Adjudicatario (sin ser exhausƟvos:
incumplimiento del plazo, mala ejecución de los trabajos, etc.,) podrá ser penalizado con la ejecución
de esta garanơa hasta su monto máximo sin perjuicio de otras sanciones previstas en los Pliegos.

Si  el  adjudicatario  no  efectuara  el  depósito  de  Cumplimiento  del  Contrato,  dentro  del  plazo  y
condiciones establecidos, la Administración aplicará una multa equivalente al 0,5% sobre el importe
adjudicado por cada día calendario de atraso en cumplir con este requisito.

La falta de consƟtución de esta garanơa en Ɵempo y forma, dentro de los 5 días hábiles posteriores al
vencimiento del plazo originario previsto, podrá hacer caducar los derechos del adjudicatario, pudiendo
la Administración iniciar las acciones que pudieran corresponder contra el adjudicatario, por los daños y
perjuicios que cause su incumplimiento, tomar como antecedente negaƟvo en futuras licitaciones este
hecho y,  reconsiderar  el  estudio  de la  licitación  con exclusión del  oferente  adjudicado  en primera
instancia.

La garanơa se consƟtuirá mediante prenda de depósito bancario o en valores públicos, fianza o aval
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bancario o póliza de seguro de fianza. 

La  garanơa  de  fiel  cumplimiento  de  contrato  se  devolverá  dentro  de  los  30  (treinta)  días  hábiles
siguientes a la Recepción DefiniƟva de la obra.

La  Supervisión,  que  Ɵene  a  su  cargo  el  control  de  la  ejecución  del  contrato,  comunicará  a  la
Administración los incumplimientos de la Empresa ContraƟsta, a medida que estos se verifiquen, para
que  ésta  tome  las  medidas  correspondientes  y  noƟfique  a  la  Aseguradora  o  InsƟtución  que
corresponda.

9.2 Fondo de Reparo.

Sobre los montos a liquidarse mensualmente de obras realizadas, incluido el ajuste por mayores costos
y eventuales  imprevistos,  la  Empresa ContraƟsta  realizará  un  depósito  por  concepto de  Fondo  de
Reparo equivalente al 5% de los montos de cada cerƟficado de avance.

Dicho depósito podrá ser: en aval bancario; o mediante las retenciones del correspondiente porcentaje
del  monto a  pagar por  la  Administración,  depositándose el  monto correspondiente  en una cuenta
bancaria de Oficinas Centrales; o mediante la consƟtución de un seguro para este fin.

Estos depósitos se devolverán en ocasión de la Recepción DefiniƟva de la obra, una vez levantadas
todas las observaciones si las hubiera, y constatada la inexistencia de vicios ocultos. 

La devolución de tales montos se hará por las mismas canƟdades o importes retenidos, sin actualización
alguna, salvo que fuera necesario descontar importes por concepto de multas, compensación, daños y
perjuicios, etc.

9.3 Garanơa en Instalaciones y Equipos.

Las instalaciones deberán ser entregadas en perfecto estado de funcionamiento y tendrán una garanơa
mínima de un año a contar de la Recepción Provisoria sin Observaciones de los trabajos.

Si dentro del plazo de garanơa algún material o trabajo presenta desperfectos o fallas, el ContraƟsta
deberá reponerlos o efectuar nuevamente el trabajo sin cargo alguno. 

Se exceptúan de ésta cláusula todas aquellas fallas provenientes del desgaste normal, mal uso, abuso,
negligencias o accidentes.

10 RECEPCIÓN DE LAS OFERTAS.- 

Las  propuestas  deberán  ser  presentadas  exclusivamente  en  formato  electrónico,  mediante  el
ingreso de las mismas en el  siƟo web de Compras Estatales. Por consultas al  respecto deberán
comunicarse al 26045360 Atención a Proveedores o descargar el instrucƟvo de Cómo Ofertar en
Línea.  La  oferta  deberá  ingresarse  en  el  siƟo  web  mencionado,  en  formatos  abiertos,  sin
contraseñas ni bloqueos para su impresión o copiado. ConsƟtuye una carga del oferente constatar
que los archivos enviados hayan sido ingresados correctamente en la plataforma electrónica. Toda
información y/o documentación deberá estar redactada en idioma español,  con excepción de la
documentación y folletos de productos, que podrá ser presentada en español o inglés. La oferta
debe brindar información clara y fácilmente legible sobre lo ofertado. Los oferentes están obligados
a presentar toda la información que sea necesaria para evaluar sus ofertas en cumplimiento de los
requisitos exigidos. La oferta en línea garanƟza que la misma no será vista hasta el momento de
apertura del  llamado.  La  plataforma electrónica  recibirá  ofertas  únicamente hasta el  momento
fijado para su apertura en la convocatoria respecƟva. No podrán conocerse las ofertas ingresadas a
la plataforma electrónica, ni siquiera por la Administración contratante, hasta tanto se cumpla la
fecha y hora establecida para la apertura de las mismas. Así mismo las ofertas serán rechazadas
cuando  contengan  cláusulas  consideradas  abusivas,  atendiendo,  aunque  no  únicamente,  a  lo
dispuesto por la Ley N° 17.250 de 13 de agosto de 2000 y su Decreto reglamentario 244/2000 de 23
de agosto de 2000. 
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Cuando el  oferente deba agregar en su oferta un documento o cerƟficado cuyo original solo
exista en soporte papel, deberá digitalizar el mismo y presentarlo con el resto de su oferta. 

Esta División no se responsabiliza por ofertas presentadas fuera del  lugar y  horarios indicados.  Los
oferentes sólo podrán ver las restantes ofertas, en el acto de apertura. 

Toda cláusula imprecisa, ambigua, contradictoria u oscura a criterio del organismo, se interpretará en el
senƟdo más favorable a éste. 

A efectos de la presentación de las ofertas, el oferente deberá estar registrado en el RUPE 

11 APERTURA DE PROPUESTAS

La apertura de las ofertas se efectuará en forma automáƟca en la fecha y hora indicada. El acta será
remiƟda por el SICE a la o las direcciones electrónicas previamente registradas por cada oferente en
la sección de “Comunicación” incluida en “Datos Generales” prevista en la aplicación Registro Único
de Proveedores del Estado. Será de responsabilidad de cada oferente asegurarse de que la dirección
electrónica consƟtuida sea correcta, válida y apta para la recepción de este Ɵpo de mensajes.

 En caso de discrepancias entre la coƟzación ingresada manualmente por el oferente en la Tabla
de  CoƟzaciones  del  siƟo  Web  de  Compras  y  Contrataciones  Estatales,  y  la  documentación
ingresada como archivo adjunto se da valor al primero. 

Asimismo el acta de apertura será publicada automáƟcamente en la Web de Compras Estatales. En
consecuencia dicha acta permanecerá visible para todos los oferentes en la plataforma electrónica,
por la cual la no recepción del mensaje no será obstáculo para el acceso por parte del proveedor a
la  información  de  la  apertura  en  el  siƟo  web.  A  parƟr  de  ese  momento,  las  ofertas  quedarán
accesibles  para  la  Administración  contratante  y  para  el  Tribunal  de  Cuentas,  no  pudiendo
introducirse modificación alguna en las mismas. Así mismo las ofertas quedarán visibles para todos
los oferentes, con excepción de aquella información que sea entregada en carácter confidencial,
según lo dispuesto en el numeral 13 “Información Confidencial y Datos Personales” del presente
Pliego.  Solo  cuando  la  administración  contratante  solicite  salvar  defectos  o  carencias  a  lo
establecido en el  Arơculo 65 del  TOCAF,  el  oferente deberá agregar  en línea la documentación
solicitada.

 La Universidad de la República se reserva el derecho de solicitar a los oferentes, en cualquier
momento  antes  de  la  adjudicación,  las  aclaraciones  que  considere  necesarias  respecto  de
cualquier información contenida en sus ofertas 

12 PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LAS PROPUESTAS.-  

Las ofertas serán válidas y obligarán al oferente por el término de 90 días calendario, a contar desde el
día siguiente al de la apertura de la licitación. 

El  vencimiento del  plazo establecido precedentemente no liberará al  oferente,  a no ser que medie
noƟficación  escrita  a  esta  División  manifestando  su  decisión  de  reƟrar  la  oferta  y  falta  de
pronunciamiento de esta úlƟma en el término de diez días hábiles perentorios. 

13 TIPO DE MONEDA. AJUSTES DE PRECIOS.

Los  precios  unitarios,  globales  y  totales  deberán  ser  coƟzados  por  el  oferente  exclusivamente  en
moneda nacional, sin decimales serán los vigentes al úlƟmo día del mes anterior al de la apertura de la
licitación.
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Los ajustes de precios se liquidarán de acuerdo con los índices del Costo General de la Construcción,
publicado por el InsƟtuto Nacional de EstadísƟca. Como valor básico se tomará el correspondiente al
mes anterior a la apertura de ofertas y como valor actual, el úlƟmo publicado a la fecha de cierre del
avance mensual.-

En caso que el contraƟsta exceda el Plazo Contractual de las Obras, por causas imputables a la empresa,
se congelará el ajuste de precios a la fecha final según contrato, sin perjuicio de las multas que dicho
incumplimiento ocasione.

14 PRECIOS

La  contratación  es  a  Precio  Global  de  acuerdo  al  valor  indicado  como  Total  de  la  Propuesta  del
Formulario A. Se considerará que el Precio comprende todos los gastos resultantes para la Ejecución de
la Obra definida en los Recaudos del Proyecto, incluidos los gastos generales y todos los impuestos,
tasas, derechos y gravámenes de toda índole por cuyo pago sean responsables la empresa ContraƟsta
y/o sus empleados, proveedores y subcontraƟstas en el país del Contratante y en cualquier otro país
con moƟvo de la Ejecución de la Obra objeto de la misma. 

Todas las tareas requeridas para el correcto funcionamiento de la obra, tendrán sus costos incluidos y
prorrateados en los diferentes rubros. 

El concepto básico es que las obras serán recibidas en la modalidad “llave en mano”, es decir que la
Obra y su Precio Ɵenen en cuenta todos los trabajos que, sin estar incluidos en forma explícita en los
Recaudos y en el Cómputo y Presupuesto detallado de su Oferta, sean necesarios para ejecutar la Obra
de acuerdo con las reglas del arte y conforme a su fin en los plazos esƟpulados, cumpliendo todas las
condiciones normales y previsibles para un ContraƟsta competente y diligente, que tenga en cuenta las
condiciones de Ɵempo y lugar en que se ejecuta esta Obra. 

Dicho precio consƟtuirá la compensación total por todos los costos inherentes a la ejecución de la obra,
las  tramitaciones  y  habilitaciones  que  correspondan  y  sus  instalaciones,  los  trabajos,  materiales
(incorporados o no a la  obra),  equipos,  transportes,  herramientas,  tributos y gastos  generados por
cualquier concepto relacionado con la ejecución del objeto de este Llamado. Asimismo dicho precio
incluirá los gastos en que debe incurrir la empresa ContraƟsta para la coordinación, control y ayuda de
gremio de sus Proveedores y SubcontraƟstas, así como de las consecuencias por acciones u omisiones
de  sus  Proveedores  y  SubcontraƟstas  o  reparaciones  de  defectos  en  los  suministros  o  trabajos
realizados por éstos.

La coƟzación deberá contener el precio total en pesos uruguayos, incluyendo todos los trabajos que se
solicitan.  No obstante  lo  cual,  deberá presentarse  el  detalle  de rubros  y  tareas  de acuerdo con el
Formulario B, Rubrado Básico, indicando precio unitario, metraje y subtotales por rubros de obra. La
sumatoria de los productos del precio unitario por el metraje de cada rubro deberá ser igual al precio
global  coƟzado.  Los  precios  unitarios  se  tomarán  en  cuenta,  exclusivamente,  para  la  liquidación
mensual de los trabajos y los aumentos o disminuciones de obras que ordene la Supervisión de Obra.

En caso que el  Formulario  B incluya un Rubrado Complementario,  el  oferente incluirá  también los
precios  unitarios  y  el  monto  imponible  de  los  rubros  correspondientes  al  mismo.  Este  rubrado
complementario  comprende  ítems  que  la  UdelaR  puede  llegar  a  contratar  en  función  de  la
disponibilidad presupuestal. Si bien estos precios no se incluyen en la comparaƟva de precios de los
oferentes, es obligatorio que el oferente los coƟce.

En el precio ofertado se deberán discriminar los impuestos. En caso contrario, se entenderá que están
incluidos en el precio. 

En base a que la Obra será contratada por precio global,  los rubros tanto unitarios como globales,
tendrán  un  precio  total  invariable  independiente  de  las  canƟdades  o  metrajes  necesarios  para  la
realización completa de la obra especificada. 
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15 IMPREVISTOS

El monto desƟnado a imprevistos y extraordinarios será de un 10 % del valor de la oferta. La aprobación
de los trabajos imprevistos se realizará mediante comunicación de la Dirección General de Arquitectura
previo presupuesto elaborado por la empresa adjudicataria y jusƟficación de los técnicos respecto a la
necesidad de realización de los mismos. 

16 PRORROGAS DE OBRAS

La solicitud de prórrogas de obra será solicitada a la Supervisión quien las autorizará a su criterio previa 
jusƟficación técnica.

El otorgamiento de prórrogas de obra será con el único fin de evitar el cobro de multas por atraso y no
implicarán  aumentos  del  Monto  Imponible  coƟzado  en  la  Oferta  adjudicada  y  en  los  Imprevistos
aprobados.

17 ACOPIOS 

Los oferentes podrán establecer y solicitar un plan detallado de acopios hasta un 25% de la oferta,  sin
que la Administración se comprometa a aceptarlo. 

El  contraƟsta  deberá  hacer  un  depósito  en  garanơa  por  el  equivalente  al  importe  del  acopio.  El
comprobante  de  depósito  expedido  por  la  Tesorería  de  la  Administración  deberá  ser  exhibido
previamente a que ésta haga el pedido de desembolso correspondiente.

Las garanơas por adelantos para acopios serán devueltas a medida que los materiales acopiados se
vayan incorporando a la obra, siendo descontados de los respecƟvos cerƟficados de obra.

18 MONTO IMPONIBLE PARA  APORTES SOCIALES

El oferente, de acuerdo a  la ley 14.411, modificaƟvas y concordantes, fijará el Monto Imponible de
Mano de Obra para los Aportes a la Seguridad Social que deberá realizar la Universidad de la República.
En el formulario B se declarará por separado en cada rubro, el Monto Imponible de Mano de Obra para
los Aportes a la Seguridad Social.

El tope del aporte que efectuará la Universidad será el que surja del Monto Imponible coƟzado en la
Oferta adjudicada, actualizado por los aumentos de salarios que pudieran producirse con posterioridad
al mes base del Presupuesto de la Obra coƟzada.  Superado ese tope, serán de cargo de la empresa
ContraƟsta  los  pagos  ante  el  BPS,  y  a  esos  efectos  la  Universidad  podrá  retener  el  importe  que
corresponda de los respecƟvos CerƟficados y/o de la liquidación final de obra.

La  empresa  ContraƟsta  deberá  presentar  estas  planillas,  cada  mes,  a  la  Dirección  General  de
Arquitectura (Av. 18 de Julio 1968 tercer piso), a más tardar cuatro (4) días hábiles antes de la fecha
tope de su presentación al BPS. Si las presentara más tarde de lo indicado, serán de su cargo todos los
gastos, honorarios, intereses, multas y recargos que se generen por tal moƟvo, por lo cual autoriza al
Contratante a retener de los respecƟvos CerƟficados el importe que corresponda.

Cada vez que se contraten trabajos adicionales o extraordinarios de obra o se suprima algún rubro
contratado, se deberá establecer el Monto Imponible por aportes sociales correspondiente.

El  porcentaje  de  aportación  para  la  Universidad  de  la  República  sobre  los  montos  de  jornales
directamente afectados a la obra será del 65,8% del Monto Imponible.

19 PRECIO COMPARATIVO DE LAS OFERTAS 
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Precio Total de la Propuesta se integrará por el Precio de la Oferta, los Imprevistos del 10%, el IVA, y
las Leyes Sociales correspondientes al Monto Imponible

A los efectos de la evaluación económica de las ofertas se toma un Monto Imponible de Referencia
de $ 965.517. 

Se considerará el Monto Imponible indicado por el Oferente cuando  éste fuera  mayor o igual al
Monto Imponible de Referencia ($ 965.517).

Se considerará el Monto Imponible de Referencia ($ 965.517) cuando el Monto Imponible indicado
por el Oferente fuera menor a éste.

Sin perjuicio de ello, el     Monto Imponible de Adjudicación será el indicado en la Oferta del Adjudicata  -  
rio. 

20 EVALUACIÓN DE OFERTAS Y PONDERACIÓN.

Para esta obra se establecen las siguientes puntuaciones parciales y totales a efectos de la ponderación 
y la correspondiente determinación de la calificación de las ofertas:

65%

-  importe  total  coƟzado  para  la  realización  de  la  obra,   precios
unitarios  y  total  por  ítem, así  como la estructura de los  mismos,  su
equilibrio financiero y plan de trabajo propuesto.

15%
- plazo de ejecución de la oferta y mantenimiento de la  propuesta en
relación al proyecto solicitado

20%

- antecedentes de otras contrataciones

- subcontratos incluidos en la oferta;

- capacidad técnica acreditada

21 VALOR DE LA INFORMACIÓN TÉCNICA PRESENTADA.-

Todos los datos indicados por el proponente referidos a los elementos contenidos en la oferta, tendrán
carácter  de  compromiso.  Si  se  verifica  que  no  responden  estrictamente  a  lo  establecido  en  la
propuesta, la Administración podrá rechazarlos de plano, rescindiendo el contrato respecƟvo sin que
ello dé lugar a reclamación de clase alguna. 

22 MEJORA DE OFERTA O NEGOCIACIÓN 

Cuando sea perƟnente la Universidad de la República podrá uƟlizar los mecanismos de la mejora de
oferta o negociación, de acuerdo a lo previsto en el art 66 del TOCAF 2012 el caso de presentación de
ofertas  similares,  se  podrán,  si  se  considerare  conveniente  para  el  interés  de  la Universidad de  la
República, entablar negociaciones con aquellos oferentes que se precalifiquen a tal efecto,  a fin de
obtener mejores condiciones técnicas, de calidad o de precio. 

23 ADJUDICACIÓN.- 

La Universidad de la República adjudicará la licitación a la o las ofertas de acuerdo a las pautas de eva-
luación del pliego.

También  podrá  ajustar  la  adjudicación  de  los  rubros  comprendidos  de  acuerdo  a  la  disponibilidad
presupuestal, sin que ello dé derecho a los oferentes a exigir el pago de indemnización alguna. 
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Podrá solicitar ampliación de información o seguir otros cursos de acción por razones de buena adminis-
tración, de acuerdo al art. 68 del TOCAF 2020 y lo dispuesto en el art. 66 del  TOCAF 2020.

Podrá aumentar o reducir la canƟdad a adjudicar en los mismos términos previstos por el art. 74 del TO-
CAF 2020. 

Se verificará la inscripción en RUPE del adjudicatario. Si al momento de la adjudicación, el proveedor no
hubiese adquirido el estado de “ACTIVO” en RUPE, se le otorgará un plazo de 2 días hábiles, contados a
parƟr del día siguiente a la noƟficación de la adjudicación; a fin de que el mismo adquiera dicho estado
bajo apercibimiento de adjudicar este llamado al siguiente mejor oferente en caso de no cumplirse este
requerimiento en el plazo mencionado.

El oferente que se acoge al beneficio Márgenes de Preferencia Art. 58 del TOCAF 2012 y resulte adju-
dicatario deberá presentar el CerƟficado de Origen emiƟdo por la Cámara  correspondiente detallan-
do los bienes que califican como nacionales. Los cuales deben de coincidir con el detalle presentado
en la Declaración Jurada del Ministerio de Industria, Energía y Minería presentado en el momento de
la apertura.

Si no se presenta el CerƟficado en los 15 días hábiles a parƟr de la noƟficación, o el mismo es denega-
do o no cumple con lo indicado en el párrafo anterior; se deja sin efecto la adjudicación pudiendo ad-
judicar a la siguiente mejor oferta. (Decreto 13/09 del 13 de enero con las modificaciones del Dec.
164/13.)

24 REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS

Salvo  acuerdo  especifico  entre  la  Administración  y  el  Adjudicatario,  los  trabajos  deberán  iniciarse
dentro de los 8 (ocho) días hábiles siguientes a la fecha de Adjudicación.

El ContraƟsta deberá comunicar la fecha de inicio a la Supervisión de Obra con una anƟcipación de 48
(cuarenta y ocho) horas. La Supervisión labrará un acta el día fijado en el que se hará constar la efecƟva
iniciación de los trabajos, así como toda otra parƟcularidad perƟnente.

En el acta de iniciación se establecerá la fecha en la que deberá realizarse el replanteo por parte del
ContraƟsta, quien pondrá a disposición de la S. de O. el personal y los instrumentos necesarios para su
verificación. Los gastos del replanteo general o los parciales que deban realizarse en el curso de los
trabajos serán de cuenta del ContraƟsta, así como la reposición de las señales que por cualquier causa
llegaran a desaparecer.

El ContraƟsta deberá realizar los trabajos contratados dentro de los plazos indicados en su propuesta
(Formulario A), siendo de su cuenta tomar las providencias de organización y de orden técnico que
hagan facƟble el cumplimiento de dicho plazo sin perjuicio para la obra.

El  ContraƟsta será responsable de todos  los deterioros,  roturas  y  mal  funcionamiento que puedan
producirse como consecuencia  de  las  obras  y la  Supervisión de Obra sólo  dará  por  terminadas las
mismas cuando sean entregadas, terminadas y con todos sus elementos en perfecto funcionamiento y
en condiciones de uso normales, habiendo sido aceptadas por escrito.

Los deterioros, etc. serán descontados eventualmente de los montos a pagar o del Fondo de Reparo.

25 PAGOS

Solicitudes de pago

Las solicitudes de pago se presentarán a la Supervisión de Obra por escrito, dentro de los 10 (diez) días
hábiles siguientes al vencimiento del mes correspondiente, debiendo establecerse el avance de obra
hecho,  el metraje completo de obra hecha,  precios unitarios y parciales de trabajos realizados con
arreglo  a  la  propuesta  detallada  y/o  a  los  trabajos  extraordinarios,  si  los  hubiese.  En  los  rubros
coƟzados por precio global, se presentará el porcentaje de avance.

La  variación  o  ajuste  del  importe  de  las  solicitudes  de  pago  que  correspondiera,  se  liquidará  por
separado.
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Contralor de las solicitudes

La Supervisión de Obra verificará las solicitudes presentadas y, en caso de que no merezcan objeciones
u observaciones, se elevarán las mismas a la Administración con su conformidad (CerƟficados de Obra)
dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes al de su presentación.

En caso de exisƟr objeciones u observaciones a las solicitudes, la Supervisión de Obra las tramitará con
las correcciones perƟnentes, comunicando inmediatamente las mismas al ContraƟsta.

Si fuera necesario modificar sustancialmente la solicitud, se devolverá la misma al ContraƟsta dentro de
los 10 (diez) días hábiles, para su verificación, dejándose constancia de este hecho. En este caso, los
plazos se computarán a parƟr de la nueva presentación del cerƟficado.

Tramitación de las solicitudes – Ordenes de pago

De cada solicitud conformada, la Supervisión de Obra dirigirá una copia a la Administración, otra copia
al ContraƟsta y la tercera quedará en su poder.

Una vez que la Administración apruebe los cerƟficados emiƟdos por la Supervisión de Obra, se solicitará
al ContraƟsta que en un plazo máximo de 48 h presente la correspondiente factura, contra la cual la
Administración emiƟrá la Orden de Pago.

Desde la recepción en la Administración, del CerƟficado de Obra aprobado por la Supervisión de Obra
hasta la emisión de la Orden de Pago, el trámite no podrá insumir más de 30 (treinta) días hábiles. Si
hubiera  alguna  dificultad,  ésta  deberá  resolverse  en  un  solo  acto  en  forma  conjunta  entre  la
Administración y el ContraƟsta.

CerƟficados de obra

La Supervisión de Obra emiƟrá tres Ɵpos de cerƟficados:

CERTIFICADOS ORDINARIOS O BÁSICOS: Serán aquellos que corresponden a solicitudes de pago que se
ajusten en un todo al rubrado y precios de la propuesta original detallada.

CERTIFICADOS EXTRAORDINARIOS: Serán aquellos que corresponden a solicitudes de pago por trabajos
extraordinarios o imprevistos que hayan sido ordenados por escrito por la Supervisión de Obra

CERTIFICADOS DE AJUSTE: Serán aquellos que corresponden a los ajustes de precios por variación de los
índices y/o precios, de acuerdo a lo indicado en este Pliego.

Disposiciones generales sobre pagos

Todos los pagos deben considerarse hechos a cuenta, ajustándose en la liquidación final.

Los  trabajos  efectuados  cuyo  pago  se  hubiera  omiƟdo  en  alguna  solicitud  del  contraƟsta  podrán
incluirse en las siguientes solicitudes de pago.

Ningún pago a cuenta podrá ser considerado como prueba de que el ContraƟsta haya efectuado los
trabajos o parte del trabajo a que ese pago se refiere.

La Administración no reconocerá ninguna cuenta presentada directamente a ella por subcontraƟstas
y/o proveedores de la obra. Cualquier reclamación o demanda de esta índole que prosperare por vía
legal,  obligará  al  ContraƟsta  a  reintegrar  a  la  Administración  todos  los  gastos  que  por  cualquier
concepto este hecho haya originado.

Atrasos en los pagos

En  caso  de  que  la  Universidad  de  la  República  se  atrasara  en  los  pagos  mas  allá  de  los  plazos
establecidos, el ContraƟsta tendrá derecho a un ajuste adicional aplicando al cerƟficado el aumento del
Índice de Precios al Consumidor habido entre la fecha límite y la efecƟva del pago.

No  podrán  aplicarse  fórmulas  paramétricas  para  calcular  recargos  por  demora  en  los  
11
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pagos.

26 MULTAS

Multas por atraso

Se aplicará una multa  de 5 UR  por  día  de atraso del  monto adjudicado,  dado la  importancia  del
cumplimiento de los plazos, la que será descontada directamente de los pagos a realizar a la empresa. 

Se aplicará con independencia de la indemnización que por daños y perjuicios pudiera corresponder.

Multas por mala ejecución

De negarse el ContraƟsta a reparar defectos por mala ejecución de los trabajos, será pasible de multa.

La multa por mala ejecución será el equivalente al valor de reposición del rubro mal ejecutado, que se
fijará como el mayor valor entre el valor actualizado de la oferta para ese trabajo y el de la reposición y
ejecución del mismo a criterio de la Administración.

27 SEGURIDAD

El ContraƟsta deberá tener a todo su personal obrero debidamente planillado a efectos de su cobertura
previsional.  Deberá tomar todas las medidas de orden y seguridad y las máximas precauciones para
evitar accidentes y percances en la obra, al personal obrero y a toda persona concurrente al lugar de los
trabajos. Acatará, además, todas las disposiciones  que en este senƟdo indiquen las normas legales y la
S.O.

Dará cumplimiento en todos sus términos al Decreto 125/014 respecto a la Seguridad e Higiene en la
Industria de la Construcción. 

El ContraƟsta deberá presentar previo a la inscripción de la Obra en el BPS (ATYR), la constancia de
cumplimiento ante la Inspección General del Trabajo y Seguridad Social, de lo establecido en el art.1º
del Decreto 283/96, (Estudio de Seguridad e Higiene, Plan de Seguridad e Higiene) 

Así mismo, el ContraƟsta deberá incluir en su coƟzación – si corresponde a las caracterísƟcas de la obra
- los honorarios de un Técnico Prevencionista en lo que refiere al Plan de Seguridad e Higiene y a la
supervisión en obra de su cumplimiento, tal como lo establece el Decreto 283/96. Se ocupará de tener
al día todas las aprobaciones de instalaciones de obra y equipos.

28 PERSONAL OBRERO DEL CONTRATISTA

La Universidad de la República en cumplimiento de las leyes 18.098, 18.099 y 18.251:

Podrá  controlar  que  la  retribución  de  los  trabajadores  de  la  empresa  adjudicataria,  asignados  al
cumplimiento de las tareas, respete los laudos salariales establecidos por los Consejos de Salarios o
convenios colecƟvos o decretos del Poder EjecuƟvo para la categoría que desempeñen. 

Se reserva el derecho de exigir  a la empresa contratada la documentación que acredite el pago de
salarios y demás rubros emergentes de la relación laboral así como los recaudas que jusƟfiquen que
está al día en el pago de la póliza contra accidentes de trabajo así como las contribuciones de seguridad
social, como condición previa al pago de los servicios prestados. 

Tiene la potestad de retener de los pagos debidos en virtud del contrato, los créditos laborales a los que
tengan derecho los trabajadores de la empresa contratada. 

Establece  que  el  incumplimiento  de  las  obligaciones  laborales,  del  pago  de  las  contribuciones  de
seguridad  social  a  la  enƟdad  previsional  que  corresponda,  de  la  prima  de  accidente  de  trabajo  y
enfermedad profesional, así como las sanciones y recuperas que se adeuden al Banco de Seguros del
Estado,  será causal  de rescisión del contrato, sin perjuicio de la previsión legal  del  arto 2 de la ley
18.098. 

Asimismo, establece que las obligaciones laborales indicadas en el arơculo 1 de la ley  18.099 son de
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exclusivo resorte de la empresa contratada, quedando facultada la Universidad de la República para
exigirle las garanơas que esƟme convenientes. 

El adjudicatario deberá contratar a personas liberadas registradas en la Bolsa de Trabajo del Patronato
Nacional de Encarcelados y Liberados (PNEL), entre los trabajadores afectados a las tareas licitadas.
Estos trabajadores deberán representar un mínimo equivalente al 5% del personal afectado a tareas de
peón o similar, lo que se establecerá atendiendo a las categorías laborales correspondientes al Grupo
de AcƟvidad al que pertenezca la empresa contratada. 

La  Universidad  de  la  República  exigirá  a  la  empresa  adjudicataria  la  presentación  de  una  
constancia  expedida por  el  PNEL,  en  cuanto a  que se  contrató  personal  registrado en la  Bolsa  de
Trabajo (Ley W 17.897, arto 14, inc 1; Dec. 226/06) 

29 RECEPCIÓN PROVISORIA DE LAS OBRAS.

29.1 Inspecciones Previas

Previamente a la Recepción Provisoria, la Supervisión de Obra y la Dirección de Obra realizarán una
inspección de todas las obras.

Si  de  la  misma  resultara  que  las  obras  no  están  terminadas  de  acuerdo  a  lo  especificado  en  los
Recaudos, Ordenes de Servicio o Instrucciones imparƟdas durante los trabajos por la Supervisión de
Obra, dicha Supervisión formulará en el Acta correspondiente una lista detallada de los vicios, defectos
y omisiones comprobadas y se establecerá un plazo adecuado para su corrección.

Vencido el plazo se pracƟcará una inspección complementaria con las mismas formalidades, y si de ella
surgiera  incumplimiento  o  persistencia  de  los  defectos,  podrá  la  Administración  hacer  realizar  las
correcciones por terceros, con cargo a las Garanơas del Contrato, y a los saldos impagos de facturas, sin
que esto exima al ContraƟsta de la correspondiente responsabilidad por daños y perjuicios.

La Administración podrá multar a la Empresa por un monto equivalente al valor de reposición del rubro
mal ejecutado; éste se fijará como el mayor valor entre el valor actualizado de la oferta para ese trabajo
y el de la reposición y ejecución del mismo a criterio de la Administración.

El plazo acordado para efectuar las reparaciones no exime al ContraƟsta de las responsabilidades y
multas en que pueda haber incurrido por no haber terminado en forma las obras en el Ɵempo fijado en
el Contrato.

29.2 Recepción Provisoria

Subsanados,  si  los  hubiera,  todos  los  vicios,  defectos  y  omisiones  verificados  en  las  inspecciones
previas, y verificado el cumplimiento de todas las obligaciones de los subcontraƟstas, la Administración
procederá a  recibir  con  carácter provisorio  las  obras,  lo  que se  documentará  mediante  el  Acta de
Recepción Provisoria redactada por la Supervisión de Obra.  

A parƟr de la fecha de  Recepción  Provisoria sin Observaciones  se define el  Período de Garanơa y
Conservación que para esta obra se fija en un 6 meses y durante el mismo el ContraƟsta está obligado a
conservar  en buen  estado  el  edificio  y  a  reparar  los  defectos  o  vicios  que  pudieran aparecer,  no
pudiendo reclamar indemnización alguna por este concepto, salvo casos de evidente daño intencional o
mal uso.

De negarse el ContraƟsta a reparar dichos defectos y/o vicios la Supervisión de Obra lo hará realizar por
terceros  con  cargo  a  la  Garanơa  de  Cumplimiento  del  Contrato,  Fondo  de  Reparo,   Multas,
compensación, daños y perjuicios, etc. y a los saldos impagos de facturas, sin que esto lo exima de la
correspondiente responsabilidad por daños y perjuicios. 
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El contraƟsta garanƟzará las instalaciones por defectos en los materiales y/o equipos, por un periodo
de 1 año a parƟr de la Recepción Provisoria sin Observaciones. Esta garanơa debe incluir la susƟtución
de equipos o materiales defectuosos en forma total además de todos los gastos que correspondan ya
sean de traslado, montaje, importaciones, etc.

El cumplimiento del plazo de Garanơa no exime al ContraƟsta de las disposiciones establecidas en el
Art. 1844 del Código Civil.

29.3 Planos finales actualizados y/o Manuales de Operación y Mantenimiento actualizados

El ContraƟsta confeccionará los planos de obra definiƟvos “según construido”, de albañilería y todas las
instalaciones técnicas, los cuales reflejarán todos los cambios introducidos durante el transcurso de los
trabajos. Asimismo actualizará los manuales de operación y mantenimiento en lo que correspondiere.
Se entregará un CD con dibujo digital en formato totalmente compaƟble AutoCad versión 2000 como
mínimo  y  una  copia  en  papel  de  todas  las  láminas  contenidas  10  (diez)  días  antes  de  realizar  la
Recepción Provisoria. Será condición de la Recepción Provisoria la aprobación por la Supervisión de
Obra de los mismos. 

30 RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LAS OBRAS.

La Recepción DefiniƟva tendrá lugar al finalizar el Plazo de Garanơa y Conservación, debiéndose cumplir
con las mismas formalidades y los mismos requisitos de inspección previa con corrección de vicios,
defectos y omisiones que para la Recepción Provisoria.

Realizada  la  Recepción  DefiniƟva,  la  Administración  devolverá  al  ContraƟsta  la  Garanơa  de
Cumplimiento del Contrato y los montos correspondientes al Fondo de Reparo con deducción de las
multas a que hubiese habido lugar y demás gastos en que hubiera incurrido la Administración por cargo
del ContraƟsta, y siempre que no exista reclamación alguna por daños y perjuicios producidos a causa
de las obras o por la Responsabilidad Civil, en cuyo caso se estará a la dilucidación de la misma.

31 RESCISIÓN.

La  Administración  podrá  rescindir  unilateralmente  el  contrato  por  incumplimiento  grave  del
adjudicatario, debiendo noƟficarlo de ello. No obstante, la misma se producirá de pleno derecho por la
inhabilitación superviniente por cualquiera de las causales previstas en la ley.

La rescisión por incumplimiento del contraƟsta aparejará su responsabilidad por los daños y perjuicios
ocasionados a la Administración y la ejecución de la garanơa de fiel cumplimiento del contrato o la
aplicación de la multa dispuesta en el art. 64 del TOCAF, en caso en que el oferente hubiera optado por
no presentar garanơa, sin perjuicio del pago de las demás multas que corresponda, efectuándose la
comunicación al RUPE y al RNEOP.

En caso de rescisión del contrato antes de iniciarse su ejecución material, el ordenador podrá efectuar
la adjudicación al siguiente mejor oferente de ese procedimiento de compra, previa aceptación de éste.

Causales de Rescisión

La Administración podrá rescindir el  contrato por incumplimiento del  contraƟsta, por las siguientes
causales, que se indican a ơtulo meramente enunciaƟvo:

1. Atrasos reiterados en relación a cualquiera de las fechas límites establecidas en el Plan de trabajo, o
las que resulten de prórrogas acordadas por ambas partes.

2. Incumplimientos en el pago de los jornales y aplicación de normas de seguridad laboral.

3. Suspensión sin causa jusƟficada de los trabajos por parte del contraƟsta.
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4.  La  subcontratación  a  terceros  de  la  ejecución  del  Contrato  o  de  parte  del  mismo,  sin  previa
autorización de la Administración.

5. Incumplimiento de normas medio ambientales.

Solicitud de rescisión por el ContraƟsta

El  contraƟsta podrá solicitar  la  rescisión del  contrato de obra,  cuando se configuren los  siguientes
casos:

a) cuando el inicio o la suspensión de las obras exceda de los 120 días por razones imputables a la
Administración;

b) la Administración retrase los pagos de cerƟficados en un plazo mayor de 120 días contados desde el
vencimiento del plazo para el pago, salvo que el Pliego ParƟcular disponga un plazo menor en obras de
menor porte, siempre que el contraƟsta haya cumplido con sus obligaciones contractuales.

Liquidación en caso de Rescisión

La rescisión del contrato, en todos los casos, traerá aparejada la liquidación definiƟva de las obras y
trabajos que hayan sido ejecutados con arreglo a las condiciones del contrato.

NoƟficada la resolución de rescisión del contrato, iniciada por la Administración o por el contraƟsta, el
organismo contratante tomará posesión inmediata del predio y de las obras.

32 CLAUSULAS ESPECIALES.- 

Las  firmas  adjudicatarias  deberán  estar  al  día  con  las  obligaciones  fiscales  y  leyes  sociales  en  el
momento del cobro. 

33 EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD.- 

La Universidad de la República podrá desisƟr del llamado en cualquier etapa de su realización o  podrá
desesƟmar todas las ofertas. Ninguna de estas decisiones generará derecho alguno de los parƟcipantes
a reclamar por gastos, honorarios o indemnizaciones por daños y perjuicios. 

34 NORMATIVA  APLlCABLE.- 

Esta  Licitación  se  enmarca,  en  lo  aplicable,  en  lo  dispuesto  en el  TOCAF  aprobado por  el  decreto
150/012 y las leyes, decretos y resoluciones vigentes a la fecha de apertura de la licitación.

35 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS

a. “ADJUDICATARIO”: es el Oferente que luego de cumplimentar todos los requerimientos estableci-
dos en los Documentos del Llamado a Ofertas y cuya oferta cumple con los requisitos de la Licita-
ción, ha sido noƟficado por el Contratante de adjudicación total o parcial en el mismo.

b.  “ADMINISTRACIÓN”, “ADMINISTRACIÓN PÚBLICA” El término idenƟfica al organismo público con-
tratante, en parƟcular la Universidad de la República o el Servicio respecƟvo que efectúa el llama-
do.

c. “CAPATAZ”: es la persona İsica designada por la empresa ContraƟsta, y previamente aprobada por
el Comitente, a la cual se le encarga el contralor y vigilancia de los trabajos de una obra. No podrá
ser propuesto por más de un Oferente. Deberá tener una permanencia diaria en la obra. No podrá
delegar ni total ni parcialmente sus atribuciones, ni modificar ninguna de sus responsabilidades y
obligaciones.

d. “C.A.”: Comisión Asesora de Adjudicaciones. Es la Comisión designada por la Administración para
producir los informes de adjudicación, establecidos en el Arơculo 66 del TOCAF.

e.  “CONTRATISTA o EMPRESA” en forma indisƟnta: adjudicatario que haya formalizado contrato con
la Administración, habiendo presentado toda la documentación necesaria para que opere la condi-
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ción que habilita la eficacia del respecƟvo contrato y que se compromete a cumplir con la ejecución
de la obra de que se trate, en las condiciones de calidad aplicable y en el término oportunamente
establecido disponiendo para ello de personal, equipos e insumos necesarios para tal fin.

Tendrá la responsabilidad decenal a que se refiere el arơculo 1844 del Código Civil, sin perjuicio de
las demás que le asigna la legislación vigente.

f.  “CONTRATO”: es el acuerdo de voluntades formalizado entre el Contratante y la empresa Contra-
Ɵsta para la Ejecución de las obras, está regido por los Documentos del Contrato y conƟene el con-
junto de derechos y obligaciones suscriptos por las Partes.

g. “D.G.A.”: Dirección General de Arquitectura.

h. De acuerdo a lo indicado en el capítulo 2.Equipo técnico, corresponderá el ítem 1 ó 2.

1- “Dirección de Obra”: será ejercida por la empresa ContraƟsta a través de la persona que ésta de-
signe con ơtulo habilitante de Arquitecto ó Ingeniero (según lo indicado en el Capítulo 2), para la
carga total de la obra, expedido o revalidado por la Universidad de la República Oriental del Uru-
guay o por Universidades privadas habilitadas en el país, con una anƟgüedad ininterrumpida inme-
diatamente anterior a la fecha del Llamado no inferior a cinco (5) años en el ejercicio de la profe-
sión. 

Deberá tener una presencia diaria en la obra, y deberá cumplir sus funciones en forma permanente
durante la totalidad del proceso de construcción hasta la Recepción DefiniƟva Total y sin reservas
de la obra. Comprenderá la dirección directa en todo momento de la ejecución de los disƟntos tra-
bajos y el contralor de la coordinación de los mismos de acuerdo al proyecto y las normas de una
buena construcción. Incluirá la realización de planos, planillas, detalles complementarios y de per-
feccionamiento, la redacción de informes y especificaciones técnicas de procedimientos que requie-
ra el proceso de ejecución, incluyendo la responsabilidad sobre la aceptación de la calidad y proce-
dencia de cada uno de los Ɵpos de materiales y productos a emplearse y la aprobación de las mues-
tras respecƟvas. Controlará en todo momento la ejecución de la obra, los suministros, el cumpli-
miento de las obligaciones contraídas por el ContraƟsta, y resolverá los problemas técnicos y admi-
nistraƟvos que dentro del ámbito de su competencia se susciten durante el desarrollo de los traba-
jos hasta la Recepción DefiniƟva de la Obra. Incluirá también toda otra tarea, gesƟón o trámite de
orden técnico que requiera la ejecución de las obras. No podrá delegar ni total ni parcialmente sus
atribuciones, ni modificar ninguna de sus responsabilidades y obligaciones.

Tendrá la responsabilidad decenal a que se refiere el arơculo 1844 del Código Civil, sin perjuicio de
las demás que le asigna la legislación vigente. 

El Director de Obra no podrá haber sido propuesto por más de un Oferente.

El Representante Técnico de una empresa podrá ser Director de Obra sólo cuando tenga ơtulo habi-
litante de Arquitecto ó Ingeniero.

2- “Dirección de Obra”: será ejercida por la empresa ContraƟsta a través de la persona que ésta de-
signe.

Deberá tener una presencia diaria en la obra de por lo menos cuatro (4) horas, y deberá cumplir sus
funciones en forma permanente durante la totalidad del proceso de construcción hasta la Recep-
ción DefiniƟva Total y sin reservas de la obra. Comprenderá la dirección directa en todo momento
de la ejecución de los disƟntos trabajos y el contralor de la coordinación de los mismos de acuerdo
al proyecto y las normas de una buena construcción. Incluirá la realización de planos, planillas, de-
talles complementarios y de perfeccionamiento, la redacción de informes y especificaciones técni-
cas de procedimientos que requiera el proceso de ejecución, incluyendo la responsabilidad sobre la
aceptación de la calidad y procedencia de cada uno de los Ɵpos de materiales y productos a em-
plearse y la aprobación de las muestras respecƟvas. Controlará en todo momento la ejecución de la
obra, los suministros, el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el ContraƟsta, y resolverá
los problemas técnicos y administraƟvos que dentro del ámbito de su competencia se susciten du-
rante el desarrollo de los trabajos hasta la Recepción DefiniƟva de la Obra. Incluirá también toda
otra tarea, gesƟón o trámite de orden técnico que requiera la ejecución de las obras. No podrá de-
legar ni total ni parcialmente sus atribuciones, ni modificar ninguna de sus responsabilidades y obli-
gaciones.

El Director de Obra no podrá haber sido propuesto por más de un Oferente.
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El Representante Técnico de una empresa podrá ser Director de Obra.

3- “Dirección de Obra”: será ejercida por la empresa ContraƟsta a través de la persona que designe
con ơtulo habilitante de Ingeniero o Técnico Instalador, con firma autorizada por UTE para la carga
total de la obra, expedido o revalidado por la Universidad de la República Oriental del Uruguay o
por Universidades privadas habilitadas en el país a otorgarlo ó de la Universidad del Trabajo del
Uruguay, con una anƟgüedad ininterrumpida, inmediatamente anterior a la fecha del Llamado, no
inferior a cinco (5) años en el ejercicio de la profesión. Deberá tener una presencia diaria en la obra
de por lo menos cuatro (4) horas, y deberá cumplir sus funciones en forma permanente durante la
totalidad del proceso de construcción hasta la Recepción DefiniƟva Total y sin reservas de la obra.
Comprenderá la dirección directa en todo momento de la ejecución de los disƟntos trabajos y el
contralor de la coordinación de los mismos, de acuerdo al proyecto y las normas de una buena
construcción. Incluirá la realización de planos, diagramas unifilares, planillas y detalles complemen-
tarios y de perfeccionamiento, y la redacción de informes y especificaciones técnicas de procedi-
mientos que requiera el proceso de ejecución, incluyendo la aceptación de la calidad y procedencia
de cada uno de los Ɵpos de materiales y productos a emplearse y la aprobación de las muestras res-
pecƟvas. Controlará en todo momento la ejecución de la obra, los suministros, el cumplimiento de
las obligaciones contraídas por el ContraƟsta, y resolverá los problemas técnicos y administraƟvos
que dentro del ámbito de su competencia se susciten durante el desarrollo de los trabajos hasta la
Recepción DefiniƟva de la Obra. Incluirá también toda otra tarea, gesƟón o trámite de orden técni-
co que requiera la ejecución de las obras. No podrá delegar ni total ni parcialmente sus atribucio-
nes, ni modificar ninguna de sus responsabilidades y obligaciones, y tendrá la responsabilidad dece-
nal a que se refiere el arơculo 1844 del Código Civil, sin perjuicio de las demás que le asigna la legis-
lación vigente. El Director de Obra no podrá haber sido propuesto por más de un Oferente. El Re-
presentante Técnico de una empresa podrá ser Director de Obra.

i.  “Documentos del Llamado a Ofertas”: también llamados Pliego de Bases y Condiciones del Llamado
a Ofertas o Recaudos gráficos y escritos sobre los cuales los Oferentes realizan sus propuestas,
consƟtuyen el conjunto de documentos emiƟdos que:

– Fija las bases del procedimiento a seguir para la presentación de las Ofertas por parte de las
empresas ContraƟstas;

– Define el Proyecto de la Obra mediante planos, memorias descripƟvas y técnicas y especifica-
ciones, que consƟtuyen los Documentos del Proyecto; 

– Establece las condiciones del Contrato a celebrarse con el Adjudicatario del Llamado Público a
Ofertas para la obra objeto del mismo.

Se incluyen además, las  Enmiendas y Comunicados emiƟdos por la Supervisión de Obras dentro del
plazo esƟpulado, anterior a la apertura de las ofertas. 

j. “Documentos del Proyecto”: es el conjunto de documentos que definen el Proyecto de la Obra e in-
tegran los Documentos del Llamado a Ofertas y el Contrato. Se compone con los planos generales y
de detalle, complementados por planillas y especificaciones técnicas generales y parƟculares y las
memorias técnicas y descripƟvas de cada una de sus partes, instalaciones y acondicionamientos,
todo lo cual consƟtuyen los recaudos con que las Empresas ContraƟstas coƟzaran su Oferta. Cuan-
do en el Pliego de Bases y Condiciones o en los Documentos del Contrato se use el término “Proyec-
to”, deberá entenderse que se hace referencia a todas o cualquiera de las piezas antes menciona-
das.

k. “Emplazamiento”: comprende el predio, instalaciones, entorno y lugar donde se realizará la obra. 

l. “Equipo e Instalaciones”: son los aparatos, maquinarias, úƟles, herramientas y objetos de cualquier
naturaleza, así como los depósitos, baños, vestuarios, comedores, cocinas, oficinas, garitas de vigi-
lancia y las otras dependencias y los servicios de agua de construcción, saneamiento, energía e ilu-
minación incluso provisionales, que se requieren para la correcta Ejecución de la obra, sin incluir
materiales y otros elementos que forman parte de la Obra permanente.

m. “Especificaciones”: toda regulación o prescripción contenida en este Pliego, en la Propuesta o el
Contrato, relaƟva al procedimiento de pedido de Ofertas, al otorgamiento o formalización del Con-
trato y a la ejecución del mismo.
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n. “Interesado”: Todo aquel que se interese en conocer los Recaudos y/o visitar el lugar de las obras.
También todo aquel que haya comprado el Pliego de Condiciones, lo que lo habilita a hacer consul-
tas, pedir aclaraciones, o sugerir modificaciones a los Recaudos.

o. “Nota de Pedido”: es la Nota que conƟene la respuesta a la instrucción imparƟda por Orden de Ser-
vicio o está relacionada con temas concernientes a la Ejecución del Contrato, que ha sido entregada
por la empresa ContraƟsta a la Supervisión de Obras.

p. “Obra”: designa el Objeto del Llamado a Ofertas, con las caracterísƟcas que se definen en los Docu-
mentos del Proyecto, y son los trabajos que deben ser ejecutados por la empresa ContraƟsta en un
todo de acuerdo con los Documentos del Contrato, las reglas del arte y conforme a su fin; todo lo
cual incluye a las diversas clases de acciones y acƟvidades que debe llevar a cabo la empresa Con-
traƟsta, sean éstas de carácter permanente o temporal, para poder ejecutar dichos trabajos, sumi-
nistrar todo el material, equipo y mano de obra a proveer por la ContraƟsta y cumplir con todas las
responsabilidades y obligaciones emanadas de los Documentos del Contrato.

q. “Obrador”: es el espacio conformado por la Obra, las instalaciones, depósitos provisorios neces-
arios para la ejecución de los trabajos, así como todo otro lugar que la empresa ContraƟsta ocupe
de cualquier otra forma o en el cual ubique otras instalaciones y depósitos, a los fines de la Ejecu-
ción del Contrato.

r. “Obras permanentes”: obras que se van a ejecutar y mantener de acuerdo con el Contrato. 

s. “Obras provisorias”: son las obras de carácter temporal, de cualquier naturaleza, que se requieren
para la ejecución o mantenimiento de los trabajos.

t. “Oferente” o “Proponente”: es la Empresa ContraƟsta que presentó su Oferta para la Ejecución de
la obra, obrando por sí o por medio de sus Representantes Legal y Técnico. 

u. “Oferta”: es el conjunto de documentos presentados por una Empresa ContraƟsta dentro del plazo
esƟpulado y en estricto cumplimiento de lo establecido en los Documentos del Llamado a Ofertas.

Las Ofertas presentadas por empresas que a la fecha de adjudicación, mantengan incumplimientos
en más de un contrato suscrito con la UdelaR por sí o para terceros, o con las cuales hayan rescindi-
do total o parcialmente un Contrato dentro de los seis (6) meses calendario inmediato, serán recha-
zadas por considerarse inconvenientes para los intereses de la UdelaR. 

v. “Orden de Servicio”: es toda instrucción escrita concerniente a la Ejecución del Contrato, que ha
sido entregada por la Supervisión de Obras a la empresa ContraƟsta.

w. “Planos”: planos generales y de detalle a los que se hace referencia en los Documentos del Proyec-
to y del Contrato, así como toda modificación de los mismos, aprobada por escrito por la Supervi-
sión de Obras.

x. “Plazo Contractual”: es el término de Ɵempo establecido en el Contrato para la finalización de los
trabajos y entrega total de la obra contratada.

y.  “P.C.P": el presente Pliego de Condiciones ParƟculares.

z. “Precio del Contrato”: es el Precio a pagar al ContraƟsta de conformidad con lo establecido en el
Contrato, a cambio del pleno cumplimiento de sus obligaciones contractuales por parte de éste. 

aa. “Presupuesto Contractual”: es el cómputo y presupuesto detallado de las obras contratadas por el
Monto del Precio adjudicado.

Los Avances İsico/ financieros de la Obra que se reflejan en los CerƟficados de Obra mensuales se
establecerán, en todos los casos, en forma porcentual sobre la base de cada uno de los Ítems y Ru-
bros del Presupuesto Contractual. Los pagos de los CerƟficados de Obra se deberán entender que
son efectuados a cuenta del Monto Total del Precio Global y Único de la obra terminada. En conse-
cuencia, esos pagos no podrán ser considerados como prueba de ejecución de los trabajos corres-
pondientes, ni liberarán a la empresa ContraƟsta de su responsabilidad contractual.

bb. “Proponente”, “Oferente” o “Licitante”: Persona Física o Jurídica, Empresa o Consorcio que cum-
pliendo los requisitos establecidos en los recaudos haya presentado propuesta de precio para reali-
zar las obras de que se trata, obrando por sí o por medio de sus representantes.
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cc. “Proveedor (es)”: es (son) la (s) persona (s) İsica (s) o jurídica (s), incluyendo sus sucesores legales o
cesionarios, que Ɵenen un Contrato con el Contratante o con la empresa ContraƟsta, para el sumi-
nistro de algunos materiales, elementos de construcción o equipos que se incorporen a la obra.

dd.  “Representante Técnico de la Empresa ContraƟsta”: es la persona que designe la empresa Contra-
Ɵsta con la aprobación previa del Contratante, con amplios poderes para tratar y resolver por la
empresa todos los aspectos técnicos referentes a la Ejecución de las obras y el Contrato. En esa cali-
dad actuará ante el Comitente o Contratante, y quienes desempeñen la Supervisión de la obra, en
forma permanente hasta la Recepción DefiniƟva Total y sin reservas. Cumplirá con las Órdenes de
Servicio que se le noƟfiquen en la forma prevista en el Pliego y Contrato que se suscriba, y será res-
ponsable del cumplimiento del objeto del Llamado. No podrá ser Representante Técnico en más de
una Oferta.

El Representante Técnico de una empresa podrá ser Director de Obra y deberá tener ơtulo habili-
tante de Arquitecto ó Ingeniero cuando sea exigido de acuerdo a lo expresado en el Capítulo 2.

ee.  “SubcontraƟsta (s)”: es (son) la (s) persona (s) İsica (s) o jurídica (s), incluyendo sus sucesores lega-
les o cesionarios, que Ɵenen un Contrato con el Contratante o con la empresa ContraƟsta para la
ejecución de alguna parte de los trabajos de la obra, en este úlƟmo caso con el consenƟmiento pre-
vio del Contratante. Puede estar incluido en más de una Oferta.

ff. “Supervisión de Obras”: es la ejercida directamente por el o los profesionales que designe el Comi-
tente, y se relacionará con el Representante Técnico y el Director de Obra nombrados por la empre-
sa ContraƟsta. Está facultada para exigir el cumplimiento de las disposiciones que esƟme necesarias
o convenientes, a fin de asegurar la fiel aplicación de las normas del Contrato, la ejecución de los
trabajos y sistemas construcƟvos a emplearse, a cuyos efectos podrá cursar solicitudes, comunica-
ciones e inƟmaciones que el ContraƟsta deberá cumplir como Órdenes de Servicio. Realizará un se-
guimiento de todo lo relacionado con el estricto cumplimiento de lo contratado, pudiendo solicitar
inclusive, los ensayos de materiales que considere necesarios. No podrá delegar ni total ni parcial-
mente sus atribuciones, ni modificar ninguna de sus responsabilidades y obligaciones. Controlará y
aprobará los cerƟficados de obra conteniendo el avance mensual y acumulado, los montos básicos
unitarios y subtotales mensuales y acumulados, anƟcipos financieros, acopios y desacopios, des-
cuentos, retenciones y toda otra información que corresponda, y autorizará todos los pagos que co-
rresponda efectuar al ContraƟsta. 

gg. “Supervisor de Obras”: es el profesional Arquitecto designado por la Administración para desempe-
ñarse como tal en una o varias obras determinadas. Depende de la Administración a todos los efec-
tos. Deberá controlar e informar los CerƟficados. No podrá delegar ni total ni parcialmente sus atri-
buciones, ni modificar ninguna de sus responsabilidades y obligaciones. De acuerdo al Ɵpo de obra
la Supervisión podrá ser ejercida por el Supervisor de Obras.

hh. “UdelaR”: Universidad de la República Oriental del Uruguay.
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