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PLIEGO DE CONDICIONEPLIEGO DE CONDICIONEPLIEGO DE CONDICIONEPLIEGO DE CONDICIONES S S S GENERALESGENERALESGENERALESGENERALES    

Obra: TINGLADO EN ESTRUCTURA LIVIANA EN PIEDRAS 

COLORADAS, DEPARTAMENTO DE PAYSANDU. 

                                                                                                           

SECCIÓN I 

Art.1) DEL PLIEGO DE CONDICIONES   

1.1. Además de las condiciones contenidas en este pliego y las emergentes de las disposiciones de 
las normas nacionales en vigencia, rigen las contenidas en: 
 
1.1.1. El Pliego de condiciones particulares de la Licitación. 
En caso de no existir coincidencia entre las condiciones Generales y las Particulares, se estará a lo 
que establezcan las últimas. 
 
1.1.2. Las memorias descriptivas, planos, croquis, muestras y todo otro elemento que se mencione en 
el pliego. 
 
1.1.3. Las comunicaciones que curse la Intendencia de Paysandú, informando sobre las alteraciones 
y/o agregados que amplíen y/o modifiquen las condiciones indicadas en el pliego.  
 

1.2. Carácter de las condiciones impuestas   

Salvo indicación en contrario formulada en la propuesta, se entiende que ésta se ajusta estrictamente 
a las condiciones contenidas en el pliego de condiciones y que el proponente queda comprometido a 
su total cumplimiento. 

1.2. 1. Las propuestas que se aparten de las condiciones indicadas en el pliego podrán ser 
consideradas por la Intendencia de Paysandú (de aquí en adelante IDP), cuando a su solo juicio el o 
los apartamientos no se refieran a aspectos fundamentales y no vulneren la igualdad de los 
proponentes. 

1.2.2. Las cantidades a comprar podrán ser aumentadas o disminuidas de acuerdo a lo previsto en el 
Decreto Nº 150/2012 (TOCAF), pudiendo en tal caso, ampliarse o disminuirse proporcionalmente al 
plazo de entrega. 

1.2.3. Todos los plazos indicados en los pliegos así como en las propuestas, se computarán en días 
calendario, salvo indicación expresa en contrario.  

1.2.4. En  caso que un oferente solicite prórroga de apertura de ofertas, la misma deberá formularse 
por escrito ante la respectiva Intendencia, con una antelación como mínimo de 3 (tres) días hábiles, 
de la fecha que establece el pliego para la apertura de la licitación. 

La prórroga será resuelta por la IDP, según su exclusiva conveniencia. Sin perjuicio de lo expuesto, la 
IDP podrá resolver a su sólo arbitrio, situaciones especiales que contemplan sus intereses. 

En caso que corresponda la prórroga tendrá carácter general y se comunicará en la página web de la 
IDP (www.paysandu.gub.uy), sin perjuicio de las publicaciones oficiales. 
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Art.2) PROPUESTAS  

2.1. Forma de presentación: 

Las propuestas serán recibidas únicamente en línea. Los oferentes deberán ingresar sus ofertas 
(económica y técnicas completas) en el sitio: web www.comprasestatales.gub.uy. 

No se recibirán ofertas por otra vía. 

2.2. Acto de Apertura 

En la fecha y hora indicada se efectuará la apertura de ofertas en forma automática y el acta de 
apertura será publicada automáticamente en el sitio web www.comprasestatales.gub.uy. 

2.3. Validez 

Cuando la propuesta no contuviera indicación expresa sobre el término de su vigencia, se 
considerará que se mantiene en todas sus condiciones por un plazo de 180 (ciento ochenta) días, 
contando a partir del día siguiente a la apertura. 

2.3.1. Vencido el término de vigencia de una propuesta ésta se considerará prorrogada 
automáticamente en plazos sucesivos de 30 (treinta) días, salvo que mediare comunicación escrita 
por parte de la Firma, limitando el término de dichas prórrogas o no accediendo a las mismas. 

 2.4. Rechazos 

La IDP se reserva el derecho de disponer el rechazo total o parcial de las propuestas que no 
considere convenientes. 

2.4.1 No se admitirá la presentación de propuestas a los oferentes que hubieren sido eliminados o 
suspendidos del Registro de Proveedores de la IDP. 

2.5. Documentación 

Los proponentes deberán exhibir la documentación exigida por las normas jurídicas vigentes como 
requisito indispensable para poder intervenir en licitaciones públicas. 

2.5.1 En caso de construcción de obras, solo se admitirán las propuestas de quienes presenten 
certificación en el sentido que su personal está asegurado contra accidentes de trabajo, o 
compromiso de hacerlo así en caso de resultar adjudicatario. El proponente al presentar su 
propuesta, se obliga implícitamente a mantener vigente el antedicho seguro en caso de resultar 
adjudicatario, durante todo el tiempo que insuma la construcción aludida.  En caso de incumplimiento 
la IDP se reserva el derecho de suspender los pagos hasta que el adjudicatario acredite estar en las 
condiciones exigidas. 
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Art.3) GARANTIAS 

3.1. Garantías.  

Los Importes que se fijen por concepto de garantía de la licitación podrán depositarse indistintamente 
en: 

• Efectivo, 
 

• Títulos de deuda pública nacional o municipal; 
 

• Aval bancario; 
 

•  Fianza. 
 

• Pólizas de Empresas Aseguradoras 
 

3.1.1. Las garantías deberán depositarse en la Tesorería Municipal, a nombre del proponente y a la 
orden de la IDP y serán recibidos por su valor nominal. 

3.1.1.1. Asimismo, cuando la IDP lo solicite se procederá sin más trámite, a la venta de los valores 
depositados según los certificados. 

3.1.2. El proponente que canceló su propuesta antes del vencimiento del término de su validez y sin 
que haya mediado aún resolución de la IDP o que retire su propuesta o se niegue a su cumplimiento 
luego de recaída resolución adjudicándole la licitación aún antes de su notificación personal, perderá 
la garantía depositada y será además responsable por los perjuicios que cauce su incumplimiento. 

3.1.3.  Adjudicada la licitación, la IDP procederá a comunicar a las firmas no adjudicatarias el lugar y 
fecha a partir de la cual podrán retirar la garantía de propuesta.  

3.2.   Los proponentes que resulten adjudicatarios deberán efectuar en todos los casos, el depósito 
indicado por concepto de garantía de contrato especificado en el Pliego de Condiciones Particulares. 

 3.2.1. La circunstancia de que el adjudicatario no accediese a renovar la garantía de contrato, 
cuando tal renovación le hubiese sido requerida por la Administración ante la proximidad del 
vencimiento de la originaria y en vista del no cumplimiento total de sus obligaciones, podrá dar lugar a 
la rescisión del contrato con todas sus consecuencias de derecho. 

3.2.2. El depósito de garantía de contrato deberá efectuarse, cuando se trate de obras locales o 
suministros de obra en plaza, dentro de los diez días de notificado el adjudicatario de la adjudicación 
definitiva. 

3.2.3. Si se tratase de obras o suministros provenientes del extranjero, el depósito de garantía de 
contrato se realizará dentro de los 10 (diez) días de notificado al adjudicatario que la Administración 
está en condiciones de iniciar los trámites de importación correspondientes. 

Las eventuales excepciones a lo antedicho se harán constar en la carta de notificación. 

3.2.4. Si el adjudicatario no efectuase el depósito de garantía de contrato dentro del plazo indicado, la 
IDP a su sólo juicio podrá determinar la aplicación de una multa equivalente al monto del importe del 
depósito de garantía propuesta, así mismo podrá dejar sin efecto la adjudicación efectuada en cuyo 
caso responsabilizará por separado al adjudicatario por los perjuicios que cause su incumplimiento. 
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3.2.5. La garantía de contrato será devuelta una vez cumplidas totalmente las obligaciones del 
adjudicatario. 

 La IDP procederá a iniciar el trámite de "Devolución de Garantía de Contrato" inmediatamente 
cumplidas totalmente las obligaciones del adjudicatario, previo descuento de las cantidades a que 
hubiese lugar de acuerdo con las responsabilidades que correspondan. 

La IDP culminado el trámite respectivo, pondrá en conocimiento del adjudicatario lugar y fecha donde 
podrán hacer efectivo el retiro de la misma. 

3.2.6. La IDP podrá considerar las solicitudes de devolución de la garantía de contrato en partidas 
parciales en la medida que se haya dado cumplimiento a la adjudicación y accederá a la solicitud o la 
rechazará según su propio criterio  apreciando las circunstancias que inciden en cada oportunidad. 

3.2.7. Cuando el adjudicatario hubiese cumplido totalmente sus obligaciones respecto al suministro 
contratado antes de la expiración del plazo establecido para el depósito de garantía, se le podrá 
eximir de lo establecido en el numeral 3.2. De este pliego. 

 

Art.4) COTIZACIONES 

4.1. Las cotizaciones formuladas en las propuestas se harán siguiendo lo indicado en el pliego de 
condiciones particulares. 

4.1.1. Las propuestas por obras locales y mercadería de plaza se formularán en moneda nacional de 
curso legal. 

El oferente deberá indicar cual es el establecimiento industrial que produce la mercadería cotizada y 
determinar la ubicación o dirección del mismo. 

4.1.2. A los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 500 de la Ley N° 15903, en las 
propuestas por mercaderías de fabricación nacional, se deberá especificar claramente el porcentaje 
de participación de materia prima, mano de obra e insumos nacionales en el costo final, o 
alternativamente la participación de rubros de origen extranjero dentro del costo final.  Se deja 
expresa constancia que se entiende por origen extranjero todo aquello que es fabricado o elaborado 
en el exterior o importado, sin que se haya producido en plaza modificación alguna al producto. Tener 
presente Art. 58 y 62 del T.O.C.A.F.  

4.2. Si el Pliego de condiciones particulares de la licitación estableciese una fórmula paramétrica 
específica, los proponentes deberán ajustarse a ella. En este caso queda sin efecto ya que esta 
licitación NO PRESENTA AJUSTE PARAMETRICO. 

4.3. No se considerarán propuestas que determinen precios variables, referidos a factores de costos 
designados en forma genérica, vaga o confusa. 

4.4. En el caso de suministros no tarifados, las eventuales fórmulas de variación de precios que 
presenten los oferentes, no podrán llevar a aquellos a un nivel superior al precio de mercado del 
mismo producto semejante al propuesto. 

En el caso de suministros tarifados oficialmente, las eventuales fórmulas de variación de precio que 
presenten los oferentes, no podrán llevar a aquellos a un nivel superior al tarifado. 

4.5. En los casos que resultara aplicable, las propuestas deberán establecer por separado el 
Impuesto al Valor Agregado. En su defecto se entenderá que dicho gravamen se  encuentra incluido 
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en los precios correspondientes. 

4.6.  Si en la oferta se manifiesta discrepancia con el precio unitario y el precio total o de cualquiera 
de estos con su expresión en letras, en todos los casos se considerará definitivamente como 
cotización válida de oferta  el precio expresado en letras y de no declararse en esa forma, el más 
conveniente para la IDP. 

 

Art. 5) DE LAS MUESTRAS 

Cuando la Dirección de Obra lo considere pertinente a su juicio podrá solicitar muestras previas al 
suministro definitivo de materiales o a la realización de los trabajos. 

Art. 6) DE LA ADJUDICACIÓN  

6.1.  La IDP podrá adjudicar la licitación aún cuando se haya presentado a la misma un único 
proponente. 

6.2.  La licitación podrá adjudicarse en forma parcial o no adjudicarse rechazando todas las 
propuestas resolviendo la IDP a su sólo juicio sobre las conveniencias del mismo.  

6.3. La IDP se reserva el derecho de suministrar materiales para la ejecución de algún rubro, de 
acuerdo a su conveniencia.  

6.3.1. El proponente podrá no obstante formular propuestas indivisibles y no fraccionables aclarando 
en forma expresa dicha condición. 

6.3.2 En el caso que el adjudicatario no pudiere dar cumplimiento a la propuesta, la IDP podrá 
adjudicar a otro de los oferentes. 

6.4. Las adjudicaciones se efectuarán condicionadas a la obtención de las autorizaciones que 
correspondan. 

6.5.  A los efectos de la adjudicación, la IDP tendrá en cuenta los antecedentes de las firmas 
proponentes, así como la de sus integrantes, pudiendo ser motivo del rechazo de sus propuestas las 
constancias desfavorables de sus relaciones comerciales independientemente de los precios y demás 
condiciones ofrecidas. 

 

Art. 7) DE LA CONTRATACIÓN 

7.1.  La IDP efectuará la contratación con el adjudicatario, el que actuará directamente o por 
intermedio de personas debidamente autorizadas para ejercer su representación. 

7.1.1. La IDP citará al adjudicatario para registrar debidamente su firma y proceder a la firma del 
contrato o del acta de notificación. Estos documentos contendrán constancia de la fecha a partir de la 
cual  se computen los términos para el cumplimiento de las obligaciones del adjudicatario. En caso 
que el adjudicatario fuera una firma del exterior que hubiese actuado sin representantes en plaza, se 
tendrá como notificado al cursarle la carta de referencia  en el punto 6.5, en el domicilio establecido 
en la oferta. 

7.1.2. La concurrencia del adjudicatario a la IDP, deberá producirse indefectiblemente dentro de los 5 
días hábiles de citado. 
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7.1.3. La no concurrencia del adjudicatario en tiempo y/o la negativa de firmar el duplicado de la 
comunicación mencionada en el punto 6.5. y/o su ausencia del domicilio legal, determinará la 
intervención de Escribano municipal, para cumplir el o los requisitos mediante cedulón. 

7.1.4. En caso de intervenir Escribano municipal, según se indica precedentemente, el adjudicatario 
se hará pasible de una multa por un importe equivalente al doble del resultante de la aplicación del 
Arancel Oficial de Escribanos para los casos de notificaciones, la que se hará efectiva sobre los 
pagos a la firma o sobre el importe de las garantías pendientes de devolución. 

7.2. Obligaciones contractuales 

7.2.1. Las obligaciones del adjudicatario nacen en el lugar y en el acto que la IDP adopte resolución 
adjudicando la licitación, siempre que en dicho momento la propuesta se encontrase en vigencia. 

7.2.2. El adjudicatario está obligado a dar cumplimiento en forma personal a las obligaciones que 
asume, quedándole prohibido delegar responsabilidades en subcontratistas, transferir contratos o 
cualquier otra forma indirecta de arribar al mismo fin, salvo autorización expresa de la IDP. 

7.2.3.  Los representantes locales de firmas extranjeras quedan solidariamente sujetos a las mismas 
obligaciones que sus representados. 

7.2.4. Son de cuenta del adjudicatario los riesgos de la obra hasta su entrega definitiva. 

7.2.5. El adjudicatario queda obligado a efectuar en tiempo él o los pagos de los impuestos o tributos 
emergentes que la Ley imponga a su cargo. 

7.2.6. En base al Decreto 114/1982 de fecha 24/03/1982 que declara conocer el adjudicatario, sea 
contratista o cesionario de los contratos celebrados con la IDP, relativos a la construcción, 
transformación, reparación, demolición de obras públicas, así como en todo contrato de fabricación, 
montaje, manipulación o transporte de materiales, pertrechos o utensilios y ejecución o suministro de 
servicios, se obligará en forma solidaria a cumplir las disposiciones de los laudos y convenios 
colectivos vigentes para la rama de la actividad laboral que desarrolle, en materia de salarios, 
categorías de labor, pagos y suplementos por horas extraordinarias - primas por nocturnidad, 
incentivos por asistencia, viáticos, y en general, todas las asignaciones y beneficios que mejoren las 
condiciones establecidas por la legislación laboral vigente. Cuando no exista laudo o convenio para 
su propia rama de actividad, quedará obligado a pagar los salarios y a cumplir las condiciones de 
trabajo establecidas en los laudos o convenios colectivos o la legislación laboral común de la 
profesión industrial similar o de la región más próxima al lugar de ejecución de las obras o servicios. 

El adjudicatario quedará obligado al cumplimiento de las normas relativas a las condiciones de salud, 
seguridad e higiene ocupacional de los trabajadores, de conformidad a la legislación vigente, teniendo 
presente que en los casos en que la IDP contrate trabajos comprendidos en el decreto Nº 114/1982 y 
lo considere conveniente, comunicará a la Inspección General de Trabajo y de la Seguridad Social a 
efectos del contralor que le compete. 

Los oferentes deberán tener en cuenta que en caso que dicha oficina aplique sanciones (arts. 488 y 
489 de la Ley 13640)  la IDP se reserva el derecho de aplicar las medidas que estime pertinentes, 
pudiendo incluso  rescindir  el contrato en merito a la gravedad de aquellas. 

7.2.7.  Queda especialmente establecido que serán de cargo del adjudicatario todos los importes que 
deban abonarse por concepto de obligaciones laborales, cargas sociales, obligaciones de seguridad 
social y accidentes de trabajo, de acuerdo con la normativa vigente y la establecida en los consejos 
de salarios respectivos para las obras que construya y los servicios que preste o subcontrate. 
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En la oferta deberá constar el compromiso de comunicar a la IDP, en caso de resultar adjudicatario, 
los datos personales de los trabajadores afectados a la prestación de los servicios, a los efectos de 
poder realizar los controles correspondientes.  

La IDP se reserva el derecho de exigir a la empresa contratada, la documentación que acredite el 
pago de salarios y demás rubros emergentes de la relación laboral y los recaudos que justifiquen que 
está al día en el pago de la póliza contra accidentes de trabajo, así como las contribuciones de 
seguridad social. 

El no cumplimiento de cualquiera de estas obligaciones será motivo de rescisión del contrato de 
concesión, con pérdida del depósito en garantía por cumplimiento de contrato, y accionar el seguro 
por concepto de Ley de Tercerización (art. 2.1.1), sin perjuicio de las acciones civiles y penales que 
pudieren corresponder. 

En caso de incumplimiento la Administración podrá retener de la garantía de cumplimiento del 
contrato, lo que corresponda por pago de salarios, pólizas y contribuciones de seguridad social a los 
que tengan derecho los trabajadores de las empresas (Leyes Nº 18.098, 18.099 y 18.251, Decreto Nº 
475/2005 de 14 de noviembre de 2005 y concordantes). 

Si la IDP considera que el adjudicatario y/o las empresas afectadas a la obra han incurrido en 
infracción a las normas, laudos o convenios colectivos vigentes dará cuenta a la Inspección General 
de Trabajo y de la Seguridad Social a efectos de que se realicen las inspecciones correspondientes, 
sin perjuicio de las demás sanciones que pudieren aplicarse en virtud de la contratación. 

Se deberá dar cumplimiento a lo establecido en Ley Nº 18516 (Trabajo de peones prácticos y de 
obreros no especializados, regularización de la distribución del mismo en obras efectuadas por el 
Estado, los Gobiernos Departamentales, los Entes Autónomos y los Servicios Descentralizados). 

7.2.8 Presentación de nóminas: Las empresas dispondrán de 3 días hábiles de plazo para cada mes, 
para la presentación de nominas firmadas por el técnico a cargo del control de la obra para que se le 
otorgue el código para su presentación ate B.P.S. 

7.2.9 Presentación de facturas:  Las empresas dispondrán de un plazo máximo fijado el día 10 del 
mes, para entregar el formulario para el pago (factura) y copia de nomina efectivamente presentada 
ante B.P.S. De no hacerlo en tiempo y forma, serán de cargo de dichas empresas los conceptos 
importes por concepto de MULTAS Y RECARGOS que fije el B.P.S y la MULTA a la que hace 
referencia el Artículo 7.4.6 del presente pliego general de condiciones, los cuales serán descontados 
de las liquidaciones subsiguientes. 

7.3. Configuración de mora. 

7.3.1. El vencimiento de los plazos o la realización de cualquier acto que se traduzca en hacer algo 
contrario a lo estipulado o en no cumplir lo pactado, dará lugar a que se configure la mora de pleno 
derecho sin necesidad de interpelación de ningún carácter ni judicial ni extrajudicial quedando a salvo 
los casos de fuerza mayor debidamente probados por el interesado. 

7.3.2. Configurada la mora la IDP se reserva el derecho de rescindir por lo no entregado en tiempo y 
forma, no generando por ello al adjudicatario derecho a reclamación por cualquier concepto que 
fuere. Asimismo la mora dará lugar a que se apliquen las sanciones pertinentes y se exija  
indemnización por daños y perjuicios. 

7.4. Multas. 

7.4.1. Las multas que se determinen serán aplicadas sin ninguna clase de trámite o requisitos. Las  
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multas que se impongan, serán sin perjuicio de la indemnización que corresponda por los daños  y 
perjuicios a la IDP. 

7.4.2. No corresponderá multa cuando el incumplimiento de las obligaciones por parte del 
adjudicatario se deba a causas de caso fortuito o fuerza mayor. 

7.4.3. Una vez aplicada una multa, esta podrá hacerse efectiva contra el depósito de garantía de 
contrato sin perjuicio de proseguir por la vía que corresponda el cobro del saldo no cubierto por dicho 
depósito.  

7.4.4. El interesado podrá formular las solicitudes de devolución de importes a que se considere  con 
derecho. 

7.4.5. Multas por incumplimiento de Órdenes de Servicio 
Si el Contratista incumpliera lo dispuesto en una Orden de Servicio, se aplicará hasta su cumplimiento 
satisfactorio, una multa diaria equivalente a U$S 300 (trescientos dólares americanos). En caso que 
el contratista entienda que la orden de servicio le perjudica o es contraria a la buena ejecución de la 
obra, deberá igualmente cumplirla, pudiendo presentar posteriormente reclamación fundada. La 
reclamación será presentada ante la Dirección del Servicio, quien se expedirá sobre el punto. En caso 
que el Contratista tuviera razón en su negativa a dar cumplimiento a lo dispuesto, la multa le será 
restituida. 
 

7.4.6 La multa por no presentar en tiempo y forma el formulario para el pago (factura de B.P.S) y la 
correspondiente copia de la nomina efectivamente presentada, será de una unidad reajustable (1 
U.R) por empleado en nomina. 
 

7.5. Domicilio legal. 

Los proponentes y contratantes quedan obligados a fijar domicilio legal o contractual  en el  
Departamento de Paysandú. 

7.6. Legislación. 

En todo lo referente al cumplimiento del contrato, regirá exclusivamente la legislación de la República 
Oriental del Uruguay. 

 

Art. 8) DE LAS REPARACIONES  

8.1. Será de cargo de la Empresa adjudicataria, la reparación a su estado anterior de todos los daños 
y deterioros que con motivo de la ejecución de la obra, ocasionen (de cualquier forma y circunstancia) 
al Estado y terceras personas (Estado, Municipio, Particulares etc.).  

8.2. El Director de Obra evaluará - en su caso - la entidad de los daños y perjuicios ocasionados, 
dando cuenta de los hechos ocurridos y aconsejando las medidas a tomar.  

8.3. Conjuntamente con la recepción provisoria o según resulte de lo dispuesto por el Ejecutivo 
Comunal se procederá a constatar por el Director de Obra, que se ha reparado en tiempo y forma los 
daños y perjuicios causados, dejando constancia de ello en el acta respectiva. 
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Art. 9) FALLECIMIENTO O INCAPACIDAD DEL CONTRATISTA  

Si el Contratista falleciera o se incapacitara legalmente, la Administración podrá declarar rescindido el 
contrato o exigir su cumplimiento, o si lo juzga conveniente, aceptar las propuestas que le hagan los 
herederos de aquel o sus causahabientes, para tomar a su cargo la continuación de las obras. En 
ninguno de estos casos el Contratista o sus herederos o causa habientes tendrán derecho a 
indemnización alguna 
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PLIEGO DE CONDICIONEPLIEGO DE CONDICIONEPLIEGO DE CONDICIONEPLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARESS PARTICULARESS PARTICULARESS PARTICULARES    
 

Obra: TINGLADO EN ESTRUCTURA LIVIANA EN PIEDRAS 

COLORADAS, DEPARTAMENTO DE PAYSANDU. 

SECCIÓN II 

Art. 1º DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS/ PROPUE STAS 

 

1.1. RECEPCIÓN Y APERTURA DE LAS OFERTAS 

Recepción de ofertas:   

Los oferentes deberán cargar  sus  ofertas  en  página  de  compras estatales antes de la 
fecha Miércoles 29 de Mayo de 2024 antes de la hora 14:00, que se procederá a la apertura 
electrónica.   

Apertura:  

Se realizará apertura electrónica el día miércoles 29 de Mayo de 2024 antes de la hora 
14:00, en la WEB de compras estatales: www.comprasestatales.gub.uy.  

 

VISITA DE OBRA  

Se realizará visita de obra el día Martes 21 de May o de 2024.  
Lugar: Polideportivo Piedras Coloradas, Caja Bancar ia y camino a las Palmas. 
La visita de obra es de carácter no excluyente, per o se recomienda altamente asistir a 
la misma  para evacuar dudas. 

 

1.2. OBJETO DE LA LICITACIÓN 

La Intendencia de Paysandú, en adelante IDP, llama a interesados en cotizar las tareas la 

ejecución de un tinglado en estructura liviana en p iedras coloradas, departamento de 

Paysandú.  

1.3. DOCUMENTOS QUE SE CONSIDERAN PARTE DEL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES 
PARTICULARES                              

1.3.1.  Enmiendas o aclaraciones efectuadas por la Administración relativas al proyecto, durante el 
plazo del llamado a licitación. 

1.3.2. Leyes y Decretos del Poder Ejecutivo vigentes al abrirse las propuestas. 

1.3.3. El Pliego de Condiciones Generales de la I.D.P.      
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1.3.4. El pliego de condiciones particulares, Memoria descriptiva y constructiva particular, láminas. 

1.3.5. Se adjuntan las siguientes láminas: 

- Plano E01 

- Plano E02 

- Plano E032 

 

1.4. PRESENTACION DE PROPUESTAS. 

Se deberá presentar: 

A. Datos de la Empresa según Art. 7 y 8 del presente pliego. 

 
B. Cotización de los trabajos según artículo 2.2 del presente pliego. 
 
C. Plazo de entrega de obras según art. 2.5 del presente pliego. 
 

1.5. CONSULTAS Y ACLARACION DE PROPUESTAS. 

Sólo se podrán realizar por mail hasta 3 días hábiles antes de la fecha de apertura.  Las respuestas 

serán contestadas vía mail y/o publicadas en la página Web de la intendencia, www.paysandu.gub.uy 

y www.comprasestatales.gub.uy. Correo electrónico de contacto licitaciones@paysandu.gub.uy. 

 

Art. 2º CONDICIONES GENERALES  

 2.1. GARANTÍAS 

2.1.1 LEY DE TERCERIZACIONES 

El adjudicatario deberá presentar seguro por concepto de garantía de Ley de Tercerizaciones, 
equivalente al valor del monto imponible cotizado en la licitación, la que deberá cubrir los 
incumplimientos derivados de las obligaciones establecidas en la Ley 18099 y Ley 18251, así como 
sus leyes modificativas interpretativas y concordantes.- El mismo se deberá presentar en Oficina de 
Compras previo a la emisión de la orden de compra correspondiente.- 

2.1.2. CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 

De corresponder, los adjudicatarios deberán garantizar  el cumplimiento del contrato mediante póliza 
del Banco de Seguros del Estado, aval bancario, título de deuda pública Nacional o Municipal  por un 
valor equivalente al 5% del valor de la  adjudicación. 

La garantía de fiel cumplimiento de contrato será librada contra la recepción definitiva de la obra. 

2.2. COTIZACIÓN 

Las cotizaciones  por cada etapa, deberán hacerse e n moneda nacional de curso legal, por los 
siguientes ítems: 
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1) Materiales  

2) Mano de Obra. 

3) IVA. 

4) Monto Imponible. 

Acompañando las propuestas, según rubrado que se ad junta, se deberá presentar 
presupuesto detallado por rubro previsto con la ind icación de los:   

a) metrajes 

b) precios unitarios 

c) precio de materiales  

d) precio de mano de obra  

f) monto imponible por rubro. 

e) precio total del rubro. 

Los precios unitarios son  al efecto de facilitar las liquidaciones mensuales. 

RUBRADO A UTILIZAR: 

1. RUBRADO 

En el siguiente cuadro se detallan las tareas a realizar (con cantidades y unidades a 

utilizarse para el metraje): 

COSTO 
RUBRO DESCRIPCION UNIDAD METRAJE 

UNITARIO 
SUBTOTAL  

01:00    IMPLANTACION DE OBRA         
01:01 Movilización GL 1     
01:02 Seguridad de obra GL 1     
02.00    MOVIMIENTO DE SUELOS      
02.01 Limpieza y mov. de suelos GL 1     
02.02 Excavaciones M3 12     
03:00    CIMENTACIONES      
03:01 Dados de hormigón ciclópeo M3 12     
03:02 Viga (0.15x0.30) M3 2.88   
04:00    ESTRUCTURAS LIVIANAS      

04:01 
Suministro y montaje estructura metálica 
(pórticos), inc. Cubierta GL 1     

           
 Sub-Total Obras   
 IVA 22%   
 LLSS   
 TOTAL PRECIO COMPARACION    
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La Intendencia de Paysandú se reserva el derecho de  adjudicar hasta la cantidad que crea 

conveniente de cada rubro. 

El Contratista coordinará los trabajos con el director de obra de la IDP. 

Los trabajos y suministros no indicados en las planillas pero que forman parte de la obra serán 
considerados como incluidos en los rubros que correspondan.  

 

El oferente deberá suministrar un listado con las c antidades de los materiales necesarios a los 
efectos de realizar la obra.  

Para el caso de constatarse errores de operaciones,  omisión de rubros, etc., se tomará como 
verdadero el valor establecido en la oferta como to tal de la misma, por consiguiente se 
entenderá que los precios globales en las ofertas c omprenden  los importes de todos los 
suministros, trabajos, herramientas, equipos, indem nizaciones y gastos por cualquier 
concepto hasta la completa realización de las obras , sin que sirva de excusa o derecho alegar 
cálculos, errores u omisiones en la presentación de  la propuesta.   

Sin perjuicio de lo anterior la IDP juzgará a su en tera conveniencia, la adjudicación total o 
parcial de los ítems pedidos, reservándose el derec ho, a su entera y exclusiva conveniencia de 
suministrar los materiales necesarios para la obra.   

La IDP adjudicará a su exclusivo criterio discrecio nal las ofertas que considere más 
conveniente para los intereses de la Administración  y sin derecho a reclamación alguna y sin 
expresión de causa.  

 

2.4. CONDICIONES DE PAGO 

Se pagarán los avances de obra mensual, aplicándose a los metrajes resultantes los precios unitarios 
que figuran en el detalle incluido en la propuesta, entendiéndose siempre que el total del precio es el 
cotizado globalmente salvo las modificaciones especialmente autorizadas de acuerdo con el Artículo: 
“Aumento o disminuciones de obra” del presente pliego de condiciones. 
El oferente deberá presentar cotización, para el estudio de las ofertas: Pago 30 días de conformada 
las facturas correspondientes a dichos avances. Se facturará independientemente el monto básico del 
servicio y el ajuste paramétrico (si hubiera). 
 
2.4.1 Se informa que, a partir del mes de diciembre de 2018, y con el objetivo de minimizar riesgos, la 
oficina de Auditoria de la Intendencia de Paysandú, a los efectos de cumplir con la ley Nº 18251 
"Tercerizaciones Laborales. Responsabilidad Solidaria" y en función de las potestades establecidas 
para el contratante en el art. 4 de la ley nº 18250, se profundizarán los controles que ya se venían 
realizando de la documentación pertinente, que seguidamente se enumera. 
Declaración nominada de historia laboral y recibo de pago ante (BPS)- Recibo de sueldos del 
personal- FIRMADOS- involucrado en la carta de personal (mencionada en el punto 5) por todos los 
conceptos / haberes incluidos en la nómina y comprobante de acreditación del pago de haberes. 
 
Certificado de BPS que acredite situación regular de pago de las contribuciones a la seguridad social. 
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Constancia de Banco de Seguros del Estado que acredite la existencia del seguro de accidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales (deberá tenerse presente que el certificado de la póliza no 
siempre asegura la cobertura del seguro, en virtud de que si existe un convenio, aunque la póliza 
exista se debe estar al día en el pago de las cuotas y en caso contrario la vigencia del seguro "cae 
automáticamente"). 
 
Planilla de control de trabajo de MTSS. 
 
Asimismo, carta de personal membretada de la empresa y firmada por el responsable donde indique 
los datos de los trabajadores comprendidos en la prestación del servicio a efectos de que la 
Intendencia de Paysandú, realice los controles que estime pertinentes (la carta membretada, que le 
llega al técnico encargado de la obra). 
 
Por cada Factura emitida están obligados a presenta r la información anteriormente enumerada 
antes del día 10 del mes siguiente, de lo contrario  el pago quedará pendiente de realizar.  
 
 
 2.5. PLAZO DE ENTREGA. 

Los proponentes deberán entregar el trabajo dentro de un plazo máximo de 12 (doce) meses 
calendario.  Se tendrá en cuenta para la adjudicación aquellas empresas que propongan un plazo 
menor de ejecución de los trabajos sin ser esto determinante de la adjudicación de esta. 

El plazo total se computará a partir del día siguiente al de la firma del Acta de Inicio de Obras. 

A los efectos de computar días de plazo en más por razones imprevistas (días de lluvia, etc.) los 
contratistas deberán solicitarlo diariamente al Director de la Obra, pasando la carta numerada 
correspondiente sin la cual se entenderá que la empresa ha trabajado en esa fecha.        
Al término de la obra la Intendencia tomará decisión al respecto. 

 

 2.6. RECEPCIÓN 

Una vez terminadas las obras serán recibidas provisoriamente lo cual se hará constar mediante Acta, 
anotándose de acuerdo con lo constatado, las observaciones que serán de carácter mínimo no 
dificultándose el funcionamiento normal, su estética ni la seguridad. Sin este carácter no habrá 
recepción provisoria. 

La recepción definitiva se hará 6 (seis) meses después de la fecha de terminación y aceptación de la 
última observación especificada en el Acta de Recepción Provisoria. 

 

          2.7  NOTIFICACIÓN 

La notificación de la resolución de adjudicación a la firma adjudicataria, constituirá a todos los efectos 
legales el contrato correspondiente a que refieren las disposiciones de este Pliego.  

Los demás oferentes se darán como notificados a través de la publicación en la página Web de 
Compras Estatales 

         2.7.1 NEGOCIACIONES 
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La Intendencia de Paysandú podrá al amparo del art. 66 del TOCAF solicitar mejoramiento de ofertas 
y modificaciones y/o realizar negociaciones reservadas y paralelas con la finalidad de obtener 
mejores condiciones técnicas y de calidad o precio. 

 

 

 

 2.8. MULTAS Y PENALIDADES 

En caso de atraso en el plazo estipulado en el contrato el empresario abonará a la IDP una multa de 
10 U.R. por cada día de atraso. 

 

ART. 3º ARBITRAJE 

En los casos en que la IDP no optare por rescisión unilateral del contrato, las desavenencias sobre 
cuestiones de hecho o de carácter técnico que se produjeran entre el contratista y el Director de la 
Obra, se someterán a juicio de tres árbitros que posean título de Arquitecto o Ingeniero Civil nacional, 
uno por cada parte y el tercero por la Asociación de Ingenieros / Arquitectos. 

Los árbitros serán pagos cada uno por la parte que los utiliza y el tercero entre ambas partes iguales. 

 

ART.  4º DIFERENCIAS DE PRECIOS 

            4.1. FORMULA PARAMETRICA 

La parametrica a utilizar sera la del Ministerio de Transporte y Obras Publicas, Division Nacional de 

Vialidad y con mes de base el mes de apertura de ofertas.. 

 

          4.2. VALIDEZ DE LA OFERTA 

El plazo de mantenimiento de la oferta será de 180 días . Vencido el mismo y no habiendo 
comunicación expresa de los oferentes, se considerará que el mismo se prorrogará en forma 
automática. 

            4.3. AUMENTO O DISMINUCION DE LAS OBRAS 

Los aumentos o disminución de obra originados por modificación de las obras proyectadas y que 
hayan sido ordenados por el Director de Obra se liquidarán de acuerdo con la lista de precios 
unitarios adjunta a la propuesta. 

En los casos de no existir precios unitarios aplicables se deberá acordar previamente. 

a) Especificaciones técnicas 

b) Precio 

c) Forma de pago 
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d) Plazo de ejecución y su incidencia en el plazo total de la obra. En ambos casos se debe acordar 
expresamente si la modificación de la obra afecta o no el plazo para la entrega. En ausencia de ese 
acuerdo expreso se entenderá que el plazo no se modifica. 

El contratista está obligado a realizar trabajos de carácter extraordinario hasta totalizar un 20% 
(veinte por ciento) del monto global de la oferta o disminuir los contratos hasta un 10% (diez por 
ciento) del mismo monto. 

               4.4. ACOPIO DE MATERIALES 

NO SE PREVÉN ACOPIOS PARA ESTA LICITACIÓN. 

               4.5. FLETES 

En todos los casos se especifica que el precio de cada material es puesto en obra. 

                4.6. MONTO IMPONIBLE DE MANO DE OBRA 

Estará de acuerdo con la Ley 14.411 y decretos concordantes reglamentarios. 

Respecto a la coincidencia entre los jornales declarados, y asimismo el monto de los aportes sociales 
(que se calcula porcentualmente sobre el número de los jornales), el oferente claramente y por escrito 
en su oferta inicial, deberá indicar el monto imponible de mano de obra a efectos de la declaración de 
la obra ante el BPS, el que constituirá el monto máximo gravado a cargo de la IDP para el pago de 
dichos aportes.  

Si en los hechos hay que aportar más de lo previsto en la oferta serán de cargo del oferente los 
aportes que excedan la cifra declarada, siendo los mismos descontados de los pagos a la empresa, si 
los mismos fueran abonados por la IDP. 

La empresa adjudicataria será responsable de hacer llegar al Director de Obras y al encargado de la 
Unidad Técnica de Proyecto las nóminas del personal los primeros 5 días hábiles de cada mes y el 
boleto de pago en un máximo de dos días hábiles luego de entregada la etiqueta, de modo de 
asegurar el pago en tiempo y forma de los tributos de seguridad social ante el ente correspondiente. 

Las multas generadas ante el BPS, por el atraso en la entrega de los formularios por parte del 
contratista, serán de cuenta de la empresa, que aceptará su responsabilidad plena por este hecho.  

            4.7. ESPECIFICACIONES VARIAS 

Todos los materiales a emplearse en la obra, será de la mejor calidad de los existentes en plaza y 
cumplirán además las condiciones indicadas en la Memoria Descriptiva y Constructiva suministrada, 
así como en normativas mencionadas en punto 5.5 de este Pliego. 

Toda obra no especificada en los elementos gráficos ni en las memorias, pero que la tradición de la 
buena ejecución indique como necesarios, se considerara parte integrante del proyecto, debiendo en 
cada caso consultarse a la Dirección de Obra. 

          4.8. ALCANCE DEL PLIEGO 

La obra se efectuará  de acuerdo con lo indicado en la Memoria Descriptiva y Constructiva, Pliego de 
Condiciones Generales y Particulares y las órdenes que dará el Director de la Obra o el personal que 
lo represente. 
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En los casos en que eventualmente existiera contradicción con el resto de la documentación será 
válido el aspecto más favorable a la IDP y en todos los casos será el Director de Obra quien resolverá 
en definitiva. 

El contratista deberá rehacer a su costo cualquier trabajo defectuoso a juicio del Director de Obra, 
siendo asimismo el único responsable por perjuicios cometidos a la construcción o contra terceros ya 
sea por error o negligencia.    

             4.9. SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 

La IDP se reserva el derecho de suspender la ejecución por el adjudicatario de cualquiera de los 
ítems en forma parcial o total, si resultare perjudicada por atraso en el cumplimiento de los plazos o 
se comprobare la realización defectuosa de los mismos. 

            4.10. ESCALA DE JORNALES  TOMA DE PERSONAL (Disposiciones legales) 

La toma del personal y el pago de sus haberes se ajustarán a las disposiciones legales en materia de 
obras públicas vigentes en el lugar donde se efectuará la obra en la fecha de apertura de la licitación 
o las que en adelante se dictaren. 

En particular los postulantes deberán cumplir con lo dispuesto en el Decreto  114/982 (Disposiciones 
sobre laudos y convenios) 

            4.11. VICIOS DE CONSTRUCCIÓN APARENTES Y/U OCULTOS. 

Cuando el Director de Obra, durante la ejecución de las obras y hasta su recepción definitiva, advierta 
vicios de construcción en ellas, podrá disponer que el empresario proceda a demolerlas y/o 
reconstruirlas sin que a éste le sirva de excusa ni le de derecho a reclamo alguno. 

Si se tuviese motivos para sospechar la existencia de vicios de construcción ocultos, en la obra ya 
ejecutada, el Director de obra ordenará en cualquier tiempo su demolición, antes de la recepción 
definitiva de los trabajos, para reconocer si efectivamente existen. 

Los gastos que se originen por tal motivo, serán de cuenta del empresario siempre que los vicios 
existan  en  caso contrario, serán de cuenta de la Intendencia. 

En caso que el empresario se negase a efectuar las demoliciones  y/o reconstrucciones, podrá la 
Intendencia ejecutarlas, o disponer su ejecución  por un tercero y a cuenta de aquél, diez días 
después de la intimación que se hará por telegrama colacionado. 

 

Art. 5º RELACIONES CONTRATISTA Y  DPTO. DE OBRAS DE  LA INTENDENCIA  

Al adjudicarse la licitación, el contratista designará por escrito, un representante con poderes para 
tratar y resolver todos los asuntos relativos a la licitación. 

En la cotización, el oferente deberá presentar el representante técnico especializado (Arquitecto o 
Ingeniero Civil). Deberá demostrar que ha participado en al menos 2 (dos) obras de magnitud igual o 
superior a las obras motivo de esta licitación, y que tenga una experiencia mayor a 5 años.  

Se requerirá la presencia en obra del Técnico Residente mínimo 3 días por  semana  y  todas  las  
veces  que  la  Dirección  o  la  Supervisión  de obra lo dispongan. debiendo presentar el currículum 
correspondiente el que será tenido en cuenta en la evaluación de ofertas.  
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Asimismo, será el único autorizado ante la IDP para tratar y resolver los problemas técnicos relativos 
a la obra. Su designación será condicionada a la aceptación por el Director de Obra.  

Antes de la iniciación de los trabajos, el o los capataces de obras, quienes estarán directamente 
encargados de los trabajos en el sitio, y tendrán la responsabilidad directa de la ejecución de los 
trabajos de acuerdo con la licitación y las órdenes del Director de Obra. 

Los representantes del contratista, a los que se refiere este artículo serán de probada solvencia 
técnica para su función. Tendrán facultades para resolver en cuestiones de su incumbencia y sus 
decisiones obligarán al contratista. 

La IDP, se reserva el derecho de exigir la sustitución de los representantes de cualquiera de las 
categorías puntualizadas, durante la vigencia del contrato. No estará obligada a expresar motivos de 
su decisión. 

Desde el momento de recibir la solicitud de sustitución antedicha por parte el contratista, se 
entenderá  que dicho representante ha cesado en sus funciones, y el contratista designará de 
inmediato un sustituto. 

En caso de que en el transcurso de la obra el adjudicatario desee sustituir alguno de sus 
representantes (técnicos, capataces de obra, u otros) deberá comunicar por escrito su decisión a la 
IDP, con cinco días hábiles de anticipación. El nuevo nombramiento tendrá carácter de firme en 
cuanto la IDP hubiere dado su asentimiento o cuando hubieren transcurrido tres días hábiles desde la 
recepción de aquella decisión sin que hubiere mediado oposición u observación.   

              5.1. SUBCONTRATISTAS 

El contratista deberá solicitar la autorización escrita de la IDP, para subcontratar parte de los trabajos. 

En su solicitud deberá indicar la naturaleza de la obra que se propone subcontratar y someterá a la 
aprobación de la IDP el nombre de cada subcontratista, su respectiva especialidad y la dirección de 
su establecimiento. 

Queda a juicio de la IDP prestar su conformidad  para que parte de la obra sea subcontratada, así 
cómo aceptar o no el subcontrato propuesto. 

Si el adjudicatario se viera obligado por causas de fuerza mayor a sustituir alguno de los 
subcontratistas  propuestos en la oferta, deberá solicitar por escrito la autorización a la IDP, 
expresando las razones de sustitución y los antecedentes  del nuevo subcontratista. 

Si durante la ejecución de la obra alguno de los subcontratistas dejara de cumplir las exigencias 
técnicas del proyecto,  la IDP podrá solicitar su sustitución al adjudicatario. 

En todos los casos se entenderá que el cambio de subcontratistas, no dará lugar a modificación 
alguna  en los trámites  originarios del contrato. 

            5.2. DIRECTOR DE LA OBRA 

La IDP designará un técnico que actuará como Director de la obra, el cual la representará en los 
asuntos de carácter técnico y administrativos relacionados con el contrato y será el funcionario con 
quién el contratista deberá tratar directamente. 

El Director de la obra podrá delegar en personal a sus órdenes las funciones de control de los 
trabajos. 
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El contratista deberá cumplir las órdenes emanadas del Director de la obra. 

            5.3. RECUSACIÓN DEL PERSONAL DE LA IDP 

El contratista no podrá recusar a los representantes de la Intendencia encargados de  la inspección y 
vigilancia de las obras, ni exigir que se designe otros para remplazarlos. 

Cuando se considere perjudicado por los procedimientos empleados por ellos, reclamará 
fundadamente ante a la IDP, sin que por esto se interrumpan los trabajos. 

                                                                                                                                                                                                                                                                

            5.4. EJECUCION DE LA OBRA. 

Será realizada de acuerdo a los recaudos escritos suministrados. 

Ante la duda frente a un detalle constructivo el contratista consultará a la Dirección de la obra, de no 
ser así y se constatara la mala resolución de dicho trabajo, sin la consulta previa, será de cargo de la 
Empresa la demolición y/o reparación de la misma. 

El contratista deberá realizar los croquis y bosquejos que la Dirección de obra juzgue necesario para 
clarificar algún detalle constructivo no detallado en los recaudos provistos y que contribuye a 
optimizar el trabajo solicitado. 

 

            5.5.  NORMAS, PLIEGOS Y MEMORIAS 

La ejecución de las obras, se harán de acuerdo a  lo que establece el pliego de condiciones 
generales, el presente pliego particular, y  memoria descriptiva y constructiva particular suministrada, 
y en todo lo que no estuviere debidamente indicado en las anteriores, se procederá conforme a las 
especificaciones oficiales contenidas en: Ley Orgánica Municipal 9515 de 1935, por el TOCAF 
(Decreto del Poder Ejecutivo Nacional Nº 150/2012 y modificativos), Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales para Licitaciones Públicas (Decreto Nº 53/1993 del 28/01/1993), la Memoria 
Constructiva General para Edificios Públicos de la Dirección de Arquitectura del Ministerio de 
Transportes y Obras Públicas (versión año 2006), y a las normas UNIT, OSE, ANTEL, Ministerio de 
Industrias (gas), UTE e IDP,  vigentes que correspondan. 

 

Art. 6º RELACIONES CONTRATISTA – IDP  

          6.1. GENERALIDADES. 

a) A los efectos del contrato se considerará al Contratista no como un simple comerciante, industrial o 
arrendatario del trabajo de que se trata sino como un técnico experimentado, responsable del mismo 
y que está obligado a indicar al Director de la obra cualquier detalle que, a su juicio, conspire contra 
su perfecta ejecución, así como a proponer las modificaciones  que puedan mejorarlo. 

En la ejecución de todas las partes de la construcción comprendida en el contrato, el contratista 
pondrá el mayor esmero ajustándose  estrictamente a las indicaciones de la memoria constructiva y 
órdenes escritas del Director de la obra. 

b) Será de cuenta del contratista la custodia de las  herramientas, útiles y materiales de su propiedad 
y de aquellos que la IDP le entregare para su colocación en la obra. La IDP no se responsabilizará 
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por la desaparición o sustracción de ellos, ni por desperfectos o actos de vandalismo que pudieran 
ocasionar a terceras personas, a los trabajos por él ejecutados, antes de su entrega, aún en el caso 
de ser producidas por fuerza mayor perfectamente justificada y aún cuando no resulten de 
improvisación, negligencia, deficiencia en los medios empleados o de maniobras equivocadas. 

 

           6.2. LA SEGURIDAD EN LAS OBRAS. 

1) Es de total responsabilidad de la empresa y de exclusivo cargo de ésta mantener asegurado en el 
Banco de Seguros del Estado al personal contra riesgos cubiertos por la póliza de Accidentes del 
Trabajo y Enfermedades Profesionales , y de tomar a su cargo el pago de los premios resultantes. 

2) Deberá ajustarse a la normativa vigente establecida por el Ministerio de Trabajo, en particular con 
las disposiciones establecidas en los Decretos Nº 89/95 y 179/2001  así como modificativos y/o 
ampliatorios, debiéndose contar con el asesoramiento de técnico prevencionista conforme a lo citado 
por los mencionados decretos. 

3) Por lo tanto aceptará la responsabilidad exclusiva y total de todas las consecuencias inherentes 
que sufre el citado personal por esta causa, y de todas las responsabilidades que emerjan de la 
omisión de cualquiera de las obligaciones establecidas en el apartado anterior. 

 

 

             6.3. SOBRANTES DE OBRA. 

Todos los escombros resultantes de la construcción de la presente licitación, así como todos los 
materiales recuperados por la misma, serán depositados donde indique la IDP y a no más de 5 
kilómetros de distancia total. 
 
 
            6.4. FALLECIMIENTO o INCAPACIDAD  DEL CONTRATISTA. 

Si el contratista falleciera o se incapacitara legalmente, la IDP podrá declarar rescindido el contrato, o 
exigir su cumplimiento, o si lo juzga conveniente, aceptar las propuestas que le hagan los herederos 
de aquel o sus causahabientes para tomar a su cargo la continuación de las obras. En ninguno de 
estos casos, el contratista  o sus herederos o causahabientes tendrán derecho a indemnización 
alguna.  

 

Art. 7º  DISPOSICIONES LEGALES  

7.1. ANTECEDENTES 

Se solicitan los siguientes datos de la empresa: 

a) Tipo de Sociedad. 
b) Antigüedad. 
c) Nombre de los representantes de la empresa. 
d) Domicilio y número telefónico de la empresa. 
e) Antecedentes de obras ejecutadas, ya sea públicas y privadas. 
f) Referencias comerciales y bancarias, debidamente acreditadas 
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7.2  COMPARACIÓN DE LAS OFERTAS 

Se evaluarán las ofertas desde el punto de vista té cnico, formal y económico dando lugar al 
rechazo de las que no se ajusten a los requerimient os y especificaciones sustanciales 
descritas en el presente pliego. 
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7.3. DOCUMENTACION A PRESENTAR POR EL  OFERENTE  

a) Recibo de adquisición de recaudos gráficos y escritos. 

b) De acuerdo al artículo 4.1.2 del pliego de condiciones generales, debe indicar el oferente el 
porcentaje de participación de mercadería de origen nacional.  

c) De acuerdo al artículo 7.2.7 del pliego de condiciones generales, compromiso de comunicar a la 
Intendencia de Paysandú datos de los trabajadores afectados a la obra. 

d) Presentación de la oferta de acuerdo al artículo 1.4 del pliego de condiciones particulares. 

e) Se deberá completar Formulario de Identificación del Oferente (al final del presente Pliego de 

Condiciones Particulares). 

Solo podrán cotizar aquellos proveedores que se encuentren inscriptos ACTIVOS en RUPE (Registro 

Único de Proveedores del Estado), la adjudicación no podrá recaer sobre proveedores que no 

cumplan con éste requisito.  
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7.4. DOCUMENTACION A PRESENTAR UNA VEZ ADJUDICADO 

a) Certificado Único Departamental según artículo Nº 487, Ley Nº 17930, Decreto Nº 502/2007.  

b) Encontrarse ACTIVO en RUPE, la adjudicación no podrá recaer sobre proveedores que no 
cumplan con este requisito. 

c) Garantía que cubra reclamos laborales hasta un periodo de 2 años después de finalizada la obra 
 
e) Deposito de Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato 
 

             7.5. CONSORCIOS 

Si las propuestas son formuladas por dos o más empresas en unión transitoria, deberán establecer 
los siguientes datos y requisitos: 

Cada miembro del consorcio deberá proporcionar por separada toda la información requerida en esta 
cláusula, y la documentación legal de cada una de las empresas requerida en general en el artículo 
1.4 del presente pliego. 

La oferta, y en caso de adjudicación, el contrato, serán firmados de manera de comprometer 
legalmente a todos los miembros del consorcio. 

Uno de los miembros será designado como representante del consorcio. La designación del 
representante, será acreditada por poder otorgado por todos los miembros del consorcio debidamente 
traducido y legalizado. 

El representante del consorcio estará autorizado para asumir compromisos y obligar a cualquiera de 
los miembros del consorcio, para la completa ejecución del contrato. 

Los pagos se harán por la Administración exclusivamente a través del representante. 

Todas las empresas que integren el consorcio, deberán responder solidaria e ilimitadamente por la 
totalidad de las obligaciones asumidas por el consorcio respecto a la ejecución del contrato, de 
acuerdo a los términos del mismo, y a lo que resulte de la aplicación del principio de buena fe en la 
ejecución contractual. La responsabilidad solidaria constará expresamente en la autorización 
mencionada en el literal c) de este punto. 

Conjuntamente con la oferta se presentara copia del documento de constitución del consorcio, o carta 
intención, donde constara: 

 Denominación. 

 Domicilio legal único. 

 Participación de cada empresa. 

 Administración y representación. 

 Representante técnico. 

 Declaración de solidaridad. 
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Declaración suscripta por todos los interesados del consorcio, en caso de resultar adjudicatario, con 
el compromiso irrevocable de constituir la unión transitoria de empresas en el plazo de veinte días 
corridos, contados a partir de la notificación de la adjudicación, y la responsabilidad solidaria y 
mancomunada por todas las obligaciones emergentes del contrato en todos sus aspectos, con la 
cláusula expresa que la quiebra o falencia de uno de los integrantes del consorcio no afectará el 
curso de la adjudicación, la que será  continuada por los restantes miembros. 

 

Art. 8º VARIOS          

             8.1. CONFIGURACIÓN DE MORA 

El incumplimiento, por parte del contratista, de cualquiera de las disposiciones de la Dirección de 
Obra, de acuerdo con lo dispuesto en los Pliegos, le hará pasible de la aplicación de las multas 
dispuestas en el presente artículo. Determinado el incumplimiento, se procederá a la ejecución de las 
multas correspondientes, cuyos importes podrán ser inmediatamente deducidos de los saldos a favor 
del contratista pendientes de pago, derivados de esta contratación o de los dineros que, por cualquier 
concepto, deba percibir el Contratista, o que se le adeuden en el futuro, o en su caso de las garantías 
constituidas. En caso de atraso en el plazo estipulado en el contrato el empresario abonará a la 
Intendencia de Paysandú una multa de 10 U.R. (unidades reajustables) por cada día de atraso. 

 

             8.2. VALOR RECAUDOS GRAFICOS Y ESCRITOS. 

El pliego de condiciones tiene el costo de $ 1000 (mil pesos Uruguayos), el cuál deberá abonarse en 
ABITAB o REDPAGOS previa solicitud de código en oficina de compras. 

La solicitud de código para pago de pliego de condiciones se hace enviando un mail a 
licitaciones@paysandu.gub.uy con los datos de la empresa (RUT, dirección y teléfono). 
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 ANEXO I 

 

FORMULARIO DE IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE 

Licitación Abreviada Nro. 2024 23 

 

Razón Social de la Empresa:................................... 

Nombre Comercial de la Empresa:............................... 

RUT.:......................... 

Domicilio a los efectos de la presente Licitación. 

Calle:....................................................Nro.:.......... 

Localidad:...................  

País......................................................... 

Correo Electrónico:........................................... 

Teléfono:.......................Fax:.......................... 

Declaro estar en condiciones legales de contratar con el Estado. 

Firma/s: ................................................................................... 

Aclaración de firmas: …....................................... 
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PLIEGO DE CONDICIONEPLIEGO DE CONDICIONEPLIEGO DE CONDICIONEPLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES IIS PARTICULARES IIS PARTICULARES IIS PARTICULARES II    
 

CAPÍTULO 1 –GENERALIDADES 

Se realizará tinglado con cubierta de chapa en la c ancha multiuso del Complejo Deportivo del 

Municipio de Piedras Coloradas, Departamento de Pay sandú. 

Abarca las obras que figuran en los planos aun cuando no hayan sido expresadas en esta memoria, 

así como aquellas que se consideren imprescindibles para el funcionamiento satisfactorio de las 

construcciones, se considerarán de hecho incluidas en la propuesta. 

9.1 Descripción de las obras  

Consiste en la construcción de tinglado con cubierta de chapa en la cancha multiuso del Complejo 

Deportivo del Municipio de Piedras Coloradas, previamente a este trabajo el municipio se hace cargo 

de la recuperación del piso de la misma, con una carpeta asfáltica. 

El proyecto consiste en la construcción de tinglado sobre el área destinada a cancha multiuso. 
Estructura   metálica y techo de chapa. 

 
La propuesta consiste en: 
 

- Excavación para fundaciones 

- Instalación de estructura metálica y colocación de techo 

- Reparación del pavimento en áreas afectadas por las fundaciones 

- Instalación eléctrica. 

La ejecución de las obras se hará de acuerdo a lo establecido en los planos, planillas 

correspondientes y la presente memoria descriptiva y constructiva particular. Cuando el 

procedimiento constructivo no está expresamente especificado en la Memoria constructiva adjunta, se 

tomarán como válidas las siguientes publicaciones, tomando de ellas el aspecto más favorable al 

Municipio y de acuerdo con el criterio que emplee el Director de obra. 

- Pliego de Condiciones Generales para la Construcción de Obras Públicas publicado por el M.T.O.P. 

Dirección de Arquitectura (Decreto Nº 53/1993 del 28/01/1993). 

- “Memoria Constructiva General para Edificios Públicos” publicado por el M.T.O.P. Dirección de 

Arquitectura. Considerar última versión vigente. 
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- Ley Orgánica Municipal 9515 de 1935, TOCAF (Decreto del Poder Ejecutivo Nacional Nº 150/2012) 

y modificativas 

- Normas UNIT y de la IDP vigentes que correspondan. 

9.2 Señalización de obra  

Durante la ejecución de las obras, se debe realizar una protección y señalización adecuada de las 

zonas en obra, de modo de impedir que peatones ingresen a la misma. 

CAPÍTULO 2 – PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN  

9.3 IMPLANTACION  

Limpieza del terreno: se limpiará el predio donde se implantará la obra. 

Cercado de predio y/o marcación área de trabajo: en el área a intervenir se deberá realizar un vallado 

que diferencie el área de trabajo del permitido al peatón para conjugar los distintos usos que deberán 

de convivir en todo el proceso de la obra, coordinando con el Director de las obras.  

Replanteo y Nivelación: La comuna, a través del D.O establecerá al momento de comenzar los 

trabajos un replanteo inicial, que contendrá los puntos de referencia necesarios para que se 

desarrolle posteriormente la totalidad del replanteo. 

Seguridad de Obra  

Se deberá aportar los elementos de señalización y vallados necesarios para preservar la seguridad 

de los transeúntes, según disposiciones del Director de las obras, de las que surjan de las 

disposiciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y Ministerio de Transporte y obras 

Públicas. 

Se atenderá en cuanto seguridad, la Ley de Prevención de Accidentes de Trabajo (Ley Nº 5032), 

Decreto Reglamentario para la Industria de la Construcción 89/95, reglamentaciones vigentes del 

MTSS, reglamento del Banco de Seguros, Ordenanzas Municipales en la materia. 

Recuperación ambiental  

Se realizarán los trabajos necesarios para dejar en condiciones adecuadas los espacios utilizados 

para acopio de materiales, etc. 
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9.4 DEMOLICIÓN Y REPLANTEO  

Demolición  

Primero se deberá quitar vegetación existente, cercado perimetral que contempla postes de hormigón 

y tejido en mal estado, según lo indique el Director de Obra.  Estas tareas serán realizadas por el 

municipio.  

Se deberá tener precaución y tomar todas las medidas de seguridad pertinentes antes de comenzar 

dichas tareas. 

Replanteo  

Hecha la limpieza del sitio, el Contratista procederá al replanteo general de la obra, con estricta 

sujeción a los planos que integran el proyecto. 

 

Excavaciones  

Se ejecutaran las excavaciones y desmontes necesarios para establecer las fundaciones a 

construirse. Las excavaciones se harán de acuerdo a las normas usuales, hasta el nivel que este 

determine en planos. Serán prolijamente ejecutadas, siendo sus caras bien planas y sus fondos 

perfectamente nivelados, planos, limpios y rectos, de las dimensiones mínimas exigidas para el buen 

rendimiento de los obreros. En todos los casos se tomaran las precauciones necesarias para 

proseguir inconvenientes. Se deberán retirar los materiales extraídos de las excavaciones, 

trasladándolos fuera de los lugares donde aquellas se practiquen. 

Aguas subterráneas 

En caso de presentarse aguas subterráneas o filtraciones en las excavaciones, se instalarán medios 

mecánicos eficientes que realicen el desagote permanente de las mismas durante el periodo de 

ejecución de las fundaciones. 

9.5 FUNDACIÓN 

1. Los trabajos a realizar en este punto comprenden: 

- Realización de dados de hormigón ciclópeo de 0.80x0.60 m 

- -Realización de viga y riostras de hormigón de 15x30 cm 

 

Dados de hormigón 80x80 cm: 

Se realizaran 16 dados de hormigón de 80x60x100 cm.(ver lámina ES-01). 



  
 

 
 
 
 

Página 30 de 34 
 

Los dados tendrán una profundidad mínima de 1.00 m debiéndose fundar en un suelo con suficiente 

resistencia a determinar por el Director de Obras. 

 

Se llevará a cabo colocando una serie de capas de hormigón y piedras graníticas. Las dimensiones 

cantidad y ubicación del mismo serán según los recaudos gráficos. El llenado se hará en capas 

alternadas de hormigón y piedra granítica, antes de ellas se colocará una de arena gruesa de 5 cm de 

altura. No se permitirá la utilización de piedras extremadamente grandes ya que se corre el riesgo de 

un mal llenado, dejando huecos en el cimiento. La dosificación de los dados será con la proporción de 

1m3 de piedra granítica, 0.25m3 de arena gruesa, 0.45m3 de pedregullo, 3/4 bolsas de cemento 

portland. La profundidad dependerá del cateo del suelo, y de la tensión admisible del mismo. 

Viga de hormigón 15x30 cm: 

La estructura se realizará de acuerdo a planos, normas del MTOP y al buen construir. 

Vigas: 
A- 2Ø12 Tratado 
E- 2Ø10 Tratado 
Estribos Ø6 /15 cm 
 

9.6 ESTRUCTURA METÁLICA  

 Pilar reticulado  

El mismo se compone por dos perfiles estructurales galvanizados "C" de 140x70x15, e: 2.00mm, y 

perfiles “C” galvanizado estructural, de dimensiones 100x41x15mm, e: 2.00mm en zig zag, 

abulonados.  

La terminación del pilar metálico será de 2 manos de pintura anti óxido, y dos manos de pintura 

acrílica, color a definir.  

Cercha reticulada  

La cercha deberá de llegar a obra en perfectas condiciones de terminación, No se aceptarán partes 

desprotegidas libres a posibles oxidaciones.  

Está compuesta de dos perfiles estructurales galvanizados "C" de 140x70x15, e: 2.00mm, y perfiles 

“C” galvanizado estructural, de dimensiones 100x41x15mm, e: 2.00mm en zig zag, abulonados según 

detalles. La terminación de la viga metálica será de 2 manos de pintura anti óxido, y dos manos de 

pintura acrílica, color a definir.  

Se colocarán cruces de san Andrés, tensores de diámetro 12.0mm, según recaudos 
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Cubierta 

La misma se realizará de acuerdo a planos, normas del MTOP y al buen construir. 

La cubierta se realizará de chapa de zinc calibre 24 sobre perfiles galvanizados PNC 100 mm 

apoyadas sobre cercha galvanizada de 15x50 cm.  

Estructura de seguridad sobre el techo:  

Se suministrará un conjunto de elementos que comprenderán la línea de vida para la inspección y 

limpieza del techo. Para esto se dejarán previstos en cada cercha en la línea de la cumbrera un hierro 

en forma de “U” hacia abajo, de Ø20 y soldado a a la cercha principal en sus dos extremos. Este 

sobresaldrá por debajo de la cumbrera sin producir entradas de agua, para lo cual deberá de estar 

doblado. Este elemento se usará lugar de fijación de la “línea de vida” que será una linga de acero 

inoxidable de 10mm de forma de poder enganchar el arne de seguridad en ella. Todo este elemento 

debe de ser suministrado por la empresa constructora 

 

CAPÍTULO 3 – ESPECIFICACIÓN DE MATERIALES  

9.7 GENERALIDADES  

Todos los materiales destinados a la construcción de esta obra serán de primera calidad, dentro de 

su especie, naturaleza y procedencia, teniendo en cuenta además las características que se detallan 

en esta memoria, debiendo contar con la aprobación de la Dirección de Obra. 

Calidad de los materiales 

Deberán depositarse en la obra en sus envases originales intactos, correspondiendo el rechazo de 

los mismos cuando el envase no se encuentre en buenas condiciones o estuviese abierto. Se prohíbe 

en absoluto el empleo de materiales usados o que puedan haber perdido sus propiedades desde el 

momento de su fabricación. 

Aceptación 

La aceptación definitiva de cualquier material, artículo, elemento, equipo o producto, no exime al 

Contratista de las responsabilidades en que pueda incurrir si, antes de la recepción definitiva de la 

obra, se comprobase algún defecto proveniente del material empleado. 
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Rechazo de materiales 

Los materiales rechazados por no reunir las condiciones de esta memoria o diferenciarse de las 

muestras aceptadas, deberán ser retirados de inmediato de la obra. En caso contrario el ADO se 

reserva el derecho de disponer el retiro del material, siendo de cuenta del Contratista los gastos que 

este procedimiento origine. 

Si se comprobase que parte de la obra, fuera realizada con materiales rechazados, será demolida y 

rehecha a entera cuenta del Contratista. 

9.8 CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES A EMPLEAR  

Todos los materiales empleados deberán cumplir con los requerimientos establecidos en la presente 

memoria y en la Memoria Constructiva del MTOP. Deberán ser aprobados por la Dirección de Obra. 

Arenas 

Las arenas serán dulces, silíceas, limpias, exentas de sales, ácidos álcalis, tierras y materiales 

orgánicas. Provenientes de la desintegración de rocas silíceas. 

Cemento Portland 

Los cementos aglomerantes a emplear serán de origen nacional tipo ANCAP o similares. 

Se podrá utilizar cemento común o de alta resistencia inicial, será de primera calidad y su recepción y 

utilización estará sometida a las condiciones y ensayos establecidos en las normas UNIT 20/21/22 y 

41. 

Los cementos de fraguado rápido no se podrán utilizar, salvo en casos puntuales y debidamente 

autorizados por el Director de la Obra. 

No se admitirá el uso de cemento Portland que tenga más de 90 días desde su fecha de fabricación. 

Marcas aceptadas: 

Cemento Portland de Ancap 

Cemento Portland de Fábrica de Cementos Artigas. 

Cemento Portland de Fábrica Nacional de Cemento Portland. 

Cualquier otro que sea aceptado específicamente por la Dirección de Obra. 

Agua 

Será limpia de impurezas y suministrada por la red de OSE. 
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Hormigón 

En todos los casos se utilizará hormigón tipo C-25, a los 28 días según Unit 104/97, ejecutado 

conforme a planos y detalles. El hormigón de las piezas se llenará en lo posible de una sola vez. Los 

plazos para las etapas de desencofrado serán determinados y coordinadas con el Director de la Obra. 

En todos los casos el contratista no podrá llenar ninguna pieza con hormigón, sin la inspección previa 

del Director de la Obra y sin su correspondiente consentimiento. 

Los ensayos a practicar sobre el hormigón serán los especificados en el ítem 4.1 de la presente 

memoria y los que el Director de Obras estime convenientes. 

Las dimensiones y ubicación de cada elemento de hormigón se indican en los recaudos gráficos 

correspondientes. 

Los hierros utilizados respetarán lo establecido en los recaudos gráficos de cada elemento a ejecutar 

y deberán cumplir con la Norma UNIT correspondientes. 

Piezas metálicas. Los materiales a utilizar deben ser aprobados por la Dirección de Obra, ya sea 

previo a la ejecución de obra o taller en caso sea prefabricado. Se debe asegurar tenga las 

propiedades mecánicas especificadas para las solicitaciones del proyecto. 

Las soldaduras a realizar deben ser mediante la Norma AWS (American Welding Society) y lo 

señalado en la memoria MTOP y deben ser inspeccionadas luego del galvanizado. 

CAPÍTULO 4 - ENSAYOS Y PRUEBAS A REALIZARSE DURANTE  LA OBRA  

Cuando la dirección de obra así lo requiera se efectuarán los ensayos de consistencia, resistencia a 

la compresión, flexión, análisis granulométricos de los áridos, determinación de su grado de 

humedad, etc. Y toda clase de ensayos y pruebas que se crea conveniente, a los efectos de 

comprobar si los materiales usados llenan las exigencias de las normas citadas. 

CAPITULO 5- LIMPIEZA DE OBRA  

La obra será entregada en perfectas condiciones de limpieza y funcionamiento. Especialmente se 

cuidará de no dañar cualquier otro elemento que se encuentre en la obra. 

Aquellos elementos dañados serán repuestos a cargo del contratista antes de la recepción de la obra. 

Nota: Todas las tareas no comprendidas en la presente memoria y planos correspondientes que 

formen parte de las tareas necesarias para la correcta ejecución de las mismas, deberán prorratearse 

e incluirse. Será entera responsabilidad de la empresa adjudicataria.  

Todas las medidas serán rectificadas en obra. 


