Gerencia de Contrataciones
: Seccion Licitaciones
. Mail: bpslicitaciones@bps.qub.uy

Mavtien e Mravdn'dn St

CONCURSO DE PRECIOS AMPLIADO

N° 2024/07251

OBJETO: Obra a ejecutarse correspondiente a |Ila
reimpermeabilizacién de cubierta en complejo
habitacional Mburucuya, perteneciente al programa
de soluciones habitacionales del BPS en la ciudad

de Paysandu.

LUGAR DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS:

PAGINA WEB DE COMPRAS ESTATALES

www.comprasestatales.qub.uy
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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

1 CAPITULO I - Del objeto y de los requerimientos

1.1 Objeto

El presente llamado tiene por objeto la realizacién de obra correspondiente a la reimpermeabilizaciéon de
cubierta en complejo habitacional Mburucuya, perteneciente al Programa de Soluciones Habitacionales
(SH) del Banco de Prevision Social (BPS), en la ciudad de Paysandu..

1.2 Descripcion

RENGLON COMPLEJO HAB. TRABAJOS
1 Mburucuya IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA
PAYSANDU (CODIGO SICE 8412)
1.3 Ubicacidén

Los trabajos a realizarse se desarrollaran en el siguiente complejo habitacional:

CH DEPARTAMENTO LOCALIDAD DIRECCION
Mburucuya PAYSANDU PAYSANDU Felipe Argento y Rio Negro
1.4 \Visitas

Se realizara una visita Unica obligatoria. Se publicara en SICE, la fecha y hora de la visita.

Las especificaciones y caracteristicas tanto de la obra como de los CH, deberan ser verificadas in situ por
las empresas oferentes, para lo cual se determinara una Unica instancia de visita con un Representante
Técnico de BPS junto con personal de la Empresa Administradora (EA). La fecha de visita se publicara con
al menos siete (7) dias de antelacion; a su vez, dicha instancia se realizara con al menos 10 (diez) dias de
anticipacion a la fecha de apertura de ofertas.

En todos los casos y para la presentacion de las ofertas se considerara a las empresas oferentes en
conocimiento de las caracteristicas de los CH y los sectores involucrados en el presente llamado, siendo su
responsabilidad estar en conocimiento de la implantacion, ubicacion y caracteristicas constructivas y
dimensionales de estos, asi como también de las caracteristicas técnicas de los equipos e instalaciones
relacionadas con la obra.
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2 CAPITULO Il - De la normativa que rige el procedimiento

2.1 Normas que rigen el llamado

El presente llamado se rige de acuerdo al Pliego Particular del Llamado, Pliego Unico de Bases y
Condiciones Generales para los Contratos de Suministros y Servicios no Personales y Pliego de Obra
Publica, en cuanto no se contrapongan al presente Pliego de Condiciones.

Rige también la Memoria Constructiva General para Edificios del MTOP (edicion 2006), la Memoria
Descriptiva Particular (Anexo N° 02), Condiciones Generales de Ejecuciéon de Obras (Anexo N° 03) y
otros documentos.

Norma UNIT 200:2019 Accesibilidad de las personas al medio fisico
Normativas Departamentales.

Reglamentacion de UTE.

Normativa de la Direccion Nacional de Bomberos.

Por la sola presentacidn del oferente, se considera que acepta los términos y condiciones establecidas en el
presente pliego y demas disposiciones aplicables al llamado.

El oferente debera estar inscripto en el Registro Unico de Proveedores del Estado (RUPE) admitiéndose
incluso en estado “EN INGRESO”. No obstante, para ser adjudicatario se requerira que se encuentre en
estado “ACTIVO”. A tales efectos, durante el estudio de las ofertas BPS otorgara un plazo de 2 dias habiles
para que la misma adquiera dicho estado.

En el caso de no cumplirse con este requisito en el plazo estipulado, se descartara la oferta y la
Administracién podra adjudicar la contratacion al siguiente mejor oferente con estado de proveedor
“ACTIVO” en el referido registro.

Al momento de la inscripcién en dicho Registro debera incluirse dentro de la informacién a presentar, los
datos de una cuenta bancaria a los efectos de poder realizar los pagos electrénicos establecido por la Ley
19.210 de Inclusién Financiera.

Debera estar en condiciones de contratar con el BPS de acuerdo con el Art. 46 del TOCAF, Decreto
150/012 de fecha 11.05.12.

Conocer y aceptar las disposiciones del Decreto 114/82, referente a las normas de aplicacién del Convenio
Internacional del Trabajo Numero 94, en los contratos celebrados con las autoridades publicas.

2.2 Consultas al Pliego de Condiciones y solicitud de prérroga
Las consultas y solicitudes de prorroga podran formularse sélo por escrito hasta cuatro (4) dias habiles

antes de la fecha de apertura del llamado, debiéndose enviar por e-mail en un archivo formato PDF, a la
casilla bpslicitaciones@bps.gub.uy

Las mismas deben identificar claramente el oferente que las formula, el nUmero y el objeto del llamado.

El Banco de Prevision Social publicara las respuestas en la pagina de compras estatales
www.comprasestatales.qub.uy siendo de responsabilidad de los oferentes la consulta permanente a dicha
pagina para estar actualizado de las eventuales modificaciones del pliego.

Las condiciones del llamado también incluiran las prérrogas y consultas que formulen los oferentes,
conjuntamente con las respuestas dadas por el BPS, las que seran parte integrante de este Pliego.

2.3 Comunicaciones del BPS
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El Banco de Prevision Social efectuara las comunicaciones en la pagina de compras estatales
www.comprasestatales.qub.uy siendo de responsabilidad de los oferentes la consulta permanente a
dicha pagina para estar actualizado de las eventuales modificaciones del pliego.

El BPS podra realizar todas las comunicaciones, que estime convenientes via fax, por correo electrénico u
otros medios informaticos o teleméaticos los cuales tendran plena validez a todos los efectos (Ley 16.736 art.
696). La constancia de lectura de un documento electronico sera prueba suficiente de su recepcién (art. 7
del decreto 65/998) configurando esta comunicacion un medio de notificacién personal y auténtica, asi como
el comprobante que emite el fax de haber sido enviada la comunicacién sera prueba suficiente de la
notificacion.

2.4 Notificacion de adjudicacion

Toda notificacion que realice la Administracion se hara en forma personal, telegrama colacionado, fax,
correo electronico u otro medio habil de comunicacién de acuerdo con los datos proporcionados en el
Registro Unico de Proveedores del Estado.

El Banco de Prevision Social publicara la Resolucién de Adjudicacion en la pagina de compras estatales
www.comprasestatales.gub.uy siendo de responsabilidad de los oferentes la consulta permanente a dicha
pagina para estar actualizado del proceso de cada llamado.

La notificacion se considerara realizada, cuando el adjudicatario y aquellos oferentes que no resultaron
seleccionados, sean notificados por el Organismo.

Los plazos que correspondan aplicar en el presente llamado comenzaran a correr a partir del dia siguiente
de recibir la notificacion.

2.5 Aceptacion a las disposiciones del Pliego de Condiciones — Art. 25 del TOCAF

La presentacion a este llamado, implica la aceptacion de la totalidad de las clausulas que componen el
presente Pliego de Condiciones, asi como lo dispuesto en el Pliego de Obra Publica y Pliego Unico de
Bases y Condiciones Generales para los Contratos de Suministro y Servicios no Personales.

2.6 Cumplimiento de normas en Materia Laboral y de Seguridad Social

El BPS podra exigir mensualmente la presentacion de la documentaciéon o declaracion jurada que acredite
que el adjudicatario da cumplimiento a las normas vigentes en materia laboral y de seguridad social con
respecto al personal en relacion de dependencia, tales como pago de remuneraciones, entrega de recibos
de sueldos, comprobante de inscripcién de la planilla de trabajo en el MTSS, comprobante de pago al BPS,
comprobante de pago del seguro contra accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, el
cumplimiento de normas de seguridad e higiene y demas que correspondieren.

La empresa constructora es responsable de cumplir con todos los requisitos de seguridad, salud y medio
ambiente, asi como garantizar que se incorporen en los contratos de los subcontratos y que se controle su
cumplimiento.

La remuneracién que la empresa abone a sus operarios no podra ser inferior al homologado en el seno de
los Consejos de Salarios para la respectiva rama de actividad o aquél que fije en su defecto el Poder
Ejecutivo.

El incumplimiento por parte de la empresa adjudicataria en el pago de las retribuciones antes mencionadas
sera causal de rescisién del contrato.

Asimismo semestralmente se podra requerir Certificado Contable que acredite la situacion de regularidad en
la totalidad de las obligaciones laborales y de seguridad social de la empresa para con sus dependientes.

El BPS tiene la potestad de retener de los pagos debidos en virtud del contrato, los créditos laborales a los
que tengan derecho los trabajadores de la empresa contratada. (Ley 18.098 de 27 de diciembre de 2006).

En caso de incumplimiento de las obligaciones mencionadas anteriormente el BPS se reserva el derecho de
aplicar las disposiciones del Decreto 475/2005 de fecha 14 de noviembre de 2005 y de la Ley 18.098 de 27
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de diciembre de 2006, como asi rescindir la presente contratacién, con pérdida del depdsito en garantia por
cumplimiento de contrato, sin perjuicio de las acciones civiles y penales que pudieren corresponder.

En lo que refiere al cumplimiento de las normas de seguridad y condiciones generales del trabajo rigen
todas las disposiciones legales, reglamentarias y normativas vigentes establecidas por el MTSS en materia
de seguridad e higiene laboral.

3 CAPITULO Ill — De la oferta y del oferente

Condiciones y formalidades de las propuestas

3.1 De la presentacion de las ofertas

Las propuestas deberan ser presentadas exclusivamente en formato electrénico, mediante el ingreso
de las mismas en el sitio web de Compras Estatales: www.comprasestatales.gub.uy (por consultas al
respecto deberan comunicarse con: Atencién a Proveedores 2604 5360 de lunes a domingo de 08:00 21:00
hs.) o pueden consultar el Instructivo en la pagina web de Compras Estatales.

En la pagina web indicada se encuentra el Manual de Proveedores que detalla los pasos a cumplir
por cada oferente en la presentacion de sus propuestas, con videos explicativos y practicos sobre
las actividades a llevar a cabo por el mismo para presentar una OFERTA VALIDA.

LUEGO DEL INGRESADA LA OFERTA, NO SE PODRA ADUCIR DESCONOCIMIENTO SOBRE EL
PROCEDIMIENTO QUE DEBIA SEGUIRSE.

Por lo tanto, sera de entera responsabilidad del oferente interiorizarse del funcionamiento de la
plataforma electrénica del Sistema Integrado de Compras Estatales, el que dispone de amplia
informacion en linea para ingresar los recaudos solicitados en debida forma.

RECOMENDACIONES: se sugiere que cada archivo no supere los 9 MB vy la resolucién de escaneo
sea minima (200) y en blanco y negro.

La plataforma electrénica recibira ofertas unicamente hasta el momento fijado para su apertura en la
convocatoria respectiva.

La plataforma electrénica garantiza que no pueda conocerse el contenido de las ofertas hasta el momento
de la apertura.

Se debera adjuntar un indice con el nombre de cada uno de los documentos que componen la oferta y una
breve descripcion de los mismos.

Los oferentes estan obligados a presentar toda la informaciéon que sea necesaria para evaluar sus ofertas
en cumplimiento de los requerimientos exigidos.

La ausencia de informacion referida al cumplimiento de un requerimiento podra ser considerada como “no
cumple dicho requerimiento”, no dando lugar a reclamacién alguna por parte del oferente.

Toda la documentacion de la oferta se ingresara en formatos abiertos, sin contraseias ni bloqueos
para su impresion o copiado, no siendo admisibles enlaces que direccionen a paginas web y/o
documentos.

El oferente que NO pueda ingresar su oferta a la pagina web de Compras Estatales, debera comunicarlo 24
hs. antes de la fecha y hora establecida para la apertura de ofertas.

3.2 De la confidencialidad de las ofertas (Art. 65 TOCAF)

En el caso que algun oferente ingresara con caracter confidencial los precios, las descripciones de bienes y
servicios, las condiciones generales de la oferta o en su defecto la totalidad de la oferta, después del acto
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de apertura, el BPS solicitara a las empresas oferentes que levanten el caracter de confidencial a esos
contenidos dandole un plazo maximo de 48 horas siguientes al acto de apertura, a efectos que todos los
oferentes tengan acceso a todas las ofertas. La notificacion se realizara a través del sitio web de Compras
Estatales y por el correo electrénico que el proveedor ingresé al RUPE.

En caso que el oferente no levante dicha condicién su oferta sera desestimada.

Los ANTECEDENTES solicitados en el Pliego, forman parte de las condiciones generales de la
oferta, por lo tanto NO PUEDEN TENER CARACTER DE CONFIDENCIALIDAD.

Cuando el oferente deba agregar en su oferta un documento o certificado cuyo original solo exista en
soporte papel, debera digitalizar el mismo y presentarlo con el resto de su oferta. En caso de resultar
adjudicatario, debera exhibir el documento o certificado original, conforme a lo establecido en el articulo 48
del TOCAF.

3.3 Consorcio

Si dos 0 mas empresas resolvieran presentarse a este llamado integrando un Consorcio, ademas de la
documentacién exigida para cada una de ellas, deberan presentar una carta compromiso firmada por los
representantes legales de cada empresa con firma certificada notarialmente, por la cual se comprometen a
constituir el Consorcio en caso de resultar adjudicatarios, de acuerdo a lo dispuesto en los Articulos 17, 501
a 503, modificativas y concordantes de la Ley N°16.060 de 04 de setiembre de 1989 (suscripcion del
contrato, inscripcién del mismo en el Registro Nacional de Comercio y publicaciéon de un extracto en el
Diario Oficial).

A los efectos precedentes, para la etapa de presentacion de propuestas se debera indicar ademas:
= Empresas que conformaran el Consorcio.

= Compromiso de no modificar los términos del documento de asociacién hasta la finalizacion del
contrato con la Administracion. Este documento debera estar formulado de acuerdo y de
conformidad con las disposiciones legales vigentes en la Republica Oriental del Uruguay, cualquiera
sea la nacionalidad de las empresas.

= Empresa representante que ingresara la oferta de acuerdo a lo indicado precedentemente,
indicando los porcentajes de integracion del Consorcio. Dicho porcentaje sera el aplicado a los
efectos de la evaluacioén a prorrata de los antecedentes.

El documento que acredite la constituciéon del Consorcio debera establecer expresamente:
= Qué empresa sera la representante.

» Que las firmas integrantes responderan en forma mancomunada y solidaria durante la ejecucioén del
contrato con la Administracion y respecto de todas las obligaciones que se deriven del mismo.

» Indivisibilidad de las obligaciones contraidas en el mismo y la no modificacion del acta o contrato de
Consorcio sin previa notificacion y conformidad del Banco de Previsién Social.

El adjudicatario dispondra de un plazo de 45 dias corridos a partir del dia siguiente a la notificaciéon de la
Resolucién de adjudicacion, para presentar testimonio por exhibicion de la primera copia de escritura
publica o del primer testimonio de protocolizacion de la constitucion del Consorcio, inscripcién y publicacion.

3.4 Apertura de ofertas

La apertura de las ofertas se efectuara en forma automatica en la fecha y hora indicada. El acta sera
remitida por el SICE a la o las direcciones electronicas previamente registradas por cada oferente en la
seccion “Comunicacion” incluida en “Datos Generales” prevista en la aplicacién Registro Unico de
Proveedores del Estado. El acta de apertura permanecera asimismo visible para todos los oferentes en la
plataforma electrénica.
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Atendiendo a la modalidad de apertura indicada, no se diligenciaran observaciones que los
oferentes pudieran realizar a las ofertas de otros proveedores antes que el organismo proceda a
analizar las mismas.

Sera de responsabilidad de cada oferente asegurarse de que la direccion electrénica constituida sea
correcta, valida y apta para la recepcion de este tipo de mensajes.

A partir de la fecha y hora establecidas, las ofertas quedaran accesibles para la Administracion contratante,
no pudiendo introducirse modificaciéon alguna en las mismas. Asimismo, las ofertas quedaran visibles para
todos los oferentes, con excepcién de aquella informacién que se entregada en caracter confidencial.

Solo cuando la Administraciéon contratante solicite salvar defectos o carencias de acuerdo a lo establecido
en el articulo 65 del TOCAF, el oferente debera agregar en linea la documentacion solicitada. El instructivo
de cémo proceder se encuentra en la pagina web de Compras Estatales.

3.5 De lavigencia de las propuestas

Las propuestas tendran vigencia por un periodo minimo de 60 dias calendario contados a partir de la fecha
de apertura, prorrogables automaticamente por periodos sucesivos de 60 dias, salvo que mediare
comunicacion escrita por parte de la firma oferente no accediendo al mismo, lo que debera comunicarse con
una antelacién no inferior a 5 (cinco) dias habiles antes del vencimiento del plazo inicial o sus prérrogas. En
caso de que el oferente estipulare un plazo menor de mantenimiento de oferta, se considerara como no
estipulado, siendo valido unicamente el término establecido en el presente numeral.

3.6 Origen de la mercaderia y regimenes de preferencia

Se indicara el pais de origen de la mercaderia cotizada

> Régimen de preferencia de Industria Nacional

Bienes y/o Servicios:

De conformidad con lo dispuesto por la Ley 15.903 de 10 de noviembre de 1987 y Decreto No. 13/009 de
fecha 13 de enero de 2009, el margen de preferencia a los bienes y/o servicios que califiquen como
nacionales sera del 8% en el precio, respecto de los que no califiquen como nacionales, de acuerdo con los
criterios de evaluacion que se determinan en este Pliego de Condiciones.

Los oferentes que deseen acogerse al presente beneficio deberan formular una declaracién jurada
detallando los bienes a proveer que califican como nacionales. Cuando el servicio incluya el suministro de
bienes, el monto sobre el que se aplicara el margen de preferencia no considerara el precio de aquellos
bienes que no califiquen como nacionales. A estos efectos, el oferente debera declarar el porcentaje del
precio del servicio correspondiente a bienes que no califican como nacionales.

En ausencia de la declaraciéon del mencionado porcentaje para bienes y/o servicios, a los efectos del
presente régimen, no sera aplicable el presente beneficio.

Quien resulte adjudicatario, en aplicacion del citado beneficio, debera presentar el certificado de origen
respectivo emitido por las Entidades Certificadoras, en un plazo no mayor a 15 dias habiles contados a
partir de la notificacion de la resolucién de adjudicacion.

En caso de que el Certificado no fuera presentado en el plazo previsto o fuera denegado, se dejara sin
efecto la adjudicacion la cual recaera en la siguiente mejor oferta.

> Régimen de preferencia MIPYMES
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De conformidad con lo dispuesto por el Art. 44 de la Ley 18.362 de 6 de octubre de 2008 y Decreto No.
371/010 de fecha 14 de diciembre de 2010, que se consideran parte integrante de este Pliego, el Oferente
que desee acogerse al Régimen de Preferencia alli establecido debera presentar conjuntamente con su
oferta la siguiente documentacion:

A. Paralos BIENES:

= Certificado emitido por DINAPYME, que establezca:

- La condicién de MIPYME de la empresa y su participacion en el Sub Programa de Compras
Publicas para el Desarrollo.

- Declaracion jurada de la empresa ante DINAPYME de que el bien cumple con el minimo de
integracion nacional o el salto de partida arancelaria

- El porcentaje de preferencia aplicable.

= La empresa que resulte adjudicataria debera presentar el certificado de origen emitido por las
Entidades Certificadoras en un plazo no mayor a 15 dias habiles contados a partir de la notificacion
de la Resolucién de Adjudicacion.

= En caso que el certificado no fuera presentado dentro del plazo previsto o fuera denegado, se
dejara sin efecto la adjudicacion, la cual recaera en la siguiente mejor oferta (Art. 7°. del Decreto
371/010 del 14/12/2010)

B. Paralas OBRAS Y SERVICIOS

= Certificado emitido por DINAPYME, que establezca:

- La condicion de MIPYME de la empresa y su participacion en el Sub Programa de Compras
Publicas para el Desarrollo.

- Declaracion Jurada de la empresa ante DINAPYME del porcentaje de integracion nacional que
compone el precio de la oferta.

- El porcentaje de preferencia aplicable.
= Declaracién del oferente ante el BPS del porcentaje del monto total de su oferta que corresponda a:

bienes, materiales y mano de obra, que debera observar la debida congruencia con la paramétrica
de ajuste de precios ofertada.

» Reserva de mercado

En el presente llamado no resulta aplicable el mecanismo de Reserva de Mercado previsto en el art. 11 del
Decreto No. 371/010 de 14 de diciembre de 2010, de conformidad con lo indicado en el literal c) de las
excepciones alli incluidas.

3.7 Subcontratos

En caso de que el oferente opte por la modalidad de subcontratacién, éste debera en su propuesta detallar
los servicios que pretende subcontratar aportando el nombre del subcontratista y adjuntar la documentacién
que permita valorar la solvencia y capacidad de los mismos.

El adjudicatario no podra subcontratar otros servicios o suministros a los previstos inicialmente en la
contratacion sin la previa autorizacién expresa y por escrito del BPS.

Los eventuales subcontratos que la empresa oferente proponga para entregar cualquier bien o producir
cualquier servicio no la eximira, en ningun caso, de las responsabilidades por la totalidad de la oferta
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presentada, siendo por ende el adjudicatario el unico responsable del desempefio de los subcontratistas,
manteniendo el BPS, Unicamente trato directo con el adjudicatario.

3.8 Requisitos a presentar por los oferentes

3.8.1 Requisitos Formales
Estos requisitos son de caracter obligatorio y se regiran por lo establecido en el Art. 65 del TOCAF.

e Certificado RNEOP
Certificado de inscripcidn vigente para ofertar y contratar obras con el Estado expedido por el Registro
Nacional de Empresas de Obras Publicas del Ministerio de Transporte y Obras Publicas (R.N.E.O.P.)
correspondiente a la Categoria I, Arquitectura, Construccion, acondicionamiento y mantenimiento de
edificios; instalaciones de servicios y colocacién en obra de elementos para la construccion, de acuerdo a
lo establecido en el Art. 324 de la Ley 16.736, el 42 de la Ley 18.362 para ofertar y contratar obras con el
Estado y su decreto reglamentario 208/009.

Este documento se adjuntara a la oferta, y en caso de omitirse su presentacion, se otorgara un plazo de 2
dias habiles para subsanar dicha omision.

e Titulo habilitante

El oferente indicara el representante técnico de la empresa, quien debera ser:
= Arquitecto o Ingeniero Civil

Este técnico asumira la responsabilidad profesional de la obra, sera quién la dirija y oficiara de interlocutor
principal ante el representante técnico del BPS.

Sera exigencia para validar la oferta la presentacion del titulo habilitante correspondiente del técnico que
sea presentado en la oferta. Este documento se adjuntara a la oferta, y en caso de omitirse su presentacion,
se otorgara un plazo de 2 dias habiles para subsanar dicha omision.

e Acopio

Se establece un 20% del valor maximo ofertado.

3.8.2 Requisitos Excluyentes

Estos requisitos son de caracter obligatorio y se regiran por lo establecido en el Art. 65 del TOCAF,
considerandose la ausencia de alguno de estos requisitos como un apartamiento sustancial, no siendo en
consecuencia admisible la oferta.

e Actividad y Giro de la empresa

La empresa oferente debera desarrollar actividades vinculadas directamente con el objeto del presente
llamado, contando con el giro de construccién.

Ademas, sera requisito que haya tenido actividad ininterrumpida en los ultimos dos (2) afios, a contar
hacia atras desde la fecha de publicacién del presente llamado. Se constatara la actividad de los oferentes
en plaza mediante la informacion que resulte de los registros de BPS - ATyR. El mismo requisito se exigira
para todo sub-contratista declarado, con un giro de referencia acorde al rubro en el que se especializa.

e Asistencia de visita

La visita al CH sera de caracter obligatorio.
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La visita se fijara en una unica fecha a la que deberan concurrir todos los oferentes, el funcionario de BPS
presente en la instancia labrara acta que debera ser firmada por los presentes, siendo esta firma requisito
excluyente para poder presentar la oferta.

En caso de prorrogas, BPS podra establecer nuevas fechas de visitas. La Administracion determinara si
esta nueva visita es obligatoria u opcional para quienes realizaron la primera.

e Cotizacion

En la linea de cotizacion de SICE en la pagina electronica de Compras Estatales
www.comprasestatales.qub.uy se indicara el precio total de los trabajos correspondientes al rubrado
presentado en el ANEXO N° 05 de cada renglén (en la celda denominada Precio Unitario s/Impuestos). Se
indicara el IVA que corresponda en la celda contigua y en la siguiente el precio resultante total incluyendo el
IVA.

El precio debera ser presentado en moneda nacional.

El ingreso de las ofertas a SICE siempre se realizard de forma individual para el Renglén, ingresando el
monto total de obra cotizado, de acuerdo a la planilla Rubrado de Obra del ANEXO N° 05.

De existir diferencias entre la cotizacién en linea y la documentacién que se adjunta, se considerara valida
esta ultima.

¢ Planilla de Rubrado de Obra

Ademas de la oferta en linea, es imprescindible que se presente para el Renglén la Planilla de Rubrado de
Obra que se encuentra en el ANEXO N° 05.

Dentro de los documentos del llamado se entregara un archivo EXCEL con una planilla, en la cual los
oferentes deberan completar de manera digital sin excepcioén, incorporando los precios solicitados para
cada tarea que conforma los diferentes rubros que integran la obra, no pudiendo omitirse ninguna tarea.

Se debera indicar el monto imponible por tarea, de acuerdo a lo establecido por la Ley 14.411.

e Plazo de Ejecucion

Se debera presentar para su valoracion el plazo total de obras en jornadas de trabajo (dias laborables)
atendiendo estrictamente a lo establecido en la Memoria Descriptiva Particular ANEXO N°02. Esta
informacion quedara declarada al final de la Planilla de Rubrado de Obra que se encuentra en el ANEXO
N°05.

Para el presente llamado no se aceptaran propuestas cuyos plazos no cumplan con los siguientes limites
establecidos en jornadas de trabajo (dias laborables):

RENGLONES PLAZO MAXIMO PLAZO MiINIMO

1 60 30

e Garantias

Se debera indicar el plazo y alcance de la garantia de los trabajos, de acuerdo con las condiciones
establecidas en la Memoria Descriptiva Particular ANEXO N°02.

El plazo de las garantias comenzara a regir cuando los elementos e instalaciones sean entregados vy
recibidos por parte de BPS, lo que se documentara con la firma del Acta de Recepcién de Obra.

Para el presente llamado no se aceptaran propuestas cuyas garantias no cumplan con los siguientes plazos
minimos:

TRABAJOS DE OBRA PLAZO MINIMO
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Reimpermeabilizacidon de cubierta 10 afios

Este documento se adjuntara a la oferta, y en caso de omitirse su presentacion, se otorgara un plazo de 2
dias habiles para subsanar dicha omision.

e Experiencia empresarial en obras realizadas (Antecedentes)

Se debera presentar por parte del oferente los antecedentes de obras realizadas por el contratista,
reacondicionamiento y reimpermeabilizaciéon de cubiertas pesadas con utilizacion de membrana asfaltica,
los cuales pueden corresponderse tanto al sector publico (incluyendo BPS) como al sector privado
indistintamente, de los Ultimos tres (3) afos a contar hacia atras desde la fecha de publicacion del presente
llamado.

Dicha acreditacion, se realizara inicamente mediante la declaracion de experiencia empresarial que resulta
del Formulario de obras realizadas, incluido como ANEXO N° 04 (Obras Pubicas y Obras Privadas). El
documento consta de un formulario, que se debera completar en el propio archivo WORD, con toda la
informaciéon que se solicita para que el antecedente sea valido, presentando un antecedente por cada
formulario, numerandolos correlativamente.

Los formularios correspondientes a Obras Privadas deberan contar con firma de conformidad por parte de la
persona de contacto.

En el caso de presentarse el ANEXO N° 04 incompleto, con errores evidentes o en otro formato, el BPS
actuara de conformidad con lo establecido en el Art. 65 del TOCAF, concediéndoles dos (2) dias para
efectuar la correccion de oferta presentando solamente los mismos antecedentes ya presentados, pero en
el formato del ANEXO N° 04 con toda la informacién requerida.

El BPS podra solicitar al oferente que amplie la informacion presentada o efectuar las comprobaciones,
consultas e indagaciones que entienda oportunas para corroborar los datos declarados.

Vencido el plazo de los dos dias y no habiendo sido realizadas las correcciones, no seran admitidos en la
oferta.

e Representantes y personal técnico

El oferente debera presentar junto con la oferta el formulario de Equipo y Representantes ANEXO N°06,
firmado por las personas correspondientes.

El oferente indicara el Representante Técnico de la empresa, quien debera ser: Arquitecto o Ingeniero
Civil. Ademas, podra indicar el Capataz de obra (opcional).

El oferente indicara también el Representante Legal de la empresa, quien sera responsable por parte de la
empresa adjudicataria y sera un interlocutor valido ante el BPS.

En caso de omitirse su presentacion, presentarse incompleto o con errores evidentes, pero si se presentd el
titulo habilitante del representante técnico (previo a la apertura), se otorgara un plazo de 2 dias habiles para
subsanar dicha omision.

e Materiales de alta relevancia

Se debera presentar por parte del oferente la informacién del fabricante, nombre y especificaciones técnicas
(en idioma espafiol) de los materiales que se definen como de alta relevancia en la Memoria Descriptiva
Particular (ANEXO N° 02).

En caso de presentarse el fabricante y nombre del producto, pero no las especificaciones técnicas, se
otorgara un plazo de 2 dias habiles para subsanar dicha omision.

3.8.3 Otros requisitos a valorar
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e Curriculum del Equipo Técnico asignado a la obra

Se valorara la presentacién de curriculo laboral del equipo técnico asignado a la obra (Arquitecto o Ing. Civil

y Capataz), destacandose especialmente aquellas obras similares a las del presente llamado.

4 CAPITULO IV — De la evaluacion de las ofertas y adjudicacion

4.1 Evaluacion

Las ofertas seran analizadas en forma primaria, respecto del cumplimiento de los requisitos formales y
excluyentes (requisitos minimos exigibles) en conformidad con lo establecido en el Capitulo 3 del
presente Pliego. Las ofertas que hayan cumplido con esto, seran evaluadas de acuerdo a las dos

siguientes etapas.

411

La evaluacion técnica de los oferentes se realizard adjudicando puntajes a los items de acuerdo a los

siguientes criterios:

ETAPA 1 - Evaluacién Técnica

S PUNTAJE
ETAPA 1 - Evaluacién Técnica de las Ofertas MAXIMO
A Antigliedad de la empresa en el giro construccién 20
B Antecedentes de la empresa en trabajos similares 50
C Curriculum del Equipo Técnico de la empresa 10
D Condiciones Técnicas 20
E Sanciones e incumplimientos (*)
Puntaje Maximo 100
Puntaje Minimo requerido para pasar a la Etapa 2 60
(*) Se valoraran descontando puntos de acuerdo a la tabla del literal E.
Modo de evaluacion de items:
A. Antigliedad de la empresa en el giro construccion (maximo 20 puntos)
CONCEPTO VALORACION ASIGNACION

Se constatara la antigiiedad
de los oferentes en plaza.

Se valoraran hasta un
maximo de 10 afios a contar
hacia atras desde la fecha de
publicacién del llamado.

Se asignaran 2 puntos por afo
completo de actividad.
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B. Antecedentes de la empresa en trabajos similares (maximo 50 puntos)

CONCEPTO

VALORACION

ASIGNACION

Se constatara la experiencia
de los oferentes en obras
que coincidan con lo
detallado en la memoria
descripta en el ANEXO 2,
(solucién constructiva,
metraje).

Se valoraran los
antecedentes que mas se
ajusten a lo requerido.
(Maximo a puntuar 10
obras).

Se asignaran 6 puntos por cada
antecedente de
reimpermeabilizacién de cubierta
con membrana asfaltica,
incluyendo ejecucion de
pendientes, carpeta e instalacion
de aislacion térmica bajo esta, para
metrajes iguales o superiores a 200
m2

Se asignaran 4 puntos por cada
antecedente de
reimpermeabilizacién de cubierta
con membrana asfaltica,
incluyendo ejecucion de
pendientes, carpeta e instalacion
de aislacion térmica bajo esta, para
metrajes menores a 200 m?

Se asignaran 3 puntos por cada
antecedente de
reimpermeabilizacién de cubierta
con membrana asfaltica, para
metrajes iguales o superiores a 200
m2

Se asignaran 2 puntos por cada
antecedente de
reimpermeabilizacién de cubierta
con membrana asfaltica, para
metrajes menores a 200 m?

La sumatoria total de puntos no
excedera el puntaje maximo
establecido para este item (50
puntos).

Curriculum del Equipo Técnico de la empresa (maximo 10 puntos)

CONCEPTO

VALORACION

ASIGNACION

Experiencia comprobada del
Técnico Jefe de obra, en
otras obras que coincidan
con lo detallado en la
memoria descripta en el
ANEXO 2,
(Reacondicionamiento de
cubiertas pesadas).

Se valorara la experiencia en
afnos hasta un maximo de 5.

Se asignara 1 punto por cada afo
de experiencia.
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D.

Experiencia comprobada del
Capataz en otras obras, que
coincidan con lo detallado en
la memoria descripta en el
ANEXO 2,
(Reacondicionamiento de
cubiertas pesadas).

Se valorara la experiencia en
afios hasta un maximo de 5.

Se asignara 1 punto por cada afo
de experiencia.

Condiciones Técnicas (maximo 20 puntos)

Se subdivide en los siguientes items:

PLAZO DE EJECUCION

(maximo 10 puntos)

CONCEPTO

VALORACION

ASIGNACION

Plazo establecido por cada
oferente para la ejecucion de
los trabajos en jornadas de
trabajo (dias laborables).

Se valorara la reduccién del
plazo de obra ofertado en
funcion del plazo maximo
establecido, hasta un valor
maximo de un 50%.

Se asignara puntaje de manera
proporcional a la reduccion del
plazo propuesto, hasta un maximo
de 10 puntos.

MATERIALES A UTILIZAR

(maximo 10 puntos)

CONCEPTO

VALORACION

ASIGNACION

Estudio comparativo de los
materiales y productos
considerados de alta
relevancia, presentados por
cada oferente, de acuerdo a
las especificaciones
establecidas en la Memoria
Constructiva.

Se valoraran aquellos
materiales y productos que
cumplan con los requisitos
minimos establecidos o
presentan caracteristicas
superiores (certificaciones,
asistencia técnica del
fabricante, vida util)

Por cada uno de los materiales y
productos que  superan los
requerimientos minimos exigidos,
se asignaran:

e Membrana asfaltica, 6 pts.

¢ Emulsién asfaltica, 4 pts.

Por cada uno de los materiales y
productos que cumplen con los
requerimientos minimos exigidos,
se asignaran:

¢ Membrana asfaltica, 4 pts.

e Emulsién asfaltica, 3 pts.

E. Sanciones e incumplimientos

Se consideraran los incumplimientos y sanciones registradas en el RUPE en los ultimos cinco (5) afos, a
contar hacia atras desde la fecha de publicaciéon del presente llamado. Las empresas que registren estas
situaciones se valoraran descontando los siguientes puntajes:

TIPO SE DESCONTARAN

Advertencias, apercibimientos, observaciones o similares

. . o 5 punto por cada una
(sin sancién econémica)

Sanciones econdmicas 10 puntos por cada una

Suspensiones 20 puntos por cada una
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De acuerdo con los requisitos técnicos del presente llamado, se establece que la_Evaluacion Técnica
tendra una incidencia en el PRECIO DE OFERTA de hasta un 30%.

4.1.2 ETAPA 2 - Evaluacion Econémica

Se efectuara un estudio econémico por cada renglon de las ofertas presentadas por los distintos oferentes.

La calificacion para cada oferente se conforma obteniendo un PRECIO COMPARATIVO que surgira de
afectar el PRECIO DE OFERTA con una reduccion que oscilara entre un 0% y 30%, en funcién del puntaje
obtenido en la Evaluacion Técnica (ETAPA 1), de acuerdo a la siguiente formula:

PRECIO _ PRECIO DE X Coeficiente de
COMPARATIVO OFERTA Ponderacién (CP)
PRECIO OFERTA:

Habiendo cotizado cada oferente la Planilla Rubrado de Obra del ANEXO N°05 de forma completa en
cada una de las tareas que conforman los rubros, se tomara para la calificacion de cada renglén el PRECIO
TOTAL DE OBRA + un importe de Leyes Sociales que se calculara aplicando el 71,8 % sobre el Monto
Imponible declarado. Esta suma se considerara como el PRECIO OFERTA de cada oferente.

PRECIO OFERTA = PRECIO TOTAL DE OBRA + M.l. x 0,718

Coeficiente de Ponderacion (CP):

Habiéndose realizado la Evaluacion Técnica (ETAPA 1) de cada oferente, para aquellos que hayan
alcanzaron el Puntaje Minimo Requerido, se calculara el Coeficiente de Ponderacion (CP) a aplicar para
cada empresa.

El calculo de este coeficiente se efectuara teniendo en cuenta el porcentaje de incidencia de la Evaluacién
Técnica (definido en un 30%) y la Evaluacién Técnica Ajustada (ETA), conformando la siguiente féormula:

CP=1- (0,30 xETA)

Evaluacién Técnica Ajustada (ETA):

En base al puntaje obtenido en la Evaluacién Técnica (ETAPA 1), se efectuara el ajuste de manera de
valorar para cada oferente, el puntaje obtenido por encima del Puntaje Minimo Requerido (60 puntos),
obteniendo un coeficiente que variara entre un maximo de uno (1) correspondiente a 40 puntos por encima
del minimo, y minimo de cero (0), de manera proporcional.

Se calculara a partir de la siguiente férmula:
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ETA = (EVALUACION TECNICA - 60) / 40

Entonces, el resultado final de la Evaluacion Econémica (ETAPA 2) se obtendra de la siguiente formula:

PRECIO
PRECIO EVAL.
COMPARATIVO = | TOOTQ;:E + MLx0781 ] x [ 1-030 (( oo~ - 60) /40) ]

El oferente con menor PRECIO Comparativo correspondera a la propuesta mejor evaluada.

Como resultado de la evaluacion antes referida, se confeccionara el orden de prelacion correspondiente de
las ofertas por renglon.

Es responsabilidad del oferente aportar toda la informacién necesaria para la correcta valoracién de la oferta
por parte del Organismo.

4.2 Adjudicacion

La adjudicaciéon se hara a la oferta que obtenga mayor puntaje, de acuerdo a los factores detallados
anteriormente.

El B.P.S. se reserva el derecho de incrementar el monto de la oferta en un 5 % que se utilizara para atender
posibles requerimientos extraordinarios (imprevistos) durante el desarrollo de la obra, con presupuestos
previamente aprobados por la Supervision de Obra.

El Banco de Prevision Social, se reserva el derecho de adjudicar el presente llamado en forma parcial o
total, como asi también podra dejar sin efecto el mismo, si las ofertas presentadas no fueran suficientes ni
convenientes a su juicio o a su sélo criterio.

Si el adjudicatario no pudiere cumplir total o parcialmente con lo estipulado en el Pliego de Condiciones, el
BPS se reserva el derecho de dejar sin efecto esa adjudicacion, sin perjuicio de la aplicacion de las
sanciones contractuales que correspondieren y adjudicar el objeto de la presente Licitacion a la empresa
que haya calificado en segundo lugar y asi sucesivamente.

4.3 Mejoramiento de ofertas y negociaciones

Si se presentasen dos o mas ofertas que reciban calificacion similar (que no difieran en mas de un 5% de la
mejor calificada) o que tengan precio similar (que no difieran en mas del 5% del precio de la menor), segun
sea el criterio de evaluacion aplicado, la Comision Asesora de Adjudicaciones, o el ordenador, en su caso,
podra invitar a los oferentes respectivos a mejorar sus ofertas, otorgandoles un plazo no menor a dos dias
para presentarlas.

En el caso de presentacion de ofertas similares, se podran entablar negociaciones con los respectivos
oferentes, a fin de obtener mejores condiciones técnicas, de calidad o de precio.

Si los precios de la o las ofertas recibidas son consideradas manifiestamente inconvenientes, el ordenador o
en su caso la Comisiéon Asesora debidamente autorizada por éste, podra solicitar directamente mejoras en
sus condiciones técnicas de precio, plazo o calidad.
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De las negociaciones que se efectlen, cualquiera sea el caso, se labraran actas sucintas, preferentemente
con participacién de Escribano Publico, las que se agregaran al llamado.

5 CAPITULO V - De las obligaciones y responsabilidades del adjudicatario

5.1 Generales (técnicas)

Ver lo especificado en el Anexo N°02 Memoria Constructiva Particular.

5.2 Fiscales

El adjudicatario y los eventuales subcontratos deberan estar inscriptos en DGl y BPS encontrandose al dia
con el pago de los tributos y aportes.

En caso de que se configure incumplimiento de las obligaciones tributarias citadas, el BPS podra rescindir el
presente contrato, perdiendo la firma adjudicataria el depésito de garantia por cumplimiento de contrato en
Su caso, sin perjuicio de poder accionar por los dafos y perjuicios ocasionados por dicho incumplimiento.

El BPS se reserva el derecho de realizar dichos controles respecto al adjudicatario, durante la vigencia de la
contratacion.

5.3 Seguros

El adjudicatario debera contratar todos los seguros necesarios para el fiel cumplimiento de las obligaciones
emergentes de la presente contratacion.

Debera acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 61 de la Ley 16.074 de 10 de octubre de 1989
relativa a la obligatoriedad de la contratacion del Seguro sobre Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales.

5.4 Tributos

Seran de cargo del adjudicatario todos los tributos que correspondan al momento de la adjudicacion, de
acuerdo con las leyes y decretos de la Republica Oriental del Uruguay. Asimismo el BPS no se
responsabiliza por incumplimiento de pago de cualquiera de las obligaciones que el adjudicatario asuma por
la ejecucion del contrato.

5.5 Aportes sociales
En lo que respecta al régimen de aportacion rige lo establecido en el Decreto - Ley 14.411.
Los aportes sociales correspondientes a la mano de obra empleada, seran de cargo del BPS.

Se reconoceran incrementos por los aumentos de salarios que se produzcan durante el lapso transcurrido
entre la oferta inicial y la fecha de finalizacion de los trabajos en idéntico porcentaje del aumento que
establezca el Poder Ejecutivo.

Por lo tanto, el monto imponible quedara fijado por lo indicado en la oferta del Adjudicatario mas los posibles
aumentos que reconozca el BPS, de acuerdo a lo sefialado en este numeral.

Todo lo que exceda pagar por aportes sociales del monto imponible fijado, seran de cargo del Adjudicatario
pudiendo ser deducido por el BPS. del importe que le corresponda recibir al mismo por concepto de las
obras que hubiere realizado y/o de las garantias establecidas, sin perjuicio de las responsabilidades que
emanen del contrato.

En caso que el oferente encuadre en la excepcion prevista en la norma (Decreto Ley 14.411, Art. 8), no
correspondiendo el aporte por el régimen de construccién, debera adjuntar la documentacion que lo pruebe.
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5.6 Documentacion y requisitos a presentar por el adjudicatario

5.6.1

5.6.2

Exigibles al momento de la adjudicacién

Aquel adjudicatario que hubiere acreditado su caracter de MIPYME debera presentar el certificado
de origen emitido por las entidades certificadoras, en un plazo no mayor a 15 dias habiles contados
a partir de la notificacion de la Resolucion de Adjudicacién. En caso de que el Certificado no fuera
presentado dentro del plazo previsto o fuera denegado, se dejara sin efecto la adjudicacion, la cual
recaera en la siguiente mejor oferta. (Art. 7° Dec. 371/010.)

Aquel adjudicatario que hubiere presentado declaracion jurada de porcentaje de INDUSTRIA
NACIONAL (bienes y/o servicios), de acuerdo a lo establecido en el Art. 58 del TOCAF, y se le
hubiere aplicado el porcentaje correspondiente (8%), debera presentar el certificado de origen
emitido por las entidades certificadoras, en un plazo no mayor a 15 dias habiles contados a partir
de la notificacién de la Resolucion de Adjudicacién. En caso de que el Certificado no fuera
presentado dentro del plazo previsto o fuera denegado, se dejara sin efecto la adjudicacion, la cual
recaera en la siguiente mejor oferta.

Exigibles al momento de la ejecucion de la obra en los casos que corresponda

Constancia del .G.T.S.S. del M.T.S.S.

Se debera dar cumplimiento a lo dispuesto por la Ley 18.516 de 26 de Junio de 2009 y Decreto
Reglamentario 255/010 de fecha 17 de agosto de 2010, respecto a la contrataciéon de mano de obra
no calificada, presentando la constancia expedida por la I.G.T.S.S. del M.T.S.S., que acredite no
registrar sanciones previstas en el Art. 14 de la mencionada Ley.

Técnico Prevencionista

De corresponder toda empresa que realice obras de construccion o realice etapas de las mismas y
ocupe 5 o mas trabajadores, o0 que ejecute trabajos a mas de 8 metros de altura, y/o excavaciones
de mas de 1.50 metros de profundidad, debera contar con servicios de seguridad en el trabajo
(Decreto 125/14).

El adjudicatario debera enviar los datos de contacto del Técnico Prevencionista a la oficina Obras y
Reparaciones a través del correo electronico:
solucioneshabitacionalesobrasyreparaciones@bps.gub.uy

El BPS podra solicitar, en cualquier instancia, informes al Técnico Prevencionista de la empresa
contratista en relacién al cumplimiento de las normas de seguridad.

El Técnico Prevencionista de BPS podra realizar visitas a obra y realizar las observaciones que
correspondan.

Plan y Estudio de Seguridad e Higiene

De corresponder, previo al inicio de la obra el adjudicatario debera presentar la copia de Estudio y
Plan con la constancia de su presentacion ante el Registro Nacional de Obras de Construccién y su
Trazabilidad del M.T.S.S.

Quedan exceptuadas de lo dispuesto en el parrafo anterior aquellas obras donde se ejecuten
trabajos a menos de 8 metros de altura o excavaciones con una profundidad menor a 1.50 metros, o
aquellas obras que segun la naturaleza y entidad de la misma y segun constancia de Arquitecto o
Ingeniero no merezcan Estudio de seguridad e higiene. La referida constancia debera ser
presentada ante la Inspeccion General del Trabajo y de la Seguridad Social (Decreto 283/96).

5.7 Responsabilidades del adjudicatario
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La Empresa adjudicataria debera cumplir con lo estipulado en la Ley 15.965 y Decreto 127/2014, sus
modificativas y concordantes.

En caso de corresponder la presentacion del “Procedimiento de Trabajo” el BPS se reserva el derecho de
solicitarlo cuando considere, siempre previo al inicio de los trabajos.

Sera responsabilidad de la empresa adjudicataria, el buen cumplimiento del servicio que se le asigne.

El o los funcionarios que el Banco de Previsién Social designe estaran facultados para controlar, trasmitir
las instrucciones y/o pautas que estime indispensable a efectos de una eficiente y regular efectivizacion de
los cometidos, asi como analizar y evaluar la marcha y resultados de los productos adquiridos y/o servicios
contratados.

La/s empresa/s adjudicataria/s sera/n la/s Unica/s y absoluta/s responsable/s de la supervisiéon, conducta,
labor y actuacidon de su propio personal o del contratado. La potestad disciplinaria sera desempefada
siempre y exclusivamente por dicha empresa, tanto resultare de la conducta personal o funcional, faltas,
accidentes, omisiones, indemnizaciones, etc., asi como los dafos producidos por la inexperiencia, desidia,
falta de cuidado en su caso, dafio intencional del citado personal, quedando el Organismo totalmente
desvinculado y exento de todo tipo de responsabilidad con respecto a los mismos o frente a terceros.

La/s empresals adjudicataria/s sera/n responsables de adoptar los medios de resguardo, seguridad laboral
e higiene previstos en la ley y su reglamentacion. Sera responsable asimismo de garantizar el cumplimiento
de los requisitos en materia de seguridad laboral e higiene de sus subcontratos.

La/s empresal/s adjudicataria/s sera/n asimismo la/s Unica/s responsable/s, liberando de toda
responsabilidad al Banco de Previsién Social por cualquier accidente de su personal. Los gastos que se
ocasionen por los actos imputables a la empresa seran de cargo de la misma pudiendo BPS debitarlo de las
facturas o del depdsito de garantia.

En caso de que la/s empresal/s contratada/s interrumpiera/n momentaneamente el servicio licitado durante
el periodo de su ejecucion el BPS queda facultado a contratar otras empresas en forma directa, para suplir
dicho incumplimiento y hasta que se subsane el mismo y/o su finalizacién, siendo la totalidad de los gastos
extraordinarios que se ocasionen de cuenta del adjudicatario, sin perjuicio de las sanciones que pudieren
corresponder.

El Banco de Previsiéon Social, siempre que la conducta personal o funcional, sea improcedente, asi como
cuando se constaten irregularidades, notificara a la empresa, a fin de que se tomen las medidas del caso si
correspondiere.-

5.8 Confidencialidad

El adjudicatario queda obligado a los términos de confidencialidad establecidos por la normativa vigente, y
sujeto a las acciones legales correspondientes en caso de violacion de las mismas.

El proveedor, sus empleados y demas empresas subcontratadas deberan mantener la confidencialidad de
la documentacion e informacidon suministrada por el BPS o generada como resultado de este contrato, el
proveedor no podra divulgarlos ni dar acceso a persona no autorizada, bajo ningun concepto, a menos que
medie autorizacién escrita, otorgada por resolucién del Directorio del BPS.

El no cumplimiento de esta disposicion sera considerado falta grave y causal de rescision del contrato, con

pérdida del depdsito en garantia de fiel cumplimiento de contrato, sin perjuicio de las acciones por dafos y
perjuicios civiles asi como acciones penales que pudieren corresponder.

6 CAPITULO VI - Del perfeccionamiento del contrato y Plazo de ejecucion de obra
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6.1 Perfeccionamiento del contrato

El contrato quedaréa perfeccionado con la notificacion de la adjudicacion al adjudicatario.

El adjudicatario debera presentar toda la documentacion exigida para el inicio del contrato, dentro de un
plazo de 5 dias habiles a partir del dia siguiente a la notificacion por parte del BPS.

Si transcurrido dicho plazo, el adjudicatario no presentare la documentacién requerida, se configura
incumplimiento contractual, pudiendo el BPS aplicar las sanciones previstas en el “Capitulo de los
incumplimientos y sanciones”, asi como ejecutar la garantia de mantenimiento de oferta, en caso de
corresponder.

En caso de incumplimiento del plazo anterior, el BPS se reserva el derecho a dejar sin efecto la
adjudicacion realizada, pudiendo adjudicar al oferente que corresponda en orden de prelacion, sin expresion
de causa.

El contrato no se ejecutara, si por incumplimiento de contratos anteriores el adjudicatario fuere excluido del
Registro de Proveedores del BPS antes de la suscripcion del contrato, rescindiéndose el mismo.

6.2 Intervencion del Tribunal de Cuentas

La adjudicacion esta sometida al contralor preventivo de legalidad del Tribunal de Cuentas de la Republica.
Intervenido el gasto por el Tribunal de Cuentas s o en su caso dictada la Resoluciéon de Directorio que
disponga reiterar dicho gasto, se comunicara al adjudicatario la confirmacion de la adjudicacion.

6.3 Cesion de contrato

El adjudicatario no podra ceder el contrato en todo o en parte sin la autorizacion por escrito del BPS, para lo
cual se debera ceder conjuntamente las respectivas garantias como las pdlizas presentadas, siendo su
incumplimiento causa de rescision del mismo.

En todos los casos el cesionario debera probar que tiene capacidad para contratar con el Estado y que
reune los requisitos exigidos por esta u otras leyes para contratar con el mismo.

6.4 Plazo de ejecucion

En la fecha que corresponda de inicio de obra se debera labrar y firmar el “Acta de Inicio de Obra”.

Esta fecha no podra exceder los 10 (diez) dias habiles posteriores a la fecha de la emision de la Orden de
Compra, salvo causa justificada aprobada por la Supervisiéon de Obra.

El “Acta de Recepcion de Obra” se firmara en la fecha que corresponda de acuerdo al plazo estipulado en
la oferta. Esta fecha podra extenderse considerando los dias de lluvia indicados por la Direccién Nacional
de Meteorologia para la localidad de la obra, los dias de paro estipulados por el sindicato de la construccion
y razones que fueran debidamente justificadas y aprobadas por la Supervisién de Obra.

6.5 Forma de facturaciéon y pago

= Facturacion

Una vez que el responsable de BPS haya ingresado la conformidad del producto y/o servicio brindado, el
adjudicatario debera ingresar la factura al Portal de Proveedores de BPS. (Se adjuntara a las 6rdenes
de compra que correspondan a cada proveedor, una Guia practica Portal de Proveedores para tal fin).

= Acopio
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Se debera presentar pdliza de caucion (valor maximo 20% de la oferta) y su certificado sin exceder el mes
de la fecha del Acta de Inicio de obra.

= Imprevistos

Las facturas por concepto de imprevistos se presentaran una vez finalizado el trabajo o en caso de
corresponder contra certificado de avance.

= Ajuste Paramétrico

Los precios seran actualizados considerando la evolucion del indice de Costo de Construccion.

P=Po x CC/CCo

Siendo:

P = precio ajustado

Po = precio al momento de la apertura de ofertas

CcC = indice del costo de la construccion de dos meses anteriores al mes de la aprobacién inicial
del presupuesto.

CCo = indice del costo de la construcciéon de dos meses anteriores a la apertura de ofertas.

Fuente: Instituto Nacional de Estadisticas (INE).

7 CAPITULO VIl — De los incumplimientos y de las sanciones

7.1 Mora

El adjudicatario caera en mora de pleno derecho, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones
contraidas, por el solo hecho de hacer o no hacer algo contrario a lo estipulado, sin necesidad de
interpelacion judicial o extrajudicial alguna.

7.2 Procedimiento de constatacion

El Banco de Previsidon Social podra realizar las inspecciones, comprobaciones y contralor del servicio y de
cualquiera de las exigencias estipuladas para la empresa proveedora, en cualquier momento de la ejecucion
del contrato, debiendo el proveedor suministrar la informacién que le sea requerida por el BPS a tales fines.
Cuando se constate un apartamiento, sea éste de caracter técnico o formal, el BPS notificara el mismo a la
empresa proveedora, la cual dispondra de 10 dias habiles para formular los descargos y exponer las
acciones correctivas o de mitigacion realizadas para subsanar el incumplimiento.

La omision en la correccion del apartamiento o la no presentacién de descargos dentro del plazo sefalado,
sera interpretada como consentimiento tacito del incumplimiento denunciado.

Si por el contrario, se restablecieran los servicios o se cumplieran los suministros conforme a las exigencias
del contrato y/o se formularen descargos fundamentando los motivos del incumplimiento, los mismos,
conjuntamente con la notificaciéon cursada al proveedor, ser evaluados por el BPS a efectos de resolver si
existe mérito para la aplicacién de sanciones.

Los posibles incumplimientos notificados y la respuesta en términos de servicio y/o justificacion del hecho,
seran evaluados conforme a su entidad, teniendo en cuenta si son reiterados, si son subsanables
inmediatamente y el impacto que genera en relacién al objeto y resultados esperados en el marco de la
relacion contractual.

7.3 Penalidades
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Las conductas que configuran incumplimiento del adjudicatario podran dar mérito a la imposicion de las
siguientes sanciones:

e Advertencia y apercibimiento
e Multas

Las multas se graduaran de acuerdo a la entidad del incumplimiento. En caso de aplicaciéon de multas, el
Banco de Prevision Social, queda facultado para retener el importe de las mismas de las sumas que tuviera
que percibir el adjudicatario por concepto del contrato emergente del presente llamado o por cualquier otro
contrato que mantenga con el Organismo, otorgando el oferente el consentimiento para efectivizar lo
mencionado anteriormente mediante la presentacién de oferta al llamado respectivo.

7.4 Ejecucion de las sanciones y otras partidas indemnizatorias.

Las penalidades por mora se aplicaran con independencia de la indemnizacion que por dafnos y perjuicios
pudiera corresponder.

Las sanciones aplicables por causa de incumplimientos, podran ser deducidas de las garantias establecidas
y/o de cualquier pago que el proveedor tenga pendiente de percepcion de parte del BPS, por el contrato que
genera la sancidn o por cualquier otro suministro o servicio en curso de pago, que se encuentre prestando
al Organismo.

En caso que el adjudicatario haya hecho la opcion de adjudicatarios a optar por no presentar garantia de fiel
cumplimiento de contrato, y se incumpliera el contrato, el acto administrativo que imponga la multa sera
titulo ejecutivo, sin perjuicio del resarcimiento de los eventuales dafios y perjuicios que dicho incumplimiento
pueda haber causado a la Administracion y la comunicacién del hecho al RUPE.

7.5 Rescision del contrato

El BPS podra rescindir el contrato en forma unilateral por incumplimiento total o parcial del adjudicatario en
los siguientes casos:

= En el caso de que, en el periodo comprendido entre el perfeccionamiento del contrato y su
ejecucion, no pueda cumplir con el objeto adjudicado, operara lo establecido en el numeral 4.2 del
Capitulo IV de este Pliego, sin perjuicio de la aplicacion de otras sanciones que se estimaren
oportunas aplicar.

= En el caso que el incumplimiento sea de tal entidad que no permita que la empresa siga prestando
los servicios, el contrato se rescindird pudiéndose aplicar asimismo la multa que corresponda, sin
perjuicio de la pérdida del depdsito en garantia y del cobro de los dafios y perjuicios que pudiere
haberse causado.

= Si el adjudicatario es declarado insolvente, o en concurso, o si participan empresas asociadas y
alguna de ellas se declara insolvente o0 en concurso.

= Si el adjudicatario incurriera en fraude, grave negligencia o incumplimiento de las obligaciones y
condiciones estipuladas en el Pliego, la oferta y la adjudicacion.

= Cualquier otra situaciéon que haga imposible la continuidad de la relacién contractual.

Todo ello sin necesidad de acudir a la via judicial.

7.6 Suspension o eliminacion en el Registro de Proveedores
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Las sanciones dispuestas precedentemente se registraran en el Registro de Proveedores del Banco de
Previsién Social, y se comunicaran al Registro Unico de Proveedores del Estado.

7.7 Disposicion general

En todo cuanto no esté previsto en el presente pliego de condiciones particulares y en el pliego unico de
bases y condiciones generales, se estara a lo dispuesto por la Ley N° 18.834 del 4/11/2011 y Texto
Ordenado de la Ley de Contabilidad y Administracion Financiera del Estado (Decreto N° 150/012 de
11/05/2012).

8 CAPITULO VIl - De las garantias

= Acopio

El Adjudicatario se obliga, al momento de la presentacién de la factura de ACOPIO, a presentar una o varias
Pdlizas de Caucién a favor del BPS por el monto equivalente a dicho acopio. En caso que el adjudicatario
solicitase fraccionar en varias podlizas el monto del acopio adjudicado, el BPS se reserva la potestad de
determinar la cantidad de podlizas a aceptar.

Procedimiento para la devolucion:

La empresa adjudicataria podra solicitar su devolucién una vez que haya cumplido con el objeto del lamado
y tenga la aceptacion por parte de BPS con la correspondiente firma el “Acta de Recepcion Provisoria de
Obra”.

En caso que el adjudicatario hubiere solicitado fraccionar en distintas Pdlizas de Cauciéon el monto del
acopio recibido, y el BPS aceptado dicha solicitud; ésta podra ir solicitando la liberacién de las mismas en
forma escalonada y en la medida que se acredite la ejecucién de trabajos o compra de materiales
equivalentes al monto asegurado en cada una de las pdlizas presentadas, previo consentimiento de este
Organismo”.

Coordinar con: solucioneshabitacionalesobrasyreparaciones@bps.qub.uy

9 Capitulo IX- Recomendaciones sobre la oferta en linea

A los efectos de poder realizar sus ofertas en linea en tiempo y forma aconsejamos tener en cuenta las
siguientes recomendaciones:

= Estar registrado en RUPE es un requisito excluyente para poder ofertar en linea. Si no lo est3,
recomendamos realizar el procedimiento de inscripcion lo antes posible y como primer paso. Para
mas informacion de RUPE ver el siguiente link o comunicarse al (+598) 2604 5360 de lunes a
viernes de 9:00 a 18:00 horas. ATENCION: para poder ofertar es suficiente estar registrado en
RUPE en estado EN INGRESO.

= Debe tener contrasefia para ingresar al sistema de ofertas en linea. Si no la posee, recomendamos
obtenerla tan pronto decida participar en este proceso. ATENCION: la contrasefia de acceso al
sistema de oferta en linea no es la misma contrasefa de acceso al RUPE. Se obtiene directamente
del sistema y se recibe en el correo electrénico registrado en RUPE. Recomendamos leer el manual
y ver el video explicativo sobre el ingreso de ofertas en linea.

= Alingresar la oferta econémica en linea, debera especificar el precio, moneda, impuesto, cantidad a
ofertar y otra serie de atributos por cada item cotizado (presentacion, color, etc.). Recomendamos
analizar los items para los que va a ingresar cotizacion, para tener la certeza de contar con todos
los datos disponibles. Si usted desea cotizar algun impuesto, o atributo que no se encuentra
disponible en el sistema, debera comunicarse con la seccion Catalogo de ARCE al correo
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electrénico catalogo@arce.gub.uy para solicitar la inclusion y/o asesorarse acerca de la forma de
proceder al respecto.

Recomendamos preparar los documentos que conformaran la oferta con tiempo. Es de suma
importancia que separe la parte confidencial de la no confidencial. Tenga en cuenta que una
clasificacion incorrecta en este aspecto, podria implicar la descalificacion de la oferta.

Ingresar su cotizacion lo antes posible para tener la seguridad de que todo funcioné correctamente.
De hacerlo a ultimo momento pueden ocurrir imprevistos, como fallos en la conexién a Internet,
caida de servidores, sistemas lentos por la gran cantidad de personas accediendo a lo mismo, etc.,
que no se podran solucionar instantaneamente.

Hasta la hora sefialada para la apertura usted podra ver, modificar y hasta eliminar su oferta, dado
que solamente esta disponible el acceso a ella con su clave. A la hora establecida para la apertura
usted ya no podra modificar ni eliminar los datos y documentos ingresados al sistema. La oferta
econdmica y los documentos no confidenciales quedaran disponibles para la Administracién y los
restantes oferentes. Los documentos confidenciales solo quedaran disponibles para la
Administracion.

Por cualquier duda o consulta, comunicarse con Atencién a Usuarios de ARCE al (+598) 2604 5360
de lunes a viernes 9:00 a 18:00 horas, o a través del correo electréonico compras@arce.gub.uy.

10 CAPITULO X—Documentos gue se adjuntan

10.1 Documentos que se adjuntan

Pliego unico de bases y condiciones generales para los contratos de suministros y servicios no
personales.
Pliego de Obra Publica

ANEXO TEMA
01 Esquemas Graficos
02 Memoria Técnica Constructiva
03 Condiciones Generales de Ejecucion de Obras
04 Formularios de Antecedentes
05 Planilla Rubrado de Obra
06 Formulario de Representantes

Los mismos forman parte del presente llamado.
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Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales para Contratos de
Obras Publicas

1

Glosario

En el presente Pliego, las palabras y expresiones que a continuacion se establecen tendran los siguientes
significados:

A)

Obra Publica: todo trabajo de construccion, modificacion, reparacion, conservacion, mantenimiento o
demalicion de un bien inmueble, sea que integre el dominio plblico o privado del Estado, realizado
por una entidad estatal o por su cuenta, en cumplimiento de sus fines propios o por un particular
atendiendo a los mismos fines, independientemente del caréacter privado o piblico de los recursos
con que se financia.

Licitante, contratante o Administracion. la Administracion Piblica Estatal de que se trate.

Oferente o proponente: persona fisica o juridica, nacional o extranjera, consorcio, que presente una
oferta para ejecutar la o las obras, de conformidad con lo establecido en este Pliego, obrando por si o
por intermedio de sus representantes.

Adjudicatario; oferente que haya sido notificado del Acto Administrativo dictado por la Administracion
por el cual se selecciond su oferta,

Contratista: adjudicatario con quien la Administracion ha perfeccionado el contrato correspondiente y
tiene a su cargo |a ejecucion de la obra.

Subcontratista; cualquier persona fisica, juridica o consorcio que, con el consentimiento de la
Administracion Contratante, tenga un contrato con el contratista para la provision de bienes o
ejecucion de alguna parte de las obras.

Representante técnico: Arquitecto o Ingeniero (cuya especialidad se podra establecer en el Pliego
Particular) con titulo expedido o revalidado por la Universidad de la Repiblica, u otras instituciones de
educacién terciarias habilitadas por el Ministerio de Educacion y Cultura, designado por el contratista
y aceptado por la Administracion para asumir la representacion técnica ante la misma, con residencia
en el pais durante el plazo de ejecucion del Contrato y con amplios poderes para tratar y resolver
todas las cuestiones técnicas relativas al contrato.

Proyecto Ejecutivo: los planos generales y de detalle, a escala conveniente para la gjecucion de las
obras y las memorias descriptivas y/o técnicas, con todas las especificaciones que correspondan,
para definir la obra a ejecutar, debidamente firmados por los profesionales competentes.

Plan de trabajo: disposicién en el tiempo de las tareas a realizar para la ejecucion de las obras y su
habilitacion segun lo establezca el Pliego Particular, desglosado en items que se correspondan con
su presupuesto y expresado en un diagrama tiempo/avance.

Trabajos extraordinarios: aquellos trabajos que modifican el proyecto, pero no son necesarios 0
indispensables para la realizacién del mismo.



K) Imprevistos: porcentaje que la Administracion tiene la potestad de fijar y autorizar respecto del monto
total del contrato, para que sea utilizado en aquellas situaciones de obra no estipuladas en el Pliego
Particular. El imprevisto puede implicar ademéas un aumento del plazo contractual para ejecutar las
obras nc acordadas.

L) Fuerza mayor: hechos irresistibles, imprevisibles y ajenos a la voluntad de las partes contratantes.
M) item: cada una de las partes que conforman el objeto de la licitacion.

N} Rubro: grupo de actividades, materiales o tareas que permiten su inclusion en un mismo conjunto o
rotulo, en virtud que comparten ciertas caracteristicas en comtn, cuyo agrupamiento conforma un
item, y que persiguen como fin la realizacion de una cbra,

2 Disposiciones Generales
2.1 Ambito de Aplicacion

Las normas contenidas en el presente reglamento constituyen el Pliego Unico de Bases y Condiciones
Generales (en adelante, Pliego Unico) para los Contratos de Obras Publicas, en los casos de las
contrataciones cuyos montos superen el limite establecido en el articulo 47 del TOCAF, salvo los
procedimientos que requieran reglamentacién especial.

Para aquellas confrataciones de Obras en las que también se soliciten suministros y servicios como ftems
diferenciados, para éstos Ultimos seran aplicables las normas del Pliego General de Suministros y Servicios
No Personales que correspondan.

Lo anterior es sin perjuicio de la vigencia y aplicacion del presente Pliego en tanto el objeto principal sea una
Obra Piblica.

2.2 Jerarquia de las Normas

El Pliego de Bases y Condiciones Particulares {en adelante, Pliego Particular) solo podra modificar las
disposiciones del presente Pliego que éste expresamente autorice.

En caso de existir contradicciones en aspectos en que el Pliego Unico no autorice soluciones diferentes,
prevalecera |o establecido en este Pliego.

23 Computo de Plazos

Los términos fijados en el presente reglamento se computaran en dias habiles, a partir del dia siguiente al de
|la nofificacion, citacidn o emplazamiento, salvo los casos expresamente establecidos.

2.4 Notificaciones

Toda notificacion que realice la Administracion se hara en forma personal, por telegrama colacionado, fax,
correo electronico, u otro medio habil de comunicacion de acuerde a los datos proporcionados en el Registro
Unico de Proveedores del Estado.



25 Comunicaciones

Toda comunicacion a la Administracion se efectuara en el domicilio o a través de los medios que se indicaren
en el Pliego Particular.

2.6  Jurisdiccidn competente

Por el sélo hecho de presentarse, se entendera que el oferente hace expreso reconocimiento y manifiesta su
voluntad de someterse a las Leyes y Tribunales de la Repiblica Criental del Uruguay.

3 Publicacion del llamado

Es obligatoria la publicacion de la convocatoria a procedimientos competitivos y el Pliego Particular en ef sitio
web de Compras y Contrataciones Estatales, cumpliendo con la antelacion suficiente en casos de
corresponder, sin perjuicio de otros medios que la Administracion Piblica estime conveniente,

En los casos de licitaciones publicas, se debera dar cumplimiento a la normativa especifica en la materia,
efectuando asimismo la publicacion de la convocatoria en el Diario Oficial.

4 Aclaraciones de los Pliegos

Las solicitudes de aclaracion podran ser formuladas, por cualquier particular, mediante comunicacion escrita,
dentro del plazo que fije el mismo y por los medios que establezca. Vencido dicho término no sera obligatorio
proporcionar méas datos aclaratorios.

Las consultas deberan ser especificas y serdn evacuadas por la Administracion dentro del plazo que
establezca el Pliego Particular, comunicando las mismas a todos los interesados a traves de su publicacion en
el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales.

En los casos que el Pliego Particular hubiera sido adquirido, la evacuacion de la consulta se comunicara
asimismo en forma personal tanto al eventual oferente que la realice, como a todos aquellos que hayan
adquirido dicho recaudo.

5 Modificacion del Pliego Particular

La Administracion podra, antes que venza el plazo para la presentacion de ofertas, modificar el Pliego
Particular ya sea por iniciativa propia o en atencién a una consulta u observacion formulada por un particular.

Todos los interesados seran notificados de las modificaciones introducidas, en un plazo no menor a 2 dias
antes del término limite para la recepcion de las ofertas, personalmente tanto al interesado que formulo la
observacion como a los que hayan adquirido pliegos, comunicando a los demas interesados a traves del sitio
web de Compras y Contrataciones Estatales. '

La Administracion tendra la facultad discrecional de prorrogar la fecha u hora de apertura del procedimiento
de contratacion, a fin de dar a los posibles oferentes tiempo adicional para la preparacion de sus ofertas,
debiendo comunicarse en la forma sefialada en el parrafo anterior.



6 Solicitud de prorroga de apertura de ofertas

Cualquier proveedor podra solicitar prérroga de la Apertura de Ofertas. La misma se presentara a través de
los medios que se indicaren en el Pliego Particular y dentro del plazo que fije el mismo.

La solicitud de prorroga sera resuelta por la Administracion, y debera notificarse personalmente al interesado.
En caso de disponerse la prorroga de la Apertura, ademéas debera comunicarse personalmente a los que
hayan adquiridos pliegos y publicarse la nueva fecha para conocimiento de los demas interesados en el sitio
web de Compras y Contrataciones Estatales.

7 Reserva de la Administracion
La Administracidn podréa prorrogar la Apertura, o dejar sin efecto el llamado en cualquier momento.

En los casos de prorroga del Acto de Apertura la Administracion procedera a publicar la nueva fecha en el sitio
web de Compras y Contrataciones Estatales, y en su caso, se comunicara personalmente a quienes hayan
adquirido Pliegos; asimismo debera devolver las garantias de mantenimiento de ofertas y el importe de los
Pliegos a solicitud de los interesados que, ante dicha prorroga, desistan de presentar propuestas.

En caso de dejar sin efecto el Liamado, publicara inmediatamente lo resuelto en el sitic web de Compras y
Contrataciones Estatales, y en su caso, comunicara personaimente a quienes hayan adquirido Pliegos.
Consecuentemente, la Administracion devolvera de oficio el importe de los Pliegos y las garantias
depositadas, si correspondiere.

8 Normalizacion

El Pliego Particular establecera las normas estandarizadas de calidad y otras, que deban cumplir os
oferentes en cada caso y su control se efectuara en la forma prevista en ellas y en dicho Pliego.

9 Requisitos Formales de las Ofertas
9.1 Redaccion

Las ofertas deberan ser redactadas en forma clara y precisa, en idioma espaficl y conforme lo dispuesto por
el articulo 63 del TOCAF.

El Pliego’ Particular podrd autorizar la presentacion de folletos, catalogos, etc. en idioma extranjero,
reservandose la Administracién el derecho de exigir en cualquier momento su traduccion al idioma espafiol.

9.2 Domicilio

Las firmas proponentes deberan constituir domicilio legal dentro del territorio nacional, el cual debera estar
registrado en el RUPE.



9.3 ldentificacion

Las firmas proponentes deberan indicar los nombres de los fitulares que la componen en caso de ser
sociedades personales o de sus representantes autorizados, en caso de ser sociedades andnimas.

£n los casos de aplicacion del presente Pliego Unico, fas sociedades anonimas deberéan agregar la nomina de
los integrantes de los directorios.

9.4  Cumplimiento de requisitos formales

Para la valoracién del cumplimiento de los requisitos formales se aplicaran los principios establecidos en el
art. 149 del TOCAF.

10  Requisitos para la presentacion de las ofertas

El Pliege Particular no podréa imponer al oferente ningln requisito que no esté directamente vinculado a la
consideracién del objeto de la contratacion y a la evaluacién de la oferta, reservandose sélo al oferente que
resulte adjudicatario la carga adminisirativa de la demostracién de estar en condiciones formales de contratar,
sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas que pudieran corresponder.

El Pliego Particular no podréa exigir documentacion a la que se pueda acceder a través del RUPE o cualquier
sistema de informacion de libre acceso, salvo lo establecido en los articulos 77 y 176 del TOCAF.

10.1  Documentos integrantes de la oferta
La oferta constara de los siguientes documentos:
a) Antecedentes del oferente, de acuerdo con lo que establezca el Pliego Particular.

b) La propuesta en todo lo que corresponda al objeto de la contratacion, incluyendo la declaracion exigida
en el punto 11.5,

c) Certificado valido para ofertar, expedido por el Registro Nacional de Empresas de Obras Publicas del
Ministerio de Transporte y Obras Publicas, conforme a lo establecido en los articulos 77 y 176 del TOCAF, el
que debera expresar un Valor Estimado de Contratacion Anual (V.E.C.A.) libre igual o mayor al monto basico
de la oferta, sin considerar el IVA ni las leyes sociales. Cuando el plazo de obra sea mayor a un afio, el
certificado debera expresar un V.EC.A. libre mayor o igual al resultado de:

(A/B) x 12
donde:
A: valor de |a oferta sin IVA ni Leyes Sociales
B: el plazo de ejecucion de la obra indicado. en meses

Si el monto basico ofertado no supera el tope de la licitacion abreviada previsto en el articulo 33 lit. A) del
TOCAF, sera suficiente |a presentacién del certificado de inscripcion, ef que habilitara para la presentacion
de la oferta y el perfeccionamiento del contrato.

Los certificados expedidos por el RNECP seran exigibles cuando el objeto principal de la contratacion sea
obra publica, debiendo indicarse el caracter nacional de la obra piblica, de corresponder de acuerdo al
articulo 12 del Decreto N° 13/2009 del 13 de enero de 2009.



El Pliego Particular establecer las categorfas / especialidades que se requieran de acuerdo al objeto de la
contratacion, conforme a lo dispuesto en el articulo 12 del Decreto del Poder Ejecutivo No. 208/2009, de 4
de mayo de 2009 y Decreto No. 57/2010, de 11 de febrero de 2010.

Si el llamado es abierto a empresas del exterior, el Pliego Particular, teniendo en cuenta ef origen de los
fondos con que se financie ia contratacion, deberé especificar qué certificado habilitante sera exigido a las
empresas exiranjeras, conforme a los sistemas de calificacion previstos en el Decreto 208/2009 (articulos
28 literal ¢} a 32 y 33 a 39).

d) Documentos requeridos en el Pliego de Condiciones Particulares.

e} Declaracion del oferente que ha inspeccionado el lugar en que se realizaran los trabajos, salvo
disposicidn diferente en el Pliego Particular.

10.2  Requisitos previos a la presentacion de la oferta
Cuando corresponda el oferente debera;

a) Depositar la garantia de mantenimiento de oferta cuando la Administracion declare la obligatoriedad de
la misma de acuerdo a lo establecido por el art, 64 del TOCAF.

b)  Adquirir el Pliego, cuando el mismo tenga costo.

11 Validez de las ofertas
11.1  Consideraciones generales

Los oferentes deberan presentar sus propuestas de acuerdo con lo establecido en el presente reglamento y
en las condiciones y forma que establezca en el Pliego Particular, pudiendo agregar cualquier otra
informacion complementaria, pero sin omitir ninguna de las exigencias esenciales requeridas.

A estos efectos se consideran esenciales solo aquellos aspectos cuya omision pueda alterar o impedir |a
debida igualdad de los oferentes, de acuerdc con los principios establecidos en el art. 149 del TOCAF,

La admision inicial de una propuesta no sera obstaculo para su invalidacion posterior si se constataren luego,
defectos que violen los requisitos legales o aquellos esenciales contenidos en el Pliego respectivo.

Las ofertas que contengan apartamientos sustanciales a dichas exigencias no podran ser consideradas.

Salvo indicacion en contrario formulada en la oferta, se entiende que esta se ajusta a las condiciones
contenidas en los Pliegos, y que el proponente queda comprometido a su total cumplimiento, sin perjuicio de
la facultad de la Administracion de establecer en las bases del llamado exigencias de manifestacion expresa
por parte de los oferentes, en cuyo caso los mismos deberan cumplir con dicho requisito.

112 Objeto

Las ofertas deberan ajustarse razonablemente a la descripcion del objeto requerido, teniendo en cuenta la
complejidad técnica del mismo. Se considerara que las condiciones técnicas establecidas en los Pliegos
tienen un caracter indicativo para la consecucion del objeto del llamado.

Si el Pliego Particular lo autoriza, podran presentarse modificaciones, soluciones alternativas asi como
variantes, inclusive sin presentarse la propuesta basica.



Se considerara que una oferta es:

a) Una modificacién cuando, manteniendo la idenfidad del objeto licitado y presentando
apartamientos no sustanciales, igualmente permite satisfacer los requerimientos que originaron el
llamado. '

b) Una solucién alternativa cuando, tratindose de una opcion, permite igualmente satisfacer los
requerimientos que originaron el llamado, siempre que no menoscabe los principios imperantes en
materia de contratacion publica.

¢) Una variante cuando, la misma presente variedad o diferencia pero manteniendo |a identidad del
objeto licitado.

11.3  Precio y cotizacién

El oferente indicara el precio de la o las obras que propone realizar en las condiciones establecidas en el
Pliego Particular, donde se especificara si la propuesta debe ser por precios unitarios o por precio global, o
ambos.

Dichos precios no podran estar sujetos a confirmacién ni condicionados en forma alguna.

Cuando el Pliego Particular habilite la concurrencia de oferentes nacionales y extranjeros, los oferentes
nacionales obtendran las mismas condiciones que el Pliego autorice a los restantes oferentes, y en especial:

a} ofertar en moneda extranjera.
b) utilizar los mismos instrumentos de pago.
11.3.1 Cotizacion por Precio Unitario

La cofizacién se realizara en base a un listado de rubros sobre el cual debera presentarse la propuesta, con
cantidades estimadas para la comparacién de ofertas, quedando a criterio de la Administracion la distribucion
de las cantidades de acuerdo a sus necesidades hasta el monto fotal del contrato.

11.3.2 Cotizacion por Precio Global

El precio global de la oferta es el monto cotizado para la ejecucion de la totalidad de las obras, sin perjuicio
del detalle de rubros, su designacion, unidad de medida, cantidad y precio unitario. El precio globaf de la
oferta, compromete al oferente y sera utilizado en el proceso de evaluacion y comparacion de ofertas.

El proponente debera tener en cuenta que por la cantidad establecida en la propuesta, se compromete a
ejecutar la totalidad de los trabajos indicados en las piezas del proyecto ejecutivo, de acuerdo a las reglas del
arte de construir, aunque hubiera omitido alglin rubro o parte de obra en su presupuesto detallado, sin que le
sirva de excusa o derecho el alegar calculos errneos u omisiones en la presentacion de su propuesta.

La omisién de la cotizacion de precio de algunos de los rubros necesarios para la realizacion de la obra, sin
perjuicio de lo dispuesto en el numeral 10.2, supondra el no pago de dichos rubros por la Administracidn y, en
la comparacion de las propuestas o ejecucion del contrato, su precio se entendera prorrateado entre los
demas rubros de |a obra.
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11.3.3 Monto imponible de mano de obra para leyes sociales

Los oferentes deberén identificar en sus propuestas los montos imponibles sobre los que se calcularan los
aportes al Banco de Prevision Social por leyes sociales, aplicando el porcentaje vigente del aporte unificado
de la construccion siendo de su cargo las diferencias en mas que se produzcan por este concepo.

11.3.4 Discrepancias

Si en la oferta hubiera discrepancia entre los precios unitarios y los totales, valdra lo establecido en los
precios unitarios.

Cuando exista diferencia enfre la cantidad escrita en nimeros y en letras, valdra la escrita en letras. Todo ello
sin perjuicio de la facultad de fa Administracién de oforgar un plazo maximo de dos dias habiles en los casos

en que se producen discrepancias que se deben a errores evidentes o de escasa importancia, la que operara
siempre que no se altere la igualdad de los oferentes, conforme lo preceptuado por el articulo 65 inciso 7 del

TOCAF.
Tratandose de cotizacion por precio global, se aplicara el mismo criterio.
Cuando exista diferencia entre la cantidad escrita en nimeros y en letras, valdra |a escrita en letras.

11.3.5 Actualizacion de precios

La obligacion de cotizar precios firmes sin ajustes o precios ajustables ser incluida en las clausulas del
Pliego Particular, debiendo establecerse en el ltimo caso la formula paramétrica de ajuste.

Afalta de prevision en el Pliego Particular, cuando la obra se ejecute dentro del plazo contractual, el ajuste del
precio se calculara segin el avance de obra. Si el mismo se realizara fuera de dicho plazo por razones
imputables al contratista 0 a sus subcontratistas, el ajuste de precio se calculara tomando como fecha la
contractualmente convenida. Sin embargo, si esto implica una erogacién mayor para la Administracion, se
ajustara al avance real de la obra.

El Pliego Particular podré prever fa aplicacion de la misma formula paramétrica para el caso de atraso en el
pago.
1.4  Tributos

Todos los tributos que legalmente corresponden al contratista por el cumplimiento del contrato se
consideraran incluidos en los precios cotizados.

El oferente, cuando corresponda, desglosara el importe de aquellos tributos en los que la Administracion sea
agente de retencion (Impuesto al Valor Agregado, IRNR u ofro tributo vigente) del precio de la oferta. Cuando
el oferente no desglose en forma expresa los mismos, se consideraran dichos fributos incluidos en el monto
de ia oferta.

Las creaciones, supresiones o modificaciones de los tributos seran reconocidas en todos los casos a favor del
adjudicatario o de la Administracion segun corresponda.
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115 Regimenes de Preferencia
11.5.1 Régimen general

El margen de preferencia a las obras que califican como nacionales frente a las que no califican, establecido
en el art, 58 del TOCAF, modificativas y concordantes, tendré el alcance, naturaleza y procedimientos de
calculo siguientes:

i) Sera aplicable en los casos de licitaciones publicas y licitaciones abreviadas asi como en los casos de
compras por excepcion en las que dicha preferencia resulte procedente, cuando el monto supere el
establecido para la obligatoriedad del presente Pliego Unico.

i) Sera aplicable siempre que exista paridad de calidad o de aptitud. Se considera que existe paridad de
calidad o aptitud entre ofertas cuando las mismas cumplan los requisitos técnicos exigidos en el Pliego
Particular.

El margen de preferencia a las obras piblicas que califiquen como nacionales de acuerdo al certificado
emitido por RNEOP conforme el articulo 10.1 literal C, sera del 8%, y se aplicara sobre la mano de obra
nacional y los materiales nacionales.

A tales efectos los oferentes que deseen acogerse al presente beneficio formularan una declaracion jurada
debiendo estimar y expresar los porcentajes de mano de obra y materiales nacionales que componen el
precio de la oferta (Anexo ), debiendo quien resulte adjudicatario, en aplicacion del citado beneficio,
presentar el certificado de origen respectivo emitido por las Entidades Certificadoras, en un plazo no mayor a
15 dias habiles contados a partir de la notificacion de la resolucion de adjudicacion.

En ausencia de dicha declaracion, no se aplicara el presente régimen al oferente respectivo.

En caso de que el certificado no fuera presentado en el plazo previsto o fuera denegado, se dejara sin efecto
la adjudicacion la cual recaera en la siguiente mejor oferta.

Férmulas de célculo

Los precios comparativos de las obras que califiquen como nacionales y las que no califiquen como fales se
evaluaran de acuerdo con la formula siguiente, sin perjuicio de la consideracion de los demas criterios de
evaluacion de ofertas:

PCN=PN - PN x (% CN x 0,08)

Donde:
PCN = precio de la obra nacional con la aplicacion de la preferencia a la industria nacional, sin

considerar leyes sociales
PN = precio de la obra nacicnal sin incluir leyes sociales

CN = componente nacional
%CN = porcentaje del precio de la obra que representa la suma de los materiales y la mano de obra
que califican como nacionales (declarado por el oferente en el Anexo |)

Cuando los demés criterios de evaluacion, establecidos en el Pliego Particular, tengan asignada una
cuantificacion monetaria, la misma se sumaré al precio comparativo.

No se incluiran en los precios comparativos los importes correspondientes al Impuesto al Valor Agregado.
12



11.5.2 Regimenes especiales incluidos en el Programa de Contratacién Plblica para el Desarrollo
11.5.2.1 Subprograma de Confratacion Publica para el Desarrollo de las MIPYME

La promocién a las obras que califican como nacionales frente a las que no califican, establecida en ios arts.
59 y 60 [it. A del TOCAF, modificativas y concordantes, tendra el alcance, naturaleza y procedimientos de

calculo siguientes:
b1) Preferencia en el precio

i) Sera aplicable cuando intervengan micro, pequefias y medianas empresas (en adelante MIPYME) con
materiales y mano de obra que califiquen como nacionales. A los efectos de ampararse en el referido
subprograma, las empresas deberdn estar incluidas en alguna de las categorias previstas en el Dec. N°
204/007 de 20 de diciembre de 2007 y ajustarse a lo dispuesto en el Dec. 371/010 de 14 de diciembre de
2010.

ii) Sera aplicable siempre que exista paridad de calidad o de aptitud. Se considera que existe paridad de
calidad o aptitud entre ofertas cuando las mismas cumplan los requisitos técnicos exigidos en el Pliego
Particular.

iii} El margen de preferencia a la obra que califique como nacional de micro y pequefias empresas sera del
8% y para medianas empresas del 4% cuando compitan entre si o bien cualquiera de las categorias o todas
elias frente a obras que no califiquen como MIPYME, y siempre que no existan ofertas de obras que no
califiquen como nacionales.

iv) El margen de preferencia a la obra que califique como nacional de micro y pequefias empresas sera del
16% y para medianas empresas del 12%, en cualquier circunstancia en que participe una empresa que no
califique como nacional y su oferta sea vélida.

v) Los precios comparativos ofertados por empresas que califiquen como MIPYME v los que no califiquen
como tales se evaluaran de acuerdo con las formulas siguientes, sin perjuicio de la consideracion de los
demas criterios de evaluacion de ofertas:

Obras ofertadas por MIPYME que incluyan materiales o mano de obra nacional.
PCM=PM-PMx%CNxB

Donde;

PCM = precio comparativo del producto MIPYME con la aplicacion de la preferencia.

FM = precio del producto MIPYME puesto en almacenes del comprador.

CN = componente nacional

%CN = porcentaje del precio de la obra que representa la suma de los materiales y la mano de obra
que califican como nacionales de acuerdo con el certificado del art. 5 de! Dec. 371/010 (declarado por
el oferente en el Anexo /1)

B = preferencia de acuerdo con los numerales iii) y iv) precedentes.
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Cuando los criterics de evaluacion previstos en el Pliego Particular tengan establecida una cuantificacion
monetaria, la misma se sumara al precio comparativo.

En caso de ausencia de declaracidn del mencionado porcentaje no sera aplicable el presente beneficio.
b2) Reserva de mercado para MIPYME

E! Pliego Particular establecera en cada caso si no aplica la reserva de mercado de acuerdo a lo establecido
en el articulo 11 del Dec. 371/010.

12  Garantia de mantenimiento de oferta

El oferente podra constituir la garantia mediante depdsito en efectivo o en valores plblicos, fianza o aval
bancario, o péliza de seguro de fianza, por un valor fijo en moneda nacional o exiranjera que se determinara
en el Pliego Particular.

El mismo Pliego podréa establecer la obligatoriedad de su constitucion. En caso contrario el oferente podra
optar por constituirla o no.

En ninglin caso podran exigirse garantias por ofertas cuyos montos sean inferiores al tope de la licitacion
abreviada.

El Pliego Particular podré establecer garantias diferentes o exonerar al oferente de su constitucion cuando
ello resulte conveniente a la Administracion.

121  Ejecucion
La garantia podra ser ejecutada:
a) Cuando el oferente desista de su oferta durante su periodo de mantenimiento,

b) Cuande el adjudicatario no constituya en tiempo y forma la garantia de fiel cumplimiento del
contrato, cuando corresponda.

¢) Cuando el adjudicatario se niegue o no concurra a firmar el contrato, habiendo sido notificado para
ello.

12.2  Aplicacion de multa

En el caso en que el oferente opte por no constituir la garantia de mantenimiento de oferta, en las mismas
hipotesis del numeral anterior, se aplicara una multa de! 5% del monto maximo de su oferta. El acto
administrativo o resolucién que imponga la multa ser4 titulo ejecutivo, sin perjuicio del resarcimiento de los
eventuales dafios y perjuicios que dicho incumplimiento pueda haber causado a la Administracion, y la
comunicacion del hecho al RUPE y al RNEOP.

13 Presentacién, Confidencialidad y Apertura de ofertas

13.1 Presentacion

La presentacion de las ofertas debera realizarse en las condiciones que se establezcan en los pliegos
respectivos, agregando cualquier otra informacion complementaria, pero sin omitir ninguna de las exigencias
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esenciales requeridas, pudiendo la Administracién definir los medios que regiran en cada caso, para su
presentacion, no siendo de recibo las que no llegaren cumpliendo el plazo, lugar y medic establecido.

El resguardo de las ofertas, en todos los casos, sera responsabilidad de la Administracion contratante,
asegurando su confidencialidad e inviclabilidad hasta el momento de la apertura.

13.2 Confidencialidad

El oferente podra declarar con caracter confidencial, especificandolo debidamente, la siguiente informacién:

» |arelativa a sus clientes;

la que puede ser objeto de propiedad intelectual;
¢ laque refiera al patrimonio del oferente;

» [a que comprenda hechos o actos de caracter econémico, contable, juridico o administrativo,
relativos al oferente, que pudiera ser util para un competidor;

» |a que esté amparada en una clausula contractual de confidencialidad;
« yaquella de naturaleza similar de acuerdo con lo que establezca el Pliego Particular.

La informacion declarada en tal caracter debera presentarse en forma separada del resto de la oferta, en
sobre 0 en archivo digital. En todos los casos debera identificarse como "Informacién Confidencial'.

El oferente que presente informacién confidencial debera presentar en la oferta un "resumen nc confidencial”
de dicha informacion, que sea breve y conciso (Decreto N° 232/010 de 2 de agosto de 2010).

No se consideraran confidenciales los precios, ni las condiciones generales de la oferta.
13.3  Apertura

La apertura de las ofertas se hara en forma piblica en el lugar, dia y hora fijados en las publicaciones, en
presencia de los funcionarios que designe al efecto la Administracion Publica licitante y de los oferentes o sus
representantes que deseen asistir. En caso de apertura electronica, ésta se efectuara en forma automatica y
el acta se remitira a la direccién electronica de los oferentes.

No se podréa rechazar ninguna propuesta presentada en plazo sin perjuicio de su invalidacion posterior y se
controlara si en las propuestas se ha adjuntado fa garantia constituida, cuando ello correspondiere

La admisién inicial de una propuesta no sera obstaculo a su rechazo si se constataren luego defectos que
violen los requisitos legales o aquelios sustanciales contenidos en el respectivo Pliego.

Se consideraran apartamientos sustanciales aguellos que no pueden subsanarse sin alterar materialmente la
igualdad de los oferentes.

Los oferentes podran requerir a la Administracion que le facilite copia o archivo electronico de las ofertas
presentadas para su andlisis. El costo serd de cargo del solicitante.

Abierto el acto no podra introducirse modificacion alguna en las propuestas, pudiendo no obstante, los
oferentes o sus representantes formular las manifestaciones, aclaraciones o salvedades que deseen.

Finalizado el acto se labrara acta circunstanciada que seré firmada por los funcionarios actuantes y los
oferentes que hubieren consignado constancias en la misma, asi como por los deméas oferentes que fo

deseen hacer,
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14  Defectos, carencias o errores en [as ofertas

La Administracion podré otorgar a los proponentes un plazo méximo de dos dias habiles para salvar los
defectos, carencias formales o errores evidentes o de escasa importancia; este plazo podré ampliarse para
proveedores del exterior y en ese caso se aplicaré a todos los oferentes.

El plazo antes mencionado no se otorgara cuando a juicio de la Administracién se altere materiaimente la
igualdad de los oferentes, cuando existan defectos o errores habituales en un oferente determinado o cuando
se presuma la existencia de alguna maniobra destinada a cbtener una ventaja indebida.

141 Comision Asesora de Adjudicaciones

Las ofertas seran estudiadas por una Comision Asesora de Adjudicaciones, a la que le compete informar
fundadamente acerca de la admisibilidad y conveniencia de las ofertas.

Alos efectos de producir su informe la Comision Asesora de Adjudicaciones podré:

1. Solicitar a cualquier oferente las aclaraciones necesarias, no pudiendo pedir ni permitir que se medifique e
contenido de la oferta.

2. Recabar otros asesoramientos dejando expresa constancia que aquellos que intervengan en tal calidad
deberan excusarse cuando medie cualquier circunstancia comprobable que pueda afectar su imparcialidad.

Finalmente la Comision Asesora de Adjudicaciones emitira su informe que deberéa contener los fundamentos
que respalden su juicio de admisibilidad y su opcién por la oferta mas conveniente, exponiendo las razones
de la misma.

El dictamen de la Comisién Asesora de Adjudicaciones no genera ningln derecho a favor de los oferentes, sin
perjuicio de lo dispuesto por el articulo 68 inciso 2° del TOCAF.

14.2  Admisibilidad de las ofertas

La Administracién actuante efectuara el analisis de admisibilidad de las propuestas, lo que implica determinar
si las ofertas presentadas cumplen con la normativa vigente en la materia, lo que comprende, entre ofras, las
disposiciones del TOCAF vigentes, asi como las contenidas en el Pliego Unico aplicable y en los Pliegos de
Condiciones Particulares que rijan en el procedimiento de que se trate.

14.3  Evaluacion

En el Pliego de Condiciones Particulares se deberan establecer los criterios de evaluacion, conforme a uno de
los siguientes sistemas:

a) Determinacion del o los principales factores (cuantitativos yfo cualitativo) que se tendran en cuenta para
evaluar las ofertas, asi como la ponderacién de cada uno a efectos de determinar la calificacion asignada a
cada oferta, en su caso (Arts. 48 Lit. C y 65 final del TO.CAF).

b} Utilizacion del factor precio en forma exclusiva, u otro elemento cuantitativo, el que seré aplicado
tnicamente respecto de quienes cumplan con los requisitos minimos previstos en las bases del llamado {Art.
68 inciso 3° del TOCAF).
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144  Mejora de ofertas

Si en la comparacion efectuada se encuentran dos o méas ofertas que reciban calificacion similar o que tengan
precio similar, segin sea el criterio de evaluacion aplicado, la Comision Asesora de Adjudicaciones, o el
ordenador, en su caso, podra invitar a los oferentes respectivos a mejorar sus ofertas, otorgandoles un plazo
no menor a dos dias para presentarlas.

Se consideraran ofertas con calificacion similar aquellas que no difieran en mas de un 5% (cinco por ciento)
de la mejor calificada conforme a los criterios cuantificados definidos en los Pliegos de Condiciones.

Se consideraran ofertas con precio similar a aquellas que no difieran en mas del 5% (cinco por ciento) del
precio de la menor,

En caso de que, como resultade de la mejora de ofertas, dos ofertas o mas resultaran iguales en valor, se
podra promover una puja a la baja de precios entre ellas, dividir la adjudicacién entre dos o més oferentes o
efectuar un sorteo.

14.5 Negociaciones

En caso de existir ofertas similares en los términos definidos por el art. 66 del TOCAF, se podran entablar
negociaciones con los respectivos oferentes, a fin de obtener mejores condiciones técnicas, de calidad o de
precio.

Se considerara similares las ofertas cuando su calificacion es simitar o su precio es similar, seg(n los criterios
de evaluacion previstos en las bases del llamado.

146 Precio Manifiestamente Inconveniente

Si los precios de la o fas ofertas recibidas son considerados manifiestamente inconvenientes, el ordenador o
en su caso la Comision Asesora de Adjudicaciones debidamente autorizada por éste, podra solicitar
directamente mejoras en sus condiciones técnicas, de precio, plazo o calidad.

14.7  Vista de las actuaciones

En todo procedimiento competifivo de contratacion cuyo valor supere el cuadruple del monto méaximo para la
licitacién abreviada correspondiente al organismo, una vez obtenido el pronunciamiento de la Comisién
Asesora de Adjudicaciones y antes de la adjudicacion o rechazo de las ofertas por apartamiento de las
normas ¢ condiciones preestablecidas, la Administracién debera dar vista del expediente a los oferentes,
excepto de aquella informacion de caracter confidencial contenida en las ofertas respecto de la cual se haya
dado cumplimiento a la normativa vigente en la materia para ser considerada como tal {Ley N° 18.381 y Arts.
28 a 32 del Decreto N° 232/010) debiendo haber sido presentadas en ese caracter (Art. 10 Ley N° 18.381).

A tales efectos, se pondra el expediente de manifiesto por el término de cinco dias, notificandose a los
interesados dentro de las veinticuatro horas de dispuesto el tramite aludido.

Los oferentes podrén formular por escrito, dentro del primer plazo establecido en el inciso precedente, las
consideraciones que les merezca el proceso cumplido hasta el momento y el dictamen o informe de la
Comision Asesora de Adjudicaciones. No sera necesario esperar el transcurso de este plazo si los
interesados expresaran que no tienen consideraciones que formular.

Los escritos o impugnaciones que se formulen en esta etapa por los interesados seran considerados por la
Administracion como una peticién, de acuerdo con io dispuesto por los articulos 30 y 318 de la Constitucién
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de la Republica a tener en cuenta al momento de dictar la resolucién de adjudicacion, y respecto de cuya
peticién debe existir informe fundado.

El interesado remitira copia del escrito o impugnacion presentada al Tribunal de Cuentas, disponiendo de un
plazo de cuarenta y ocho horas a tales efectos.

15  Adjudicacion
151 Dictado del acto
Recibido el informe de la Comisién Asescra de Adjudicaciones y cumplida la vista, en caso de corresponder, el
ordenador competente dispondra del plazo tentativo establecido en los procedimientos de contratacion del
organismo dentro del cual debera adjudicar, declarar desierto o rechazar todas las ofertas, lo que debera

publicarse en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales, asi como solicitar ampliacion de informacion o
sequir otros cursos de accién por razones de buena administracion.

E! ordenador efectuara la adjudicacion a la oferta mas conveniente a los intereses de la Administracion Pablica y
las necesidades del servicio, apreciando el dictamen de la Comision Asesora de Adjudicaciones. En caso de
apartarse del mismo, debera dejarse expresa constancia de los fundamentos por los cuales se adopta resolucion
divergente.

15.2  Requisitos formales

Una vez dictado e! acto de adjudicacién y previo a su notificacion se le solicitara al adjudicatario, en el plazo
en que la Administracién disponga, la presentacion de todos los requisitos formales que corresponda para
acreditar que se encuentra en condiciones de contratar con el Estado.

En ningln caso se podra solicitar aquella documentacion a la que se pueda acceder a través del RUPE o
cualquier sistema de informacion de libre acceso.

16  Aumento o disminucion de contrato

La Administracion se reserva el derecho de aumentar o disminuir unilateraimente [as prestaciones objeto de la
contratacion hasta un maximo de 20% y 10%, respectivamente, respetando las condiciones y modalidades
originales.

También podran aumentarse o disminuirse en mayores proporciones a las indicadas, previo consentimiento del
adjudicatario, respetando las condiciones que rigen la contratacion.

En ningtin caso los aumentos podrén exceder el 100% del objeto del contrato.
Los porcentajes referidos precedentemente se apiican sobre cada una de las prestaciones objeto del contrato.

Las resoluciones de ampliacién de contrato deberan publicarse en el sitio web de Compras y Contrataciones
Estatales.
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17 Notificacién

El acto administrativo que disponga la adjudicacién o el rechazo de ofertas sera notificado a todos los
oferentes.

18  Devolucién de las garantias de mantenimiento de oferta

Cuando se hayan rechazado todas las ofertas, se procederd a la devolucién de las garantias de
mantenimiento de oferta constituidas.

Adjudicada una propuesta y perfeccionadc el contrato en los términos del art. 69 del TOCAF, se procedera a
la devolucién de las garantias de mantenimiento de oferta constituidas a los restantes oferentes.

Al adjudicatario se le devolvera su garantia de mantenimiento de oferta una vez que se haya perfeccionado el
contrato y en su caso hubiere constituido la garantia de fiel cumplimiento del contrato.

19 Perfeccionamiento del contrato

El contrato se perfeccionara con Ia notificacion al oferente del acto que disponga su adjudicacion dictado por
el ordenador competente, previa intervencion del Tribunat de Cuentas de la Repubtica.

La administracién podré establecer en los Pliegos Particulares o en la resolucion de adjudicacion, la forma
escrita o requisitos de solemnidad a cumplir con posterioridad al dictado del mencionado acto o existan otras
condiciones suspensivas que obsten para el perfeccionamiento del contrato.

Cuando el monto basico adjudicado —sin IVA ni Leyes Sociales — supere el tope de la Licitacion Abreviada del
articuto 33 lit. A) del TOCAF, el adjudicataric debera presentar para el perfeccionamiente del confrato el
certificado habilitante para contratar expedido por el RNEOP, de acuerdo a lo establecido el articulo 77 del

TOCAF.

Toda obra plblica de construccion, arquitectura, ingenieria civil y sus derivaciones, -que tenga una duracion
que supere los treinta jornales de ejecucidn- deberé inscribirse por el fitular de los derechos reales de la obra,
en el Registro Nacional de Obras de Construccion del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y su
trazabilidad, segin lo establecido en los articulos 356 a 363 de la ley 18.362 de 6 de octubre de 2008 y su
reglamentacion el decreto 481/009 de 19 de octubre de 2009.

20 Garantia de fiel cumplimiento del contrato

20.1  Constitucién

Cuando el monto total adjudicado supere el 40% del tope de la licitacion abreviada establecida en el art, 33
del TOCAF, el adjudicatario constituira una garantia equivalente al 5% del monto de la adjudicacion. Esta
garantia se podra acrecer con una retencién de los sucesivos pagos o la constitucion de garantias sustitutivas
de acuerdo con el articulo 64 del TOCAF, lo que debera estar establecido en el Pliego Particular,

El adjudicatario constituira la garantia mediante depésito en efectivo o en valores piblicos, fianza o aval
bancario, o poliza de seguro de fianza.
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La Administracion podra establecer en el Pliego Particular, garantias o montos diferentes a lo expresado
precedentemente, determinar que sean obligatorias cuando la contratacién lo justifique o exonerar de la
presentacion cuando ello le resulte conveniente.

A efectos de determinar el monto de la garantia los valores plblicos seran considerados por su valor nominal,
excepto que la Administracién considere que éste es sustancialmente superior a su valor de mercado.

Cuando la garantia se constituya en moneda extranjera, se tomaré el tipo de cambio interbancario vendedor y
arbitraje, vigente al cierre de la Mesa de Cambios del Banco Central del Uruguay del dia anterior al de la
constitucion de la garantia.

20.2  Opcién de no presentacion de la garantia

El Pliego Particular podra establecer el derecho de los adjudicatarios a optar por no presentar garantia. En
caso de hacer uso de este derecho, el incumplimiento del contrato se sancionara con una multa equivalente al
10% (diez por ciento) de la adjudicacién.

20.3 Falta de constitucion de la garantia

La falta de constitucion de la garantia de fiel cumplimiento del contrato en tiempo y forma, en los casos que
sea exigible, hara caducar los derechos del adjudicatario, pudiendo la Administracién hacer uso de la facultad
establecida en el inciso final del art. 70 del TOCAF.

20.4  Ejecucion de garantia

La garantfa de fiel cumplimiento del contrato podré ser ejecutada en caso de que el adjudicatario no dé
cumplimiento a las obligaciones contractuales.

21 Materiales

Los materiales que se empleen deben ser de la mejor calidad dentro de su especie, estar perfectamente
preparados y ser puestos en obra conforme a las reglas del arte, de acuerdo con las especificaciones y
normas del Pliego Particular, no pudiendo ser empleados antes de ser examinados y provisoriamente
aceptados por la Administracion.

Si los materiales acopiados no fueran de buena calidad o no estuviesen bien preparados, la Administracion
dara 6rdenes al confratista para que los retire inmediatamente de los obradores y los reemplace a su costo,
por otros adecuados a las condiciones de la obra. :

22 Control de calidad

La Administracién Publica podréa efectuar, directamente o a través de organismos de normalizacion y
certificacion, controles de calidad de los materiales durante el estudio de las ofertas o la ejecucion del
contrato.

El contratista a su costo debera suministrar todas las muestras y ensayos que le sclicite la Administracion.
Las muestras y ensayos se extraeran y analizaran acorde a la Normativa UNIT o las que se determinen en el
Pliego Particular y se ensayaran en laboratorios nacionales o internacionales reconocidos y que sean
aceptados para ese fin por la Administracion.
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En los casos en que la Agencia de Compras y Contrataciones del Estado desarrolle normas de calidad de
productos y servicios, las mismas deberan ser consideradas.

E! contratista estara obligado a someter a la aprobacion de la Administracién y con la anticipacion debida,
todas las muestras de los materiales que entrarén en la construccion de la obra, que le sean solicitadas.

Si hay discrepancia sobre la calidad de los materiales se practicaran las pruebas o ensayos necesarios para
dilucidar la cuestidn. El costo de estas pruebas o ensayos sera de cuenta de la Administracion, si de ello
surgiere que el material esta en condiciones de ser empleade en Ia obra. En caso contrario, seran de cuenta
del contratista.

23  Plan de trabajo
Las obras se desarrollaran de acuerdo a un plan general de ejecucion, en ¢l cual constaran:
a) Plazo total de ejecucion de la obra;
b) Las sucesivas etapas de ejecucion y su duracion;
¢) Los equipos que se utilizaran en la construccién;
d) Los procesos constructivos a emplearse;
e) El porcentaje de jornales que corresponda a cada etapa de dicho plan.

El plan general de ejecucion sera el establecido en el Pliego Particular o -si este Pliego hubiera optado por
exigir a los proponentes la fijacion de dicho plan- el contenido en la propuesta.

24 Preventivo de Flujo de Fondos

En caso que el Pliego Particular lo requiera, el oferente presentara un preventivo de flujo de fondos, que sera
la cuantificacion econdmico-financiera mensual estimada y programada en el tiempo, que se materializa en el
Ptan de Desarrollo de los Trabajos.

25  Acta de Inicio
Previo al comienzo de los trabajos se labrara un acta en la que se establecera el inicio de la obra.

El Acta de Inicio determina el momento en que empieza el desarrollo fisico del contrato y es a partir de ese
instante en que el contratista se hace cargo de la tenencia de la obra.

El Acta de Inicio de |as obras se efectuara dentro del plazo establecido en el Pliego Particular.

26 Plazos de ejecucion de la obra

El contratista dara comienzo a los trabajos a partir de la firma del acta de inicio, y deberé realizar los trabajos
de acuerdo a los plazos establecidos en el Contrato.
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E| contratista no podra paralizar ni ain momentaneamente las obras, salvo en los casos especialmente
previstos.

27  Computo de plazos de obra

El plazo de ejecucion de la obra se entendera en dias calendarios laborales para la construccion.

28  Prérroga de plazo

Si por causas justificadas, independientes de la voluntad del contratista, no pudiera éste empezar las obras
en el tiempo prefijado, o tuviese que suspenderlas, o no pudiere darles el desarrollo necesario para
terminarlas en el plazo contratado, daréa cuenta por escrito a la Administracién dentro del plazo de diez dias
de acaecidas las causas de la demora, pudiendo entonces la Administracion, previo informe técnico, otorgar
al contratista la prorroga que estime pertinente.

29  Atrasos en los plazos de ejecucién de las obras

El contratista debe dar cumplimiento estricto a los plazos parciales y al total estipulados en el plan general de
ejecucion de la obra, asi como al fijlado para dar comienzo a los trabajos. El incumplimiento injustificado de
cualquiera de dichos plazos daré lugar a la aplicacion de las multas previstas en el Pliego Particular, sin
perjuicio de que la Administracién pueda ademas disponer la rescision del contrato, con pérdida de la garantia
de fiel cumplimiento.

Si asi se estipulare en el Pliego Particular, la Administracion podra incluso encomendar la realizacion del
objeto del contrato por cuenta del contratista omiso.

Si el contratista justificare que el atraso se debi¢ a causas de fuerza mayor, la Administracion le acordara un
nuevo plazo para el cumplimiento.

30 Casos de fuerza mayor que dan derecho a indemnizacion

Para tener derecho a indemnizacion el contratista debera probar fehacientemente:
a) la imprevisibilidad del evento dafioso;

b) independencia y exterioridad del hecho con su voluntad;

c} inevitabilidad del mismo;

La comprobacién de los perjuicios causados se hara en forma conjunta con la Administracién, dentro del
plazo de diez dias de ocurrido el caso fortuito o de fuerza mayor, labréndose el acta respectiva.

El contratista deberé establecer en su reclamo de indemnizacion:
a) las causas originarias de los perjuicios y dafios;

b) los medios empleados para evitarlos;

¢) la naturaleza e importe aproximado del daiio;
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La indemnizacion, si correspondiere, deberéa ser aprobada por la Administracion.

31 Pérdidas y averias

Fuera de los casos previstos en el numeral anterior, el contratista no tendra derecho a indemnizacién por
pérdidas, averias y demas perjuicios ocasionados en las instalaciones, materiales y Gtiles de trabajo propios,
sean cuales fueren esos perjuicios y las causas de los mismos.

32  Suspension de las obras

Si la Administracion dispusiera la suspension de todas las obras o de una parte de ellas, se nofificara al
contratista la orden correspondiente, procediéndose a la medicién de la obra ejecutada en la parte necesaria
para calcular la que quede suspendida, extendiéndose acta del resultado de la medicién.

En este caso -y siempre que la suspensién no se funde en la falta de cumplimiento de las obligaciones por
parte del contratista o la mala ejecucion de las obras-, el contratista tendra derecho a la indemnizacion de los
petjuicios que le haya causado fa suspension, debiendo presentar una liquidacion detallada y justificada de
los mismos, la cual deber ser aceptada por la Administracion,

Si se ordenare la prosecucion de los trabajos antes de transcurridos 6 meses de suspensién, el contratista
estara obligado a continuarlos.

33  Ordenes de Servicio

El contratista se atendra a lo que resulte de los recaudos del proyecto ejecutivo de obra y a las érdenes de
servicio e instrucciones que expida y notifique la Administracién, en la ejecucion de las obras.

34  Obligaciones de caracter general del contratista

El contratista estd obligado a cumplir las obligaciones que asume, quedandole prohibido delegar
responsabilidades en sub-contratistas o en cualquier tercero de forma directa o indirecta.

Los riesgos de la obra hasta su entrega provisoria seran de su cuenta. A partir de ese momento tiene a su
cargo la conservacion de |a obra y debe reparar todo defecto que aparezca; pero no responde de los dafios
que la obra sufra por fuerza mayor ni los que resulten de un uso anormal.

En la ejecucion de las obras, estara obligade a cumplir las 6rdenes de servicio gue se le impartan aln cuando
las considere irregulares, improcedentes o inconvenientes, sin perjuicio de su derecho a impugnarlas con los
recursos administrativos pertinentes.

35  Objetos hallados en las excavaciones

El contratista o su representante deberan hacer entrega inmediata a la Administracion de fodo objeto de valor
material, cientifico o artistico que se hallare en el emplazamiento de las obras, sin perjuicio de lo dispuesto al

respecto en el Codigo Civil.
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Se consideraran también de propiedad de la Administracidn todos los materiales de construccion que se
extraigan de las excavaciones o desmontes, salvo en el caso que la Administracion haga expresamente
abandono de dichos materiales.

36  Dafios y perjuicios a terceros

El contratista debera tomar las providencias necesarias tendientes a evitar que se produzcan dafios en
perjuicio de terceros como consecuencia de |a ejecucion de las obras.

En caso de que los mismos se praduzcan, su reparacion ¢ indemnizacion sera de cuenta del contratista,

37  Seguridad e Higiene

Toda obra debera, desde su inicio, poseer lugares adecuados con destino a servicios sanitarios, duchas,
vestuarios y comedor en las condiciones que se establece en el Decreto N° 125/014 de 7 de mayo de 2014 y
demés normas concordantes y complementarias.

38  Cumplimiento de legislacion laboral aplicable

El contratista tendra la responsabilidad total y exclusiva de su condicion de empleador con todos sus
trabajadores. En particular, el contratista debera sujetarse a la legislacion vigente y a las dispesiciones que
regulan las relaciones con sus trabajadores, asi como a las leyes, reglamentos y estatutos sobre prevencion
de riesgos que sean aplicables a la ejecucion de |as obras.

Es obligacion del contratista efectuar la denuncia de los accidentes de trabajo y de las enfermedades
profesionales de conformidad con las disposiciones legales vigentes, debiendo informar a la Administracion
de los hechos ocurridos, haciendo entrega de los recaudos, cuando corresponda.

El contratista se obliga a:

1) cumplir con la Ley N° 17.897 de 14 de septiembre de 2005 y su decreto reglamentario (Decreto N°
226/006 de 14 de julio de 2006), debiendo confratar para la ejecucion de las obras un minimo
equivalente al 5% (cinco por ciento} del personal afectado a tareas de peones o similares, entre
personas liberadas registradas en la Bolsa de Trabajo del Pafronato Nacicnal de Encarcelados y
Liberados;

2) cumplir con lo establecido en la Ley N° 18.516 de 26 de junio de 2009 y Decreto N° 255/2010 de
17 de agosto de 2010, a fin de satisfacer con mano de obra local la demanda de personal no
permanente;

3) cumplir con la Ley N° 18.098 de 12 de enero de 2007, en el sentido de que el contratista debera
respetar los laudos salariales establecidos por los Consejos de Salarios para fifar la retribucion de
los trabajadores a su cargo;

4) cumplir con lo dispuesto en la Ley N° 16.074 def 10 de octubre de 1989, teniendo al dia el Seguro
sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de sus trabajadores;
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5) cumplir con o dispuesto en las leyes N° 18.099 de 24 de enerc de 2007 y 18.251 de 6 de enero
de 2008, relativa a la responsabilidad laboral en los procesos de descentralizacion empresarial.

6) cumplir con todas las disposiciones legales que en la materia se dicten.

La Administracion sera informada sobre el monto y el estado de cumplimiento de las obligaciones laborales,
previsionales, asi como las de proteccién de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, que al
contratista correspondan respecto de sus trabajadores. A esos efectos, gueda facultada a exigir al contratista
la exhibicidn de los siguientes documentos:

e Declaracién nominada de historia laboral (articulo 87 de la Ley N° 16.713, de 3 de setiembre de
1995) y recibo de pago de cotizaciones al organismo previsional;

¢ Certificado que acredite situacion regular de pago de las contribuciones a la seguridad social a la
entidad previsional gue corresponda en los suministros y servicios accesorios a las obras
(articulo 663 de la Ley N° 16.170, de 28 de diciembre de 1990);

« Constancia del Banco de Seguros del Estado que acredite [a existencia del seguro de accidentes
del trabajo y enfermedades profesionales;

» Planilla de control de trabajo y recibos de haberes salariales;

» Asimismo, podra requerir los datos personales de los trabajadores comprendidos en la prestacion
del servicio a efectos de realizar los controles que estime pertinentes.

Cuando el contratista no acredite oportunamente el cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales
y del seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales en la forma seftalada, la Administracion
podra retener de las obligaciones que tenga a favor del contratista el monto correspondiente.

Las condiciones especiales recogidas precedentemente se consideran una obligacién esencial y su
incumplimiento puede dar lugar a la rescision del contrato.

39  Obligacion del contratista de presenciar las inspecciones

Ei contratista o su Representante Técnico, acompariara a los ingenieros o arquitectos de la Administracion en
las inspecciones que se hagan a las obras, siempre que éstos lo exijan.

40  Presencia del contratista en el lugar de los trabajos

Desde que se dé principio a las obras hasta su recepcion provisoria, el contratista o un representante suyo
debidamente autorizado, debera constituir domicilio en un lugar proximo a los trabajos y sdlo podra
ausentarse de él con aviso previo a la Administracion y dejando quien lo sustituya para tomar decisiones,
hacer pagos, confinuar las obras y recibir 6rdenes que se le comuniguen.

A falta de aviso o de nombramiento de sustituto, seran validas todas las notificaciones que se hagan al
contratista en el domicilio que se haya fijado de acuerdo con este articulo.
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41  Modificacién de obras, trabajos extraordinarios e imprevistos

Cuando se juzgue necesario ejecutar obras nuevas o modificar las contratadas, estara el contratista obligado
a cumplir las érdenes escritas que al respecto se le transmitan.

Los precios de dichas obras seran determinados por los que en el contrato se indiqus. Cuando los precios
establecidos en ¢l contrato no puedan aplicarse a las obras nuevas ¢ modificadas, se procedera tomando por
base los precios de las obras previstas que mas se asemejen, o los precios cortientes en plaza.

Si el contratista procediera a la ejecucidn de las obras nuevas o medificadas, o al empleo no previsto de
materiales, sin antes haber convenido los precios con la Administracion, se entenderd que renuncia a
cualquiera de los procedimientos referidos y se conforma con los precios que fije ésta.

Las precedentes disposiciones se aplicaran a las modificaciones de carécter sustancial, no asi a las de
detalle, las que no generaran costos adicionales para la Administracion. El alcance de ambos conceptos
debera establecerse en el Pliego Particular.

Tanto en los trabajos extraordinarios como en los imprevistos se permitira la inclusion de nuevos rubros,
siempre que tengan directa vinculacién con la obra contratada.

42  Alteracion de las obras por parte del contratista

El contratista no puede por si introducir modificaciones al proyecto ejecutivo. Esta obligado, atendiendo a las
drdenes escritas de la Administracién, a reemplazar los materiales o reconstruir las obras cuyas dimensiones
no estén de acuerdo con el proyecto ejecutivo u érdenes de servicio.

Sin embargo, siempre que la Administracion reconozca que las modificaciones del contratista no ofrecen
ningn inconveniente, las mismas podran ser aceptadas, pero en tal caso el contratista no tendré derecho a
ningn aumento de precio por las mayores dimensiones o por el mayor valor que puedan tener las obras o los
materiales con relacion a lo proyectado.

Si al contrario, fas dimensiones se redujesen, o el valor de las obras o de los materiales fuera menor, los
precios se disminuiran en consecuencia.

43  Faltas graves por parte del Contratista

L a administracion podra rescindir el contrato con pérdida de la garantia cuando el contratista sea culpable de
fraude, grave negligencia o contravencion a las obligaciones estipuladas en el contrato. En este caso sera
responsable por los dafios y perjuicios que ocasionara, los cuales se le harén efectivos sobre el importe de
las obras que haya construido y que sean de recibo y sobre las retenciones hechas en los pagos efectuados,
sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que se derivan del hecho.
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44 Cesiones

44,1 Cesién de contrato

Solo podra verificarse la cesion del contrato a solicitud fundada del contratista y con el consentimiento
mediante resolucion expresa de la Administracion, previa demostracion de que el cesionario brinda las
mismas seguridades de cumplimiento, registrandose el hecho en el RUPE.

En todos los casos el cesionario debera probar que tiene capacidad para contratar con el Estado, que retine
los requisitos exigidos para contratar con el mismo, asi como los establecidos en el Pliege Particular.

También se requeriré la autorizacion del organismo contratante para subcontratar parcialmente.
44.2  Cesion de crédito

Las eventuales cesiones de crédito solo se tendran por consentidas siempre que haya resolucion expresa de
la Administracion donde conste:

a) notificacion,

b} la existencia y cobro de créditos por el Cesionarioc dependerd y se podra hacer efectiva, en la
medida que sean exigibles segln contrato, por ejecucion de las obras confratadas.

45 Mora

La mora se configura por el incumplimiento de las obligaciones contractuales y se producira de pleno derecho
por el solo vencimiento de los términos establecidos, sin necesidad de interpelacion judicial o extrajudicial
alguna.

46  Penalidades
Las penalidades se podran aplicar por incumplimiento de:
a) inicio de las obras dentro del plazo estipulado;
b) plazos parciales o totales;
¢c) lacalidad de los materiales;
d) laejecucion de los trabajos;
e) las ordenes de servicios dadas por la Administracion;

f) las condiciones contractuales;

El Pliego Particular determinara los montos de las multas, su forma de calculo y su limite maximo, sin perjuicio
de |a indemnizacion que por dafics y perjuicios pudiera corresponder.

Las multas seran descontadas de las sumas a pagar por la Administracion, y, si no fuera suficiente, de las
retenciones en concepto de garantia ¢ de la garantia de fiel cumplimiento de contrato, si esta se hubiera
constituido.,
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En caso de incumplimiento en el marco de lo dispuesto en el art. 64 del TOCAF, el acto administrativo que
imponga la multa sera titulo ejecutivo, sin perjuicio del resarcimiento de los eventuales dafios y perjuicios que
dicho incumplimiento pueda haber causado a la Administracion y la comunicacion del hecho al RUPE y al
RNEOP.

47  Importacién

En caso de obras que incluyan bienes a ser importados por la Administracién, se establecera en el Pliego
Particular las condiciones y requisitos a cumplir por los oferentes y adjudicatarios.

48  Pagos

El Pliego Particular establecera las condiciones y formas de pago. En todos los pagos la Administracion podra
deducir del monto a pagar, la suma correspondiente a cualquier deuda que el contratista mantenga con la
Administracion, relativa al contrato.

A falta de estipulacién expresa, los pagos se haran por certificados mensuales de obra hecha, que seran
expedidos de oficio por la Administracion y deberan ser pagados segun el plazo establecido en el Pliego
Particutar. Dicho plazo rige también para la liquidacion de obras exiracrdinarias e imprevistos, una vez que
éstas hayan sido aprobadas por la Administracion y, a partir de la notificacion al contratista.

En caso de discrepancia en 1o referente al monto total de un certificado, se liquidara la cantidad sobre la que
exista acuerdo. Las entregas parciales estaran sujetas a las rectificaciones que puedan resultar de la
liquidacion final.

481 Pago de materiales y equipamientos acopiados

El Pliego Particular determinara en cada caso si la Administracion admitira el pago por acopios, asi como la
forma y condiciones del mismo.

Se entiende por materiales y equipamientos acopiados aquellos que estén destinados a quedar
definitivamente incorporados a las obras, una vez documentado su ingreso y deposito.

El contratista sera depositario de los materiales y equipamientos acopiados y ser4 el Gnico responsable de su
conservacion, pérdida o extravio.

48.2 Pago de anticipo financiero

La Administracién podra otorgar un adelanto financiero al adjudicatario, si el Pliego Particular asi lo prevé y en
las condiciones que en &l se establezca. El monto del adelanto se calculara sobre el precio ofertado sin
impuestos, imprevistos, ni leyes sociales, actualizade a la fecha de solicitud del anticipo.

Dicho porcentaje, asi como el momento de solicitud del anticipo, sera fijado en cada caso en el Pliego
Particular de la obra. '

Anterior a hacer efectivo el cobro del anficipo, el contratista deberd presentar una garantia en la forma
establecida en el Pliego Particular.

El reintegro a la Administracion del anticipo financiero, se efectuard deduciendo del importe de los

certificados, el mismo porcentaje que representa el monto del anticipo sobre el precio ofertado. De producirse
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incrementos de obra, el descuento del monto anticipado se efectuaré solo hasta cubyir el total del anticipo
realizado.

La Administracion no efectuara retenciones sobre el monto del anticipo financiero por concepto de refuerzo de
garantia de cumplimiento de contrato.

En casc de rescision del contrato, el contratista debera reintegrar a la Administracion el saldo del anticipo
financiero, actualizado a la fecha de dicho reintegro, en el plazo que establezca el Pliego Particular.

49  Recuperacion ambiental

El contratista deberd cumplir con las Especificaciones Ambientales Generales establecidas en las normas
vigentes.

Conforme a la entidad de la obra, el Pliego Particular podrd establecer un rubro por concepto de
"Recuperacién ambiental” y su forma y condiciones de aplicacion.

50  Recepcion de las obras

Las obras serén recibidas provisoriamente af término de su ejecucion y definitivamente una vez cumplido el
periodo de conservacion y garantia que se fije en el Pliego Particular.

50.1 Recepcion Provisoria

Las recepciones provisorias de las obras se otorgardn, a pedido del contratista o de oficio por la
Administracion, sobre la totalidad o parte de las obras contratadas, de acuerdo a lo que al respecto exprese el
Pliego Particular.

El trabajo contratado ser& recibido en caracter provisoric cuando a juicio de la Administracion se hayan
cumplido todos los términos establecidos en el contrato respecto a la ejecucion del mismo.

Previamente a la recepcidn provisoria se realizaran, en presencia del contratista o su representante técnico, la
direccion de la obra y los técnicos que la Administracion considere necesarios, las inspecciones y pruebas
que correspondan, cuyas constancias quedaran sujetas sin embargo a las rectificaciones a que dé lugar la
recepcidn propiamente dicha.

Las recepciones se instrumentaran en un acta y sdlo tendran validez una vez que sean declaradas recibidas
por la Administracién. En el acta se hara constar la inspeccion, verificacion, el estado de las obras vy, las
instruccionas y plazo dados al contratista para subsanar los defectos observados. A la expiracion de este
plazo o antes, si el contratista lo pidiera, se efectuarg una nueva verificacion vy, si de ella resultare que el
contratista no ha cumplido las directivas recibidas, la Administracion podra declarar rescindido el contrato y
podra ejecutar la garantia de fiel cumplimiento del mismo o si el adjudicatario hubiera optado por no presentar
garantia, conforme lo dispuesto en el art. 64 inciso 4° del TOCAF, aplicar la multa prevista en el citado
articulo, comunicandose al RUPE, sin perjuicio del resarcimiento de los eventuales dafios y perjuicios que
dicho incumplimiento pueda haber causado a la Administracion.

El plazo otorgado para efectuar las reparaciones no exime al contratista de las responsabilidades y multas en
que pueda incurrir por no haber terminade |a obra, segin las condiciones y plazos pactados en el contrato.
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No estando conforme el contrafista con las observaciones incluidas en el acta, dispondré del término de diez
dias a partir de la fecha de la misma para exponer los fundamentos de su disconformidad. Si dejara
transcurrir este término sin presentar reclamaciones se entenderd que acepta lo resuelto por la
Administracion.

La obra plblica se recibe de manera provisoria a partir de la fecha del acta respectiva, dando comienzo al
plazo de conservacion y garantia establecido en el Pliego Particular. Durante el plazo de conservacion y
garantia el confratista tiene a su cargo la conservacion de la obra debiendo reparar todo defecto que
eventualmente aparezca, pero no responde de los dafios que la obra sufra por fuerza mayor, ni los que
resulten de un uso anormal.

Si la Administracién tuviese motivos para sospechar la existencia de vicios de construccion ocultos, podréa
ordenar en cualquier tiempo, antes de la recepcion definitiva, las demoliciones, desmontajes y ensayos
tecnolégicos que sean necesarios para comprobar si existen efectivamente vicios de construccion. Los gastos
que se ocasionaren, seran de cuenta del contratista siempre que los vicios existan realmente; en caso
contrario seran de cuenta de la Administracion. El contratista no podra negarse a efectuar dichos ensayos.

La toma de posesion o utilizacién temporal o permanente de cualquier sector de la obra por parte de la -
Administracion implicara la recepcion provisoria de fa misma, debiendo levantar el acta respectiva con la
formulacién de las observaciones que surjan de la inspeccion y verificacion de la obra.

50.2 Recepcion definitiva

Terminado el plazo de garantia, se procedera a la recepcion definitiva con [as formalidades indicadas para las
provisorias, y si las obras se encontrasen en perfecto estado, se daran por recibidas.

50.3 Liquidacion final

Verificada la recepcion definitiva, se hara la liquidacion final de las obras y trabajos que con arreglo a las
condiciones del contrato y ordenes de servicio hubieran sido efectuadas.

Aprobada dicha liquidacion y realizada la declaracién de la recepcion definitiva de las obras por la
Administracion, ésta devolvera las garantias constituidas al contratista, con la deduccion de las multas que se
le hubieran aplicado, las deudas de jomales, o los importes que la Administracion hubiera pagado en exceso
respecto del valor adjudicado por concepto de leyes sociales, y siempre que contra el contratista no exista
reclamacion de especie alguna por concepto de dafios y perjuicios producidos a consecuencia de las obras.

51  Responsabilidad decenal

El contratista sera responsable por espacio de diez afios desde la declaracion de recepcion definitiva, en los
términos previstos en el articulo 1844 del Cédigo Civil.

52 Rescision

La Administracion podra rescindir unilateralmente el contrato por incumplimiento grave del adjudicatario,
debiendo notificarlo de ello. No obstante, la misma se producira de pleno derecho por la inhabilitacion
superviniente por cualquiera de las causales previstas en la ley.
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La rescision por incumplimiento del contratista aparejara su responsabilidad por los dafios y perjuicios
ocasionados a fa Administracién y la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento del contrato o la aplicacién
de la multa dispuesta en el art. 64 del TOCAF, en caso en que el oferente hubiera optado por no presentar
garantia, sin perjuicio del pago de las demés multas que corresponda, efectuandose la comunicacion al
RUPE y al RNEOP.

En caso de rescisidn del contrato antes de iniciarse su ejecucion material, el ordenador podra efectuar la
adjudicacion al siguiente mejor oferente de ese procedimiento de compra, previa aceptacion de éste.

521 Causales de Rescision

La Administracién podré rescindir el contrato por incumplimiento del contratista, por las siguientes causales,
que se indican a tituio meramente enunciativo:

1. Afrasos reiterados en relacion a cualquiera de las fechas limites establecidas en el Plan de trabajo, o
las que resulten de prérrogas acordadas por ambas partes.

2. Incumplimientos en el pago de los jornales y aplicacion de normas de seguridad laboral.
3. Suspension sin causa justificada de los trabajos por parte del contratista.

4. La subcontratacidn a terceros de la ejecucion del Contrato o de parte del mismo, sin previa
autorizacion de la Administracion.

5. Incumplimiento de normas medio ambientales.
52.2  Solicitud de rescision por el Contratista
El contratista podra selicitar la rescisicn del confrato de obra, cuando se configuren los siguientes casos:

a) cuando el inicio 0 la suspension de las obras exceda de los 120 dias por razones imputables a la
Administracion;

b) la Administracion retrase los pagos de certificados en un plazo mayor de 120 dias contados desde el
vencimiento del plazo para el pago, salvo que el Pliego Particular disponga un plazo menor en obras
de menor porte, siempre que el contratista haya cumplido con sus obligaciones contractuales.

52.3 Liquidacién en caso de Rescision

La rescision del contrato, en todos los casos, traera aparejada la liquidacion definitiva de las obras y trabajos
que hayan sido ejecutados con arreglo a las condiciones del contrato.

Notificada la resolucion de rescision del contrato, iniciada por la Administracion o por el contratista, el
organismo contratante tomara posesion inmediata del predio y de las obras.

53  Devolucién de la garantia de fiel cumplimiento de contrato

La garantia de fiel cumplimiento de contrato sera devuelta por la Administracion, una vez verificado el
cumplimiento de todas las obligaciones contractuales.
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La devolucién de las sumas retenidas por concepto de refuerzo de garantia de fiel cumplimiento de contrato
en los pagos parciales se hara de acuerdo a lo que se establezca en el Pliego Particular y siempre que no
existan reclamos contra el contratista por ningin concepto.
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ANEXO | - Modelo de Declaracion para materiales y mano de obra que califican como
nacionales

El que suscribe (NOMBRE DE QUIEN FIRME Y TENGA PODERES SUFICIENTES PARA REPRESENTAR A
LA EMPRESA OFERENTE) en representacion de (NOMBRE DE LA EMPRESA OFERENTE) declara que en

las obras a ejecutar el XX% del total del monto ofertado corresponde a bienes que califican como nacionales
y el XX% dei total del monto ofertado corresponde a mano de obra nacional de acuerdo a la normativa
vigente.

Por lo tanto, solicita la aplicacion del beneficio que consagra el art. 58 del TOCAF.

Firma autorizada
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ANEXO [i - Modelo de Declaracién para materiales y mano de obra que califican como
nacionales para MIPYMES

El que suscribe (NOMBRE DE QUIEN FIRME Y TENGA PODERES SUFICIENTES PARA REPRESENTAR A
LA EMPRESA OFERENTE) en representacion de (NOMBRE DE LA EMPRESA OFERENTE) declara que en
las obras a ejecutar el XX% del total del monto ofertado corresponde a bienes que califican como nacionales
y el XX% del total del monto ofertado corresponde a mano de obra nacional de acuerdo & la normativa vigente
y adjunta el certificado correspondiente expedido por DINAPYME.

Por Io tanto, solicita la aplicacion del beneficio que consagra el art. 59 del TOCAF.

Firma autorizada
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ANEXO IlI- Pliego De Condiciones Particulares: Clausulas Necesarias

El Pliego de Bases y Condiciones Generales, debera ser complementado por un Pliego Particular, el que
contendré necesariamente las clausulas siguientes:

1.

10.
1.
12.
13.

El objeto del contrato y las condiciones especiales o técnicas requeridas. Objeto, ubicacion, clase,
unidad y cantidad de los trabajos.

Cotizacién:
a) Precio, forma de pago, actualizacion, moras, anticipos y moneda.

b) Forma (precios unitarios o totales, parciales ¢ globales, escalonados por cantidad, efc.).

¢) Tipo {precios firmes, precios escalonados en el tiempo, precios ajustables, efc.).

)
d) Para el caso de aceptarse cotizaciones de bienes del exterior a importar por la Administracion, se
deberan indicar las condiciones que debera cumplir el oferente y adjudicatario a tal fin.

e) Mantenimiento de oferta: Indicacion de plazo minimo, forma de rencvacion y condiciones.
Plazos, cronograma y prorroegas.
Evaluacion de las ofertas:

a) El o los principales factores que se tomaran en cuenta para evaluar las ofertas (calidad, plazo de
entrega, precio, financiamiento, servicio de mantenimiento y de asistencia técnica, garantias,
antecedentes comerciales y de proveedor estatal del oferente, disponibilidad de repuestos, efc.).

b} Ponderacién de cada factor a efectos de determinar la calificacion asignada a cada oferta, en su
¢aso.

Procedimiento de conversién en una sola moneda para la comparacion de las ofertas, y momento en
que se efectuar la conversion.

Plazos y forma de pago.

Monto, clase, lugar y plazo para la presentacion de las garantias, cuando corresponda, o su
exoneracion.

Lugar y plazo y medios para solicitar aclaraciones a los pliegos, plazo para evacuar las consultas,
solicitar prérroga de la apertura de ofertas y presentacion de ofertas.

Fecha y hora para la apertura de ofertas, modalidad presencial o electrénica y su respectivo lugar o
sitio web,

Modo de provisién del objeto de la contratacion. Plazo de entrega y su computo.
Responsable/s de ia supervision de la ejecucion de la obra.
Multas y sanciones a aplicarse en caso de verificarse incumplimientos.

Si se otorgan o no beneficios fiscales o de otra naturaleza y la determinacion de los mismos.
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14. Toda otra especificacion que contribuya a asegurar la claridad necesaria para los posibles oferentes.
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ANEXO IV - Pliego De Condiciones Particulares: Clausulas Opcionales

Cuando la naturaleza de la contratacion o las necesidades del servicio asi lo requieran, podran establecerse
en el Pliego Particular, entre ofras que se consideren convenientes, las siguientes clausulas que
complementen el Pliego Unico:

1. Si se admiten ofertas alternativas, o modificaciones o variantes, ademas de la basica.

2. Si se admiten ofertas alternativas, o modificaciones o variantes, sin necesidad de incluir una oferta
basica.

3. Si se obiiga a las firmas extranjeras a tener representacion comercial o constituir domicilio en el
pais.

4. Agrupamiento de los items que deberan ser necesariamente adjudicados a un mismo oferente ¢ la
potestad de la Administracion de fraccionar la adjudicacion entre mas de un oferente.

9. Previsiones para la adjudicacién de materiales de dificil fraccionamiento.
6. Admisién de formulas paramétricas para ajustes de precios.

7. Preventivo de flujo de fondos.

8. Imprevistos de obra.

9. Establecer la excepcion a la aplicacion del mecanismo de reserva de mercado prevista en el Dec,
371/010.
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M DIRECCION TECNICA DE PRESTACIONES
,grj GERENCIA PRESTACIONES SOCIALES
Hanca de Pravisidn Seclsd SOLUCIONES HABITACIONALES

Montevideo, 23 de Mayo de 2024.

ANEXO N°02 — MEMORIA TECNICA CONSTRUCTIVA

OBRA A EJECUTARSE CORRESPONDIENTE A LA REIMPERMEABILIZACION DE
SECTORES DE CUBIERTAS EN COMPLEJO HABITACIONAL MBURUCUYA,
PERTENECIENTE AL PROGRAMA DE SOLUCIONES HABITACIONALES DEL BPS
EN LA LOCALIDAD DE PAYSANDU.

RENGLON 1
Complejo Habitacional: MBURUCUYA.

El complejo se ubica en el cruce de las calles Felipe Argento y Rio Negro, de la ciudad de
Paysandu, en el departamento del mismo nombre.

Las viviendas se distribuyen en tiras, por lo que el area a intervenir en las azoteas sera parcial.

Estas presentan filtraciones de agua, provocadas por la obsolescencia de la impermeabilizacion
debido a cumplimiento de la vida util (deterioro general de la membrana, solapes en mal estado
y remates defectuosos), asi como por defectos del proyecto (desaglies inadecuados y
pendientes insuficientes).

Los trabajos licitados, deberan incluir todas las tareas necesarias que garanticen la estanqueidad
de la cubierta, estén indicadas o no, en la presente Memoria. Los sectores incluidos en este

llamado corresponden a cubierta superior de las viviendas 1 a 11 y el SUM con la vivienda
contigua N°17, (limita con otra vivienda mediante junta de dilatacién).

SITUACION ACTUAL

Membrana asfaltica

Las azoteas consisten en techos horizontales, escalonados cada 3 viviendas en las juntas de
dilatacion, que poseen actualmente, una terminacion superficial conformada por membrana de
asfalto oxidado plastico con terminacion de aluminio gofrado (190 m? aproximadamente), la cual
posee mas de 10 anos de antigliedad y presenta un deterioro general. Por encima de ella se
colocaron baldosas de hormigoén de 60x60cm aproximadamente.

Paginalde9
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Pendientes para pluviales

Cada vivienda que conforma la tira, presenta un desagle individual, donde se conforma el
embudo de evacuacion del agua.

Las baldosas de terminacion colocadas sobre la membrana con la finalidad de hacer transitable
la misma, en varios casos no contribuyen a lograr un buen escurrimiento del agua de lluvia.

METRAJES

Se indican a continuacién los metrajes aproximados, extraidos de los planos de construccion,
debiendo ser verificados en la visita obligatoria, la cual se realizara en fecha a indicar por BPS,
previo a la apertura de las ofertas con plazo para la correcta presupuestacion de los trabajos.

Sectores diferenciados de trabajo: Metraje
1 | Area 1, viviendas 9, 10 y 11 150 m2
2 | Area 2, zonas de tratamiento de juntas / Cantidad 4, metraje total: 32 m2
3 | Area 3, azoteas de SUM vy vivienda 17 116 m2
4 | Area 4, azoteas de vivienda 1 a 8 / metraje total: 400 m2

AREAS DE INTERVENCION

Comgla)o habitaclsnal Mburucuya — draas oa Intarvand. -

BEFERENCIAS
=] b - = .
. | 5 "'I_ il 'H"‘“. ad £ WEAR I
i - i
frr : 3 i
- — L o -~
i ; 1| i AT
;. S| | PR W ) || e | R
j J_ 41 g A Pl ) R AT, K
: \ ] o LE il -\-\"T.‘:l-\. | C N | : Teymr bz e
il I - 1 |awmr
¥ | = T T
At " —
[ ik L =t -
v Ii..._ Ii_ Ill“x | A&
w A SRy 10
. S ] : o =
= _,l "l-' ol A | .J-L__:' = 1.
3 .-a e "
rre = ir i — -
- ¢ i i =
i \ i b L i
4y & e Lo et S
e "._ kY N} '"'l' i ”I"\. i adead amveli1an
) X 4
s w0
] 1| == 1 ==
5 = - e s 7
]
. WL %ﬂ-@' LN i :'__ﬂ‘ﬂ
w . 1
C— - &
; i AMEXD

Pagina2de9



M DIRECCION TECNICA DE PRESTACIONES
":j' GERENCIA PRESTACIONES SOCIALES
Hanca e Pravisidn Secisl SOLUCIONES HABITACIONALES

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Se diferencian cuatro zonas de intervencion:

1. Area 1, azoteas sobre viviendas 9, 10y 11,
2. Area 2, tratamiento de juntas,

3. Area 3 azotea sobre SUM y vivienda 17

4

Area 4, azoteas sobre viviendas 1 a 8.

Las areas antes mencionadas tienen caracteristicas especificas para su abordaje.

PROCEDIMIENTO GENERAL

Para afectar lo menos posible a las viviendas y considerando que no hay problemas de gravedad
en gran parte de las viviendas (vivienda 1 a 8 y 17), el procedimiento constructivo a realizar sera

el siguiente:

Preparaciéon de la superficie:

Se procedera a retirar la capa de proteccion superficial (baldosones de hormigén), llegando a la
capa de arena y portland, la cual en caso de encontrarse zonas flojas o fisuradas, se retiraran
dichas areas afectadas. Se procedera a rehacer al capa de arena y portland con las pendientes
correspondientes para asegurar el correcto funcionamiento de la membrana, corrigiendo las
pendientes hacia el punto de desagule. Se utilizara un A y P de dosificacion 4-1, de espesor

aprox. 1 a 2cm.

Se profundizara la zona de desagles creando un rebaje a nivel de azotea (olla), para facilitar la

evacuacion de las aguas.

Se deberan construir las mediacafas en todos los encuentros de planos horizontales con
verticales para que los angulos concavos de 90°, se transformaran en medias cafias de radio
minimo 4cm, aplicandose un mortero de arena y Portland al 4x1. En los angulos convexos muy
marcados y salientes, se procurara igualmente redondear la superficie de contacto con la futura
membrana para que el filo no produzca quiebre en la misma. Se podran solapar dos capas de

membrana para evitar mas de un quiebre a 90°.

Imprimacion:

Sobre el sustrato correspondera la aplicacion de imprimacién asfaltica a base solvente tipo Emapi
Maca-P, en la totalidad de la superficie. Logrando una pelicula superficial cubierta en su totalidad

y completamente homogénea.
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Colocacion de membrana:

Se colocara membrana asfaltica con terminacion aluminio gofrado tipo Imperla G4 o similar de al
menos 4 mm de espesor y/o 44 kg/rollo. Tanto en la superficie principal como en los otros
sectores, la membrana se instalara desde cada punto mas bajo hacia arriba como forma de
asegurar el correcto solape y escurrimiento del agua. En todos los casos los puntos bajos
deberan coincidir con los puntos de desague de las aguas pluviales, por lo tanto, debera primero
realizarse la impermeabilizacion de los embudos y bocas de desague.

Se debera tener especial cuidado en la ejecucion del encuentro de la membrana con los
desagles para facilitar la evacuacion del agua y evitar posibles filtraciones.

Se colocara la membrana totalmente adherida al soporte, (horizontal, zonas criticas como tapas
de pretiles y gargantas).

Los solapes deberan ser de al menos 10 cm, procurando “sangrar” los mismos para garantizar
su cierre. Se terminara pintando las zonas de solape con aluminio asfaltico para lograr mejor
proteccion y estética.

En la propuesta se dejara constancia de la membrana que sera utilizada, indicando marca y
fabricante, adjuntando ademas la hoja técnica correspondiente. En la generalidad de los casos,
se valorara positivamente que la membrana utilizar cumpla las normas UNIT referidas a estos
materiales y su aplicacion.

Se colocara a los efectos de realizar mantenimientos en los desaglies, a modo de camineros,
recortes de geotextil (0.50m x 0.60m), terminados con membrana liquida, color ladrillo y colocada
de forma tal que no impidan el escurrimiento del agua hacia la zona de desague.

En todo momento se prestara especial atencion en:

- Laremocion de los escombros en bolsas y su retiro continuo de la azotea.

- Durante el proceso de trabajo se procurara evitar sobrecargas de peso en zonas puntuales
de la azotea y tener el area de trabajo lo menos obstaculizada posible.

2.3 Acondicionamiento de pretiles:

- Las superficies de ladrillo deberan ser alisadas con arena y portland para crear un buen
sustrato y se les aplicara emulsion asfaltica para mejorar su impermeabilidad y adherencia
de la membrana.

- Cuando sean necesarias, se efectuaran reparaciones de fisuras, desprendimientos de
revoques en la superficie de pretiles o aletas.

- Se considerara previo a la impermeabilizaciéon, rectificar que en las caras superiores,
cuenten con inclinacion hacia el interior de la azotea, para un rapido desague de las aguas
pluviales y evitar asi marcas a futuro sobre la fachada. De lo contrario, se generaran las
mismas con arena y portland.

- Desde la cara superior de |la coronacion del pretil, se colocara una membrana asfaltica hacia
ambos lados la cual cubrird hacia el interior hasta la aleta y se dejara 2cm por debajo del
borde para crear el efecto de goterdn, y hacia el exterior hasta el nivel coincidente con el
limite de inferior del ladrillo de fachada.

- La membrana asfaltica a colocar en este sector sera con terminacién color rojo ladrillo o
terracota.
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- Para el caso de los encuentros con los pretiles de borde o de encuentros con tabiques (en
las juntas), se generaran gargantas y tapas a modo de aletas, debiéndose subir la membrana
hasta la parte inferior de la mencionada pieza de hormigon.

PROCEDIMIENTO PARTICULAR

Como tratamiento particular y complementario a lo antes descripto, se definen tres areas

diferenciadas:

AREA 1: Viviendas 9, 10 y 11: estas han tenido recientemente problemas de filtraciones, por lo

cual se trataran de la siguiente forma:

Se instalaran ventilaciones a los efectos de ayudar a la evaporacion del agua contenida en las
losas. Para esto, se utilizaran canos de PVC de diametro 160mm, los que tendran perforaciones
en los laterales en la zona en contacto con las capas bajo la membrana. También se haran
huecos en la base a los efectos de permitir el pasaje de agua. Llevara un sombrerete para impedir
la entrada de agua por lluvias. Estas ventilaciones se instalaran en forma regular, cada 3m2 de
superficie e iran apoyadas sobre la capa (6) polietileno. Se trataran los laterales con membrana
de forma de crear un recubrimiento al cual se le dara continuidad con la membrana de la azotea,

de la misma forma constructiva que se resuelven las chimeneas.

Con esta salvedad, se aplicara el tratamiento general descripto inicialmente en la presente

Memoria Descriptiva.

Detalles constructivos de puntos notables:

ATREALUR

T
F?f e
;r":-‘"-'\"".:- X R

I.h.:j.;.';'-
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AREA 2: Tratamiento de juntas: se procedera a levantar dos muretes de ticholo de

25x25x12, revocandolos en la cara exterior con arena y portland con hidréfugo.

Se realizaran medias canas de material a los efectos de evitar angulos rectos, evitando asi

quiebres en la membrana.

Se aplicara imprimacion a los efectos de facilitar la adherencia con la membrana la cual se pegara
verticalmente en los muretes y pretiles hasta la base de la loseta de terminacion. Como
terminacion de los muretes de las juntas, se colocaran losetas de hormigdn, las cuales se
colocaran a eje y se realizara sobre estas un mortero de arena y portland fuerte con tejido

metalico a modo de armadura y se creara pendiente hacia una de las azoteas.

Sobre este elemento de cierre, se colocara membrana aluminizada pegada en la cara superior y

laterales, dejando 10 cm como forma de goterdn por debajo de los mismos.

La terminacion hacia el pretil sera revocada y pintada con membrana liquida color ladrillo. Se
debera aplicar poliuretano en el final del hueco (junta), para que sumado al revoque con hidréfugo

y la capa de membrana liquida, aseguren la impermeabilidad de ese punto critico.

AREA 3: S.UM. y Viv. 17 se aplicara lo indicado como procedimiento general ademas de lo

indicado en el area anterior (tratamiento de juntas).-

Se debera considerar ademas de lo antes indicado, los detalles constructivos, areas definidas y
planos adjuntos del complejo para una mejor comprensién de las obras y ajuste en los metrajes.

DETALLE CONSTRUCTIVO:
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MATERIALES Y PRODUCTOS DE ALTA RELEVANCIA

Los materiales y productos considerados de alta relevancia para este llamado y que por ende
seran estudiados en la evaluacion técnica a son:

Membrana asfaltica

Imprimacién asfaltica

Para efectuar la mencionada evaluacion se debera presentar folletos y/o fichas técnicas de los
mismos.

PRUEBAS Y GARANTIA

Al finalizar la colocacion se taparan los desaglies y se realizara una prueba hidraulica por 24hs,
asegurando que toda la superficie del embudo quede llena de agua hasta 5 cm por encima del
nivel del punto mas alto. Se debe realizar un seguimiento en las 48 hs. posteriores a la realizacion
del ensayo. Se coordinara obligatoriamente con el técnico de OyR para el control de esta prueba
hidraulica. No se podran continuar las tareas siguientes sin la previa autorizacion de BPS.

A efectos de evitar un desagote que supere la capacidad de las camaras y cafos de salida, se
sugiere liberar el agua de a poco, regulando el pasaje de agua por el embudo.

Previo a la recepcion de los trabajos, se exigira del contratista:

1.

Fotos y videos de los trabajos, los cuales se definiran al momento de la adjudicacion.

2. CARTA DE GARANTIA por la buena ejecucién de trabajo, por un plazo minimo de diez

afnos, quedando sujeto a los reclamos que el organismo pudiera ejercer en ese periodo y
que respondieran a fallas de material y/o constructivas por vicios ocultos en la ejecucion del
mismo.

GENERALIDADES

Se debe tener en cuenta que las obras regidas por esta Memoria son de reimpermeabilizacion
de azoteas de complejos habitacionales. Por tal motivo, es responsabilidad del contratista
asegurar que, durante el proceso de obra, que implica desde la preparacion con retiro de la
defectuosa impermeabilizacion anterior hasta la colocacién de la nueva, no se produzcan
mayores ni nuevos perjuicios por entradas de agua. Se debera por parte de las empresas
cotizantes proponer formas de mitigar los posibles perjuicios que pueda provocar las
inclemencias meteorologicas al interior de las unidades en caso de ingreso de agua durante
el proceso de obra.

Teniendo en consideracion que el complejo estara habitado por beneficiarios del programa
de vivienda, se debera asegurar que ninguna de las instalaciones auxiliares ni de los
procesos constructivos que se realicen, afecten el normal uso de las viviendas o las tareas
cotidianas de los beneficiarios.

Se debera tener en cuenta para la presupuestacion que el retiro de materiales desde la
cubierta se realice de forma exterior, sin que interfiera con la vivienda (ventanas) ni con los
beneficiarios de las viviendas. Se podra depositar materiales embolsados en el pasaje interno
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del complejo de forma provisoria, realizando diariamente una limpieza de dicho espacio al
finalizar cada jornada de trabajo y mientras no se interfiera con la circulacion de los habitantes
por dichos espacios. La empresa debera disponer de retiro de todos los escombros de obra
y su posterior disposicion final.

No se debera levantar toda la azotea a la vez. Ademas, se debe prever la posibilidad de
lluvias, por lo que cada dia, antes de finalizar se limpiara toda la obra y se cubriran
provisoriamente todos los lugares donde se hubiera retirado la impermeabilizacion anterior.
De ser posible se aplicara la capa de emulsion lo antes posible para proteger contra
filtraciones.

Debera concurrir el Encargado de Obra una vez al dia, todos los dias de obra, aunque no se
trabaje por lluvia, para controlar el estado general. También al comienzo de la obra se
establecera un teléfono celular con guardia las 24hs. para atender las emergencias. A ese
teléfono se podra llamar desde Gerencia de Soluciones Habitacionales y/o del sector Obras
y Reparaciones. El contratista tendra un plazo maximo de una hora para hacerse presente
en la obra para la atencion de la emergencia.

Se podran cotizar los productos sugeridos en esta memoria o similares de iguales
caracteristicas, debiéndose adjuntar a la oferta las fichas técnicas correspondientes de los
cotizados, para poder ser evaluados a la hora de analizar los presupuestos.

Todos los productos a utilizar deberan ser aplicados de acuerdo a lo que indica el fabricante.
En caso de proponerse otros productos, la ficha técnica debera contener ademas de la
descripcion y caracteristicas, la forma de aplicacion y sus requisitos.

El Contratista se hara cargo de toda reparacion a raiz de cualquier perjuicio causado por la
propia obra tanto en el CH como a terceros.

Se debera entregar la obra con limpieza suficiente, de manera que los sectores proximos a
las obras o que se utilizaron para acceder a las mismas queden libres de suciedad, residuos,
deshechos de obra o de cualquier tipo. Se debera realizar una remocion total de los
escombros y deshechos generados, dejando los espacios de trabajo y exteriores del
complejo en perfectas condiciones.

Se debera presentar presupuesto desglosado de los trabajos a realizar, incluyendo metrajes,
costos unitarios, plazo de obra (en dias habiles), incluyendo el monto imponible.

La cotizacién debera incluir: inscripcion de obra ante BPS, timbres, FOSER, estudio y plan
de seguridad por Técnico Prevencionista, registro de trazabilidad de obra ante MTSS,
viaticos, cierre de obra y otros gastos.

En caso de que surja la necesidad de ejecutar un imprevisto de obra, el procedimiento a
seguir sera el siguiente. En caso de imprevistos la empresa Adjudicataria remitira un
presupuesto al Representante Técnico de BPS por los requerimientos extraordinarios que se
generen durante el desarrollo de la obra. El presupuesto incluira el precio de los trabajos, el
aumento del plazo estipulado para la terminacion de la obra y de corresponder el aumento
del monto imponible de mano de obra. La aprobacion por escrito del presupuesto por parte
del técnico de BPS permitira la ejecucién del requerimiento.

Obras y Reparaciones
BPS - Prestaciones Sociales
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ANEXO N°03 - CONDICIONES GENERALES DE

EJECUCION DE OBRA.

OBRA A EJECUTARSE CORRESPONDIENTE A LA
REIMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA EN COMPLEJO
HABITACIONAL MBURUCUYA PERTENECIENTE AL PROGRAMA DE
SOLUCIONES HABITACIONALES DEL BPS EN LA LOCALIDAD DE
PAYSANDU.

A continuacion, se detallan las especificaciones de operativa que se deberan
respetar previo y durante la ejecucidon de obra en Complejos Habitacionales (CH) del
Programa de Vivienda de Jubilados y Pensionistas del Banco de Prevision Social
(BPS). Estas normas regirdn desde la adjudicacion de la empresa hasta la firma de
la recepcion provisoria.

1- DE LAS TAREAS A REALIZARSE

Las tareas a efectuarse durante la ejecucion de una obra en un CH, asi como el
modo de ejecucidon de las mismas, deberan ajustarse estrictamente a lo establecido
por el Pliego de Condiciones Particulares y a la Memoria Técnica correspondiente al
presente llamado.

En el caso de que la empresa adjudicada detectara algin posible factor, no
contemplado inicialmente, que requiera tratamiento especial debido a las
caracteristicas fisicas del CH o que por su incidencia afecte en forma drastica el
normal uso del edificio (total o temporalmente), debera realizar el planteo formal via
correo electronico a ObrasyReparaciones@bps.gub.uy.

2 - CRONOGRAMA DE OBRA

El adjudicatario debera presentar previamente a iniciar los trabajos (dentro de los 10
dias posteriores a la adjudicacion), una planificacion temporal del proceso de obra
gue se comprenda dentro del plazo propuesto en la oferta y que especifique
claramente: La fecha de inicio propuesta, la duracion y superposicion de cada una
de las tareas incluidas en el rubrado, y la fecha estimada de finalizaciéon de los
trabajos.

El mencionado cronograma debera presentarse ante la oficina Obras vy
Reparaciones, perteneciente a la Gerencia de Soluciones Habitacionales (18 de
Julio 1720 Piso 4°, Montevideo, Tel: 24009196 int.1715 — 1761 — 1762 - 1767, correo
electronico: ObrasyReparaciones@bps.gub.uy).
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Las eventuales modificaciones, requeriran que la empresa adjudicataria solicite la
autorizacion para ello a BPS, con una antelacion no menor a 10 dias. Sin perjuicio
de lo anterior, BPS podré indicar o autorizar las modificaciones que entendiere
pertinentes al cronograma, asi como autorizar margenes de tolerancia particulares si
fuere de conveniencia.

El no cumplimiento del cronograma podria considerarse un incumplimiento parcial
del contrato.

3 - ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

La empresa deberé realizar el registro de obra y su correspondiente gestion ante el
MTSS. La informacién y documentacion necesarias seran suministradas por la
oficina Obras y Reparaciones del BPS.

La empresa deberd completar y presentar ante la oficina Obras y Reparaciones,
perteneciente a la Gerencia de Soluciones Habitacionales (18 de Julio 1720 Piso 4°,
Montevideo, el formulario F2 para su vinculacion en Registro de Obra de ATyR —
BPS).

El pago de los aportes correspondientes a lo establecido por la Ley 14.411 seran de
BPS. De manera mensual, la empresa adjudicada enviara la ndmina al arquitecto
designado por el organismo, quien dara la aprobacién a los jornales trabajados en
relacion con las tareas realizadas en dicho mes.

El envio de las nbminas deberéa realizarse con el tiempo suficiente para subsanar
cualquier eventualidad con las mismas y validarlas antes del vencimiento mensual
correspondiente.

Una vez aprobada la ndmina la empresa efectuara su presentacion ante ATyR - BPS
y remitira la factura correspondiente a los aportes, para su control y posterior pago, a
la oficina Planificacion y Presupuesto, correo: PlanifPptoPrestSoc@bps.qub.uy .

BPS no se responsabilizara por multas por concepto de inscripcion tardia de obra o
por presentacion tardia de ndminas, ocasionadas por demoras u omisiones de la
empresa.

4 - DE LOS HORARIOS PARA REALIZAR LAS TAREAS

Todas las tareas a realizar por parte del adjudicatario en los CH, deberan realizarse
de lunes a sabado, dentro del horario comprendido entre las 7:30 y las 17:00 hs, con
la salvedad que las tareas que requieran percusion o corte podran realizarse a partir
de la hora 8:00. Debido a que las viviendas estan ocupadas por beneficiarios del
programa de vivienda, si BPS entendiera en algun caso particular que alguna tarea
no pudiera cumplirse totalmente durante el horario normal anteriormente indicado, su
ejecucion sera previamente coordinada con BPS y/o la EA correspondiente.
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Sin perjuicio de lo establecido, en el caso que existiera una justificacion relevante, el
BPS podra disponer los cambios que considere convenientes en las rutinas de
trabajo, como asi también en los horarios establecidos.

5 - CONTROL TECNICO DE OBRA

En la particularidad de este llamado se identificaran 3 roles técnicos en lo que
respecta al control de obra.

La empresa constructora adjudicada tendrd la obligacion de contar con un
representante técnico que ejercera la funcion de Jefe de Obra (JO), quien sera el
responsable por todas las acciones que realice la empresa y su personal dentro del
CH durante el periodo de Obra.

El BPS, como organismo contratante, podra designar a un arquitecto de Soluciones
Habitacionales, con el fin de supervisar la ejecucion de los trabajos y estar en
permanente comunicacién con el resto de los técnicos involucrados en el Proceso. El
rol que desempefara el técnico de BPS sera el de Supervisor de Obra (SO).

Por parte de la empresa constructora adjudicada, se requiere que la obra sea
visitada a diario por el JO, de manera de inspeccionar la correcta ejecucion de las
tareas detalladas en la presente memoria. El SO organizara visitas puntuales en
coordinacién con el JO en diferentes instancias del proceso de obra.

Se exigira a la empresa adjudicada que, en materia de seguridad, la obra debera
estar supervisada por Técnico Prevencionista (TP), quien concurrira a obra
peribdicamente a efectos de controlar que todo esté en acuerdo con la
reglamentacion vigente del MTSS.

Previo al inicio de los trabajos se coordinara una reunion a la cual deberan asistir: el
JO, el SOy el TP, con el fin de coordinar y ultimar los detalles de la obra.

Cualquier modificacién de las pautas establecidas en la memoria o cualquier cambio
gue se considere necesario realizar durante el proceso de obra debera contar con la
aprobacion del BPS a través de su arquitecto SO.

6 — INICIO DE OBRA Y PLAZOS

Una vez acordada la fecha de inicio de obra entre los técnicos actuantes y previo
cumplimiento por parte de la empresa adjudicada de la presentacion del cronograma
antes requerido, se firmara Acta de Inicio de Obra al momento de comenzar los
trabajos entre el JO y SO.

La duracién total de la obra no debera exceder el plazo indicado en la oferta
presentada por la empresa. En caso de modificaciones en el cronograma de trabajo,
debera justificarse por parte de la empresa y ser autorizado por BPS.
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7 — IMPLANTACION

Previo al ingreso al complejo para iniciar la obra, la empresa debera contactarse con
la Empresa Administradora (EA), ARQUITECTURA Y URBANISMO, quien sera el
nexo en todo a lo que refiere al acceso al complejo, uso de las instalaciones del
mismo Yy cualquier otro tema que refiera a la convivencia entre la obra y el normal
funcionamiento del conjunto habitacional, ya que las viviendas sobre las que se
trabajara estan ocupadas por beneficiarios del programa.

La empresa constructora debera dar cumplimiento a la normativa vigente referente a
Seguridad e Higiene para la Industria de la Construccion del MTSS, referente a la
instalacion de servicios que se adecuen a las condiciones de trabajo a realizar en
obra.

En los casos de que el edificio cuente con SUM (si_se cuenta), se podra utilizar el
mismo y los servicios higiénicos como obrador, coordindndose previamente el
acceso a ese espacio con la EA, debiéndose devolver en las mismas condiciones en
que fue cedido. En caso de que se produzca algun deterioro de los locales
existentes, la refaccion y acondicionamiento seran a cuenta de la empresa.

En los casos que el edificio no cuente con un espacio en el edificio destinado al
acopio de materiales, equipos, herramientas, para vestuario del personal y un bafio
para uso de los operarios; la empresa debera prever la instalacion de estos servicios
para dar cumplimiento a las exigencias del MTSS.

BPS facilitara a la empresa en el CH los suministros necesarios de energia eléctrica
y abastecimiento de agua, para poder llevar a cabo los trabajos correspondientes a
la presente memoria.

La empresa propondra un sistema de retiro del escombro de obra que sera acordado
conel DOy SO.

8 — CONSIDERACIONES SOBRE EL PERSONAL

La realizacion de los trabajos debera ser practicada por personal especializado en
las tareas y procedimientos requeridos, utilizando técnicas y herramientas propias
del oficio. En su accionar se extremaran cuidados en procura de la integridad fisica
de las personas, del edificio, su equipamiento y mobiliario.

El adjudicatario debera disponer lo necesario para que el personal encargado de las
tareas cumpla con las siguientes y genéricas obligaciones:

e Manejo correcto de maquinaria y demas equipos propios del servicio.

e Minimizar los ruidos provocados por el manejo de equipos y/o herramientas.
¢ Presentarse correctamente uniformados y en buenas condiciones de higiene.
e Utilizar adecuadamente los equipos e implementos de seguridad.
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¢ Respetar a los habitantes, evitando actitudes que vayan en contra de la moral y
las buenas costumbres.

¢ No realizar favores especiales por lo cual los usuarios del servicio deban retribuir
con propinas o servicios.

e Contar con carné de salud vigente.

Cuando la conducta personal o funcional sea improcedente, asi como cuando se
constaten irregularidades, BPS notificara a la empresa a fin de que se tomen las
medidas del caso si correspondiere.

El BPS se reserva el derecho de rechazar u objetar la inclusion de cualquier
personal sin dar explicacion sobre el particular, pudiendo en cualquier momento y sin
expresion de causa, requerir a la empresa la sustitucion de todo o parte del personal
destinado a realizar la obra contratada.

La empresa adjudicataria se obligara a comunicar a la EA, dentro de las 24 horas
previas al inicio de obra, el nombre, apellido y documento de identidad de las
personas dependientes a su cargo e independientes que haya contratado, que se
desempefiaran dentro de los CH. Si durante la ejecucion del presente contrato, la
empresa tiene la necesidad de rotar, cambiar o afectar nuevo personal a la obra, sea
como dependiente a su cargo o independiente que haya contratado, debera
comunicar a la EA, dentro de las 24 horas previas: a) el nombre, apellido y
documento de identidad de la persona que desempefiara tareas; b) el nombre,
apellido y documento de identidad de la persona sustituida, en caso que la hubiere.
La adjudicataria tendra la obligacién de asegurar que el personal que presente a
desempeniar tareas, lo haga con: a) una identificacion visible que contenga como
minimo el logo de la EMPRESA, asi como el nombre y el apellido de la persona; b)
su cédula de identidad.

9 — SEGURIDAD DE OBRA

La empresa adjudicada sera responsable del cumplimiento de las Leyes, Decretos y
normativa del MTSS que rigen el trabajo del personal obrero y de la seguridad de
este. Contara con personal capacitado para desarrollar trabajos en altura y
entrenado especialmente para tal fin. Los operarios deberan contar a su vez con
todos los implementos de seguridad (cascos, zapatos, guantes, antiparras, cintos y
cuerda salvavidas, equipos de lluvia y otros).

Previo al inicio de los trabajos la empresa debera contar con el correspondiente Plan
y Estudio de Seguridad aprobados por el Técnico Prevencionista y certificados por el
MTSS donde se incluiran todas las medidas de seguridad y preventivas para la
circulacion de materiales y personas. Previamente al inicio de los trabajos deberan
ser entregados ambos documentos al SO.
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10 - PROTECCIONES

Se deberan instalar en obra todos los elementos de proteccion que sean necesarios
para salvaguardar la integridad fisica de los trabajadores y los habitantes del CH
durante la realizacién de los trabajos, asi como prever las medidas de seguridad
necesarias para evitar cualquier tipo de dafio tanto hacia las viviendas y sus
habitantes como de terceros u otros bienes que se pudieran ver comprometidos. La
empresa se hara cargo de toda reparacion a raiz de cualquier perjuicio causado por
la propia obra tanto en el edificio como a terceros.

En cuanto a los espacios exteriores del complejo, la empresa debera tomar las
medidas de seguridad correspondientes para la proteccion de terceros, ya sea con
protecciones y pasarelas que permitan el normal transito de peatones y vehiculos,
redes a 45° mallas de proteccion, bandejas, carteles indicadores de riesgo y
cuidados a tener por parte del personal obrero o terceros.

La empresa debera prever los cerramientos y defensas necesarias para preservar
tanto las aberturas como los diferentes sectores que conforman el edificio, asi como
tomar acciones de minimizacion del impacto de los trabajos sobre ocupantes y
usuarios del edificio.

11 - PRECAUSIONES COMPLEMENTARIAS

Cuando se realicen tareas de demolicion, picado y remocion de revestimientos,
desamures, pinturas, asi como cualquier otra tarea, se deberan tomar las
precauciones necesarias para evitar dafos a las personas que acceden al CH, a los
peatones que circulen por la via publica, a los elementos del propio edificio
(aberturas, equipos exteriores de aire acondicionado, etc.), asi como a las
construcciones linderas u otros bienes proximos (vehiculos, etc.). BPS no se
responsabilizara por dafios a terceros. Se realizard un relevamiento fotogréafico
previo al inicio de los trabajos para evaluar el estado de los inmuebles vecinos
linderos.

Cuando se requiera la instalacion de estructuras auxiliares (andamios, vallas,
pasarelas, redes, bandejas, etc.) que puedan vulnerar la seguridad del edificio y
facilitar el acceso de personas ajenas al interior del edificio o a las unidades, la
empresa debera considerar la implementacion de medidas de seguridad contra
robos.

12 - LIMPIEZA Y RETIRO DE OBRA

La obra debera conservarse siempre limpia durante la ejecucién, quitandose restos
de materiales, cascotes, maderas, etc., que entorpezcan las circulaciones. El
escombro debera acopiarse de forma prolija y retirar en bolsas sin interferir el normal
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desarrollo de las actividades de los habitantes del edificio, asi como tampoco el
espacio publico.

Al término de cada jornada de trabajo, debido al escaso espacio disponible, se
procedera a la limpieza de las zonas afectadas.

Si se optara porque el retiro de materiales desde la cubierta se realice de forma
exterior, se debe contemplar que el procedimiento no interfiera con los sectores
donde se encuentren ventanas, terrazas o balcones de las unidades. Se podra
depositar materiales embolsados en la vereda exterior del edificio de forma
provisoria, realizando diariamente una limpieza de dicho espacio al finalizar cada
jornada de trabajo y mientras no se interfiera con la circulacion de los habitantes por
dichos espacios. La empresa debera disponer de retiro de todos los escombros de
obra y su posterior disposicion final.

Una vez finalizados los trabajos se efectuara una limpieza general de todos los
elementos que componen la obra y de los locales que hayan sido ocupados. Se
debera realizar una remocion total de los escombros generados dejando los
espacios exteriores e interiores en perfectas condiciones, asi como también todas
las instalaciones, equipos o elementos dispuestos por la empresa, dejando los
lugares del edificio por donde se transité y donde se desarrollaron las tareas en
buenas condiciones de higiene. Cuando ya no sean de utilidad se retiraran todos los
materiales, andamios, barreras de proteccion e implementos sobrantes, siendo
responsabilidad de la empresa la disposicion final de los mismos.

El SO podra ordenar limpiezas parciales o generales en cualquier etapa de la obra.
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ANEXO N°04 - FORMULARIO DE OBRAS REALIZADAS

OBRA A EJECUTARSE CORRESPONDIENTE A LA
REIMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA EN COMPLEJO
HABITACIONAL MBURUCUYA PERTENECIENTE AL PROGRAMA DE
SOLUCIONES HABITACIONALES DEL BPS EN LA LOCALIDAD DE
PAYSANDU.

Formulario de declaracién de experiencia empresarial en obras realizadas

El siguiente formulario deberd completarse exclusivamente con antecedentes de
trabajos de similares caracteristicas a el rubro que se licita, de los ultimos tres (3)
afios, a contar hacia atras desde la fecha de publicacion del presente llamado, y
desarrollados indistintamente tanto para el sector publico (incluido BPS) como el
privado.

A completar cada antecedente se debera tener en cuenta que:

e Antecedentes correspondiente al rubro IMPERMEABILIZACION (publico)

Deberan corresponder en todos los casos al oferente (contratista principal),
debiendo al pie de cada uno de los formulario ser avalado por el representante de
la empresa, incluyendo nombre completo y firma; debiendo contar ademas con el
numero de identificacion de la compra publica.

e Antecedentes correspondiente al rubro IMPERMEABILIZACION (privado)

Deberan corresponder en todos los casos al oferente (contratista principal),
debiendo al pie de cada uno de los formulario ser avalado por el representante de
la empresa y por el cliente correspondiente, incluyendo nombre completo y firma.

Cada antecedente se debera completar con toda la informacién que se solicita para
gue el antecedente sea valido, incluyendo al pie la firma del representante legal de la
empresa oferente. No se admitira en la oferta la presentacion de antecedentes en
otros formatos diferentes a este documento asi como la falta de la informacion
solicitada aqui. Desde BPS se podra emplear la informacion de contacto para
comunicarse con el referente presentado con el fin de corroborar lo declarado por el
oferente.
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AMBITO | PUBLICO | RUBRO |IMPERMEABILIZACION| N° [ XX

Institucion:

Departamento, localidad y direccion:

Descripcion de la obra ejecutada explicando el tipo de trabajo, tareas, y alcance:

IMAGENES: incorporar imagenes representativas de la obra

Plazo de ejecucion de la obra: Metraje involucrado:
INICIO DD/MM/AAAA FINALIZACION DD/MM/AAAA XXX m2
Persona de contacto: Teléfono:

Correo electroénico:

OFERENTE: N° DE LICITACION:
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AMBITO | PRIVADO | RUBRO |IMPERMEABILIZACION| N° [ XX

Cliente:

Departamento, localidad y direccion:

Descripcion de la obra ejecutada explicando el tipo de trabajo, tareas, y alcance:

IMAGENES: incorporar imagenes representativas de la obra

Plazo de ejecucion de la obra: Metraje involucrado:
INICIO DD/MM/AAAA FINALIZACION DD/MM/AAAA XXX m2
Persona de contacto: Teléfono:

Correo electroénico:

OFERENTE: FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE:




ANEXO N°05 — PLANILLA DE RUBRADO DE OBRA

RENGLON 1 - CH MBURUCUYA - PAYSANDU.

ITEM RUBROS UNIDAD | METRAJE PRECI(? UNITARIO SUQTOTAL MONTO
(sin IVA) (sin IVA) IMPONIBLE

1 IMPLANTACION

1.1 Implantacion en obra gl 1 -
1.2 Fletes y traslados gl 1 -

2 DEMOLICIONES
2.1 Retiro de capa de proteccion superficial (baldosones) m2 -
2.2 |Picadao para instalacion de ventiletes m2 -
2.3 Picado de sustrato para basde de muros en juntas ml -
2.4 Preparacion de "olla" en zonas de embudos m2 -

3 Area 1: viviendas 9, 10 y11 150 m2
3.1 Colocacion de ventiletes m2 -
3.2 Preparacion de superficie m2 -
3.3 Correcion de pendientes m2 -
3.4  |Imprimacion m2 -
3.5 Colocacion de membrana en azotea m2 -
3.6 Reparaciones y alisado de juntas en pretiles y muros m2 -
3.7 Colocacion de membrana en pretiles m2 -
3.8 Camineros geotextil m2 -

4 Area 2: zonas de tratamiento de juntas 32 m2
4.1 Preparacion de superficie m2 -
4.2 Elevacion de muros de ticholo m2 -
4.3 Impermeabilizacion A y P c / hidréfugo m2 -
4.4 Tapas de hormigon y trabajos de nivelacién sobre ellas m2 -
4.5 |Imprimacion m2 -
4.6 Colocacion de membrana en tapas m2 -
4.7 Colocacion de membrana en pretiles m2 -

5 Area 3: azoteas de SUM y vivienda 17 116 m2

5.1 Preparacion de superficie m2 -
5.2 Correcion de pendientes m2 -
5.3 [Imprimacion m2 -
5.4 Colocacion de membrana en azotea m2 -
5.5 Reparaciones y alisado de juntas en pretiles y muros m2 -
5.6 Colocacion de membrana en pretiles m2 -
5.7 Camineros geotextil m2 -

6 Area 4: azoteas de vivienda1a 8 400 m2

6.1 Preparacion de superficie m2 -
6.2 Correcion de pendientes m2 -
6.3  [Imprimacion m2 -
6.4 Colocacion de membrana en azotea m2 -
6.5 Reparaciones y alisado de juntas en pretiles y muros m2 -
6.6 Colocacion de membrana en pretiles m2 -
6.7 Camineros geotextil m2 -

7 LIMPIEZA DE OBRA

71 Retiro de materiales, herramientas y limpieza de obra general gl 1 | -

TOTAL (sin IVA) $0 $0
Plazo total de Obra (dias hébiles):l IVA (22%) $0
PRECIO TOTAL (IVA inc.) $0
IMPREVISTOS 5%| $o| $0
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ANEXO N°06 - EQUIPO Y REPRESENTANTES

OBRA A EJECUTARSE CORRESPONDIENTE A LA
REIMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA EN COMPLEJO
HABITACIONAL MBURUCUYA PERTENECIENTE AL PROGRAMA DE
SOLUCIONES HABITACIONALES DEL BPS EN LA LOCALIDAD DE
PAYSANDU.

Los abajo firmantes declaran estar en conocimiento de la presentacion de la empresa

............................................................. como oferente en el presente llamado
NO e, en su calidad de integrantes del equipo de trabajo propuesto

de acuerdo a los requerimientos exigidos en el numeral 3.9 del Pliego de Condiciones

Particulares.

REPRESENTANTE TECNICO

TITULO (Arg. o Ing. Civil)

NOMBRE

C.lL

FIRMA

CAPATAZ DE OBRA (opcional)

NOMBRE

C.lL

FIRMA

Como Representante Legal del oferente se presenta el Sr./Sra.
........................................................ Cl ., quien firma a

CONTINUACION. wvveriiieeerrrrsisnnnneerrrmassnnnnnerrrnnns
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