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“Impermeabilizacién pasillo norte Ateneo y reparacion de azoteas en edificio
Ateneo del CENUR LITORAL NORTE Sede Paysandu”

APERTURA ELECTRONICA: 23 de Julio de 2024 - Hora: 16:00

1. OBJETO del LLAMADO.-

Se convoca a Licitacion Abreviada para “ Impermeabilizacion pasillo norte Ateneo y
reparacion de azoteas en edificio Ateneo del CENUR LITORAL NORTE, Sede
Paysandu.” Direccion: Montevideo 1028

La presente Licitacién tiene por objeto la impermeabilizacion de la cubierta superior
horizontal de hormigdén armado en edificio Ateneo y reparaciones de sectores de azoteas en
edificios de la sede central del CenUR Litoral Norte Sede Paysandu, Montevideo 1028, de la
ciudad de Paysandu.

El edificio Ateneo alberga la Sala Ferrari, biblioteca, salas de lecturas, sala de cogobierno,
comedor, cantina y bafos.

Esta ubicado en la sede central del Centro Universitario Paysandu en las calles Florida y
Montevideo de la ciudad de Paysandu.

El sector a reparar es la azotea del pasillo/corredor norte de dicho edificio.

También se realizaran trabajos de impermeabilizacion en azotea de casa Pignata , asi como
colocacion de policarbonato en pasillo de Aulario Florida y sobretecho en sector de azotea
de casa Lopez.

Ademas se incluyen trabajos de pintura y reubicacion de equipos de aire acondicionado.

SECTOR PASILLO NORTE ATENEO. Cerramiento superior horizontal_azotea de
hormigén armado_pasillo

Las obras comprenden la reparacion e impermeabilizacién del sector de azotea denominado
sector B (losa de hormigén) Incluyen retiro de membranas y carpetas existentes, ejecucion
de nuevas carpetas/alisados, reparacion de gargantas y pretiles, canalizacion de cableados,
reubicacion de equipo de AA y nueva impermeabilizacién de azotea.

También incluye la reparacion de cielorrasos en mal estado y posterior pintura; y trabajos de
acondicionamiento eléctrico.

Es obligacion del proponente hacer un reconocimiento de las instalaciones y un analisis
pormenorizado de la situacion actual del edificio.

SECTOR DE AZOTEA CASA PIGNATA.
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Los trabajos comprenden limpieza de sector de azotea, colocacién de membrana asfaltica
aluminizada de 4 mm y trabajos de pintura al interior de los locales afectados (oficinas de
intendencia, bafo intendencia y galeria)

SECTOR PASILLO AULARIO FLORIDA.
Reparacion de placa de policarbonato faltante.

SOBRETECHO EN SECTOR NORTE CASA LOPEZ.

Ejecucién de sobretecho de chapa en sector norte de casa Lopez. Incluye levantamiento del
nivel de pretiles, ejecucion de estructura para sobretecho de chapa y pintura.

Debera realizarse una visita a obra obligatoria analizandose de manera exhaustiva el estado
actual de los edificios.

No se admitira ningun tipo de reclamo basado en el desconocimiento de cualquier situacion
vinculada a la situacion actual del edificio.

Debera realizarse una visita a obra obligatoria analizandose de manera exhaustiva el
estado actual de los edificios.

No se admitird ningun tipo de reclamo basado en el desconocimiento de cualquier
situacion vinculada a la situacién actual del edificio.

2. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Las obras abarcaran todos los trabajos necesarios para su correcta terminacién y puesta en
funcionamiento.

Se trata de una obra “llave en mano” por lo tanto comprenden la mano de obra, suministro
de materiales y el equipamiento necesario para completar todos los trabajos indicados en los
recaudos incluyendo todos aquellos que, sin estar concretamente especificados en
forma explicita en la presente Memoria o en los Recaudos Graficos, sean de rigor para
dar correcta realizacion de las tareas, en cuanto al proyecto en general asi como en las
terminaciones.

3. PRESCRIPCIONES

La presente memoria de especificaciones y procedimientos es complementaria de la
Memoria Constructiva General del MTOP, ultima edicion, y rige en todo lo que es aplicable,
con los agregados y modificaciones que se consideren pertinentes ajustandose a lo
requerido en esta Memoria Constructiva y Descriptiva Particular y/o en los planos que
integran los recaudos de la obra, asi como también en lo que se refiere y especifica en los
manuales correspondientes a los materiales constructivos a utilizar.

4. REALIZACION DE LOS TRABAJOS

a) Las obras se realizaran estrictamente de acuerdo con los planos, pliegos y memoria, asi
como con los detalles e indicaciones que formule la Direccion de Obra durante la ejecucion
de las mismas.

b) Los trabajos se realizaran a entera satisfaccion de la Direccién de Obra, la que podra
ordenar rehacer cualquier trabajo que considere mal ejecutado o no ajustado a los términos
de las especificaciones, sin que esto dé derecho al Contratista a reclamacion alguna.

c) Regira en todo lo que no contradiga las indicaciones de los planos de esta Memoria, la
ultima edicion de la Memoria Constructiva General del Ministerio de Transporte y Obras
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Publicas.

d) Las obras que figuran en los planos aun cuando no se haga referencia a ellas, asi como
aquellas que sean imprescindibles para la realizacion satisfactoria del conjunto proyectado,
se consideraran de hecho incluidas en la propuesta correspondiendo al Contratista sefialar
las posibles omisiones que en este sentido existieran.

e) Si hubiera contradiccion entre las diversas piezas que constituyen los recaudos, las
resolvera la Direccion de Obra, en el sentido que mejor beneficie a la obra.

f) El Contratista prevera sus costes de implantacion para las distintas etapas de obra.

5. PREPARACION DE LOS TRABAJOS.

Sera de cuenta del Contratista la demolicién y eliminacién de elementos de cualquier
naturaleza, que impidan o perjudiquen la realizacién de las obras de referencia objeto de la
presente licitacion.

Los materiales retirados que puedan ser reutilizados se colocaran en un sitio a resguardo
oportunamente indicado por la Direccion de Obra.

No se autorizara el “voleo” de ningun material de obra, ya sea nuevo o de demolicion.

6. CONDICIONES DE TRABAJO.

En el predio funcionan actualmente servicios universitarios que no detendran su
funcionamiento durante la realizacion de las obras referidas, por lo que deberan extremarse
los cuidados para no afectar el funcionamiento de los locales existentes.

Se debera coordinar con la Direccion de Obra los horarios y todas las maniobras atinentes a
la obra:

-Lugar para acopio de herramientas y materiales.

-Lugar de entrada y salida de materiales.

-Dias y horarios de funcionamiento.

-El servicio proporcionara corriente eléctrica y agua potable.

La empresa debera encargarse de las siguientes tareas:

-Limpieza diaria de las areas en obra.

-Retiro de escombros (la empresa se hace cargo de todo tipo de fletes y traslados).

-Las construcciones auxiliares (parapetos y divisorias) para deslindar ambitos de trabajo
donde se genere polvo y escombros.

-La empresa constructora debera presentar un responsable técnico, encargado de la obra,
quien sera el interlocutor del Arquitecto Director por la UdelaR y de los instaladores que
ejecutaran las obras de estructura y electricidad.

7. INSTALACIONES EXISTENTES
Cuando por razones de ejecucion de la obra se requiera afectar las instalaciones existentes,
se solicitara con la debida antelacion la autorizacion correspondiente (instalaciéon sanitaria,
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instalaciones eléctricas, calefaccion, etc.).

En los sectores afectados a la obra se tomaran las precauciones necesarias para evitar
danar las construcciones existentes, y luego de finalizada la misma se debera volver a las
condiciones generales existentes anteriores al inicio de la obra.

8. VISITA A LA ZONA DE OBRAS.

Se establece una visita OBLIGATORIA a las obras el dia Jueves 4 de Julio hora 11:00 en
Sede Central y anexos en calle Montevideo 1028 y en PDU_EEMAC en Ruta 3 km 363.500,
CenUR Litoral Norte, ciudad de Paysandu, se les entregara constancia de haber participado
en la misma la cual se adjuntara al expediente.

Sera responsabilidad de los licitantes visitar e inspeccionar la zona de la obra para investigar
la disponibilidad de los materiales de construccion, mano de obra, transporte y de manera
especial las fuentes de abastecimiento de materiales y servicios de infraestructura.

El Contratista inspeccionara el lugar donde se llevara a cabo la obra y comprobara el estado
general del predio verificando las condiciones a que debera atenerse para dar cumplimiento
a lo prescrito en los recaudos.

La visita al lugar es de caracter obligatorio. No se admitira ningun tipo de reclamo basado en
el desconocimiento de cualquier situacion vinculada a la obra realizada.

Las ofertas deberan ser acompafiadas, de una nota donde el oferente declare conocer el
lugar, las condiciones y alcances de los trabajos a realizar, dejando expresa constancia del
hecho.

9. _ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS.

El Contratista sera responsable de la organizacion general de la obra, de la oportuna
iniciacion de cada trabajo y de la realizacion de los mismos en los plazos preestablecidos.

Asimismo coordinara los distintos subcontratos de modo tal que las interferencias no
produzcan atrasos en el ejecucién total de la obra.

El Contratista debera tomar todas las precauciones y medidas necesarias para evitar
que las aguas pluviales puedan perjudicar las instalaciones existentes asi como los
trabajos realizados o a realizar, durante el proceso de las obras.

10. VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN OBRA.

El Contratista se hard cargo de la vigilancia de la Obra, siendo de su responsabilidad
garantizar, prevenir y evitar acciones de deterioro o sustraccion de objetos de la Obra
construida, asi como el control de acceso al area de la misma. Fuera de las horas de trabajo,
el Contratista debera dejar cerrado el sector de obra permanente, asi como asegurar el
resguardo de los materiales acopiados y equipos siendo el unico responsable por los
mismos.

Durante los trabajos de construccion, el Contratista estara obligado a velar por la seguridad
de los obreros y demas personal, tanto en el interior como en el exterior de la obra.
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Debera cumplir las leyes, ordenanzas y reglamentaciones del Banco de Seguros del Estado
(BSE) y M.T.S.S., sobre prevencién de accidentes de trabajo.

Reglamento de Seguridad e Higiene de la Construccion.

Acerca de la Seguridad de Obra, Prevencién de accidentes de trabajo, Instalaciones de obra,
andamios, etc. se aplicaran la Normativa vigente en la Materia. En lo aplicable, rige la
Memoria Constructiva General del MTOP siempre que lo indicado en ella, no contradiga las
disposiciones vigentes. Comprende la seguridad e higiene del trabajo, para el personal
propio de Obra y el de los subcontratistas, asi como prevenir accidentes contra terceras
personas, ajenas a la obra que pudieran verse afectadas por caidas de objetos o acciones
de la Obra.

11. MANO DE OBRA.

El Contratista debe vigilar personalmente la marcha de los trabajos y estar perfectamente
interiorizado de todos los Planos, Planillas, Pliegos y Memorias, y tendra una idea cabal de
la naturaleza y disposicién de las obras a construirse.

Personal obrero: Se empleara en todos los casos y para cada uno de los trabajos, mano de
obra seleccionada, experta en cada uno de los oficios.

La Direccién de Obra podra ordenar el retiro de cualquier operario cuyo trabajo o
comportamiento, no considere satisfactorio. Se prohibe expresamente el consumo de
bebidas alcohdlicas y/o uso de aparatos de musica en la obra.

12. NORMAS PARA MENSURA DE PROYECTOS.

Rige la Memoria Constructiva General del MTOP en lo que corresponda.

13. CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES.

a) Marcas comerciales:

Cuando se menciona una marca comercial se hace a modo indicativo de naturaleza, calidad
y prestaciones del material o elemento; de plantearse una alternativa a la misma, debera
igualar o superar a las mismas y ha de contar con la aprobacién de la Direccién de Obra.

b) Estandar y especificaciones de fabricantes:

El Contratista debera, si se le requiere, garantir y certificar que los materiales o productos
utilizados cumplan con los requerimientos especificados por los fabricantes y con las
especificaciones técnicas requeridas en la presente Memoria.

c) Directivas de los fabricantes:

Todos los articulos manufacturados, materiales, equipamientos, deberan ser aplicados,
instalados, conectados, montados, puestos en funcionamiento de acuerdo a las
especificaciones del fabricante a no ser que los recaudos digan lo contrario.

Si hubiera alguna discrepancia entre las instalaciones requeridas por los planos y las
especificaciones y la directiva del fabricante y/o recomendaciones, dicha discrepancia sera
comunicada a la Direccion de Obra que lo resolvera antes de que el trabajo se realice.
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d) Requerimientos de materiales especificados:

En caso de que cualquier material utilizado sea diferente de lo especificado o sefalado en
los planos, debe garantizar la misma calidad que el material propuesto.

No se pagaran adicionales por el uso de dichos materiales, el costo de los mismos se
considera incluido en la propuesta econémica del Contratista.

14. LIMPIEZA DE OBRA.

La obra debera conservarse siempre limpia durante su ejecucion.

El Contratista debera renovar y colocar nuevamente todos los elementos que fueran
danados durante la ejecucion de las obras y retocar toda superficie que haya sido dafiada.

Todos los desperdicios y basuras derivadas de la obra deberan ser retirados a cargo del
Contratista. Se prohibe expresamente la deposicion de restos de comida o envases vacios
en el espacio de obra, los que deberan depositarse en bolsas de polietileno aptas para tal
fin.

Al finalizar, el Contratista debera efectuar toda la limpieza de la obra.

No se recibira la obra ni podra considerarse cumplido el Contrato si la limpieza no se hubiera
efectuado en perfectas condiciones y a satisfaccion de la Direccion de Obra.

Se tendra especial cuidado en la limpieza diaria de los sectores involucrados en las obras,
para una mejor realizacién de las tareas y en especial para no interferir con las actividades
que se desarrollan en los locales adyacentes. El retiro de escombro producto de
demoliciones y picado debe ser realizado en forma inmediata del area afectada a las obras y
del propio edificio de Bienestar Universitario. No esta permitido la utilizacién de espacios
comunes, patios, etc. para depositar provisoriamente el escombro, antes de su destino final.
La provision de materiales para el desarrollo de los trabajos se realizara en forma gradual
para no utilizar espacios comunes del edificio.

No se aceptara la obra si no se realiza en forma correcta la limpieza final de la misma.
No se aceptaran manchas, materiales adheridos, etc. en ninguno de los componentes
construidos.

15. ADVERTENCIA GENERAL.

El Contratista es responsable del cumplimiento de las normativas que prescriben las
Ordenanzas Municipales, y Servicios Publicos que se vean afectados a la obra.

Corren por exclusiva cuenta del Contratista todos los impuestos, tasas, derechos, etc., con
que las Leyes y Reglamentos gravan las Obras Publicas.

Seran responsabilidad del Contratista el mantenimiento y reposicion de las instalaciones
exteriores de los Servicios Publicos, en cuanto estos servicios generales pasen por el frente
de la obra a construirse.

16. AYUDA A SUBCONTRATOS

El Contratista sera responsable por la coordinaciéon de los subcontratos en el proceso de
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obra, en la ejecucion y la secuencia de los mismos, no pudiendo efectuar ningun tipo de
reclamo por problemas derivados de este aspecto. Sera responsable por el tapado de todas
las instalaciones una vez realizadas las pruebas correspondientes y autorizado por la
Supervisién de Obra.

El Contratista facilitara los andamios y materiales del ramo de albafileria a los distintos
subcontratos, a fin de colocar y asegurar los distintos elementos e instalaciones que hayan
sido previstos en el proyecto.

Debera coordinar y vigilar, dentro de las competencias establecidas en la normativa vigente,
para asegurar las condiciones de seguridad e higiene para el personal de los subcontratos.

Se consideran incluidos en la Propuesta del Oferente todos los trabajos necesarios para
completar los rubros especificados para los subcontratos, aun los que hubieran quedado sin
explicitar en esta memoria y demas recaudos, y que pudieran haber quedado fuera de los
limites de cada subcontrato.

El Contratista debera disponer los espacios de acopio y colaborara con los subcontratistas
en la descarga y acopio de materiales.

17. DESCRIPCION DE LAS TAREAS POR RUBROS
17.1 IMPLANTACION DE OBRA.
17.1.1. Generalidades.

El Contratista debera contemplar lo que establezcan las normativas en la materia, construira
los andamios, servicios, oficinas, depdsitos necesarios en un todo de acuerdo con las
disposiciones vigentes en el Reglamento de Seguridad e Higiene de la Construccion del
MTSS y la Memoria Constructiva General, siendo responsabilidad del mismo la gestion de
los permisos ante los organismos correspondientes, asi como el registro e intervencion del
Técnico Prevencionista si correspondiera.

La empresa no podra hacer uso de ningun material ni instalaciones pertenecientes al edificio
existente asi como transitar por su interior sin permiso previo.

La conexion de agua y luz seran brindadas por el Servicio.

Se utilizara los servicios existentes de agua y electricidad bajo la responsabilidad del
Contratista durante la ejecucion de la obra.

Debera tener las precauciones necesarias para no interferir con el normal funcionamiento del
Servicio.

La empresa realizara las gestiones ante los organismos pertinentes.

Se debera colocar cartel de obra en fachada de edificio expresando claramente no de BPS.

17.1.2. Construcciones provisorias

El Contratista podra utilizar las instalaciones existentes en el predio para ubicar los distintos
locales de obra.

Instalaciones para el personal obrero:
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El Contratista utilizara las instalaciones existentes para servicios higiénicos, comedor, etc.
para el personal obrero y debera sugerir las modificaciones necesarias para el cumplimiento
de las exigencias del Reglamento de Seguridad e Higiene de la Construcciéon del MTSS.

Depésito de materiales:

El Contratista debera contar con un depdsito de dimensiones adecuadas, perfectamente
seco e impermeable para el almacenaje de los materiales que requieran proteccién de los
agentes exteriores, debera sugerir su ubicacion para su aprobacion por parte de la Direccién
de Obra.

Depésito de materiales de muestra: El Contratista debera contar con un local para depositar
cada los materiales que sean aceptados por la Direccion de Obra. A su vez debera prever
sectores en el obrador para la realizacion y depdsito de muestras de elementos constructivos
que solicite la presente Memoria, 0 que exija la Direccion de Obra.

Este local estara debidamente protegido y tendra puerta con cerradura. La llave quedara en
poder del sobrestante o de quien, a tales efectos, designe la Direccion de Obra.

17.1.3. Replanteos

Se realizara el replanteo general y de las instalaciones con estricta sujecion a los recaudos
graficos, de acuerdo a las reglas del arte y las prescripciones de la Memoria Constructiva
General.

Se debera ubicar los ceros de obra de forma permanente durante el proceso de obra un
lugar de facil ubicacion.

Todas las medidas expresadas en planos seran verificadas y ajustadas en obra contando
con la aprobacién de la Direccién de Obra.

Una vez aprobado por Direccién de Obra el replanteo se podra continuar con las tareas.
17.2 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES.
Marco Normativo:

Se debera cumplir rigurosamente con lo establecido por la normativa vigente de Seguridad e
Higiene para la Industria de la Construccion y a las prescripciones de la MCG.

El Contratista tomara las precauciones necesarias a modo de evitar accidentes a su personal
como a terceros.

Los escombros frutos de la demolicion seran retirados por el contratista o depositados en
lugar a definir con la Direccion de Obra.

Los materiales producto de la demolicion que a consideracion de la Direccién de Obra
tengan valor de reuso deberan ser acopiados en el lugar dénde se indique.

Se realizaran las intervenciones que sean necesarias para la concrecién del proyecto, segun
se indica en planos. Se Incluiran todas las demoliciones necesarias, complementos de
muros, etc. necesarios, asi como la reparacion de todos aquellos elementos constructivos
gue se vean afectados por el proceso de obra.

El escombro y los elementos a retirar producto de las demoliciones y desmontajes sera
depositado de forma inmediata en volquetas o similares, que estaran ubicadas de acuerdo a
la determinacion de la Supervision de Obra. Todos los procedimientos para estas tareas
estaran en un todo de acuerdo con la Memoria Constructiva General de M.T.O.P.
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Los procesos y/o procedimientos especificos seran indicados oportunamente por la
Supervisién de Obra.

Volquetas.

Se dispondran las volquetas que sean necesarias para la disposicion y el retiro de los
elementos y residuos remanentes y los que se generen durante el proceso de las obras.

17.2.1. Retiro de impermeabilizacién existente

Se procede al retiro de las capas existentes hasta llegar a la capa de relleno con pendiente
sobre la losa: membrana, carpeta de arena y portland, capa separadora, etc. Para la
realizacion de estas tareas se tomaran todas las previsiones del caso, en cuanto a clima,
protecciones, etc. Posteriormente, se procede a reparar y/o sustituir sectores del alisado de
arena y portland existente.

17.2.2. Demolicion Hormigones

Las demoliciones planteadas de hormigones corresponden a los pretiles existentes en el
sector, y a los recubrimientos de muros o pretiles que se encontrasen en mal estado.

17.2.3. Demoliciones Mamposteria

Las demoliciones planteadas de mamposteria corresponden a las fajas donde las aletas de
pretiles se vinculen en el sector.

17.2.4 Retiro de aire acondicionado

Se procedera a retirar los equipos de aire acondicionado situados/apoyados en el techo del
sector y se reubicaran sobre ménsulas en pares.

17.2.5 Picado de partes flojas de cielorraso

Se procedera al picado de cielorraso en mal estado en sector del pasillo

Proteccion de los locales.

Es importante resguardar el interior de los locales y procurar que bajo ninguna circunstancia

queden expuestos a la intemperie, ni al ingreso de lluvias mas alla de la jornada laboral. En
base a esto las tareas de desmonte deberan ser previamente coordinadas y establecidas
con especial atencion, de modo de evitar el ingreso de agua de lluvia durante el transcurso
de los trabajos.

El contratista sera responsable de evitar el ingreso de agua ocasionada por posibles
precipitaciones durante la sustitucion del techo. Debera presentar a consideracién de la
Supervision de obra las posibles estrategias para prevenir la entrada de agua.

La ejecucién de estas tareas deberan ser coordinadas con anticipacion con la Supervision de
obra porque implicarian la suspension del uso del pasillo y zonas indirectamente afectadas,
asi como la generacién de ruidos molestos para el dictado de clases en sala Ferrari.

17.3 ALBANILERIA
17.3.1 Carpeta de arena y portland.

Se ejecutara una carpeta de arena y portland de espesor 4 cm con malla de polipropileno
tipo Cintoflex. La evaluacion final de los trabajos a realizar se realizara al momento del retiro
de las capas superiores (terminacion, morteros, impermeabilizacién). La superficie resultante
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debe ser plana y uniforme, libre de rugosidades, fisuras, u otras irregularidades que resten
apoyo a la membrana y puedan provocar su corte.

Se debera verificar el estado de las mediacafas y sus curvaturas resultantes
(geometricamente aceptable para la membrana a colocar) y realizar las correcciones
necesarias.

Posteriormente se debera limpiar la superficie en su totalidad dejandola limpia de polvo,
hollin, verdines, musgo, partes sueltas, grasas o cualquier elemento que perjudique la
adherencia del conjunto dejando la misma preparada para recibir la emulsion asfaltica.

Se procurara dejar orear los sectores donde existan humedades.
17.3.2. Cierre de “Gargantas”

Para alcanzar el plano especificado en los detalles tipo se rellenara con mortero y/o
complemento ceramico, segun lo necesario o pertinente en cada sector.

17.3.3. Revoques y cielorrasos.

Los revoques de los pretiles y paramentos verticales que presenten signos de deterioro,
desprendimientos, humedad, o se hayan retirado por obras, se demoleran y se repararan y
regularizaran generando una superficie homogénea y totalmente plana para la aplicaciéon de
enduido y pintura, completando la zona con un revoque de similares caracteristicas al
existente (revoque exterior 3 capas: hidréfuga, grueso y fino)

En caso de reparaciones de sectores, la Supervision de Obra determinara oportunamente la
aplicacion de enduido en la totalidad del muro intervenido.

En los pretiles de mamposteria se revocara con revoque tipo exterior tres capas (Hidréfuga,
grueso y fino)

17.3.4. Reparacion de revoques.
Revoques interiores y exteriores, y fisuras/Preparacion de superficies.

Se deberan reparar los revoques, tanto interiores como exteriores, que se encuentren en mal
estado producto de las demoliciones.

Se debera limpiar perfectamente los paramentos y humedecerlos superficialmente previo a
la ejecucion del revoque.

En muros se azotara con mortero arena y Portland 3 x1 antes de aplicar las capas indicadas.
Los revoques deberan ser perfectamente planos, tendran aristas vivas y rectilineas, curvas
exentas de garrotes, depresiones o bombeos.

Todos los revoques deberan presentar uniformidad de tono y aspecto y no deberan
presentar uniones o retoques.

Todos los angulos salientes en el interior de la construccién seran provistos de cantoneras.
Se acondicionaran las superficies previamente a la aplicacién de pinturas.
Seran removidas las pinturas viejas hasta el revoque.

Se cepillaran las superficies y se picaran los revoques flojos por sectores delimitados a juicio
de la Direccién de Obra.

Se ejecutaran revoques correspondientes en los sectores antes descritos.
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En los sectores de demolicion se recuperaran los revoques y se ejecutara la
impermeabilizacion correspondiente.

Pretiles.

Se deberan reparar y reconstruir los pretiles superiores de muros que hayan quedado en mal
estado producto de las demoliciones.

17.4 HORMIGON
17.4.1. Reparaciones de Hormigoén Visto

Todos aquellos sectores que presenten desprendimientos de recubrimientos de hormigon,
fisuras, etc. por motivos varios, en su gran mayoria por oxidacion de la armadura, se
demolera picando la superficie afectada, hasta permitir el descubrimiento completo de barra
de hierro comprometida.

Se desoxidara el sector afectado de la armadura con desoxidante, tipo Ironfos o calidad
similar, aplicando cepillo de alambre en toda la superficie. Posteriormente se le aplicara
convertidor de 6xido, tipo SikaTop Armatec. Cumplido este proceso, de acuerdo al fabricante,
aplicar un mortero de arena y portland, con mejorador de adherencia tipo SikaTop Modul, en
cantidad segun lo establecido por el fabricante. La terminacion se realizara con un mortero a
base de arena voladora, portland gris, porland blanco y mejorador de adherencia tipo
SikaTop Modul, en dosificacion que se especificara oportunamente por parte de la
Supervisién de Obra.

Se trata de una obra “llave en mano” por lo tanto comprenden la mano de obra, suministro
de materiales y el equipamiento necesario para completar todos los trabajos indicados en los
recaudos incluyendo todos aquellos que, sin estar concretamente especificados en
forma explicita en la presente Memoria o en los Recaudos Graficos, sean de rigor para
dar correcta realizacion de las tareas, en cuanto al proyecto en general asi como en las
terminaciones.

Las obras seran ejecutadas estando el resto del edificio en total funcionamiento. Por tanto se
deberan tomar todas las medidas necesarias para la proteccion de los usuarios y la
integridad de los distintos sectores del edificio que ya estan en pleno funcionamiento.

Asimismo debera coordinarse la ejecucion de las obras para no afectar la realizacion de
dichas actividades.

17.5 IMPERMEABILIZACION

Luego de la ejecucion de la arena y portland y previo a la colocacion de la
impermeabilizacién, la azotea debera ser inspeccionada y aprobada por la Supervision de
Obra.

17.5.1. Imprimacioén

Sobre la base limpia y seca se aplicara una imprimacién asfaltica en base solvente a razén
de 1,5 Kg/m2, reforzando en fisuras y desagues. (Aplicar la indicada por el fabricante de la
membrana asfaltica a colocar)

Una vez seca esta capa se estara en condiciones de aplicar la impermeabilizacion.

17.5.2. Impermeabilizacion

Depto de Recursos Materiales
Cenur Litoral Norte
compras@cup.edu.uy — compras@unorte.edu.uy




CENUR

Litoral Norte

Paysandu

UNIVERSIDAD
DE LA REPUBLICA
URUGUAY

La membrana asfaltica a utilizar cumplira la norma U.N.L.T. 1059:2000, sera sin foil de
aluminio y del tipo SIKA 42 TP. Sera aprobada por el Supervisor de Obra, a partir de la
informacion técnica y muestras suministradas por el Contratista.

Se extenderan los rollos perpendicularmente a la corriente de agua, desde la parte mas baja
a la mas alta de la superficie. Con soplete a supergas se calienta hasta fundir el polietileno
de cobertura y el asfalto superficialmente. Se colocara en fajas, solapandose una sobre otra
un minimo de 8cm, y soldandose el mencionado solape (asfalto con asfalto) a fuego
indirecto, debiendo quedar soldada a la base en toda su superficie. Se “sangraran” los
solapes con el fin de asegurar la adherencia.

Se tendra especial cuidado en que se realicen correctamente los embudos de plomo en las
bajadas.

Por encima de la membrana asfaltica se ejecutara una segunda impermeabilizacion en base
a membrana geotextil del tipo SIKA, con pintura del tipo membrana liquida impermeable del
tipo SIKALATIC 624

Los procedimientos son a titulo indicativo general, y seran previamente ratificados o
rectificados por la Supervision de Obra, ante la informacion técnica de la membrana
asfaltica aprobada para su colocacién, proporcionada por el Contratista.

_ Remate de membrana
La membrana alcanzara el nivel indicado en detalles
17.5.3. Pruebas

Se exigira la realizacion de una prueba hidraulica de la cubierta, para comprobar la total
impermeabilidad de la azotea. Debera llenarse de agua por debajo del nivel de gargantas y
remates de membrana. Debe consultarse previamente a la Supervision de Obra a efectos de
realizar las verificaciones correspondientes. De no poder llenar de agua todos los puntos
singulares, se realizara mediante agua a presion, que se determinara oportunamente. La
empresa se hara responsable de cualquier patologia que surja a causa de la prueba. La
misma debe durar como minimo 12 horas, y no superar las 24 horas. Los desagues deben
obturarse mediante un sistema que permita tanto evacuar como mantener el agua. Una vez
finalizado el ensayo deben destaparse los desagles, la operaciéon debe realizarse en forma
lenta y progresiva.

A los efectos de verificar los desagties, se debe realizar una prueba de estanqueidad, para
comprobar si hay humedades debajo del mismo. Se debe obstruir el desaglie asegurando
que quede impermeable por debajo de la terminacién del embudo. A continuacion se llena de
agua hasta un nivel por encima de este, y se mantiene en esas condiciones durante 6 horas
como minimo.

En ambas pruebas se dara aviso a la Supervision de Obra para que esté presente.
17.6. AZOTEA CASA PIGNATA.

- Limpieza de sector de azotea (retiro de malezas y yuyos)

- Reparacion superficial de sectores dafados.

- Imprimacion. Sobre la base limpia y seca se aplicara una imprimacion asfaltica en base
solvente a razén de 1,5 Kg/m2, reforzando en fisuras y desagules. (Aplicar la indicada por el
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fabricante de la membrana asfaltica a colocar)
Una vez seca esta capa se estara en condiciones de aplicar la impermeabilizacion.

- Suministro y colocacién de membrana asfaltica con foil de aluminio de 4 mm de espesor en
sector indicado.

- Aplicacién de membrana liquida en salida a azotea (sector escalera) y azotea CECUP.
- Ajuste de columnas de bajada en azotea Pignata (sector CECUP y sector galeria)

17.7. POLICARBONATO PASILLO AULARIO.

- Retiro de placa en mal estado

- Suministro y colocacién de placa de policarbonato de iguales caracteristicas al existente.
Incluye sellado de placa., amure y colocacion de babeta en encuentro con muro.

17.8. SOBRETECHO EN AZOTEA CASA LOPEZ.

- Limpieza de sector norte de azotea (retiro de malezas y yuyos)

- Ejecucion de muro para levantar niveles de pretiles existentes segun recaudos graficos.
- Tapiado de vano en fachada oeste.

- Ejecucién de revoques.

- Suministro y colocaciéon de estructura portante en perfil C galvanizado para soporte de
cubierta de chapa galvanizada acanalada.

- Suministro y colocacion de chapa acanalada galvanizada y babetas en encuentro con
pretiles de muros, Incluye tornillos con capuchén de goma.

- Suministro y colocacion de canaldn en fachada sur y cafo de bajada en PVC (incluye
amure y todas las piezas del sistema)

- Pintura exterior en sectores intervenidos (muro nuevo y tapiado de vano)
- Ajuste de instalacion eléctrica por corrimiento de cables
17.9.INSTALACION ELECTRICA

17.9.1. Canalizaciones de cableados existentes.

Todos aquellos cableados que se encuentran en la azotea deberan ser canalizados de la
mejor forma posible de manera de evitar perforaciones o futuras tiradas de cables por
encima de la azotea.

17.9.2. Aire acondicionado.

Mantenimiento y reubicaciéon de equipos de aire acondicionado en pared sobre ménsulas
prepintadas de color blanco.

17.10. ACONDICIONAMIENTO SANITARIO
17.10.1. Sustitucién Tomas de Captacién de Pluviales.

Se deberan sustituir las tomas de captacion de pluviales por desagties del mismo sistema y
caracteristicas a los existentes. Si bien se establece esta condicién, la Supervisién de Obra
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tomara la decision definitiva ante una prueba de agua previa que realizara el Contratista, de
cada uno de los desagues.

17.10.2. Columnas de bajada.

Ajuste y reparacion de columnas de bajadas por dentro de muro en azotea pasillo norte
Ateneo.

17.11. PINTURA

La preparacion de las superficies y la forma de aplicacion y terminacion de las pinturas sera
realizada de acuerdo a las normas del buen arte. Las superficies pintadas deberan
presentarse con una superficie de color uniforme, sin trazas de pincel, manchas,
chorreaduras o elementos adheridos. Todo trabajo que no se ajuste a lo especificado, debera
ser rehecho total o parcialmente segun las indicaciones de la Supervision de Obra, sin
derecho a reclamo alguno.

Los colores de las diferentes pinturas se determinaran por la Supervision de Obra. El
subcontratista debera realizar las muestras correspondientes, de los codigos de color
elegidos para cada caso por la Supervision de Obra, para ser aprobadas previo a la
aplicacion de las pinturas.

Las pinturas seran de fabrica y calidad reconocida y llegaran a Obra sellados y en sus
envases originales.

Los solventes y diluyentes a utilizar seran los que indique el fabricante de pintura para que
sean compatibles. Se aplicaran las manos de pintura que sean necesarias a los efectos de
lograr que las superficies a pintar sean cubiertas en su totalidad y de manera impecable.
Entre mano y mano de pintura transcurrira el tiempo indicado por el fabricante o el prudencial
y necesario para que esté seca al tacto.

Las superficies de piso y las areas adyacentes deberan protegerse antes del comienzo de
los trabajos. Se debera usar cintas especificas para trabajos de pintura para delimitar
perfectamente los bordes y proteger las superficies aledafas.

La preparacion y limpieza de las superficies a pintar se realizara de acuerdo al tipo de
pintura a emplear.

Las superficies a pintar deberan estar perfectamente limpias, quitando todo vestigio de
polvo, aserrin, etc.

Luego de realizada la pintura, el pintor debera realizar una limpieza exhaustiva de los
elementos adyacentes que pudieran haber sido afectados por la pintura. No se aceptaran los
trabajos mientras haya algun elemento constructivo existente o nuevo que presente pintura
adherida, producto de estos trabajos.

Las pinturas a aplicar seran de calidad tipo Inca, Renner, o similar.
Muros y pretiles.

Todas las superficies revocadas de los pretiles perimetrales que conforman las azoteas: Se
aplicara 2 manos minimo de pintura impermeable para exteriores tipo membrana liquida,
calidad de referencia: SikaFill elastico o similar.

Muros interiores.
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Todas las superficies revocadas de los muros interiores a pintar se aplicara pintura acrilica, 2
manos minimo, calidad Inca, Renner o similar

Locales:

- muros pasillo norte edificio Ateneo y muro patio

- muros oficinas intendencia, bafo intendencia y galeria casa Pignata
Cielorrasos.

Terminacién: Pintura antihongos para cielorrasos. Color: blanco.

Locales:

- pasillo norte Edificio Ateneo.

- oficinas intendencia, bafo intendencia y galeria casa Pignata.

Se debera tener especial cuidado en la preparacion de las superficies para pintar.

Previo a la aplicacion de 2 manos minimo de las pinturas indicadas, se aplicara una mano de
fondo especifica para cada superficie si es necesario.

No se admitiran diferencias de texturas en las superficies pintadas. Se deberan igualar
texturas de revoques nuevos con existentes.

Se debera realizar la reparacion interior de los sectores afectados, en cuanto a la
recuperacion de las superficies de revoque y/u hormigones vistos, y su terminacion final que
para el caso de muros implicara la pintura de la totalidad del muro afectado.

El Oferente debera indicar en su Oferta las marcas de fabrica de la totalidad de los
materiales a utilizar.

Los trabajos deberan ser efectuados de acuerdo a las reglas del buen arte y presentaran
una vez terminados, un aspecto prolijo y mecanicamente resistente .

18. EQUIPO TECNICO

Una vez adjudicado el llamado y a lo largo de todo el plazo de vigencia del contrato si el
adjudicatario requiere sustituir a alguno de sus representantes y/o técnicos intervinientes,
debera consultar al Cenur Litoral Norte proponiendo técnicos de similar experiencia y
capacidad. Sin la anuencia escrita del Cenur Litoral Norte no podran ser sustituidos.

El Director de Obras sera la persona propuesta en la oferta del adjudicatario.

Se exigira titulo habilitante de Arquitecto.

La Supervision de Obras (S. de O.) sera realizada por el Cenur Litoral Norte.

El Supervisor de Obras por el Cenur Litoral Norte sera el arquitecto proyectista o aquel que
designe la Direccion General de Arquitectura. Por tanto, solamente en las Memorias de
Proyecto, donde eventualmente se indica “Director de Obra” se refiere al Supervisor de
Obra.
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La responsabilidad decenal a que se refiere el articulo 1844 del Cddigo Civil le compete al
Contratista de las Obras, sin perjuicio de las demas que le asigna la legislacion vigente.

19. PLAZO PARA EFECTUAR CONSULTAS.

Se podran realizar consultas por correo electronico — argmsilvaviviani@gmail.com o
mbentos@cup.edu.uy En caso de que las consultas se realicen por correo electrénico, es
obligatorio enviarlas a ambos correos. Las respuestas validas a las consultas, se efectuaran
hasta 48 horas habiles a la fecha y hora indicadas para la apertura.

20. RETIRO DE PLIEGOS Y MODALIDAD DE PRESENTACION.-

Los interesados en participar en este llamado podran bajar los Pliegos de Condiciones
Particulares del sitio Web de Compras Estatales.

Los pliegos de esta licitacion no tienen costo.

21. DE LOS CONSORCIOS

21.1 Los oferentes que se presenten para actuar en consorcio, deberan en el momento de
presentar la oferta:

a. Suscribir un documento que exprese la intencion de consorciarse (o contrato de consorcio
en su caso), con certificacion notarial de firmas, detalle del objeto del contrato que tomara a
su cargo cada integrante del consorcio, asi como las proporciones con que participa cada
uno.

b. Designar a uno de los integrantes como responsable autorizado para contraer
obligaciones y recibir instrucciones para y en representacion de todos y cada uno de los
miembros del consorcio.

c. Dejar constancia en el documento de intencién y posteriormente en el contrato de
consorcio que cada uno de sus integrantes seran solidariamente responsables para con la
UdelaR de todas las obligaciones contraidas en el marco de la licitacion.

d. Expresar la indivisibilidad de las obligaciones contraidas ante la Universidad de la
Republica, y el compromiso de no modificacion del documento o contrato sin la previa
aprobacion del Cenur Litoral Norte.

21.2 Dentro de los 15 (quince) dias habiles de notificada la resolucién de adjudicacion, el
consorcio debera presentar el contrato definitivo de consorcio inscripto y publicado con las
condiciones aqui estipuladas.

21.3 Transcurrido el plazo citado, sin que el adjudicatario diera cumplimiento a lo establecido
en este literal, la UdelaR podra rescindir unilateralmente la adjudicacion y reconsiderar el
estudio de la licitacion con exclusién del oferente adjudicado en primera instancia, sin
perjuicio de la pérdida de las garantias depositadas u otras responsabilidades que pudieran
corresponder.

22. PROPUESTA

La modalidad de presentaciéon de la oferta es a través de la pagina de compras estatales.
Las empresas deberan subir la oferta en papel membretado de la empresa con firma de
titular o representante de la misma y de acuerdo los datos solicitados en los Formularios de
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A a G suministrados en los recaudos, redactadas en forma clara y precisa . Deberan subir
como adjuntos los formularios que se detallan con la firma correspondiente:

Formulario A: Formulario de Oferta.
Formulario B: Rubrado Obligatorio.
Formulario C: Plan de Trabajos y Cronograma de inversién por rubros (grafico GANTT).

Formulario D: N6émina de subcontratistas propuestos con indicacion de su forma de
aportacion al BPS (si aporta o no por Ley N° 14.411).

Formulario E: Inscripcién en el Registro Nacional de Empresas de Obras Publicas. (RNEOP
- MTOP

Formulario F: Experiencia en obras similares
Formulario G: Capacidad técnica acreditada.

La documentacioén aclaratoria o complementaria a dichos formularios se podra presentar por
separado.

En caso de que la Empresa no incluyera en su oferta alguno de los Formularios C, D, F y G;
la Administracién podra otorgar un plazo de 48 horas habiles para su presentacion si lo
considera necesario.

Vencido dicho plazo, en caso de que la Empresa no hubiera suministrado dicha informacion,
la oferta sera rechazada en su totalidad.

22.1.-Documentacioén obligatoria y excluyente en el momento de la Apertura:

En el momento de presentar su oferta los proponentes deberan exhibir la siguiente
documentacion

- El certificado habilitante para ofertar emitido por el Registro Nacional de Empresas de
Obras Publicas, en el rubro correspondiente (solicitado en el Form E).-

- constancia de visita al lugar
22.2.-Documentacion obligatoria para el Adjudicatario:

- Constancia de la Inspeccion General del Trabajo y Seguridad Social mencionada en el
articulo 1 del decreto 255/10 del M.T.S.S. En caso de no poder obtenerla, el oferente debera
presentar Declaraciéon Jurada en la que conste no tener incumplimientos de las condiciones
establecidas en la Ley 18.516/09 vy decreto 255/010, firmada por el representante legal
correspondiente.-

- Documentacion que acredite el cumplimiento de la ley N° 16.074 de 10 de octubre de 1989
(Seguro sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales).

23. PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS.

El oferente indicara su mejor plazo de ejecucion de obras, en dias habiles, contados a partir
del dia siguiente al de la Adjudicacion. Los plazos a que refiere este pliego se computaran en
dias habiles. Cuando el vencimiento de un plazo coincida con un dia inhabil, dicho
vencimiento se extendera hasta el primer dia habil inmediato siguiente. Cuando se diga
habiles, se entendera que si la obligada es la empresa contratista, son aquellos laborables

Depto de Recursos Materiales
Cenur Litoral Norte
compras@cup.edu.uy — compras@unorte.edu.uy




CENUR

Litoral Norte

Paysandu

UNIVERSIDAD
DE LA REPUBLICA
URUGUAY

para la Construccion, si la obligada es la Administracién se entendera por habiles los que
funcionen las oficinas publicas. -

24. GARANTIAS.-

24.1. Garantia de cumplimiento de Contrato.

El proponente que resulte adjudicatario, si corresponde, debera constituir en la Tesoreria de
la Administracion la Garantia de Cumplimiento del Contrato, por un monto equivalente al 5%
(cinco por ciento) del monto total adjudicado, impuestos incluidos, en los términos y
condiciones establecidos en el Art. 64 del TOCAF que cubra cualquier incumplimiento
contractual, dentro del plazo de 5 (cinco) dias habiles que sea notificado de dicha obligacion.

El incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del Adjudicatario (sin ser
exhaustivos: incumplimiento del plazo, mala ejecucion de los trabajos, etc.,) podra ser
penalizado con la ejecucion de esta garantia hasta su monto maximo sin perjuicio de otras
sanciones previstas en los Pliegos.

Si el adjudicatario no efectuara el depédsito de Cumplimiento del Contrato, dentro del plazo y
condiciones establecidos, la Administracion aplicara una multa equivalente al 0,5% sobre el
importe adjudicado por cada dia calendario de atraso en cumplir con este requisito.

La falta de constitucién de esta garantia en tiempo y forma, dentro de los 5 dias habiles
posteriores al vencimiento del plazo originario previsto, podra hacer caducar los derechos del
adjudicatario, pudiendo la Administracion iniciar las acciones que pudieran corresponder
contra el adjudicatario, por los danos y perjuicios que cause su incumplimiento, tomar como
antecedente negativo en futuras licitaciones este hecho y, reconsiderar el estudio de la
licitacion con exclusion del oferente adjudicado en primera instancia.

La garantia se constituira mediante depdsito en efectivo o en valores publicos, fianza o aval
bancario o pdliza de seguro de fianza. Los recibos de los valores depositados en la Tesoreria
de la Administracion, donde se extenderan los correspondientes comprobantes de depdésito
para ser exhibidos en el acto de apertura dejandose fotocopia del mismo.

La garantia de fiel cumplimiento de contrato se devolvera dentro de los 30 (treinta) dias
habiles siguientes a la Recepcion Definitiva de la obra.

La Supervision, que tiene a su cargo el control de la ejecucion del contrato, comunicara a la
Administracién los incumplimientos de la Empresa Contratista, a medida que estos se
verifiquen, para que ésta tome las medidas correspondientes y notifique a la Aseguradora o
Institucion que corresponda.

24.2 Fondo de Reparo.

Sobre los montos a liquidarse mensualmente de obras realizadas, incluido el ajuste por
mayores costos y eventuales imprevistos, la Empresa Contratista realizara un depésito por
concepto de Fondo de Reparo equivalente al 5% de los montos de cada certificado de
avance.

Dicho depdsito podra ser en dinero en efectivo o cheque certificado que la Contratista
depositara en Tesoreria al momento de cobrar;, o mediante las retenciones del
correspondiente porcentaje del monto a pagar por la Administracion; o mediante la
constitucion de un seguro para este fin.
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Los mismos devolveran en ocasion de la Recepcidon Definitiva de la obra, una vez
levantadas todas las observaciones si las hubiera, y constatada la inexistencia de vicios
ocultos.

La devolucion de tales montos se hara por las mismas cantidades o importes retenidos, sin
actualizacién alguna, salvo que fuera necesario descontar importes por concepto de multas,
compensacion, dafos y perjuicios, etc.

24.3 Garantia en Instalaciones y Equipos.

Las instalaciones deberan ser entregadas en perfecto estado de funcionamiento y tendran
una garantia minima de un afo a contar de la Recepcion Provisoria sin Observaciones de
los trabajos.

Si dentro del plazo de garantia algun material o trabajo presenta desperfectos o fallas, el
Contratista debera reponerlos o efectuar nuevamente el trabajo sin cargo alguno.

Se exceptuan de ésta clausula todas aquellas fallas provenientes del desgaste normal, mal
uso, abuso, negligencias o accidentes.

25. FECHA, RECEPCION DE LAS OFERTAS, DETALLE DEL PROCESO ELECTRONICO
Y APERTURA.

En la fecha y hora indicados para la apertura de ofertas, en forma automatica, la pagina de
compras estatales generara un ACTA DE APERTURA que se remitira a la direccion
electronica previamente registrada por cada oferente. Sera de responsabilidad de cada
oferente asegurarse de que la direccién suministrada sea correcta, valida y apta para este
tipo de mensajes.

La no recepcion del mensajes, no sera obstaculo para el acceso por parte del proveedor a la
informacion de la apertura en el sitio web de compras estatales.

A partir de ese momento, las ofertas quedaran accesibles para la Administracién contratante
y para el Tribunal de Cuentas de la Republica, no pudiendo introducirse modificacion alguna
en las propuestas. Quedaran también disponibles para todos los oferentes, con excepcion
de aquella informacion ingresada con caracter confidencial.

Este Departamento de RRMM no se responsabiliza por ofertas presentadas fuera del lugar y
horarios indicados. Los oferentes solo podran ver las restantes ofertas, en el acto de
apertura.

A efectos de la presentacion de las ofertas, el oferente debera estar registrado en el RUPE y
en estado activo para poder adjudicar.

Las ofertas con los adjuntos correspondientes seran remitidas al profesional técnico, quien
de acuerdo a lo establecido en el punto 33 de este Pliego de Condiciones Particulares,
realizara el estudio de las mismas, teniendo en cuenta los factores de ponderacién alli
establecidos.

26. PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LAS PROPUESTAS.

Las ofertas seran validas y obligaran al oferente por el término de 90 dias calendario, a
contar desde el dia siguiente al de la apertura de la licitacion.
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El vencimiento del plazo establecido precedentemente no liberara al oferente, a no ser que
medie notificacion escrita a esta Division manifestando su decision de retirar la oferta y falta
de pronunciamiento de esta ultima en el término de diez dias habiles perentorios.

27. TIPO DE MONEDA. AJUSTES DE PRECIOS.

Los precios unitarios, globales y totales deberan ser cotizados por el oferente
exclusivamente en moneda nacional, sin decimales seran los vigentes al ultimo dia del mes
anterior al de la apertura de la licitacion.

Los ajustes de precios se liquidaran de acuerdo con los indices del Costo General de la
Construccion, publicado por el Instituto Nacional de Estadistica. Como valor basico se
tomara el correspondiente al mes anterior a la apertura de ofertas y como valor actual, el
ultimo publicado a la fecha de cierre del avance mensual.

En caso que el contratista exceda el Plazo Contractual de las Obras, por causas imputables
a la empresa, se congelara el ajuste de precios a la fecha final segun contrato, sin perjuicio
de las multas que dicho incumplimiento ocasione.

28. PRECIOS.

La contratacion es a Precio Global de acuerdo al valor indicado como Total de la Propuesta
del Formulario A. Se considerara que el Precio comprende todos los gastos resultantes para
la Ejecucion de la Obra definida en los Recaudos del Proyecto, incluidos los gastos
generales y todos los impuestos, tasas, derechos y gravamenes de toda indole por cuyo
pago sean responsables la empresa Contratista y/o sus empleados, proveedores y
subcontratistas en el pais del Contratante y en cualquier otro pais con motivo de la Ejecucién
de la Obra objeto de la misma.

Todas las tareas requeridas para el correcto funcionamiento de la obra, tendran sus costos
incluidos y prorrateados en los diferentes rubros.

El concepto basico es que las obras seran recibidas en la modalidad “llave en mano”, es
decir que la Obra y su Precio tienen en cuenta todos los trabajos que, sin estar incluidos en
forma explicita en los Recaudos y en el Computo y Presupuesto detallado de su Oferta, sean
necesarios para ejecutar la Obra de acuerdo con las reglas del arte y conforme a su fin en
los plazos estipulados, cumpliendo todas las condiciones normales y previsibles para un
Contratista competente y diligente, que tenga en cuenta las condiciones de tiempo y lugar en
que se ejecuta esta Obra.

Dicho precio constituira la compensacion total por todos los costos inherentes a la ejecucién
de la obra, las tramitaciones y habilitaciones que correspondan y sus instalaciones, los
trabajos, materiales (incorporados o no a la obra), equipos, transportes, herramientas,
tributos y gastos generados por cualquier concepto relacionado con la ejecucion del objeto
de este Llamado. Asimismo dicho precio incluira los gastos en que debe incurrir la empresa
Contratista para la coordinacién, control y ayuda de gremio de sus Proveedores y
Subcontratistas, asi como de las consecuencias por acciones u omisiones de sus
Proveedores y Subcontratistas o reparaciones de defectos en los suministros o trabajos
realizados por éstos.

La cotizacién debera contener el precio total en pesos uruguayos, incluyendo todos los
trabajos que se solicitan. No obstante lo cual, debera presentarse el detalle de rubros y
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tareas de acuerdo con el Formulario B, Rubrado Basico, indicando precio unitario, metraje y
subtotales por rubros de obra. La sumatoria de los productos del precio unitario por el
metraje de cada rubro debera ser igual al precio global cotizado. Los precios unitarios se
tomaran en cuenta, exclusivamente, para la liquidacion mensual de los trabajos y los
aumentos o disminuciones de obras que ordene la Supervision de Obra.

En caso que el Formulario B incluya un Rubrado Complementario, el oferente incluira
también los precios unitarios y el monto imponible de los rubros correspondientes al mismo.
Este rubrado complementario comprende items que la UdelaR puede llegar a contratar en
funcién de la disponibilidad presupuestaria. Si bien estos precios no se incluyen en la
comparativa de precios de los oferentes, es obligatorio que el oferente los cotice.

En el precio ofertado se deberan discriminar los impuestos. En caso contrario, se entendera
que estan incluidos en el precio.

En base a que la Obra sera contratada por precio global, los rubros tanto unitarios como
globales, tendran un precio total invariable independiente de las cantidades o metrajes
necesarios para la realizacién completa de la obra especificada.

29. IMPREVISTOS

El monto destinado a imprevistos y extraordinarios sera de un 10 % del valor de la oferta. La
aprobacién de los trabajos imprevistos se realizara mediante comunicacién de la Direccion
General de Arquitectura previo presupuesto elaborado por la empresa adjudicataria y
justificacion de los técnicos respecto a la necesidad de realizacién de los mismos.

30. ACOPIOS

Los oferentes podran establecer y solicitar un plan detallado de acopios hasta un 25% de la
oferta, sin que la Administracion se comprometa a aceptarlo.

El contratista debera hacer un depdsito en garantia por el equivalente al importe del acopio.
El comprobante de depdsito expedido por la Tesoreria de la Administracion debera ser
exhibido previamente a que ésta haga el pedido de desembolso correspondiente.

Las garantias por adelantos para acopios seran devueltas a medida que los materiales
acopiados se vayan incorporando a la obra, siendo descontados de los respectivos
certificados de obra.

31. MONTO IMPONIBLE PARA APORTES SOCIALES

El oferente, de acuerdo a la ley 14.411, modificativas y concordantes, fijara el Monto
Imponible de Mano de Obra para los Aportes a la Seguridad Social que debera realizar la
Universidad de la Republica. En el formulario B se declarara por separado en cada rubro, el
Monto Imponible de Mano de Obra para los Aportes a la Seguridad Social.

El tope del aporte que efectuara la Universidad sera el que surja del Monto Imponible
cotizado en la Oferta adjudicada, actualizado por los aumentos de salarios que pudieran
producirse con posterioridad al mes base del Presupuesto de la Obra cotizada. Superado
ese tope, seran de cargo de la empresa Contratista los pagos ante el BPS, v a esos efectos
la Universidad podra retener el importe que corresponda de los respectivos Certificados.

Depto de Recursos Materiales
Cenur Litoral Norte

compras@cup.edu.uy — compras@unorte.edu.uy ﬁfq

\
\
J




CENUR

Litoral Norte

Paysandu

UNIVERSIDAD
DE LA REPUBLICA
URUGUAY

La empresa Contratista debera presentar estas planillas, cada mes, a la Direccion General
de Arquitectura (Av. 18 de Julio 1968 tercer piso), a mas tardar cuatro (4) dias habiles antes
de la fecha tope de su presentacion al BPS. Si las presentara mas tarde de lo indicado,
seran de su cargo todos los gastos, honorarios, intereses, multas y recargos que se generen
por tal motivo, por lo cual autoriza al Contratante a retener de los respectivos Certificados el
importe que corresponda.

Cada vez que se contraten trabajos adicionales o extraordinarios de obra o se suprima algun
rubro contratado, se debera establecer el Monto Imponible por aportes sociales
correspondiente.

El porcentaje de aportacion para la U. de la R sobre los montos de jornales
directamente afectados a la obra es del 65,8%.

32. PRECIO COMPARATIVO DE LAS OFERTAS

El Precio Total de la Propuesta se integrara por el Precio de la Oferta, los Imprevistos del
10%, el IVA, y las Leyes Sociales correspondientes al Monto Imponible

A los efectos de la evaluacion econémica de las ofertas se toma un Monto Imponible de
Referencia de $u 210.000. (pesos uruguayos doscientos diez mil).

Se considerara el Monto Imponible indicado por el Oferente cuando éste fuera mayor o igual
al Monto Imponible de Referencia ($u 210.000).

Se considerara el Monto Imponible de Referencia ($u 210.000) cuando el Monto Imponible
indicado por el Oferente fuera menor a éste.

Sin perjuicio de ello, el Monto Imponible de Adjudicacidén sera el indicado en la Oferta
del Adjudicatario.

33. EVALUACION DE OFERTAS Y PONDERACION.

Para esta obra se establecen las siguientes puntuaciones parciales y totales a efectos de la
ponderacion y la correspondiente determinacion de la calificacion de las ofertas:

- importe total cotizado para la realizacion de la obra, precios unitarios y total
65% por item, asi como la estructura de los mismos, su equilibrio financiero y plan
de trabajo propuesto.

- plazo de ejecucion de la oferta y mantenimiento de la propuesta en

15% e .
relacion al proyecto solicitado

20% - antecedentes de otras contrataciones

- subcontratos incluidos en la oferta;
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- capacidad técnica acreditada

34. VALOR DE LA INFORMACION TECNICA PRESENTADA.

Todos los datos indicados por el proponente referidos a los elementos contenidos en la
oferta, tendran caracter de compromiso. Si se verifica que no responden estrictamente a lo
establecido en la propuesta, la Administracion podra rechazarlos de plano, rescindiendo el
contrato respectivo sin que ello dé lugar a reclamacion de clase alguna.

35. MEJORA DE OFERTA O NEGOCIACION.

Cuando sea pertinente el Cenur Litoral Norte podra utilizar los mecanismos de la mejora de
oferta o negociacién, de acuerdo a lo previsto en el art 66 del TOCAF 2012 el caso de
presentacion de ofertas similares, se podran, si se considerare conveniente para el interés
de la Universidad de la Republica, entablar negociaciones con aquellos oferentes que se
precalifiquen a tal efecto, a fin de obtener mejores condiciones técnicas, de calidad o de
precio.

36. ADJUDICACION.

El Cenur Litoral Norte se reserva el derecho de adjudicar la licitacion a la o las ofertas que
considere mas convenientes para sus intereses y a las necesidades del Servicio.

También podra declarar desierta o rechazar todas las ofertas, y/o adjudicar las obras que
estime convenientes, o ajustar la adjudicacion de los rubros comprendidos de acuerdo a la
disponibilidad presupuestal, sin que ello dé derecho a los oferentes a exigir el pago de
indemnizacion alguna.

Podra solicitar ampliacién de informacion o seguir otros cursos de accién por razones de
buena administracion, de acuerdo al art. 68 del TOCAF 2012 y lo dispuesto en el art. 66 del
TOCAF 2012, con las modificaciones propuestas por la Ley 19.889.

Podra aumentar o reducir la cantidad a adjudicar en los mismos términos previstos por el art.
74 del TOCAF 2012. y modificativas Ley 19.889

Se verificara la inscripcion en RUPE del adjudicatario. Si al momento de la
adjudicacion, el proveedor no hubiese adquirido el estado de “ACTIVO” en RUPE, se
le otorgara un plazo de 2 dias habiles, contados a partir del dia siguiente a la
notificacion de la adjudicacion; a fin de que el mismo adquiera dicho estado bajo
apercibimiento de adjudicar este llamado al siguiente mejor oferente en caso de no
cumplirse este requerimiento en el plazo mencionado.

37. REALIZACION DE LOS TRABAJOS.

Salvo acuerdo especifico entre la Administracion y el Adjudicatario, los trabajos deberan
iniciarse dentro de los 10 (diez) dias habiles siguientes a la fecha de Adjudicacion.

El Contratista debera comunicar la fecha de inicio a la Supervision de Obra con una
anticipacion de 48 (cuarenta y ocho) horas. La Supervision labrara un acta el dia fijado en el
que se hara constar la efectiva iniciacion de los trabajos, asi como toda otra particularidad
pertinente.

En el acta de iniciacidon se establecera la fecha en la que debera realizarse el replanteo por
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parte del Contratista, quien pondra a disposicion de la S. de O. el personal y los instrumentos
necesarios para su verificacion. Los gastos del replanteo general o los parciales que deban
realizarse en el curso de los trabajos seran de cuenta del Contratista, asi como la reposicién
de las sefiales que por cualquier causa llegaran a desaparecer.

El Contratista debera realizar los trabajos contratados dentro de los plazos indicados en su
propuesta (Formulario A), siendo de su cuenta tomar las providencias de organizacion y de
orden técnico que hagan factible el cumplimiento de dicho plazo sin perjuicio para la obra.

El Contratista sera responsable de todos los deterioros, roturas y mal funcionamiento que
puedan producirse como consecuencia de las obras y la Supervision de Obra solo dara por
terminadas las mismas cuando sean entregadas, terminadas y con todos sus elementos en
perfecto funcionamiento y en condiciones de uso normales, habiendo sido aceptadas por
escrito.

Los deterioros, etc. seran descontados eventualmente de los montos a pagar o del Fondo de
Reparo.

38. PAGOS.

Solicitudes de pago

Las solicitudes de pago se presentaran a la Supervision de Obra por escrito, dentro de los 10
(diez) dias habiles siguientes al vencimiento del mes correspondiente, debiendo
establecerse el avance de obra hecho, el metraje completo de obra hecha, precios unitarios
y parciales de trabajos realizados con arreglo a la propuesta detallada y/o a los trabajos
extraordinarios, si los hubiese. En los rubros cotizados por precio global, se presentara el
porcentaje de avance.

La variacién o ajuste del importe de las solicitudes de pago que correspondiera, se liquidara
por separado.

Contralor de las solicitudes

La Supervisiéon de Obra verificara las solicitudes presentadas y, en caso de que no merezcan
objeciones u observaciones, se elevaran las mismas a la Administracion con su conformidad
(Certificados de Obra) dentro de los 10 (diez) dias habiles siguientes al de su presentacion.

En caso de existir objeciones u observaciones a las solicitudes, la Supervisién de Obra las
tramitara con las correcciones pertinentes, comunicando inmediatamente las mismas al
Contratista.

Si fuera necesario modificar sustancialmente la solicitud, se devolvera la misma al
Contratista dentro de los 10 (diez) dias habiles, para su verificacién, dejandose constancia
de este hecho. En este caso, los plazos se computaran a partir de la nueva presentacion del
certificado.

Tramitacion de las solicitudes — Ordenes de pago

De cada solicitud conformada, la Supervision de Obra dirigira una copia a la Administracion,
otra copia al Contratista y la tercera quedara en su poder.

Una vez que la Administracion apruebe los certificados emitidos por la Supervisién de Obra,
se solicitara al Contratista que en un plazo maximo de 48 horas presente la correspondiente
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factura, contra la cual la Administraciéon emitira la Orden de Pago.

Desde la recepcion en la Administracion, del Certificado de Obra aprobado por la
Supervisién de Obra hasta la emisién de la Orden de Pago, el tramite no podra insumir mas
de 30 (treinta) dias habiles. Si hubiera alguna dificultad, ésta debera resolverse en un solo
acto en forma conjunta entre la Administracion y el Contratista.

Certificados de obra
La Supervision de Obra emitira tres tipos de certificados:

CERTIFICADOS ORDINARIOS O BASICOS: Seran aquellos que corresponden a solicitudes
de pago que se ajusten en un todo al rubrado y precios de la propuesta original detallada.

CERTIFICADOS EXTRAORDINARIOS: Seran aquellos que corresponden a solicitudes de
pago por trabajos extraordinarios o imprevistos que hayan sido ordenados por escrito por la
Supervision de Obra

CERTIFICADOS DE AJUSTE: Seran aquellos que corresponden a los ajustes de precios por
variacion de los indices y/o precios, de acuerdo a lo indicado en este Pliego.

Disposiciones generales sobre pagos
Todos los pagos deben considerarse hechos a cuenta, ajustandose en la liquidacion final.

Los trabajos efectuados cuyo pago se hubiera omitido en alguna solicitud del contratista
podran incluirse en las siguientes solicitudes de pago.

Ningun pago a cuenta podra ser considerado como prueba de que el Contratista haya
efectuado los trabajos o parte del trabajo a que ese pago se refiere.

La Administracion no reconocera ninguna cuenta presentada directamente a ella por
subcontratistas y/o proveedores de la obra. Cualquier reclamacion o demanda de esta indole
que prosperare por via legal, obligara al Contratista a reintegrar a la Administracién todos los
gastos que por cualquier concepto este hecho haya originado.

Atrasos en los pagos

En caso de que la Universidad de la Republica se atrasara en los pagos mas alla de los
plazos establecidos, el Contratista tendra derecho a un ajuste adicional aplicando al
certificado el aumento del indice de Precios al Consumidor habido entre la fecha limite y la
efectiva del pago.

No podran aplicarse férmulas paramétricas para calcular recargos por demora en los
pagos.

39. MULTAS

Multas por atraso

Se aplicara una multa de 5 UR por dia de atraso del monto adjudicado, dado la importancia
del cumplimiento de los plazos, la que sera descontada directamente de los pagos a realizar
a la empresa.

Se aplicara con independencia de la indemnizacion que por dafos y perjuicios pudiera
corresponder.
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Multas por mala ejecucién

De negarse el Contratista a reparar defectos por mala ejecucion de los trabajos, sera pasible
de multa.

La multa por mala ejecucion sera el equivalente al valor de reposicion del rubro mal
ejecutado, que se fijara como el mayor valor entre el valor actualizado de la oferta para ese
trabajo y el de la reposicidon y ejecucion del mismo a criterio de la Administracion.

40. SEGURIDAD.

El Contratista debera tener a todo su personal obrero debidamente planillado a efectos de su
cobertura previsional. Debera tomar todas las medidas de orden y seguridad y las maximas
precauciones para evitar accidentes y percances en la obra, al personal obrero y a toda
persona concurrente al lugar de los trabajos. Acatara, ademas, todas las disposiciones que
en este sentido indiquen las normas legales y la S.O.

Dara cumplimiento en todos sus términos al Decreto 125/014 respecto a la Seguridad e
Higiene en la Industria de la Construccion.

El Contratista debera presentar previo a la inscripcion de la Obra en el BPS (ATYR), la
constancia de cumplimiento ante la Inspeccion General del Trabajo y Seguridad Social, de lo
establecido en el art.1° del Decreto 283/96, (Estudio de Seguridad e Higiene, Plan de
Seguridad e Higiene)

Asi mismo, el Contratista debera incluir en su cotizacibn — si corresponde a las
caracteristicas de la obra - los honorarios de un Técnico Prevencionista en lo que refiere al
Plan de Seguridad e Higiene y a la supervision en obra de su cumplimiento, tal como lo
establece el Decreto 283/96. Se ocupara de tener al dia todas las aprobaciones de
instalaciones de obra y equipos.

41. PERSONAL OBRERO DEL CONTRATISTA.
El Cenur Litoral Norte e n cumplimiento de las leyes 18.098, 18.099:

Podra controlar que la retribucién de los trabajadores de la empresa adjudicataria, asignados
al cumplimiento de las tareas, respete los laudos salariales establecidos por los Consejos de
Salarios o convenios colectivos o decretos del Poder Ejecutivo para la categoria que
desempefien.

Se reserva el derecho de exigir a la empresa contratada la documentaciéon que
acredite el pago de salarios y demas rubros emergentes de la relacion laboral asi
como los recaudas que justifiquen que esta al dia en el pago de la pdliza contra
accidentes de trabajo asi como las contribuciones de seguridad social, como
condicién previa al pago de los servicios prestados.

Tiene la potestad de retener de los pagos debidos en virtud del contrato, los créditos
laborales a los que tengan derecho los trabajadores de la empresa contratada.

Establece que el incumplimiento de las obligaciones laborales, del pago de las
contribuciones de seguridad social a la entidad previsional que corresponda, de la
prima de accidente de trabajo y enfermedad profesional, asi como las sanciones y
recuperas que se adeuden al Banco de Seguros del Estado, sera causal de rescision
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del contrato, sin perjuicio de la prevision legal del articulo 2 de la ley 18.098.

Asimismo, establece que las obligaciones laborales indicadas en el articulo 1 de la ley
18.099 son de exclusivo resorte de la empresa contratada, quedando facultada la
Universidad de la Republica para exigirle las garantias que estime convenientes.

El adjudicatario debera contratar a personas liberadas registradas en la Bolsa de Trabajo del
Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados, entre los trabajadores afectados a las
tareas licitadas. Estos trabajadores deberan representar un minimo equivalente al 5% del
personal afectado a tareas de pedn o similar, lo que se establecera atendiendo a las
categorias laborales correspondientes al Grupo de Actividad al que pertenezca la empresa
contratada.

La Universidad de la Republica exigira a la empresa adjudicataria la presentacion de una
constancia expedida por el PNEL, en cuanto a que se contraté personal registrado en la
Bolsa de Trabajo (Ley W 17.897, art. 14, inc. 1; Dec. 226/06)

42. RECEPCION PROVISORIA DE LAS OBRAS.

42.1 Inspecciones Previas

Previamente a la Recepcion Provisoria, la Supervision de Obra y la Direccion de Obra
realizaran una inspeccion de todas las obras.

Si de la misma resultara que las obras no estan terminadas de acuerdo a lo especificado en
los Recaudos, Ordenes de Servicio o Instrucciones impartidas durante los trabajos por la
Supervisién de Obra, dicha Supervision formulara en el Acta correspondiente una lista
detallada de los vicios, defectos y omisiones comprobadas y se establecera un plazo
adecuado para su correccion.

Vencido el plazo se practicara una inspeccion complementaria con las mismas formalidades,
y si de ella surgiera incumplimiento o persistencia de los defectos, podra la Administracion
hacer realizar las correcciones por terceros, con cargo a las Garantias del Contrato, y a los
saldos impagos de facturas, sin que esto exima al Contratista de la correspondiente
responsabilidad por dafios y perjuicios.

El plazo acordado para efectuar las reparaciones no exime al Contratista de las
responsabilidades y multas en que pueda haber incurrido por no haber terminado en forma
las obras en el tiempo fijado en el Contrato.

42.2 Recepcion Provisoria

Subsanados, si los hubiera, todos los vicios, defectos y omisiones verificados en las
inspecciones previas, y verificado el cumplimiento de todas las obligaciones de los
subcontratistas, la Administracion procedera a recibir con caracter provisorio las obras, lo
que se documentara mediante el Acta de Recepciéon Provisoria redactada por la
Supervision de Obra.

A partir de la fecha de Recepcion Provisoria sin Observaciones se define el Periodo de

Garantia y Conservacion que para esta obra se fija en un 6 meses y durante el mismo el

Contratista esta obligado a conservar en buen estado el edificio y a reparar los defectos o
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vicios que pudieran aparecer, no pudiendo reclamar indemnizacién alguna por este
concepto, salvo casos de evidente dafo intencional o mal uso.

De negarse el Contratista a reparar dichos defectos y/o vicios la Supervision de Obra lo hara
realizar por terceros con cargo a la Garantia de Cumplimiento del Contrato, Fondo de
Reparo, Multas, compensacion, dafos y perjuicios, etc. y a los saldos impagos de facturas,
sin que esto lo exima de la correspondiente responsabilidad por dafios y perjuicios.

El contratista garantizara las instalaciones por defectos en los materiales y/o equipos, por un
periodo de 1 afo a partir de la Recepcion Provisoria sin Observaciones. Esta garantia
debe incluir la sustitucion de equipos o materiales defectuosos en forma total ademas de
todos los gastos que correspondan ya sean de traslado, montaje, importaciones, etc.

El cumplimiento del plazo de Garantia no exime al Contratista de las disposiciones
establecidas en el Art. 1844 del Codigo Civil.

42.3. Planos finales actualizados y/o Manuales de Operacion y Mantenimiento
actualizados

El Contratista confeccionara los planos de obra definitivos “segun construido”, de albafileria
y todas las instalaciones técnicas, los cuales reflejaran todos los cambios introducidos
durante el transcurso de los trabajos. Asimismo actualizara los manuales de operacion y
mantenimiento en lo que correspondiere. Se entregara un CD con dibujo digital en formato
totalmente compatible AutoCad version 2000 como minimo y una copia en papel de todas las
laminas contenidas 10 (diez) dias antes de realizar la Recepcion Provisoria. Sera condicion
de la Recepcidén Provisoria la aprobacion por la Supervisién de Obra de los mismos.

43. RECEPCION DEFINITIVA DE LAS OBRAS.

La Recepcion Definitiva tendra lugar al finalizar el Plazo de Garantia y Conservacion,
debiéndose cumplir con las mismas formalidades y los mismos requisitos de inspeccion
previa con correccién de vicios, defectos y omisiones que para la Recepcion Provisoria.

Realizada la Recepcion Definitiva, la Administracién devolvera al Contratista la Garantia de
Cumplimiento del Contrato y los montos correspondientes al Fondo de Reparo con
deduccion de las multas a que hubiese habido lugar y demas gastos en que hubiera
incurrido la Administracion por cargo del Contratista, y siempre que no exista reclamacién
alguna por dafos y perjuicios producidos a causa de las obras o por la Responsabilidad
Civil, en cuyo caso se estara a la dilucidacion de la misma.

44. RESCISION.

La Administracién podra rescindir unilateralmente el contrato por incumplimiento grave del
adjudicatario, debiendo notificarlo de ello. No obstante, la misma se producira de pleno
derecho por la inhabilitacién superviniente por cualquiera de las causales previstas en la ley.

La rescision por incumplimiento del contratista aparejara su responsabilidad por los dafios y
perjuicios ocasionados a la Administracion y la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento
del contrato o la aplicacion de la multa dispuesta en el art. 64 del TOCAF, en caso en que el
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oferente hubiera optado por no presentar garantia, sin perjuicio del pago de las demas
multas que corresponda, efectuandose la comunicacién al RUPE y al RNEOP.

En caso de rescision del contrato antes de iniciarse su ejecucion material, el ordenador
podra efectuar la adjudicacion al siguiente mejor oferente de ese procedimiento de compra,
previa aceptacion de éste.

Causales de Rescision

La Administracion podra rescindir el contrato por incumplimiento del contratista, por las
siguientes causales, que se indican a titulo meramente enunciativo:

1. Atrasos reiterados en relacion a cualquiera de las fechas limites establecidas en el Plan de
trabajo, o las que resulten de prorrogas acordadas por ambas partes.

2. Incumplimientos en el pago de los jornales y aplicacién de normas de seguridad laboral.
3. Suspension sin causa justificada de los trabajos por parte del contratista.

4. La subcontratacion a terceros de la ejecucion del Contrato o de parte del mismo, sin
previa autorizaciéon de la Administracion.

5. Incumplimiento de normas medio ambientales.
Solicitud de rescision por el Contratista

El contratista podra solicitar la rescisién del contrato de obra, cuando se configuren los
siguientes casos:

a) cuando el inicio o la suspension de las obras exceda de los 120 dias por razones
imputables a la Administracion;

b) la Administracion retrase los pagos de certificados en un plazo mayor de 120 dias
contados desde el vencimiento del plazo para el pago, salvo que el Pliego Particular
disponga un plazo menor en obras de menor porte, siempre que el contratista haya cumplido
con sus obligaciones contractuales.

Liquidaciéon en caso de Rescisién

La rescision del contrato, en todos los casos, traera aparejada la liquidacion definitiva de las
obras y trabajos que hayan sido ejecutados con arreglo a las condiciones del contrato.

Notificada la resolucion de rescision del contrato, iniciada por la Administracion o por el
contratista, el organismo contratante tomara posesion inmediata del predio y de las obras.
45. CLAUSULAS ESPECIALES.

Las firmas adjudicatarias deberan estar al dia con las obligaciones fiscales y leyes sociales
en el momento del cobro.

46. EXENCION DE RESPONSABILIDAD.

La Universidad de la Republica podra desistir del llamado en cualquier etapa de su
realizacién o podra desestimar todas las ofertas. Ninguna de estas decisiones generara
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derecho alguno de los patrticipantes a reclamar por gastos, honorarios o indemnizaciones por
dafios y perjuicios.

La Universidad de la Republica podra ejercer las facultades otorgadas por el Art. 66 del
TOCAF en cuanto al llamado a mejora de ofertas, asi como entablar negociaciones con
aquellos oferentes que califiquen a tal efecto.

47. NORMATIVA APLICABLE.

Esta Licitacién se enmarca, en lo aplicable, en lo dispuesto en el TOCAF aprobado por el
decreto 150/012 y las leyes, decretos y resoluciones vigentes a la fecha de apertura de la
licitacion.

48. DEFINICION DE TERMINOS. GLOSARIO

a

“‘“ADJUDICATARIO”: es el Oferente que luego de cumplimentar todos los requerimientos
establecidos en los Documentos del Llamado a Ofertas y cuya oferta cumple con los requisitos de
la Licitacion, ha sido notificado por el Contratante de adjudicacion total o parcial en el mismo.

“ADMINISTRACION”, “ADMINISTRACION PUBLICA” EI término identifica al organismo publico
contratante, en particular la Universidad de la Republica o el Servicio respectivo que efectua el
llamado.

“CAPATAZ”: es la persona fisica designada por la empresa Contratista, y previamente aprobada
por el Comitente, a la cual se le encarga el contralor y vigilancia de los trabajos de una obra. No
podra ser propuesto por mas de un Oferente. Debera tener una permanencia diaria en la obra. No
podra delegar ni total ni parcialmente sus atribuciones, ni modificar ninguna de sus
responsabilidades y obligaciones.

“C.A.”: Comisién Asesora de Adjudicaciones. Es la Comisién designada por la Administracion para
producir los informes de adjudicacion, establecidos en el Articulo 66 del TOCAF.

“CONTRATISTA o EMPRESA” en forma indistinta: adjudicatario que haya formalizado contrato
con la Administracion, habiendo presentado toda la documentacion necesaria para que opere la
condicidn que habilita la eficacia del respectivo contrato y que se compromete a cumplir con la
ejecucion de la obra de que se trate, en las condiciones de calidad aplicable y en el término
oportunamente establecido disponiendo para ello de personal, equipos e insumos necesarios para
tal fin.

Tendra la responsabilidad decenal a que se refiere el articulo 1844 del Cédigo Civil, sin perjuicio
de las demas que le asigna la legislacion vigente.

“CONTRATO”: es el acuerdo de voluntades formalizado entre el Contratante y la empresa
Contratista para la Ejecucién de las obras, esta regido por los Documentos del Contrato y
contiene el conjunto de derechos y obligaciones suscriptos por las Partes.

“D.G.A.”: Direccién General de Arquitectura.
De acuerdo a lo indicado en el capitulo 2.Equipo técnico, correspondera el item 1 6 2.

1- “Direccién de Obra”: sera ejercida por la empresa Contratista a través de la persona que ésta
designe con titulo habilitante de Arquitecto 6 Ingeniero (segun lo indicado en el Capitulo 2), para la
carga total de la obra, expedido o revalidado por la Universidad de la Republica Oriental del
Uruguay o por Universidades privadas habilitadas en el pais, con una antigiedad ininterrumpida
inmediatamente anterior a la fecha del Llamado no inferior a cinco (5) afios en el ejercicio de la
profesion.
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Debera tener una presencia diaria en la obra, y debera cumplir sus funciones en forma
permanente durante la totalidad del proceso de construccidon hasta la Recepcion Definitiva Total y
sin reservas de la obra. Comprendera la direccién directa en todo momento de la ejecucion de los
distintos trabajos y el contralor de la coordinacion de los mismos de acuerdo al proyecto y las
normas de una buena construccion. Incluira la realizacion de planos, planillas, detalles
complementarios y de perfeccionamiento, la redaccion de informes y especificaciones técnicas de
procedimientos que requiera el proceso de ejecucién, incluyendo la responsabilidad sobre la
aceptacion de la calidad y procedencia de cada uno de los tipos de materiales y productos a
emplearse y la aprobacién de las muestras respectivas. Controlara en todo momento la ejecucion
de la obra, los suministros, el cumplimiento de las obligaciones contraidas por el Contratista, y
resolvera los problemas técnicos y administrativos que dentro del ambito de su competencia se
susciten durante el desarrollo de los trabajos hasta la Recepcién Definitiva de la Obra. Incluira
también toda otra tarea, gestidon o tramite de orden técnico que requiera la ejecucion de las obras.
No podra delegar ni total ni parcialmente sus atribuciones, ni modificar ninguna de sus
responsabilidades y obligaciones.

Tendra la responsabilidad decenal a que se refiere el articulo 1844 del Codigo Civil, sin perjuicio
de las demas que le asigna la legislacion vigente.

El Director de Obra no podra haber sido propuesto por mas de un Oferente.

El Representante Técnico de una empresa podra ser Director de Obra soélo cuando tenga titulo
habilitante de Arquitecto 6 Ingeniero.

2- “Direccion de Obra”: sera ejercida por la empresa Contratista a través de la persona que ésta
designe.

Debera tener una presencia diaria en la obra de por lo menos cuatro (4) horas, y debera cumplir
sus funciones en forma permanente durante la totalidad del proceso de construcciéon hasta la
Recepcion Definitiva Total y sin reservas de la obra. Comprendera la direccién directa en todo
momento de la ejecucion de los distintos trabajos y el contralor de la coordinacién de los mismos
de acuerdo al proyecto y las normas de una buena construccion. Incluira la realizacién de planos,
planillas, detalles complementarios y de perfeccionamiento, la redaccion de informes y
especificaciones técnicas de procedimientos que requiera el proceso de ejecucion, incluyendo la
responsabilidad sobre la aceptacion de la calidad y procedencia de cada uno de los tipos de
materiales y productos a emplearse y la aprobaciéon de las muestras respectivas. Controlara en
todo momento la ejecucion de la obra, los suministros, el cumplimiento de las obligaciones
contraidas por el Contratista, y resolvera los problemas técnicos y administrativos que dentro del
ambito de su competencia se susciten durante el desarrollo de los trabajos hasta la Recepcion
Definitiva de la Obra. Incluira también toda otra tarea, gestién o tramite de orden técnico que
requiera la ejecucion de las obras. No podra delegar ni total ni parcialmente sus atribuciones, ni
modificar ninguna de sus responsabilidades y obligaciones.

El Director de Obra no podra haber sido propuesto por mas de un Oferente.
El Representante Técnico de una empresa podra ser Director de Obra.

“Documentos del Llamado a Ofertas”: también llamados Pliego de Bases y Condiciones del
Llamado a Ofertas o Recaudos graficos y escritos sobre los cuales los Oferentes realizan sus
propuestas, constituyen el conjunto de documentos emitidos que:

- Fija las bases del procedimiento a seguir para la presentacion de las Ofertas por parte de las
empresas Contratistas;

- Define el Proyecto de la Obra mediante planos, memorias descriptivas y técnicas y
especificaciones, que constituyen los Documentos del Proyecto;
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- Establece las condiciones del Contrato a celebrarse con el Adjudicatario del Llamado Publico
a Ofertas para la obra objeto del mismo.

Se incluyen ademas, las Enmiendas y Comunicados emitidos por la Supervision de Obras dentro
del plazo estipulado, anterior a la apertura de las ofertas.

“Documentos del Proyecto”: es el conjunto de documentos que definen el Proyecto de la Obra e
integran los Documentos del Llamado a Ofertas y el Contrato. Se compone con los planos
generales y de detalle, complementados por planillas y especificaciones técnicas generales y
particulares y las memorias técnicas y descriptivas de cada una de sus partes, instalaciones y
acondicionamientos, todo lo cual constituyen los recaudos con que las Empresas Contratistas
cotizaran su Oferta. Cuando en el Pliego de Bases y Condiciones o en los Documentos del
Contrato se use el término “Proyecto”, debera entenderse que se hace referencia a todas o
cualquiera de las piezas antes mencionadas.

“Emplazamiento”: comprende el predio, instalaciones, entorno y lugar donde se realizara la obra.

“Equipo e Instalaciones”. son los aparatos, maquinarias, utiles, herramientas y objetos de
cualquier naturaleza, asi como los depésitos, bafos, vestuarios, comedores, cocinas, oficinas,
garitas de vigilancia y las otras dependencias y los servicios de agua de construccion,
saneamiento, energia e iluminacion incluso provisionales, que se requieren para la correcta
Ejecuciéon de la obra, sin incluir materiales y otros elementos que forman parte de la Obra
permanente.

“Especificaciones”: toda regulacion o prescripcion contenida en este Pliego, en la Propuesta o el
Contrato, relativa al procedimiento de pedido de Ofertas, al otorgamiento o formalizacién del
Contrato y a la ejecucién del mismo.

“Interesado”: Todo aquel que se interese en conocer los Recaudos y/o visitar el lugar de las obras.
También todo aquel que haya comprado el Pliego de Condiciones, lo que lo habilita a hacer
consultas, pedir aclaraciones, o sugerir modificaciones a los Recaudos.

“Nota de Pedido”: es la Nota que contiene la respuesta a la instruccion impartida por Orden de
Servicio o esta relacionada con temas concernientes a la Ejecucion del Contrato, que ha sido
entregada por la empresa Contratista a la Supervisiéon de Obras.

“Obra”; designa el Objeto del Llamado a Ofertas, con las caracteristicas que se definen en los
Documentos del Proyecto, y son los trabajos que deben ser ejecutados por la empresa Contratista
en un todo de acuerdo con los Documentos del Contrato, las reglas del arte y conforme a su fin;
todo lo cual incluye a las diversas clases de acciones y actividades que debe llevar a cabo la
empresa Contratista, sean éstas de caracter permanente o temporal, para poder ejecutar dichos
trabajos, suministrar todo el material, equipo y mano de obra a proveer por la Contratista y cumplir
con todas las responsabilidades y obligaciones emanadas de los Documentos del Contrato.

“Obrador”: es el espacio conformado por la Obra, las instalaciones, depdsitos provisorios
necesarios para la ejecucion de los trabajos, asi como todo otro lugar que la empresa Contratista
ocupe de cualquier otra forma o en el cual ubique otras instalaciones y depositos, a los fines de la
Ejecucion del Contrato.

“Obras permanentes”: obras que se van a ejecutar y mantener de acuerdo con el Contrato.

“Obras provisorias”: son las obras de caracter temporal, de cualquier naturaleza, que se requieren
para la ejecucion o mantenimiento de los trabajos.

“Oferente” o “Proponente”; es la Empresa Contratista que presenté su Oferta para la Ejecucion de
la obra, obrando por si 0o por medio de sus Representantes Legal y Técnico.
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“Oferta”: es el conjunto de documentos presentados por una Empresa Contratista dentro del plazo
estipulado y en estricto cumplimiento de lo establecido en los Documentos del Llamado a Ofertas.

Las Ofertas presentadas por empresas que a la fecha de adjudicacion, mantengan
incumplimientos en mas de un contrato suscrito con la UdelaR por si o para terceros, o con las
cuales hayan rescindido total o parcialmente un Contrato dentro de los seis (6) meses calendario
inmediato, seran rechazadas por considerarse inconvenientes para los intereses de la UdelaR.

“Orden de Servicio”: es toda instruccion escrita concerniente a la Ejecucion del Contrato, que ha
sido entregada por la Supervision de Obras a la empresa Contratista.

“Planos”: planos generales y de detalle a los que se hace referencia en los Documentos del
Proyecto y del Contrato, asi como toda modificacion de los mismos, aprobada por escrito por la
Supervision de Obras.

“Plazo Contractual”: es el término de tiempo establecido en el Contrato para la finalizacion de los
trabajos y entrega total de la obra contratada.

“P.C.P": el presente Pliego de Condiciones Particulares.

“Precio del Contrato”: es el Precio a pagar al Contratista de conformidad con lo establecido en el
Contrato, a cambio del pleno cumplimiento de sus obligaciones contractuales por parte de éste.

“Presupuesto Contractual”: es el computo y presupuesto detallado de las obras contratadas por el
Monto del Precio adjudicado.

Los Avances fisico/ financieros de la Obra que se reflejan en los Certificados de Obra mensuales
se estableceran, en todos los casos, en forma porcentual sobre la base de cada uno de los items
y Rubros del Presupuesto Contractual. Los pagos de los Certificados de Obra se deberan
entender que son efectuados a cuenta del Monto Total del Precio Global y Unico de la obra
terminada. En consecuencia, esos pagos no podran ser considerados como prueba de ejecucion
de los trabajos correspondientes, ni liberaran a la empresa Contratista de su responsabilidad
contractual.

“Proponente”, “Oferente” o “Licitante”: Persona Fisica o Juridica, Empresa o Consorcio que
cumpliendo los requisitos establecidos en los recaudos haya presentado propuesta de precio para
realizar las obras de que se trata, obrando por si o0 por medio de sus representantes.

“Proveedor (es)”: es (son) la (s) persona (s) fisica (s) o juridica (s), incluyendo sus sucesores
legales o cesionarios, que tienen un Contrato con el Contratante o con la empresa Contratista,
para el suministro de algunos materiales, elementos de construccion o equipos que se incorporen
a la obra.

“Representante Técnico de la Empresa Contratista”. es la persona que designe la empresa
Contratista con la aprobacion previa del Contratante, con amplios poderes para tratar y resolver
por la empresa todos los aspectos técnicos referentes a la Ejecucion de las obras y el Contrato.
En esa calidad actuara ante el Comitente o Contratante, y quienes desempefien la Supervision de
la obra, en forma permanente hasta la Recepcion Definitiva Total y sin reservas. Cumplira con las
Ordenes de Servicio que se le notifiquen en la forma prevista en el Pliego y Contrato que se
suscriba, y sera responsable del cumplimiento del objeto del Llamado. No podra ser
Representante Técnico en mas de una Oferta.

El Representante Técnico de una empresa podra ser Director de Obra y debera tener titulo
habilitante de Arquitecto 6 Ingeniero cuando sea exigido de acuerdo a lo expresado en el Capitulo
2.

“Subcontratista (s)”: es (son) la (s) persona (s) fisica (s) o juridica (s), incluyendo sus sucesores
legales o cesionarios, que tienen un Contrato con el Contratante o con la empresa Contratista
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para la ejecucion de alguna parte de los trabajos de la obra, en este ultimo caso con el
consentimiento previo del Contratante. Puede estar incluido en mas de una Oferta.

“Supervisién de Obras”: es la ejercida directamente por el o los profesionales que designe el
Comitente, y se relacionara con el Representante Técnico y el Director de Obra nombrados por la
empresa Contratista. Esta facultada para exigir el cumplimiento de las disposiciones que estime
necesarias o convenientes, a fin de asegurar la fiel aplicacion de las normas del Contrato, la
ejecucion de los trabajos y sistemas constructivos a emplearse, a cuyos efectos podra cursar
solicitudes, comunicaciones e intimaciones que el Contratista debera cumplir como Ordenes de
Servicio. Realizara un seguimiento de todo lo relacionado con el estricto cumplimiento de lo
contratado, pudiendo solicitar inclusive, los ensayos de materiales que considere necesarios. No
podra delegar ni total ni parcialmente sus atribuciones, ni modificar ninguna de sus
responsabilidades y obligaciones. Controlara y aprobara los certificados de obra conteniendo el
avance mensual y acumulado, los montos basicos unitarios y subtotales mensuales y
acumulados, anticipos financieros, acopios y desacopios, descuentos, retenciones y toda otra
informacion que corresponda, y autorizara todos los pagos que corresponda efectuar al
Contratista.

“Supervisor de Obras”. es el profesional Arquitecto designado por la Administracion para
desempefiarse como tal en una o varias obras determinadas. Depende de la Administracion a
todos los efectos. Debera controlar e informar los Certificados. No podra delegar ni total ni
parcialmente sus atribuciones, ni modificar ninguna de sus responsabilidades y obligaciones. De
acuerdo al tipo de obra la Supervision podra ser ejercida por el Supervisor de Obras.

“UdelaR”: Universidad de la Republica Oriental del Uruguay.

Argto Marcelo Silva Viviani. DGA
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