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EPS.1 Generalidades

Este capitulo se establece las responsabilidades del Contratista, complementarias a
las mencionadas en los distintos capitulos del pliego y al listado incluido en el anexo
“LI-TRA-OB-0020".

El Contratista tomara todas las medidas necesarias para la preparacion de los
ensayos en sitio.

En la planificacion de los ensayos el Contratista debera tener en cuenta la
coordinacion de la presencia de los supervisores de los fabricantes del equipo GIS y
cable subterraneo. Se debera informar a UTE sobre la fecha de realizacion de los
ensayos por lo menos con 60 dias de anticipacion.

La informacion ira acompanada de un cronograma detallado del plan de ensayos
previstos, que debe incluir como minimo los indicados mas adelante. Los materiales,
para los cuales UTE requiera durante la realizacion de los ensayos la presencia de sus
propios funcionarios, soélo seran recibidos cuando exista un protocolo firmado
conjuntamente por UTE y el Contratista.

El Contratista proveera todas las facilidades a fin de permitir al representante de UTE,
realizar las inspecciones en sitio.

La presencia del representante de UTE no relevara al Contratista de sus
responsabilidades, en caso de que alguna parte de la obra no cumpla con las
especificaciones, 0 no se comporte satisfactoriamente en servicio.

Todos los equipos de ensayo (los cuales son aportados por el Contratista) podran ser
calibrados y controlados por un laboratorio autorizado por UTE cuando sea requerido.

EPS.2 Supervision de ensayos por parte del fabricante

Los ensayos de los equipos de alta tensién blindados en SF6 y del cable de alta
tension de 150 kV contaran con supervision del fabricante por lo que el Contratista
debera ajustarse estrictamente a los lineamientos de éste.

En el capitulo ETG “Especificaciones técnicas generales” se indica el alcance de las
actividades de supervision y las condiciones que se deben cumplir para la
coordinacién de la mismas.
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EPS.3 Subestacion GIS

EPS.3.1 Tableros y armarios de baja tension y de mando

Se realizara una prueba final del conexionado y ubicacion de los paneles tanto desde
el punto de vista eléctrico como mecanico (pintura, fijacion de equipos, comandos y
sefalizaciones, etc.), verificando la correcta apertura de los armarios, pudiéndose
trabajar dentro de los mismos con la amplitud necesaria. Se usara un megger para
comprobar la correcta aislacion del conexionado.

EPS.3.1.1 Cables de baja tension

Se hara un control final de los mazos y conductores, en cuanto a su aislacion,
proliidad, ordenamiento de los mismos, adecuado ajuste de contactos de los
conductores a los bornes, identificaciones, indicaciones, sefializaciones, etc.

EPS.3.1.2 Prueba del cableado del sistema de control

Las pruebas del cableado tienen como fin establecer la buena correspondencia entre
los esquemas aprobados y el cableado realizado.

En las pruebas de los circuitos auxiliares en corriente alterna debera controlarse el
sentido de rotacién de los motores.

Los circuitos auxiliares en C.C. deben ser verificados con relacion a posibles cambios
de polaridad que, al ser detectados, deberan ser eliminados, corrigiendo los esquemas
y/o instalando relés auxiliares suministrados por UTE.

EPS.3.1.3 Pruebas de los circuitos de corriente

Se verificara el cableado de las corrientes con sus puntos de puesta a tierra, y su
correcto conexionado a los equipos, instrumentos y borneras, inyectando corrientes
por los mismos. La inyeccion de corriente debera ser primaria, es decir desde el
conductor de potencia.

EPS.3.1.4 Pruebas de los circuitos de tensiones

Se verificara el cableado de los circuitos de tensiones con su correspondiente orden
de fases.

EPS.3.1.5 Control de los circuitos de proteccién

Las protecciones primarias y secundarias deben ser verificadas con relacion a las
magnitudes de entrada (tensién, corriente, potencia, temperatura, nivel, presion,
polaridad, etc.), y a la calibracion, simulando las condiciones de falla y verificando el
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efecto transmitido al tablero de mando (disparo, alarma, recierre, etc.).

EPS.3.1.6 Ensayo de los circuitos de mando y blogueo

La realizacién practica de las pruebas de los circuitos de mando y bloqueo se haran
maniobrando los equipos en vacio, o bien simulando la posicion de los contactos
auxiliares de los equipos, puenteando en la bornera los terminales de los mismos.

EPS.3.2 Sistema de control y red de Estaciéon
Las especificaciones detalladas se encuentran en el capitulo correspondiente al
“Sistema de Control”.

EPS.3.3 Ensayos del Sistema de Proteccion

Las pruebas en sitio se realizaran de acuerdo a lo establecido en el capitulo “Sistema
de Proteccién”.

EPS.3.4 Verificacion de la instalacion del sistema de puesta a tierra

La verificacion se realizara de acuerdo a lo establecido en la seccién Medida de la
impedancia de aterramiento, potenciales de paso y toque, integridad e impedancia
transitoria del Capitulo “Sistema de Puesta a tierra y blindaje del edificio”.

EPS.3.5 Ensayos de los Servicios Auxiliares

Las pruebas en sitio se realizaran de acuerdo a lo establecido en el capitulo “Servicios
Auxiliares”.

EPS.4 Cable subterraneo 150 kV

La especificacion detallada se encuentra en el capitulo correspondiente a “Cables
subterraneos de 150 kV”.
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