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INTENDENCIA DE

DURAZNO

Licitacion Abreviada N°4/2025

“Intervenciones en espacios publicos de
Blanquillo”

PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES

RECEPCION DE OFERTAS: Hasta el dia 29 de enero de 2025, hora 10:30

APERTURADE OFERTAS: El dia 29 de enero de 2025, hora 11:00

VISITA: Se desarrollara el dia de 20 de enero de 2025 a la hora 12:30, en la plaza
3 de diciembre de Blanquillo.

1. GENERALIDADES.
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1.1 OBJETO

La Intendencia Departamental de Durazno a través del Departamento de
Obras llama a Licitacion Abreviada para efectuar intervenciones en espacios
publicos de Blanquillo.

Descripcién expositiva introductoria: El presente llamado se desarrolla en
atencion a la necesidad de renovar el disefio de la plaza actual (Plaza 3 de
diciembre), enfatizando el recorrido como premisa principal del proyecto. El
padrén N°497 corresponde a parte del trazado del antiguo camino a San
Gregorio, por lo que la propuesta intenta revivir las reminiscencias de ese
pasado, adecuandolo al presente de la localidad.

Por otra parte, se buscara la renovacion de las areas de juego infantil en el
Parque Artigas, dotando de pavimentos nuevos para el soporte de las actividades
recreativas a introducir.

Los trabajos se realizaran de acuerdo con los planos, la memoria constructiva
particular que se adjunta y las 6rdenes que imparta el Departamento de Obras
delal.D.D.

Todos aquellos puntos no contemplados en ella se regiran por lo
expresado en la Memoria Constructiva General, siempre y cuando no se
contradigan con lo expresado en los presentes recaudos.

En caso de existir contradiccion la supervision de obra o el técnico que
esta designe sera quien resuelva.

Para aquellas situaciones que signifiguen modificaciones de los recaudos
gréficos, los mismos seran comunicados oportunamente a la Supervisién de
Obras, quien decidira la oportunidad o no de dichos cambios.

Tareas a ejecutar:

ITEM 1- PLAZA 3 DE DICIEMBRE

- Demolicién de construcciones existentes

- Construccion de banco lineal de hormigén armado

- Construccion de camineria de hormigon armado

- Construccién de pérgola de estructura metalica y cubierta de
policarbonato alveolar

- Suministro y colocacion de otros elementos de caracter urbano,

- Acondicionamiento vegetal (suministro de especies arbdreas y no
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arboreas, césped)
- Acondicionamiento luminico (suministro e instalacion de luminarias de

paseo, incluye instalacion eléctrica completa).

ITEM 2 - PARQUE ARTIGAS

- Construccion de pavimentos de hormigon armado para el soporte de
juegos modulares.

1.2 ADQUISICION DE DOCUMENTOS.

El presente Pliego de Condiciones Particulares podra adquirirse en la
Oficina de Licitaciones de la Intendencia de Durazno (Calle Publica s/n a metros
de Avenida Liber Seregni) o en la Oficina Delegada de la Intendencia de Durazno
en Montevideo, en calle Constituyente 1467 piso 17 edificio “El Gaucho), de lunes
a viernes en el horario de 08:15 a 13:45 horas.

También se puede descargar previo pago de Pliego en la pagina web de
compras estatales.

Debiendo adquirirse con anterioridad al acto de apertura para quedar
incluido en el estudio de ofertas.

EL COSTO DEL PLIEGO SERA DE $2.000 QUE SE ABONARA EN TESORERIA DE LA IDD
1.3 CONDICIONES

El Contratista debera proporcionar el precio total el cual incluye suministro
de materiales y mano de obra necesario para el total cumplimiento de las obras
propuestas incluyendo impuestos.

Las empresas oferentes deberan realizar su cotizacién por item, conforme
a lo establecido en el rubrado que rige el presente llamado, dichos items se
adjudicaran a una Unica empresa.

La Administracion podra adjudicar o no seguin su conveniencia.

Se debera indicar por separado el monto de mano de obra imponible
para Leves Sociales, las que correran por cuenta de la Administracion, para

el calculo de las Leyes Sociales se considerara el 71,80 % del monto imponible.

La propuesta sera tomada en cuenta por el monto global debiendo de
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cualquier forma el Contratista suministrar el desglose de su propuesta indicando:
metrajes, precios unitarios y precios totales los que se tomaran en cuenta para
la comparacion de propuestas ademas del correspondiente Plan de Desarrollo
de los trabajos para la posterior liquidacion de certificados. -

La Empresa sera responsable de cualquier error u omision que pudiera
haber en la confeccion de su planilla de rubrado y metrajes, debiendo en todo
caso comunicarlo a la Administracion previo a la apertura de la Licitacion a los
efectos de darlo a conocer a todas las Empresas interesadas. -

1.4 NORMAS Y DOCUMENTOS QUE SE CONSIDERAN PARTE INTEGRANTE
DEL PRESENTE LLAMADO

Texto Ordenado de Contabilidad y Administracion Financiera (TOCAF)
aprobado por Decreto 194/1997 y sus normas modificativas y concordantes.

El presente Pliego de Especificaciones Particulares.
Memoria Constructiva Particular de la Obra de referencia.
Cuadro de Rubrado, plano, y demas recaudos graficos o escritos.

Enmiendas y aclaraciones que se efectien por intermedio del
Departamento Obras de la Intendencia Departamental de Durazno, o quien esta
designe. -

En caso de que disposiciones contenidas en distintos documentos dieran
lugar a interpretaciones diferentes o contradictorias sobre el alcance de los
servicios, materiales o productos requeridos, prevaleceran las que se expresen
en los recaudos mas especificos 0 que sean mas beneficiosos para la obra a
criterio del técnico supervisor de la obra.

Es responsabilidad de quien pretendan cotizar en este llamado examinar
todas las instrucciones, documentos del proyecto de la obra a cotizar, criterios
de evaluacion, condiciones de contratacion y formularios que componen el
presente llamado.

La falta de presentacion de toda o parte de dicha informacion o
documentacion requerida en estos documentos para materializar su oferta,
podra, a solo juicio de la Administracion, constituir causal de rechazo de la
misma.

1.5 VISITAALSITIO DE LA OBRA

Se realizara visita obligatoria segun el dia y hora establecida en la caratula del
presente Pliego de Condiciones.

Quien concurra en representacion de la empresa debera tener conocimientos tales
gue le permita tomar nota de todos los aspectos a considerar al momento de realizar
la cotizacion y la planificacion de las tareas. Cada representante sera exclusivo para
una sola empresa.

Serd responsabilidad de las empresas que pretendan cotizar en la presente
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licitacion, visitar el lugar de la obra y tomar todos los recaudos posibles a fin de tener
una clara comprension del proyecto y las obras a realizar de acuerdo con lo solicitado
en los recaudos de la presente licitacion.

No se realizardn ampliaciones de obra por cuestiones que no se tuvieron en cuenta
en la visita al lugar.

1.6 ACLARACIONES Y CONSULTAS

Podran realizar consultas o solicitar aclaraciones sobre el texto de este
pliego, hasta_ 2 (dos) dias hébiles antes del plazo fijado para la apertura de las
ofertas de modo de poder dar respuesta, en tiempo y forma por parte de la
Administracion.

Dichas consgltas se hardn POR ESCRITO Y SE ENVIARAN POR
CORREO ELECTRONICO, al mail licitaciones@durazno.gub.uy.

NO SE ACEPTARAN CONSULTAS QUE SE REALICEN POR OTROS
MEDIOS

Seran contestadas (sin identificar su origen), por el Departamento Obras
de la Intendencia Departamental de Durazno o quien ésta designe, y se hara
llegar por correo electrénico a todos aquellos que hayan retirado recaudos, y se
publicaran en la pagina web de Compras estatales
(www.comprasestatales.gub.uy).

Toda modificacion de plazos ser4d comunicada por el mismo
procedimiento, sin perjuicio de las publicaciones pertinentes.

Las aclaraciones o enmiendas seran procesadas por el Departamento
Obras de la Intendencia Departamental de Durazno, o quien ésta designe.
También se enviaran por correo electrénico con confirmaciéon de recibo.

1.7 REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD DE LOS PROPONENTES. -

Los proponentes seran firmas radicadas en la Republica Oriental del
Uruguay.

Deberan encontrarse en condiciones de contratar con Organismos Publicos,
contar con RUPE activo o estar inscripto al momento del acto de apertura, sin
perjuicio que el proponente puede agregar documentacion en este sentido.

La Administracion posterior a la apertura controlara su existencia.

También la Administracion controlara de ser necesarias para la presente
licitacidn la existencia de VECA vigente y sus observaciones en caso de tenerlas.

2. LAS OFERTAS

1.8 GENERALIDADES
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El oferente debera examinar todas las instrucciones, formularios,
condiciones y especificaciones de la licitacion. Si el oferente omite suministrar
informacion requerida en los documentos de licitacion o que le fueran solicitados
oportunamente, o presente una oferta que no se ajuste sustancialmente y en
todos los aspectos a esos documentos, podria, a criterio de la Administracion,
ser rechazada. -

Cuando la Administracibn considere que ese faltante es un error
subsanable le otorgara 2 dias habiles para la reparacion de dicha omision. -

En caso de presentarse variantes a los elementos constructivos que
integran los recaudos quedara a criterio de la Administracién la aceptacion o
rechazo de los mismos no dando a lugar a reclamo por tal concepto.

Asimismo, la Administracibn se reserva el derecho, si lo estimase
conveniente, solicitar a los oferentes mejora de ofertas, en aplicacion del art. 57
del TOCAF.

La Administracién podra, por cualquier causa, y en cualquier momento
antes de que venza el plazo para la presentacion de las ofertas, modificar los
documentos del llamado mediante enmienda o comunicado, ya sea por iniciativa
propia o en atencién a una aclaracion solicitada por un posible oferente.

Todos seran notificados por correo electronico institucional. La simple
copia del correo constituira plena prueba de la notificacion.

Cada oferente puede presentar una sola oferta. Ningun oferente podra
participar directa o indirectamente en la oferta de otro.

1.9 PRESENTACION DE LAS OFERTAS

El Oferente puede presentar su propuesta en formato papel en un sobre
cerrado.

La propuesta economica debera contener la firma del representante
legal y técnico de la empresa.

1.9.1 Forma de presentacion de las ofertas

La oferta se podra presentar en sobre cerrado, en cuya cubierta
constara:

Razon social de la Empresa
Licitacion Abreviada N° 4/2025
Objeto de la licitacion
Lugar, fecha y hora fijados para la apertura de las ofertas. -

En la Oferta se declarara mediante carta (ver modelo en ANEXO) el
compromiso de ejecutar la obra por el “PRECIO UNICO Y GLOBAL TOTAL”
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ofertado, y que ningun error u omision podra servir de pretexto para variar los
precios y condiciones ofertados. Y la aceptacion total por parte del proponente
de las condiciones, especificaciones y detalles indicados en los recaudos
y aclaraciones y que se somete a las leyes y tribunales de la Republica Oriental
del Uruguay, con exclusion de todo otro recurso. -

La oferta econémica y el rubrado de corresponder deberan venir
firmados en forma olografa para ser considerado.

1.9.2 SOBRE N°1: sobre cerrado con la propuesta econémica

Relacidon General de Obras. La carta con la presentacion de la oferta
(ver ANEXO).

Presupuesto desglosado y demas recaudos solicitados en la licitacion.

Plan de Desarrollo de los Trabajos: donde se detallara el avance mensual
porcentual propuesto por la empresa para cada rubro.

Se entenderd que el precio cotizado comprende la totalidad de los
trabajos, suministros, tributos y gastos originados por cualquier concepto,
requeridos para la completa realizacion de la obra. -

1.9.3 SOBRE N° 2: sobre con documentacion adicional gue se crea
conveniente

(Certificados y/o constancias)

Carta de presentacion de la empresa, constituciéon de domicilio legal,
teléfono y direccidn de correo electrénico. -

1.9.4 SOBRE N° 3: Sobre con los antecedentes técnicos de la empresa:

Representante técnico de la empresa (Ingeniero Civil 0 Arquitecto): se
adjuntard curriculum, copia de titulo habilitante y copia de cédula de
identidad de este, el que debera cumplir con los requisitos indicados en el item
“‘Representante técnico de la empresa”.

Se adjuntara curriculum, y copia de cédula de identidad del/de los
mismo/s, el que debera cumplir con los requisitos indicados en el item
“Subcontratos” y con la relacion de obras de acuerdo a lo solicitado en el anexo
respectivo.

Se indicaran obras en las que haya participado, las referencias deberan
indicar claramente caracteristicas de la obra y comitente y debera constar un
numero de contacto para cada referencia indicada para comprobar dichas
referencias.

Se solicita que la oferta econGmica, asi como la documentacién que
se agregue en la propuesta sea agregada en formato PDF en pendrive.

En esta ocasion la Administracibn no admitird ofertas via correo
electronico, en caso de existir no se las considerara en el estudio de ofertas.
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Los oferentes podran participar también a través de la pagina web de
compras estatales (sin apertura electrénica), en caso de agregarse el rubrado y
la propuesta como archivo adjunto debe estar firmado, también como adjunto en
formato pdf seran agregadas la documentacion requerida en pliego.

1.9.5 Miscelaneas

Los oferentes deberan detallar en sus propuestas todas las caracteristicas
del servicio ofrecido, con agregacion de todo otro dato que juzguen de interés
para una mejor ilustracion de las ofertas.

Se sobreentendera que todos los datos de esta manera suministrados
tendran el caracter de compromiso, es decir que en el momento de la prestacion
del servicio que se resuelva contratar, la Intendencia Departamental de Durazno
exigira una estricta correspondencia entre lo establecido en la propuesta y el
servicio prestado.

1.10 PRECIO DE LA OFERTA

Por tanto, dicho precio constituira la compensacion total por todos los
trabajos, materiales (incorporados o no a la obra), equipos, transportes,
herramientas, tributos y gastos generados por cualquier concepto que debiera
afrontar la Empresa en virtud de la ejecucion de las obras y del cumplimiento del
Contrato, y todos los gastos originados por cualquier otro concepto. -

Cualquier costo relacionado con la compra, alquiler, fabricacion, montaje,
operacion y mantenimiento de maquinarias y equipos sera por cuenta del
Contratista, debiendo los mismos estar incluidos en su propuesta.

Se indicaran claramente los precios unitarios, los metrajes y los precios
totales.

El IVA se deberéa detallar en forma separada del precio, en caso de no
establecerlo asi, se entendera incluido en el precio cotizado.

El precio debera establecerse en moneda nacional uruguaya, en forma
detallada estrictamente de acuerdo con el rubrado incluido en el presente
llamado.

Se indicara claramente el MONTO TOTAL DE COMPARACION que se
integrara con el precio total (resultado de la suma de todos los rubros), el IVA'y
el monto estimado para las leyes sociales.

Los rubros tanto unitarios como parciales y totales, tendran un precio
invariable independiente de las cantidades o metrajes necesarios para la
realizacion completa de la obra especificada. -

La Administracion podra adjudicar o no segun su conveniencia
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1.11 APORTES POR LEYES SOCIALES

El contratista presentara como parte de su oferta la declaracion del monto
imponible de jornales por los que se compromete a ejecutar la totalidad de
las obras, que se ajustard de acuerdo con las variaciones que determinen leyes
o laudos de aplicacion, cuya vigencia sea posterior a la apertura de las ofertas.

Dicho monto abarca a todos los jornales directamente afectados a la obra
(obra y subcontratos que aporten por la Ley 14.411). Tiene el caracter de
“Obligacion contraida”, por parte de la Empresa constructora. -

Este monto imponible solo podra ser ampliado porcentualmente, cuando
se produjeran obras extraordinarias, que no fueran ocasionadas por errores u
omisiones del contratista, asimismo se descontar4 porcentualmente, lo que
correspondiera si se dejara sin efecto la realizacion de cualquier rubro de obra.

A esos efectos se tendran en cuenta los aportes calculados por la
Empresa y declarados en la propuesta.

Si la obra insumiera mayor cantidad de jornales que los declarados en la
licitacidn, los aportes por concepto de Leyes Sociales seran de cuenta y cargo
del contratista y se procederda a descontarlos de los certificados de obra
mensuales a tramitar, o en su defecto de las retenciones por refuerzo de garantia
realizados sobre los avances mensuales, o de la garantia de fiel cumplimiento de
contrato, no dando lugar a ningun reclamo del contratista por tal concepto. -

La administracién podrd desestimar ofertas cuyo monto imponible, y a
juicio de la comisién de licitaciones, se considere por debajo de los porcentajes
minimos para la ejecucion de dicha obra de acuerdo con las caracteristicas
especificas de la misma.

1.12 RUBRO IMPLANTACION DE OBRA

El rubro Implantacion de obra no podra superar el 3% del total de la oferta
sin IVA y se certificara junto con los rubros cartel de obra, cercado de obra y
obrador

El rubro Des implantacion de obra no podra superar el 2% del total de la
oferta sin IVA.

El rubro implantacién no se certificara hasta tanto no esté colocado el
cartel, el cerco de obra y la empresa cumpla con todos los requerimientos que
solicita el MTSS para dar cumplimiento a la norma de seguridad e higiene
vigentes.

1.13 PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA
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Las ofertas deberan ser mantenidas por un plazo minimo de 90 dias
habiles. -

3. EVALUACION DE LAS OFERTAS

1.14 RECEPCIONY APERTURA PUBLICA DE LAS OFERTAS

En acto publico, que se realizara en el dia 29 de enero de 2025 a la hora
10:30, en Oficina de Licitaciones sita en Calle Publica s/n) en presencia de la
Comision de Licitaciones, o los funcionarios que designe la administracion a sus
efectos, y de los representantes designados por las Empresas oferentes que
deseen asistir, se procedera a la apertura de las ofertas segun se detalla en este

pliego.

Las propuestas también podran enviarse a través de la pagina web de
compras estatales (sin apertura electrénica) la oferta y rubrado deben venir
firmados por el oferente si fueren agregados como adjuntos (se aclara que la
firma debe ser olografa).

Larecepcion de las ofertas sera hasta la hora 11:00 del mismo dia y
lugar indicado parala apertura.

Antes de proceder a la apertura de sobres con la propuesta econémica,
se examinara la documentacion solicitada para verificar si estad completa, si se
han presentado las garantias en caso de que corresponda, y si en general se
ajusta a los documentos de licitacion. -

En dicho acto seran recibidos todos los documentos por parte de la
Administracion, sin perjuicio de lo establecido en el articulo 48 del T.O.C.A.F.-.

1.15 EVALUACION Y COMPARACION DE LAS OFERTAS

Se estudiara la oferta mas econdmica, siempre que la misma cumpla con
la TOTALIDAD de los requisitos detallados en la planilla establecida en la
memoria constructiva que rige para el presente llamado, en caso de constatarse
el incumplimiento de algun item dicha oferta no se tomara en cuenta. En ese
caso se procedera a estudiar la siguiente oferta mas econdémica, con los mismos
criterios y asi sucesivamente.

1.15.1 Miscelaneas

La Administracion, o quien la represente, podra a su discrecion, y con el
fin de facilitar examen, evaluacién y comparacion de ofertas solicitar al oferente
que aclare su propuesta, estando facultado, inclusive, para solicitar
complementacién en aquellos aspectos que hagan a la mejor evaluacién de las
ofertas.
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La solicitud de aclaracion y la respuesta correspondiente se hara mediante
el mismo sistema que el adoptado para la “aclaraciones y enmiendas”. -

No se pediran, ofreceran, ni permitirAn cambios en el precio ni en los
aspectos sustanciales de la oferta. -

En el caso de detectarse errores aritméticos en la elaboracién de la
propuesta se procedera de la siguiente manera:

Cuando existieran discrepancias entre el monto expresado en
palabras y el expresado en cifras, prevalecera el monto expresado
en palabras.

Si existiera una discrepancia entre el precio unitario y el precio total
gue resulte de multiplicar el precio unitario por las cantidades
correspondientes, prevaleceran los precios unitario y total de cada
rubro, corrigiéndose las cantidades (metrajes), sin dar lugar a
reclamo alguno respecto a los rubros a construir que hayan sido asi
corregidos. -

No obstante, y al solo juicio de la Administracion podra ser observada y/o
rechazada toda propuesta cuyos calculos numéricos padezcan errores que
puedan alterar valores parciales y o totales de los montos que integran la misma.

4. ADJUDICACION

El estudio de las ofertas presentadas estara a cargo del técnico
correspondiente y de la “Comision Asesora de Adjudicaciones”.

La Comisién Asesora de Adjudicaciones actuante queda facultada para
convocar a mejora de ofertas segun los mecanismos previstos en el Art.
57 del “T.O.C.A.F.”, cuando asi lo considerase conveniente. -

Asi mismo se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier oferta,
cancelar el proceso de licitacion y/o rechazar todas las ofertas, en cualquier
momento antes de la adjudicacion, sin que por ello incurra en ninguna
responsabilidad con el o los oferentes afectados.

En todos los casos se determinard sobre la base de la propia oferta y
sin necesidad de tener que recurrir a pruebas externas, si ésta se ajusta en forma
sustancial a dichos documentos. -

Toda oferta que no se ajuste en forma sustancial a los documentos del
proyecto y del llamado a licitacion, sera rechazada sin generar derecho a
reclamacion alguna por ningun concepto. -
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La Administracion podra también dejar sin efecto el lamado en el supuesto
de que las ofertas presentadas sean manifiestamente inconvenientes o
inadmisibles, cuando ninguna de las ofertas satisfaga las especificaciones, o sea
evidente, que haya habido falta de competencia, y/o colusion. -

De considerarlo conveniente para la Administracion podré adjudicarse en
forma parcial o total la presente licitacion, en caso de ser parcial se recabara la
aceptacion de quien resulte adjudicatario

El adjudicatario debera cumplir con la ley 18.516 y decreto reglamentario,
previo a la firma del contrato.

5. GARANTIAS

1.16 GENERALIDADES

Deberdn presentarse las siguientes garantias y en la oportunidad que corresponda:
Garantia de fiel cumplimiento de contrato

Refuerzo de garantia de cumplimiento de contrato

1.17 MECANISMO DE CONSTITUCION DE LA GARANTIA DE FIEL
CUMPLIMEINTO DE CONTRATO (5% DE LA OFERTA)

La mencionada garantia podra ser constituida mediante alguno de los
siguientes mecanismos:

Deposito en el Banco de la Republica Oriental del Uruguay a nombre
del proponente y a la orden de la Intendencia Departamental de Durazno. -

En efectivo o cheque del dia.

Polizas de Seguros de Fianzas emitidas por el Banco de Seguros del
Estado u otras empresas que operen en plaza.

En todos los casos se estara, en lo que corresponda, de a acuerdo al
TOCAF.

1.18 DESTINATARIOS DE LAS GARANTIAS

Cualquiera sea el mecanismo adoptado para la constitucion de las
garantias, siempre seran constituidas a favor del contratante en este caso la
Intendencia Departamental de Durazno, que sera nombrada “beneficiario” en las
polizas. -
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1.19 GARANTIAS

- Garantia del fiel cumplimiento de contrato

De corresponder para la Administracion dentro de los 5 (cinco) dias
habiles siguientes a la notificacion de la Resolucion de Adjudicacion el
adjudicatario constituira garantia de fiel cumplimiento de contrato por un monto
equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto de adjudicacion, impuestos
incluidos. -

Esta garantia podra constituirse mediante alguno de los mecanismos
antes mencionados. - En la mencionada garantia debera constar que la misma
mantendra validez hasta la fecha en que se efectle la Recepcion Definitiva de la
totalidad de las obras. —

- Refuerzo de Garantia de Cumplimiento de Contrato:

Sobre los montos certificados a liquidarse mensualmente por obras
realizadas, ordinarias o extraordinarias, (incluido el ajustes paramétricos e
impuestos) se aplicard una retencién del 2 % (dos por ciento) por concepto de
refuerzo de garantia.

La devolucién de tales retenciones o garantias si correspondiere, se
realizara posteriormente a la Recepcion Definitiva.

6. PRECIO DE LA OBRAY PAGOS

1.20 CARACTERISTICAS DEL PRECIO DE LA OBRA. -

El precio de la oferta se expresara en pesos uruguayos en el contrato de
Obra. -

1.21 DISPOSICIONES GENERALES DE LOS PAGOS. -

Todos los pagos deben considerarse hechos a cuenta, ajustandose en la
liquidacion final. -

Ningun pago a cuenta podra ser considerado como prueba de que el
contratista haya efectuado los trabajos o parte del trabajo a que ese pago se
refiere. -

Los trabajos efectuados, cuyos pagos se hubieran omitido en algun
certificado, podran incluirse en las siguientes certificaciones. -

La Administracibn no reconocera ninguna cuenta presentada
directamente a ella por subcontratistas y/o proveedores de materiales u otros
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insumos de la obra. Cualquier reclamacion o demanda de esta indole que
prosperare por via legal, obligaré al contratista a rembolsar todos los gastos que
por cualquier concepto este hecho haya originado. -

Se limitaran los pagos de obra a los valores resultantes del Cuadro de
Avances mensuales aprobado. -

No se realizard avance de obra hasta tanto no se encuentre realizado el
cerco perimetral, y/o se haya colocado el cartel de obra.

1.22 CERTIFICACION DE AVANCE DE OBRA

Los avances de obra se realizaran mediante Certificados de Avance de
Obra Mensuales y de acuerdo con la obra realizada.

Estos se formalizaran entre el 1y el 10 de cada mes, y considerara las
obras realizadas desde el certificado anterior. Los avances seran realizados por
la empresa y enviados al técnico supervisor de la Administracion para su
aprobacion previo a la facturacion.

En aquellos casos donde la financiacion se realice en conjunto con otro
organismo (FDI, CND, etc.) los avances mensuales de obra seran aprobados en
conjunto por el técnico supervisor designado por el organismo co-financiador y el
técnico supervisor de la IDD.

1.23 FORMAS DE PAGO. -

Una vez aprobado el avance mensual por los mecanismos
correspondientes, descriptos en el item precedente, se notificara a la empresa
para el envio de la (s) factura(s) correspondiente(s).

La Administracién no recibira la (s) factura(s) si la fecha de su emision
difiere en mas de 48hs con la fecha del dia de la entrega.

Los pagos se efectivizaran dentro de los treinta (30) dias siguientes a la
realizacion del informe técnico correspondiente.

Los Certificados de Avance de obra se realizaran en forma detallada de
acuerdo con el formulario para la presentacion de Certificados. -

La Administracion pagara en moneda nacional. -
1.24 DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA A LA FACTURACION

La empresa adjudicataria debera presentar juntamente con la factura
la planilla de Declaracion al Sistema de Recaudacion Nominada del mes
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correspondiente a la facturacidén y recibos acreditantes del pago de fondos
sociales (FOCER) de la construccién del mes inmediato anterior.

La factura no se hara efectiva hasta que no se verifique la presentacion
de dichos recaudos. -

7. DESARROLLO DE LOS TRABAJOS

1.25 INICIACION DE LAS OBRAS. -

El plazo para la ejecucion y finalizacion de las obras sera de 60 dias habiles y el
plazo de obra comenzara a computarse a los cinco (5) dias habiles siguientes a la
firma del contrato.

1.26 ACTA DE INICIACION DE OBRA

Se realizara un acta donde se establecera la fecha en que la Empresa
toma posesion del predio donde se ejecutaran las obras. -En el acta de iniciacion
de obra debera estar presente el Técnico Representante de la empresa.

Inmediatamente de firmada el Acta de Inicio de Obra, el contratista debera
ejecutar las obras como se indica en los recaudos que integran los presentes
pliegos el presente llamado -

1.27 PLAN DE AVANCE DE OBRAS

Si durante el transcurso de los trabajos, la Administracion verificara
atrasos parciales o totales mayores a 15 (quince) dias habiles, respecto al
cronograma del Contrato, notificara al Contratista del hecho, sefialandole un
plazo para presentar un nuevo cronograma en el que se regularice el atraso, lo
gue se hara con las mismas formalidades y efectos que para el original, sin que
se modifique el plazo total de obra propuesta.

El cumplimiento de esta disposicion no exime al Contratista de
responsabilidad alguna, ni de las multas consiguientes.

Si el Contratista estima que debiera habilitar parcial o totalmente periodos
de licencia excepcionales, no previstas para la industria de la construccién
debera comunicarlo con 15 (quince) dias habiles de anticipacion a la
administracion, y realizar las gestiones correspondientes.
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La adopcion de esta medida, privativa del Contratista, no dara derecho a
reclamar aumento de precio por ningln concepto, ni solicitar prorrogas en el
plazo para la finalizacion de la obra.

1.28 TRABAJOS IMPREVISTOS

En aquellos casos que por cualquier razdn se deban realizar trabajos
imprevistos durante el transcurso de las obras, los mismos deberan ser
previamente aprobados por escrito por el técnico supervisor de la IDD.

1.29 PRORROGA DE LOS PLAZOS

Las solicitudes de prorroga se deberan presentar por escrito para su
consideracion. La aceptacion de la solicitud de prorroga no obliga a la
Administracion a la aceptacion de la misma.

Solo sera prorrogado el plazo de ejecucién de la obra, en los casos
siguientes:

Cuando se ordenen trabajos imprevistos o extraordinarios.

En los casos de fuerza mayor debidamente justificado, a juicio del técnico
supervisor de la Administracion

Cuando se acuerde entre las partes.

Ante cualquiera de estas causales el Contratista debera solicitar por
escrito, la correspondiente prorroga de los plazos a la Administracion, a través
del técnico supervisor de la obra. Si no lo hiciese dentro de los 5 (dias) habiles
de producida, perdera el derecho a la prérroga.

La administracion fijard en cada caso la prorroga que considere adecuada,
comunicando su decision al Contratista.

El otorgamiento de prorroga en el plazo no dara derecho al Contratista a
indemnizacién alguna.

1.30 SEGURIDAD EN OBRA, PERSONAL EN OBRA, SEGUROS, PERDIDAS,
AVERIAS E INDEMNIZACIONES. -
1.30.1 Normas de Sequridad e Higiene en Obra

El Contratista sera plenamente responsable por la adecuada ejecucion y
seguridad de las obras, y de los métodos de construccion empleados. -



<

INTENDENCIA DE

Dara especial cumplimiento a las disposiciones vigentes del MTSS, en
materia de seguridad e Higiene de las obras (Decreto 89/95 y sus
complementarios).

El Arquitecto Supervisor de obras y/o los representantes técnicos de la
Administracion, estaran facultados a realizar observaciones si asi lo entendieran
necesario. -

Los subcontratos deberan ajustarse a los requerimientos de Seguridad e
Higiene vigentes.

Asimismo, sera responsable por los dafios ocasionados en virtud de la
ejecucioén del contrato a las personas que trabajen en ella o a terceros, asi como
también a bienes publicos y privados, provengan dichos dafios de las maniobras
en sus instalaciones o en el exterior del edificio u otras razones que le sean
imputadas. -

1.31 PERSONALEN OBRA

La Intendencia se ajustard a lo dispuesto en las leyes N° 18.099 y
N°18.251.-

La Empresa Contratista y los subcontratos de obra (incluido aquellos que
no aportan por la Ley N°14.411) deberan presentar ante el Supervisor de Obra
la n6mina de los operarios, con las altas y bajas.

De detectarse en obra operarios que no figuren en la mencionada lista, se
multard a la Empresa Contratista con 10 U.R. (diez unidades reajustables a
descontar del certificado del mes de los trabajos). -

La Administracién deslinda responsabilidades frente a robos o dafios a las
instalaciones durante el transcurso de los trabajos. -

1.32 SEGUROS

El Contratista debera contratar un Sequro de Responsabilidad Civil,
contra todo riesgo en la construccion. Los seguros seran contratados al Banco
de Seguros del Estado, (u otra institucion que opere en plaza) cumpliéndose con
las disposiciones del mismo y sera por $2.000.000 (pesos uruguayos dos
millones).

En todos los casos en que deba contratarse tal seguro, se nombrara
beneficiario a la Intendencia Departamental de Durazno.

El Contratista no tendra derecho a indemnizaciéon por pérdidas, averias,
siniestros y demas perjuicios, ocasionados en las instalaciones, materiales,
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Utiles de trabajo, y obra ejecutada, sean cuales fueran estos perjuicios y las
causas de los mismos.

1.33 MORA

La mora en el cumplimiento de las obligaciones por parte del Contratista,
se producira de pleno derecho:

Por el solo vencimiento de los plazos fijados, o

Por la omision o realizacion de cualquier acto o hecho que se traduzca
directa o indirectamente en hacer o no hacer algo contrario a lo estipulado, y sin
necesidad de interpelacion judicial o extrajudicial alguna, ni intimacién ni protesta
por dafios y perjuicios.

1.34 MULTAS

Por cada dia habil de demora en la iniciacion de las obras, el Contratista
sera PASIBLEDE UNA MULTA del 1/2000 (uno por mil) del precio del contrato
durante los 5 (cinco) primeros dias y del 5/1000 (cinco por mil) a partir del sexto
dia.

Esta multa se dejara sin efecto si el Contratista finaliza las obras
cumpliendo los plazos a los que se haya comprometido.

Por cada dia habil de atraso en el cumplimiento del plazo la Administracion
podra cobrar al Contratista una multa, del 1/2000 (uno por mil) del PRECIO
TOTAL del contrato durante los 10 (diez) primeros dias, y del 3/1000 (tres por
mil), a partir del dia décimo primero.

El importe de las multas y demas gastos, seran descontados de la
Garantia de Fiel Cumplimiento del contrato, o en caso de que aquel no alcanzara,
de los pagos pendientes. La liquidacién se realizara al finalizar las obras o al
rescindirse el contrato.

1.35 FINALIZACION DE LAS OBRAS

Una vez que el contratista notifique a la Administracién que ha dado por
culminadas las obras objetos del contrato, y si se encontrasen las obras en buen
estado y con arreglo a las condiciones del Contrato se procedera a su recepcion.

Se haran dos recepciones:
RECEPCION PROVISORIA

RECEPCION DEFINITIVA. -
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Las recepciones se instrumentaran en un Acta, en presencia del
contratista 0 su representante técnico y el técnico supervisor de la obra en
representacion de la Intendencia Departamental de Durazno.

1.36 RECEPCION PROVISORIA DE LAS OBRAS

Cuando se hayan terminado las obras, se procedera a labrar un Acta de
Recepcion Provisoria.

En el mismo Acto de Recepcidon Provisoria, se dejara constancia de la
entrega de la obra al comitente.

En ella el Supervisor de Obras podra incorporar observaciones de detalle,
que el contratista debera levantar en un plazo que se estipulara en el mismo.

Si las hubiera, las observaciones, se tramitara la Resolucion de
Aprobacion correspondiente una vez levantadas las mismas. -

No se otorgara la recepcion provisoria si la empresa debiera importes
resultantes de haberse excedido en el monto imponible licitado.

1.37 PLAZO DE GARANTIA

Desde la fecha de aprobacion de la Recepcion Provisoria de los trabajos,
comenzara a regir un plazo que se define como “Plazo de Garantia de los
trabajos”, durante el cual la Empresa garantizara el correcto funcionamiento del
edificio, y procedera a sustituir y/o reparar aquellos defectos que pudieren surgir
y que no fueran ocasionados por el mal uso de las instalaciones-

DICHO PLAZO SERA DE 1 (UN) ANO A PARTIR DE LA RECEPCION PROVISORIA DE LAS
OBRAS.

La Administracion podra durante el plazo de garantia solicitar, por
escrito, al contratista que se presente en obra por cualquier defecto que pueda
surgir. -

Si ajuicio del técnico supervisor de la obra la naturaleza de los trabajos a
efectuarse o efectuados, por concepto de arreglos, o reparaciones, de las obras
ejecutadas, requiriera un periodo mayor de tiempo de observacion, el plazo fijado
para la recepcion definitiva se empezara a contar desde la fecha del ultimo
arreglo realizado por cuenta del contratista.

1.38 RECEPCION DEFINITIVA DE LAS OBRAS

La Recepcion Definitiva se realizara finalizado el plazo de garantia
fijado, siempre que el contratista hubiere subsanado las deficiencias que
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pudieran aparecer durante el plazo comprendido entre ambas recepciones y las
obligaciones que debiera cumplir con posterioridad a la Recepcién Provisoria, de
acuerdo con el contrato. -

Previo a la Recepcion Definitiva de las obras, el contratista presentara la
solicitud correspondiente al Arquitecto Supervisor de Obras. Se realizar4 una
inspeccion conjunta de las obras para verificar su estado.

El contratista podra solicitar un plazo de Correccion de Defectos, y una
vez subsanadas las observaciones que hubieren surgido durante el periodo entre
ambas recepciones, podra solicitar la Recepcién Definitiva.

Con cinco (5) dias habiles de anticipacion a la fecha prevista para la firma

del Acta de Recepcion Definitiva, el contratista presentara carta al Arquitecto
Supervisor de Obras solicitando se proceda a la misma. -

8. MISCELANEAS

1.39 TRAMITES

El Contratista debera observar las disposiciones reglamentarias de los
distintos organismos del Estado, y tramitara ante los mismos, pruebas e
inspecciones necesarias que seran de su cargo, a fin de cumplir con las
habilitaciones, permisos, etc., debiendo abonar los derechos o tasas o multas
gue fueran impuestos sin ningun costo adicional para la Administracion.

1.40 ORDENES DE SERVICIO Y COMUNICACIONES

Toda notificacién entre las Partes se hard por escrito, ya sea via correo
electrénico o al domicilio de la empresa, segun esta lo determine al momento de
la presentacion de las ofertas.

Toda orden, comunicacion o indicacion relativa a las obras, que ameriten
cambios sustantivos y/o trabajos extraordinarios sera dada por el técnico
supervisor de la obra al Contratista mediante Ordenes de Servicio. Estas
estaran fechadas, numeradas y firmadas, respectivamente, por el técnico
supervisor de la obra.

Las respuestas, comentarios o reservas del Contratista a las Ordenes de
Servicio so6lo tendran validez si se presentan por escrito en un plazo no superior
a cinco (5) dias habiles. Si la empresa Contratista dejara transcurrir este término
sin responder la Orden, se entendera por aceptado lo resuelto por el técnico
supervisor de la obra y no le serdn admitidas reclamaciones ulteriores por tal
concepto.
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Las Ordenes de Servicio relacionadas con los trabajos subcontratados se
enviaran unicamente a la empresa Contratista.

Las notificaciones surtiran efecto en la fecha de su entrega o en la que se
indigue en la notificacion.

Las Ordenes de Servicio tendran CARACTER OBLIGATORIO.

En el caso de que aquellas signifiguen modificaciones en las obras, o
ejecucion de trabajos adicionales, se estara a lo dispuesto en el numeral
TRABAJOS IMPREVISTOS. -

1.41 HORARIO DE TRABAJO

El Contratista trabajara dentro de la jornada legal y comunicara a la
Administracion el horario que observara.

1.42 SEGURIDAD

El Contratista debera tener a todo su personal obrero debidamente
planillado. -

Debera presentar las planillas del Banco de Previsibn Social, a la
Administracion, con una antelacion de por lo menos 10 (diez) dias habiles a la
fecha de vencimiento, para su aprobacion y firma, se controlara de acuerdo

con el articulo 4°de la Ley N°18.251 .-

El Contratista debera tomar todas las medidas de orden y seguridad, y las
maximas precauciones para evitar accidentes y percances en la obra, al personal
obrero y a toda persona que concurriere al lugar de trabajo.

Acatara, ademas todas las disposiciones que en este sentido figuran en la
Memoria Constructiva y/o le indique el técnico supervisor de la obra.

1.43 RESPONSABILIDAD DECENAL DEL CONTRATISTA. -

El contratista queda obligado, con posterioridad a la recepciéon definitiva
de los trabajos a responder por la responsabilidad decenal, segun lo previsto en
el Cédigo Civil.

1.44 CESION O TRASPASO

El contratista no podra ceder o traspasar su contrato a otros, en todo o en
parte, sin el previo consentimiento por escrito de la Administracion, entendiendo
gue este consentimiento no lo exime de sus obligaciones y
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responsabilidades por dafios y perjuicios de cualquier orden que le pudiera
ocasionar a la Administracion. -

1.45 SUBCONTRATOS

- Los oferentes que al momento de la presentacion de ofertas pretendan
subcontratar parte de la obra en caso de resultar adjudicatarios, deberan detallar
en su oferta cuéles son los subcontratos que pretende realizar.

- La subcontratacion no podra ser superior al 50% de la obra adjudicada.
(Presentar Declaracion Jurada conforme Anexo).

- En caso de que la subcontratacion sea necesaria en forma posterior a la
notificacién de adjudicacion, el adjudicatario deberd comunicarlo por escrito a la
licitante, presentando Declaracion Jurada (Modelo en Anexo), agregando
formulario de identificacion de la o las empresas que seran subcontratadas y
antecedentes de las mismas.

- Los subcontratos para efectivizarse deberan ser admitidos por la Administracion
previo a la firma del contrato. La Administracion podra rechazar a cualquier
subcontratista presentado por el oferente por razones de conveniencia y/o
necesidad.

- Cualquiera sea el subcontratista elegido, frente al comitente sera solamente el
Contratista quien asuma la responsabilidad total por los trabajos, asi como por las
faltas o negligencias de sus operarios.

- El contratista deber& organizar y relacionar los trabajos de los subcontratistas, a
fin de que en la obra no surjan atrasos por falta de coordinacién de los distintos
gremios, no pudiendo nunca pretender cobrar cantidad alguna, adicional a la
estipulada en el contrato, por concepto de asistencia a subcontratos

1.46 VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Para asegurarse el debido cumplimiento del contrato por parte del
Contratista, la Administracién, podra ejercer la fiscalizacion e inspeccion en la
forma que considere mas conveniente, asi como establecer los contralores que
considere mas efectivos, estando facultado a exigir toda documentacion relativa
a la obra que estime pertinente. -

La Administracion a través del técnico supervisor de la obra podra
suspender cualquier trabajo si a su criterio no se ajustara en un todo a los
recaudos o no se realizara de manera satisfactoria. -

1.47 RESCISION DE CONTRATO

La Intendencia Departamental de Durazno tendra derecho a rescindir el
contrato por causas de fuerza mayor y, ademas, en los casos siguientes:

En caso de fallecimiento o incapacidad legal del Contratista.
En caso de moratoria o quiebra del Contratista

Cuando el Contratista contravenga las obligaciones y condiciones
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establecidas en el Contrato o no acate las Ordenes de Servicio. -

Cuando cumplidas las formalidades establecidas al efecto, se compruebe
un atraso mayor de 12 (doce) dias habiles laborables para la industria de la
construccion en la iniciacién de las obras, o en el desarrollo de los trabajos de
acuerdo con el cronograma de la propuesta, o cuando éstas se interrumpieran
por un periodo mayor a los doce dias mencionados sin causa justificada.

Por incumplimiento de las leyes vigentes en materia laboral y de seguridad
e higiene.

Cambios de subcontratistas no autorizados por la IDD.

Todo sin perjuicio de la aplicacién de las multas correspondientes y las
correspondientes reclamaciones por dafios y perjuicios, que se hayan constituido
y sean de recibo. -

Cuando la rescision del contrato sea por causa imputable al Contratista,
éste perdera en forma automatica la garantia de cumplimiento del contrato, salvo
en el caso de fallecimiento en que seré reintegrada. -

El contrato podra rescindirse también de comun acuerdo entre las partes.
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9. ANEXOS

1.47.1 Anexo N21: CARTA CON LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS.

Licitacion Abreviada/ N2 4/2025
“Intervenciones en espacios publicos de Blanquillo” Intendencia de Durazno Presente

La Empresa , RUT. , con domicilio en la ciudad de , calle
N2 , teléfono , se compromete a ejecutar y entregar las obras con destino a
“Intervenciones en espacios publicos de Blanquillo”, por la suma de S (pesos
uruguayos
) IVA incluido, y el Monto imponible sobre el cual se calcularan los aportes para Leyes Sociales
serdnde S (pesos uruguayos ), siendo el Monto Total de Comparacion de
S (pesos uruguayos ) IVA 'y Leyes Sociales incluidas, en un todo de acuerdo con
las condiciones, especificaciones y recaudos que componen la Licitacion N2_4/2025, y que
declaro conocer y he tenido a la vista, sometiéndome a las Leyes y Tribunales del Pais, con
exclusién de todo otro recurso.

Plazo de 0Bra: ..ot e

Representante técnico (Ingeniero Civil o Arquitecto): (firma)
Aclaracion

Cedula de identidad
Representante legal: (firma)
Aclaracidn

Cedula de identidad

Mail: _
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ANEXO
DECLARACION JURADA: CARTA COMPROMISO DE SUBCONTRATOS

Por medio de la presente, (nombre de representante legal), en representacion de (nombre de la
empresa), compromete la participacidén de la empresa (indicar nombre de la empresa) en la etapa de
(Construcciéon o Mantenimiento, segun corresponda) del Contrato “Nombre de la Licitacidn
Adjudicada”, para (indicar prestacion que corresponda ejecutar), en caso de que el Oferente (poner el
nombre del oferente) resulte adjudicatario en la Licitacién Abreviada N°-----,

A su vez, quien representa al Oferente suscribe este documento en sefial de aceptaciéon y compromiso.

Firmado en: el___de de 2025.

Firma de Representante Legal de (nombre de la empresa
comprometida)

Sigue certificacion de firmas por escribano publico



