INDICE

MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR

ESCUELA N° 364- El Polvoron - Departamento de Montevideo

1. GENERALIDADES
DISPOSICIONES GENERALES DE MITIGACION DE RIESGO AMBIENTAL.

1.1 Afectaciones a terceros.
.1.2. Materiales (no toxicos).
1.3 Seguridad

1.2.  OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y ALCANCE DE LOS TRABAJOS.
1.3.  ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS.

Vigilancia / acopio materiales.
Limpieza de obra periodica.
1.3.1. Prevencion de accidentes de trabajo.
1.3.2. Vallado

1.4. PERSONAL TECNICO Y MANO DE OBRA.
141 Arquitecto o Ingeniero Civil.
1.4.2  Personal obrero.

2. IMPLANTACION DE OBRA
2.1. TRABAJOS PRELIMINARES

2.1.1. Construcciones auxiliares
2.1.2. Acopio de materiales

3. TERMINACIONES

3.1 Pisos
3.1.1. Pisos interiores
A. Consideraciones Generales
B. Componentes
Se colocaran baldosas de piso de iguales dimensiones y espesor a las existentes. A nivel de
terminacion seran lo mas parecidas posible a las existentes.
Deberan presentar superficies planas perfectamente terminadas sin alabeos, manchas, ralladuras,
grietas o cualquier otro defecto.

LN b bhbAS A PALWWLWW N

AN U L U

[o)}

3.2. Revestimientos
Azulejos blancos
A - Componentes y sustrato

B - Colocacion
C - Limpieza

5. PINTURA

N NN A

Terminacion de herreria




MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR

OBRA ESCUELA N2 364 - El Polvorin - Departamento de Montevideo

1. GENERALIDADES

La presente Memoria refiere trabajos a realizarse en la Escuela ubicada en Republica
de Bulgaria s/n, tel: 23119974.

Esta Memoria Constructiva Particular (MCP) complementa la informacion expresada
en planos, planillas, detalles y memoria constructiva general.

Las tareas previstas en esta memoria se deberan desarrollar en un todo de acuerdo
con la direccién de obras del Proyecto de Apoyo a la Escuela Publica Uruguaya (P. A.
E.P.U.).

La obra consiste en:

¢ Reforma parcial de cocina.
¢ Intervenciones puntuales de Instalacion Eléctrica.

Es ademas complementaria de todas las especificaciones referentes a los materiales y
procedimientos constructivos de la Memoria Constructiva General de ANEP vy la
Memoria Constructiva General del MTOP siempre y cuando no contradigan lo
expresado en los presentes recaudos. En caso de existir contradiccion se estara a lo
que resuelva la Direccién de Obra.

Demoliciones y retiros.-

Los retiros se deberan realizar preservando la integridad de los elementos adyacentes
que se mantengan.

Para todas las demoliciones y retiros de materiales se deberan seguir los
procedimientos determinados por la Memoria General de ANEP., Memoria General de
MTOP asi como las disposiciones vigentes en cuanto a seguridad en obras (MTSS,
IMR y BSE).

Acceso y obras complementarias.- El acceso a las obras se coordinard con la
Direccion de Obras y con la Coordinacion de Obras del Proyecto de Apoyo a la
Escuela Publica Uruguaya (P. A. E. P. U.). En particular de realizarse las mismas en
época de funcionamiento de la escuela, se debera extremar los cuidados para no
afectar los locales habilitados, especialmente las obras complementarias que se deban
realizar para el control de los nifos, asegurando la inaccesibilidad de los mismos a la
obra, siendo responsable el Contratista de todo hecho que pudiere ocurrir en tanto
signifigue omision del cumplimiento de las normas.

Nota:

Los trabajos seran realizados con la escuela en funcionamiento.

Se coordinara con la Direccion de la Escuela la forma de ingreso/ salida del local
(ver indicacion en plano).



Los trabajos que tengan interferencia en el funcionamiento del centro educativo
seran realizados fuera del horario escolar o fines de semana.

Se entiende por interferencias: corte de agua, de energia eléctrica, trabajos que
imposibiliten un funcionamiento adecuado de la cocina y bafnos, trabajos
riesgosos, ruido que genere interferencias con el dictado de clases, etc.

Traslado de equipamiento: siempre que sea necesario el traslado de
equipamiento, ya sea para realizar obra o para el traslado de una actividad de la
escuela lo realizara la empresa.

Etapabilidad de obra:

1- Se podra comenzar a trabajar en la cocina una vez que esté pronto: el
equipamiento de acero inoxidable, la puerta de acceso H01 y la compra de
griferia.

2- Los trabajos en la cocina se tendran que realizar en 4 dias de trabajo (un
fin de semana + dos dias laborables).

3- Los trabajos que no se terminen en este periodo deberan ser realizados
fuera de horario de trabajo de la cocina o el siguiente fin de semana. En
ambos casos tendran que ser coordinados con la Direccion de la escuela.

Advertencia general.- El Contratista es responsable del cumplimiento de las leyes
que rigen para todas las construcciones y de todo lo que prescriben las ordenanzas
municipales, UTE, OSE, ANTEL, etc.

Corren por exclusiva cuenta del contratista, todos los impuestos, derechos,
conexiones, tasas, etc. con que las leyes y reglamentos gravan a la obra publica, asi
como el mantenimiento y reposicion de las instalaciones exteriores de los servicios
publicos, en cuanto estos servicios generales pasen por el frente de la obra a
construirse.

1.1. DISPOSICIONES GENERALES DE MITIGACION DE RIESGO AMBIENTAL.

1.1.1. Afectaciones a terceros.
Se tendra especial cuidado de no afectar a terceros (individuos o comunidades).

e En caso de construcciones transitorias se debera avisar a los afectados se
tomaran las medidas seguridad para cada caso.

o Se avisara en tiempo y forma la duracion de las afectaciones y se solicitaran los
permisos correspondientes.

o Se retiraran de obra todos los desechos de construccidon y se tratara de evitar la
produccion de polvo y ruidos molestos.

e Se seguiran las disposiciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y del
Banco de Seguro del Estado.

1.1.2. Materiales (no toxicos).
Se usaradn materiales inocuos o neutros en especial los derivados de procesos
tradicionales regularmente verificados (ejemplo: ladrillos).



¢ No se usaran: pinturas toéxicas, fibrocemento, aceites pesados y solventes.

1.1.3. Seguridad

En el proceso de construccidén se cumplira lo dispuesto por el Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social tomando y planificando las medidas con técnicos Prevencionistas de
acuerdoal M T. S.y S. Y el Banco de Seguros.

1.2. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA'Y ALCANCE DE LOS TRABAJOS.

Las obras comprenden el suministro de la mano de obra, materiales y equipamiento
necesarios para completar todos los trabajos indicados en planos adjuntos, incluyendo
todos los detalles y trabajos que sin estar concretamente especificados en los
recaudos, sean de rigor para dar correcta terminacién y una construccion esmerada,
en un todo de acuerdo a las normas del arte del buen construir.

Se debera levantar, mantener y remover un sistema provisorio de cercos y vallados
apropiados y aprobados por la Direccién de obra para circular por las areas de trabajo.
El contratista sera plenamente responsable de la adecuada estabilidad y
seguridad de las obras y los métodos constructivos.

1.3. ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS.

El contratista sera responsable de la organizacidon general de la obra, de la oportuna
iniciacion de los trabajos y de la realizacién de los mismos en plazos tales que no
produzcan interferencias. Se debera determinar con claridad las diferentes zonas de
trabajo incluyéndose la planificacion de obradores, la organizacion de todas las
construcciones provisorias y depositos de materiales los que deberan ser sometidos a
la aprobacion de la Direccion de Obra del P.A.E.P.U. (Proyecto de Apoyo a la Escuela
Publica Uruguaya).

Vigilancia / acopio materiales.

Fuera de las horas de trabajo, el Contratista podra coordinar con la Direccion de la
escuela, un sitio para el acopio de materiales. Dependera si hay espacio en la escuela
y si el director/a estd de acuerdo. En_caso de robo, en ningin caso_ sera
responsabilidad del Centro Educativo.

Limpieza de obra periddica.

El Contratista estara obligado a mantener los distintos lugares de trabajo (obra,
depdsito, etc.) y la obra en construccion, en adecuadas condiciones de higiene. Los
locales sanitarios deberan estar permanentemente limpios y desinfectados, teniendo
que asegurar el correcto y permanente funcionamiento de todas sus instalaciones.

El contratista sera responsable por el retiro de todos los materiales y escombros
generados en las demoliciones implicadas en la obra.

A la entrega de la obra se efectuara una limpieza de todos los sectores
afectados.




1.3.1. Prevencion de accidentes de trabajo.

Durante los trabajos de construccion el Contratista estara obligado a velar por la
seguridad de los obreros y demas personal, tanto en el interior como en el exterior y
en la vecindad inmediata.

Se debera cumplir las leyes, ordenanzas y reglamentos del Banco de Seguros del
Estado y el MTSS sobre prevencion de accidentes de trabajo y bajo la responsabilidad
del técnico Prevencionista dispuesto por el Contratista.

Plan de seguridad. En el inicio de la obra se debera presentar un plan de seguridad
firmado por el Prevencionista y al cual se cefira la empresa.

1.3.2. Vallado

El contratista colocara un vallado que tendra la altura y rigidez necesaria como para
que no sea posible que se ingrese al area de trabajo, obrador o camino de ingreso de
los materiales. Cualquiera de las opciones sera un riesgo para los escolares.

1.4. PERSONAL TECNICO Y MANO DE OBRA.

1.4.1  Arqguitecto o Ingeniero Civil.

El Contratista debera mantener a todos los efectos un arquitecto o Ingeniero Civil en
obra, con titulo habilitado de la Universidad de la Republica, para actuar como
interlocutor con la Direccion de Obra de forma de asegurar el correcto desarrollo de los
trabajos.

1.4.2  Personal obrero.

El Contratista asegurara permanentemente el empleo en todos los casos y para cada
uno de los trabajos, mano de obra seleccionada, experta en cada uno de los oficios
actuando bajo las érdenes del capataz. La Direccion de Obra del Proyecto de Apoyo a
la Escuela Publica Uruguaya (P. A. E. P. U.) podra ordenar el retiro de cualquier
operario cuyo trabajo o comportamiento no se considere satisfactorio.

2. IMPLANTACION DE OBRA

2.1. TRABAJOS PRELIMINARES

2.1.1. Construcciones auxiliares

Las construcciones auxiliares deberan entenderse en absoluta independencia del resto
del predio escolar no generando ninguna agresion ambiental (basura, efluentes,
desperdicios organicos, etc.).

2.1.2. Acopio de materiales
El obrador de materiales sera ubicado previendo el mantenimiento de las condiciones
preexistentes del lugar (arboles, arbustos, bancos, etc.)

De dejarse materiales o herramientas en el edificio, 1a responsabilidad de la
sequridad (robos o estado de conservacion) de los mismos, no sera del centro
educativo.

3. TERMINACIONES




3.1. Pisos

3.1.1. Pisos interiores

A. Consideraciones Generales

En la cocina (sector bajo mesadas) sera sustituido parcialmente el piso, segun
indicacion en graficos. Las baldosas de piso a suministrar, para este sector y para el
sector de salida al exterior, seran lo mas similar posible a las existentes.

Previo a su colocacion se suministrara muestra.

Para la colocacion se tratara de mantener las lineas de los pisos preexistentes o tomar
como arranque visible piezas enteras tratando de que todos los recortes se encuentren
o produzcan en las zonas menos visibles.

Seréan repuestas las baldosas en la cocina que estén partidas.

B. Componentes

Se colocaran baldosas de piso de iguales dimensiones y espesor a las existentes. A
nivel de terminacion seran lo mas parecidas posible a las existentes.

Deberan presentar superficies planas perfectamente terminadas sin alabeos,
manchas, ralladuras, grietas o cualquier otro defecto.

3.2. Revestimientos

Azulejos blancos

A - Componentes y sustrato

Se revestiran paredes indicadas en recaudos con ceramica blanca esmaltada
semibrillo de 20x20cm, grado PEI 3, de primera calidad. Tendran un espesor minimo
de 3,5mm. Deberan presentar superficies planas perfectamente terminadas sin
alabeos, manchas, ralladuras, grietas o cualquier otro defecto. Al iniciar la colocacion
las piezas deberan permanecer lo suficientemente mojadas de manera de permitir
mantener el valor humidico del mortero de toma.

B - Colocacién

Para dicho procedimiento se admitird como mortero de liga mezcla fina reforzada
(cemento, cal y arena fina en una relacién 61t-25It-100It) o adhesivos tipos Portokoll
Super Liga, Bindafix o de calidad superior. Para estos se debera usar una llana
dentada de 8mm aplicando la pasta con el lado liso y en un angulo de 30°.
Posteriormente se retirara el exceso con el lado dentado de la llana.

Para la colocacion de azulejos, que estaran humedos, se debera presionar los mismos
y acompanfarlo con un suave movimiento de torsién, ajustandolo y nivelandolos con
golpes de cabo de maceta o martillo de goma. La alineacién de los mismos se hara a
través de separadores (de plastico) no admitiéndose el contacto directo entre cada uno
y de manera de mantener los plomos evitando cualquier "pecho de paloma" o
"recalque de las puntas".

Las juntas deberan quedar bien limpias mientras el mortero de toma se encuentre
fresco facilitando de esta forma el posterior rejuntado (tiempo de curado del piso 48
horas).



C - Limpieza

Se iniciara luego de transcurrido un minimo de 20 a 30 horas con esponja o trapo de
algodon y agua limpia. Posteriormente y ya con el revestimiento seco se retirara la
pelicula formada sobre su superficie con trapo seco y cepillo de cerda. Con
posterioridad se realizara un lavado final con agua y jabén neutro

5. PINTURA

Todos los paramentos verticales se terminaran con pintura tipo latex formulada para
interiores de Optimas propiedades de durabilidad, acabado, lavabilidad y de secado
rapido tipo INCALEX o calidad superior.

Las superficies a pintar deberan estar limpias, libres de suciedad, grasitud, manchas y
sin polvo.

Las formas de aplicacion seran las indicadas por los fabricantes sugiriéndose como
aplicacion minima la de dos manos a rodillo o pincel siempre que no exista humedad
relativa mayor al 85% o prevision de lluvias. No se aconseja incluir agregados que no
sean lo especificamente indicados por el fabricante.

Los colores se definiran con la Direccién de Obra y la Coordinacion de Obras de
PROYECTO DE APOYO A LA ESCUELA PUBLICA URUGUAYA (P. A. E. P. U.).

Se pintaran las paredes hasta la altura indicada en planos, con esmalte al agua tipo
Satinca Turbo, similar o calidad superior.

Desde eso nivel hasta el cielorraso, se pintara con pintura tipo latex formulada para

interiores de Optimas propiedades de durabilidad, acabado, lavabilidad y de secado
rapido tipo INCALEX o calidad superior.

Terminacion de herreria

Todos los componentes metalicos se terminaran con esmalte sintético elaborado a
base de resinas alquidicas y pigmentos de buena calidad para lo cual se debera tener
las superficies a pintar limpias, libres de polvo y de cualquier elemento extrafio.

Se aplicaran dos manos de fondo antioxido sintético, si existieran restos de oxido la
Direccion de Obra podra exigir el lijado, limpieza y posterior aplicacién de convertidor
para culminar con dos manos de esmalte sintético a rodillo o pincel.

No se aconseja incluir agregados que no sean lo especificamente indicados por el
fabricante.

Los colores se definiran con la Direccién de Obra y la Coordinacion de Obras de
PROYECTO DE APOYO A LA ESCUELA PUBLICA URUGUAYA (P. A. E. P. U.).

Notas:
e Todos los trabajos descriptos se podran verificaran en sitio, por lo que se
recomienda que las empresas concurran al local para presupuestar.

o Debera tenerse en cuenta que las tareas descriptas se ejecutaran con la
escuela en funcionamiento.

e El plazo de obra sera de 20 dias calendario.



