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PLIEGO DE CONDICIONES 

PARTICULARES 
                                                  
 

 
 
LLAMADO A LICITACION ABREVIADA  

Contrato N. º 127/2026 
 

 

OBJETO DEL LLAMADO: 

ACONDICIONAMIENTO DEL SERVICIO DE PEDIATRIA 
 
 
ESTABLECIMIENTO: 
 
HOSPITAL DE MINAS, LAVALLEJA 
                                 

 

 

FECHA APERTURA:10/06/2026(Apertura electrónica) 

HORA: 10:00 

Primer llamado- PLAZA 

Costo del Pliego: SIN COSTO 
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LA ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO LLAMA A LLAMADO 
A EXPRESIÓN DE INTERÉS POR EL SUMINISTRO DE REFERENCIA, SEGÚN LAS 
CONDICIONES QUE FIGURAN EN EL PRESENTE PLIEGO. 

PRIMER LLAMADO PERIÓDICA – PLAZA 
 
 

1- OBJETO DEL LLAMADO: 

1.1-  La Comisión Honoraria de Administración y Ejecución de Obras de la UE 022, llama a 
empresas constructoras de plaza a cotizar precios para la realización de la obra: 
Acondicionamiento del Servicio de Pediatría, objeto que se describe en Memoria Descriptiva 
y Constructiva Particula. 
 Los oferentes deberán incluir en el presupuesto todos los elementos que consideren 
necesarios para la realización completa y puesta en funcionamiento de las obras. 
No se reconocerán adicionales al presupuesto por elementos que no hayan sido previstos, 
excepto cuando se originen por causas ocultas o imprevisibles. 
 
1.2 Reunión y visita previa obligatoria: 
 

- Se establecerá una reunión informativa  el día 29/05/26  a las 11:00 Hs en el Hold del Hospital 
de Minas.  
 

- Visita previa obligatoria a realizarse  el 29/05/26  a las 11:00 Hs en el Hold del Hospital de 
Minas. 
 

Será obligatorio la presencia en dicha reunión de aquellas empresas interesadas en 
presentarse en el presente llamado. Se labrará un acta de Reunión, para constancia de 
concurrencia a la misma de los oferentes, que se agregará al expediente por parte de la 
Administración. 

2- CONDICIONES DE LA PROPUESTA 

a) Los oferentes deberán presentar su propuesta, en las condiciones y forma que se 
establezcan en los pliegos respectivos pudiendo agregar cualquier otra información  
complementaria, pero sin omitir  ninguna de las exigencias esenciales requeridas tanto 
en los pliegos y memorias descriptivas que rigen para el llamado. 
La admisión inicial de una propuesta no será obstáculo a su rechazo posterior, si se 
constata luego defectos que violen los requisitos legales o aquellos sustanciales 
contenidos en el Pliego. 

b) La presentación de una propuesta implica la aceptación de las cláusulas de este Pliego 
de condiciones y el compromiso liso y llano de ejecución de la obra, sobre entendiéndose 
que el proponente dispone del material indispensable o que lo adquirirá en el momento 
oportuno. Las dificultades posteriores en este sentido serán consideradas como 
resultado de su imprevisión, aplicándose en este caso las disposiciones generales con 
respecto a pérdidas de garantías y/o multa por atraso en los plazos, según corresponda. 

c) Por la cantidad establecida en la propuesta, el Contratista está obligado a ejecutar todos 
los trabajos estipulados sin que se sirva de excusa o de derecho alguno, el alegar 
cálculos erróneos, omisiones, etc., en el metraje detallado que haya presentado. 

d) Dentro de la cantidad declarada como importe de la propuesta, se considerarán 
comprendidos todos los impuestos, derechos, etc.  que las Leyes y disposiciones 
vigentes imponen, como también los costos de inspecciones reglamentarias ante UTE, 
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ANTEL, OSE e INTENDENCIA MUNICIPAL. Se ajustará a lo establecido en la Ley N° 
14.411 del 7/8/75 de unificación de aportes (BPS) debiéndose agregar en la propuesta, 
sin incluir en el presupuesto, la estimación de MONTO IMPONIBLE DE MANO DE 
OBRA GRAVADA. Al final de la propuesta se incluirá el I.V.A. 

e) Los Montos Imponibles por concepto de Leyes Sociales que los oferentes indiquen en 
sus propuestas, no podrán ser inferiores a los que resulten de la aplicación del porcentaje 
de  la incidencia de mano de obra, explicitada en el rubrado.  La empresa tiene obligación 
de realizar la presentación de planillas de actividad  hasta 2 (dos) días hábiles antes del 
vencimiento de los plazos legales, en el Dirección de Arquitectura e Infraestructura  de 
ASSE y de no ser así, las multas y recargos por presentación fuera de fecha de las 
planillas ante el B.P.S. serán de cargo del Contratista y se deducirán en el pago del 
avance correspondiente. - No se procesarán certificados de obra sin la constancia de la 
presentación de dicha planilla por el periodo inmediatamente anterior al del certificado a 
tramitar. 

f) Las Leyes Sociales que paga la Comisión respecto al monto imponible declarado, será  
el porcentaje  determinado por el BPS para el aporte unificado de la construcción (Ley 
14.411 del 7/8/1975 y reglamentado por el decreto 951/975) vigente a la fecha de 
apertura. Del monto imponible declarado en la oferta se descontarán los pagos de las 
facturas ante el BPS. - Los importes  que  excedan una vez agotado el monto de 
referencia, serán de cuenta del Contratista, las que serán descontadas de los pagos por 
avance pendientes o del 5% de garantía retenido. Una vez agotado el monto aplicado 
para las leyes sociales en base al monto imponible declarado en la oferta, incluido los 
montos de imprevistos y adicionales, no se aplicará ajuste alguno. - 

g) Será de cargo del Contratista el trámite y los impuestos que provengan de la colocación 
de barreras y pasarelas en la vía pública, como también los trámites ante UTE y ANTEL 
por retiro de líneas o inspecciones reglamentarias. 

h) El Contratista tomará a su cargo las construcciones necesarias para proteger el paso o 
entrada de personal al sector de obras y aislar éste del resto del establecimiento. 

i) Todo trabajo o elemento indicado en alguna de las piezas integrantes de los (memorias, 
pliegos), aunque haya sido omitido en las restantes, deberá ser incluido en la propuesta, 
de tal modo que si algún rubro o trabajo solicitado no apareciera expresamente, se 
considerará incluido en la misma, por lo que se exigirá su realización. 

 

3- SUBCONTRATOS: 

El Contratista podrá subcontratar con arreglo a la ley los trabajos especiales, debiendo 
someter a la aprobación del Propietario, la nómina, capacidad y antecedentes de los 
Subcontratistas a emplear, los cuales no podrán iniciar sus trabajos hasta haber obtenido la 
correspondiente aprobación. A estos efectos, el Contratista junto con la oferta, adjuntará el 
listado de Subcontratistas que propone. 
En todos los casos el Propietario se reserva el derecho de rechazar  a los Subcontratistas 
propuestos por la Empresa, lo que se le comunicará al Adjudicatario conjuntamente con la 
notificación de aceptación de su propuesta. 
Ningún subcontrato autorizado por el Propietario, eximirá al Contratista de las obligaciones y 
responsabilidades derivadas del Contrato. 
La responsabilidad emergente de las obras subcontratadas le corresponderá al Contratista 
como si las hubiera ejecutado directamente. 
Una vez adjudicada la Obra, el Contratista estará obligado a dar intervención a los 
Subcontratistas que haya indicado en su propuesta, no pudiendo sustituirlos sin 
consentimiento del Propietario. 
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Toda sustitución de Subcontratistas. deberá solicitarse por escrito expresando sus causas, 
proponiendo el nombre de la firma reemplazante e indicando sus antecedentes. 
Fuera de los subcontratos autorizados por el Propietario, el Contratista no podrá subcontratar 
con terceros la totalidad ni parte del contrato, sin la autorización expresa y escrita del 
Propietario y de acuerdo con las condiciones que éste apruebe. 
Los Subcontratistas no podrán formular directamente reclamación ni petición alguna al 
Propietario. 
El Propietario podrá exigir en cualquier momento, y sin responsabilidad de su parte, la 
rescisión de aquellos contratos cuyos Subcontratistas no cumplan a satisfacción de la 
Dirección de la Obra, las obligaciones asumidas. En tales casos el Contratista deberá sustituir 
al Subcontratista por otro a satisfacción del Propietario. 
 
4- RELACIÓN GENERAL DE OBRAS: 
 

a) Este llamado se hace por el precio total de las obras a contratarse; pero el oferente 
acompañará una relación con los precios globales de todos los renglones 
correspondientes a las distintas partes de la obra proyectada; agregando las que juzgue 
necesarias para la construcción total de la obra licitada. 

b) En cada uno de los rubros de esta relación, el oferente indicará los precios unitarios y los 
metrajes que sirvieron para formularlos. La suma de estas partidas más  el IVA, coincidirá 
con el monto total declarado en su propuesta, como también cada rubro será el producto 
de precio unitario por metraje; de no verificar ambas operaciones la Comisión se reserva 
el derecho de anular la propuesta. 

c) Cada uno de los precios indicados en esta relación deberá formularse teniendo en cuenta 
que el valor declarado comprende los costos de todas las providencias constructivas que 
surjan para la ejecución del trabajo, que corresponde a la parte de la obra a que se refiere 
dicho precio, tales como andamios, útiles, apuntalamientos, máquinas y contralor, 
administración, utilidades, garantías, descuentos, pensiones, etc. 

d) Esta relación comprenderá los renglones que se muestran en planilla adjunta, utilizando 
los mismos números y nombres del rubro. 

El contratista deberá ajustarse al máximo al redactar su propuesta a la relación de obra. 
De no corresponder en este llamado algunos de estos rubros, no se incluirán en la propuesta 
y en caso de existir otros no incluidos se detallarán en rubro aparte o en la denominación 
"varios". 
 
e) En la propuesta deberá estar contemplado el laudo vigente a la fecha de apertura. 
 

5- PLAZO Y CRONOGRAMA DE OBRA: 
a) El plazo de obra deberá estipularse en la oferta. Dicho plazo se contará desde la fecha de 
Iniciación de las Obras, hasta la fecha de la Recepción Provisoria de las mismas. El plazo de 
obra a estipular en la oferta deberá establecerse en días hábiles, de no establecerse 
expresamente en la oferta, la Comisión tomará el plazo como días hábiles. 
 

b) El Contratista presentará un cronograma detallado de Obra, en el cual la suma de los 
montos mensuales coincidirá con el monto total. 
 

La Comisión controlará que se cumpla con el cronograma de obra presentado. En el 
caso que no se cumpla con los plazos establecidos en el mismo por razones ajenas a 
la misma o por causas injustificadas, se aplicarán las  multas que correspondan sobre 
el monto no cumplido en el plazo. 
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6- NOMINA DE SUBCONTRATISTAS: 
El oferente debe incluir en su propuesta una nómina de Subcontratistas, no pudiendo ser 
sustituidos sin previa autorización de  la Comisión. En este caso lo solicitará por escrito 
expresando además del nombre del Subcontratista las causas de la sustitución, sin dar esto 
derecho a la modificación del monto del rubro. 
Del mismo modo el propietario  podrá pedir cambio del Subcontratista en las mismas 
condiciones. 
 

7- DETALLES: 

 
Toda omisión de detalle en el Proyecto, Memoria y Pliego de Condiciones que no altere las 
condiciones del contrato será resuelta por el Director de la Obra, a cuyas indicaciones u 
órdenes se sujetará el Contratista. 
 

8- FLETES: 

En todos los casos se especificará en la propuesta si el precio de cada material es puesto 
en obra. De lo contrario se pasarán los fletes como rubro aparte y se liquidarán como los 
materiales. 
 

9-ANTICIPOS FINANCIEROS Y AJUSTES: 

El anticipo financiero se solicitará al comienzo de la obra, por nota dirigida a la Comisión. 
El Propietario decidirá a su exclusivo juicio, la conveniencia de entregar un adelanto 
financiero y el monto del mismo. - Este adelanto financiero no podrá superar hasta el 30% 
del valor total del Contrato y se calculará sobre el sub total sin IVA. El anticipo se pagará 
contra recibo. -No se facturará. - 
El pago del adelanto financiero por el Propietario comportará  automáticamente la 
congelación del monto equivalente del Contrato, a partir de la fecha de su formalización. A 
tal efecto se deducirá  del monto contractual sometido a reajuste por variaciones de costos, 
la parte acordada y adelantada. El pago del adelanto se hará dentro de los treinta días de 
recibida la nota de solicitud. - 
El monto de la garantía a presentar por el oferente sobre el adelanto financiero 
deberá ser del 100% del valor anticipado. 
Los depósitos de garantía por adelanto financiero deberán hacerse en avales bancarios, 
pólizas del Banco de Seguros del Estado o Aseguradoras habilitadas por el BCU, en 
Unidades Reajustables, dólares ó Moneda Nacional, a favor de A.S.S.E. - Comisión 
Honoraria de Administración y Ejecución de Obras de Unidad 022  o certificación bancaria 
de que existe fondos depositados a la orden de A.S.S.E. - Comisión Honoraria de 

Administración y Ejecución de Obras de Unidad 022 en esa Institución. 
Los documentos expedidos por Instituciones privadas deberán venir con certificación de 
firmas por escribano público. En los casos que los documentos de depósito establezcan 
fecha de vencimiento, la misma no podrá ser inferior a un año a contar de la fecha de 
adjudicación. - En el caso que el plazo de la obra supere el periodo de un año se deberá 
presentar nueva póliza. - 

Esta póliza será devuelta una vez deducido de los avances el monto adelantado.- 
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La Comisión con el informe del Arquitecto responsable y de acuerdo a la magnitud de las 
Ampliaciones que tuviera la Obra principal, se reserva el derecho   de otorgar otros 
anticipos, los que se solicitarán con la misma formalidad y en las condiciones ya 
establecidas. - 
 
El ajuste sobre el anticipo financiero se realizará con la misma fórmula que los avances, 
siendo el IGCCo = Índice General de Costos de la Construcción (proporcionado por la 
Dirección Nacional de Estadística y Censo), correspondiente al penúltimo mes de la fecha 
de apertura de la licitación (2 meses antes) y el IGCC  correspondiente al mes de la fecha 
de pago efectivo del anticipo 
*Previo al pago del anticipo la firma adjudicataria deberá haber inscrito la Obra en el BPS 
y  presentar la constancia extendida  por la Inspección General del Trabajo y de la 
Seguridad Social  de haber inscrito la Obra en el respectivo Registro (Dcto.481 del 19/10/09) 
 

10- PLAZO DE PAGO DE CERTIFICADOS Y ANTICIPOS FINANCIEROS: 

El plazo de pago computado a partir del día siguiente de la facturación, luego de la 
aprobación por parte de la Supervisión de Obras y por el Contratista y de realizada la 
liquidación correspondiente, se establece en el Numeral 33. 
 

11- PAGOS Y AJUSTES: 

En los casos que la obra no se terminara en la fecha estipulada por causas imputables al 
Contratista, la Comisión Honoraria de Administración y Ejecución de Obras no le abonará 
al mismo las diferencias  por ajustes en los precios de los meses posteriores a esa fecha 
ajustándose en este caso las diferencias de precios de adjudicación a la fecha prevista de 
terminación de las obras. 

12- RETENCIONES Y DESCUENTOS EN LOS PAGOS: 

Se descontará de cada certificado de pago el porcentaje que fija el Numeral 4 inciso c) por 
concepto de refuerzos de garantía, el que se calculará sobre el total del avance IVA 
incluido.- En el caso que correspondiere se aplicará lo establecido en el Numeral 16 inciso 
b) y c). 
 

13- RECEPCIONES DE OBRA: 

a) Las Recepciones Provisorias de cada una de las etapas de obra y la Recepción 
Definitiva deberán ser solicitadas por el Contratista por escrito, en papel membretado, 
con copia en papel simple. 

 

b) Al solicitar la Recepción Provisoria de cada etapa de las obras, los trabajos deberán 
resultar completamente terminados y ejecutados, hasta en su más mínimo detalle, con 
la mayor prolijidad, haciéndose entrega de la obra con las instalaciones en perfecto 
estado de funcionamiento y absoluta limpieza de vidrios, zócalos, pisos, etc. 

De efectuarse observaciones por parte de la Comisión n el tiempo que insuma el 
levantamiento de las mismas, se contabilizará en el  plazo de obra original e 
incidirá en el plazo para otorgar la recepción definitiva. 
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c) No se  realizará el acta de recepción provisoria sin la presentación del formulario de 
suspensión  de obra (F9) firmado por la Empresa para presentar a posteriori  de  
realizada el acta,  ante el BPS. 

 

d) También con la Recepción Provisoria de cada etapa, el Contratista entregará por 
duplicado el plano detallado y completo de todas las instalaciones realizadas (Sanitaria, 
Eléctrica, Calefacción, Datos y Tensiones Débiles, Instalaciones específicas medidas 
contra Incendio, Señalética,  etc.) tal como han sido construidas y con ubicación de 
llaves de corte en el caso que de los servicios que lleven. En caso de no presentar los 
mismos no se podrá efectuar la Recepción Provisoria. Culminadas todas las 
recepciones provisorias el Contratista deberá  solicitar al Arquitecto responsable 
la Planilla de “EVALUACIÓN Y ACTUACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS”. 

 

e) Al solicitar la Recepción Definitiva el Contratista deberá presentar los certificados que 
acrediten que se encuentren al día con todas sus obligaciones. 

 

14- RECEPCIÓN DEFINITIVA: 

El plazo mínimo de recepción definitiva será igual al que se emplea en construir la obra, 
desde que se inicia la 1a. etapa hasta que termine la totalidad de las mismas y se contará 
a partir de la fecha de la última recepción provisoria. 
El plazo mínimo de Recepción Definitiva en ningún caso  podrá ser inferior a 6 (seis) meses. 
Durante este plazo, el Contratista está obligado a realizar todos los trabajos que se relacion 
en con la reparación y perfecto estado de la obra. Si no los iniciara dentro del término de 5 
(cinco) días después de la respectiva comunicación o no los terminará en el plazo a fijarse, 
o no lo hiciera a satisfacción de la Comisión Honoraria de Administración y Ejecución de 
Obras, ésta los realizará por cuenta de aquel, con cargo a la suma que se le adeuda y a la 
garantía del contrato retenida, cargándose además todos los gastos que se originen. 
Cuando a juicio de la Comisión, la naturaleza de los trabajos a efectuarse por concepto de 
arreglos, reparaciones, etc. requieran un período mayor de observación de las obras, el 
plazo fijado para la recepción definitiva se empezará a contar desde la fecha del último 
arreglo por cuenta del Contratista. 
Una vez realizada la recepción definitiva la Comisión no  aceptará reclamos 
económicos  que modifiquen el contrato original. 
 

15- FORMA DE COTIZAR : 

13.1- Se deberá cotizar en línea, en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales, 
precio por el total de la obra, en pesos uruguayos indicando por separado los impuestos. 
En caso contrario se considerarán los impuestos incluidos en el precio ofertado. 
 
Deberá completar ANEXO I – Presentación de la oferta 
 
Se deberá establecer el monto total de la oferta, impuestos incluidos, para el periodo 
solicitado. 
La única oferta válida será la presentada en el sitio web de Compras y Contrataciones 
Estatales. 
Los precios y cotizaciones deberán ser inequívocamente asociables (corresponder) con 
el ítem ofertado. Cualquier incongruencia al respecto podrá dar lugar a la descalificación 
de la oferta. 



 

 
Dirección Arquitectura e Infraestructura 
Eduardo Acevedo 1534 Of.101                                                                                                                                              T. (+598) 2.402.59.97  
CP 11200, Montevideo                                                                                                                                                                 www.asse.com.uy   

 
Cotizar bajo la modalidad:  CRÉDITO 
 
 
 

✓ NO SE ACEPTAN  COTIZACIONES ALTERNATIVAS, NI VARIANTES. En caso de 
presentarlas, sólo se considerará la oferta indicada como básica o en su defecto, la 
ubicada en el primer orden de la cotización en línea. 

 
✓ NO SE ACEPTARAN OFERTAS QUE INCLUYAN INTERESES POR MORA o 

ajustes por pago fuera de fecha. Si la factura contuviera impresa alguna referencia 
a esos extremos, por el solo hecho de presentar oferta, se entiende que las firmas 
aceptan que la Comisión  anule dicha referencia mediante sello u otro medio similar 
en forma previa a su tramitación. 

 

16- NOTIFICACIÓN AL CONTRATISTA: 

Una vez adjudicada la ejecución de la obra se notificará y emplazará al adjudicatario a 
presentarse dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes. En ese momento deberá 
acreditar, con el certificado respectivo, haber hecho el depósito de garantía de 
cumplimiento de contrato. 
En caso de no presentarse,  la Comisión podrá dejar sin efecto la adjudicación y podrá 
ejecutar la garantía de mantenimiento de oferta.- 
Toda comunicación entre las partes  se hará por telegrama colacionado, carta con aviso 
de retorno, facsímil o cualquier otro medio fehaciente.- 
 
 

17- FECHA DE INICIACIÓN, ATRASOS Y MULTAS: 

a) El contratista dará comienzo a los trabajos dentro del plazo de 10 (DIEZ) días 
calendario que siguen a la notificación de la adjudicación de la obra. 
 

b) Dentro del plazo establecido para comenzar la obra, la empresa adjudicataria deberá 
presentar ante la Dirección de Arquitectura e Infraestructura la documentación 
correspondiente  para la inscripción de la Obra ante el BPS.-No podrá iniciarse la 
obra sin el número de registro ante el BPS. El no cumplimiento de esta instancia 
será motivo de sanción a determinar por la Comisión y es responsabilidad del 
adjudicatario ante cualquier organismo público, de las consecuencias de tal 
proceder.- 

 
c) El contratista deberá ejecutar mensualmente la etapa correspondiente al cronograma 

de obra; en caso de no cumplirlo se aplicará una retención equivalente a la multa 
estipulada en el inciso siguiente la que se devolverá en el caso que se cumpla con el 
plazo establecido en la oferta para cada etapa o sector. - 
 

d) Por cada día calendario de demora en la entrega de la obra, se aplicará al Contratista 
una multa que representa el 

5% Valor total de la obra (oferta original SIN IVA). 
            Días de plazo (plazo de oferta original) 
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La Comisión se reserva el derecho en caso de reiteración o de la magnitud del 
perjuicio que ocasione el atraso de las obras, de aumentar el porcentaje hasta un 
10% 

 
e) Para conformar atrasos justificados a efectos de prolongación del plazo, el certificado  

de avance correspondiente se acompañará del detalle de los días de atraso y sus 
causales. Para los atrasos por lluvia se acompañará del informe oficial de Meteorología 

 
f) Si el atraso en las obras  perjudica el normal funcionamiento de la prestación de 

servicios de la Institución o supera el 30% del plazo original la Comisión se reserva el 
derecho de rescindir el contrato. 

 
g) Cuando el atraso en los plazos fuera por responsabilidad del contratista, además de la 

multa, el contratista se hará cargo de los honorarios del director de Obra que se designe 
por el plazo de atraso. - 

 
h) El abandono de la obra por más de treinta días calendario hará incurrir al contratista en 

responsabilidad constituyendo causal de rescisión del Contrato, sin perjuicio de la 
pérdida del depósito de garantía y de los daños y perjuicios emergentes del 
incumplimiento lo que podrá ameritar encomendar la realización del objeto del contrato 
por un tercero a cuenta del adjudicatario omiso. 

18- AJUSTES DE PRECIOS: 

Las diferencias en el precio de los materiales, jornales y costo de vida se liquidarán 
mensualmente, posteriormente a los certificados de obra, a solicitud del Contratista en la 
forma siguiente: 

P=Po (IGCC) 
IGCCo 

P= Valor de obra realizada en el mes, actualizado. 
Po = Valor de obra realizada en el mes, a precio de oferta. 
IGCC = Índice General de Costos de la Construcción (proporcionado por la Dirección 
Nacional de Estadística y Censo), correspondiente a dos meses antes del  mes de obra. 
IGCCo = Índice General de Costos de la Construcción (proporcionado por la Dirección 
Nacional de Estadística y Censo), correspondiente a dos meses antes  de la fecha de 
apertura de la licitación. 
 
Los ajustes de precios  se harán mediante la aplicación del IGCC (Índice General de Costos 
de la Construcción), que brinda la Dirección Nacional de Estadísticas y Censos. 

Los ajustes de jornales se harán de acuerdo al índice aprobado por los consejos de 
salarios del grupo correspondiente 
 
Los ajustes de salarios por aportes se harán por el Índice General decretado por el Consejo 
de Salarios para la rama de la construcción. 
 

19- ACLARACIONES Y PRORROGA: 

Aclaraciones al pliego: Los oferentes podrán solicitarlas por escrito hasta cinco (5) días 

hábiles antes de la fecha establecida para la apertura ante el  Departamento de 

Adquisiciones de ASSE, teniendo la Comisión un plazo de 48 horas para evacuar las 

mismas. 
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Prórroga de la fecha de apertura de ofertas: Para solicitar prórroga de la fecha de 

apertura, deberá presentarse la solicitud por escrito con una antelación cinco (5) días 

hábiles antes a la fecha fijada para la apertura, acompañada de un depósito a favor de la 

Comisión equivalente a 10 Unidades Reajustables. La prórroga será resuelta por la 

Comisión, según su exclusivo criterio. 

 

En ambos casos, vencidos los términos mencionados, esta Comisión no estará obligada a 

pronunciarse. 

 

A todos los efectos de comunicación, se pone a disposición de los interesados la siguiente 

vía de contacto: 

• Correo electrónico: compras.lavalleja@asse.com.uy 

• Se requiere que el oferente identifique claramente el número y objeto del presente 

contrato al momento de realizar una comunicación mediante la casilla de correo indicada 

anteriormente. 

Todas aquellas modificaciones al pliego, aclaraciones y respuestas a consultas, que 

puedan surgir de parte de las firmas y/o de la Comisión serán publicadas en la página 

web de compras estatales. 

Es responsabilidad de las empresas interesadas el consultar periódicamente dicho 

medio a fin de tomar conocimiento y notificarse de la misma, sin perjuicio que la 

Comisión notifique al interesado que realizó la consulta y/o solicitó la prórroga de la 

fecha de apertura de ofertas. 

 

20- PRESENTACIÓN DE LA OFERTA: 

20.1- Las propuestas serán recibidas únicamente en línea, tener en cuenta las 
siguientes consideraciones: 
Los oferentes deberán ingresar sus ofertas (económicas y técnicas completas en el sitio 
web www.comprasestatales.gub.uy. No se recibirán ofertas por otra vía. Se adjunta en 
Anexo III el instructivo con recomendaciones sobre la oferta en línea y accesos a los 
materiales de ayuda disponibles. 
 
La documentación electrónica adjunta de la oferta se ingresará en archivos con formato 
pdf, así como en los formatos establecidos en Anexo III, sin contraseñas ni bloqueos para 
su impresión o copiado. Cuando el oferente deba agregar en su oferta un documento o 
certificado cuyo original solo exista en soporte papel, deberá digitalizar el mismo 
(escanearlo) y subirlo con el resto de su oferta. 
 
En caso de resultar adjudicatario, y en caso que la Comisión lo requiera, deberá exhibir el 
documento o certificados originales. 
 
Los oferentes incluirán en el campo “Observaciones” toda aquella información que 
considere necesario. 
 
Las ofertas deberán ser redactadas en idioma castellano. 

 

mailto:compras.lavalleja@asse.com.uy
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En caso de discrepancias entre la cotización ingresada manualmente por el oferente 
en la Tabla de Cotización del sitio web de Compras y Contrataciones Estatales, y la 
oferta ingresada como archivo adjunto en dicho sitio, valdrá lo cotizado en línea. 
 
A efectos de la presentación de ofertas, el oferente deberá estar registrado en el Registro 
Único de Proveedores del Estado (RUPE), conforme a lo dispuesto por los Artículos 46 y 
76 del Texto Ordenado de la Contabilidad y Administración Financiera del Estado y el 
Decreto del Poder Ejecutivo Nº 155/2013 de 21 de mayo de 2013. Los estados admitidos 
para aceptar ofertas de proveedores son: EN INGRESO y ACTIVO. 
 
En virtud de lo establecido en los artículos 9 y siguientes del Decreto mencionado, el 
registro en RUPE se realiza directamente por el proveedor vía internet, por única vez, 
quedando el mismo habilitado para ofertar en los llamados convocados por todo el Estado. 
Podrá obtenerse la información necesaria para dicho registro en 

https://www.gub.uy/agencia-compras-contrataciones-
estado/comunicacion/publicaciones/guias-para-inscripcion-rupe 
 
Para culminar el proceso de inscripción, según lo dispuesto en la normativa referida, el 
interesado deberá exhibir la documentación correspondiente en forma presencial, para lo 
cual deberá asistir a un punto de atención personalizada (ver lista de puntos de atención 
personalizada). El proceso culmina con la validación de la documentación aportada por el 
proveedor, por parte de un Escribano Público del Estado y la consiguiente obtención del 
estado “ACTIVO” en RUPE. 
 

20.2 – Apertura de ofertas: 
La apertura de ofertas se realizará en forma automática, el día y hora establecida, y el acta 
de apertura será publicada automáticamente en el sitio web www.comprasestatales.gub.uy. 
Simultáneamente se remitirá a la dirección electrónica previamente registrada por cada 
oferente en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE), la comunicación de 
publicación del acta. 
 
Será de responsabilidad de cada oferente asegurarse de que la dirección electrónica 
constituida sea correcta, válida y apta para la recepción de mensajes. La no recepción del 
mensaje no será obstáculo para el acceso por parte del proveedor a la información de la 
apertura en el sitio web www.comprasestatales.gub.uy. 
 
A partir de ese momento, las ofertas quedarán accesibles para la Comisión contratante , 
no pudiendo introducirse modificación alguna en las propuestas. 
Asimismo, las ofertas quedarán disponibles para todos los oferentes, con excepción de 
aquella información ingresada con carácter confidencial. 
Los oferentes podrán formular observaciones respecto de las ofertas dentro de un plazo 
de 2 días hábiles, a contar a partir del día siguiente a la fecha de apertura. En caso de que 
las hubieren, las observaciones deberán ser cursadas a través de la dirección de correo 
marcela.saccone@asse.com.uy y remitidos por la Comisión contratante a todos los 
proveedores para su conocimiento. 
 

20.3- Documentos a presentar: (los mismos deberán estar identificados con el nombre 
del archivo representativo al documento que corresponde): 
 

https://www.gub.uy/agencia-compras-contrataciones-estado/comunicacion/publicaciones/guias-para-inscripcion-rupe
https://www.gub.uy/agencia-compras-contrataciones-estado/comunicacion/publicaciones/guias-para-inscripcion-rupe
https://www.comprasestatales.red.uy/inicio/proveedores/rupe/puntos-atencion/
https://www.comprasestatales.red.uy/inicio/proveedores/rupe/puntos-atencion/
http://www.comprasestatales.gub.uy/
http://www.comprasestatales.gub.uy/
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a)  Declaración Jurada del oferente de no ingresar en la incompatibilidad prevista en el Art 
46 del TOCAF. En caso de tratarse de consorcios (constituido o a constituirse), dicha 
Declaración deberá presentarse por cada una de las empresas. Anexo II y/o Anexo II-i (en 
caso de corresponder). La Declaración Jurada deberá ser firmada por representante 
autorizado en RUPE. ( con timbre profesional) 
 
b) Certificado de inscripción en el Registro Nacional de Empresas del Ministerio de 
Transportes y Obras Públicas (art. 15 Dcto. 208/009 del 4 de mayo de 2009) y Certificado 
de Capacidad de Contratación (VECA) expedido por el mencionado Registro (este último 
podrá ser presentado al momento de la adjudicación). 
 
c) Cronograma de obra y plazo de Obras. 
 
d) Contar con un Representante Técnico (arquitecto o ingeniero) que se declarará en la 
oferta presentando el título habilitante, constancia de estar al día con la caja profesional o 
si es dependiente, planilla de trabajo donde consten sus datos. 
 
e) Quienes se amparen a las normas de protección a la industria nacional deberán 
presentar Declaración Jurada Anexo I del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales 
para los contratos de Obra Pública. 
 
f) “Resumen de confidencialidad” para el caso de presentar información confidencial 
conforme lo dispuesto en el Decreto N.º 232/2010. 
 
g) Documentación que acredite lo solicitado en el numeral 22) “Evaluación de las ofertas y 
Adjudicación”. 
 
h) Documento de depósito de garantía de mantenimiento de oferta en caso de 
corresponder según lo establecido en la cláusula referida a Garantías, documentación a 
presentar original y copia. 
 
Importante: Se verificará que la persona/s que firmen la oferta (los formularios, las planillas 
de cotización de precios, así como cualquier otro documento que corresponda) y 
comparezca a lo largo del procedimiento licitatorio en representación de la empresa, esté 
acreditado en RUPE en calidad de titular o representante autorizado a esos efectos. En 
caso que al momento de la apertura la misma no se encuentre en RUPE, la Comisión podrá 
otorgar el plazo dispuesto en el Artículo 65, Inciso 7 del Tocaf a efectos de que el proveedor 
realice las gestiones pertinentes al respecto. 

La Comisión podrá otorgar  el plazo antes mencionado para salvar defectos, carencias 
formales o errores evidentes o de escasa importancia, el oferente deberá agregar en línea 
la documentación solicitada. No serán consideradas las ofertas que vencido dicho plazo 
no hubieran subsanado dichos errores, carencias u omisiones señaladas. 

No se admitirá que una empresa oferte en un mismo llamado por sí y a su vez integrando 
una persona jurídica o un consorcio (constituido o a constituirse) con otra empresa oferente 
(Art. 4 Literal E) de la Ley N.º 18.159- Ley de Promoción y Defensa de la Competencia). 

21- MANTENIMIENTO DE OFERTA: 

Los oferentes deberán mantener su oferta por el plazo de 150 (ciento cincuenta) días. 
Vencido dicho plazo, la vigencia de las ofertas se considerará automáticamente renovada 
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por igual periodo, salvo manifestación expresa en contrario por parte de los oferentes, 
cursada con 30 días de anticipación al vencimiento de 150 (ciento cincuenta) días indicado. 
 

22- EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y ADJUDICACIÓN: 

La evaluación de las ofertas será mediante PONDERACIÓN; la comparación de las ofertas 
para su posterior adjudicación, se efectuará al oferente que aportando la información 
solicitada, ajustándose en un todo a las Condiciones del Pliego, cumpliendo con los 
requisitos del mismo, que obtenga el mayor puntaje de ponderación de acuerdo a los 
porcentajes que se describen a continuación. 
Factores de ponderación: 
1) Precio de 1 a 10 puntos, siendo 10 el de menor precio. El resto se puntuará por regla 
de tres inversas. 
 
2)  Antecedentes: Se considerarán los antecedentes de obras realizadas, similares a la 
licitada, en los últimos 5  años.- Otorgándole un máximo de 10 puntos, según  la siguiente 
distribución: 
a) Un punto por cada obra de la misma tipología  y similar en área (>a300, >a800 
y >a2000 metros cuadrados intervenidos) hasta un máximo de 4 puntos. 
 
b) Un  punto por cada obra vinculada a  la Salud hasta un máximo de 3 puntos. 
 
c) Un punto por cada  obra general, no consideradas en los ítems anteriores hasta un 
máximo de 3 puntos 
 
Los puntos serán adjudicados por obra según clasificación, con el tope máximo 
especificado. Para el caso de no presentar antecedentes documentados o no tenerlos, se 
puntuará con cero. 
 
Se deberá presentar nómina de obras realizadas, con referencias y número telefónico de  
contacto. 
 
La forma de presentación de la información de antecedentes será de la siguiente: 

 

Descripción de 
la obra 

Periodo Contratante Monto M2 REFERENCIA 
O 

CONTACTO 

      

 
ANTECEDENTES NEGATIVOS: de existir antecedentes negativos serán 
considerados de acuerdo al ANEXO III Evaluación de Ofertas y Consideración de 
Antecedentes Negativos. 

 
3) Plazo. La Comisión considera que el plazo óptimo de la obra 35 días hábiles. A efectos 
de otorgar puntos se dará 10 puntos a las obras que se realicen en el plazo establecido o 
menor, distribuyendo los puntos de las ofertas con distinto plazo de acuerdo a regla de tres 
inversa. 
Establecer el plazo de obra es de carácter obligatorio. 
 
A efectos de la clasificación de los oferentes, el precio incidirá en un 55%. los 
antecedentes en un 20% y el plazo en un 25%.- 
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⚫ No será considerada la propuesta que no incluya la totalidad de los rubros 

que integran la obra, como también en caso de no presentar la totalidad 
de la documentación solicitada. 

 
⚫ Las Administración verificará la exactitud de la información aportada por los 

oferentes 
 
- Una vez propuesta la adjudicación por parte de la Dirección de Arquitectura e 
Infraestructura de ASSE y previo al dictado de la resolución correspondiente, la 
Comisión controlará que el/los proveedor/es propuesto/s: 

• se encuentre/n inscripta en el RUPE en estado ACTIVO, así como que los 
certificados fiscales (certificado único DGI y común BPS) estén vigentes. 

En caso contrario, la Comisión otorgará un plazo de 3 días a fin de que el/los mismo/s 
adquiera/n dicho estado y/o cuente/n con los certificados mencionados vigentes, bajo 
apercibimiento de adjudicar el llamado al siguiente mejor oferente en caso de no cumplirse 
este requerimiento en el plazo mencionado. 

Es responsabilidad del proveedor mantener actualizada y vigente su información personal 
obrante en el RUPE, ingresando sus modificaciones y acreditando las mismas mediante la 
documentación que corresponda. 

Las consecuencias que puedan resultar del uso por parte de la Comisión de información 
personal incorrecta, inexacta o desactualizada obrante en el RUPE, serán de entera 
responsabilidad del proveedor que haya  aportado la misma u omitido hacerlo (Decreto 
202/2024) 

• que el titular de la/s empresa/s unipersonal/es o los directores y administradores de 
las personas jurídicas, en su caso, no se encuentren inscriptos  como deudores 
alimentarios (Art. 3° Ley 18244). 

•  que no cuente/n con: 

- Advertencia alguna registrada en el RUPE por el mismo objeto del presente llamado en 
los últimos 12 meses. 
 
- Multa alguna registrada en el RUPE por el mismo objeto del presente llamado en los 
últimos doce meses. 
 
- Suspensión alguna por cualquier plazo registrada en el RUPE por el mismo objeto del 
presente llamado en los últimos dieciocho meses. 
 
- Suspensión por ARCE alguna por cualquier plazo registrada en el RUPE por el mismo 
objeto del presente llamado en los últimos veinticuatro meses. 
 
- Incumplimiento alguno que hubiera motivado la rescisión del contrato con el mismo 
objeto del presente llamado registrado en el RUPE en los últimos treinta meses. 
 

- Referente a empresas oferentes que deseen acogerse a los beneficios o márgenes 
de preferencia: 
Se aplicará el margen de preferencia de acuerdo a lo establecido en el numeral 11.5.1 del 
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los Contratos de Obra Pública  Dec. 
257/015 y modificaciones del Decreto 171/016. 
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LA ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO SE RESERVA EL 
DERECHO DE ADJUDICAR TOTAL O PARCIALMENTE EL LLAMADO O DEJAR SIN 
EFECTO EL MISMO EN CUALQUIER ETAPA DEL PROCEDIMIENTO  SEGÚN SE 
ESTIME CONVENIENTE A LOS INTERESES DE ESTA ADMINISTRACIÓN. 
 

23- MEJORAS DE OFERTAS y  NEGOCIACIONES: 

Mejoras de precios: 
Cuando se presenten dos o más ofertas de calificación similar la Comisión  podrá invitar a 
los oferentes a mejorar sus ofertas, otorgándoles  un plazo no menor a dos días hábiles 
para presentarlas. 
 
Se consideran ofertas con calificación similar  aquellas que no difieran en más de un 5% 
de la mejor calificada de acuerdo a los criterios cuantificados definidos en el Pliego 
Particular de Condiciones. 
 
Dicha solicitud de mejora se formalizará por escrito, remitiéndose  la misma a la dirección 
de correo correo electrónico que luce en el RUPE, con las condiciones correspondientes 
para su presentación. 

Negociaciones: 
En caso que se presenten ofertas similares, la Comisión podrá entablar negociaciones con 
los respectivos oferentes a efectos de obtener mejores condiciones técnicas, de calidad o 
precio. 
Si los precios de la o las ofertas recibidas son considerados manifiestamente 
inconvenientes, la Comisión podrá solicitar directamente mejoras en sus condiciones 
técnicas, de precio, plazo o calidad. 
 

24- PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO: 

El contrato se perfeccionará con la notificación al oferente del acto de adjudicación. 
 

25- DE LOS DEPÓSITOS DE GARANTÍA: 

− Aquellos oferentes cuyas ofertas (impuestos incluidos) superen el monto máximo 
establecido para las Licitaciones Abreviadas deberán presentar con carácter 
obligatorio depósito de garantía de mantenimiento de oferta por una suma de 
$ 263.320 (pesos uruguayos doscientos sesenta y tres mil trecientos veinte) 

− Los oferentes deberán realizar los depósitos de mantenimiento de oferta previo 
al acto de apertura en virtud del carácter obligatorio de dicho depósito declarado 
por la Administración de acuerdo a lo establecido por el art. 64 del TOCAF.  En caso 
de tratarse de consorcio a constituirse bastará con la acreditación de la referida 
documentación por cualquiera de sus integrantes. 

− Los adjudicatarios cuyo monto de adjudicación supere el 40% del monto máximo 
de la LA considerando a tales efectos impuestos incluidos deberán presentar  dentro 
del plazo de 5 días hábiles siguientes a la notificación de la resolución de 
adjudicación definitiva depósito de garantía de fiel cumplimiento del contrato por 
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un monto equivalente al 5% de la adjudicación por el plazo original más sus 
respectivas prórrogas. 

− Los depósitos deberán efectuarse a favor de Comisión Honoraria de Administración 
y Ejecución de Obras de Unidad 022, en efectivo o transferencia bancaria (solicitar 
número de cuenta), avales bancarios, póliza de Seguro o certificación bancaria, de 
que en la Institución existen fondos depositados en moneda nacional ó en dólares 
americanos, a la orden de la Comisión. Será carga del oferente proporcionar a la 
Comisión los datos que le permitan identificar el depósito  de mantenimiento de 
oferta en forma previa a la apertura. Los documentos expedidos por bancos 
privados deberán contener firmas certificadas por escribano público. 

− En los casos que los documentos de depósito de mantenimiento de oferta 
establezcan fecha de vencimiento la misma no deberá ser inferior a ciento cincuenta 
días, y deberán encontrarse vigentes hasta el comienzo de la ejecución de la 
contratación. 

− La garantía de fiel cumplimiento deberá encontrarse vigente durante todo el 
período de la contratación. En caso de vencimiento sin haber finalizado el contrato, 
el proveedor deberá renovar la garantía con una antelación mínima de 30 días. 

− En el caso que se adjudiquen adicionales o imprevistos, se deberá garantizar el 5% 
del monto adicional adjudicado. Esta garantía se destina a asegurar los arreglos y 
reparaciones que deban efectuar el Contratista, directamente a su cargo, en el 
plazo comprendido entre  la Recepción  Provisoria y la Definitiva. Esto no exime al 
Contratista de la obligación de efectuar por su cuenta reparaciones durante el plazo 
de garantía y el correspondiente a su responsabilidad decenal u otra que deriven 
del  cumplimiento del contrato. Esta garantía será devuelta después de la 
Recepción Provisoria, siempre y cuando no haya observaciones. Si hubiera 
observaciones se liberará una vez que se levanten en tiempo y forma. De no 
cumplirse con los plazos otorgados para el levantamiento de las observaciones se 
devolverá en la Recepción Definitiva 

− REFUERZO DE GARANTÍA: De cada certificado de pago por avance de obra 
ejecutada se retendrá un 5% (cinco por ciento) en efectivo o en su defecto el 
adjudicatario podrá solicitar por escrito antes del inicio de la obra, que se  le 
acepte la presentación de una fianza de fondo de reparo  de hasta el 50% , 
equivalente al 2,5% del valor del contrato IVA incluido y para el caso de existir 
imprevistos o adicionales entregar pólizas equivalentes a los mismos, 
reservándose la Comisión  el derecho de rechazar o aceptar total o 
parcialmente  esta modalidad. 

− De aceptarse se aplicará a partir de haberse hecho efectivo las retenciones de 
hasta el 50%. 

− Esta garantía de refuerzo  se destina a los mismos fines que la garantía de  
cumplimiento de contrato y será devuelta al Contratista después de realizarse la 
recepción definitiva de las obras,  por la misma cantidad retenida o presentada, sin 
ajustes. La suma retenida por concepto de refuerzo de garantía no podrá ser objeto 
de cesión por parte del adjudicatario. 

 
Los documentos referentes a depósitos de mantenimiento de oferta, así como los 

de fiel cumplimiento de contrato (en caso de corresponder) deberán presentar en la 

oficina de Compras en el horario de 09:00 a 15:00, quien emitirá el recibo 

correspondiente.   

Los depósitos de garantía de mantenimiento de oferta deben presentarse antes de la hora 

y día fijado para la apertura. 
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Los documentos de depósito deben ser únicos y particulares para el presente llamado. 

26- PROCEDIMIENTO DE DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS: 

La garantía de cumplimiento de contrato depositada por el Contratista de acuerdo con el  
Pliego será devuelta al mismo una vez aprobada la Recepción provisoria, siempre y 
cuando no existan observaciones. En las obras en que el plazo de garantía exceda de un 
año, al terminar éste, la Comisión Honoraria, previa consulta con el coordinador 
responsable de la Región de Arquitectura, podrá autorizar la devolución de la mitad de la 
suma depositada, siempre que no se oponga a ello el estado de las obras construidas o 
cualquier otra  observación. 

 

27- DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 

a) El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar perjuicios a 
personas, edificios, instalaciones públicas, árboles, etc. Y deberá reparar los daños 
causados o indemnizados en caso de no poder repararlos. 

b)  El Contratista deberá entregar los materiales de demolición, que hayan sido solicitados 
en la Memoria; en el lugar que indique la Dirección dentro de los límites del Edificio o 
en locales adyacentes. Será de su cargo el retiro de los materiales restantes. 

c) Si el Contratista falleciera o se incapacita legalmente, la Comisión contratante podrá 
rescindir el contrato o bien exigir su cumplimiento por parte de herederos o 
causahabientes de aquel. En ninguno de ambos casos tendrán este último derecho a 
exigir indemnización. 

d) El contratista no tendrá derecho a exigir indemnización alguna por daños y perjuicios 
por omisión de detalles o contradicciones entre piezas de la memoria. 

e) El Contratista deberá tener asegurado a todo su personal en el Banco de Seguros del 
Estado. 

f) El Contratista será responsable de que se efectúen las inspecciones reglamentarias 
ante U.T.E., A.N.T.E.L., O.S.E. e Intendencia. 
Los comprobantes respectivos serán adjuntados al Certificado de Obra 
correspondientes a esa etapa. 

g) El contratista deberá hacerse cargo de la instalación del provisorio de UTE (luz de obra) 
y de los costos de su uso.-En ningún caso se podrá tomar energía eléctrica de la Unidad 
o Servicio de A.S.S.E.- No se procederá al pago del primer avance sino se ha realizado 
el trámite y la correspondiente conexión.- 

h) El contratista deberá retirar a solicitud de la Dirección de obra cualquier persona que 
se considere que entorpezca la marcha de los trabajos. 

i) El Contratista no puede por sí introducir modificaciones a las obras contratadas, 
pudiendo proponerlas con razones fundadas, quedando a consideración de la Dirección 
de Obra. Tampoco podrá efectuar modificaciones a solicitud de terceros. En ambos 
casos, los gastos originados por la realización de obras y la demolición de las mismas, 
serán de cuenta del Contratista. 

j) Dar cumplimiento a la inscripción en el Registro Nacional de Obras de Construcción y 
su trazabilidad que establece la Ley 18.362 y su Dcto Reglamentario Nº481 del 19 de 
octubre de 2009.- En la solicitud deberá incluirse el correo electrónico de nuestra 
División aportesobrasarquitectura@asse.com.uy 

 
k) Dar cumplimiento a lo establecido en el Dcto. 125/2014 debiendo tener en obra todas 

las memorias técnicas que corresponda según lo establecido en el mencionado 
Decreto.- 

mailto:aportesobrasarquitectura@asse.com.uy
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l) Dar cumplimiento a la obligación de tomar  el personal  a que se refiere el art.2º de la 

Ley 18.516  del 16/9/09, en las condiciones que establece la referida Ley. 
 

28- CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN VIGENTE: 

La empresa adjudicataria tiene la obligación de dar cumplimiento en cuanto a salarios, 
horas de trabajo y condiciones de empleo , a los laudos y los convenios colectivos vigentes, 
cumplir con las normas de seguridad e higiene dictadas para esa actividad y verter los 
aportes y contribuciones de Seguridad Social que correspondan. 
 
El comitente se reserva el derecho de exigir a la Empresa adjudicataria, en cualquier 
momento durante la vigencia del contrato, y como condición previa al pago, la 
documentación que acredite el pago de salarios y demás rubros emergentes de la relación 
laboral, así como los recaudos que justifiquen que está al día en el pago de la Póliza contra 
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, y  con las contribuciones de 
seguridad social, como condición previa al pago. 
 
Las Empresas deberán comprometerse a comunicar a la Comisión contratante los datos 
personales de los trabajadores afectados a la prestación del servicio a efectos de que 
puedan realizarse los controles correspondientes; esto deberán realizarlo en forma previa 
al inicio del Contrato y en cada oportunidad que se modifique la nómina de trabajadores. 
 
Asimismo, deberá presentar fotocopia certificada por Escribano Público de la Planilla de 
trabajo donde figura el personal afectado a la obra. 
 
Cuando el Comitente considere que la Empresa Adjudicataria ha incurrido en infracción a 
las normas, laudos o convenios colectivos vigentes, dará cuenta a la Inspección General 
del Trabajo y de la Seguridad Social a efectos de que se realicen las inspecciones 
correspondientes.-En caso de constatarse dichos extremos la Empresa infractora será 
sancionada en mérito a lo dispuesto por el art.289 de la Ley 15.903 en la redacción dada 
por el art.412 de la Ley N° 16736 del 12/01/996, sin perjuicio de las sanciones por 
incumplimiento contractual que se mencionan anteriormente. 
 

29- INSTRUCCIONES PARA LAS OBRAS : 

Antes de dar comienzo a cada clase de obras el Contratista deberá solicitar por escrito al 
director de Obra y con la debida anticipación (no menor de una semana) las instrucciones, 
que también se harán extensivas a la organización y marcha general de todos los trabajos 
si estos lo requieren. 
 

30- LETREROS EN LAS OBRAS: 

Al iniciar las obras el Contratista está obligado a colocar, construyéndose por su cuenta, 
en lugar bien visible o donde se le indique, un tablero con la inscripción de acuerdo con lo 
establecido en la Memoria Constructiva Particular. 
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31- DE LOS MATERIALES: 

a) Queda establecido que para todas las obras rigen las especificaciones contenidas en 
las normas técnicas UNIT aun cuando no estén mencionadas en las Memorias y 
siempre que no se contradigan con éstas. 
 

b) Talleres y Fábricas en las obras: sin estar expresamente autorizados por Arquitectura, 
el Contratista no podrá instalar fábricas o talleres dentro de las obras, ni aún en el predio 
de las mismas, para manufacturar ninguna de sus partes que puedan ejecutarse en 
Talleres particulares, como ser Carpintería, Herrería, baldosas, etc. 

 

32- VICIOS DE CONSTRUCCIÓN: 

a) Vicios aparentes - Cuando el director de Obra, durante la ejecución de las mismas y 
hasta su recepción definitiva, advirtiera vicios de construcción en ellas, podrá disponer 
que el Contratista proceda a demolerlas y a reconstruirlas, sin que a éste le sirva de 
excusa ni le dé derecho alguno la circunstancia de que el director o sus subalternos las 
hubieran inspeccionado anteriormente sin observación. En caso de no ser realizados, 
se aplicará el Art.7 inciso b). 
 

b) Vicios ocultos- Si el director tuviese motivos para sospechar de la existencia, en la obra 
ejecutada, de vicios de construcción ocultos, ordenará en cualquier tiempo, antes de la 
recepción definitiva, los trabajos que sean necesarios para reconocer si hay 
efectivamente vicios de construcción. Los gastos de dichos trabajos y reconstrucciones 
que se ocasionen serán de cuenta del Contratista, siempre que los vicios existan 
realmente. En caso contrario serán de cuenta de la Administración. 
Todas estas consideraciones no eximen a la empresa contratada de las 
responsabilidades  que se tienen por  la garantía decenal, que por Ley les comprende. 

      

33- CERTIFICADOS PAGOS: 

 
a) El pago de los trabajos se hará en moneda nacional de curso legal. 

 
b) En el momento a procederse al primer pago a la Empresa adjudicataria, se exigirá la 

documentación que acredite estar al día en el pago de Obligaciones Tributarias 
Nacionales o Departamentales y de Inscripción en el Banco de Seguros del Estado, 
con la documentación que acredite que el personal está asegurado (Art. 61 de la Ley 
16.074 del 10/10/89). 

 
c) Las solicitudes de pagos que hará el Contratista, deberán ser presentadas dentro de 

los 10 (diez) primeros días del mes siguiente a la realización de los trabajos y ser 
acompañadas en hoja aparte por triplicado, por el metraje y detalle por renglones de 
las obras que corresponda abonar según modelo de la planilla que figura en el pliego. 
-Declarando en el mismo los días de paro y lluvia correspondientes al mes del avance.  
 

d)  Deberá adjuntar fotocopia del último pago del B.P.S. que le hubiera correspondido 
realizar a la fecha. No se tramitará el certificado de pago sino se presentó en fecha, 
la planilla nominada correspondiente al mes de obra y el Plan de Seguridad 
definitivo. - 
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e)  La Dirección de Arquitectura de A.S.S.E. y la Comisión Honoraria de Administración y 
Ejecución de Obras verificarán el metraje y los precios unitarios aplicables a estas obras 
para dar conformidad al certificado correspondiente, dentro de los 10 (diez) días de 
presentado. Estos precios resultantes  del metraje por precios unitarios, deben ser tales 
que el saldo restante a favor del Contratista, alcance siempre a cubrir el costo  de las 
obras que falte realizar, de modo que el contrato se cumpla dentro de la suma 
determinada y fija por la cual se comprometió a realizar completamente todos los 
trabajos del proyecto. Si hubiera observaciones sobre el certificado presentado el plazo 
establecido correrá a partir de su corrección. - 

f) Las obras cuyo importe se solicita, corresponderá desde el primero al treinta de cada 
mes y se certificará si se dio cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 15 incisos b) y c) y 
Art.16 inciso f). 
 

g) Las obras extraordinarias correspondientes a planos, detalles o instrucciones que se 
proporcionen al Contratista y que modifiquen las condiciones del Contrato, no deben 
ejecutarse sin la respectiva autorización escrita que solicitará el Contratista al director 
de Obra de la Dirección de Arquitectura. Su precio debe ser convenido de antemano 
con el Arquitecto director de la Dirección de Arquitectura y autorizado por la Comisión 
Honoraria de Administración y Ejecución de Obras y los precios unitarios de estos 
imprevistos o adicionales deben ser igual a los precios de la oferta original. - 
 

h) Los presupuestos presentados por imprevistos o adicionales que no establezcan plazo 
de obra o monto imponible  se consideran en dichos conceptos con valor 0. 
 

i) Las gestiones de estos pagos deberán ser acompañada  de la aprobación del director 
de Obra. 
 

j) Todas las obras extraordinarias o adicionales al Contrato, realizadas dentro del mes, 
deberán liquidarse aparte y elevadas dentro de los 10 (diez) primeros días del mes 
siguiente, similar procedimiento al Certificado. El Contratista presentará el detalle a la 
Comisión Honoraria de Administración y Ejecución de Obras para conformidad del 
Arquitecto director y certificación de su pago. 
 

k) En caso de trabajos extraordinarios no se podrán cobrar sobrecargo por Capataz hasta 
un monto de obra que no supere el 20% del presente contrato. 
 

l) Luego de transcurrido 20 (veinte) días hábiles de presentado el último certificado de 
una obra, no se aceptará ninguna liquidación por concepto de ajuste de precios, ni por 
ningún otro concepto. 
 

m) Plazo de pago de las facturas. El plazo de pago será dentro de los TREINTA (30) DÍAS 
de emitida la factura correspondiente a dicho avance.-. La factura se emitirá luego de 
la liquidación del porcentaje certificado de avance de obra, deducidos los acopios, 
anticipos y porcentajes de retención, importe que deberá ser aceptado por la empresa 
adjudicataria. 

 
n) NO SE ACEPTARÁN AJUSTES O INTERESES POR MORA 
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34- EVALUACIÓN DEL ADJUDICATARIO : 

Sin perjuicio de las evaluaciones que se realicen del cumplimiento del contrato, al finalizar 
el mismo, la Comisión o quién esta disponga, realizará un informe detallado y 
fundamentado de evaluación del cumplimiento del contrato, el que se comunicará por 
escrito al adjudicatario, se incorporará en los antecedentes de la presente contratación y 
se archivará copia estando disponible para consulta por todas las Unidades de ASSE. 

35- EXCUSACIÓN – ARTICULO 72 TOCAF: 

Los ordenadores, asesores, funcionarios públicos, aquellos que desempeñen una función 
pública o mantengan vínculo laboral de cualquier naturaleza, de los órganos competentes 
de la Administración Pública deberán excusarse de intervenir en el proceso de contratación 
en las hipótesis previstas en el Artículo 72 del TOCAF. 

36- COMUNICACIONES: 

Toda notificación que realice la Administración se hará en forma personal, telegrama 
colacionado (TCCPC), fax, correo electrónico u otro medio hábil de comunicación de 
acuerdo a los datos proporcionados en el Registro Único de Proveedores del Estado. 

Las notificaciones vía correo electrónico  se considerarán perfeccionadas  a los tres días 
hábiles a partir de su remisión. 

37- ACEPTACIÓN: 

La sola presentación de la oferta implicará el conocimiento y la aceptación del presente 
pliego particular de condiciones por parte del oferente, así como de su obligación de 
confidencialidad respecto a los términos del contrato. 

38- NORMAS QUE REGULAN EL PRESENTE LLAMADO: 

✓ Apertura electrónica: Decreto Nº142/018 de 14 de mayo de 2018. 
✓ Artículo 545 y 710 de la Ley 18.719 de 27/12/2010 y Decreto 94/014 de 

10/04/2014. 

✓ Acceso a la información pública: Ley N° 18.381 de 17 de octubre de 2008, 
modificativa Ley Nº 19.178 de 27 de diciembre de 2013. 

✓ Decreto reglamentario de la Ley N° 18.381: Decreto Nº 232/010 de 2 de agosto 
de 2010. 

✓ Protección de datos personales y acción de habeas data: Ley Nº 18.331 de 11 
de agosto de 2008. 

✓ Decreto reglamentario de la Ley N° 18.331: Decreto Nº 414/009 de 31 de agosto 
de 2009. 

✓ Decreto N° 202/024 del 10 de julio de 2024 - Reglamentación del Registro 
Único     de Proveedores del Estado. 

 
 

ACLARACIÓN: SE SUBIRÁN A LA PAGINA COMPRAS 
ESTATALES TODOS LOS PLANOS Y ANEXOS 

http://www.impo.com.uy/bases/decretos/142-2018
http://www.impo.com.uy/bases/leyes/18381-2008
http://www.impo.com.uy/bases/leyes/19178-2013
http://www.impo.com.uy/bases/decretos/232-2010
http://www.impo.com.uy/bases/leyes/18331-2008
http://www.impo.com.uy/bases/decretos/414-2009
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CORRESPONDIENTES, LOS CUALES FORMAN PARTE DEL 
PRESENTE PLIEGO. 
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ANEXO I – PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 
 
 

La propuesta deberá hacerse por el total de la obra licitada y con la siguiente redacción 
sugerida: (nombre o razón social, domicilio en la 
calle ...........................................N°...................de la ciudad de ....................., inscripto en el 
B.P.S. con el N° ......................se compromete a efectuar por la cantidad 
de............................................(son pesos uruguayos...........................................M/N) 
incluido el IVA, todas las obras relacionadas con las obras de Acondicionamiento del  
Servicio de Pediatría, de acuerdo a la, Memoria y Pliegos de Condiciones que manifiesta 
conocer perfectamente; declarando expresamente que se somete a las Leyes y Tribunales 
de País con exclusión de todo otro recurso. 

 
El monto imponible para el pago por Leyes Sociales al Banco de Previsión Social, 

asciende a (pesos uruguayos...........................................M/N) 

 

Plazo de obras………….días hábiles. 

 

Fecha.............................. 

 

 

Firma.............................. 

 
 
 

 A efectos de la presentación de ofertas, el oferente deberá estar registrado en el 
Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE), conforme a lo dispuesto por el Decreto 
del Poder Ejecutivo  N° 155/013 de 21 de mayo de 2013. Los estados admitidos para 
aceptar ofertas de proveedores  son: EN INGRESO y ACTIVO. 
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ANEXO II - Artículo 46 del Tocaf 

  MODELO DE DECLARACIÓN JURADA POR ARTÍCULO 46 

 
DECLARACIÓN JURADA 

 

En relación con el Contrato Nº______/2022, quien suscribe (nombre completo) 

________________________________________________ en su calidad de 

(titular/socio/apoderado, director, asesor o dependiente) __________________ en 

nombre y representación de la persona jurídica 

_______________________________________, declaro bajo juramento que la 

citada Empresa no está comprendida en las causales que expresamente le impidan 

contratar con el Estado, de acuerdo a lo establecido en  el Artículo 46 del TOCAF, 

quedando sujeto el/la firmante a las responsabilidades legales en caso de falsedad 

(artículo 239 del Código Penal). 

 
 Firma: 

 Documento de identidad: 

 Fecha: 

 

 Artículo 239 del Código Penal: “El que, con motivo de otorgamiento o 

 formalización de un documento público, ante un funcionario público, 

 prestare una declaración falsa sobre su identidad o estado o cualquier otra 

 circunstancia de hecho, será castigado con 3 a 24 meses de prisión”. 
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ANEXO II-i Artículo 46 del Tocaf 

  MODELO DE DECLARACIÓN JURADA POR ARTÍCULO 46 

 
DECLARACIÓN JURADA 

 

En relación con el Contrato N º______/2022, quien suscribe, en mi calidad de 

_____________________(identificar el vínculo jurídico con la Administración) de la 

UE_________________________ 

_____________, manifiesto mantener vínculo de 

(dependencia/representación/dirección) 

____________________________________con 

______________________________, y declaro bajo juramento de acuerdo con el 

Artículo 46 del TOCAF, no participar ni tener poder de decisión en el proceso de 

adquisición quedando sujeto el/la firmante a las responsabilidades legales en caso 

de falsedad (artículo 239 del Código Penal). 

 
 

 Firma: 

 Documento de identidad: 

 Fecha: 

 

 Artículo 239 del Código Penal: “El que, con motivo de otorgamiento o 

 formalización de un documento publico, ante un funcionario publico, 

 prestare una declaración falsa sobre su identidad o estado o cualquier otra 

 circunstancia de hecho, será castigado con 3 a 24 meses de prisión”. 
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ANEXO III  EVALUACIÓN DE OFERTAS Y 
CONSIDERACIÓN DE ANTECEDENTES NEGATIVOS 

Las sanciones registradas en RUPE se considerarán como antecedente al 
momento de evaluación de las ofertas únicamente durante los plazos que se 
indican a continuación, computados a partir de su registro: 

 

Tipo de sanción Plazo 

 

Advertencia 

 

12 Meses 

Multa / Ejecución de la garantía de 
mantenimiento de oferta o de fiel 
cumplimiento de contrato 

 

18 Meses 

 

 

Suspensión 

Equivalente al doble del 
período correspondiente a 
la suspensión, con un 
mínimo de 18 meses 

Eliminación 10 años 

 

 

Las sanciones que el proveedor presente registradas en RUPE, considerándolas 
de acuerdo con lo estipulado en el cuadro anterior, provocarán un impacto en 
el puntaje total obtenido en la evaluación de las ofertas, de conformidad con la 
siguiente fórmula: 
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Donde: 

 

TS = tipo de sanción (vale el tipo de sanción más gravoso cuando haya más de 
una sanción vigente) 

 

 

TS Valor 

Advertencia 1 

Multa / Ejecución de la garantía de 
mantenimiento de oferta o de fiel 
cumplimiento de contrato 

 

2,5 

Suspensión (1) 4 

Eliminación (2) 4 

 

 

(1) En el caso de que la suspensión hubiera sido impuesta por el organismo que 
contrata y el efecto de la misma no se hubiera agotado, el proveedor no podrá ser 
considerado a los efectos de esta contratación. 

(2) Siempre que la sanción no tenga alcance al organismo contratante. 

 

CS = cantidad de sanciones vigentes en RUPE 

 

CS Valor 

1 0 

2 1,5 

3 2,5 

4 o más 4 
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PI = proporción de los contratos con sanciones vigentes. El puntaje se asigna 
en función de la cantidad de sanciones vigentes en RUPE (CS) sobre cantidad de 
adjudicaciones registradas en el sitio web de compras estatales (CA). 

 

PI Valor 

Si 0 < CS/CA ≤ 0,2 1 

Si 0,2 < CS/CA ≤ 0,5 1,5 

CS/CA > 0,5 2,5 

 

En el caso del Consorcio (constituido o a constituirse), se considerarán en forma 
agregada todas las sanciones como adjudicaciones que sus integrantes pudieran 
tener.+ 

 

A los efectos de determinar la oferta con mayor puntaje: 

          1)Se aplicará la formula Antecedentes negativos (AN) = TS + CS + PI 

2)Al puntaje obtenido por la sumatoria de todos los factores de ponderación se le 
restará el valor obtenido de los antecedentes negativos calculados en aplicación 
de la fórmula que surge en el numeral 1. 
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ANEXO IV  - Recomendaciones sobre la oferta en línea 

Sr. Proveedor: 

A los efectos de poder realizar sus ofertas en línea en tiempo y forma aconsejamos tener en cuenta 

las siguientes recomendaciones: 

a. Estar registrado en RUPE1 es un requisito excluyente para poder ofertar en línea. Si no lo 

está, recomendamos realizar el procedimiento de inscripción lo antes posible y como primer 

paso. Para más información de RUPE ver el siguiente link o comunicarse al (+598) 2604 

5360 de lunes a domingo de 8:00 a 21:00 hs. 

b. Debe tener contraseña para ingresar al sistema de ofertas en línea. Si no la posee, 

recomendamos obtenerla tan pronto decida participar en este proceso. 

ATENCIÓN: la contraseña de acceso al sistema de oferta en línea no es la misma contraseña 

de acceso al RUPE. Se obtiene directamente del sistema y se recibe en el correo electrónico 

registrado en RUPE. Recomendamos leer el manual y ver el video explicativo sobre el 

ingreso de ofertas en línea en link que se encuentra en el sitio web. 

c. Al ingresar la oferta económica en línea, deberá especificar el precio, moneda, impuesto, 

cantidad a ofertar y otra serie de atributos por cada ítem cotizado (presentación, color, etc.). 

Recomendamos analizar los ítems para los que va a ingresar cotización, para tener la 

certeza de contar con todos los datos disponibles. 

d. En caso que sea necesario podrá ingresar información de carácter complementario, la que 

deberá ajustarse tanto al tamaño máximo por archivo (100 Mb) como a las extensiones 

habilitadas: txt, rtf, pdf, doc, docx, xls, xlsx, odt, ods, zip, rar y 7z. Tener en cuenta que en 

caso de haber discrepancia entre la oferta económica cargada en la línea de cotización del 

sitio web de Compras y Contrataciones Estatales, y la documentación cargada como archivo 

adjunto en dicho sitio, valdrá lo establecido en la línea de cotización. 

e. Si usted desea cotizar algún impuesto, o atributo que no se encuentra disponible en el 

sistema, deberá comunicarse con la sección Catálogo de ACCE al correo electrónico 

 
1 Para poder ofertar es suficiente estar registrado en RUPE en estado EN INGRESO 

 

 

 

 

 

http://comprasestatales.gub.uy/inicio/proveedores/rupe/como-inscribirse/
https://www.comprasestatales.gub.uy/wps/wcm/connect/pvcompras/4b03f9ea-e6a3-42c8-a922-12250296eebc/Cómo+ofertar+en+línea+(2).pdf?MOD=AJPERES
https://www.comprasestatales.gub.uy/inicio/capacitacion/capacitacion-manuales-proveedores


 

 
Dirección Arquitectura e Infraestructura 
Eduardo Acevedo 1534 Of.101                                                                                                                                              T. (+598) 2.402.59.97  
CP 11200, Montevideo                                                                                                                                                                 www.asse.com.uy   

catalogo@acce.gub.uy para solicitar la inclusión y/o asesorarse acerca de la forma de 

proceder al respecto. 

f. Recomendamos preparar los documentos que conformarán la oferta con tiempo. Es de 

suma importancia que separe la parte confidencial de la no confidencial. Tenga en cuenta 

que una clasificación incorrecta en este aspecto, podría implicar la descalificación de la 

oferta. 

g. Ingresar su cotización lo antes posible para tener la seguridad de que todo funcionó 

correctamente. De hacerlo a último momento pueden ocurrir imprevistos, como fallos en la 

conexión a Internet, caída de servidores, sistemas lentos por la gran cantidad de personas 

accediendo a lo mismo, etc., que no se podrán solucionar instantáneamente. 

h. Tener presente que en caso de producirse problemas de funcionamiento en el sistema que 

impidan el ingreso de las ofertas al mismo durante las 24 horas corridas previas a la apertura, 

éste reprogramará una nueva fecha de apertura a fin de asegurar el plazo requerido para 

dicho ingreso 2 . Esta nueva fecha será publicada en el sitio web de Compras y 

Contrataciones Estatales. 

i. De no haber sido posible el ingreso de la oferta en el plazo establecido en la convocatoria 

debido a problemas de funcionamiento del sistema, el proveedor podrá presentar el reclamo 

con la debida probanza ante el organismo contratante. Este último deberá presentar los 

recaudos correspondientes ante la Agencia de Compras y Contrataciones del Estado a 

efectos de su análisis. En caso de constatarse la existencia de un problema que 

efectivamente imposibilitó el ingresó de ofertas, el organismo contratante procederá a la 

anulación del procedimiento de acuerdo a lo dispuesto en el tercer inciso del artículo 13 del 

Decreto N° 142/018 y conforme al artículo 68 del TOCAF. 

j. Hasta la hora señalada para la apertura usted podrá ver, modificar y hasta eliminar su oferta. 

k. A la hora establecida para la apertura usted ya no podrá modificar ni eliminar los datos y 

documentos ingresados al sistema. La oferta económica y los documentos no confidenciales 

quedarán disponibles para la Administración, el Tribunal de Cuentas y los restantes 

 
2 Salvo el caso dispuesto en el artículo 14 del Decreto N° 142/018 referido a “interrupciones debidas a cortes programados 

y/o de pequeña duración ocurridos fuera del horario de 09:00 a 17:00 horas de los días hábiles” 

 

 

 

 

 

mailto:catalogo@acce.gub.uy
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oferentes. Los documentos confidenciales solo quedarán disponibles para la Administración 

y el Tribunal de Cuentas. 

 Por dudas o consultas sobre la oferta en línea, podrá comunicarse con Atención a 

Usuarios de ACCE al (+598) 2604 5360 de lunes a domingos 8 a 21 hs, o a través del 

correo compras@acce.gub.uy. 

 

 

mailto:compras@acce.gub.uy


 

 

 

   

   
 

        

   
 
 
 
 

 

HOSPITAL   A. VIDAL Y FUENTES 

 

A.S.S.E 
 
 

 

PEDIATRÍA 
 
 
 
 
 
 

    
Establecimiento: Hospital Alfredo Vidal y Puentes 
Obra: Acondicionamiento del Servicio de Pediatría. 
Departamento: Minas, Lavalleja. 
 

CAPITULO I  CONSIDERACIONES GENERALES. 

 
Artículo 1 -  ALCANCE DE LOS TRABAJOS  
 
Las obras comprenden los trabajos de  Acondicionamiento del Servicio de Pediatría. 
Corresponde a obras de: Albañilería, Pintura, entre otros. 
 
El “Comitente” es la Administración de Servicios del Estado (A.S.S.E), representado por las 
autoridades. La administración de la obra es de la Administración de Servicios del Estado 
(A.S.S.E). El “Contratista” será la organización Técnica y Administrativa encargada de construir 
la obra, que podrá delegar en Sub-contratista  de reconocida solvencia que los trabajos  que por 
su especialidad así lo requieran. La Dirección de la Obra será contratada por parte del 
Comitente (ASSE).  
 

 
 



 

 

 

   

Artículo 2 – PRESENTACION DE OFERTAS 
 
Se pide presupuestar   siempre teniendo presente el pliego, marcando precios unitarios, 
metrajes y cantidades. Se respetarán  los porcentajes  mínimos  establecidos  para el Monto 
Imponible. Se entregará en respaldo digital, en formato pdf y xls. 
 
Artículo 3 – REALIZACION DE LOS TRABAJOS  
 
Los oferentes tendrán libertad de inspeccionar el predio a fin de verificar obras, rectificar 
medidas, facilidades de trabajo y acceso, no se admitirán diferencias por desconocimiento de la 
situación de la obra, una vez presentada la propuesta y cronograma.  
 
Se deja expresa constancia que se exigirá un correcto nivel de terminaciones. Si los 
trabajos no cumplen estas exigencias se realizarán nuevamente a entero costo del 
Contratista. 
 
Artículo 4 –  COORDINACION DE LAS OBRAS  
 
El Contratista deberá mantener la mayor prolijidad, limpieza y buena apariencia de la obra y de 
los espacios públicos que pudieran verse perturbados por esta. Se deberán coordinar las 
acciones con quienes correspondan. Tener en cuenta que el servicio seguirá con su 
funcionamiento durante el trascurso de las obras. 
 

CAPITULO II   OBRAS 

 
Artículo 1 – IMPLANTACION DE OBRA  
 
1.1.- Sera responsabilidad de la empresa realizar las adaptaciones necesarias para cumplir con 
lo requerido por las normas de seguridad e higiene. El acopio de materiales deberá ser dentro 
de un sector o de la obra misma, no pudiendo dejar materiales ni herramientas en los pasillos 
de uso público del hospital. 
El hospital no se hace responsable por hurtos o similar, es responsabilidad de la empresa 
mantener el local con llave. 
 
1.2-  DELIMITACION DE ZONAS DE OBRA. 
Las obras deberán transcurrir exclusivamente dentro del espacio destinado a las mismas. La 
empresa deberá de considerar que la circulación publica continuará con su uso normal que 
incluye pasaje de camillas y pacientes, por lo que la obra no podrá afectarlas. Deberá colocar 
carteles en puntos clave, indicando que la zona se encuentra en obras. 
Sera responsabilidad de la empresa mantener limpios los sectores afectados por las obras. 
 
 
Artículo 2– TAREAS DE ACONDICIONAMIENTO 
 
 
2.1.- REVOQUES INTERIORES 
 
De paramentos, se ejecutarán a dos capas, revoque grueso y revoque fino.  
Las aristas salientes se terminarán con cantoneras de acero galvanizado cuando es un ángulo 
de encuentro entre revoque y revoque, las mismas  quedarán perdidas en el mismo.  
Todos se efectuarán en dos capas rigiéndose por el cuadro del Capítulo III, Morteros  



 

 

 

   

Dosificaciones: La primera empleando mortero con más de un aglomerante, con una 
dosificación de 1 parte mezcla gruesa  y 1/10  parte de cemento Portland. La segunda 
empleando un mortero con más de un aglomerante, con una dosificación de 1 parte de mezcla 
fina y 1/10 partes de cemento Portland; previo rayado  de la capa anterior. 
No podrá ejecutarse la  segunda capa antes de que la primera haya endurecido por efecto del 
fraguado. 
Estos podrán ser suplidos por revoques pre dosificados, cal terciado y  cal fino. 
 
2.2. HUMEDADES EN CIELORRASOS 
Previo a cualquier intervención, se verificará la inexistencia de filtraciones activas o ingresos de 
agua provenientes de cubiertas, instalaciones sanitarias u otros elementos constructivos. En 
caso de detectarse filtraciones activas, se deberá informar previamente para definir la 
reparación correspondiente. 
En ausencia de ingresos de agua, se procederá al picado y retiro de los sectores deteriorados 
del cielorraso, eliminando materiales flojos, ampollados o contaminados por humedad. 
Posteriormente se dejará secar completamente la superficie y se ejecutará la recomposición 
mediante revoque de reparación y aplicación de bloqueador de humedad tipo IncaBlock o 
equivalente, previo a las terminaciones de pintura. 
 
2.3. FISURAS Y REPARACIONES EN PAREDES 
Para el tratamiento de fisuras en muros se realizará la apertura y limpieza de las grietas, 
retirando partículas sueltas y garantizando una correcta adherencia del sistema de reparación.  
Se realizará una capa de adherencia con una lechada con Sikalatex o similar acorde a las 
indicaciones del fabricante. Dejar secar 24hs. 
Las fisuras serán selladas mediante aplicación de sellador poliuretánico tipo Sikaflex 1A o 
equivalente técnico aprobado. 
Posteriormente se colocará malla o cinta de fibra de vidrio sobre las áreas intervenidas para 
absorber tensiones y minimizar futuras fisuraciones. Luego se aplicará mortero de reparación 
adecuado al soporte existente. 
La terminación final se ejecutará mediante aplicación de enduido, lijado y pintura de 
terminación, procurando uniformidad estética con las superficies existentes. 
 
2.4. PINTURA 
Las paredes interiores se pintarán en su totalidad con pintura tipo esmalte sintético semi mate 
color Seda Suculenta cód. 11YY 85/042 con terminación super lavable de calidad  Satinca o 
similar. Previamente se aplicará enduido plástico en todas las superficies nuevas y 
preexistentes a los efectos de tapar poros de la  mampostería y unificar la superficie. No se 
aceptarán manchones, uniones vistas de distintos materiales ni resaltes en la superficie. 
Además, se aplicará una mano de Imprimación previo a las dos manos de pintura esmalte 
sintético semi-mate como mínimo. 
Los cielorrasos se pintarán con pintura para cielorrasos antihongos calidad INCA o similar, 
previo enduido y lijado de las superficies. 
En todos los sectores que se hayan visto afectados por la humedad, previo a la pintura se 
colocara bloqueador antihumedad tipo Incablock o similar.  
La dirección de obra controlará la homogeneidad de la superficie, en caso de no 
encontrarse satisfecho, podrá solicitar nuevas manos de enduida, lijado o pintura sin 
generar costos extras a la administración. No se aceptarán lamparones, resaltes, 
chorretes ni ninguna imperfección en la terminación.  
  

 

 

 



 

 

 

   

 
NOTA GENERAL:  
 
El Contratista deberá realizar sus obras sin dañar las existentes. En caso de rotura o daño de 
alguna de ellas, las deberá reparar a entera satisfacción de la Dirección de Obra sin que ello 
genere ningún pago adicional.  
Los trabajos a realizar se encuentran especificados en memorias integrantes del Pliego de 
Condiciones respectivo. Será suficiente que en memoria este indicado algún trabajo para que su 
realización se ejecute sin cargo adicional, no se pagara adicional por ningún concepto.  
Tampoco se considerarán ni abonarán como adicionales todos aquellos trabajos indicados por 
la Dirección de Obras que signifiquen mejorar la calidad de ejecución de la misma.  
La obra se deberá entregar perfectamente limpia, sin que ello origine un pago especial.  
Todos los materiales, artefactos, accesorios, etc. o cualquier elemento a incorporar a la obra 
será previamente elegido o aprobado (según corresponda) por la Dirección de la misma, no 
correspondiendo ningún pago adicional por este concepto.  
 


