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LUGAR DE APERTURA : Sede Salto del Cenur Litoral Norte — Rivera 1350 con
videoconferencia Sede Paysandu — Florida 1065

LUGAR DE ENTREGA DE OFERTAS HASTA LA HORA 14:29 DE LA FECHA DE
APERTURA : Departamento de Recursos Materiales — Sede Salto — Rivera 1350 y
Sede Paysandu — Florida 1065 —

1. OBJETO del LLAMADO.-

Se convoca a Licitacién Abreviada para la reparacién de la impermeabilizacion y adecuacion
de la azotea del edificio central de la sede Salto, ubicado en calle Rivera 1350 esquina
Misiones, de la ciudad de Salto.

Las obras comprenden la sustitucién de la membrana asféltica en la zona de bajadas y la
colocaciéon de babetas de chapa en las juntas de dilatacién, para eliminar las filtraciones de
agua al interior del edificio, asi como el cambio de algunos tramos de la caferia de
abastecimiento de agua y la colocacién de una baranda de hierro, de acuerdo a lo que se
establece en los recaudos graficos y escritos de la presente licitacion.

La UdelaR se reserva el derecho de contratar de forma independiente cada uno de los items
presentes en el rubrado que se adjunta, asi como no adjudicar algun rubro del presupuesto
que no ejecutara.
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La obra se entiende “llave en mano, los trabajos incluyen:

* La ejecucion completa de los trabajos incluyendo el suministro total de mano de
obra, materiales, equipos, etc. Sera realizada en un todo de acuerdo a los recaudos
y memorias, confeccionadas por los arquitectos y asesores de la Direccion General
de Arquitectura, quienes ejerceran la Supervision de Obra correspondiente.

e La puesta en funcionamiento de todas sus instalaciones.

Las obras seran ejecutadas estando el resto del edificio en total funcionamiento. Por tanto se
deberan tomar todas las medidas necesarias para la proteccion de los usuarios y la integridad
de los distintos sectores del edificio que ya estan en pleno funcionamiento. Asimismo debera
coordinarse la ejecucion de las obras para no afectar la realizacion de dichas actividades.

2. EQUIPO TECNICO

Una vez adjudicado el llamado y a lo largo de todo el plazo de vigencia del contrato si el adju-
dicatario requiere sustituir a alguno de sus representantes y/o técnicos intervinientes, debera
consultar a la UdelaR proponiendo técnicos de similar experiencia y capacidad. Sin la anuen-
cia escrita de la UdelaR no podran ser sustituidos.

El Director de Obras sera la persona propuesta en la oferta del adjudicatario.

Se exigira titulo habilitante de Arquitecto 6 Ingeniero y debera cumplir con las obligaciones
exigidas en el punto h.1 del Capitulo 34.

La Supervision de Obras (S. de O.) sera realizada por la udelaR.

El Supervisor de Obras por la UdelaR sera el arquitecto proyectista o aquel que designe la Di-
reccion General de Arquitectura. Por tanto, solamente en las Memorias de Proyecto, donde
eventualmente se indica “Director de Obra” se refiere al Supervisor de Obra.

La responsabilidad decenal a que se refiere el articulo 1844 del Cédigo Civil le compete al
Contratista de las Obras, sin perjuicio de las demas que le asigna la legislacion vigente.

3. VISITA A LA ZONA DE OBRAS.

Se establece una visita a las obras el dia 2 DE OCTUBRE - hora 10 . En dicha visita
estaran presentes técnicos de DGA en Salto.

Sera responsabilidad de los oferentes visitar e inspeccionar la zona de la obra para investigar
la disponibilidad de los materiales de construcciéon, mano de obra, transporte y de manera
especial las fuentes de abastecimiento de materiales y servicios de infraestructura.

Al finalizar, se entregara un comprobante de visita de obra con la firma del técnico presente el
cual debera presentarse junto con la propuesta.

4. PLAZO PARA EFECTUAR CONSULTAS.

Se podran realizar consultas por nota por medio de la pagina de Compras Estatales (Acce) o
por correo electrénico compras@unorte.edu.uy o compras@cup.edu.uy. En caso de que las
consultas se realicen por correo electrénico, es obligatorio enviarlas a_ambos. Podran
efectuarse estas consultas hasta 48 hs habiles antes de la apertura. Las respuestas a las
consultas, se efectuaran hasta el dia anterior a la apertura desde los correos mencionados
anteriormente.

5. RETIRO DE PLIEGOS Y MODALIDAD DE PRESENTACION.-

Los interesados en participar en este llamado podran retirar los pliegos de Condiciones
Particulares en el Departamento de Recursos Materiales : Seccion Compras Salto sita en
Rivera 1350 y Seccion Compras Paysandu sita en Florida 1065 o en el sitio Web de
Compras Estatales.
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Los pliegos de esta licitacidn no tienen costo.

6. DE LOS CONSORCIOS

6.1 Los oferentes que se presenten para actuar en consorcio, deberan en el momento de
presentar la oferta:

a. Suscribir un documento que exprese la intencién de consorciarse (o contrato de consorcio
en su caso), con certificacion notarial de firmas, detalle del objeto del contrato que tomara a su
cargo cada integrante del consorcio, asi como las proporciones con que participa cada uno.

b. Designar a uno de los integrantes como responsable autorizado para contraer obligaciones

y recibir instrucciones para y en representacion de todos y cada uno de los miembros del
consorcio.

c. Dejar constancia en el documento de intencién y posteriormente en el contrato de consorcio
que cada uno de sus integrantes seran solidariamente responsables para con la UdelaR de
todas las obligaciones contraidas en el marco de la licitacion.

d. Expresar la indivisibilidad de las obligaciones contraidas ante la Universidad de la
Republica, y el compromiso de no modificacion del documento o contrato sin la previa
aprobacién de la UdelaR.

6.2 Dentro de los 15 (quince) dias habiles de notificada la resolucién de adjudicacion, el
consorcio debera presentar el contrato definitivo de consorcio inscripto y publicado con las
condiciones aqui estipuladas.

6.3 Transcurrido el plazo citado, sin que el adjudicatario diera cumplimiento a lo establecido en
este literal, la UdelaR podra rescindir unilateralmente la adjudicacién y reconsiderar el estudio
de la licitacién con exclusion del oferente adjudicado en primera instancia, sin perjuicio de la
pérdida de las garantias depositadas u otras responsabilidades que pudieran corresponder.

7. PROPUESTA

La modalidad de presentacion de la oferta es a un sobre. Las empresas deberan presentar su
oferta por escrito original y 2 copias (una en papel y la otra en c¢d no regabable) en papel
membretado de la empresa, de acuerdo los datos solicitados en los Formularios de A a G
suministrados en los recaudos, redactadas en forma clara y precisa y firmada por el oferente o
sus representantes con aclaracion de firmas:

Formulario A: Formulario de Oferta.
Formulario B: Rubrado Obligatorio.
Formulario C: Plan de Trabajos y Cronograma de inversion por rubros (grafico GANTT).

Formulario D: Némina de subcontratistas propuestos con indicacion de su forma de aportacion
al BPS (si aporta o no por Ley N° 14.411).

Formulario E: Inscripcién en el Registro Nacional de Empresas de Obras Publicas. (RNEOP -
MTOP

Formulario F: Experiencia en obras similares
Formulario G: Capacidad técnica acreditada.

Los formularios ocuparan los primeros folios de la propuesta y deberan presentarse ordenados
alfabéticamente, firmados y con toda la informacién requerida.

La documentacién aclaratoria o complementaria a dichos formularios se podra presentar por
separado.

En caso de que la Empresa no incluyera en su oferta alguno de los Formularios C, D, F y G;

la Administracion podra otorgar un plazo de 48 horas habiles para su presentacion si lo
concidera necesario
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Vencido dicho plazo, en caso de que la Empresa no hubiera suministrado dicha informacion, la
oferta sera rechazada en su totalidad.

Copia en CD de la propuesta: Se deberd incluir un soporte magnético CD, no regrabable, con
la informacién solicitada en todos los formularios modelo de presentaciéon y el rubrado de la
oferta en xlIs (form B), para facilitar el estudio de las ofertas.

Si se presentare |la_oferta en linea, se debera remitir al Departamento de Recursos Materiales,
sobre conteniendo la misma con el soporte magnético, antes de la fecha de apertura.,

7.1.-Documentacion obligatoria en el momento de la Apertura:

En el momento de presentar su oferta los proponentes deberan exhibir la siguiente
documentacion

* El certificado habilitante para ofertar emitido por el Registro Nacional de Empresas
de Obras Publicas, en el rubro correspondiente (solicitado en el Form E).-

e Comprobante de visita de obra.

* Inscripcion en el RUPE y que la empresa figure como ACTIVA.

Atencion :En el caso de omitir alqun i : abi

les para subsanarlo quedando registrado en Observaciones del ACTA de APERTURA de
OFERTAS.

7.2.-Documentacion obligatoria para el Adjudicatario:

e Constancia de la Inspeccion General del Trabajo y Seguridad Social mencionada en
el articulo 1 del decreto 255/10 del M.T.S.S. En caso de no poder obtenerla, el ofe-
rente debera presentar Declaracion Jurada en la que conste no tener incumpli-
mientos de las condiciones establecidas enla Ley 18.516/09 y decreto 255/010,
firmada por el representante legal correspondiente.-

* Documentacion que acredite el cumplimiento de la ley N° 16.074 de 10 de octubre
de 1989 (Seguro sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales).

La gmprggg gge no cumpla con Ia presentacion de esta documentac:on al momento de

8. PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS.

El oferente indicara su mejor plazo de ejecucién de obras, en dias habiles, contados a partir
del dia siguiente al de la Adjudicacién. Los plazos a que refiere este pliego se computaran en
dias habiles. Cuando el vencimiento de un plazo coincida con un dia inhabil, dicho vencimiento
se extenderd hasta el primer dia habil inmediato siguiente. Cuando se diga habiles, se
entendera que si la obligada es la empresa contratista, son aquellos laborables para la
Construccién, si la obligada es la Administracién se entendera por habiles los que funcionen
las oficinas publicas. -

9. GARANTIAS.-

9.1 Fondo de Reparo.

Sobre los montos a liquidarse mensualmente de obras realizadas, incluido el ajuste por
mayores costos y eventuales imprevistos, la Empresa Contratista realizara un depésito por
concepto de Fondo de Reparo equivalente al 5% de los montos de cada certificado de avance.



UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA

Dicho depésito podra ser en dinero en efectivo o cheque certificado que la Contratista
depositara en Tesoreria al momento de cobrar; o mediante las retenciones del correspondiente
porcentaje del monto a pagar por la Administracion; o mediante la constitucién de un seguro
para este fin.

Los mismos devolveran en ocasién de la Recepcion Definitiva de la obra, una vez levantadas
todas las observaciones si las hubiera, y constatada la inexistencia de vicios ocultos.

La devolucién de tales montos se hara por las mismas cantidades o importes retenidos, sin
actualizacion alguna, salvo que fuera necesario descontar importes por concepto de multas,
compensacion, dafios y perjuicios, etc.

9.2 Garantia en Instalaciones y Equipos.

Las instalaciones deberan ser entregadas en perfecto estado de funcionamiento y tendran una
garantia minima de un afio a contar de la Recepcion Provisoria sin Observaciones de los
trabajos.

Si dentro del plazo de garantia algin material o trabajo presenta desperfectos o fallas, el
Contratista debera reponerlos o efectuar nuevamente el trabajo sin cargo alguno.

Se exceptuan de ésta clausula todas aquellas fallas provenientes del desgaste normal, mal
uso, abuso, negligencias o accidentes.

10.- RECEPCION DE LAS OFERTAS.-

La recepcion de las ofertas se realizara en el horario de 10 a 15 horas en los dias previos al
acto de apertura en Seccion Compras Sede Salto, Rivera 1350 piso 1 o en el Dpto de RRMM
Sede Paysandu Florida 1065.

Se podran presentar ofertas en linea, no obstante se debera entregar en cualquiera de las
sedes propuestas, sobre conteniendo la oferta con el soporte magnético establecido en el
punto 7 de este Pliego de Condiciones Particulares, hasta la fecha indicada para la apertura y
hasta un minuto antes de la hora indicada.

Esta Divisién no se responsabiliza por ofertas presentadas fuera del lugar y horarios indicados.
Los oferentes sdlo podran ver las restantes ofertas, en el acto de apertura.

A efectos de la presentacion de las ofertas, el oferente deberé estar registrado en el RUPE.

11.- APERTURA DE PROPUESTAS

a) Lugar: departamento de RRMM Seccién Compras CENUR - Sede Salto, Rivera 1350
con videoconferencia con Seccién Compras CENUR — Sede Paysandu Florida 1065.

b) Fecha: 20/10/17
c) Hora: 14.30

En el lugar, fecha y hora indicada, se procedera de inmediato a la apertura de las propuestas
presentadas en las condiciones establecidas en el presente Pliego, pudiendo estar presente
aquellos oferentes que asi lo deseen. Si se tratara de personas juridicas, podra concurrir a la
apertura representante con poder suficiente.-

12.- PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LAS PROPUESTAS.

Las ofertas seran validas y obligaran al oferente por el término de 90 dias calendario, a contar
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desde el dia siguiente al de la apertura de la licitacion.

El vencimiento del plazo establecido precedentemente no liberara al oferente, a no ser que
medie notificacion escrita a esta Divisién manifestando su decisidn de retirar la oferta y falta de
pronunciamiento de esta ultima en el término de diez dias habiles perentorios.

13.- TIPO DE MONEDA. AJUSTES DE PRECIOS

Los precios unitarios, globales y totales deberan ser cotizados por el oferente exclusivamente
en moneda nacional, sin decimales seran los vigentes al ultimo dia del mes anterior al de la
apertura de la licitacion.

Los ajustes de precios se liquidaran de acuerdo con los indices del Costo General de la
Construccion, publicado por el Instituto Nacional de Estadistica. Como valor basico se tomara
el correspondiente al mes anterior a la apertura de ofertas y como valor actual, el ultimo
publicado a |a fecha de cierre del avance mensual.-

En caso que el contratista exceda el Plazo Contractual de las Obras, por causas imputables a
la empresa, se congelara el aj reci la fecha final Un_contr in_perjuici

las multas que dicho incumplimiento ocasione.

14.-- PRECIOS

Se considerara que el Precio comprende todos los gastos resultantes para la Ejecucion de la
Obra definida en los Recaudos del Proyecto, incluidos los gastos generales y todos los
impuestos, tasas, derechos y gravamenes de toda indole por cuyo pago sean responsables la
empresa Contratista y/o sus empleados, proveedores y subcontratistas en el pais del
Contratante y en cualquier otro pais con motivo de la Ejecucion de la Obra objeto de la misma.

Todas las tareas requeridas para el correcto funcionamiento de la obra, tendran sus costos
incluidos y prorrateados en los diferentes rubros.

El concepto basico es que las obras seran recibidas en la modalidad “llave en mano”, es decir
que la Obra y su Precio tienen en cuenta todos los trabajos que, sin estar incluidos en forma
explicita en los Recaudos y en el Computo y Presupuesto detallado de su Oferta, sean
necesarios para ejecutar la Obra de acuerdo con las reglas del arte y conforme a su fin en los
plazos estipulados, cumpliendo todas las condiciones normales y previsibles para un
Contratista competente y diligente, que tenga en cuenta las condiciones de tiempo y lugar en
que se ejecuta esta Obra.

Dicho precio constituird la compensacion total por todos los costos inherentes a la ejecucién de
la obra, las tramitaciones y habilitaciones que correspondan y sus instalaciones, los trabajos,
materiales (incorporados o no a la obra), equipos, transportes, herramientas, tributos y gastos
generados por cualquier concepto relacionado con la ejecuciéon del objeto de este Llamado.
Asimismo dicho precio incluira los gastos en que debe incurrir la empresa Contratista para la
coordinacién, control y ayuda de gremio de sus Proveedores y Subcontratistas, asi como de
las consecuencias por acciones u omisiones de sus Proveedores y Subcontratistas o
reparaciones de defectos en los suministros o trabajos realizados por éstos.

La cotizacién deberd contener el precio total en pesos uruguayos, incluyendo todos los
trabajos que se solicitan. No obstante lo cual, debera presentarse el detalle de rubros y tareas
de acuerdo con el Formulario B, Rubrado Basico, indicando precio unitario, metraje y
subtotales por rubros de obra. La sumatoria de los productos del precio unitario por el metraje
de cada rubro debera ser igual al precio global cotizado. Los precios unitarios se tomaran en
cuenta, exclusivamente, para la liquidacion mensual de los trabajos y los aumentos o
disminuciones de obras que ordene la Supervision de Obra.

En caso que el Formulario B incluya un Rubrado Complementario, el oferente incluira también
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los precios unitarios y el monto imponible de los rubros correspondientes al mismo. Este
rubrado complementario comprende items que la UdelaR puede llegar a contratar en funcion
de la disponibilidad presupuestaria. Si bien estos precios no se incluyen en la comparativa de
precios de los oferentes, es obligatorio que el oferente los cotice.

En el precio ofertado se deberan discriminar los impuestos. En caso contrario, se entendera
que estan incluidos en el precio.

En base a que la Obra sera contratada por precio global, los rubros tanto unitarios como
globales, tendran un precio total invariable independiente de las cantidades o metrajes
necesarios para la realizacion completa de la obra especificada.

15. - IMPREVISTOS

El monto destinado a imprevistos y extraordinarios sera de un 10 % del valor de la oferta. La
aprobacion de los trabajos imprevistos se realizara mediante comunicacion de la Direccidn
General de Arquitectura previo presupuesto elaborado por la empresa adjudicataria y
justificacion de los técnicos respecto a la necesidad de realizacién de los mismos.

16.- ACOPIOS

Los oferentes podran establecer y solicitar un plan detallado de acopios hasta un 25% de la
oferta, sin que la Administracion se comprometa a aceptarlo.

El contratista debera hacer un depésito en garantia por el equivalente al importe del acopio. El
comprobante de depésito expedido por la Tesoreria de la Administracion debera ser exhibido
previamente a que ésta haga el pedido de desembolso correspondiente.

Las garantias por adelantos para acopios seran devueltas a medida que los materiales
acopiados se vayan incorporando a la obra, siendo descontados de los respectivos certificados
de obra.

17.- MONTO IMPONIBLE PARA APORTES SOCIALES

El oferente, de acuerdo a la ley 14.411, modificativas y concordantes, fijara el Monto Imponible
de Mano de Obra para los Aportes a la Seguridad Social que debera realizar la Universidad de
la Republica. En el formulario B se declarara por separado en cada rubro, el Monto Imponible
de Mano de Obra para los Aportes a la Seguridad Social.

El tope del aporte que efectuara la Universidad sera el que surja del Monto Imponible cotizado
en la Oferta adjudicada, actualizado por los aumentos de salarios que pudieran producirse con

posterioridad al mes base del Presupuesto de la Obra cotizada. Superado ese tope. serdn de
cargo de la empresa Contratista los pagos ante el BPS. v a esos efectos la Universidad podra

retener el importe que corresponda de los respectivos Certificados.

La empresa Contratista debera presentar estas planillas, cada mes, a la Direccién General de
Arquitectura (Av. 18 de Julio 1968 tercer piso), a mas tardar cuatro (4) dias habiles antes de la
fecha tope de su presentacion al BPS. Si las presentara mas tarde de lo indicado, seran de su
cargo todos los gastos, honorarios, intereses, multas y recargos que se generen por tal motivo,
por lo cual autoriza al Contratante a retener de los respectivos Certificados el importe que
corresponda.

Cada vez que se contraten trabajos adicionales o extraordinarios de obra o se suprima algun
rubro contratado, se debera establecer el Monto Imponible por aportes sociales
correspondiente.

El porcentaje de aportacion para la U. de la R sobre los montos de jornales directamente
afectados a la obra es del 71,4%.
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18.- PRECIO COMPARATIVO DE LAS OFERTAS

El Precio Total de la Propuesta se integrara por el Precio de la Oferta, los Imprevistos del 10%,
el IVA, y las Leyes Sociales correspondientes al Monto Imponible

A los efectos de la evaluacion econémica de las ofertas se toma un Monto Imponible de
Referencia de $76.187 (pesos uruguayos setenta y seis mil ciento ochenta y siete).

Se considerara el Monto Imponible indicado por el Oferente cuando éste fuera mayor o igual
al Monto Imponible de Referencia ($76.187).

Se considerara el Monto Imponible de Referencia ($76.187) cuando el Monto Imponible

indicado por el Oferente fuera menor a éste.

Sin perjuicio de ello, el Monto Imponible de Adjudicacion sera el indicado en la Oferta

del Adjudicatario.

19.- EVALUACION DE OFERTAS Y PONDERACION.

Para esta obra se establecen las siguientes puntuaciones parciales y totales a efectos de la
ponderacion y la correspondiente determinacién de la calificaciéon de las ofertas:

- importe total cotizado para la realizaciéon de la obra, precioJ
65% unitarios y total por item, asi como la estructura de los mismos,
su equilibrio financiero y plan de trabajo propuesto.

- plazo de ejecucion de la oferta y mantenimiento de la propuesta

15% o .

en relacion al proyecto solicitado

- antecedentes de otras contrataciones
20% - subcontratos incluidos en la oferta;

- capacidad técnica acreditada - B

19.- VALOR DE LA INFORMACION TECNICA PRESENTADA.-

Todos los datos indicados por el proponente referidos a los elementos contenidos en la oferta,
tendran caracter de compromiso. Si se verifica que no responden estrictamente a lo
establecido en la propuesta, la Administraciéon podra rechazarlos de plano, rescindiendo el
contrato respectivo sin que ello dé lugar a reclamacion de clase alguna.

20.- MEJORA DE OFERTA O NEGOCIACION

Cuando sea pertinente la Universidad de la Republica podra utilizar los mecanismos de la
mejora de oferta o negociacién, de acuerdo a lo previsto en el art 66 del TOCAF 2012 el caso
de presentacién de ofertas similares, se podran, si se considerare conveniente para el interés
de la Universidad de la Republica, entablar negociaciones reservadas y paralelas con aquellos
oferentes que se precalifiquen a tal efecto, a fin de obtener mejores condiciones técnicas, de
calidad o de precio.
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20.- ADJUDICACION.-

La Universidad de la Republica se reserva el derecho de adjudicar la licitacién a la o las ofertas
que considere méas convenientes para sus intereses y a las necesidades del Servicio.

También podra declarar desierta o rechazar todas las ofertas, y/o adjudicar las obras que esti-
me convenientes, o ajustar la adjudicacién de los rubros comprendidos de acuerdo a la dispo-
nibilidad presupuestal, sin que ello dé derecho a los oferentes a exigir el pago de indemniza-
cién alguna. Podra solicitar ampliacién de informacién o seguir otros cursos de accién por ra-
zones de buena administracién, de acuerdo al art. 68 del TOCAF 2012 y lo dispuesto en el art.
66 del TOCAF 2012

Podra aumentar o reducir la cantidad a adjudicar en los mismos términos previstos por el art.
74 del TOCAF 2012.

21.- REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Salvo acuerdo especifico entre la Administracion y el Adjudicatario, los trabajos deberan
iniciarse dentro de los 8 (ocho) dias habiles siguientes a la fecha de Notificacion.

El Contratista debera comunicar la fecha de inicio a la Supervision de Obra con una
anticipacion de 48 (cuarenta y ocho) horas. La Supervision labrara un acta el dia fijado en el
que se hara constar la efectiva iniciacion de los trabajos, asi como toda otra particularidad
pertinente.

En el acta de iniciacién se establecera la fecha en la que debera realizarse el replanteo por
parte del Contratista, quien pondra a disposiciéon de la S. de O. el personal y los instrumentos
necesarios para su verificacién. Los gastos del replanteo general o los parciales que deban
realizarse en el curso de los trabajos seran de cuenta del Contratista, asi como la reposicion
de las sefiales que por cualquier causa llegaran a desaparecer.

El Contratista debera realizar los trabajos contratados dentro de los plazos indicados en su
propuesta (Formulario A), siendo de su cuenta tomar las providencias de organizacién y de
orden técnico que hagan factible el cumplimiento de dicho plazo sin perjuicio para la obra.

El Contratista sera responsable de todos los deterioros, roturas y mal funcionamiento que
puedan producirse como consecuencia de las obras y la Supervision de Obra sélo dara por
terminadas las mismas cuando sean entregadas, terminadas y con todos sus elementos en
perfecto funcionamiento y en condiciones de uso normales, habiendo sido aceptadas por
escrito.

Los deterioros, etc. seran descontados eventualmente de los montos a pagar o del Fondo de
Reparo.

22.- PAGOS

Solicitudes de pago

Las solicitudes de pago se presentaran a la Supervision de Obra por escrito, dentro de los 10
(diez) dias habiles siguientes al vencimiento del mes correspondiente, debiendo establecerse
el avance de obra hecho, el metraje completo de obra hecha, precios unitarios y parciales de
trabajos realizados con arreglo a la propuesta detallada y/o a los trabajos extraordinarios, si los
hubiese. En los rubros cotizados por precio global, se presentara el porcentaje de avance.

La variacion o ajuste del importe de las solicitudes de pago que correspondiera, se liquidara
por separado.

Contralor de las solicitudes

La Supervisidon de Obra verificara las solicitudes presentadas y, en caso de que no merezcan
objeciones u observaciones, se elevaran las mismas a la Administracién con su conformidad
(Certificados de Obra) dentro de los 10 (diez) dias habiles siguientes al de su presentacion.
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En caso de existir objeciones u observaciones a las solicitudes, la Supervision de Obra las
tramitara con las correcciones pertinentes, comunicando inmediatamente las mismas al
Contratista.

Si fuera necesario modificar sustancialmente la solicitud, se devolvera la misma al Contratista
dentro de los 10 (diez) dias habiles, para su verificacién, dejandose constancia de este hecho.
En este caso, los plazos se computaran a partir de la nueva presentacion del certificado.

Tramitacion de las solicitudes — Ordenes de pago

De cada solicitud conformada, la Supervision de Obra dirigira una copia a la Administracion,
otra copia al Contratista y la tercera quedara en su poder.

Una vez que la Administracion apruebe los certificados emitidos por la Supervisién de Obra, se
solicitara al Contratista que en un plazo maximo de 48 h presente la correspondiente factura,
contra la cual la Administracion emitira la Orden de Pago

Desde la recepcion en la Administracion, del Certificado de Obra aprobado por la Supervision
de Obra hasta la emision de la Orden de Pago, el tramite no podra insumir mas de 60
(sesenta) dias corridos. Si hubiera alguna dificultad, ésta debera resolverse en un solo acto en
forma conjunta entre la Administracion y el Contratista.

Forma de Pago: SIIF a 60 dias luego de la entrega de la Factura.

Certificados de obra
La Supervision de Obra emitira tres tipos de certificados:

CERTIFICADOS ORDINARIOS O BASICOS: Seran aquellos que corresponden a solicitudes
de pago que se ajusten en un todo al rubrado y precios de la propuesta original detallada.

CERTIFICADOS EXTRAORDINARIOS: Seran aquellos que corresponden a solicitudes de

pago por trabajos extraordinarios o imprevistos que hayan sido ordenados por escrito por la
Supervision de Obra

CERTIFICADOS DE AJUSTE: Seran aquellos que corresponden a los ajustes de precios por
variacion de los indices y/o precios, de acuerdo a lo indicado en este Pliego.

Disposiciones generales sobre pagos
Todos los pagos deben considerarse hechos a cuenta, ajustandose en la liquidacién final.

Los trabajos efectuados cuyo pago se hubiera omitido en alguna solicitud del contratista
podran incluirse en las siguientes solicitudes de pago.

Ningun pago a cuenta podra ser considerado como prueba de que el Contratista haya
efectuado los trabajos o parte del trabajo a que ese pago se refiere.

La Administracién no reconocerd ninguna cuenta presentada directamente a ella por
subcontratistas y/o proveedores de la obra. Cualquier reclamacién o demanda de esta indole
que prosperare por via legal, obligara al Contratista a reintegrar a la Administracion todos los
gastos que por cualquier concepto este hecho haya originado.

Atrasos en los pagos

En caso de que la Universidad de la Republica se atrasara en los pagos mas alla de los plazos
establecidos. 9/ Contratista tendra derecho a un ajuste adicional aplicando al certificado el
aumento del Indice de Precios al Consumidor habido entre la fecha limite vy la efectiva del

pago.
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No podran aplicarse féormulas paramétricas para calcular recar n |
pagos.

23.- MULTAS

Multas por atraso

Se aplicara una multa de 5 UR por dia de atraso del monto adjudicado, dado la importancia
del cumplimiento de los plazos, la que sera descontada directamente de los pagos a realizar a
la empresa.

Se aplicard con independencia de la indemnizacién que por dafios y perjuicios pudiera
corresponder.

Multas por mala ejecucién

De negarse el Contratista a reparar defectos por mala ejecucion de los trabajos, sera pasible
de multa.

La multa por mala ejecucion sera el equivalente al valor de reposicion del rubro mal ejecutado,
que se fijara como el mayor valor entre el valor actualizado de la oferta para ese trabajo y el de
la reposicién y ejecucion del mismo a criterio de la Administracion.

24.-SEGURIDAD

El Contratista debera tener a todo su personal obrero debidamente planillado a efectos de su
cobertura previsional. Debera tomar todas las medidas de orden y seguridad y las maximas
precauciones para evitar accidentes y percances en la obra, al personal obrero y a toda
persona concurrente al lugar de los trabajos. Acatard, ademas, todas las disposiciones que en
este sentido indiquen las normas legales y la S.0O.

Dara cumplimiento en todos sus términos al Decreto 125/014 respecto a la Seguridad e
Higiene en la Industria de la Construccion.

El Contratista deberd presentar previo a la inscripcién de la Obra en el BPS (ATYR), la
constancia de cumplimiento ante la Inspeccion General del Trabajo y Seguridad Social, de lo
establecido en el art.1° del Decreto 283/96, (Estudio de Seguridad e Higiene, Plan de
Seguridad e Higiene)

Asi mismo, el Contratista debera incluir en su cotizacidn — si corresponde a las caracteristicas
de la obra - los honorarios de un Técnico Prevencionista en lo que refiere al Plan de Seguridad
e Higiene y a la supervisién en obra de su cumplimiento, tal como lo establece el Decreto
283/96. Se ocupara de tener al dia todas las aprobaciones de instalaciones de obra y equipos.

25.- PERSONAL OBRERO DEL CONTRATISTA
La Universidad de la Republica en cumplimiento de las leyes 18.098 y 18.099:

Podra controlar que la retribucién de los trabajadores de la empresa adjudicataria, asignados
al cumplimiento de las tareas, respete los laudos salariales establecidos por los Consejos de

Salarios o convenios colectivos o decretos del Poder Ejecutivo para la categoria que
desempenien.

Se reserva el derecho de exigir a la empresa contratada la documentaciéon que acredite el
pago de salarios y demas rubros emergentes de la relacion laboral asi como los recaudas que
justifiquen que esta al dia en el pago de la pdliza contra accidentes de trabajo asi como las
contribuciones de seguridad social, como condicion previa al pago de los servicios prestados.

Tiene la potestad de retener de los pagos debidos en virtud del contrato, los créditos laborales
a los que tengan derecho los trabajadores de la empresa contratada.

Establece aue el incumblimiento de las obliadaciones laborales del pado de las contribuciones
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de seguridad social a la entidad previsional que corresponda, de la prima de accidente de
trabajo y enfermedad profesional, asi como las sanciones y recuperas que se adeuden al
Banco de Seguros del Estado, sera causal de rescision del contrato, sin perjuicio de la
prevision legal del arto 2 de la ley 18.098.

Asimismo, establece que las obligaciones laborales indicadas en el articulo 1 de la ley 18.099
son de exclusivo resorte de la empresa contratada, quedando facultada la Universidad de la
Republica para exigirle las garantias que estime convenientes.

El adjudicatario debera contratar a personas liberadas registradas en la Bolsa de Trabajo del
Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados, entre los trabajadores afectados a las tareas
licitadas. Estos trabajadores deberan representar un minimo equivalente al 5% del personal
afectado a tareas de pedn o similar, lo que se establecera atendiendo a las categorias
laborales correspondientes al Grupo de Actividad al que pertenezca la empresa contratada.

La Universidad de la Republica exigira a la empresa adjudicataria la presentacién de una
constancia expedida por el PNEL, en cuanto a que se contratd personal registrado en la Bolsa
de Trabajo (Ley W 17.897, arto 14, inc 1; Dec. 226/06)

26.- RECEPCION PROVISORIA DE LAS OBRAS.

26.1 Inspecciones Previas

Previamente a la Recepciéon Provisoria, la Supervision de Obra y la Direccion de Obra
realizaran una inspeccion de todas las obras.

Si de la misma resultara que las obras no estan terminadas de acuerdo a lo especificado en
los Recaudos, Ordenes de Servicio o Instrucciones impartidas durante los trabajos por la
Supervision de Obra, dicha Supervision formulara en el Acta correspondiente una lista
detallada de los vicios, defectos y omisiones comprobadas y se establecera un plazo
adecuado para su correccion.

Vencido el plazo se practicara una inspeccion complementaria con las mismas formalidades, y
si de ella surgiera incumplimiento o persistencia de los defectos, podra la Administracion hacer
realizar las correcciones por terceros, con cargo a las Garantias del Contrato, y a los saldos
impagos de facturas, sin que esto exima al Contratista de la correspondiente responsabilidad
por dafios y perjuicios.

El plazo acordado para efectuar las reparaciones no exime al Contratista de las
responsabilidades y multas en que pueda haber incurrido por no haber terminado en forma las
obras en el tiempo fijado en el Contrato.

26.2 Recepcion Provisoria

Subsanados, si los hubiera, todos los vicios, defectos y omisiones verificados en las
inspecciones previas, y verificado el cumplimiento de todas las obligaciones de los
subcontratistas, la Administracién procedera a recibir con caracter provisorio las obras, lo que
se documentara mediante el Acta de Recepcién Provisoria redactada por la Supervision de
Obra.

A partir de la fecha de Recepcion Provisoria sin Observaciones se define el Periodo de
Garantia y Conservacion que para esta obra se fija en un 6 meses y durante el mismo el
Contratista esta obligado a conservar en buen estado el edificio y a reparar los defectos o
vicios que pudieran aparecer, no pudiendo reclamar indemnizacion alguna por este concepto,
salvo casos de evidente dafio intencional o mal uso.

De negarse el Contratista a reparar dichos defectos y/o vicios la Supervisiéon de Obra lo hara
realizar por terceros con cargo a la Garantia de Cumplimiento del Contrato, Fondo de Reparo,
Multas, compensacion, dafios y perjuicios, etc. y a los saldos impagos de facturas, sin que esto



UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA

lo exima de la correspondiente responsabilidad por dafios y perjuicios.

El contratista garantizara las instalaciones por defectos en los materiales y/o equipos, por un
periodo de 1 afio a partir de la Recepcion Provisoria sin Observaciones. Esta garantia debe
incluir la sustituciéon de equipos o materiales defectuosos en forma total ademas de todos los
gastos que correspondan ya sean de traslado, montaje, importaciones, etc.

El cumplimiento del plazo de Garantia no exime al Contratista de las disposiciones
establecidas en el Art. 1844 del Caodigo Civil.

26.3 - Planos finales actualizados y/o Manuales de Operacion y Mantenimiento
actualizados

El Contratista confeccionara los planos de obra definitivos “segun construido”, de albafiileria y
todas las instalaciones técnicas, los cuales reflejaran todos los cambios introducidos durante el
transcurso de los trabajos. Asimismo actualizara los manuales de operacién y mantenimiento
en lo que correspondiere. Se entregara un CD con dibujo digital en formato totalmente
compatible AutoCad versién 2000 como minimo y una copia en papel de todas las laminas
contenidas 10 (diez) dias antes de realizar la Recepcién Provisoria. Sera condiciéon de la
Recepcion Provisoria la aprobacion por la Supervision de Obra de los mismos.

27.- RECEPCION DEFINITIVA DE LAS OBRAS.

La Recepcion Definitiva tendra lugar al finalizar el Plazo de Garantia y Conservacion, debién-
dose cumplir con las mismas formalidades y los mismos requisitos de inspecciéon previa con
correccion de vicios, defectos y omisiones que para la Recepcién Provisoria.

Realizada la Recepciéon Definitiva, la Administracién devolvera al Contratista la Garantia de
Cumplimiento del Contrato y los montos correspondientes al Fondo de Reparo con deduccién
de las multas a que hubiese habido lugar y demas gastos en que hubiera incurrido la
Administraciéon por cargo del Contratista, y siempre que no exista reclamacion alguna por
dafios y perjuicios producidos a causa de las obras o por la Responsabilidad Civil, en cuyo
caso se estara a la dilucidacion de la misma.

28.- RECISION.

La Administracion podra rescindir unilateralmente el contrato por incumplimiento grave del
adjudicatario, debiendo notificarlo de ello. No obstante, la misma se producird de pleno
derecho por la inhabilitacion superviniente por cualquiera de las causales previstas en la ley.

La rescisién por incumplimiento del contratista aparejara su responsabilidad por los dafios y
perjuicios ocasionados a la Administracion y la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento del
contrato o la aplicacién de la multa dispuesta en el art. 64 del TOCAF, en caso en que el
oferente hubiera optado por no presentar garantia, sin perjuicio del pago de las demas multas
que corresponda, efectuandose la comunicacién al RUPE y al RNEOP.

En caso de rescision del contrato antes de iniciarse su ejecucion material, el ordenador podra
efectuar la adjudicacion al siguiente mejor oferente de ese procedimiento de compra, previa
aceptacion de éste.

Causales de Rescision

La Administracion podra rescindir el contrato por incumplimiento del contratista, por las
siguientes causales, que se indican a titulo meramente enunciativo:

1. Atrasos reiterados en relacién a cualquiera de las fechas limites establecidas en el Plan de
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trabajo, o las que resulten de prérrogas acordadas por ambas partes.
2. Incumplimientos en el pago de los jornales y aplicaciéon de normas de seguridad laboral.
3. Suspension sin causa justificada de los trabajos por parte del contratista.

4. La subcontratacion a terceros de la ejecucion del Contrato o de parte del mismo, sin previa
autorizacion de la Administracién.

5. Incumplimiento de normas medio ambientales.
Solicitud de rescision por el Contratista

El contratista podra solicitar la rescision del contrato de obra, cuando se configuren los
siguientes casos:

a) cuando el inicio o la suspensién de las obras exceda de los 120 dias por razones imputables
a la Administracion;

b) la Administracidn retrase los pagos de certificados en un plazo mayor de 120 dias contados
desde el vencimiento del plazo para el pago, salvo que el Pliego Particular disponga un plazo
menor en obras de menor porte, siempre que el contratista haya cumplido con sus
obligaciones contractuales.

Liquidacién en caso de Rescision

La rescision del contrato, en todos los casos, traerd aparejada la liquidacién definitiva de las
obras y trabajos que hayan sido ejecutados con arreglo a las condiciones del contrato.

Notificada la resolucion de rescisidon del contrato, iniciada por la Administracion o por el
contratista, el organismo contratante tomara posesién inmediata del predio y de las obras.

29.- CLAUSULAS ESPECIALES.-

Las firmas adjudicatarias deberan estar al dia con las obligaciones fiscales y leyes sociales en
el momento del cobro.

30.- EXENCION DE RESPONSABILIDAD.-

La Universidad de la Republica podra desistir del llamado en cualquier etapa de su realizacion
0 podra desestimar todas las ofertas. Ninguna de estas decisiones generara derecho alguno
de los participantes a reclamar por gastos, honorarios o indemnizaciones por dafios y
perjuicios.

31.- NORMATIVA APLICABLE.-

Esta Licitacién se enmarca, en lo aplicable, en lo dispuesto en el TOCAF aprobado por el
decreto 150/012 y las leyes, decretos y resoluciones vigentes a la fecha de apertura de la
licitacién.

32.- DEFINICION DE TERMINOS

a. “ADJUDICATARIO™. es el Oferente que luego de cumplimentar todos los requerimientos
establecidos en los Documentos del Llamado a Ofertas y cuya oferta cumple con los requisitos de la
Licitacion, ha sido notificado por el Contratante de adjudicacion total o parcial en el mismo.

b. “ADMINISTRACION”, “ADMINISTRACION PUBLICA" El término identifica al organismo publico
contratante, en particular la Universidad de la Republica o el Servicio respectivo que efectua el
llamado.
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c. “CAPATAZ: es la persona fisica designada por la empresa Contratista, y previamente aprobada por
el Comitente, a la cual se le encarga el contralor y vigilancia de los trabajos de una obra. No podra
ser propuesto por mas de un Oferente. Debera tener una permanencia diaria en la obra. No podra
delegar ni total ni parcialmente sus atribuciones, ni modificar ninguna de sus responsabilidades y
obligaciones.

d. “C.A.: Comisidn Asesora de Adjudicaciones. Es la Comision designada por la Administracidn para
producir los informes de adjudicacién, establecidos en el Articulo 66 del TOCAF.

e. “CONTRATISTA o EMPRESA’ en forma indistinta: adjudicatario que haya formalizado contrato con
la Administracién, habiendo presentado toda la documentaciéon necesaria para que opere la
condicién que habilita la eficacia del respectivo contrato y que se compromete a cumplir con la
ejecucién de la obra de que se trate, en las condiciones de calidad aplicable y en el término
oportunamente establecido disponiendo para ello de personal, equipos e insumos necesarios para
tal fin.

Tendré la responsabilidad decenal a que se refiere el articulo 1844 del Codigo Civil, sin perjuicio de
las demas que le asigna la legislacién vigente.

f. “CONTRATO” es el acuerdo de voluntades formalizado entre el Contratante y la empresa
Contratista para la Ejecucion de las obras, esté regido por los Documentos del Contrato y contiene
el conjunto de derechos y obligaciones suscriptos por las Partes.

g. “D.G.A.’: Direccion General de Arquitectura.
h. De acuerdo a lo indicado en el capitulo 2.Equipo técnico, correspondera el item 1 6 2.

1- “Direccién de Obra”: sera ejercida por la empresa Contratista a través de la persona que ésta
designe con titulo habilitante de Arquitecto 6 Ingeniero (segun lo indicado en el Capitulo 2), para la
carga total de la obra, expedido o revalidado por la Universidad de la Republica Oriental del Uruguay
o por Universidades privadas habilitadas en el pais, con una antigledad ininterrumpida
inmediatamente anterior a la fecha del Llamado no inferior a cinco (5) afios en el ejercicio de la
profesion.

Deberd tener una presencia diaria en la obra, y debera cumplir sus funciones en forma permanente
durante la totalidad del proceso de construccion hasta la Recepcion Definitiva Total y sin reservas de
la obra. Comprendera la direccion directa en todo momento de la ejecucion de los distintos trabajos
y el contralor de la coordinacion de los mismos de acuerdo al proyecto y las normas de una buena
construccion. Incluird la realizacion de planos, planillas, detalles complementarios y de
perfeccionamiento, la redaccién de informes y especificaciones técnicas de procedimientos que
requiera el proceso de ejecucion, incluyendo la responsabilidad sobre la aceptacion de la calidad y
procedencia de cada uno de los tipos de materiales y productos a emplearse y la aprobacion de las
muestras respectivas. Controlara en todo momento la ejecucién de la obra, los suministros, el
cumplimiento de las obligaciones contraidas por el Contratista, y resolvera los problemas técnicos y
administrativos que dentro del ambito de su competencia se susciten durante el desarrollo de los
trabajos hasta la Recepcion Definitiva de la Obra. Incluird también toda otra tarea, gestion o tramite
de orden técnico que requiera la ejecucion de las obras. No podra delegar ni total ni parcialmente
sus atribuciones, ni modificar ninguna de sus responsabilidades y obligaciones.

Tendra la responsabilidad decenal a que se refiere el articulo 1844 del Cédigo Civil, sin perjuicio de
las demas que le asigna la legislacion vigente.

El Director de Obra no podra haber sido propuesto por mas de un Oferente.

El Representante Técnico de una empresa podra ser Director de Obra solo cuando tenga titulo
habilitante de Arquitecto 6 Ingeniero.

2- “Direccion de Obra”: sera ejercida por la empresa Contratista a través de la persona que ésta
designe.

Debera tener una presencia diaria en la obra de por lo menos cuatro (4) horas, y debera cumplir sus
funciones en forma permanente durante la totalidad del proceso de construccién hasta la Recepcién
Definitiva Total y sin reservas de la obra. Comprendera la direccion directa en todo momento de la
ejecucion de los distintos trabajos y el contralor de la coordinacién de los mismos de acuerdo al
proyecto y las normas de una buena construccidén. Incluira la realizacién de planos, planillas,
detalles complementarios y de perfeccionamiento, la redaccién de informes y especificaciones



UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA

técnicas de procedimientos que requiera el proceso de ejecucion, incluyendo la responsabilidad
sobre la aceptacién de la calidad y procedencia de cada uno de los tipos de materiales y productos
a emplearse y la aprobacién de las muestras respectivas. Controlara en todo momento la ejecucion
de la obra, los suministros, el cumplimiento de las obligaciones contraidas por el Contratista, y
resolvera los problemas técnicos y administrativos que dentro del ambito de su competencia se
susciten durante el desarrollo de los trabajos hasta la Recepcion Definitiva de la Obra. Incluira
también toda otra tarea, gestion o tramite de orden técnico que requiera la ejecucion de las obras.
No podra delegar ni total ni parcialmente sus atribuciones, ni modificar ninguna de sus
responsabilidades y obligaciones.

El Director de Obra no podra haber sido propuesto por mas de un Oferente.
El Representante Técnico de una empresa podra ser Director de Obra.

‘Documentos del Llamado a Ofertas™ también llamados Pliego de Bases y Condiciones del
Llamado a Ofertas o Recaudos graficos y escritos sobre los cuales los Oferentes realizan sus
propuestas, constituyen el conjunto de documentos emitidos que:

- Fija las bases del procedimiento a seguir para la presentacion de las Ofertas por parte de las
empresas Contratistas;

- Define el Proyecto de la Obra mediante planos, memorias descriptivas y técnicas vy
especificaciones, que constituyen los Documentos del Proyecto;

- Establece las condiciones del Contrato a celebrarse con el Adjudicatario del Llamado Publico a
Ofertas para la obra objeto del mismo.

Se incluyen ademas, las Enmiendas y Comunicados emitidos por la Supervisién de Obras dentro
del plazo estipulado, anterior a la apertura de las ofertas.

“Documentos del Proyecto”: es el conjunto de documentos que definen el Proyecto de la Obra e
integran los Documentos del Llamado a Ofertas y el Contrato. Se compone con los planos generales
y de detalle, complementados por planillas y especificaciones técnicas generales y particulares y las
memorias técnicas y descriptivas de cada una de sus partes, instalaciones y acondicionamientos,
todo lo cual constituyen los recaudos con que las Empresas Contratistas cotizaran su Oferta.
Cuando en el Pliego de Bases y Condiciones o en los Documentos del Contrato se use el término
“Proyecto”, debera entenderse que se hace referencia a todas o cualquiera de las piezas antes
mencionadas.

“Emplazamiento”. comprende el predio, instalaciones, entorno y lugar donde se realizara la obra.

“Equipo e Instalaciones”: son los aparatos, maquinarias, utiles, herramientas y objetos de cualquier
naturaleza, asi como los depdsitos, bafios, vestuarios, comedores, cocinas, oficinas, garitas de
vigilancia y las otras dependencias y los servicios de agua de construccion, saneamiento, energia e
iluminacién incluso provisionales, que se requieren para la correcta Ejecucién de la obra, sin incluir
materiales y otros elementos que forman parte de la Obra permanente.

. “Especificaciones”. toda regulaciéon o prescripcion contenida en este Pliego, en la Propuesta o el
Contrato, relativa al procedimiento de pedido de Ofertas, al otorgamiento o formalizacion del
Contrato y a la ejecucién del mismo.

“Interesado”: Todo aquel que se interese en conocer los Recaudos y/o visitar el lugar de las obras.
También todo aquel que haya comprado el Pliego de Condiciones, lo que lo habilita a hacer
consultas, pedir aclaraciones, o sugerir modificaciones a los Recaudos.

“Nota de Pedido”: es la Nota que contiene la respuesta a la instruccion impartida por Orden de
Servicio o esta relacionada con temas concernientes a la Ejecucion del Contrato, que ha sido
entregada por la empresa Contratista a la Supervision de Obras.

“Obra”: designa el Objeto del Llamado a Ofertas, con las caracteristicas que se definen en los
Documentos del Proyecto, y son los trabajos que deben ser ejecutados por la empresa Contratista
en un todo de acuerdo con los Documentos del Contrato, las reglas del arte y conforme a su fin;
todo lo cual incluye a las diversas clases de acciones y actividades que debe llevar a cabo la
empresa Contratista, sean éstas de caracter permanente o temporal, para poder ejecutar dichos
trabajos, suministrar todo el material, equipo y mano de obra a proveer por la Contratista y cumplir
con todas las responsabilidades y obligaciones emanadas de los Documentos del Contrato.
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“Obrador”: es el espacio conformado por la Obra, las instalaciones, depositos provisorios necesarios
para la ejecucion de los trabajos, asi como todo otro lugar que la empresa Contratista ocupe de
cualquier otra forma o en el cual ubique otras instalaciones y depésitos, a los fines de la Ejecucion
del Contrato.

“Obras permanentes”: obras que se van a ejecutar y mantener de acuerdo con el Contrato.

“Obras provisorias™ son las obras de caracter temporal, de cualquier naturaleza, que se requieren
para la ejecucion o mantenimiento de los trabajos.

“Oferente” o “Proponente”: es la Empresa Contratista que presenté su Oferta para la Ejecucion de la
obra, obrando por si o por medio de sus Representantes Legal y Técnico.

“‘Oferta” es el conjunto de documentos presentados por una Empresa Contratista dentro del plazo
estipulado y en estricto cumplimiento de lo establecido en los Documentos del Llamado a Ofertas.

Las Ofertas presentadas por empresas que a la fecha de adjudicacion, mantengan incumplimientos
en mas de un contrato suscrito con la UdelaR por si o para terceros, o con las cuales hayan
rescindido total o parcialmente un Contrato dentro de los seis (6) meses calendario inmediato, seran
rechazadas por considerarse inconvenientes para los intereses de la UdelaR.

“Orden de Servicio”: es toda instruccion escrita concerniente a la Ejecucion del Contrato, que ha
sido entregada por la Supervision de Obras a la empresa Contratista.

“‘Planos™ planos generales y de detalle a los que se hace referencia en los Documentos del
Proyecto y del Contrato, asi como toda modificacion de los mismos, aprobada por escrito por la
Supervisiéon de Obras.

“Plazo Contractual”: es el término de tiempo establecido en el Contrato para la finalizacién de los
trabajos y entrega total de la obra contratada.

“P.C.P": el presente Pliego de Condiciones Particulares.

“Precio del Contrato™ es el Precio a pagar al Contratista de conformidad con lo establecido en el
Contrato, a cambio del pleno cumplimiento de sus obligaciones contractuales por parte de éste.

“‘Presupuesto Contractual”: es el computo y presupuesto detallado de las obras contratadas por el
Monto del Precio adjudicado.

Los Avances fisico/ financieros de la Obra que se reflejan en los Certificados de Obra mensuales se
estableceran, en todos los casos, en forma porcentual sobre la base de cada uno de los ltems y
Rubros del Presupuesto Contractual. Los pagos de los Certificados de Obra se deberan entender
que son efectuados a cuenta del Monto Total del Precio Global y Unico de la obra terminada. En
consecuencia, esos pagos no podran ser considerados como prueba de ejecucion de los trabajos
correspondientes, ni liberaran a la empresa Contratista de su responsabilidad contractual.

“Proponente”, “Oferente” o “Licitante”: Persona Fisica o Juridica, Empresa o Consorcio que
cumpliendo los requisitos establecidos en los recaudos haya presentado propuesta de precio para
realizar las obras de que se trata, obrando por si 0 por medio de sus representantes.

“Proveedor (es)": es (son) la (s) persona (s) fisica (s) o juridica (s), incluyendo sus sucesores legales
O cesionarios, que tienen un Contrato con el Contratante o con la empresa Contratista, para el
suministro de algunos materiales, elementos de construccion o equipos que se incorporen a la obra.

‘Representante Tecnico de la Empresa Contratista”. es la persona que designe la empresa
Contratista con la aprobacion previa del Contratante, con amplios poderes para tratar y resolver por
la empresa todos los aspectos técnicos referentes a la Ejecucién de las obras y el Contrato. En esa
calidad actuara ante el Comitente o Contratante, y quienes desemperien la Supervision de la obra,
en forma permanente hasta la Recepcion Definitiva Total y sin reservas. Cumplira con las Ordenes
de Servicio que se le notifiquen en la forma prevista en el Pliego y Contrato que se suscriba, y sera
responsable del cumplimiento del objeto del Llamado. No podra ser Representante Técnico en mas
de una Oferta.

El Representante Técnico de una empresa podra ser Director de Obra y debera tener titulo
habilitante de Arquitecto 6 Ingeniero cuando sea exigido de acuerdo a lo expresado en el Capitulo 2.

“Subcontratista (s)”: es (son) la (s) persona (s) fisica (s) o juridica (s), incluyendo sus sucesores
legales o cesionarios, que tienen un Contrato con el Contratante o con la empresa Contratista para
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la ejecucion de alguna parte de los trabajos de la obra, en este ultimo caso con el consentimiento
previo del Contratante. Puede estar incluido en mas de una Oferta.

“Supervision de Obras” es la ejercida directamente por el o los profesionales que designe el
Comitente, y se relacionara con el Representante Técnico y el Director de Obra nombrados por la
empresa Contratista. Esta facultada para exigir el cumplimiento de las disposiciones que estime
necesarias o convenientes, a fin de asegurar la fiel aplicacion de las normas del Contrato, la
ejecucion de los trabajos y sistemas constructivos a emplearse, a cuyos efectos podra cursar
solicitudes, comunicaciones e intimaciones que el Contratista debera cumplir como Ordenes de
Servicio. Realizara un seguimiento de todo lo relacionado con el estricto cumplimiento de lo
contratado, pudiendo solicitar inclusive, los ensayos de materiales que considere necesarios. No
podra delegar ni total ni parcialmente sus atribuciones, ni modificar ninguna de sus
responsabilidades y obligaciones. Controlard y aprobara los certificados de obra conteniendo el
avance mensual y acumulado, los montos basicos unitarios y subtotales mensuales y acumulados,
anticipos financieros, acopios y desacopios, descuentos, retenciones y toda otra informacion que
corresponda, y autorizara todos los pagos que corresponda efectuar al Contratista.

“Supervisor de Obras” es el profesional Arquitecto designado por la Administracién para
desempefiarse como tal en una o varias obras determinadas. Depende de la Administracion a todos
los efectos. Debera controlar e informar los Certificados. No podra delegar ni total ni parcialmente
sus atribuciones, ni modificar ninguna de sus responsabilidades y obligaciones. De acuerdo al tipo
de obra la Supervisién podra ser ejercida por el Supervisor de Obras.

hh. “UdelaR": Universidad de la Republica Oriental del Uruguay.



