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LICITACION ABREVIADA N.º   27/2019
“ Suministro y Colocación de carpeta asfáltica en la ciudad de Artigas ”
PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES
Recepción de Ofertas
Fecha: 09/12/2019
 Hora:  14 :00
Lugar: Oficina Notarial

Acto de Apertura
Fecha:   09/12/2019   
Hora:   15:00
Lugar: Oficina Notarial
1. Objeto
El objeto de la Licitación es el suministro y colocación de hasta 1.500 toneladas de carpeta asfáltica (o hasta el monto de la Lic. Abreviada $ 9.416.000) en la ciudad de Artigas y/o sus alrededores en un radio no mayor de 140 km siguiendo las especificaciones técnicas que se detallan en anexos del presente Pliego de Condiciones.
El precio de la licitación origen de este llamado deberá contemplar todos los costos necesarios para la tarea terminada, es decir: materiales, mano de obra, costos de movilización y colocación y trámites ante organismos que corresponda y/o gestorías.
Los trabajos a presupuestar estarán de acuerdo con los recaudos gráficos y escritos que se adjuntan; si faltase considerar algún ítem o detalle para concretar el proyecto se considerará que la empresa contratrista deberá hacerse cargo de dichos trabajos, siempre de acuerdo con las técnicas del buen construir y previa aprobación de la D. de O. Al momento de presentar la oferta se deberá detallar dichos trabajos en rubros extras.
2. Ubicación 
Todas las obras se realizarán en los terrenos pertenecientes a la Intendencia Departamental de Artigas, ubicado en la ciudad de Artigas, departamento de Artigas. 
3. Documentos que regirán el llamado 
El presente llamado a licitación se regirá por:
a) El Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera del Estado – TOCAF- Decreto 131/14 del Poder Ejecutivo del 19/05/14 y modificaciones.
b) El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los contratos de suministros y servicios no personales en los Organismos Públicos Decreto 131/14 del Poder Ejecutivo.
c) El presente Pliego de Condiciones Particulares (P.C.P.)
d) Formulario de identificación del oferente (Anexo I)
e) Especificaciones Técnicas Particulares Adjuntas (Anexo II)
f) Especificaciones Particulares de la Obra (Anexo III):
g) Enmiendas o Aclaraciones efectuadas por la Administración, durante el plazo de llamado a licitación.
h) El Decreto 89/95 referente a la Seguridad e Higiene en la Construcción.
I) Decreto 257/2015
4. Adquisición de pliegos
El precio del  Pliego es de la suma de $ 5.000 ( cinco pesos uruguayos  mil) el que será depositado en cuenta caja de ahorro B.R.O.U  No. 001516520-00018 en éste caso se deberá avisar dicho depósito  a la Oficina de licitaciones para que ésta emite el recibo correspondiente ( no se admitirá la constancia de depósito). También podrán abonar el valor del pliego en las oficinas de tributos de la Intendencia, quien expedirá el recibo correspondiente. 
5. Mail de la intendencia a efectos de consultas y comunicaciones, etc. 
Todas las comunicaciones que deban realizar las firmas oferentes podrán ser canalizadas a través del mail oficina.licitaciones@artigas.gub.uy de la Intendencia Departamental  o al teléfono 1884-1330. 
Tel. IDA: 1884 Int. 1330 (Oficina de Licitaciones).
Las consultas técnicas se realizarán en forma escrita a:
oficina.licitaciones@artigas.gub.uy (Alicia García da Rosa).
6. Lugar y fecha de presentación y apertura de propuestas
Las ofertas deberán presentarse en la Oficina Notarial de la Intendencia Deptal. de Artigas, Av.Lecueder N.º 472 hasta el día 9 de diciembre de 2019 a la hora 14:00 ,en que se procederá a la apertura de las mismas a la hora 15:00 cualquiera sea el número de ofertas presentadas. Se recuerda que la oferta debe venir acompañada del Anexo I del P.C.P. “Formulario de identificación del oferente” y demás documentos.
7. Monto imponible para leyes sociales
Los oferentes deberán indicar el monto de la mano de obra a valores de Octubre/2019 sobre el que corresponderá calcular los aportes a la Seguridad Social, siendo de cargo de la Empresa los que correspondan liquidar por encima de ese valor. 
No se admitirán ofertas que tengan un importe de leyes sociales mínimo de un 12% del valor de la oferta sin IVA.
Los aportes al BPS serán pagos por la Intendencia directamente, luego de recibir por parte de La Empresa Adjudicataria, en forma mensual, la planilla nominada con los datos de los jornales correspondientes.
8. Comparación de ofertas
A los efectos de la comparación económica de las ofertas, al precio total ofertado se le adicionarán las leyes sociales equivalentes al 75,8 % sobre la mano de obra imponible a que se refiere el artículo anterior y el IVA.
9. Garantía de mantenimiento de oferta
Se fija la garantía de mantenimiento de oferta $U 90.000 (pesos uruguayos noventa mil), y su validez deberá exceder en 90 (noventa) días el plazo correspondiente al del mantenimiento de oferta (todo de acuerdo al Art. 64 TOCAF)
10.  Garantía de fiel cumplimiento de contrato
Dentro de los 5 (cinco) días siguientes a la notificación de la adjudicación de la contratación, la Empresa constituirá garantía por un valor del 5 % del valor del contrato.
Modalidad de constitución de las garantías (art. 64 de TOCAF)
Las citadas garantías se constituirán, a nombre del Licitante y a la orden del Contratante, y podrán constituirse mediante,
· fianza o aval de un banco establecido en la República Oriental del Uruguay aceptable para la Administración,
· póliza de seguro de fianza,
Si se opta por el aval bancario, deberá ajustarse necesariamente al siguiente formulario: 
AVAL COMO GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA
Lugar y fecha.
Sr. Intendente Departamental de Artigas.
Sr. Pablo Caram………………….



Por la presente nos constituimos fiadores solidarios renunciando al beneficio de excusión de la firma ............ por la suma de $.............(PESOS uruguayos …………..)  como respaldo para el mantenimiento de la oferta de la licitación Abreviada Nº .......... para ......
Esta fianza se mantendrá por el plazo de ................. días hasta la presentación de la garantía de fiel cumplimiento de contrato.
El banco se compromete a entregar a la Intendencia Departamental de Artigas el importe garantizado, sin necesidad de ningún trámite judicial siendo suficiente la intimación de entrega. Dicho pago se efectuará en la sede de la Intendencia Departamental de Artigas, Av.Lecueder N.º 472.
Se fija como domicilio especial a los efectos a que dé lugar este documento en Artigas, calle .........Nº......   Se solicita la intervención del escribano......
El aval bancario deberá tener firmas certificadas por escribano. Dicha certificación deberá ser hecha en papel notarial de actuación, con los timbres correspondientes al monto de la garantía de que se trata. En caso de tratarse de sociedades el escribano actuante deberá hacer un control completo de las mismas (lugar y fecha de constitución, Nº, Fº y Lº de inscripción en el Registro Público y General de Comercio, publicaciones, representación de los firmantes, vigencia de los cargos. En caso de que la sociedad actúe por poder, relacionar dicho poder y la vigencia del mismo.
AVAL COMO GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
En este caso, el formulario antecedente se ajustará así:
Sustituir la referencia: 
“como respaldo para el mantenimiento de oferta de la Licitación Abreviada Nº .......”, por:
“como respaldo de fiel cumplimiento de contrato”.
Sustituir:
“esta fianza se mantendrá por el plazo de ..... días hasta la presentación de la garantía de fiel cumplimiento de contrato.....” por:
“esta fianza se mantendrá hasta la recepción definitiva de los suministros o trabajos”
11. Formulario de presentación de las propuestas
La presentación de las propuestas se ajustará al siguiente formulario:
Ref. Licitación Abreviada Nº /2019
Sr. Intendente de Artigas
“...................domiciliado a los efectos legales en calle............. Nº........... de la ciudad de............ se compromete a realizar, de acuerdo con los Pliegos de Condiciones y demás elementos que ha tenido a la vista a proveer todos los suministros y realizar los trabajos  indicados, según especificaciones adjuntas,  por  los precios unitarios y totales que se han cotizado, lo que hace un total de costo de Empresa de $.............(............), que sumado a $...........(............) de Leyes Sociales da un total para la obra de $...........(..........) a valores básicos.
La mano de obra (a valores octubre/2019) sobre la que corresponderá calcular los aportes a la Seguridad Social asciende a $............. (.............).
El plazo total de vigencia del contrato será hasta que se alcance el máximo solicitado de suministro o transcurran 12 meses a contar de la firma de contrato.
Se adjunta:
Formulario de Identificación (en su caso).
Se compromete a someterse a las Leyes y Tribunales del País con exclusión de todo otro recurso.
Lugar y fecha..........................
12. De la admisión de ofertas.
Los oferentes deberán cotizar obligatoriamente el proyecto original, no teniéndose en cuenta aquellos oferentes que no lo hagan; si podrán luego, cotizar variantes en aquellos rubros que estimen convenientes, las que serán tenidas en cuenta a exclusivo criterio de la Dirección de Obras o el técnico a cargo. Dichas variantes deberán cumplir técnicamente con las mismas o superiores exigencias que el proyecto original.
Las ofertas deberán ser entregadas en sobre cerrado.
13.  Ajuste de precio
El monto básico se certificará ajustando los precios de acuerdo al cuadro que se adjunta en el Anexo III. A efectos de la comparación se considerarán valores básicos contenidos en los boletines vigentes de la Dirección Nacional de Vialidad, tomando como base el valor vigente a la fecha de apertura de esta licitación.
Los pagos se realizarán en moneda nacional. Habrá un único certificado mensual de obra realizada, que será elaborado a precios unitarios del contrato y que será presentado por la 
Empresa contratista dentro de los 10 primeros días del mes siguiente al certificado y aprobado por el Director de la Obra. El Director de la Obra elevará el certificado junto con un informe en que conste la situación de la obra respecto a los plazos parciales.
Será obligación del Contratista presentar en la Dirección General de Obras en los 3 (tres) primeros días hábiles de cada mes siguiente al trabajado, las planillas de liquidación de los aportes al Banco de Previsión Social, con la firma del Director de Obra. De no hacerse en fecha, las multas que correspondieran por pago atrasado serán descontadas de los certificados correspondientes.
14. Contenido de las ofertas y otro.
La oferta se presentará en original y 2 copias redactadas en idioma español y en pesos uruguayos.
El solo hecho de presentar la oferta, implica el pleno conocimiento y aceptación de todas las condiciones y especificaciones establecidas en los documentos que rigen la presente Licitación.
La oferta deberá ser acompañada de los siguientes datos de información del oferente: Nombre, Razón Social, Dirección, Teléfono y fax. Dicha información deberá constar en el formulario de identificación del oferente, (anexo I del Presente Pliego) y tanto éste como la totalidad de los documentos que componen la oferta, deberán estar firmados por persona autorizada a representar y obligar legalmente a la Empresa.
Se debe adjuntar: 
A) Recibo de garantía mantenimiento de oferta (en caso de corresponder)
B) VECA de acuerdo al artículo 77 del TOCAF (no podrá tener incumplimientos)
C) inscripción en el RUPE (en ingreso o activo). 
D) Carta poder en caso de corresponder.
No serán tenidos en cuenta los precios tachados y/o enmendados, con excepción de los casos en que se salve dicha circunstancia mediante anotación al respecto.
15.  CRITERIOS DE EVALUACION
Para evaluar las ofertas se tendrá en cuenta los antecedentes de la Empresa, observaciones que tenga en el VECA (no podrá tener incumplimientos), el precio, y el cumplimiento de las bases y condiciones del llamado contenidos en los Pliegos de Condiciones.
A los efectos de la adjudicación, la Intendencia tendrá en cuenta los antecedentes de las firmas proponentes, así como la de sus integrantes, especialmente en su relación con la Intendencia Departamental de Artigas, pudiendo ser motivo del rechazo de sus propuestas las constancias desfavorables de su relación comercial independientemente de los precios y demás condiciones ofrecidas.
Criterios de ponderación de ofertas
 Experiencia en producción y colocación de mezcla asfáltica: se deberá presentar un listado de obras similares a la licitada realizadas por la empresa. 
a) Equipo de producción propio: Se deberá acreditar que el oferente cuenta con equipo de producción propio no admitiéndose oferentes que suministren material producido por terceros
b) Obra ejecutada de carpeta asfáltica realizada por el oferente; que haya requerido una producción con equipo propio de una cantidad mínima de  5.000 ton. En los últimos 3 años.
       1-La oferta será elegible si cumple con los requisitos de mínima que se especifican en el Pliego y deberán referirse en al menos tres obras ejecutadas.
16. Plazo de mantenimiento de oferta
Las propuestas serán válidas y obligarán a los oferentes por el término de 120 (ciento veinte) días a contar desde el día siguiente del correspondiente a la apertura de las mismas a menos que antes de expirar dicho plazo la Intendencia ya se hubiera expedido respecto de ellas. El vencimiento del plazo establecido precedentemente no librará al oferente, a no ser que medie notificación escrita a la Intendencia de su decisión de retirar la oferta, y a falta de pronunciamiento de esta última, en el término de 10 (diez) días perentorios.
17. Plazo de ejecución de la obra, cronograma de obras 
El plazo total para la terminación de la obra, será hasta alcanzarse el máximo indicado o no pudiendo exceder del día veinticinco de enero de 2020.
El Contratista acordará cada entrega, en una fecha no mayor a 10 días a contar de la comunicación procesada por el Contratante.
18. Designación de técnico
Cada oferente deberá designar un representante técnico, con idoneidad suficiente para realizar los trabajos (Ing. Civil), que en caso de ser adjudicatario, tendrá a cargo la coordinación de la obra con los técnicos que a su vez designe la Intendencia.
Se deberá además designar el Técnico o Empresa Prevencionista responsable ante el MTSS, y durante la ejecución de las tareas objeto de la presente licitación.
La omisión de la presentación de esta acreditación será causal de rechazo de la Oferta.
19. Documentos a presentar con la Oferta
Los oferentes deberán aportar los documentos establecidos en el Art. 14 del presente Pliego. 
20. Tribunal de cuentas
La adjudicación definitiva de la Licitación queda supeditada a la correspondiente intervención preventiva del Tribunal de Cuentas de la República.
21. Certificado M.T.O.P.
De acuerdo a lo establecido en el Art. 14 del presente Pliego.
22. Consultas
Cuando los interesados quisieran consultar o aclarar alguna duda sobre la interpretación de las cláusulas del presente Pliego y demás recaudos deberán cursar su consulta por escrito ( o vía mail  oficina.licitaciones@artigas.gub.uy) hasta  (2) días hábiles antes del cierre de recepción de ofertas. La contestación será cursada al consultante y a todos quienes hayan adquirido el Pliego hasta (2)  días antes del cierre de recepción de ofertas.
23. Firma de contrato
El Oferente al que se adjudique la Licitación deberá concurrir a firmar el contrato respectivo dentro de los 5 (cinco) días corridos siguientes a la notificación de adjudicación, aportando comprobante del recibo del depósito de la garantía de fiel cumplimiento del contrato, certificado de Registro Nacional de Empresas del M.T.O.P. que la habilita a la contratación, en caso de corresponder.
El contrato sólo podrá ser cedido con acuerdo de la Intendencia Departamental de Artigas y a una empresa que reúna las condiciones exigidas al Contratista en el presente Pliego, so pena de su nulidad.
24. Actas
En un plazo que no excederá los 10 (diez) días contados a partir de la fecha del contrato, la Empresa deberá realizar el primer trabajo solicitado por la administración. Los plazos de obra se contarán a partir de cada solicitud sin exceder los 20 días hábiles.
25. Iniciación del Plan y multas
La iniciación de las tareas se efectuará dentro de los 10 (diez) días siguientes a la formalización del contrato.
En caso de que La Empresa no iniciare los trabajos dentro de dicho plazo, la Intendencia podrá declarar rescindido el Contrato unilateralmente.
26. Multa por incumplimiento de la obra
En caso de que La Empresa no iniciare las obras dentro de dicho plazo, la Intendencia Departamental podrá aplicarle una multa equivalente al monto que resulta de dividir el precio total actualizado de la obra entre los días previstos por el adjudicatario para la ejecución, por cada día de atraso, pudiendo asimismo declarar rescindido el Contrato con pérdida de la garantía por parte del Contratista.
27. Dirección de la obra
La Dirección de la obra estará ejercida por el profesional que a esos efectos designará La Empresa adjudicada. Es de cargo de La Empresa la responsabilidad técnica, Ingeniero prevencioncita, el pago de jornales, seguros, herramientas, equipos y traslados de personal.
28. Supervisión de la obra
La Intendencia, a través de la Dirección Gral. de Obras ejercerá la supervisión de la obra siguiendo el desarrollo de los trabajos, efectuando las observaciones que éste le merezca y exigiendo el cumplimiento de todas las disposiciones que estime necesarias y convenientes para la buena ejecución de los trabajos de acuerdo al contrato.
Asimismo, dicha Dirección Gral., en conjunto con la dirección de la obra, realizará las mediciones para certificación de avances a los efectos de su pago, en forma mensual. 
Si La Empresa no culminare la obra en el tiempo establecido, la Intendencia Departamental podrá aplicarle una multa equivalente al monto que resulta de dividir el precio total actualizado de la obra entre los días previstos por el adjudicatario para su ejecución, por cada día de atraso, pudiendo asimismo declarar rescindido el Contrato con pérdida de la garantía por parte del Contratista.
29. Seguridad
La Empresa será responsable de cualquier reclamo de terceros relacionado con la obra y por la seguridad del personal obrero, de acuerdo a las normas del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Banco de Seguros de Estado e Intendencia de Artigas.
La Empresa será responsable por los daños y / o vicios que se generen a las construcciones aledañas, las que deberán ser corregidas y/o reparadas.
Realizará todo el trabajo, teniendo en cuenta dichas normas en toda el área de la obra, sus equipos, andamios, instalaciones, maquinaria y equipos de protección personal de los obreros.
30. Personal
El personal no permanente y no especializado de acuerdo a la Ley 10.459 será tomado por intermedio de la Comisión Departamental de Trabajo.
Será de aplicación la Ley 18098- laudos salariales, autorizando desde ya a la Intendencia a exigir se le presente la documentación pertinente.
Los trabajos serán realizados por personal especializado y debidamente registrado, asegurado y equipado según ordenanzas, utilizando maquinaria y herramientas apropiadas.
31. Plazo y modo de pago
La Intendencia Dptal. de Artigas realizará los pagos contra certificado de obra hecha, el que deberá presentarse al Director de Obras y Supervisor de Obra quienes disponen de cinco días hábiles para aprobarlo u observarlo. De no existir acuerdo, se autorizará el pago del avance autorizado por el Supervisor de Obras, sin que ello implique en ningún caso enlentecimiento o detención de las obras. La Intendencia Dptal. de Artigas realizará los pagos contra certificado de obra hecha, dentro de los 5 (cinco) días siguientes a que el FDI-OPP gire los fondos, con un seguimiento mensual.
La Empresa deberá presentar, en el lugar que indique la Intendencia, un ejemplar de la planilla de declaración al B.P.S., de los montos imponibles generados en el mes. No se procesarán certificados de obra sin la constancia de la presentación de la planilla correspondiente al mes a certificar.
32. Exigencias para el pago
A quien se adjudique la Licitación, en el momento de recibir los pagos deberá acreditar estar al día con el Banco de Previsión Social, Caja Profesional y con D.G.I.
33. Refuerzo de garantía de cumplimiento de contrato
Por concepto de buena ejecución de las obras se retendrá en efectivo un 2 % de cada certificado, que se podrá sustituir por una póliza de garantía. Este monto podrá ser usado por la Intendencia Dptal. de Artigas en caso de incumplimiento por la Empresa de las obras que se identifiquen como pendiente de ejecución o reparación en el acto de recepción provisoria.
34. Recepción de la obra
RECEPCIÓN PROVISORIA: Culminado el plazo del contrato se realizará un acta de Recepción Provisoria de las obras ejecutadas la que será firmada por el Director de la Obra, el Supervisor de la Obra y la Empresa Contratista.
En esa Acta se dejará constancia de todas aquellas obras pendientes de realización o que es menester reparar. La Empresa dispone para ello de un plazo de treinta días corridos para subsanar los inconvenientes señalados.
De no existir observaciones que hacer se dará por recibida provisoriamente comenzando desde la fecha del acta respectiva, el período de garantía, así como también un plazo de 15 (quince) días para la devolución del monto retenido en concepto de refuerzo de garantía de cumplimiento de contrato.
PERIODO DE GARANTIA: Se exigirá una garantía mínima de 12 (doce) meses para el total de las obras, a contar a partir de la recepción provisoria de las mismas. 
Esta garantía deberá cubrir la totalidad de los insumos y las obras no admitiéndose ninguna excepción. Serán de cuenta de la Empresa adjudicataria, todos los gastos debidos a revisiones o inspecciones que sean exigidas para la validez de la misma.
Durante ese plazo, cualquier falla deberá ser reparada por la empresa contratista, no pudiendo excederse de 2 días el plazo para la reparación, a partir de la notificación de la falla, la que se realizará por escrito, vía fax u otro medio fehaciente de comunicación.
RECEPCIÓN DEFINITIVA: Vencido el plazo establecido para el Período de Garantía se labrará el Acta de Recepción Definitiva de las obras. En esa Acta se dejará constancia de las obras que eventualmente queden pendientes y se fijará el plazo para su ejecución que no podrá exceder en ningún caso de los treinta días corridos.
De no existir obras pendientes ni vicios detectados, podrán autorizarse la devolución de la garantía de mantenimiento de contrato.
35. Normas adicionales
Además de las condiciones contenidas en este pliego y las emergentes de las disposiciones de las normas nacionales en vigencia, rigen las contenidas en: 
· El Pliego de condiciones particulares de la Licitación. 
En caso de no existir coincidencia entre las Condiciones Generales y las Particulares, se estará a lo que establezcan las últimas. 
· Todos los plazos indicados en los pliegos, así como en las propuestas, se computarán en días calendario, salvo indicación expresa en contrario. 
 En caso que un oferente solicite prórroga de apertura de ofertas, la misma deberá formularse por escrito ante la respectiva Intendencia, con una antelación como mínimo 3 (tres) días hábiles, de la fecha que establece el pliego para la apertura de la licitación. 
La prórroga será resuelta por la Intendencia Deptal. de Artigas según su exclusiva conveniencia. Sin perjuicio de lo expuesto, la Intendencia Deptal. de Artigas podrá resolver a su sólo arbitrio, situaciones especiales que contemplan sus intereses. 
En caso que corresponda la prórroga tendrá carácter general y se comunicará por escrito a todas las firmas que hubiesen adquirido el pliego, sin perjuicio de las publicaciones oficiales. 
36. De la adjudicación
La IDA podrá adjudicar la licitación aún cuando se haya presentado a la misma un único proponente. 
La licitación podrá adjudicarse en forma parcial o no adjudicarse rechazando todas las propuestas resolviendo la IDA a su sólo juicio sobre las conveniencias del mismo. 
En el caso que el adjudicatario no pudiere dar cumplimiento a la propuesta, la Intendencia podrá adjudicar a otro de los oferentes. 
A los efectos de la adjudicación, la IDA tendrá en cuenta los antecedentes de las firmas proponentes, así como la de sus integrantes, especialmente en su relación con la IDA, pudiendo ser motivo del rechazo de sus propuestas las constancias desfavorables de su relación comercial independientemente de los precios y demás condiciones ofrecidas.
Notificación 
Una vez adjudicada la licitación, se notificará por escrito a todos los proponentes sobre el particular. El adjudicatario fechará y firmará un duplicado de dicha notificación para constancia de su recibo. Si hubiera una instancia de adjudicación condicionada y otra definitiva, ambas serán notificadas en el momento al adjudicatario, en las mismas condiciones de constancia de recibo mencionadas. 
Será de cargo de la Empresa adjudicataria, la reparación a su estado anterior de todos los daños y deterioros que con motivo de la ejecución de la obra, ocasionen (de cualquier forma y circunstancia) al Estado y terceras personas (Estado, IDA, Particulares, etc.). 
El Director de Obra evaluará - en su caso - la entidad de los daños y perjuicios ocasionados, dando cuenta de los hechos ocurridos y aconsejando las medidas a tomar.
Conjuntamente con la recepción provisoria o según resulte de lo dispuesto por el Ejecutivo Deptal. se procederá a constatar por el Director de Obra, que se ha reparado en tiempo y forma los daños y perjuicios causados, dejando constancia de ello en el acta respectiva.
37. Obra Púbica.
La Empresa al momento de presentar la nómina mensual de BPS ante la I.D.T., deberá además adjuntar:
a) Recibos de sueldo de jornales de los trabajadores de dicho mes, coincidiendo con los jornales declarados en la nómina antes mencionada.
b) Planilla de trabajo.
c) Convenio colectivo si lo hubiera. Todo de acuerdo al Art. 4 de la Ley 18.251.
38.    Solicitud de prórroga 
Todo oferente que requiera aclaración de los documentos de licitación así como las consultas técnicas, podrá solicitarla al Contratante mediante forma escrita dirigida a la Oficina de Licitaciones, al correo electrónico  oficina.licitaciones@artigas.gub.uy.   Dichas consultas podrán realizarse hasta dos días hábiles antes de que venza el plazo para la presentación de ofertas. No será respondida ninguna consulta que fuese formulada a otra casilla de correo que no fuese la mencionada
La contestación será cursada por escrito al consultante y a todos quienes hayan adquirido el Pliego hasta dos días antes del cierre de recepción de ofertas.
Los oferentes podrán solicitar por escrito prórroga de apertura hasta tres días hábiles a la fecha indicada en el pliego, quedando a exclusivo criterio de la administración su otorgamiento o no.
La prórroga será resuelta por la I.D.T. según su exclusiva conveniencia. Sin perjuicio de lo expuesto la I.D.T. podrá resolver a su solo arbitrio situaciones especiales que contemplen sus intereses. En caso que corresponda la prórroga tendrá carácter general, y se comunicará por escrito a todas las firmas que hubiesen adquirido el Pliego. Sin perjuicio de las publicaciones oficiales.
39.  Mora. 
El vencimiento de los plazos o la realización de cualquier acto o hecho que se traduzca en hacer algo contrario a lo estipulado, o en no cumplir lo pactado, dará lugar a que se configure la mora de pleno derecho, sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial, quedando a salvo los casos de fuerza mayor o caso fortuito debidamente probados por el interesado.
40.  Sanciones. 
En caso de incumplimiento derivado de que el adjudicatario no cumpla con los requerimientos del Pliego de Condiciones Particulares, será penado con una multa equivalente a un porcentaje de un diez por ciento (10%) del valor de la oferta presentada de acuerdo al Art. 64 inc. 4 del TOCAF.
41.  Litigios. 
A los efectos de la adjudicación, la Intendencia tendrá en cuenta los antecedentes de las firmas proponentes, así como la de sus integrantes, especialmente en su relación con la Intendencia Departamental de Artigas, pudiendo ser motivo de rechazo de sus propuestas las constancias desfavorables de su relación comercial independientemente de los precios y demás condiciones ofrecidas.
ANEXO I 
FORMULARIO DE IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE

Licitación Abreviada Nº 27/2019.

Razón Social de la Empresa---------------------------------------------------------------------------
Nombre Comercial de la Empresa -------------------------------------------------------------------
R.U.T. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Domicilio a los efectos de la presente Licitación  ---------------------------------------------
Correo electrónico----------------------------------------------------------------------------------------
Calle--------------------------------------------- N° ---------------------------------------------------------
Localidad ---------------------------------------------------------------------------------------------------
Código Postal  --------------------------------------------------------------------------------------------
País  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Teléfono  --------------------------------------Fax--------------------------------------------------------
Declaro estar en condiciones legales de contratar con el estado.
Firma/s------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aclaración de Firmas----------------------------------------------------------------------------------
ANEXO II
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES
1.
UBICACIÓN
Las obras se realizarán en la ciudad de Artigas y/o sus alrededores cercanos, en un radio de distancia no mayor a 140 km, en sitios definidos por la Intendencia que se comunicarán en cada caso.
El suministro y la colocación de materiales se emplearán para tareas de rehabilitación parcial de pavimentos por lo que el Contratista deberá considerar en su oferta que su colocación podrá realizarse, eventualmente, sobre tramos discontinuos.
2.
RUBROS Y METRAJES
Las obras que se licitan se comprenden en los rubros y las cantidades máximas que se indican:
CUADRO DE METRAJES:

	Mezcla asfáltica para carpeta de rodadura (suministro, tendido y compactación)
	ton
	≤ 1.500

	Suministro, transporte y elaboración de cemento asfáltico
	m3
	≤ 75


3.
 OTROS DOCUMENTOS QUE REGIRÁN LAS OBRAS 
Forman parte de este Pliego de Condiciones las siguientes disposiciones:
a) Pliego de Condiciones Generales para la Construcción de Obras Públicas, designado en   adelante Pliego General o PG, aprobado por Decreto Nº 8/990, de 24 de enero de 1990 y el decreto 229/00 de 9 de agosto de 2000
b) Pliego de Condiciones de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) para la Construcción de Puentes y Carreteras, aprobado por Decreto No. 9/1990 del 25 de enero de 1990, en lo que aplique
c) Norma de Señalización en Obra de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) de Noviembre de 2002
d) Manual Ambiental de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV).
e) Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificativas del Pliego de Condiciones para la Construcción de Puentes y Carreteras de la Dirección Nacional de Vialidad, del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, en la versión vigente a la fecha del llamado.
f) Enmiendas o Aclaraciones efectuadas por la Administración, durante el plazo de llamado a licitación.
g) Otros Manuales e Instructivos:


O Láminas tipo de la DNV.


O Norma de Señalización de Obra. 


O Norma de Señalización Horizontal y Vertical de la DNV.


O Normas UY


O Especificaciones del equipamiento para la seguridad vial.
En caso de discrepancia entre lo establecido en los manuales e instructivos y lo establecido en el presente Pliego, prevalecerá lo estipulado en este último.
4.
REPRESENTANTE TECNICO
Cada oferente deberá designar un representante técnico, con título de Ingeniero Civil, que en caso de ser adjudicatario, tendrá a cargo la coordinación de la obra con los técnicos que a su vez designe la Intendencia.
Asimismo, el Contratista deberá además designar el Técnico o Empresa Prevencionista responsable ante el MTSS, si corresponde, que actuará durante la ejecución de las tareas objeto de la presente licitación. 
La omisión de la presentación de los técnicos requeridos, a la firma del contrato, será causal de inhabilitación del Adjudicatario para la firma del mismo.
5.
INICIO DE OBRAS Y MULTAS
El inicio de las obras se efectuará dentro de los 10 (diez) días siguientes a la formalización del contrato. 
En caso de que el Contratista no iniciare las obras dentro de dicho plazo, la Intendencia podrá aplicarle una multa equivalente al monto que resulta de dividir el precio total actualizado de la obra entre los días previstos por el adjudicatario para la ejecución, por cada día de atraso, pudiendo asimismo declarar rescindido el Contrato con pérdida de la garantía por parte del Contratista.
6.
MULTA POR INCUMPLIMIENTO DE LA OBRA
Si el Contratista no realizare la obra en el tiempo y/o la forma establecida, la Intendencia Departamental podrá aplicarle una multa pudiendo asimismo declarar rescindido el Contrato con pérdida de la garantía por parte del Contratista.
7.
DIRECCIÓN DE LA OBRA
La Dirección de la obra estará ejercida por el profesional que a esos efectos designará la Intendencia.
La Dirección General de Obras, así como aquellos funcionarios de la Intendencia de Artigas afectados al contralor de los trabajos tendrán en todo momento libre acceso a las obras, y a todos los talleres, u obradores donde se esté fabricando material, o fuentes de suministro de materiales destinados a la obra. El Contratista deberá proporcionar todas las facilidades y ayuda correspondiente para conseguir dicho acceso.
El contratista o su representante, presenciará las inspecciones que se hagan a las obras, siempre que la Dirección de ésta así lo exija.
8.
ORDENES DE SERVICIO
En la ejecución de los trabajos, el contratista se atendrá a lo que resulte de las órdenes de servicio e instrucciones impartidas por escrito por la Dirección de Obra. Estará obligado a cumplirlas aún cuando las considere irregulares, improcedentes o inconvenientes. 
Cuando el contratista se crea perjudicado por las disposiciones de una orden de servicio deberá, no obstante, ejecutarla, pudiendo sin embargo efectuar los reclamos que estimara dentro de los cinco días hábiles subsiguientes a su recibo. Si dejare transcurrir dicho plazo sin efectuar reclamaciones, se entenderá por aceptado lo resuelto por la Dirección de Obras y no le será admitida ninguna reclamación ulterior por tal concepto.
9.
SUPERVISIÓN DE LA OBRA
La Intendencia, a través de la Dirección General de Obras, ejercerá la supervisión de la obra siguiendo el desarrollo de los trabajos, efectuando las observaciones que éste le merezca y exigiendo el cumplimiento de todas las disposiciones que estime necesarias y convenientes para la buena ejecución de los trabajos de acuerdo al contrato.
Asimismo, dicha Dependencia, en conjunto con la Dirección de la obra, realizará las mediciones para certificación de avances a los efectos de su pago.
10.
EXIGENCIAS PARA EL PAGO
El Contratista, al momento de recibir los pagos deberá acreditar estar al día con el Banco de Previsión Social, Caja Profesional y con la Dirección General Impositiva.
11.
REFUERZO DE GARANTÍA 
Por concepto de buena ejecución de las obras se retendrá en efectivo un 2 % de cada certificado, que se podrá sustituir por una póliza de garantía. 
Este monto podrá ser usado por la Intendencia Departamental de Artigas en caso de incumplimiento por la Empresa de las obras que se identifiquen como pendiente de ejecución o reparación en el acto de recepción provisoria.
12.
SEGURIDAD
El Contratista será responsable de cualquier reclamo de terceros relacionado con la obra y por la seguridad del personal obrero, de acuerdo a las normas del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Banco de Seguros de Estado e Intendencia de Artigas.
Realizará todo el trabajo, teniendo en cuenta dichas normas en toda el área de la obra, sus equipos, andamios, excavaciones, instalaciones, herramientas, maquinaria y equipos de protección personal de los obreros.
MARCO LEGAL:
Ley Nº 16.074 del 1/10/89 – Seguro obligatorio sobre accidentes de trabajos.
Decreto 89/95 – Marco general sobre seguridad e higiene.
Decreto179/01 – Riesgo eléctrico.
Decreto 53/96 y 187/96 – Delegado de obra.
Decreto T/189 7/03/96 – Libro único.
Decreto 283/96 – Plan de Seguridad.
Convenios Internacionales de Trabajo Nº 148-155-161.
13.
CONTROL AMBIENTAL
El Contratista deberá respetar las recomendaciones de ingeniería y gestión ambiental para minimizar los posibles impactos sobre recursos naturales y el medio ambiente que pueda generar el proyecto en sus etapas de construcción y operación. 
Será responsable por el suministro de piezas y materiales que cumplan con los estándares establecidos para la protección del ambiente.
14.
SUMINISTRO DE MATERIALES
Serán de cuenta y cargo del contratista el suministro de todos los materiales necesarios para el cumplimiento del contrato incluyendo las habilitaciones de las áreas de extracción.
15.
RESPONSABILIDAD POR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
El contratista será responsable por los procedimientos de trabajo, utilización de herramientas, equipos y personal, así como del resultado final de las obras hasta su recepción definitiva.
De constatarse algún defecto se retendrá el pago del último certificado, y se emitirá una Orden de Servicio indicando los plazos que correspondieran para su reparación, vencidos los mismos sin que el contratista hubiere satisfecho el cumplimiento, se aplicarán las multas correspondientes, hasta su efectivo cumplimiento, momento en el cual se realizará la Recepción Provisoria.
16.
RETIRO DE LOS EQUIPOS Y MATERIALES
Finalizados los trabajos, el Contratista deberá retirar del emplazamiento todos los materiales sobrantes, equipos de construcción y obras temporales que estén en el mismo.
17.
RECEPCIÓN DE LA OBRA
Culminadas las obras se realizará un acta de RECEPCIÓN PROVISORIA de las obras ejecutadas.
18.
RECEPCION DEFINITIVA 
Vencido el plazo establecido para el Período de Garantía se procederá a la Recepción Definitiva de las obras.
ANEXO III
ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE LA OBRA
1.
 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA
Las obras consisten en el suministro y colocación de hasta 1.500 toneladas de carpeta asfáltica en momentos, cantidades y sitios que comunicará la Dirección de Obra.
La Administración será responsable de preparar el sitio para la colocación de la carpeta asfáltica objeto de este contrato y comunicará al Contratista la ubicación y las cantidades que se requiere.
El Contratista acordará la entrega, como respuesta a lo solicitado, para una fecha no mayor a 10 días a contar de la comunicación procesada por el Contratante.
Este procedimiento se realizará hasta alcanzarse el máximo indicado o al cumplirse 1 (un) año de la firma del Contrato. 
2.
REPLANTEO PREVIO
La empresa revisará los sitios indicados antes de iniciar los trabajos documentando, cuando entienda necesario, observaciones técnicas respecto de las tareas realizadas previamente en las áreas.
Las observaciones que pueda realizar el Contratista no son suspensivas para la ejecución de las obras si la Dirección de la Obra entiende que las mismas son improcedentes.
3.
PLAN DE TRABAJO
En cada intervención solicitada, el Contratista propondrá al Director de Obra un plan de trabajo con su señalización de obra que atienda a un avance que minimice las molestias al tránsito, rigiéndose por lo establecido en las "Especificaciones Técnicas Complementarias y/o modificativas del Pliego de Condiciones para la Construcción de Puentes y Carreteras de la Dirección Nacional de Vialidad" vigente a agosto del 2003.
Los diseños, formatos, tamaños, cantidad y disposición de las señales u otros elementos de señalización de obras a utilizar deberán ajustarse completamente a los requerimientos de la Norma Uruguaya de Señalización de Obras.
El contratista será responsable del suministro y colocación de los dispositivos que sean necesarios para garantizar la seguridad en la zona de obras, en concordancia con la Norma Uruguaya de Señalización de Obras y con las indicaciones del Director de Obra. 
Los costos por estos trabajos se considerarán prorrateados en los rubros a cotizar.
4.
MEZCLA ASFALTICA 
Sobre el riesgo de adherencia preparado por la Intendencia se ejecutarán las capas de mezcla asfáltica dentro de las 72 horas siguientes a su ejecución por lo que la coordinación operativa entre el Contratante y el Contratista debe ser precisa.
De efectuarse la colocación luego de las 24 horas pero antes de las 72 horas, el Contratante realizará un refuerzo de adherencia.
La Dirección de la Obra dará cuenta si el refuerzo fue necesario por demora en la intervención de pare de la Contratista y en ese caso sus costos serán descontados de los pagos que correspondan por el objeto de este contrato.
Si la colocación se realizara pasadas las 72 horas se deberá realizar un nuevo tratamiento bituminoso de adherencia siendo éste a total cargo del Contratista.
La capa de concreto asfáltico se ejecutará en caliente, para la que regirán, tanto para su ejecución como para su aceptación, las disposiciones contenidas en el Pliego de la DNV.  La mezcla deberá ser tipo IV para tránsito pesado.
La mezcla asfáltica deberá cumplir con una deformación máxima menor a 6 mm en el ensayo de resistencia a deformación plástica de la norma NLT 173/01 con una presión de ensayo de rueda de 7,5 kgf/cm2.
Este ensayo se realizará sobre probetas moldeadas en laboratorio en la instancia de aprobación de la dosificación de la mezcla y sobre probetas extraídas del pavimento en la instancia del tramo de prueba establecido en la cláusula 7.7.1. de las ETCM de la Dirección Nacional de Vialidad vigente a Agosto del 2003 y en la instancia de las verificaciones periódicas establecidas en cláusula 7.7.2. de las ETCM de la Dirección Nacional de Vialidad vigente a Agosto del 2003.
Los costos de estos ensayos así como los costos de transporte y cortado de las probetas se consideran comprendidos en los precios ofertados por el Contratista.
El agregado grueso a utilizar deberá ser obtenido por trituración de roca sana.  Los materiales que pasan por el tamiz Nº 4 serán una mezcla obtenida de la trituración de roca sana, arena natural y finos provenientes de materiales granulares naturales.
La Dirección de Obra podrá exigir el zarandeo de la arena natural si fuere constatada la presencia de materias extrañas en el yacimiento.
La mezcla de agregados estará integrada en un 80%, como mínimo, de partículas provenientes de trituración de roca sana. El contenido máximo de arena natural estará limitado al 15%.
El agregado grueso y las rocas de las cuales se obtenga agregado fino, a emplear en la preparación de mezcla asfáltica, sometidos al desgaste “Los Ángeles”, arrojarán un porcentaje de desgaste no mayor de 25% si es de origen basáltico y de 35% en el resto de los materiales pétreos.
El tamaño máximo nominal de agregado grueso (menor apertura del tamiz que permite pasar el 100 % del material), controlado con tamices de malla cuadrada será de 19,04 mm (no retenido en el tamiz UNIT 19.040).
Las curvas granulométricas de la mezcla de agregados respectivas tendrán graduación encuadrada dentro de los siguientes límites:
Porcentaje en peso que pasa el tamiz (AASHTO-M92)
Mezcla Asfáltica:
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La fórmula de obra se controlará en su proceso constructivo considerando las cribas y tamices de 1”, ¾”, ½”, 3/8”, Nº4, Nº8, Nº30, Nº50, Nº100, Nº200, debiendo cumplir con las tolerancias en los porcentajes en peso respecto de la mezcla total, que se indica a continuación:
Más o menos 0,3 para el material bituminoso, más o menos 4% para las cribas y tamices de la mayor abertura hasta el tamiz Nº4 (UNIT 4760) inclusive; más o menos 3% para los tamices Nº8 (UNIT 2380) a Nº100 (UNIT 140), ambos incluidos, y más o menos 2% para el tamiz Nº200 (UNIT 74).
Estas tolerancias definen los husos granulométricos a emplear en la obra, los cuales se hallarán a su vez entre los límites establecidos en estas especificaciones y deberán ser sensiblemente paralelas a éstos.
El equivalente de arena de cada uno de los agregados que integran la mezcla no será menor de 45.
La mezcla bituminosa luego de compactada cumplirá las siguientes especificaciones:
[image: image2.emf]Nº golpes/cara 75

Estabilidad Marshall (kg)  Min = 800

Fluencia (mm)

2 - 4

Vacíos de la mezcla

3 - 5

VAM (%) > al mínimo, Art. C-4-1-4

Estabilidad remanente Marshall Mín  = 85

Relación filler/betún < = 1

Relación estabilidad/fluencia Min = 210 y Max = 400


Los valores máximos en la relación estabilidad/fluencia se dan a título de orientación quedando en definitiva a criterio de la Dirección de Obra, debiendo evitar tender a estos límites cuando el pavimento sobre el cual se construye la capa de asfalto experimenta elevadas deflexiones acompañadas de reducidos radios de curvatura y/o cuando el espesor de la nueva capa bituminosa es igual o inferior a seis centímetros.
Cuando en el transcurso del proceso productivo se constaten dispersiones mayores a las previstas en la fórmula de obra y éstas se relacionen con parámetros vinculados a la afinidad entre el cemento asfáltico y los agregados pétreos o a la calidad y cantidad del material que pasa el tamiz Nº 200, la Dirección de Obra podrá exigir el empleo de cal hidratada en bolsa, en un máximo del 2%.  El costo que ocasione la adición será de cargo del Contratista.
Para la compactación de las mezclas asfálticas será obligatorio el uso, por parte del Contratista, de aplanadora autopropulsada de neumáticos múltiples de presión de inflado regulable de las características especificadas en el apartado D-3-8 de la Sección VI del Pliego de la DNV (1976).
4.1.
DOSIFICACION DE LA MEZCLA ASFALTICA
El Contratista deberá solicitar con la debida anticipación, la aprobación de la "fórmula para la mezcla en obra" que obligatoriamente debe presentar cumpliendo todas las exigencias establecidas en estas especificaciones.
5.
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACION DE CEMENTO ASFALTICO
Este rubro incluye el suministro, transporte del cemento asfáltico desde la planta de producción hasta la planta asfáltica del contratista y la elaboración del mismo.
El pago de este rubro se hará como el producto de las toneladas de mezcla asfáltica recibidas, por el contenido promedio de cemento asfáltico obtenido por el ensayo de determinación por centrifugación de contenido de asfalto en mezclas bituminosas para pavimentos (Sección VI Cap. C 5-2-1-g) de las muestras extraídas y corregido por un factor que se determinará mediante la calibración periódica de la mezcla con la dosificación aceptada por la Dirección de Obra.
6.
RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA
El contratista no tendrá derecho a reclamaciones ni indemnización alguna por parte de la Administración en concepto de daños y perjuicios, por los daños ocasionados por el tránsito público pasante por la obra.
La Administración queda eximida de toda responsabilidad en caso de accidentes originados en deficiencias en los desvíos, señalización de la obra o de los propios desvíos, elementos de seguridad y protecciones.
El contratista no podrá realizar trabajo alguno sobre el pavimento abierto al tránsito y/o banquinas, cuando la visibilidad se vea restringida a menos de 400 metros, ya sea por humo, niebla o cualquier otro fenómeno atmosférico.
El tránsito y/o transporte de maquinarias, equipos, materiales o cualquier otro, en rutas y puentes, en virtud de la ejecución de la contratación licitada, estará sujeto a lo dispuesto en la Ley 18.191 y el Reglamento Nacional de Circulación Vial,  (Decreto 118/984, concordantes y modificativos). 
El contratista será responsable por la calidad de los materiales, procedimientos de trabajo, utilización de equipos y personal, y resultado final de las obras.
En cuanto a situaciones imprevistas, el Contratista deberá abordarlas y darles solución. El Contratista no esperará la conformidad de la Dirección de Obra para ejecutar estas labores, debiendo sin embargo informar de inmediato  a la misma de lo sucedido y de las acciones que emprenda o ejecute.
Responderá por cualquier falla o anomalía, tanto a la Dirección de Obra como a los usuarios de las vías, salvo casos extremos como ser infraestructuras tales como obras de arte mayores dañadas o afectadas por razones de fuerza mayor, u obras afectadas por inundaciones, terremotos u otros, que no sean consecuencia de su gestión.
7.
AJUSTE PARAMETRICO
Para el ajuste de precios se emplearán los coeficientes de la Fórmula paramétrica que emplea la Dirección Nacional de Vialidad y que se detallan en cuadro adjunto (a modo de ejemplo).
A los efectos de la variación de precios se considerará como valores iniciales los que surgen del boletín de la DNV correspondiente al mes de noviembre de 2019.  
CUADRO DE METRAJES
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REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS CON CARPETA ASFALTICA

OBJETO: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARPETA ASFALTICA

DESCRIPCIÓN UNIDAD METRAJE

MEZCLA ASFALTICA PARA CARPETA DE RODADURA (SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTACION)

Ton 1500

SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACION DE CEMENTO ASFALTICO 

m³ 75


Licitación Abreviada Nº 27/2019   

