Departamento de Arquitectura Metropolitano

PLIEGO
DE

CONDICIONES PARTICULARES
PARA OBRAS

LICITACION PUBLICA N° 2/2020
APERTURA ELECTRONICA: 21/02/2020
HORA: 10:00 hs.

PLAZA, PRIMER LLAMADO

OBRA: REMODELACION Y AMPLIACION
ESTABLECIMIENTO: Centro de Salud Cerro

R.A.P. METROPOLITANA
REUNION PREVIA: 05/02/2020 Hora : 10:30

LUGAR: Centro de Salud Cerro
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Centro de Salud Cerro Carlos Maria Ramirez 1744 bis esq. Chile y
Grecia.

TECNICO RESPONSABLE: Arq. Franco Cunha

* con el asesoramiento del Equipo técnico del Dpto. de Arquitectura Metropolitano.
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ART. 1 OBJETO DE LA PRESENTE LICITACION

La Comision Honoraria de Administracion y Ejecucion de Obras de RAP
Metropolitana, llama a empresas constructoras de plaza a cotizar precios para la
realizacion de las obras de Remodelacion y Ampliacion en Centro de Salud Cerro, objeto
que mas ampliamente se describe en la Memoria Descriptiva y Constructiva Particular,
planos y demas recaudos técnicos proporcionados por el Dpto. de Arquitectura
Metropolitano de A.S.S.E.

Los oferentes deberan incluir en el presupuesto todos los elementos que consideren
necesarios para la realizaciéon completa y puesta en funcionamiento de las obras.

No se reconoceran adicionales al presupuesto por elementos que no hayan sido previstos,
excepto cuando se originen por causas ocultas o imprevisibles.

ART. 2 CONDICIONES DE LOS OFERENTES

Podran participar de este llamado las personas naturales o juridicas, que teniendo el gjercicio
de la capacidad juridica que sefala el derecho comun, no estén comprendidos en alguna
disposicion que expresamente se lo impida o en los siguientes casos:
1. Ser funcionario publico o mantener un vinculo laboral de cualquier naturaleza
dependiente de los Organismos de la Administracion Contratante, no siendo de recibo las
ofertas presentadas a titulo personal, o por firmas, empresas o entidades con las cuales
la persona este vinculada por razones de direccién o dependencia. No obstante, en este
ultimo caso de dependencia, tratandose de personas que no tengan intervencién en el
proceso de adquisiciéon , podra darse curso a las ofertas presentadas en las que se deje
constancia de esa circunstancia.

Estar suspendido o eliminado del Registro Unico de Proveedores del Estado (R.U.P.E.)

3. No estar inscriptos en el Registro Unico de Proveedores del Estado de acuerdo con lo
que establezca la reglamentacion.

4. Haber actuado como funcionario o mantenido algun vinculo laboral de cualquier
naturaleza, asesor o consultor, en el asesoramiento o preparacién de los pliegos y
condiciones particulares u otros recaudos relacionados con la licitacién o procedimiento
de contratacion administrativa de que se trate.

5. Carecer de habitualidad en el comercio o industria del ramo a que corresponde el
contrato, salvo que por tratarse de firmas o empresas nuevas demuestren solvencia y
responsabilidad.

A

ART. 3 DOCUMENTACION A ADJUNTAR:
DOCUMENTACION A PRESENTAR CON LA OFERTA EN LINEA:

a) Informacién que acredite la antigiedad en el ramo y referencias documentadas de
los ultimos lugares donde hubiera desempenado servicios. Nota con membrete y
firma de la empresa referente.
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b) Designar por parte del oferente persona o personas autorizadas a presentar o
firmar la oferta y a comparecer a lo largo del procedimiento licitatorio.-

c) Los oferentes deberan establecer en sus ofertas que en caso de resultar
adjudicatarios se comprometen a mantener la confidencialidad respecto a los
aspectos operativos de la contratacion con ASSE y de la informacion acerca de la
Administracion de la que tomen conocimiento como consecuencia de dicha
contratacion.

d) Requisito de admisibilidad. La obligacion del oferente de presentar declaracion
jurada de no ingresar en la incompatibilidad prevista en el articulo 46 del T.O.C.A.F.
La falta de la misma sera causal de rechazo de la oferta. (ANEXO B).

e) Certificado de inscripcidon en el Registro Nacional de Empresas del Ministerio de
Transportes y Obras Publicas (art. 15 Dcto. 208/009 del 4 de mayo de 2009) y
Certificado de Capacidad de Contratacion expedido por el mencionado Registro (este
ultimo podra ser presentado al momento de la adjudicacion).

f) Documento de depdsito de garantia de mantenimiento de oferta en el caso de
corresponder segun lo establecido en la clausula referida a Garantias
(Documentacion a prestar en Original y copia. La misma debera ser entregada en la
Oficina de la Comision Honoraria de Administracion y Ejecucion de Obras de la RAP
Metropolitana, ubicada en la calle Colonia 993 piso 3, de lunes a viernes en el horario
de 8 a 14 hs).

g) En el momento a procederse al primer pago a la Empresa adjudicataria, se exigira
la documentacion que acredite estar al dia en el pago de Obligaciones Tributarias
Nacionales o Departamentales y de Inscripcidon en el Banco de Seguros del Estado,
con la documentacion que acredite que el personal esta asegurado (Art 61 de la Ley
16.074 del 10/10/89).

h) Contar con un Representante Técnico (arquitecto o ingeniero) que se declarara en
la oferta presentando el titulo habilitante, constancia de estar al dia con la caja
profesional o si es dependiente, planilla de trabajo donde consten sus datos.-

i) Aquellos oferentes que se amparen al régimen de preferencia establecido por el
art.46 de la Ley18.362 del 6/10/2008 y normas concordantes y complementarias,
deberan presentar el Certificado expedido por DINAPYME que acredite su condicion
de Mp y MI (Dcto. 800/08) y declarar el porcentaje de integracién nacional
pertinente.-

ART. 4 - PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS
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Las propuestas seraan unicamente en linea. Los oferentes deberan ingresar sus
ofertas (economicasy técnicas completas) en el sitio wb
www.comprasestatales.gub.uy. No se recibiran ofertas por otra via. Se adjunta Anexo
A el instructivo con recomendaciones sobre la oferta en linea y accesos a laos
materiales de ayuda disponibles.

La documentacion electronica complementaria adjunta de la oferta se ingresara en
archivos con formatos txt, rtf, pdf,doc,docx, xlIsxlsx,odt,ods, zip,rar, 7z, sin
contrasenas ni bloqueos para su impresion o copiado. Cuando el oferente deba
agregar en su oferta un documento o certificado original solo exista en soporte papel,
debera digitalizar el mismo (escanearlo) y subirlo con el resto de su oferta. En caso
de resultar adjudicatario, debera exhibir el documento o certificado original, conforme
a lo establecido en el articulo 48 del TOCAF.

La propuesta debera hacerse por el total de la obra licitada y con la siguiente
redaccion: (nombre o razén social, domicilio en la calle

.................................. N°...................de la ciudad de ....................., inscripto en el
B.P.S.conelN°...................... se compromete a efectuar por la cantidad
de.., (son pesos uruguayos................... M/N) incluido el IVA, todas

las obras relacionadas con las obras de Remodelacidon y Ampliacion del Centro de
Salud Cerro dependiente de la R.A.P. METROPOLITANA, de acuerdo a los planos,
Memorias, Pliegos de Condiciones y demas recaudos que obran en Arquitectura de
AS.S.E. y que manifiesta conocer perfectamente; declarando expresamente que se
somete a las Leyes y Tribunales del Pais con exclusién de todo otro recurso.

El monto imponible para el pago por Leyes Sociales al Banco de Prevision Social,
asciende a (PESOS UrUGQUAYOS.........uuurrrerrreerreeaaaeaeaeasaananans M/N)

ART 4.1 APERTURA DE LAS OFERTAS

En la fecha y hora indicada se efectuara la apertura de ofertas en forma automatica y

el acta de apertura sera publicada automaticamente en el sitio web

www.comprasestatales.qub.uy. Simultaneamente se remitira a la direccion

electrénica previamente registrada por cada oferente en el Registro Unico de
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Proveedores del Estado (RUPE), la comunicacién de publicacion del acta. Sera de
responsabilidad de cada oferente asegurarse de que la direccion electrénica
constituida sea correcta, valida y apta para la recepcion de este tipo de mensajes. La
no recepcion del mensaje no sera obstaculo para el acceso por parte del proveedor a

la informacién de la apertura en el sitio web www.comprasestatales.gub.uy.

A partir de ese momento, las ofertas quedaran accesibles para la administraciéon
contratante y para el Tribunal de Cuentas, no pudiendo introducirse modificacién
alguna en las propuestas. Asimismo, las ofertas quedaran disponibles para todos los

oferentes, con excepcion de aquella informacion ingresada con caracter confidencial.

En caso de discrepancias entre oferta econdmica cargada en la linea de cotizacién
del sitio web de Compras Estatales, y la documentacion cargada como archivo

adjunto en dicho sitio, valdra lo establecido en la linea de cotizacién.

Solo cuando la administracion contratante solicite salvar defectos, carencias formales
o errores evidentes o de escasa importancia de acuerdo a lo establecido en el
articulo 65 del TOCAF, el oferente debera agregar en linea la documentacion

solicitada.

Los oferentes podran hacer observaciones respecto de las ofertas dentro de un

plazo de 2 dias luego del Cierre de Recepcién de Ofertas. Las observaciones

deberan ser cursadas a través de la direcciéon de correo

licitaciones.rap@asse.com.uy y remitidos por la Administraciéon contratante, a

todos los proveedores para su conocimiento.

ART 4.2 PLAZOS DE ACLARACIONES Y PRORROGA

Los interesados podran solicitar aclaraciones sobre los recaudos por mail a la
direccion licitaciones.rap@asse.com.uy , hasta cuatro dias habiles antes de la
fecha de apertura. Las aclaraciones seran brindadas por el Departamento de
Arquitectura Metropolitano de A.S.S.E. también por escrito, hasta dos dias antes de
la fecha de apertura y publicadas en la pagina web.
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Para solicitar prérroga de la fecha de apertura, los que hubieran participado de la
reunion previa obligatoria (si correspondiera) deberan presentar la solicitud por
escrito con una antelacién minima de cinco dias habiles a la fecha fijada para la
apertura, acompafada del recibo de pago del pliego (si correspondiera) y de un
depdsito a favor de A.S.S.E. equivalente a 10 U.R. La prérroga sera resuelta por la
Administracion segun su exclusivo criterio.

Todas aquellas modificaciones al pliego, aclaraciones y respuestas a consultas que
puedan surgir de parte de las firmas y/o de la administracién seran publicadas en la
pagina web de compras estatales, siendo responsabilidad de las empresas
interesadas el consultar periédicamente dicho medio a fin de tomar conocimiento y
notificarse de la misma.

Las ofertas deberan presentarse en moneda nacional.

Las propuestas y todas las piezas, que se adjuntan (némina de subcontratistas, lista
de precio unitarios, cronograma de obra, etc.) deben ser escritas a maquina en papel
membretado y scaneadas en formato pdf.

REUNION PREVIA:

Se establecera una visita previa el dia 05 del mes febrero ano 2020 hora 10:30
en el Centro de Salud Cerro, sito en la calle Carlos Maria Ramirez 1744 bis esq. Chile
y Grecia.

Sera obligaorio la presencia en dicha reunion a aquellas empresas interesadas en
presentarse en el presente llamado.

ART. 5 - PRESENTACION DE OFERTA

La propuesta debera hacerse por el total de la obra licitada y con la siguiente redaccion:

(Nombre o razén social, domicilio en la calle ...........ccooevviveeiie. N e, de
la ciudad de ..................... ,inscriptoen el B.P.S.conel N° ...................... se compromete a
efectuar por la cantidad de (son pesos
UFUQUAYOS ...eeeeiiieeeeeeeeiieeee e e e e M/N) incluido el IVA, todas las obras relacionadas

con las obras Remodelacion y Ampliacion del Centro de Salud Cerro dependiente de la
R.A.P. Metropolitana, de acuerdo a los planos, Memorias, Pliegos de Condiciones y
demas recaudos que obran en el Dpto. de Arquitectura Metropolitano de AS.S.E. y que
manifiesta conocer perfectamente; declarando expresamente que se somete a las Leyes
y Tribunales del Pais con exclusién de todo otro recurso.
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El monto imponible para el pago por Leyes Sociales al Banco de Prevision Social,
asciende a (PeS0S UrUgUAYOS............ueeeeeeeerriiunrereeeeesaaannns M/N)

A efectos de la presentacién de ofertas, el oferente debera estar registrado en el Registro
Unico de Proveedores del Estado (RUPE), conforme a lo dispuesto por el Decreto del
Poder Ejecutivo N° 155/013 de 21 de mayo de 2013. Los estados admitidos para aceptar
ofertas de proveedores son: EN INGRESO, EN INGRESO (SIIF) y ACTIVO.

ART. 6 CONDICIONES DE LA PROPUESTA

a)-Los oferentes deberan presentar su oferta en las condiciones y forma que se
establezcan en los pliegos respectivos pudiendo agregar cualquier otra informacion
complementaria, pero sin omitir ninguna de las exigencias esenciales requeridas
tanto en los pliegos, como en los recaudos, planos, rubrados y memorias descriptivas
que rigen para el llamado.-La admisién inicial de una propuesta no sera obstaculo a
su rechazo posterior, si se constataren luego defectos que violen los requisitos
legales o aquellos sustanciales contenidos en el Pliego.

b)-La presentacién de una propuesta implica la aceptacidn de las clausulas de este
Pliego de condiciones y el compromiso liso y llano de ejecucion de la obra licitada,
sobreentendiéndose que el proponente dispone del material indispensable o que lo
adquirira en el momento oportuno. Las dificultades posteriores en este sentido seran
consideradas como resultado de su imprevision, aplicandose en este caso las
disposiciones generales con respecto a pérdidas de garantias y/o multa por atraso en
los plazos, segun corresponda.

c)-Por la cantidad establecida en la propuesta, el Contratista esta obligado a ejecutar
todos los trabajos estipulados en el proyecto y demas recaudos sin que se sirva de
excusa o de derecho alguno, el alegar calculos erroneos, omisiones, etc., en el
metraje detallado que haya presentado.

d)-Dentro de la cantidad declarada como importe de la propuesta, se consideraran
comprendidos todos los impuestos, derechos, etc. que las Leyes y disposiciones
vigentes imponen, como también los costos de inspecciones reglamentarias ante
UTE, ANTEL, OSE e INTENDENCIA MUNICIPAL. Se ajustara a lo establecido en la
Ley N° 14.411 del 7/8/75 de unificacion de aportes (BPS) debiéndose agregar en la
propuesta, sin incluir en el presupuesto, la estimacion de MONTO IMPONIBLE DE
MANO DE OBRA GRAVADA.
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e)-Los Montos Imponibles por concepto de Leyes Sociales que los oferentes indiquen
en sus propuestas, no podran ser inferiores a los que resulten de la aplicacion del
porcentaje de la incidencia de mano de obra, explicitada en el rubrado. La empresa
tiene obligacion de realizar la presentacion de planillas de actividad hasta 2 (dos)
dias habiles antes del vencimiento de los plazos legales, en Arquitectura de ASSE y
de no ser asi, las multas y recargos por presentacion fuera de fecha de las planillas
ante el B.P.S. seran de cargo del Contratista y se deduciran en el pago del avance
correspondiente. No se entregaran cédigos de barras sin la aprobacién previa
de la planilla que enviaran al Sector Obras- BPS de Arquitectura de ASSE, via
correo o fax, a sus efectos.- No se procesaran certificados de obra sin la constancia
de la presentacion de dicha planilla por el periodo inmediatamente anterior al del
certificado a tramitar.

f)-Las Leyes sociales que abona ASSE seran del 71,80% del monto imponible
declarado, de ese monto se descontaran los pagos de las facturas ante BPS.- Los importes
que excedan una vez agotado el monto de referencia, seran de cuenta del contratista, las
que seran descontadas de los pagos por avance pendiente o del 5 % de garantia retenido.
Una vez agotado el monto aplicado para leyes sociales en base al monto imponible
declarado en la oferta, incluido los montos de imprevistos y adicionales, no se aplicara ajuste
alguno.

g)-Sera de cargo del Contratista el tramite y los impuestos que provengan de la colocacién de
barreras y pasarelas en la via publica, como también los tramites ante UTE y ANTEL por
retiro de lineas o inspecciones reglamentarias.

h)-El Contratista tomara a su cargo las construcciones necesarias para proteger el paso o
entrada de personal al sector de obras y aislar éste del resto del establecimiento.

i)-Todo trabajo o elemento indicado en alguna de las piezas integrantes de los recaudos
(planos, planillas, memorias, pliegos), aunque haya sido omitido en las restantes, debera ser
incluido en la propuesta, de tal modo que si algun rubro o trabajo solicitado en los recaudos
no apareciera expresamente desglosado, se considerara incluido en la misma, por lo que se
exigira su realizacion.

6.1 SUB CONTRATOS

El Contratista podra subcontratar con arreglo a la ley los trabajos especiales,
debiendo

someter a la aprobacion del Propietario, la nbmina, capacidad y antecedentes de los

Subcontratistas a emplear, los cuales no podran iniciar sus trabajos hasta haber
obtenido la correspondiente aprobacion. A esos efectos, el Contratista junto con la
oferta, adjuntara el listado de Subcontratistas que propone.
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En todos los casos el Propietario se reserva el derecho de rechazar a los
Subcontratistas

propuestos por la Empresa, lo que se le comunicara al Adjudicatario conjuntamente
con la notificacién de aceptacién de su propuesta.

Ningun subcontrato autorizado por el Propietario, eximira al Contratista de las
obligaciones y responsabilidades derivadas del Contrato.

La responsabilidad emergente de las obras subcontratadas le correspondera al
Contratista como si las hubiera ejecutado directamente.

Una vez adjudicada la Obra, el Contratista estara obligado a dar intervencion a los

Subcontratistas que haya indicado en su propuesta, no pudiendo sustituirlos sin
consentimiento del Propietario.

Toda sustitucién de Subcontratistas. debera solicitarse por escrito expresando sus
causas, proponiendo el nombre de la firma reemplazante e indicando sus
antecedentes.

Fuera de los subcontratos autorizados por el Propietario, el Contratista no podra
subcontratar con terceros la totalidad ni parte del contrato, sin la autorizacién expresa
y escrita del Propietario y de acuerdo con las condiciones que éste apruebe.

Los Subcontratistas no podran formular directamente reclamacioén ni peticion alguna
al Propietario.

El Propietario podra exigir en cualquier momento, y sin responsabilidad de su
parte, larescision de aquellos subcontratos cuyos Subcontratistas no cumplan
a satisfaccion de la Direccién de la Obra, las obligaciones asumidas. En tales
casos el Contratista debera sustituir al Subcontratista por otro a satisfaccion
del Propietario.

ART. 7 GARANTIAS

Cada proponente debera (obligatoriamente) conjuntamente con su propuesta
presentar en el acto de apertura el documento (aval, pdliza, certificacion bancaria) de
Garantia de Mantenimiento de Oferta por la suma de $ 204.140,00 salvo que la
oferta no supere el monto con impuestos incluidos y sin incluir el monto
imponible, de $10.207.000,00

Los depdsitos de garantia deberan hacerse en avales bancarios, polizas del Banco
de Seguros del Estado o Aseguradoras habilitadas por el BCU, en Unidades
Reajustables, Délares 6 Moneda Nacional, a favor de A.S.S.E.-COMISION
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HONORARIA DE ADMINISTRACION Y EJECUCION DE OBRAS DE LA R.A.P.
METROPOLITANA o certificacion bancaria de que existe fondos depositados a la
orden de A.S.S.E.- COMISION HONORARIA DE ADMINISTRACION Y EJECUCION
DE OBRAS DE LA R.A.P. METROPOLITANA en esa Institucion.

Los documentos expedidos por Instituciones privadas deberan venir con certificacion
de firmas por escribano publico.

En los casos que los documentos de depdsito establezcan fecha de vencimiento, la
misma no podra ser inferior a tres meses a contar de la fecha de apertura, los
mismos deben ser Unicos y particulares para el llamado de referencia.

Depdsito de fiel cumplimiento de contrato: Con igual formalidad y especie se
haran los depdsitos de la garantia de cumplimiento del Contrato. Los mismos se
haran (obligatoriamente) en el momento de adjudicarse la obra o dentro de los cinco
dias siguientes, por la suma equivalente al 5% de la adjudicacion IVA incluido,
cualquiera sea el monto adjudicado .

En el caso que se adjudiquen adicionales o imprevistos, se debera garantizar el 5%
del monto adicional adjudicado.-Esta garantia se destina a asegurar los arreglos y
reparaciones que deban efectuar el Contratista, directamente a su cargo, en el plazo
comprendido entre la Recepcion Provisoria y la Definitiva. Esto no exime al
Contratista de la obligacion de efectuar por su cuenta reparaciones durante el plazo
de garantia y el correspondiente a su responsabilidad decenal u otra que deriven del
cumplimiento del contrato. Esta garantia sera devuelta después de la Recepcidn
Provisoria, siempre y cuando no hubiera observaciones.-Si hubiera observaciones se
liberara una vez que se levanten en tiempo y forma. De no cumplirse con los plazos
otorgados para el levantamiento de las observaciones se devolvera en la Recepcion
Definitiva.-

En los casos que los documentos de Depdsito de Garantia de Fiel Cumplimiento
establezcan fecha de vencimiento, la misma no podra ser inferior a un afo,
debiéndose renovar por igual periodo hasta la Recepcion Provisoria de la obra, los
mismos deben ser Unicos y particulares para el llamado de referencia.

REFUERZO DE GARANTIA: De cada certificado de pago por avance de obra
ejecutada se retendra un 5% (cinco por ciento) en efectivo o en su defecto el
adjudicatario podra solicitar por escrito antes del inicio de la obra, que se le
acepte la presentacién de una fianza de fondo de reparo equivalente al 5% del
valor del contrato IVA incluido y para el caso de existir imprevistos o
adicionales entregar podlizas equivalentes a los mismos, reservandose la
Administracion el derecho de rechazar o aceptar total o parcialmente esta
modalidad.-
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Esta garantia de refuerzo se destinan a los mismos fines que la garantia de
cumplimiento de contrato y sera devuelta al Contratista después de realizarse la
recepcion definitiva de las obras, por la misma cantidad retenida o presentada, sin.
ajustes.-La suma retenida por concepto de refuerzo de garantia no podran ser objeto
de cesién por parte del adjudicatario.

ART. 8 - RELACION GENERAL DE OBRAS

Este llamado se hace por el precio total de las obras a contratarse; pero el oferente
acompanara una relacion con los precios globales de todos los renglones
correspondientes a las distintas partes de la obra proyectada; agregando las que
juzgue necesarias para la construccién total de la obra licitada.

En cada uno de los rubros de esta relacion, el oferente indicara los precios unitarios y
los metrajes que sirvieron para formularlos. La suma de estas partidas mas el IVA,
coincidira con el monto total declarado en su propuesta, como también cada rubro
sera el producto de precio unitario por metraje; de no verificar ambas operaciones la
Comisién de Obras se reserva el derecho de anular la propuesta.

Se da por sentado que cada uno de los precios indicados en esta relacién ha sido
formulado teniendo en cuenta que el valor declarado comprende los costos de todas
las providencias constructivas que surjan para la ejecucion del trabajo, que
corresponde a la parte de la obra a que se refiere dicho precio, tales como andamios,
utiles, apuntalamientos, maquinas y contralor, administracién, utilidades, garantias,
descuentos, pensiones, etc.

Esta relacién comprendera los renglones que se muestran en planilla adjunta,
utilizando los mismos numeros y nombres del rubro.

El contratista debera ajustarse al maximo al redactar su propuesta a la relacién de
obra.

De no corresponder en este llamado algunos de estos rubros, no se incluiran en la
propuesta y en caso de existir otros no incluidos se detallaran en rubro aparte o en la
denominacion "varios".

En la propuesta debera estar contemplado el laudo vigente a la fecha de apertura

ART. 9 — AJUSTES
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Los ajustes de salarios por aportes se haran por el Indice General decretado por el
Consejo de Salarios para la rama de la construccion.-

Los ajustes de precios se haran mediante la aplicacion del IGCC (indice General de
Costos de la Construccion), que brinda la Direccion Nacional de Estadisticas y
Censos.(ver art.22)

ART. 10 PLAZO Y CRONOGRAMA DE OBRA.

a) El plazo de obra debera estipularse en la oferta. Dicho plazo se contara desde la
fecha de Iniciaciéon de las Obras, hasta la fecha de la Recepcién Provisoria de las
mismas. El plazo de obra a estipular en la oferta debera establecerse en dias
habiles, de no establecerse expresamente en la oferta, la Administracion
tomara el plazo como dias habiles.

En caso de no especificarse plazo expresamente, el que fija el Contratista sera
considerado factor determinante conjuntamente con el precio para realizar la
adjudicacion.

El Contratista presentara un cronograma detallado de Obra, en el cual la suma de los
montos mensuales coincidira con el monto total.

La Administracion controlara que se cumpla con el cronograma de obra
presentado. En el caso que no se cumpla con los plazos establecidos en el
mismo por razones ajenas a la Administracion o por causas injustificadas, se
aplicaran las multas que correspondan sobre el monto no cumplido en el
plazo.-

ART. 11 - NOMINA DE SUBCONTRATISTAS

El oferente debe incluir en su propuesta una némina de Subcontratistas, no pudiendo
ser sustituidos sin previa autorizacion de A.S.S.E. En este caso lo solicitara por
escrito expresando ademas del nombre del Subcontratista las causas de la
sustitucion, sin dar esto derecho a la modificacidon del monto del rubro.

Del mismo modo el propietario A.S.S.E. podra pedir cambio del Subcontratista por
otro en las mismas condiciones.
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ART. 12 —- DETALLES

Toda omisién de detalle en el Proyecto, Memoria y Pliego de Condiciones que no
altere las condiciones del contrato sera resuelta por el Director de la Obra, a cuyas
indicaciones u 6rdenes se sujetara el Contratista.

ART. 13 — ADJUDICACION

Factores de ponderacion:

1)Precio de 1 a 10 puntos, siendo 10 el de menor precio. El resto se puntuara por regla de
tres inversa.

2) Antecedentes: Se consideraran los antecedentes de obras realizadas, similares a la
licitada, enlos ultimos 5 afios.- Otorgandose un maximo de 10 puntos, segun la

siguiente distribucion:

a) Un punto por cada obra del mismo tipo y similar area (metros cuadrados
intervenidos) hasta un maximo de 4 puntos

b) Un punto por cada obra vinculada a la salud hasta un maximo de 3 puntos

c)Un punto por cada obra general no considerada en los literales anteriores
hasta un maximo de 3 puntos

» Los puntos seran adjudicados por obra segun clasificacion, con el tope maximo
especificado. Para el caso de no presentar antecedentes documentados o no tenerlos
, Se puntuara

con cero
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* Se debera presentar nomina de obras realizadas, con referencias y numero

telefénico de contacto

La formade presentacionde la informacion de antecedentes serade la siguiente
forma:

Descripcion Periodo Contratante Monto M2 REFERENCIA
delaobra o
CONTACTO

3) Plazo. La Administracién considera que el plazo éptimo de la obra es de 264 dias
habiles. A efectos de otorgar puntos se dara 10 puntos a las ofertas que establezcan
un plazo de finalizacion menor o igual al 6ptimo establecido ( puntuando a las
restantes por regla de tres inversa)

Establecer el plazo de obra es de caracter obligatorio.-

A efectosde la clasificacionde los oferentes, el precio incidiraen un 70%, los
antecedentesen un 20%Yy el plazo en un 10%.

» Para la comparacion de las ofertas se tomara en cuenta el monto de las ofertas
sin monto imponible, salvo en el caso de ofertas que ajustandose al pliego se
consideren similares, en el cual se compararan incluyendo el monto imponible
que tendra que abonar la Administracion

> No sera considerada la propuesta que no incluya la totalidad de los rubros
que integran la obra, como también en caso de no presentar la totalidad de
la documentacion solicitada.
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ART. 14

La Administracién verificara la exactitud de la informacién aportada por los
oferentes.-

La adjudicacion se realizara a la oferta que obtenga el mayor puntaje y
que cumpla con la totalidad de los requisitos exigidos en el pliego
particular de condiciones .

Una vez propuesta la adjudicacion por parte de la Comisién Asesora y
antes que se extienda la resolucion correspondiente, la Administracion
controlara, con respecto a los adjudicatarios, que el titular de la empresa
unipersonal o los directores y administradores de las personas juridicas en
Su caso, no se encuentran inscriptos como deudores alimentarios (articulo
30. de la Ley 18.244 ).

Asimismo se controlara su inscripcion en el RUPE en estado Activo.-De
acuerdo al Art. 14 del Decreto. 155/013 es responsabilidad del proveedor
mantener actualizada su ficha tanto en datos como en documentos.

Tratdndose de personas juridicas, si la informacion que surge del RUPE
respecto de su integracion y administracion tuviera una antiguedad mayor
de un afo la Administraciéon podra solicitar a efectos del control de
informacion del Registro de Deudores Alimentarios que se acredite la
integracion y administracion actual mediante certificado notarial.-

NEGOCIACIONES.

En caso de que se peresentaran ofertas calificacion similar, la Comision Asesora de
Adjudicaciones o el Ordenador del Gasto podra entablar negociaciones con los
respectivos oferentes a efectos de obtener mejores condiciones técnicas, de calidad

0 precio.

Asi mismo el Ordenador del Gasto o la Comision Asesora debidamente autorizada
por este, podra realizar negociaciones tendientes a la mejora de oferta en los casos
de precios manifiestamente inconvenientes.
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ART. 15 - NOTIFICACION AL CONTRATISTA

Una vez adjudicada la ejecucion de la obra se notificara y emplazara al adjudicatario
a que concurra dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes. En ese momento
debera acreditar, con el certificado respectivo, haber hecho el depdsito de garantia
de cumplimiento de contrato.

En caso de no presentarse la Comision podra dejar sin efecto la adjudicacion y
ejecutar la garantia de mantenimiento de oferta.-

Toda comunicacion entre las partes se hara por telegrama colacionado, carta con
aviso de retorno, facsimil o cualquier otro medio fehaciente.-

ART. 15,1 - FECHA DE INICIACION, ATRASOS Y MULTAS

El contratista dara comienzo a los trabajos dentro del plazo de 10 (DIEZ) dias
calendario que siguen a la notificacion de la adjudicacion de la obra.

Dentro del plazo establecido para comenzar la obra, la empresa adjudicataria debera
presentar ante Arquitectura la documentacion correspondiente para la inscripcidén de
la Obra ante el BPS.-No podra iniciarse ninguna obra sin el numero de registro
ante el BPS. El no cumplimiento de esta instancia sera motivo de sancién a
determinar por la Administraciéon y son responsables ante cualquier organismo
publico de las consecuencias de tal proceder.-

El contratista debera ejecutar mensualmente la etapa correspondiente al cronograma
de obra; en caso de no cumplirlo se aplicara una retencion equivalente a la multa
estipulada en el inciso siguiente la que se devolvera en el caso que se cumpla con el
plazo establecido en la oferta para cada etapa o sector.-

Por cada dia calendario de demora en la entrega de la obra, se aplicara al Contratista
una multa que representa el 5% Valor total de la obra (oferta original SIN IVA)

Dias de plazo .......... (plazo de oferta original)

La Administracion se reserva el derecho en caso de reiteracion o de la magnitud del
perjuicio que ocasione a la Administracion el atraso de las obras, de aumentar este
porcentaje hasta un 10%
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Para conformar atrasos justificados a efectos de prolongacion del plazo, el certificado
correspondiente se acompafnara del detalle de los dias de atraso y sus causales.

Si el atraso en las obras perjudica el normal funcionamiento de la prestacion de
servicios de la Institucion o supera el 30% del plazo original la Administracion se
reserva el derecho de rescindir el contrato

Cuando el atraso en los plazos fuera por responsabilidad del contratista, ademas de
la multa, el contratista se hara cargo de los honorarios del Director de Obra que se
utilicen por el plazo de atraso.-

Cuando el Contratista hiciera abandono de la obra por mas de treinta dias calendario
sera causal de rescision del Contrato, sin perjuicio de la accion de la Comision
contratante para, ademas de la pérdida del dep0ésito de garantia, exigir por la via
correspondiente los dafos y perjuicios emergentes del incumplimiento e incluso para
encomendar la realizacion del objeto del contrato por cuenta del adjudicatario omiso.

ART. 16- DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar perjuicios a
personas, edificios, instalaciones publicas, arboles, etc. Y debera reparar los dafios
causados o indemnizados en caso de no poder repararlos.

El Contratista debera entregar los materiales de demolicion, que hayan sido
solicitados en la Memoria; en el lugar que indique la Direccion dentro de los limites
del Edificio o en locales adyacentes. Sera de su cargo el retiro de los materiales
restantes.

Si el Contratista falleciera o se incapacitara legalmente, la Comision contratante
podra rescindir el contrato o bien exigir su cumplimiento por parte de herederos o
causahabientes de aquel. En ninguno de ambos casos tendran este ultimo derecho a
exigir indemnizacion.

El contratista no tendra derecho a exigir indemnizacién alguna por dafos y perjuicios
por omision de detalles o contradicciones entre piezas de los recaudos.
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El Contratista debera tener asegurado a todo su personal en el Banco de Seguros del
Estado.

El Contratista sera responsable de que se efectuen las inspecciones reglamentarias
ante U.T.E., AN.T.E.L., O.S.E. e Intendencia. Los comprobantes respectivos seran
adjuntados al Certificado de Obra correspondientes a esa etapa.

El contratista debera hacerse cargo de la instalacién del provisorio de UTE (luz de
obra) y de los costos de su uso.-En ningun caso se podra tomar energia eléctrica de
la Unidad o Servicio de A.S.S.E.- No se procedera al pago del primer avance sino se
realizado el tramite y la correspondiente conexion.-

El contratista debera retirar a solicitud de la Direccion de obra cualquier persona que
se considere que entorpezca la marcha de los trabajos.

El Contratista no puede por si introducir modificaciones a las obras contratadas,
pudiendo proponerlas con razones fundadas, quedando a consideracion de la
Direccién de Obra. Tampoco podra efectuar modificaciones a solicitud de terceros.
En ambos casos, los gastos originados por la realizacion de obras y la demolicién de
las mismas, seran de cuenta del Contratista.

Dar cumplimiento a la inscripcién en el Registro Nacional de Obras de Construccion y
su trazabilidad que establece la Ley 18.362 y su Dcto Reglamentario N°481 del 19 de
octubre de 2009.- En la solicitud debera incluirse el correo electrénico de nuestra
Division aportesobrasarquitectura@asse.com.uy

Dar cumplimiento a lo establecido en el Dcto. 125/2014 debiendo tener en obra todas
las memorias técnicas que corresponda segun lo establecido en el mencionado
Decreto.-

Dar cumplimiento a la obligacion de tomar el personal a que se refiere el art.2° de la
Ley 18.516 del 16/9/09, en las condiciones que establece la referida Ley

16,1 CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACION VIGENTE.

La empresa adjudicataria tiene la obligacion de dar cumplimiento en cuanto a
salarios, horas de trabajo y condiciones de empleo , a los laudos y los convenios
colectivos vigentes, cumplir con las normas de seguridad e higiene dictadas para esa
actividad y verter los aportes y contribuciones de Seguridad Social que correspondan.
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El comitente se reserva el derecho de exigir a la Empresa adjudicataria, en cualquier
momento durante la vigencia del contrato, y como condicion previa al pago, la
documentacion que acredite el pago de salarios y demas rubros emergentes de la
relacion laboral, asi como los recaudos que justifiquen que esta al dia en el pago de
la Pdliza contra Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, y con las
contribuciones de seguridad social, como condicion previa al pago.

Las Empresas deberan comprometerse a comunicar a la Administracion contratante
los datos personales de los trabajadores afectados a la prestacion del servicio a
efectos de que puedan realizarse los controles correspondientes; esto deberan
realizarlo en forma previa al inicio del Contrato y en cada oportunidad que se
modifique la nomina de trabajadores.

Asimismo debera presentarse fotocopia certificada por Escribano Publico de la
Planilla de trabajo donde figura el personal afectado a la obra.

Cuando el Comitente considere que la Empresa Adjudicataria ha incurrido en
infraccion a las normas, laudos o convenios colectivos vigentes, dara cuenta a la
Inspeccidon General del Trabajo y de la Seguridad Social a efectos de que se realicen
las inspecciones correspondientes.-En caso de constatarse dichos extremos la
Empresa infractora sera sancionada en merito a lo dispuesto por el art.289 de la Ley
15.903 en la redaccion dada por el art.412 de la Ley N° 16736 del 12/01/996, sin
perjuicio de las sanciones por incumplimiento contractual que se mencionan
anteriormente.-

ART. 17 - INSTRUCCIONES PARA LAS OBRAS

Antes de dar comienzo a cada clase de obras el Contratista debera solicitar por
escrito al Director de Obra y con la debida anticipacion (no menor de una semana)
las instrucciones, que también se haran extensivas a la organizacién y marcha
general de todos los trabajos si estos lo requieren.

ART. 18- LETREROS EN LAS OBRAS
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Al iniciar las obras el Contratista esta obligado a colocar, construyéndolo por su
cuenta, en lugar bien visible o donde se le indique, un tablero con la inscripcion de
acuerdo con lo establecido en la Memoria Constructiva Particular.

ART. 19 - DE LOS MATERIALES

Queda establecido que para todas las obras rigen las especificaciones contenidas en
las normas técnicas UNIT aun cuando no estén mencionadas en las Memorias y
siempre que no se contradigan con éstas.

a)Talleres y Fabricas en las obras: sin estar expresamente autorizados por
Arquitectura, el Contratista no podra instalar fabricas o talleres dentro de las obras, ni
aun en el predio de las mismas, para manufacturar ninguna de sus partes que
puedan ejecutarse en Talleres particulares, como ser Carpinteria, Herreria, baldosas,
etc.

ART. 20- VICIOS DE CONSTRUCCION

Vicios aparentes - Cuando el Director de Obra, durante la ejecucion de las mismas y
hasta su recepcion definitiva, advirtiera vicios de construccién en ellas, podra
disponer que el Contratista proceda a demolerlas y a reconstruirlas, sin que a éste le
sirva de excusa ni le de derecho alguno la circunstancia de que el Director o sus
subalternos las hubieran inspeccionado anteriormente sin observacién. En caso de
no ser realizados, se aplicara el Art.7 inciso b).

Vicios ocultos- Si el Director tuviese motivos para sospechar de la existencia, en la
obra ejecutada, de vicios de construccion ocultos, ordenara en cualquier tiempo,
antes de la recepcioén definitiva, los trabajos que sean necesarios para reconocer Si
hay efectivamente vicios de construccion. Los gastos de dichos trabajos y
reconstrucciones que se ocasionen seran de cuenta del Contratista, siempre que los
vicios existan realmente. En caso contrario seran de cuenta de la Administracion.

Todas estas consideraciones no eximen a la empresa contratada de las
responsabilidades que se tienen por la garantia decenal, que por Ley les
comprende.-
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ART. 21 - CERTIFICADOS DE PAGOS

El pago de los trabajos se hara en moneda nacional de curso legal.

Las solicitudes de pagos que hara el Contratista, deberan ser presentadas dentro de
los 10 (diez) primeros dias del mes siguiente a la realizacion de los trabajos y ser
acompanadas en hoja aparte por triplicado, por el metraje y detalle por renglones de
las obras que corresponde abonarle segun modelo de la planilla que figura en el
pliego.-Declarando en el mismo los dias de paro y lluvia correspondientes al mes del
avance.-

Debera adjuntar fotocopia del ultimo pago del B.P.S. que le hubiera correspondido
realizar a la fecha. No se tramitara el certificado de pago sino se presento en
fecha, la planilla nominada correspondiente al mes de obray el Plan de
Seguridad definitivo.-

Arquitectura de A.S.S.E. y la Comision Honoraria de Administracion y Ejecucion de
Obras verificaran el metraje y los precios unitarios aplicables a estas obras para dar
conformidad al certificado correspondiente, dentro de los 10 (diez) dias de
presentado. Estos precios resultantes del metraje por precios unitarios, deben ser
tales que el saldo restante a favor del Contratista, alcance siempre a cubrir el costo
de las obras que falte realizar, de modo que el contrato se cumpla dentro de la suma
determinada y fija por la cual se comprometio a realizar completamente todos los
trabajos del proyecto.

Las obras cuyo importe se solicita, corresponderan desde al primero al treinta de
cada mes y se certificara si se dio cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 15 incisos b)
y ¢) y Art.16 inciso f).

Las obras extraordinarias correspondientes a planos, detalles o instrucciones que se
proporcionen al Contratista y que modifiquen las condiciones del Contrato, no deben
ejecutarse sin la respectiva autorizacion escrita que solicitara el Contratista al
Director de Obra de Arquitectura y a la Comisién Honoraria de Obras. Su precio
debe ser convenido de antemano con el Arquitecto Director de Arquitectura y
autorizado por la Comisién Honoraria de Administracion y Ejecucion de Obras y los
precios unitarios de estos imprevistos o adicionales deben ser igual a los precios de
la oferta original.-

Los presupuestos presentados por imprevistos o adicionales que no establezcan
plazo de obra o monto imponible se consideran en dichos conceptos con valor 0

Las gestiones de estos pagos deberan ser acompafnadas de sus respectivas 6rdenes
de servicio.
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Todas las obras extraordinarias o adicionales al Contrato, realizadas dentro del mes,
deberan liquidarse aparte y elevadas dentro de los 10 (diez) primeros dias del mes
siguiente, similar procedimiento al Certificado. El Contratista presentara el detalle a la
Comision Honoraria de Administracion y Ejecucién de Obras para conformidad del
Arquitecto Director y certificacién de su pago.

En caso de trabajos extraordinarios no se podran cobrar sobrecargo por Capataz
hasta un monto de obra que no supere el 20% del presente contrato.

Luego de transcurrido 20 (veinte) dias habiles de presentado el ultimo certificado de
una obra, no se aceptara ninguna liquidacion por concepto de ajuste de precios, ni
por ningun otro concepto.

Plazo de pago de las facturas. El plazo de pago sera dentro de los TREINTA (30)
DIAS de emitida la facturas correspondiente a dicho avance.-. La factura se emitira
luego de la liquidacién del porcentaje certificado de avance de obra, deducidos los
acopios, anticipos y porcentajes de retencidn, importe que debera ser aceptado por la
empresa adjudicataria.

NO SE ACEPTARAN AJUSTES O INTERESES POR MORA

AVANCE CORRESPONDIENTE AL MES DE: ..o 2019.
Empresa Constructora: Arq. Responsable:
INSERTAR LOGO EMPRESA Direccion
yTeléfono:
FIRMA
Localidad: Establecimiento: Fechas
Apertura:
Inicio
Obra:
Solicitud
Licitacion N°: / del ICC base
Avance
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Mes del Plazo
Avance Obra:
Referencia N°:
N° de obra ATYR:
Montos
De obra
IVA incl.
Objeto de la obra: !\/Iontol
imponible
Avance
. Sub - vance JAvance Total de
Rubro  Descripcion ) Acumulad
total Mes Anterior R avance
INSERTAR
RUBRADO
CORRESPONDIENT]
E
.1 5
[.2 5
|.6 3]
Il
1.1 5
11.1.1 &)
1.4 5
Sub.-total AVANCE ($) : 5 0
IVA (22%) &)
TOTAL FACTURA S 0
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RECIBO:

TOTAL FACT IVA INC. S

Dcto. Anticipo financiero
(calculado sobre sub total sin
IVA) ®

sub.-total ($) : $

Descuento por garantia (5% de
total de factura IVA incluido) $

TOTAL NETO A PAGAR: $ 0

Dias de paro:

Dias de Lluvia:

FIRMA RESPONSABLE DE ...
LA EMPRESA:

FIRMA DIRECTOR DE OBRA: s

FIRMA ARQUITECTO e
RESPONSABLE:

SOLICITUD DE:

[ ]
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ART. 2 - DIFERENCIAS DE PRECIOS DE MATERIALES Y JORNALES.

Las diferencias en el precio de los materiales, jornales y costo de vida se liquidaran
mensualmente, posteriormente a los certificados de obra, a solicitud del Contratista
en la forma siguiente:

P=Po (IGCC)

IGCCo

P= Valor de obra realizada en el mes, actualizado.

Po = Valor de obra realizada en el mes, a precio de oferta.

IGCC = indice General de Costos de la Construccion (proporcionado por la Direccién
Nacional de Estadistica y Censo), correspondiente a dos meses antes del mes de
obra.

IGCCo = indice General de Costos de la Construccién (proporcionado por la
Direccion Nacional de Estadistica y Censo), correspondiente a dos meses antes de
la fecha de apertura de la licitacion.

Fletes

En todos los casos se especificara en la propuesta si el precio de cada material es
puesto en obra. De lo contrario se pasaran los fletes como rubro aparte y se
liquidaran como los materiales.

Anticipos financieros y Ajustes
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El anticipo financiero se solicitara al comienzo de la obra, por nota dirigida a la
Comisién de Obras de la U.E.

El Propietario decidira a su exclusivo juicio, la conveniencia de entregar un adelanto
financiero y el monto del mismo.-Este adelanto financiero no podran superar el 30%
del valor total del Contrato y se calculara sobre el sub total sin IVA. El anticipo se
pagara contra recibo.-No se facturara.-

El pago del adelanto financiero por el Propietario comportara automaticamente la
congelacion del monto equivalente del Contrato, a partir de la fecha de su
formalizacioén. A tal efecto se deducira del monto contractual sometido a reajuste por
variaciones de costos, la parte acordada y adelantada. El pago del adelanto se hara
dentro de los treinta dias de recibida la nota de solicitud.-

El monto de la garantia a presentar por el oferente sobre el adelanto financiero
debera ser del 100% del valor anticipado.

La Administracion con el informe del Arquitecto responsable y de acuerdo a la
magnitud de las Ampliaciones que tuviera la Obra principal, se reserva el derecho
de otorgar otros anticipos, los que se solicitaran con la misma formalidad y en las
condiciones ya establecidas.-

El ajuste sobre el anticipo financiero se realizaran con la misma formula que los
avances, siendo el IGCCo = indice General de Costos de la Construccion
(proporcionado por la Direcciéon Nacional de Estadistica y Censo), correspondiente al
penultimo mes de la fecha de apertura de la licitacion (2 meses antes) y el IGCC
correspondiente al mes de la fecha de pago efectivo del anticipo

*Previo al pago del anticipo la firma adjudicataria debera haber inscripto la Obra en el
BPS y presentar la constancia extendida por la Inspeccion General del Trabajo y de
la Seguridad Social de haber inscripto la Obra en el respectivo Registro (Dcto.481
del 19/10/09)

Plazo de pago de Certificados y anticipos financieros.

El plazo de pago computado a partir del dia siguiente de la facturacion, luego de la
aprobacion por parte de la Supervision de Obras y por el Contratista y de realizada la
liquidacion correspondiente, se establece en el Art. 21 inciso ).
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Pagos y Ajustes

En los casos que la obra no se terminara en la fecha estipulada, por causas
imputables al Contratista, la Comisién Honoraria de Administracion y Ejecucion de
Obras no le abonara al mismo las diferencias por ajustes en los precios de los
meses posteriores a esa fecha ajustandose, en este caso, las diferencias de precios
de adjudicacion a la fecha previstas de terminacion de las obras.

ART. 23 - RETENCIONES Y DESCUENTOS EN LOS PAGOS

Se descontara de cada certificado de pago el porcentaje que fija el Art. 7 inciso c) por
concepto de refuerzos de garantia, el que se calculara sobre el total del avance IVA
incluido.- En el caso que correspondiere se aplicara lo establecido en el Art. 15 inciso

b)y c).

ART. 24- RECEPCIONES DE OBRA.

Las Recepciones Provisorias de cada una de las etapas de obra y la Recepcién
Definitiva deberan ser solicitadas por el Contratista por escrito, en papel membretado,
con copia en papel simple.

Al solicitar la Recepcion Provisoria de cada etapa las obras, todos los trabajos de la
misma deberan resultar completamente terminados y ejecutados, hasta en su mas
minimo detalle, con la mayor prolijidad, haciéndose entrega de la obra con las
instalaciones en perfecto estado de funcionamiento y absoluta limpieza de vidrios,
zocalos, pisos, etc.-De efectuarse observaciones por parte de la Administracion
el tiempo que insuma el levantamiento de las mismas, se contabilizara en el
plazo de obra original e incidira en el plazo para otorgar la recepcion definitiva

No se realizara el acta de recepcién provisoria sin la presentacion del formulario de
suspension de obra (F9) firmado por la Empresa para presentar a posteriori de
realizada el acta, ante el BPS.-

También con la Recepcion Provisoria de cada etapa, el Contratista entregara por
duplicado el plano detallado y completo de todas las instalaciones realizadas
(Sanitaria, Eléctrica, Calefaccion, Oxigeno, Aspiracion, Aire comprimido, etc.) tal
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como han sido construidas y con ubicacion de llaves de corte. En caso de no
presentar los mismos no se pondra efectuar la Recepcion Provisoria. Culminadas
todas las recepciones provisorias el Contratista debera solicitar al Arquitecto
responsable la Planilla de “EVALUACION Y ACTUACION DE EMPRESAS
CONSTRUCTORAS”

Al solicitar la Recepcion Definitiva el Contratista debera presentar los certificados que
acrediten que se encuentren al dia con los aportes, segun el Art. 3 inciso e).

ART. 25- RECEPCION DEFINITIVA.

El plazo minimo de recepcién definitiva sera igual al que se emplea en construir la
obra, desde que se inicia la 1a. etapa hasta que termine la totalidad de las mismas y
se contara a partir de la fecha de la ultima recepcion provisoria.-

El plazo minimo de Recepcion Definitiva en ningun caso podra ser inferior a 6 (seis)
meses.

Durante este plazo, el Contratista esta obligado a realizar todos los trabajos que se
relacionen con la reparacion y perfecto estado de la obra. Si no los iniciara dentro del
termino de 5 (cinco) dias después de habérsele tramitado la respectiva comunicacion
o no los terminara en el plazo a fijarsele, o no lo hiciera a satisfaccion de la Comisién
Honoraria de Administracion y Ejecucion de Obras, ésta los realizara por cuenta de
aquel, con cargo a la suma que se le adeuda y a la garantia del contrato retenida,
cargandole ademas todos los gastos que se originen. Cuando a juicio de la Comision,
la naturaleza de los trabajos a efectuarse por concepto de arreglos, reparaciones,
etc. requieran un periodo mayor de observacion de las obras, el plazo fijado para la
recepcion definitiva se empezara a contar desde la fecha del ultimo arreglo por
cuenta del Contratista.

ART. 26- DEVOLUCION DE GARANTIA.

La garantia de cumplimiento de contrato depositada por el Contratista de acuerdo
con el Art. 7 de este Pliego sera devuelta al mismo una vez aprobada la Recepcién
provisoria siempre y cuando no existan observaciones. En las obras en que el plazo
de garantia exceda de un ano, al terminar éste, la Comision Honoraria, previa
consulta con el coordinador responsable de la Regidon de Arquitectura, podra
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autorizar la devolucion de la mitad de la suma depositada, siempre que no se oponga
a ello el estado de las obras construidas o cualquier otra observacion.-
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OBRA: REMODELACION Y AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD CERRO,
DEPENDIENTE DE LA RAP METROPOLITANA

DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO:

* PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES.

+ MEMORIA DESCRIPTIVA

« RUBRADO

« PLANOS

+ OTROS
GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: MONTO FIJO (VER ART.7)
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO: 5%

REFUERZO DE GARANTIA: Se hara descuento de 5% en cada certificado mensual
de pago.

VISITA (OBLIGATORIA).- Los oferentes deberan visitar el lugar donde se resalizara
la obra. Solicitando la constancia correspondiente a la Unidad.

LUGAR:
CENTRO DE SALUD CERR DEPEMDIENTE DE LA R.A.P. METROPOLITANA -

EFECTOR DIRECCION
Centro de Salud Cerro Carlos Maria Ramirez 1744 bis esq. Chile y
Grecia.

El PLAZO PARA LA REALIZACION DE LA OBRA.

Debera estipularse en la oferta.- Los trabajos deben comenzar antes de los 10 (diez)
dias calendario siguientes a la notificacién al Contratista de la adjudicacion de la
obra.
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MULTAS:

Se aplicara una multa del 5% del valor total de obra / dias de plazo, por dia
calendario de demora después que transcurra el plazo establecido en el contrato
para la terminacion de las obras.

CERTIFICADO DE PAGO:

El certificado de pago de los trabajos ejecutados sera solicitado por el
Contratista en la forma siguiente: Avance mensual.
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ANEXO A — Recomendaciones sobre la oferta en linea

Sr. Proveedor:

A los efectos de poder realizar sus ofertas en linea en tiempo y forma aconsejamos

tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

1.

Estar registrado en RUPE es un requisito excluyente para poder ofertar en
linea. Si no lo esta, recomendamos realizar el procedimiento de inscripcion lo
antes posible y como primer paso. Para mas informacion de RUPE
comunicarse al (+598) 2604 5360 de lunes a domingo de 8:00 a 21:00 hs.

ATENCION: para poder ofertar es suficiente estar registrado en RUPE en
estado EN INGRESO.

Debe tener contrasena para ingresar al sistema de ofertas en linea. Si no la

posee, recomendamos obtenerla tan pronto decida participar en este proceso.

ATENCION: la contrasefia de acceso al sistema de oferta en linea no es la
misma contrasefia de acceso al RUPE. Se obtiene directamente del sistema y

se recibe en el correo electronico registrado en RUPE.

Al ingresar la oferta econdmica en linea, debera especificar el precio, moneda,
impuesto, cantidad a ofertar y otra serie de atributos por cada item cotizado
(presentacion, color, etc.). Recomendamos analizar los items para los que va
a ingresar cotizacion, para tener la certeza de contar con todos los datos

disponibles.
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Si usted desea cotizar algun impuesto, o atributo que no se encuentra
disponible en el sistema, debera comunicarse con la seccion Catalogo de

ACCE al correo electrénico catalogo@acce.gub.uy para solicitar la inclusion

y/o asesorarse acerca de la forma de proceder al respecto.

Recomendamos preparar los documentos que conformaran la oferta con
tiempo. Es de suma importancia que separe la parte confidencial de la no
confidencial. Tenga en cuenta que una clasificacidon incorrecta en este

aspecto, podria implicar la descalificacion de la oferta.

Ingresar su cotizacion lo antes posible para tener la seguridad de que todo
funcioné correctamente. De hacerlo a ultimo momento pueden ocurrir
imprevistos, como fallos en la conexion a Internet, caida de servidores,
sistemas lentos por la gran cantidad de personas accediendo a lo mismo, etc.,

gue no se podran solucionar instantaneamente.

Hasta la hora sefalada para la apertura usted podra ver, modificar y hasta
eliminar su oferta, dado que solamente esta disponible el acceso a ella con su

clave.

A la hora establecida para la apertura usted ya no podra modificar ni eliminar
los datos y documentos ingresados al sistema. La oferta econdmica y los
documentos no confidenciales quedaran disponibles para la Administracién y
los restantes oferentes. Los documentos confidenciales solo quedaran

disponibles para la Administracion.

Por cualquier duda o consulta, comunicarse con Atencién a Usuarios de ACCE
al (+598) 2604 5360 de lunes a domingos 8 a 21 hs, o a través del correo
compras@acce.gub.uy.
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Informacién confidencial y datos personales

Cuando los oferentes incluyan informacién considerada confidencial, al amparo de lo
dispuesto en el articulo 10 literal |) de la Ley N° 18.381 y articulo 12.2 del Decreto N°
131/014, la misma debera ser ingresada en el sistema en tal caracter y en forma

separada a la parte publica de la oferta.

La clasificacion de la documentacion en caracter de confidencial es de exclusiva
responsabilidad del proveedor. La Administracion podra descalificar la oferta o
tomar las medidas que estime pertinentes, si considera que la informacion ingresada

en caracter confidencial, no reune los requisitos exigidos por la normativa referida.

El oferente debera realizar la clasificacion en base a los siguientes criterios:

Solo se considera informacion confidencial:

la informacion relativa a sus clientes,

la que pueda ser objeto de propiedad intelectual,
* la que refiera al patrimonio del oferente,

* la que comprenda hechos o actos de caracter econémico, contable, juridico o

administrativo, relativos al oferente, que pudiera ser util para un competidor,
* la que esté amparada en una clausula contractual de confidencialidad, y

* aquella de naturaleza similar conforme a lo dispuesto en la Ley de Acceso a la
Informacién (Ley N° 18.381), y demas normas concordantes vy

complementarias.

En ningun caso se considera informacion confidencial:
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* larelativa a los precios,
* la descripcion de bienes y servicios ofertados, y

* las condiciones generales de la oferta.

Los documentos que entregue un oferente en caracter confidencial, no seran

divulgados a los restantes oferentes.

El oferente debera incluir en la parte publica de la oferta un resumen no confidencial
de la informacién confidencial que ingrese que debera ser breve y conciso (articulo
30 del Decreto N° 232/010).

En caso que las ofertas contengan datos personales, el oferente, si correspondiere,
debera recabar el consentimiento de los titulares de los mismos, conforme a lo
establecido en la Ley N° 18.331, normas concordantes y complementarias. Asimismo
se debera informar a quienes se incluyen en el presente llamado, en los términos

establecidos en el articulo 13 de la mencionada Ley.
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ANEXO B

MODELO DE DECLARACION JURADA POR ARTICULO 46

DECLARACION JURADA

En relacién con la Licitacion Publica N° 2/2020 OBRA: REMODELACION Y
AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD CERRO, DEPENDIENTE DE LA RAP
METROPOLITANA, [el que suscribe / representada por en
calidad de |, declara bajo juramento no estar comprendida/o en la
causales que expresamente impiden contratar con el Estado, de acuerdo a lo
establecido en el articulo 46 del TOCAF, quedando sujeto el firmante a las

responsabilidades legales en caso de falsedad (articulo 239 del Cddigo Penal).

Firma:

Nombre completo:

Documento de identidad:

Nombre de la empresa:
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Calidad en la que firma:

Fecha:

Articulo 239 del Cédigo Penal: “El que, con motivo de otorgamiento o formalizacion

de un documento publico, ante un funcionario publico, prestare una declaracién falsa

sobre su identidad o estado o cualquier otra circunstancia de hecho, sera castigado

con 3 a 24 meses de prision”.
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