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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES
 

 

1- OBJETO 

Licitación para la construcción pavimentos asfálticos (Tratamiento asfáltico doble sin 
sellado) en calles de la ciudad de Rivera en un metraje total según Rubrado indicado en punto 
28 de este Pliego, o hasta el tope del valor de la licitación abreviada, si la referida cantidad 
supera el referido tope.

 

 

2- PLAZO 

El plazo del contrato será de 4 (cuatro) meses a partir de la fecha del Acta de inicio de los 
trabajos. Este plazo está pactado a favor de la Administración por lo cual se entiende 
tácitamente prorrogado si no hay un acto en contrario de la misma.

 

 

3- VARIACIÓN DE LAS PRESTACIONES 

Se regirá por lo establecido en el TOCAF.
 

 

4- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Será responsabilidad del contratista que resulte adjudicado, sin limitarse a ello, la 
organización general de la obra, provisión de materiales, mano de obra, equipos, herramientas 
menores, EPPs, Técnico en obra, necesarios para la correcta y completa ejecución de los 
trabajos. 

El Contratista será responsable por la protección de los aspectos de la Obra en el área 
aceptada para trabajo hasta la transferencia de esta a la Intendencia Departamental de Rivera 
(IDR). 

El contratista será responsable de no generar daños a las instalaciones existentes 
incluyendo y sin limitarse a ello, terminaciones de taludes, zanjas, cordones, veredas y todo 
elemento integrante de la zona entregada para los trabajos por lo que deberá disponer de lo 
necesario para que no se genere este tipo de inconvenientes. Asimismo, deberá tomar las 
precauciones necesarias a los efectos de evitar daños a las instalaciones tanto aéreas como 
subterráneas existentes, como ser instalaciones telefónicas, acueductos, Red eléctrica, etc. El 
Contratista será responsable por la actuación de su personal y por los costos emergentes de la 
reparación de los eventuales daños por él producidos. 

 El contratista deberá efectuar las gestiones necesarias ante los entes propietarios de 
instalaciones que interfieran con la obra para la reubicación de las mismas, previo a la 
realización de tareas que puedan afectar su seguridad. 

 En caso de que en virtud de los trabajos fuera necesario remover cualquiera de las 
instalaciones existentes, el costo será de cargo del Contratista. 

Todo trabajo deberá completarse según los documentos de ingeniería, los planos de 
construcción, las Especificaciones Técnicas, la Memoria Constructiva de Vialidad Urbana, el plan 

de CQA 
(Garantía

 de Calidad) y la normativa vigente. 
Será responsable por la correcta disposición de todos los residuos que se generen como 

producto de su accionar o de su personal, y de la provisión de baños para su personal en 
obrador y zona de obra en cantidades suficientes, siempre atendiendo a la normativa vigente. 

El Contratista no iniciará la desmovilización hasta tanto el Departamento de Medio 
Ambiente de la IDR o el Director de Vialidad Urbana considere que la zona de obra y obrador 
estén en condiciones medioambientales óptimas. 

https://asq.org/cert/quality-auditor


 

Todas las operaciones deberán realizarse en forma acabada y de acuerdo a la mejor 
práctica reconocida como “el arte del buen construir”. 

Durante la ejecución de los trabajos, el personal a cargo del Aseguramiento de Calidad de 
la Construcción (CQA), verificará el cumplimiento de planos y especificaciones técnicas por 
parte del Contratista.

 

 
La inspección, observación, aprobación u otras acciones realizadas por el personal de 

CQA no eximirán de ninguna manera al Contratista de la responsabilidad de llevar a cabo un 
Control de Calidad interno (CQC), ni tampoco de la responsabilidad de realizar el trabajo en 
concordancia con las Especificaciones correspondientes y reglas del arte de buen construir que 
son aplicables en Uruguay. 

Las cotas y dimensiones indicadas en los planos deben seguirse con exactitud y tendrán 
prioridad sobre las mediciones a escala. 

En general los niveles determinados en los planos son aproximados, la Inspección de Obra 
los ratificará o rectificará, durante la construcción, mediante órdenes de servicio o nuevos 
planos de detalle. 

El Contratista tendrá a su cargo la ejecución del obrador, el cual tendrá características y 
ubicación acorde con los trabajos a realizar y contará con la aprobación previa de la Inspección 
de Obra. Dicho obrador deberá estar de acuerdo a normativa vigente.

 

 

5- DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS y RUBROS DE OBRAS 

Las principales tareas a ejecutar e ítems a cotizar, se encuentran detalladas en el Rubrado 
incluido en este documento.

 

 
La contratista deberá realizar a su costo los ensayos necesarios que demuestren que el 

material corresponde a las especificaciones de la IDR. 
A modo de información, la IDR cuenta con un laboratorio de suelos y hormigones 

completo, y la contratista podrá pedir cotización para la realización de los ensayos que necesite a 
su costo. 

 
5.1- TRATAMIENTOS ASFÁLTICO 

5.1.1- IMPRIMACIÓN 
Una vez aprobadas la capa superior de base granular se procederá al Barrido completo de 

la superficie, retirando plastrones de arcilla u otra contaminación superficial, Riego Bituminosos 
de Imprimación con Diluido Asfáltico MC1, para luego recibir el correspondiente pavimento de 
rodadura. En el caso de no realizarse inmediatamente el Tratamiento Bituminoso, se deberá 
cerrar la zona de trabajo o recebar el área imprimada de acuerdo a las directivas recibida por la 
Dirección de Obra. 

Estos trabajos y materiales necesarios se liquidarán al precio unitario fijado en el rubro: 
● Riego Bituminoso de Imprimación (m2) 

 
  

5.1.2- TRATAMIENTO BITUMINOSO DOBLE 
Una vez realizada la imprimación de la base, se ejecutará un tratamiento bituminoso 

doble. Los materiales asfálticos a utilizar serán emulsiones de rotura rápida con el 62% de 
residuo asfáltico. 

Se ejecutarán las capas de tratamiento bituminoso doble sin sellado de acuerdo a las 
"Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificativas del Pliego de Condiciones para la 



 

Construcción de Puentes y Carreteras de la Dirección Nacional de Vialidad" vigentes a agosto del 
2003. 

Estos trabajos y materiales necesarios se liquidarán al precio unitario fijado en el rubro: 
● Tratamiento Bituminoso Doble (m2) 

 

5.1.2.1- AGREGADOS 
Los agregados serán rocas de buena calidad trituradas natural o artificialmente, guijas 

trituradas o sin triturar, cantos rodados triturados, arenas naturales o artificiales, u otros 
materiales aprobados por la inspección. 

Los agregados estarán integrados por partículas duras, rugosas y estables, que no están 
recubiertas, total o parcialmente, por sustancias que impidan su perfecta adherencia con los 
materiales bituminosos y cumplirán con las demás condiciones establecidas en el Pliego. 

Cuando el agregado se prepare por trituración de un material integrado por partículas 
redondeadas y lisas, éste, contendrá, por lo menos, un setenta y cinco (75) por ciento en peso de 
partículas de tamaño igual o mayor al triple del tamaño máximo del agregado que se desea 
obtener. 

El tamaño de la piedra en cada capa deberá ser homogéneo, y no deberá tener exceso de 
partículas achatadas. Este índice de chatura no podrá ser superior al 30%, y responde a 
mediciones según norma IRAM 1687. 

El desgaste de la piedra medido por el método desgaste de los Ángeles, no deberá ser 
superior al 30%. 

La Durabilidad deberá atender el siguiente requerimiento: no deberá acusar 
desintegración superior a 15%(en peso) después de cinco ciclos del ensayo correspondiente 
(norma ASTM C88, UY A-25, Y A-26). 

La adhesión del árido y el asfalto podrá ser determinado por medio de ensayo según 
norma ASTM D244 50/55 (UY B-21), también podrá ensayarse por el método de Placa Vialit ( NLT 
313-87) la cual establece que la adherencia debe ser mayor al 90%. 

Antes de su utilización el agregado deberá ser lavado hasta que no se visualice suciedad 
sobre la superficie que impida la correcta adherencia. Los agregados no poseerán n porcentaje 
en peso de polvo impalpable superior a 0,8% para diluidos, y 0,4% para emulsiones (norma UY 
A-17).

 

 
En el momento de ser esparcido, el agregado no poseerá una humedad superior al uno por 

ciento de su peso seco.
 

 

5.1.2.2- EJECUCIÓN 
No se permitirá la aplicación de riegos con los distintos materiales bituminosos si la 

temperatura ambiente o de la superficie a tratar es inferior a diez grados Celsius (10º C), ni 
tampoco si la superficie contiene exceso de humedad. 
Cantidades de insumos por metro cuadrado. 
Para Imprimación 

MC1 – 1,0 litros por metro. La temperatura para el riego no debe ser inferior a 65ºC. 
Para Tratamientos con Emulsión Asfáltica 

1,4 litros por metro cuadrado por cada 10 litros de árido igual o menor a 25 mm(seco y 
libre de polvo) para el riego ¨A¨ y 1,0 litros por metro cuadrado por cada 4 litros de árido menor 
a 6 mm para el riego ¨B¨.

 

 



 

La Emulsión asfáltica modificada por polímeros, debe cumplir las normas IRAM y debe 
poseer las siguientes características:

 

 
 

 
 
 

5.2 - OBRAS ACCESORIAS 
Corresponde por parte del Contratista, sin derecho a cobros adicionales, ejecutar como obras 
accesorias, sim limitarse a ello, todas aquellas señaladas a continuación y todas las tareas que, 
sin ser mencionadas explícitamente, se consideren necesarias para la correcta ejecución de los 
trabajos. A modo de ejemplo, se citan entre otras, las siguientes: 

 Retiro de los materiales sobrantes. 

 Colocación y mantenimiento de la señalización necesaria. 

 Desvío de las aguas que pudieran perjudicar la correcta ejecución de los trabajos durante 
su realización y posterior al mismo. 

 Reparación de todos los servicios afectados por la obra. El contratista deberá contar con 
personal idóneo para la reparación de los mismos, y contar con la autorización 
correspondiente. 

 Extracción de raíces que afecten la durabilidad del pavimento 



 

 En caso de interferencia con otros servicios públicos, el contratista se hará cargo de las 
gestiones ante los entes que correspondan. 

 Adecuación de los niveles de tapas de saneamiento. 

 Limpieza permanente de zona de obra y obradores. 

 Comunicación permanente a Dirección de Obras y demás interesados sobre trabajos que 
interfieran con la normal fluencia de transito personal y o vehicular. 

 
Realización de desvíos de transito necesarios y su señalización mientras duren las tareas 

contratadas.
 

 

6- EQUIPOS MÍNIMOS EXIGIDOS 

Para una correcta ejecución de los trabajos la empresa contratista deberá contar en obra 
con un mínimo de equipos necesarios que se detallan a continuación sin limitarse a ello:

 

 

 Compactador liso autopropulsado. 

 Compactador de Neumáticos. 

 Camión Regador de Asfalto. 

 Camión con Volcadora 

 Gravilladora. 
 

Barredora.
 

 
La cantidad de equipos deberá ser definida de acuerdo a la programación aprobada por 

Dirección de Obra, para la correcta ejecución de las tareas. 
La IDR tendrá la facultad de analizar si los equipos presentados son suficientes para la 

ejecución de la obra, en caso de que no se presenten todos o se presenten equipos de capacidad 
operativa similar.

 

 

7- MEDIDAS DE SEGURIDAD 

Durante el desarrollo de las tareas los operarios deberán estar perfectamente identificados 
y visibles al tránsito, y contarán con los elementos de seguridad exigidos legalmente a tales 
efectos (chalecos reflectivos, conos delimitando la zona de trabajo en un número no inferior a 
seis, cascos, botines con punta de acero, cartelería de señalización, etc.), siendo de total y 
absoluta responsabilidad del contratista su cumplimiento, estando la IDR exonerada de toda 
responsabilidad. 

El contratista cumplirá con todas las leyes laborales vigentes durante el plazo de la 
contratación, así como con todas sus obligaciones fiscales y contratación de seguros para el 
personal (BPS, DGI, MTSS, BSE). 

El / o los vehículos usados por el contratista, y destinados a la obra a realizar, deberán 
contar con seguro contra terceros. 

La constatación del incumplimiento de cualquiera de los extremos aquí previstos podrá dar 
lugar a la rescisión de la contratación con el cobro automático de multas y de la garantía de 
cumplimiento.

 

 

7.1- MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEÑALIZACIÓN 



 

El contratista está obligado a facilitar la circulación por la Avenida en condiciones de total 
normalidad, suprimiendo las causas que puedan ocasionar molestias, inconvenientes o 
peligrosidad para los usuarios. Asimismo, podrá restringir la circulación cuando sea 
estrictamente necesario, por razones de seguridad o reparaciones urgentes. Cuando esto 
suceda, el contratista deberá instalar en la zona afectada la totalidad de los dispositivos de 
señalización de obras exigidos por la Norma correspondiente, siendo responsable tanto de la 
colocación como del mantenimiento de los mismos en correcto funcionamiento. 

Los diseños, formatos, tamaños, cantidad y disposición de las señales u otros elementos 
de señalización de obras a utilizar deberán ajustarse completamente a los requerimientos de la 
Norma Uruguaya de Señalización de Obras. 

En Anexo 1, se adjunta ejemplo de tipo de cartelería utilizado en IDR
 

 

7.2- TRÁNSITO DE VEHÍCULOS 

El contratista no podrá en ningún caso interrumpir el libre tránsito de vehículos, y toda vez 
que para la ejecución de los trabajos deba utilizar toda la calzada, previa coordinación con 
Dirección de Transito de IDR y autorización de Dirección de Obra, deberá construir o habilitar 
vías provisorias laterales, o desviará el tránsito por caminos auxiliares. Cuando se realicen 
trabajos afectando solamente media calzada, deberá dirigir el tránsito sobre la media calzada 
habilitada para la circulación. 

Es obligación del contratista señalizar claramente todo el recorrido de los desvíos y 
caminos auxiliares, asegurando su eficacia mediante todas las advertencias necesarias para 
orientar y guiar al tránsito, tanto en el día como durante la noche, para lo cual serán necesarias 
señales luminosas con características adecuadas. 

A tales efectos, podrán habilitarse al tránsito la zona de la faja del camino y/u otros 
caminos existentes realizando mejoras cuyo programa deberá ser aprobado previamente por la 
Dirección de Obra. En todos los casos, el contratista será responsable de que las vías auxiliares se 
encuentren en adecuadas condiciones de transitabilidad y de garantizar que la circulación por las 
mismas se realice a una velocidad razonable y sin riesgos ni molestias para los usuarios.

 

 

7.3- TRÁNSITO DE PERSONAS 

El contratista deberá ejecutar los trabajos procurando evitar molestias a las personas que 
transitan cerca de la obra. Las señales y elementos de seguridad a colocar deberán estar 
diseñados e instalados de manera de proteger en forma efectiva a los peatones, ciclistas o 
cualquier otro usuario del entorno de la obra, de los peligros generados por la obra, impidiendo 
el pasaje de los mismos a la zona en la que se encuentra el peligro. 

El contratista deberá disponer de desvíos claramente indicados y señalizados para los 
peatones que deban atravesar la zona de obras, evitando cortes, obstáculos peligrosos o etapas 
constructivas no terminadas, y permitiéndoles salvar el obstáculo en forma segura y confortable 
en todo momento.

 

 

7.4- SEÑALIZACIÓN DE LA ZONA DE OBRA 

El contratista será responsable del suministro y colocación de los dispositivos que sean 
necesarios para garantizar la seguridad en la zona de obras, en concordancia con la Norma 
Uruguaya de Señalización de Obras y con las indicaciones del Director de Obra. Asimismo está 
obligado a tomar los mismos recaudos cuando existan obstáculos que limiten la circulación 
normal por la calzada. 

La señalización de obra deberá estar diseñada para brindar seguridad al tránsito de 
personas y vehículos que circulen por la zona, así como al personal obrero empleado en la obra.

 



 

 
 

8- RESPONSABILIDAD POR DAÑOS 

Serán de entera responsabilidad del contratista los daños que durante la ejecución de los 
trabajos se ocasionarán a toda propiedad de la Intendencia Departamental de Rivera, u a otros 
organismos estatales, así como también daños ocasionados a terceros. El contratista deberá 
reponer todo elemento que se deteriore o destruya, tanto de la Intendencia Departamental de 
Rivera como de terceros. Para el caso de que se quisiere abonar el costo de los materiales 
deteriorados o destruidos se tendrá en cuenta el precio actualizado de dichos elementos más el 
costo de la mano de obra por su reposición. Estos pagos se deducirán de los créditos del 
contratista ante la Intendencia Departamental de Rivera. 

El contratista no tendrá derecho a reclamaciones ni indemnización alguna por parte de la 
Administración en concepto de daños y perjuicios, por los daños ocasionados por el tránsito 
público pasante por la obra. 

La Administración queda eximida de toda responsabilidad en caso de accidentes 
originados en deficiencias en los desvíos, señalización de la obra o de los propios desvíos, 
elementos de seguridad y protección, etc.

 

 
 

9- REPRESENTACIÓN TÉCNICA DE LA EMPRESA 

El contratista deberá contar con un profesional técnico idóneo, de la industria de la 
construcción (Ingeniero o Arquitecto), con una experiencia mínima comprobable de 5 años, el 
cual se designará en la propuesta, y será responsable de los trabajos. En caso de que no lo haga 
la IDR podrá otorgarle un plazo para presentarlo y en caso contrario se rechazará la oferta. El 
mismo deberá estar presente en el inicio de los trabajos, replanteo, mediciones y certificaciones, 
bien como en otras oportunidades que la Dirección de Obra de la IDR lo entienda conveniente. 

La designación de dicho técnico deberá ser aprobada por escrito por la Dirección General 
de Obras de la Intendencia Departamental de Rivera y será sustituido toda vez que esta lo 
estime necesario para el mejor desarrollo de los trabajos. 

Independientemente de lo expuesto anteriormente el responsable técnico por parte de la 
Intendencia Departamental de Rivera podrá realizar las recorridas que considere pertinentes en 
la zona de trabajo. Además, la empresa contratista deberá contar en forma permanente en la 
zona de obra con un Capataz Técnico con experiencia en obras similares de un mínimo de dos 
años. A tales efectos se deberá indicar por parte del adjudicatario el nombre del Capataz Técnico 
y su teléfono de contacto. En cada recorrida se labrará un acta indicando el estado de la zona; en 
el caso que se constaten irregularidades se aplicarán las multas estipuladas en el Punto 21 del 
presente Pliego Particular. Las notificaciones realizadas al capataz o encargado de la obra se 
considerarán válidas para la empresa.

 

 

10- CONDICIONES LABORALES 

El contratista deberá resolver por sí mismo todo lo requerido para el empleo de mano de 
obra, transporte, alojamiento, alimentación, suministro de agua potable, vestimenta de trabajo 
y pago de las remuneraciones correspondientes respetando los laudos salariales establecidos 
por los Consejos de Salarios, según las normas vigentes. 

El personal de la empresa deberá prestar sus servicios debidamente uniformado; 
identificable, y dotado con los elementos de seguridad exigidos legalmente. 

La Administración podrá exigir a la adjudicataria la documentación que acredite el pago de 
salarios y demás rubros emergentes de la relación laboral así como los recaudos que justifiquen 



 

que está al día en el pago de la póliza contra accidentes de trabajo así como las contribuciones 
de seguridad social, como condición previa al pago de los servicios prestados. Las empresas 
deberán comprometerse a comunicar al Organismo contratante en caso que éste se lo requiera 
los datos personales de los trabajadores afectados a la prestación del servicio a efectos de que 
se puedan realizar los controles correspondientes. Si la contratante o la Dirección de Obra, 
considera que el contratista ha incurrido en infracción a las normas, laudos o convenios 
colectivos vigentes dará cuenta a la Inspección General de Trabajo y de la Seguridad Social a 
efectos de que se realicen las inspecciones correspondientes. 

La Administración podrá retener de los pagos debidos en virtud del contrato, los créditos 
laborales a los que tengan derecho los trabajadores de la empresa contratada.

 

 

11- DIRECCIÓN TÉCNICA E INSPECCIÓN DEL SERVICIO 

La dirección y fiscalización de los trabajos estarán a cargo de un responsable técnico por 
parte de la Intendencia Departamental de Rivera, quién procederá a dar su conformidad por 
escrito, pudiendo realizar observaciones al mismo si a su juicio entiende que no se ajusta a lo 
pactado. En caso de que algún aspecto del servicio no se adecue a lo establecido, el proveedor, a 
su costo y dentro del plazo que se estipule por el responsable técnico municipal, deberá 
corregirlo, no dándose trámite a la conformidad hasta que no se haya cumplido la exigencia 
precedente, sin perjuicio de la aplicación de las multas correspondientes. Si vencido dicho plazo 
el adjudicatario no hubiese dado cumplimiento a lo solicitado, ni justificado a satisfacción de la 
Administración la demora originada, la Intendencia podrá determinar la rescisión del contrato, 
con la pérdida de la garantía de fiel cumplimiento del contrato.

 

 

12- PROPUESTAS 

Las propuestas deberán presentarse por escrito redactadas en forma clara y precisa, en 
idioma castellano y firmado por el oferente o sus representantes legales.  

Sus hojas serán numeradas correlativamente y sus textos deberán ser impresos a través de 
cualquier medio idóneo, admitiéndose excepcionalmente en casos debidamente justificados la 
presentación en forma manuscrita. En todo caso deberán ser fácilmente legibles y las 
enmiendas, interlineados y testaduras salvadas en forma. Toda cláusula imprecisa, ambigua, 
contradictoria u oscura, a criterio de la Administración, se interpretará en el sentido más 
favorable a ésta. 

Las mismas se presentarán en un sobre cerrado donde luzca claramente la siguiente 
inscripción:

 

 
“LICITACIÓN ABREVIADA N°1 0  /20 – “CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS EN TRATAMIENTOS 

ASFÁLTICOS EN LA CIUDAD DE RIVERA” 

 
NOMBRE DEL PROPONENTE: ................................................................................ 

Los sobres serán abiertos en presencia de los interesados que concurran al acto de 
apertura de ofertas. 

Las mismas deberán redactarse de acuerdo con el siguiente texto: 
“N.................., constituyendo domicilio a los efectos legales en la calle.........Nº..........de la 

ciudad de.................; se compromete a realizar la ejecución de las bases y pavimentos asfálticos 
de acuerdo al Pliego de Condiciones Particulares que rige la presente licitación, que declara 
conocer y de acuerdo con lo que allí se especifica, por un precio total de $U (pesos uruguayos).

 

 



 

Los precios deberán indicarse en números y letras. Toda cláusula imprecisa, ambigua, 
contradictoria u oscura a criterio de la Administración, se interpretará en el sentido más 
favorable a ésta. Junto a la oferta, deberá ofrecerse la siguiente información: 

Descripción detallada de los antecedentes de la empresa en contratos con objetos 
similares al del presente llamado u otros antecedentes, indicando nombre del contratante, 
períodos de prestación de servicios y montos de los contratos. 

Declaración de su infraestructura para el desarrollo de los trabajos; por ejemplo: los 
equipos con los que cuenta la empresa; determinación de los técnicos que actuarán conforme a 
las exigencias del presente pliego, incluyendo sus currículums y fotocopia de sus títulos; y 
determinación del personal con el cual habrá de cumplir con las tareas contratadas. 

En caso de no poseer parte o la totalidad de los equipos, describir los que habrá de 
utilizar en caso de que le sea adjudicado el contrato, y en qué plazo habrá de contar con los 
mismos, lo cual obligará a la empresa frente al contratante a cumplir con dicho plazo. 

También se aceptarán las ofertas vía fax (al 46231900 int.138) pero no se admitirán 
por ningún otro medio electrónico (ni cotización en línea ni vía e-mail etc aunque si se 
deberá enviar en formato digital archivo PDF o similar una copia de la oferta firmada para ser 
subida al expediente electrónico).

 

 
 
 

12.1- REQUISITOS FORMALES 

La empresa oferente deberá estar registrada en RUPE y contar con el Certificado del MTOP 
(VECA) vigente. 

Deberán acompañar antecedentes, infraestructura y equipos a efectos de la evaluación 
correspondiente. En caso de que no lo presenten y se trate de datos de tipo histórico la IDR 
podrá solicitarlos y la empresa deberá presentarlos en el plazo de dos días. 

 
Para participar del llamado deberá haber abonado previamente el importe del pliego de 

condiciones (se rechaza la oferta que no lo haya adquirido). 

 

12.2- GARANTIAS DE MANTENIMIENTO DE OFERTA 

No se exigirá para esta licitación.
 

 

12.3- GARANTIA  DE  CUMPLIMIENTO  DE  CONTRATO   
Dentro de los 5 (cinco) días siguientes a la notificación de la adjudicación de la 

contratación o su ampliación, el/los adjudicatarios/s, en la Tesorería Municipal depositarán 
garantía de fiel cumplimiento de contrato equivalente al 5% (cinco por ciento) de la 
contratación, debiendo agregar una copia del recibo de depósito al expediente licitatorio. 

El plazo de dicha garantía será de 12 (doce) meses. La falta de constitución de la garantía 
de fiel cumplimiento del contrato en tiempo y forma excepto que se haya autorizado una 
prórroga, hará caducar los derechos del o los adjudicatarios, pudiendo la Administración 
reconsiderar el estudio de la licitación con exclusión del oferente adjudicado en primera 
instancia. 

Esta garantía podrá ser ejecutada en caso de que el/los adjudicatarios/s no dé/n 
cumplimiento a las obligaciones contractuales, y se devolverá luego de manifestada la 
conformidad con el servicio prestado. 



 

Los oferentes y en su caso el/los adjudicatarios, podrán constituir las garantías que le 
correspondieran en: 

Póliza de Seguro de Fianza o Aval Bancario 
Efectivo en Tesorería Municipal 
La Intendencia se reserva el derecho de utilizar la opción prevista en el art. 64 del TOCAF y 

de no solicitar esta garantía en atención a los antecedentes del oferente, o de autorizar que se 
constituya mediante descuentos de certificados.

 

 

12.4- REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA 

Cada firma oferente podrá designar a la persona o personas que la representen ante la 
Intendencia Departamental de Rivera, en todas las actuaciones referentes al llamado, sin 
perjuicio de las autorizaciones vigentes en RUPE. Dicha designación podrá hacerse mediante el 
otorgamiento de: 

Poder general. 
Poder especial o carta poder general para todas las licitaciones de la IDR. 
Todo esto si fuere persona diferente a la que figura en RUPE

 

 
 

12.5- VALOR DE LA INFORMACIÓN TÉCNICA PRESENTADA 

Todos los datos indicados por el proponente referidos a los elementos contenidos en la 
oferta, tendrán carácter de compromiso. Si se verifica que no responden estrictamente a lo 
establecido en la propuesta, la Administración podrá rechazarlos de plano, rescindiendo el 
contrato respectivo sin que ello dé lugar a reclamación de clase alguna.

 

 

12.6- COTIZACIÓN DE LA PROPUESTA 

La oferta consistirá en un precio fijo unitario por rubro, expresado en pesos uruguayos, 
que corresponderá el servicio básico descrito en el Objeto. 

Deberá expresarse con precisión qué tributos comprende o no el precio cotizado. El 
silencio de la propuesta al respecto, determinará la presunción de que el Impuesto al Valor 
Agregado y todo otro tributo que corresponda ser aplicado está incluido en la propuesta. 

Serán tenidos en cuenta, a los efectos de la comparación de las propuestas, los aportes por 
Leyes Sociales. A los efectos indicados se considerarán como leyes sociales las calculadas de 
acuerdo con la siguiente fórmula: 

Leyes Sociales = Monto Imponible x 72,76% 
El precio de oferta para el proyecto presentado por la Administración es el que resulte de 

la suma de multiplicar los metrajes indicados por la Administración por los precios unitarios 
cotizados en la propuesta y más las leyes sociales según se indica más adelante. 

Los oferentes deberán identificar los montos imponibles en sus propuestas según lo 
establecido en el artículo 16 (B) del PO. En el Monto Imponible el oferente incluirá el total de 
jornales que corresponda a la aplicación de la Ley Nº14.411.

 

 
En caso de superarse el monto de la oferta de Leyes Sociales, según resulte de las planillas 

de declaración de personal presentadas por el Contratista, se descontarán de los créditos que 
tuviera el Contratista con la Intendencia.

 

 
Los aportes al Banco de Previsión Social quedarán a cargo del contratante. Los pagos de 

Leyes Sociales por la Intendencia Departamental de Rivera se realizaran en base a las planillas de 



 

aportes que presente la Empresa contratista mensualmente. Dichos pagos se harán hasta el tope 
indicado por la Empresa en su propuesta, superado el tope antes establecido, los siguientes 
pagos los realizara la IDR mediante la retención del importe que corresponda del certificado 
respectivo a la Empresa contratista. A los efectos de la adjudicación y para el estudio y cotejo de 
las propuestas se tendrán en cuenta los aportes calculados por la Empresa y declarados en la 
oferta, con la aclaración que se establece en la presente clausula.- 

La liquidación a los efectos del pago de BPS se realizara mensualmente según el monto 
declarado en la planilla del personal presentada por la Empresa. La IDR no reconocerá como 
montos a pagar al BPS todas aquellas planillas que no estén firmadas y selladas por la Dirección 
General de Obras. La Empresa adjudicataria dispondrá de un plazo máximo de 3 días hábiles 
siguientes a la fecha de vencimiento fijada por el BPS mensualmente, para presentar las planillas 
de sus obras. La mismas deberán estar selladas por el BPS y serán presentadas en División 
Contaduría de la IDR dentro del plazo señalado, de no hacerlo en tiempo y forma serán de cargo 
de dichas Empresas los importes concepto de Multas y Recargos que fije el BPS y serán 
descontados de las liquidaciones subsiguientes.- En caso de no haber presentado planillas en el 
mes, por alguna de las obras, deberá comunicarse a la citada Dirección por escrito.

 

 
El Monto Imponible no podrá ser inferior al 20% de monto básico de obra. Las empresas que 
coticen Montos Imponibles por debajo de 20% sufrirán ajuste hasta alcanzar el mínimo 
(20%) para comparación de las ofertas. 

 

12.7- PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS 

Las ofertas serán válidas y obligarán al oferente por el término de 120 (ciento veinte) días, 
a contar desde el siguiente al de la apertura de las mismas, a menos que, antes de expirar dicho 
plazo la Administración ya se hubiera expedido respecto a ellas. 

El vencimiento del plazo establecido precedentemente no liberará al oferente, a no ser 
que medie notificación escrita a la Administración manifestando su decisión de retirar la oferta y, 
la falta de pronunciamiento de esta última en el término de diez días hábiles perentorios.

 

 

12.8- CALIFICACIÓN TÉCNICA 

Los oferentes deberán presentar a efectos de calificar la aptitud de la empresa: 
-Referencias de empresas públicas y/o privadas a las cuales le hayan realizado trabajos 

similares al licitado en el presente llamado, describiendo detalladamente los mismos. 
Antecedentes. 
Infraestructura con la que cuenta.

 

 

12.9- FORMA DE ADJUDICACIÓN 

La Intendencia Departamental de Rivera, se reserva la facultad de adjudicar las propuestas 
o de rechazarlas todas, cuando así conviniere a sus intereses, considerando aspectos técnicos, 
financieros y de plazos de ejecución.  

A los efectos de la evaluación, la Administración considerará tres ítems con sus 
correspondientes puntajes: 

 
1) Aptitud de la empresa para la ejecución del contrato: para la cual evaluará en forma 

conjunta los antecedentes en contratos similares en los últimos 5 años, capacidad operativa 
demostrada por los recursos humanos y técnicos de cada propuesta, asignando los siguientes 
puntos:  



 

Muy buena: 60 puntos - se le asignará a aquella empresa que se destaque respecto a las 
demás, ya sea por una mayor cantidad de antecedentes en el rubro especifico licitado o por 
mejor capacidad operativa; 

Buena: 50 puntos; 
Regular: 25 puntos; e 
Insuficiente: 0 punto. 
Para la correcta asignación de puntajes, la Comisión de Adjudicaciones podrá ponderar los 

méritos de todas las empresas en conjunto, de cuya comparación determinará las diferencias 
entre las mismas. 

 
2) Antecedentes negativos: serán tenidos en cuenta los antecedentes negativos 

(observaciones o incumplimientos tanto en calidad como en plazo) que figuren en el Registro 
Nacional de Empresas de Obras Públicas del MTOP o en el RUPE, en los últimos 5 años de 
acuerdo al siguiente detalle: 

a) en los últimos 3 años se puntuará negativamente 2 puntos por cada incumplimiento 
registrado 

b) en los anteriores 2 años se puntuará negativamente 1 punto por cada incumplimiento 
registrado 

 
3) Precio: se evaluará asignando 200 puntos a la propuesta de menor precio, restándole a 

los demás un punto por cada unidad porcentual de sobreprecio respecto de la mejor calificada.
 

 
De la suma de todos los puntajes, surgirá la oferta mejor calificada.

 

 
La notificación de la adjudicación a él o los adjudicatarios, constituirá, a todos los efectos 

legales, el contrato a que se refieren las normas legales y el presente pliego particular. Los 
derechos y obligaciones del adjudicatario son las que surgen de las normas, el presente pliego y 
la oferta. 

Por lo menos el 80% del personal será local. Se entiende por personal local aquel que 
tenga una residencia permanente en el departamento de 2 años como mínimo de antigüedad. 
Dicha residencia se probará en su momento con el certificado de residencia expedido por la 
Jefatura de Policía. 

El adjudicatario deberá identificar el personal que utilizará en la obra. 
El número de personas mínimo se deberá mantener durante el plazo total de la obra. 
La Intendencia Departamental de Rivera se reserva el derecho de: a) aceptar las 

propuestas que considere más convenientes a sus intereses y a las necesidades  del servicio para 
el cual contrata, o de rechazar alguna o todas las propuestas; b) rechazar todas las ofertas en 
cualquier momento con anterioridad a la adjudicación del contrato sin que por ello adquiera 
responsabilidad alguna ante el licitante o licitantes afectados por esta decisión, ni la obligación 
de informar a éste (éstos) los motivos de su decisión; c) rechazar las propuestas en las 
situaciones de concusión, cohecho, soborno, fraude, abuso de funciones, tráfico de influencias, 
tratar de influir en los funcionarios intervinientes en el proceso de licitación para obtener una 
decisión favorable, sin perjuicio de las denuncias penales correspondientes. d) Realizar 
adjudicaciones parciales, e) declarar desierto este llamado, f) dejarlo sin efecto en cualquier 
momento antes de la fecha fijada para su apertura. 

La Intendencia se reserva el derecho de aplicar los mecanismos de mejora de ofertas y 
negociaciones. 

La notificación de la adjudicación a él o los adjudicatarios, constituirá, a todos los efectos 
legales, el contrato a que se refieren las normas legales y el presente pliego particular. Los 



 

derechos y obligaciones del adjudicatario son las que surgen de las normas, el presente pliego, la 
oferta y las Ordenes de Trabajo. La Intendencia se reserva el derecho de adjudicar la presente 
licitación a más de una empresa.

 

 

13- ACTA DE INICIO 

El acta de inicio se realizará dentro de los diez (10) días a partir de la fecha de notificación 
al Contratista de la aprobación del contrato por la autoridad competente. 

Los plazos establecidos en este pliego se pactan a favor de la IDR, por lo cual se entienden 
tácitamente prorrogados si no existe ninguna anotación en contrario. - 

Uno de los ejemplares del acta se agregará al expediente respectivo, quedando el otro en 
poder del Contratista.

 

 

14- ORDENES DE TRABAJO 

Durante la ejecución de las obras más el período que transcurra hasta la recepción 
definitiva, el Contratista se atendrá a lo que resulte de las piezas del contrato y a las Órdenes de 
Trabajo (Anexo 2) e instrucciones que expida por escrito el Director de las Obras y de las cuales 
dará recibo el Contratista. Este estará obligado a cumplirlas aún cuando las considere irregulares, 
improcedentes o inconvenientes.

 

 
Cuando el Contratista se crea perjudicado por las prescripciones de una orden de trabajo, 

deberá, no obstante, ejecutarla, pudiendo sin embargo presentar sus reclamaciones por escrito, 
bajo recibo en un plazo no mayor de 10 días al Director de Obra, quien de inmediato las elevará 
informadas a sus superiores.

 

 
Si se dejara transcurrir este término sin presentar reclamaciones se entenderá por 

aceptado lo resuelto por la Dirección de Obra y no le será admitido reclamación ulterior por tal 
concepto.

 

 
Las Órdenes de Trabajo no liberan al Contratista de su responsabilidad directa por la 

correcta ejecución de los trabajos conforme a las reglas de su ciencia u oficio.
 

 

15- RECEPCION PROVISORIA DE LAS OBRAS 

Si se encontrasen las obras en buen estado y con arreglo a las condiciones del contrato, el 
Contratista a través de la Dirección de Obra, propondrá su recepción provisoria al Contratante, 
especificando el monto de las retenciones efectuadas en las liquidaciones mensuales (a cargo de 
garantía de cumplimiento de contrato) correspondientes a dichas obras. Este último si no tiene 
observación que hacer las dará por recibidas provisoriamente, comenzando desde la fecha del 
acta respectiva el plazo de 12 meses de mantenimiento y conservación. 

Si las obras no se encontrasen ejecutadas con arreglo al contrato, se hará constar así en el 
acta, dando la Dirección de la Obra al contratista instrucciones detalladas y precisas y un plazo 
para subsanar los defectos observados. A la expiración de este plazo o, antes si el Contratista lo 
pidiera, se efectuará un nuevo reconocimiento y si de él resultase que el contratista ha cumplido 
las órdenes recibidas, se procederá a la recepción provisoria. 

Si no ha cumplido las órdenes recibidas, la Administración podrá declarar rescindido el 
contrato con pérdida de la garantía. El plazo acordado por la dirección de la Obra para efectuar 
las reparaciones no exime al Contratista de las responsabilidades y multas en que pueda haber 
incurrido por no haber terminado en forma las obras en el tiempo fijado en el contrato. 



 

No estando conforme el Contratista con lo resuelto por la Dirección de la Obra, expondrá 
dentro del término de diez días los fundamentos de su disconformidad. Si dejara transcurrir este 
término sin presentar reclamaciones, se entenderá que acepta lo resuelto por la Dirección de la 
Obra y no le será admitida ninguna reclamación ulterior. 

Las multas establecidas pueden ser descontadas sin trámite alguno de los haberes que 
tuviere la empresa a su favor, inclusive de la garantía de fiel cumplimiento de contrato. 

Las referidas penalidades se podrán aplicar por incumplimiento de: 
A) no concurrir a suscribir el contrato y/o depositar las garantías 
B) Inicio de las obras dentro del plazo estipulado; 
C) De los plazos parciales o totales; 
D) La calidad de los materiales; 
E) La ejecución de los trabajos; 
e) Las órdenes de trabajos dadas por la Administración; 
f) De lo prescripto en la memoria Constructiva para Vialidad Urbana. 
Las mismas oscilarán entre un monto del 0.1 % del monto del contrato por día de 
incumplimiento  para lo literales a , b y c, y/ o por incumplimiento para los restantes  
y un 3% según la gravedad de las mismas.-Pudiendo la IDR según la gravedad de las 
mismas duplicarlas y/o disponer la rescisión del contrato.

 

 

16- RECEPCION DEFINITIVA DE LAS OBRAS 

Terminado el plazo de mantenimiento y conservación, se procederá a la recepción 
definitiva con las formalidades indicadas para las provisorias y si las obras se encontrasen en 
perfecto estado, se darán por recibidas labrándose el acta correspondiente. 

Verificada la recepción definitiva del total de la obra, se hará la liquidación final de los 
trabajos que con arreglo a las condiciones del contrato y Órdenes de Trabajo hubieran sido 
efectuados. Aprobada dicha liquidación se devolverán las garantías al contratista, previa 
deducción de las multas en que hubiera incurrido y siempre que contra él no exista reclamación 
alguna por daños y perjuicios producidos a consecuencia de las obras y que sean de su cuenta o 
por deudas de jornales.

 

 

17- RESCISION DE LAS OBRAS 

La Administración podrá rescindir unilateralmente el contrato por incumplimiento total o 
parcial del adjudicatario, previa notificación. 

La rescisión se producirá de pleno derecho por la inhabilitación superviniente por 
cualquiera de las causales previstas en el artículo 46 del TOCAF. 

La rescisión del contrato, además de la pérdida de las garantías constituidas, hará exigible 
los daños y perjuicios emergentes del incumplimiento, y también dará derecho a la 
Administración a encomendar la finalización del objeto del contrato a un tercero por cuenta del 
Adjudicatario. 

Sin perjuicio de lo anterior, la Administración - en caso de rescisión de contrato podrá 
ordenar el retiro del contratista de la faja de dominio público y demás áreas afectadas a la obra, 
tomando posesión automáticamente de las mismas, así como disponer el retiro de personal y 
maquinaria afectada, la que, en caso de no efectuarse en el plazo de 5 días, facultará a la 
Administración para hacerlo por cuenta del Contratista.

 

 

18- APORTES POR LEYES SOCIALES 



 

El Contratista deberá presentar, donde la Administración se lo indique una planilla con 
todo el personal afectado a la obra, señalando aquél que está exento de aportación al B.P.S., 
firmado por el Ing. Residente, o por el Representante Técnico. 

Como se especifica en la cláusula 30 la presentación de esta planilla con la constancia de 
ingreso al B.P.S., es una de las condiciones necesarias para que sea autorice el pago del 
certificado de obra del mes correspondiente. 

En los aportes por leyes sociales quedarán incluidos los aportes eventuales que 
correspondan por cuotas de asistencia mutual (DISSE). 

Ajuste de las Leyes Sociales:
 

 
En el caso que existan ajustes en el laudo de la construcción dentro del período de 

contrato, el saldo de las LLSS se ajustará en la misma proporción que el ajuste de salarios. 

REGISTRO DE OBRA ante B.P.S: 

 
El registro de obra ante el Banco de Previsión Social lo hará la Empresa contratista previo 

control y firma de los formularios 1y2 (Obra Pública) por el supervisor de Obra. - Dicho registro 
deberá hacerse en el plazo de 48 horas desde el inicio de la obra y deberá remitirse 
inmediatamente copia del formulario de inscripción con el número de obra al Supervisor de 
Obra.  

CIERRE DE OBRA ante B.PS: 

 
El cierre de obra ante el Banco de Previsión Social lo hará la Empresa contratista previo 

control del Sector División Contaduría a través del supervisor de Obra y firma de los formularios 
correspondientes por el mismo supervisor, dicho cierre deberá hacerse dentro de los 30 días de 
terminada la obra. - Las multas que puedan surgir por atraso en los plazos para el registro y 
cierre de la obra, serán de cargo de la empresa contratista, al igual que las que se originen por 
presentar la planilla mensual fuera de plazo.

 

 

19- EL CONTRATISTA MANTENDRA LIMPIO EL EMPLAZAMIENTO 

Durante el progreso de las obras el Contratista deberá mantener el emplazamiento 
debidamente libre de toda obstrucción innecesaria y deberá almacenar o eliminar todo el 
equipo de construcción y los materiales sobrantes, así como quitar y remover del 
emplazamiento todos los escombros, basuras y obras provisorias que ya no se necesiten.

 

 

20- LIMPIEZA DEL EMPLAZAMIENTO UNA VEZ FINALIZADAS LAS OBRAS 

Una vez finalizadas las obras, el Contratista limpiará y retirará del emplazamiento todo el 
equipamiento para las mismas, los materiales sobrantes, los desperdicios y las obras temporarias 
de cualquier tipo, y dejará todo el emplazamiento y las obras limpias y en condiciones de 
operabilidad a satisfacción de la Dirección de la Obra. 

En caso de incumplimiento de parte del Contratista de sus obligaciones, el Contratante 
tendrá derecho a emplear y pagar a otros contratistas, personas o dependencias estatales para 
llevar a cabo el resto del trabajo de limpieza. Los costos de dicho trabajo serán de cargo del 
Contratista y en caso de incumplimiento de éste en el pago de los mismos, el Contratante tendrá 
derecho a deducir su importe de los créditos que tuviera con el Contratista.

 

 



 

 

21- MULTAS 

Se establece una multa por cada Orden de Trabajo impartida y no cumplida en plazo, 
equivalente a $ 20.000, por día por Orden de Trabajo . En caso de incumplimiento reiterado, la 
multa podrá duplicarse, pudiendo ser descontada sin trámite alguno de los haberes que tuviere 
la empresa a su favor, inclusive de la garantía de fiel cumplimiento de contrato. 

La reiteración de los incumplimientos en más de una oportunidad podrá dar lugar a la 
rescisión del contrato.

 

 

22- EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD 

La Administración podrá desistir del llamado en cualquier etapa de su realización, o podrá 
desestimar todas las ofertas. 

Ninguna de estas decisiones generará derecho alguno de los participantes a reclamar por 
gastos, honorarios o indemnizaciones por daños y perjuicios.

 

 

23- AJUSTE DE PRECIOS 

Los precios se ajustarán por ICC en forma mensual, tomándose como índice base para el 

reajuste el vigente al momento de la apertura. 

En caso de que la empresa contratista ejecute trabajos en obra luego de la fecha prevista 

de terminación definida por plazo de ejecución y corregida según los eventos 

compensables que corresponda (o a criterio de la administración), el ajuste de precios 

será el que resulte menor entre el calculado empleando los valores testigos 

correspondientes al mes de la fecha prevista de terminación y al mes de ejecución de la 

obra que se liquida. 

 

24- FORMA DE PAGO 

El pago por el servicio adjudicado se realizará de acuerdo a la oferta, no siendo de recibo 
ofertas por pago contado. A tales efectos, el adjudicatario deberá presentar dentro de los cinco 
días hábiles siguientes a la terminación de cada mes, un Certificado de Avance (ANEXO 3) 
debidamente conformada y autorizada sin observaciones por el representante técnico de la 
Intendencia y por el Director General de Obras. 

El contratista deberá presentar, en el lugar que indique la Intendencia, un ejemplar de la 
planilla de declaración al B.P.S., de los montos imponibles generados en el mes 

No se efectivizarán pagos sin la constancia de la presentación de la planilla de declaración 
al BPS por el período inmediatamente anterior al del certificado a tramitar

 

 

25- RECEPCION Y APERTURA DE OFERTAS 

La entrega de ofertas se realizará hasta el día 21 de julio  2020 hasta la hora 15:00, en la 
Unidad de Licitaciones - Dirección General de Hacienda de la IDR, calle Agraciada 570, Planta 
Baja, realizándose la apertura el dia 22 de julio a la hora 12.00. en dicha repartición. 

También se podrán remitir las ofertas vía fax al 46231900/138. Tanto por fax como por 
sobre deberá recibirse toda la oferta antes de las 15:00 horas del día 21 de julio . No se admitirá 
la recepción de ofertas por medio electrónico alguno. Las ofertas tardías o no firmadas serán 
desestimadas, no participando del llamado. 



 

Costo del pliego: $ 5.000, 
La apertura de las ofertas presentadas se hará el día 22/07/2020 a partir de la hora 12:00 

con las medidas sanitarias correspondientes y aplicando los protocolos para evitar la 
aglomeración de personas.

 

 

26- CONSULTAS Y ACLARACIONES 

Las consultas y aclaraciones sobre el pliego deberán presentarse por escrito ante la Unidad 
de Licitaciones, hasta 3 (tres) días antes de la fecha de entrega y apertura de las ofertas. Las 
mismas serán evacuadas por escrito en el plazo de 24 (veinticuatro) horas, por personal de la 
Dirección General de Obras.

 

 

27- NORMAS QUE RIGEN ESTA CONTRATACIÓN 

Texto Ordenado de la Ley de Contabilidad y Administración Financiera (TOCAF). 
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los contratos de suministros y 

servicios no personales en los Organismos Públicos (Decreto N°131/2014). 
El presente Pliego de Condiciones Particulares. La propuesta formulada por el oferente. 
Normas municipales. 
Pliego de condiciones generales. 

 

 
La presente licitación está supeditada a la condición resolutoria de su aprobación por el 

Tribunal de Cuentas. 
Las empresas oferentes deberán tener presente la obligación establecida en el art. 14 de la 

ley 17.897 (porcentaje de trabajadores inscriptos en bolsa de Trabajo del Patronato de 
Encarcelados y liberados) y en la ley 18.516 (porcentaje de mano de obra local). 

De acuerdo a lo dispuesto por las leyes 18.098, 18.099, y 18.251, la empresa adjudicataria 
estará obligada a: 

a) respetar los laudos de los Consejos de Salarios con respecto a sus trabajadores y otras 
obligaciones laborales, 

b) exhibir a la Administración, toda vez que esta lo solicite la documentación que lo 
acredite; 

c) a aceptar que la Intendencia pueda retener de los pagos, los créditos laborales 
adeudados; 

d) el incumplimiento de todo lo anterior podrá dar lugar a la rescisión del contrato con 
más los daños y perjuicios

 

 
Además la empresa deberá presentar: 

a) una declaración jurada de que cumple con las normas de seguridad y salud 
ocupacional,   

b) Estudio y plan de seguridad e higiene (decreto 283/96), 

c) Libro de Obra (ambos recibidos y sellados por el MTSS). 

d) Antes del armado de cualquier andamio deberá obtener la autorización del MTSS. 

e) Para el caso de que se hagan excavaciones superiores a los 1.50 mts deberá adjuntar 
un plan de excavaciones. 

f) Si se tuvieren que realizar demoliciones deberá presentar un Plan de Demoliciones. 



 

g) 
En trabajos que incluyan equipos de izaje, deberá presentar el plan de izaje 

correspondiente.
 

 
Toda documentación debe estar debidamente firmada por el técnico responsable de la 

contratista. 
La IDR está facultada para requerir esta documentación previa al pago de las diferentes 

facturas. 
 
 

28- RUBRADO 

 

ID Cantidad Unidad Rubro Unitarios Parciales MI(*) 

R1  30.000 
m

2
 

Riego de imprimación     MI1 

R2  30.000 
m

2
 

Tratamiento asfáltico doble sin 
sellado 

    MI2 

     SUB TOTAL -  SUMA DE 
PARCIALES 

      

R3 10 % Imprevistos =ST * 10%     MI3 

  22 % IVA = (ST+Imprevistos) * 22%       

  72,76 % 72,76 % * (MI1+MI2+MI3)       

    TOTAL $    

       

Observaciones de Rubrado: Las cantidades indicadas son meramente para los efectos de 
comparación de precios. Si el Total ofertado supera el monto de la licitación abreviada, el 
contrato podrá ser adjudicado a la mejor oferta  y  hasta  el tope de  la  licitación abreviada, 
y las cantidades serán ajustadas. 

En ningún caso se admitirán descuentos, por lo que se considera el cuadro anterior el precio 
final. 

 

28.1- 

        IMPREVISTOS O CONTINGENCIAS 

Como procedimiento, se incluye en presupuesto un ítem destinado a contingencias e 
imprevistos de obra, de 10 % del valor total del rubrado. Ese ítem también debe tener asociado 
el valor del monto imponible correspondiente, el cual debe estar contemplado en el total de 
Leyes Sociales (LLSS). Durante el transcurso de la obra, todos los trabajos que se pretendan 
liquidar utilizando este ítem, deberán ser previamente presupuestados por el contratista, 
analizados por el director de obra y autorizado por Dirección General de Obras. Caso se omita 
uno de estos pasos, no se procederá al pago de los trabajos liquidados como contingencias.

 
ANEXO 1

 

 



 

La figura abajo es un ejemplo de carteles de obra que la empresa contratada deberá presentar 
en las obras que realice según el caso. 

 
Dimensiones efectivas del cartel: 1,20 m de ancho x 0,95 m de altura. Debe ser considerado 
aun la construcción del sistema de soporte con caños metálicos de diámetro 50 mm 

Color de Fondo: Naranja 
Para usar el logo de la Intendencia de Rivera, solicitarlo en la oficina de Vialidad Urbana. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANEXO 2
 

ORDEN DE TRABAJO 0 0 000 2019

OBRA EMPRESA BARRIO Nº OS AÑO

ORDEN DE TRABAJO -FO.OB.VU.004

000 2019

DIA MES AÑO

LICITACIÓN Nº:

BÁSICO:

CÓDIGO AMPLIACIÓN:

Propuesto

CÓDIGO

FIRMA RECEPCIÓN CAU si procede

INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE RIVERA 

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS - DIVISIÓN VIALIDAD URBANA

NÚMERRO

FECHA DE ELABORACIÓN

LOS SIGUIENTES TRABAJOS DEBERÁN PRESENTARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES,  CONTRATO Y/O INSTRUCCIONES ANEXAS

Realizado

Internos 302, 315 y 317

Avenida Italia S/N

vialidadurbanarivera@gmail.com

Telefono 4623 1900 OBRA

NO CUMPLIDO 
(Nueva orden de Servicio c/ 

Prórroga)

INFORME FINAL DEL SOBRESTANTE O CONTROLADOR

FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR DE DIVISIÓN
NOMBRE y FIRMA DEL 

RESPONSABLE POR LA OBRA

CUMPLIDO PARCIALMENTE      (CANTIDAD) CUMPLIDO INSATISFACTORIAMENTE (CALIDAD) FECHA DE CUMPLIDO INTEGRALMENTE

FECHA DE PRÓRROGA:

LUGAR DE LA REALIZACIÓN DEL TRABAJO:

SOBRESTANTE O CONTROLADOR ASIGNADO

Nº Solicitud 

(el asignado en el Formulario de 

recepción de solicitudes y 

reclamos FO.OB.VU.002)

FECHA DE INICIO:

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS

ADJUDICACIÓN _____/_____/_____

Acepto los términos y condiciones que se especifican en la presente Orden de Trabajo

RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS

OBSERVACIONES

ELABORÓ / SOLICITÓ

FECHAS DE EJECUCIÓN

Sobrestante

FECHA DE CONCLUSIÓN:

 
ANEXO 3

 



 

 


