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PLIEGO DE CONDICIONES

1 CAPITULO | — OBJETO Y DESCRIPCION

1.1 Objeto

El presente llamado tiene por objeto llevar a cabo todas las tareas necesarias para el
acondicionamiento edilicio de la UDAI San José de BPS, ubicado en la calle 25 de Mayo N° 463.

Renglén 1 — ACONDICIONAMIENTO EDILICIO UDAI SAN JOSE (Cédigo SICE 26627)

1.2 Ubicacion

Localidad. San José de Mayo.
Direccion: 25 de Mayo N° 463.

2 CAPITULO Il - DE LA NORMATIVA QUE RIGE AL PROCEDIMIENTO

2.1 Normas que Rigen la Licitacion

La presente Licitacion se rige de acuerdo al presente Pliego Particular, al Pliego Unico de Bases y
Condiciones Generales para los Contratos de Suministros y Servicios no Personales.

Rige también la Memoria Constructiva General para Edificios del MTOP, edicion 2006, la Memoria
Descriptiva Particular y los planos adjuntos.

Por la sola presentacién del oferente, se considera que acepta todos los Pliegos y demas
disposiciones aplicables al presente llamado.-

2.2 Consultas al Pliego de Condiciones y solicitud de prérroga

Las consultas y solicitudes de prorroga podran formularse sélo por escrito hasta cuatro (4) dias
habiles antes de la fecha de apertura del llamado, debiéndose enviar por e-mail en un archivo
formato _PDF, a la casilla bpslicitaciones@bps.gub.uy.

Las mismas deben identificar claramente el oferente que las formula, el nimero y el objeto del
llamado.

El B.P.S. publicara las respuestas en la pagina electronica de Compras Estatales
www.comprasestatales.gub.uy siendo de responsabilidad de los oferentes la consulta permanente a
dicha pagina para estar actualizado de las eventuales modificaciones del pliego.

Las condiciones del llamado también incluiran las consultas que formulen los oferentes,
conjuntamente con las respuestas dadas por el B.P.S., las que seran parte integrante de este Pliego.

2.3 Comunicaciones del BPS

El Banco de Previsién Social efectuard las comunicaciones en la pagina de compras estatales
www.comprasestatales.qub.uy siendo de responsabilidad de los oferentes la consulta permanente
a dicha péagina para estar actualizado de las eventuales modificaciones del pliego.

El BPS podra realizar todas las comunicaciones, que estime conveniente via fax, por correo
electrénico u otrs medios informaticos o telematicos los cuales tendran plena validez a todos los
efectos (ley 16.736 art. 696). La constancia de lectura de un documento electrénico serd prueba
sufieciente de su recepcion (art. 7 del decreto 65/998) configurando esta comunicacion un medio de
notificaciéon personal y auténtica, asi como el comprobante que emite el fax de haber sido enviada la
comunicacion, sera prueba suficiente de la notificacion.

Las empresas oferentes deberdn proporcionar sus numeros de fax y correo electrénico en el
formulario de identificacion del oferente.
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2.4 Notificacion de Adjudicacion

Toda notificaciébn que realice la Administracién se hara en forma personal, telegrama colacionado,
fax, correo electrénico u otro medio habil de comunicacion de acuerdo a los datos proporcionados en
el Registro Unico de Proveedores del Estado.

El Banco de Prevision Social publicara la Resolucion de Adjudicacién en la pagina de Compras
Estatales www.comprasestatales.qub.uy siendo de responsabilidad de los oferentes la consulta
permanente a dicha pagina para estar actualizado del proceso de cada llamado.

La notificacibn se considerara realizada, cuando el adjudicatario y aquellos oferentes que no
resultaron seleccioandos, sean notificados por el Organismo.

Los plazos que correspondan aplicar en el presente llamado, comenzardn a regir a partir del dia
siguiente de recibir la notificacion.

2.5 Aceptacion a las Disposiciones del Pliego de Condiciones y Articulo 25
T.0.C.AF.

La presentacion a esta licitacion implica la aceptacion de la totalidad de las clausulas que componen
el presente Pliego de Condiciones asi como lo dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares del B.P.S., Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales para los Contratos de
Suministro y Servicios no Personales, otorgando asimismo el consentimiento requerido por el Art. 25
del T.O.C.A.F., a fin de poder realizarse compensaciones entre deudas y créditos, existentes entre el
adjudicatario y el B.P.S.

En caso de operarse la compensaciéon mencionada, comprendiendo también las sumas debidas por
Contribuciones Especiales de Seguridad Social, se podra debitar lo adeudado directamente del
depdsito por fiel cumplimiento de contrato o de facturas pendientes de cobro del presente contrato o
de cualquier otra contratacion que mantenga con el Organismo.

2.6 Cumplimiento de Normas en Materia Laboral y de Seguridad Social

El B.P.S. podra exigir mensualmente la presentacién de la documentacion o declaracion jurada que
acredite que el adjudicatario da cumplimiento a las normas vigentes en materia laboral y de seguridad
social con respecto al personal en relacion de dependencia, tales como pago de remuneraciones,
entrega de recibos de sueldos, comprobante de inscripcion de la planilla de trabajo en el M.T.S.S.,
comprobante de pago al B.P.S., comprobante de pago del seguro contra accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales, el cumplimiento de normas de seguridad e higiene y demas que
correspondieren.

La empresa constructora es responsable de cumplir con todos los requisitos de seguridad, salud y
medio ambiente, asi como garantizar que se incorporen en los contratos de los subcontratos y que se
controle su cumplimiento.

La remuneracion que la empresa abone a sus operarios no podra ser inferior al homologado en el
seno de los Consejos de Salarios para la respectiva rama de actividad o aquél que fije en su defecto
el Poder Ejecutivo.

El incumplimiento por parte de la empresa adjudicataria en el pago de las retribuciones antes
mencionadas sera causal de rescision del contrato

Asimismo semestralmente se podra requerir Certificado Contable que acredite la situacion de
regularidad en la totalidad de las obligaciones laborales y de seguridad social de la empresa para con
sus dependientes.

El B.P.S. tiene la potestad de retener de los pagos debidos en virtud del contrato, los créditos
laborales a los que tengan derecho los trabajadores de la empresa contratada. (Ley 18.098 de 27 de
diciembre de 2006).

En caso de incumplimiento de las obligaciones mencionadas anteriormente el B.P.S. se reserva el
derecho de aplicar las disposiciones del Decreto 475/2005 de fecha 14 de noviembre de 2005 y de la
Ley 18.098 de 27 de diciembre de 2006, como asi rescindir la presente contratacién, con pérdida del
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depésito en garantia por cumplimiento de contrato, sin perjuicio de las acciones civiles y penales que
pudieren corresponder.

En lo que refiere al cumplimiento de las normas de seguridad y condiciones generales del trabajo
rigen todas las disposiciones legales, reglamentarias y normativas vigentes establecidas por el
M.T.S.S. en materia de seguridad e higiene laboral.

3 CAPITULO Ill - DE LA OFERTAY DEL OFERENTE

3.1 De la presentacion de las Ofertas

Las propuestas deberan ser presentadas exclusivamente en formato electrénico, mediante el
ingreso de las mismas en el sitio web de Compras Estatales: www.comprasestatales.gub.uy (por
consultas al respecto deberan comunicarse con: Atencion a Proveedores al 2604 5360 de lunes a
domingo de 08:00 a 21:00 hs.) o pueden consultar el Instructivo en la pagina web de Compras
Estatales.

En la pagina web indicada se encuentra el Manual de Proveedores que detalla los pasos a
cumplir por cada oferente en la presentacién de sus propuestas, con videos explicativos y
practicos sobre las actividades a llevar a cabo por el mismo para presentar una OFERTA
VALIDA.

LUEGO DEL INGRESADA LA OFERTA, NO SE PODRA ADUCIR DESCONOCIMIENTO SOBRE
EL PROCEDIMIENTO QUE DEBIA SEGUIRSE.

Por lo tanto, sera de entera responsabilidad del oferente interiorizarse del funcionamiento de la
plataforma electrénica del Sistema Integrado de Compras Estatales, el que dispone de amplia
informacion en linea para ingresar los recaudos solicitados en debida forma.

IMPORTANTE: Cada archivo no podra superar los 9 MB vy la resolucién de escaneo debera ser
minima (200) y en blanco y negro.

La plataforma electronica recibira ofertas Unicamente hasta el momento fijado para su apertura en la
convocatoria respectiva.

La plataforma electrénica garantiza que no pueda conocerse el contenido de las ofertas hasta el
momento de la apertura.

Se debera adjuntar un indice con el nombre de cada uno de los documentos que componen la oferta
y una breve descripcion de los mismos.

Los oferentes estan obligados a presentar toda la informacién que sea necesaria para evaluar sus
ofertas en cumplimiento de los requerimientos exigidos.

La ausencia de informacion referida al cumplimiento de un requerimiento podra ser considerada como
“no cumple dicho requerimiento”, no dando lugar a reclamacion alguna por parte del oferente.

Toda la documentacion de la oferta se ingresara en formatos abiertos, sin contrasefias ni
bloqueos para su impresién o copiado.

3.2 De la confidencialidad de las ofertas (Art. 65 TOCAF)

..... En el contenido de las ofertas se consideraran informaciones confidenciales, siempre que sean
entregadas en ese caracter (articulo 10 de la Ley N° 18.381, de 17 de octubre de 2008), la
informacion de clientes, la que puede ser objeto de propiedad intelectual y aquellas de naturaleza
similar de acuerdo con lo que establezcan los pliegos Unicos 0, en su caso, el pliego particular. No se
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consideran confidenciales los precios y las descripciones de bienes y servicios ofertados y las
condiciones generales de la oferta....”

En el caso que algun oferente ingresara con caracter confidencial los precios, las descripciones de
bienes y servicios, las condiciones generales de la oferta 0 en su defecto la totalidad de la oferta,
después del acto de apertura, el BPS solicitard a las empresas oferentes que levanten el caracter de
confidencial a esos contenidos dandole un plazo méximo de 48 horas siguientes al acto de apertura,
a efectos que todos los oferentes tengan acceso a todas las ofertas. La notificacién se realizara a
través del sitio web de Compras Estatales y por el correo electronico que el proveedor ingreso al
RUPE.

En caso que el oferente no levante dicha condicion su oferta sera desestimada.

Los ANTECEDENTES solicitados en el Pliego, forman parte de las condiciones generales de la
oferta, por lo tanto NO PUEDEN TENER CARACTER DE CONFIDENCIALIDAD.

3.3 Apertura de Ofertas

La apertura de las Ofertas se efectuard en forma automatica en la fecha y hora indicada. El Acta sera
remitida por el SICE a la o las direcciones electronicas previamente registradas por cada oferente en
la secciéon “Comunicacion” incluida en “Datos Generales” prevista en la aplicacion Registro Unico de
Proveedores del Estado. El acta de apertura permanecera asimismo visible para todos los oferentes
en la plataforma electrénica.

Atendiendo a la modalidad de apertura indicada, no se diligenciaran observaciones que los
oferentes pudieran realizar a las ofertas de otros proveedores antes que el organismo proceda
a analizar las mismas.

Sera de responsabilidad de cada oferente asegurarse de que la direccién electrénica constituida sea
correcta, valida y apta para la recepcion de este tipo de mensajes.

A partir de la fecha y hora establecidas, las ofertas quedaran accesibles para la Administracién
contratante, no pudiendo introducirse modificacion alguna en las mismas. Asimismo, las ofertas
guedaran visibles para todos los oferentes, con excepcién de aquella informacion que se ingresara en
caracter confidencial.

Solo cuando la Administracion contratante solicite salvar defectos o carencias de acuerdo a lo
establecido en el articulo 65 del TOCAF, el oferente deberd agregar en linea la documentacion
solicitada. El instructivo de como proceder se encuentra en la pagina web de Compras Estatales.

3.4 De la Vigencia de las Propuestas

Las propuestas tendran vigencia por un periodo minimo de 60 (sesenta) dias calendario contados a
partir de la fecha de apertura, prorrogables automaticamente por periodos sucesivos de 60 (sesenta)
dias, salvo que mediare comunicacion escrita por parte de la firma oferente no accediendo al mismo,
lo que debera comunicarse con una antelacion no inferior a 5 (cinco) dias habiles antes del
vencimiento del plazo inicial o sus prérrogas. En caso de que el oferente estipulare un plazo menor de
mantenimiento de oferta, se considerara como no estipulado, siendo valido Gnicamente el término
establecido en el presente numeral.

3.5 Presentacion de Ofertas Alternativas

Las presentes especificaciones constituyen preferencia, pero no inhiben las consideraciones de otras
alternativas que deseen presentar los oferentes y que puedan satisfacer las necesidades del servicio.
No obstante ello el Organismo se reserva el derecho de considerar o no las ofertas alternativas
presentadas, no constituyendo para el oferente objeto de reclamo la no consideracién de las mismas

Atencidn: las Ofertas Alternativas deben ser ingresadas en linea en el sitio web de Compras
Estatales (www.comprasestatales.gub.uy) . Para ello, deberan copiar linea (por cada alternativa
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cotizada) indicando en el campo “observaciones” que objeto o servicio esta cotizando o ndmero de
alternativa segun corresponda, a efectos de identificar claramente esa propuesta.

3.6 Muestras y/o hojas técnicas (de corresponder)

Las muestras se deberan presentar rotuladas con:

- NOde Licitacién

- Razoén Social de la empresa

- N°de renglén
Lugar: BPS Edificio Sede “Nuevo” (Colonia 1921 — Piso 3) Seccién Licitaciones, en el horario
de 09:15 a 16.

El B.P.S. se reserva el derecho de solicitar las muestras y/o hojas técnicas de aquellos materiales o
elementos que entienda necesarios para una mejor comprension de la oferta.

Una vez solicitados, la empresa contara con un plazo de 48 hs. para su presentacién. En caso de no
presentacion en el tiempo y forma estipulado, el B.P.S. se reserva el derecho de no tener en cuenta
las ofertas.

Las muestras que no hayan sido retiradas luego de pasados 60 (sesenta) dias de la adjudicacion de
la compra, quedaran en propiedad del B.P.S.

3.7 Regimenes de preferencia
» Régimen de Preferencia de Industria Nacional

De acuerdo a lo establecido en el Art. 41 de la Ley 18.362 de 6 de octubre de 2008 y Decreto 13/009
de 13 de enero de 2009, que se consideran parte integrante de este Pliego; el oferente que desee
acogerse al Régimen de Preferencia de la Industria Nacional, previsto en las normas indicadas
precedentemente, debera solicitarlo en la oferta.

El origen nacional de los productos y/o servicios ofrecidos se acreditaran mediante la presentacién de
la constancia pertinente expedida por la Camara de Industrias del Uruguay, Camara Mercantil o
Céamara nacional de Comercio y Servicios del Uruguay (Decreto 13/009 de 13 de enero de 2009). La
referida certificacién debera formar parte de la oferta.

Asimismo, se consideraran como no nacionales todas aquellas ofertas que, al momento de la
apertura, no vengan acompafiadas por el certificado indicado en el parrafo anterior.

> Régimen de Preferencia MIPYMES

De conformidad con lo dispuesto por el Art. 44 de la Ley 18.362 de 6 de octubre de 2008 y Decreto
371/010 de 14 de diciembre de 2010, que se consideran parte integrante de este Pliego, el Oferente
gue desee acogerse al Régimen de Preferencia alli establecido debera presentar conjuntamente
con su oferta la siguiente documentacion:

Para los BIENES
Certificado emitido por DINAPYME, que establezca:
- La condicion de MIPYME de la empresa y su participaciéon en el Sub Programa de
Compras Publicas para el Desarrollo.
- Declaracion Jurada de la empresa ante DINAPYME de que el bien cumple con el minimo
de integracion nacional o el salto de partida arancelaria
- El porcentaje de preferencia aplicable.

La empresa que resulte adjudicataria debera presentar el certificado de origen emitido por
las Entidades Certificadoras en un plazo no mayor a 15 dias habiles contados a partir de la
notificacion de la Resolucion de Adjudicacion.
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En el caso que el certificado no fuera presentado dentro del plazo previsto o fuera
denegado, se dejara sin efecto la adjudicacion, la cual recaera en la siguiente mejor oferta
(Art. 7 del Decreto 371/010 del 14/12/2010).

Para las OBRAS Y SERVICIOS

Certificado emitido por DINAPYME, que establezca:

- La condicion de MIPYME de la empresa y su participacion en el Sub Programa de
Compras Publicas para el Desarrollo.

- Declaracion Jurada de la empresa ante DINAPYME de que el bien cumple con el minimo
de integracion nacional o el salto de partida arancelaria

- El porcentaje de preferencia aplicable.

Declaracion del oferente ante el B.P.S. del porcentaje del monto total de su oferta que

corresponda a: bienes, materiales y mano de obra, que debera observar la debida

congruencia con la paramétrica de ajuste de precios ofertada.

> Reserva de Mercado

En el presente llamado no resulta aplicable el mecanismo de Reserva de Mercado previsto en el Art.
11 del Decreto 371/010 de 14 de diciembre de 2010, de conformidad con lo indicado en el literal ¢) de
las excepciones alli incluidas.

3.8 Subcontratos

En caso de que el oferente opte por la modalidad de subcontratacion, éste debera en su propuesta
detallar los servicios que pretende subcontratar aportando el nombre del subcontratista y adjuntar la
documentacién que permita valorar la solvencia y capacidad de los mismos.

El adjudicatario no podra subcontratar otros servicios o suministros a los previstos inicialmente en la
contratacion sin la previa autorizacion expresa y por escrito del B.P.S.

Los eventuales subcontratos que la empresa oferente proponga para entregar cualquier bien o
producir cualquier servicio no la eximird, en ningun caso, de las responsabilidades por la totalidad de
la oferta presentada, siendo por ende el adjudicatario el Unico responsable del desempefio de los
subcontratistas, manteniendo el B.P.S. Gnicamente trato directo con el adjudicatario.

3.9 Requisitos a presentar por los Oferentes
REQUISITOS FORMALES
Recibo de depdsito de garantia de Mantenimiento de Oferta (de corresponder)

Certificado RNEOP

Certificado de inscripcion vigente para ofertar y contratar obras con el Estado expedido por el
Registro Nacional de Empresas de Obras Publicas del Ministerio de Transporte y Obras
Publicas (R.N.E.O.P.) correspondiente a la Categoria |, Arquitectura, Construccion,
acondicionamiento y mantenimiento de edificios; instalaciones de servicios y colocacion en
obra de elementos para la construccion, de acuerdo a lo establecido en el Art. 324 de la Ley
16.736, el 42 de la Ley 18.362 para ofertar y contratar obras con el Estado y su decreto
reglamentario 208/009.

Si la oferta méas los imprevistos no supera el monto maximo de la Licitacién Abreviada (Art.
33, Lit. A del T.O.C.AF., $ 10.207.000), bastard con la presentacion del mencionado
Certificado.

Si la oferta mas los imprevistos supera el monto de la Licitacion Abreviada, se requerira
ademas el Certificado para Ofertar con un V.E.C.A. libre mayor o igual a la oferta presentada
mas los imprevistos. (Art. 45 del Decreto 208/2009).

Constancia de visita
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Las visitas son obligatorias y se coordinaran con el Arqgto. Sergio Perciballe al teléfono
24000151 interno 3316 en el horario de 10:00 a 16:00 hs. o por el correo electronico
sperciballe@bps.gub.uy.

Las empresas deberan llevar impreso el formulario “Constancia de Visita” que se encuentra
en formato digital adjunto.

Esta constancia, debera ser firmada por el funcionario del B.P.S., y se adjuntara a la oferta.
En caso de omitirse su presentacion, se otorgard un plazo de 2 dias habiles para subsanar
dicha omision.

Acopio

En caso de requerir acopio el oferente debera establecer el porcentaje correspondiente en su
oferta, reservandose el B.P.S. la decision de su aprobacién. En ningln caso el porcentaje de
acopio excedera el 50 % (cincuenta por ciento) del monto de la oferta.

Si este monto no se requiere en esta instancia, se entendera como no solicitado.

Técnicos responsables

El oferente indicara el representante técnico de la empresa (Arquitecto / Ingeniero / Tec.
Constructor) que gestionara la obra y sera el interlocutor principal ante el representante
técnico del B.P.S..

Se adjuntard nomina de técnicos y/o subcontratos que realicen los distintos rubros y/o sub-
proyectos de la obra.

REQUISITOS EXCLUYENTES
En caso de omitirse alguno de estos requisitos, la oferta sera desestimada.

Cotizacion

En el cuadro de cotizacién en linea que figura en la pagina electrénica de Compras Estatales
www.comprasestatales.gub.uy se indicara el precio total de los trabajos correspondientes al
rubrado basico de cada renglén (en la celda denominada Precio Unitario s/Impuestos).

Se indicard el I.V.A. que corresponda en la celda contigua y en la siguiente el precio
resultante total incluyendo el I.V.A. El precio debera ser presentado en moneda nacional.

En caso que, en forma inadvertida, la empresa oferente no haya tenido en cuenta lo indicado
precedentemente, y con la multiplicacién automatica del sistema se obtengan cifras finales
que distan de la realidad del llamado, se tomara tal hecho como un error evidente,
modificandose de oficio, el monto total ofertado, sin variar el precio unitario de la mercaderia
ofertada.

Monto imponible

En la Planilla de Rubrado se indicara el monto imponible de mano de obra por rubro y el total,
tope maximo que reconocera el B.P.S. al efectuar aportaciones de acuerdo a lo establecido
en el Decreto — Ley 14.411.

Planilla de Rubrado

Se deberan presentar los precios unitarios y por rubro en la planilla que se adjunta, en forma
obligatoria, no pudiendo omitirse los rubros basicos indicados, asi como tampoco los rubros
indicados bajo la denominacioén “variante”, en caso de corresponder.

Se podran detallar los subrubros que se entienda necesario incorporar para una mejor
comprension de la oferta.

Se indicara el monto imponible que corresponde a cada rubro.

De existir diferencias entre el precio total indicado en esta planilla y el precio total indicado en
el cuadro de cotizacion de la pagina electronica de Compras Estatales
www.comprasestatales.gub.uy, se considerara valido este ultimo.

Plazo de ejecucion
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Se debera presentar para su valoracion el plazo total de obras en jornadas de trabajo
atendiendo estrictamente a lo establecido en la Memoria Descriptiva Particular.

Antecedentes de obras realizadas
Se presentaran antecedentes de obras realizadas por la contratista o subcontratistas, segin
corresponda, en empresas publicas (incluyendo BPS) y/o privadas en los ultimos 5 afios de
similar porte en trabajos de:

- Impermeabilizacion con membrana plastoasfaltica.

- Obra civil en reciclaje/reparacion, en el entorno o superior al metraje del presente

llamado.
- Carpinteria de Aluminio.

La forma de presentacion sera en el formato de la ficha que se adjunta.

En caso de haber presentado los antecedentes sin dar cumplimiento con el formato solicitado,
el BPS se reserva el derecho de actuar de conformidad con lo establecido en el art. 65 del
TOCAF, concediéndoles dos dias para su presentacion cumpliendo con el formato indicado.
Si BPS hace uso de esa reserva y el oferente no presenta la ficha en el plazo establecido, el
BPS podra abatir puntos en la consideracién de los antecedentes presentados.

En caso que el proponente no haya presentado los antecedentes de trabajos realizados para
el BPS, el organismo se reserva el derecho de considerarlos de oficio.

El BPS podra efectuar las comprobaciones, consultas e indagaciones que entienda oportunas
para corroborar los datos declarados.

OTROS REQUISITOS

Especificaciones Técnicas:
Se presentardn para su evaluacién las especificaciones de los siguientes elementos
cotizados:
- Especificaciones o ficha técnica con marca y procedencia de la membrana asfaltica
ofertada.
- Especificaciones o ficha técnica con datos, caracteristicas y propiedades del sistema
de lucernarios ofertados.
- Certificaciones de la membrana.
- Certificado del vidrio DVH laminado.

Se presentara para su evaluacion la solucién técnica aportada para la recuperacion de la
losa de bovedilla del subsuelo. De no presentarse solucion técnica, se tomara como valida
la solucién propuesta en la Memoria Descriptiva, debiendo avalarla mediante firma técnica
de Ingeniero Civil.

Garantias:

La impermeabilizacién debera contar con 10 afios de garantia de fabrica como minimo,
valorandose plazos mayores.

De no indicarse plazo de garantia se tomara que cumple con el minimo exigido (10 afios).

Cronograma de obra:
Se valorara la presentacion de un cronograma detallado de obra.
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4 CAPITULO IV - DE LA EVALUACION DE LAS OFERTAS Y LA
ADJUDICACION

4.1 Evaluacion
La evaluacién de las ofertas, se realizara de acuerdo a los siguientes factores:

Factor econémico: 60 (sesenta) puntos
A los efectos de la valoracion de las ofertas las mismas se ordenardn de menor a mayor
considerando la suma del precio total de la oferta mas el 72.76% (AUC) del monto imponible
declarado.
A la oferta de menor costo le sera asignada el 100% del puntaje. El resto de las ofertas recibiran
puntos decrecientes a prorrata del orden de precios.

Factor antecedentes: 15 (quince) puntos
Se valoraran los antecedentes presentados por el oferente principal que encuadren dentro de las
condiciones establecidas en Capitulo Ill, numeral 3.9, “Requisitos a presentar por los Oferentes”,
bajo el subtitulo “Antecedentes”.
Se valoraran los antecedentes de los subcontratos presentados que encuadren dentro de las
condiciones establecidas en Capitulo Ill, numeral 3.9, “Requisitos a presentar por los Oferentes”
bajo el subtitulo “Antecedentes”. En caso de que el rubro lo ejecute la empresa principal, se
valoraran sus antecedentes en dicho rubro.
Se consideraran las sanciones e incumplimientos registrados.
Se consideraran las sanciones registradas en el RUPE. También se tomara en cuenta en caso de
haber prestado servicios en BPS, las sanciones u observaciones que surjan del Registro de BPS
en los dltimos 5 afios.
En aquellas empresas que hayan sido proveedoras de este organismo, se tomara en cuenta,
ademas de los incumplimientos, los cumplimientos de los contratos que hayan mantenido con el
BPS, por lo cual la valoracién final de este item sera el resultado de la evaluacién de ambos
conceptos.

Factor Condiciones Técnicas: 25 (veinticinco) puntos

Plazo de obras: se valorara la oferta que presente el mejor plazo total de obras desde el punto de
vista técnico.

Se valorard la presentacion de un cronograma detallado de obra.

Especificaciones técnicas:

Se valoraran las especificaciones técnicas indicadas en el Capitulo Ill, numeral 3.9, “Requisitos a
presentar por los Oferentes bajo el subtitulo “Especificaciones técnicas”.

Se valorard y puntuara la solucién técnica aportada para la recuperaciéon de la losa de bovedilla
del subsuelo, que a juicio de la Administracién mejore la soluciébn propuesta en la Memoria
Descriptiva.

Garantias

Se valoraran las mejoras ofertadas en relacion a las exigencias de garantias solicitadas en los
recaudos y que a juicio de la Administracién aporten valor a la propuesta.

4.2 Adjudicacion

La adjudicacién se hara a la oferta que obtenga mayor puntaje, de acuerdo a los factores detallados
anteriormente.

El B.P.S. se reserva el derecho de incrementar el monto de la oferta en un 20% que se utilizara para
atender posibles requerimientos extraordinarios (imprevistos) durante el desarrollo de la obra, con
presupuestos previamente aprobados por la Supervisién de Obra.
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El B.P.S se reserva el derecho de adjudicar el presente llamado en forma parcial o total, como asi
también podra dejar sin efecto el mismo, si las ofertas presentadas no fueran suficientes ni
convenientes a su juicio 0 a su solo criterio.

Si el adjudicatario no pudiere cumplir total o parcialmente con lo estipulado en el Pliego de
Condiciones, el B.P.S. se reserva el derecho de dejar sin efecto esa adjudicacion, sin perjuicio de la
aplicacién de las sanciones contractuales que correspondieren y adjudicar el objeto de la presente
Licitacion a la empresa que haya calificado en segundo lugar y asi sucesivamente.

4.3 Mejoramiento de Ofertas y Negociaciones

Si se presentasen dos 0 mas ofertas que reciban calificacion similar (que no difieran en mas de un
5% de la mejor calificada) o que tengan precio similar (que no difieran en mas del 5% del precio de la
menor), segun sea el criterio de evaluacién aplicado, la comision Asesora de Adjudicaciones, o el
ordenador, en su caso, podra invitar a los oferentes respectivos a mejorar sus ofertas, otorgandoles
un plazo no menor a dos dias para presentarlas.

En el caso de presentacion de ofertas similares, se podran entablar negociaciones con los
respectivos oferentes, a fin de obtener mejores condiciones técnicas, de calidad o de precio.

Si los precios de la o las ofertas recibidas son consideradas manifiestamente inconvenientes, el
ordenador o en su caso la Comision Asesora debidamente autorizada por éste, podra solicitar
directamente mejoras en sus condiciones técnicas de precio, plazo o calidad.

De las negociaciones que se efectlen, cualquiera sea el caso, se labraran actas sucintas,
preferentemente con participacion de Escribano Publico, las que se agregaran al llamado.

CAPITULO V - DE LAS OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL
ADJUDICATARIO

5.1 Generales

El representante técnico indicado por el adjudicatario se constituird en el interlocutor valido ante el
Supervisor de Obra del B.P.S. La Supervision de Obra estara a cargo de un representante técnico del
Sector Arquitectura y/o del Departamento de Mantenimiento del B.P.S.

El Adjudicatario estara obligado a realizar todas las obras indicadas en los documentos gréficos y
escritos mencionados en el Capitulo Il, numeral 1, por el monto total adjudicado, asi como todos
aquellos trabajos accesorios y complementarios y/o calculos (estructurales, hidraudlicos, térmicos, etc)
que sin estar expresamente especificados, sean necesarios 0 razonables complementos de los
trabajos que se indican, sin que sirva de excusa el alegar omisiones, inadvertencias o calculos
erroneos en la redaccion de la propuesta.

El Adjudicatario no podra bajo pretexto de error u omisién de su parte reclamar aumento en el monto
del contrato. El Adjudicatario no podra considerar como adicional y debera realizar sin aumento de
precio, todas las pequefias modificaciones que la Supervision de Obra estime conveniente y cuya
ejecucién no provoque alteraciones en el metraje contratado ni variaciones en el monto de jornales
y/o materiales.

Bastara que una obra se halle claramente indicada en una de las piezas que forman parte de los
recaudos, aunque haya sido omitida en otras, para que tenga que ser efectuada por el Adjudicatario a
su exclusivo costo y sin derecho a considerarlo como obra extraordinaria, ni teniendo derecho a
reclamo alguno.

Si hubiera contradiccion entre alguna de las piezas que forman parte de los recaudos y no hubiere
sido solicitada su aclaracion por el Adjudicatario al formular su propuesta, ella sera resuelta por el
Supervisor de Obra, siendo el costo a cargo del Adjudicatario sin generar ningin costo extraordinario
para el BPS.

Cualquier cambio en el proyecto que se considerara necesario realizar, debera contar con la
aprobacion por escrito de la Supervision de Obra. La solicitud se hara igualmente por escrito.
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El Adjudicatario es responsable de la correcta interpretacion de los planos y especificaciones para la
ejecucion de la obra y respondera ante los dafios, defectos y/o errores que pudieran producirse
durante la realizacién y conservacion de la misma hasta la Recepcion Definitiva.

Se proveeran por parte del Adjudicatario todos los equipos adecuados para producir la calidad de
trabajo acordado en cantidades suficientes para ejecutar las obras dentro de los plazos estipulados.
Todos los materiales a emplearse seran de primera calidad dentro de los de su especie y siendo de
procedencia tal que permita el normal y cabal abastecimiento a obra. El sistema de construccién
estara técnicamente ajustado a las normas adoptadas en las mejores construcciones.

Se presentaran a consideracion de la Supervision de Obra muestras de todos los articulos que se
proponen emplear, la que debera aprobarlos antes de ser utilizados.

Todos los trabajos encarados deberan estar desarrollados dentro de las normas de la buena
construccion tanto en sus procedimientos como terminaciones.

Es responsabilidad del Adjudicatario el suministro de todo el personal y mano de obra especializada o
no, necesaria para la correcta ejecucion de las obras en tiempo y forma. Asimismo se hara
responsable ante cualquier dafio o rotura que voluntaria o involuntariamente pudiera ocasionar
durante el transcurso de las obras. Queda terminantemente prohibido efectuar cortes en elementos
estructurales sin la previa autorizacion de la Supervision de Obra.

En caso de que surja la necesidad de ejecutar un imprevisto de obra, el procedimiento a seguir sera
el siguiente. La Supervision de Obra hara la solicitud a la Adjudicataria de un presupuesto por los
requerimientos extraordinarios que se generen durante el desarrollo de la obra. El presupuesto
incluira el precio de los trabajos, el aumento del plazo estipulado para la terminacion de la obra y de
corresponder el aumento del monto imponible de mano de obra.

La aprobacién por escrito del presupuesto por parte de la Supervision de Obra permitira la ejecucion
del requerimiento.

Cuando corresponda la instalacion de elementos de seguridad de obra, el Adjudicatario los
suministrara y colocard ajustandose a las ordenanzas vigentes, siendo de cuenta exclusiva del
Adjudicatario los permisos, impuestos y derechos correspondientes. Estos elementos deberan ser
retirados al terminar la obra y se realizaran todas las reparaciones de los dafios ocasionados como
consecuencia de su instalacion.

El Adjudicatario es responsable del retiro del predio de las eventuales construcciones provisorias, de
los excedentes de materiales sobrantes y la limpieza final de la obra construida para que quede en
condiciones para su inmediata habilitacién.

El adjudicatario sera responsable de los dafios y perjuicios que se ocasionaren al B.P.S. o a terceros
como consecuencia de las obras realizadas y/o por el accionar del personal, indemnizando a quien
corresponda, en caso de que incurrieran en hechos de esta naturaleza.

Asimismo la responsabilidad sera siempre y exclusivamente de la empresa adjudicataria, tanto se
trate de la conducta personal o funcional, faltas, accidentes, omisiones, indemnizaciones, etc., asi
como de las roturas, desgastes y dafios producidos por la inexperiencia, desidia, falta de cuidado en
su caso, dafio intencional del citado personal, quedando el Organismo totalmente desvinculado y
exento de todo tipo de responsabilidades con respecto a los mismos.

5.2 Fiscales

El adjudicatario y los eventuales subcontratos deberan estar inscriptos en D.G.l. y B.P.S
encontrandose al dia con el pago de los tributos y aportes.

En caso de que se configure incumplimiento de las obligaciones tributarias citadas, el B.P.S. podra
rescindir el presente contrato, perdiendo la firma adjudicataria el depésito de garantia por
cumplimiento de contrato en su caso, sin perjuicio de poder accionar por los dafios y perjuicios
ocasionados por dicho incumplimiento.

El B.P.S. se reserva el derecho de realizar dichos controles respecto al adjudicatario, durante la
vigencia de la contratacion.

5.3 Seguros
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El adjudicatario debera contratar todos los seguros necesarios para el fiel cumplimiento de las
obligaciones emergentes de la presente contratacion.

Debera acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 61 de la Ley 16.074 de 10 de octubre de
1989 relativa a la obligatoriedad de la contratacién del Seguro sobre Accidentes de Trabajo y
Enfermedades Profesionales.

5.4 Tributos

Seran de cargo del adjudicatario todos los tributos que correspondan al momento de la adjudicacion,
de acuerdo con las leyes y decretos de la Republica Oriental del Uruguay. Asimismo el B.P.S. no se
responsabiliza por incumplimiento de pago de cualquiera de las obligaciones que el adjudicatario
asuma por la ejecucion del contrato.

5.5 Aportes Sociales

En lo que respecta al régimen de aportacion rige lo establecido en el Decreto - Ley 14.411.

Los aportes sociales correspondientes a la mano de obra empleada, seran de cargo del B.P.S.

Se reconoceran aumentos de los montos imponibles por las obras extraordinarias que hayan sido
autorizadas por escrito por el Supervisor de Obra y por los aumentos de salarios que se produzcan
durante el transcurso de la obra, dentro de los plazos estipulados y de aquellos jornales que resten
declararse, en idéntico porcentaje del aumento que establezca el Poder Ejecutivo.

Por lo tanto, el monto imponible quedara fijado por lo indicado en la oferta del Adjudicatario mas los
posibles aumentos que reconozca el B.P.S., de acuerdo a lo sefialado en este numeral.

Todo lo que exceda pagar por aportes sociales del monto imponible fijado, seran de cargo del
Adjudicatario pudiendo ser deducido por el B.P.S. del importe que le corresponda recibir al mismo por
concepto de las obras que hubiere realizado y/o de las garantias establecidas, sin perjuicio de las
responsabilidades que emanen del contrato.

En caso que el oferente encuadre en la excepcion prevista en la norma (Decreto Ley 14.411, Art. 8),
no correspondiendo el aporte por el régimen de construccion, debera adjuntar la documentacién que
lo pruebe.

5.6 Requisitos a presentar por el Adjudicatario

Inscripcién en el R.U.P.E.

El adjudicatario debera estar inscripto en calidad de ACTIVO en el Registro Unico de
Proveedores del Estado (RUPE), Decreto 155/013 de 21.05.13.

Al momento de la inscripcién en dicho Registro debera incluirse dentro de la informacién a
presentar, los datos de una cuenta bancaria a los efectos de poder realizar los pagos
electrénicos establecido por la Ley 19.210 de Inclusion Financiera.

Constancia del I.G.T.S.S. del M.T.S.S.

Se debera dar cumplimiento a lo dispuesto por la Ley 18.516 de 26 de Junio de 2009 y Decreto
Reglamentario 255/010 de fecha 17 de agosto de 2010, respecto a la contratacion de mano de
obra no calificada, presentando la constancia expedida por la I.G.T.S.S. del M.T.S.S., que
acredite no registrar sanciones previstas en el Art. 14 de la mencionada Ley.

» Declarar que esta en condiciones de contratar con el B.P.S. de acuerdo con el Art. 46 del
T.0.C.A.F., Decreto 150 de 11 de mayo de 2012.

» Constancia de la Direccion Nacional de Apoyo al Liberado (DI.N.A.LI).

En cumplimiento con lo establecido en el Decreto 226/006, Reglamentario del Art. 14 de la Ley
17.897 de 14 de setiembre de 2005, la empresa adjudicataria debera presentar una constancia
expedida por la Direccion Nacional de Apoyo al Liberado, en cuanto a que se contraté personal
registrado en la Bolsa de Trabajo, entre los trabajadores afectados a las tareas licitadas.

Estos trabajadores deberan representar un minimo equivalente al 5% (cinco por ciento) del
personal afectado a tareas de pedn o similar, lo que se establecera atendiendo a la/s categorias
laborales correspondientes al Grupo de Actividad al que pertenezca la empresa contratada.
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Decreto 114/82

Conocer y aceptar las disposiciones del Decreto 114/82, referente a las normas de aplicacion del
Convenio Internacional del Trabajo Niamero 94 en los contratos celebrados con las autoridades
publicas.

CONSTANCIA vigente expedida por el MTSS, que acredite estar matriculado en caracter de
Técnico Prevencionista.

MIPYME

Aquel Adjudicatario que hubiere acreditado su caracter de MIPYME debera presentar el
certificado de origen emitido por las entidades certificadoras, en un plazo no mayor a 15 (quince)
dias habiles contados a partir de la notificacion de la Resolucion de Adjudicacion. En caso de
gue el Certificado no fuera presentado dentro del plazo previsto o fuera denegado, se dejara sin
efecto la adjudicacion, la cual recaera en la siguiente mejor oferta (Art. 7 Decreto 371/010).

Registro de Obra ante B.P.S.

Se debera presentar la documentacién necesaria para efectuar el registro de la obra y el pago de
los aportes a la seguridad social (ver “Instructivo de Registro y Gestion de Obras de B.P.S.” que
la Oficina de Arquitectura remitira al adjudicatario via correo electrénico).

Previo al inicio de la obra el Adjudicatario debera presentar dentro de los 5 (cinco) dias habiles de
recibida la Orden de Compra la documentacion necesaria para la de inscripcion de obra en
ATYR, formulario F2 debidamente llenado y firmado por persona autorizada en el registro de
firmas de ATYR, fotocopia de la Cédula de Identidad del firmante, Constancia PROVISORIA
expedida por el Registro Nacional de Obras de Construccion y su Trazabilidad del M.T.S.S. y
fotocopia del presupuesto de la oferta.

El B.P.S. refrendara la documentacion recibida y procedera a la inscripcién de la obra.

La no presentacién en tiempo y forma de la documentacién requerida inhabilitara el inicio de la
obra con las consiguientes sanciones establecidas.

Durante la ejecucién de la obra se remitiran las planillas mensuales de declaracién de personal a
la Oficina de Arquitectura via correo electrénico de acuerdo a lo que establece el “Instructivo de
Registro y Gestion de Obras de B.P.S.”, a fin de efectuar su validaciéon en el “Sistema de
Recaudacion Nominada por Conexion Remota de B.P.S.”, dentro de los 7 (siete) dias habiles del
mes siguiente de ejecutados los trabajos. El no cumplimiento de este requisito implicara que el
monto de las multas ocasionadas al B.P.S. sera deducido del monto que le corresponda recibir al
Adjudicatario por concepto de las obras que hubiere realizado y/o de las garantias establecidas,
sin perjuicio de las responsabilidades que emanen del contrato.

Una vez culminada la obra y conjuntamente con la firma del Acta de Recepcién Definitiva o con la
firma del Acta de Recepcién Provisoria, si esta no contiene observaciones, la empresa debera
presentar el formulario F9 con los datos correspondientes para efectuar el cierre de la misma.

Técnico Prevencionista

De corresponder toda empresa que realice obras de construccién o realice etapas de las mismas
y ocupe 5 0 mas trabajadores, o que ejecute trabajos a mas de 5 metros de altura, y/o
excavaciones de mas de 1.50 metros de profundidad, debera contar con servicios de seguridad
en el trabajo (Decreto 125/14).

Toda obra que requiera servicios de seguridad e higiene debera de contar con el Libro de Obra.
Previo al inicio de la obra se debera remitir a Sector Arquitectura copia de la caratula del mismo
con la constancia de su presentacién ante el MTSS.

Se debera enviar ademas numero telefénico y direccién de correo electrénico de contacto del
Técnico Prevencionista de la empresa contratada.

El BPS podra solicitar, en cualquier instancia, informes al Técnico Prevencionista de la empresa
contratista en relacién al cumplimiento de las normas de seguridad.

El Técnico Prevencionista de BPS podra realizar visitas a obra y realizar las observaciones que
correspondan.
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Plan y Estudio de Seguridad e Higiene

De corresponder, previo al inicio de la obra el adjudicatario debera presentar la copia de Estudio y
Plan con la constancia de su presentacion ante el Registro Nacional de Obras de Construccién y
su Trazabilidad del M.T.S.S.

En aquellos trabajos en los que se utilicen técnicas TAPC (Técnicas de acceso y posicionamiento
con cuerdas), debera de contar con Estudio y Plan de seguridad; examen psicofisico y constancia
de capacitacién en técnicas TAPC.

Quedan exceptuados de lo dispuesto en el parrafo anterior aquellas obras donde se ejecuten
trabajos a menos de 8 metros de altura o excavaciones con una profundidad menor a 1.50
metros, 0 aquellas obras que segun la naturaleza y entidad de la misma y segin constancia de
Arquitecto o Ingeniero no merezcan Estudio de seguridad e higiene. La referida constancia
debera ser presentada ante la Inspeccién General del Trabajo y de la Seguridad Social (Decreto
283/96).

Memoria de excavacion y demolicion

En caso de corresponder, cuando se realicen demoliciones, la empresa debera de presentar
copia de la memoria descriptiva de la metodologia a emplear con plan cronoldgico de los trabajos,
equipos y elementos a usar, influencia de la demolicién sobre construcciones linderas, evaluacion
de riesgos y medidas de seguridad correspondientes, firmado por un técnico responsable
(arquitecto o ingeniero).

Cuando corresponda Estudio y Plan de seguridad e higiene, la memoria formara parte de dicho
documento.

Toda excavacion con profundiad superior a 1.50 metros debera de contar con memoria de
excavacion firmado por un técnico responsable (arquitecto o ingeniero). Cuando corresponda
formara parte del Estudio y Plan de seguridad.

Memoria Eléctrica (de las instalaciones provisorias de obra)
Toda obra de construccién debe contar con memoria eléctrica, firmada por técnico autorizado de
UTE, la empresa debera de presentar copia d ela misma.

Memoria de andamios

De corresponder se debera de presentar copia de la memoria de andamios y plan de armado y
desarmado. Dicha documentacion puede anexarse al Estudio de seguridad. Se exceptian los
andamios apoyados sobre el terreno (tubular y de madera) cuya altura media desde el apoyo al
borde de la baranda superior, no supere los 6 metros y se ajusten a los requisitos generales de
los andamios.

Cronograma de obra

Previo al inicio de la obra el Adjudicatario presentard el Cronograma de Obra para ejecutar la
totalidad de los trabajos en el plazo especificado en la oferta. La aceptacién de este Cronograma
por parte del B.P.S., no libera al Adjudicatario de su responsabilidad con respecto a la correcta
terminacion de la obra en el plazo estipulado.

Proyecto ejecutivo

Dentro de los 15 dias calendario de recibida la Orden de Compra se presentara la memoria y los
recaudos graficos en formato digital (AutoCAD, pdf, jpg, etc.) del proyecto de recuperacion de
losa de bovedilla de subsuelo solicitados en el llamado.

Gestiones ante organismos publicos
El adjudicatario deberd realizar todas las gestiones que correspondan ante Organismos
Publicos.

Documentacién conforme a obra
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En caso de corresponder, previo a la firma del Acta de Recepcién Provisoria el adjudicatario
presentara los graficos veraces en formato papel con firma técnica y en formato digital,
exclusivamente en version AutoCAD 2000.

=  Garantias y manuales
Previo a la firma de la Recepcion Provisoria se presentaran las garantias que correspondan de:
- Impermeabilizacion

CAPITULO VI - DEL PERFECCIONAMIENTO DE CONTRATO y PLAZO DE
EJECUCION OBRA

6.1 Perfeccionamiento del Contrato

El contrato quedara perfeccionado con la notificacion de la adjudicacién al adjudicatario.

El adjudicatario debera presentar toda la documentacién exigida para la suscripcion del contrato y la
emision de la Orden de Compra originado por la adjudicacion dentro de un plazo de 5 (cinco) dias
habiles a partir del dia siguiente a la naotificacion por parte del B.P.S. de que debe hacer efectiva la
entrega de la misma.

Si transcurrido dicho plazo, el adjudicatario no presentare la documentacion requerida, se configura
incumplimiento contractual, pudiendo el B.P.S. aplicar las sanciones previstas en el Capitulo VII,
numeral 7.2 y 7.3 (multas, rescision, etc.), asi como ejecutar la garantia de mantenimiento de oferta.

La falta de concurrencia del adjudicatario o su negativa a suscribirlo también se considerara
incumplimiento, por lo cual el B.P.S. queda facultado a la aplicaciéon de las sanciones que estime
pertinentes, de conformidad con lo indicado precedentemente.

En todos los casos de incumplimiento detallados, no presentacion de la documentacion solicitada, no
concurrencia a la firma del contrato respectivo o su negativa a suscribirlo, etc. (Capitulo VII,
numerales 7.1 y 7.2), el B.P.S. se reserva el derecho a dejar sin efecto la adjudicacion realizada,
pudiendo adjudicar al oferente que corresponda en orden de prelacion, sin expresion de causa.

El contrato no se efectivizara, si por incumplimiento de contratos anteriores el adjudicatario fuere
excluido del Registro de Proveedores del B.P.S. antes de la suscripcién del contrato en su caso

6.2 Intervencién del Tribunal de Cuentas

La adjudicaciéon esta sometida al contralor preventivo de legalidad del Tribunal de Cuentas de la
Republica.

Intervenido el gasto por el Tribunal de Cuentas o0 en su caso dictada la Resolucién de Directorio que
disponga reiterar dicho gasto, se comunicara al adjudicatario la confirmacion de la adjudicacion.

6.3 Cesion de Contrato

El adjudicatario no podra ceder el contrato en todo o en parte sin la autorizacion por escrito del BPS,
siendo su incumplimiento causa de rescision del mismo.

En todos los casos el cesionario debera probar que tiene capacidad para contratar con el Estado y
que reune los requisitos exigidos por esta u otras leyes para contratar con el mismo.

6.4 Envio de la Orden de Compra

El adjudicatario recibira la notificacion enviada por correo electrénico con la ruta de acceso a la Orden
de Compra generada en la pagina de Compras Estatales.
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6.5 Plazo de Ejecucion

En la fecha que corresponda de inicio de obra se deberd labrar y firmar el “Acta de Inicio de Obra”.
Esta fecha no podra exceder los 10 (diez) dias habiles posteriores a la fecha de la emisién de la
Orden de Compra, salvo causa justificada aprobada por la Supervision de Obra.

El “Acta de Recepcion Provisoria de Obra” se firmard en la fecha que corresponda de acuerdo al
plazo estipulado en la oferta. Esta fecha podra extenderse considerando los dias de lluvia indicados
por la Direccién Nacional de Meteorologia para la localidad de la obra, los dias de paro estipulados
por el sindicato de la construccion y razones que fueran debidamente justificadas y aprobadas por la
Supervision de Obra.

El “Acta de Recepcion Definitiva de Obra” se suscribira a los 6 (seis) meses de labrada el “Acta de
Recepcion Provisoria de Obra”.

6.6 Formas de Facturacion y Pago

= Acopio

En caso de corresponder cobro de acopio, la factura se debera presentar una vez emitida la Orden de
Compra y sin exceder el mes en curso de la fecha del “Acta de Inicio de Obra”.

Vencido este plazo se dara por desestimada la solicitud de acopio, no teniendo derecho a reclamarlo
con posterioridad.

= Avance de Obra

Las facturas de ejecucion de obra se haran contra certificado mensual de avance.

La aprobacion o revision del certificado mensual de avance no excedera los 5 (cinco) dias habiles a
partir de la presentacion de los mismos por parte de la adjudicataria.

Se facturara el monto correspondiente al avance mensual y al momento del pago B.P.S. retendra el
5% (cinco por ciento) del valor neto de acuerdo a lo establecido en el Capitulo VIII, numeral 8.1
(Garantia de Buena Ejecucién).

En caso de cobro de Acopio, éste se descontara en cada factura de avance, en igual porcentaje del
avance de obra pagado mensualmente.

Para el pago de los importes correspondientes a cada factura se requerira necesariamente la
aprobacion de los responsables de B.P.S. del producto y/o servicio brindado, siendo la misma
abonada dentro de los 30 (treinta) dias de recibida en Finanzas la factura conformada.

= Imprevistos
Las facturas por concepto de imprevistos se presentaran una vez finalizado el trabajo o en caso de
corresponder contra certificado de avance.

= Diferencia de Precio

Se reconoceran las diferencias de precios entre la fecha de la propuesta y la fecha de ejecucion de
los trabajos mensuales, mediante la aplicacion del indice del Costo de la Construccion, tomandose
como CCo (indice 0) el correspondiente al mes anterior a la fecha de apertura del llamado o la fecha
de la presentacion del presupuesto de imprevisto y como CC el indice correspondiente al mes
anterior a la ejecucion de los trabajos.

Para el caso del Acopio, el CC sera el correspondiente al mes de la presentacion de la factura.

El Adjudicatario liquidara por certificados las diferencias de precios (certificado extraordinario).

P= (Po-Ao0) x CC/CCo

Siendo:

P = precio actualizado de los trabajos realizados en el mes

Po = precio segln oferta del porcentaje de avance de los trabajos realizados en el mes

Ao = importe del acopio correspondiente al porcentaje de avance realizado en el mes

CCo = indice del costo de la construccion del mes anterior a la fecha de apertura del llamado.
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CC = indice del costo de la construccion del mes anterior a la ejecucion de trabajos.

CAPITULO VII - DE LOS INCUMPLIMIENTOS Y DE LAS SANCIONES

7.1Mora

El adjudicatario caerd en mora de pleno derecho, por el incumplimiento de cualquiera de las
obligaciones contraidas, por el solo hecho de hacer o no hacer algo contrario a lo estipulado, sin
necesidad de interpelacion judicial o extrajudicial alguna.

7.2 Procedimiento de constatacion

El Banco de Prevision Social podra realizar las inspecciones, comprobaciones y contralor del servicio
y de cualquiera de las exigencias estipuladas para la empresa proveedora, en cualquier momento de
la ejecucion del contrato, debiendo el proveedor suministrar la informacion que le sea requerida por el
BPS a tales fines.

Cuando se constate un apartamiento, sea éste de caracter técnico o formal, el BPS notificara el
mismo a la empresa proveedora, la cual dispondra de 10 dias habiles para formular los descargos y
exponer las acciones correctivas o de mitigacién realizadas para subsanar el incumplimiento.

La omisién en la correccién del apartamiento o la no presentacion de descargos dentro del plazo
sefialado, sera interpretada como consentimiento tacito del incumplimiento denunciado.

Si por el contrario, se restablecieran los servicios 0 se cumplieran los suministros conforme a las
exigencias del contrato y/o se formularen descargos fundamentando los motivos del incumplimiento,
los mismos, conjuntamente con la notificacién cursada al proveedor, ser evaluados por el BPS a
efectos de resolver si existe mérito para la aplicacion de sanciones.

Los posibles incumplimientos notificados y la respuesta en términos de servicio y/o justificacion del
hecho, seran evaluados conforme a su entidad, teniendo en cuenta si son reiterados, si son
subsanables inmediatamente y el impacto que genera en relacion al objeto y resultados esperados en
el marco de la relacién contractual.

7.3Penalidades

Las conductas que configuran incumplimiento del adjudicatario podran dar mérito a la imposicién de
las siguientes sanciones:

Advertencia y apercibimiento
Multas

Las multas se graduaran de acuerdo a la entidad del incumplimiento. La sancién econémica sera la
prevista en el contrato o bases del llamado, en caso de haberse establecido en forma especifica o un
porcentaje equivalente al 5% del producto o servicio cuya entrega o disponibilidad haya sido afectada
por el incumplimiento

En caso de aplicacién de multas, el Banco de Previsién Social, queda facultado para retener el
importe de las mismas de las sumas que tuviera que percibir el adjudicatario por concepto del
contrato emergente del presente llamado o por cualquier otro contrato que mantenga con el
Organismo, otorgando el oferente el consentimiento para efectivizar lo mencionado anteriormente
mediante la presentacion de oferta al lamado respectivo.

7.4 Ejecucion de las sanciones y otras partidas indemnizatorias.
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Las penalidades por mora se aplicaran con independencia de la indemnizacién que por dafios y
perjuicios pudiera corresponder.

Las sanciones aplicables por causa de incumplimientos, podran ser deducidas de las garantias
establecidas y/o de cualquier pago que el proveedor tenga pendiente de percepcién de parte del BPS,
por el contrato que genera la sancién o por cualquier otro suministro o servicio en curso de pago, que
se encuentre prestando al Organismo.

En caso que el adjudicatario haya hecho la opcién de adjudicatarios a optar por no presentar garantia
de fiel cumplimiento de contrato, y se incumpliera el contrato, el acto administrativo que imponga la
multa sera titulo ejecutivo, sin perjuicio del resarcimiento de los eventuales dafios y perjuicios que
dicho incumplimiento pueda haber causado a la Administracién y la comunicacion del hecho al RUPE.

7.5 Rescision del contrato

El B.P.S. podréa rescindir el contrato en forma unilateral por incumplimiento total o parcial del
adjudlcatarlo en los siguientes casos:
En el caso de que en el periodo comprendido entre el perfeCC|onam|ento del contrato y su
ejecucioén, no pueda cumplir con el objeto adjudicado, operara lo establecido en el Capitulo
IV, numeral 4.2, de este Pliego, sin perjuicio de la aplicacion de otras sanciones que se
estimaren oportunas aplicar.
En el caso que el incumplimiento sea de tal entidad que no permita que la empresa siga
prestando los servicios, el contrato se rescindira pudiéndose aplicar asimismo la multa que
corresponda, sin perjuicio de la pérdida del depésito en garantia y del cobro de los dafios y
perjuicios que pudiere haberse causado.
Si el adjudicatario es declarado insolvente, 0 en concurso, o si participan empresas asociadas
y alguna de ellas se declara insolvente o en concurso.
Si el adjudicatario incurriera en fraude, grave negligencia o incumplimiento de las obligaciones
y condiciones estipuladas en el Pliego, la oferta y el contrato.
Cualquier otra situacion que haga imposible la continuidad de la relacién contractual.

Todo ello sin necesidad de acudir a la via judicial.

7.6 Suspension o eliminacion en el Registro de Proveedores

Las sanciones dispuestas precedentemente se registraran en el Registro de Proveedores del Banco
de Prevision Social, y se comunicaran al Registro Unico de Proveedores del Estado.

7.7 Disposicon General

En todo cuanto no esté previsto en el presente pliego de condiciones particulares y en el pliego Unico
de bases y condiciones generales, se estara a lo dispuesto por la Ley No 18.834 del 4/11/2011 y
Texto Ordenado de la Ley de Contabilidad y Administracion Financiera del Estado (Decreto No
150/012 de 11/05/2012).

8 CAPITULO VIII - DE LAS GARANTIAS.

8.1 Tipos de Garantias

= Mantenimiento de Oferta

El oferente podr4 depositar $ 28.000 (pesos veintiocho mil) por concepto de garantia de
mantenimiento de oferta o hacer uso de la opcién prevista en el Art. 64 del Decreto 150/012 por la
cual en caso de incumplimiento en el mantenimiento de su oferta, se sancionara con una multa
equivalente al 5% (cinco por ciento) del maximo de su oferta, en caso que la oferta presentada supere
el tope establecido en el articulo mencionado (Art. 64 del T.O.C.A.F.).
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El oferente debera expresar claramente en su oferta la opcion seleccionada. El acto administrativo o
resolucion que imponga la multa sera titulo ejecutivo, sin perjuicio del resarcimiento de los eventuales
dafios y perjuicios que dicho incumplimiento pueda haber causado a la Administracion y
comunicacion del hecho al Registro Unico de Proveedores del Estado.

En el caso de que el oferente omita establecer alguna de las dos opciones, la administracion
entendera que el oferente opté por no depositar garantia de mantenimiento de oferta y atenerse a la
multa en caso de incumplimiento.

= Fiel Cumplimiento del Contrato

El adjudicatario podra depositar por concepto de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato mediante
depdsito en efectivo o en valores publicos, fianza o aval bancario, o pdliza de seguro de fianza por un
valor equivalente al 5% (cinco por ciento) de la adjudicacion. El adjudicatario podra hacer uso de la
opcion prevista en el Art. 64 inciso 2do del Decreto 150/012 por la cual en caso de incumplimiento del
contrato, se sancionara con una multa equivalente al 10% (diez por ciento) de la adjudicacion. El acto
administrativo o resolucién que imponga la multa sera titulo ejecutivo, sin perjuicio del resarcimiento
de los eventuales dafios y perjuicios que dicho incumplimiento pueda haber causado a la
Administracién y comunicacion del hecho al Registro Unico de Proveedores del Estado.

Para efectuar el depésito correspondiente, contard con 5 (cinco) dias habiles siguientes a la
notificacion.

En ese mismo plazo la empresa debera adjuntar toda la documentacion que le fuera solicitada.

La constitucién de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato se regira en lo que fuere aplicable
por el numeral 19) del Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales para los Contratos de
Suministros y Servicios no Personales.

= Acopio
El Adjudicatario se obliga, al momento de la presentacion de la factura de acopio, a presentar una
Péliza de Caucion a favor del B.P.S. por el monto equivalente a dicho acopio.

* Buena Ejecucion

De acuerdo al Art. 64 del T.O.C.A.F. se realizara una retencién del 5% (cinco por ciento) de cada
monto facturado por concpeto de avance de obra e imprevistos como Garantia Complementaria de
Buena Ejecucion.

8.2 De los procedimientos de los Depdsitos en Garantia

Todos los depdésitos se realizaran en la Seccion Ajustes y Retenciones del B.P.S. (Colonia 1851-Piso
2), salvo los que se efectien en doélar efectivo, para lo cual se debera dirigir al Banco de la Republica
Oriental del Uruguay - Cuenta Corriente N° 001555042-00076, llevando luego el comprobante
respectivo a la Seccién Ajustes y Retenciones del B.P.S.

Los cheques que se presenten como Deposito de Garantia, deberan estar certificados por el Banco
que los emite.

En el caso de Avales Bancarios, Garantias de Banco, etc., dicha documentacion no podra tener un
vencimiento menor a 120 (ciento veinte) dias para la Garantia de Mantenimiento de la Oferta.

Para la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato, dicha documentacién no podra tener fecha de
caducidad anterior al vencimiento del mismo.-

Todas las garantias seran renovadas con una antelacién minima de 10 (diez) dias del vencimiento
establecido en la pdliza, de la fecha de ampliacién o prérroga del contrato.

Si el oferente, adjudicatario o contratista, segin corresponda, no cumpliere con la renovacién o
sustitucién en este plazo, la Administracién podra aplicar una multa de 10% (diez por ciento) sobre el
importe adjudicado por cada dia calendario de atraso en cumplir con este requisito, pudiendo llegar
inclusive hasta la rescision contractual.-

8.3 De la devolucion de los Depdésitos en Garantia.

= Mantenimiento de Oferta
En caso de que se haya efectuado el depésito por concepto de Mantenimiento de la Oferta, las
empresas podran solicitar su devolucién una vez emitida la Orden de Compra.
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*= Fiel Cumplimiento de Contrato
En caso de haber efectuado el depésito por concepto de Fiel Cumplimiento de Contrato, la
empresa adjudicataria podra solicitar su devolucidon una vez que haya cumplido con el objeto del
llamado y tenga la aceptacion por parte de BPS con la correspondiente firma el “Acta de
Recepcién Provisoria de Obra”.

= Acopio
En caso de que se haya presentado Péliza de Caucién, la empresa adjudicataria podra solicitar
su devolucion una vez que haya cumplido con el objeto del llamado y tenga la aceptacion por
parte de BPS con la correspondiente firma el “Acta de Recepcién Provisoria de Obra”.

= Buena Ejecucion
El 5% (cinco por ciento) retenido por BPS en cada facturacion de avance mensual de obra y de
imprevistos, por concepto de Garantia de Buena Ejecucién, se abonara una vez firmada el “Acta
de Recepcion Definitiva de Obra”.
El monto se reintegrara sin incluir ningan tipo de ajuste.

9 CAPITULO IX - Recomendaciones sobre la oferta en linea

A los efectos de poder realizar sus ofertas en linea en tiempo y forma aconsejamos tener en cuenta
las siguientes recomendaciones:

. Estar registrado en RUPE es un requisito excluyente para poder ofertar en linea. Si no lo esta,
recomendamos realizar el procedimiento de inscripcion lo antes posible y como primer paso. Para
mas informacion de RUPE ver el siguiente link o comunicarse al (+598) 2604 5360 de lunes a
domingo de 8:00 a 21:00 hs. ATENCION: para poder ofertar es suficiente estar registrado en RUPE
en estado EN INGRESO.

. Debe tener contrasefia para ingresar al sistema de ofertas en linea. Si no la posee,
recomendamos obtenerla tan pronto decida participar en este proceso. ATENCION: la contrasefia de
acceso al sistema de oferta en linea no es la misma contrasefia de acceso al RUPE. Se obtiene
directamente del sistema y se recibe en el correo electrénico registrado en RUPE. Recomendamos
leer el manual y ver el video explicativo sobre el ingreso de ofertas en linea.

. Al ingresar la oferta econdmica en linea, debera especificar el precio, moneda, impuesto,
cantidad a ofertar y otra serie de atributos por cada item cotizado (presentacion, color, etc.).
Recomendamos analizar los items para los que va a ingresar cotizacion, para tener la certeza de
contar con todos los datos disponibles. Si usted desea cotizar algin impuesto, o atributo que no se
encuentra disponible en el sistema, debera comunicarse con la seccion Catalogo de ACCE al correo
electrénico catalogo@acce.gub.uy para solicitar la inclusion y/o asesorarse acerca de la forma de
proceder al respecto.

. Recomendamos preparar los documentos que conformaran la oferta con tiempo. Es de suma
importancia que separe la parte confidencial de la no confidencial. Tenga en cuenta que una
clasificacion incorrecta en este aspecto, podria implicar la descalificacion de la oferta.

. Ingresar su cotizacion lo antes posible para tener la seguridad de que todo funcioné
correctamente. De hacerlo a Gltimo momento pueden ocurrir imprevistos, como fallos en la conexion a
Internet, caida de servidores, sistemas lentos por la gran cantidad de personas accediendo a lo
mismo, etc., que no se podran solucionar instantaneamente.

. Hasta la hora sefialada para la apertura usted podra ver, modificar y hasta eliminar su oferta,
dado que solamente esta disponible el acceso a ella con su clave. A la hora establecida para la
apertura usted ya no podra modificar ni eliminar los datos y documentos ingresados al sistema. La
oferta econémica y los documentos no confidenciales quedaran disponibles para la Administracion y
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los restantes oferentes. Los documentos confidenciales solo quedaran disponibles para la
Administracion.

. Por cualquier duda o consulta, comunicarse con Atencién a Usuarios de ACCE al (+598) 2604
5360 de lunes a domingos 8 a 21 hs, o a través del correo electronico compras@acce.gub.uy

10 CAPITULO X - DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN

10.1 Documentos que se adjuntan

= Formulario de ldentificacién del Oferente
* Pliego de Obra Pubica

= Memoria Descriptiva Particular

= Recaudos Gréficos

= Planilla de Rubrado

= Modelo de Constancia de Visita

= Modelo de Ficha de Antecedentes
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Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales para Contratos de
Obras Publicas

1

Glosario

En el presente Pliego, las palabras y expresiones que a continuacion se establecen tendran los siguientes
significados:

A)

Obra Publica: todo trabajo de construccion, modificacion, reparacion, conservacion, mantenimiento o
demalicion de un bien inmueble, sea que integre el dominio plblico o privado del Estado, realizado
por una entidad estatal o por su cuenta, en cumplimiento de sus fines propios o por un particular
atendiendo a los mismos fines, independientemente del caréacter privado o piblico de los recursos
con que se financia.

Licitante, contratante o Administracion. la Administracion Piblica Estatal de que se trate.

Oferente o proponente: persona fisica o juridica, nacional o extranjera, consorcio, que presente una
oferta para ejecutar la o las obras, de conformidad con lo establecido en este Pliego, obrando por si o
por intermedio de sus representantes.

Adjudicatario; oferente que haya sido notificado del Acto Administrativo dictado por la Administracion
por el cual se selecciond su oferta,

Contratista: adjudicatario con quien la Administracion ha perfeccionado el contrato correspondiente y
tiene a su cargo |a ejecucion de la obra.

Subcontratista; cualquier persona fisica, juridica o consorcio que, con el consentimiento de la
Administracion Contratante, tenga un contrato con el contratista para la provision de bienes o
ejecucion de alguna parte de las obras.

Representante técnico: Arquitecto o Ingeniero (cuya especialidad se podra establecer en el Pliego
Particular) con titulo expedido o revalidado por la Universidad de la Repiblica, u otras instituciones de
educacién terciarias habilitadas por el Ministerio de Educacion y Cultura, designado por el contratista
y aceptado por la Administracion para asumir la representacion técnica ante la misma, con residencia
en el pais durante el plazo de ejecucion del Contrato y con amplios poderes para tratar y resolver
todas las cuestiones técnicas relativas al contrato.

Proyecto Ejecutivo: los planos generales y de detalle, a escala conveniente para la gjecucion de las
obras y las memorias descriptivas y/o técnicas, con todas las especificaciones que correspondan,
para definir la obra a ejecutar, debidamente firmados por los profesionales competentes.

Plan de trabajo: disposicién en el tiempo de las tareas a realizar para la ejecucion de las obras y su
habilitacion segun lo establezca el Pliego Particular, desglosado en items que se correspondan con
su presupuesto y expresado en un diagrama tiempo/avance.

Trabajos extraordinarios: aquellos trabajos que modifican el proyecto, pero no son necesarios 0
indispensables para la realizacién del mismo.



K) Imprevistos: porcentaje que la Administracion tiene la potestad de fijar y autorizar respecto del monto
total del contrato, para que sea utilizado en aquellas situaciones de obra no estipuladas en el Pliego
Particular. El imprevisto puede implicar ademéas un aumento del plazo contractual para ejecutar las
obras nc acordadas.

L) Fuerza mayor: hechos irresistibles, imprevisibles y ajenos a la voluntad de las partes contratantes.
M) item: cada una de las partes que conforman el objeto de la licitacion.

N} Rubro: grupo de actividades, materiales o tareas que permiten su inclusion en un mismo conjunto o
rotulo, en virtud que comparten ciertas caracteristicas en comtn, cuyo agrupamiento conforma un
item, y que persiguen como fin la realizacion de una cbra,

2 Disposiciones Generales
2.1 Ambito de Aplicacion

Las normas contenidas en el presente reglamento constituyen el Pliego Unico de Bases y Condiciones
Generales (en adelante, Pliego Unico) para los Contratos de Obras Publicas, en los casos de las
contrataciones cuyos montos superen el limite establecido en el articulo 47 del TOCAF, salvo los
procedimientos que requieran reglamentacién especial.

Para aquellas confrataciones de Obras en las que también se soliciten suministros y servicios como ftems
diferenciados, para éstos Ultimos seran aplicables las normas del Pliego General de Suministros y Servicios
No Personales que correspondan.

Lo anterior es sin perjuicio de la vigencia y aplicacion del presente Pliego en tanto el objeto principal sea una
Obra Piblica.

2.2 Jerarquia de las Normas

El Pliego de Bases y Condiciones Particulares {en adelante, Pliego Particular) solo podra modificar las
disposiciones del presente Pliego que éste expresamente autorice.

En caso de existir contradicciones en aspectos en que el Pliego Unico no autorice soluciones diferentes,
prevalecera |o establecido en este Pliego.

23 Computo de Plazos

Los términos fijados en el presente reglamento se computaran en dias habiles, a partir del dia siguiente al de
|la nofificacion, citacidn o emplazamiento, salvo los casos expresamente establecidos.

2.4 Notificaciones

Toda notificacion que realice la Administracion se hara en forma personal, por telegrama colacionado, fax,
correo electronico, u otro medio habil de comunicacion de acuerde a los datos proporcionados en el Registro
Unico de Proveedores del Estado.



25 Comunicaciones

Toda comunicacion a la Administracion se efectuara en el domicilio o a través de los medios que se indicaren
en el Pliego Particular.

2.6  Jurisdiccidn competente

Por el sélo hecho de presentarse, se entendera que el oferente hace expreso reconocimiento y manifiesta su
voluntad de someterse a las Leyes y Tribunales de la Repiblica Criental del Uruguay.

3 Publicacion del llamado

Es obligatoria la publicacion de la convocatoria a procedimientos competitivos y el Pliego Particular en ef sitio
web de Compras y Contrataciones Estatales, cumpliendo con la antelacion suficiente en casos de
corresponder, sin perjuicio de otros medios que la Administracion Piblica estime conveniente,

En los casos de licitaciones publicas, se debera dar cumplimiento a la normativa especifica en la materia,
efectuando asimismo la publicacion de la convocatoria en el Diario Oficial.

4 Aclaraciones de los Pliegos

Las solicitudes de aclaracion podran ser formuladas, por cualquier particular, mediante comunicacion escrita,
dentro del plazo que fije el mismo y por los medios que establezca. Vencido dicho término no sera obligatorio
proporcionar méas datos aclaratorios.

Las consultas deberan ser especificas y serdn evacuadas por la Administracion dentro del plazo que
establezca el Pliego Particular, comunicando las mismas a todos los interesados a traves de su publicacion en
el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales.

En los casos que el Pliego Particular hubiera sido adquirido, la evacuacion de la consulta se comunicara
asimismo en forma personal tanto al eventual oferente que la realice, como a todos aquellos que hayan
adquirido dicho recaudo.

5 Modificacion del Pliego Particular

La Administracion podra, antes que venza el plazo para la presentacion de ofertas, modificar el Pliego
Particular ya sea por iniciativa propia o en atencién a una consulta u observacion formulada por un particular.

Todos los interesados seran notificados de las modificaciones introducidas, en un plazo no menor a 2 dias
antes del término limite para la recepcion de las ofertas, personalmente tanto al interesado que formulo la
observacion como a los que hayan adquirido pliegos, comunicando a los demas interesados a traves del sitio
web de Compras y Contrataciones Estatales. '

La Administracion tendra la facultad discrecional de prorrogar la fecha u hora de apertura del procedimiento
de contratacion, a fin de dar a los posibles oferentes tiempo adicional para la preparacion de sus ofertas,
debiendo comunicarse en la forma sefialada en el parrafo anterior.



6 Solicitud de prorroga de apertura de ofertas

Cualquier proveedor podra solicitar prérroga de la Apertura de Ofertas. La misma se presentara a través de
los medios que se indicaren en el Pliego Particular y dentro del plazo que fije el mismo.

La solicitud de prorroga sera resuelta por la Administracion, y debera notificarse personalmente al interesado.
En caso de disponerse la prorroga de la Apertura, ademéas debera comunicarse personalmente a los que
hayan adquiridos pliegos y publicarse la nueva fecha para conocimiento de los demas interesados en el sitio
web de Compras y Contrataciones Estatales.

7 Reserva de la Administracion
La Administracidn podréa prorrogar la Apertura, o dejar sin efecto el llamado en cualquier momento.

En los casos de prorroga del Acto de Apertura la Administracion procedera a publicar la nueva fecha en el sitio
web de Compras y Contrataciones Estatales, y en su caso, se comunicara personalmente a quienes hayan
adquirido Pliegos; asimismo debera devolver las garantias de mantenimiento de ofertas y el importe de los
Pliegos a solicitud de los interesados que, ante dicha prorroga, desistan de presentar propuestas.

En caso de dejar sin efecto el Liamado, publicara inmediatamente lo resuelto en el sitic web de Compras y
Contrataciones Estatales, y en su caso, comunicara personaimente a quienes hayan adquirido Pliegos.
Consecuentemente, la Administracion devolvera de oficio el importe de los Pliegos y las garantias
depositadas, si correspondiere.

8 Normalizacion

El Pliego Particular establecera las normas estandarizadas de calidad y otras, que deban cumplir os
oferentes en cada caso y su control se efectuara en la forma prevista en ellas y en dicho Pliego.

9 Requisitos Formales de las Ofertas
9.1 Redaccion

Las ofertas deberan ser redactadas en forma clara y precisa, en idioma espaficl y conforme lo dispuesto por
el articulo 63 del TOCAF.

El Pliego’ Particular podrd autorizar la presentacion de folletos, catalogos, etc. en idioma extranjero,
reservandose la Administracién el derecho de exigir en cualquier momento su traduccion al idioma espafiol.

9.2 Domicilio

Las firmas proponentes deberan constituir domicilio legal dentro del territorio nacional, el cual debera estar
registrado en el RUPE.



9.3 ldentificacion

Las firmas proponentes deberan indicar los nombres de los fitulares que la componen en caso de ser
sociedades personales o de sus representantes autorizados, en caso de ser sociedades andnimas.

£n los casos de aplicacion del presente Pliego Unico, fas sociedades anonimas deberéan agregar la nomina de
los integrantes de los directorios.

9.4  Cumplimiento de requisitos formales

Para la valoracién del cumplimiento de los requisitos formales se aplicaran los principios establecidos en el
art. 149 del TOCAF.

10  Requisitos para la presentacion de las ofertas

El Pliege Particular no podréa imponer al oferente ningln requisito que no esté directamente vinculado a la
consideracién del objeto de la contratacion y a la evaluacién de la oferta, reservandose sélo al oferente que
resulte adjudicatario la carga adminisirativa de la demostracién de estar en condiciones formales de contratar,
sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas que pudieran corresponder.

El Pliego Particular no podréa exigir documentacion a la que se pueda acceder a través del RUPE o cualquier
sistema de informacion de libre acceso, salvo lo establecido en los articulos 77 y 176 del TOCAF.

10.1  Documentos integrantes de la oferta
La oferta constara de los siguientes documentos:
a) Antecedentes del oferente, de acuerdo con lo que establezca el Pliego Particular.

b) La propuesta en todo lo que corresponda al objeto de la contratacion, incluyendo la declaracion exigida
en el punto 11.5,

c) Certificado valido para ofertar, expedido por el Registro Nacional de Empresas de Obras Publicas del
Ministerio de Transporte y Obras Publicas, conforme a lo establecido en los articulos 77 y 176 del TOCAF, el
que debera expresar un Valor Estimado de Contratacion Anual (V.E.C.A.) libre igual o mayor al monto basico
de la oferta, sin considerar el IVA ni las leyes sociales. Cuando el plazo de obra sea mayor a un afio, el
certificado debera expresar un V.EC.A. libre mayor o igual al resultado de:

(A/B) x 12
donde:
A: valor de |a oferta sin IVA ni Leyes Sociales
B: el plazo de ejecucion de la obra indicado. en meses

Si el monto basico ofertado no supera el tope de la licitacion abreviada previsto en el articulo 33 lit. A) del
TOCAF, sera suficiente |a presentacién del certificado de inscripcion, ef que habilitara para la presentacion
de la oferta y el perfeccionamiento del contrato.

Los certificados expedidos por el RNECP seran exigibles cuando el objeto principal de la contratacion sea
obra publica, debiendo indicarse el caracter nacional de la obra piblica, de corresponder de acuerdo al
articulo 12 del Decreto N° 13/2009 del 13 de enero de 2009.



El Pliego Particular establecer las categorfas / especialidades que se requieran de acuerdo al objeto de la
contratacion, conforme a lo dispuesto en el articulo 12 del Decreto del Poder Ejecutivo No. 208/2009, de 4
de mayo de 2009 y Decreto No. 57/2010, de 11 de febrero de 2010.

Si el llamado es abierto a empresas del exterior, el Pliego Particular, teniendo en cuenta ef origen de los
fondos con que se financie ia contratacion, deberé especificar qué certificado habilitante sera exigido a las
empresas exiranjeras, conforme a los sistemas de calificacion previstos en el Decreto 208/2009 (articulos
28 literal ¢} a 32 y 33 a 39).

d) Documentos requeridos en el Pliego de Condiciones Particulares.

e} Declaracion del oferente que ha inspeccionado el lugar en que se realizaran los trabajos, salvo
disposicidn diferente en el Pliego Particular.

10.2  Requisitos previos a la presentacion de la oferta
Cuando corresponda el oferente debera;

a) Depositar la garantia de mantenimiento de oferta cuando la Administracion declare la obligatoriedad de
la misma de acuerdo a lo establecido por el art, 64 del TOCAF.

b)  Adquirir el Pliego, cuando el mismo tenga costo.

11 Validez de las ofertas
11.1  Consideraciones generales

Los oferentes deberan presentar sus propuestas de acuerdo con lo establecido en el presente reglamento y
en las condiciones y forma que establezca en el Pliego Particular, pudiendo agregar cualquier otra
informacion complementaria, pero sin omitir ninguna de las exigencias esenciales requeridas.

A estos efectos se consideran esenciales solo aquellos aspectos cuya omision pueda alterar o impedir |a
debida igualdad de los oferentes, de acuerdc con los principios establecidos en el art. 149 del TOCAF,

La admision inicial de una propuesta no sera obstaculo para su invalidacion posterior si se constataren luego,
defectos que violen los requisitos legales o aquellos esenciales contenidos en el Pliego respectivo.

Las ofertas que contengan apartamientos sustanciales a dichas exigencias no podran ser consideradas.

Salvo indicacion en contrario formulada en la oferta, se entiende que esta se ajusta a las condiciones
contenidas en los Pliegos, y que el proponente queda comprometido a su total cumplimiento, sin perjuicio de
la facultad de la Administracion de establecer en las bases del llamado exigencias de manifestacion expresa
por parte de los oferentes, en cuyo caso los mismos deberan cumplir con dicho requisito.

112 Objeto

Las ofertas deberan ajustarse razonablemente a la descripcion del objeto requerido, teniendo en cuenta la
complejidad técnica del mismo. Se considerara que las condiciones técnicas establecidas en los Pliegos
tienen un caracter indicativo para la consecucion del objeto del llamado.

Si el Pliego Particular lo autoriza, podran presentarse modificaciones, soluciones alternativas asi como
variantes, inclusive sin presentarse la propuesta basica.



Se considerara que una oferta es:

a) Una modificacién cuando, manteniendo la idenfidad del objeto licitado y presentando
apartamientos no sustanciales, igualmente permite satisfacer los requerimientos que originaron el
llamado. '

b) Una solucién alternativa cuando, tratindose de una opcion, permite igualmente satisfacer los
requerimientos que originaron el llamado, siempre que no menoscabe los principios imperantes en
materia de contratacion publica.

¢) Una variante cuando, la misma presente variedad o diferencia pero manteniendo |a identidad del
objeto licitado.

11.3  Precio y cotizacién

El oferente indicara el precio de la o las obras que propone realizar en las condiciones establecidas en el
Pliego Particular, donde se especificara si la propuesta debe ser por precios unitarios o por precio global, o
ambos.

Dichos precios no podran estar sujetos a confirmacién ni condicionados en forma alguna.

Cuando el Pliego Particular habilite la concurrencia de oferentes nacionales y extranjeros, los oferentes
nacionales obtendran las mismas condiciones que el Pliego autorice a los restantes oferentes, y en especial:

a} ofertar en moneda extranjera.
b) utilizar los mismos instrumentos de pago.
11.3.1 Cotizacion por Precio Unitario

La cofizacién se realizara en base a un listado de rubros sobre el cual debera presentarse la propuesta, con
cantidades estimadas para la comparacién de ofertas, quedando a criterio de la Administracion la distribucion
de las cantidades de acuerdo a sus necesidades hasta el monto fotal del contrato.

11.3.2 Cotizacion por Precio Global

El precio global de la oferta es el monto cotizado para la ejecucion de la totalidad de las obras, sin perjuicio
del detalle de rubros, su designacion, unidad de medida, cantidad y precio unitario. El precio globaf de la
oferta, compromete al oferente y sera utilizado en el proceso de evaluacion y comparacion de ofertas.

El proponente debera tener en cuenta que por la cantidad establecida en la propuesta, se compromete a
ejecutar la totalidad de los trabajos indicados en las piezas del proyecto ejecutivo, de acuerdo a las reglas del
arte de construir, aunque hubiera omitido alglin rubro o parte de obra en su presupuesto detallado, sin que le
sirva de excusa o derecho el alegar calculos errneos u omisiones en la presentacion de su propuesta.

La omisién de la cotizacion de precio de algunos de los rubros necesarios para la realizacion de la obra, sin
perjuicio de lo dispuesto en el numeral 10.2, supondra el no pago de dichos rubros por la Administracidn y, en
la comparacion de las propuestas o ejecucion del contrato, su precio se entendera prorrateado entre los
demas rubros de |a obra.
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11.3.3 Monto imponible de mano de obra para leyes sociales

Los oferentes deberén identificar en sus propuestas los montos imponibles sobre los que se calcularan los
aportes al Banco de Prevision Social por leyes sociales, aplicando el porcentaje vigente del aporte unificado
de la construccion siendo de su cargo las diferencias en mas que se produzcan por este concepo.

11.3.4 Discrepancias

Si en la oferta hubiera discrepancia entre los precios unitarios y los totales, valdra lo establecido en los
precios unitarios.

Cuando exista diferencia enfre la cantidad escrita en nimeros y en letras, valdra la escrita en letras. Todo ello
sin perjuicio de la facultad de fa Administracién de oforgar un plazo maximo de dos dias habiles en los casos

en que se producen discrepancias que se deben a errores evidentes o de escasa importancia, la que operara
siempre que no se altere la igualdad de los oferentes, conforme lo preceptuado por el articulo 65 inciso 7 del

TOCAF.
Tratandose de cotizacion por precio global, se aplicara el mismo criterio.
Cuando exista diferencia entre la cantidad escrita en nimeros y en letras, valdra |a escrita en letras.

11.3.5 Actualizacion de precios

La obligacion de cotizar precios firmes sin ajustes o precios ajustables ser incluida en las clausulas del
Pliego Particular, debiendo establecerse en el ltimo caso la formula paramétrica de ajuste.

Afalta de prevision en el Pliego Particular, cuando la obra se ejecute dentro del plazo contractual, el ajuste del
precio se calculara segin el avance de obra. Si el mismo se realizara fuera de dicho plazo por razones
imputables al contratista 0 a sus subcontratistas, el ajuste de precio se calculara tomando como fecha la
contractualmente convenida. Sin embargo, si esto implica una erogacién mayor para la Administracion, se
ajustara al avance real de la obra.

El Pliego Particular podré prever fa aplicacion de la misma formula paramétrica para el caso de atraso en el
pago.
1.4  Tributos

Todos los tributos que legalmente corresponden al contratista por el cumplimiento del contrato se
consideraran incluidos en los precios cotizados.

El oferente, cuando corresponda, desglosara el importe de aquellos tributos en los que la Administracion sea
agente de retencion (Impuesto al Valor Agregado, IRNR u ofro tributo vigente) del precio de la oferta. Cuando
el oferente no desglose en forma expresa los mismos, se consideraran dichos fributos incluidos en el monto
de ia oferta.

Las creaciones, supresiones o modificaciones de los tributos seran reconocidas en todos los casos a favor del
adjudicatario o de la Administracion segun corresponda.
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115 Regimenes de Preferencia
11.5.1 Régimen general

El margen de preferencia a las obras que califican como nacionales frente a las que no califican, establecido
en el art, 58 del TOCAF, modificativas y concordantes, tendré el alcance, naturaleza y procedimientos de
calculo siguientes:

i) Sera aplicable en los casos de licitaciones publicas y licitaciones abreviadas asi como en los casos de
compras por excepcion en las que dicha preferencia resulte procedente, cuando el monto supere el
establecido para la obligatoriedad del presente Pliego Unico.

i) Sera aplicable siempre que exista paridad de calidad o de aptitud. Se considera que existe paridad de
calidad o aptitud entre ofertas cuando las mismas cumplan los requisitos técnicos exigidos en el Pliego
Particular.

El margen de preferencia a las obras piblicas que califiquen como nacionales de acuerdo al certificado
emitido por RNEOP conforme el articulo 10.1 literal C, sera del 8%, y se aplicara sobre la mano de obra
nacional y los materiales nacionales.

A tales efectos los oferentes que deseen acogerse al presente beneficio formularan una declaracion jurada
debiendo estimar y expresar los porcentajes de mano de obra y materiales nacionales que componen el
precio de la oferta (Anexo ), debiendo quien resulte adjudicatario, en aplicacion del citado beneficio,
presentar el certificado de origen respectivo emitido por las Entidades Certificadoras, en un plazo no mayor a
15 dias habiles contados a partir de la notificacion de la resolucion de adjudicacion.

En ausencia de dicha declaracion, no se aplicara el presente régimen al oferente respectivo.

En caso de que el certificado no fuera presentado en el plazo previsto o fuera denegado, se dejara sin efecto
la adjudicacion la cual recaera en la siguiente mejor oferta.

Férmulas de célculo

Los precios comparativos de las obras que califiquen como nacionales y las que no califiquen como fales se
evaluaran de acuerdo con la formula siguiente, sin perjuicio de la consideracion de los demas criterios de
evaluacion de ofertas:

PCN=PN - PN x (% CN x 0,08)

Donde:
PCN = precio de la obra nacional con la aplicacion de la preferencia a la industria nacional, sin

considerar leyes sociales
PN = precio de la obra nacicnal sin incluir leyes sociales

CN = componente nacional
%CN = porcentaje del precio de la obra que representa la suma de los materiales y la mano de obra
que califican como nacionales (declarado por el oferente en el Anexo |)

Cuando los demés criterios de evaluacion, establecidos en el Pliego Particular, tengan asignada una
cuantificacion monetaria, la misma se sumaré al precio comparativo.

No se incluiran en los precios comparativos los importes correspondientes al Impuesto al Valor Agregado.
12



11.5.2 Regimenes especiales incluidos en el Programa de Contratacién Plblica para el Desarrollo
11.5.2.1 Subprograma de Confratacion Publica para el Desarrollo de las MIPYME

La promocién a las obras que califican como nacionales frente a las que no califican, establecida en ios arts.
59 y 60 [it. A del TOCAF, modificativas y concordantes, tendra el alcance, naturaleza y procedimientos de

calculo siguientes:
b1) Preferencia en el precio

i) Sera aplicable cuando intervengan micro, pequefias y medianas empresas (en adelante MIPYME) con
materiales y mano de obra que califiquen como nacionales. A los efectos de ampararse en el referido
subprograma, las empresas deberdn estar incluidas en alguna de las categorias previstas en el Dec. N°
204/007 de 20 de diciembre de 2007 y ajustarse a lo dispuesto en el Dec. 371/010 de 14 de diciembre de
2010.

ii) Sera aplicable siempre que exista paridad de calidad o de aptitud. Se considera que existe paridad de
calidad o aptitud entre ofertas cuando las mismas cumplan los requisitos técnicos exigidos en el Pliego
Particular.

iii} El margen de preferencia a la obra que califique como nacional de micro y pequefias empresas sera del
8% y para medianas empresas del 4% cuando compitan entre si o bien cualquiera de las categorias o todas
elias frente a obras que no califiquen como MIPYME, y siempre que no existan ofertas de obras que no
califiquen como nacionales.

iv) El margen de preferencia a la obra que califique como nacional de micro y pequefias empresas sera del
16% y para medianas empresas del 12%, en cualquier circunstancia en que participe una empresa que no
califique como nacional y su oferta sea vélida.

v) Los precios comparativos ofertados por empresas que califiquen como MIPYME v los que no califiquen
como tales se evaluaran de acuerdo con las formulas siguientes, sin perjuicio de la consideracion de los
demas criterios de evaluacion de ofertas:

Obras ofertadas por MIPYME que incluyan materiales o mano de obra nacional.
PCM=PM-PMx%CNxB

Donde;

PCM = precio comparativo del producto MIPYME con la aplicacion de la preferencia.

FM = precio del producto MIPYME puesto en almacenes del comprador.

CN = componente nacional

%CN = porcentaje del precio de la obra que representa la suma de los materiales y la mano de obra
que califican como nacionales de acuerdo con el certificado del art. 5 de! Dec. 371/010 (declarado por
el oferente en el Anexo /1)

B = preferencia de acuerdo con los numerales iii) y iv) precedentes.
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Cuando los criterics de evaluacion previstos en el Pliego Particular tengan establecida una cuantificacion
monetaria, la misma se sumara al precio comparativo.

En caso de ausencia de declaracidn del mencionado porcentaje no sera aplicable el presente beneficio.
b2) Reserva de mercado para MIPYME

E! Pliego Particular establecera en cada caso si no aplica la reserva de mercado de acuerdo a lo establecido
en el articulo 11 del Dec. 371/010.

12  Garantia de mantenimiento de oferta

El oferente podra constituir la garantia mediante depdsito en efectivo o en valores plblicos, fianza o aval
bancario, o péliza de seguro de fianza, por un valor fijo en moneda nacional o exiranjera que se determinara
en el Pliego Particular.

El mismo Pliego podréa establecer la obligatoriedad de su constitucion. En caso contrario el oferente podra
optar por constituirla o no.

En ninglin caso podran exigirse garantias por ofertas cuyos montos sean inferiores al tope de la licitacion
abreviada.

El Pliego Particular podré establecer garantias diferentes o exonerar al oferente de su constitucion cuando
ello resulte conveniente a la Administracion.

121  Ejecucion
La garantia podra ser ejecutada:
a) Cuando el oferente desista de su oferta durante su periodo de mantenimiento,

b) Cuande el adjudicatario no constituya en tiempo y forma la garantia de fiel cumplimiento del
contrato, cuando corresponda.

¢) Cuando el adjudicatario se niegue o no concurra a firmar el contrato, habiendo sido notificado para
ello.

12.2  Aplicacion de multa

En el caso en que el oferente opte por no constituir la garantia de mantenimiento de oferta, en las mismas
hipotesis del numeral anterior, se aplicara una multa de! 5% del monto maximo de su oferta. El acto
administrativo o resolucién que imponga la multa ser4 titulo ejecutivo, sin perjuicio del resarcimiento de los
eventuales dafios y perjuicios que dicho incumplimiento pueda haber causado a la Administracion, y la
comunicacion del hecho al RUPE y al RNEOP.

13 Presentacién, Confidencialidad y Apertura de ofertas

13.1 Presentacion

La presentacion de las ofertas debera realizarse en las condiciones que se establezcan en los pliegos
respectivos, agregando cualquier otra informacion complementaria, pero sin omitir ninguna de las exigencias
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esenciales requeridas, pudiendo la Administracién definir los medios que regiran en cada caso, para su
presentacion, no siendo de recibo las que no llegaren cumpliendo el plazo, lugar y medic establecido.

El resguardo de las ofertas, en todos los casos, sera responsabilidad de la Administracion contratante,
asegurando su confidencialidad e inviclabilidad hasta el momento de la apertura.

13.2 Confidencialidad

El oferente podra declarar con caracter confidencial, especificandolo debidamente, la siguiente informacién:

» |arelativa a sus clientes;

la que puede ser objeto de propiedad intelectual;
¢ laque refiera al patrimonio del oferente;

» [a que comprenda hechos o actos de caracter econémico, contable, juridico o administrativo,
relativos al oferente, que pudiera ser util para un competidor;

» |a que esté amparada en una clausula contractual de confidencialidad;
« yaquella de naturaleza similar de acuerdo con lo que establezca el Pliego Particular.

La informacion declarada en tal caracter debera presentarse en forma separada del resto de la oferta, en
sobre 0 en archivo digital. En todos los casos debera identificarse como "Informacién Confidencial'.

El oferente que presente informacién confidencial debera presentar en la oferta un "resumen nc confidencial”
de dicha informacion, que sea breve y conciso (Decreto N° 232/010 de 2 de agosto de 2010).

No se consideraran confidenciales los precios, ni las condiciones generales de la oferta.
13.3  Apertura

La apertura de las ofertas se hara en forma piblica en el lugar, dia y hora fijados en las publicaciones, en
presencia de los funcionarios que designe al efecto la Administracion Publica licitante y de los oferentes o sus
representantes que deseen asistir. En caso de apertura electronica, ésta se efectuara en forma automatica y
el acta se remitira a la direccién electronica de los oferentes.

No se podréa rechazar ninguna propuesta presentada en plazo sin perjuicio de su invalidacion posterior y se
controlara si en las propuestas se ha adjuntado fa garantia constituida, cuando ello correspondiere

La admisién inicial de una propuesta no sera obstaculo a su rechazo si se constataren luego defectos que
violen los requisitos legales o aquelios sustanciales contenidos en el respectivo Pliego.

Se consideraran apartamientos sustanciales aguellos que no pueden subsanarse sin alterar materialmente la
igualdad de los oferentes.

Los oferentes podran requerir a la Administracion que le facilite copia o archivo electronico de las ofertas
presentadas para su andlisis. El costo serd de cargo del solicitante.

Abierto el acto no podra introducirse modificacion alguna en las propuestas, pudiendo no obstante, los
oferentes o sus representantes formular las manifestaciones, aclaraciones o salvedades que deseen.

Finalizado el acto se labrara acta circunstanciada que seré firmada por los funcionarios actuantes y los
oferentes que hubieren consignado constancias en la misma, asi como por los deméas oferentes que fo

deseen hacer,
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14  Defectos, carencias o errores en [as ofertas

La Administracion podré otorgar a los proponentes un plazo méximo de dos dias habiles para salvar los
defectos, carencias formales o errores evidentes o de escasa importancia; este plazo podré ampliarse para
proveedores del exterior y en ese caso se aplicaré a todos los oferentes.

El plazo antes mencionado no se otorgara cuando a juicio de la Administracién se altere materiaimente la
igualdad de los oferentes, cuando existan defectos o errores habituales en un oferente determinado o cuando
se presuma la existencia de alguna maniobra destinada a cbtener una ventaja indebida.

141 Comision Asesora de Adjudicaciones

Las ofertas seran estudiadas por una Comision Asesora de Adjudicaciones, a la que le compete informar
fundadamente acerca de la admisibilidad y conveniencia de las ofertas.

Alos efectos de producir su informe la Comision Asesora de Adjudicaciones podré:

1. Solicitar a cualquier oferente las aclaraciones necesarias, no pudiendo pedir ni permitir que se medifique e
contenido de la oferta.

2. Recabar otros asesoramientos dejando expresa constancia que aquellos que intervengan en tal calidad
deberan excusarse cuando medie cualquier circunstancia comprobable que pueda afectar su imparcialidad.

Finalmente la Comision Asesora de Adjudicaciones emitira su informe que deberéa contener los fundamentos
que respalden su juicio de admisibilidad y su opcién por la oferta mas conveniente, exponiendo las razones
de la misma.

El dictamen de la Comisién Asesora de Adjudicaciones no genera ningln derecho a favor de los oferentes, sin
perjuicio de lo dispuesto por el articulo 68 inciso 2° del TOCAF.

14.2  Admisibilidad de las ofertas

La Administracién actuante efectuara el analisis de admisibilidad de las propuestas, lo que implica determinar
si las ofertas presentadas cumplen con la normativa vigente en la materia, lo que comprende, entre ofras, las
disposiciones del TOCAF vigentes, asi como las contenidas en el Pliego Unico aplicable y en los Pliegos de
Condiciones Particulares que rijan en el procedimiento de que se trate.

14.3  Evaluacion

En el Pliego de Condiciones Particulares se deberan establecer los criterios de evaluacion, conforme a uno de
los siguientes sistemas:

a) Determinacion del o los principales factores (cuantitativos yfo cualitativo) que se tendran en cuenta para
evaluar las ofertas, asi como la ponderacién de cada uno a efectos de determinar la calificacion asignada a
cada oferta, en su caso (Arts. 48 Lit. C y 65 final del TO.CAF).

b} Utilizacion del factor precio en forma exclusiva, u otro elemento cuantitativo, el que seré aplicado
tnicamente respecto de quienes cumplan con los requisitos minimos previstos en las bases del llamado {Art.
68 inciso 3° del TOCAF).
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144  Mejora de ofertas

Si en la comparacion efectuada se encuentran dos o méas ofertas que reciban calificacion similar o que tengan
precio similar, segin sea el criterio de evaluacion aplicado, la Comision Asesora de Adjudicaciones, o el
ordenador, en su caso, podra invitar a los oferentes respectivos a mejorar sus ofertas, otorgandoles un plazo
no menor a dos dias para presentarlas.

Se consideraran ofertas con calificacion similar aquellas que no difieran en mas de un 5% (cinco por ciento)
de la mejor calificada conforme a los criterios cuantificados definidos en los Pliegos de Condiciones.

Se consideraran ofertas con precio similar a aquellas que no difieran en mas del 5% (cinco por ciento) del
precio de la menor,

En caso de que, como resultade de la mejora de ofertas, dos ofertas o mas resultaran iguales en valor, se
podra promover una puja a la baja de precios entre ellas, dividir la adjudicacién entre dos o més oferentes o
efectuar un sorteo.

14.5 Negociaciones

En caso de existir ofertas similares en los términos definidos por el art. 66 del TOCAF, se podran entablar
negociaciones con los respectivos oferentes, a fin de obtener mejores condiciones técnicas, de calidad o de
precio.

Se considerara similares las ofertas cuando su calificacion es simitar o su precio es similar, seg(n los criterios
de evaluacion previstos en las bases del llamado.

146 Precio Manifiestamente Inconveniente

Si los precios de la o fas ofertas recibidas son considerados manifiestamente inconvenientes, el ordenador o
en su caso la Comision Asesora de Adjudicaciones debidamente autorizada por éste, podra solicitar
directamente mejoras en sus condiciones técnicas, de precio, plazo o calidad.

14.7  Vista de las actuaciones

En todo procedimiento competifivo de contratacion cuyo valor supere el cuadruple del monto méaximo para la
licitacién abreviada correspondiente al organismo, una vez obtenido el pronunciamiento de la Comisién
Asesora de Adjudicaciones y antes de la adjudicacion o rechazo de las ofertas por apartamiento de las
normas ¢ condiciones preestablecidas, la Administracién debera dar vista del expediente a los oferentes,
excepto de aquella informacion de caracter confidencial contenida en las ofertas respecto de la cual se haya
dado cumplimiento a la normativa vigente en la materia para ser considerada como tal {Ley N° 18.381 y Arts.
28 a 32 del Decreto N° 232/010) debiendo haber sido presentadas en ese caracter (Art. 10 Ley N° 18.381).

A tales efectos, se pondra el expediente de manifiesto por el término de cinco dias, notificandose a los
interesados dentro de las veinticuatro horas de dispuesto el tramite aludido.

Los oferentes podrén formular por escrito, dentro del primer plazo establecido en el inciso precedente, las
consideraciones que les merezca el proceso cumplido hasta el momento y el dictamen o informe de la
Comision Asesora de Adjudicaciones. No sera necesario esperar el transcurso de este plazo si los
interesados expresaran que no tienen consideraciones que formular.

Los escritos o impugnaciones que se formulen en esta etapa por los interesados seran considerados por la
Administracion como una peticién, de acuerdo con io dispuesto por los articulos 30 y 318 de la Constitucién
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de la Republica a tener en cuenta al momento de dictar la resolucién de adjudicacion, y respecto de cuya
peticién debe existir informe fundado.

El interesado remitira copia del escrito o impugnacion presentada al Tribunal de Cuentas, disponiendo de un
plazo de cuarenta y ocho horas a tales efectos.

15  Adjudicacion
151 Dictado del acto
Recibido el informe de la Comisién Asescra de Adjudicaciones y cumplida la vista, en caso de corresponder, el
ordenador competente dispondra del plazo tentativo establecido en los procedimientos de contratacion del
organismo dentro del cual debera adjudicar, declarar desierto o rechazar todas las ofertas, lo que debera

publicarse en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales, asi como solicitar ampliacion de informacion o
sequir otros cursos de accién por razones de buena administracion.

E! ordenador efectuara la adjudicacion a la oferta mas conveniente a los intereses de la Administracion Pablica y
las necesidades del servicio, apreciando el dictamen de la Comision Asesora de Adjudicaciones. En caso de
apartarse del mismo, debera dejarse expresa constancia de los fundamentos por los cuales se adopta resolucion
divergente.

15.2  Requisitos formales

Una vez dictado e! acto de adjudicacién y previo a su notificacion se le solicitara al adjudicatario, en el plazo
en que la Administracién disponga, la presentacion de todos los requisitos formales que corresponda para
acreditar que se encuentra en condiciones de contratar con el Estado.

En ningln caso se podra solicitar aquella documentacion a la que se pueda acceder a través del RUPE o
cualquier sistema de informacion de libre acceso.

16  Aumento o disminucion de contrato

La Administracion se reserva el derecho de aumentar o disminuir unilateraimente [as prestaciones objeto de la
contratacion hasta un maximo de 20% y 10%, respectivamente, respetando las condiciones y modalidades
originales.

También podran aumentarse o disminuirse en mayores proporciones a las indicadas, previo consentimiento del
adjudicatario, respetando las condiciones que rigen la contratacion.

En ningtin caso los aumentos podrén exceder el 100% del objeto del contrato.
Los porcentajes referidos precedentemente se apiican sobre cada una de las prestaciones objeto del contrato.

Las resoluciones de ampliacién de contrato deberan publicarse en el sitio web de Compras y Contrataciones
Estatales.
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17 Notificacién

El acto administrativo que disponga la adjudicacién o el rechazo de ofertas sera notificado a todos los
oferentes.

18  Devolucién de las garantias de mantenimiento de oferta

Cuando se hayan rechazado todas las ofertas, se procederd a la devolucién de las garantias de
mantenimiento de oferta constituidas.

Adjudicada una propuesta y perfeccionadc el contrato en los términos del art. 69 del TOCAF, se procedera a
la devolucién de las garantias de mantenimiento de oferta constituidas a los restantes oferentes.

Al adjudicatario se le devolvera su garantia de mantenimiento de oferta una vez que se haya perfeccionado el
contrato y en su caso hubiere constituido la garantia de fiel cumplimiento del contrato.

19 Perfeccionamiento del contrato

El contrato se perfeccionara con Ia notificacion al oferente del acto que disponga su adjudicacion dictado por
el ordenador competente, previa intervencion del Tribunat de Cuentas de la Repubtica.

La administracién podré establecer en los Pliegos Particulares o en la resolucion de adjudicacion, la forma
escrita o requisitos de solemnidad a cumplir con posterioridad al dictado del mencionado acto o existan otras
condiciones suspensivas que obsten para el perfeccionamiento del contrato.

Cuando el monto basico adjudicado —sin IVA ni Leyes Sociales — supere el tope de la Licitacion Abreviada del
articuto 33 lit. A) del TOCAF, el adjudicataric debera presentar para el perfeccionamiente del confrato el
certificado habilitante para contratar expedido por el RNEOP, de acuerdo a lo establecido el articulo 77 del

TOCAF.

Toda obra plblica de construccion, arquitectura, ingenieria civil y sus derivaciones, -que tenga una duracion
que supere los treinta jornales de ejecucidn- deberé inscribirse por el fitular de los derechos reales de la obra,
en el Registro Nacional de Obras de Construccion del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y su
trazabilidad, segin lo establecido en los articulos 356 a 363 de la ley 18.362 de 6 de octubre de 2008 y su
reglamentacion el decreto 481/009 de 19 de octubre de 2009.

20 Garantia de fiel cumplimiento del contrato

20.1  Constitucién

Cuando el monto total adjudicado supere el 40% del tope de la licitacion abreviada establecida en el art, 33
del TOCAF, el adjudicatario constituira una garantia equivalente al 5% del monto de la adjudicacion. Esta
garantia se podra acrecer con una retencién de los sucesivos pagos o la constitucion de garantias sustitutivas
de acuerdo con el articulo 64 del TOCAF, lo que debera estar establecido en el Pliego Particular,

El adjudicatario constituira la garantia mediante depésito en efectivo o en valores piblicos, fianza o aval
bancario, o poliza de seguro de fianza.

19



La Administracion podra establecer en el Pliego Particular, garantias o montos diferentes a lo expresado
precedentemente, determinar que sean obligatorias cuando la contratacién lo justifique o exonerar de la
presentacion cuando ello le resulte conveniente.

A efectos de determinar el monto de la garantia los valores plblicos seran considerados por su valor nominal,
excepto que la Administracién considere que éste es sustancialmente superior a su valor de mercado.

Cuando la garantia se constituya en moneda extranjera, se tomaré el tipo de cambio interbancario vendedor y
arbitraje, vigente al cierre de la Mesa de Cambios del Banco Central del Uruguay del dia anterior al de la
constitucion de la garantia.

20.2  Opcién de no presentacion de la garantia

El Pliego Particular podra establecer el derecho de los adjudicatarios a optar por no presentar garantia. En
caso de hacer uso de este derecho, el incumplimiento del contrato se sancionara con una multa equivalente al
10% (diez por ciento) de la adjudicacién.

20.3 Falta de constitucion de la garantia

La falta de constitucion de la garantia de fiel cumplimiento del contrato en tiempo y forma, en los casos que
sea exigible, hara caducar los derechos del adjudicatario, pudiendo la Administracién hacer uso de la facultad
establecida en el inciso final del art. 70 del TOCAF.

20.4  Ejecucion de garantia

La garantfa de fiel cumplimiento del contrato podré ser ejecutada en caso de que el adjudicatario no dé
cumplimiento a las obligaciones contractuales.

21 Materiales

Los materiales que se empleen deben ser de la mejor calidad dentro de su especie, estar perfectamente
preparados y ser puestos en obra conforme a las reglas del arte, de acuerdo con las especificaciones y
normas del Pliego Particular, no pudiendo ser empleados antes de ser examinados y provisoriamente
aceptados por la Administracion.

Si los materiales acopiados no fueran de buena calidad o no estuviesen bien preparados, la Administracion
dara 6rdenes al confratista para que los retire inmediatamente de los obradores y los reemplace a su costo,
por otros adecuados a las condiciones de la obra. :

22 Control de calidad

La Administracién Publica podréa efectuar, directamente o a través de organismos de normalizacion y
certificacion, controles de calidad de los materiales durante el estudio de las ofertas o la ejecucion del
contrato.

El contratista a su costo debera suministrar todas las muestras y ensayos que le sclicite la Administracion.
Las muestras y ensayos se extraeran y analizaran acorde a la Normativa UNIT o las que se determinen en el
Pliego Particular y se ensayaran en laboratorios nacionales o internacionales reconocidos y que sean
aceptados para ese fin por la Administracion.
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En los casos en que la Agencia de Compras y Contrataciones del Estado desarrolle normas de calidad de
productos y servicios, las mismas deberan ser consideradas.

E! contratista estara obligado a someter a la aprobacion de la Administracién y con la anticipacion debida,
todas las muestras de los materiales que entrarén en la construccion de la obra, que le sean solicitadas.

Si hay discrepancia sobre la calidad de los materiales se practicaran las pruebas o ensayos necesarios para
dilucidar la cuestidn. El costo de estas pruebas o ensayos sera de cuenta de la Administracion, si de ello
surgiere que el material esta en condiciones de ser empleade en Ia obra. En caso contrario, seran de cuenta
del contratista.

23  Plan de trabajo
Las obras se desarrollaran de acuerdo a un plan general de ejecucion, en ¢l cual constaran:
a) Plazo total de ejecucion de la obra;
b) Las sucesivas etapas de ejecucion y su duracion;
¢) Los equipos que se utilizaran en la construccién;
d) Los procesos constructivos a emplearse;
e) El porcentaje de jornales que corresponda a cada etapa de dicho plan.

El plan general de ejecucion sera el establecido en el Pliego Particular o -si este Pliego hubiera optado por
exigir a los proponentes la fijacion de dicho plan- el contenido en la propuesta.

24 Preventivo de Flujo de Fondos

En caso que el Pliego Particular lo requiera, el oferente presentara un preventivo de flujo de fondos, que sera
la cuantificacion econdmico-financiera mensual estimada y programada en el tiempo, que se materializa en el
Ptan de Desarrollo de los Trabajos.

25  Acta de Inicio
Previo al comienzo de los trabajos se labrara un acta en la que se establecera el inicio de la obra.

El Acta de Inicio determina el momento en que empieza el desarrollo fisico del contrato y es a partir de ese
instante en que el contratista se hace cargo de la tenencia de la obra.

El Acta de Inicio de |as obras se efectuara dentro del plazo establecido en el Pliego Particular.

26 Plazos de ejecucion de la obra

El contratista dara comienzo a los trabajos a partir de la firma del acta de inicio, y deberé realizar los trabajos
de acuerdo a los plazos establecidos en el Contrato.
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E| contratista no podra paralizar ni ain momentaneamente las obras, salvo en los casos especialmente
previstos.

27  Computo de plazos de obra

El plazo de ejecucion de la obra se entendera en dias calendarios laborales para la construccion.

28  Prérroga de plazo

Si por causas justificadas, independientes de la voluntad del contratista, no pudiera éste empezar las obras
en el tiempo prefijado, o tuviese que suspenderlas, o no pudiere darles el desarrollo necesario para
terminarlas en el plazo contratado, daréa cuenta por escrito a la Administracién dentro del plazo de diez dias
de acaecidas las causas de la demora, pudiendo entonces la Administracion, previo informe técnico, otorgar
al contratista la prorroga que estime pertinente.

29  Atrasos en los plazos de ejecucién de las obras

El contratista debe dar cumplimiento estricto a los plazos parciales y al total estipulados en el plan general de
ejecucion de la obra, asi como al fijlado para dar comienzo a los trabajos. El incumplimiento injustificado de
cualquiera de dichos plazos daré lugar a la aplicacion de las multas previstas en el Pliego Particular, sin
perjuicio de que la Administracién pueda ademas disponer la rescision del contrato, con pérdida de la garantia
de fiel cumplimiento.

Si asi se estipulare en el Pliego Particular, la Administracion podra incluso encomendar la realizacion del
objeto del contrato por cuenta del contratista omiso.

Si el contratista justificare que el atraso se debi¢ a causas de fuerza mayor, la Administracion le acordara un
nuevo plazo para el cumplimiento.

30 Casos de fuerza mayor que dan derecho a indemnizacion

Para tener derecho a indemnizacion el contratista debera probar fehacientemente:
a) la imprevisibilidad del evento dafioso;

b) independencia y exterioridad del hecho con su voluntad;

c} inevitabilidad del mismo;

La comprobacién de los perjuicios causados se hara en forma conjunta con la Administracién, dentro del
plazo de diez dias de ocurrido el caso fortuito o de fuerza mayor, labréndose el acta respectiva.

El contratista deberé establecer en su reclamo de indemnizacion:
a) las causas originarias de los perjuicios y dafios;

b) los medios empleados para evitarlos;

¢) la naturaleza e importe aproximado del daiio;
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La indemnizacion, si correspondiere, deberéa ser aprobada por la Administracion.

31 Pérdidas y averias

Fuera de los casos previstos en el numeral anterior, el contratista no tendra derecho a indemnizacién por
pérdidas, averias y demas perjuicios ocasionados en las instalaciones, materiales y Gtiles de trabajo propios,
sean cuales fueren esos perjuicios y las causas de los mismos.

32  Suspension de las obras

Si la Administracion dispusiera la suspension de todas las obras o de una parte de ellas, se nofificara al
contratista la orden correspondiente, procediéndose a la medicién de la obra ejecutada en la parte necesaria
para calcular la que quede suspendida, extendiéndose acta del resultado de la medicién.

En este caso -y siempre que la suspensién no se funde en la falta de cumplimiento de las obligaciones por
parte del contratista o la mala ejecucion de las obras-, el contratista tendra derecho a la indemnizacion de los
petjuicios que le haya causado fa suspension, debiendo presentar una liquidacion detallada y justificada de
los mismos, la cual deber ser aceptada por la Administracion,

Si se ordenare la prosecucion de los trabajos antes de transcurridos 6 meses de suspensién, el contratista
estara obligado a continuarlos.

33  Ordenes de Servicio

El contratista se atendra a lo que resulte de los recaudos del proyecto ejecutivo de obra y a las érdenes de
servicio e instrucciones que expida y notifique la Administracién, en la ejecucion de las obras.

34  Obligaciones de caracter general del contratista

El contratista estd obligado a cumplir las obligaciones que asume, quedandole prohibido delegar
responsabilidades en sub-contratistas o en cualquier tercero de forma directa o indirecta.

Los riesgos de la obra hasta su entrega provisoria seran de su cuenta. A partir de ese momento tiene a su
cargo la conservacion de |a obra y debe reparar todo defecto que aparezca; pero no responde de los dafios
que la obra sufra por fuerza mayor ni los que resulten de un uso anormal.

En la ejecucion de las obras, estara obligade a cumplir las 6rdenes de servicio gue se le impartan aln cuando
las considere irregulares, improcedentes o inconvenientes, sin perjuicio de su derecho a impugnarlas con los
recursos administrativos pertinentes.

35  Objetos hallados en las excavaciones

El contratista o su representante deberan hacer entrega inmediata a la Administracion de fodo objeto de valor
material, cientifico o artistico que se hallare en el emplazamiento de las obras, sin perjuicio de lo dispuesto al

respecto en el Codigo Civil.
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Se consideraran también de propiedad de la Administracidn todos los materiales de construccion que se
extraigan de las excavaciones o desmontes, salvo en el caso que la Administracion haga expresamente
abandono de dichos materiales.

36  Dafios y perjuicios a terceros

El contratista debera tomar las providencias necesarias tendientes a evitar que se produzcan dafios en
perjuicio de terceros como consecuencia de |a ejecucion de las obras.

En caso de que los mismos se praduzcan, su reparacion ¢ indemnizacion sera de cuenta del contratista,

37  Seguridad e Higiene

Toda obra debera, desde su inicio, poseer lugares adecuados con destino a servicios sanitarios, duchas,
vestuarios y comedor en las condiciones que se establece en el Decreto N° 125/014 de 7 de mayo de 2014 y
demés normas concordantes y complementarias.

38  Cumplimiento de legislacion laboral aplicable

El contratista tendra la responsabilidad total y exclusiva de su condicion de empleador con todos sus
trabajadores. En particular, el contratista debera sujetarse a la legislacion vigente y a las dispesiciones que
regulan las relaciones con sus trabajadores, asi como a las leyes, reglamentos y estatutos sobre prevencion
de riesgos que sean aplicables a la ejecucion de |as obras.

Es obligacion del contratista efectuar la denuncia de los accidentes de trabajo y de las enfermedades
profesionales de conformidad con las disposiciones legales vigentes, debiendo informar a la Administracion
de los hechos ocurridos, haciendo entrega de los recaudos, cuando corresponda.

El contratista se obliga a:

1) cumplir con la Ley N° 17.897 de 14 de septiembre de 2005 y su decreto reglamentario (Decreto N°
226/006 de 14 de julio de 2006), debiendo confratar para la ejecucion de las obras un minimo
equivalente al 5% (cinco por ciento} del personal afectado a tareas de peones o similares, entre
personas liberadas registradas en la Bolsa de Trabajo del Pafronato Nacicnal de Encarcelados y
Liberados;

2) cumplir con lo establecido en la Ley N° 18.516 de 26 de junio de 2009 y Decreto N° 255/2010 de
17 de agosto de 2010, a fin de satisfacer con mano de obra local la demanda de personal no
permanente;

3) cumplir con la Ley N° 18.098 de 12 de enero de 2007, en el sentido de que el contratista debera
respetar los laudos salariales establecidos por los Consejos de Salarios para fifar la retribucion de
los trabajadores a su cargo;

4) cumplir con lo dispuesto en la Ley N° 16.074 def 10 de octubre de 1989, teniendo al dia el Seguro
sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de sus trabajadores;
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5) cumplir con o dispuesto en las leyes N° 18.099 de 24 de enerc de 2007 y 18.251 de 6 de enero
de 2008, relativa a la responsabilidad laboral en los procesos de descentralizacion empresarial.

6) cumplir con todas las disposiciones legales que en la materia se dicten.

La Administracion sera informada sobre el monto y el estado de cumplimiento de las obligaciones laborales,
previsionales, asi como las de proteccién de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, que al
contratista correspondan respecto de sus trabajadores. A esos efectos, gueda facultada a exigir al contratista
la exhibicidn de los siguientes documentos:

e Declaracién nominada de historia laboral (articulo 87 de la Ley N° 16.713, de 3 de setiembre de
1995) y recibo de pago de cotizaciones al organismo previsional;

¢ Certificado que acredite situacion regular de pago de las contribuciones a la seguridad social a la
entidad previsional gue corresponda en los suministros y servicios accesorios a las obras
(articulo 663 de la Ley N° 16.170, de 28 de diciembre de 1990);

« Constancia del Banco de Seguros del Estado que acredite [a existencia del seguro de accidentes
del trabajo y enfermedades profesionales;

» Planilla de control de trabajo y recibos de haberes salariales;

» Asimismo, podra requerir los datos personales de los trabajadores comprendidos en la prestacion
del servicio a efectos de realizar los controles que estime pertinentes.

Cuando el contratista no acredite oportunamente el cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales
y del seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales en la forma seftalada, la Administracion
podra retener de las obligaciones que tenga a favor del contratista el monto correspondiente.

Las condiciones especiales recogidas precedentemente se consideran una obligacién esencial y su
incumplimiento puede dar lugar a la rescision del contrato.

39  Obligacion del contratista de presenciar las inspecciones

Ei contratista o su Representante Técnico, acompariara a los ingenieros o arquitectos de la Administracion en
las inspecciones que se hagan a las obras, siempre que éstos lo exijan.

40  Presencia del contratista en el lugar de los trabajos

Desde que se dé principio a las obras hasta su recepcion provisoria, el contratista o un representante suyo
debidamente autorizado, debera constituir domicilio en un lugar proximo a los trabajos y sdlo podra
ausentarse de él con aviso previo a la Administracion y dejando quien lo sustituya para tomar decisiones,
hacer pagos, confinuar las obras y recibir 6rdenes que se le comuniguen.

A falta de aviso o de nombramiento de sustituto, seran validas todas las notificaciones que se hagan al
contratista en el domicilio que se haya fijado de acuerdo con este articulo.
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41  Modificacién de obras, trabajos extraordinarios e imprevistos

Cuando se juzgue necesario ejecutar obras nuevas o modificar las contratadas, estara el contratista obligado
a cumplir las érdenes escritas que al respecto se le transmitan.

Los precios de dichas obras seran determinados por los que en el contrato se indiqus. Cuando los precios
establecidos en ¢l contrato no puedan aplicarse a las obras nuevas ¢ modificadas, se procedera tomando por
base los precios de las obras previstas que mas se asemejen, o los precios cortientes en plaza.

Si el contratista procediera a la ejecucidn de las obras nuevas o medificadas, o al empleo no previsto de
materiales, sin antes haber convenido los precios con la Administracion, se entenderd que renuncia a
cualquiera de los procedimientos referidos y se conforma con los precios que fije ésta.

Las precedentes disposiciones se aplicaran a las modificaciones de carécter sustancial, no asi a las de
detalle, las que no generaran costos adicionales para la Administracion. El alcance de ambos conceptos
debera establecerse en el Pliego Particular.

Tanto en los trabajos extraordinarios como en los imprevistos se permitira la inclusion de nuevos rubros,
siempre que tengan directa vinculacién con la obra contratada.

42  Alteracion de las obras por parte del contratista

El contratista no puede por si introducir modificaciones al proyecto ejecutivo. Esta obligado, atendiendo a las
drdenes escritas de la Administracién, a reemplazar los materiales o reconstruir las obras cuyas dimensiones
no estén de acuerdo con el proyecto ejecutivo u érdenes de servicio.

Sin embargo, siempre que la Administracion reconozca que las modificaciones del contratista no ofrecen
ningn inconveniente, las mismas podran ser aceptadas, pero en tal caso el contratista no tendré derecho a
ningn aumento de precio por las mayores dimensiones o por el mayor valor que puedan tener las obras o los
materiales con relacion a lo proyectado.

Si al contrario, fas dimensiones se redujesen, o el valor de las obras o de los materiales fuera menor, los
precios se disminuiran en consecuencia.

43  Faltas graves por parte del Contratista

L a administracion podra rescindir el contrato con pérdida de la garantia cuando el contratista sea culpable de
fraude, grave negligencia o contravencion a las obligaciones estipuladas en el contrato. En este caso sera
responsable por los dafios y perjuicios que ocasionara, los cuales se le harén efectivos sobre el importe de
las obras que haya construido y que sean de recibo y sobre las retenciones hechas en los pagos efectuados,
sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que se derivan del hecho.
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44 Cesiones

44,1 Cesién de contrato

Solo podra verificarse la cesion del contrato a solicitud fundada del contratista y con el consentimiento
mediante resolucion expresa de la Administracion, previa demostracion de que el cesionario brinda las
mismas seguridades de cumplimiento, registrandose el hecho en el RUPE.

En todos los casos el cesionario debera probar que tiene capacidad para contratar con el Estado, que retine
los requisitos exigidos para contratar con el mismo, asi como los establecidos en el Pliege Particular.

También se requeriré la autorizacion del organismo contratante para subcontratar parcialmente.
44.2  Cesion de crédito

Las eventuales cesiones de crédito solo se tendran por consentidas siempre que haya resolucion expresa de
la Administracion donde conste:

a) notificacion,

b} la existencia y cobro de créditos por el Cesionarioc dependerd y se podra hacer efectiva, en la
medida que sean exigibles segln contrato, por ejecucion de las obras confratadas.

45 Mora

La mora se configura por el incumplimiento de las obligaciones contractuales y se producira de pleno derecho
por el solo vencimiento de los términos establecidos, sin necesidad de interpelacion judicial o extrajudicial
alguna.

46  Penalidades
Las penalidades se podran aplicar por incumplimiento de:
a) inicio de las obras dentro del plazo estipulado;
b) plazos parciales o totales;
¢c) lacalidad de los materiales;
d) laejecucion de los trabajos;
e) las ordenes de servicios dadas por la Administracion;

f) las condiciones contractuales;

El Pliego Particular determinara los montos de las multas, su forma de calculo y su limite maximo, sin perjuicio
de |a indemnizacion que por dafics y perjuicios pudiera corresponder.

Las multas seran descontadas de las sumas a pagar por la Administracion, y, si no fuera suficiente, de las
retenciones en concepto de garantia ¢ de la garantia de fiel cumplimiento de contrato, si esta se hubiera
constituido.,
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En caso de incumplimiento en el marco de lo dispuesto en el art. 64 del TOCAF, el acto administrativo que
imponga la multa sera titulo ejecutivo, sin perjuicio del resarcimiento de los eventuales dafios y perjuicios que
dicho incumplimiento pueda haber causado a la Administracion y la comunicacion del hecho al RUPE y al
RNEOP.

47  Importacién

En caso de obras que incluyan bienes a ser importados por la Administracién, se establecera en el Pliego
Particular las condiciones y requisitos a cumplir por los oferentes y adjudicatarios.

48  Pagos

El Pliego Particular establecera las condiciones y formas de pago. En todos los pagos la Administracion podra
deducir del monto a pagar, la suma correspondiente a cualquier deuda que el contratista mantenga con la
Administracion, relativa al contrato.

A falta de estipulacién expresa, los pagos se haran por certificados mensuales de obra hecha, que seran
expedidos de oficio por la Administracion y deberan ser pagados segun el plazo establecido en el Pliego
Particutar. Dicho plazo rige también para la liquidacion de obras exiracrdinarias e imprevistos, una vez que
éstas hayan sido aprobadas por la Administracion y, a partir de la notificacion al contratista.

En caso de discrepancia en 1o referente al monto total de un certificado, se liquidara la cantidad sobre la que
exista acuerdo. Las entregas parciales estaran sujetas a las rectificaciones que puedan resultar de la
liquidacion final.

481 Pago de materiales y equipamientos acopiados

El Pliego Particular determinara en cada caso si la Administracion admitira el pago por acopios, asi como la
forma y condiciones del mismo.

Se entiende por materiales y equipamientos acopiados aquellos que estén destinados a quedar
definitivamente incorporados a las obras, una vez documentado su ingreso y deposito.

El contratista sera depositario de los materiales y equipamientos acopiados y ser4 el Gnico responsable de su
conservacion, pérdida o extravio.

48.2 Pago de anticipo financiero

La Administracién podra otorgar un adelanto financiero al adjudicatario, si el Pliego Particular asi lo prevé y en
las condiciones que en &l se establezca. El monto del adelanto se calculara sobre el precio ofertado sin
impuestos, imprevistos, ni leyes sociales, actualizade a la fecha de solicitud del anticipo.

Dicho porcentaje, asi como el momento de solicitud del anticipo, sera fijado en cada caso en el Pliego
Particular de la obra. '

Anterior a hacer efectivo el cobro del anficipo, el contratista deberd presentar una garantia en la forma
establecida en el Pliego Particular.

El reintegro a la Administracion del anticipo financiero, se efectuard deduciendo del importe de los

certificados, el mismo porcentaje que representa el monto del anticipo sobre el precio ofertado. De producirse
28



incrementos de obra, el descuento del monto anticipado se efectuaré solo hasta cubyir el total del anticipo
realizado.

La Administracion no efectuara retenciones sobre el monto del anticipo financiero por concepto de refuerzo de
garantia de cumplimiento de contrato.

En casc de rescision del contrato, el contratista debera reintegrar a la Administracion el saldo del anticipo
financiero, actualizado a la fecha de dicho reintegro, en el plazo que establezca el Pliego Particular.

49  Recuperacion ambiental

El contratista deberd cumplir con las Especificaciones Ambientales Generales establecidas en las normas
vigentes.

Conforme a la entidad de la obra, el Pliego Particular podrd establecer un rubro por concepto de
"Recuperacién ambiental” y su forma y condiciones de aplicacion.

50  Recepcion de las obras

Las obras serén recibidas provisoriamente af término de su ejecucion y definitivamente una vez cumplido el
periodo de conservacion y garantia que se fije en el Pliego Particular.

50.1 Recepcion Provisoria

Las recepciones provisorias de las obras se otorgardn, a pedido del contratista o de oficio por la
Administracion, sobre la totalidad o parte de las obras contratadas, de acuerdo a lo que al respecto exprese el
Pliego Particular.

El trabajo contratado ser& recibido en caracter provisoric cuando a juicio de la Administracion se hayan
cumplido todos los términos establecidos en el contrato respecto a la ejecucion del mismo.

Previamente a la recepcidn provisoria se realizaran, en presencia del contratista o su representante técnico, la
direccion de la obra y los técnicos que la Administracion considere necesarios, las inspecciones y pruebas
que correspondan, cuyas constancias quedaran sujetas sin embargo a las rectificaciones a que dé lugar la
recepcidn propiamente dicha.

Las recepciones se instrumentaran en un acta y sdlo tendran validez una vez que sean declaradas recibidas
por la Administracién. En el acta se hara constar la inspeccion, verificacion, el estado de las obras vy, las
instruccionas y plazo dados al contratista para subsanar los defectos observados. A la expiracion de este
plazo o antes, si el contratista lo pidiera, se efectuarg una nueva verificacion vy, si de ella resultare que el
contratista no ha cumplido las directivas recibidas, la Administracion podra declarar rescindido el contrato y
podra ejecutar la garantia de fiel cumplimiento del mismo o si el adjudicatario hubiera optado por no presentar
garantia, conforme lo dispuesto en el art. 64 inciso 4° del TOCAF, aplicar la multa prevista en el citado
articulo, comunicandose al RUPE, sin perjuicio del resarcimiento de los eventuales dafios y perjuicios que
dicho incumplimiento pueda haber causado a la Administracion.

El plazo otorgado para efectuar las reparaciones no exime al contratista de las responsabilidades y multas en
que pueda incurrir por no haber terminade |a obra, segin las condiciones y plazos pactados en el contrato.
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No estando conforme el contrafista con las observaciones incluidas en el acta, dispondré del término de diez
dias a partir de la fecha de la misma para exponer los fundamentos de su disconformidad. Si dejara
transcurrir este término sin presentar reclamaciones se entenderd que acepta lo resuelto por la
Administracion.

La obra plblica se recibe de manera provisoria a partir de la fecha del acta respectiva, dando comienzo al
plazo de conservacion y garantia establecido en el Pliego Particular. Durante el plazo de conservacion y
garantia el confratista tiene a su cargo la conservacion de la obra debiendo reparar todo defecto que
eventualmente aparezca, pero no responde de los dafios que la obra sufra por fuerza mayor, ni los que
resulten de un uso anormal.

Si la Administracién tuviese motivos para sospechar la existencia de vicios de construccion ocultos, podréa
ordenar en cualquier tiempo, antes de la recepcion definitiva, las demoliciones, desmontajes y ensayos
tecnolégicos que sean necesarios para comprobar si existen efectivamente vicios de construccion. Los gastos
que se ocasionaren, seran de cuenta del contratista siempre que los vicios existan realmente; en caso
contrario seran de cuenta de la Administracion. El contratista no podra negarse a efectuar dichos ensayos.

La toma de posesion o utilizacién temporal o permanente de cualquier sector de la obra por parte de la -
Administracion implicara la recepcion provisoria de fa misma, debiendo levantar el acta respectiva con la
formulacién de las observaciones que surjan de la inspeccion y verificacion de la obra.

50.2 Recepcion definitiva

Terminado el plazo de garantia, se procedera a la recepcion definitiva con [as formalidades indicadas para las
provisorias, y si las obras se encontrasen en perfecto estado, se daran por recibidas.

50.3 Liquidacion final

Verificada la recepcion definitiva, se hara la liquidacion final de las obras y trabajos que con arreglo a las
condiciones del contrato y ordenes de servicio hubieran sido efectuadas.

Aprobada dicha liquidacion y realizada la declaracién de la recepcion definitiva de las obras por la
Administracion, ésta devolvera las garantias constituidas al contratista, con la deduccion de las multas que se
le hubieran aplicado, las deudas de jomales, o los importes que la Administracion hubiera pagado en exceso
respecto del valor adjudicado por concepto de leyes sociales, y siempre que contra el contratista no exista
reclamacion de especie alguna por concepto de dafios y perjuicios producidos a consecuencia de las obras.

51  Responsabilidad decenal

El contratista sera responsable por espacio de diez afios desde la declaracion de recepcion definitiva, en los
términos previstos en el articulo 1844 del Cédigo Civil.

52 Rescision

La Administracion podra rescindir unilateralmente el contrato por incumplimiento grave del adjudicatario,
debiendo notificarlo de ello. No obstante, la misma se producira de pleno derecho por la inhabilitacion
superviniente por cualquiera de las causales previstas en la ley.
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La rescision por incumplimiento del contratista aparejara su responsabilidad por los dafios y perjuicios
ocasionados a fa Administracién y la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento del contrato o la aplicacién
de la multa dispuesta en el art. 64 del TOCAF, en caso en que el oferente hubiera optado por no presentar
garantia, sin perjuicio del pago de las demés multas que corresponda, efectuandose la comunicacion al
RUPE y al RNEOP.

En caso de rescisidn del contrato antes de iniciarse su ejecucion material, el ordenador podra efectuar la
adjudicacion al siguiente mejor oferente de ese procedimiento de compra, previa aceptacion de éste.

521 Causales de Rescision

La Administracién podré rescindir el contrato por incumplimiento del contratista, por las siguientes causales,
que se indican a tituio meramente enunciativo:

1. Afrasos reiterados en relacion a cualquiera de las fechas limites establecidas en el Plan de trabajo, o
las que resulten de prérrogas acordadas por ambas partes.

2. Incumplimientos en el pago de los jornales y aplicacion de normas de seguridad laboral.
3. Suspension sin causa justificada de los trabajos por parte del contratista.

4. La subcontratacidn a terceros de la ejecucion del Contrato o de parte del mismo, sin previa
autorizacion de la Administracion.

5. Incumplimiento de normas medio ambientales.
52.2  Solicitud de rescision por el Contratista
El contratista podra selicitar la rescisicn del confrato de obra, cuando se configuren los siguientes casos:

a) cuando el inicio 0 la suspension de las obras exceda de los 120 dias por razones imputables a la
Administracion;

b) la Administracion retrase los pagos de certificados en un plazo mayor de 120 dias contados desde el
vencimiento del plazo para el pago, salvo que el Pliego Particular disponga un plazo menor en obras
de menor porte, siempre que el contratista haya cumplido con sus obligaciones contractuales.

52.3 Liquidacién en caso de Rescision

La rescision del contrato, en todos los casos, traera aparejada la liquidacion definitiva de las obras y trabajos
que hayan sido ejecutados con arreglo a las condiciones del contrato.

Notificada la resolucion de rescision del contrato, iniciada por la Administracion o por el contratista, el
organismo contratante tomara posesion inmediata del predio y de las obras.

53  Devolucién de la garantia de fiel cumplimiento de contrato

La garantia de fiel cumplimiento de contrato sera devuelta por la Administracion, una vez verificado el
cumplimiento de todas las obligaciones contractuales.
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La devolucién de las sumas retenidas por concepto de refuerzo de garantia de fiel cumplimiento de contrato
en los pagos parciales se hara de acuerdo a lo que se establezca en el Pliego Particular y siempre que no
existan reclamos contra el contratista por ningin concepto.
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ANEXO | - Modelo de Declaracion para materiales y mano de obra que califican como
nacionales

El que suscribe (NOMBRE DE QUIEN FIRME Y TENGA PODERES SUFICIENTES PARA REPRESENTAR A
LA EMPRESA OFERENTE) en representacion de (NOMBRE DE LA EMPRESA OFERENTE) declara que en

las obras a ejecutar el XX% del total del monto ofertado corresponde a bienes que califican como nacionales
y el XX% dei total del monto ofertado corresponde a mano de obra nacional de acuerdo a la normativa
vigente.

Por lo tanto, solicita la aplicacion del beneficio que consagra el art. 58 del TOCAF.

Firma autorizada
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ANEXO [i - Modelo de Declaracién para materiales y mano de obra que califican como
nacionales para MIPYMES

El que suscribe (NOMBRE DE QUIEN FIRME Y TENGA PODERES SUFICIENTES PARA REPRESENTAR A
LA EMPRESA OFERENTE) en representacion de (NOMBRE DE LA EMPRESA OFERENTE) declara que en
las obras a ejecutar el XX% del total del monto ofertado corresponde a bienes que califican como nacionales
y el XX% del total del monto ofertado corresponde a mano de obra nacional de acuerdo & la normativa vigente
y adjunta el certificado correspondiente expedido por DINAPYME.

Por Io tanto, solicita la aplicacion del beneficio que consagra el art. 59 del TOCAF.

Firma autorizada
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ANEXO IlI- Pliego De Condiciones Particulares: Clausulas Necesarias

El Pliego de Bases y Condiciones Generales, debera ser complementado por un Pliego Particular, el que
contendré necesariamente las clausulas siguientes:

1.

10.
1.
12.
13.

El objeto del contrato y las condiciones especiales o técnicas requeridas. Objeto, ubicacion, clase,
unidad y cantidad de los trabajos.

Cotizacién:
a) Precio, forma de pago, actualizacion, moras, anticipos y moneda.

b) Forma (precios unitarios o totales, parciales ¢ globales, escalonados por cantidad, efc.).

¢) Tipo {precios firmes, precios escalonados en el tiempo, precios ajustables, efc.).

)
d) Para el caso de aceptarse cotizaciones de bienes del exterior a importar por la Administracion, se
deberan indicar las condiciones que debera cumplir el oferente y adjudicatario a tal fin.

e) Mantenimiento de oferta: Indicacion de plazo minimo, forma de rencvacion y condiciones.
Plazos, cronograma y prorroegas.
Evaluacion de las ofertas:

a) El o los principales factores que se tomaran en cuenta para evaluar las ofertas (calidad, plazo de
entrega, precio, financiamiento, servicio de mantenimiento y de asistencia técnica, garantias,
antecedentes comerciales y de proveedor estatal del oferente, disponibilidad de repuestos, efc.).

b} Ponderacién de cada factor a efectos de determinar la calificacion asignada a cada oferta, en su
¢aso.

Procedimiento de conversién en una sola moneda para la comparacion de las ofertas, y momento en
que se efectuar la conversion.

Plazos y forma de pago.

Monto, clase, lugar y plazo para la presentacion de las garantias, cuando corresponda, o su
exoneracion.

Lugar y plazo y medios para solicitar aclaraciones a los pliegos, plazo para evacuar las consultas,
solicitar prérroga de la apertura de ofertas y presentacion de ofertas.

Fecha y hora para la apertura de ofertas, modalidad presencial o electrénica y su respectivo lugar o
sitio web,

Modo de provisién del objeto de la contratacion. Plazo de entrega y su computo.
Responsable/s de ia supervision de la ejecucion de la obra.
Multas y sanciones a aplicarse en caso de verificarse incumplimientos.

Si se otorgan o no beneficios fiscales o de otra naturaleza y la determinacion de los mismos.
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14. Toda otra especificacion que contribuya a asegurar la claridad necesaria para los posibles oferentes.
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ANEXO IV - Pliego De Condiciones Particulares: Clausulas Opcionales

Cuando la naturaleza de la contratacion o las necesidades del servicio asi lo requieran, podran establecerse
en el Pliego Particular, entre ofras que se consideren convenientes, las siguientes clausulas que
complementen el Pliego Unico:

1. Si se admiten ofertas alternativas, o modificaciones o variantes, ademas de la basica.

2. Si se admiten ofertas alternativas, o modificaciones o variantes, sin necesidad de incluir una oferta
basica.

3. Si se obiiga a las firmas extranjeras a tener representacion comercial o constituir domicilio en el
pais.

4. Agrupamiento de los items que deberan ser necesariamente adjudicados a un mismo oferente ¢ la
potestad de la Administracion de fraccionar la adjudicacion entre mas de un oferente.

9. Previsiones para la adjudicacién de materiales de dificil fraccionamiento.
6. Admisién de formulas paramétricas para ajustes de precios.

7. Preventivo de flujo de fondos.

8. Imprevistos de obra.

9. Establecer la excepcion a la aplicacion del mecanismo de reserva de mercado prevista en el Dec,
371/010.
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Banco de Prevision Social

M} Sector Arquitectura

02 de junio de 2020

MEMORIA DESCRIPTIVA
Acondicionamiento Edilicio UDAI SAN JOSE
25 de Mayo N° 463

A- OBJETO DEL LLAMADO

Se trata del Acondicionamiento Edilicio de la UDAI SAN JOSE, ubicada en la calle
25 de Mayo N° 463 de la ciudad de San Joseé.

Tareas generales:

- Impermeabilizacion de la azotea en el sector de la calle Treinta 'y Tres.
Tareas varias de albafiileria (revoques, colocacion de pavimentos, pintura,
etc.)

Acondicionamiento de canalizaciones eléctricas en azotea.
Refuerzo estructural en losa de bovedillas.
Impermeabilizaciébn muro de contencién

B- CONSIDERACIONES GENERALES

SEGURIDAD DE LAS PERSONAS Y DEL EDIFICIO

Se deberan aplicar todas las medidas de proteccion y seguridad previstas en la normativa
de seguridad en obra vigente, en forma permanente y durante todo el tiempo que dure la
obra.

En particular y de corresponder, se requerird que previo al inicio de la obra, la
adjudicataria remita al Sector Arquitectura:
Estudio de Seguridad con la correspondiente firma técnica de Arquitecto o
Ingeniero.
Memoria de Demolicion con la correspondiente firma técnica de Arquitecto o
Ingeniero.
Memoria de Instalacion Eléctrica de las Instalaciones provisorias de obra firmada
por un técnico autorizado de UTE.
Plan de armado y desarmado de andamios con la correspondiente firma técnica
de Arquitecto o Ingeniero.
Plan de Seguridad con la correspondiente firma técnica de Técnico
Prevencionista.
Datos del Técnico Prevencionista interviniente.
Durante el transcurso de la obra se verificara que la empresa cumpla con:
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Contar con la intervencion de un Técnico Prevencionista durante todo el proceso
de la obra.

Emitir los correspondientes Permisos de trabajo en caliente, Permisos para trabajo
en espacio confinado y Permisos para tareas superpuestas, segun las tareas que
se estén desempefiando.

Constancia de capacitacion de los operarios en el Plan de armado y desarmado
de andamios y riesgos generales y especificos de la obra.

Detalle de las medidas de seguridad necesarias para trabajos en altura y con
riesgo de caida libre.

Detalle de la proteccion colectiva de los sectores de la via publica que pudieran
verse afectados y de las sefializaciones correspondientes para los peatones y
usuarios del edificio.

Se deberan tomar todas las medidas necesarias para minimizar el impacto de la obra en
el normal funcionamiento del edificio. De ser necesario se construirdn cerramientos
provisorios para aislar las areas de intervencion, de forma tal de evitar la dispersion del
polvo a los sectores contiguos y dar proteccion tanto a los funcionarios como al publico
que concurre al edificio. Dichos cerramientos se construiran con paneles de yeso y
estructura de perfiles metalicos, deberan ser prolijamente terminados, debidamente
sefializados indicando que los sectores se encontrardn afectados transitoriamente por la
realizacion de trabajos.

Todos los cerramientos provisorios que se construyan deben cumplir con adecuadas
condiciones de estabilidad y hermeticidad.

Una vez finalizada la obra se deberan retirar los cerramientos provisorios, y se realizaran
todas las reparaciones necesarias de los puntos de anclaje de los mismos sin dejar
rastros de las construcciones provisorias.

Se deberan proteger los pavimentos existentes en el sector que se designe para obrador
asi como en los sectores donde se realicen intervenciones para preservar el estado de
los mismos.

La empresa se responsabilizara de movimiento de muebles y equipamiento que sea
necesario a los efectos de poder realizar las tareas. Se deberan proteger adecuadamente
los racks, el mobiliario fijo, las mamparas o cualquier otro elemento que no pueda ser
retirado de las zonas afectadas de los trabajos. Cualquier dafio ocasionado sera resuelto
por cuenta y cargo de la adjudicataria.

GESTION DE LA OBRA
Las herramientas y materiales que se acopien en el obrador seran responsabilidad de la
empresa adjudicataria, por lo que se debera contar con los elementos de seguridad para
su adecuado resguardo. El BPS no se responsabiliza en caso de extravio y/o hurto del
lugar de acopio.
El BPS proveera un lugar para el personal con vestuario, como asi también de un SSHH
al que habra que acondicionar una ducha provisoria, en el subsuelo del edificio.
Tanto el ingreso de materiales, equipos, herramientas, asi como el retiro de escombros o
instalaciones en desuso se realizara fuera de horario de trabajo en el BPS, es decir antes
de la hora 9:00 y después de las 17:00hrs.
También se ejecutaran fuera de horario de funcionamiento del BPS:
- Construccion y desmonte de cerramientos provisorios.

Todas las tareas que impliquen demoliciones.

Trabajos de soldadura y otros que se deban desarrollar fuera de las areas

protegidas por los cerramientos provisorios.
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Trabajos que impliquen cortes o interrupcion en cualquiera de los suministros
indispensables para el funcionamiento del edificio.

LIMPIEZA DE OBRA

El escombro deberad acopiarse de forma prolija, preferentemente en bolsas, y se
coordinara con la Supervisién de Obra su retiro periédico, asimismo ésta podra ordenar
limpiezas parciales o generales en cualquier etapa de la obra.

La Direccion de Obra podra ordenar limpiezas parciales o generales cuando considere
gque el estado de la obra lo haga necesario, sin que por esto el contratista pueda tener
reclamo alguno.

La limpieza final deber& ser efectuada con el cuidado tal que no se deteriore ninguna de
las unidades que componen la obra.

Cuando ya no sean de utilidad, se retirardn todos los materiales, andamios, barreras de
proteccién e implementos sobrantes, siendo responsabilidad del Contratista la disposicion
final de los mismos.

Se realizar4 una limpieza exhaustiva y fina con personal de limpieza especializado en los
sectores que se puedan ir habilitando una vez culminadas las obras y al final de la
totalidad de la misma, en comun acuerdo con la Direccion de Obra.

IMPLANTACION

Se dispondrd de un espacio en subsuelo para instalacion de comedor y vestuario del
personal de la empresa, como asi también de un SSHH, al que habra que acondicionar
una ducha provisoria.

DESARROLLO

La empresa debera tomar las medidas y adoptar los procedimientos que sean necesarios
para asegurar que durante el desarrollo de la obra no se perjudiquen otros sectores del
Edificio. Si tal caso ocurriera, su refaccion y acondicionamiento seran por cuenta del
Contratista.

La empresa adjudicataria debera realizar todos los tramites que correspondan frente a la
Intendencia Municipal u otros Organismos cuando la situacién lo amerite.

Se debera considerar que los trabajos que impliquen alto nivel de ruidos (demoliciones,
desmontes, retiro de pavimento existente, ejecucién de pases, retiro de aberturas, etc.)
seran realizados fuera de horario de funcionamiento del edificio, es decir después de las
17:00hrs. y antes de 9:00hrs. El ingreso y retiro de materiales, escombros, herramientas
se realizara en el mismo horario indicado.

MODIFICACIONES DE PROYECTO

Cualquier cambio en el proyecto (incluyendo las instalaciones) que se considerara
necesario realizar debera contar con la aprobacion por escrito de la Direccidén de Obra. La
correspondiente solicitud se har& por escrito.

MATERIALES QUE SE RETIREN

La Supervisibn de Obra evaluard el valor de re-uso de todos aquellos materiales o
elementos singulares que sean retirados del edificio y podra solicitar a la contratista que
los mismos sean trasladados dentro de la ciudad de Montevideo, a un local del BPS a
definir.

Todo aquello que sea calificado, por la supervision de obra, como escombro o deshecho
debera ser retirado por la empresa, a su cuenta y cargo.
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C- TRABAJOS A REALIZAR

1. Impermeabilizacidn azotea sector calle Treinta y Tres:

Se trata de una azotea plana, la cual se divide en Sector A y Sector B (ver lamina
Al), en virtud de que se encuentran en distinta situacion.

El Sector A actualmente estd protegido por una membrana asfaltica con
terminacion de aluminio gofrado, con una superficie aproximada de 158 m2.

El Sector B esta protegido con baldosas de arena y portland, sobre la
impermeabilizacion. Sobre esta azotea apoya una estructura metalica y
cerramiento liviano que contiene la instalacion de la bomba de incendio, con una
superficie aproximada de 31 m2

Los trabajos incluyen el relevamiento minucioso del estado y resolucion acertada
de la impermeabilizacion de las ambas azoteas, de las uniones, lucernarios, de
los revoques y hormigones, gargantas y todas otras reparaciones en albafileria
y/o estructura a efectos de readecuar completamente el sector a impermeabilizar
La empresa adjudicataria tomara definiciéon y ejecuciéon de las soluciones para
uniones, solapes en pretiles y claraboyas y reconstruccion de embudos que
aseguren la estanqueidad por un minimo de 10 afos.

La tarea de impermeabilizacion se llevard a cabo en base al suministro y a la
correcta colocacion de membrana plasto-asfaltica de primera calidad, de 4mm de
espesor, armadura central de polietileno, con terminacion de aluminio gofrado, de
acuerdo a lo que indica la norma UNIT 1058:2000.

Para su colocacion, se regira de acuerdo a la norma UNIT 1065-2000.

1.1 Remocidn de la impermeabilizacion existente

En el Sector A, se retirara mecanicamente la membrana existente trabajando
por sectores bien delimitados. El material desmontado se acopiara
prolijamente y se descartara periodicamente.

La empresa debera realizar los trabajos de remocion, limpieza, re-nivelado y
re-impermeabilizacion en forma secuenciada por sector.

En Sector B, se procedera de igual manera que en el Sector A, debiendo
retirar las baldosas cemeticias y las instalaciones existentes que dificulten el
trabajo de impermeabilizacion, (estructura metalica de proteccion para tanque
de incendio e instalacion de bomba y cerramiento liviano).

Se deberan tomar las maximas precauciones en el cuidado de la estructura,
ya que una vez finalizada la impermeabilizaciéon de esta azotea, se debera
volver a instalar la misma estructura metalica asegurando un pase libre entre
los baldosones y el fondo de la estructura de 60 cms. libres.

Sera a cargo de BPS el desmonte y de los equipos de incendio y su vuelta a
colocar una vez se haya montado la estructura metdlica y los cerramientos
livianos.
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1.2 Remocidn de otros elementos existentes en las azoteas

Durante el proceso de remocion surgirdn elementos que han ido quedando de
otras intervenciones en la azotea, para estos casos y con estricta anuencia o a
solicitud de la Supervision de Obra seran removidos y desechados.

Los elementos que efectivamente se encuentran en uso y que obstruyen el
trabajo de remocion de membrana deberan moverse a una distancia minima
posible y con extremo cuidado de no dafarlos.

Para la recolocaciéon de estos objetos se tomaran las medidas necesarias para
gue no sean un obstaculo en el escurrimiento de las aguas ni un punto de
ingreso de las mismas (este item podria incluir nuevas bases separadoras).

Sobre la azotea se hallan ubicadas instalaciones de Eléctrica y de Instalacion de
Incendio. Se deberan tener en cuenta, en todos sus términos, las especificaciones
que se exponen respecto a Eléctrica, Sanitaria y Seguridad, para el retiro y nueva
a colocacioén de las mismas.

1.3 Preparacion de la superficie

Se limpiard profundamente la superficie resultante, eliminando polvillo,
suciedades o restos de grasa, y se relevara toda imperfeccion o irregularidad
punzante que pueda dafiar la nueva membrana.

En caso de encontrase fisuras y/o desprendimientos tanto en la losa como en
los pretiles, salientes o similares, se procedera a dar una primera azotada de
mortero de arena y cemento tipo Portland (3x1) para luego revocar con un
mortero compuesto por cuatro partes de arena terciada y una parte de
cemento tipo Portland.

Seguidamente se verificaran las pendientes en los planos horizontales desde
cada punto alejado hasta la boca de desagie que corresponda. En caso de no
cumplir con un minimo de 1,5% re rectificaran las pendientes con mortero de
arena gruesa y cemento tipo portland (4x1).

La superficie de la azotea debera presentar un sustrato totalmente estable,
homogéneo, liso, limpio y seco.

1.4  Imprimacion

Lograda una superficie totalmente lisa, limpia, nivelada y seca se procedera a
aplicar las capas necesarias de imprimacion, adecuada al tipo de sustrato e
indicada por el proveedor de la membrana a suministrar.

1.5 Colocacion de la membrana
Sobre la imprimacién seca se colocard una membrana pre-elaborada de asfalto
oxidado plastico, de 4mm de espesor, con armadura central de polietileno
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(continuo y sin uniones), con terminacién superior de aluminio gofrado, fabricada
de acuerdo a la norma UNIT 1058:2000.

La membrana debera llegar a obra enrollada con separador termofusible y cada
rollo estard recubierto por una banda de papel, carton o algiun otro material
adecuado, en el cual estara impreso, de forma indeleble, las siguientes
especificaciones:
» |dentificacion del producto
= Marca registrada, nombre o razon social del fabricante, del responsable,
o del representante de la comercializacion del producto, y su lugar de
procedencia.
* Ellargo y el ancho del rollo en metros
= El peso de la membrana por metro cuadrado
» El espesor de la membrana en milimetros
= Tipo y peso por metro cuadrado de la armadura central
» Fecha de fabricacion
= Condiciones de almacenamiento

Al desenrollarse no debe presentar deformaciones con respecto al eje
longitudinal de simetria, debe poseer terminacion superficial uniforme, sin
ampollas, cortes, orificios, o falta de material bituminoso.

Se colocarq totalmente adherida al sustrato siguiendo los procedimientos
previstos en la norma UNIT 1065:2000. Deberad evitarse la presencia de
pliegues y arrugas.

Se tomara como punto inicial de colocacién las bocas de desagiie para cada
nivel, las mismas se reforzaran en la olla y en el embudo (ya verificados
preliminarmente), previéndose la minima afectacién posible del diametro del
cafo de bajada.

Desde los puntos bajos se trabajara hacia los sectores de mayor altura teniendo
en cuenta para los solapes la pendiente hacia donde corren las aguas. El
solape no seréd inferior a 10 cm y la soldadura se realizara con soplete.

Los puntos de encuentro entre la cubierta y los pretiles, la cubierta y los lucernarios,
las cubiertas y los ductos, y en general todos los detalles constructivos que surgen
en cada sector seran resueltos técnicamente por el Adjudicatario de forma de
asegurar la Garantia ofrecida en su oferta.

Si durante el proceso de obra quedasen superficies descarnadas expuestas al
posible ingreso de agua y se pronosticara riesgo de lluvia se protegeran
inmediatamente con imprimacion asfaltica, lo que no supone una solucion
definitiva sino un provisorio.

1.6 Desagues de pluviales.
En todos los embudos pluviales indicados se colocaran desagles laterales o
verticales segun corresponda de caucho sintético EPDM (etileno propileno dieno
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monomero) del tipo “Desagies Sika EPDM”. Todos los embudos llevaran sus
correspondientes sombreros de rejilla para impedir el ingreso de las hojas y otros
objetos en la cafieria.

1.7 Limpieza de desagues pluviales.

Se debera desobstruir la totalidad de las instalaciones de desagtie de pluviales
entre las camaras existentes hasta el cordén de la vereda, incluyendo el pasaje
de cinta e hidro-lavado de las cafierias en toda su extension, con el posterior
retiro de los residuos acumulados.

1.8 Prueba de agua
Por sectores de azotea y una vez culminada la nueva impermeabilizacion, se
realizard una prueba de agua.

Se obturaran provisoriamente los desaglies y/o pases y se inundara cada azotea
por debajo de los niveles de garganta. Se esperaran 24 hs. a efectos de verificar la
estanqueidad de cada sector de azotea. Finalizado el ensayo se destaparan
progresivamente los desagules a efectos de no afectar la red interna de evacuacion
de pluviales.

Cualquier dafio a la propiedad de BPS que resulte de la realizacion de esta prueba
hidraulica sera de cargo del Adjudicatario.

Una vez terminadas las obras, se debera verificar que las caferias no tengan
obstrucciones y que estén limpias las bocas de desagiie al pie de las bajadas. La
instalacion debera entregarse debidamente probada, de forma tal que no sean
necesarias obras posteriores a la habilitacion del edificio.

Se considera ejecutado un trabajo cuando tenga el visto bueno y aprobacion de la
Direccién de Obra.

1.9 Terminacion, Camineria y Accesorios

En Sector A se suministraran y colocaran senderos formados por baldosas de
membrana mineralizada (membrana con asfalto APP y armadura de fibra de
vidrio) de 80cmx40cm y separadas 40cm, segun lamina Al

ESQUEMA DE SENDERO DE BALDOSA
MINERALIZADA

En Sector B se realizardan baldosones de arena y portland similares a los
existentes, previendo todas las protecciones necesarias sobre la
impermeabilizacion recién realizada.
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Una vez finalizada la impermeabilizacion de esta azotea, se deberd volver a
instalar la estructura metélica previamente retirada, asegurando un pase libre
entre los baldosones y el fondo de la estructura de 60 cms. libres, debiendo
asegurar la estabilidad y resistencia de la totalidad de los elementos.

Se suministraran los globos metélicos de proteccion mecénica para no permitir la
entrada de sélidos que puedan obstruir los cafios de bajada.

2. Retiro y colocacion de estructura metalica soporte de T. de

A. y bomba de incendio
En la azotea Sector B y previo al retiro de los baldosones cementicios, se deberan
retirar las instalaciones existentes que dificulten el trabajo de
impermeabilizacion, (estructura metalica soporte de T. de A. y de bomba de
incendio con el cerramiento liviano de proteccién

En los trabajos de desmonte se deberdn tomar las maximas precauciones
para no dafar la mamposteria existente y realizar la impermeabilizacion de los
muros, donde se retiren los amures de la estructura.

La superficie a tratar se deberd terminar en idénticas condiciones a las
linderas.

Una vez finalizada la impermeabilizacion de esta azotea, se deberd volver a
instalar la misma estructura metélica asegurando un pase libre entre los
baldosones y el fondo de la estructura de 60 cms. libres.

Los materiales a utilizar para suplementar la altura solicitada deberan tener las
mismas secciones que los existentes, debiendo asegurar la estabilidad y
resistencia de la totalidad de los elementos.

Sera a cargo de BPS el desmonte y de los equipos de incendio y su vuelta a
colocar una vez se haya montado la estructura metdlica y los cerramientos
livianos.

3. Reposicion de perfiles terminacidén estructura auxiliar en

techo liviano:

Se deberan reponer la totalidad de perfiles de chapa doblada que conforman la
terminacién de la estructura auxiliar del techo liviano.

Se debera respetar calibre, terminacion y dimensiones similares a las existentes.

4.  Reacondicionamiento de lucernarios:

En la azotea a impermeabilizar existen 3 lucernarios que deberan ser retirados, y
sustituidos por nuevos, previo elevacion de los pretiles perimetrales donde se
apoya la superficie vidriada, con la finalidad de dar una correcta terminacion a la
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impermeabilizaciébn con membrana asfaltica. Ver detalle en lamina A2 donde se
expresa una posible solucion de sustitucion.

La superficie vidriada se conformara con estructura de perfiles de aluminio tipo
claraboya y vidrio DVH compuesto por:

Cristal 6mm templado de control solar del tipo Sunergy Gris #2 + camara de
12mm + cristal laminado de seguridad incoloro 4.4.1

El cristal con control solar debera ser aprobado por la D. de O.

Las dimensiones de los perfiles estructurales que conformen el lucernario, asi
como el sistema de instalacion y fijacion, deberan estar dimensionados segun
célculo de:

- presiones de viento

- peso de los paneles de doble vidrio hermético

LUCERNARIO TIPO 1 (cant. 1) LUCERNARIO TIPO 2 (cant. 2)

5. Reacondicionamiento canalizaciones eléctricas en azotea:
Sobre la medianera Norte, se debera colocar una caja de inspeccion eléctrica
estanca de 15 x 20 cms., para permitir el registro de todos los cafios que
acometen en ese punto (alimentacion y carga de la célula fotoeléctrica)

29/06/20 10:14 Pagina 9 de 16



Banco de Prevision Social

w Sector Arquitectura

También sobre la medianera Norte, se deberan acondicionar las conexiones
existentes de la fotocélula para que queden en el interior de la caja embutida
existente.

En la pared medianera Norte y en pretil de fachada (indicadas en gréafico con color
rojo) se deberan colocar ménsulas de hierro “T” de 3/4” x 5/16” de espesor,
debidamente ancladas a la pared y al pretil, para fijar las cafierias de hierro de
38mm, y el cafio de PVC de 40mm.

Las ménsulas deberan tener 2 manos de antiéxido y 2 manos de esmalte
sintético. La separacion entre las ménsulas no sera mayor a 80 cms.

1 L ACCEZO ATDTES,

— Colocacién de ménsulas

Para el tramo restante se solicita la colocacion de grapas omega (0 tipo cepo) que
permitan la colocacion de los cafios separandolos de la carpeta asféltica.
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Una vez colocadas las cafierias, se solicitara que los cables telefonicos y
coaxiales de tv que se encuentra sobre el piso, se aseguren mediante collarines
(cintillos) de tamafo adecuado (con filtro UV) a las mismas.

Estos trabajos no implicaran cortes de energia de los equipamientos del sistema
de aire acondicionado.

Para los conexionados de los registros eléctricos de iluminacion, se debera
coordinar con las autoridades del local, los momentos méas oportunos para realizar
los cortes de la energia eléctrica.

6. Reparacion piso vinilico

En sector de acceso en planta baja sobra la calle Treinta y Tres, y en el sector de
SSHH, se deberan reponer las baldosas vinilicas deterioradas y faltantes por el
ingreso de agua y el desgaste natural.

Se estima una superficie aproximada de 25 m2.

Se deberan mantener las dimensiones actuales de las piezas, asi como también
el disefio y color, aproximandose a lo que se pueda encontrar en plaza al
momento de su colocacion, previa aprobacion de la D. de O.
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7. Reparacion revoque y pintura

7.1 Recuperacion de Hormigon Visto en acceso

Se deberé recuperar la superficie de hormigén visto en la losa sobre el acceso,
eliminando todo vestigio de moho y elementos alcalinos provenientes de las
filtraciones de agua.

Se deberé sellar la fisura con adherente para hormigones, dejando la superficie
homogénea y sin rebarbas y homogénea en su coloracion.

7.2 Reparacion de revoques en pared Norte

En la pared norte de la planta baja se deberan reparar la totalidad de revoques
fisurados o desprendidos derivados del amure de las aberturas de aluminio.

Se debera recomponer la superficie y dar terminacion idéntica a la existente.

7.3  Tratamiento de humedad y reparacién de revoque.

En la pared norte de la planta baja y en los sectores afectados por humedad
proveniente de cimientos se retiraran de la superficie todos los materiales flojos o
de facil desprendimiento, hasta llegar a un sustrato firme.

Se debera limpiar profundamente la superficie a tratar eliminando partes sueltas y
libre de polvo.

Se aplicard impermeabilizante cementico para presiones positivas y negativas,
segun las recomendaciones del fabricante, siempre aplicando sobre la superficie
humedecida y aplicando las manos necesarias a fin de obtener la carga
recomendada por el fabricante.
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Se procedera a recomponer la superficie y dar terminacion idéntica a la existente.
Se pintard la totalidad de este muro en su cara interior.

8. Reparacion puerta metalica sshh publico en acceso

Se deberé reparar la puerta de hierro (hoja batiente y marco metalico) ubicada en
los SS.HH. del publico, ubicado en el acceso sobre la calle Treinta y Tres.

Se deberan mantener las mismas proporciones y terminaciones existentes. La
terminacion sera con 2 manos de antioxido y 2 manos de esmalte sintético, color
idéntico al existente.

9. Recuperacion de losa de bovedilla en subsuelo

En el sector de archivo, ubicado en el Subsuelo sobre la calle 25 de Mayo, se
debera reforzar la estructura de la losa de bovedilla, debido al deterioro de los
perfiles metalicos por ingreso de humedad.

En lamina AO3 se presenta un anteproyecto de posible de solucién estructural que
deberd ser verificado por la adjudicataria, en cuanto a sus dimensiones y
posibilidad de ejecucién mediante firma técnica de Ingeniero Civil.

Se podran presentar variantes o alternativas que aseguren la correcta estabilidad
de la losa y un proceso constructivo de facil ejecucion, debiendo presentar firma
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técnica de Ingeniero Civil. La propuesta presentada seran evaluadas en caso de
mejorar la solucion presentada en lamina A03.

10. Impermeabilizacién muro contencién subsuelo

En el mismo sector donde se recuperara la losa de bovedilla (archivo) existen
filtraciones de agua en el muro de contencién limitrofe con la vereda sobre la calle
25 de Mayo, para lo cual se solicita la impermeabilizacion de los muros
medianeros afectados.

Se retiraran de la superficie todos los materiales flojos o de facil desprendimiento,
hasta llegar a un sustrato firme. Se debera limpiar profundamente la superficie a
tratar eliminando partes sueltas y libre de polvo.

Se aplicard impermeabilizante cementico para presiones positivas y negativas,
segun las recomendaciones del fabricante, siempre aplicando sobre la superficie
humedecida y aplicando las manos necesarias a fin de obtener la carga
recomendada por el fabricante.

Se procedera a recomponer la superficie y dar terminacion idéntica a la existente.
Se pintard la totalidad de este muro en su cara interior.

= Impermeabilizar

Calle 25 de
Mayo
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11. Impermeabilizacidn canteros sobre archivo sub suelo

En el sector del acceso sobre la calle 25 de Mayo, existen 2 canteros de
mamposteria con tierra y vegetales, los cuales deberan ser vaciado e
impermeabilizados y luego reinstalados. Los mismos tienen una dimension de
1.30m x 0.95m, y una profundidad de 0.80m.

Cantero acceso 25 de
Mayo

12. Acondicionamiento de Sala de Lactancia
Se debera acondicionar una Sala de Lactancia en un local ubicado en Subsuelo,
segun lamina A6.

12.1 Tabique de yeso

Se debera realizar un tabique de yeso de estructura de 69 mms., de 90 cms de
largo y de toda la altura del local, en el acceso de la Sala de Lactancia segun
lamina AG.

12.2 Prevision de equipo de Aire Acondicionado

Se debera dejar prevista la instalacion eléctrica y el desagiie conectado al
desagiie existe de la pileta para la posterior instalacion de un equipo de aire
acondicionado de 12.000 Btu/h.

12.3 Recuperacion de revoques y tratamiento de humedad

En los sectores de paredes y techo afectados por humedad y/o deteriorados se
retiraran todos los materiales flojos o de facil desprendimiento, hasta llegar a un
sustrato firme. Se debera limpiar profundamente la superficie a tratar eliminando
partes sueltas y libre de polvo.

Se aplicard impermeabilizante cementico para presiones positivas y negativas,
segun las recomendaciones del fabricante, siempre aplicando sobre la superficie
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humedecida y aplicando las manos necesarias a fin de obtener la carga
recomendada por el fabricante.
Se procedera a recomponer la superficie y dar terminacion idéntica a la existente.

12.4 Pintura
Se debera pintar la totalidad de la Sala de Lactancia.

12.5 Suministro y colocacion de Mosquitero

Se debera instalar mosquitero en pafios méviles de la abertura existente. El
marco debera ser compatible con la estructura de hierro de las aberturas
existentes. No podra ser de madera.

No se suministra el equipamiento (poltronas, cambiador, frigobar).

13. Sellado de 3 aberturas sub suelo

En el sub suelo del local ubicado sobre la calle 25 de Mayo, existe 3 aberturas de
hierro (medidas aproximadas de 2.30m x 1.25m cada una) ubicadas en cocina,
sala de lactancia y comedor; por las cuales existen filtraciones de agua. Las
mismas estan orientadas hacia el patio interior del local, ver lamina Al.

Se solicita el sellado de las aberturas, tanto en el amure con la mamposteria,
como en las de las propias aberturas. Las mismas se realizaran con masilla
acrilica, de poliuretano, siliconada o expansiva de tipo Sika o similar dependiendo
del caso y la situacion particular de cada una. Se debera aportar ficha técnica de
las opciones a presentar.

HOJ
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BPsS

PRESENTACION DE LA OFERTA

OBRA: ACONDICIONAMIENTO EDILICIO UDAI SAN JOSE - 25 de MAYO N° 463

RUBRADO BASICO

a RUBROS DE LA OBRA UNIDADES | METRAJE Umﬁ:t?o PRE:‘::SZ/SR;BRO i MA:?):.II:I‘.E
1 Impermeabilizacién azotea sector calle Treinta y tres
1.1 Remocion de la impermeabilizacion exitente y otros elementos m2
1.2 Remocion de otros elementos existentes en las azoteas m2
1.3 Preparacion de la superficie m2
1.4 Imprimacion m2
1.5 Colocacion de membrana m2
1.6 Desagiie de pluviales u
1.7 limpieza de desagiies de pluviales u
1.8 prueba de agua gl
1.9 Terminacion, camineria y accesorios gl
2 Retiro y colocacion de estructura metélica
2 Retiro y colocacion de estructura metalica soporte de T. de A. y bomba de incendio gl
3 Reposicion de perfiles terminacion estructura auxiliar en techo liviano
3 Reposicion de perfiles terminacion estructura auxiliar en techo liviano gl
4 Reacondicionamiento lucernarios
4.1 Lucernario tipo 1 u 1
4.2 Lucernario tipo 2 u 2
5 Reacondicionamiento canalizaciones eléctricas en azotea
5 Reacondicionamiento canalizaciones eléctricas en azotea gl
6 Reposicién piso vinilico
6 Sector acceso y sector sshh m2 25
7 Reparacion revoque y pintura
7.1 Recuperacion Hormigon visto en acceso m2
7.2 Reparacion de revoques en en pared norte m2
7.3 Tratamiento de humedad y reparacion de revoque m2
8 Reparacion puerta metélica sshh publico en acceso
8 Reparacion puerta metalica sshh piblico en acceso u 1
9 Recuperacién de losa de bovedilla en subsuelo
9 Recuperacion de losa de bovedilla en subsuelo gl
10 |Impermeabilizacién muro contencién subsuelo
10 Impermeabilizacion muro contencion subsuelo gl
11 Impermeabilizacién canteros sobre archivo sub suelo
11 Impermeabilizacion canteros sobre archivo sub suelo gl
12 |Acondicionamiento Sala de Lactancia
12.1 Tabique de yeso m2
12.2 Prevision de equipo de aire acondicionado gl
12.3 recuperacion de revoques y tratamineto de humedad m2
12.4 Pintura m2
12.5 Suministro y colocacion de mosquitero u 1
13 |Sellado de 3 aberturas sub suelo
13 Sellado de 3 aberturas de subsuelo u 3
$ -1 S =
IVA (22%)| $§ -
TOTAL GENERAL| $§ -

El B.P.S. se reserva el derecho de incrementar el monto de la oferta en un 20 %,
que se utilizara para atender posibles requerimientos extraordinarios (imprevistos),
durante el desarrollo de la obra, con presupuestos previamente aprobados por la Direccion de Obra.




ANEXO:

Varianteg| RUBRO

I UNIDADES| METRAJE | PRECIO | PRECIO P/RUBRO| MONTO |

b PLAZO DE EJECUCION en jornadas de tliaba]o 4atend|endo ala
Memoria Particular
C MONTO IMPONIBLE sumatoria de rubros de precio global basico | $ -

Se debera completar todos los rubros y/o renglones en forma obligatoria, la empresa podra dentro de los rubros detallar con sub-rubros lo que entienda conveniente a los efectos de mejor
comprension de su oferta.
Todo trabajo que no esté explicitamente contemplado en la Memoria Descriptiva pero que sea necesario para la correcta realizacion de las tareas, debera incluirse en el rubro
correspondiente.
El B.P.S. se reserva el derecho de adjudicar parcial o totalmente los rubros.

INFORMACION COMPLEMENTARIA
d REPRESENTANTE TECNICO: requisito nombre
Arg/Ing/Const

rubro requisito nombre

Electrica

e NOMINA DE TECNICOS Y/O SUBCONTRATOS SDZ:E”*‘

Seguridad

Impermeab.




M Banco de Prevision Social
H

Sector Arquitectura

Constancia de Visita

Por este medio se expide la constancia de visita al local San José de Mayo, sito en la

calle 25 de Mayo 463, @ 12 EMPIreSA .......ie it e e e

a efectos de presupuestar los trabajos solicitados en el llamado 2020/...................... -



ANTECEDENTES DE EMPRESAS OFERENTES Ne 01
OBRA: Nombre de la obra, localidad y comitente
NUMERO DE REGISTRO DE OBRA:
Indicar el nimero de registro de obra ante BPS
DESCRIPCION:
Descripcion de la obra y sus caracteristicas principales
IMAGENES:
Se sugiere la incorporacién de algunas imagenes representativas de la obra.
METRAJE: 0.00 m?
PERIODO DE REALIZACION: INICIO 01/01/2020 FIN 01/01/2020

REFERENTE TECNICO DEL ORGANISMO O CONTRATANTE:

NOMBRE

TELEFONO

MAIL

Nombre completo

Numero telefdnico fijo / Teléfono movil

Correo electrdnico




11.FORMULARIO DE IDENTIFICACION DEL OFERENTE

LLAMADO N .ottt sttt e se fabeeat e e bt eab e e s ae e aheeeh e e ea bt eas e e she e eheeeae e e ae e een e e r e e r e e e ee e nnenrnenas

RAZON SOCIAL
DE LA EMPRESA

NOMBRE COMERCIAL
DE LA EMPRESA

R.U.T. B.P.S.

DOMICILIO A LOS EFECTOS DEL PRESENTE LLAMADO

e Declaro estar en condiciones de contratar con el Estado de acuerdo con el art. 46 del TOCAF, Decreto N°
150/012 de 11.05.12.

e Declaro conocer y aceptar las disposiciones del Decreto 114/82, referente a las normas de aplicacion del
Convenio Internacional del Trabajo Niumero 94 en los contratos celebrados con las autoridades publicas.

FIRMA/S:
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