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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES DE OBRAS
Universidad de la República

Facultad de Medicina

INCISO:26

UNIDAD EJECUTORA: 007


LICITACIÓN ABREVIADA N° 07/20

1.- OBJETO: Contratación para obras (incluyen mano de obra y materiales): Adecuación de locales en Subsuelo y Ala Oeste de Subsuelo en Edificio Anexo (Básico 1) de la Facultad de Medicina
Av. Gral. Flores 2144 - Montevideo
Item 1: Contratación para obras (incluyen mano de obra y materiales): Adecuación de locales en Subsuelo y Ala Oeste de Subsuelo en Edificio Anexo (Básico 1) de la Facultad de Medicina Av. Gral. Flores 2144 – Montevideo
La obra incluye:
· Demolición de locales anexos al Edificio Básico 1, reconstrucción de nivel de patio existente y nuevo local de bombeo sanitario.

· Reparación de fachada afectada.
· Acondicionamiento de sector 3, ubicado en patio contiguo a la demolición.

· Demolición de muros en sector 4, ubicado en sub suelo.

· Eléctrica, sanitaria y albañilería de la planta ubicada a nivel de subsuelo.

Todos los locales se encuentran ubicados en el Edificio Anexo (Básico) de la Facultad de Medicina.
Se entregan:
-Pliego de Condiciones Particulares (20 hojas) 
-Memoria constructiva particular (12 hojas)

-Memoria particular acondicionamiento eléctrico (08 hojas)

-Memoria de demolición (07 hojas)

-Memoria de Acondicionamiento Sanitario (06 hojas)

-Condiciones Particulares de Acondicionamiento Sanitario (04 hojas)

-Formulario A (2 hojas)

-Formulario B (archivo digital)

-Formulario C (1 hoja)

-Formulario D (1 hoja)

-Formulario F (1 hoja)

-Formulario G (1 hoja)

-Planos (46 hojas)
La obra consta de trabajos de desmantelamiento de elementos existentes, demolición de paramentos divisorios, adecuación de revoques en paramentos, cielorraso y pavimentos, instalación eléctrica nueva, armado de tabiques, instalación de equipos de extracción de aire.

También consta de trabajos para la nueva instalación sanitaria del futuro vestuario según recaudos.

Se deberá también poner en condiciones la instalación eléctrica existente sobre el patio exterior contiguo al vestuario. 

Así mismo el proyecto cuenta con trabajos de carpintería en ambos locales.

Las obras comprenden la mano de obra, el suministro de materiales y el equipamiento necesario para completar todos los trabajos indicados en los recaudos incluyendo los detalles y trabajos que, sin estar concretamente especificados, sean de rigor para dar correcta terminación y una construcción esmerada.
La UdelaR se reserva el derecho de contratar de forma independiente cada uno de los puntos

presentes en el rubrado que se adjunta, así como no adjudicar algún rubro del presupuesto que no ejecutará.
La obra se entiende “llave en mano”, los trabajos incluyen:
· La ejecución completa de los trabajos incluyendo el suministro total de mano de obra, materiales, equipos, etc. Será realizada en un todo de acuerdo a los recaudos y memorias, confeccionadas por los arquitectos y asesores de la Dirección General de Arquitectura, quienes ejercerán la Supervisión de Obra correspondiente.

· La puesta en funcionamiento de todas sus instalaciones.
Las obras serán ejecutadas estando el resto del edificio en total funcionamiento. Por tanto se deberán tomar todas las medidas necesarias para la protección de los usuarios y la integridad de los distintos sectores del edificio. Asimismo deberá coordinarse la ejecución de las obras para no afectar la realización de dichas actividades
ANEXOS ADJUNTOS AL PLIEGO

-Memoria constructiva particular

-Memoria demoliciones

-Memoria particular acondicionamiento eléctrico

-Memoria particular acondicionamiento sanitario 
-Memoria gráfica
Listado de Planos adjuntos:
	
	LAMINA
	CONTENIDO
	ESCALA

	01
	A00
	Planta Intervenciones_Planta baja
	1/300

	02
	A01
	Planta Intervenciones_Subsuelo
	1/300

	03
	A02
	Corte AA_Fachada patio, ala oeste
	1/100

	04
	A03
	Plano intervenciones. Subsuelo. Sector 2
	1/75

	05
	A3B
	Plano intervenciones. Subsuelo. Sector 4
	1/50

	06
	A04
	Plano intervenciones. Planta baja. Sector 1
	1/75

	07
	A05
	Plano intervenciones. Corte bb
	1/75

	08
	A06
	Plano intervenciones. Corte cc

	1/75

	09
	A07
	Plano albañilería. Corte dd

	1/75

	10
	A08
	Plano albañilería. Corte ee

	1/50

	11
	A09
	Plano estructura sobre subsuelo - sector 1
	1/50

	12
	A10
	Plano estructura sobre subsuelo - cateos
	1/300

	13
	A11
	Plano pavimentos - sector 1

	1/50

	14
	A12
	Plano pavimentos - sector 3

	1/50

	15
	A13
	Muro perimetral - patio
	1/50

	16
	A14
	Mochetas de aberturas sobre muros de piedra

	1/25

	17
	AL1
	Planilla carpinteria_Ventanas proyectante subsuelo
	1/20

	18
	B01
	Bicicletero. Planta general
	1/75

	19
	B02
	Bicicletero. Planta sector 1
	1/50

	20
	B03
	Bicicletero.  Planta sector 3
	1/50

	21
	B04
	Bicicletero. Corte general
	1/50

	22
	B05
	Bicicletero. Detalle
	1/25

	23
	B06
	Bicicletero. Detalle 01
	1/5

	24
	C1
	Ventanas planta baja
	1/30

	25
	D01
	Detalle antepecho subsuelo
	1/10

	26
	D02
	Detalle antepecho planta baja
	1/20

	27
	D03
	Detalle Viguetas entrepiso
	1/5

	28
	D04
	Detalle pavimentos
	1/10

	29
	H1
	Planilla hierro_Puerta acceso depósito de bombeo
	1/20

	30
	M01
	Planilla muros
	1/10

	31
	M02
	Planilla muros
	1/10

	32
	AS1
	Depósito de bombeo_Planta general
	1/50

	33
	AS2
	Depósito de bombeo_Detalles
	1/25-1/10

	34
	AS1
	Salón clases practicas_Planta abastecimiento
	1/50

	35
	AS2
	Salón clases practicas_Planta abastecimiento_Esquema econométrico
	S/E

	36
	E1
	Planta Inst. Eléctrica - Líneas Generales
	1/300

	37
	E2
	Planta Inst. Eléctrica – Iluminacion/Tomas
	1/300

	38
	E3
	Planta Inst. Eléctrica – Iluminacion/Tomas. Sector
	1/100

	39
	E4
	Planta Inst. Eléctrica – Iluminacion/Tomas. Sector
	1/100

	40
	E5
	Planta Inst. Eléctrica – Iluminacion/Tomas. Sector
	1/100

	41
	E6
	Planta Inst. Eléctrica – Iluminacion/Tomas. Sector
	1/100

	42
	E7
	Planta Inst. Eléctrica – Iluminacion/Tomas. Sector
	1/100

	43
	E8
	Planta Inst. Eléctrica – Iluminacion/Tomas. Sector
	1/100

	44
	E9
	Planta Inst. Eléctrica – Tensiones Debiles
	1/300

	45
	E10
	Planta Inst. Eléctrica – Unifilares
	s/e

	46
	E11
	Planta Inst. Eléctrica – Unifilares
	s/e

	
	
	
	


2.- EQUIPO TÉCNICO
Una vez adjudicado el llamado y a lo largo de todo el plazo de vigencia del contrato si el adjudicatario requiere sustituir a alguno de sus representantes y/o técnicos intervinientes, deberá consultar a la UdelaR proponiendo técnicos de similar experiencia y capacidad. Sin la anuencia escrita de la UdelaR no podrán ser sustituidos.

El Director de Obras será el técnico propuesto en la oferta del adjudicatario, según punto H1 del capítulo 29.
La Supervisión de Obras (S. de O.) será realizada por la udelaR.

El Supervisor de Obras por la UdelaR será el arquitecto proyectista o aquel que designe la Dirección General de Arquitectura. Por tanto, solamente en las Memorias de Proyecto, donde eventualmente se indica “Director de Obra” se refiere al Supervisor de Obra.

La responsabilidad decenal a que se refiere el artículo 1844 del Código Civil le compete al Contratista de las Obras, sin perjuicio de las demás que le asigna la legislación vigente.
3.- VISITA  A LA ZONA DE OBRAS.
Se establece una visita OBLIGATORIA a las obras el día 31 de agosto de 2020, a las 15:00hs. En dicha visita estarán presentes técnicos de la UdelaR

Será responsabilidad de los licitantes,  la investigación de la disponibilidad de los materiales de construcción, mano de obra, transporte y de manera especial las fuentes de abastecimiento de materiales y servicios de infraestructura.
4.- PLAZO PARA EFECTUAR CONSULTAS, ACLARACIONES Y PRÓRROGAS
Cualquier interesado en cotizar podrá solicitar consultas y aclaraciones sobre los pliegos por nota escrita: entregada personalmente en Sección Compras, por correo electrónico compras@fmed.edu.uy o por fax: 2924 7962.

Podrán efectuarse estas consultas hasta el día 4 de setiembre de 2020. Las respuestas válidas a las consultas, se efectuarán por escrito y se publicarán en la página de Compras Estatales hasta 5 días hábiles luego de cerrarse el plazo para realizar consultas.
Se podrán solicitar prórroga para la apertura de las ofertas por nota escrita entregada personalmente en Sección Compras o por fax, hasta el día 10 de setiembre de 2020. Será resuelta a exclusivo criterio de la administración.
5.- RETIRO DE PLIEGOS Y MODALIDAD DE PRESENTACIÓN.- 
Los interesados en participar en este llamado podrán retirar los pliegos de condiciones en  Sección Compras de Facultad de Medicina. 

Se publicará también en Compras Estatales como es obligatorio por el TOCAF.
Los pliegos de esta licitación tienen el valor de 1 UR (valor a la fecha de pago).
Deberán adquirirse, en forma obligatoria, previamente a la presentación de la oferta.
Se debe realizar el pago mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente pesos del BROU N° 001559425-00003, enviando el comprobante de pago al mail tesorería@fmed.edu.uy, indicando en el cuerpo del mail datos de la empresa a la cual corresponde el mismo.
6.- DE LOS CONSORCIOS
6.1  Los oferentes que se presenten para actuar en consorcio, deberán en el momento de presentar la oferta:
a. Suscribir un documento que exprese la intención de consorciarse (o contrato de consorcio en su caso), con certificación notarial de firmas, detalle del objeto del contrato que tomará a su cargo cada integrante del consorcio, así como las proporciones con que participa cada uno.
b. Designar a uno de los integrantes como responsable autorizado para contraer obligaciones y recibir instrucciones para y en representación de todos y cada uno de los miembros del consorcio.
c. Dejar constancia en el documento de intención y posteriormente en el contrato de consorcio que cada uno de sus integrantes serán solidariamente responsables para con la UdelaR de todas las obligaciones contraídas en el marco de la licitación.
d. Expresar la indivisibilidad de las obligaciones contraídas ante la Universidad de la República, y el compromiso de no modificación del documento o contrato sin la previa aprobación de la UdelaR.
6.2 Dentro de los 15 (quince) días hábiles de notificada la resolución de adjudicación, el consorcio deberá presentar el contrato definitivo de consorcio inscripto y publicado con las condiciones aquí estipuladas.
6.3 Transcurrido el plazo citado, sin que el adjudicatario diera cumplimiento a lo establecido en este literal, la UdelaR podrá rescindir unilateralmente la adjudicación y reconsiderar el estudio de la licitación con exclusión del oferente adjudicado en primera instancia, sin perjuicio de la pérdida de las garantías depositadas u otras responsabilidades que pudieran corresponder.
7.- PROPUESTA
La modalidad de presentación de la oferta es a un sobre. Las empresas deberán presentar su oferta por escrito (original y 3 copias) en papel membretado de la empresa, de acuerdo los datos solicitados en los Formularios suministrados en los recaudos, redactadas en forma clara y precisa y firmada por el oferente o sus representantes con aclaración de firmas:

Formulario A: 
Formulario de Oferta.


Formulario B: 
Rubrado Obligatorio.

Formulario C: 
Plan de Trabajos y Cronograma de inversión por rubros (gráfico GANTT).

Formulario D: Nómina de subcontratistas propuestos con indicación de su forma de aportación    al BPS (si aporta o no por Ley Nº 14.411).

Formulario F:
Experiencia en obras similares

Formulario G:
Capacidad técnica acreditada. 

Los formularios ocuparán los primeros folios de la propuesta y deberán presentarse ordenados alfabéticamente, firmados y con toda la información requerida.

La documentación aclaratoria o complementaria a dichos formularios se podrá presentar por separado. En particular, como indica el Formulario G se solicita la presentación de Curriculum Vitae del responsable técnico que tendrá a cargo la instalación y de otro personal técnico permanente.
En caso de que la Empresa no incluyera en su oferta alguno de los Formularios C, D, F y G; la Administración podrá otorgar un plazo de 48 horas hábiles para su presentación si lo considera necesario.

Vencido dicho plazo, en caso de que la Empresa no hubiera suministrado dicha información, la oferta será rechazada en su totalidad.

Además de la propuesta escrita original y sus tres copias, estará incluido un soporte magnético CD, no regrabable, con la información solicitada en todos los formularios modelo de presentación y el rubrado de la oferta en XLS (formulario B), para facilitar el estudio de las ofertas. 
Las ofertas serán recibidas sólo personalmente hasta el día y hora de la apertura, puntualmente, en el local de Sección Compras, Facultad de Medicina, Gral.Flores 2125. Horario de atención: de lunes a viernes de 12:00 a 15:00 hs.
7.1- Requisitos Formales que debe cumplir el oferente para contratar:
a) Al momento de presentación de la oferta, los oferentes deberán estar inscriptos como beneficiarios en el REGISTRO UNICO DE PROVEEDORES DEL ESTADO (RUPE): EN INGRESO.
b) Al momento de presentación de la oferta, los oferentes deberán estar inscriptos en el REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS DE OBRAS PÚBLICAS (RNEOP – MTOP).
c) La Administración admitirá todas las ofertas que se presenten, presumiendo que todos los oferentes cumplen con los requisitos formales que acreditan que están en condiciones de contratar.
7.2.- Requisitos para el Adjudicatario:
Inscripción al RUPE:
A efectos de la adjudicación, el oferente que resulte seleccionado, deberá haber adquirido el estado “ACTIVO” en el RUPE, tal como surge de la Guía para Proveedores del RUPE, a la cual podrá accederse en www.comprasestatales.gub.uy bajo el menú Proveedores/RUPE/manuales y videos. Si al momento de la adjudicación, el proveedor que resulte adjudicatario no hubiese adquirido el estado “ACTIVO” en el RUPE, se le otorgará un plazo de 2 días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación de la adjudicación, a fin de que el mismo adquiera dicho estado, bajo apercibimiento de adjudicar este llamado al siguiente mejor oferente en caso de no cumplirse este requerimiento en el plazo mencionado. Si transcurrido el plazo mencionado, el adjudicatario no ha dado cumplimiento a lo dispuesto precedentemente, podrá dejarse sin efecto la misma.
7.3.- Documentación obligatoria a presentar por parte del Adjudicatario.
En un plazo no mayor a 10 días hábiles a partir de la notificación del Acta de Adjudicación:

7.3.1 Certificado emitido por Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas según el Art. 50 Decreto 208/009
7.3.2.- Constancia de la Inspección General del Trabajo y Seguridad Social mencionada en el artículo 1 del decreto 255/10 del M.T.S.S. En caso de no poder obtenerla, el oferente deberá presentar Declaración Jurada  en la que conste no tener incumplimientos de  las condiciones  establecidas en la Ley 18.516/09 y decreto 255/010, firmada por el representante legal correspondiente.-
7.3.3.- Documentación que acredite el cumplimiento de la ley Nº 16.074 de 10 de octubre de 1989 (Seguro sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales).
7.3.4.- Certificado expedido por el Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados (Ley N° 17.897 Art.14...”La obligatoriedad del o de los empresarios contratantes, de inscribir en las planillas de trabajo un mínimo equivalente al 5% (cinco por ciento) del personal afectado a tareas de peones o similares, a personas liberadas que se encuentren registradas en la Bolsa de Trabajo del Patronato Nacional de Encarcelados Liberados”...
7.3.5.- Previo al inicio de las obras, la empresa adjudicataria deberá presentar la siguiente documentación:
• Planilla de control de trabajo del MTSS (original y copia).
• Nomina de los trabajadores afectados a las tareas a efectuar en la Facultad (planilla Anexo II). La misma debe estar firmada por los trabajadores afectados a la UDELAR, dejando constancia que se les informó previamente y por escrito sobre sus condiciones de empleo, su salario y la institución para la cual prestarán servicios.
• De producirse modificaciones en la plantilla de los trabajadores afectados a las tareas, se deberé presentar nómina complementaria.
• Si la empresa se encuentra comprendida en la Ley 14.411: REGISTRO DE LA OBRA: el contratista realizará los trámites correspondientes, en coordinación con la Dirección General de Arquitectura de UDELAR, para el Registro de Obra en el BPS; cumplido dicho trámite, deberá presentar copia del registro en la oficina de Plan de Obras de la Facultad.
7.4.- Obligaciones por leyes 18.098 y 18.099: 
Dado que por dichas leyes se establece que en los casos de utilizar subcontratistas, intermediarios o suministradores de mano de obra, las empresas u organismos contratantes tendrán las siguientes responsabilidades solidarias:
a) Que la retribución de los trabajadores de la empresa adjudicataria asignados al cumplimiento de dichas tareas respeten los laudos salariales establecidos por los Consejos de Salarios.
b) La Facultad se reserva el derecho de exigir a la empresa contratada la documentación que acredite el pago de salarios y demás rubros emergentes de la relación laboral, así como los recaudos que justifiquen que está al día en el pago de la póliza contra accidentes de trabajo y en las contribuciones de Seguridad Social como condición previa al pago de los servicios prestados. Del mismo modo, en lo referente a las sanciones y recuperos que se adeuden con el BSE en relación a esos trabajadores.
c) La Facultad tiene la potestad de retener de los pagos pendientes en virtud del contrato, los créditos laborales a los que tengan derecho los trabajadores de la empresa contratada.
8.- PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.
El oferente indicará su mejor plazo de ejecución de obras, en días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la Adjudicación. Los plazos a que refiere este pliego se computarán en días hábiles. Cuando el vencimiento de un plazo coincida con un día inhábil, dicho vencimiento se 

extenderá hasta el primer día hábil inmediato siguiente. Cuando se diga hábiles, se entenderá que si la obligada es la empresa contratista, son aquellos laborables para la Construcción, si la obligada es la Administración se entenderá por hábiles los que funcionen las oficinas públicas. 

9.- GARANTÍAS.
9.1 Garantía de cumplimiento de Contrato.
El límite mínimo de la oferta, para exigir esta garantía, desde el 24 de julio/20 es de $4.000.000; por lo tanto los oferentes cuyas ofertas no superaran dicha cifra, quedan exonerados del pago  (Art.64 del TOCAF).
9.2 Fondo de Reparo.
Sobre los montos a liquidarse mensualmente de obras realizadas, incluido el ajuste por mayores costos y eventuales imprevistos, corresponde la retención del 5% de los montos de cada certificado de avance a modo de Fondo de Reparo.
La Empresa Contratista deberá facturar el 95% de cada certificado de avance, quedando el 5% pendiente de facturar hasta la Recepción Definitiva de la obra, una vez levantadas todas las observaciones, si las hubiera, y constatada la inexistencia de vicios ocultos.
9.3 Garantía en Instalaciones y Equipos.

Las instalaciones deberán ser entregadas en perfecto estado de funcionamiento y tendrán una garantía mínima de un año a contar de la Recepción Provisoria sin Observaciones de los trabajos.

Si dentro del plazo de garantía algún material o trabajo presenta desperfectos o fallas, el Instalador deberá reponerlos o efectuar nuevamente el trabajo sin cargo alguno. 

Se exceptúan de ésta cláusula todas aquellas fallas provenientes del desgaste normal, mal uso, abuso, negligencias o accidentes.

9.4 Garantía de Mantenimiento de oferta.
El  límite mínimo para exigir Garantía de Mantenimiento de Oferta desde el 24 de julio de 2020 es de $ 10.000.000, por lo tanto los oferentes cuya ofertas no superaran dicha cifra, quedan exonerados del pago (Art.64 del TOCAF).
10.- RECEPCIÓN DE LAS OFERTAS. 

 
Las ofertas serán recibidas sólo personalmente  (no por fax, ni por correo electrónico ni en linea) en Sec.Compras -Facultad de Medicina hasta el día 16 de setiembre de 2020, a la hora 14:00. 

Esta Sección no se responsabiliza por ofertas presentadas fuera del lugar y horarios indicados. 


Los oferentes podrán ver las restantes ofertas, en el acto de apertura y de acuerdo al Art. 65 TOCAF, podrán requerir que se les facilite copia o archivo electrónico, y su costo será de cargo del peticionario.
11.- APERTURA DE PROPUESTAS.
a) Lugar: Sección Compras, Montevideo, Gral.Flores 2125, Planta Baja
b) Fecha: 16 de setiembre de 2020                Hora: 14:00
En el lugar, fecha y hora Indicada, se procederá de inmediato a la apertura de las propuestas presentadas en las condiciones establecidas en el presente Pliego, pudiendo estar presente aquellos oferentes que así lo deseen (si se tratara de personas jurídicas, podrá concurrir a la apertura representante con poder suficiente)
12.- PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS.  
Las ofertas serán válidas y obligarán al oferente por un mínimo de 180 días calendario, a contar desde el día siguiente al de la apertura de la licitación.

El vencimiento del plazo establecido anteriormente no liberará al oferente, a no ser que medie notificación escrita a esta División manifestando su decisión de retirar la oferta y falta de pronunciamiento de esta última en el término de diez días hábiles perentorios. 
13.- TIPO DE MONEDA. AJUSTES DE PRECIOS, FORMA DE PAGO.
Los precios unitarios, globales y totales deberán ser cotizados por el oferente exclusivamente en moneda nacional, sin decimales. Los ajustes de precios se liquidarán de acuerdo con los índices del Costo General de la Construcción, publicado por el Instituto Nacional de Estadística. Como valor básico se tomará el correspondiente al mes anterior a la apertura de ofertas y como valor actual, el último publicado a la fecha de cierre del avance mensual.-

Para el caso de que el tiempo insumido para el pago sobrepase el plazo indicado, el 
oferente podrá establecer un recargo que no podrá superar el interés vigente para los recargos por financiación que cobra la Dirección General Impositiva. 
En caso que el contratista exceda el Plazo Contractual de las Obras, por causas imputables a la empresa, se congelará el ajuste de precios a la fecha final según contrato, sin perjuicio de las multas que dicho incumplimiento ocasione.
13.1-Forma de cotizar para el pago:
El oferente podrá cotizar en Pesos Uruguayos: Crédito y/o Contado:

El plazo de pago crédito es de 30 (treinta) días calendario corridos desde el último día del mes de conformación de la factura. 


El plazo de pago contado es de 8 (ocho) días hábiles contados a partir del primer día hábil siguiente de la conformación de la factura.
En caso de incumplimiento de los términos antes referidos, el oferente podrá determinar un recargo por mora que no supere el establecido por el Poder Ejecutivo al amparo de lo dispuesto en el art. 71 del TOCAF.
13.2- PRECIOS
La contratación es a Precio Global de acuerdo al valor indicado como Total de la Propuesta del Formulario A. Se considerará que el Precio comprende todos los gastos resultantes para la Ejecución de la Obra definida en los Recaudos del Proyecto, incluidos los gastos generales y todos los impuestos, tasas, derechos y gravámenes de toda índole por cuyo pago sean responsables la empresa Contratista y/o sus empleados, proveedores y subcontratistas en el país del Contratante y en cualquier otro país con motivo de la Ejecución de la Obra objeto de la misma. 

Todas las tareas requeridas para el correcto funcionamiento de la obra, tendrán sus costos incluidos y prorrateados en los diferentes rubros. 

El concepto básico es que las obras serán recibidas en la modalidad “llave en mano”, es decir que la Obra y su Precio tienen en cuenta todos los trabajos que, sin estar incluidos en forma explícita en los Recaudos y en el Cómputo y Presupuesto detallado de su Oferta, sean necesarios para ejecutar la Obra de acuerdo con las reglas del arte y conforme a su fin en los plazos estipulados, cumpliendo todas las condiciones normales y previsibles para un Contratista competente y diligente, que tenga en cuenta las condiciones de tiempo y lugar en que se ejecuta esta Obra. 

Dicho precio constituirá la compensación total por todos los costos inherentes a la ejecución de la obra, las tramitaciones y habilitaciones que correspondan y sus instalaciones, los trabajos, materiales (incorporados o no a la obra), equipos, transportes, herramientas, tributos y gastos generados por cualquier concepto relacionado con la ejecución del objeto de este Llamado. Asimismo dicho precio incluirá los gastos en que debe incurrir la empresa Contratista para la coordinación, control y ayuda de gremio de sus Proveedores y Subcontratistas, así como de las consecuencias por acciones u omisiones de sus Proveedores y Subcontratistas o reparaciones de defectos en los suministros o trabajos realizados por éstos.

La cotización deberá contener el precio total en pesos uruguayos, incluyendo todos los trabajos que se solicitan. No obstante lo cual, deberá presentarse el detalle de rubros y tareas de acuerdo con el Formulario B, Rubrado Básico, indicando precio unitario, metraje y subtotales por rubros de obra. La sumatoria de los productos del precio unitario por el metraje de cada rubro deberá ser igual al precio global cotizado. Los precios unitarios se tomarán en cuenta, exclusivamente, para la liquidación mensual de los trabajos y los aumentos o disminuciones de obras que ordene la Supervisión de Obra.

En caso que el Formulario B incluya un Rubrado Complementario, el oferente incluirá también los precios unitarios y el monto imponible de los rubros correspondientes al mismo. Este rubrado complementario comprende ítems que la UdelaR puede llegar a contratar en función de la disponibilidad presupuestal. Si bien estos precios no se incluyen en la comparativa de precios de los oferentes, es obligatorio que el oferente los cotice.

En el precio ofertado se deberán discriminar los impuestos. En caso contrario, se entenderá que están incluidos en el precio. 

En base a que la Obra será contratada por precio global, los rubros tanto unitarios como globales, tendrán un precio total invariable independiente de las cantidades o metrajes necesarios para la realización completa de la obra especificada. 

13.3.- IMPREVISTOS.
El monto destinado a imprevistos y extraordinarios será de un 10 % del valor de la oferta. La aprobación de los trabajos imprevistos se realizará mediante comunicación de la Dirección General de Arquitectura previo presupuesto elaborado por la empresa adjudicataria y justificación de los técnicos respecto a la necesidad de realización de los mismos. 
13.4 PRORROGAS DE OBRAS
La solicitud de prórrogas de obra será solicitada a la Supervisión quien las autorizará a su criterio previa justificación técnica.
El otorgamiento de prórrogas de obra será con el único fin de evitar el cobro de multas por atraso y no implicarán aumentos del Monto Imponible cotizado en la Oferta adjudicada y en los Imprevistos aprobados.
13.5.- ACOPIOS. 
Los oferentes podrán establecer y solicitar un plan detallado de acopios hasta un 25% de la oferta,  sin que la Administración se comprometa a aceptarlo. 
13.6.- MONTO IMPONIBLE PARA  APORTES SOCIALES.
El oferente, de acuerdo a  la ley 14.411, modificativas y concordantes, fijará el Monto Imponible de Mano de Obra para los Aportes a la Seguridad Social que deberá realizar la Universidad de la República. En el formulario B se declarará por separado en cada rubro, el Monto Imponible de Mano de Obra para los Aportes a la Seguridad Social.

El tope del aporte que efectuará la Universidad será el que surja del Monto Imponible cotizado en la Oferta adjudicada, actualizado por los aumentos de salarios que pudieran producirse con posterioridad al mes base del Presupuesto de la Obra cotizada.  Superado ese tope, serán de cargo de la empresa Contratista los pagos ante el BPS, y a esos efectos la Universidad podrá retener el importe que corresponda de los respectivos Certificados y/o de la Liquidación final de Obras.
La empresa Contratista deberá presentar estas planillas, cada mes, a la Dirección General de Arquitectura (Av. 18 de Julio 1968 tercer piso), a más tardar cuatro (4) días hábiles antes de la fecha tope de su presentación al BPS. Si las presentara más tarde de lo indicado, serán de su cargo todos los gastos, honorarios, intereses, multas y recargos que se generen por tal motivo, por lo cual autoriza al Contratante a retener de los respectivos Certificados el importe que corresponda.

Cada vez que se contraten trabajos adicionales o extraordinarios de obra o se suprima algún rubro contratado, se deberá establecer el Monto Imponible por aportes sociales correspondiente.

El porcentaje de aportación para la U. de la R sobre los montos de jornales directamente afectados a la obra es del 65,8%.
13.7.- PRECIO COMPARATIVO DE LAS OFERTAS 
El Precio Total de la Propuesta se integrará por el Precio de la Oferta, los Imprevistos del 10%, el IVA, y las Leyes Sociales correspondientes al Monto Imponible.

A los efectos de la evaluación económica de las ofertas se toma un Monto Imponible de Referencia de $640.000. 

Se considerará el Monto Imponible indicado por el Oferente cuando éste fuera mayor o igual al Monto Imponible de Referencia ($ 640.000).
Sin perjuicio de ello, el Monto Imponible de Adjudicación será el indicado en la Oferta del Adjudicatario. 
14.- EVALUACIÓN DE OFERTAS Y PONDERACIÓN.
Para esta obra se establecen las siguientes puntuaciones parciales y totales a efectos de la evaluación y ponderación de las ofertas:
	FACTOR
	PONDERACION

	-importe total cotizado para la realización de la obra, precios unitarios y total por ítem, así como la estructura de los mismos, su equilibrio financiero y plan de trabajo propuesto.
	Hasta 65%: Las ofertas se ponderarán según la siguiente fórmula:
P=(O/o) x Z
Donde “P” es el puntaje de la evaluación del factor

“o” es el valor de la oferta evaluada  

“O” es el valor de la oferta con menor precio 

“Z” es el valor máximo de ponderación (65%)

Si se observan inconsistencias o desequilibrio financiero

(Al estudiar la relación entre los precios unitarios y total por ítem, así como en la estructura de los mismos y el plan de trabajo propuesto) se penalizará con la resta de 5 puntos del cálculo anterior, previa solicitud de aclaraciones al oferente.

	· plazo de ejecución de la oferta y mantenimiento de la  propuesta en relación al proyecto solicitado
- subcontratos incluidos en la oferta;
-capacidad técnica acreditada

	HASTA 15%: Las ofertas se ponderarán según la siguiente fórmula:
P=(O/o) x Z
Donde “P” es el puntaje de la evaluación del factor

“o” es el valor de la oferta evaluada  

“O” es el valor de la oferta con menor plazo

“Z” es el valor máximo de ponderación (15%)

Si se observan inconsistencias entre el plazo y los trabajos propuestos se solicitarán aclaraciones al oferente.

	- antecedentes de otras contrataciones similares en edificios análogos (de valor patrimonial)

	HASTA  20%: Se evaluará según la siguiente escala:
-20%: Antecedentes satisfactorios de otras contrataciones similares 

con la institución, con otros servicios de UdelaR y empresas privadas.

-15%:  Antecedentes satisfactorios de otras contrataciones similares 

con otros servicios de UdelaR y empresas privadas  pero no 

con la institución.

-10% Antecedentes satisfactorios de otras contrataciones similares 

con empresas privadas pero no con servicios de UdelaR.

-5% Antecedentes satisfactorios en contrataciones no similares en general

-0% No posé antecedentes satisfactorios.
Los antecedentes considerados serán aquellos declarados en el formulario F y los que figuren en el RUPE. Se considerará satisfactorios aquellos antecedentes que se documenten con cartas de recepción y conformidad por parte de la institución contratante. 

También se consultarán las referencias brindadas.
Cualquier situación no contemplada en esta escala y que quede en valores intermedios, se extrapolará entre los valores más cercanos. 

	PUNTAJE TOTAL
	HASTA 100 %


Régimen de Preferencia MIPYMES: De conformidad con lo dispuesto por los Art. 43 y 44 de la Ley 18.362 de 6 de octubre de 2008 y Decreto No. 371/010 de fecha 14 de diciembre de 2010 (modificado No.164/013), Art. 59 y 60 del TOCAF 2012, que se consideran parte integrante de este Pliego, el Oferente que desee acogerse al Régimen de Preferencia allí establecido deberá presentar conjuntamente con su oferta el Certificado emitido por DINAPYME, que establezca:

La condición de MIPYME de la empresa y su participación en el Sub Programa de Compras Públicas para el Desarrollo.

Declaración Jurada de la empresa ante DINAPYME de que el bien cumple con el mínimo de integración nacional o el salto de partida arancelaria.

Las propuestas serán evaluadas según los factores expuestos. A la empresa que su oferta obtenga el mayor puntaje, será recomendada su adjudicación por la Comisión Asesora de Adjudicaciones, previo informe técnico.
15.- VALOR DE LA INFORMACIÓN TECNICA PRESENTADA.
Todos los datos indicados por el proponente referidos a los elementos contenidos en la oferta, tendrán carácter de compromiso. Si se verifica que no responden estrictamente a lo establecido en la propuesta, la Administración podrá rechazarlos de plano, rescindiendo el contrato respectivo sin que ello dé lugar a reclamación de clase alguna. 
16.- MEJORA DE OFERTA O NEGOCIACIÓN 

Cuando sea pertinente la Universidad de la República podrá utilizar los mecanismos de la mejora de oferta o negociación, de acuerdo a lo previsto en el art 66 del TOCAF 2012 en caso de presentación de ofertas similares, se podrán, si se considerare conveniente para el interés de la Universidad de la República, entablar negociaciones reservadas y paralelas con aquellos oferentes que se precalifiquen a tal efecto, a fin de obtener mejores condiciones técnicas, de calidad o de precio. 
17.- ADJUDICACIÓN 
La Facultad de Medicina adjudicará la licitación de acuerdo a las pautas de evaluación del pliego.

También podrá declarar desierta o rechazar todas las ofertas, y/o adjudicar las obras que estime convenientes, o ajustar la adjudicación de los rubros comprendidos de acuerdo a la disponibilidad presupuestal, sin que ello dé derecho a los oferentes a exigir el pago de indemnización alguna, de acuerdo al art. 68 del TOCAF 2012

Podrá solicitar ampliación de información o seguir otros cursos de acción por razones de buena administración, de acuerdo al art. 66 del TOCAF 2012.

Podrá aumentar o reducir la cantidad a adjudicar en los mismos términos previstos por el art. 74 del TOCAF 2012.

Se verificará la inscripción en el RUPE del adjudicatario. Si al momento de la adjudicación, el proveedor no hubiere adquirido el estado “ACTIVO” en el RUPE, se le otorgará un plazo de 2 días hábiles, contados a partir del día siguiente a la notificación de la Adjudicación, a fin de que el mismo adquiera dicho estado, bajo apercibimiento de adjudicar este llamado al siguiente mejor oferente, en caso de no cumplirse este requerimiento en el plazo mencionado.
18 PAGOS
Solicitudes de pago
Las solicitudes de pago se presentarán a la Supervisión de Obra por escrito, dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes al vencimiento del mes correspondiente, debiendo establecerse el avance de obra hecho, el metraje completo de obra hecha, precios unitarios y parciales de trabajos realizados con arreglo a la propuesta detallada y/o a los trabajos extraordinarios, si los hubiese. En los rubros cotizados por precio global, se presentará el porcentaje de avance.

La variación o ajuste del importe de las solicitudes de pago que correspondiera, se liquidará por separado.
Contralor de las solicitudes
La Supervisión de Obra verificará las solicitudes presentadas y, en caso de que no merezcan objeciones u observaciones, se elevarán las mismas a la Administración con su conformidad (Certificados de Obra) dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes al de su presentación.

En caso de existir objeciones u observaciones a las solicitudes, la Supervisión de Obra las tramitará con las correcciones pertinentes, comunicando inmediatamente las mismas al Contratista.

Si fuera necesario modificar sustancialmente la solicitud, se devolverá la misma al Contratista dentro de los 10 (diez) días hábiles, para su verificación, dejándose constancia de este hecho. En este caso, los plazos se computarán a partir de la nueva presentación del certificado.
Tramitación de las solicitudes – Ordenes de pago
De cada solicitud conformada, la Supervisión de Obra dirigirá una copia a la Administración, otra copia al Contratista y la tercera quedará en su poder.

Una vez que la Administración apruebe los certificados emitidos por la Supervisión de Obra, se solicitará al Contratista que en un plazo máximo de 48 h presente la correspondiente factura, contra la cual la Administración emitirá la Orden de Pago.

Desde la recepción en la Administración, del Certificado de Obra aprobado por la Supervisión de Obra hasta la emisión de la Orden de Pago, el trámite no podrá insumir más de 30 (treinta) días hábiles. Si hubiera alguna dificultad, ésta deberá resolverse en un solo acto en forma conjunta entre la Administración y el Contratista.
Certificados de obra
La Supervisión de Obra emitirá tres tipos de certificados:

CERTIFICADOS ORDINARIOS O BASICOS: Serán aquellos que corresponden a solicitudes de pago que se ajusten en un todo al rubrado y precios de la propuesta original detallada.

CERTIFICADOS EXTRAORDINARIOS: Serán aquellos que corresponden a solicitudes de pago por trabajos extraordinarios o imprevistos que hayan sido ordenados por escrito por la Supervisión de Obra

CERTIFICADOS DE AJUSTE: Serán aquellos que corresponden a los ajustes de precios por variación de los índices y/o precios, de acuerdo a lo indicado en este Pliego.
Disposiciones generales sobre pagos
Todos los pagos deben considerarse hechos a cuenta, ajustándose en la liquidación final.

Los trabajos efectuados cuyo pago se hubiera omitido en alguna solicitud del contratista podrán incluirse en las siguientes solicitudes de pago.

Ningún pago a cuenta podrá ser considerado como prueba de que el Contratista haya efectuado los trabajos o parte del trabajo a que ese pago se refiere.

La Administración no reconocerá ninguna cuenta presentada directamente a ella por subcontratistas y/o proveedores de la obra. Cualquier reclamación o demanda de esta índole que prosperare por vía legal, obligará al Contratista a reintegrar a la Administración todos los gastos que por cualquier concepto este hecho haya originado.
Atrasos en los pagos
En caso de que la Universidad de la República se atrasara en los pagos mas allá de los plazos establecidos, el Contratista tendrá derecho a un ajuste adicional aplicando al certificado el aumento del Índice de Precios al Consumidor habido entre la fecha límite y la efectiva del pago.
No podrán aplicarse fórmulas paramétricas para calcular recargos por demora en los 
pagos.
19.- REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS
Salvo acuerdo especifico entre la Administración y el Adjudicatario, los trabajos deberán iniciarse el primer día hábil siguientes a la fecha de Presentación del Certificado de Patronato de Excarcelados Liberados.

El Contratista deberá comunicar la fecha de inicio a la Supervisión de Obra con una anticipación de 48 (cuarenta y ocho) horas. La Supervisión labrará un acta el día fijado en el que se hará constar la efectiva iniciación de los trabajos, así como toda otra particularidad pertinente.

En el acta de iniciación se establecerá la fecha en la que deberá realizarse el replanteo por parte del Contratista, quien pondrá a disposición de la S. de O. el personal y los instrumentos necesarios para su verificación. Los gastos del replanteo general o los parciales que deban realizarse en el curso de los trabajos serán de cuenta del Contratista, así como la reposición de las señales que por cualquier causa llegaran a desaparecer.

El Contratista deberá realizar los trabajos contratados dentro de los plazos indicados en su propuesta (Formulario A), siendo de su cuenta tomar las providencias de organización y de orden técnico que hagan factible el cumplimiento de dicho plazo sin perjuicio para la obra.

El Contratista será responsable de todos los deterioros, roturas y mal funcionamiento que puedan producirse como consecuencia de las obras y la Supervisión de Obra sólo dará por terminadas las mismas cuando sean entregadas, terminadas y con todos sus elementos en perfecto funcionamiento y en condiciones de uso normales, habiendo sido aceptadas por escrito.

Los deterioros, etc. serán descontados eventualmente de los montos a pagar o del fondo de reparo, según corresponda.
20.- MULTAS
20.1.- Multas por atraso
Se aplicará una multa de 5 UR  por día de atraso, dado la importancia del cumplimiento de los plazos, la que será descontada directamente de los pagos a realizar a la empresa. 

Se aplicará con independencia de la indemnización que por daños y perjuicios pudiera corresponder.
20.2.- Multas por mala ejecución
De negarse el Contratista a reparar defectos por mala ejecución de los trabajos, será pasible de multa.
La multa por mala ejecución será el equivalente al valor de reposición del rubro mal ejecutado, que se fijará como el mayor valor entre el valor actualizado de la oferta para ese trabajo y el de la reposición y ejecución del mismo a criterio de la Administración.
21.- SEGURIDAD
El Contratista deberá tener a todo su personal obrero debidamente planillado a efectos de su cobertura previsional.  Deberá tomar todas las medidas de orden y seguridad y las máximas precauciones para evitar accidentes y percances en la obra, al personal obrero y a toda persona concurrente al lugar de los trabajos. Acatará, además, todas las disposiciones  que en este sentido indiquen las normas legales y la S.O.

Dará cumplimiento en todos sus términos al Decreto 125/014 respecto a la Seguridad e Higiene en la Industria de la Construcción. 

El Contratista deberá presentar previo a la inscripción de la Obra en el BPS (ATYR), la constancia de cumplimiento ante la Inspección General del Trabajo y Seguridad Social, de lo establecido en el art.1º del Decreto 283/96, (Estudio de Seguridad e Higiene, Plan de Seguridad e Higiene) 

Así mismo, el Contratista deberá incluir en su cotización – si corresponde a las características de la obra - los honorarios de un Técnico Prevencionista en lo que refiere al Plan de Seguridad e Higiene y a la supervisión en obra de su cumplimiento, tal como lo establece el Decreto 283/96. Se ocupará de tener al día todas las aprobaciones de instalaciones de obra y equipos.
22.- PERSONAL OBRERO DEL CONTRATISTA
La Universidad de la República en cumplimiento de las leyes 18.098, 18.099 y 18.251. 

Podrá controlar que la retribución de los trabajadores de la empresa adjudicataria, asignados al cumplimiento de las tareas, respete los laudos salariales establecidos por los Consejos de Salarios o convenios colectivos o decretos del Poder Ejecutivo para la categoría que desempeñen. 

Se reserva el derecho de exigir a la empresa contratada la documentación que acredite el pago de salarios y demás rubros emergentes de la relación laboral así como los recaudos que justifiquen que está al día en el pago de la póliza contra accidentes de trabajo así como las contribuciones de seguridad social, como condición previa al pago de los servicios prestados. 

Tiene la potestad de retener de los pagos debidos en virtud del contrato, los créditos laborales a los que tengan derecho los trabajadores de la empresa contratada. 

Establece que el incumplimiento de las obligaciones laborales, del pago de las contribuciones de seguridad social a la entidad previsional que corresponda, de la prima de accidente de trabajo y enfermedad profesional, así como las sanciones y recuperas que se adeuden al Banco de Seguros del Estado, será causal de rescisión del contrato, sin perjuicio de la previsión legal del art. 2 de la ley 18.098. 

Asimismo, establece que las obligaciones laborales indicadas en el artículo 1 de la ley  18.099 son de exclusivo resorte de la empresa contratada, quedando facultada la Universidad de la República para exigirle las garantías que estime convenientes. 

El adjudicatario deberá contratar a personas liberadas registradas en la Bolsa de Trabajo del Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados, entre los trabajadores afectados a las tareas licitadas. Estos trabajadores deberán representar un mínimo equivalente al 5% del personal afectado a tareas de peón o similar, lo que se establecerá atendiendo a las categorías laborales correspondientes al Grupo de Actividad al que pertenezca la empresa contratada. 

La Universidad de la República exigirá a la empresa adjudicataria la presentación de una 
constancia expedida por el PNEL, en cuanto a que se contrató personal registrado en la Bolsa de Trabajo (Ley W 17.897, arto 14, inc 1; Dec. 226/06) 
23.- RECEPCIÓN PROVISORIA DE LAS OBRAS.
23.1.- Inspecciones Previas
Previamente a la Recepción Provisoria, la Supervisión de Obra y la Dirección de Obra realizarán una inspección de todas las obras.

Si de la misma resultara que las obras no están terminadas de acuerdo a lo especificado en los Recaudos, Ordenes de Servicio o Instrucciones impartidas durante los trabajos por la Supervisión de Obra, dicha Supervisión formulará en el Acta correspondiente una lista detallada de los vicios, defectos y omisiones comprobadas y se establecerá un plazo adecuado para su corrección.

Vencido el plazo se practicará una inspección complementaria con las mismas formalidades, y si de ella surgiera incumplimiento o persistencia de los defectos, podrá la Administración hacer realizar las correcciones por terceros, con cargo a las Garantías del Contrato, y a los saldos impagos de facturas, sin que esto exima al Contratista de la correspondiente responsabilidad por daños y perjuicios.

El plazo acordado para efectuar las reparaciones no exime al Contratista de las responsabilidades y multas en que pueda haber incurrido por no haber terminado en forma las obras en el tiempo fijado en el Contrato.
23.2.- Recepción Provisoria
Subsanados, si los hubiera, todos los vicios, defectos y omisiones verificados en las inspecciones previas, y verificado el cumplimiento de todas las obligaciones de los subcontratistas, la Administración procederá a recibir con carácter provisorio las obras, lo que se documentará mediante el Acta de Recepción Provisoria redactada por la Supervisión de Obra.  

A partir de la fecha de Recepción  Provisoria sin Observaciones se define el Período de Garantía y Conservación que para esta obra se fija en 1 año y durante el mismo el Contratista está obligado a conservar en buen estado el edificio y a reparar los defectos o vicios que pudieran aparecer, no pudiendo reclamar indemnización alguna por este concepto, salvo casos de evidente daño intencional o mal uso.
De negarse el Contratista a reparar dichos defectos y/o vicios la Supervisión de Obra lo hará realizar por terceros con cargo a la Garantía de Cumplimiento del Contrato, Fondo de Reparo,  Multas, compensación, daños y perjuicios, etc. y a los saldos impagos de facturas, sin que esto lo exima de la correspondiente responsabilidad por daños y perjuicios. 
El contratista garantizará las instalaciones por defectos en los materiales y/o equipos, por un periodo de 1 año a partir de la Recepción Provisoria sin Observaciones. Esta garantía debe incluir la sustitución de equipos o materiales defectuosos en forma total además de todos los gastos que correspondan ya sean de traslado, montaje, importaciones, etc.

El cumplimiento del plazo de Garantía no exime al Contratista de las disposiciones establecidas en el Art. 1844 del Código Civil.
23.3.- Planos finales actualizados y/o Manuales de Operación y Mantenimiento actualizados
El Contratista confeccionará los planos de obra definitivos “según construido”, de albañilería y todas las instalaciones técnicas, los cuales reflejarán todos los cambios introducidos durante el transcurso de los trabajos. Asimismo actualizará los manuales de operación y mantenimiento en lo que correspondiere. Se entregará un CD con dibujo digital en formato totalmente compatible AutoCad versión 2000 como mínimo y una copia en papel de todas las láminas contenidas 10 (diez) días antes de realizar la Recepción Provisoria. Será condición de la Recepción Provisoria la aprobación por la Supervisión de Obra de los mismos. 
24.- RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LAS OBRAS.
La Recepción Definitiva tendrá lugar al finalizar el Plazo de Garantía y Conservación (1 año), debiéndose cumplir con las mismas formalidades y los mismos requisitos de inspección previa con corrección de vicios, defectos y omisiones que para la Recepción Provisoria.

Realizada la Recepción Definitiva, la Administración devolverá al Contratista la Garantía de Cumplimiento del Contrato y los montos correspondientes al Fondo de Reparo con deducción de las multas a que hubiese habido lugar y demás gastos en que hubiera incurrido la Administración por cargo del Contratista, y siempre que no exista reclamación alguna por daños y perjuicios producidos a causa de las obras o por la Responsabilidad Civil, en cuyo caso se estará a la dilucidación de la misma.
25.- RESCISIÓN.
La Administración podrá rescindir unilateralmente el contrato por incumplimiento grave del adjudicatario, debiendo notificarlo de ello. No obstante, la misma se producirá de pleno derecho por la inhabilitación superviniente por cualquiera de las causales previstas en la ley.

La rescisión por incumplimiento del contratista aparejará su responsabilidad por los daños y perjuicios ocasionados a la Administración y la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento del contrato o la aplicación de la multa dispuesta en el art. 64 del TOCAF, en caso en que el oferente hubiera optado por no presentar garantía, sin perjuicio del pago de las demás multas que corresponda, efectuándose la comunicación al RUPE y al RNEOP.

En caso de rescisión del contrato antes de iniciarse su ejecución material, el ordenador podrá efectuar la adjudicación al siguiente mejor oferente de ese procedimiento de compra, previa aceptación de éste.
25.1.- Causales de Recisión
La Administración podrá rescindir el contrato por incumplimiento del contratista, por las siguientes causales, que se indican a título meramente enunciativo:

1. Atrasos reiterados en relación a cualquiera de las fechas límites establecidas en el Plan de trabajo, o las que resulten de prórrogas acordadas por ambas partes.

2. Incumplimientos en el pago de los jornales y aplicación de normas de seguridad laboral.

3. Suspensión sin causa justificada de los trabajos por parte del contratista.

4. La subcontratación a terceros de la ejecución del Contrato o de parte del mismo, sin previa autorización de la Administración.

5. Incumplimiento de normas medio ambientales.
25.2.- Solicitud de rescisión por el Contratista
El contratista podrá solicitar la rescisión del contrato de obra, cuando se configuren los siguientes casos:

a) cuando el inicio o la suspensión de las obras exceda de los 120 días por razones imputables a la Administración;

b) la Administración retrase los pagos de certificados en un plazo mayor de 120 días contados desde el vencimiento del plazo para el pago, salvo que el Pliego Particular disponga un plazo menor en obras de menor porte, siempre que el contratista haya cumplido con sus obligaciones contractuales.
25.3.- Liquidación en caso de Rescisión
La rescisión del contrato, en todos los casos, traerá aparejada la liquidación definitiva de las obras y trabajos que hayan sido ejecutados con arreglo a las condiciones del contrato.

Notificada la resolución de rescisión del contrato, iniciada por la Administración o por el contratista, el organismo contratante tomará posesión inmediata del predio y de las obras.
26.- CLAUSULAS ESPECIALES. 
26.1- Obligaciones fiscales:
Las firmas adjudicatarias deberán estar al día con las obligaciones fiscales y leyes sociales en el momento del cobro. 
Una vez dictado el acto de adjudicación y notificado, previo al comienzo de las obras, el adjudicatario deberá presentar toda la documentación (que se indica en el numeral 7.3), para acreditar que se encuentra en condiciones de contratrar con el Estado.

No se necesita presentar aquella documentación a la que se pueda acceder a través del RUPE o cualquier sistema de información de libre acceso.
26.2-Del pago:
Se realizará de acuerdo a la forma adjudicada contado o crédito. 

Las facturas/boletas deberán presentarse en Sección Compras, conformadas por el Supervisor de la obra. 

De acuerdo al Decreto 319/2006, la Universidad de la República como agente de retención, deberá retener el 60% del IVA incluído en las compras realizadas.
27.- EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD.- 
La Facultad de Medicina podrá desistir del llamado en cualquier etapa de su realización o  podrá desestimar todas las ofertas. Ninguna de estas decisiones generará derecho alguno de los participantes a reclamar por gastos, honorarios o indemnizaciones por daños y perjuicios. 
28.- NORMATIVA  APLlCABLE.- 
Esta Licitación se enmarca, en lo aplicable, en lo dispuesto en el TOCAF aprobado por el decreto 150/012 y las leyes, decretos y resoluciones vigentes a la fecha de apertura de la licitación.
29.- DEFINICIÓN DE TÉRMINOS
a. “ADJUDICATARIO”: es el Oferente que luego de cumplimentar todos los requerimientos establecidos en los Documentos del Llamado a Ofertas y cuya oferta cumple con los requisitos de la Licitación, ha sido notificado por el Contratante de adjudicación total o parcial en el mismo.

b.  “ADMINISTRACION”, “ADMINISTRACION PUBLICA” El término identifica al organismo público contratante, en particular la Universidad de la República o el Servicio respectivo que efectúa el llamado.

c. “CAPATAZ”: es la persona física designada por la empresa Contratista, y previamente aprobada por el Comitente, a la cual se le encarga el contralor y vigilancia de los trabajos de una obra. No podrá ser propuesto por más de un Oferente. Deberá tener una permanencia diaria en la obra. No podrá delegar ni total ni parcialmente sus atribuciones, ni modificar ninguna de sus responsabilidades y obligaciones.

d. “C.A.”: Comisión Asesora de Adjudicaciones. Es la Comisión designada por la Administración para producir los informes de adjudicación, establecidos en el Artículo 66 del TOCAF.

e.  “CONTRATISTA o EMPRESA” en forma indistinta: adjudicatario que haya formalizado contrato con la Administración, habiendo presentado toda la documentación necesaria para que opere la condición que habilita la eficacia del respectivo contrato y que se compromete a cumplir con la ejecución de la obra de que se trate, en las condiciones de calidad aplicable y en el término oportunamente establecido disponiendo para ello de personal, equipos e insumos necesarios para tal fin.

Tendrá la responsabilidad decenal a que se refiere el artículo 1844 del Código Civil, sin perjuicio de las demás que le asigna la legislación vigente.

f.  “CONTRATO”: es el acuerdo de voluntades formalizado entre el Contratante y la empresa Contratista para la Ejecución de las obras, está regido por los Documentos del Contrato y contiene el conjunto de derechos y obligaciones suscriptos por las Partes.

g. “D.G.A.”: Dirección General de Arquitectura. 

h. De acuerdo a lo indicado en el capítulo 2.Equipo técnico, corresponderá el ítem 1 ó 2.
1- “Dirección de Obra”: será ejercida por la empresa Contratista a través de la persona que ésta designe con título habilitante de Arquitecto ó Ingeniero (según lo indicado en el Capítulo 2), para la carga total de la obra, expedido o revalidado por la Universidad de la República Oriental del Uruguay o por Universidades privadas habilitadas en el país, con una antigüedad ininterrumpida inmediatamente anterior a la fecha del Llamado no inferior a cinco (5) años en el ejercicio de la profesión. 

Deberá tener una presencia diaria en la obra, y deberá cumplir sus funciones en forma permanente durante la totalidad del proceso de construcción hasta la Recepción Definitiva Total y sin reservas de la obra. Comprenderá la dirección directa en todo momento de la ejecución de los distintos trabajos y el contralor de la coordinación de los mismos de acuerdo al proyecto y las normas de una buena construcción. Incluirá la realización de planos, planillas, detalles complementarios y de perfeccionamiento, la redacción de informes y especificaciones técnicas de procedimientos que requiera el proceso de ejecución, incluyendo la responsabilidad sobre la aceptación de la calidad y procedencia de cada uno de los tipos de materiales y productos a emplearse y la aprobación de las muestras respectivas. Controlará en todo momento la ejecución de la obra, los suministros, el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el Contratista, y resolverá los problemas técnicos y administrativos que dentro del ámbito de su competencia se susciten durante el desarrollo de los trabajos hasta la Recepción Definitiva de la Obra. Incluirá también toda otra tarea, gestión o trámite de orden técnico que requiera la ejecución de las obras. No podrá delegar ni total ni parcialmente sus atribuciones, ni modificar ninguna de sus responsabilidades y obligaciones.

Tendrá la responsabilidad decenal a que se refiere el artículo 1844 del Código Civil, sin perjuicio de las demás que le asigna la legislación vigente. 

El Director de Obra no podrá haber sido propuesto por más de un Oferente.

El Representante Técnico de una empresa podrá ser Director de Obra sólo cuando tenga título habilitante de Arquitecto ó Ingeniero.
2- “Dirección de Obra”: será ejercida por la empresa Contratista a través de la persona que ésta designe.

Deberá tener una presencia diaria en la obra de por lo menos cuatro (4) horas, y deberá cumplir sus funciones en forma permanente durante la totalidad del proceso de construcción hasta la Recepción Definitiva Total y sin reservas de la obra. Comprenderá la dirección directa en todo momento de la ejecución de los distintos trabajos y el contralor de la coordinación de los mismos de acuerdo al proyecto y las normas de una buena construcción. Incluirá la realización de planos, planillas, detalles complementarios y de perfeccionamiento, la redacción de informes y especificaciones técnicas de procedimientos que requiera el proceso de ejecución, incluyendo la responsabilidad sobre la aceptación de la calidad y procedencia de cada uno de los tipos de materiales y productos a emplearse y la aprobación de las muestras respectivas. Controlará en todo momento la ejecución de la obra, los suministros, el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el Contratista, y resolverá los problemas técnicos y administrativos que dentro del ámbito de su competencia se susciten durante el desarrollo de los trabajos hasta la Recepción Definitiva de la Obra. Incluirá también toda otra tarea, gestión o trámite de orden técnico que requiera la ejecución de las obras. No podrá delegar ni total ni parcialmente sus atribuciones, ni modificar ninguna de sus responsabilidades y obligaciones.

El Director de Obra no podrá haber sido propuesto por más de un Oferente.

El Representante Técnico de una empresa podrá ser Director de Obra.

i. “Documentos del Llamado a Ofertas”: también llamados Pliego de Bases y Condiciones del Llamado a Ofertas o Recaudos gráficos y escritos sobre los cuales los Oferentes realizan sus propuestas, constituyen el conjunto de documentos emitidos que:

· Fija las bases del procedimiento a seguir para la presentación de las Ofertas por parte de las empresas Contratistas;

· Define el Proyecto de la Obra mediante planos, memorias descriptivas y técnicas y especificaciones, que constituyen los Documentos del Proyecto; 

· Establece las condiciones del Contrato a celebrarse con el Adjudicatario del Llamado Público a Ofertas para la obra objeto del mismo.

Se incluyen además, las  Enmiendas y Comunicados emitidos por la Supervisión de Obras dentro del plazo estipulado, anterior a la apertura de las ofertas. 

j. “Documentos del Proyecto”: es el conjunto de documentos que definen el Proyecto de la Obra e integran los Documentos del Llamado a Ofertas y el Contrato. Se compone con los planos generales y de detalle, complementados por planillas y especificaciones técnicas generales y particulares y las memorias técnicas y descriptivas de cada una de sus partes, instalaciones y acondicionamientos, todo lo cual constituyen los recaudos con que las Empresas Contratistas cotizaran su Oferta. Cuando en el Pliego de Bases y Condiciones o en los Documentos del Contrato se use el término “Proyecto”, deberá entenderse que se hace referencia a todas o cualquiera de las piezas antes mencionadas.

k. “Emplazamiento”: comprende el predio, instalaciones, entorno y lugar donde se realizará la obra. 

l. “Equipo e Instalaciones”: son los aparatos, maquinarias, útiles, herramientas y objetos de cualquier naturaleza, así como los depósitos, baños, vestuarios, comedores, cocinas, oficinas, garitas de vigilancia y las otras dependencias y los servicios de agua de construcción, saneamiento, energía e iluminación incluso provisionales, que se requieren para la correcta Ejecución de la obra, sin incluir materiales y otros elementos que forman parte de la Obra permanente.

m. “Especificaciones”: toda regulación o prescripción contenida en este Pliego, en la Propuesta o el Contrato, relativa al procedimiento de pedido de Ofertas, al otorgamiento o formalización del Contrato y a la ejecución del mismo.

n. “Interesado”: Todo aquel que se interese en conocer los Recaudos y/o visitar el lugar de las obras. También todo aquel que haya comprado el Pliego de Condiciones, lo que lo habilita a hacer consultas, pedir aclaraciones, o sugerir modificaciones a los Recaudos.

o. “Nota de Pedido”: es la Nota que contiene la respuesta a la instrucción impartida por Orden de Servicio o está relacionada con temas concernientes a la Ejecución del Contrato, que ha sido entregada por la empresa Contratista a la Supervisión de Obras.

p. “Obra”: designa el Objeto del Llamado a Ofertas, con las características que se definen en los Documentos del Proyecto, y son los trabajos que deben ser ejecutados por la empresa Contratista en un todo de acuerdo con los Documentos del Contrato, las reglas del arte y conforme a su fin; todo lo cual incluye a las diversas clases de acciones y actividades que debe llevar a cabo la empresa Contratista, sean éstas de carácter permanente o temporal, para poder ejecutar dichos trabajos, suministrar todo el material, equipo y mano de obra a proveer por la Contratista y cumplir con todas las responsabilidades y obligaciones emanadas de los Documentos del Contrato.

q. “Obrador”: es el espacio conformado por la Obra, las instalaciones, depósitos provisorios necesarios para la ejecución de los trabajos, así como todo otro lugar que la empresa Contratista ocupe de cualquier otra forma o en el cual ubique otras instalaciones y depósitos, a los fines de la Ejecución del Contrato.

r. “Obras permanentes”: obras que se van a ejecutar y mantener de acuerdo con el Contrato. 

s. “Obras provisorias”: son las obras de carácter temporal, de cualquier naturaleza, que se requieren para la ejecución o mantenimiento de los trabajos.

t. “Oferente” o “Proponente”: es la Empresa Contratista que presentó su Oferta para la Ejecución de la obra, obrando por sí o por medio de sus Representantes Legal y Técnico. 

u. “Oferta”: es el conjunto de documentos presentados por una Empresa Contratista dentro del plazo estipulado y en estricto cumplimiento de lo establecido en los Documentos del Llamado a Ofertas.

Las Ofertas presentadas por empresas que a la fecha de adjudicación, mantengan incumplimientos en más de un contrato suscrito con la UdelaR por sí o para terceros, o con las cuales hayan rescindido total o parcialmente un Contrato dentro de los seis (6) meses calendario inmediato, serán rechazadas por considerarse inconvenientes para los intereses de la UdelaR. 

v. “Orden de Servicio”: es toda instrucción escrita concerniente a la Ejecución del Contrato, que ha sido entregada por la Supervisión de Obras a la empresa Contratista.

w. “Planos”: planos generales y de detalle a los que se hace referencia en los Documentos del Proyecto y del Contrato, así como toda modificación de los mismos, aprobada por escrito por la Supervisión de Obras.

x. “Plazo Contractual”: es el término de tiempo establecido en el Contrato para la finalización de los trabajos y entrega total de la obra contratada.

y.  “P.C.P": el presente Pliego de Condiciones Particulares.

z. “Precio del Contrato”: es el Precio a pagar al Contratista de conformidad con lo establecido en el Contrato, a cambio del pleno cumplimiento de sus obligaciones contractuales por parte de éste. 

aa. “Presupuesto Contractual”: es el cómputo y presupuesto detallado de las obras contratadas por el Monto del Precio adjudicado.

Los Avances físico/ financieros de la Obra que se reflejan en los Certificados de Obra mensuales se establecerán, en todos los casos, en forma porcentual sobre la base de cada uno de los Ítems y Rubros del Presupuesto Contractual. Los pagos de los Certificados de Obra se deberán entender que son efectuados a cuenta del Monto Total del Precio Global y Único de la obra terminada. En consecuencia, esos pagos no podrán ser considerados como prueba de ejecución de los trabajos correspondientes, ni liberarán a la empresa Contratista de su responsabilidad contractual.

ab. “Proponente”, “Oferente” o “Licitante”: Persona Física o Jurídica, Empresa o Consorcio que cumpliendo los requisitos establecidos en los recaudos haya presentado propuesta de precio para realizar las obras de que se trata, obrando por sí o por medio de sus representantes.

ac. “Proveedor (es)”: es (son) la (s) persona (s) física (s) o jurídica (s), incluyendo sus sucesores legales o cesionarios, que tienen un Contrato con el Contratante o con la empresa Contratista, para el suministro de algunos materiales, elementos de construcción o equipos que se incorporen a la obra.

ad.  “Representante Técnico de la Empresa Contratista”: es la persona con título habilitante de Arquitecto y/o Ingeniero Civil, expedido o revalidado por la Universidad de la República Oriental del Uruguay, o por Universidades privadas habilitadas en el país a otorgarlo, que designe la empresa Contratista con la aprobación previa del Contratante, con amplios poderes para tratar y resolver por la empresa todos los aspectos técnicos referentes a la Ejecución de las obras y el Contrato. En esa calidad actuará ante el Comitente o Contratante, y quienes desempeñen la Supervisión de la obra, en forma permanente hasta la Recepción Definitiva Total y sin reservas. Cumplirá con las Órdenes de Servicio que se le notifiquen en la forma prevista en el Pliego y Contrato que se suscriba, y será responsable del cumplimiento del objeto del Llamado. No podrá ser Representante Técnico en más de una Oferta. El Representante Técnico de una empresa, sólo cuando tenga título habilitante de Arquitecto, podrá ser Director de Obra. 

ae. “Subcontratista (s)”: es (son) la (s) persona (s) física (s) o jurídica (s), incluyendo sus sucesores legales o cesionarios, que tienen un Contrato con el Contratante o con la empresa Contratista para la ejecución de alguna parte de los trabajos de la obra, en este último caso con el consentimiento previo del Contratante. Puede estar incluido en más de una Oferta.

af. “Supervisión de Obras”: es la ejercida directamente por el o los profesionales que designe el Comitente, y se relacionará con el Representante Técnico y el Director de Obra nombrados por la empresa Contratista. Está facultada para exigir el cumplimiento de las disposiciones que estime necesarias o convenientes, a fin de asegurar la fiel aplicación de las normas del Contrato, la ejecución de los trabajos y sistemas constructivos a emplearse, a cuyos efectos podrá cursar solicitudes, comunicaciones e intimaciones que el Contratista deberá cumplir como Órdenes de Servicio. Realizará un seguimiento de todo lo relacionado con el estricto cumplimiento de lo contratado, pudiendo solicitar inclusive, los ensayos de materiales que considere necesarios. No podrá delegar ni total ni parcialmente sus atribuciones, ni modificar ninguna de sus responsabilidades y obligaciones. Controlará y aprobará los certificados de obra conteniendo el avance mensual y acumulado, los montos básicos unitarios y subtotales mensuales y acumulados, anticipos financieros, acopios y desacopios, descuentos, retenciones y toda otra información que corresponda, y autorizará todos los pagos que corresponda efectuar al Contratista. 

ag. “Supervisor de Obras”: es el profesional Arquitecto designado por la Administración para desempeñarse como tal en una o varias obras determinadas. Depende de la Administración a todos los efectos. Deberá controlar e informar los Certificados. No podrá delegar ni total ni parcialmente sus atribuciones, ni modificar ninguna de sus responsabilidades y obligaciones. De acuerdo al tipo de obra la Supervisión podrá ser ejercida por el Supervisor de Obras.

ah. “UdelaR”: Universidad de la República Oriental del Uruguay.

