UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA

REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY
Universidad de la Repdblica

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES
Reforma del Aula 1
Casa Universitaria de Tacuarembo

LICITACION ABREVIADA N° 32/20

APERTURA ELECTRONICA: 28/9/2020 — HORA: 11:00

1.-OBJETO del LLAMADO. -

Se convoca a Licitacion Abreviada para reforma del AULA 1 para su utilizacion como oficinas y sala de
reuniones, vy el suministro e instalacion de equipos de AA en las AULAS 7:8 y 9, del Centro Universitario
Tacuarembo (CUT), ubicado en Ruta 5 Km 386.500.

La UdelaR se reserva el derecho de contratar de forma independiente cada uno de los items

presentes en el rubrado que se adjunta, asi como no adjudicar algun rubro del presupuesto
que no ejecutara.

La obra se entiende "llave en mano, los trabajos incluyen:

Ala ejecucion completa de los trabajos incluyendo el suministro total de mano de obra,
materiales, equipos, etc. Sera realizada en un todo de acuerdo a los recaudos y memorias,
confeccionadas por los arquitectos y asesores de la Direccién General de Arquitectura,
quienes ejerceran ia Supervision de Obra correspondiente.

AlLa puestaen funcionamiento de todas sus instalaciones.

Las obras seran ejecutadas estando el resto del edificio en total funcionamiento. Por tanto, se
deberan tomar todas las medidas necesarias para la proteccion de los usuarios y la integridad
de los distintos sectores del edificio que ya estan en pleno funcionamiento. Asimismo, debera
coordinarse la ejecucion de las obras para no afectar a realizacion de dichas actividades.

12.- EQUIPO TECNICO

Una vez adjudicado el llamado y a lo largo de todo el plazo de vigencia del contrato si el
adjudicatario requiere sustituir a alguno de sus representantes y/o técnicos intervinientes,
debera consultar a la UdelaR proponiendo técnicos de similar experiencia y capacidad. Sin la
anuencia escrita de la UdelaR no podran ser sustituidos. :

El Director de Obras sera la persona propuesia en la oferta del adjudicatario.

Se exigira titulo habilitante de Arquitecto © Ingeniero quien debera cumplir con las obligaciones
citadas en el punto h.1 de! Capitulo 35.

La Supervision de Obras (S. de O.) sera realizada por la UdelaR.

£1 Supervisor de_Obras por la UdelaR sera el arquitecto proyectista o aquel que designe [a
Direccion General de Arquitectura. Por tanto, solamente en las Memorias de Proyecto, donde
eventualmente se indica “Director de Obra” se refiere al Supervisor de Obra.

La responsabilidad decenal a que se refiere el articulo 1844 del Codigo Civil le compete al
Contratista de las Qbras, sin perjuicio de las demas que le asigna la legislacion vigente.
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13.- VISITA A LA ZONA DE OBRAS.

Se establece una visita obligatoria a las obras el dia 16 de Setiembre hora 11. En dicha visita
estaran presentes técnicos de la UdelaR.

Sera responsabilidad de los licitantes visitar e inspeccionar la zona de la obra para investigar
la disponibilidad de los materiales de construccion, mano de obra, fransporte y de manera
especial las fuentes de abastecimiento de materiales y servicios de infraestructura.

La empresas que realizaron la vista en el marco de la LA14/20 y tengan sus
comprobantes estaran exonerados de concurrir a la nueva visita.

14.- PLAZO PARA EFECTUAR CONSULTAS.

Se podran realizar consultas por correo  electrénico - compras@oce.edu.uy
dirdga@oce.edu.uy es obligatorio enviarlas a ambos correos. Podran efectuarse estas
consultas hasta el dia 21 de setiembre de 2020, en la Division Suministros. Las respuestas
validas a las consultas, se efectuaran hasta el dia 24 de setiembre de 2020.

15.- RETIRO DE PLIEGOS Y MODALIDAD DE PRESENTACION. -

Los interesados en participar en este lamado podran retirar los pliegos de condiciones en la
Seccién Compras de esta Divisidon de lunes a viernes de © a 13 horas y en el sitio Web de
Compras Estatales.

Los pliegos de esta licitacién no tienen costo.

16.- DE LOS CONSORCIOS

6.1 Los oferentes que se presenten para actuar en consorcio, deberan en el momento de
presentar la oferta:

a. Suscribir un documento que exprese la intencion de consorciarse (o contrato de consorcio
en su caso), con certificacion notarial de firmas, detalle del objeto del contrato que tomara a su
cargo cada integrante del consorcio, asi como las proporciones con que participa cada uno.

b. Designar a uno de los integrantes como responsable autorizado para contraer obligaciones
y recibir instrucciones para y en representacién de todos y cada uno de los miembros del
CONSOrcio.

c. Dejar constancia en el documento de intencién y posteriormente en el contrato de consaorcio
que cada uno de sus integrantes seran solidariamente responsables para con la UdelaR de
todas las obligaciones contraidas en el marco de la licitacion.

d. Expresar la indivisibilidad de las obligaciones contraidas ante la Universidad de la
Reptblica, y el compromiso de no modificacién del documento o contrato sin la previa
aprobacién de la UdelaR.

6.2 Dentro de los 15 (quince) dias habiles de noftificada la resolucién de adjudicacién, el
consorcio debera presentar el contrato definitivo de consorcio inscripto y publicado con las
condiciones aqui estipuladas.

6.3 Transcurrido el plazo citado, sin que el adjudicatario diera cumplimiento a lo establecido en
este literal, la UdelaR podra rescindir unilateralmente la adjudicacién y reconsiderar el estudio
de la licitacion con exclusion del oferente adjudicado en primera instancia, sin perjuicio de la
pérdida de las garantias depositadas u otras responsabilidades que pudieran corresponder.
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27.-PROPUESTA

La modalidad de presentacion de la oferta es a un scobre. Las empresas deberan presentar su
oferta en papel membretado de la empresa, de acuerdo los datos solicitados en los
Formularios de A a G suministrados en los recaudos, redactadas en forma clara y precisa y
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firmada por el oferente o sus representantes con aclaracion de firmas:

Formulario A; Formulario de Oferta.

Formulario B: Rubrado Obligatorio.

Formulario C: Plan de Trabajos y Cronograma de inversion por rubros (grafico GANTT).

Formulario D: Némina de subcontratistas propuestos con indicacion de su forma de aportacion
al BPS (si aporta o no por Ley N° 14.411).

Formulario E: Inscripcién en el Registro Nacional de Empresas de Obras Publicas. (RNEOP —
MTOP. Esta informacion podra ser verificada por la Administracion a través de la web de
ACCE.

Formulario F: Experiencia en obras similares
Formulario G: Capacidad técnica acreditada.

Los formularios ocuparan los primeros folios de la propuesta y deberan presentarse ordenados
alfabéticamente, firmados y con toda la informacién requerida.

La documentacion aclaratoria o complementaria a dichos formularios se podra presentar por
separado.

En caso de que la Empresa no incluyera en su oferta alguno de los Formularios C, D, Fy G; la
Administracion podra otorgar un plazo de 48 horas hébiles para su presentacion si lo
considera necesario.

Vencido dicho plazo, en caso de que la Empresa no hubiera suministrado dicha informacion, la
oferta sera rechazada en su totalidad.

Ademas de la propuesta original, estara incluido un soporte magnético CD, no regrabable, con
la informacién solicitada en todos los formularios modelo de presentacion y el rubrado de la
oferta en xIs (form B), para facilitar el estudio de las ofertas.

El CD se presentara personalmente en la Division Suministros, hasta 48 horas luego de la
apertura electrénica, en 18 de Julio 1968 planta baja de 9 a 13 horas. En sobre cerrado con
los datos de la empresa y numero de Licitacién correspondiente.

7.1.-Documentacién obligatoria para el Adjudicatario:

A Constancia de la Inspeccién General del Trabajo y Seguridad Social mencionada en el
articulo 1 del decreto 255/10 del M. T.S.S. En caso de no poder obtenerla, el oferente debera
presentar Declaracion Jurada en la que conste no tener incumplimientos de las condiciones
establecidas en la Ley 18.516/09 y decreto 255/010, firmada por el representante legal
correspondiente. -

ADocumentacion que acredite el cumplimiento de la ley N° 16.074 de 10 de octubre de 1989
(Seguro sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales).

PN

18.- PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS.

El oferente indicara su mejor plazo de ejecucion de obras, en dias habiles, contados a partir
del dia siguiente al de la Adjudicacion. Los plazos a que refiere este pliego se computaran en
dias habiles. Cuando el vencimiento de un plazo coincida con un dia inhabil, dicho vencimiento
se extendera hasta el primer dia héabil inmediato siguiente. Cuando se diga habiles, se
entendera que, si la obligada es la empresa contratista, son aquellos laborables para la
Construccion, si la obligada es la Administracion se entendera por habiles los que funcionen
las oficinas publicas. —
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19.- GARANTIAS. -
9.1Garantia de cumplimiento de Contrato.

El proponente que resulte adjudicatario, si corresponde, debera constituir en la Tesoreria de la
Administracion ta Garantia de Cumplimiento del Contrato, por un monto equivalente al 5%
(cinco por ciento) del monto total adjudicado, impuestos incluidos, en los términos y
condiciones establecidos en el Art. 64 del TOCAF que cubra cualquier incumplimiento
contractual, dentro del plazo de 5 (cinco) dias habiles que sea notificado de dicha obligacion,

El incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del Adjudicatario (sin ser
exhaustivos: incumplimiento del plazo, mala ejecucién de los trabajos, etc.,) podra ser
penalizado con la ejecucion de esta garantia hasta su monto maximo sin perjuicio de otras
sanciones previstas en los Pliegos.

Si el adjudicatario no efectuara el deposito de Cumplimiento del Contrato, dentro del plazo vy
condiciones establecidos, la Administracién aplicara una multa equivalente al 0,5% sobre el
importe adjudicado por cada dia calendario de atraso en cumplir con este requisito.

La falta de constitucion de esta garantia en tiempo y forma, dentro de los 5 dias hébiles
posteriores al vencimiento del plazo originario previsto, podra hacer caducar los derechos del
adjudicatario, pudiendo la Administracion iniciar las acciones que pudieran corresponder
contra el adjudicatario, por los dafios y perjuicios que cause su incumplimiento, tomar como
antecedente negativo en futuras licitaciones este hecho y, reconsiderar el estudio de la
ficitacion con exclusién del oferente adjudicado en primera instancia.

La garantia se constituira mediante prenda de depésito bancario o en valores publicos, fianza
o aval bancario o péliza de seguro de fianza.

La garantia de fiel cumplimiento de contrato se devolverd dentro de los 30 (treinta) dias
habiles siguientes a la Recepcién Definitiva de {a obra.

La Supervision, que tiene a su cargo el control de la ejecucion del contrato, comunicara a la
Administracién los incumplimienios de la Empresa Contratista, a medida que estos se
verifiquen, para que ésta tome las medidas correspondientes y notifigue a la Aseguradora o
Institucion que corresponda.

19.2 Fondo de Reparo.

Sobre los montos a liquidarse mensualmente de obras realizadas, incluido el ajuste por
mayores costos y eventuales imprevistos, la Empresa Contratista realizard un depésito por
concepto de Fondo de Reparo equivalente al 5% de los montos de cada certificado de avance.

Dicho depositc podra ser: en aval bancario; 0 mediante las retenciones del correspondiente
porcentaje del monto a pagar por la Administracion, depositdndose el monto correspondiente:
en una cuenta bancaria de Oficinas Centrales; o mediante la constitucién de un seguro para
este fin.

Estos depésitos se devolveran en ocasién de la Recepcidon Definitiva de la obra, una vez
levantadas fodas las observaciones si las hubiera, y constatada la inexistencia de vicios
ocultos.

La devolucion de tales montos se hara por las mismas cantidades o importes retenidos, sin
actualizacion alguna, salvo gue fuera necesario descontar importes por concepto de multas,
compensacion, dafnos y perjuicios, etc.

19.3 Garantia en Instalaciones y Equipos.

Las instalaciones deberan ser entregadas en perfecto estado de funcionamiento y tendran una
garantia minima de un afio a contar de la Recepcion Provisoria sin Observaciones de los
trabajos.

Si dentro del plazo de garantia alglin material o trabajo presenta desperfectos o fallas, el
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Contratista debera reponerlos o efectuar nuevamente el trabajo sin cargo alguno.

Se exceptian de ésta clausula todas aquellas fallas provenientes del desgaste normal, mal
uso, abuso, negligencias o accidentes.

910.-RECEPCION DE LAS OFERTAS. -

10Las propuestas deberén ser presentadas exclusivamente en formato electrénico, mediante
el ingreso de las mismas en el sitio web de Compras Estatales. Por consultas al respecto
deberan comunicarse al 26045360 Atencién a Proveedores o descargar el instructivo de Como
Ofertar en Linea.

11La oferta debera ingresarse en el sitio web mencionado, en formatos abiertos, sin
contrasefias ni bloqueos para su impresion o copiado.

12Constituye una carga del oferente constatar que los archivos enviados hayan sido
ingresados correctamente en la plataforma electrénica.

13Toda informacién y/o documentacion debera estar redactada en idioma espafiol, con
excepcion de la documentacion y folletos de productos, que podra ser presentada en esparnol
o0 inglés. La oferta debe brindar informacion clara y facilmente legible sobre lo ofertado. Los
oferentes estan obligados a presentar toda la informacion que sea necesaria para evaluar sus
ofertas en cumplimiento de los requisitos exigidos.

14La oferta en linea garantiza que la misma no sera vista hasta el momento de apertura del
llamado. La plataforma electronica recibira ofertas unicamente hasta el momento fijado para
su apertura en la convocatoria respectiva.

15No podran conocerse las ofertas ingresadas a la plataforma electrénica, ni siquiera por la
Administracion contratante, hasta tanto se cumpla la fecha y hora establecida para la aperiura
de las mismas. Asi mismo las ofertas seran rechazadas cuando contengan clausulas
consideradas abusivas, atendiendo, aungue no Unicamente, a lo dispuesto por la Ley N°
17.250 de 13 de agosto de 2000 y su Decreto reglamentario 244/2000 de 23 de agosto de
2000.

16

17Se deberan adjuntar todos los formularios como lo explica el punto 7.- Propuesta
como lo indica el pliego de condiciones

18Cuando el oferente deba agregar en su oferta un documento o certificado cuyo
original solo exista en soporte papel, debera digitalizar el mismo y presentarlo con el
resto de su oferta.

19En caso de resultar adjudicatario, debera exhibir el documento o certificado original,
conforme a lo establecido en el articulo 48 del TOCAF.

20Esta Divisién no se responsabiliza por ofertas presentadas fuera del lugar y horarios
indicados. Los oferentes sélo podran ver las restantes ofertas, en el acto de apertura.

Toda clausula imprecisa, ambigua, contradictoria u oscura a criterio del organismo, se
interpretara en el sentido mas favorable a éste.

A efectos de la presentacion de las ofertas, el oferente debera estar registrado en el RUPE.

911.- APERTURA DE PROPUESTAS
La apertura de las ofertas se efectuara en forma automatica en la fecha y hora indicada. El
acta sera remitida por el SICE a la o las direcciones electronicas previamente registradas por
cada oferente en la seccién de “Comunicacion” incluida en “Datos Generales™ prevista en la
aplicacién Registro Unico de Proveedores del Estado.

Sera de responsabilidad de cada oferente asegurarse de que la direccién elecirénica
constituida sea correcta, valida y apta para la recepcion de este tipo de mensajes.

En caso de discrepancias entre la cotizacién ingresada manualmente por el
oferente en la Tabla de Cotizaciones del sitio Web de Compras y Contrataciones
Estatales, y la documentacién ingresada como archivo adjunto se da valor al primero.

Asimismo el acta de apertura sera publicada automaticamente en la Web de Compras
5
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Estatales. En consecuencia dicha acta permanecera visible para todos los oferentes en la
plataforma electrénica, por la cual la no recepcién del mensaje no sera obstaculo para el
acceso por parte del proveedor a la informacion de la apertura en el sitio web.

A partir de ese momento, las ofertas quedaran accesibles para la Administracion
contratante y para el Tribunal de Cuentas, no pudiendo introducirse modificacion alguna en las
mismas.

Asi mismo las ofertas quedaran visibles para todos los oferentes, con excepcion de
aquella informacion que sea entregada en caracter confidencial, segun lo dispuesto en el
numeral 13 “Informacion Confidencial y Datos Personales” del presente Pliego.

Solo cuando la administracion contratante solicite salvar defectos o carencias a lo
establecido en el Articulo 65 del TOCAF, el oferente debera agregar en linea la
documentacion solicitada.

La Universidad de la Republica se reserva el derecho de solicitar a los oferentes, en
cualquier momento antes de la adjudicacion, las aclaraciones que considere necesarias
respecto de cualquier informacion contenida en sus ofertas.

La Universidad de la Republica no podra solicitar a los oferentes aclaraciones 0
informacion que modifique el contenido de las ofertas presentadas. Asimismo las respuestas
de los oferentes a pedidos de la Universidad no podran contener informacién que modifique
sus ofertas, de asi suceder, dicha informacién no sera considerada.

912.- PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LAS PROPUESTAS. -

Las ofertas seran validas y obligaran al oferente por el término de 90 dias calendario, a contar
desde el dia siguiente al de la apertura de la licitacion.

El vencimiento del plazo establecido precedentemente no liberara al oferente, a no ser que
medie notificacién escrita a esta Division manifestando su decisién de retirar la oferta y falta de
pronunciamiento de esta Ultima en el término de diez dias habiles perentorios.

913.-TIPO DE MONEDA. AJUSTES DE PRECIOS.

Los precios unitarios, globales y totales deberan ser cotizados por el oferente exclusivamente
en moneda nacional, sin decimales seran los vigentes al dltimo dia del mes anterior al de la
apertura de la licitacion. '

Los ajustes de precios se liquidardn de acuerdo con los indices del Costo General de la
Construccidn, publicado por el Instituto Nacional de Estadistica. Como valor basico se fomara
el correspondiente al mes anterior a la apertura de ofertas y como valor actual, el ultimo
publicado a la fecha de cierre del avance mensual. -

En caso que el contratista exceda el Plazo Contractual de las Obras, por causas imputables a
la empresa. se congelara ! ajuste de precios a la fecha final sequin contrato. sin_perjuicio de
las multas que dicho incumplimiento ocasione.

914.- PRECIOS

{ a contratacion es a Precio Global de acuerdo al valor indicado como Total de la Propuesta
del Formulario A. Se considerara que el Precio comprende todos los gastos resultantes para la
Ejecucion de la Obra definida en ios Recaudos del Proyecto, incluidos los gastos generales y
todos los impuestos, tasas, derechos y gravédmenes de toda indole por cuyo pago sean
responsables la empresa Contratista y/o sus empleados, proveedores y subcontratistas en el
pais del Contratante y en cualquier otro pais con motivo de la Ejecucion de la Obra objeto de
la misma.

Todas las tareas requeridas para el correcto funcionamiento de ia obra, tendrén sus costos
incluidos y prorrateados en los diferentes rubros.

El concepto basico es que las obras seran recibidas en la modalidad “llave en mano”’, es decir
que la Obra y su Precio tienen en cuenta todos los trabajos que, sin estar incluidos en forma
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explicita en los Recaudos y en el Computo y Presupuesto detallado de su Oferta, sean
necesarios para ejecutar la Obra de acuerdo con las reglas del arte y conforme a su fin en los
plazos estipulados, cumpliendo todas las condiciones normales y previsibles para un
Contratista competente y diligente, que tenga en cuenta las condiciones de tiempo y lugar en
que se ejecuta esta Obra.

Dicho precio constituira la compensacion total por todos los costos inherentes a la ejecucion
de la obra, las tramitaciones y habilitaciones que correspondan y sus instalaciones, los
trabajos, materiales (incorporados o no a la obra), equipos, transportes, herramientas, tributos
y gastos generados por cuaiquier concepto relacionado con la ejecucion del objeto de este
Llamado. Asimismo, dicho precio incluira los gastos en que debe incurrir la empresa
Contratista para la coordinacién, control y ayuda de gremio de sus Proveedores vy
Subcontratistas, asi como de las consecuencias por acciones u omisiones de sus Proveedores
y Subcontratistas o reparaciones de defectos en los suministros o trabajos realizados por
estos.

La cotizacion debera contener el precio total en pesos uruguayos, incluyendo todos los
trabajos que se solicitan. No obstante, lo cual, debera presentarse el detalle de rubros y tareas
de acuerdo con el Formulario B, Rubrado Basico, indicando precio unitario, metraje vy
subtotales por rubros de obra. La sumatoria de los productos del precio unitario por el metraje
de cada rubro debera ser igual al precio global cotizado. Los precios unitarios se tomaran en
cuenta, exclusivamente, para la liquidacion mensual de los trabajos y los aumentos o
disminuciones de obras que ordene |a Supervisién de Obra.

En caso que el Formulario B incluya un Rubrado Complementario, el oferente incluira también
los precios unitarios y el monto imponible de los rubros correspondientes al mismo. Este
rubrado complementario comprende items que la UdelaR puede llegar a contratar en funcién
de la disponibilidad presupuestal. Si bien estos precios no se incluyen en la comparativa de
precics de los oferentes, es obligatorio que el oferente los cotice.

En el precio ofertado se deberan discriminar los impuestos. En caso contrario, se entenders
que estan incluidos en el precio.

En base a que la Obra serd contratada por precio global, los rubros tanto unitarios como
globales, tendran un precio total invariable independiente de las cantidades o metrajes
necesarios para la realizacién completa de la obra especificada.

915.- IMPREVISTOS

El monto destinado a imprevistos y extraordinarios serd de un 10 % del valor de la oferta. La
aprobacion de los trabajos imprevistos se realizard mediante comunicacién de la Direccion
General de Arquitectura previo presupuesto elaborado por la empresa adjudicataria y
justificacion de los técnicos respecto a la necesidad de realizacion de los mismos. '

916.- PRORROGAS DE OBRAS

La solicitud de prérrogas de obra sera solicitada a la Supervision quien las autorizara a su
criterio previa justificacion técnica.

El otorgamiento de prérrogas de obra sera con el Unico fin de evitar el cobro de multas por
atraso y no implicaran aumentos del Monto Imponible cotizado en la Oferta adjudicada y en los
Imprevistos aprobados.

917.- ACOPIOS

Los oferentes podran establecer y solicitar un plan detallado de acopios hasta un 25% de la
oferta, sin que la Administracién se comprometa a aceptarlo.
7
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E| contratista debera hacer un depdsito en garantia por el equivalente al importe del acopio. EI
comprobante de deposita expedido por la Tesoreria de la Administraciéon debera ser exhibido
previamente a que ésta haga el pedido de desembolso correspondiente.

918.- MONTO IMPONIBLE PARA APORTES SOCIALES

E| oferente, de acuerdo a la ley 14.411, modificativas y concordantes, fijara el Monto Imponible
de Mano de Obra para los Aportes a la Seguridad Social que deberé realizar la Universidad de
la Republica. En el formulario B se declarara por separado en cada rubro, el Monto impoenible
de Mano de Obra para los Aportes a la Seguridad Social.

E! tope del aporte que efectuara la Universidad sera el que surja del Monto Imponible cotizado
en la Oferta adjudicada, actualizado por los aumentos de salarios que pudieran producirse con
posterioridad al mes base del Presupuesto de la Obra cotizada. Superado ese tope, seran de
cargo de la empresa Contratista los pagos ante el BPS, vy a esos efectos la Universidad podra
retener e! importe que corresponda de los respectivos Certificados y/o de la liquidacién final de
obra.

La empresa Contratista debera presentar estas planillas, cada mes, a la Direccién General de
Arquitectura (Av. 18 de Julio 1968 tercer piso), a mas tardar cuatro (4) dias habiles antes de la
fecha tope de su presentacion al BPS. Si las presentara mas tarde de lo indicado, seran de su
cargo todos los gastos, honorarios, intereses, multas y recargos que se generen por tal
motivo, por lo cual autoriza al Contratante a retener de los respectivos Certificados el importe
gue corresponda.

Cada vez que se contraten trabajos adicionales o exiraordinarios de obra o se suprima algun
rubro contratado, se debera establecer el Monto Imponible por aportes sociales
correspondiente.

819.- PRECIO COMPARATIVO DE LAS OFERTAS

El Precio Total de la Propuesta se integrara por el Precio de la Oferta, los Imprevistos del 10%,
el IVA, y las Leyes Sociales correspondientes al Monto Imponible

A los efectos de la evaluacion econdmica de las ofertas se toma un Monto Imponibie de
Referencia de $200.000.

Se considerara el Monto Imponible indicado por el Oferente cuando éste fuera mayor o igual al
Monto Imponible de Referencia ($200.000).

Se considerara el Monto Imponible de Referencia ($200.000) cuando el Monto Imponible

indicado por el Oferente fuera menor a este.

Sin perjuicio de ello, el Monto Imponible de Adjudicacion sera el indicado en la Oferta
del Adjudicatario. '

20.- EVALUACION DE OFERTAS Y PONDERACION.

Para esta obra se establecen las siguientes puntuaciones parciales y totales a efectos de la
ponderacién y la correspondiente determinacion de la calificacion de las ofertas:

65%- importe total cotizado para la realizacién de la obra, precios unitarios y total por item, asi
como la estructura de los mismos, su equilibrio financiero y plan de trabajo propuesto.15%-
plazo de ejecucién de la oferta y mantenimiento de la propuesta en refacion al proyecto

g



UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA DIREGCION GENERAL DE ARQUITECTURA

solicitado20%- antecedentes de otras contrataciones
- subcontratos incluidos en la oferta;
- capacidad técnica acreditadaVALOR DE LA INFORMACION TECNICA PRESENTADA. -

Todos los datos indicados por el proponente referidos a los elementos contenidos en la oferta,
tendran caracter de compromiso. Si se verifica gue no responden estrictamente a lo
establecido en la propuesta, la Administracién podrd rechazarlos de plano, rescindiendo el
contrato respective sin que ello dé lugar a reclamacion de clase alguna.

2021.- MEJORA DE OFERTA O NEGOCIACION

Cuando sea pertinente la Universidad de la Republica podra utilizar los mecanismos de la
mejora de oferta o negociacion, de acuerdo a lo previsto en el art 66 del TOCAF 2012 el caso
de presenfacién de ofertas similares, se podran, si se considerare conveniente para el interés
de la Universidad de la Republica, entablar negociaciones con aquellos oferentes que se
precalifiquen a tal efecto, a fin de obtener mejores condiciones técnicas, de calidad o de
precio.

2022.- ADJUDICACION. -

La Universidad de la Republica adjudicara la licitacién a la o las ofertas de acuerdo a las pau-
tas de evaluacion del pliego.

También podra ajustar la adjudicacion de los rubros comprendidos de acuerdo a la disponibili-
dad presupuestal, sin que ello dé derecho a los oferentes a exigir el pago de indemnizacién al-
guna,

Podra solicitar ampliaciéon de informacién o seguir otros cursos de accion por razones de bue-
na administracion, de acuerdo al art. 68 del TOCAF 2012 y lo dispuesto en el art. 66 del TO-
CAF 2012 '

Podra aumentar o reducir la cantidad a adjudicar en los mismos términos previstos por el art.
74 del TOCAF 2012.

Se verificara ta inscripcion en RUPE del adjudicatario. Si al momento de la adjudicacion, el
proveedor no hubiese adquirido el estado de "ACTIVO” en RUPE, se le ctorgara un plazo de 2
dias habiles, contados a partir del dia siguiente a la notificacion de la adjudicacion; a fin de
que el mismo adquiera dicho estado bajo apercibimiento de adjudicar este llamado al siguiente
mejor oferente en caso de no cumplirse este requerimiento en el plazo mencionado.

2023.-REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Salvo acuerdo especifico enire la Administracion y el Adjudicatario, los trabajos deberan
iniciarse dentro de los 8 (ocho)} dias habiles siguientes a la fecha de Adjudicacion.

El Contratista debera comunicar la fecha de inicio a la Supervision de Obra con una
anticipacién de 48 {cuarenta y ocho) horas. La Supervisién labrard un acta el dia fijado en el
gue se hara constar la efectiva iniciacién de los trabajos, asi como toda otra particularidad
pertinente.

En el acta de iniciacion se establecera la fecha en la que debera realizarse el replanteo por
parte del Contratista, quien pondra a disposicion de {a S. de Q. el personal y los instrumentos
necesarios para su verificacion. Los gastos del replanteo general o los parciales que deban
realizarse en el curso de los trabajos seran de cuenta del Contratista, asi como la reposicion
de las sefiales que por cualquier causa llegaran a desaparecer.

El Contratista debera realizar los trabajos contratados dentro de los plazos indicados en su
propuesta (Formulario A), siendo de su cuenta tomar las providencias de organizacion y de
orden técnico que hagan factible el cumplimiento de dicho plazo sin perjuicio para la obra.

El Contratista sera responsable de fodos los deterioros, roturas y mal funcionamiento que
9
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puedan producirse como consecuencia de las obras y la Supervision de Obra sélo dara por
terminadas las mismas cuando sean entregadas, terminadas y con todos sus elementos en
perfecto funcionamiento y en condiciones de uso normales, habiendo sido aceptadas por

escrito.

Los deterioros, etc. serdn descontados eventualmente de los montos a pagar o del Fondo de
Reparo.

2024.- PAGOS

Solicitudes de pago

Las solicitudes de pago se presentaran a la Supervision de Obra por escrito, dentro de los 10
(diez) dias habiles siguientes al vencimiento del mes correspondiente, debiendo establecerse
ei avance de obra hecho, el metraje completo de obra hecha, precios unitarios y parciales de
trabajos realizados con arreglo a la propuesta detallada y/o a los trabajos extraordinarios, si
los hubiese. En los rubros cotizados por precio global, se presentara el porcentaje de avance.

La variacion o ajuste del importe de las solicitudes de pago que correspondiera, se liquidara
por separado.

Contralor de las solicitudes

La Supervisién de Obra verificara las solicitudes presentadas y, en caso de que no merezcan
objeciones u observaciones, se elevaran las mismas a la Administracién con su conformidad
(Certificados de Obra) dentro de los 10 (diez) dias habiles siguientes al de su presentacion.

En caso de existir objeciones u observaciones a las solicitudes, la Supervision de Obra las
tramitara con las correcciones pertinentes, comunicando inmediatamente las mismas al
Contratista.

Si fuera necesario modificar sustancialmente la solicitud, se devolvera la misma ai Contratista
dentro de los 10 (diez) dias hébiles, para su verificacion, dejandose constancia de este hecho.
En este caso, los plazos se computaran a partir de la nueva presentacion del certificado.

Tramitacién de las solicitudes — Ordenes de pago

De cada solicitud conformada, la Supervisién de Obra dirigira una copia a la Administracion,
otra copia al Contratista y la tercera quedara en su poder.

Una vez que la Administracion apruebe los certificados emitidos por la Supervision de Obra, se
solicitara al Contratista que en un piazo maximo de 48 h presente la correspondiente factura,
contra la cual la Administracion emitira la Orden de Pago.

Desde la recepcion en la Administracion, de! Certificado de Obra aprobado por la Supervision
de Obra hasta la emisidn de la Orden de Pago, el tramite no podra insumir méas de 30 (treinta)
dias habiles. Si hubiera alguna dificultad, ésta debera resolverse en un solo acto en forma
conjunta entre la Administracion y el Contratista.

25.- Certificados de obra
La Supervision de Obra emitira tres tipos de certificados:

CERTIFICADOS ORDINARIOS O BASICOS: Seran aquellos que corresponden a solicitudes
de pago que se ajusten en un todo al rubrado y precios de la propuesta original detallada.

CERTIFICADOS EXTRAORDINARIOS: Seran aguellos que corresponden a solicitudes de
pago por trabajos extraordinarios o imprevistos que hayan sido ordenados por escrito por la
Supervision de Obra

CERTIFICADOS DE AJUSTE: Seran aquellos que corresponden a los ajustes de precios por
variacion de los indices y/o precios, de acuerdo a lo indicado en este Pliego.
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26.- Disposiciones generales sobre pagos
Todos los pagos deben considerarse hechos a cuenta, ajustandose en la liquidacion final.

Los trabajos efectuados cuyo pago se hubiera omitido en alguna solicitud del contratista
podran incluirse en las siguientes solicitudes de pago.

Ningtin pago a cuenta podra ser considerado como prueba de que el Contratista haya
efectuado los trabajos o parte del trabajo a que ese pago se refiere.

La Administracion no reconocera ninguna cuenta presentada directamente a ella por
subcontratistas y/o proveedores de la obra. Cualquier reclamacion o demanda de esta indole
que prosperare por via legal, obligara al Contratista a reintegrar a la Administracion todos los
gastos que por cualquier concepto este hecho haya originado.

27.- Atrasos en los pagos

En caso de que la Universidad de la Republica se atrasara en los pagos mas alla de los plazos
establecidos, el Coniratista tendra derecho a un ajuste adicional aplicando al certificado el
aumento del indice de Precios al Consumidor habido entre la fecha limite y la efectiva del

pago.

No podran aplicarse férmulas parametricas para calcular recargos por demora en los
paggos.

2028.- MULTAS

Multas por atraso

Se aplicara una multa de 5 UR por dia de atraso del monto adjudicado, dado la importancia
del cumplimiento de los plazos, la que sera descontada directamente de los pagos a realizar a
la empresa.

Se aplicard con independencia de la indemnizacion que por dafios y perjuicios pudiera
corresponder.

Multas por mala ejecucién

De negarse el Contratista a reparar defectos por mala ejecucién de los trabajos, sera pasible
de multa.

La multa por mala ejecucion sera el equivalente al valor de reposicién del rubro mal ejecutado,
que se fijara como el mayor valor entre el valor actualizado de la oferta para ese trabajo y el
de la reposicion y ejecucion del mismo a criterio de la Administracion.

2029.- SEGURIDAD

El Contratista debera tener a todo su personal obrero debidamente planillado a efectos de su
cobertura previsional. Debera tomar todas las medidas de orden y seguridad y las maximas
precauciones para evitar accidentes y percances en la obra, al personal obrero y a toda
persona concurrente al lugar de los trabajos. Acatara, ademas, todas las disposiciones que en
este sentido indiquen las normas legales y la S.0.

Dara cumpliimiento en todos sus términos al Decreto 125/014 respecto a la Seguridad e
Higiene en la Industria de la Construccion.

El Contratista debera presentar previo a la inscripcion de la Obra en el BPS (ATYR), la
constancia de cumplimiento ante la inspeccion General del Trabajo y Seguridad Social, de lo
establecido en el art.1° del Decreto 283/96, (Estudio de Seguridad e Higiene, Plan de
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Seguridad e Higiene)

Asi mismo, el Contratista debera incluir en su cotizacion — si corresponde a las caracteristicas
de la obra - los honorarios de un Técnico Prevencionista en lo que refiere al Plan de Seguridad
e Higiene y a la supervisidén en obra de su cumplimiento, tal como lo establece el Decreto
283/96. Se ocupara de tener al dia todas las aprobaciones de instalaciones de obra y equipos.

2030.- PERSONAL OBRERO DEL CONTRATISTA
La Universidad de |la Repiblica en cumplimiento de las leyes 18,098, 18.099 y 18.251:

Podra controlar que la retribucion de los trabajadores de la empresa adjudicataria, asignados
al cumplimiento de las tareas, respete los laudos salariales establecidos por los Consejos de
Salarios o convenios colectivos o decretos del Poder Ejecutivo para la categoria que
desempefien.

Se reserva el derecho de exigir a la empresa contratada la documentacion que acredite el
pago de salarios y demas rubros emergentes de la relacion laboral, asi como los recaudas que
justifiquen que esta al dia en el pago de la péliza contra accidentes de trabajo, asi como las
contribuciones de seguridad social, como condicién previa al pago de los servicios prestados.

Tiene la potestad de retener de los pagos debidos en virtud del contrato, los créditos laborales
a los que tengan derecho los trabajadores de la empresa contratada.

Establece que el incumplimiento de las obligaciones laborales, del pago de las contribuciones
de seguridad social a la entidad previsional que corresponda, de la prima de accidente de
trabajo y enfermedad profesional, asi como las sanciones y recuperas que se adeuden al
Banco de Seguros del Estado, serd causal de rescision del contrato, sin perjuicio de Ia
prevision legal del arto 2 de la ley 18.098.

Asimismo, establece que las obligaciones laborales indicadas en el articulo 1 de la ley 18.099
son de exclusivo resorte de la empresa contratada, quedando facultada la Universidad de la
Republica para exigirle las garantias que estime convenientes.

El adjudicatario deberd confratar a personas liberadas registradas en la Bolsa de Trabajo del
Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados (PNEL), entre los trabajadores afectados a
las tareas licitadas. Estos trabajadores deberan representar un minimo equivalente al 5% del
personal afectado a tareas de peon o similar, lo que se establecera atendiendo a las
categorias laborales correspondientes al Grupo de Actividad al que pertenezca la empresa
contratada.

La Universidad de la Republica exigira a la empresa adjudicataria la presentacién de una
constancia expedida por el PNEL, en cuanto a que se contratd personal registrado en la Bolsa
de Trabajo (Ley W 17.897, arto 14, inc 1; Dec. 226/06)

2031.- RECEPCION PROVISORIA DE LAS OBRAS.

31.1 Inspecciones Previas

Previamente a |la Recepcion Provisoria, la Supervision de Obra y la Direccion de Obra
realizaran una inspeccion de todas las obras.

Si de la misma resultara que las obras no estan terminadas de acuerdo a lo especificado en
los Recaudos, Ordenes de Servicio o Instrucciones impartidas durante los trabajos por la
Supervision de Obra, dicha Supervision formulard en el Acta correspondiente una lista
detallada de los vicios, defectos y omisiones comprobadas y se establecera un plazo
adecuado para su correccion.

Vencido el plazo se practicara una inspeccién complementaria con las mismas formalidades, y
si de ella surgiera incumplimiento o persistencia de los defectes, podréd la Administracién hacer
realizar las cotrecciones por terceros, con cargo a las Garantias del Contrato, y a los saldos

12



UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA

impagos de facturas, sin que esto exima al Contratista de la correspondiente responsabilidad
por dafios y perjuicios.

La Administracién podra multar a la Empresa por un monto equivalente al valor de reposicidn
del rubro ma! ejecutado; éste se fijara como el mayor valor entre el valor actualizado de la
oferta para ese trabajo y el de la reposicién y ejecucion del mismo a criterio de la
Administracion.

El plazo acordado para efectuar las reparaciones no exime al Contratista de las
responsabilidades y multas en que pueda haber incurrido por no haber terminado en forma las
obras en el tiempo fijado en el Contrato.

31.2 Recepcion Provisoria

Subsanados, si los hubiera, todos los vicios, defectos y omisiones verificados en las
inspecciones previas, y verificado el cumplimiento de todas las obligaciones de los
subcontratistas, la Administracion procedera a recibir con caracter provisorio las obras, lo que
se documentara mediante el Acta de Recepcion Provisoria redactada por la Supervisién de
QObra.

A partir de la fecha de Recepcion Provisoria sin Observaciones se define el Periodo de
Garantia y Conservacion que para esta obra se fija en un 6 mes y durante el mismo el
Contratista esta obligado a conservar en buen estado el edificio y a reparar los defectos o
vicios que pudieran aparecer, no pudiendo reclamar indemnizacion alguna por este concepto,
salvo casos de evidente dario intencional c mal uso.

De negarse el Contratista a reparar dichos defectos y/o vicios la Supervisién de Obra lo hara
realizar por terceros con cargo a la Garantia de Cumplimiento del Contrato, Fondo de Reparo,
Multas, compensacién, dafios y perjuicios, etc. y a los saldos impagos de facturas, sin que
esto lo exima de la correspondiente responsabilidad por dafios y perjuicios.

El contratista garantizara las instalaciones por defectos en los materiales y/o equipos, por un
periodo de 1 afio a partir de la Recepcion Provisoria sin Observaciones. Esta garantia debe
incluir la sustitucion de equipos o materiales defectuosos en forma total ademas de todos los
gastos que correspondan ya sean de traslado, montaje, importaciones, etc.

El cumplimiento del plazo de Garantia no exime al Contratista de las disposiciones estableci-
das en el Art. 1844 del Cédigo Civil.

31.3 Planos finales actualizados y/o Manuales de Operacion y Mantenimiento
actualizados

El Contratista confeccionara los planos de obra definitivos “segun construido”, de albafileria y
todas las instalaciones técnicas, los cuales reflejaran todos los cambios introducidos durante
gl transcurso de los trabajos. Asimismo, actualizard los manuales de operacion y
mantenimiento en lo que correspondiere. Se entregara un CD con dibujo digital en formato
totalmente compatible AutoCad version 2000 como minimo y una copia en papel de todas las
laminas contenidas 10 (diez) dias antes de realizar la Recepcion Provisoria. Sera condicién de
la Recepcién Provisoria la aprobacion por la Supervision de Obra de los mismos.
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2032.- RECEPCION DEFINITIVA DE LAS OBRAS.

La Recepcién Definitiva tendra lugar al finalizar el Plazo de Garantia y Conservacion, debién-
dose cumplir con las mismas formalidades y los mismos requisitos de inspeccidén previa con
correccién de vicios, defectos y omisiones que para la Recepcion Provisoria.

Realizada la Recepcion Definitiva, la Administracién devolvera al Contratista la Garantia de
Cumplimiente del Contrato y los montos correspondientes al Fondo de Reparo con deduccién
de las muitas a que hubiese habido lugar y deméas gastos en que hubiera incurrido la
Administracién por cargo del Contratista, y siempre que no exista reclamacién alguna por
dafios y perjuicios producidos a causa de las obras o por la Responsabilidad Civil, en cuyo
caso se estara a la dilucidacion de la misma.

33.-RESCISION.

La Administracion podra rescindir unilateralmente el contrato por incumplimiento grave del
adjudicatario, debiendo notificarlo de ello. No obstante, la misma se producira de pleno
derecho por la inhabilitacién superviniente por cualquiera de las causales previstas en la ley.

La rescision por incumplimiento del contratista aparejard su responsabilidad por los darios y
perjuicios ocasionados a la Administracién y la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento
del contrato o la aplicacion de la multa dispuesta en el art. 64 del TOCAF, en caso en que el
oferente hubiera optado por no presentar garantia, sin perjuicio del pago de las demés muitas
que corresponda, efectuandose la comunicacién al RUPE y al RNEOP.

En caso de rescision del contrato antes de iniciarse su ejecucion material, el ordenador podra
efectuar la adjudicacion al siguiente mejor oferente de ese procedimiento de compra, previa
aceptacion de éste.

Causales de Rescisién

La Administracion podra rescindir el contrato por incumpiimiento del contratista, por las
siguientes causales, que se indican a titulo meramente enunciativo:

1. Atrasos reiterados en relacién a cualquiera de las fechas limites establecidas en el Plan de
trabajo, o las que resulten de prérrogas acordadas por ambas partes.

2. Incumplimientos en el pago de los jornales y aplicacion de normas de seguridad laboral.
3. Suspensién sin causa justificada de los trabajos por parte del contratista.

4. La subcontratacion a terceros de la ejecucion del Contrato o de parte del mismo, sin previa
autorizacion de la Administracién.

5. Incumplimiento de normas medio ambientaies.
Solicitud de rescisién por el Contratista

El contratista podrd solicitar la rescisién del contrate de obra, cuando se configuren los
siguientes casos:

a) cuando el inicio o la suspensién de las obras exceda de los 120 dias por razones
imputables a la Administracion;

b) la Administracion retrase los pagos de certificados en un plazo mayor de 120 dias contados
desde el vencimiento del plazo para el pago, salvo que el Pliege Particular disponga un plazo
menor en obras de menor porte, siempre que el contratista haya cumplido con sus
obligaciones contractuales. '
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Liquidacion en caso de Rescision

La rescision del contrato, en todos los casos, traerd aparejada la liquidacion definitiva de las
obras y trabajos que hayan sido ejecutados con arreglo a las condiciones del contrato.

Notificada la resolucion de rescision del contrato, iniciada por la Administracidn o por el
contratista, el organismo contratante tomard posesion inmediata del predio y de las obras.

2034.- CLAUSULAS ESPECIALES. -

Las firmas adjudicatarias deberan estar al dfa con las obligaciones fiscales y leyes sociales en
el momento del cobro.

2035.- EXENCION DE RESPONSABILIDAD. -

La Universidad de la Republica podra desistir del llamado en cualquier etapa de su realizacion
o podra desestimar todas las ofertas. Ninguna de estas decisiones generara derecho alguno
de los participantes a reclamar por gastos, honorarios o indemnizaciones por dafios Y
perjuicios.

36.- NORMATIVA APLICABLE. -

Esta Licitacion se enmarca, en lo aplicable, en lo dispuesto en el TOCAF aprobado por el
decreto 150/012 y las leyes, decretos y resoluciones vigentes a la fecha de apertura de la
licitacion.

2037.- DEFINICION DE TERMINOS

21"ADJUDICATARIO™ es el Oferente que luego de cumplimentar todos los requerimientos establecidos
en los Documentos del Llamado a Ofertas y cuya oferta cumple con los requisitos de la Licitacion, ha
sido notificado por el Contratante de adjudicacién total o parcial en el mismo.

272 “ADMINISTRACION®. “ADMINISTRACION PUBLICA” El término identifica al organismo publico con-
tratante, en particular la Universidad de la Republica o el Servicio respectivo que efectua el lamado.

23“CAPATAZ": es la persona fisica designada por la empresa Coniratista, y previamente aprobada por
el Comitente, a la cual se le encarga el contralor y vigilancia de los trabajos de una obra. No podréa ser
propuesto por mas de un Oferente. Debera tener una permanencia diaria en la obra. No podra delegar ni
fotal ni parcialmente sus atribuciones, ni modificar ninguna de sus responsabilidades y obligaciones.

24*C.A." Comision Asesora de Adjudicaciones. Es la Comision designada por la Administracién para
producir los informes de adjudicacion, establecidos en el Articulo 66 del TOCAF.

25 sCONTRATISTA 0 EMPRESA” en forma indistinta; adjudicatario que haya formalizado contrato con la
Administracion, habiendo presentado toda la documentacion necesaria para que opere la condicion gue
habilita ta eficacia del respectivo contrato y que se compromete a cumplir con la ejecucion de la obra de
que se trate, en las condiciones de calidad aplicable y en el término oportunamente establecido dispo-
niendo para ello de personal, equipos e insumos necesarios para tal fin.

Tendra la responsabilidad decenal a que se refiere el articulo 1844 del Cadigo Civil, sin perjuicio de
las demas que le asigna la legislacion vigente.

a “CONTRATO™ es el acuerdo de voluntades formalizado entre el Contratante y la empresa Contratista
para la Ejecucion de las obras, estd regido por los Documentos del Contrato y contiene el conjunto de
derechos y obligaciones suscriptos por las Partes.

bD.G.A.": Direccién General de Arquitectura.
cDe acuerdo a lo indicado en el capitule 2. Equipo técnico, correspondera el item 1062

1- “Direccién de Obra”: serd ejercida por la empresa Contratista a través de la persona gue ésta
designe con titulo habilitante de Arquitecto 6 Ingeniero {(segun lo indicado en e! Capitulo 2), para 1a
carga total de la obra, expedido o revalidado por la Universidad de la Republica Criental del Uruguay
o por Universidades privadas habilitadas en ei pais, con una antigiiedad ininterrumpida inmediata-
mente anterior a la fecha del Llamado no inferior a cinco (5) afios en el ejercicio de ta profesion.
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Debera tener una presencia diaria en la obra, y debera cumplir sus funciones en forma permanente
durante la totalidad del proceso de construccién hasta la Recepcion Definitiva Total y sin reservas de
la obra. Comprenderé la direccion directa en todo momento de la ejecucion de los distintos trabajos y
el contralor de la coordinacion de los mismos de acuerdo al proyecto y las normas de una buena
construccian. Incluira la realizacion de planos, planillas, detalles complementarios y de perfecciona-
miento, la redaccién de informes y especificaciones técnicas de procedimientos que requiera el pro-
ceso de ejecucion, incluyendo la responsabilidad sobre la aceptacion de la calidad y procedencia de
cada uno de los tipos de materiales y productos a emplearse y la aprobacién de las muestras res-
pectivas. Controlara en todo momento |a ejecucion de 1a obra, los suministros, el cumplimiento de
las obligaciones contraidas por el Contratista, y resolvera los problemas técnicos y administrativos
que dentro del ambito de su competencia se susciten durante el desarrollo de los trabajos hasta 1a
Recepcion Definitiva de la Obra. Incluira también toda otra tarea, gestion o tramite de orden técnico
que requiera la ejecucion de las obras. No podra delegar ni total ni parcialmente sus atribuciones, ni
modificar ninguna de sus responsabilidades y obligaciones.

Tendra la responsabilidad decenal a que se refiere el articulo 1844 del Cédigo Civil, sin perjuicio de
las demas que le asigna la legislacion vigente.

El Director de Obra no podra haber sido propuesto por mas de un Oferente.

El Representante Técnico de una empresa podra ser Director de Obra sélo cuando tenga titulo habi-
litante de Arquitecto 6 Ingeniero.

2. “Direccion de Obra”: sera ejercida por la empresa Contratista a través de la persona que ésta
designe.

Debera tener una presencia diaria en la obra de por lo menos cuatro (4) horas, y debera cumplir sus
funciones en forma permanente durante la totalidad del proceso de construccion hasta la Recepcion
Definitiva Total y sin reservas de la obra. Comprendera la direccion directa en todo momento de la
ejecucion de los distintos trabajos y el contralor de la coordinacion de los mismos de acuerdo al pro-
yecto y las normas de una buena construccion. Incluira 1a realizacién de planos, planillas, detalles
complementarios y de perfeccionamiento, la redaccion de informes y especificaciones técnicas de
procedimientos que requiera el proceso de ejecucion, incluyendo la responsabilidad sobre la acepta-
cién de la calidad y procedencia de cada uno de los tipos de materiales y productos a emplearse y la
aprobacion de las muestras respectivas. Controlara en todo momento la ejecucién de la obra, los su-
ministros, e! cumplimiento de las obligaciones contraidas por el Contratista, y resolvera los proble-
mas técnicos y administrativos gue dentro del ambito de su competencia se susciten durante el de-
sarrollo de ios trabajos hasta la Recepcion Definitiva de la Obra, Incluird también toda otra tarea,
gestion o tramite de orden técnico que requiera la ejecucion de las obras. No podra delegar ni total ni
parciaimente sus atribuciones, ni modificar ninguna de sus responsabilidades y obligaciones.

El Director de Obra no podra haber sido propuesto por mas de un Oferente.
Fl Representante Técnico de una empresa podra ser Director de Obra.

1. “Direccién de Obra”; sera ejercida por la empresa Contratista a través de la persona que desig-
ne con titulo habilitante de Ingeniero o Técnico Instalador, con firma autorizada por UTE para la car-
ga total de la obra, expedido o revalidado por la Universidad de la Replblica Oriental del Uruguay o
por Universidades privadas habilitadas en el pais a otorgario ¢ de la Universidad del Trabajo del Uru-
guay, con una antigtiedad ininterrumpida, inmediatamente anterior a la fecha del Llamado, no inferior
a cinco (5) afios en el ejercicio de la profesion. Debera tener una presencia diaria en la obra de por lo
menos cuatro (4} horas, y debera cumplir sus funciones en forma permanente durante la totalidad
del proceso de construccién hasta la Recepcion Definitiva Total y sin reservas de la obra. Compren-
ders la direccion directa en todo momento de la ejecucion de los distintos trabajos y el contralor de la
coardinacion de los mismos, de acuerdo al proyecto y las normas de una buena construccion. Inclui-
ra la realizacion de planos, diagramas unifilares, planilias y detalles complementarios y de perfeccio-
namiento, y la redaccién de informes y especificaciones técnicas de procedimientos gue requiera el
proceso de ejecucion, incluyendo la aceptacion de la calidad y procedencia de cada una de ios tipos
de materiales y productos a emplearse y la aprobacion de las muestras respectivas. Controlara en
todo momento 1a ejecucion de ia obra, los suministros, el cumplimiento de las obligaciones contrai-
das por el Contratista, y resolvera los problemas tecnicos y administrativos que dentro del &mbito de
su competencia se susciten duranie el desarrollo de tos trabajos hasta la Recepcién Definitiva de la
Obra. Incluira también toda otra tarea, gestion o tramite de orden técnico que requiera la gjecucion
de las obras. No podra delegar ni total ni parcialmente sus atribuciones, ni modificar ninguna de sus
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responsabilidades y obligaciones, y tendré la responsabilidad decenal a que se refiere el articulo
1844 del Cadigo Civil, sin perjuicio de las demas que le asigna la legislacion vigente. El Director de
Obra no podra haber sido propuesto por mas de un Oferente. El Representante Técnico de una em-
presa podré ser Director de Obra.

a “Documentos del Liamado a Ofertas™ también llamados Pliego de Bases y Condiciones del Liamado a
Ofertas 0 Recaudos graficos y escritos sobre los cuales los Oferentes realizan sus propuestas, constitu-
yen el conjunto de documentos emitidos que:

IFija las bases del procedimiento a sequir para fa presentacién de las Ofertas por parte de las empresas
Contratistas;

iDefine el Proyecto de la Obra mediante planos, memorias descriptivas y técnicas y especificaciones,
que constituyen los Documentos del Proyecto;

IEstablece las condiciones del Contrato a celebrarse con el Adjudicatario del Llamado Publico a Ofertas
para la obra objeto del mismo,

Se incluyen, ademas, las Enmiendas y Comunicados emitidos por la Supervision de Obras dentro
del plazo estipulado, anterior a la apertura de las ofertas.

a‘Documentos del Proyecto™ es el conjunto de documentos que definen el Proyecto de la Obra e inte-
gran los Documentos del Llamado a Ofertas y el Contrato. Se compone con los planos generales y de
detalle, complementados por planillas y especificaciones técnicas generales y particulares y las memo-
rias tecnicas y descriptivas de cada una de sus partes, instalaciones y acondicionamientos, todo lo cual
constituyen los recaudos con que las Empresas Contratistas cotizaran su Oferta. Cuando en el Pliego de
Bases y Condiciones o en los Documentos del Contrato se use el término "Proyecto”, debera entenderse
gue se hace referencia a todas o cualquiera de las piezas antes mencionadas.

b“*Emplazamiento™ comprende el predio, instalaciones, entorno y lugar donde se realizara la obra.

c"Equipo e Instalaciones”: son los aparatos, maquinarias, (tiles, herramientas y objetos de cualquier na-
turaleza, asf como los depdsitos, bafios, vestuarios, comedores, cocinas, oficinas, garitas de vigilancia y
las otras dependencias y los servicios de agua de construccion, saneamiento, energia e iluminacién in-
cluso provisionales, que se requieren para la correcta Ejecucion de la obra, sin incluir materiales y otros
elementos que forman parte de la Obra permanente.

d"Especificaciones”: toda regulacion o prescripcién contenida en este Pliego, en la Propuesta o el Con-
trato, relativa at procedimiento de pedido de Ofertas, al otorgamiento o formalizacion del Contrato y a la
ejecucion del mismo.

¢"Interesado”. Todo aquel que se interese en conocer los Recaudos y/o visitar el lugar de las obras.
Tambien todo aquel que haya comprado el Pliego de Condicicnes, lo que lo habilita a hacer consultas,
pedir aclaraciones, o sugerir modificaciones a los Recaudos.

f"Nota de Pedido”: es la Nota que contiene la respuesta a la instruccion impartida por Orden de Servicio
0 esta relacionada con temas concernientes a la Ejecucion del Contrato, que ha sido entregada por la
empresa Contratista a la Supervision de Qbras.

£°0Obra": designa el Objeto del Llamado a Ofertas, con las caracteristicas que se definen en los Docu-
mentos del Proyecto, y son los trabajos que deben ser ejecutados por la empresa Contratista en un todo
de acuerdo con los Documentos del Contrato, las reglas del arte y conforme a su fin; todo lo cual incluye
a las diversas clases de acciones y actividades que debe llevar a cabo la empresa Contratista, sean és-
tas de caracter permanente o temporal, para poder gjecutar dichos trabajos, suministrar todo el material,
equipo y mano de obra a proveer por la Contratista y cumplir con todas las responsabilidades y obligacio-
nes emanadas de los Documentos del Contrato.

h"Obrador”; es el espacio conformado por la Qbra, las instalaciones, depositos provisorios necesarios
para la ejecucion de los trabajos, asi como todo otro lugar que la empresa Contratista ocupe de cual-
quier otra forma o en el cuat ubique otras instalaciones y depositos, a los fines de la Ejecucion del Con-
trato.

i"Obras permanentes™ obras que se van a ejecutar y mantener de acuerdo con el Contrato.

J'Obras provisorias”: son las obras de carécter temporal, de cualquier naturaleza, que se requieren para
fa ejecucion o mantenimiento de los trabajos.
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k"Oferente” o "Proponente”. es la Empresa Contratista que presentd su Oferta para la Ejecucidn de la
obra, cbrando por sl o por medio de sus Representantes Legal y Técnico.

I"Oferta™ es el conjunto de documentos presentados por una Empresa Contratista dentro del plazo esti-
pulado y en estricto cumplimiento de lo establecido en los Documentos del Liamado a Ofertas.

lLas Ofertas presentadas por empresas que, a la fecha de adjudicacién, mantengan incumplimientos
en mas de un contrato suscrito con la UdelaR por si o para terceros, o con las cuales hayan rescindi-
do total o parcialmente un Contrato dentro de los seis (6) meses calendario inmediato, seran recha-
zadas por considerarse inconvenientes para los intereses de la UdelaR.

a"Orden de Servicio”: es toda instruccion escrita concerniente a la Ejecucion del Contrato, que ha sido
entregada por la Supervision de Obras a la empresa Contratista.

b*Planos”: planos generales y de detalle a los que se hace referencia en los Documentos del Proyecto y
del Contrato, asi como toda modificacién de los mismaos, aprobada por escrito por la Supervision de
Obras.

¢"Plazo Contractual”: es el término de tiempo establecido en el Contrato para la finalizacion de los traba-
jas y entrega total de la obra contratada.

d “P.C.P": el presente Pliego de Condiciones Particulares.

e"Precic del Contrato”™. es el Precio a pagar al Contratista de conformidad con lo establecido en el Con-
trato, a cambio del pleno cumplimiento de sus obligaciones contractuales por parte de éste.

f‘Presupuesto Contractual”: es el computo y presupuesto detallado de las obras contratadas por el Mon-
to del Precio adjudicado.

Los Avances fisico/ financieros de la Obra que se reflejan en los Certificados de Obra mensuales se
estableceran, en todos los casos, en forma porcentual sobre la base de cada uno de los ftems ¥ Ru-
bros del Presupuesto Contractual. Los pagos de los Ceriificados de Obra se deberan entender que
son efectuados a cuenta del Monto Total del Precio Global y Unico de la obra terminada. En conse-
cuencia, esos pagos no podran ser considerados como prueba de ejecucién de los trabajos corres-
pondientes, ni liberaran a la empresa Contratista de su responsabilidad contractual.

a'Proponente”, "Oferente” o “Licitante”; Persona Fisica o Juridica, Empresa o Consorcic que cumpliendo
los requisitos establecidos en los recaudos haya presentado propuesta de precio para realizar las obras
de gue se frata, obrando por si o por medio de sus representantes.

b*Proveedor (es)": es (son) la (s) persona (s) fisica (s) o juridica (s}, incluyendo sus sucesores legales o
cesionarios, que tienen un Contrato con el Contratante o con la empresa Contratista, para el suministro
de algunos materiales, elementos de construccién o equipos que se incorporen a la obra.

¢ “Representante Técnico de la Empresa Contratista™ es la persona que designe la empresa Contratista
con la aprobacion previa del Contratante, con amplios poderes para tratar y resolver por la empresa fo-
dos los aspectos técnicos referentes a la Ejecucion de las obras y el Contrato. En esa calidad actuara
ante el Comitente o Contratante, y quienes desempefien la Supervisién de la obra, en forma permanente
hasta la Recepcion Definitiva Total y sin reservas. Cumplira con las Ordenes de Servicio que se le notifi-
quen en la forma prevista en el Pliego y Contrato gue se suscriba, y sera responsable del cumplimiento
del objeto delt Liamadeo. No podra ser Representante Técnico en mas de una Oferta.

El Representante Técnico de una empresa podra ser Director de Obra y debera tener titulo habilitan-
te de Arguitecto ¢ Ingeniero cuando sea exigido de acuerdo a lo expresado en el Capitulo 2.

a “Subcontratista (s)": es (son) la (s) persona (s) fisica (s) o juridica (s}, incluyendo sus sucesores legales
o cesionarios, que tienen un Contrato con el Contratante o con la empresa Contratista para [a eiecucion
de alguna parte de los trabajos de la obra, en este Ultimo caso con el consentimiento previo del Contra-
tante. Puede estar incluide en mas de una Oferta.

b"Supervision de Obras”: es la ejercida directamente por el o los profesicnales que designe el Comitente,
y se relacionara con el Representante Técnico y el Director de Obra nombrados por la empresa Contra-
tista. Esta facultada para exigir el cumplimiento de las disposiciones que estime necesarias o0 convenien-
tes, a fin de asegurar la fiel aplicacién de las normas del Contrato, a ejecucion de los trabajos y sisternas
constructivos a emplearse, a cuyos efectos podra cursar solicitudes, comunicaciones e intimaciones gue
el Contratista debera cumplir como Ordenes de Servicio. Realizara un seguimiento de todo lo relaciona-
do con el estricto cumplimiento de lo contratado, pudiendo solicitar inclusive, los ensayos de materiales
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gue considere necesarios. No podra delegar ni total ni parcialmente sus atribuciones, ni modificar ningu-
na de sus responsabilidades y obligaciones. Controlara v aprobara los certificados de obra conteniendo
el avance mensual y acumulado, los montos basicos unitarios y subtotales mensuales y acumulados, an-
ticipas financieros, acopios y desacopios, descuentos, retenciones y toda otra informacion que corres-
ponda, y autorizara todos los pagos que corresponda efectuar al Contratista.

¢"Supervisor de Obras™: es el profesional Arquitecto designado por la Administracion para desempefiarse
como tal en una o varias obras determinadas. Depende de la Administracién a todos los efectos. Debera
controlar e informar los Certificados. No podra delegar ni total ni parcialmente sus atribuciones, ni modifi-
car ninguna de sus responsabilidades y obligaciones. De acuerdo al tipo de obra la Supervision podra
ser ejercida por el Supervisor de Obras.

d"UdelaR": Universidad de la Republica Oriental del Uruguay.



