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1 SECCION I: ESPECIFICACIONES GENERALES 

1.1 OBJETO 
 

El objeto del presente contrato es la ejecución de Obras de sellado de fisuras en 
pavimentos de carpeta asfáltica de la ciudad de Durazno. 
 
1.2 UBICACION, DESIGNACION Y DESCRIPCION  

Ubicación – Ciudad de Durazno, Departamento de Durazno.    
Designación - Licitación Abreviada Nº:13/2022 
Obra: Sellado de fisuras en calles de la Ciudad de Durazno. 
 
1.3 PLAZO DE REALIZACIÓN DE LAS OBRAS: 

El plazo máximo para la realización de las obras será de 2 meses, comenzando 
el replanteo a los 10 días de la firma del contrato correspondiente. 

Se computarán las licencias de la construcción que se incluyan en el período de 
obra. 

El Contratista deberá ejecutar los trabajos contratados dentro de los plazos 
indicados, siendo de su cuenta tomar las providencias de organización y de orden 
técnico que hagan factible el cumplimiento de dicho plazo sin perjuicio para la obra. 

En el caso de no cumplimiento de los plazos se aplicarán las multas 
correspondientes acorde a lo expresado en el numeral  MULTAS. 

 
 
1.4 DOCUMENTOS QUE SE CONSIDERAN PARTE DEL PLIEGO DE  

ESPECIFICACIONES PARTICULARES 

Se establece que en todo lo no previsto y aplicado por el Pliego de 
Especificaciones Particulares (P.E.P.), regirán, y se consideran parte de este Pliego, 
los siguientes documentos: 

− Pliego de Condiciones Generales para la Construcción de Obras Públicas, 
del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, designado en adelante 
Pliego General o P.O. (1989). 

− Memoria constructiva particular de la obra de referencia 

− Planillas de rubrado y metrajes. 

− Piezas gráficas de la obra. 

− Enmiendas o aclaraciones efectuadas por la Administración relativas al 
proyecto, durante el plazo del llamado a licitación. 

− Las órdenes de servicio e instrucciones que expidan el Director de Obra u 
el Órgano de control de las obras en el ámbito de su competencia. 

− Leyes y decretos del Poder Ejecutivo vigentes al abrirse las propuestas. 
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− Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (TOCAF) 
aprobado por Decreto 194/1997 y sus normas modificativas y 
concordantes. 

Manuales e Instructivos: 

− Láminas tipo de la DNV. 

− Manual Ambiental para obras y actividades del sector vial.  

− Norma Uruguaya de Señalización en Obra.  

− Norma Uruguaya de Señalización Vertical de la DNV, versión Diciembre 
1999.          

 
En caso de que disposiciones contenidas en distintos documentos dieran lugar 

a interpretaciones diferentes o contradictorias sobre el alcance de los servicios, 
materiales o productos requeridos, prevalecerán las que se expresen en los recaudos 
más específicos o que sean más beneficiosos para la obra a criterio del técnico 
supervisor de la obra. 

Es responsabilidad de quienes pretendan cotizar en éste llamado examinar 
todas las instrucciones, documentos del proyecto de la obra a cotizar, criterios de 
evaluación, condiciones de contratación y formularios que componen el presente 
llamado.  

 
 

1.5 REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD DE LOS PROPONENTES  
Los proponentes serán  firmas radicadas en la República Oriental del Uruguay.  

Deberán acreditar estar en condiciones de presentarse al llamado y de resultar 
adjudicatario poder contratar con el Estado. 
  
 
1.6 ADQUISICION DEL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES PARTICULARES 

La adquisición de este Pliego de Especificaciones Particulares, se efectuará en 
la Intendencia Departamental de Durazno en la calle Dr. Herrera Nº 908 la ciudad de 
Durazno previo pago en Div. Tesorería (43623891 Int 165) de la suma de $ 1.000 
(pesos uruguayos mil). 

 
 
1.7 PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 

Las ofertas podrán presentarse en Oficina Licitaciones (ubicada en Nuevo 
Centro Logístico  Calle Pública s/n a metros de Avenida Liber Seregni)  hasta el día 3 
de junio de 2022 hasta la hora 14:00 horas.  

También pueden presentarse a través de la página web de  compras estatales. 
La Administración podrá prorrogar el plazo de apertura de ofertas, en cuyo caso 

todos los derechos y obligaciones de la misma y de los oferentes anteriormente 
sujetos al plazo original quedarán sujetos al nuevo plazo. 
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1.8 LAS OFERTAS 

1.8.1 GENERALIDADES 
 
El oferente deberá examinar todas las instrucciones, formularios, condiciones y 

especificaciones de la licitación. Si el oferente omite suministrar información 
requerida en los documentos de licitación o que le fueran solicitados oportunamente, 
o presente una oferta que no se ajuste sustancialmente y en todos los aspectos a 
esos documentos,  podría, a criterio de la Administración, ser rechazada. 

Cuando la Administración considere que ese faltante es un error subsanable le 
otorgará 2 días hábiles para la reparación de dicha omisión.  

En caso de presentarse variantes a los elementos constructivos que integran los 
recaudos quedará a criterio de la Administración la aceptación o rechazo de los 
mismos no dando a lugar a reclamo por tal concepto. 

Asimismo la Administración se reserva el derecho, si lo estimase conveniente, 
solicitar a los oferentes  mejora de ofertas, en  aplicación del art. 66 del TOCAF. 

La Administración podrá, por cualquier causa, y en cualquier momento antes de 
que venza el plazo para la presentación de las ofertas, modificar los documentos del 
llamado mediante enmienda o comunicado, ya sea por iniciativa propia o en atención 
a una aclaración solicitada por un posible oferente. 

Todos los que hayan comprado los recaudos serán notificados por carta, fax o 
correo electrónico de las enmiendas o comunicados. La simple copia del fax, 
constituirá plena prueba de la notificación. 

En caso de que disposiciones contenidas en distintos documentos dieran lugar 
a interpretaciones diferentes o contradictorias sobre el alcance de los servicios, 
materiales o productos requeridos, prevalecerán las que se expresen en los recaudos 
más específicos o que sean más beneficiosos para la obra a criterio del técnico 
supervisor de la obra. 
 
 

1.8.2 FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 
El Oferente podrá presentar su oferta en formato papel en sobre cerrado el 

original y una copia de la Oferta todo debidamente foliado y firmadas por el 
representante legal  y técnico de la empresa, que  identificará  como  “ORIGINAL”  y  
“COPIA”, según corresponda. 

Debe acompañarse de un pen drive con la propuesta y documentación en 
formato pdf. 

No se admiten ofertas por correo electrónico. 
Los  sobres  que  contienen  el  original  y  la  copia  se  colocarán,  a  su  vez,  

en  un  solo  sobre cerrado, en cuya cubierta constará  escrito: 
 

Razón social de la Empresa  
Licitación Abreviada N° 13/2022 
Objeto de la licitación 
Lugar, fecha y hora fijados para la apertura de las ofertas.-  
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El original y la copia de la oferta serán legibles. En caso de discrepancia, el 
texto del original prevalecerá sobre el de la copia. 

Todas las páginas de la oferta original, llevarán iniciales de las personas que 
firman la oferta. 

La oferta no deberá contener interlineados, enmiendas, raspaduras ni 
tachaduras. 

También podrá presentarse a través de la página web de compras estatales. 
No se admiten ofertas por correo electrónico. 
 

 
1.8.2.1 SOBRE Nº 1: sobre con  la documentación solicitada (certificados 

y/o constancias)  

 
a. Carta de presentación de la empresa, constitución de domicilio legal, teléfono, 

fax y dirección de correo electrónico. 
b. Información complementaria, no contemplada en este Pliego, que el oferente 

estime necesario presentar para una mejor evaluación de su propuesta. 
 

1.8.2.2 SOBRE Nº2: sobre cerrado con la propuesta económica 

 

a. Formulario de oferta, (Formulario Nº5) 
b. Presupuesto desglosado que incluyen rubros, metrajes precios y montos 

correspondientes a Monto imponible discriminados por rubros (Formulario 
N°6). 

c. Plan de Desarrollo de los Trabajos: donde se detallará el avance mensual de 
cada rubro en porcentaje y en pesos.  

 En estos formularios los oferentes deberán identificar el Monto Imponible Total 
en su propuesta según lo establecido en el Art. 3º del Decreto N°331/986 del P.E. del 
27/6/86. En el monto imponible el oferente incluirá el total de jornales que 
corresponda a la aplicación de la Ley Nº 14.411. 

 

1.8.2.3 SOBRE Nº3: Sobre con los Antecedentes de los Oferentes: 

 
a. Consorcios: Si se tratase de un consorcio no establecido se deberá incluir una 

carta intención de consorciarse, detallando en la misma las condiciones en las 
que se constituirá el consorcio para el caso de resultar adjudicatario. 

b.  Informe sobre la experiencia en la materia objeto de la licitación y en la 
construcción de obras públicas y cumplimiento de prestación de servicios 
anteriores, análogos al licitado, llenando al efecto el Formulario Nº3 
(Experiencia en obras similares). 

c. Relación de obras en ejecución y otros compromisos contractuales para los 
próximos 2 años en detalle anual. 
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d. Equipo que se obliga a utilizar en la ejecución de las obras y del mantenimiento 
y conservación de las mismas (hasta la recepción definitiva), con indicación de 
sus especificaciones técnicas, si está disponible. Se deberá completar 
Formulario Nº 4 (Equipo propuesto por la Empresa).  
Indicar si: 

− Es propio, lo ha obtenido en arrendamiento o lo va a importar. 

− El origen o procedencia de los mismos. 
− En caso de arrendamiento, no se podrá superar el 20% del total de los 

mismos. Y en caso de importación, el 25 %. 
 

e. Relación del personal técnico que se propone emplear en dichas obras, con 
indicación de sus antecedentes académicos y experiencia profesional, 
suministrando el "Currículum Vitae" de cada uno de ellos debidamente firmado 
por sus titulares. Esta información se presentará según el Formulario Nº 2 
(Relación de personal técnico). 
El profesional Ingeniero Civil, designado por la Empresa como encargado de 
la organización y control de la obra deberá suscribir la oferta económica en 
señal de aceptación. 

f. Relación de Subcontratos: La empresa presentará en todos aquellos rubros 
que sean motivo de subcontratos el listado de las empresas subcontratistas. 
Estas deberán ser de reconocida solvencia y la Intendencia  Departamental de 
Durazno se reserva el derecho de seleccionar, aceptar, o rechazar al 
subcontratista, según estime conveniente, sin que ello signifique cambio 
alguno en el monto de la propuesta, no pudiendo el contratista general 
cambiarlos, sin acuerdo previo, documentado por el técnico supervisor de la 
obra. 

 
g. Referencias bancarias, comerciales y de organismos públicos. 

 
Todas las empresas que integren el consorcio deberán responder solidaria e 

ilimitadamente por la totalidad de las obligaciones asumidas por el consorcio respecto 
a la ejecución del contrato, de acuerdo a los términos del mismo y a lo que resulte de 
la aplicación del principio de buena fe en la ejecución contractual. La responsabilidad 
solidaria constará expresamente en el Formulario de Oferta (Formulario Nº 5). 

Se presentará copia del documento de constitución del consorcio, o carta 
intención, donde constarán: 
  - denominación 
  - domicilio, teléfono y fax 
  - participación de cada empresa 
  - administración y representación 
  - representante técnico 

 - declaración de solidaridad 
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La falta de presentación de toda o parte de dicha información o 
documentación requerida en estos documentos para materializar su oferta, 
podrá constituir causal de rechazo de la misma, al solo juicio de la 
Administración.  

 
 
1.9 VISITA AL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS 

No corresponde. 
 
1.10 ACLARACION DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACION 
 

Los adquirentes del pliego podrán realizar consultas o solicitar 
aclaraciones sobre el texto de este pliego, hasta 2 (dos) días hábiles antes del 
plazo fijado para la apertura de las ofertas en el horario de (13:00 a 18:45).  

 
Dichas consultas se harán por correo electrónico a licitaciones@durazno.gub.uy  
Serán contestadas (sin identificar su origen), por el Departamento Obras de la 

Intendencia Departamental de Durazno o quien ésta designe y se publicarán en la 
página web de Compras estatales (www.comprasestatales.gub.uy). 

Toda modificación de plazos será comunicada por el mismo procedimiento, sin 
perjuicio de las publicaciones pertinentes. 

Las aclaraciones o enmiendas serán procesadas por el Departamento Obras de 
la Intendencia Departamental de Durazno, o quien ésta designe. También se subirán 
a compras estatales. 

 
1.11 MONEDA DE OFERTA, COMPARACION Y PAGO 

Moneda de la licitación. 

El oferente deberá expresar el precio de su oferta en pesos uruguayos.  

Moneda para la evaluación y comparación de ofertas. 

La moneda para la evaluación y comparación de propuestas será el peso 
uruguayo. 

Moneda utilizada para los pagos. 

 La moneda de pago a los contratistas será el peso uruguayo. 
 

1.12 TRIBUTOS 

Todos los tributos generados al contratista por el cumplimiento del contrato, 
vigentes 20 (veinte) días antes a la fecha de apertura de la oferta, se considerarán 
incluidos en los precios cotizados. 
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El licitante desglosará del precio global de la oferta el importe correspondiente 
al impuesto al valor agregado a la tasa vigente. Cuando el oferente no deje 
constancia expresa al respecto, se considerará  el impuesto al valor agregado 
incluido en el monto de la oferta. Los aumentos y disminuciones de la alícuota del 
referido impuesto será reconocido en todos los casos por el Estado, a favor del 
contratista o de la Administración, según correspondiera. 

Los adjudicatarios tributarán el impuesto a la renta de Industria y Comercio 
conforme a las disposiciones del Decreto Ley Nº 14.252 y Decreto 852/985 del 
31/12/85 y modificativas. 

Lo abonarán en forma directa o por vía de retención en la fuente de acuerdo a 
la forma jurídica adoptada. 
 
1.13 PERIODO DE MANTENIMIENTO DE VALIDEZ DE OFERTA 

Las propuestas serán válidas y obligarán a los oferentes por el término de 120 
días hábiles a contar desde el día siguiente del correspondiente a la apertura de las 
mismas, a menos que, antes de expirar dicho plazo, la Administración ya se hubiera 
expedido respecto a ellas. El vencimiento del plazo establecido precedentemente no 
librará al oferente, a no ser que medie notificación escrita a la Administración de su 
decisión de retirar la oferta por correo electrónico si ésta no se pronunciara respecto 
de la adjudicación en el término de diez días perentorios. 

En circunstancias excepcionales, la Administración podrá solicitar que los 
licitantes extiendan el período de validez de sus ofertas. Esta solicitud y las 
respuestas serán hechas por correo electrónico. A los licitantes que acepten la 
prórroga no se les solicitará ni se les autorizará que modifiquen su oferta. 

 
1.14 PLAN DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS  

Como está establecido en un ítem anterior, los licitantes deberán adjuntar a sus 
propuestas el correspondiente Plan de Desarrollo de los Trabajos, sin perjuicio de las 
facultades de la Administración de requerir la adecuación del mismo, mediante las 
necesarias modificaciones, antes de firmarse el contrato respectivo. 

Adjuntarán también detalles del sistema constructivo que emplearán en las 
diversas etapas de la obra. Además deberán indicar el equipo con que cuentan para 
destinar a la ejecución de los demás trabajos, detallando las características de las 
máquinas que lo componen (marca, tipo, modelo, año de fabricación, potencia, 
capacidad, estado de uso, datos técnicos de catálogo que permitan determinar 
rendimiento de cada unidad en su tarea específica, etc.). Sin perjuicio de lo 
antedicho, no podrá retirarse ningún elemento del equipo propuesto para la ejecución 
de los trabajos comprendidos en esta licitación sin previa autorización de la Dirección 
de Obras. 
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1.15 PREVENTIVO DE FLUJO DE FONDOS                                 
 Conjuntamente con el Plan de desarrollo de los trabajos que deberá ajustarse 

a los plazos establecidos por la Administración se deberá presentar un Preventivo 
mensual de flujo de fondos necesarios para la ejecución del mencionado Plan de 
desarrollo con precios. 

 La Administración se reserva el derecho de no certificar para su pago montos 
de obra realizada que superen lo establecido en el preventivo de flujo mensual de 
fondos presentado por la empresa adjudicataria, sin derecho a reclamo alguno por 
parte del contratista. Las disminuciones de plazo con respecto al fijado por la 
Administración no serán tomadas en cuenta para la comparación de las ofertas. 

 El preventivo de flujo de fondos podrá ser ajustado en el momento del 
otorgamiento del contrato, a propuesta de la empresa y previa aprobación de la 
Administración. 

 
1.16 GARANTIAS 

1.16.1 GENERALIDADES 
 

Deberán presentarse las siguientes garantías: 

a. Garantía de Mantenimiento de la Oferta 

No corresponde. 

b. Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato  

De corresponder dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a la notificación 
de la Resolución de Adjudicación, el adjudicatario constituirá garantía de fiel 
cumplimiento de contrato por un monto equivalente al 5% (cinco por ciento) del 
monto de adjudicación, impuestos incluidos. 

Esta garantía podrá constituirse mediante alguno de los mecanismos detallados 
en el ítem siguiente. 

En la  mencionada garantía deberá constar que la misma mantendrá validez 
hasta la fecha en que se efectúe la Recepción Definitiva de la totalidad de las obras. 

Estas garantías sólo serán liberadas una vez realizada la Recepción Definitiva 
de la Obra. 

c. Refuerzo de Garantía de Cumplimiento de Contrato 

 Sobre los montos a liquidarse mensualmente de obras realizadas se aplicará 
una retención del 5% (cinco por ciento) por concepto de refuerzo de garantía. La 
devolución de tales retenciones se efectuará de acuerdo a lo establecido en la 
cláusula RECEPCION PROVISORIA DE LAS OBRAS. Dicha devolución, si 
correspondiera, se hará por las mismas cantidades o importes retenidos, no 



 

9 

 

generando intereses ni ajustes de ningún tipo y se realizará conjuntamente con la 
entrega del acta de aceptación de la Recepción Provisoria.  

 Si la Administración presumiera la existencia de vicios o defectos constructivos 
que pudieran manifestarse durante el plazo de mantenimiento de la obra, podrá 
establecer discrecionalmente la retención de hasta el 50% de las garantías 
constituidas como refuerzo de garantía de buen cumplimiento del contrato, hasta la 
Recepción Definitiva.  
 
1.16.2  MECANISMO DE CONSTITUCIÓN DE LAS GARANTÍAS 

Las mencionadas garantías podrán ser constituidas mediante alguno de los 
siguientes mecanismos: 

a. Depósito en el Banco de la República Oriental del Uruguay a nombre  del 
proponente y a la orden de la Intendencia Departamental de Durazno. 

b. En efectivo o cheque del día. 

c. Pólizas de Seguros de Fianzas emitidas por el Banco de Seguros del Estado u  
otras empresas que operen en plaza. 

En todos los casos se estará, en lo que corresponda, de acuerdo al TOCAF. 

 

1.16.3 DESTINATARIOS DE LAS GARANTÍAS 
Cualquiera sea el mecanismo adoptado para la constitución de las garantías, 

siempre serán constituidas a favor del contratante en este caso la Intendencia 
Departamental de Durazno, que será nombrada “beneficiario” en las pólizas. 

 
1.17 DE LA REPRESENTACION DE LA EMPRESA 

 Cada firma oferente deberá designar a la persona o personas que la 
representen ante la Intendencia de Durazno en todas las actuaciones referentes al 
llamado indicando su dirección postal, fax o dirección de correo electrónico donde 
dirigir la correspondencia oficial. Dicha designación podrá hacerse mediante el 
otorgamiento de: Poder General, Poder Especial o Carta Poder otorgada a los 
efectos del llamado de referencia; Poder Especial o Carta Poder General para todas 
las licitaciones de la Intendencia Departamental de Durazno. Dichos documentos 
deberán ser presentados en la Intendencia Departamental de Durazno acompañados 
de una fotocopia de los mismos, previo a la apertura de las propuestas.  
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 Si se optara por el otorgamiento de Carta Poder, deberá redactarse conforme 
al modelo que se agrega al final de esta Sección como FORMULARIO Nº1 
(Formulario de Carta Poder). 
 
1.18 APERTURA DE OFERTAS 
 
 En acto público, que se realizará en el día 3 de Junio de 2022, a la hora 
14:30 en la Oficina de Licitaciones ubicada en el Nuevo Centro Logístico (Calle 
Público s/n a metros de Avenida Liber Seregni), en presencia de la Comisión de 
Licitaciones, o los funcionarios que designe la Administración a sus efectos, y de los 
representantes designados por las Empresas oferentes que deseen asistir, se 
procederá a la apertura de los sobres cerrados y de la página web de compras 
estatales . 

 

La recepción de las ofertas será hasta la hora 14:00 del mismo día 
indicado para la apertura. 

 

Antes de proceder a la apertura de sobres con la propuesta económica, se 
examinará la documentación solicitada  para verificar si está completa, si se han 
presentado las garantías en caso de que corresponda, y si en general se ajusta a los 
documentos de licitación. 

En dicho acto serán recibidos todos los documentos por parte de la 
Administración (aunque no hayan sido requeridos), sin perjuicio de lo establecido en 
el articulo 48  T.O.C.A.F, constatando posteriormente la Administración que se 
encuentren en condiciones de contratar con el Estado. 

 
1.19 ERRORES U OMISIONES SUBSANABLES Y RECHAZO DE OFERTAS 

 En el caso que en la presentación de las ofertas, se constataran errores u 
omisiones de naturaleza subsanable, la Comisión de Adjudicaciones podrá requerir la 
información complementaria, existiendo un plazo máximo de cinco (5) días hábiles a 
partir de la notificación del oferente para hacer entrega de la misma en condiciones 
satisfactorias. Se considera que un error o una omisión es de naturaleza subsanable 
cuando se trate de cuestiones relacionadas con constatación de datos, información 
de tipo histórico, aritmético (como ser error en la posición de una coma decimal), etc. 
Todo esto, siempre y cuando no se afecte el principio de que las ofertas deben 
ajustarse sustancialmente a los documentos de licitación.  

 
 Sin embargo existen cierto tipo de errores u omisiones básicos que, por su 

naturaleza no son considerados como subsanables como ser: el no firmar la 
oferta (Técnico habilitado y Representante Legal), no tener  V.E.C.A vigente, y  
no especificar monto de Leyes Sociales en la oferta, no comprar pliego. Por 
último, tampoco se permite que la corrección de errores u omisiones sea utilizada por 
el oferente para alterar la sustancia de su oferta o para mejorarla. 

  



 

11 

 

 Las ofertas que no se ajusten sustancialmente a las bases de licitación o que 
contengan errores u omisiones no subsanables según los criterios establecidos 
anteriormente, serán rechazadas. La Administración, podrá además rechazar todas 
las ofertas cuando ninguna de ellas se ajuste a los documentos de licitación, o 
cuando sea evidente que ha habido falta de competencia o colusión. La 
Administración podrá, rechazar todas las ofertas si las de precio evaluado más bajo 
fuesen considerablemente superiores al presupuesto oficial. Las propuestas 
individuales podrán ser rechazadas cuando éstas sean tan inferiores al presupuesto 
oficial, que razonablemente pueda anticiparse que el oferente no podrá terminar las 
obras en el plazo previsto y por el precio ofrecido. 
 
1.20 DERECHO DEL CONTRATANTE A ACEPTAR CUALQUIER OFERTA Y A 

RECHAZAR CUALQUIERA O TODAS LAS OFERTAS 
 El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier oferta, 

así como de anular el proceso de licitación y rechazar todas las ofertas en cualquier 
momento con anterioridad a la adjudicación del Contrato, sin que por ello incurra en 
responsabilidad alguna frente a los Oferentes  afectados por esta decisión. 

 
1.21 CONFIDENCIABILIDAD 

 Después de la apertura pública de las ofertas y antes del anuncio de la 
adjudicación del contrato la Comisión no suministrará información alguna con 
respecto al examen, aclaración y evaluación de las ofertas y las recomendaciones 
relativas a las adjudicaciones de las mismas, a ninguna persona o personas que no 
estén oficialmente vinculadas con el proceso. 
 
1.22 EVALUACIÓN Y COMPARACIÓN DE LAS OFERTAS 

La Administración comparará las ofertas de acuerdo a los siguientes criterios: 
 
CRITERIOS PARA LA EVALUACION DE LAS OFERTAS:  
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Calificación de antecedentes (Ca): Se preparará un orden de mérito de las 
propuestas calificando cada una de ellas de 0 a 100 puntos para lo cual se valoraran 
los ítems que a continuación se detallan y de acuerdo a los puntajes máximos 
indicados. 
 
− No tener observaciones en V.E.C.A vigente: 20 PUNTOS. Si posee una 

observación: 10 puntos. A partir de 2 o más observaciones: 0 ptos. 
− Cumplimiento con los requisitos técnicos solicitados en el llamado: 20 PUNTOS 
− Experiencia de la empresa en obras similares: 10 PUNTOS 
− Experiencia del Equipo Técnico en obras similares: 10 PUNTOS 
− Antecedentes de la Empresa con la Administración (calidad de las obras): 20 

PUNTOS 
− Antecedentes de la empresa con la administración (cumplimiento en plazo de las 

obras): 20 PUNTOS 
 

 En cuanto a los antecedentes  de calidad y cumplimiento en plazo en las obras 
ejecutadas para la Administración, las Empresas con antecedentes  negativos se 
calificarán de 0 a 9 puntos, las Empresas con antecedentes positivos con la 
Administración se calificarán de 11 a 20 puntos y las Empresas sin antecedentes se 
calificarán con 10 puntos. 
  
Calificación económica (Ce): Se calificará las ofertas económicas aceptadas por su 
puntaje en la calificación de antecedentes (Ca).  
 
El puntaje Ce para cada oferente es  Ce=Pm/Px100 
 
Donde:  
P= precio del oferente calificado 
Pm= menor precio ofertado 
Ce= calificación económica del oferente evaluado 
  

El "precio del oferente calificado" para el proyecto presentado por la 
Administración es el que resulte de la sumatoria de multiplicar los metrajes indicados 
en el Cuadro de Metrajes por los precios unitarios cotizados en la propuesta, más el 
IVA correspondiente, más los aportes por Leyes Sociales según se indica a 
continuación. 

 
PRECIO DEL OFERENTE = METRAJES X PRECIOS UNITARIOS + IVA + APORTE 
POR LEYES SOCIALES 
 
LEYES SOCIALES = MONTO IMPONIBLE DE JORNALES X 72,76% 
 

Para estimar las Leyes Sociales los Oferentes realizarán los cálculos necesarios 
que resulten de la aplicación de la Ley N°14.411, sobre los montos Imponibles 
estimados de sus propuestas, con más los aportes y gastos que correspondan por 



 

13 

 

concepto de cuotas mutuales y demás obligaciones y aportaciones que 
correspondan.  

En caso que un oferente realice descuentos sobre su oferta indicará 
expresamente si se modifica el monto correspondiente a Leyes Sociales. De no 
realizarlo se entiende se mantiene el mismo monto correspondiente a Leyes 
Sociales. 
Calificación final (Cf): La calificación final de cada oferente se obtendrá mediante la 
aplicación de la siguiente fórmula: 
  

Cf=0,60xCa+0,40xCe 
 

Donde: 
Cf= calificación final 
Ca= calificación de antecedentes 
Ce= calificación económica del oferente evaluado 

  

En caso de que un Oferente omita señalar el monto correspondiente a 

Leyes Sociales, se rechazará la Oferta. 

 

En el caso que el Monto Imponible por concepto de Leyes Sociales sea 

inferior al 14% del monto total sin impuestos, la oferta será rechazada. 
 
 
1.23 ADJUDICACIÓN 
 
 El estudio de las ofertas presentadas estará a cargo de la “Comisión Asesora  
de Adjudicaciones”. 

 La Comisión Asesora de Adjudicaciones aconsejará la adjudicación de la oferta 
que obtenga la mayor calificación final, pudiendo hacerlo por cantidades menores o 
mayores a las indicadas.   

 La Comisión Asesora de Adjudicaciones actuante queda facultada para 
convocar a mejora de ofertas según los mecanismos previstos en el Art. 66 del 
“T.O.C.A.F.”, cuando así lo considerase conveniente. 

 La Administración se reserva el derecho de adjudicar la obra a la oferta que 
considere más conveniente a sus intereses, aunque no sea la de menor precio y/o no 
se ajuste al  informe elaborado por la “Comisión Asesora de Adjudicaciones”. 

 Así mismo se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier oferta, 
cancelar el proceso de licitación y/o rechazar todas las ofertas, en cualquier momento 
antes de la adjudicación, sin que por ello incurra en ninguna responsabilidad con el o 
los oferentes afectados, o esté obligado a informar a él o los oferentes afectados los 
motivos de tal decisión. 

 Ni el haber presentado propuesta, ni el haber ofertado el precio más bajo, dará 
derecho alguno a ningún proponente para reclamar la adjudicación a su favor.  
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 En todos los casos se determinará sobre la base de la propia oferta y sin 
necesidad de tener que recurrir a pruebas externas, si ésta se ajusta en forma 
sustancial a dichos documentos. 

 Toda oferta que no se ajuste en forma sustancial a los documentos del 
proyecto y del llamado a licitación, será rechazada sin generar derecho a reclamación 
alguna por ningún concepto. 

 La Administración podrá también dejar sin efecto el llamado en el supuesto de 
que las ofertas presentadas sean manifiestamente inconvenientes o inadmisibles, 
cuando ninguna de las ofertas satisfaga las especificaciones, o sea evidente, que 
haya habido falta de competencia, y/o colusión. 

 
1.24 NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION DE LAS OFERTAS Y FIRMA DE 

LOS CONTRATOS 
La Intendencia comunicará por correo electrónico  al o a los adjudicatarios, o a 

quienes legalmente los representan, la aceptación definitiva de la oferta, 
transcribiéndose íntegramente el texto de la resolución de la Adjudicación. 

 Dentro de los siguientes 10 días el adjudicatario deberá presentar la garantía 
de cumplimiento de contrato, que se establece en los Documentos de Contrato. 

 Dispondrá de un plazo de 10 días a partir de su notificación, para perfeccionar 
todos los documentos requeridos y proceder a la firma del Contrato. 

 La empresa adjudicataria que no disponga de la inscripción en el Registro 
Nacional de Empresas de Obras Públicas deberá solicitarla y obtener los certificados 
expedidos por dicho Registro y el previsto en la Ley Nº 16.170 arts. 663 y ss. 
vigentes. 

 En el caso de ser adjudicatario un Consorcio, el mismo deberá estar 
legalmente constituido previamente a la firma del Contrato. 

 Hasta ese momento el Oferente estará obligado con el Comitente, por la oferta 
presentada y la comunicación de adjudicación. 

 Si el adjudicatario o sus representantes, no cumplieran en plazo con las 
obligaciones arriba indicadas, el Comitente, podrá anular la adjudicación perdiendo el 
primero, el depósito de Garantía de Mantenimiento de Oferta, o el de Garantía de 
Cumplimiento de Contrato, si este ya se hubiera realizado. 

 El Contrato será firmado en las oficinas del Comitente y conforme al modelo 
(Anexo - Formularios de Contrato). 
 
1.25 FORMAS DE PAGO Y REAJUSTES 

 Los pagos se realizarán en pesos uruguayos.  

 Habrá un único certificado mensual de obra realizada, que será elaborado 
dentro de los 10 días calendario del mes siguiente al de la ejecución de los trabajos, 
a precios unitarios del contrato y que será presentado por la Empresa Contratista y 
aprobado por el Director de la Obra.  
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 Este certificado será luego afectado en la Intendencia Departamental y 
procesado para su pago.  

 El pago de los certificados se efectuará dentro de un plazo de 30 (treinta) días 
hábiles después de aprobado el certificado por el Director de Obra y elevado al 
Departamento de Hacienda para su pago. 

 
Reajustes.  
 Los pagos se reajustarán mediante la Paramétrica de la Dirección Nacional de 

Vialidad para los rubros de referencia (ver Anexo). Tomando como boletín base, el 
que publica la DNV del MTOP, vigente a la fecha del llamado. 

 Solamente se reconocerán los ajustes paramétricos durante el plazo aprobado 
de ejecución, contado a partir de la fecha de inicio de obra. Se considerará una 
tolerancia de 30 días por atrasos debidamente justificados. Fuera de dicho plazo no 
se pagarán ajustes.  

 De acuerdo a las leyes 18236 y 19045 del FOCER, se deberá presentar ante 
esta Intendencia – Dpto. de Obras, sitio en Gral. José G. Artigas #481 – un 
Formulario de Inscripción  (alta) al FOCER y la fotocopia de los recibos de pago 
mensual de aportes realizados por dicha empresa. 

 La NO presentación de los mismos en tiempo y forma implicará el NO PAGO 
de los certificados correspondientes a la obra en cuestión. 

 
1.26 PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS 

 El plazo total para la terminación de la obra será de 2 meses contados a partir 
de la fecha de iniciación del replanteo. 

 El plazo mencionado supone un ritmo de labor con jornadas de nueve horas 
treinta y seis minutos de lunes a viernes. El Contratista podrá incrementar con la 
previa autorización de la Administración la jornada de trabajo. La Dirección de la 
Obra informará si hay interés en aumentar el horario de trabajo y si está en 
condiciones de atender la Dirección de las mismas en dicho mayor horario, o bajo 
qué condiciones puede realizarse. En tal caso, serán de cuenta y cargo del 
Contratista todas las erogaciones relativas al contralor que se originen por el nuevo 
ritmo de los trabajos. 

 El plazo fijado para la terminación de las obras está basado en la suposición 
de que el número de días efectivos de trabajo en cada mes del año es: Quince (15) 
días para los meses de mayo, junio, julio y agosto y veinte (20) días para los meses 
restantes. Si durante el período de ejecución hubiera menos días de trabajo que los 
previstos, se aumentará el plazo parcial afectado, así como el total, en la diferencia 
entre el número de días previstos y el número de días reales trabajables. 

 En el caso de no cumplimiento del plazo indicado anteriormente, el sobre 
costo de las leyes sociales (4% del monto imponible) serán a cargo del 
contratista descontándose de los futuros certificados de avance o garantía de 
fiel cumplimiento de contrato. 
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1.27 EMPLEADOS DEL CONTRATISTA 

 El Contratista deberá proporcionar y emplear en el emplazamiento, con el 
objeto de ejecutar y mantener las obras: 

 Solamente aquellos auxiliares técnicos que posean pericia y experiencia en 
sus sectores respectivos, y aquellos capataces y encargados que sean competentes 
para asegurar la debida supervisión de la obra y del trabajo del que se han de 
encargar, y   

 Aquella mano de obra capacitada, semi capacitada y no capacitada que sea 
necesaria para la debida ejecución de las obras en el plazo establecido. 

 El Director de la Obra estará facultado para expresar sus objeciones con 
respecto a toda persona, que por falta de respeto y obediencia al personal encargado 
de la dirección o vigilancia de las obras, por ineptitud o cualquier falta que perturbe o 
comprometa la marcha de los trabajos, el Contratista tendrá la obligación de despedir 
o alejar inmediatamente a los dependientes y operarios que el Director de la Obra 
indique. 
 
 Toda persona que haya sido alejada de las obras deberá ser sustituida a la 
mayor brevedad posible por una persona competente aprobada por el Director de la 
Obra. 
 
1.28 TRAZADO Y REPLANTEO DE LA OBRA 

 El replanteo deberá iniciarse dentro de los diez (10) días a partir de la fecha de 
notificación al Contratista de la aprobación del contrato por la autoridad competente. 
El Contratista será notificado del día y hora en que se efectuará el trazado y 
replanteo. Pondrá a disposición del Director de la Obra, el personal, los instrumentos, 
útiles y materiales necesarios para el trazado, debiendo extenderse por duplicado un 
acta en que conste haberse verificado esta operación con arreglo al proyecto 
aprobado, incluyendo las observaciones que en esa operación se hubieran 
formulado. Uno de los ejemplares del acta se agregará al expediente respectivo, 
quedando el otro en poder del Contratista. El replanteo se hará aún en ausencia de 
éste, levantándose acta con la firma de los comparecientes. 

 Los gastos de replanteo general, así como los de los replanteos parciales que 
se efectúen en el curso de los trabajos serán de cuenta del Contratista, como 
también la reposición de las señales que por cualquier causa llegaran a desaparecer. 
 
1.29 PLAN DE TRABAJO - MANTENIMIENTO DEL TRÁNSITO 

 El Contratista propondrá al Director de Obra un Plan de Trabajo con su 
señalización de obra.  

 Cuando la ejecución de las obras interfiera con el tránsito existente, el 
Contratista deberá adoptar las precauciones necesarias para evitar interrupciones y/o 
perjuicios de clase alguna al mismo o a las obras. Se podrá restringir la circulación 
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cuando sea estrictamente necesario. Cuando esto suceda, el Contratista deberá 
instalar en la zona afectada la totalidad de los dispositivos de señalización de obras 
exigidos por la Norma Uruguaya de Señalización de Obras, siendo responsable tanto 
de la colocación como del mantenimiento de los mismos en correcto funcionamiento. 

 En todos los casos, serán de cuenta del Contratista todas las obras y 
providencias que sea necesario efectuar y adoptar para que el tránsito desviado se 
realice a una velocidad razonable y sin riesgo ni molestias para los usuarios. 

 El Contratista colocará las barreras, los parapetos, las señales, los letreros, las 
luces u otros elementos en forma tal que el tránsito se realice en forma segura y se 
elimine la posibilidad de que sean afectadas las obras en ejecución, en un todo de 
acuerdo con las normas de señalización de obra, concordantes y complementarias. 

 El Contratista deberá ejecutar los trabajos procurando ocasionar la menor 
cantidad de molestias a las personas que transitan cerca de la obra. Las señales y 
elementos de seguridad a colocar deberán estar diseñados e instalados de manera 
de proteger en forma efectiva a los peatones, ciclistas o cualquier otro usuario del 
entorno, de los peligros generados por la obra, impidiendo el pasaje de los mismos a 
la zona que se encuentra en peligro.  El Contratista deberá disponer de desvíos 
claramente indicados y señalizados para los peatones que deban atravesar la zona 
de obras, evitando cortes, obstáculos peligrosos o etapas constructivas no 
terminadas, y permitiéndoles salvar el obstáculo en forma segura y confortable tanto 
durante el día como la noche. 

 El Contratista no tendrá derecho a reclamaciones ni indemnización alguna de 
parte de la Administración en concepto de daños y perjuicios, por concepto de daños 
generados por el tránsito público pasante por la obra. 

 La Administración queda eximida de toda responsabilidad en caso de 
accidentes originados en deficiencias en los desvíos, señalización de la obra o de los 
propios desvíos, elementos de seguridad y protección. 
 

 
1.30 ORDENES DE SERVICIO 

 Durante la ejecución de las obras más período de conservación 
correspondiente, el Contratista se atendrá a lo que resulte de las piezas del contrato 
y a las órdenes de servicio e instrucciones que expida por escrito el Director de las 
Obras y de las cuales dará recibo el Contratista. Este estará obligado a cumplirlas 
aún cuando las considere irregulares, improcedentes o inconvenientes. 

 Cuando el Contratista se crea perjudicado por las prescripciones de una orden 
de servicio, deberá, no obstante, ejecutarla, pudiendo sin embargo presentar sus 
reclamaciones por escrito, bajo recibo en un plazo no mayor de 10 días al Director de 
Obra, quien de inmediato las elevará informadas a sus superiores. 

 Si se dejara transcurrir este término sin presentar reclamaciones se entenderá 
por aceptado lo resuelto por la Dirección de Obra y no le será admitido reclamación 
ulterior por tal concepto. 
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 Las órdenes de servicio no liberan al Contratista de su responsabilidad directa 
por la correcta ejecución de los trabajos conforme a las reglas de su ciencia u oficio. 
 
1.31 RECEPCION PROVISORIA DE LAS OBRAS 

 Si se encontrasen las obras en buen estado y con arreglo a las condiciones del 
contrato, el Contratista a través de la Dirección de Obra, propondrá su Recepción 
Provisoria al Contratante, especificando el monto de las retenciones efectuadas en 
las liquidaciones mensuales (a cargo del refuerzo de garantía de cumplimiento de 
contrato) correspondientes a dichas obras. Este último si no tiene observación que 
hacer las dará por recibidas provisoriamente, comenzando desde la fecha del acta 
respectiva el plazo de 15 (quince) días para la devolución de dichas garantías. 

 Si las obras no se encontrasen ejecutadas con arreglo al contrato, se hará 
constar así en el acta, dando la Dirección de la Obra al contratista instrucciones 
detalladas y precisas y un plazo para subsanar los defectos observados. A la 
expiración de este plazo o, antes si el Contratista lo pidiera, se efectuará un nuevo 
reconocimiento y si de él resultase que el contratista ha cumplido las órdenes 
recibidas, se procederá a la Recepción Provisoria. Si no ha cumplido las órdenes 
recibidas, la Administración podrá declarar rescindido el contrato con pérdida de la 
garantía. El plazo acordado por la dirección de la Obra para efectuar las reparaciones 
no exime al Contratista de las responsabilidades y multas en que pueda haber 
incurrido por no haber terminado en forma las obras en el tiempo fijado en el contrato. 

No estando conforme el Contratista con lo resuelto por la Dirección de la Obra, 
expondrá dentro del término de diez días los fundamentos de su disconformidad. Si 
dejara transcurrir este término sin presentar reclamaciones, se entenderá que acepta 
lo resuelto por la Dirección de la Obra y no le será admitida ninguna reclamación 
ulterior. 
 
1.32 RECEPCION DEFINITIVA DE LAS OBRAS 

 Transcurrido un plazo de 1 año y medio  a partir de la Recepción Provisoria, 
se procederá a la Recepción Definitiva con las formalidades indicadas para las 
provisorias y si las obras se encontrasen en perfecto estado, se darán por recibidas 
labrándose el acta correspondiente.  

 Verificada la Recepción Definitiva del total de la obra, se hará la liquidación 
final de los trabajos que con arreglo a las condiciones del contrato y órdenes de 
servicio hubieran sido efectuados. Aprobada dicha liquidación se devolverán las 
garantías al contratista, previa deducción de las multas en que hubiera incurrido y 
siempre que contra él no exista reclamación alguna por daños y perjuicios producidos 
a consecuencia de las obras y que sean de su cuenta o por deudas de jornales, en 
un plazo de 15 (quince) días a partir de la firma del acta de Recepción Definitiva.  
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1.33 INDEMNIZACIONES POR SUSPENSION DE LAS OBRAS 

 Se indemnizará a las empresas cuando por acto del organismo contratante, se 
deriven suspensiones de las obras o aumentos de los plazos de ejecución, siempre 
que se produzcan efectivos perjuicios, los cuales se justificarán razonablemente por 
el Contratista, y cuando no haya merecido observaciones durante la ejecución del 
contrato. 

 La determinación del importe máximo de dicha indemnización se hará en base 
a la siguiente fórmula:   

GD
D

M
I

P
⋅⋅=

 
 Se entenderá: 
 
 I = monto de la indemnización; 
 
 M = monto de la obra contratada; 
 
 D = número de días calendario del plazo contractual, ajustado con las 

variaciones operadas a la fecha de producido el perjuicio; 
 
 Dp = número de días calendario contados a partir de la fecha en que se 

produce la suspensión, hasta la fecha en que ésta cesa, o número de días calendario 
de aumento de plazo según el caso; 

 
 G = coeficiente de incidencia de los gastos fijos de empresa, y 

beneficios que se tomará igual a 0.10. 
 
 Se consideran, a estos efectos, gastos fijos los importes que el contratista 

inexorablemente debe sufragar durante todo el tiempo de paralización de las obras. 
 Se considerará como fecha de iniciación de la suspensión del plazo el día en 

que la empresa se vea efectivamente impedida de proseguir el desarrollo normal de 
la obra, de acuerdo al plan de avanzamiento aprobado y de culminación del mismo, 
el día en que la empresa puede continuar normalmente los trabajos impedidos. 

 El contratista dispondrá de un plazo perentorio de diez (10) días calendario, a 
contar del cese del impedimento, para formular su pedido de indemnización. 

 Vencido dicho plazo, caducará el derecho a indemnización reconocido al 
Contratista. 
 
1.34 RESCISION POR CAUSAS NO IMPUTABLES AL CONTRATISTA 

 El Contratista tendrá derecho a rescindir el contrato de la obra en los 
siguientes casos: 
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1.34.1 Cuando el aumento de obra supere el 20% del monto total del contrato. 

En este caso el Contratista, de común acuerdo con el Contratante, podrá negociar un 
nuevo precio. 
 

1.34.2 Cuando la reducción o supresión de la obra exceda el 25% del monto 
total del contrato. 
  

1.34.3 Cuando la suspensión de la obra dispuesta o causada por la 
Administración exceda de 1/3 del plazo contractual. 
  

1.34.4 Cuando se exceda el plazo de replanteo fijado para iniciación de las 
obras en un 30% del plazo total de la obra. 

  
1.34.5 Cuando la Administración retardase los pagos de certificados cuyo 

importe de obra realizada sea mayor de un 50% del monto previsto en su plan de 
avanzamiento, ajustados con las prórrogas que correspondieran, el Contratista podrá 
hacer incurrir en mora al Contratante mediante el envío de un telegrama colacionado. 
 

 Sesenta (60) días después de la fecha del telegrama colacionado, si el 
Contratante no hubiera efectuado aún el pago, el Contratista tendrá derecho a 
prevenir la rescisión del contrato mediante nuevo telegrama colacionado. 

Transcurridos cinco (5) días hábiles después de la fecha de este último 
telegrama, si el Estado no hubiera pago el certificado o los certificados que originaron 
los telegramas mencionados, el Contratista podrá declarar rescindido el contrato y 
reclamar la indemnización que se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula: 

 

P

GMS
I

⋅⋅
=

 
 

Se entenderá: 
 
 I = Importe de indemnización a certificar. 
 
 S = Saldo del plazo contractual en días calendario incluidas las 

prórrogas que correspondieran. 
 
 M = Monto de las obras contratadas, actualizadas al momento de la 

rescisión. 
  
 P = Plazo contractual en días calendario. 
  
G = Coeficiente de incidencia de los gastos generales de 

administración y beneficios que a estos efectos se tomará G igual a 0.10. 
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El parámetro S será como máximo igual a 180 (ciento ochenta) días calendario. 
 
 La indemnización que se establece en la presente cláusula suspende y no 

podrá ser superpuesta al mismo tiempo con la que se establece en la cláusula 
INDEMNIZACIONES POR SUSPENSION DE LAS OBRAS (Indemnizaciones por 
suspensión de las obras). 

 En el caso previsto en el literal 1.36.1 de esta cláusula la rescisión operará sin 
derecho a indemnización alguna a favor del Contratista. 

 En los casos indicados en 1.36.2  1.36.3  1.36.4 se aplicará a los fines de la 
determinación de la indemnización la misma fórmula indicada en 1.36.5. 

 
1.35 RESCISION DE LAS OBRAS 

 La rescisión del contrato, además de la pérdida de las garantías constituidas, 
hará exigible los daños y perjuicios emergentes del incumplimiento, y también dará 
derecho a la Administración a encomendar la finalización del objeto del contrato a un 
tercero por cuenta del Adjudicatario. 

 Sin perjuicio de lo anterior, la Administración -en caso de rescisión de contrato- 
podrá ordenar el retiro del contratista del área afectada a la obra, tomando posesión 
automáticamente de las mismas, así como disponer el retiro de personal y 
maquinaria afectada, la que, en caso de no efectuarse en el plazo de 5 días, facultará 
a la Administración para hacerlo por cuenta del Contratista. 

 
1.36 APORTES POR LEYES SOCIALES 
 

 La Intendencia de Durazno estará obligada al pago de todos los aportes 
generados de acuerdo a las Leyes Sociales vigentes (72,76% del monto imponible), 
siempre que dicho monto no supere el monto de Leyes Sociales propuesto por el 
Contratista en su oferta. En el caso que lo supere la diferencia irá a cargo del 
Contratista. 

 Por otro lado, en el caso de no cumplimiento del plazo indicado en la Sección I 
del presente pliego de condiciones, el sobre costo de las leyes sociales (4% del 
monto imponible) serán a cargo del contratista descontándose de los futuros 
certificados de avance o garantía de fiel cumplimiento de contrato. 

 El contratista deberá presentar, en el lugar que indique la Administración en los 
primeros 5 días hábiles del mes, un ejemplar de la planilla de declaración al B.P.S. de 
los montos imponibles generados en el mes. Luego de ser firmadas por el titular de la 
obra se le devolverá a la empresa la planilla en cuestión, debiendo la misma realizar 
el trámite en el B.P.S. donde se generará una factura, la que deberá entregar a la 
Administración para efectuarse el pago correspondiente en un plazo anterior a 5 días 
hábiles a su vencimiento. 
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 Las multas ocasionadas por la no presentación en tiempo y forma de las 
planillas serán deducidas de los siguientes certificados.  

 No se procesarán certificados de obra sin la constancia de la presentación de 
la planilla correspondiente al mes a certificar. 

 En caso de superarse el monto tope de Leyes Sociales -ajustado según los 
aumentos o reducciones del contrato, obras extraordinarias ordenadas por la 
Dirección de Obra, modificaciones del plazo contractual u otras causales de variación 
del tope inicial- la Dirección de Obra procederá a notificar al Contratista. Este 
dispondrá un plazo de 10 días para evacuar la vista conferida, cumplido lo cual, la 
Administración resolverá en consecuencia. 

 Las aportaciones posteriores que superen este nuevo tope, según resulte de 
las planillas de declaración de personal presentadas por el Contratista, se 
descontarán de los créditos que tuviera el Contratista con la Intendencia. 

 En el caso de que aún después de contratada la obra, se observara en dicho 
proyecto alguna discrepancia con lo especificado, el Contratista estará obligado, si la 
Administración lo estima conveniente, a modificar el proyecto en ese sentido a entera 
satisfacción de aquélla, y sin que ello signifique ningún aumento del precio global 
establecido. 

 En el caso eventual de que como consecuencia de la modificación del proyecto 
de variante presentado resultara una reducción de obra, se disminuirá el monto del 
precio global contratado por aplicación a dicha reducción de obra del precio unitario 
correspondiente. Para la interpretación y cumplimiento del contrato de obra 
respectivo, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en la 
presente documentación y en el modelo de contrato, el licitante acepta que las partes 
se someterán a la jurisdicción de los Tribunales de la República Oriental del Uruguay, 
por lo que el licitante deberá renunciar al fuero que pudiera corresponderle en razón 
de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa. 

 No se pagarán aportes por leyes sociales si no hubiera rubro de obra 
certificado. 

 En los aportes por leyes sociales quedarán incluidos los aportes eventuales 
que correspondan por cuotas de asistencia mutual. 
 

La Administración tomará en cuenta los ajustes de valores de jornales 
durante el plazo de la obra. Para el cálculo de dicha desparametrización se 
utilizará el valor obtenido del boletín publicado por la DNV del MTOP:   

 
− CUADRILLA TIPO D. N. de V (ZONA III) 

 
1.37 CONDICIONES LABORALES 

Empleo de la mano de obra 

  El Contratista deberá resolver por sí mismo todo lo requerido para el 
empleo de la mano de obra, ya sea de la localidad o no, e igualmente, salvo en lo 
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que el contrato estipule de otro modo, para el transporte, alojamiento, alimentación y 
pago de los sueldos de acuerdo con las estipulaciones de las normas laborales 
vigentes. 

Suministro de agua 

  El Contratista deberá proporcionar en el emplazamiento, a la 
satisfacción de la Dirección de la Obra, un suministro adecuado de agua potable y 
para otros usos destinada al personal y a los trabajadores del Contratista. 

Leyes laborales   

  El Contratista cumplirá con las leyes laborales del país Contratante y con 
todos los estatutos e instrucción contenidas en ellas y cualquier enmienda que se les 
haga. 
 
1.38 PLAZO DE ENTREGA DE LAS FACTURAS, ETC. POR EL CONTRATISTA 

 Las facturas, el certificado mensual de obra, los comprobantes de la 
constitución del depósito sustitutivo de la retención del 2%, para los casos en que 
éstos correspondan, o declaración de la empresa de que no efectuará sustitución por 
ese período, deberán entregarse donde la Administración lo indique, en los primeros 
diez (10) días calendario  del mes siguiente a la ejecución de los trabajos. Vencido el 
plazo, no podrá efectuarse la sustitución de la retención del 2%. 
 
1.39 EL CONTRATISTA MANTENDRA LIMPIO EL EMPLAZAMIENTO 

 Durante el progreso de las obras el Contratista deberá mantener el 
emplazamiento debidamente libre de toda obstrucción innecesaria y deberá 
almacenar o eliminar todo el equipo de construcción y los materiales sobrantes así 
como quitar y remover del emplazamiento todos los escombros, basuras y obras 
provisorias que ya no se necesiten. 
 
1.40 LIMPIEZA DEL EMPLAZAMIENTO UNA VEZ FINALIZADAS LAS OBRAS 

 Una vez finalizadas las obras, el Contratista limpiará y retirará del 
emplazamiento todo el equipamiento para las mismas, los materiales sobrantes, los 
desperdicios y las obras temporarias de cualquier tipo, y dejará todo el 
emplazamiento y las obras limpias y en condiciones de operabilidad a satisfacción de 
la Dirección de la Obra. 

 En caso de incumplimiento de parte del Contratista de sus obligaciones, el 
Contratante tendrá derecho a emplear y pagar a otros contratistas, personas o 
dependencias estatales para llevar a cabo el resto del trabajo de limpieza. Los costos 
de dicho trabajo serán de cargo del Contratista y en caso de incumplimiento de éste 
en el pago de los mismos, el Contratante tendrá derecho a deducir su importe de los 
créditos que tuviera con el Contratista. 
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1.41 CALIDAD DE LOS MATERIALES 

 Todos los materiales a emplear en las obras deberán cumplir con lo 
especificado en la SECCION II (Especificaciones Técnicas Particulares) de este 
pliego. El Contratista no podrá utilizar en la obra un material que no haya sido 
previamente aceptado por la Dirección de la obra. 

 Regirán todas las normas UNIT que sean aplicables, publicadas hasta 10 días 
antes de la fecha del llamado a licitación. UNIT significa Instituto Uruguayo de 
Normas Técnicas, equivalente a la ASTM "American Society for Testing Materials". 

 El Contratista presentará muestras de los materiales de acuerdo con lo que se 
establezca en este Pliego, o como lo indique la Dirección de la obra en los casos en 
que corresponda, debiendo ser entregadas con la antelación suficiente como para 
permitir su examen y análisis. 
 
1.42 MUESTRAS Y ENSAYOS 
 Todas las muestras deberá suministrarlas el Contratista a su propio costo. 

 El Contratista deberá instalar y mantener en operación todos los elementos de 
laboratorio e instrumentación que se establezcan necesarios para practicar los 
ensayos previstos en las Especificaciones y aquellos que sean requeridos por la 
Dirección de la Obra. 

 Los costos incurridos deberán estar incluidos en el precio del contrato. 
 
1.43 RESPONSABILIDAD POR DAÑOS Y SEGUROS 

El Contratista será responsable de los daños ocasionados en virtud de la 
ejecución del contrato, a las personas que trabajen en ellas y a terceros, así como 
también a bienes públicos y privados, provengan dichos daños de las maniobras en 
sus instalaciones o en la zona de obras u otras razones que le sean imputables. 

A estos efectos, y previo a la firma del contrato correspondiente, el adjudicatario 
deberá contratar un seguro contra todo riesgo por $1.000.000 (pesos uruguayos un 
millón ) por todo el plazo contractual y hasta su recepción definitiva.  
 
1.44 DERECHOS DE PATENTE Y DERECHOS A PAGAR 

El contratista será responsable respecto de todas las reclamaciones y 
actuaciones o demandas judiciales relativas a la infracción de derechos de patente, 
diseño, marca o nombre registrado y otros derechos protegidos relativos a equipo de 
construcción, maquinaria y procedimientos constructivos, trabajo o material utilizado 
en virtud de las obras, así como con respecto a todas las reclamaciones, daños, 
costos y desembolsos de cualquier clase que sean con respecto o con relación a las 
antedichas infracciones, debiendo indemnizar a la Administración cuando 
correspondiera. 
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1.45 FUERZA MAYOR 

La falta de cumplimiento parcial o total por una de las partes de las obligaciones 
que le corresponden de acuerdo con el contrato, no será considerada como 
incumplimiento de dichas obligaciones si se debe a un hecho de fuerza mayor. 

Se considerarán causas de fuerza mayor a todos los efectos del Contrato las 
que verdaderamente afecten la ejecución del mismo, cuya ocurrencia no sea 
responsabilidad de ninguna de las partes, siempre que se hayan adoptado todas las 
medidas razonables para evitarlas o reducir los daños consiguientes. 

Se incluyen: 
  
 a) Guerra, estado de beligerancia, invasión, guerra civil, revolución, rebelión, 

piratería, motines, tumultos, insurrecciones o usurpación de poder. 
  
 b) Huelgas. 
 
 c) Confiscaciones, expropiaciones, daños o destrucción causadas por las 

Autoridades de Gobierno o sus agentes, embargo de mercaderías. 
 
 d) Desastres naturales, tales como terremotos, maremotos, erupciones 

volcánicas, tifones, tormentas, huracanes e inundaciones. 
 
 e) Naufragio de barcos, descarrilamiento de trenes. 

 
1.46 ARBITRAJE 

Cualquier diferencia que se plantee entre la Intendencia Departamental y  el 
Contratista, sobre cuestiones de hecho o de materia técnica, durante la ejecución de 
las obras o que se susciten durante el plazo de garantía de conservación de las 
mismas, será resulta por árbitros nombrados uno por cada parte contratante. Una vez 
notificado el Contratista del nombramiento del árbitro de la Intendencia, dispondrá de 
cinco (5) días hábiles para nombrar el suyo. De acuerdo entre los árbitros, 
designarán ambos un tercero dentro de cinco (5) días hábiles a contar de la 
designación del árbitro del Contratista. 

En cualquiera de los dos casos, los árbitro dispondrán de quince (15) días 
hábiles a contar de la designación del árbitro del Contratista para dictar su fallo, que 
será inapelable, si el Contratista no cumpliera el fallo arbitral, la Intendencia podrá 
disponer la rescisión del contrato con pérdida de la garantía de cumplimiento por 
parte de aquél a quién se le descontará asimismo de los pagos pendientes, el 
importe de los trabajos, multas o sanciones que pudiera originar el cumplimiento del 
fallo. 
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1.47 DE LAS NORMAS 

Cada vez que en los documentos de Licitación se mencionan normas de calidad 
a que deban sujetarse el equipo o los materiales requeridos, se entenderá que 
también serán aceptables bienes que cumplan otros estándares reconocidos que 
aseguren calidad igual o superior a las mencionadas. Si las especificaciones hacen 
referencia a marcas de fábrica, número de catálogo o tipos de equipo de un 
determinado fabricante, serán también aceptables ofertas de equipos, artículos o 
materiales alternativos que tengan características similares, presten igual servicio y 
sean de igual o superior calidad a la establecida en dichas especificaciones, 
debidamente demostradas por el oferente y aceptadas por la Administración. 

 
1.48 MULTAS 
  
 Por cada día hábil de demora en la iniciación de las obras, el Contratista será 
pasible de una multa del 1/1000 (uno por mil) del precio del contrato durante los 5 
(cinco) primeros días y del 5/1000 (cinco por mil) a partir del sexto día. Esta multa se 
dejará sin efecto si el Contratista finaliza las obras cumpliendo los plazos a los que se 
haya comprometido. 
 Por cada día hábil de atraso en el cumplimiento del plazo la Administración 
podrá cobrar al Contratista una multa, del 1/1000 (uno por mil) del Precio Global Total 
del contrato durante los 10 (diez) primeros días, y del 3/1000 (tres por mil), a partir 
del día décimo primero. 
 Por incumplimiento de disposiciones del Director de la Obra: U$S 50 (dólares 
estadounidenses cincuenta) por día y por cada orden.   
 El importe de las multas y demás gastos, serán descontados de la Garantía de 
Fiel Cumplimiento del contrato, o en caso de que aquel no alcanzara, de los pagos 
pendientes. La liquidación se realizará al finalizar las obras o al rescindirse el 
contrato. 
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2 SECCION II: ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES 

2.1 INTRODUCCIÓN 
En esta Sección se efectúan aclaraciones, agregados o enmiendas a la 

precitada Sección I, según corresponda a las características de las obras que se 
licitan. 

En caso de contradicción, las especificaciones de esta Sección prevalecen 
sobre las especificaciones de la Sección I. 
 

 
2.2 ACOPIOS 

 Para la presente licitación no se admitirán pago por concepto de acopio de 
materiales. 
 
 
2.3 CUADRO DE METRAJES 

A los efectos de la presentación y comparación de ofertas y como base para la 
preparación del Plan de Desarrollo de los Trabajos, se utilizarán el cuadro de 
metrajes adjunto: 

 

Grupo Rubro Descripción Unidad Metraje 

I 
1 

Movilización Global 1 

XLVII 
2 

Ejecución de sellado de fisuras tipo puente simple m 6000 
 
El Contratista cotizará la obra debiendo presentar detalle con: designación, 

unidad de medida, precio unitario y metraje, de cada rubro. 
Son de exclusivo riesgo del Contratista los eventuales errores que se puedan 

cometer en los precios unitarios. 
La cotización de precios unitarios no ajustados a los valores del mercado, a sólo 

juicio de la Administración, podrán dar lugar a la anulación de la propuesta. 
Así mismo el contratista detallará los procedimientos constructivos a emplear. 

 
2.4 CONDICIONES DE CALIFICACION 

Las empresas deberán cumplir los siguientes requisitos de calificación: 
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 ANTECEDENTES TECNICOS DE LA EMPRESA EN LA CONSTRUCCION DE 
OBRAS EN GENERAL 

− Experiencia en la construcción de obras civiles en general:  

Se exigirá que el postulante dentro de los 3 (tres) últimos años haya tenido: por 
lo menos 12 certificaciones de obra mensuales, sin IVA ni leyes sociales, mayor o 
igual a 20.000 dólares estadounidenses. 

Los montos de los Contratos deberán presentarse sin IVA ni leyes sociales. 
En caso de consorcios se determinará por la suma ponderada de los montos 

correspondientes a cada una de las empresas, en función de los porcentajes de 
participación en el consorcio. 
 
−  Experiencia en la construcción de obras similares 

La Supervisión de Obra evaluará la experiencia que el oferente tenga en obras 
similares a la aquí propuesta. 

A efectos de verificación de este requisito se deberá detallar el listado de obras 
ejecutadas en dicho período, organismo contratante, tipo y magnitud de la obra, y 
monto total de las mismas. 

Los metrajes mencionados no tienen que haber sido efectuados en una sola 
obra simultáneamente. 

En caso de consorcios se determinará por la suma ponderada de los metrajes 
correspondientes a cada una de las empresas, en función de los porcentajes de 
participación en el consorcio. 

PERSONAL TECNICO 

 
Un Ingeniero Civil  como Representante Técnico 

El oferente deberá designar un representante técnico con título de Ingeniero 
Civil quien, en caso de la empresa resultar adjudicataria, tendrá a su cargo la 
coordinación con los técnicos designados por la Intendencia y deberá asumir las 
responsabilidades inherentes a la construcción. 

Demostrar que ha participado en al menos 2 obras de magnitud igual o superior 
a las obras motivo de esta licitación, y que tenga una experiencia en la profesión 
mayor a 4 años.  
 
2.5 DISPONIBILIDAD DE EQUIPO Y MAQUINARIA 
 

Disponer, en propiedad, durante todo el plazo de obra, de por lo menos los 
siguientes equipos: 

− 1 camión. 
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− Equipo sellador (autopropulsado o de arrastre). 

− Compresor de aire (puede estar incluido en el propio equipo sellador). 

− Herramientas manuales 
 

En caso de consorcios se determinará por la suma ponderada de los equipos 
correspondientes a cada una de las empresas, en función de los porcentajes de 
participación en el consorcio. 

A los efectos de la adjudicación la Administración verificará que los equipos 
propuestos se encuentren disponibles para la  presente contratación, o sea que no se 
hayan comprometido en otros contratos, ya sea por ejecutar o en ejecución.  

Si se comprobase o surgieran dudas que el equipo disponible es insuficiente 
para la presente contratación, la Administración solicitará al oferente información 
complementaria y/o documentación de compromiso de adquisición de los equipos 
faltantes. 

 
2.6 CARTELONES DE OBRA  

No corresponde.- 
 

2.7 VICIOS APARENTES 

Si durante la ejecución del contrato, el Director de Obra advirtiese vicios de 
construcción en obras, podrá disponer su demolición y reconstrucción a costa del 
contratista, sin importar si las mismas hubieren sido inspeccionadas con anterioridad 
sin observaciones por la Dirección de Obra o sus ayudantes, independientemente de 
la responsabilidad en que hayan podido incurrir éstos. 

 
2.8 VICIOS OCULTOS 

Cuando la Dirección de Obra tuviese motivos suficientes acerca de la existencia 
en la obra ejecutada de vicios de construcción ocultos ordenará, en cualquier tiempo 
antes de la recepción definitiva, las demoliciones que sean necesarias para 
reconocer si hay efectivamente vicios de construcción.  

Los gastos ocasionados por la demolición y reconstrucción, si se constatase la 
existencia de vicios, serán de cargo del contratista, en caso contrario serán de cuenta 
de la Administración, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 1844 del Código Civil.  

 
2.9 INSPECCIÓN DE LAS OBRAS ANTES DE CUBRIRLAS 

Ninguna obra podrá cubrirse o hacerse invisible sin la aprobación de la 
Inspección de Obras, debiendo el contratista colaborar a esos efectos así como para 
inspeccionar fundaciones antes de iniciar trabajos permanentes. 
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2.10 MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEÑALIZACIÓN 

El contratista está obligado a facilitar la circulación en condiciones de total 
normalidad, suprimiendo las causas que puedan ocasionar molestias, inconvenientes 
o peligrosidad para los usuarios. Asimismo podrá restringir la circulación cuando sea 
estrictamente necesario, por razones de seguridad o reparaciones urgentes. Cuando 
esto suceda, el contratista deberá instalar en la zona afectada la totalidad de los 
dispositivos de señalización de obras exigidos por la Norma correspondiente, siendo 
responsable tanto de la colocación como del mantenimiento de los mismos en 
correcto funcionamiento.  

Los diseños, formatos, tamaños, cantidad y disposición de las señales u otros 
elementos de señalización de obras a utilizar deberán ajustarse completamente a los 
requerimientos de la Norma Uruguaya de Señalización de Obras. 
 

Tránsito de Vehículos 

El contratista no podrá en ningún caso interrumpir el libre tránsito de vehículos, 
y toda vez que para la ejecución de los trabajos deba utilizar toda la calzada, deberá 
construir o habilitar vías provisorias laterales, o desviará el tránsito por calles 
auxiliares. De ser posible, se realizarán los trabajos afectando solamente media 
calzada, dirigiendo el transito sobre la media calzada habilitada para la circulación.  

Es obligación del contratista señalizar claramente todo el recorrido de los 
desvíos y calles auxiliares, asegurando su eficacia mediante todas las advertencias 
necesarias para orientar y guiar al tránsito, tanto en el día como durante la noche, 
para lo cual serán necesarias señales luminosas con características adecuadas.  

En todos los casos, el contratista será responsable de que las vías auxiliares se 
encuentren en adecuadas condiciones de transitabilidad y de garantizar que la 
circulación por las mismas se realice a una velocidad razonable y sin riesgos ni 
molestias para los usuarios. 

 
Tránsito de Personas 

El contratista deberá ejecutar los trabajos procurando ocasionar la menor 
cantidad de molestias a las personas que transitan cerca de la obra. Las señales y 
elementos de seguridad a colocar deberán estar diseñados e instalados de manera 
de proteger en forma efectiva a los peatones, ciclistas o cualquier otro usuario del 
entorno de la ruta, de los peligros generados por la obra, impidiendo el pasaje de los 
mismos a la zona en la que se encuentra el peligro. 

El contratista deberá disponer de desvíos claramente indicados y señalizados 
para los peatones que deban atravesar la zona de obras, evitando cortes, obstáculos 
peligrosos o etapas constructivas no terminadas, y permitiéndoles salvar el obstáculo 
en forma segura y confortable, tanto durante el día como durante la noche. 
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Señalización de la Zona de Obra 

El contratista será responsable del suministro y colocación de los dispositivos 
que sean necesarios para garantizar la seguridad en la zona de obras, en 
concordancia con la Norma Uruguaya de Señalización de Obras y con las 
indicaciones del Director de Obra. Asimismo está obligado a tomar los mismos 
recaudos cuando existan obstáculos que limiten la circulación normal por la calzada. 

La señalización de obra deberá estar diseñada para brindar seguridad al 
tránsito de personas y vehículos que circulen por la zona, así como al personal 
obrero empleado en la obra.  

 
Responsabilidades 

El contratista no tendrá derecho a reclamaciones ni indemnización alguna de 
parte de la Administración en concepto de daños y perjuicios, por concepto de daños 
generados por el tránsito público pasante por la obra. 

La Administración queda eximida de toda responsabilidad en caso de 
accidentes originados en deficiencias en los desvíos, señalización de la obra o de los 
propios desvíos, elementos de seguridad y protección, etc.  

 
  

2.11 SUMINISTRO DE MATERIALES Y OTROS 

Serán de cuenta y cargo del Contratista el suministro de todos los materiales 
necesarios para el cumplimiento del contrato, incluido el eventual pago de derechos 
de piso; destapes de cantera, fletes, etc.,  
 
2.12 CONDICIONES LABORALES 

El contratista deberá resolver por sí mismo todo lo requerido para el empleo de 
mano de obra, transporte, alojamiento, alimentación, suministro de agua potable, 
vestimenta de trabajo y pago de las remuneraciones correspondientes, según las 
normas vigentes. 

El personal de la empresa deberá prestar sus servicios debidamente 
uniformado; perfectamente identificable, visible al tránsito en ciudad y dotado con los 
elementos de seguridad exigidos en la materia.  
 
 
2.13 RETIRO DE LOS EQUIPOS Y MATERIALES 

Finalizados los trabajos, el Contratista deberá retirar del emplazamiento todos 
los materiales sobrantes, equipos de construcción y obras temporales que estén en el 
mismo. 
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2.14 DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

La Administración notificará mediante comunicado las necesidades de 
urgente reparación, sin perjuicio del cronograma de trabajos aprobado. 
 

MOVILIZACIÓN 

Se pagará como movilización o implantación de obra el Rubro 1 "Movilización" 
cuyo importe no podrá ser superior al 5% (cinco por ciento) del total del contrato. En 
caso de incumplimiento de este porcentaje, el monto por exceso (monto que supera 
el porcentaje establecido) se certificará en el último certificado de obra. 

Se pagará de la siguiente forma: 
 
El 50% (cincuenta por ciento) cuando el Contratista haya completado sus 

campamentos, llevado al lugar de la Obra el setenta por ciento de la totalidad del 
equipo y personal para ejecutar la obra y cumpla con todos los requerimientos que 
solicita el MTSS para dar cumplimiento a la norma de seguridad e higiene vigente. 

 
El 50% restante (cincuenta por ciento) cuando se haya realizado la obra por un 

valor del 40% (Cuarenta por ciento) del monto total del contrato. 
La movilización se pagará dentro del Rubro 1: “Movilización”. 
 

SELLADO DE  FISURAS 

El sellado de fisuras se realiza el tratamiento tipo Banda (o puente simple) 
ilustrado en la siguiente figura: 
 

 
 

Este tipo de tratamiento se pagará dentro del Rubro 2: “Ejecución de sellado 
de fisura tipo puente simple”. 

Para el sellado se debe aplicar un sellador asfáltico que se licue previamente 
con temperatura, de tal manera que este material, cuando se enfríe, quede 
fuertemente adherido a las áreas contiguas a la fisura. Cuando se dice “áreas 
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contiguas a la fisura” se quiere decir que, además del relleno de material dentro de la 
fisura, es importante la extensión de material desde los bordes hacia afuera. 

Se debe aplicar con un sobre-ancho de 3 a 5 cm. a cada lado de la fisura, es 
decir que la franja de material aplicado debe tener un ancho total de 6 a 10 cm en el 
caso de fisuras finas. 

PREPARACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO 

Las fisuras deben estar completamente secas y libres de polvo o cualquier otro 
tipo de partículas que interfieran con la adherencia del material. Para ello se debe 
soplar aire comprimido a alta temperatura o utilizar cualquier otro instrumento 
autorizado por el supervisor que pudiera facilitar esta labor (escobas). 

Tanto el espacio de la fisura como el área adyacente a la misma, en un ancho 
no menor de 20 cm, deberá estar libre de polvo, arcilla o cualquier otro material 
contaminante. 

No se utilizarán barretas, cinceles, equipos neumáticos de percusión, ni 
tampoco solventes que puedan degradar, disolver o transportar a los contaminantes 
más hacia el interior de la fisura y que impidan una adecuada adherencia del material 
de sello. 

Habiendo preparado la superficie, se procederá a llenar la fisura con el asfalto 
modificado seleccionado. Para ello se podrán emplear medios mecánicos o un 
recipiente de volumen fácilmente maniobrable que posea una boca de salida del 
tamaño y forma que permita fluir en forma homogénea y en línea fina el asfalto sobre 
la fisura. 
 
APLICACIÓN DE UNA CAPA DELGADA DE ARENA 
 

Luego se esparcirá una capa delgada de arena de tamaño máximo 4.75 mm 
(Nº4) sobre el área longitudinal de la fisura en proceso de sello. El objetivo es cubrir 
el material bituminoso en la superficie sellada formando una cáscara o costra, que no 
permita el desprendimiento o la pérdida del asfalto recién aplicado en la superficie 
por adherencia a las ruedas del tránsito circulante y después se dejará curar por  un 
tiempo mínimo de 2 horas. 

Terminado el tiempo de curado, y pasando 24 horas se deberá limpiar y barrer 
todo el material suelto en la zona tratada. Este material recogido deberá depositarse 
en los lugares indicados para tal fin por la Supervisión de Obra. 

Por ningún motivo se deberá exceder en la aplicación de arena. Solo se 
colocará arena en las fisuras que estén tratadas con el asfalto modificado. 
 
CONDICIONES CLIMÁTICAS 
 
Para la realización del sellado, la temperatura en la superficie en donde el mismo se 
aplica no debe ser inferior a los 5ºC.  
 
TEMPERATURAS DE TRABAJO 
 

Una temperatura excesiva puede desvirtuar las propiedades del asfalto 
modificado. La temperatura óptima de trabajo se debe situar en torno a los 180ºC. 
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CALIDAD DE LOS MATERIALES 
 
Material bituminoso 
 

El material utilizado para sellar debe ser un asfalto modificado con materiales 
elastoméricos y un aditivo mejorador de la adherencia.  
 
Arena 
 

La arena será la porción de agregado pétreo seco, de granulometría que pase 
el tamiz N°4. La arena podrá ser natural o de trituración, los granos serán densos, 
limpios y duros, libre de terrones de arcilla y de cualquier material que pueda impedir 
la adhesión de éstos con el material bituminoso.  
 

En todos los casos la Supervisión de Obras evaluará si los materiales 
presentados son apropiados para el trabajo que aquí se plantea. 
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3  SECCION IV: FORMULARIOS Y ANEXOS 

FORMULARIO N° 1 
 
Formulario de Carta Poder 
 
Lugar y fecha............. 
 
Por la presente carta poder ................(nombre del/los poderdante/s) 
autorizo/amos a ..............(nombre del/los apoderado/s con Cédula de Identidad 
de ...........Nº............... para que en mi/nuestro nombre y representación, realice/n 
todo tipo de trámites, gestiones y peticiones ante cualquier oficina o repartición 
de la Intendencia Departamental de Durazno , en relación con cualquier licitación 
en trámite o que se efectúe en el futuro en dicha Intendencia. 
 
En consecuencia el/los apoderado/s queda/n facultado/s expresamente para: 
 
 a) Retirar la documentación necesaria para poder participar en las 
licitaciones. 
 b) Gestionar la inscripción de la Empresa en los registros existentes o que 
se creen en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. 
 c) Entregar en depósito las garantías necesarias y retirarlas en el momento 
que indique la Intendencia Departamental. 
 d) Firmar las propuestas y presentarlas en el acto de apertura, pudiendo 
realizar las observaciones que estime convenientes -siempre que se refieran a 
dicho acto- exigiendo o no que se deje constancia en el acta respectiva. 
 e) Efectuar declaraciones sean juradas o no. 
 f) Interponer todo tipo de recursos. 
 g) Otorgar y suscribir todo tipo de documentos y especialmente los 
contratos pertinentes con la Intendencia Departamental de Durazno en caso de 
ser adjudicatario/s de la Licitación con todas las cláusulas y requisitos de estilo. 
 
  La intervención personal del/los mandante/s en el trámite no significará 
revocación tácita del presente, el que se tendrá por vigente y válido hasta tanto 
no se notifique por escrito a las oficinas y reparticiones en las cuales fue 
presentado, su suspensión, limitación o revocación. 
 
  Solicito/amos la intervención del Escribano ......... a los efectos de 
certificación de firmas. 
         Firmas 
 
SIGUE certificación notarial de firmas, en sellado notarial y con los timbres 
correspondientes. 
 
  En caso de tratarse de Sociedades, el Escribano actuante deberá hacer 
un control completo de las mismas (Nº, Fº y Lº de inscripción en el Registro 
Público de Comercio, publicaciones, representación de los firmantes, vigencia de 
los cargos). En caso de que la sociedad actúe por poder, vigencia del mismo. 
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FORMULARIO Nº 2 
 
RELACION DEL PERSONAL TECNICO 
 
 
VINCULO CON LA EMPRESA    
DEDICACION TOTAL/PARCIAL    
NOMBRE Y APELLIDO    
TECNICO CON TITULO UNIVERSITARIO    
PERSONAL DE SUPERVISION, CAPATACES ESPECIALIZADOS  
  
FECHA DE INGRESO    
EXPERIENCIA    
FIRMA    
 
 
FORMULARIO Nº 3 
OBRAS O TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA SIMILARES A LOS 
LICITADOS. 
 
OBRA REPARTICION O PERSONA CONTRATANTE DOMICILIO, 
TELEFONO Y FAX DEL CONTRATANTE  FECHA DE CONTRATO 
 DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS METRAJES VALOR OBRA
 FECHA DE TERMINO DEDICACION TOTAL / PARCIAL 
         
 
FORMULARIO Nº 4 
EQUIPO PROPUESTO POR LA EMPRESA 
 
Licitación......................de.............para............ 
Empresa:....................... 
 

 
DENOMINACION    
MARCA    
MODELO O TIPO    
AÑO    
POTENCIA    
CAPACIDAD    
ESTADO DE USO    
UBICACIÓN    
OBSERVACIONES    
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FORMULARIO Nº 5 
 
Formulario para la presentación de las propuestas 
 
......de ........ de 2022 
  
Sr. Intendente Departamental 
 
............ que suscribe, estableciendo a todos los efectos legales 
..................(domicilio,  número de teléfono y fax), se compromete, sometiéndose 
a las Leyes y Tribunales del país, con exclusión de todo otro recurso, a ejecutar 
la totalidad de la obra designada ".................", de acuerdo al Proyecto básico Nº 
... que declara conocer, así como las Especificaciones y Pliegos 
correspondientes, por los siguientes precios unitarios (indicar precios en pesos 
uruguayos con letras y números por cada uno de los rubros indicados en el 
cuadro de Metrajes) por lo que resulta un total de $ .......(pesos uruguayos)  con 
I.V.A. y leyes sociales para la obra de referencia. 
 
Se adjuntan: 
 
a) Plan de Desarrollo de los Trabajos y Preventivo de Flujo de Fondos. 
b) Leyes Sociales discriminadas por rubros. 
c) Monto imponible total. 
 
Saludan a usted atentamente, 
 
 Firma del Representante Legal                        Firma del Técnico Responsable 
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FORMULARIO Nº 6 
FORMULARIO PARA LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS, CUADRO 
DE METRAJES. 
 

Grupo Rubro Descripción Unidad Metraje 
Precio 

Unitario 
Precio 
Total 

Monto 
Imponible 

I 
1 

Movilización Global         

XLVII 

2 

Ejecucion de 

sellado de fisuras 

tipo puente 

simple m         

SUB-TOTAL SIN IVA:     

IVA 22 % :   

TOTAL IVA INCLUIDO:   

MONTO LLSS (72,76% MI):   

TOTAL C/IVA Y LLSS:   
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FORMULARIO DE AVAL COMO GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE  
OFERTA 
 
Aval Bancario 
 
Lugar y fecha......... 
 
Sr. Intendente. 
Sr.    
 
Por la presente nos constituimos fiadores solidarios renunciando al beneficio de 
excusión de la firma .......... por la suma de U$S ...... como respaldo para el 
mantenimiento de la oferta de la Licitación Nº..... para ............ 
 
Esta fianza se mantendrá por el plazo de 150 días hasta la presentación de la 
garantía de fiel cumplimiento de contrato. 
 
El Banco se compromete a entregar a la INTENDENCIA DEPARTAMENTAL el 
importe garantizado, sin necesidad de ningún trámite judicial, siendo suficiente la 
intimación de entrega. Dicho pago se efectuará en la sede de la INTENDENCIA 
DEPARTAMENTAL. 
 
Se fija como domicilio especial a los efectos a que dé lugar este documento en 
.........., calle ........... Nº .......... 
 
Se solicita la intervención del Escribano ................. 
 
El aval bancario deberá tener firmas certificadas por Escribano. Dicha 
certificación deberá ser hecha en sellado notarial, con los timbres 
correspondientes al monto de la garantía de que se trata. En caso de tratarse de 
sociedades, el Escribano actuante deberá hacer un control completo de las 
mismas (lugar y fecha de constitución, Nº, Fº y Lº de inscripción en el Registro 
Público y General de Comercio, publicaciones, representación de los firmantes, 
vigencia de los cargos, decreto que autoriza su funcionamiento). En caso de que 
la sociedad actúe por poder, relacionar dicho poder y la vigencia del mismo. 
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FORMULARIO DE AVAL COMO GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO  DE 
CONTRATO 
 
Aval Bancario 
 
Lugar y fecha......... 
 
Sr. Intendente. 
Sr.    
 
Por la presente nos constituimos fiadores solidarios renunciando al beneficio de 
excusión de la firma .......... por la suma de $ ...... como respaldo de fiel 
cumplimiento de contrato de la oferta de la Licitación Nº..... para ............ 
 
Esta fianza se mantendrá hasta la recepción definitiva de los suministros o 
trabajos. 
 
El Banco se compromete a entregar a la INTENDENCIA DEPARTAMENTAL el 
importe garantizado, sin necesidad de ningún trámite judicial, siendo suficiente la 
intimación de entrega. Dicho pago se efectuará en la sede de la INTENDENCIA 
DEPARTAMENTAL. 
 
Se fija como domicilio especial a los efectos a que dé lugar este documento en 
........., calle ........... Nº .......... 
 
Se solicita la intervención del Escribano ................. 
 
El aval bancario deberá tener firmas certificadas por Escribano. Dicha 
certificación deberá ser hecha en sellado notarial, con los timbres 
correspondientes al monto de la garantía de que se trata. En caso de tratarse de 
sociedades, el Escribano actuante deberá hacer un control completo de las 
mismas (lugar y fecha de constitución, Nº, Fº y Lº de inscripción en el Registro 
Público y General de Comercio, publicaciones, representación de los firmantes, 
vigencia de los cargos, decreto que autoriza su funcionamiento). En caso de que 
la sociedad actúe por poder, relacionar dicho poder y la vigencia del mismo. 
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FORMULARIO DE IDENTIFICACION DEL OFERENTE 

 

 

LICITACION ABREVIADA N°…………. 

 

RAZON SOCIAL    

DE LA EMPRESA 

 

NOMBRE COMERCIAL 

DE LA EMPRESA 

 

R.U.T.:  

  

 

DOMICILIO Y DEMAS DATOS A EFECTOS DE LA PRESENTE LICITACION: 

 

 

CALLE:…………………………………………  N°…………………………………... 

 

LOCALIDAD:……..……………………………  CODIGO POSTAL:…………….… 

 

PAIS:…………………………………………………………………………………….. 

 

TELEFONOS:…………………………………………………………………………... 

 

FAX:……………………………………………   TELEX:…………………………..… 

 

 

DOCUMENTACION Y VENCIMIENTOS: 

 

B.P.S.:…………………………………………   VIGENCIA:………………………… 

 

D.G.I.:…………………………………………. VIGENCIA:………………………… 

 

B.S.E.:…………………………………………   VIGENCIA:…………………………     

 

DECLARO ESTAR EN CONDICIONES DE CONTRATAR CON EL ESTADO: 

 

FIRMAS:……………………………….………………………………………………... 

 

ACLARACIÓN DE FIRMA:………………………………………

 



 

 

ANEXO  

Coeficientes para Reajuste de pagos 

 

GRUPO RUBRO DESCRIPCIÓN 
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I 1 Movilización      26          22          26          26          56          18          5            13          8     

XLVII 2 
Ejecución de sellado de fisuras tipo 
puente simple        8            3          15          74          26              74         

 

 


