UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA

REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY
Universidad de la Republica

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

SUMINISTRO E INSTALACION DE NUEVO TECHO DEL
LABORATORIO FORESTAL EN EEBR

LICITACION ABREVIADA N° 4/22
APERTURA: 26/09/2022 - HORA: 10:00

1 OBJETO del LLAMADO. -

Se convoca a la Licitacion Abreviada para el “Suministro e Instalacién de nuevo techo del
Laboratorio Forestal” en el predio de la Estacion Experimental de la Facultad de Agronomia en
Cerro Largo (EEBR) ubicada en el km. 408 de la ruta 26 - Cerro Largo, Uruguay.

De acuerdo a lo que se establece en los recaudos graficos y escritos de la presente licitacion
las obras comprenden la sustitucion de la cubierta actual, la recuperacion de la estructura de
madera y demas trabajos descriptos.

La UdelaR se reserva el derecho de contratar de forma independiente cada uno de los items
presentes en el rubrado que se adjunta, asi como no adjudicar algun rubro del presupuesto
que no ejecutara.

La obra se entiende “llave en mano, los trabajos incluyen:

e La ejecucién completa de los trabajos incluyendo el suministro total de mano de
obra, materiales, equipos, etc. Sera realizada en un todo de acuerdo a los recaudos
y memorias, confeccionadas por los arquitectos y asesores de la Direccion General
de Arquitectura, quienes ejerceran la Supervision de Obra correspondiente.

e La puesta en funcionamiento de todas sus instalaciones.

2 EQUIPO TECNICO

Una vez adjudicado el llamado y a lo largo de todo el plazo de vigencia del contrato si el adju-
dicatario requiere sustituir a alguno de sus representantes y/o técnicos intervinientes, debera
consultar a la UdelaR proponiendo técnicos de similar experiencia y capacidad. Sin la anuen-
cia escrita de la UdelaR no podran ser sustituidos.

El Director de Obras sera la persona propuesta en la oferta del adjudicatario.

Se exigira titulo habilitante de acuerdo a lo indicado en el punto 03.01 de la Memoria
Descriptiva Particular y debera cumplir con las obligaciones exigidas en el punto h.2 del
Capitulo 32 de este Pliego.

La Supervision de Obras (S. de O.) sera realizada por la udelaR.

El Supervisor de Obras por la UdelaR sera el arquitecto proyectista o aquel que designe la Di-
reccion General de Arquitectura. Por tanto, solamente en las Memorias de Proyecto, donde
eventualmente se indica “Director de Obra” se refiere al Supervisor de Obra.

La responsabilidad decenal a que se refiere el articulo 1844 del Cddigo Civil le compete al
Contratista de las Obras, sin perjuicio de las demas que le asigna la legislacion vigente.
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3 VISITAA LA ZONA DE OBRAS.

Se establece una visita obligatoria a las obras el dia 09/09/2022 Hora 11:00. En dicha
visita estaran presentes técnicos de la UdelaR.

Sera responsabilidad de los licitantes visitar e inspeccionar la zona de la obra para investigar la
disponibilidad de los materiales de construccion, mano de obra, transporte y de manera
especial las fuentes de abastecimiento de materiales y servicios de infraestructura.

4 PLAZO PARA EFECTUAR CONSULTAS Y PRORROGA

Se podran realizar consultas por correo electronico a compras@fagro.edu.uy . Podran
efectuarse estas consultas hasta el dia 19/09/2022. Las respuestas validas a las consultas, se
efectuaran hasta el dia 21/09/22, fecha limite hasta la cual pueden solicitar prorroga de
apertura.

5 RETIRO DE PLIEGOS Y MODALIDAD DE PRESENTACION. -

Los interesados en participar en este llamado podran descargar los pliegos de condiciones en
en el sitio Web de Compras Estatales.

Los pliegos de esta licitacién no tienen costo.

6 PROPUESTA

Las ofertas deberan cargarse Unicamente a través del sitio web
(http://www.comprasestatales.gub.uy).

La Administracién no se hace responsable si estas no son recibidas hasta la hora y
fecha indicadas en el numeral anterior, las ofertas tardias se tendran por no
presentadas

La informacion para el procedimiento de subir la oferta en linea y la realizacién de la apertura
electrénica se encuentra disponible en el portal de Compras Estatales (Capacitacion-Manuales
y Materiales- Manuales Proveedores- Como ofertar en linea).

Las empresas deberan cargar su oferta los Formularios de A a G suministrados en los
recaudos, redactadas en forma clara y precisa y firmada por el oferente o sus representantes
con aclaracién de firmas:

Formulario A: Formulario de Oferta.
Formulario B: Rubrado Obligatorio.
Formulario C: Plan de Trabajos y Cronograma de inversion por rubros (grafico GANTT).

Formulario D: Némina de subcontratistas propuestos con indicaciéon de su forma de aportacion
al BPS (si aporta o no por Ley N° 14.411).

Formulario E: Inscripcion en el Registro Nacional de Empresas de Obras Publicas. (RNEOP -
MTOP

Formulario F: Experiencia en obras similares
Formulario G: Capacidad técnica acreditada.

Los formularios deberan cargarse cada uno de ellos como un documento y con el
nombre correspondiente, deberan estar firmados y con toda la informacién requerida.
Las ofertas que no sean presentadas de esta forma no seran tenidas en cuenta. El
formulario A y B es obligatorio que se encuentren cargados en el sitio para el momento
de la apertura, en caso contrario el oferente quedara descalificado.

En caso de que la Empresa no incluyera en su oferta alguno de los Formularios C, D, Fy G; la
Administracién podra otorgar un plazo de 48 horas habiles para su presentacion si lo considera
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necesario.

Vencido dicho plazo, en caso de que la Empresa no hubiera suministrado dicha informacién, la
oferta sera rechazada en su totalidad.

6.1.-Documentacion obligatoria en el momento de la Apertura:

En el momento de presentar su oferta los proponentes deberan exhibir la siguiente
documentacion

e El certificado habilitante para ofertar emitido por el Registro Nacional de Empresas
de Obras Publicas, en el rubro correspondiente (solicitado en el Form E). -

6.2.-Documentacion obligatoria para el Adjudicatario:

¢ Constancia de la Inspeccion General del Trabajo y Seguridad Social mencionada en
el articulo 1 del decreto 255/10 del M.T.S.S. En caso de no poder obtenerla, el
oferente debera presentar Declaracién Jurada en la que conste no tener
incumplimientos de las condiciones establecidas en la Ley 18.516/09 y decreto
255/010, firmada por el representante legal correspondiente. -

e Documentacion que acredite el cumplimiento de la ley N° 16.074 de 10 de octubre
de 1989 (Seguro sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales).

7 PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS.

El oferente indicara su mejor plazo de ejecucién de obras, en dias habiles, contados a partir
del dia siguiente al de la Adjudicacion. Los plazos a que refiere este pliego se computaran en
dias habiles. Cuando el vencimiento de un plazo coincida con un dia inhabil, dicho vencimiento
se extendera hasta el primer dia habil inmediato siguiente. Cuando se diga habiles, se
entenderd que, si la obligada es la empresa contratista, son aquellos laborables para la
Construccion, si la obligada es la Administracién se entendera por habiles los que funcionen
las oficinas publicas. —

8 GARANTIAS. -
8.1 Garantia de cumplimiento de Contrato.

El proponente que resulte adjudicatario, si corresponde, debera constituir en la Tesoreria de la
Administracion la Garantia de Cumplimiento del Contrato, por un monto equivalente al 5%
(cinco por ciento) del monto total adjudicado, impuestos incluidos, en los términos y
condiciones establecidos en el Art. 64 del TOCAF que cubra cualquier incumplimiento
contractual, dentro del plazo de 5 (cinco) dias habiles que sea notificado de dicha obligacion.

El incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del Adjudicatario (sin ser
exhaustivos: incumplimiento del plazo, mala ejecucion de los trabajos, etc.,) podra ser
penalizado con la ejecucion de esta garantia hasta su monto maximo sin perjuicio de otras
sanciones previstas en los Pliegos.

Si el adjudicatario no efectuara el depdsito de Cumplimiento del Contrato, dentro del plazo y
condiciones establecidos, la Administracion aplicara una multa equivalente al 0,5% sobre el
importe adjudicado por cada dia calendario de atraso en cumplir con este requisito.

La falta de constitucion de esta garantia en tiempo y forma, dentro de los 5 dias habiles
posteriores al vencimiento del plazo originario previsto, podra hacer caducar los derechos del
adjudicatario, pudiendo la Administracién ejecutar la garantia de mantenimiento de oferta,
iniciar las acciones que pudieran corresponder contra el adjudicatario, por los dafios y
perjuicios que cause su incumplimiento, tomar como antecedente negativo en futuras
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licitaciones este hecho y, reconsiderar el estudio de la licitacion con exclusion del oferente
adjudicado en primera instancia.

La garantia se constituira mediante depdsito en efectivo o en valores publicos, fianza o aval
bancario o pdliza de seguro de fianza. Los recibos de los valores depositados en la Tesoreria
de la Administracién, donde se extenderan los correspondientes comprobantes de depésito
para ser exhibidos en el acto de apertura dejandose fotocopia del mismo.

La garantia de fiel cumplimiento de contrato se devolvera dentro de los 30 (treinta) dias habiles
siguientes a la Recepcién Definitiva de la obra.

La Supervision, que tiene a su cargo el control de la ejecucion del contrato, comunicara a la
Administraciéon los incumplimientos de la Empresa Contratista, a medida que estos se
verifiquen, para que ésta tome las medidas correspondientes y notifique a la Aseguradora o
Institucion que corresponda.

8.2 Fondo de Reparo.

Sobre la/s sumal/s a liquidarse mensualmente de obras realizadas, incluido el ajuste por
mayores costos y eventuales imprevistos, la Empresa Contratista realizara un depdsito por
concepto de Fondo de Reparo equivalente al 5% del monto de cada certificado de avance.

Dicho depésito podra ser en dinero en efectivo o cheque certificado que la Contratista
depositara en Tesoreria al momento de cobrar; o mediante las retenciones del correspondiente
porcentaje del monto a pagar por la Administracion; o mediante la constitucién de un seguro
para este fin.

Los mismos devolveran en ocasion de la Recepcion Definitiva de la obra, una vez levantadas
todas las observaciones si las hubiera, y constatada la inexistencia de vicios ocultos.

La devolucion, se hara por las mismas cantidades o importes retenidos, sin actualizacion
alguna, salvo que fuera necesario descontar importes por concepto de multas, compensacion,
dafios y perjuicios, etc.

8.3 Garantia en Instalaciones y Equipos.

Las instalaciones deberan ser entregadas en perfecto estado de funcionamiento y tendran una
garantia minima de un afo a contar de la Recepcién Provisoria sin Observaciones de los
trabajos.

Si dentro del plazo de garantia algun material o trabajo presenta desperfectos o fallas, el
Instalador debera reponerlos o efectuar nuevamente el trabajo sin cargo alguno.

Se exceptuan de esta clausula todas aquellas fallas provenientes del desgaste normal, mal
uso, abuso, negligencias o accidentes.
9 RECEPCION DE LAS OFERTAS. -
La recepcion de las ofertas se realizara en el sitio web hasta el dia y hora del acto de apertura.

Toda clausula imprecisa, ambigua, contradictoria a criterio del organismo, se interpretara en el
sentido mas favorable a éste.

A efectos de la presentacion de las ofertas, el oferente debera estar registrado en el RUPE.

10 APERTURA DE PROPUESTAS
a) Sitio web: www.comprasestatales.gub.uy
b) Fecha: 26/09//2022
¢) Hora: 10:00

En el lugar, fecha y hora indicada, se procedera de inmediato a la apertura de las propuestas
presentadas en las condiciones establecidas en el presente Pliego.
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11 PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LAS PROPUESTAS. -

Las ofertas seran validas y obligaran al oferente por el término de 90 dias calendario, a contar
desde el dia siguiente al de la apertura de la licitacion.

El vencimiento del plazo establecido precedentemente no liberara al oferente, a no ser que
medie notificacion escrita a esta Division manifestando su decision de retirar la oferta y falta de
pronunciamiento de esta ultima en el término de diez dias habiles perentorios.

12 TIPO DE MONEDA. AJUSTES DE PRECIOS

Los precios unitarios, globales y totales deberan ser cotizados por el oferente exclusivamente
en moneda nacional, sin decimales seran los vigentes al ultimo dia del mes anterior al de la
apertura de la licitaciéon. Los ajustes de precios se liquidaran de acuerdo con los indices del
Costo General de la Construccion, publicado por el Instituto Nacional de Estadistica. Como
valor basico se tomara el correspondiente al mes anterior a la apertura de ofertas y como valor
actual, el ultimo publicado a la fecha de cierre del avance mensual. -

Para el caso de que el tiempo insumido para el pago sobrepase el plazo indicado, el
oferente podra establecer un recargo que no podra superar el interés vigente para los recargos
por financiacién que cobra la Direccion General Impositiva.

No podran aplicarse férmulas paramétricas para calcular recargos por demora en los
pagos.

En caso que el contratista exceda el Plazo Contractual de las Obras, por causas imputables a
la empresa, se congelara el ajuste de precios a la fecha final segun contrato, sin perjuicio de

las multas que dicho incumplimiento ocasione.

13 PRECIOS

Se considerara que el Precio comprende todos los gastos resultantes para la Ejecucion de la
Obra definida en los Recaudos del Proyecto, incluidos los gastos generales y todos los
impuestos, tasas, derechos y gravamenes de toda indole por cuyo pago sean responsables la
empresa Contratista y/o sus empleados, proveedores y subcontratistas en el pais del
Contratante y en cualquier otro pais con motivo de la Ejecucion de la Obra objeto de la misma.

Todas las tareas requeridas para el correcto funcionamiento de la obra, tendran sus costos
incluidos y prorrateados en los diferentes rubros.

El concepto basico es que las obras seran recibidas en la modalidad “llave en mano”, es decir
que la Obra y su Precio tienen en cuenta todos los trabajos que, sin estar incluidos en forma
explicita en los Recaudos y en el Computo y Presupuesto detallado de su Oferta, sean
necesarios para ejecutar la Obra de acuerdo con las reglas del arte y conforme a su fin en los
plazos estipulados, cumpliendo todas las condiciones normales y previsibles para un
Contratista competente y diligente, que tenga en cuenta las condiciones de tiempo y lugar en
que se ejecuta esta Obra.

Dicho precio constituira la compensacion total por todos los costos inherentes a la ejecucion de
la obra, las tramitaciones y habilitaciones que correspondan y sus instalaciones, los trabajos,
materiales (incorporados o no a la obra), equipos, transportes, herramientas, tributos y gastos
generados por cualquier concepto relacionado con la ejecucién del objeto de este Llamado.
Asimismo, dicho precio incluira los gastos en que debe incurrir la empresa Contratista para la
coordinacion, control y ayuda de gremio de sus Proveedores y Subcontratistas, asi como de
las consecuencias por acciones u omisiones de sus Proveedores y Subcontratistas o
reparaciones de defectos en los suministros o trabajos realizados por éstos.

La cotizacion debera contener el precio total en pesos uruguayos, incluyendo todos los
trabajos que se solicitan. No obstante, lo cual, debera presentarse el detalle de rubros y tareas
de acuerdo con el Formulario B, Rubrado Basico, indicando precio unitario, metraje y
subtotales por rubros de obra. La sumatoria de los productos del precio unitario por el metraje
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de cada rubro debera ser igual al precio global cotizado. Los precios unitarios se tomaran en
cuenta, exclusivamente, para la liquidacion mensual de los trabajos y los aumentos o
disminuciones de obras que ordene la Supervisién de Obra.

En el precio ofertado se deberan discriminar los impuestos. En caso contrario, se entendera
gue estan incluidos en el precio.

En base a que la Obra sera contratada por precio global, los rubros tanto unitarios como
globales, tendran un precio total invariable independiente de las cantidades o metrajes
necesarios para la realizacion completa de la obra especificada.

14 IMPREVISTOS

El monto destinado a imprevistos y extraordinarios sera de un 10 % del valor de la oferta. La
aprobacién de los trabajos imprevistos se realizara mediante comunicacion de la Direccién
General de Arquitectura previo presupuesto elaborado por la empresa adjudicataria y
justificacion de los técnicos respecto a la necesidad de realizacién de los mismos.

15 ACOPIOS

Los oferentes podran establecer y solicitar un plan detallado de acopios hasta un 25% de la
oferta, sin que la Administracion se comprometa a aceptarlo.

El contratista debera hacer un depdsito en garantia por el equivalente al importe del acopio. El
comprobante de depdsito expedido por la Tesoreria de la Administracion debera ser exhibido
previamente a que ésta haga el pedido de desembolso correspondiente.

Las garantias por adelantos para acopios seran devueltas a medida que los materiales
acopiados se vayan incorporando a la obra, siendo descontados de los respectivos certificados
de obra.

16 MONTO IMPONIBLE PARA APORTES SOCIALES

El oferente, de acuerdo a la ley 14.411, modificativas y concordantes, fijara el Monto Imponible
de Mano de Obra para los Aportes a la Seguridad Social que debera realizar la Universidad de
la Republica. En el formulario B se declarara por separado en cada rubro, el Monto Imponible
de Mano de Obra para los Aportes a la Seguridad Social.

El tope del aporte que efectuara la Universidad sera el que surja del Monto Imponible cotizado
en la Oferta adjudicada, actualizado por los aumentos de salarios que pudieran producirse con
posterioridad al mes base del Presupuesto de la Obra cotizada. Superado ese tope, seran de

cargo de la empresa Contratista los pagos ante el BPS, y a esos efectos la Universidad podra
retener el importe que corresponda de los respectivos Certificados.

La empresa Contratista debera presentar estas planillas, cada mes, a la Direccién General de
Arquitectura (Av. 18 de Julio 1968 tercer piso), a mas tardar cuatro (4) dias habiles antes de la
fecha tope de su presentacién al BPS. Si las presentara mas tarde de lo indicado, seran de su
cargo todos los gastos, honorarios, intereses, multas y recargos que se generen por tal motivo,
por lo cual autoriza al Contratante a retener de los respectivos Certificados el importe que
corresponda.

Cada vez que se contraten trabajos adicionales o extraordinarios de obra o se suprima algun
rubro contratado, se deberd establecer el Monto Imponible por aportes sociales
correspondiente.

El porcentaje de aportacién para la U. de la R sobre los montos de jornales directamente
afectados a la obra es del 65,8%. -
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17 PRECIO COMPARATIVO DE LAS OFERTAS

El Precio Total de la Propuesta se integrara por el Precio de la Oferta, los Imprevistos del 10%,
el IVA, y las Leyes Sociales correspondientes al Monto Imponible.

18 EVALUACION DE OFERTAS Y PONDERACION.

Para esta obra se establecen las siguientes puntuaciones parciales y totales a efectos de la
ponderacion y la correspondiente determinacion de la calificacion de las ofertas:

- importe total cotizado para la realizacién de la obra, precios
65% unitarios y total por item, asi como la estructura de los mismos,
su equilibrio financiero y plan de trabajo propuesto.

- plazo de ejecucién de la oferta y mantenimiento de la propuesta

15% . .

en relacion al proyecto solicitado

- antecedentes de otras contrataciones
20% - subcontratos incluidos en la oferta;

- capacidad técnica acreditada

19 VALOR DE LA INFORMACION TECNICA PRESENTADA. -

Todos los datos indicados por el proponente referidos a los elementos contenidos en la oferta,
tendran caracter de compromiso. Si se verifica que no responden estrictamente a lo
establecido en la propuesta, la Administracion podra rechazarlos de plano, rescindiendo el
contrato respectivo sin que ello dé lugar a reclamacion de clase alguna.

20 MEJORA DE OFERTA O NEGOCIACION

Cuando sea pertinente la Universidad de la Republica podra utilizar los mecanismos de la
mejora de oferta o negociacién, de acuerdo a lo previsto en el art 66 del TOCAF 2012 el caso
de presentacién de ofertas similares, se podran, si se considerare conveniente para el interés
de la Universidad de la Republica, entablar negociaciones reservadas y paralelas con aquellos
oferentes que se precalifiquen a tal efecto, a fin de obtener mejores condiciones técnicas, de
calidad o de precio.

21 ADJUDICACION. -

La Universidad de la Republica se reserva el derecho de adjudicar la licitacion a la o las ofertas
que considere mas convenientes para sus intereses y a las necesidades del Servicio.

También podra declarar desierta o rechazar todas las ofertas, y/o adjudicar las obras que esti-
me convenientes, o ajustar la adjudicacién de los rubros comprendidos de acuerdo a la dispo-
nibilidad presupuestal, sin que ello dé derecho a los oferentes a exigir el pago de indemniza-
cion alguna. Podra solicitar ampliaciéon de informacién o seguir otros cursos de accién por ra-
zones de buena administracion, de acuerdo al art. 68 del TOCAF 2012 y lo dispuesto en el art.
66 del TOCAF 2012

Podra aumentar o reducir la cantidad a adjudicar en los mismos términos previstos por el art.
74 del TOCAF 2012.

Se verificara la inscripcién en RUPE del adjudicatario. Si al momento de la adjudicacion, el pro-
veedor no hubiese adquirido el estado de “ACTIVO” en RUPE, se le otorgara un plazo de 2
dias habiles, contados a partir del dia siguiente a la notificacion de la adjudicacién; a fin de que
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el mismo adquiera dicho estado bajo apercibimiento de adjudicar este llamado al siguiente me-
jor oferente en caso de no cumplirse este requerimiento en el plazo mencionado.

22 REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Salvo acuerdo especifico entre la Administraciéon y el Adjudicatario, los trabajos deberan
iniciarse dentro de los 8 (ocho) dias habiles siguientes a la fecha de Adjudicacion.

El Contratista debera comunicar la fecha de inicio a la Supervision de Obra con una
anticipacion de 48 (cuarenta y ocho) horas. La Supervisidn labrara un acta el dia fijado en el
que se hara constar la efectiva iniciacion de los trabajos, asi como toda otra particularidad
pertinente.

En el acta de iniciacion se establecera la fecha en la que debera realizarse el replanteo por
parte del Contratista, quien pondra a disposicion de la S. de O. el personal y los instrumentos
necesarios para su verificacion. Los gastos del replanteo general o los parciales que deban
realizarse en el curso de los trabajos seran de cuenta del Contratista, asi como la reposicion
de las sefiales que por cualquier causa llegaran a desaparecer.

El Contratista debera realizar los trabajos contratados dentro de los plazos indicados en su
propuesta (Formulario A), siendo de su cuenta tomar las providencias de organizacion y de
orden técnico que hagan factible el cumplimiento de dicho plazo sin perjuicio para la obra.

El Contratista sera responsable de todos los deterioros, roturas y mal funcionamiento que
puedan producirse como consecuencia de las obras y la Supervisién de Obra solo dara por
terminadas las mismas cuando sean entregadas, terminadas y con todos sus elementos en
perfecto funcionamiento y en condiciones de uso normales, habiendo sido aceptadas por
escrito.

Los deterioros, etc. seran descontados eventualmente de los montos a pagar o del fondo de
garantia.

23 MULTAS

Multas por atraso

Se aplicara una multa de 5 UR por dia de atraso del monto adjudicado, dado la importancia del
cumplimiento de los plazos, la que sera descontada directamente de los pagos a realizar a la
empresa.

Se aplicara con independencia de la indemnizacién que por danos y perjuicios pudiera
corresponder.

Multas por mala ejecucion

De negarse el Contratista a reparar defectos por mala ejecucion de los trabajos, sera pasible
de multa.

La multa por mala ejecucion sera el equivalente al valor de reposicion del rubro mal ejecutado,
que se fijara como el mayor valor entre el valor actualizado de la oferta para ese trabajo y el de
la reposicion y ejecucion del mismo a criterio de la Administracion.

24 SEGURIDAD

El Contratista debera tener a todo su personal obrero debidamente planillado a efectos de su
cobertura previsional. Debera tomar todas las medidas de orden y seguridad y las maximas
precauciones para evitar accidentes y percances en la obra, al personal obrero y a toda
persona concurrente al lugar de los trabajos. Acatara, ademas, todas las disposiciones que en
este sentido indiquen las normas legales y la S.O.
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Dara cumplimiento en todos sus términos al Decreto 125/014 respecto a la Seguridad e
Higiene en la Industria de la Construccion.

El Contratista debera presentar previo a la inscripcion de la Obra en el BPS (ATYR), la
constancia de cumplimiento ante la Inspeccién General del Trabajo y Seguridad Social, de lo
establecido en el art.1° del Decreto 283/96, (Estudio de Seguridad e Higiene, Plan de
Seguridad e Higiene)

Asi mismo, el Contratista debera incluir en su cotizacién — si corresponde a las caracteristicas
de la obra - los honorarios de un Técnico Prevencionista en lo que refiere al Plan de Seguridad
e Higiene y a la supervisién en obra de su cumplimiento, tal como lo establece el Decreto
283/96. Se ocupara de tener al dia todas las aprobaciones de instalaciones de obra y equipos.

25 PERSONAL OBRERO DEL CONTRATISTA
La Universidad de la Republica en cumplimiento de las leyes 18.098 y 18.099:

Podra controlar que la retribucién de los trabajadores de la empresa adjudicataria, asignados
al cumplimiento de las tareas, respete los laudos salariales establecidos por los Consejos de
Salarios o convenios colectivos o decretos del Poder Ejecutivo para la categoria que
desempefien.

Se reserva el derecho de exigir a la empresa contratada la documentacion que acredite el
pago de salarios y demas rubros emergentes de la relacion laboral asi como los recaudas que
justifiquen que esta al dia en el pago de la pdliza contra accidentes de trabajo asi como las
contribuciones de seguridad social, como condicién previa al pago de los servicios prestados.

Tiene la potestad de retener de los pagos debidos en virtud del contrato, los créditos laborales
a los que tengan derecho los trabajadores de la empresa contratada.

Establece que el incumplimiento de las obligaciones laborales, del pago de las contribuciones
de seguridad social a la entidad previsional que corresponda, de la prima de accidente de
trabajo y enfermedad profesional, asi como las sanciones y recuperas que se adeuden al
Banco de Seguros del Estado, sera causal de rescisién del contrato, sin perjuicio de la
prevision legal del arto 2 de la ley 18.098.

Asimismo, establece que las obligaciones laborales indicadas en el articulo 1 de la ley 18.099
son de exclusivo resorte de la empresa contratada, quedando facultada la Universidad de la
Republica para exigirle las garantias que estime convenientes.

El adjudicatario debera contratar a personas liberadas registradas en la Bolsa de Trabajo del
Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados, entre los trabajadores afectados a las tareas
licitadas. Estos trabajadores deberan representar un minimo equivalente al 5% del personal
afectado a tareas de pedn o similar, lo que se establecera atendiendo a las categorias
laborales correspondientes al Grupo de Actividad al que pertenezca la empresa contratada.

La Universidad de la Republica exigira a la empresa adjudicataria la presentacion de una
constancia expedida por el PNEL, en cuanto a que se contraté personal registrado en la Bolsa
de Trabajo (Ley W 17.897, arto 14, inc 1; Dec. 226/06)

26 RECEPCION PROVISORIA DE LAS OBRAS.

26.1 Inspecciones Previas

Previamente a la Recepcion Provisoria, la Supervisién de Obra y la Direccion de Obra
realizaran una inspeccion de todas las obras.

Si de la misma resultara que las obras no estan terminadas de acuerdo a lo especificado en
los Recaudos, Ordenes de Servicio o Instrucciones impartidas durante los trabajos por la
Supervisiéon de Obra, dicha Supervisién formulara en el Acta correspondiente una lista
detallada de los vicios, defectos y omisiones comprobadas y se establecera un plazo
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adecuado para su correccion.

Vencido el plazo se practicara una inspeccion complementaria con las mismas formalidades, y
si de ella surgiera incumplimiento o persistencia de los defectos, podra la Administracién hacer
realizar las correcciones por terceros, con cargo a las Garantias del Contrato, y a los saldos
impagos de facturas, sin que esto exima al Contratista de la correspondiente responsabilidad
por dafios y perjuicios.

El plazo acordado para efectuar las reparaciones no exime al Contratista de las
responsabilidades y multas en que pueda haber incurrido por no haber terminado en forma las
obras en el tiempo fijado en el Contrato.

26.2 Recepcion Provisoria

Subsanados, si los hubiera, todos los vicios, defectos y omisiones verificados en las
inspecciones previas, y verificado el cumplimiento de todas las obligaciones de los
subcontratistas, la Administracion procedera a recibir con caracter provisorio las obras, lo que
se documentara mediante el Acta de Recepcién Provisoria redactada por la Supervision de
Obra.

A partir de la fecha de Recepcién Provisoria sin Observaciones se define el Periodo de
Garantia y Conservacion que para esta obra se fija en 6 meses y durante el mismo el
Contratista esta obligado a conservar en buen estado el edificio y a reparar los defectos o
vicios que pudieran aparecer, no pudiendo reclamar indemnizacién alguna por este concepto,
salvo casos de evidente dafio intencional o mal uso.

De negarse el Contratista a reparar dichos defectos y/o vicios la Supervision de Obra lo hara
realizar por terceros con cargo a la Garantia de Cumplimiento del Contrato, Fondo de Reparo,
Multas, compensacion, dafios y perjuicios, etc. y a los saldos impagos de facturas, sin que esto
lo exima de la correspondiente responsabilidad por danos y perjuicios.

El contratista garantizara las instalaciones por defectos en los materiales y/o equipos, por un
periodo de 1 afio a partir de la Recepcion Provisoria sin Observaciones. Esta garantia debe
incluir la sustitucion de equipos o materiales defectuosos en forma total ademas de todos los
gastos que correspondan ya sean de traslado, montaje, importaciones, etc.

El cumplimiento del plazo de Garantia no exime al Contratista de las disposiciones estableci-
das en el Art. 1844 del Cddigo Civil.

26.3 Planos finales actualizados y/o Manuales de Operaciéon y Mantenimiento
actualizados

El Contratista confeccionara los planos de obra definitivos “segun construido”, de albafileria y
todas las instalaciones técnicas, los cuales reflejaran todos los cambios introducidos durante el
transcurso de los trabajos. Asimismo, actualizara los manuales de operacion y mantenimiento
en lo que correspondiere. Se entregara un CD con dibujo digital en formato totalmente
compatible AutoCad version 2000 como minimo y una copia en papel de todas las laminas
contenidas 10 (diez) dias antes de realizar la Recepcién Provisoria. Sera condicion de la
Recepcién Provisoria la aprobacion por la Supervision de Obra de los mismos.

27 RECEPCION DEFINITIVA DE LAS OBRAS.

La Recepcion Definitiva tendra lugar al finalizar el Plazo de Garantia y Conservacion, debién-
dose cumplir con las mismas formalidades y los mismos requisitos de inspeccion previa con
correccion de vicios, defectos y omisiones que para la Recepcién Provisoria.
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Realizada la Recepcion Definitiva, la Administracion devolvera al Contratista la Garantia de
Cumplimiento del Contrato y los montos correspondientes al Fondo de Reparo con deduccion
de las multas a que hubiese habido lugar y demas gastos en que hubiera incurrido la
Administracion por cargo del Contratista, y siempre que no exista reclamacion alguna por
dafos y perjuicios producidos a causa de las obras o por la Responsabilidad Civil, en cuyo
caso se estara a la dilucidacion de la misma.

28 RECISION.

La Administracién podra rescindir unilateralmente el contrato por incumplimiento grave del
adjudicatario, debiendo notificarlo de ello. No obstante, la misma se producira de pleno
derecho por la inhabilitacion superviniente por cualquiera de las causales previstas en la ley.

La rescision por incumplimiento del contratista aparejara su responsabilidad por los dafios y
perjuicios ocasionados a la Administracion y la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento
del contrato o la aplicacion de la multa dispuesta en el art. 64 del TOCAF, en caso en que el
oferente hubiera optado por no presentar garantia, sin perjuicio del pago de las demas multas
que corresponda, efectuandose la comunicacion al RUPE y al RNEOP.

En caso de rescision del contrato antes de iniciarse su ejecucion material, el ordenador podra
efectuar la adjudicacion al siguiente mejor oferente de ese procedimiento de compra, previa
aceptacion de éste.

Causales de Rescision

La Administracion podra rescindir el contrato por incumplimiento del contratista, por las
siguientes causales, que se indican a titulo meramente enunciativo:

1. Atrasos reiterados en relacion a cualquiera de las fechas limites establecidas en el Plan de
trabajo, o las que resulten de prorrogas acordadas por ambas partes.

2. Incumplimientos en el pago de los jornales y aplicacion de normas de seguridad laboral.
3. Suspensidn sin causa justificada de los trabajos por parte del contratista.

4. La subcontratacién a terceros de la ejecucion del Contrato o de parte del mismo, sin previa
autorizacion de la Administracion.

5. Incumplimiento de normas medio ambientales.
Solicitud de rescision por el Contratista

El contratista podra solicitar la rescision del contrato de obra, cuando se configuren los
siguientes casos:

a) cuando el inicio o la suspension de las obras exceda de los 120 dias por razones imputables
a la Administracion;

b) la Administracion retrase los pagos de certificados en un plazo mayor de 120 dias contados
desde el vencimiento del plazo para el pago, salvo que el Pliego Particular disponga un plazo
menor en obras de menor porte, siempre que el contratista haya cumplido con sus
obligaciones contractuales.

Liquidacién en caso de Rescision

La rescisién del contrato, en todos los casos, traera aparejada la liquidacion definitiva de las
obras y trabajos que hayan sido ejecutados con arreglo a las condiciones del contrato.

Notificada la resolucion de rescisiéon del contrato, iniciada por la Administracion o por el
contratista, el organismo contratante tomara posesion inmediata del predio y de las obras.
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29 CLAUSULAS ESPECIALES. -

Las firmas adjudicatarias deberan estar al dia con las obligaciones fiscales y leyes sociales en
el momento del cobro.

30 EXENCION DE RESPONSABILIDAD. -

La Universidad de la Republica podra desistir del llamado en cualquier etapa de su realizacion
0 podra desestimar todas las ofertas. Ninguna de estas decisiones generara derecho alguno
de los participantes a reclamar por gastos, honorarios o indemnizaciones por dafos y
perjuicios.

31 NORMATIVA APLICABLE. -

Esta Licitacion se enmarca, en lo aplicable, en lo dispuesto en el TOCAF aprobado por el
decreto 150/012 y las leyes, decretos y resoluciones vigentes a la fecha de apertura de la
licitacion.

32 DEFINICION DE TERMINOS

a. “ADJUDICATARIQ”: es el Oferente que luego de cumplimentar todos los requerimientos estableci-
dos en los Documentos del Llamado a Ofertas y cuya oferta cumple con los requisitos de la Licita-
cion, ha sido notificado por el Contratante de adjudicacion total o parcial en el mismo.

b. “ADMINISTRACION", “ADMINISTRACION PUBLICA” EI término identifica al organismo publico
contratante, en particular la Universidad de la Republica o el Servicio respectivo que efectua el lla-
mado.

c. “CAPATAZ’: es la persona fisica designada por la empresa Contratista, y previamente aprobada por
el Comitente, a la cual se le encarga el contralor y vigilancia de los trabajos de una obra. No podra
ser propuesto por mas de un Oferente. Debera tener una permanencia diaria en la obra. No podra
delegar ni total ni parcialmente sus atribuciones, ni modificar ninguna de sus responsabilidades y
obligaciones.

d. “C.A.: Comisién Asesora de Adjudicaciones. Es la Comision designada por la Administracién para
producir los informes de adjudicacién, establecidos en el Articulo 66 del TOCAF.

e. “CONTRATISTA o EMPRESA” en forma indistinta: adjudicatario que haya formalizado contrato con
la Administracion, habiendo presentado toda la documentacion necesaria para que opere la condi-
cion que habilita la eficacia del respectivo contrato y que se compromete a cumplir con la ejecucion
de la obra de que se trate, en las condiciones de calidad aplicable y en el término oportunamente
establecido disponiendo para ello de personal, equipos e insumos necesarios para tal fin.

Tendra la responsabilidad decenal a que se refiere el articulo 1844 del Cddigo Civil, sin perjuicio de
las demas que le asigna la legislacion vigente.

f.  “CONTRATOQ”: es el acuerdo de voluntades formalizado entre el Contratante y la empresa Contra-
tista para la Ejecucion de las obras, esta regido por los Documentos del Contrato y contiene el con-
junto de derechos y obligaciones suscriptos por las Partes.

g. “D.G.A.”: Direccion General de Arquitectura.
h. De acuerdo a lo indicado en el capitulo 2.Equipo técnico, correspondera el item 1 6 2.

1- “Direccién de Obra”: sera ejercida por la empresa Contratista a través de la persona que ésta
designe con titulo habilitante de Arquitecto 6 Ingeniero (segun lo indicado en el Capitulo 2), para la
carga total de la obra, expedido o revalidado por la Universidad de la Republica Oriental del Uruguay
o por Universidades privadas habilitadas en el pais, con una antigiedad ininterrumpida inmediata-
mente anterior a la fecha del Llamado no inferior a cinco (5) afos en el ejercicio de la profesion.

Debera tener una presencia diaria en la obra de por lo menos cuatro (4) horas, y debera cumplir sus

funciones en forma permanente durante la totalidad del proceso de construccién hasta la Recepcion

Definitiva Total y sin reservas de la obra. Comprendera la direccion directa en todo momento de la

ejecucion de los distintos trabajos y el contralor de la coordinacién de los mismos de acuerdo al pro-

yecto y las normas de una buena construccion. Incluira la realizacién de planos, planillas, detalles
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complementarios y de perfeccionamiento, la redacciéon de informes y especificaciones técnicas de
procedimientos que requiera el proceso de ejecucion, incluyendo la responsabilidad sobre la acepta-
cion de la calidad y procedencia de cada uno de los tipos de materiales y productos a emplearse y la
aprobacion de las muestras respectivas. Controlara en todo momento la ejecucion de la obra, los su-
ministros, el cumplimiento de las obligaciones contraidas por el Contratista, y resolvera los proble-
mas técnicos y administrativos que dentro del ambito de su competencia se susciten durante el de-
sarrollo de los trabajos hasta la Recepcion Definitiva de la Obra. Incluira también toda otra tarea,
gestidon o tramite de orden técnico que requiera la ejecucién de las obras. No podra delegar ni total
ni parcialmente sus atribuciones, ni modificar ninguna de sus responsabilidades y obligaciones.

Tendra la responsabilidad decenal a que se refiere el articulo 1844 del Cadigo Civil, sin perjuicio de
las demas que le asigna la legislacion vigente.

El Director de Obra no podra haber sido propuesto por mas de un Oferente.

El Representante Técnico de una empresa podra ser Director de Obra sélo cuando tenga titulo habi-
litante de Arquitecto 6 Ingeniero.

2- “Direccion de Obra”: sera ejercida por la empresa Contratista a través de la persona que ésta
designe.

Debera tener una presencia diaria en la obra de por lo menos cuatro (4) horas, y debera cumplir sus
funciones en forma permanente durante la totalidad del proceso de construcciéon hasta la Recepcién
Definitiva Total y sin reservas de la obra. Comprendera la direccion directa en todo momento de la
ejecucion de los distintos trabajos y el contralor de la coordinacion de los mismos de acuerdo al pro-
yecto y las normas de una buena construccion. Incluira la realizacién de planos, planillas, detalles
complementarios y de perfeccionamiento, la redacciéon de informes y especificaciones técnicas de
procedimientos que requiera el proceso de ejecucion, incluyendo la responsabilidad sobre la acepta-
cion de la calidad y procedencia de cada uno de los tipos de materiales y productos a emplearse y la
aprobacion de las muestras respectivas. Controlara en todo momento la ejecucion de la obra, los su-
ministros, el cumplimiento de las obligaciones contraidas por el Contratista, y resolvera los proble-
mas técnicos y administrativos que dentro del ambito de su competencia se susciten durante el de-
sarrollo de los trabajos hasta la Recepcion Definitiva de la Obra. Incluira también toda otra tarea,
gestidon o tramite de orden técnico que requiera la ejecuciéon de las obras. No podra delegar ni total
ni parcialmente sus atribuciones, ni modificar ninguna de sus responsabilidades y obligaciones.

El Director de Obra no podra haber sido propuesto por mas de un Oferente.

El Representante Técnico de una empresa podra ser Director de Obra.

“Documentos del Llamado a Ofertas”: también llamados Pliego de Bases y Condiciones del Llama-
do a Ofertas o Recaudos graficos y escritos sobre los cuales los Oferentes realizan sus propuestas,
constituyen el conjunto de documentos emitidos que:

- Fija las bases del procedimiento a seguir para la presentaciéon de las Ofertas por parte de las
empresas Contratistas;

- Define el Proyecto de la Obra mediante planos, memorias descriptivas y técnicas y especifica-
ciones, que constituyen los Documentos del Proyecto;

- Establece las condiciones del Contrato a celebrarse con el Adjudicatario del Llamado Publico a
Ofertas para la obra objeto del mismo.

Se incluyen ademas, las Enmiendas y Comunicados emitidos por la Supervision de Obras dentro
del plazo estipulado, anterior a la apertura de las ofertas.

“Documentos del Proyecto”: es el conjunto de documentos que definen el Proyecto de la Obra e in-
tegran los Documentos del Llamado a Ofertas y el Contrato. Se compone con los planos generales y
de detalle, complementados por planillas y especificaciones técnicas generales y particulares y las
memorias técnicas y descriptivas de cada una de sus partes, instalaciones y acondicionamientos,
todo lo cual constituyen los recaudos con que las Empresas Contratistas cotizaran su Oferta. Cuan-
do en el Pliego de Bases y Condiciones o en los Documentos del Contrato se use el término “Pro-
yecto”, debera entenderse que se hace referencia a todas o cualquiera de las piezas antes mencio-
nadas.
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aa.

“Emplazamiento”. comprende el predio, instalaciones, entorno y lugar donde se realizara la obra.

“Equipo e Instalaciones”: son los aparatos, maquinarias, utiles, herramientas y objetos de cualquier
naturaleza, asi como los depdsitos, bafos, vestuarios, comedores, cocinas, oficinas, garitas de vigi-
lancia y las otras dependencias y los servicios de agua de construccion, saneamiento, energia e ilu-
minacion incluso provisionales, que se requieren para la correcta Ejecucion de la obra, sin incluir
materiales y otros elementos que forman parte de la Obra permanente.

“Especificaciones”: toda regulacién o prescripcion contenida en este Pliego, en la Propuesta o el
Contrato, relativa al procedimiento de pedido de Ofertas, al otorgamiento o formalizacion del Contra-
to y a la ejecucién del mismo.

“Interesado”: Todo aquel que se interese en conocer los Recaudos y/o visitar el lugar de las obras.
También todo aquel que haya comprado el Pliego de Condiciones, lo que lo habilita a hacer consul-
tas, pedir aclaraciones, o sugerir modificaciones a los Recaudos.

“Nota de Pedido”: es la Nota que contiene la respuesta a la instruccion impartida por Orden de Ser-
vicio o esta relacionada con temas concernientes a la Ejecucion del Contrato, que ha sido entregada
por la empresa Contratista a la Supervision de Obras.

“Obra”: designa el Objeto del Llamado a Ofertas, con las caracteristicas que se definen en los Docu-
mentos del Proyecto, y son los trabajos que deben ser ejecutados por la empresa Contratista en un
todo de acuerdo con los Documentos del Contrato, las reglas del arte y conforme a su fin; todo lo
cual incluye a las diversas clases de acciones y actividades que debe llevar a cabo la empresa Con-
tratista, sean éstas de caracter permanente o temporal, para poder ejecutar dichos trabajos, sumi-
nistrar todo el material, equipo y mano de obra a proveer por la Contratista y cumplir con todas las
responsabilidades y obligaciones emanadas de los Documentos del Contrato.

“Obrador”: es el espacio conformado por la Obra, las instalaciones, depdsitos provisorios necesarios
para la ejecucion de los trabajos, asi como todo otro lugar que la empresa Contratista ocupe de
cualquier otra forma o en el cual ubique otras instalaciones y depdsitos, a los fines de la Ejecucion
del Contrato.

“Obras permanentes”: obras que se van a ejecutar y mantener de acuerdo con el Contrato.

“Obras provisorias”: son las obras de caracter temporal, de cualquier naturaleza, que se requieren
para la ejecucion o mantenimiento de los trabajos.

“Oferente” o “Proponente”: es la Empresa Contratista que presentd su Oferta para la Ejecucion de la
obra, obrando por si o por medio de sus Representantes Legal y Técnico.

“Oferta”: es el conjunto de documentos presentados por una Empresa Contratista dentro del plazo
estipulado y en estricto cumplimiento de lo establecido en los Documentos del Llamado a Ofertas.

Las Ofertas presentadas por empresas que a la fecha de adjudicacién, mantengan incumplimientos
en mas de un contrato suscrito con la UdelaR por si o para terceros, o con las cuales hayan rescin-
dido total o parcialmente un Contrato dentro de los seis (6) meses calendario inmediato, seran re-
chazadas por considerarse inconvenientes para los intereses de la UdelaR.

“Orden de Servicio”: es toda instruccidon escrita concerniente a la Ejecuciéon del Contrato, que ha
sido entregada por la Supervisién de Obras a la empresa Contratista.

“Planos”: planos generales y de detalle a los que se hace referencia en los Documentos del Proyec-
to y del Contrato, asi como toda modificaciéon de los mismos, aprobada por escrito por la Supervisién
de Obras.

“Plazo Contractual”: es el término de tiempo establecido en el Contrato para la finalizacion de los tra-
bajos y entrega total de la obra contratada.

“P.C.P": el presente Pliego de Condiciones Particulares.

“Precio del Contrato”: es el Precio a pagar al Contratista de conformidad con lo establecido en el
Contrato, a cambio del pleno cumplimiento de sus obligaciones contractuales por parte de éste.

“Presupuesto Contractual”: es el computo y presupuesto detallado de las obras contratadas por el
Monto del Precio adjudicado.

Los Avances fisico/ financieros de la Obra que se reflejan en los Certificados de Obra mensuales se
estableceran, en todos los casos, en forma porcentual sobre la base de cada uno de los ltems y Ru-
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bb.

CC.

dd.

ee.

99.

hh.

bros del Presupuesto Contractual. Los pagos de los Certificados de Obra se deberan entender que
son efectuados a cuenta del Monto Total del Precio Global y Unico de la obra terminada. En conse-
cuencia, esos pagos no podran ser considerados como prueba de ejecucion de los trabajos corres-
pondientes, ni liberaran a la empresa Contratista de su responsabilidad contractual.

“Proponente”, “Oferente” o “Licitante”. Persona Fisica o Juridica, Empresa o Consorcio que cum-
pliendo los requisitos establecidos en los recaudos haya presentado propuesta de precio para reali-
zar las obras de que se trata, obrando por si o por medio de sus representantes.

“Proveedor (es)”: es (son) la (s) persona (s) fisica (s) o juridica (s), incluyendo sus sucesores legales
o cesionarios, que tienen un Contrato con el Contratante o con la empresa Contratista, para el sumi-
nistro de algunos materiales, elementos de construccion o equipos que se incorporen a la obra.

“Representante Técnico de la Empresa Contratista”: es la persona que designe la empresa Contra-
tista con la aprobacion previa del Contratante, con amplios poderes para tratar y resolver por la em-
presa todos los aspectos técnicos referentes a la Ejecucion de las obras y el Contrato. En esa cali-
dad actuara ante el Comitente o Contratante, y quienes desempefien la Supervisiéon de la obra, en
forma permanente hasta la Recepcion Definitiva Total y sin reservas. Cumplira con las Ordenes de
Servicio que se le notifiquen en la forma prevista en el Pliego y Contrato que se suscriba, y sera res -
ponsable del cumplimiento del objeto del Llamado. No podra ser Representante Técnico en mas de
una Oferta.

El Representante Técnico de una empresa podra ser Director de Obra y debera tener titulo habilitan-
te de Arquitecto 6 Ingeniero cuando sea exigido de acuerdo a lo expresado en el Capitulo 2.

“Subcontratista (s)”: es (son) la (s) persona (s) fisica (s) o juridica (s), incluyendo sus sucesores le-
gales o cesionarios, que tienen un Contrato con el Contratante o con la empresa Contratista para la
ejecucion de alguna parte de los trabajos de la obra, en este ultimo caso con el consentimiento pre-
vio del Contratante. Puede estar incluido en mas de una Oferta.

“Supervisidon de Obras”: es la ejercida directamente por el o los profesionales que designe el Comi-
tente, y se relacionara con el Representante Técnico y el Director de Obra nombrados por la empre-
sa Contratista. Esta facultada para exigir el cumplimiento de las disposiciones que estime neces-
arias o convenientes, a fin de asegurar la fiel aplicacién de las normas del Contrato, la ejecucion de
los trabajos y sistemas constructivos a emplearse, a cuyos efectos podra cursar solicitudes, comuni-
caciones e intimaciones que el Contratista debera cumplir como Ordenes de Servicio. Realizara un
seguimiento de todo lo relacionado con el estricto cumplimiento de lo contratado, pudiendo solicitar
inclusive, los ensayos de materiales que considere necesarios. No podra delegar ni total ni parcial -
mente sus atribuciones, ni modificar ninguna de sus responsabilidades y obligaciones. Controlara y
aprobara los certificados de obra conteniendo el avance mensual y acumulado, los montos basicos
unitarios y subtotales mensuales y acumulados, anticipos financieros, acopios y desacopios, des-
cuentos, retenciones y toda otra informacién que corresponda, y autorizara todos los pagos que co-
rresponda efectuar al Contratista.

“Supervisor de Obras”: es el profesional Arquitecto designado por la Administraciéon para desempe-
flarse como tal en una o varias obras determinadas. Depende de la Administracion a todos los efec-
tos. Debera controlar e informar los Certificados. No podra delegar ni total ni parcialmente sus atri-
buciones, ni modificar ninguna de sus responsabilidades y obligaciones. De acuerdo al tipo de obra
la Supervision podra ser ejercida por el Supervisor de Obras.

“UdelaR”: Universidad de la Republica Oriental del Uruguay.
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