LICITACION PUBLICA Nº 1039.
TRATAMIENTO DE FACHADAS Y REPARACIONES VARIAS

EN EL EDIFICIO PROPIEDAD DEL BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO CON ENTRADAS POR AV. LIBERTADOR BRIG. GRAL. LAVALLEJA 1409 Y COLONIA 1013.

=======================================================================

El presente pliego de Condiciones Particulares, Memoria Constructiva y Memoria Descriptiva Particular, conjuntamente con el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado por Decreto 53/993, Pliego de Condiciones Generales para la Construcción de Obras Públicas del M.T.O.P. y Memoria Constructiva General para Edificios Públicos del M.T.O.P., versión 2006, en lo que sea aplicable, fijan las condiciones que han de regir en el presente llamado a Licitación Pública para: 

========================================================================
DEFINICIONES: 
A los efectos de la presente licitación se tomarán las siguientes definiciones:

· Los términos "Obra" y "Obras" se refieren a todas las instalaciones, construcciones y trabajos de cualquier naturaleza, objeto de esta licitación.

· Los términos "Pliego de Condiciones Particulares“ o "Pliego de Condiciones” se refieren al conjunto de los documentos que contienen los requisitos básicos para la Licitación.

· El término Banco ó la sigla BSE se refieren al  Banco de Seguros del Estado de la República Oriental del Uruguay.

· El término "Directorio", se refiere al Directorio del Banco de Seguros del Estado. 

· La denominación CAA ó "Comisión Asesora de Adjudicaciones" se refiere a la Comisión designada por el BSE, encargada del análisis y estudio de las propuestas. 

· El término "Supervisor de Obras", “S.O.” o "Supervisor" se refiere al profesional/es designados por el Departamento de Infraestructura Edilicia del Banco a cargo de la supervisión de la obra. 

· El Término "oferente" se refiere a la persona, firma o grupo económico que presente o someta formalmente una proposición para ejecutar el trabajo que se licita, obrando por sí o por medio de sus representantes debidamente autorizados.

· El término "Adjudicatario", se refiere a la empresa cuya propuesta sea aceptada por el total de las obras especificadas más adelante e incluirá a sus representantes legales.

· El término "Representante Técnico", se refiere al profesional designado por el Adjudicatario para representarlo en la obra que tendrá a su cargo y bajo su responsabilidad la Dirección de Obra y todo lo que se refiera a la ejecución de las mismas de acuerdo a las obligaciones contraídas en el contrato.

· "P.D.O." se refiere al Plan de Desarrollo de Obras o Cronograma.

· "C.P." se refiere al Pliego de Condiciones Particulares. 

· "M.C." se refiere a la Memoria Constructiva. 

· “MDP o MP" se refiere a: Memoria Descriptiva Particular o Memoria Particular.

Art. 1.   OBJETO.

Reparación de la totalidad de las fachadas y contrafachadas, medianera y construcciones sobre la azotea, así como otros elementos detallados en las Memorias correspondientes, a realizar en el edificio propiedad del Banco de Seguros del Estado con entradas por Av. Libertador Brig. Gral. Lavalleja 1409 y Colonia 1013.

La oferta deberá comprender todas las actividades y materiales necesarios para lograr el objetivo propuesto acorde con lo previsto en la Memoria Constructiva y Descriptiva. 

Las ofertas deberán cumplir con las especificaciones establecidas en el presente Pliego de Condiciones, Memoria Constructiva y Descriptiva.
. 

Art. 2.   REQUISITOS Y DOCUMENTACION. 

Los oferentes deberán:

2.1. Cumplir con los requisitos formales de la oferta: redacción, domicilio e identificación, previstos en el numeral 7 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.
Además deberán presentar:

  2.2. Formulario de Identificación del Oferente, que se adjunta,  comprobante de adquisición del Pliego y comprobante de depósito de Garantía de Mantenimiento de Oferta.

  2.3. Certificados vigentes de: Banco de Previsión Social y Dirección General Impositiva y Seguro de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales.

             2.4.- Sobre cerrado con información confidencial donde consten los datos completos profesionales y comerciales de la oferente, así como el detalle de la capacidad operativa de la misma. 

2.5. Acreditación de la antigüedad de la firma oferente, así como nómina de contratos cumplidos.

La no presentación de alguno de estos documentos podrá ser causa suficiente para la descalificación de la propuesta.            

Art. 3.   DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA. 

3.1. Para el caso de que el proponente sea una Sociedad Comercial, la misma deberá presentar un Certificado Notarial acreditando la constitución, vigencia y representación de la misma de acuerdo al Contrato Social. 

3.2. Si comparece por apoderado y a los efectos de que el mismo pueda firmar el acta de apertura y formular observaciones, deberá adjuntar a la oferta primera copia del Mandato o Testimonio Notarial del mismo, del cual resulte la representación invocada.

3.3. Si dos o más Empresas resolvieran presentarse a la licitación integrando un Consorcio, además de la documentación exigida para cada una de ellas, deberá presentar Testimonio Notarial de la Documentación que acredite la constitución del mismo.

3.4. Las Empresas podrán presentarse en forma individual o colectiva. 

En este último caso, las Empresas deberán presentarse en forma conjunta y solidaria por toda la licitación, estableciéndolo en forma expresa, debiendo presentar para cada una de ellas la documentación exigida en estas especificaciones.

Art. 4.   CONTRADICCIONES EN DOCUMENTOS.

Bastará que una obra se halle claramente indicada en una de las piezas que forman parte del presente Pliego, aunque haya sido omitida en otras, para que tenga que ser efectuada por el Adjudicatario a su exclusivo costo y sin derecho a reclamación alguna.

Cualquier otro tipo de contradicción entre alguna de las piezas que forman parte del Contrato, cuya aclaración no hubiera sido solicitada por el Adjudicatario antes de la apertura de las propuestas, será resuelta a juicio del Supervisor.

Art. 5.   REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS DE OBRAS PÚBLICAS.

5.1. Las empresas que se presenten a esta licitación deberán encontrarse inscriptas en el Registro Nacional de Empresas Constructoras de Obras Públicas.

5.2. El oferente adjuntará a la propuesta el Certificado expedido por el Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas según lo dispuesto en el Art. 324 de la Ley 16.736. 

Art. 6.   VISITA DE OBRA.
Como requisito previo para la presentación de las propuestas, los oferentes deberán efectuar una visita de obra en forma obligatoria; para ello se fijarán dos días para realizarla. 

Las fechas de estas visitas se publicarán conjuntamente con la fecha de apertura de la Licitación. 
Cumplida ésta se emitirá una constancia que se entregará a los oferentes que concurrieron a la misma, debiendo adjuntarse dicha constancia con la oferta. 

Sin perjuicio, las fechas para realizar las mismas se fijan de la siguiente forma: 1ª. visita: el día 5 de diciembre de 2008, a las 11:00 horas; 2ª. visita: el día 12 de diciembre de 2008, a las 11:00 horas. El lugar de encuentro con los oferentes será: la Planta Baja del edificio sito en Av. Libertador Brig. Gral. Lavalleja 1409.
Art. 7.   PLAN DE DESARROLLO DE OBRAS.

7.1. El oferente deberá incluir obligatoriamente en su propuesta un Plan de Desarrollo de Obras o Cronograma detallando las previsiones que tomará a fin de cumplir con el plazo establecido en el presente llamado, respecto a:

a) Cuántos turnos de trabajo realizarán y en qué períodos: indicar en el cronograma la cantidad de turnos en cada etapa en caso de que no fuera la misma cantidad de turnos en todo el período de duración de la obra y el horario de trabajo incluyendo sábados, domingos y feriados.

b) Cuántos obreros trabajarán como mínimo en cada turno y de qué categorías.

c) Con qué maquinaria y demás equipamiento técnico contará la empresa para lograr el objetivo en el plazo indicado, cumpliendo con los estándares de calidad y seguridad correspondientes.
d) Se identificarán, con sus fechas de iniciación y de terminación, cada uno de los rubros cotizados, agregándose para cada uno de ellos las etapas intermedias más significativas.

e) No se declararán las horas de labor a desarrollar en talleres de sub Adjudicatarios y en propios del Adjudicatario, presumiéndose que estas actividades estarán coordinadas con las que se declaren.

En caso de no incluirse el P.D.O. en la propuesta o ser incompleto a juicio del Banco, la misma no será tenida en cuenta para la adjudicación.

7.2. Antes de comenzar la obra el Adjudicatario deberá presentar un P.D.O. ajustado, y teniendo en cuenta la fecha efectiva contractual de comienzo de los trabajos. 

En el mismo se establecerán las fechas de cumplimiento de las etapas en relación con el plazo de entrega, según contrato.

7.3. Las variaciones de plazos parciales o totales, con los consiguientes cambios de fecha en el P.D.O., debidos a las circunstancias mencionadas en el Art. 14 referido al PLAZO DE ENTREGA, serán realizados por el S.O. a solicitud fundamentada del Adjudicatario. 

Esto dará motivo a la confección de un nuevo P.D.O. que anulará al anterior y que deberá ser ajustado y presentado a la S.O. 3 días corridos como máximo luego de realizado el cambio.

Art. 8.   ACLARACIONES SOBRE LA LICITACIÓN.

Hasta 5 (cinco) días hábiles antes de la fecha de apertura de las propuestas, toda firma interesada en presentarse a la Licitación puede solicitar aclaración por escrito sobre alguna estipulación de estas bases mediante las siguientes vías de comunicación: Fax 901-93-25 y E-mail: ComprasConsultas@bse.com.uy, y personalmente en las oficinas del Departamento de Compras Central, sito en Av. Libertador Brig. Gral. Lavalleja 1464, 1er. Piso, en el horario de 12:00 a 17:00 horas. 
El Banco considerando el pedido, evacuará la consulta dándola a conocer al peticionario y a los demás adquirentes del Pliego a través del Departamento de Compras.

Art. 9.   FORMA DE COTIZACIÓN. 

Las oferentes deberán comprometerse a ejecutar y entregar las obras indicadas en el objeto de la licitación, en un todo de acuerdo con el Pliego que incluye la Memoria Constructiva y Descriptiva de dichas obras. 

La cotización será al firme en Unidades Indexadas. 

9.1. El trabajo que comprende la presente licitación se contratará considerando el Monto Global (material, mano de obra, otros costos, etc.) más Leyes Sociales y será el que resulte del total de las obras estipuladas en los planos, Condiciones Generales, Memoria Constructiva y Memoria Descriptiva Particular.

9.2. Aunque el trabajo se contratará a precio global, los proponentes deberán presentar en forma obligatoria el presupuesto detallado, indicando los montos correspondientes a cada uno de los rubros parciales que comprenden el total de la obra, especificando metrajes y sus precios unitarios, los que regirán para los aumentos y disminuciones de obra que puedan ordenarse, o para abonar, en caso de rescisión la obra hecha que esté en condiciones de ser recibida. 
El Adjudicatario deberá cotizar obligatoriamente según lo establecido en los recaudos escritos y gráficos del presente llamado y además, podrá proponer variantes que sin disminuir la calidad, resistencia, seguridad, colaboren a mejorar el costo o a reducir los plazos de entrega.  

Estas variantes debidamente documentadas, serán analizadas por el Banco, y en caso de entenderse que las mismas resultaran beneficiosas desde el punto de vista técnico y/o económico, podrán ser tenidas en cuenta. 
9.3. En caso que la oferente hubiera omitido algún rubro o cometido un error en cantidades en el presupuesto detallado, igual estará obligado a ejecutar los trabajos o proveer los materiales por su cuenta dentro del Monto Global de su propuesta.

Si un proponente omitiera voluntariamente un rubro por imposibilidad de obtener cotización del mismo, deberá hacerlo constar expresamente en la propuesta.

El Banco considerará en uno y otro caso, a su exclusivo criterio la importancia de la omisión y si la propuesta presentada cumple con el Pliego o merece rechazo. 

En caso de ser considerada la propuesta, en el estudio comparativo, se tomará para cada rubro omitido la cotización más alta entre las propuestas de los restantes oferentes. 
9.4. Las acotaciones del proyecto si no coincidieran exactamente con las construcciones existentes, el Adjudicatario deberá relevarlas y colaborar con la adaptación del proyecto a las dimensiones reales, sin generar ningún tipo de costo adicional para el BSE.

Art. 10. IMPUESTOS.

10.1. El Banco pagará los impuestos correspondientes, de acuerdo con las leyes de la República Oriental del Uruguay, que graven directamente los bienes o servicios cotizados, vigentes 10 (diez) días antes de la fecha fijada para la apertura de las ofertas, siendo no obstante, de cargo del BSE los aumentos que se establecieran con posterioridad a la fecha indicada. 

A tales efectos el BSE reconoce como ajustable el Impuesto al Valor Agregado, y otros impuestos que se creasen con posterioridad a la fecha indicada precedentemente y que afecten directamente la comercialización del suministro o servicio licitado. 

10.2. En caso de reducción o exención de los impuestos indicados en el artículo anterior, el proveedor estará obligado a presentar la liquidación de las diferencias.

Art. 11. LEYES SOCIALES. 

De acuerdo al régimen de unificación de Aportes Patronales y Obreros de la Industria de la Construcción establecido por la Ley 14.411, los Aportes al BPS son de cargo del BSE.
A esos efectos la Adjudicataria deberá incluir en su propuesta, en una hoja anexa, el Monto de Mano de Obra total (Monto imponible) abierto por cada rubro, los cuales serán considerados tanto para la comparación de las ofertas como para la adjudicación. 

La Adjudicataria deberá suministrar las planillas correspondientes para cumplir con el pago de los aportes pertinentes al BPS. Asimismo, ningún trabajador podrá ingresar a la obra  sin estar previamente declarado ante dicho organismo provisional. 

Art. 12. MANTENIMIENTO DE OFERTA.
Los oferentes mantendrán la validez de las ofertas por un plazo mínimo de 90 (noventa) días contados a partir de la fecha de apertura de las propuestas. Durante ese plazo los oferentes se comprometen a mantener todas las condiciones de la oferta. 

Vencido dicho período o al que se hubiera comprometido la oferente, sin que se hubiera producido resolución por parte del Banco, las ofertas se considerarán vigentes, salvo que los interesados manifiesten por escrito su voluntad en contrario. 

Art. 13. GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.

La oferente deberá Garantizar el Mantenimiento de su Oferta (Art. 55 del T.O.C.A.F.) toda vez que su propuesta supere el monto mínimo vigente y en forma previa a la apertura, por una suma no inferior al 1% (uno por ciento) del total de la oferta, mediante: depósito en efectivo, Valores Públicos, fianza o aval bancario o póliza de Seguro de Fianzas.  

Dicha garantía deberá presentarse en el Departamento de Compras Central sito en Av. Libertador Brig. Gral. Lavalleja 1464, 1er. piso.

Monto mínimo vigente impuestos incluidos Setiembre – Diciembre del 2.008: $ 2.032.000 (pesos uruguayos dos millones treinta y dos mil) o su equivalente en unidades indexadas.  

Si pasado el plazo establecido en el Art. 12 todavía no se hubiera producido la adjudicación respectiva, el oferente sólo podrá reclamar el retiro de esta garantía estableciendo por escrito que deja sin efecto su oferta, y que reconoce expresamente carecer de derecho legítimo alguno con referencia a esta Licitación.

Art. 14. PLAZO DE ENTREGA.

14.1. El plazo máximo de la obra completamente terminada será de 120 (ciento veinte) días calendario y empezará a contarse a partir de la firma del contrato.

14.2. En todos los casos el plazo de ejecución de la obra se entenderá en días calendario, por lo que el proponente deberá tener en cuenta en su P.D.O. los días no laborables y la licencia general de la construcción.

Se podrá incrementar el plazo indicado con los días de trabajo perdidos en los casos indicados a continuación:

a) Si mediaran causas de fuerza mayor como ser aquellas que impidan cumplir las horas de labor previstas en la obra en el P.D.O. en los siguientes casos: paro patronal decretado por la Cámara de la Construcción, huelgas, fenómenos climáticos de intensidad que provoquen daños a la obra o todo hecho imprevisible en sí o en sus consecuencias, ajenas a las posibilidades de control del Adjudicatario y que impidan realizar en la obra trabajos de construcción. 

Se considerarán horas incumplidas de labor y computables a causa de fuerza mayor, aquellas en las que no se hubiere podido realizar ningún trabajo por las causas anotadas precedentemente y aquellas empleadas en realizar exclusivamente trabajos de recuperación por daños ocurridos. 

No se considerarán causas de fuerza mayor aquellas en que las interrupciones tuviesen como motivo las lluvias hasta 20 (veinte) % del total de los días corridos calendario que conforman el plazo de ejecución, ni tampoco las dificultades derivadas de conflictos directos del Adjudicatario con terceros. 

El Adjudicatario está autorizado a aumentar las horas diarias de labor indicadas en el P.D.O., previo aviso escrito al Supervisor.
b) Si fuera necesario ordenar trabajos extraordinarios de importancia. 

En tal caso se acordará la prórroga antes de la realización de los mismos.

c) Si por causas imputables al Banco el Adjudicatario tuviera que interrumpir el trabajo. 

En tal caso se le concederá una prórroga equivalente y se documentará por escrito las fechas de la interrupción y de la reanudación del trabajo.

Art. 15. OFERTAS: LUGAR Y PLAZO PARA SU PRESENTACIÓN Y APERTURA. 

15.1. Las ofertas podrán ser entregadas en forma personal en sobre cerrado o por correo certificado, al Departamento de Compras Central, Av. Libertador Brig. Gral. Lavalleja 1464, 1er. Piso, todos los días hábiles, dentro del horario de 12:00 a 17:00 horas, hasta una hora antes de la apertura o presentarse directamente en el lugar fijado para la misma. 

El Banco no será responsable por los problemas que puedan ocurrir en la modalidad correo certificado.

15.2. La apertura de las ofertas se llevará a cabo en el Salón de Actos, del edificio sito en Av. Libertador Brig. Gral. Lavalleja 1464, 1er. piso, el día 18 de diciembre de 2008, a las 15:00 horas. 

15.3. En todos los casos las propuestas no serán de recibo, si no llegasen hasta la hora estipulada para la apertura, siendo imprescindible acreditar el cumplimiento previo de la compra del pliego y constitución de la garantía si correspondiere.
Art. 16. EVALUACION. PRINCIPALES FACTORES QUE SE TOMARAN EN CUENTA                         PARA COMPARAR LAS OFERTAS. 

Serán factores a tomar en cuenta para la comparación de las ofertas, grado de cumplimiento y/o adecuación a lo establecido en la Memoria Constructiva y Descriptiva, calidad, precio, calidad, el plazo de entrega, garantía ofrecida y antecedentes de la oferente. 

Estas pautas no son taxativas, ni excluyentes entre sí, y el Banco tendrá libertad para armonizarlas a su exclusivo criterio.

Art. 17. MEJORA DE OFERTA Y NEGOCIACIONES.

De acuerdo con los términos definidos por el Art. Nº 57 del T.O.C.A.F., la Administración podrá invitar a los oferentes respectivos a mejorar sus ofertas, otorgando a esos efectos un plazo no menor a 24 (veinticuatro) horas. 

En caso de existir ofertas similares, la Administración podrá entablar negociaciones reservadas y paralelas con aquellas oferentes que precalifiquen a tal efecto, a fin de obtener mejores condiciones técnicas, de calidad y/o de precio. 

Asimismo, en los casos de precios manifiestamente inconvenientes, la Comisión Asesora de Adjudicaciones podrá entablar negociaciones tendientes a la mejora de ofertas con aquellos que la misma seleccione a tal efecto.

Art. 18. ADJUDICACION.

El Banco podrá adjudicar la propuesta que a su juicio resulte más conveniente a sus intereses, de acuerdo con los criterios de evaluación expresados con anterioridad. 
En el caso de que las propuestas no satisfagan los requerimientos solicitados, a juicio del Banco, éste podrá rechazar la totalidad de las ofertas presentadas, sin que ello implique responsabilidad de clase alguna; procediendo únicamente a la devolución de las Garantías de Mantenimiento de Oferta. 
De no cumplir la empresa adjudicataria con su obligación en las condiciones exigidas, el Banco tendrá la facultad de efectuar la adjudicación a la oferente que haya efectuado la segunda mejor oferta seleccionada o en su defecto a las siguientes, todo ello de acuerdo con el orden en que hayan quedado las mismas. 
De existir la necesidad de ejecutar trabajos extraordinarios no previstos por la oferente y no lográndose acuerdo entre el Banco y la Adjudicataria para llevarlos a cabo, aquel quedará en libertad de contratarlos con terceros. 

En virtud de la Ley Nº 17957, el Banco, en forma previa al acto de adjudicación, verificará si los posibles contratantes o cualquiera de sus directores o administradores, cuando se trate de personas jurídicas, se encuentran inscriptos como deudores alimentarios en el Registro Nacional de Actos Personales - Sección Interdicciones. 

Si alguno de ellos figurare en dicho Registro, el Banco le notificará tal circunstancia a efectos de ser subsanada.

Resuelta la adjudicación se ampliará la información registral, pudiéndose otorgar al  adjudicatario un plazo prudencial, no menor a 10 días hábiles, en el que deberá cancelar dicha inscripción.

De no hacerlo, la Institución quedará facultada a contratar con la siguiente oferente que se halle en las condiciones exigidas.

Art. 19. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

Una vez adjudicada la presente Licitación, si corresponde, el adjudicatario deberá constituir una Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, por una suma equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total de la propuesta aceptada para responder a la obligación contraída. 
Este requisito deberá cumplirse dentro de los 5 (cinco) días hábiles posteriores a la notificación de la adjudicación, en la misma forma y condiciones establecidas para la Garantía de Mantenimiento de Oferta (Art. 13). 
Monto mínimo vigente impuestos incluidos Setiembre - Diciembre del 2008: $ 812.800 (pesos uruguayos ochocientos doce mil ochocientos) o su equivalente en unidades indexadas.

Art. 20. OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO.

20.1. Cumplir con las Leyes, Ordenanzas y Reglamentaciones aplicables a las obras, a la forma de llevarlas a cabo y de actuar dentro de ellas y en relación con su personal dependiente.

20.2. El Adjudicatario será el UNICO responsable de todas las obras que comprende la presente licitación, es decir, también de sus eventuales subcontratistas. 

Por lo tanto el Banco tratará directamente con el Adjudicatario todas las cuestiones que se susciten.

20.3. Todo personal dependiente del Adjudicatario deberá estar asegurado contra accidentes de trabajo, siendo el Adjudicatario el único responsable de los daños y perjuicios que por accidentes de trabajo sufra su personal durante el transcurso de la ejecución de las obras, por violación de las leyes, decretos, ordenanzas y reglamentos aplicables a sus operaciones. 

20.4. El Banco se reserva el derecho de exigir la documentación que acredite el pago de salarios y demás rubros emergentes de la relación laboral así como los recaudos que justifiquen que está al día en el pago de la póliza contra accidentes del trabajo y las contribuciones de seguridad social, como condición previa al pago, e instar a los organismos correspondientes a efectuar las fiscalizaciones del caso. 

Las empresas quedan obligadas a comunicar al Banco los datos personales de los trabajadores afectados a la prestación del servicio, con anterioridad a su ingreso efectivo a la obra, a fin de poder realizar los controles correspondientes. 
Asimismo se compromete a no ingresar personal a la obra mientras éste no haya sido declarado ante el BPS. 

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones dispuestas en este artículo, configurará incumplimiento del contrato y será causal de rescisión del contrato por responsabilidad imputable a la empresa que resultare adjudicataria.
El Banco tiene la potestad de retener de los pagos debidos al adjudicatario en virtud del contrato, los créditos laborales a los que tengan derecho los trabajadores de la empresa contratada, pudiendo adoptar las previsiones administrativas del caso y requerir la información que corresponda en cualquier momento (Ley Nº 18.098 y 18.251). 

La empresa que resulte adjudicataria deberá dar cumplimiento al régimen ocupacional establecido en la Ley 17.897.

20.5. El Adjudicatario tomará todas las precauciones a fin de evitar accidentes a personas o daños a la propiedad, así provengan los mismos de las maniobras del obrador, por la ejecución de las obras, por transporte de materiales y en general de la acción de los elementos o de causas eventuales. 

Si a pesar de las precauciones adoptadas se produjeran durante la ejecución de las obras y hasta la recepción provisoria de las mismas, accidentes o perjuicios a personas o cosas, el Adjudicatario será responsable de su reparación.

El Adjudicatario restituirá a BSE los gastos que eroguen las acciones por indemnización que se le promovieran por daños a terceros o cosas, pudiendo BSE retener de las sumas que le adeudare al Adjudicatario, la cantidad que estime conveniente, hasta tanto las reclamaciones o acciones formuladas por aquellos conceptos hayan sido definitivamente levantadas o terminadas por gestión y a costa del Adjudicatario.

20.6. El Adjudicatario deberá obtener de las autoridades competentes, los permisos, autorizaciones e inspecciones necesarias, dar los avisos requeridos por leyes, decretos, ordenanzas y reglamentos vigentes y depositar las garantías exigidas. 

No se admitirán demoras respecto al plazo estipulado en la oferta por causas imputables a dichos permisos. 

A tales efectos, el Banco brindará todo el apoyo que esté a su alcance.

El Adjudicatario es responsable del cumplimiento de las leyes que rigen para todas las construcciones y de todo lo que prescriben las ordenanzas respectivas. 

20.7. Si en la interpretación del contrato bajo su faz técnica surgieran divergencias, éstas serán resueltas por el Banco cuyas decisiones serán definitivas respecto a la calidad de materiales, solidez y eficiencia en ejecución de estructuras y metrajes de obra. El Adjudicatario no podrá suspender los trabajos - aun parcialmente - bajo éste pretexto.

20.8. Suministrar a su costo todos los materiales, y proveer todo el personal y mano de obra y todas las maquinarias, herramientas, útiles, elementos de transporte, tanto de carácter principal como accesorio, para la ejecución de las obras y trabajos anexos tales como colocación de cercos, barreras, establecimiento de guardias, serenos y luces de señales exigidos por las ordenanzas o necesarios, para la protección de personas y propiedades, para el trazado y replanteo, para mediciones, pruebas y ensayos, alumbrados interior y exterior de las obras, etc. deberá asimismo el Adjudicatario suministrar por su cuenta todos los materiales, servicios y equipos necesarios.

20.9. Constituir en obra, con carácter permanente, un capataz general, personal obrero competente e inscripto en los registros de la Seguridad Social, con experiencia y habilidad para realizar los trabajos, realizando tantos turnos como sean necesarios a los efectos de dar cumplimiento al plazo previsto en el pliego. 

En caso de tener que realizarse trabajos en tres turnos, deberán cumplirse con las normas relacionadas con el Derecho laboral, en lo que refiere a pago de horas extras, incentivos por horas nocturnas, etc.; y brindar una iluminación y dispositivos de seguridad que cumplan con todas las ordenanzas vigentes.

20.10. Estar presente en el lugar de las obras el Adjudicatario y/o su representante Técnico, toda vez que el S.O. así lo requiera con motivo de inspecciones y visitas, o para dilucidar otros problemas surgidos en la misma.

20.11. Poner en conocimiento del S.O. por escrito y de inmediato, cualquier circunstancia, detalle u observación referente a los planos, memorias y demás recaudos que a su juicio, pueda conspirar contra la perfecta ejecución de la obra o su correcto funcionamiento.

20.12 Considerar las observaciones del S.O., no pudiendo recusar a éste ni a los demás funcionarios encargados de las inspecciones, vigilancia y mediciones que realizan los controles para el Banco.

Cuando se considere perjudicado por los procedimientos empleados por aquellos, acudir por escrito en queja fundada al S.O., estando a su resolución, sin que esto le dé derecho a interrumpir los trabajos o paralizar las obras. 

20.13. Asumir la responsabilidad integral por todos los trabajos y suministros a cargo suyo y/o de los subcontratistas, sin más excepciones que las establecidas en forma expresa por otras disposiciones vigentes y el Contrato. 

La Recepción Definitiva y la devolución de la garantía al Adjudicatario, no liberan a éste de las responsabilidades que establezcan las leyes vigentes en la República Oriental del Uruguay, en especial la responsabilidad decenal establecida por el artículo 1844 del Código Civil. 

Se considera también propiedad de Banco todo material de construcción que se extraiga del inmueble, salvo el caso de que se haga expreso abandono de dichos materiales.

20.14. Colocar en la obra, en lugares visibles que indicará el Supervisor de la misma, carteles cuyas dimensiones, texto y diseño lo indicará el S.O., no pudiendo colocar ningún otro tipo de inscripción, ya sea de carácter permanente o transitorio sin la autorización expresa de Banco. Esta prohibición no alcanza a las inscripciones que con carácter de seguridad coloque el Adjudicatario. 

20.15. El Adjudicatario y todo su personal técnico, administrativo y obrero propio o de subcontratistas autorizados considerarán las sugerencias del S.O., al que guardarán el debido respeto.

20.16. El Adjudicatario se obliga a cumplir las disposiciones de los laudos y convenios vigentes para la rama de actividad laboral que desarrolle en materia de salario, categorías de labor, pago de suplementos por horas extraordinarias, primas por horario nocturno, incentivos de asistencia, viáticos y en general todas las asignaciones y beneficios que mejoren las condiciones establecidas por la legislación laboral común.

20.17. Todos los derechos por el empleo en las obras de materiales o dispositivos patentados se entienden incluidos en los precios del Contrato y deberá abonarlos el Adjudicatario, quedando el Banco a cubierto de cualquier reclamación o demanda que pudiera originar el uso indebido de las Patentes.

En el caso de que esas reclamaciones o demandas prosperasen, aun después de la recepción definitiva de la obra, el Adjudicatario se obliga a restituir al Banco todos los gastos y costas a que dieran lugar y todo otro perjuicio que le ocasionaren.

Art. 21. CESIONES DE CONTRATO.

El Adjudicatario no podrá traspasar o ceder a terceros todo o parte del contrato sin consentimiento expreso del Banco y de conformidad con las condiciones que éste exija.

             El traspaso o cesión no surtirá efectos legales hasta que se haya dado cumplimiento a los trámites que lo validen.

Art. 22. SUBCONTRATISTAS.

Adjunto al P.D.O. definitivo, el Adjudicatario entregará la nómina definitiva de los Subcontratistas que intervendrán en la obra. 

Art. 23. PREFERENCIA DE EJECUCION.

El Adjudicatario dará preferencia de construcción a las partes del trabajo que las M.D.P especifiquen o que el Supervisor con la debida autorización le indique durante la ejecución del mismo.

En el caso de que lo indicado pueda tener interferencia con el P.D.O. vigente, el Supervisor podrá acordar con el Adjudicatario la confección de uno nuevo que, salvo motivo justificado, no implicará extensión del plazo de ejecución.

Art.24. RECEPCIÓN PROVISORIA.

24.1. La inspección previa al otorgamiento de la recepción provisoria se verificará en presencia del Director y del Adjudicatario o de su Representante Técnico. 

Si realizada la inspección se comprobara que las obras han sido ejecutadas a entera satisfacción de la Dirección, y han sido entregados los planos estipulados, se procederá a dar el visto bueno y posteriormente el Banco otorgará la recepción provisoria. 

Si en la inspección se constataran faltas o defectos en las obras, el Adjudicatario deberá subsanarlos siguiendo las obligaciones indicadas en los planos y en las especificaciones técnicas. 

El tiempo que ello insuma no dará al Adjudicatario derecho a prórroga del plazo total de la obra. 

No obstante, quedará a juicio del S.O. la realización de trabajos correctivos y/o complementarios. 

24.1.
Aquellos trabajos que hayan sido reclamados por el Banco y que deberán ser realizados por exclusiva cuenta de la Empresa, serán declarados por ésta en el B.P.S. para los aportes respectivos, los que serán de exclusiva cuenta del Adjudicatario.

Art. 25. RECEPCIÓN DEFINITIVA.

25.1. Entre la recepción provisoria y la definitiva deberá transcurrir por lo menos un plazo de tres (3) meses, dentro del que se constatará la ejecución de las obras objeto de esta licitación. 

Cumplido el referido plazo se acordará con el Adjudicatario la fecha para la realización de la inspección que dará lugar al otorgamiento de la recepción definitiva, para lo cual el Adjudicatario deberá acreditar, previamente, que ha procedido a la clausura de la obra ante el B.P.S. 

25.2. Si se demostrara que los defectos aparecidos al ser recibida la obra en forma provisoria han sido subsanados a satisfacción del Banco y en general que todas las condiciones contractuales han sido cumplidas, se otorgará la recepción definitiva, suscribiendo el documento pertinente por éste y el Adjudicatario. 

25.3. Si vencido el término de tres meses no se hubieran cumplido las condiciones contractuales, se labrará un acta en la cual consten los incumplimientos y un último plazo para subsanarlos. 

25.4. Si el Adjudicatario no diera cumplimiento dentro del nuevo plazo establecido el Banco podrá disponer, previas inspecciones e inventarios que sean necesarios, las reparaciones, sustituciones y reconstrucciones que correspondan, por sí o por terceros, con cargo al Adjudicatario y deduciendo su importe de la garantía establecida. 

25.5. La recepción definitiva total de las obras y la devolución de las garantías liberará a las partes contratantes y dará por terminado el Contrato. Se mantendrán las responsabilidades establecidas en el Código Civil por responsabilidad decenal.

Se tomará como fecha de iniciación de los plazos de garantía, el de la recepción definitiva de la obra. 

Art. 26. PAGOS  

El oferente podrá solicitar un acopio de hasta un 30% del monto global, previa presentación de garantía suficiente a criterio del Banco, pudiendo consistir la misma en aval bancario o seguro de fianza por acopio. 

Sin perjuicio de la entrega por acopio de material que se hubiere realizado, el pago se efectuará una vez recepcionada la obra de conformidad por el Banco.

Se descontarán de los pagos, los importes de multas que se hubieran aplicado al Adjudicatario conforme a las prescripciones por incumplimientos de obras y las obligaciones accesorias establecidas en los pliegos, que a juicio exclusivo de Banco, sean graves y no tengan previstas las sanciones correspondientes. 

Estas retenciones por multas requerirán para su imposición, en cada caso, la previa intimación y notificación con determinación de un plazo prudencial perentorio para que el Adjudicatario regularice su situación. 

Los pagos se harán efectivos dentro del plazo de 30 días de conformada y aprobada la factura. 

Art. 27. INCUMPLIMIENTOS Y SANCIONES.

27.1. Mora automática.

El Adjudicatario caerá en mora de pleno derecho, por el incumplimiento de cualesquiera de las obligaciones contraídas, sin necesidad de interpelación judicial ni extrajudicial alguna, ni protesta ni intimación por daños y perjuicios. 

27.2.
Sanciones. 

27.2.1.  Por incumplimientos técnicos. 

Si Banco comprobara que los materiales, procedimientos constructivos y equipos instalados no cumplen con las condiciones técnicas esenciales a las que se comprometió el Adjudicatario, éste deberá corregir la irregularidad en un plazo perentorio máximo de 30 (treinta) días calendario.

Si no corrigiera la irregularidad al cabo de dicho plazo, se aplicará una multa de U$S 200 diarios. 

27.2.2. Por incumplimiento en el plazo final. 

La multa se aplicará en función de cada día hábil de demora y por la suma de U$S 200 diarios. 

Los posibles cierres de obra ordenados por Organismos nacionales o departamentales encargados del contralor en materia de seguridad laboral, dentro de las potestades que establece la ley correspondiente, son responsabilidad del Adjudicatario y los días perdidos por éste concepto no se descontarán de los plazos de obra.

Art. 28. RESCISIÓN DEL CONTRATO.

28.1. El Banco podrá de pleno derecho y sin más trámite, dar por rescindido el contrato en los siguientes casos: 

1. Por la resistencia del Adjudicatario a cumplir las prescripciones de estas bases de licitación o a ignorar las observaciones del S.O. 

2. Transcurridos treinta días desde que el Adjudicatario debió hacer entrega del trabajo contratado, sin que esa entrega se hubiera producido. 

3. Por cesión del contrato no consentido por el Banco. 

4. Por quiebra, insolvencia o por solicitud de concordato de la Adjudicataria. 

5. Por incurrir en fraude, grave negligencia o contravención a las obligaciones y condiciones estipuladas en el contrato. 

6. Por violación voluntaria por parte del Adjudicatario de cualesquiera de las cláusulas del contrato. 

28.2. En todos los casos de rescisión a que se alude anteriormente, el Banco podrá, si lo juzga conveniente, exigir indemnización de daños y perjuicios de acuerdo con las normas generales de derecho, reteniendo el depósito de garantía de fiel cumplimiento del contrato. 

28.3. El Banco podrá en cualquier momento y por causa de fuerza mayor debidamente fundamentada, declarar rescindido el contrato.

Art. 29. PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN.

Una vez que el Banco declare rescindido el contrato, sin interpelación judicial ni extrajudicial, se lo comunicará al Adjudicatario por telegrama colacionado. 

Posteriormente se realizará, con Escribano de el Banco y dos testigos, un inventario de la obra realizada, con tasación de los trabajos efectuados y no pagados hasta ese momento.

Art. 30. GARANTIAS.

Sin perjuicio de la responsabilidad Civil a que se compromete el Adjudicatario por la ejecución de las obras vinculadas a esta licitación, previo a la Recepción Provisoria de éstas se exigirán los siguientes documentos: 

a) Garantía de revestimiento de fachada por medio de placas pétreas y trabajos generales de albañilería: deberá extender por escrito una garantía por estos trabajos, de por lo menos un período de 10 (diez) años a partir de la Recepción Definitiva. 

b) Garantía por trabajos de herrería y pintura de herrería y cortinas de enrollar: además de la garantía otorgada por el fabricante, deberá extender por escrito una garantía no menor a 2 (dos) años a partir de la Recepción Definitiva.

c) Garantía por pintura de mampostería exterior: además de la garantía otorgada por el fabricante, deberá extender por escrito una garantía no menor a 5 (cinco) años a partir de la Recepción Definitiva.

Art. 31. COSTO DEL PLIEGO. 
El costo del presente Pliego de Condiciones Particulares, Memoria de Especificaciones Técnicas (Constructiva y Descriptiva Particular) y recaudos gráficos, se fija en la suma de U$S 300 (Dólares de los EE.UU. trescientos).

SIGUEN: MEMORIA CONSTRUCTIVA Y MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA OBRA

MEMORIA CONSTRUCTIVA

La presente memoria constructiva tiene por objetivo dar respuesta a los procesos patológicos determinados mediante diagnóstico anexo, en el edificio de referencia. 

Oportunamente el Banco solicitó asesoramiento a una empresa de plaza (Estudio Arco) a fin de contar con un diagnóstico de la situación del edificio objeto de esta licitación.

Conjuntamente con este Pliego se entrega un CD donde aparece el citado diagnóstico, los registros fotográficos efectuados, así como el relevamiento gráfico de fachadas y detalles de patologías.

Sin perjuicio del diagnóstico primario, las empresas oferentes están habilitadas a hacer sus propias consideraciones.

Lo que se incluye en la terapéutica es el tratamiento de todas las fachadas a la calle del edificio y las fachadas interiores, así como la medianera (sus caras exteriores en toda la altura). 

Tal como se indica en el diagnóstico y en esta memoria, existe la posibilidad de debilitamiento de las fijaciones de las placas de granito del alero que rodea el edificio, a nivel de entrepisos, tanto horizontales como verticales, debido a la infiltración de agua desde la terraza. 

Para solucionar este problema, se proponen en el numeral 14 las medidas a tomar.

Para la ejecución de estos trabajos en forma segura, se deberán confeccionar protecciones, como ser la ejecución de “bandejas”, pasarelas techadas, colocación de redes y mallas y otras que pueda entenderse necesarias, en sustitución de las que actualmente existen, que son arrendadas por el Banco, por lo que pasará a ser de costo de la empresa adjudicataria. 

Por este motivo, la empresa deberá comenzar la implantación de obra con la sustitución de los andamios y las protecciones existentes con los equipamientos del adjudicatario.

El procedimiento a seguir será dar cuenta al Banco de la fecha de sustitución, para que éste ordene al arrendador de los andamios actuales su desarmado. 

En forma inmediata la empresa comenzará a ejecutar las protecciones indicadas anteriormente.

También se debe tener en cuenta la protección para evitar ensuciar o dañar otros elementos del entorno en donde se realizan los trabajos.

Se tendrá en consideración el eventual apuntalamiento del sector de trabajo para evitar el desprendimiento accidental de alguna pieza de granito.

Se procederá de acuerdo a las especificaciones indicadas en la presente memoria y a lo detallado en la Memoria Descriptiva Particular; para el resto regirá la “Memoria Constructiva General para Edificios Públicos del MTOP” edición 2006, y todas las Reglamentaciones vigentes donde corresponda. 

CAPITULO 1.
1.     CONDICIONES GENERALES.

La presente Memoria se complementa con la Memoria Descriptiva Particular y recaudos gráficos, en los cuales se detallan calidades de materiales a usarse, tipos de terminaciones y revestimientos, pinturas exigidas, etc.

1.1.  REGLAMENTACIONES Y NORMAS TECNICAS.

El Adjudicatario cumplirá estrictamente con todas las Leyes, decretos y reglamentaciones vigentes del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en cuanto a la realización de trabajos en altura y uso de andamios. Decreto 89/95 reglamentario de la Ley 5032.

Se dará cumplimiento al Decreto Nº 283/96 del 10 de julio de 1996 del MTSS, por lo cual entre otras cosas, la empresa adjudicataria deberá contar con Técnico Prevencionista y presentar el Estudio y Plan de Seguridad e Higiene aprobado por el MTSS. 

La empresa Adjudicatario no podrá iniciar las obras hasta tanto no dé cumplimiento a este ítem.

Luego de obtenida la aprobación por parte del Banco y de haber realizado la inscripción en el BPS el Adjudicatario estará en condiciones de comenzar las obras.

Siempre que no se opongan a lo expresamente indicado en este capítulo y en la presente memoria, la definición, características, condiciones, extracción de muestras, ensayos y características de los materiales, se regirán por las normas UNIT, editadas por el Instituto Uruguayo de Normas Técnicas.

El Adjudicatario mantendrá al Banco de a salvo de las contingencias de cualquier clase que se deriven de las invenciones patentadas o sin patentar o artículo y herramientas fabricadas o usadas en la ejecución de la obra.

1.2.  PERMISOS Y HABILITACIONES ANTE ORGANISMOS PUBLICOS Y/O PRIVADOS.

El Adjudicatario deberá gestionar todos los permisos y habilitaciones necesarios para la realización de las obras ante los Organismos competentes que correspondan: Intendencia Municipal de Montevideo, OSE, UTE, ANTEL, Dirección Nacional de Bomberos haciéndose cargo de las erogaciones correspondientes. 

1.3.  CRONOGRAMA DE OBRA.

Luego de adjudicada y antes de comenzar la obra, se deberá presentar un  Cronograma de Obra, para la aprobación de la S.O. del Banco, este se presentará en formato digital y en papel.

El Cronograma aprobado por la SO deberá presentarse junto a la factura de acopio.

1.4.  PERSONAL CALIFICADO.

Se deberá detallar en la oferta la calificación del personal especializado que utilizará en las obras de acuerdo con las exigencias de las normas vigentes y requisitos de los presentes recaudos.

El BSE podrá solicitar en cualquier momento la realización de los ensayos necesarios para la verificación de la calificación del personal 

Será el interlocutor válido entre el Adjudicatario y el S.O. designado por el BSE., su representante técnico, el que deberá poseer obligatoriamente título de Arquitecto o Ingeniero Civil.

Este o en su caso el Capataz, deberá en todo momento tomar en cuenta los planteos  que pueda llegar a efectuar el S.O., (verbalmente o por escrito), en lo que refiere a los trabajos en ejecución. 

Si durante la ejecución de la obra el S.O. considerara que el Representante Técnico no cumple adecuadamente las funciones a su cargo, el Adjudicatario estará obligado a sustituirlo.

SUPERVISOR DE OBRA.

El S.O. visitará la obra durante todo el período de duración de la misma, debiendo el Adjudicatario permitirle en todo momento la fiscalización de los trabajos. 

Tendrá libre acceso a la obra durante las horas de labor, y libre acceso a todos los lugares de la misma, obrador, depósitos, habitaciones, servicios higiénicos u otros fines. 

Las funciones que desarrollará serán inspectoras, y queda facultado para controlar, supervisar y podrá ordenar la suspensión de los trabajos siempre que constatase que no se cumplen los términos del contrato. 

Dicha suspensión será comunicada por orden verbal o escrita al Adjudicatario o Representante Técnico.

1.5. PREVISIONES PARA EL DESARROLLO DE LA OBRA.

1.5.1. SEGURIDAD.
Será responsable el Adjudicatario de los accidentes que se produzcan y tomará las precauciones necesarias de acuerdo con la ley de Prevención de Accidentes de Trabajo y sus decretos reglamentarios. 

Si a pesar de las precauciones se produjeran accidentes o perjuicios a personas o cosas durante la ejecución de las obras y hasta la recepción definitiva, el Adjudicatario será responsable de su reparación.

El Adjudicatario deberá disponer de máquinas adecuadas para sus fines, para facilitar los procedimientos y obtener una mejor terminación de los trabajos que se realicen.

El Adjudicatario construirá los andamios de acuerdo con las disposiciones en vigencia contenidas en la Ley de Prevención de Accidentes de trabajo, Ordenanzas Municipales, etc.

El Banco supervisará con sus técnicos del Dpto. de Administración de Riesgos la seguridad del personal y de la obra.

1.5.2. VICIOS DE CONSTRUCCIÓN APARENTES.
Ante cualquier trabajo defectuoso cometido en la construcción o contra otros, sea por error o negligencia, el Adjudicatario será el único responsable y deberá rehacer a su costo lo que corresponda.

De advertir vicios de construcción, el S.O. podrá indicar la reparación, demolición y/o reconstrucción a la empresa adjudicataria, sin derecho a reclamo alguno. No será excusa, la circunstancia de que los mismos se hubieren inspeccionado anteriormente sin observación. 

De existir los vicios, todos los gastos serán por cuenta del Adjudicatario.

1.5.3. VICIOS DE CONSTRUCCIÓN OCULTOS.
Si la S.O. tuviese motivos para suponer la existencia de vicios de construcción ocultos en la obra ya ejecutada en cualquier momento, antes de la Recepción Definitiva, ordenará al Adjudicatario los trabajos que sean necesarios para reconocer si efectivamente existen y ordenar su reparación. 

Los gastos que se originen por tal motivo, serán por cuenta del Adjudicatario siempre que los vicios existan, en caso contrario serán por cuenta del Banco.

1.6. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y ENSAYOS.

Los materiales para la ejecución de las obras serán de primera calidad dentro de su especie y procedencia entre los ofrecidos en plaza, quedando sujetos a las condiciones que se prescriben en la presente Memoria y a los ensayos que oportunamente se consideren necesarios por la S.O.

Se deberá cumplir, en todo lo no particularmente indicado, con las especificaciones de los fabricantes de los materiales de  todas las especies y clases para su puesta en obra y mejor desempeño, en caso de dudas se solicitará la información a la S.O., cuya determinación deberá cumplirse en todos los casos, sin que esto genere mayores costos.

En caso que los materiales presentados en obra no sean de la calidad y condiciones establecidas deberán ser retirados por el Adjudicatario y reemplazados a su costo, por otros que cumplan con las exigencias.

Siempre que no se opongan a lo expresamente indicado en este capítulo y en la presente Memoria, la definición, características, condiciones, extracción de muestras, ensayo de materiales, se regirán por las normas UNIT. 

Los gastos que se originen por la realización de ensayos serán por cuenta del Adjudicatario y se deberán ajustar a las prescripciones de las normas UNIT.

El Adjudicatario deberá someter a la aprobación de la S.O. muestras de los materiales a usarse. 

Las muestras serán depositadas en el sector destinado al acopio a los efectos del control respectivo.

En caso que se tratara de la sustitución, a propuesta del Adjudicatario, previa coordinación y aval de la D.O. de un material previsto  por otro semejante, será de cuenta del Adjudicatario todos  los gastos que esto origine.

El Adjudicatario indicará a la S.O. los detalles en que se confeccionen elementos destinados a la obras y facilitará la fiscalización que la S.O. estime convenientemente.

Los materiales deberán llegar a la obra en sus envases originales, pudiéndose   rechazar productos cuyo envase no se encontrase en buenas condiciones.

1.6.1. MATERIALES SUMINISTRADOS POR EL BSE.
Todo el material suministrado por el Banco será retirado por el Adjudicatario, a su cargo, del depósito oportunamente indicado por la S.O. previa solicitud escrita presentada con una antelación de cinco días hábiles. A partir del retiro, el Adjudicatario será el único responsable por el material entregado.

1.6.2. RECHAZO DE MATERIALES.
En caso que los materiales provistos no cumplan con las especificaciones de calidad la S.O. podrá rechazarlos debiendo el Adjudicatario retirarlos en el término de 24 horas, sustituyéndolos por otros aceptables. 

En caso de haberse construido con los materiales rechazados, la S.O. podrá exigir la demolición de estas obras, siendo de cargo de la empresa todos los gastos.

CAPITULO 2.
2. ALBAÑILERIA.

2.1. TAREAS PREPARATORIAS.

2.1.1. CONSTRUCCIONES PROVISORIAS.
La empresa deberá suministrar las instalaciones que sean necesarias para utilizarse como oficina, SSHH, vestuarios, y comedor, tal como exigen los organismos competentes.

Todos los arreglos deberán ser realizados previo al inicio de las obras y serán de cargo del Adjudicatario. 

2.1.2. DEPÓSITO DE MATERIALES.
El material generado por la remoción y demolición, será retirado del predio por el Adjudicatario, el que será responsable por el adecuado almacenaje de los materiales y equipos a utilizar.

2.1.3. CIERRES Y PROTECCIONES.
Se realizarán todas las protecciones necesarias para impedir daños a fincas u objetos dentro y fuera del edificio del Banco. Para esta acción se tomarán todas las precauciones a los efectos de no afectar a los inmuebles linderos, siendo responsabilidad del Adjudicatario la reparación de cualquier daño que pudiera ocasionar a personas o bienes del Banco o de terceros. 

En caso de existir interferencias con estos, el Adjudicatario deberá tener extremo cuidado con relación a las maniobras y solicitar autorización para todas las tareas que impliquen riesgo. 

Comenzada la obra será el Adjudicatario, el único responsable de los daños y perjuicios que se ocasione a los propietarios, inquilinos del edificio y/o terceros.

CAPITULO 3.
3.  PINTURA.

Todos los materiales a  emplearse  serán  de  la  mejor calidad, debiendo llegar a la obra en sus envases originales. 

Serán de calidad Premium, certificados por las normas ISO 9000 y normas ISO 14000, apropiadas para su destino y no deberán contener agregados de plomo, mercurio, ni cromo por ser altamente contaminantes.

Todo producto a utilizar será del mismo fabricante siguiendo las prescripciones que los mismos establezcan en relación con su uso y formas de aplicación.

Se exigirá una fina terminación en todos los detalles. 

No se omitirá ningún retoque que sea necesario para corregir desperfectos ocasionados por los distintos trabajos.

Siempre que se indique número de manos a aplicarse se refiere a la cantidad mínima a darse a cada superficie, pero si a pesar de las estipulaciones dadas no resultase suficientemente cubierta la superficie, por deficiencia de la ejecución, mal estado de la pintura, o mala preparación de las superficies, se darán tantas manos como fueran necesarias para subsanar los defectos o se realizará el trabajo nuevamente a entero costo del Adjudicatario. 

Los colores serán a elección de la S.O. según catálogo y código de la marca indicada previamente a la realización de los trabajos por la S.O. 

Se realizarán las muestras necesarias sobre cada superficie, las cuales deberán ser aprobadas por la S.O.

Antes de aplicarse la pintura, todas las superficies a tratar serán limpiadas, retocadas y lijadas, cualquiera sea el procedimiento que corresponda, a los efectos de lograr caras perfectamente lisas y uniformes, sin trazas de pincel, manchas, chorreaduras, depósitos o elementos extraños adheridos. 

Todas las aberturas, luego de pintadas, deberán quedar en perfecto funcionamiento y condiciones de uso, asegurando el correcto movimiento y cierre. 

Se tomará el tiempo necesario para el secado de la pintura y evitar el pegado de bordes. 

Se evitará pintar sobre los elementos de movimiento de los cerramientos, fallebas, etc. 

Cualquier corrección mayor que sea necesaria deberá comunicarse con tiempo suficiente a la S.O. para que esta defina las medidas a tomar.

Los vidrios de las aberturas se protegerán de manera que no sean manchados y antes de la entrega se limpiarán dejándolos en perfectas condiciones.

CAPITULO 4.
4. TRABAJOS COMPLEMENTARIOS.
Al finalizar la obra el Adjudicatario deberá realizar una limpieza de las instalaciones en las que se haya trabajado, dejando el edificio limpio a satisfacción de la S.O. 

MEMORIA DESCRIPTIVA DE OBRA

TERAPÉUTICA A APLICARSE EN EL EDIFICIO PROPIEDAD DEL BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO CON ENTRADAS POR AV. LIBERTADOR BRIG. GRAL. LAVALLEJA 1409 Y COLONIA 1013.

1.  TRATAMIENTO DE HORMIGÓN ARMADO.
En todos aquellos casos de degradación del hormigón armado con afectación de armaduras, la terapéutica a aplicar es la que se describe a continuación. 

El procedimiento será en base a productos específicamente diseñados para la recuperación del hormigón armado, tanto para el tratamiento de las armaduras como para la reconstrucción del recubrimiento de las mismas. 

Los pasos a seguir son: 

a). Se evaluarán las armaduras a ser reparadas; estas son las que se encuentren con el recubrimiento ya saltado y aquellas que se denuncien con un proceso de corrosión por la aparición de fisuras, ya sea del hormigón armado o del revestimiento pétreo. 

Se picarán las partes sueltas y/o fisuradas y se dejarán al descubierto las armaduras afectadas en todo su perímetro (siempre que la morfología de la pieza lo permita). 

El picado debe asegurar que el receptáculo en donde se colocará la masa del mortero de recuperación en ningún caso quede con un espesor menor a 0,5 cm. 

El picado se deberá extender en ambos extremos de la armadura afectada hasta que se encuentre el metal sano. 

Preparación del Sustrato. 

b). Se realizará una limpieza de los hierros por medio de un cepillado enérgico con cepillo de acero. Luego se procederá a retirar todo el polvillo o residuos de la limpieza. 

c). Se aplicará a las armaduras un revestimiento a base de cemento modificado con resinas sintéticas, protector contra la corrosión del acero. (inhibidor de corrosión)

d). A las zonas donde se realizará la recuperación de la capa de protección de las armaduras, se dará una emulsión adhesiva líquida, a base de resinas sintéticas. (lechada de adherencia). 

e). Se aplicará mortero de reparación a base de cemento modificado con resinas sintéticas, listo para el uso, de consistencia tixotrópica (en los casos en que se cuente con suficiente espesor de recubrimiento) o mortero impermeabilizante, a base de cemento modificado con copolímeros  (en casos donde la armadura no presenta posibilidades de ser recubierta con más de 0,5 cm de mortero). 

f). Se realizará en forma previa a la aplicación de cualquier revestimiento a realizar un correcto curado. En los casos que corresponda, se procederá luego de estos pasos a darle la terminación según los casos (mortero de reparación, sustitución de elementos pétreos de revestimiento, etc.) 

Este procedimiento se aplicará a la totalidad de las armaduras afectadas del hormigón armado de todos los sectores descritos como incluidos en este presupuesto. Este tipo de afectación está codificada en los planos respectivos. 

2.  TRATAMIENTO DE GRAPAS DE AMURE DE PLACAS DE ARENISCA.

En todos aquellos casos en que la oxidación de la grampa de amure de las placas ha provocado la fractura de la pieza de revestimiento, (y de las cuales se ha retirado la gran mayoría de trozos desprendidos) se actuará de la manera que se describe a continuación. 

a). Se procederá a realizar el picado en torno a la grapa, generando un espacio no menor a 2 cm alrededor de la misma. Se procederá a la limpieza de la grapa mediante un cepillado u otros medios mecánicos, desestimándose el uso de productos químicos. Se quitará todo el polvillo resultante sopleteando con aire comprimido. 

b). Se realizará un frezado de los bordes del desplacado de manera de lograr que el receptáculo a ser rellenado nunca quede con una profundidad o espesor menor a 1 cm. Se procederá nuevamente a sopletear para quitar todos los restos de polvo. 

Nota: el punto a y b se pueden realizar alternativamente en el orden que mejor convenga a la operativa para generar estas condiciones, respetando siempre que la situación final sea la especificada y cuidando siempre que quede limpia de material suelto, la zona tratada. 

c). Se procederá a rellenar el hueco practicado en torno a la grampa con mortero de reparación a base de resinas epoxi y cargas, preparado según especificaciones del fabricante. El mismo debe sobrepasar a la grapa hasta dejarla convenientemente recubierta, pero respetando el dejar un rehundido para la posterior aplicación del mortero entonado de terminación. 

d). Se aplicará un mortero de terminación que será confeccionado con piedra arenisca triturada (que quede similar a una arena terciada), se hará una mezcla de 6 x 1 de portland blanco, utilizando como líquido una mezcla de agua y emulsión adhesiva líquida, a base de resinas sintéticas (lechada de adherencia) en relación 1-1. 

En obra se analizará mediante alguna prueba piloto la necesidad de adicionar o no complementariamente tierra de color para lograr un color mejor, entonado de acuerdo a la piedra original. 

Nota 1: En aquellos casos que presenten reparaciones anteriores y que tengan algún grado de afectación (fisuración, marcado de los bordes, desprendimientos, o que no estén acordes a los parámetros de acabado que se están solicitando, etc.) se procederá a retirar el mortero y realizar todo el proceso especificado. 

Nota 2: Se pueden presentar casos en los que el trozo desprendido sea muy grande o porque por su particular posición represente el que la reparación no quede convenientemente confinada en la piedra, por lo que para estos casos se procederá a regularizar con disco de corte la parte faltante, y se harán los pasos correspondientes al tratamiento de la grapa. 

Luego, en vez de hacer una carga excesiva con el revoque de terminación prescrito, se procederá a injertar una placa de piedra arenisca (formación Tacuarembó). 

La misma irá adherida con mortero y llevará como mínimo una fijación mediante varilla de acero inoxidable de 8 mm roscada fijada con un adhesivo químico de curado rápido para pegado de fijaciones mecánicas penetrando en el sustrato un mínimo de 5 cm. 

3.  REPOSICIÓN Y SUSTITUCIÓN DE PLACAS DE PIEDRA ARENISCA.

En todos aquellos casos en donde la degradación de la piedra o el faltante de la misma hagan inviable, o proporcionalmente inconveniente el realizar reintegraciones con mortero, se procederá a colocar una pieza de reemplazo de arenisca “formación Tacuarembó” (que es la piedra de revestimiento original). 

Este criterio se aplicará prácticamente a todos los faltantes en jambas y dinteles (totales y parciales) y en aquellas piezas grandes en donde el grado de las afectaciones haga que sea estéticamente más conveniente la sustitución total que la reparación de la existente. 

Para llevar a cabo este procedimiento se deberá preparar convenientemente todo el sustrato, quitando todo vestigio de la piedra anterior y retirando el mortero de toma para generar el plomo necesario para la nueva pieza con su correspondiente mortero de toma. La nueva pieza irá pegada con mortero y tarugada en el caso de las piezas grandes y sólo pegada en el caso de las piezas chicas. 

4.  TARUGADO DE PLACAS DE PIEDRA ARENISCA.

Se colocarán cuatro fijaciones en las placas grandes, en acero inoxidable roscado de 8 mm de diámetro por 15 cm de largo aproximadamente, adheridos con un adhesivo químico de curado rápido para pegado de fijaciones mecánicas, la terminación será con tuercas del mismo material. 

El anclaje debe quedar rehundido de manera de que pueda taparse con el revoque entonado de uso general para este fin ya explicado en punto 2-d. 

Aquellas placas que estén fisuradas de lado a lado se considerarán como placas independientes, colocando cuatro tarugos a la sección más grande y no menos de dos a la sección más chica. 

5. RELLENO DE OQUEDADES EN PLACAS, CON MORTERO. 

En aquellas placas que presenten oquedades por arenización, se deberá retirar el material suelto, buscando generar planos que queden rehundidos con un mínimo de 1 cm en cualquier punto respecto al plomo de la cara externa de la placa. 

A este receptáculo se le aplicará una mano de consolidante para evitar tener un soporte excesivamente disgregable. 

Sobre esta preparación de la base se aplicará el revoque de reparación entonado ya explicado en el punto 2-d. 

6.  TRATAMIENTO DE GUÍAS DE PERSIANAS. 

En el caso de las guías de las persianas, dado que la problemática principal de estas está en la parte empotrada, los pasos a seguir son los que se especifican a continuación: 

a). Se procederá a cortar con amoladora con disco diamantado, las placas de las jambas de las aberturas, de manera que quede una canaleta de unos 3 cm contra la guía al retirar la faja de piedra seccionada por este método. 

b). Una vez realizada esta tarea se procederá a la limpieza de la guía; en este caso se puede utilizar ácido fosfórico (tipo Ironfos), desoxidante para metal. Se limpiará con cepillo quedando la guía con el metal preparado para aplicar las capas de protección y terminación. 

c). Se aplicarán 2 manos de antióxido de calidad Premium. 

d). Se aplicarán 2 manos de esmalte sintético de primera calida, de color a elección. 

e). Se rellenará la canaleta con arena y Pórtland al 4 x 1 hidrofugado dejando 1 cm rehundido para la aplicación de mortero de terminación entonado. 

f). Se aplicará el mortero de reparación entonado, enrasando con el plomo de la piedra arenisca. 

7.  TRATAMIENTO DE PLACAS DE ANTEPECHOS.

En los antepechos de las ventanas y en la placa de borde de los balcones se buscará mejorar el detalle constructivo de manera de solucionar las problemáticas que conlleva el que la tapa (de mármol travertino) esté retraída respecto al plomo del paramento. 

Los pasos a seguir son los que se detallan a continuación: 

a). Se hará una limpieza a cepillo y sopleteando con aire comprimido cuidando realizar un correcto retiro de formaciones vegetales en la junta. 

b). Se colocará un perfil de aluminio anodizado en forma de “L” de 1 x 2 pulgadas asentado con mortero adhesivo tixotrópico, a base de resinas epoxi. 

Tanto el travertino como la arenisca deberán ser encintadas de manera de enmascarar ambas caras vistas, ello permitirá que al asentar el perfil se pueda presionar hasta que el material rebose y que este se pueda retirar sin manchar a ambas piezas pétreas. 

Nota: En los casos de la pieza de borde de los balcones hay situaciones en dónde la degradación de los empotramientos de las barandas ha provocado fisuras en las placas. 

En estos casos habrá que coordinar las tareas siguiendo el orden lógico de las mismas. 
Este orden es retirar la parte fracturada, acceder a tratar el empotramiento de la baranda, recolocar la parte fracturada o sustituir la pieza si no se cuenta con el faltante, y recién se estaría en condiciones de aplicar la terapéutica de colocación del perfil de aluminio. 

8.  TRATAMIENTO DE BARANDAS METÁLICAS. 

Las barandas presentan diferente estado de conservación, pero prácticamente todas precisan de un mantenimiento y/o restauración en mayor o menor grado. 

Algunas presentan corrosión superficial y otras tienen afectaciones que han llegado a corroer la chapa hasta perforarla y generarse sectores faltantes de la misma. 

El tratamiento general de las barandas será: 

a). Lijado de todo el metal con corrosión y retiro de capas de pintura degradada. Aplicación de ácido fosfórico (tipo Ironfos), desoxidante para metal. Se limpiará con cepillo quedando el metal preparado para aplicar las capas de protección y terminación. 

b). Sustitución de sectores de tubo en los cuales la corrosión haya llegado a perforarlo. Se cortarán los tramos hasta llegar a una parte sana en dónde se pueda soldar la nueva pieza. 

c). Se aplicarán 2 manos de antióxido de calidad Premium.

d). Se aplicarán 2 manos de esmalte sintético de primera calida, de color a elección. 

Nota: En algunos casos, la degradación del empotramiento del parante vertical macizo de la baranda ha provocado la fractura de la placa de borde (en travertino). Esto conlleva a que se tenga que retirar la placa fracturada, tratar el empotramiento con el procedimiento descrito en cuanto a limpieza y aplicación de pintura protectora y de acabado, para luego colocar la pieza que se retiró si la misma existe o sustituirla si los trozos ya no están. 

9.  TRATAMIENTO DE TAPAS DE CAJONES DE PERSIANAS.

En general todos estos elementos no presentan un estado de conservación y mantenimiento acorde a las necesidades, por lo que en todos los casos se procederá a realizar las tareas de mantenimiento. 

El tratamiento general de las tapas o frontalines de chapa de las persianas será: 

a). Lijado de todo el metal con corrosión y retiro de capas de pintura degradada. 

b). Aplicación de ácido fosfórico (tipo Ironfos), desoxidante para metal. Se limpiará con cepillo quedando la superficie con el metal preparado para aplicar las capas de protección y terminación.

c). Se aplicarán 2 manos de antióxido de calidad Premium. 

d). Se aplicarán 2 manos de esmalte sintético de calidad Premium, en color a elección. 

10.  TRATAMIENTO DE PERSIANAS.

Las persianas presentan un estado de conservación en dónde en la gran mayoría, la pintura de protección está desprendida o degradada. 

El tratamiento general de las persianas será: 

a). Lijado de toda la madera en su cara externa y retiro de capas de pintura degradada, dejando la madera limpia y preparada para aplicar las capas de esmalte de protección. 

b). Se aplicarán 2 manos de esmalte sintético de calidad Premium, en color a elección. 

11.  LIMPIEZA DE COSTRAS Y SUCIEDAD. 

Las situaciones más generales del revestimiento que tendrán que ser atendidas mediante una limpieza, son las que se ejemplifican a continuación: 

“Escamado” en la parte superior contra el dintel y el resto de la zona erosionada en general que está más clara por ser una zona recientemente expuesta a la intemperie, mientras que la parte no erosionada se presenta más oscura por ser una superficie que viene acumulando los efectos de los agentes contaminantes desde hace más tiempo. 

Se puede ver un sector con la formación de microorganismos y musgo. 

Un sector del alero superior con la formación de costras negras y lavado diferencial por las escorrentías del agua de lluvia. 

Este tipo de situaciones debe ser atendido no sólo por una cuestión estética sino también como factor de degradación de la piedra. 

Los procedimientos a ser aplicados serán: 

a). Una vez ejecutadas todas las reparaciones de la piedra se procederá a realizar un hidrolavado con presión controlada en forma generalizada (con una presión que no provoque erosión superficial pero que sí se obtenga una limpieza de dicha superficie). 

La aplicación del chorro se hará con agua caliente. 

b). En aquellos casos en donde haya costras negras (como ser en los dinteles) o formaciones de musgo se aplicará previamente una dilución de ácido clorhídrico al 10% en agua, cepillando cuidadosamente con cepillo de cerda de nylon. 

Todas estas tareas se harán cuidando siempre el preservar la integridad de la pieza: si esta está muy arenizada se puede aplicar una mano de consolidante en forma previa al tratamiento, de manera de lograr una mayor cohesión de partida. 

12.  APLICACIÓN DE CONSOLIDANTE. 

Para la aplicación del consolidante, se realizará en forma previa un retiro de aquellos desprendimientos que se dan en forma de “velos” o “escamaciones”, o sea la formación de delgadas capas desprendidas y que se desmenuzan al tacto que pudieran no haber sido retiradas con el hidrolavado. 

Una vez preparada la superficie, se aplicarán dos manos de consolidante, basado en el uso de silicato de etilo. 

13.  APLICACIÓN DE HIDRO-REPELENTE.

Se aplicarán 2 manos de impregnación hidro-repelente incolora en base a siloxanos. Este producto se debe cuidar de aplicarlo bien sobre las juntas de las piezas, de manera que sea absorbido en las aristas de las mismas. 

14.  TARUGADO DE PLACAS DE PIEDRA GRANÍTICA. 

Tal como se indica en el diagnóstico, existe la posibilidad de debilitamiento de las fijaciones de las placas de granito tanto horizontales como verticales que están fijadas al alero que rodea el edificio, a nivel de entrepiso, debido a la infiltración de agua desde la terraza.

Para dar solución al problema, se plantea el entarugado de las placas pétreas, por medio de cuatro fijaciones por placa horizontal en acero inoxidable roscado de 8 por 15 cm de largo aproximadamente, adheridos con un adhesivo químico de curado rápido para pegado de fijaciones mecánicas. 

La perforación se realizará hasta penetrar un mínimo de 5 cm en el sustrato de hormigón. 

La terminación será con tuerca ciega y arandela del mismo material. 

Se considera la colocación de 4 anclajes en las placas grandes y 3 en las finas del sector de frontón.

15. TRATAMIENTO JUNTA ENTRE PLACA HORIZONTAL DE TAPA PRETIL Y                            VERTICAL. 

En las aristas de unión entre las piezas horizontales de tapa del pretil, con las verticales del frente del mismo, se buscará mejorar el detalle constructivo, de manera de solucionar la problemática que conlleva el que la tapa esté retraída respecto al plomo del paramento. 

Los pasos a seguir son los que se detallan a continuación: 

a). Se hará una limpieza a cepillo y sopleteando con aire comprimido cuidando de realizar un correcto retiro de formaciones vegetales en la junta. 
De ser necesario se colocará un herbicida de manera de eliminar de raíz los elementos vegetales. 

b). Se colocará un perfil de aluminio anodinado en forma de “L” de 1 x 1 pulgadas asentado con mortero adhesivo tixotrópico, a base de resinas epoxi. 

Tanto la placa vertical como la horizontal deberán ser encintadas de manera de enmascarar ambas caras vistas, ello permitirá que al asentar el perfil se pueda presionar hasta que el material rebose y que el excedente se pueda retirar sin manchar a ambas piezas pétreas. 

16.  IMPERMEABILIZACIÓN DE ALERO DEL BASAMENTO.

En el alero inferior se deberá resolver de forma unitaria las problemáticas detectadas, de manera de eliminar las filtraciones y facilitar la eliminación del agua de forma rápida. 

El procedimiento recomendado para este sector se detalla a continuación: 

a). Se retirarán las capas existentes hasta llegar al hormigón de base o muro lateral, eliminando en su totalidad las formaciones vegetales, y de ser necesario, se aplicaran herbicidas para evitar su reaparición. 

b). De ser posible, se deberán modificar los pasajes que se ubican debajo de los muretes divisorios, con la finalidad de facilitar el desplazamiento del agua. 

c). Sobre la base saneada se recolocará el relleno para generar las nuevas pendientes, terminando con una capa de arena y Pórtland con hidrófugo, debiendo tener especial cuidado en las pendientes. Se realizarán pruebas de evacuación, previo a la siguiente etapa, no admitiéndose la formación de charcos de agua. 

d). En las bocas de desagües se colocarán elementos preformados de EPDM para salida lateral. 

e). Se realizará una capa impermeable compuesta por una emulsión acrílica fibrada, logrando consumo no menor a 1.5 Kg. por m2. 

17.  PINTURA DE ABERTURAS.

En general todos estos elementos no presentan un estado de conservación y mantenimiento acorde a las necesidades, de todas formas no son los elementos de fachada que presentan un mayor compromiso. 

El tratamiento general de las aberturas será en su cara exterior: 

a). Lijado de todo el metal con corrosión y retiro de capas de pintura degradada. Aplicación de ácido fosfórico (tipo Ironfos), desoxidante para metal. 
Se limpiará con cepillo quedando la superficie con el metal preparado para aplicar las capas de protección y terminación 

b). Aplicación de 2 manos de antióxido de calidad Premium. 

c). Se aplicarán 2 manos de esmalte sintético de calidad Premium, color a elección. 

18.  VOLÚMENES SOBRE AZOTEA, CONTRAFACHADA Y MEDIANERA.

Con afectación del revoque sobre la fisura y en su entorno.

a). Se picará el revoque siguiendo el andamiento de la fisura en un ancho de aproximadamente 25 cm a eje de la fisura hasta llegar al ladrillo. Si el revoque fue reparado anteriormente y hay una faja que se ha vuelto a desprender por fuera del ancho solicitado, habrá que retirar todo ese revoque desprendido o fisurado más allá que quede comprendido o no dentro de esa faja que se solicita.

b). Se realizará un alisado de arena y Pórtland al 3 x 1 haciendo el curado necesario para un correcto fraguado.

c). Se realizará sobre la superficie alisada un “puente” con polietileno (ancho aproximado 10 cm) adherido en sus bordes con cemento de contacto.

d). Se aplicará una capa de revestimiento impermeable, a base de cemento modificado con polímeros, flexible (sellador de fisuras y revestimiento protector) (aprox. 2 mm de espesor) adhiriendo sobre ésta una tira de Tejido 107 de ancho menor que la canaleta.

e). Se dará una segunda capa de revestimiento impermeable, a base de cemento modificado con polímeros, flexible (sellador de fisuras y revestimiento protector) (aprox. 2mm. de espesor).

f). Se reconstruirá el revoque similar al existente.

Las fisuras a ser tratadas mediante este procedimiento son todas las del revoque de fachadas que comprometan.

Con afectación de revoque y de mampostería.

a). Se picará el revoque siguiendo el andamiento de la fisura en un ancho de aproximadamente 25 cm a eje de la fisura hasta llegar al ladrillo. 
Si el revoque fue reparado anteriormente en una faja que se ha vuelto a desprender todo ese revoque desprendido o fisurado debe ser retirado más allá que quede comprendido o no dentro de esa faja que se solicita.

b). Se colocarán llaves “cosiendo” la fisura a razón de una cada 25 cm. Las llaves se confeccionarán de acuerdo al Detalle 4 que se adjunta al final.

c). Se realizará un alisado de arena y Pórtland al 3 x 1 haciendo el curado necesario para un correcto fraguado.

d). Se realizará sobre la superficie alisada un “puente” con polietileno (ancho aproximado 10 cm) adherido en sus bordes con cemento de contacto.

e). Se aplicará una capa de revestimiento impermeable, a base de cemento modificado con polímeros, flexible (sellador de fisuras y revestimiento protector (aprox. 2 mm de espesor) adhiriendo sobre ésta una tira de Tejido 107 de ancho menor que la canaleta.

f). Se dará una segunda capa de revestimiento impermeable, a base de cemento modificado con polímeros, flexible (sellador de fisuras y revestimiento protector) (aprox. 2 mm de espesor).

g). Se reconstruirá el revoque similar al existente.

Las fisuras a ser tratadas mediante este procedimiento son todas las que además de afectar al revoque interesen a la mampostería.

Sobre fisuras menores. 

a). Se realizará una apertura de la fisura siguiendo el andamiento del misma mediante amoladora. Generando un factor de junta (relación entre ancho y profundidad) que esté entre 1:1 a 2:1. La profundidad debe ser mayor a 8 mm y menor de 15 mm.

b). Se realizará una limpieza mediante sopleteado con aire comprimido.

c). Se rellenará la canaleta con una masilla selladora elasto-plástica a base de acrilatos, para fisuras y juntas. 

PINTURA ACRÍLICA.

Se solicita el pintado a tres manos con pintura a base de resinas sintéticas de alta resistencia a la intemperie, impermeable, semimate, calidad Premium, color a elección.

Sobre la superficie limpia y reparada los desprendimientos de revoque y fisuras que pudieran existir, se aplicarán las tres capas de pintura, la primera diluida al 50 % en agua y dos manos más sin diluir.

Las superficies a pintar son todas las revocadas exteriores hasta su remate superior en color a elección, incluyendo los volúmenes sobre la azotea, quedando exceptuado todo lo revestido en piedra. 

Hidrolavado.

Se realizará un hidrolavado a presión, en el entorno de 100 bares en la boquilla.

Las superficies a hidrolavar son todas las superficies revocadas exteriores de las contrafachadas, caras internas de los pretiles de azotea y volúmenes sobre azotea. 

Por el BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO.
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