LICITACION PUBLICA Nº 1.042.PRIVATE 

REMODELACION, MODERNIZACION O SUSTITUCION Y MANTENIMIENTO DE LOS ASCENSORES DE LOS EDIFICIOS PROPIEDAD DEL BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO: CASA CENTRAL (MERCEDES 1051); OFICINAS DE AV. LIBERTADOR 1458; EDIFICIO DE AV. LIBERTADOR 1409 y COLONIA 1013; EDIFICIO DE LA CENTRAL DE SERVICIOS MEDICOS (MERCEDES 1004) y EDIFICIO DE RECLAMACIONES DE AUTOMOVILES (BVAR. ARTIGAS 3821).

========================================================================

El presente Pliego de Condiciones Particulares, conjuntamente con el Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales para los Contratos de Suministros y Servicios No Personales en los Organismos Públicos aprobado por Decreto 53/93, Pliego de Especificaciones Técnicas y Memoria Descriptiva, y Anexos, fija las condiciones que han de regir en el llamado a Licitación Pública para:

========================================================================

Art. 1.   OBJETO.

La remodelación, modernización o sustitución – según corresponda – y el servicio de mantenimiento preventivo integral, de los ascensores instalados en los edificios propiedad del Banco de Seguros del Estado:

N° 1: EDIFICIO CASA CENTRAL (Mercedes 1051).

N° 2: OFICINAS DE AV. LIBERTADOR 1458.

N° 3: EDIFICIO DE AV. LIBERTADOR 1409 y COLONIA 1013. 

N° 4: EDIFICIO DE LA CENTRAL DE SERVICIOS MEDICOS (Mercedes 1004). 
N° 5: EDIFICIO DE LA DIV. RECLAMACIONES DE AUTOMOVILES (Bvar. Artigas 3821).  

Art. 2.   REQUISITOS Y DOCUMENTACION.

Requisitos. 

Los Oferentes deberán ser empresas instaladas en el país, debidamente registradas en la Intendencia Municipal de Montevideo (Dec. Mun. 21.340), en el SIIF, y en el Registro Nacional de Empresas, del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.
Deberán tener un mínimo de 5 años de constituidas con giro en el rubro de instalación y mantenimiento de ascensores.
Deberán haber realizado a satisfacción, tareas de similares características, debiendo indicar los detalles de estos trabajos.
Deberán realizar o haber realizado a satisfacción por período no menor a cinco años, el mantenimiento de equipos de similar complejidad a los productos finales objeto de esta licitación.
Los Oferentes que presenten equipamientos propios o con representación de marca, deberán asegurar la provisión de repuestos originales y legítimos, durante el periodo de vigencia del contrato de servicio de mantenimiento integral (8 años).
Documentación: 

Deberán presentar la documentación que acredite los extremos exigidos anteriormente, así como:

1. La documentación indicada en el numeral 8.1 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, así como el comprobante de adquisición del Pliego y del depósito de Garantía de Mantenimiento de Oferta (en este último caso, cuando así corresponda). Asimismo, el formulario de identificación del oferente que se adjunta. 
2. Certificados vigentes de Banco de Previsión Social; Dirección General Impositiva; y Seguro de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales. 

3. Sobre con información confidencial donde consten los datos completos profesionales y comerciales del oferente (se indicará nombre completo y cédula de identidad de las personas físicas que las integran y de sus directores o administradores cuando se trate de personas jurídicas). 

4. Fotocopia del título habilitante del Ingeniero Industrial responsable y su conformidad para asumir la responsabilidad de la obra.
La no entrega del material aludido en este artículo, podrá ser causa suficiente para la descalificación de la propuesta.

Art. 3.   COTIZACION.

Los oferentes deberán cotizar obligatoriamente los trabajos ajustados en un todo de acuerdo a las Especificaciones Técnicas y Memoria Descriptiva contenidos en el presente pliego. 
Sin perjuicio de ello los oferentes podrán proponer variantes y/o suministros opcionales, los que se cotizarán en forma independiente.

Las ofertas estarán redactadas en idioma español y se presentarán en dos sobres separados, con la identificación del oferente y diferenciados respectivamente como “Oferta Técnica” y “Oferta Económica”. 

Se solicita acompañar la oferta técnica y la oferta económica con dos juegos de copias, las que deberán presentarse foliadas y signadas por el representante legal del Oferente. 

Deberá entregarse una versión magnética completa de los archivos en CD, dentro de cada sobre cerrado.

Oferta Técnica: Deberá necesariamente incluir lo siguiente:

a). Descripción completa de los equipos y servicios propuestos, con todas sus características técnicas. 

En caso de incluirse folletos, los mismos deberán estar en idioma español, portugués o ingles. 

En caso de que se propongan variaciones u opcionales, la descripción de los mismos deberán separarse con claridad del texto principal. El Banco entenderá que todo lo que no se separe expresamente como Adicional u Opcional, está incluido en el precio principal de la Oferta. 

b). Especialmente se deberá incluir la Marca y la Procedencia de los equipos ofertados.

c). Descripción completa del Servicio de Mantenimiento Integral que se propone prestar a partir de la Recepción Provisoria, enumerando con claridad los materiales, servicios y horarios incluidos.

d). Un cronograma completo, con todas las fases de la obra, hasta su recepción provisoria y comienzo del mantenimiento preventivo integral. El cronograma deberá incluir con precisión para cada uno de los equipos, las fechas de disponibilidad de materiales, así como las fechas de comienzo y fin de los trabajos de montaje. 

Deberán estar por separado, por lo menos cada uno de los hitos que ameriten certificación de pagos por avance de obra, si los hubiera. Este cronograma deberá ser compatible con el plan de trabajos establecido en este pliego para cada uno de los equipos. 

Se advierte que el mismo servirá para la liquidación de los certificados de obra, evolución de modificaciones y costos, y el equilibrio financiero entre el valor correcto de los trabajos que se ejecutarán de acuerdo al plan de avance y los pagos correspondientes.

Deberá incluirse cualquier otra información que a juicio del Oferente corresponda, a excepción de la información que se incluirá en la Oferta Económica.

Oferta Económica: Deberá necesariamente incluir lo siguiente: 

Los precios deberán ser expresados en moneda nacional, consignándose en números y letras el precio total sin impuestos incluidos. Se indicará además en forma independiente el monto imponible para el pago de las leyes sociales, si correspondiera. 

Deberá expresamente indicar el monto y los impuestos de cada hito en forma separada. Se utilizará para ello, el “Formulario de Cotización” indicado en Anexo 6. 

El precio de los opcionales y/o adicionales que hubiera, se expresarán por separado.

Los importes correspondientes a cada hito de avance de obra y el correspondiente cronograma de pagos. Los hitos de avance de obra para cada uno de los equipos no podrán ser más que los admitidos en la planilla de cotización y se definen de la siguiente manera:

i. Acopio

ii. Entrega de materiales en obra

iii. Insumos y montajes. Hito intermedio (sólo para algunos suministros)

iv. Recepción provisoria.

Para los suministros en que se admita un hito intermedio deberá especificarse con precisión el alcance de dicho hito.

Mantenimiento. 

La oferta deberá indicar el precio mensual del servicio de mantenimiento preventivo integral, del total de los equipos, indicando el precio por cada uno, así como el valor actual total de este precio por los ocho años, el que regirá a partir de la recepción definitiva. También se indicará obligatoriamente la fórmula paramétrica de ajuste.

El precio por el suministro y montaje de los equipos incluirá el Mantenimiento Preventivo Integral de los mismos, así como de los actuales, desde la firma del contrato, en las condiciones expresadas en el Art. 8 del Pliego de Especificaciones Técnicas y Memoria Descriptiva, hasta la Recepción Definitiva de la Obra.

Art. 4.   ACTUALIZACION DE PRECIOS.

Aquellas propuestas que no incluyan fórmula paramétrica de ajuste, serán consideradas como precio al firme, sin ajustes, y su no presentación no será causa de exclusión de la propuesta, para el caso de la cotización de precios de remodelación, modernización o sustitución de ascensores.

No será considerada la oferta que no incluya actualización del precio del servicio de mantenimiento. 

Para este último caso se deberá indicar los períodos de ajuste, no pudiendo los mismos ser menores a seis meses.

Se deberá indicar sobre la base de qué índices se ajustarán las variables.

Todos los aumentos deberán probarse en forma fehaciente.

Los ajustes paramétricos serán expresados en la siguiente forma:
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Donde:

P = precio a ser facturado, en moneda nacional.

Po = precio de la Oferta, en moneda nacional.

α, β, γ, … son coeficientes que suman 1.

Ao, Bo, Co, …. son índices definidos por el oferente a valores de la fecha de apertura de las Ofertas.

A, B, C, … son los mismos índices a valores de la fecha de la correspondiente factura.

Art. 5.   PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA.

Los oferentes están obligados a mantener sus ofertas en  todas y cada una de sus partes sin alterar sus condiciones ni sus precios, salvo los ajustes paramétricos indicados expresamente, por un plazo de 120 (ciento veinte) días calendario, contados a partir del día siguiente al de la apertura de las mismas. 

Si en dicho lapso el Banco no adoptara resolución sobre la adjudicación de la obra, la validez de las Ofertas se prorrogará de pleno derecho por iguales períodos consecutivos salvo que el Oferente manifieste por escrito su voluntad de retirar la oferta antes de producida dicha prórroga.

Art. 6.   GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.

Los oferentes deberán garantizar el Mantenimiento de su Oferta (Art. N° 55 del T.O.C.A.F.) toda vez que su propuesta supere el monto mínimo vigente y en forma previa al día de apertura, por una suma no inferior al 1% (uno por ciento) del valor total de la misma mediante: depósito en efectivo, valores públicos, fianza o aval bancario, o póliza de seguro de fianzas. 

Dicha Garantía deberá presentarse en el Departamento de Compras Central (Av. Libertador Brig. Gral. Lavalleja 1464, 1er. piso). 

Monto mínimo vigente con impuestos incluidos Setiembre – Diciembre de 2009: $ 2.175.000 (pesos uruguayos dos millones ciento setenta y cinco mil). 

Si pasado el plazo establecido en el Art. 5 todavía no se hubiera producido la adjudicación respectiva, el oferente sólo podrá reclamar el retiro de esta garantía estableciendo por escrito que deja sin efecto su oferta, y que reconoce expresamente carecer de derecho legítimo alguno con referencia a esta Licitación.

Art. 7. VISITA OBLIGATORIA DE LAS INSTALACIONES. 
            CONSULTAS Y ACLARACIONES. 

7.1. Visita de las Instalaciones.

Como requisito previo para la presentación de las propuestas, los oferentes deberán efectuar visita de las instalaciones. 

Las fechas para realizar las visitas serán las siguientes: 

EDIFICIO CASA CENTRAL (Mercedes 1051): el día miércoles 11 de noviembre a la hora 11.00, encontrándose en la Planta Baja, por la entrada de Av. Libertador 1465. 

OFICINAS DE AV. LIBERTADOR 1458: el día jueves 12 de noviembre a la hora 11.00, encontrándose en la Planta Baja de la C.S.M. 
EDIFICIO DE AV. LIBERTADOR 1409 y COLONIA 1013: el día jueves 12 de noviembre a la hora 11.00, encontrándose en la Planta Baja de la C.S.M.
EDIFICIO DE LA CENTRAL DE SERVICIOS MEDICOS (Mercedes 1004): el día jueves 12 de noviembre a la hora 11.00, encontrándose en la Planta Baja, por la entrada de Mercedes 1004. 

EDIFICIO DE LA DIV. RECLAMACIONES DE AUTOMOVILES (Bvar. Artigas 3821): el día viernes 13 de noviembre a la hora 12.00, encontrándose en la Planta Baja, por la entrada de Personal, Bvar. Artigas 3821. 

7.2. Consultas y aclaraciones. 

Se establecen las siguientes vías de comunicación a efectos de realizar consultas y solicitar aclaraciones por parte de las firmas oferentes, Tel.: 901 08 62; Fax: 901 93 25 y E-mail: ComprasConsultasTC  \l 5 "           Se establece el numero de teléfono 901.08.62 y de fax 901.93.25, a los efectos de realizar consultas y solicitar las aclaraciones necesarias por parte de las firmas oferentes."@bse.com.uy, y personalmente en las oficinas de Compras Central, sito en Av. Libertador Brig. Gral. Lavalleja 1464, 1er. Piso, en el horario de 12:00 a 17:00 horas, y hasta 5 (cinco) días hábiles antes del día fijado para la apertura. 

Art. 8.  OFERTAS: LUGAR Y PLAZO PARA SU PRESENTACIÓN Y APERTURA.

Las ofertas podrán ser entregadas en forma personal en sobre cerrado o remitidas por correo certificado, al Dpto. de Compras Central, Av. Libertador Brig. Gral. Lavalleja 1464, 1er. Piso, todos los días hábiles, dentro del horario de 12:00 a 17:00 horas, hasta una hora antes de la apertura o presentarse directamente en el lugar fijado para la misma. 

El Banco no será responsable por los problemas que puedan ocurrir en la modalidad correo certificado. 

En todos los casos las propuestas no serán de recibo, si no llegasen hasta la hora estipulada para la apertura, siendo imprescindible acreditar el cumplimiento previo de la compra del pliego y constitución de la garantía si correspondiere. 

El acto de apertura:
· De las propuestas técnicas: se llevará a cabo en el Salón de Actos del edificio sito en Av. Libertador Brig. Gral. Lavalleja 1464, 1er. piso, el día 30 de diciembre de 2009, a las 15:00 horas. 
· De las propuestas económicas: se realizará de acuerdo al procedimiento indicado a continuación. 

PROCEDIMIENTO DE SELECCION.
Se efectuará una preselección de las ofertas en base a las propuestas técnicas, las que serán evaluadas por el Banco. 
Posteriormente, se evaluarán las propuestas económicas.
El Banco seleccionará las propuestas técnicas en base a lo indicado en el artículo de evaluación de propuestas, y al cumplimiento de lo estipulado en el Anexo N° 1.
Realizada la preselección, se fijará la fecha de apertura de las ofertas económicas, en acto público, citando a todas las empresas oferentes. 
Las ofertas económicas correspondientes a las ofertas técnicas no seleccionadas, se dejarán en reserva.  
Para la evaluación de la oferta económica, se tendrá en cuenta la razonabilidad y adecuación de los aspectos económico – financieros que presenten las propuestas, como así también la conveniencia, utilidad o beneficio que represente para el Banco.

Art. 9.   SOLICITUDES DE PRORROGA. 

De solicitarse prórroga para la apertura de esta Licitación, la misma deberá ser presentada por escrito en el Dpto. de Compras Central del Banco dentro de las 72 horas de adquirido el Pliego, y no menos de cinco días hábiles anteriores a la fecha fijada para la apertura.
Vencidos estos plazos, no se dará trámite a dichas solicitudes. 

Para tramitar las solicitudes de prórroga el oferente deberá constituir una Garantía de Efectiva Presentación de Oferta, por un importe de $ 5.000 (pesos uruguayos cinco mil). La misma deberá ser constituida en efectivo. 

En caso de no presentarse finalmente al llamado, el importe de dicha Garantía quedará de pleno derecho a entero beneficio del Banco. 

De presentarse, la Garantía será devuelta a partir del día siguiente a la apertura de la Licitación, tramitándose dicha devolución en el Dpto. de Compras Central del Banco. 
Sin perjuicio de lo expuesto el Banco de Seguros del Estado podrá resolver a su sólo arbitrio prorrogar la fecha de apertura. 
En este caso lo hará saber mediante aviso que se publicará en los mismos medios utilizados para la difusión del llamado de esta licitación y por notificación directa a quienes hayan adquirido los Pliegos, con una antelación de tres días calendario a la fecha fijada en principio para la apertura de las propuestas.

Art. 10. EVALUACION DE LAS PROPUESTAS.

Los principales factores para  evaluar las ofertas técnicas serán: 
· Cumplimiento de las exigencias formales del pliego

· Adecuación de la oferta a las especificaciones del pliego, en lo referente a los productos, los plazos de ejecución y el servicio de mantenimiento.

· Antecedentes del oferente en contratos similares. 
· Evaluación técnica de la calidad de los equipos y servicios ofertados, en base a la inspección de equipos similares instalados en el territorio nacional, así como la valoración del servicio de mantenimiento que se les preste.

· Suministros y/o funciones adicionales incluidas en el precio principal, que a juicio del Banco agreguen valor al objeto.

· Soporte que probadamente tenga el Oferente, por parte del fabricante, tanto para el mantenimiento de los equipos y la resolución de problemas de diseño como para sus futuras actualizaciones tecnológicas. 

· Se valorará especialmente el hecho de que los diferentes componentes de los equipos sean diseñados en forma centralizada y armónica por una misma entidad y consolidados con el soporte de un departamento de investigación y desarrollo debidamente homologado.

· Infraestructura del oferente, a efectos de dar cumplimiento a lo ofertado. En particular se considerará la capacidad de comunicaciones internas, de desplazamiento y de control informático de sus actividades.

· Certificación de calidad del Oferente, así como de sus proveedores principales.

Para la comparación de las ofertas económicas se tendrá en cuenta la suma de los suministros, el montaje, el monto imponible de mano de obra del oferente y el de los Subcontratos y el servicio de mantenimiento durante ocho años.

Se tendrá en cuenta asimismo las formulas paramétrica de actualización.

Las pautas utilizadas no son excluyentes unas de otras y el Banco tendrá libertad para armonizarlas a su entero criterio. 

Art. 11. MEJORA DE OFERTAS Y NEGOCIACIONES.

De acuerdo con los términos definidos por el Art. N° 57 del T.O.C.A.F., la Comisión Asesora de Adjudicaciones podrá invitar a los oferentes respectivos a mejorar sus ofertas, otorgando un plazo no menor a veinticuatro horas. 

En caso de existir ofertas similares, la Administración podrá entablar negociaciones reservadas y paralelas con aquellos oferentes que precalifiquen a tal efecto, a fin de obtener mejores condiciones en la calidad y/o en el precio.         

Asimismo, en caso de existir precios manifiestamente inconvenientes, la Comisión Asesora de Adjudicaciones podrá entablar negociaciones tendientes a la mejora de ofertas con aquellos oferentes que la misma seleccione a tal efecto.      

Art. 12. ADJUDICACIÓN.

La presente licitación se adjudicará a una sola empresa en forma global.

La adjudicación de las propuestas queda condicionada a la resolución de las autoridades competentes del Banco, el que se reserva el derecho de adjudicar o de rechazar todas las propuestas cuando no las considere convenientes, declarando desierta la Licitación, sin que ello pueda dar lugar a otra reclamación que la devolución de la Garantía de Mantenimiento de Oferta. 
Cuando la empresa adjudicataria no pueda cumplir con las condiciones exigidas, el Banco tendrá la facultad de efectuar la contratación a la oferta que resulte seleccionada en segundo término, o en su defecto a las siguientes de acuerdo al orden de prelación en que hayan quedado las mismas.
Ley N° 17.957. En virtud de dicha Ley, el Banco, en forma previa a la adjudicación, verificará si los posibles contratantes o cualquiera de sus directores o administradores, cuando se trate de personas jurídicas, se encuentran inscriptos como deudores alimentarios en el Registro Nacional de Actos Personales - Sección Interdicciones. 

Si alguno de ellos figurare en dicho Registro, el Banco no podrá formalizar la compra según lo dispuesto por el Art. 6° de la citada Ley. 

La Institución quedará facultada a contratar con el siguiente oferente que se halle en las condiciones exigibles.

Art. 13. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO. 

En caso de corresponder, una vez adjudicada la licitación, el adjudicatario deberá constituir una Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato por una suma equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto de la propuesta aceptada, para responder al cumplimiento fiel de este contrato.

Este requisito deberá cumplirse dentro de los 5 (cinco) días posteriores a la notificación de la adjudicación de la propuesta, en la misma forma y condiciones establecidas para la Garantía de Mantenimiento de Oferta (Art. 6). 

Monto mínimo vigente con impuestos incluidos Setiembre – Diciembre de 2009: $ 870.000 (pesos uruguayos ochocientos setenta mil).

Art. 14. CONTRATO.

El contrato se celebrará dentro del plazo de 30 (treinta) días luego de notificada la adjudicación.

Documentación contractual complementaria.

Se considerará documentación complementaria del Contrato la que se indica a continuación:

a). El Plan Definitivo de Trabajos aprobado por el Banco.

b). Las instrucciones que por escrito imparta la Supervisión de  Obras.

c). Las actas que se labren a efectos de documentar cualquier circunstancia o hecho referido al mismo. 

El Adjudicatario no podrá ceder el contrato en todo ni en parte ni asociarse con terceros para llevar a cabo la ejecución de las obras o parte de ellas, sin la previa y expresa autorización del Banco y de acuerdo con las condiciones que este fije. 

Art. 15. ACOPIOS.  

En el caso de que la Oferta proponga el pago de acopios, los mismos deberán ser indefectiblemente garantizados mediante depósito, aval bancario u otro instrumento idóneo a criterio del Banco, pudiendo presentarse seguro de fianza por acopio.

El monto máximo de anticipo por acopio no podrá superar el 30 por ciento del monto total del precio ofertado de la obra de remodelación, modernización o sustitución de elevadores. 
En el caso de que la Oferta establezca acopios, el pago de los mismos por el Banco significará la congelación del monto equivalente del precio del contrato por dicho rubros de remodelación o modernización.
Art. 16. NORMAS DE SEGURIDAD.

La empresa adjudicataria, estará obligada a cumplir estrictamente las normas de seguridad para el personal afectado a las tareas, las cuales están establecidas por el Departamento de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales del Banco de Seguros, a través de la Sección de Seguridad Industrial. 

Art. 17. FORMA DE PAGO.

En el caso de la remodelación, modernización o sustitución, en un todo de acuerdo al punto N° 4 del Pliego de Especificaciones Técnicas y Memoria Descriptiva.

A partir de la recepción definitiva, se comenzará a devengar el servicio de mantenimiento integral en las mismas condiciones, por el precio mensual indicado en la oferta.

El servicio de mantenimiento integral será facturado a mes vencido y abonado por el Banco dentro de los 30 (treinta) días de presentada y conformada la factura.

Art. 18. MORA AUTOMATICA.

La mora se producirá de pleno derecho por el sólo vencimiento de los plazos establecidos, o por la realización u omisión de cualquier acto o hecho contrario a lo estipulado. 

Art. 19. MULTAS.

Las multas que se hará pasible el Adjudicatario, serán las  siguientes: 

a). Por el incumplimiento de los plazos parciales de suministro de materiales puestos en obra, la multa será del 0,5 % (cero coma cinco por ciento) del valor del hito por cada día de atraso. 

b). Por el incumplimiento de los plazos parciales de instalación, montaje y puesta en marcha de los equipos, la multa será del 1 % (uno por ciento) del valor del hito por cada día de atraso. 

Las multas serán acumulativas y se deducirán del pago de las certificaciones siguientes a su aplicación y/o se harán efectivas sobre las garantías constituidas, a opción del Banco. 

No obstante, si los atrasos fueran recuperados en la entrega final de cada uno de los equipos, las multas serán devueltas en su cuota parte correspondiente, tanto en proporción al precio del hito demorado como de los días de atraso recuperado. 

c). Por inasistencia a las citaciones cursadas por la Supervisión de Obra, la multa será del 0,1 o/oo (cero coma uno por mil) del valor total del Contrato, por cada incumplimiento.

d) En el caso de rescisión por incumplimiento de la adjudicataria se aplicará una multa del 10 por ciento del monto total de la oferta, acumulativa a los daños y perjuicios.   

Art. 20. RESCISION DEL CONTRATO.

20.1   RESCISIÓN DEL CONTRATO POR PARTE DEL BANCO

El Banco tendrá derecho a declarar rescindido el Contrato de remodelación, modernización o sustitución de los ascensores, por  si y sin necesidad de intimación judicial ni extrajudicial alguna, especialmente en los siguientes casos:

a) En el caso de quiebra o liquidación, moratoria, concordato  concurso civil del Adjudicatario.

b) Cuando el Adjudicatario se haga culpable de fraude o grave negligencia o contravención de las obligaciones y condiciones estipuladas en el Contrato.
c) Si el Adjudicatario cediera total o parcialmente las obligaciones y derechos emergentes del Contrato sin previa autorización del Banco.

d) Si el Adjudicatario cayera en estado de cesación de pagos.

e) Cuando el Adjudicatario sin causa debidamente justificada paralice totalmente los trabajos durante 7 (siete) días corridos o 20 (veinte) alternados.

f) Cuando el Adjudicatario, sin causa debidamente justificada, tenga un atraso que exceda en 30 (treinta) días calendario los tiempos parciales o el tiempo total asignado para la obra.

g) Cuando las multas exigibles por el Banco superen el 10 % (diez por ciento) del valor total del Contrato.

Por  violación  por parte del Adjudicatario, a las obligaciones estipuladas en el Contrato.
Sin perjuicio de lo antes expuesto, el incumplimiento por parte del adjudicatario de cualquiera de las obligaciones asumidas, generará la opción por  parte del Banco de exigir el cumplimiento, la que podrá acumularse al reclamo de multas y daños y perjuicios.

En caso de rescisión del Contrato por parte del Banco, quedarán de su propiedad todos los productos depositados en la Obra y los trabajos ejecutados, y el Banco podrá  ejecutar las garantías constituidas. 
Todo ello sin desmedro del cobro de las multas pactadas, así como la reclamación por daños y perjuicios que pudiera corresponder, en forma acumulativa.

20.2  RESCISIÓN DEL CONTRATO POR PARTE DEL ADJUDICATARIO

El  Adjudicatario  tendrá  derecho a rescindir el Contrato en los  siguientes casos:

a) Cuando el Banco se encuentre incurso en mora en el pago de los certificados, cuyo importe de obra realizada sea mayor del 50% del monto previsto en su plan de avance ajustado con las prórrogas que correspondieran.

b) Cuando el Banco suspenda los trabajos por cualquier  causa, salvo los casos de causa justificada o fuerza mayor, y esa suspensión  superare un tercio del plazo contractual estipulado.

En los casos previstos en este artículo el Adjudicatario, previamente a rescindir el Contrato, intimará al Banco para que dentro de un plazo perentorio de 60 (sesenta) días calendario, adopte las medidas conducentes a regularizar el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.
En el caso de producirse la rescisión por causas imputables al Banco, ella producirá la liquidación a favor del Adjudicatario del importe de los materiales certificados, a valores  contractuales, quedando estos en poder del Banco.
No se liquidará a favor del Adjudicatario suma alguna por concepto de indemnización o de beneficio que hubiera podido obtener sobre las obras no ejecutadas.

Art. 21. VIGENCIA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL Y                  RESCISIÓN.

La vigencia del contrato a realizar será por ocho años, contados desde la fecha de la recepción definitiva, de todos los equipos. 

El Banco se reserva el derecho a rescindirlo en cualquier momento, sin expresión de causa, con un preaviso de 30 (treinta) días calendario. 

Esta contingencia no generará derecho alguno a reclamación por parte de la empresa adjudicataria, ni de indemnización por parte del Banco.  

El Banco se reserva el derecho a reclamar por daños y perjuicios que pudiera causar la empresa adjudicataria, en bienes propios o de terceros, por negligencia o mal desempeño de sus funciones, o por cualquier otro incumplimiento contractual.  

La empresa adjudicataria se obliga a mantener vigente los contratos de seguros mencionados en el Art. 2 de este Pliego.  

Art. 22. EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD DEL COMITENTE.

El Banco quedará liberado de toda responsabilidad derivada de cualquier tipo de contingencias que ocurran durante el proceso de fabricación, instalación o mantenimiento de los equipos licitados, deriven del uso o manipulación de herramientas, equipos, máquinas, sistemas de producción o cualesquiera otros útiles o instrumentos. 

Art. 23. OBLIGACIONES LABORALES DE LA ADJUDICATARIA. 

1. El personal contratado para cumplir con el servicio objeto de la presente licitación, deberá ser remunerado conforme al laudo establecido para el grupo de actividad de que se trata. 

Asimismo, debe cumplirse a su respecto con el pago de aportes y contribuciones de seguridad social al Banco de Previsión Social y de la Póliza del Seguro de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, contratada en el Banco de Seguros del Estado.

2. La adjudicataria, estará obligada a cumplir estrictamente las normas de seguridad y prevención respecto del personal afectado a las tareas objeto de este llamado, de acuerdo con lo dispuesto por la legislación vigente.

3. El Banco se reserva el derecho de exigir la acreditación de los extremos indicados en los numerales precedentes, pudiendo incluso requerir la documentación pertinente como condición previa al pago de los servicios prestados e instar a los organismos correspondientes a efectuar las fiscalizaciones del caso. 

4. Las empresas quedan obligadas a comunicar al Banco los datos personales de los trabajadores afectados a la prestación del servicio, a efectos de poder realizar los controles correspondientes. 

5. El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones dispuestas en este artículo, configurará incumplimiento del contrato, con las consecuencias previstas en este mismo pliego. 
6. El Banco tiene la potestad de retener de los pagos debidos al adjudicatario, los salarios a los que tengan derecho los trabajadores de la empresa contratada, pudiendo adoptar las previsiones administrativas del caso y requerir la información que corresponda cualquier momento.

Art. 24. COSTO DE LOS PLIEGOS.

             El costo del presente Pliego de Condiciones Particulares, conjuntamente con el Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales y Pliego de Especificaciones Técnicas, se fija en la suma de $ 3.000 (pesos uruguayos tres mil).
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1. DEFINICIONES.

1.1. COMITENTE.

El término Comitente se emplea refiriéndose al Banco de Seguros del Estado, en adelante el Banco, con domicilio en la calle Mercedes 1051 de la ciudad de Montevideo.

1.2. OFERENTE.

El término Oferente designa a la persona física o jurídica que - cumplidos los requisitos establecidos en este pliego - se presenta al llamado a Licitación promovido por el Banco.

1.3. ADJUDICATARIO.

El término Adjudicatario designa al Oferente u Oferentes a quien o quienes el Banco decida adjudicar la realización de la obra, en caso de que así lo hiciera.

1.4. OBRA.

El término Obra se refiere a todos y cada uno de los equipos, montajes, reparaciones, modernizaciones y trabajos de cualquier naturaleza objeto del presente llamado.

1.5. SUPERVISION DE OBRA.

La Supervisión de Obra estará a cargo del Departamento de Infraestructura Edilicia del Banco de Seguros del Estado, o de los representantes que éste designe. Todas las comunicaciones al Banco serán cursadas a través de la Supervisión de Obra, con sede en Av. del Libertador Brig. Gral. Lavalleja 1464, 14° piso.

La Supervisión de la Obra no exime de responsabilidad alguna al Adjudicatario en lo que se refiere a seguridad, correcta ejecución, cumplimiento de plazos, respeto de la documentación y cumplimiento de la legislación nacional y municipal vigentes.

El Supervisor de Obra será el representante del Banco en la Supervisión técnica de la obra y sus órdenes serán acatadas rigurosamente por el Adjudicatario. Además de la autoridad y  funciones implícitas, son facultades específicas de la Supervisión de la Obra:

a) Rechazar cualquier material o trabajo que a su juicio no responda al Pliego de Condiciones o  Especificaciones Técnicas o  a las  indicaciones  de los planos, planillas o  a las reglas del buen  arte.

b) Rechazar cualquier material que sea usado, averiado, o que pueda haber perdido sus propiedades desde su  fabricación, aún  cuando dicho material, artículo o producto sea  del tipo especificado. Esto abarca materiales dañados durante la ejecución de la obra, o que por no haber estado debidamente cuidados y protegidos, hubieran sufrido deterioro.

c) Efectuar, antes de aceptar cualquier material, producto o instalación, las pruebas de recepción previstas en este pliego, para lo cual el Adjudicatario deberá poner a disposición del la Supervisión de Obra, todos  los recursos materiales y humanos necesarios para dichas pruebas.

d) Exigir el desmontaje, la demolición y/o reconstrucción de trabajos efectuados defectuosamente, contra su orden verbal o escrita o  contraviniendo  lo indicado en el presente pliego o en el contrato y sus anexos, o contraviniendo la legislación vigente, a total costo del Adjudicatario.

e) Estudiar, aprobar, autorizar o rechazar los planos y otros documentos que por cualquier concepto envíe el Adjudicatario.

f) Fiscalizar y aprobar o rechazar modificaciones, ampliaciones o supresiones, sin que ello signifique en ningún caso, el incremento del precio acordado.

g) Solicitar al Banco la aplicación de multas y/o sanciones ocasionadas en el incumplimiento del Adjudicatario.

h) Resolver discrepancias técnicas.

1.6. COMPUTOS DE PLAZOS.

Todos los plazos establecidos en los documentos de la licitación, deberán computarse en días corridos.

1.7. FORMA DE CONTRATACIÓN.

La licitación y contratación de las obras, se harán por el sistema de ajuste alzado, bajo la modalidad “llave en mano”, es decir, por una suma global, a pagar según se establezca en el contrato, de acuerdo a su fin, lo que significa que también se considerarán incluidos en el precio global establecido, todos aquellos trabajos que, sin estar especificados, fueran necesarios para dejar terminada la obra de acuerdo con la finalidad de la misma. 

Los oferentes deberán establecer con precisión en su oferta, los suministros accesorios necesarios para la ejecución y terminación de la obra y que correspondan a materiales, equipos, trabajos y/o instalaciones que no estén provistos por el Adjudicatario. 

Si este fuera el caso, el Adjudicatario deberá prestar todo su apoyo para que el Comitente realice dichos trabajos en coordinación con los suyos.

Todos los materiales e insumos, incluso los que se fabricaran en el exterior especialmente para este objeto, se cotizarán Plaza, entendiéndose por tal su precio puesto en obra, una vez que el Oferente hubiera cumplido con todas las obligaciones administrativas, económicas y financieras necesarias para la nacionalización de los mismos. 

1.8. CONSIDERACIONES GENERALES. 
Se entenderá que el Adjudicatario habrá estudiado exhaustivamente la documentación técnica y los equipos existentes, habrá realizado las consultas necesarias y habrá visitado los lugares de emplazamiento de las obras, por lo que tendrá una exacta apreciación de las características y detalles de los trabajos a realizar.  

Las visitas a cada uno de los Edificios serán determinadas previamente, y se darán a conocer en el Pliego de Condiciones Particulares y en la publicidad referida a este llamado; se entregará un certificado de visita que deberá incluirse entre los documentos de la Oferta.

La sola presentación de la oferta implica que el oferente acepta todas y cada una de las obligaciones que impone este pliego. 

El Adjudicatario es responsable de la correcta interpretación de las especificaciones para la ejecución de la obra y responderá de los daños, defectos u errores que pudieran producirse durante la realización y conservación de la misma hasta la Recepción Definitiva. 

Cualquier deficiencia u error que comprobara en el proyecto, ya fuere en los planos, especificaciones, o en los equipos y/o elementos provistos por el Banco si existieran, deberá comunicarlo a la Supervisión de la Obra por escrito antes de iniciar los trabajos, a los efectos que correspondan.

2. OBLIGACIONES
2.1 OBLIGACIONES GENERALES.

Están comprendidas las siguientes obligaciones:

a). La confección de planos, memorias y todo otro recaudo técnico pertinente. 

b). El suministro de todos los materiales objeto del Contrato en los correspondientes sitios de implantación.

c). La ejecución de las obras en tiempo y forma. 

El Adjudicatario deberá tener especial cuidado de no interferir con el normal funcionamiento de los edificios, ateniéndose estrictamente a las indicaciones que, a estos efectos, establezca la Supervisión de Obra. Si la Supervisión de Obra suspendiera las obras por razones de funcionamiento, este plazo no será computado dentro de lo establecido en el cronograma.
d). El desmontaje de los materiales que serán sustituidos. El Adjudicatario deberá desmontar y retirar de la obra estos materiales, y disponer de ellos. Los materiales quedarán en posesión del Adjudicatario, lo que deberá ser considerado como una recuperación de valor en su cálculo de precios.

e). Las construcciones provisorias necesarias para la conservación, almacenamiento y acopio de materiales así como para la  ejecución de las obras. El Banco colaborará en la medida de lo posible para suministrar un sitio que oficie de depósito, sin que ello constituya una obligación para él. (En caso de que el Banco ofreciera un depósito que no fuera contiguo o cercano a las obras, los fletes serán de cuenta del Adjudicatario).   
f). Las construcciones provisorias, barreras y señalizaciones necesarias para garantizar la seguridad de los usuarios de los edificios en el entorno de las obras en ejecución. El Adjudicatario será responsable de los accidentes y/o daños y perjuicios que se pudieran ocasionar por no cumplir adecuadamente con esta obligación.

g). Todas las medidas de prevención requeridas por las autoridades competentes y las precauciones usuales en lo que se refiere a andamios, escaleras, apuntalamiento, etc., debiendo el Adjudicatario disponer de los servicios de un Técnico Prevencionista, según la legislación vigente.
h). El mantenimiento del orden y la limpieza durante la ejecución de la obra, cuidando muy especialmente de no generar escombros, polvos, ruidos molestos ni ningún otro factor que comprometa el normal funcionamiento de los edificios.  

i). El buen comportamiento de sus dependientes asignados a la obra.

j). Los gastos de fletes, transportes, movimientos de materiales, y todo otro que sea requerido para la correcta ejecución de las obras.

k). La vigilancia total y permanente de la obra, coordinada con la seguridad del BANCO.

l). Las pruebas requeridas para controlar la calidad y buen funcionamiento de los suministros e instalaciones, conformes a las  Especificaciones Técnicas.

m). El retiro del predio de todas las construcciones provisorias, herramientas y materiales sobrantes, así como la limpieza final de la obra construida para que quede en  condiciones para su inmediata habilitación.

n). La presentación ante la Intendencia Municipal de Montevideo de todos los recaudos necesarios y la obtención de la habilitación municipal definitiva de todos los equipos objeto de este llamado. No se incluye en sus obligaciones, el pago de las tasas municipales que correspondieran, las que serán devueltas oportunamente.

ñ). Los trabajos de resolución de defectos que se pudieren detectar durante el período de garantía.

o). El servicio de mantenimiento preventivo integral durante el período solicitado.

2.2. OBLIGACIONES PREVISIONALES.

El personal destacado en obra estará bajo la dependencia laboral del Adjudicatario, quien deberá cumplir con los depósitos, aportes y demás obligaciones que impongan las leyes laborales y previsionales, dentro de los plazos que las mismas establecen. 
Deberá exhibir ante la Supervisión de Obra y el Banco, los comprobantes correspondientes, cada vez que esto le sea requerido. En caso de no hacerlo, el Banco se reserva el derecho de demorar los pagos de certificados afectados, en tantos días como días se demore en presentar la documentación mencionada. 
El Adjudicatario deberá estar inscripto en el Registro Único Tributario encontrándose al día con sus obligaciones. También deberá estar inscripto en el Banco de Previsión Social, y tener vigente el seguro laboral con el Banco de Seguros del Estado, obligándose a que todo el personal que cumpla tareas a su cargo, relacionadas con la obra, esté debidamente inscripto. 
En caso de utilizar personal subcontratado, el Adjudicatario deberá solicitar previamente autorización a la Supervisión de Obra, declarándose solidariamente responsable de todas las obligaciones del Subcontratista. 
La Supervisión de Obra se reserva el derecho de aceptarlo o no, y en caso de ser aceptado, el Adjudicatario deberá presentar idéntica documentación referida a su Subcontratista.
Asimismo, estará a cargo del Adjudicatario la contratación de un Técnico Prevencionista de Seguridad e Higiene, que emitirá los certificados correspondientes durante el desarrollo de la obra, según la normativa vigente. 

2.3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES.

Todos los trabajos deberán efectuarse de acuerdo a las reglas del buen arte y con arreglo al fin al que están destinados. Los trabajos se efectuarán cumpliendo estrictamente las indicaciones de la Supervisión de Obra, la documentación técnica de la misma, las normas reglamentarias y las de seguridad.

Las obras deberán ser terminadas de modo de que los suministros formen un conjunto armónico y continuo con su entorno, debiendo resolverse en forma adecuada todos los espacios anexos, tales como (pero no limitado a) los nichos o huecos que queden de la eliminación de señalizaciones y comandos de los equipos existentes.

El Banco no tiene previsto realizar tareas accesorias o complementarias tales como trabajos de obra civil, construcciones o demoliciones, reparaciones, aberturas de ventilación, pinturas, tableros y tendidos eléctricos, colocación de andamios, ni ninguna otra que se requiera para la ejecución de la obra, salvo las que aquí se indique expresamente. En especial, el Oferente deberá conservar los marcos de las puertas de pisos, de modo de no requerir obra civil para su sustitución. 

La única tarea que podrá realizar el Comitente por sí, será la de pintar estos marcos. Para esta tarea, el Adjudicatario compromete desde ya toda su colaboración, debiendo prever dentro de sus plazos de montaje, un lapso intermedio para que el Banco realice esta tarea.

Sin desmedro de la visita obligatoria, los oferentes podrán visitar, previa coordinación con el Dpto. de Infraestructura Edilicia, los lugares donde se realizarán las obras y realizar los estudios que crean necesarios y estar así perfectamente enterados de las características de los mismos y prever las contingencias que se deriven de las obras y su plan de trabajo. A efectos de la coordinación de visitas y realización de estudios, se tendrá especial consideración en el hecho de que se trata de locales en funcionamiento cuya actividad no debe verse afectada en absoluto.

Se deberá entender por lo tanto que la oferta presentada responde con exactitud a las necesidades de la obra, expresada en los recaudos y que su precio cubre todas sus obligaciones contractuales hasta la Recepción Definitiva más el período de prestación del Mantenimiento Preventivo Integral. 
Por consiguiente, bajo ningún concepto, podrán argumentarse derechos ni formular reclamos por pagos adicionales ni indemnizaciones, fundados en el desconocimiento, interpretación o influencia de los datos reseñados precedentemente, como asimismo ambigüedad, discordancia o falta de conocimiento de los recaudos. En especial, el Oferente deberá considerar que los horarios y procedimientos de trabajo deberán ajustarse a las características de los edificios, de modo de no entorpecer su funcionamiento normal ni interferir en modo alguno con sus fines específicos.

Las dimensiones de huecos y demás datos técnicos expresados en este pliego en referencia a los pasadizos y equipos existentes, son aproximadas y se indican exclusivamente a título informativo. 

Es responsabilidad exclusiva del Oferente, y en su caso, del Adjudicatario relevar cuidadosamente las dimensiones exactas.

En todos los casos, la fuerza electromotriz disponible en las salas de máquinas es de 3 x 220 V, 50 Hz. 
No obstante, los equipos a los que se les sustituirá el motor eléctrico, se deberán suministrar en 380 Volts, incluyendo como parte del suministro, un elevador de tensión. De tal manera que - en caso de que el Banco decida en el futuro cambiar su voltaje de suministro - el cambio implique solamente la eliminación de dicho elevador de tensión. 
Se exceptúan de esta especificación los equipos indicados como 7.1.6 (Montapapeles del edificio principal), 7.2.1 (Ascensor Nº 1, por Libertador 1458) y todos los equipos del Edificio de Reclamaciones (tres ascensores y cuatro montapapeles).
El Oferente deberá estar representado por un profesional con título de Ingeniero Industrial debidamente registrado ante la I.M.M. (Dec. 21.340). A tal efecto, se acompañará a la oferta el nombre de dicho técnico, fotocopia del título profesional, antecedentes profesionales y conformidad escrita del profesional propuesto. 

Dicho ingeniero será el interlocutor válido del Adjudicatario con la Supervisión de Obra, por lo que el Oferente compromete la absoluta disponibilidad del mismo durante todo el período de ejecución de las Obras. 

El Adjudicatario no podrá sustituir al profesional responsable durante la vigencia del contrato sin la conformidad previa del Banco.

2.4 TERMINACIONES.

Todas las terminaciones, y particularmente las remodelaciones de cabinas, deberán ser realizadas con especial esmero y cuidado de los detalles, de modo que no se vean juntas ni filos. 

Tampoco se admitirán tapajuntas groseros ni ningún otro elemento que delate el soporte original. 

Se sustituirán todos los elementos que no puedan ser revestidos, tales como umbrales o cornisas. Los zócalos y pasamanos serán elementos ornamentales que formen una unidad con el conjunto, y no meros agregados que oculten terminaciones imprecisas. 

Los subtechos serán elegantes, según una variedad de ofertas sobre la cual decidirá la Supervisión de Obra. 

El trabajo será realizado luego de haber asegurado la cabina original de modo de eliminar cualquier tipo de movimiento relativo entre sus partes. 

Las partes no vistas de las cabinas, los interiores de los marcos y cualquier otra parte que lo requiera, en caso de presentar signos de oxidación, deberán ser tratados por medios mecánicos y protegidas con pintura antióxido.

2.5. CITACIONES, INTIMACIONES, NOTIFICACIONES.

Las citaciones, intimaciones, notificaciones o circulares que curse la Supervisión de Obra o el Banco, podrán formularse por: fax, e-mail, telegrama colacionado, acta notarial, carta certificada u otro medio idóneo.

El Adjudicatario o su Representante Técnico deberá presentarse al Supervisor de Obra, en el término de 3 (tres) días hábiles a partir de la fecha de recibida la citación. 

Cuando el asunto requiera respuesta o cumplimiento de una orden impartida por el Banco, el Adjudicatario dispondrá de un  plazo máximo de 3 (tres) días hábiles de realizada la notificación o intimación, para la iniciación de los trabajos o concreción del trámite o respuesta que corresponda.

Sin desmedro de lo anterior, el Banco podrá fijar reuniones periódicas de coordinación, con obligación de asistencia para el Adjudicatario, a efectos de evaluar la marcha de los trabajos. 

En el caso que el Adjudicatario no cumpla con cualquiera de los puntos establecidos en el presente ítem, será pasible de la aplicación de las multas correspondientes sin perjuicio de las  sanciones que correspondieran por otros conceptos.

2.6. CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN VIGENTE.

El Adjudicatario deberá dar cumplimiento a las disposiciones legales, ordenanzas y reglamentos vigentes, que impliquen de alguna manera a las personas empleadas en los trabajos, a los equipos e instalaciones que utilice y a la forma de llevar a cabo  la obra.

El Banco no tendrá responsabilidad alguna por cualquier reclamación o sanción a que diera lugar el Adjudicatario por  violación de las leyes, ordenanzas o reglamentos.

El Adjudicatario deberá  obtener de las autoridades competentes todos los permisos y  autorizaciones que sean necesarios para la ejecución de la Obra.

En particular, serán de su cuenta todas las gestiones y trámites necesarios ante autoridades nacionales y municipales, para solicitar inspecciones y habilitaciones de las instalaciones de  toda la obra.

El Adjudicatario deberá adoptar las medidas conducentes a preservar la higiene y seguridad en el trabajo y deberá ajustarse estrictamente a las disposiciones que sobre higiene y seguridad le haga llegar la Supervisión de Obra.

Las multas que aplique la autoridad administrativa competente motivadas por violación de esas normas, serán a su exclusivo cargo. 
En caso de que la autoridad correspondiente paralice los trabajos con motivo de no haber dado cumplimiento a las normas de higiene y seguridad, el Adjudicatario deberá soportar los daños y perjuicios que la paralización ocasione, sin que sea causal de prórroga de los plazos contractuales.

2.7. NORMAS RELATIVAS AL PERSONAL.

El Adjudicatario deberá emplear personal competente en su respectiva especialidad y en número suficiente para que la ejecución de los trabajos sea regular, cumpliendo con los plazos  parciales y total estipulados.

La incorporación, remuneración y obligaciones en materia de aportes sociales del personal deberá respetar las leyes, reglamentos y convenios laborales vigentes. 

A efectos de la comparación de las ofertas y la posterior adjudicación se deberá indicar el monto imponible de mano de obra del oferente y el de la de los Subcontratos que correspondiere.
El Banco se hará cargo de las leyes sociales según el porcentaje correspondiente hasta el monto indicado por el Adjudicatario y cualquier cifra que exceda dicho monto - con los ajustes paramétricos que correspondan - será descontado a la Empresa Adjudicataria de la primera entrega de fondos que le corresponda por cualquier concepto.

Si el Adjudicatario por cualquier razón debiera trabajar en horas extras o en feriados no laborables deberá requerir autorización de la Supervisión de Obra con cuarenta y ocho (48) horas de anticipación, siendo de cargo del Adjudicatario la totalidad de los gastos que esa determinación ocasionara.

El Adjudicatario deberá estar disponible durante todo el transcurso de la obra, a efectos que pueda recibir órdenes e instrucciones de la Supervisión de Obra.

El Adjudicatario mantendrá el orden, la disciplina y el respeto dentro del recinto de la obra, siendo el único responsable ante el Banco por el trabajo de los obreros propios como también de su comportamiento en obra.

Cuando se le solicite, el Adjudicatario entregará a la Supervisión de Obra partes  indicativos del personal ocupado en los trabajos, de acuerdo a las instrucciones que se le formulen. 

El Banco se reserva el derecho de rechazar a aquéllos empleados y/o representantes del Adjudicatario que a juicio del Banco tengan un comportamiento inapropiado.

2.8. PATENTES Y PROCESOS PATENTADOS.

Serán de exclusivo cargo del Adjudicatario toda suma que deba abonar por el uso de equipos, aparatos, materiales y procesos constructivos patentados o por el empleo de marcas de fábrica  patentadas y registradas y por derechos reservados.

El Adjudicatario se hará cargo de los daños y perjuicios que pudiera sufrir el Banco, por cualquier demanda o conflicto judicial o extrajudicial que le fuera iniciado por el uso  indebido de alguna patente de invención o marca de fábrica o de  comercio en algún suministro o en la ejecución de alguna parte de la obra.

2.9. PREVENCION DE DAÑOS A PERSONAS Y BIENES.

El Adjudicatario deberá tomar todas las medidas necesarias y hará cumplir todas las normas y disposiciones para la ejecución segura de los trabajos a fin de evitar accidentes y limitar los daños a  personas y bienes. Proveerá y conservará todas las luces, protecciones, cercas y vigilancia cuando y donde sean necesarias o exigidas por la Supervisión de Obra o por cualquier autoridad competente, para seguridad y conveniencia de las personas y para la protección de los bienes. 

Sin perjuicio de su total responsabilidad, el Adjudicatario deberá atender de inmediato las recomendaciones que la Supervisión de Obra le formule referente a medidas de seguridad y prevención de  accidentes.

La Supervisión de Obra podrá ordenarle al Adjudicatario que detenga las operaciones hasta tanto adopte medidas de prevención satisfactorias en aquellos lugares donde a su juicio las medidas de seguridad no sean suficientes; de lo contrario el Banco podrá realizar las instalaciones que crea necesarias, deduciendo su costo de cualquier suma que adeude al Adjudicatario o de las  garantías. 

El Adjudicatario será responsable de los daños dentro del predio y en las propiedades ajenas y bienes muebles durante los trabajos. Esto incluye, líneas telefónicas, eléctricas y canalizaciones de cualquier tipo y propiedades adyacentes a la obra.

2.10 RESPONSABILIDAD POR DAÑOS A PERSONAS Y BIENES.

El Adjudicatario será plenamente responsable desde la iniciación de los trabajos hasta la recepción definitiva de la obra, por todo daño a personas y/o a bienes que le fueren atribuibles, así como por  pérdidas o daños que ocurrieran en las obras, materiales o equipos empleados en la ejecución de las tareas. 

El Adjudicatario deberá responder por la promoción de cualquier litigio que sea consecuencia de algún daño a personas o bienes provocados por la ejecución de la obra.

Para cubrir tales daños o reclamaciones, además de cualquier procedimiento que autoricen las normas legales, el Banco podrá retener cualquier suma que adeude al Adjudicatario o garantía hasta que se dicte resolución definitiva en la acción legal correspondiente.

En caso de accidente en la obra que ocasione daños a personas o bienes, el  Adjudicatario está obligado, sin perjuicio de los trámites legales pertinentes a presentar a la Supervisión de la Obra, dentro de las 24 (veinticuatro) horas siguientes, un informe completo sobre el accidente, explicando alcance del daño, sus causas y las medidas preventivas  a tomar para evitar su repetición. 

Además el Adjudicatario deberá reparar a su cargo los desperfectos que se produzcan en las obras construidas o reconstruidas, cuando sean imputables a deficiencias en la ejecución de los trabajos o al empleo de materiales de distinta calidad a los indicados en la Memoria Descriptiva y deberá mantenerlos en buen estado de  conservación, mientras no sean recibidas definitivamente. 
El Banco no será en ningún caso responsable por pérdidas o daños a cualesquiera de los bienes propios o alquilados del Adjudicatario, o bienes de sus empleados, agentes, servidores, o dependientes, de cualquier tipo o naturaleza, incluyendo maquinarias, equipos, herramientas, encofrados, andamiaje, estructuras temporarias; incluso sus contenidos.

2.11. SEGUROS.

Cualesquiera sean las causas que los originen, el Adjudicatario se hace responsable y toma a su cargo los riesgos, sin perjuicio de los seguros que se obliga a contratar por el presente, tanto para cubrir los accidentes de trabajo, responsabilidad civil por los mismos y por daños a terceros. 

El Adjudicatario contratará los seguros en una compañía aseguradora autorizada para operar en Uruguay de reconocida solvencia, y exhibirá las pólizas y recibos de pago, previamente a la iniciación de los trabajos o en cualquier otro momento en que ello le fuese requerido.

El Adjudicatario deberá durante la realización de la obra, incluyendo cualquier trabajo extra relacionado con la misma así como el período de mantenimiento preventivo integral, mantener las siguientes coberturas de  seguros:

a). Accidentes de Trabajo del Personal con el Banco de Seguros del  Estado.
b). Todo Riesgo de Montaje, cubriendo el valor de obra (el cual comprende el valor del contrato de construcción/montaje más el importe de los materiales y/o servicios), incluyendo:
1. Una suma adicional para bienes existentes con un valor mínimo de U$S 500.000 (Dólares de los EE.UU. quinientos mil) o su equivalente en moneda nacional u otras monedas, y 

2. Una suma para Responsabilidad Civil hacia terceros en forma amplia, cubriendo como mínimo la cantidad de U$S 500.000 (Dólares de los EE.UU. quinientos mil) o su equivalente en moneda nacional u otras monedas, como  protección con toda clase de riesgos de daños o destrucción a la propiedad, lesiones, enfermedad o muerte resultante de las mismas, a personas, donde quiera que se encuentre, resultante de cualquier acto, omisión u operación  del Adjudicatario o en relación con la obra, o causados por sus empleados o dependientes, cualesquiera  fuese la causa de estos  daños. 
Este seguro deberá incluir la responsabilidad civil emergente del uso de cualquier equipo o maquinarias, propias o ajenas, operadas por el Adjudicatario, en relación con la obra y dentro del perímetro de la misma.
El cumplimiento por parte del Adjudicatario de  los requerimientos que anteceden en lo que respecta a la contratación de seguros, no relevará al Adjudicatario de la responsabilidad y  obligaciones impuestas a los mismos en otros artículos de este  Pliego.

3. EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
3.1. PLAN DE TRABAJO.

Los trabajos se deberán ajustar a lo establecido en el párrafo 6. 
Sin desmedro de ello, el Adjudicatario a partir del diagrama de tiempos establecido en la oferta, confeccionará un "Plan de trabajo definitivo" que presentará a consideración y aprobación del Comitente y la Supervisión de Obra. Este plan no podrá modificar el plazo total de ejecución de la  obra, el cual deberá ser avalado por la Supervisión de Obra. 

El Plan de Trabajo una vez aceptado, pasará a formar parte del Contrato y deberá contener en forma precisa el desarrollo de todos los trabajos inherentes a la obra total, y el Plan de metas parciales, adecuadamente coordinados y detallados en forma exhaustiva y a satisfacción el Banco.

3.2. LIMPIEZA DE OBRA.

Es obligación del Adjudicatario mantener la obra y el obrador permanentemente limpio y libre de residuos so pena de incurrir en un incumplimiento de sus obligaciones.

3.3. FUERZA MOTRIZ.

Será responsabilidad del Adjudicatario la instalación de los tendidos y tableros de obra en condiciones reglamentarias, limitándose el Banco a suministrar la energía que se consuma, desde los actuales tableros generales en la sala de máquinas en las condiciones en que los mismos se encuentran actualmente. 

3.4. RECEPCIÓN PROVISORIA.  

Cuando el Adjudicatario haya dado término a los trabajos de suministro y montaje de cada uno de los equipos licitados de conformidad con los documentos del Contrato y haya obtenido la habilitación provisoria de la I.M.M., solicitará a la Supervisión de Obra la Recepción Provisoria. 

La Inspección para la Recepción Provisoria se verificará en presencia del Representante Técnico del Adjudicatario, controlándose los exámenes, ensayos y pruebas previstos en  este pliego. 

Si realizada la inspección se comprobara que las obras han sido ejecutadas de acuerdo con las condiciones contractuales, se procederá a la Recepción Provisoria extendiéndose el acta  respectiva, la cual será firmada por las partes.

Si en la inspección se constataran faltas o defectos en las obras, el Adjudicatario deberá subsanarlos siguiendo las obligaciones indicadas en los Planos y Especificaciones Técnicas e instrucciones que imparta la Supervisión de Obra, fijándose en el acta respectiva el plazo de que dispondrá el Adjudicatario para la ejecución de las reparaciones ordenadas, plazo que no podrá exceder de 90 (noventa) días. 

Este plazo no podrá exceder de 30 (treinta) días para defectos que impidan o hagan insegura la utilización de los equipos por parte del público en general. 

Subsanados los defectos y las faltas a satisfacción de la Supervisión de Obra, se procederá a la Recepción Provisoria de la Obra.

3.5. PLAZO DE GARANTÍA.

El plazo de garantía de correcta ejecución y funcionamiento de los trabajos recibidos provisionalmente, se extenderá desde la fecha del acta de Recepción Provisoria respectiva, hasta la Recepción Definitiva, sin desmedro de plazos mayores establecidos en este pliego para materiales específicos, u otros ofrecidos por el oferente. 
Durante este plazo el Adjudicatario deberá realizar de su cuenta y cargo las reparaciones, sustituciones y reconstrucciones que se  originen por deficiente calidad de los materiales o de ejecución de los trabajos sin perjuicio que el Banco utilice los equipos para su fin específico. 

Si producido, constatado y avisado el Adjudicatario para que proceda a su arreglo, éste no realizara el trabajo, se le intimará su ejecución dentro de un plazo de 10 (diez) días hábiles mediante  carta certificada o telegrama colacionado. 

Si vencido el plazo acordado en esa intimación el Adjudicatario no se presentara a realizar los trabajos, el Banco quedará automáticamente autorizado a realizarlo por sí o por terceros y a cuenta del Adjudicatario, sin necesidad de ningún otro trámite ni intimación judicial ni extrajudicial, cargándose al Adjudicatario todos los gastos que el incumplimiento origine, sin que esto represente responsabilidad alguna para el Banco, ni pérdida de sus derechos a reclamar por daños y perjuicios o por cualquier otro concepto. 

Si  en el transcurso del plazo de garantía una parte cualquiera de la obra tuviera que ser reconstruida, modificada o sustituida en razón de vicios de construcción u otras causas imputables al  Adjudicatario, el Banco podrá extender el período de garantía  para dicha parte de la obra hasta por un tiempo igual al transcurrido entre la recepción provisoria y la fecha en que se subsane la deficiencia, rigiendo para este nuevo lapso, todas las responsabilidades y obligaciones que emanen del Contrato. 

Los trabajos de reparación se realizarán en horas en que no interfieran con la función específica de los edificios, para lo cual deberán pactarse horarios y condiciones especiales, debiendo al cabo de toda jornada efectuarse las tareas de limpieza de pisos, muebles, etc., que permitan su normal funcionamiento.

3.6. RECEPCIÓN DEFINITIVA.

A los 360 días a contar desde la recepción provisoria del último de los equipos instalados, se efectuará una inspección para realizar la Recepción Definitiva de Obra, con las mismas  formalidades que la Provisoria. Si se comprobare el buen estado de la obra y el correcto funcionamiento de las instalaciones, la obra quedará recibida en su totalidad. 
3.7. DEVÓLUCION DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

Una vez celebrada la recepción definitiva, será devuelta la Garantía de Cumplimiento de Contrato, o su remanente si hubiera llegado el caso de afectarlo para efectuar trabajos demorados por el Adjudicatario. 

También serán devueltos en ese momento cualquier retención que el Banco hubiere dispuesto respecto de créditos cuya titularidad corresponda al Adjudicatario.

Para todo ello, el Adjudicatario deberá previamente constituir a favor del Banco una garantía de Cumplimiento del Contrato de Mantenimiento Integral, en cualesquiera de las modalidades admitidas en el T.O.C.A.F., por un  importe igual al  5% (cinco por ciento) del valor del precio de mantenimiento durante el total del período contractual, a la fecha de la sustitución de garantía.

4. DE LOS PAGOS.
4.1. CERTIFICADOS DE OBRA.

El Banco abonará al Adjudicatario el importe de las obras realizadas de acuerdo a lo establecido en el hito correspondiente, a medida que se aprueben los respectivos certificados de obra que deberán ser presentados a la Supervisión de Obra dentro de los 10 (diez) primeros días hábiles de cada mes e incluirán los trabajos realizados durante el mes inmediato anterior, y se liquidarán  de acuerdo a los precios unitarios del presupuesto. 

Se entenderá por trabajos ejecutados, a aquellos cuyos elementos constitutivos se hallen colocados en la obra en el lugar y en la forma que ocuparán definitivamente, de acuerdo con los planos de conjunto y de detalle y en las condiciones estipuladas en la  documentación contractual. En caso de que se constaten errores u omisiones en estos trabajos, a juicio exclusivo de la Supervisión de Obra los mismos deberán ser corregidos por el Adjudicatario antes de los 8 (ocho) días hábiles contados desde su recepción. 

Los plazos de aprobación establecidos se comenzarán a contar desde que se produzca la nueva presentación por parte del Adjudicatario luego de corregidos los errores denunciados. 

Una vez aprobado el Certificado por parte de la Supervisión de Obra, el Adjudicatario podrá presentar la factura correspondiente, la que deberá ser conformada y autorizada por la Supervisión de Obra. Todos los Certificados de Obra, tendrán el carácter de documentos provisorios, sujetos a ulteriores rectificaciones, hasta que se efectúe la liquidación final, luego de producida la Recepción Definitiva. 

Del importe total de cada certificado de obra sin IVA se retendrá el (5%) (cinco por ciento) para integrar el fondo de garantía el cual podrá ser sustituido por una garantía de caución, constituida en forma similar a la garantía del Contrato, y se descontará el porcentaje que corresponda por desacopio, en caso de haber sido solicitado el mismo, y se presentará la factura correspondiente por dicho monto líquido (Contable), el que se abonará dentro de los  30 (treinta) días calendario siguientes. 
Será responsabilidad del Adjudicatario la sustitución antes mencionada, no pudiendo reclamar al Banco, en caso de no hacerlo, el pago de intereses ni que la referida retención quede depositada. 
La Supervisión de Obra podrá exigir junto con cada certificado, la comprobación de los pagos de las leyes sociales correspondientes al mes precedente al de los trabajos certificados. 

4.2. PAGO DE CERTIFICADO FINAL.

Una  vez  efectuada la recepción definitiva, se efectuará la liquidación final de la parte de la obra correspondiente a la remodelación, modernización o sustitución de equipos, incluyendo el pago del rubro por servicio de mantenimiento integral que abarca el tiempo comprendido desde la firma del contrato hasta la misma, así como el pago del 5% retenido como fondo de garantía, en caso de corresponder. 

Antes de efectuar el pago del certificado final, el Banco deducirá el importe de los cargos formulados al Adjudicatario, si los hubiera. 

4.3. VARIACIONES DE COSTO.

Se deja establecido que el Adjudicatario no tendrá otro derecho a reajuste que los establecidos en su oferta. En consecuencia todo hecho que ocasione un aumento en el costo de la obra y no se encuentre previsto precedentemente como materia de reajuste, será a exclusivo cargo del Adjudicatario sin derecho a reclamación alguna. 

5. UBICACIÓN DE LAS OBRAS.

Las obras objeto de este pliego comprenden los siguientes equipos:

5.1. EDIFICIO CASA CENTRAL, Mercedes N° 1051. Ver Anexo 1.

5.1.1. Cuatro ascensores principales, ubicados en el hall de entrada, con acceso por calle Mercedes Nº 1051, números 1 a 4.

5.1.2. Un ascensor “de Personal”, número 9, con acceso por calle Río Negro 1494.

5.1.3. Un ascensor “a Rentas”, número 5, con acceso por calle Río Negro 1494.

5.1.4. Un ascensor “a Tesoro”, número 8, con acceso interior desde la entrada principal.

5.1.5. Un ascensor “a Directorio”, número 7, con acceso interior desde la entrada principal.

5.1.6. Un monta papeles, identificado MP, con acceso por calle Río Negro 1494.

5.2. EDIFICIO LIBERTADOR, Av. Libertador Nos. 1458.  Ver Anexo 2.

5.2.1. Un ascensor ubicado en el hall secundario con acceso por Av. Libertador N° 1458, número 1. 
5.3. EDIFICIO PLUNA, Av. Libertador N° 1409 y Colonia N° 1013. Ver Anexo 3. 

5.3.1. Dos ascensores con acceso por Av. Libertador Nº 1409, números 1 y 2.

5.3.2. Dos ascensores con acceso por Colonia Nº 1013, números 3 y 4.

5.4. EDIFICIO CENTRAL DE SERVICIO MEDICOS, calle Mercedes 1004. Ver                             Anexo 4.

5.4.1. Un ascensor de Público (Frente), número 1. 

5.4.2. Un ascensor de Funcionarios (Fondo), número 2.

5.4.3. Un monta camillas, número 3.

5.5. EDIFICIO RECLAMACIONES, Br. Artigas N° 3821. Ver Anexo 5.
5.5.1. Un ascensor de personal, número 1.

5.5.2. Dos ascensores de público números 2 y 3.

5.5.3. Dos monta papeles identificados MP1 y MP2.

6. DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DE LOS TRABAJOS.
6.1. EDIFICIO CASA CENTRAL, Mercedes N° 1051.

6.1.1. Cuatro ascensores principales, números 1 a 4.

Los trabajos consistirán en el desmontaje y la sustitución de los cuatro ascensores principales existentes, incluyendo los tableros generales de la sala de máquinas y su cableado aguas abajo, pudiéndose conservar, a juicio del Oferente:

a). Las guías de cabina y de contrapeso. De ser este el caso, el adjudicatario deberá realizar un realineado de las guías, de modo de obtener una alineación y aplome menor a 1 milímetro.

b). Las máquinas de tracción (gearless). De ser este el caso, el adjudicatario deberá certificar el estado de las mismas dando garantía específica por un mínimo de 8 (ocho) años. Aún en este caso, se deberá sustituir o rebobinar el motor, sustituir los cables de tracción y sus fijaciones. La polea tractora será retorneada o sustituida, a juicio del oferente, pero dando en cualquier caso una garantía de 8 (ocho) años. Si fuera necesario, sustituirá rodamientos, cojinetes, retenes y todo otro elemento necesario para asegurar un funcionamiento perfecto. 
Si el oferente optara por la sustitución de la máquina, la misma no deberá ser necesariamente gearless. 

c). El lastre o contrapeso. De ser este el caso, el Adjudicatario deberá certificar los dispositivos de amarre mediante un protocolo firmado por el Ingeniero Industrial responsable del Oferente. El pasadizo actual tiene aproximadamente 190 x 220 centímetros entre perfiles de hierro, para cada ascensor. 

Los nuevos equipos tendrán las siguientes características:

a). Paradas: 8 (ocho).

b). Recorrido aproximado: 26 metros.

c). Velocidad: 90 metros por minutos.

d). Capacidad de carga: 900 Kg.

e). Área mínima de cabina: 2,20 m2
f). Las cabinas serán de acero inoxidable de calidad 304, pulido mate, según diseño  estándar a proponer por el oferente. El precio indicado en la oferta será el del diseño propuesto, pudiéndose incluir alternativas de diseño con sus correspondientes precios adicionales, por separado. Las cabinas tendrán un piso de granito negro pulido, cuya calidad deberá ser previamente aprobada por la Supervisión de Obra.

g). Las botoneras de cabina tendrán - además de los botones obligatorios, que serán de micro movimiento y registro luminoso - botones de abrir y de cerrar puertas, indicador digital de posición y de dirección, llave para servicio independiente, indicador de carga máxima, intercomunicador y luz de emergencia. El intercomunicador, la luz de emergencia y el botón de alarma serán operados por batería con autonomía mínima de una hora. El intercomunicador tendrá su terminal en un sitio centralizado a definir por el Banco. Los botones de la cabina deberán tener inscripción en sistema Braille.

h). Las cuatro cabinas funcionarán en sistema “Cuádruplex”, con sistema colectivo ascendente / descendente.

i). Las cabinas tendrán ventilación forzada mediante un dispositivo de caudal mayor a 250 m3/h y cuyo nivel sonoro de régimen sea inferior a 45 dB medidos dentro de la cabina.

j). En las cabinas habrá un dispositivo sintetizador de voz que anuncie mediante mensajes en idioma español los principales eventos del ascensor.

k). Las puertas de las cabinas serán automáticas, de abertura lateral, de acero inoxidable de calidad 304, pulido mate y su vano estará protegido por una cortina de rayos infrarrojos desde 5 (cinco) centímetros del nivel de piso hasta una altura mínima de 160 (ciento sesenta) centímetros. El motor que opera la puerta no podrá sobrepasar el nivel sonoro de 55 dB.

l). Las puertas de piso serán automáticas, de abertura lateral, de 90 x 210 centímetros, de acero inoxidable calidad 304 pulido mate y se instalarán utilizando los marcos existentes, ya que no está previsto que el Banco realice trabajos de obra civil para el amurado de marcos.

m). En cada piso habrán dos botoneras en paralelo en paredes enfrentadas, con dos botones cada una (excepto en los pisos extremos, que tendrán un solo botón) con indicación Braille y registro luminoso. También habrá en cada piso, indicador de posición y flechas direccionales (ubicados encima de la puerta de piso, en forma independiente de la botonera), con indicación sonora diferencial para el ascenso y el descenso.

n). Los controles comandarán los motores mediante convertidores de frecuencia de estado sólido que garanticen una aceleración y deceleración suaves, y una nivelación menor que 3 (tres) milímetros. El frenado será en forma electrodinámica mediante corriente al motor, que mantenga detenida la cabina antes de que actúe el freno mecánico. 

ñ). El sistema tendrá dispositivo pesador de carga con función de sobrecarga (no arranca con 110 % de la carga nominal) y función by pass (no atiende llamadas exteriores con el 80 % de la carga nominal).

o). Todos los elementos de señalización y mando, tanto en la cabina como en los pisos, serán de tipo antivandálico.

p). El funcionamiento de los ascensores será en todo momento suave y silencioso independientemente de la posición y la dirección de marcha.

El plan de trabajo para los cuatro ascensores principales será el siguiente:

Los trabajos de montaje deberán comenzarse dentro de los 210 (doscientos diez) días de firmado el contrato con el Adjudicatario. A partir del comienzo de los trabajos de montaje, el mismo se hará de a dos equipos por vez, no pudiendo haber en ningún momento menos de dos equipos operativos.

La recepción provisoria de dos equipos se deberá realizar como máximo a los 45 (cuarenta y cinco) días de comenzados los trabajos de montaje, debiendo los otros dos estar operativos durante todo el período.

La recepción provisoria de los otros dos equipos se deberá realizar como máximo a los 45 (cuarenta y cinco) días de la recepción provisoria de los dos primeros.

6.1.2. Un Ascensor de Personal, número 9. 

Los trabajos consistirán en el desmontaje y la sustitución del ascensor existente, incluyendo el tablero general de la sala de máquinas y su cableado aguas abajo, pudiéndose conservar, a juicio del Oferente:

a). Las guías de cabina y de contrapeso. De ser este el caso, el adjudicatario deberá realizar un realineado de las guías, de modo de obtener una alineación y aplome menor a 1 (un) milímetro.

b). La máquina de tracción. De ser este el caso, el adjudicatario deberá certificar el estado de la misma dando garantía específica por un mínimo de 8 (ocho) años. Aún en este caso, se deberá sustituir el motor, los cables de tracción y sus fijaciones. La polea tractora será retorneada o sustituida, a juicio del oferente, pero dando en cualquier caso una garantía de 8 (ocho) años. Si fuera necesario, sustituirá rodamientos, cojinetes, retenes y todo otro elemento necesario para asegurar un funcionamiento perfecto.

c). El lastre o contrapeso. De ser este el caso, el adjudicatario deberá certificar los dispositivos de amarre mediante un protocolo firmado por el Ingeniero Industrial responsable del Oferente. El pasadizo actual tiene aproximadamente 220 x 170 centímetros entre perfiles de hierro, quedando el contrapeso fuera de esta área. 

Es responsabilidad del Banco, el cerramiento de un lateral del pasadizo de modo de independizarlo de la zona en donde corren elementos extraños o ajenos al ascensor. Para esta tarea, el Adjudicatario deberá prestar toda la colaboración que le sea requerida, así como prever dentro de sus plazos, un lapso para permitir su ejecución.

El nuevo equipo tendrá las siguientes características:

a).  Paradas 11 (once) (SS2, SS1, PB, 1, 2, … , 8).

b). Entradas: 13 (trece). El coche tiene doble acceso en SS1 y en 5º piso.

c). Recorrido aproximado: 36 metros.

d). Velocidad: 90 metros por minuto.

e). Capacidad de carga: 900 Kg. 
f). Área mínima de cabina: 2,20 m2. 
g). La cabina tendrá doble acceso y será de acero inoxidable de calidad 304, pulido mate, según diseño estándar a proponer por el oferente. La cabina tendrá una altura libre interior de 240 centímetros. El precio indicado en la oferta será el del diseño propuesto, pudiéndose incluir alternativas de diseño con sus correspondientes precios adicionales, por separado. La cabina tendrá un piso de granito negro cuya calidad deberá ser previamente aprobada por la Supervisión de Obra.

h). La botonera de cabina tendrá - además de los botones obligatorios, que serán de micro movimiento y registro luminoso - botones de abrir y de cerrar puertas, indicador digital de posición y de dirección, llave para servicio independiente, indicador de carga máxima, intercomunicador y luz de emergencia. 
El intercomunicador, la luz de emergencia y el botón de alarma serán operados por batería con autonomía mínima de una hora. 
El intercomunicador tendrá su terminal en un sitio centralizado a definir por el Banco. Los botones de la cabina deberán tener inscripción en sistema Braille.

i). La botonera de cabina tendrá un botón para cada entrada, es decir que para los pisos de doble acceso, habrá un botón para cada uno de ellos de modo que al llegar al piso, se abra sólo la puerta requerida. Estos botones se identificarán apropiadamente. Asimismo, para las llamadas exteriores desde un piso con doble acceso, se abrirá solamente la puerta del lado en donde se hizo la llamada.

j). La cabina funcionará en sistema “Simplex”, con sistema colectivo ascendente / descendente.

k). Las cabinas tendrán ventilación forzada mediante un dispositivo de caudal mayor a 250 m3/h y cuyo nivel sonoro de régimen sea inferior a 45 dB medidos dentro de la cabina.

l). En la cabina habrá un dispositivo sintetizador de voz que anuncie mediante mensajes en idioma español los principales eventos del ascensor.

m). La puerta de la cabina serán automática, de abertura central, de acero inoxidable de calidad 304, pulido mate y su vano estará protegido por una cortina de rayos infrarrojos desde 5 (cinco) centímetros del nivel de piso hasta una altura mínima de 160 (ciento sesenta) centímetros. El motor que opera la puerta no podrá sobrepasar el nivel sonoro de 55 dB.

n). Las puertas de piso serán automáticas, abertura central, de 90 x 210 centímetros, de acero inoxidable calidad 304 pulido mate y se instalarán utilizando los marcos existentes, ya que no está previsto que el Banco realice trabajos de obra civil para el amurado de marcos.

ñ). En cada piso habrá una botonera con dos botones cada una (excepto en los pisos extremos, que tendrán un solo botón) con indicación Braille y registro luminoso. También habrá en cada piso, indicador de posición y flechas direccionales (ubicados encima de la puerta de piso, en forma independiente de la botonera), con indicación sonora diferencial para el ascenso y el descenso.

o). El control comandará el motor mediante convertidor de frecuencia de estado sólido que garanticen una aceleración y deceleración suaves, y una nivelación menor que 3 (tres) milímetros. El frenado será en forma electrodinámica mediante corriente al motor, que mantenga detenida la cabina antes de que actúe el freno mecánico. 

p). El sistema tendrá dispositivo pesador de carga con función de sobrecarga (no arranca con 110 % de la carga nominal) y función by pass (no atiende llamadas exteriores con el 80 % de la carga nominal).

q). Todos los elementos de señalización y mando, tanto en la cabina como en los pisos, serán de tipo antivandálico.

r). El funcionamiento del ascensor será en todo momento suave y silencioso independientemente de la posición y la dirección de marcha
El plan de trabajo para el ascensor de Personal será el siguiente:

Los trabajos de montaje deberán comenzarse dentro de los 210 (doscientos diez) días de firmado el contrato con el Adjudicatario. 

La recepción provisoria del equipo se deberá realizar como máximo a los 45 (cuarenta y cinco) días de comenzados los trabajos de montaje.
6.1.3. Un ascensor a Rentas, número 5. 

Los trabajos consistirán en la modernización de este ascensor sustituyendo la tecnología de tracción y de control, así como las puertas de cabina y pisos.

Se sustituirá, como mínimo:

a). El tablero general de la sala de máquinas y su cableado aguas abajo.

b). Los motores, que serán de corriente alterna, los cables de tracción y sus fijaciones.  La polea será retorneada o sustituida, a juicio del oferente, pero en cualquier caso garantizando una vida útil de 8 (ocho) años. La máquina de tracción deberá ser certificada, dando una garantía mínima de 8 (ocho) años. Si fuera necesario, sustituirá rodamientos, cojinetes, retenes y todo otro elemento necesario para asegurar un funcionamiento perfecto. 

c). El mecanismo paracaídas, el limitador de velocidad y su cable. Las rozaderas de los guiadores.

d). El control de maniobra, que será electrónico, con convertidor de frecuencia de estado sólido, que garantice una aceleración y deceleración suaves, y una nivelación menor que 3 (tres) milímetros. El frenado será en forma electrodinámica mediante corriente al motor, que mantenga detenida la cabina antes de que actúe el freno mecánico.

e). Todos los órganos de comando, señalización y copiado de hueco, límites, finales, botón de fondo de pozo y demás elementos.

f). Todos los componentes de las puertas de cabina y de pisos, tales como rieles, umbrales, rondanas, excéntricas, dispositivos de colgado, dispositivos de arrastre, cerraduras electro mecánicas, rozaderas etc. Las hojas de las puertas serán de acero inoxidable calidad 304, pulido mate. Las puertas son de 80 x 210 centímetros, de una sola hoja.

g). El motor que opera la puerta, que no podrá sobrepasar el nivel sonoro de 55 dB.

h). Una cortina de rayos infrarrojos desde 5 (cinco) centímetros del nivel de piso hasta una altura mínima de 160 (ciento sesenta) centímetros.

i). Las puertas de piso se instalarán utilizando los marcos existentes, ya que no está previsto que el Banco realice trabajos de obra civil para el amurado de marcos. 

El equipo quedará con las siguientes características:

a). Paradas: 10 (diez) (SS, PB, 1, 2, … 8).

b). Recorrido aproximado: 33 m.

c). Velocidad: 90 metros por minuto.

d). Capacidad de carga: 450 Kg.

e).La botonera de cabina tendrá - además de los botones obligatorios, que serán de micro movimiento y registro luminoso - botones de abrir y de cerrar puertas, indicador digital de posición y de dirección, llave para servicio independiente, indicador de carga máxima, intercomunicador y luz de emergencia. El intercomunicador, la luz de emergencia y el botón de alarma serán operados por batería con autonomía mínima de una hora. El intercomunicador tendrá su terminal en un sitio centralizado a definir por el Banco. Los botones de la cabina deberán tener inscripción en sistema Braille.

f). En la botonera de cabina habrá un dispositivo de seguridad que habilite o inhabilite el uso del ascensor. La oferta principal incluirá una llave general en la botonera. En forma independiente se podrán cotizar distintas opciones, tales como tarjeta magnética, identificador dactilar sistema de código.

g). La cabina funcionará en sistema “Simplex”, con sistema colectivo ascendente / descendente.

h). En cada piso habrá una botonera con dos botones cada una (excepto en los pisos extremos, que tendrán un solo botón) con indicación Braille y registro luminoso. También habrá en cada piso, indicador de posición y flechas direccionales (incorporados o no a la botonera), con indicación sonora diferencial para el ascenso y el descenso.

i). Todos los elementos de señalización y mando, tanto en la cabina como en los pisos, serán de tipo antivandálico.

j). Se realizará un realineado de las guías, de modo de obtener una alineación y aplome menor a 1 (un) milímetro. El funcionamiento de los ascensores será en todo momento suave y silencioso independientemente de la posición y la dirección de marcha.

k). La cabina será recuperada, revistiéndola totalmente en acero inoxidable y sustituyendo las partes que no se puedan revestir. Se pondrán nuevos zócalos y pasamanos. 
Se instalará un nuevo plafón de iluminación de diseño a definir con la Supervisión de Obra. Se colocará un piso de granito negro pulido cuya calidad deberá ser previamente aprobada por la Supervisión de Obra. 

Se harán las modificaciones necesarias para lograr que el nuevo piso y el umbral de la cabina estén en un mismo plano. Se realizarán los correspondientes balanceos estático y dinámico. En la cabina se instalará un nuevo plafón de iluminación,

El plan de trabajo para el ascensor a Rentas será el siguiente:

Los trabajos de montaje deberán comenzarse dentro de los 120 (ciento veinte) días de firmado el contrato con el Adjudicatario. 

La recepción provisoria del equipo se deberá realizar como máximo a los 45 (cuarenta y cinco) días de comenzados los trabajos de montaje.
6.1.4. Un ascensor a Tesoro, número 8.

Los trabajos consistirán en la modernización de este ascensor sustituyendo la tecnología de tracción y de control, así como las puertas de cabina y pisos.

Se sustituirá, como mínimo:

a). El tablero general de la sala de máquinas y su cableado aguas abajo.

b). Los motores, que serán de corriente alterna, los cables de tracción y sus fijaciones. La polea será retorneada o sustituida, a juicio del Oferente, pero en cualquier caso garantizando una vida útil de 8 (ocho) años. La máquina de tracción deberá ser certificada, dando una garantía mínima de 8 (ocho) años. Si fuera necesario, sustituirá rodamientos, cojinetes, retenes y todo otro elemento necesario para asegurar un funcionamiento perfecto.

c). El mecanismo paracaídas, el limitador de velocidad y su cable. Las rozaderas de los guiadores.

d). El control de maniobra, que será electrónico, con convertidor de frecuencia de estado sólido, que garantice una aceleración y deceleración suaves, y una nivelación menor que 3 (tres) milímetros. El frenado será en forma electrodinámica mediante corriente al motor, que mantenga detenida la cabina antes de que actúe el freno mecánico.

e). Todos los órganos de comando, señalización y copiado de hueco, límites, finales, botón de fondo de pozo y demás elementos.

f). Todos los componentes de las puertas de cabina y de pisos, tales como rieles, umbrales, rondanas, excéntricas, dispositivos de colgado, dispositivos de arrastre, cerraduras electro mecánicas, rozaderas, etc. Las hojas de las puertas serán de acero inoxidable calidad 304, pulido mate. Las puertas son de 90 x 210 centímetros, de abertura central.

g). El motor que opera la puerta, que no podrá sobrepasar el nivel sonoro de 55 dB.

h). Una cortina de rayos infrarrojos desde 5 (cinco) centímetros del nivel de piso, hasta una altura mínima de 160 (ciento sesenta) centímetros. 

i). Las puertas de piso se instalarán utilizando los marcos existentes, ya que no está previsto que el Banco realice trabajos de obra civil para el amurado de marcos.

El equipo quedará con las siguientes características:

a). Paradas: 11 (once) (2SS, 1SS, PB, 1, 2, 3, … 8).

b). Entradas: 13 (trece). El ascensor tiene doble puerta en los pisos 5 y 8. La puerta posterior de SS1 será la puerta de seguridad existente, siendo de responsabilidad del Adjudicatario instalar en ella un switch en serie con la cadena de seguridad.

c). Recorrido aproximado: 40 m.

d). Velocidad: 90 metros por minuto.

e). Capacidad de carga: 1.000  Kg.

f). La botonera de cabina tendrá - además de los botones obligatorios, que serán de micro movimiento y registro luminoso - botones de abrir y de cerrar puertas, indicador digital de posición y de dirección, llave para servicio independiente, indicador de carga máxima, intercomunicador y luz de emergencia. El intercomunicador, la luz de emergencia y el botón de alarma serán operados por batería con autonomía mínima de una hora. El intercomunicador tendrá su terminal en la Planta Baja. Los botones de la cabina deberán tener inscripción en sistema.

g). En la botonera de cabina habrá un dispositivo de seguridad que habilite o inhabilite el uso del ascensor. La oferta principal incluirá una llave general en la botonera. En forma independiente se podrán cotizar distintas opciones, tales como tarjeta magnética, identificador dactilar sistema de código. 

h). La cabina funcionará en sistema “Simplex”, con sistema colectivo ascendente / descendente.

i). La botonera de cabina tendrá un botón para cada entrada, es decir que para los pisos de doble acceso, habrá un botón para cada uno de ellos de modo que al llegar al piso, se abra sólo la puerta requerida. Estos botones se identificarán apropiadamente. Asimismo, para las llamadas exteriores desde un piso con doble acceso, se abrirá solamente la puerta del lado en que se hizo la llamada.

j). En cada piso habrá una botonera con dos botones cada una (excepto en los pisos extremos, que tendrán un solo botón) con indicación Braille y registro luminoso. También habrá en cada piso, indicador de posición y flechas direccionales (incorporados o no a la botonera), con indicación sonora diferencial para el ascenso y el descenso. Las botoneras exteriores podrán ser desconectadas, mediante una llave instalada en la cabina.

k). El ascensor tendrá como piso de estacionamiento el nivel de PB, en donde quedará en espera, con puertas abiertas.

l). Se realizará un realineado de las guías, de modo de obtener una alineación y aplome menor a 1 (un) milímetro. El funcionamiento de los ascensores será en todo momento suave y silencioso independientemente de la posición y la dirección de marcha.

m). La cabina será recuperada, revistiéndola totalmente en acero inoxidable y sustituyendo las partes que no se puedan revestir. Se pondrán nuevos zócalos y pasamanos. Se instalará un nuevo plafón de iluminación de diseño a definir con la Supervisión de Obra. Se colocará un piso de granito negro pulido cuya calidad deberá ser previamente aprobada por la Supervisión de Obra. Se harán las modificaciones necesarias para lograr que el nuevo piso y el umbral de la cabina estén en un mismo plano. Se realizarán los correspondientes balanceos estático y dinámico. 

El plan de trabajo para el ascensor de Tesoro será el siguiente:

Los trabajos de montaje deberán comenzarse dentro de los 120 (ciento veinte) días de firmado el contrato con el Adjudicatario. 

La recepción provisoria del equipo se deberá realizar como máximo a los 45 (cuarenta y cinco) días de comenzados los trabajos de montaje. 

6.1.5. Un ascensor de Directorio, número 7. 

Los trabajos consistirán en la modernización de este ascensor sustituyendo la tecnología de tracción y de control, así como las puertas de cabina y pisos.

Se sustituirá, como mínimo:

a). El tablero general de la sala de máquinas y su cableado aguas abajo.

b). Los motores, que serán de corriente alterna, los cables de tracción y sus fijaciones.  La polea será retorneada o sustituida, a juicio del oferente, pero en cualquier caso garantizando una vida útil de 8 (ocho) años. La máquina de tracción deberá ser certificada, dando una garantía mínima de 8 (ocho) años. Si fuera necesario, sustituirá rodamientos, cojinetes, retenes y todo otro elemento necesario para asegurar un funcionamiento perfecto.

c). El mecanismo paracaídas, el limitador de velocidad y su cable. Las rozaderas de los guiadores.

d). El control de maniobra, que será electrónico, con convertidor de frecuencia de estado sólido, que garantice una aceleración y deceleración suaves, y una nivelación menor que 3 (tres) milímetros. El frenado será en forma electrodinámica mediante corriente al motor, que mantenga detenida la cabina antes de que actúe el freno mecánico.

e). Todos los órganos de comando, señalización y copiado de hueco, límites, finales, botón de fondo de pozo y demás elementos.

f). Todos los componentes de las puertas de cabina y de pisos, tales como rieles, umbrales, rondanas, excéntricas, dispositivos de colgado, dispositivos de arrastre, cerraduras electro mecánicas, rozaderas, etc. Las hojas de las puertas serán de acero inoxidable calidad 304, pulido mate. Las puertas son de 80 x 200 centímetros, de una sola hoja.

g). El motor que opera la puerta, que no podrá sobrepasar el nivel sonoro de 55 dB.

h). Una cortina de rayos infrarrojos desde 5 (cinco) centímetros del nivel de piso hasta una altura mínima de 160 (ciento sesenta) centímetros. 

i). Se instalará un espejo en el panel del fondo, encima del pasamanos.

j). Las puertas de piso se instalarán utilizando los marcos existentes, ya que no está previsto que el Banco realice trabajos de obra civil para el amurado de marcos.

El equipo quedará con las siguientes características:

a). Paradas: 8 (ocho) (PB, 1, 2, …, 7).

b). Recorrido aproximado: 28 metros.

c). Velocidad: 60 metros por minuto.

d). Capacidad de carga: 400 Kg.

e). La botonera de cabina tendrá - además de los botones obligatorios, que serán de micro movimiento y registro luminoso - botones de abrir y de cerrar puertas, indicador digital de posición y de dirección, llave para servicio independiente, indicador de carga máxima, intercomunicador y luz de emergencia. El intercomunicador, la luz de emergencia y el botón de alarma serán operados por batería con autonomía mínima de una hora. El intercomunicador tendrá su terminal en un sitio centralizado a definir por el Banco. Los botones de la cabina deberán tener inscripción en sistema Braile.

f). La cabina funcionará en sistema “Simplex”, con sistema colectivo ascendente / descendente.

g). En cada piso habrá una botonera con dos botones cada una (excepto en los pisos extremos, que tendrán un solo botón) con indicación Braille y registro luminoso. También habrá en cada piso, indicador de posición y flechas direccionales (incorporados o no a la botonera), con indicación sonora diferencial para el ascenso y el descenso.

h). Se realizará un realineado de las guías, de modo de obtener una alineación y aplome menor a 1 (un) milímetro. 

El funcionamiento de los ascensores será en todo momento suave y silencioso independientemente de la posición y la dirección de marcha.

i). La cabina será recuperada, revistiéndola totalmente en acero inoxidable y sustituyendo las partes que no se puedan revestir. Se pondrán nuevos zócalos y pasamanos. Se instalará un nuevo plafón de iluminación de diseño a definir con la Supervisión de Obra. Se colocará un piso de granito negro pulido cuya calidad deberá ser previamente aprobada por la Supervisión de Obra. 

Se harán las modificaciones necesarias para lograr que el nuevo piso y el umbral de la cabina estén en un mismo plano. 
Se realizarán los correspondientes balanceos estático y dinámico. 

El plan de trabajos para el ascensor de Directorio será el siguiente:

Los trabajos de montaje deberán comenzarse dentro de los 120 (ciento veinte) días de firmado el contrato con el Adjudicatario. 

La recepción provisoria del equipo se deberá realizar como máximo a los 45 (cuarenta y cinco) días de comenzados los trabajos de montaje.
6.1.6 Un monta papeles, identificado MP. 

Los trabajos consistirán en la modernización de este ascensor sustituyendo como mínimo: 

El control de maniobra, que será electrónico, con contactoras apropiadas.

Se verificarán todos los mecanismos, cerraduras, puertas, guías, dispositivos de seguridad etc., reparándose o sustituyéndose los elementos que sean necesarios para el funcionamiento correcto y seguro. 

Se verificará la máquina y motor de tracción, realizando los ajustes necesarios para asegurar el funcionamiento continuo.

Se realizará una limpieza y lubricación a fondo de todo equipo.

El plan de trabajos para el monta papeles será el siguiente: 

Los trabajos de montaje deberán comenzarse dentro de los 45 (cuarenta y cinco) días de firmado el Contrato con el Adjudicatario. 

La recepción provisoria del equipo se deberá realizar a los 30 (treinta) días de comenzados los trabajos de montaje.
Operación con Grupo Electrógeno.

En caso de corte de luz, el edificio cuenta con un grupo electrógeno. 

Los ascensores principales realizarán la maniobra de grupo electrógeno, quedando dos de ellos operativos y los otros dos detenidos.

El ascensor de Directorio quedará detenido. 

Los ascensores de Personal, de Rentas y del Tesoro seguirán operativos.

6.2. EDIFICIO LIBERTADOR, Av. Libertador Nos. 1458. 

6.2.1. Un ascensor ubicado en el hall secundario con acceso por Av. Libertador N° 1458, número 1. 

Los trabajos consistirán en la modernización de este ascensor sustituyendo la tecnología de tracción y de control.
Se sustituirá, como mínimo:

a) El tablero general de la sala de máquinas y su cableado aguas abajo.

b) Los cables de tracción y sus fijaciones. La polea será retorneada o sustituida, a juicio del oferente, pero en cualquier caso garantizando una vida útil de 8 años. La máquina de tracción y el motor deberá ser certificada, dando una garantía mínima de 8 años. Si fuera necesario, sustituirá rodamientos, cojinetes, retenes y todo otro elemento necesario para asegurar un funcionamiento perfecto. Se podrá reutilizar el motor, a condición de que sea rebobinado o que se barnice el bobinado actual, debiéndose otorgar la garantía mínima de 8 años.

c) El mecanismo paracaídas, el limitador de velocidad y su cable. Las rozaderas de los guiadores.
d) Los controles de maniobra, que serán electrónicos, con convertidores de frecuencia de estado sólido, que garanticen una aceleración y deceleración suaves, y una nivelación menor que 3 milímetros. El frenado será en forma electrodinámica mediante corriente al motor, que mantenga detenida la cabina antes de que actúe el freno mecánico.
e) Todos los órganos de comando, señalización y copiado de hueco, límites, finales, botón de fondo de pozo y demás elementos. 
f) Se sustituirán las cerraduras de pisos, el patín retráctil y los contactos de puerta de cabina. Se instalará un cerrador hidráulico en cada puerta de piso, el cual podrá ser aéreo.
g) Se sustituirán todos los rodamientos, deslizaderas y cualquier otro elemento móvil.

h) Se ajustarán y se pintarán las puertas de reja de la cabina.

i) Se instalará en Planta Baja, un dispositivo sonoro temporizado para anunciar el caso de que se deje abierta la puerta de cabina y/o una puerta de piso.

Los equipos quedarán con las siguientes características:

a) Paradas: 2.
b) Recorrido: 11 metros.      

c) Velocidad: 60 metros por minuto

d) Capacidad de carga: 630 Kg.

e) Las botoneras de cabina tendrán –además de los botones obligatorios, que serán de micro movimiento y registro luminoso indicador digital de posición y de dirección, intercomunicador y luz de emergencia. El intercomunicador, la luz de emergencia y el botón de alarma serán operados por batería con autonomía mínima de una hora. El intercomunicador tendrá su terminal centralizado en la planta baja. Los botones de la cabina deberán tener inscripción en sistema Braille.

f) La cabina funcionará en sistema “Simplex”, con sistema colectivo descendente.

g) En cada piso habrá una botonera con un botón cada una,  con indicación Braille y  registro luminoso. También habrá en cada piso, indicador de posición y flechas direccionales (ubicados encima de la puerta de piso, en forma independiente de la botonera) con indicación sonora diferencial para el ascenso y el descenso.

h) Se realizará un realineado de las guías, de modo de obtener una alineación y aplome menor a 1 milímetro. 
i) El funcionamiento de los ascensores será en todo momento suave y silencioso independientemente de la posición y la dirección de marcha.

j) La cabina será recuperada, revistiéndola totalmente en acero inoxidable y sustituyendo las partes que no se puedan revestir. Se pondrán nuevos zócalos y pasamanos. Se instalarán nuevos plafones de iluminación de diseño a definir con la Supervisión de Obra. Se colocará piso de granito negro pulido cuya calidad deberá ser previamente aprobada por la Supervisión de Obra. Se harán las modificaciones necesarias para lograr que el nuevo piso y el umbral de la cabina estén en un mismo plano. Se realizarán los correspondientes balanceos estático y dinámico. 

El plan de trabajos para este ascensor será el siguiente:


Los trabajos de montaje deberán comenzarse dentro de los 120 (ciento veinte) días de firmado el contrato con el Adjudicatario. 


La recepción provisoria se deberá realizar a los 30 (treinta) días de comenzados los trabajos de montaje.

6.3. EDIFICIO PLUNA, Av. Libertador N° 1409 y Colonia N° 1013. 

6.3.1. Dos ascensores con acceso por Av. Libertador Nº 1409, números 1 y 2.
Los trabajos consistirán en la modernización de estos ascensores sustituyendo la tecnología de tracción y de control, así como las puertas de cabina y pisos.

Se sustituirá, como mínimo: 

a). Los tableros generales de la sala de máquinas y su cableado aguas abajo.

b). Los motores, que serán de corriente alterna, los cables de tracción y sus fijaciones. La polea será retorneada o sustituida, a juicio del oferente, pero en cualquier caso garantizando una vida útil de 8 (ocho) años. La máquina de tracción deberá ser certificada, dando una garantía mínima de 8 (ocho) años. Si fuera necesario, sustituirá rodamientos, cojinetes, retenes y todo otro elemento necesario para asegurar un funcionamiento perfecto.

c). El mecanismo paracaídas, el limitador de velocidad y su cable. Las rozaderas de los guiadores.

d). Los controles de maniobra, que serán electrónicos, con convertidores de frecuencia de estado sólido, que garanticen una aceleración y deceleración suaves, y una nivelación menor que 3 (tres) milímetros. El frenado será en forma electrodinámica mediante corriente al motor, que mantenga detenida la cabina antes de que actúe el freno mecánico.

e). Todos los órganos de comando, señalización y copiado de hueco, límites, finales, botón de fondo de pozo y demás elementos. 

f). Todos los componentes de las puertas de cabina y de pisos, tales como rieles, umbrales, rondanas, excéntricas, dispositivos de colgado, dispositivos de arrastre, cerraduras electro mecánicas, rozaderas etc. Las hojas de las puertas serán de acero inoxidable calidad 304, pulido mate. Las puertas son de 80 x 200 centímetros, de una sola hoja.

g). El motor que opera la puerta, no podrá sobrepasar el nivel sonoro de 55 dB.

h). Una cortina de rayos infrarrojos desde 5 (cinco) centímetros del nivel de piso hasta una altura mínima de 160 (ciento sesenta) centímetros.

i). Las puertas de pisos se instalarán utilizando los marcos existentes, ya que no está previsto que el Banco realice trabajos de obra civil para el amurado de marcos. 

Los equipos quedarán con las siguientes características:

a). Paradas: 15 (quince) (SS, PB, EP, 1, 2, 3, … 12).

b). Recorrido aproximado: 50 metros.

c). Velocidad: 90 metros por minuto.

d). Capacidad de carga: 900 Kg. 

e). La botonera de cabina tendrá - además de los botones obligatorios, que serán de micro movimiento y registro luminoso - indicador digital de dirección, llave para servicio independiente, intercomunicador y luz de emergencia operada por batería. El intercomunicador tendrá sus bornes en sala de máquinas. Los botones de la cabina deberán tener inscripción en sistema Braille.

f). Las dos cabinas funcionarán en sistema “Duplex”, con sistema colectivo ascendente / descendente.

g). En cada piso habrá una botonera con dos botones cada una (excepto en los pisos extremos, que tendrán un solo botón) con indicación Braille y registro luminoso. También habrá en cada piso, indicador de posición y flechas direccionales (incorporados o no a la botonera) con indicación sonora diferencial para el ascenso y el descenso.

h). Se realizará un realineado de las guías, de modo de obtener una alineación y aplome menor a 1 (un) milímetro. El funcionamiento de los ascensores será en todo momento suave y silencioso independientemente de la posición y la dirección de marcha.

i). Las cabinas serán recuperadas, revistiéndolas totalmente en acero inoxidable y sustituyendo las partes que no se puedan revestir. Se pondrán nuevos zócalos y pasamanos. Se instalarán nuevos plafones de iluminación de diseño a definir con la Supervisión de Obra. Se colocarán pisos de granito negro pulido cuya calidad deberá ser previamente aprobada por la Supervisión de Obra. Se harán las modificaciones necesarias para lograr que el nuevo piso y el umbral de la cabina estén en un mismo plano. Se realizarán los correspondientes balanceos estático y dinámico. 

El plan de trabajos para los dos ascensores será el siguiente: 

Los trabajos de montaje deberán comenzarse dentro de los 120 (ciento veinte) días de firmado el contrato con el Adjudicatario.  

La recepción provisoria del primer equipo se deberá realizar a los 45 (cuarenta y cinco) días de comenzados los trabajos de montaje, debiendo el otro estar operativos durante todo el período.

La recepción provisoria del otro equipo se deberá realizar a los 45 (cuarenta y cinco) días de la recepción provisoria del primero. 

6.3.2. Dos ascensores con acceso por Colonia Nº 1013, números 3 y 4. 

Las características de estos ascensores, los trabajos que hay que realizar y el plan de trabajo para los mismos es idéntico al indicado en 6.3.1.  

6.4. EDIFICIO CENTRAL DE SERVICIO MEDICOS, calle Mercedes 1004.

6.4.1. Ascensor de Público (Frente), número 1, y de Funcionarios (Fondo),                                    número 2.
Los trabajos consistirán en el desmontaje y la sustitución de los dos ascensores existentes, incluyendo los tableros generales de la sala de máquinas y su cableado aguas abajo pudiéndose conservar, a juicio del Oferente:

a). Las guías de cabina y de contrapeso. De ser este el caso, el Adjudicatario deberá relocalizarlas en función del nuevo “lay out” propuesto. 

Los Oferentes propondrán un “lay out” diferente al actual, colocando los contrapesos en forma lateral y obteniendo cabinas más cuadradas y de área máxima posible. Para ello deberán retirar los perfiles existentes (paralelos a la puerta). De ser necesario un perfil perpendicular, será suministrado y colocado por el Adjudicatario, pudiendo utilizar el material sobrante ut supra. El pasadizo total para los dos ascensores tiene aproximadamente 230 x 310 centímetros.

Se hace constar que debajo del ascensor de Público hay un local habitable, por lo que tendrán que proponer soluciones apropiadas.

Los nuevos equipos tendrán las siguientes características:

a). Paradas: Público: 6 (seis) (PB, 1, 2,… 5) – Personal 7 (siete) (SS, PB, 1, 2, …5). Todas por el frente.

b). Recorrido aproximado: Público: 16 metros – Personal: 24 metros.

c). Velocidad: 60 metros por minuto.

d). Capacidad de carga: 750 Kg.

e). Área mínima de cabinas: 1,60 x 1,30.

f). Las cabinas serán de acero inoxidable de calidad 304, pulido mate, según diseño estándar a proponer por el oferente. El precio indicado en la oferta será el del diseño propuesto, pudiéndose incluir alternativas de diseño con sus correspondientes precios adicionales, por separado. Las cabinas tendrán un piso de granito negro pulido cuya calidad deberá ser previamente aprobada por la Supervisión de Obra.

g). Las botoneras de cabina tendrán - además de los botones obligatorios, que serán de micro movimiento y registro luminoso - botones de abrir y de cerrar puertas, indicador digital de posición y de dirección, llave para servicio independiente, indicador de carga máxima, intercomunicador y luz de emergencia. El intercomunicador, la luz de emergencia y el botón de alarma serán operados por batería con autonomía mínima de una hora. El intercomunicador tendrá su terminal en un sitio centralizado a definir por el Banco. Los botones de la cabina deberán tener inscripción en sistema Braille.

h). Las cabinas funcionarán en sistema “Simplex”, con sistema colectivo ascendente/descendente.

i). La cabina tendrá ventilación forzada mediante un dispositivo de caudal mayor a 250 m3/h y cuyo nivel sonoro de régimen sea inferior a 45 dB medidos dentro de la cabina.

j). Las puertas de las cabinas serán automáticas, de abertura lateral, de acero inoxidable de calidad 304, pulido mate y su vano estará protegido por una cortina de rayos infrarrojos desde 5 (cinco) centímetros del nivel de piso hasta una altura mínima de 160 (ciento sesenta) centímetros. El motor que opera la puerta no podrá sobrepasar el nivel sonoro de 55 dB.

k). Las puertas de piso serán automáticas, de abertura lateral, de 90 x 200 centímetros, de acero inoxidable calidad 304 pulido mate y se instalarán utilizando los marcos existentes, ya que no está previsto que el Banco realice trabajos de obra civil para el amurado de marcos.

l). En cada piso habrá una botonera con dos botones cada una (excepto en los pisos extremos, que tendrán un solo botón) con indicación Braille y registro luminoso. 

También habrá en cada piso, indicador de posición y flechas direccionales (incorporados o no a la botonera), con indicación sonora diferencial para el ascenso y el descenso.

m). Los controles comandarán los motores mediante convertidores de frecuencia de estado sólido que garanticen una aceleración y deceleración suaves, y una nivelación menor que 3 (tres) milímetros. El frenado será en forma electrodinámica mediante corriente al motor, que mantenga detenida la cabina antes de que actúe el freno mecánico. 

n). El sistema tendrá dispositivo pesador de carga con función de sobrecarga (no arranca con 110 % de la carga nominal) y función by pass (no atiende llamadas exteriores con el 80 % de la carga nominal).

ñ). Todos los elementos de señalización y mando, tanto en la cabina como en los pisos, serán de tipo antivandálico. 

o). El funcionamiento de los ascensores será en todo momento suave y silencioso independientemente de la posición y la dirección de marcha.

6.4.2. Ascensor Montacamillas, número 3.

Los trabajos consistirán en el desmontaje y la sustitución del ascensor existente, incluyendo el tablero general de la sala de máquinas y su cableado aguas abajo, pudiéndose conservar, a juicio del Oferente:

a). Las guías de cabina y de contrapeso. De ser este el caso, el adjudicatario deberá realizar un realineado de las guías, de modo de obtener una alineación y aplome menor a 1 (un) milímetro.

b). La máquina de tracción. De ser este el caso, el adjudicatario deberá certificar el estado de la misma dando garantía específica por un mínimo de 8 (ocho) años. Aún en este caso, se deberá sustituir el motor, los cables de tracción y sus fijaciones. La polea tractora será retorneada o sustituida, a juicio del oferente, pero dando en cualquier caso una garantía de 8 (ocho) años.

c). El lastre o contrapeso. De ser este el caso, el adjudicatario deberá certificar los dispositivos de amarre mediante un protocolo firmado por el Ingeniero Industrial responsable del Oferente. 

El nuevo equipo tendrá las siguientes características:

a). Paradas: 7 (siete) (SS, PB, 1, 2, …5).

b). Entradas: 13 (trece) (Tendrá doble acceso en todos los pisos excepto en PB y piso 5).

c). Recorrido aproximado: 24 metros.

d). Velocidad: 60 metros por minuto.

e). Capacidad de carga: 1.350 Kg.

f). Dimensiones mínimas de cabina: 150 x 220 centímetros.

g). La cabina será de acero inoxidable de calidad 304, pulido mate, según diseño estándar a proponer por el oferente. El precio indicado en la oferta será el del diseño propuesto, pudiéndose incluir alternativas de diseño con sus correspondientes precios adicionales, por separado. La cabina tendrá un piso de granito negro pulido cuya calidad deberá ser previamente aprobada por la Supervisión de Obra.

h). Las botoneras de cabina tendrán - además de los botones obligatorios, que serán de micro movimiento y registro luminoso - botones de abrir y de cerrar puertas, indicador digital de posición y de dirección, llave para servicio independiente, indicador de carga máxima, intercomunicador y luz de emergencia. El intercomunicador, la luz de emergencia y el botón de alarma serán operados por batería con autonomía mínima de una hora. El intercomunicador tendrá su terminal en un sitio centralizado a definir por el Banco. Los botones de la cabina deberán tener inscripción en sistema Braille. 

i). La cabina funcionará en sistema “Simplex”, con sistema colectivo ascendente / descendente.

j). La cabina tendrá ventilación forzada mediante un dispositivo de caudal mayor a 250 m3/h y cuyo nivel sonoro de régimen sea inferior a 45 dB medidos dentro de la cabina.

k). La puerta de la cabina será automática, de acero inoxidable de calidad 304, pulido mate y su vano estará protegido por una cortina de rayos infrarrojos desde 5 (cinco) centímetros del nivel de piso hasta una altura mínima de 160 (ciento sesenta) centímetros. El motor que opera la puerta no podrá sobrepasar el nivel sonoro de 55 dB.

l). Las puertas de piso serán automáticas, de abertura lateral, de 1,10 x 2,00 m, de acero inoxidable calidad 304 pulido mate y se instalarán utilizando los marcos existentes, ya que no está previsto que el Banco realice trabajos de obra civil para el amurado de marcos.

m). En cada piso habrá una botonera con dos botones cada una (excepto en los pisos extremos, que tendrán un solo botón) con indicación Braille y registro luminoso. También habrá en cada piso, indicador de posición y flechas direccionales (incorporados o no a las botoneras), con indicación sonora diferencial para el ascenso y el descenso.

n). El control comandará el motor mediante convertidor de frecuencia de estado sólido que garanticen una aceleración y deceleración suaves, y una nivelación menor que 3 (tres) milímetros. El frenado será en forma electrodinámica mediante corriente al motor, que mantenga detenida la cabina antes de que actúe el freno mecánico. 

ñ). El sistema tendrá dispositivo pesador de carga con función de sobrecarga (no arranca con 110 % de la carga nominal) y función by pass (no atiende llamadas exteriores con el 80 % de la carga nominal).

o). Todos los elementos de señalización y mando, tanto en la cabina como en los pisos, serán de tipo antivandálico.

p). El funcionamiento del ascensor será en todo momento suave y silencioso independientemente de la posición y la dirección de marcha.

El plan de trabajos para los ascensores de Público, de Funcionarios y Montacamillas será el siguiente:

Los trabajos de montaje deberán comenzarse dentro de los 270 (doscientos setenta) días de firmado el contrato con el Adjudicatario. 

A partir del comienzo de los trabajos de montaje, el mismo se hará de a un equipo por vez, no pudiendo haber en ningún momento menos de dos equipos operativos.

La recepción provisoria del primer equipo se deberá realizar a los 30 (treinta) días de comenzados los trabajos de montaje, la del segundo, 30 (treinta) días después de la recepción provisoria del primero y el tercero a los 30 (treinta) días de la recepción provisoria del segundo.

Operación con Grupo Electrógeno.

En caso de corte de energía eléctrica, el edificio cuenta con un grupo electrógeno. 

Todos los ascensores quedarán operativos.

6.5. EDIFICIO DE RECLAMACIONES DE AUTOMOVILES, Br. Artigas N° 3821.

6.5.1. Un ascensor de personal, número 1. 

Los trabajos consistirán en la modernización de este ascensor sustituyendo la tecnología de control, así como las puertas de cabina y pisos. El conjunto de tracción y paracaídas deberá ser certificado, dando una garantía mínima de 8 (ocho) años. Si fuera necesario, sustituirá rodamientos, cojinetes, retenes y todo otro elemento necesario para asegurar un funcionamiento perfecto.

Se sustituirá, como mínimo:

a). Los controles de maniobra, que serán electrónicos, con convertidores de frecuencia de estado sólido, que garanticen una aceleración y deceleración suaves, y una nivelación menor que 3 (tres) milímetros.

b). Todos los órganos de comando, señalización y copiado de hueco, límites, finales, botón de fondo de pozo y demás elementos.

c). Las rozaderas de los guiadores.

d). Todos los componentes de las puertas de cabina y de pisos, tales como rieles, umbrales, rondanas, excéntricas, dispositivos de colgado, dispositivos de arrastre, cerraduras electro mecánicas, rozaderas, etc. 

Sólo podrán conservarse, a juicio del oferente, las hojas de las puertas. De ser este el caso, las mismas deberán ser recuperadas totalmente, mediante el pulido del acero inoxidable. En caso contrario, las nuevas hojas serán de acero inoxidable pulido, calidad 304. Las puertas son de 75 x 210 centímetros, de abertura central.

e). El motor que opera la puerta, que no podrá sobrepasar el nivel sonoro de 55 dB.

f). Una cortina de rayos infrarrojos desde 5 (cinco) centímetros del nivel de piso hasta una altura mínima de 160 (ciento sesenta) centímetros. 

g). Las puerta de piso se instalarán utilizando los marcos existentes, ya que no está previsto que el Banco realice trabajos de obra civil para el amurado de marcos. Estos marcos deberán ser recuperados totalmente por el Adjudicatario, mediante el pulido del acero inoxidable.

Los equipos quedarán con las siguientes características:

a). Paradas: 6 (seis) (SS, EP, PB, 1, 2, 3).

b). Recorrido aproximado: 20 metros.

c). Velocidad: 60 metros por minuto.

d). Capacidad de carga: 750 Kg. 

e). La botonera de cabina tendrá - además de los botones obligatorios, que serán de micro movimiento y registro luminoso - indicador digital de dirección, llave para servicio independiente, intercomunicador y luz de emergencia operada por batería. El intercomunicador tendrá sus bornes en sala de máquinas. Los botones de la cabina deberán tener inscripción en sistema Braille.

f). Todos los elementos de señalización y mando, tanto en la cabina como en los pisos, serán de tipo antivandálico.

g). La cabina funcionará en sistema “Simplex”, con sistema colectivo ascendente / descendente. 

h). En cada piso habrá una botonera con dos botones cada una (excepto en los pisos extremos, que tendrán un solo botón) con indicación Braille y registro luminoso. 
También habrá en cada piso, indicador de posición y flechas direccionales (incorporados o no a la botonera) con indicación sonora diferencial para el ascenso y el descenso.

i). Se realizará un realineado de las guías, de modo de obtener una alineación y aplome menor a 1 (un) milímetro. El funcionamiento de los ascensores será en todo momento suave y silencioso independientemente de la posición y la dirección de marcha.

j). Las cabinas serán recuperadas totalmente, mediante el pulido del acero inoxidable.

6.5.2. Dos ascensores de público, números 2 y 3. 

Los trabajos consistirán en la modernización de estos ascensores sustituyendo la tecnología de control, así como las puertas de cabina y pisos. 

El conjunto de tracción y paracaídas deberá ser certificado, dando una garantía mínima de 8 (ocho) años. 

Si fuera necesario, sustituirá rodamientos, cojinetes, retenes y todo otro elemento necesario para asegurar un funcionamiento perfecto.

Se sustituirá, como mínimo: 

a). Los controles de maniobra, que serán electrónicos, con convertidores de frecuencia de estado sólido, que garanticen una aceleración y deceleración suaves, y una nivelación menor que 3 (tres) milímetros.

b). Todos los órganos de comando, señalización y copiado de hueco, límites, finales, botón de fondo de pozo y demás elementos.

c). Las rozaderas de los guiadores.

d). Todos los componentes de las puertas de cabina y de pisos, tales como rieles, umbrales, rondanas, excéntricas, dispositivos de colgado, dispositivos de arrastre, cerraduras electro mecánicas, rozaderas, etc. 

Sólo podrán conservarse, a juicio del oferente, las hojas de las puertas. De ser este el caso, las mismas deberán ser recuperadas totalmente, mediante el pulido del acero inoxidable. En caso contrario, las nuevas hojas serán de acero inoxidable pulido, calidad 304. Las puertas son de 75 x 210 centímetros, de abertura central.

e). El motor que opera la puerta, que no podrá sobrepasar el nivel sonoro de 55 dB.

f). Una cortina de rayos infrarrojos desde 5 (cinco) centímetros del nivel de piso hasta una altura mínima de 160 (ciento sesenta) centímetros. 

g). Las puerta de piso se instalarán utilizando los marcos existentes, ya que no está previsto que el Banco realice trabajos de obra civil para el amurado de marcos. 
Estos marcos deberán ser recuperados totalmente por el Adjudicatario, mediante el pulido del acero inoxidable.

Los equipos quedarán con las siguientes características:

a). Paradas: 6 (seis) (SS, EP, PB, 1, 2, 3).

b). Recorrido aproximado: 20 metros.

c). Velocidad: 60 metros por minuto.

d). Capacidad de carga: 750 Kg.

e). La botonera de cabina tendrá - además de los botones obligatorios, que serán de micro movimiento y registro luminoso - indicador digital de dirección, llave para servicio independiente, intercomunicador y luz de emergencia operada por batería. El intercomunicador tendrá sus bornes en sala de máquinas. Los botones de la cabina deberán tener inscripción en sistema Braille.

f). Todos los elementos de señalización y mando, tanto en la cabina como en los pisos, serán de tipo antivandálico.

g). Las dos cabinas funcionarán en sistema “Duplex”, con sistema colectivo ascendente / descendente.

h). En cada piso habrá una botonera con dos botones cada una (excepto en los pisos extremos, que tendrán un solo botón) con indicación Braille y registro luminoso. También habrá en cada piso, indicador de posición  y flechas direccionales (incorporados o no a la botonera) con indicación sonora diferencial para el ascenso y el descenso.

i). Se realizará un realineado de las guías, de modo de obtener una alineación y aplome menor a 1 (un) milímetro. El funcionamiento de los ascensores será en todo momento suave y silencioso independientemente de la posición y la dirección de marcha.

j). Las cabinas serán recuperadas, mediante el pulido del acero inoxidable.

6.5.3. Cuatro monta papeles, identificados MP1, MP2, MP3 y MP4.
Se inspeccionarán los equipos a efectos de sustituir todas las partes que presenten daños o desgaste. 

En particular se revisará:

a). Los tableros eléctricos, sustituyendo carbones y todo otro elemento que lo requiera.

b). Los motores, máquinas y poleas, realizando las sustituciones, reparaciones o mantenimientos preventivos que sea necesario.

c). Las guías, verificando su aplome y realizando las correcciones que correspondan.

d). Todos los elementos de seguridad, que deberán ser verificados. En caso de mal funcionamiento, funcionamiento aleatorio o incorrecto, etc., deberán ser sustituidos. 

e). Se realizará una limpieza, lubricación y mantenimiento general, de modo de que su operación sea segura y eficiente. 

El plan de trabajos para los ascensores será el siguiente:

Los trabajos de montaje deberán comenzarse dentro de los 270 (doscientos setenta) días de firmado el contrato con el Adjudicatario. A partir del comienzo de los trabajos de montaje, el mismo se hará de a un equipo por vez, no pudiendo haber en ningún momento menos de dos equipos operativos.

La recepción provisoria del primer equipo se deberá realizar a los 30 (treinta) días de comenzados los trabajos de montaje, la del segundo, 30 (treinta) días después de la recepción provisoria del primero y el tercero a los 30 (treinta) días de la recepción provisoria del segundo.

Edificio de Reclamaciones. Montapapeles MP1, MP2, MP3 y MP4.

Los trabajos de recuperación deberán comenzarse dentro de los 30 (treinta) días de firmado el contrato con el Adjudicatario. A partir del comienzo de los trabajos de recuperación, el mismo se hará de a dos equipos por vez, no pudiendo haber en ningún momento menos de dos equipos operativos. 

La recepción provisoria de los primeros dos equipos se deberá realizar a los 15 (quince) días de comenzados los trabajos de puesta a punto.

Operación con Grupo Electrógeno.

En caso de corte de energía eléctrica, el edificio cuenta con un grupo electrógeno. Todos los ascensores quedarán operativos.

7. ENSAYOS Y PRUEBAS DE RECEPCIÓN.

Para la recepción provisoria, se verificarán todas las exigencias del presente pliego y se realizarán las siguientes pruebas:

a). Verificación de seguridades de puertas.

b). Verificación de límites y finales.

c). Verificación del mecanismo paracaídas.

d). Verificación del andar del ascensor.

e). Funcionamiento ininterrumpido del ascensor sin carga durante media hora con llamadas piso a piso, de modo de lograr no menos de 90 (noventa) llamadas en dicho lapso.

f). Luego de 15 (quince) minutos de reposo, funcionamiento a plena carga del ascensor en viaje de subida y de bajada, piso a piso.

En la prueba de recepción se entregarán los correspondientes certificados a los que hace referencia este pliego. 

La certificación de los componentes implica garantizar que la vida útil de ellos iguala o excede el plazo de certificación, por lo que - dentro de dicho plazo – está garantizado el funcionamiento correcto y seguro, y que toda sustitución, reparación o modificación quedará comprendida dentro del concepto de garantía o de integralidad del mantenimiento.

8.   SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO INTEGRAL.

8.1. PRESTACIONES INCLUIDAS.

Conjuntamente con los trabajos presupuestados para cada edificio, se incluirá el Servicio de Mantenimiento Preventivo Integral.

El mismo consistirá en:

a). Visitas mensuales por parte de personal calificado, realizando la lubricación y engrase de los equipos, la regulación y ajuste de todas las partes que lo requieran y la reparación o sustitución de todas las partes que por su estado, pongan en riesgo el normal funcionamiento de los equipos o la seguridad de los usuarios. 

En estas visitas también se preverá la sustitución de todas las partes que hubieran llegado al fin de su vida útil, programándose su ejecución para ser realizada dentro de los 30 (treinta) días siguientes. 

Los daños y perjuicios ocasionados por la falta de previsión durante las visitas de mantenimiento serán de responsabilidad del Adjudicatario.

b). Habiendo en la especificación de suministro, varios componentes cuya sustitución se deja a juicio del oferente, toda sustitución que se deba realizar durante el período de mantenimiento, aún cuando se sustituya una parte obsoleta o en el fin de su vida útil, será por cuenta del Adjudicatario.

c). El Servicio de Mantenimiento incluirá en su precio la sustitución de todas las partes que sea necesario para el funcionamiento normal, continuo y seguro de los equipos. 

Se incluye en este concepto, todos los elementos existentes en la sala de máquinas y dentro del pasadizo, incluyendo las puertas de piso y todos sus elementos móviles y fijos. 

Se excluyen los daños producidos por evidente vandalismo.

d). Atención de llamados por personal calificado. 

El Adjudicatario deberá atender los llamados que realice el Banco y poner en funcionamiento normal los equipos en forma diligente. 

Los llamados normales por fallas o mal funcionamiento deberán ser atendidos dentro de un plazo máximo de 3 (tres) horas, a excepción de los llamados realizados por ascensores de la Central de Servicios Médicos que serán en un plazo máximo de 15 (quince) minutos.
Los llamados que incluyan personas atrapadas o en caso de accidentes, el Adjudicatario deberá atender los llamados dentro de un plazo máximo de 15 (quince) minutos. 

e). Atender cualquier otra solicitud o reclamo del Banco, aún cuando los ascensores no estén detenidos, dentro de las 24 (veinticuatro) horas de realizado.

f). El Adjudicatario deberá tener cubierta su responsabilidad civil en todo lo referido a siniestros ocasionados por el funcionamiento o uso de los equipos, mediante una póliza de seguro por un mínimo de U$S 500.000 (quinientos mil dólares estadounidenses) o su equivalente en moneda nacional u otras monedas.

g). El Adjudicatario se hará responsable por el Servicio de Mantenimiento ante la Intendencia Municipal de Montevideo (Dec. Mun. 21.340).

8.2. MANTENIMIENTO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.
Una vez adjudicado este llamado y firmado el contrato con el Adjudicatario, este será responsable por el mantenimiento de todos los equipos, aún aquéllos equipos en donde los trabajos no se hubieran iniciado. 

9. CERTIFICADO DE VISITA.

Las visitas a los Edificios serán certificadas por personal de Mantenimiento del Banco en cada uno de ellos, para lo que se utilizará el siguiente formulario:

	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO

	LICITACIÓN Nº ……../2009

	CERTIFICADO DE VISITA.

	Oferente _______________________________________​​​​​​​​​​​​​​​​​_______________________

	

	
	Fecha
	De hora
	A hora
	Firma y sello del BSE

	Edificio  Casa Central
	 
	 
	 
	 

	Edificio Libertador
	 
	 
	 
	 

	Edificio Pluna
	 
	 
	 
	 

	Edificio Central de Servicios Médicos
	 
	 
	 
	 

	Edificio Reclamaciones
	 
	 
	 
	 


10. PLANILLA DE PRECIOS.

Los precios se deberán presentar en la Planilla de Precios adjunta en soporte magnético (formato Excel).

Por el BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO.
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