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OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO 
 

O.S.E. 
 

 

 

CAPITULO I 

 
 

 

1. OBJETO  

 
1.1-          El objeto de la presente Compra comprende, la construcción de 

hasta 120 conexiones domiciliarias de agua cortas en vereda 
originadas de conexiones retiradas de acuerdo a la descripción 
adjunta. Las conexiones nuevas se realizarán en tubería de 
polietileno de alta densidad, en diámetro 20mm y 32mm en el 
Departamento de Montevideo correspondiente a la Gerencia de 
Operaciones Técnicas, de acuerdo a las especificaciones del 
presente pliego, incluyendo el suministro de la totalidad de los 
materiales necesarios para la ejecución de la obra, con excepción de 
los medidores. 

 
1.2- Las cantidades totales a ejecutar referidas anteriormente son 

estimadas y no generarán obligación a la Administración en cuanto a 
su ejecución total, ni en cuanto a una ejecución semanal promedio.  

 
2. PLAZO TOTAL DE LA OBRA 

 
2.1- El plazo total del contrato es por 1 mes. 
 Si al término de este plazo no se hubiera agotado la totalidad del 

monto adjudicado, la Administración podrá prorrogar el plazo hasta 
por 1 mes, a los efectos del cumplimiento del objeto.  

 
2.2- Los plazos del contrato se computarán a partir del día siguiente de la 

notificación de adjudicación. 

 

CAPITULO II- ESPECIFICACIONES GENERALES  
 

 

1. CONEXIONES DOMICILIARIAS EN TUBERÍAS EXISTENTES 
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1.1- DE LOS TRABAJOS A REALIZAR PARA CONSTRUCCIÓN DE 
CONEXIONES EN GENERAL  

 
1.1.1- Se entiende por Conexión de Agua la vinculación de la instalación 

interna de abastecimiento de agua de una vivienda con la Red de 
Distribución de Agua Potable de OSE, frentista a ella.  

 
 Se tienen los siguientes  tipos de conexiones: 
 

 Conexión corta en vereda. 

 Conexión corta en calzada. 

 Conexión larga en vereda. 

 Conexión larga en calzada. 
                                                                                                                                                                                                      
 Se define como conexión corta aquella situación en la cual el predio 

del solicitante de la conexión y la cañería de distribución se ubican a 
un mismo lado del eje de la calzada. Conexión larga, por oposición, es 
cuando la cañería de distribución se ubica por la acera opuesta al 
predio del solicitante de la conexión. 

 
  
1.1.2- Se descubrirá la cañería en el punto de empalme de la red o ramal, 

donde en un pozo abierto se colocará inmediatamente abrazadera y 
ferrul. 

  La empresa realizará la excavación y el zanjado desde el ferrul 
hasta el nicho del medidor en vereda el cual será colocado en forma 
perpendicular a la línea de edificación y no más de 20cm de la 
vivienda, y enterrará el caño de polietileno PEAD con una tapada 
mínima de 40cm en todo su recorrido. Garantizará que el relleno de 
zanja se haga con material de tipo arenoso y una compactación 
mínima del 95% de máxima densidad del suelo seco. 

 
1.1.3- La unión del caño de polietileno con el ferrul, con los codos de 

polipropileno, o con la llave de vereda cuando corresponda, bajo 
ningún concepto se realizará mediante calentamiento del polietileno y 
atado con alambre. Se utilizará a tales efectos adaptadores de 
compresión o cuplas de electrofusión para polietileno, según lo defina 
el Director de Obra de OSE en cada caso.  

 
1.1.4- La nueva conexión, deberá realizarse de acuerdo a las disposiciones 

de “Estandarización de Conexiones de ½ pulgada”, cuyas 
características se detallan en los croquis que se adjuntan. 

 Todas las piezas necesarias hasta el medidor correspondiente, serán 
instaladas por la Empresa Contratista, lo que deberá contar con el 
visto bueno del Supervisor designado por la Administración. 

 
 
1.1.5- Todos los casos que impliquen trabajos por parte del adjudicatario  en 

el interior de una vivienda particular, deberán contar con la 
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autorización previa por escrito del propietario de la misma, la que se 
hará efectiva mediante firma de un formulario que suministrará OSE. 
De la misma forma, una vez culminados los trabajos, se solicitará al 
propietario la conformidad de los trabajos realizados en su domicilio, lo 
que será avalado en el mismo formulario. 

 
1.1.6- Abarca este llamado todo tipo de conexiones domiciliarias de agua 

potable, dándose un listado completo y discriminado de las distintas 
operaciones que pueden intervenir en la construcción de esta obra, 
sin que ello implique que en cada una entrarán todas ellas. 

 
a) Pozo en vereda para buscar caño, incluso su tapado. 
 
b) Pozo en vereda para buscar caño, hacer lugar para efectuar la 

operación de bandeado e incluso su tapado. 
 
c) Pozo en vereda para recibir el bandeado, incluso su tapado. 
 
d) Pozo en pavimento de tosca para buscar el caño, incluso su 

tapado. 
 
e) Pozo en pavimento rígido (bituminoso, carpeta asfáltica, hormigón 

etc.) para buscar caño, incluso corte de pavimento y tapado de pozo 
sin reponer el pavimento. 

 
f) Pozo en pavimento rígido (bituminoso, carpeta asfáltica, hormigón 

etc.) para buscar caño y hacer lugar para la operación de 
bandeado, incluso corte de pavimento y tapado de pozo sin reponer 
el pavimento. 

 
g) Pozo en pavimento adoquinado para buscar caño, incluso su 

tapado y reposición de adoquinado. 
 
h) Zanja en vereda para el tendido del caño de plástico, incluso 

tendido del caño y su tapado. 
 
i) Zanja en pavimento de tosca para el tendido del caño de plástico, 

incluso tendido del caño y su tapado. 
 
j) Zanja en pavimento rígido (bituminoso, carpeta asfáltica, hormigón 

etc.)para el tendido del caño de PEAD, incluso el corte de 
pavimento, el tendido del caño y el tapado del mismo, sin 
reposición de pavimento. 

 
k) Zanja en pavimento adoquinado para el tendido del caño de 

plástico, incluso la remoción del adoquinado, el tendido del caño, el 
tapado del mismo y la reposición del adoquinado. 
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l) Bandeado de servicios por debajo de pavimentos rígidos, incluso el 
tendido del caño de plástico en el mismo. 

 
m)  Ayuda colocación del ferrul en caño de hierro, fibrocemento o PVC 

en  conexiones nuevas. 
 
n) Ejecución de uniones de caño de PEAD  

 
o) Reposición de pavimentos en veredas y en calzadas de idénticas 

características al removido. 
 

p) Entubamiento de la conexión. 
 

q) Colocación de caja en vereda para emplazamiento del medidor y la 
llave de paso de O.S.E. 

 
1.1.7- El detalle de las tareas que se realizarán en las operaciones descriptas 

en el apartado anterior, los que se corresponden de acuerdo al 
Numeral, son las siguientes: 

 
a) Esta operación incluirá la rotura de veredas si fuera necesario. 

En general el pozo tendrá una dimensión de 0.80m x 0.80m. y su 
profundidad será del orden de 0.80m - 1.00m. Las variantes en 
estas dimensiones informativas no darán lugar a reclamaciones 
por mayor trabajo. El tapado del pozo deberá ser hecho 
cuidadosamente  descartando del relleno elementos duros. La 
terminación será prolija y la superficie quedará perfectamente 
nivelada con las adyacentes. 
 

b) En general las operaciones de éste tipo de pozo serán iguales a 
las anteriores descriptas, teniendo en general como dimensiones 
informativas del pozo 1.20m x 1.00m x 1.20m de profundidad. 

 
c) Estas operaciones serán también iguales con a) y b) teniendo 

como dimensiones informativas del pozo 0.50m x 0.50m x 0.70m. 
 

d) Este rubro cubre los pozos en pavimentos no rígidos, no 
adoquinados y su dimensión estimativa es de 0.80m x 0.80m x 
0.80m, su tapado se hará en forma prolija en capas no mayores 
de 0.20m perfectamente apisonados y la última capa será de 
balasto limpio perfectamente apisonado y nivelado con las zonas 
adyacentes. 

 
e) Este rubro incluye todo tipo de pavimento rígido, entendiéndose 

por tal aquellos que no puedan ser cortados con picos. No se 
diferenciarán en este apartado por las dificultades de su cortado. 

 El tamaño estimativo del pozo a realizar es de 0.80m x 0.80m x 
0.80m. El relleno de este tipo de pozos se hará igual que el del 
apartado anterior pero tomando la precaución de eliminar en dicha 
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operación todos los elementos duros, fundamentalmente los 
escombros del pavimento cortado. 

 
f) Esta operación tendrá las mismas condiciones de la anterior pero 

las dimensiones informativas son 1.00m x 1.20m x 1.20m. 
 
g) El pozo adoquinado implicará la remoción del adoquinado y su 

reposición prolija sobre capa de arena. El tamaño informativo es 
de 0.80m x 0.80m x 0.80m. 

 
h) Esta operación incluye las mismas operaciones y condicionantes 

de la  operación a). El tendido del caño de plástico debe estar a no 
menos de 0.40m por debajo del pavimento de la vereda 
terminada, asentado en arena la cual será suministrada por el 
Contratista. 

 
i) Esta operación debe cumplir iguales exigencias que la operación 

d). El tendido del caño de plástico debe estar a no menos de 
0.50m por debajo del pavimento terminado. 
 

j) Esta operación que implica corte de pavimento debe estar bajo las 
mismas condiciones de la operación e). El emplazamiento del 
caño de plástico deberá estar a no menos de 0.50m por debajo del 
pavimento terminado. 
 

k) El zanjado en adoquinado se hará bajo las mismas 
especificaciones de la operación g). El caño de plástico deberá 
estar a una distancia no menor de 0.50m de la superficie del 
pavimento. 

 
l) Esta operación es una perforación horizontal hecha por debajo del 

pavimento rígido sin afectarlo. Su realización se hace por medio 
de tunelera, u otro mecanismo que sea previamente aprobado por 
la Administración.  

 
m) La colocación del ferrul será realizada por parte de la Empresa 

Adjudicataria, ya sea por medio de la colocación de una grampa o 
abrazadera de hierro fundido en las tuberías de fibrocemento, o 
mediante el perforado por medio de una máquina Mueller, o la 
colocación de cinchas y sillas para cañerías de fibrocemento o de 
hierro), o tomas en carga para PEAD o PVC.  

 
n) Estas operaciones deberán ser perfectamente ejecutadas, ya que 

son las que darán estanqueidad al servicio. La Administración se 
reserva el derecho de efectuar sobre las mismas los ensayos y 
pruebas hidráulicas pertinentes, con presiones de hasta 10 
kg/cm2. El Contratista deberá contar a estos efectos, con toda la 
herramienta y equipos necesarios para la ejecución de los 
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trabajos, para los diferentes materiales a utilizar, como son 
polietileno y polipropileno. 
 

o) Los pavimentos en veredas y calzadas deberán ser repuestos a su 
condición original.  

 En los casos de vereda baldosa, se deberá colocar sobre relleno 
de tierra un contrapiso de hormigón de cascote de 0,10m de 
espesor.  

 Sobre este contrapiso se colocará la baldosa asentándola sobre 
mortero.  

 Se terminará con lechada de portland puro para llenar las juntas 
entre baldosas. Todo otro tipo de vereda o contrapiso existente, 
deberá ser repuesto, y no se aceptará sobreprecio alguno por este 
concepto. 

 Se deberá contar con el visto bueno del propietario como se 
menciona en el Numeral 1.1.6 del presente Capítulo. 

 
p) En caso de que un tramo de tubería quede debajo del pavimento 

de calzada, deberá entubarse en una vaina de P.E (polietileno) o 
PVC de mayor diámetro (38mm como mínimo). De la misma forma 
deberá envainarse el pasaje de la tubería por la pared o muro del 
usuario. 

 
 

1.2-  PLANIFICACION DE LOS TRABAJOS 
 

1.2.1- Una vez iniciado el contrato con la Empresa Adjudicataria, la D. de 
O. le irá entregando nóminas de órdenes de trabajo que deberán ser 
realizadas por la empresa, de acuerdo a los plazos previstos en el 
Numeral 1.4 del presente Capítulo. La Administración no asegura la 
entrega de una cantidad mínima diaria de órdenes de trabajo, 
asimismo  podrá entregar órdenes de trabajo que considere urgentes 
en cualquier momento de la jornada laboral, pudiendo alterar en ese 
caso las prioridades de cumplimiento de las que obran en poder de 
la empresa. 

 
1.2.2- La Empresa Adjudicataria deberá informar diariamente a la D. de O. 

la planificación de los trabajos solicitados. Esta comunicación se 
hará vía transmisión de datos, en formato definido por OSE. 
Esta planificación diaria no podrá ser modificada, sin la previa 
autorización de las respectivas supervisiones. Se entiende por 
planificación al listado de los trabajos a realizar en el día, así como 
también al listado de las personas que integran los equipos de 
trabajo, detallando nombre, cargo y cédula de identidad. 
 

1.2.3- La Administración coordinará la visita con el solicitante del servicio 
de manera de lograr un acuerdo entre las partes para poder realizar 
correctamente el trabajo, el cual la Empresa Adjudicataria deberá 
iniciar en un plazo máximo de 2 días una vez recibida la aprobación 
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de la Intendencia de Montevideo, esto será comunicado vía correo 
electrónico a la Administración. De no cumplirse la iniciación del 
trabajo dentro del plazo estipulado se generarán multas previstas por 
incumplimiento de plazo. 

 
1.3-  PLAZOS PARCIALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
1.3.1- La Empresa Contratista deberá asegurar una capacidad técnica 

mínima de ejecución semanal de 25 Conexiones, de distribución 
diaria aleatoria.  

 
1.3.2- Considerando dicha capacidad, se establece que el Contratista 

tendrá los siguientes plazos parciales para cumplirla: 
1) Una vez recibida una orden de trabajo por parte de OSE, 1 

día hábil para entregar a OSE la constancia oficial de haber iniciado 
el trámite de autorización municipal para la ejecución del trabajo en 
la vía pública.  

2) Una vez disponible la mencionada autorización para ser 

retirada, dos días hábiles para iniciar la ejecución de cada conexión 

y terminarla, con reposición de pavimento provisorio y retiro de 

material sobrante incluidos, a conformidad de la D. de O. 

3) La Empresa Adjudicataria tendrá un plazo de 5 días hábiles 

para entregar la conexión cumplida y liberar el pavimento al tránsito, 

una vez terminada, incluyendo la reposición de pavimento definitivo, 

a conformidad de la D. de O. 

 
1.4-  CANTIDAD DE CONEXIONES 
 

Este Pliego cubre la adjudicación de la construcción de hasta 120 
conexiones de agua en vereda originadas  de conexiones retiradas en 
el Departamento de Montevideo en diámetros de 20mm y 32mm en 
tubería de PEAD (polietileno de alta densidad),  
La incidencia de conexiones de Ø 32mm no será superior al 5% total. 
Las conexiones se deberán construir de acuerdo con los criterios y 
materiales  establecidos en la estandarización de la conexión que se 
describe a continuación. 

 

1.5-  MATERIALES CONSTRUCTIVOS 
 
1.5.1- Será de cuenta del Contratista el suministro de todos los materiales 

necesarios para la ejecución de la obra, a excepción del Medidor y de 
la caja en vereda. 

  
 

 Los materiales para la construcción de la conexión  deberán contar 
con la aprobación del Director de Obra designado por la 
Administración. 
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 Los materiales que forman parte de la conexión son: abrazaderas, 
caño de polietileno PEAD, ferrul, collar de toma, adaptador para 
polietileno, cupla de reducción, llave de paso antifraude, codos, caño 
de polipropileno, caja en vereda, medidor, los cuales serán 
suministrados por la empresa oferente,  con  excepción del medidor, 
tubos y tuercas y caja de vereda para su emplazamiento. 

 Los mismos serán retirados y transportados por el Contratista desde 
el lugar de la ciudad que OSE oportunamente indicará hasta los 
lugares de trabajo, bajo su entera responsabilidad. 
Las aclaraciones y consultas que se estiman necesarias podrán ser                  
efectuadas en la misma dirección y horarios indicados. 
 

 
Materiales constitutivos y diámetros considerados. 

 
Para los elementos de las conexiones se determinaron los siguientes 
materiales: 

 Collar de toma o abrazadera  ..................... P.V.C., polipropileno o 
hierro. 

 Ferrul con adaptador de compresión ......... P.V.C. o bronce. 

 Adaptador Compresión para polietileno ..... polipropileno. 

 Tubería conexión ....................................... polietileno de alta 
densidad. 

 Codos de compresión ................................ polipropileno. 

 Niples ......................................................... polipropileno.  

 Llave OSE .................................................. polipropileno. 

 Llave cliente ............................................... P.V.C. o polipropileno. 

 Tubos (rectos y acodados) ......................... PVC., polipropileno. 

 Tuercas (con perforación para precinto) .... P.V.C., polipropileno. 

 Adaptadores curvos roscados para PEAD..polipropileno.  

 Adaptadores rectos roscados para PEAD...polipropileno.  
 

 
Abrazadera o collar de toma: 
Para tuberías de fibrocemento se considera el uso de abrazaderas de 
hierro con perforación roscada de ½” y 1”, y para tuberías de P.V.C. 
collares de toma de P.V.C. o Polipropileno con perforaciones 
roscadas de ¾” y 1”. Los diámetros de las tuberías de FºCº son de 3”, 
4”, 6”, 8” y 10”, mientras que los diámetros de las tuberías de PVC son 
de 75mm, 110mm, 160mm, 200mm y 250mm 

 
Ferrul: 
1. Para tuberías de hierro se deberá colocar ferrul de bronce con salida 

de  compresión (pieza única, monoblock),  roscándolo directamente 
en el caño, cuyas medidas serán de 20x1/2” (adaptador compresión 
de 20mm y rosca macho de bronce de ½”) y 32mmx1” (adaptador 
compresión de 32mm y rosca macho de bronce de 1”). 
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2. Para tuberías de fibrocemento se utilizarán ferrules de bronce con 
salida de compresión de 20mm x 1/2” o 32mm x1” como en el caso 
anterior (según corresponda), colocándoselos con las abrazaderas 
de hierro descriptas anteriormente (con perforación de ½” o 1”, 
según el diámetro de la conexión). 

3. Para tuberías de PVC se utilizará el ferrul de PVC de 20mm x 3/4” y 
de 32mm x 1”. 
En el caso de las Tuberías de PVC se podrá utilizar las tomas en 
carga que vienen integrado el collar con el “ferrul” y que tiene el 
perforador incluido. 

4. En el caso de tuberías de PEAD, se colocará tomas en carga 
electrofusionables, las mismas deberán ser PN16 y serán para tubos 
de PEAD de 75mm, 110mm, 160mm y 200mm con salidas a 20mm 
y 32mm. 
 

Adaptador para polietileno: 
En cambios de dirección, uniones entre tramos, etc, se deberán usar 
adaptadores de rectos y curvos de compresión y/o roscados. 
Para interconectar  la  conexión de polietileno con el  caballete  se 
utilizará un adaptador curvo para polietileno con rosca hembra de 
12.7mm. 
 
Tubería de conexión: 
Se establece el uso general de tubería de polietileno de alta densidad 
con diámetro exterior de 20mm y 32mm según corresponda, dado que 
todas las piezas de unión se adaptan a estas medidas y a ambos 
tipos de materiales.  
 
Codos y Niples: 
Estas piezas serán  de polipropileno o Copolimero de alta calidad de 
acuerdo a normas ya existentes. 
El tipo de rosca de cada pieza (macho o hembra) está definido de 
forma tal de optimizar las dimensiones de todo el conjunto. 
Las dimensiones internas serán de 12.7 mm (1/2”). 
 
Tubos y Tuercas: 
Estas piezas serán plásticas teniendo los tubos rectos o acodados, 
con roscas macho de 12.7 mm y las tuercas roscas hembra de 19mm 
PARA LOS MEDIDORES DE ½”, y tubos con rosca macho de 25mm 
y las  tuercas de 32mm para los medidores de 1”, debiendo estar de 
acuerdo con las normas ya existentes y aprobadas por el Director de 
Obra.  
 
Medidor: 
El medidor a utilizar tendrá la carcasa de material indistinto según 
stock y el diámetro de entrada y salida será de ½”, con rosca de 3/4”. 
La distancia entre roscas del medidor será preferentemente de 
165mm, y en los casos donde el medidor a instalar tenga menos de 
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165mm, se colocará un adaptador de bronce que suplemente la 
diferencia de longitud. 
La distancia entre las tuercas de la conexión a construir deberá ser 
siempre 16.5cm (ver esquema de instalación). 
 
Llave de OSE: 
Será de Polipropileno o metal de acuerdo a criterios y normas ya 
establecidas. 
El diámetro a utilizar será 12.7mm (1/2”) y con roscas hembras. El 
cierre será de tipo esférico de cuarto de vuelta con volante removible 
y que permita su precintado. 
 
Llave cliente: 
Será de Polipropileno o metal, del mismo tipo definido en el punto 
anterior. 
El diámetro a utilizar será 12.7mm (1/2”). 

 
1.5.2- Dimensiones de las instalaciones del medidor y del nicho: 

Se consideraron para la definición de las dimensiones de las 
instalaciones las actuales medidas del nicho de medidores de ½” y la 
garantía de lograr una colocación correcta del medidor (esfera 
horizontal en los casos de medidores velocimétricos), obteniendo así 
un adecuado funcionamiento del medidor y una lectura fácil del 
mismo. 

 
 
 

 
 

Esquema de Instalación 
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Se especifican las dimensiones mínimas externas del nicho  con el 
propósito de facilitar la estandarización de las conexiones existentes. 
Como puede apreciarse en las figuras precedentes (vista frontal, 
vista lateral) se establecen las dimensiones máximas a la que debe 
estar colocado el medidor, tanto en altura como en profundidad, a 
efectos de facilitar la lectura del medidor. 

  

1.5.3- Ubicación del medidor: 
La ubicación del medidor debería ser tal que asegure el acceso directo 
desde el espacio público existente (vereda, pasaje, etc.), 
entendiéndose como lugar apropiado el límite frontal de propiedad. De 
esta forma la Administración se asegura que cualquiera sean las 
modificaciones que el cliente realice en su propiedad (enrejado, muro 
elevado, etc.), no afectará la toma del consumo, ni la ejecución del 
corte. 
Para aquellos casos en que no sea posible acceder a lo planteado 
precedentemente, en forma justificada, se podrá colocar el medidor 
en la vereda según el esquema indicado en un ítem posterior. 

 

1.5.4- Normativas generales y casos particulares: 
 
Condiciones previas a exigir: 
Para la construcción de la conexión domiciliaria, previamente deberá 
ser inspeccionado el punto de conexión de la instalación interna del 
cliente conjuntamente con el nicho para el medidor, y verificar que se 
cumplan las condiciones que se fijan en el  instructivo. 

 
 
Instalaciones múltiples: 
Cuando sea necesario realizar varias conexiones en una misma 
dirección y N° de puerta por solicitud de independización de 
servicios para distintas unidades, se realizará mediante una 
conexión con Ferrul de 1” x 32mm (en el caso de tuberías de Hierro 
Fundido y Fibro Cemento), o con las Tomas en Carga con salida de 
32mm (Para tuberías de PVC o PEAD) a partir de la cual se podrán 
sacar como derivado hasta 4 conexiones de ½”.  
Dentro del nicho se construirá un ramal múltiple de distribución,  en 
un material  rígido que podrá ser  polipropileno o polietileno, de 
32mm desde el cual se sacaran las derivaciones para la instalación 
de los medidores individuales de acuerdo con el esquema general 
de instalación. El múltiple de distribución no podrá tener piezas 
roscadas ni pegadas, podrán tener piezas de compresión de 
termofusión o de electrofusión. 

 
En caso de ser necesaria la colocación de más de 4 conexiones se 
realizará una conexión a la red de distribución  con  dos  ferrules de 
1” x 32mm (en el caso de tuberías de Hierro Fundido y Fibro 
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Cemento), o con 2 Tomas en Carga con salida de 32mm (Para 
tuberías de PVC o PEAD  que se unirán utilizando  una pieza en Y  a  
una tubería de PEAD o Polipropileno de 38mm que irá hasta la 
conexión con el ramal múltiple de distribución, que en este caso será 
el diámetro de 38mm como mínimo. 

 
El ramal  múltiple de distribución podrá instalarse en forma vertical u 
horizontal, dependiendo de las dimensiones del nicho. En todos los 
casos se deberá respetar una separación mínima entre  medidores 
de 20cm, de manera que sea posible efectuar la lectura y el  retiro 
del  medidor. 
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La facturación del trabajo correspondiente se realizará 
considerando los rubros 1 a 4 para la conexión hasta el ramal 
múltiple de distribución, más el rubro 6 por ser de 32mm, y cada 
una de las conexiones derivadas como una unidad del rubro 5. 
Las conexiones derivadas (rubro 5) siempre estarán asociadas a 
la construcción de la conexión principal (rubros 1 a 4) por lo que 
nunca se entregará como trabajo la colocación individual de uno o 
más de estos derivados. 
 
El ramal múltiple  de distribución se confeccionará utilizando 
materiales plásticos tales como PEAD o polipropileno para 
termofusión. Las piezas que se utilicen no podrán ser roscados, ni 
pegados, podrán ser piezas de compresión, termofusionadas, o 
de electrofusión. 
 
En caso que se defina por parte de la supervisión de la obra dejar 
previsto en conexiones por independización la construcción del 
ramal múltiple, aunque solo se haya recibido hasta el momento 
una sola solicitud de conexión, se  construirá  hasta el ingreso al 
nicho una conexión de PE 32mm o 38mm (según corresponda y 
determine el Director de Obra), realizando las acciones 
necesarias a los efectos de dejar previstas futuras solicitudes. El 
servicio pedido se derivará de la mencionada conexión, rubro 5, 
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tal como si existiesen otras independizaciones a construir. Los 
casos particulares que pudieran surgir quedarán a criterio de la 
dirección de obra. 

 
Medidores en vereda: 
Para aquellos casos especiales en que la Dirección de Obra estime 
se colocarán los medidores en la vereda. Se adjuntan detalles de los 
cinco distintos tipo de instalaciones de medidores en vereda en el  
Se establece que al igual que para las conexiones comunes, la 
responsabilidad del cliente sobre la instalación, es a partir de la llave 
posterior del medidor, incluida ésta. 
El esquema completo (general) de instalación para el medidor en 
vereda es el siguiente: 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

2. CONSIDERACIONES GENERALES PARA INSTALACIÓN 
CONEXIONES DE AGUA POTABLE 

 

2.1-  REPOSICIÓN DE VEREDAS, PAVIMENTOS Y CORDONES 
 

La reposición de las veredas, pavimentos y cordones se hará de acuerdo a las 
normas establecidas por la Dirección de Vialidad  del M.T.O.P. o la Dirección de 
Vialidad del Municipio respectivo, según corresponda y conforme a las reglas 
generales para esta clase de obras.  
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Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, el Contratista deberá tener 
presente las siguientes indicaciones:  

a)  Los afirmados deben ser repuestos al nivel que tenían antes de ser 
levantados y en correspondencia con el de las superficies inmediatas.  

b)  Todos los materiales que deberá reponer el Contratista  por insuficiencia de 
los que han sido extraídos de las  calzadas o aceras, deben ser de igual 
naturaleza, clase,  composición, color y dimensiones que los que han sido 
extraídos, a fin de que no resulten diferencias con los  pavimentos no 
removidos en las superficies inmediatas.   

c)  La arena extraída del contrapiso de los empedrados y  adoquinado solo podrá 
ser empleada en la reconstrucción de  los mismos, si estuviese limpia, exenta 
de tierra o materias  extrañas a juicio del Ingeniero Director.   

d)  En la reconstrucción de macadam sólo se podrá utilizar  la piedra extraída si 
después de zarandeada o lavada  resultase perfectamente limpia de materias 
extrañas que  puedan perjudicar la solidez de pavimento.   

e)  Para reponer las veredas se colocará sobre relleno de  tierra un contrapiso de 
hormigón de cascotes de 0.10m de  espesor (5 partes de ladrillo partido y 2 
partes de  mortero compuesto  de 300 lt. de arena, 100 lt. de cal en  pasta y 
50 kg de portland). 

Sobre este contrapiso se colocará la baldosa asentándola  sobre mortero de 
igual composición a la indicada  anteriormente.  Se terminará con lechada de 
portland puro  para llenar las juntas entre baldosas.  La baldosa a  utilizarse 
será igual a la del resto de la vereda,  permitiéndose el uso de las retiradas en 
la apertura de la  zanja siempre que estén sanas y limpias.  

f)  La reposición de pavimentos de asfalto y de hormigón armado se hará 
tomando todas las precauciones necesarias para obras de esta  naturaleza.  

Todas aquellas varillas que han sido cortadas como  consecuencia de la 
apertura de la zanja, se empalmarán,  mediante barras de igual diámetro y 
longitud no menor que 30 veces el diámetro de la barra, con ganchos en 
ambas  extremidades y atados con alambre de 2mm de diámetro. 

El hormigón y el asfalto a emplear tendrán una dosificación igual al  utilizado 
en la construcción de los pavimentos existentes, utilizándose preferentemente 
la misma clase de materiales a fin  de obtener una coloración idéntica a la de 
aquellos. 

Antes de procederse a la colocación del hormigón, se picarán  las superficies 
de contacto (bordes de pavimento existente) hasta  obtener una superficie 
rugosa. Luego se limpiarán bien y mojarán dichas superficies e 
inmediatamente se extenderá una capa de  lechada de cemento puro sobre 
las mismas, procediéndose después a  la colocación del hormigón que se 
apisonará enérgica y  cuidadosamente, especialmente en la zona de unión 
con el pavimento  no removido a fin de conseguir una trabazón íntima de 
ambas masas.  

Después de colocado el hormigón no se permitirá hacer  trabajo, acarreo o 
tránsito sobre el mismo hasta que haya  fraguado completamente, debiéndose 
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mantenerse húmedo mediante  regados periódicos y recubierto con arena o 
telas para protegerlo  de la acción del sol durante el verano y de las heladas 
durante  el inverno, por todo el tiempo que indique el Ingeniero Director.  

El Contratista deberá adoptar las medidas necesarias para  evitar el tránsito 
sobre los pavimentos repuestos antes de que se  libren al uso público.   

g)  Todos los afirmados deben ser repuestos respetando, en cuanto a espesores 
y materiales, las capas de base, sub-base y sub-rasante mejorada existentes 
en los removidos. 

h) Las capas superficiales de estos firmes y sus cordones deberán ser 
perfectamente terminados a juicio de la Dirección de la Obra, con materiales y 
espesores idénticos a los existentes antes de la renovación. 

 

2.2-  EJECUCIÓN DE LAS UNIONES ELECTRO-SOLDADAS 
 

Preparación del tubo, accesorios y secuencia de operación. 

La zanja debe tener las dimensiones necesarias para permitir el correcto 
acondicionamiento del montaje. En caso de humedad o lluvia, es necesario 
proteger la zona de trabajo con una lona o carpa. 

Marcar y cortar el tubo a la longitud necesaria. Cortar recto el tubo, comprobando 
que el corte sea perpendicular al eje del mismo. El corte en escuadra es vital para 
asegurar que el tubo cubra totalmente el arrollamiento calefactor y su extremo se 
ubique en la “zona fría”. Para ello hay que utilizar las herramientas de corte 
apropiadas. Evitar el uso de serruchos, sierras, cuchillos o cualquier otro 
elemento que no sea el específico para la operación. (Cortatubo de tijera para los 
diámetros pequeños y guillotinas para los grandes, puede ser utilizado también 
cortador de giro circular). Raspar ligeramente el extremo interior del tubo para 
eliminar rebabas. De registrarse un corte defectuoso, verificar la tabla de 
tolerancia de acuerdo al diámetro. 

TABLA DE TOLERANCIA MÁXIMA EN mm 

(D) Diámetro en 
mm 

20 25 32 50 63 90 125 180 250 

(T1) Tolerancia 
en mm 

2 2 2 3 3 3 4 5 6 

 

 

                                                                              T 1 

 

        D 
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Raspar las superficies de los tubos a ser soldadas. Esta operación permite 
eliminar en la zona a soldar, la oxidación molecular de la superficie del polietileno 
que se produce al contacto con el aire. Para posibilitar una verificación exacta de 
que esta tarea fue realizada correctamente, se debe rayar previamente la zona a 
ser raspada, con lápiz apropiado y en forma transversal al sentido de raspado. La 
zona a ser raspada debe ser 20mm más larga que la que ocupa el accesorio. El 
raspado debe tener una profundidad de 0.2 a 0.4mm. Debe ser realizada con 
raspador específico manual o semiautomático. Las virutas deben ser uniformes y 
tender a ser rectas (no se deben arrollar o enrular). Se deben raspar todos los 
extremos machos, aún aquellos que vienen acondicionados en bolsitas. Tapar 
durante el raspado, la boca de la tubería para evitar la penetración de las virutas 
de PE. Eliminar la viruta del borde. 

Limpiar con un disolvente desengrasante apropiado y un trapo o papel limpio. No 
utilizar trapos que suelten pelusa ni estopa. Cuidar de no añadir con el trapo 
arena, tierra, grasa etc. Limpiar en el momento de acoplar. No retirar los 
accesorios de la bolsita hasta el momento de su uso. De acuerdo a la aplicación 
de la Norma 136, puede prescindirse de la utilización de alcohol / etanol, siempre 
y cuando se realice el raspado correctamente, y los accesorios no hayan sido 
retirados de la bolsita con anterioridad a su utilización. Una vez realizada la 
operación de limpieza no volver a tocar la zona de fusión. 

Marcar sobre cada extremo de los tubos, con lápiz blando, la longitud de 
penetración del accesorio. De tratarse de piezas por electrofusión a montura, 
marcar toda el área de asiento. La operación de marcado deberá ser realizada 
después del raspado y  la limpieza, cuidando de no ensuciar ni manosear los 
encajes.  

Colocar posicionador / alineador. La colocación del posicionador es fundamental 
para alinear la tubería e impedir la deformación del PE durante el proceso de 
soldadura, permitiendo que se realice con total seguridad la secuencia de 
calentamiento, fusión y enfriamiento, sin que el material ceda por deformación 
plástica o tensiones provocadas por el eventual armado forzado de los montajes. 
La tubería debe quedar fijada de manera tal, que ningún esfuerzo se transmita al 
accesorio pudiendo este rotar libremente sobre su eje. Es importante considerar 
que siempre que se provoque un movimiento de espiras ocurrirá un cortocircuito 
con el consiguiente sobrecalentamiento y degradación del PE. Es imprescindible 
el uso de posicionador apropiado, el cual no puede ser retirado hasta que se haya 
completado totalmente la fase de enfriamiento. 

Soldar: Antes de poner en marcha la máquina de soldar, verificar el combustible y 
verificar la tensión del grupo electrógeno. Los cables y conexiones deben estar en 
buenas condiciones y debe existir disyuntor en las fuentes de energía. Confirmar 
que el conjunto de tubos y accesorios continúa correctamente insertado e 
inmovilizado, rotar levemente los accesorios para verificar que no se han 
desalineado y confirmar que las marcas e indicadores de penetración están en su 
punto exacto. Retirar las tapas que cubren los terminales del accesorio y conectar 
los cables de la máquina de electrofusión. Seguir estrictamente las instrucciones 
indicadas por la ficha de soldadura y las de la máquina de soldar o el módulo de 
control. El procedimiento de soldadura a aplicar es automático debiéndose 
verificar que la máquina de electrofusión, herramientas y equipos sean 
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compatibles con los accesorios a instalar, y se seguirán las recomendaciones 
indicadas por el proveedor. Leer con el lápiz óptico de la máquina el código de 
barras que se encuentra adosado al accesorio o lo acompaña en su propia 
bolsita. No se puede leer un código de barra de una pieza que es similar; es decir, 
siempre se debe leer el código de barras de la pieza que se va a fusionar. 
También se debe verificar que coincida lo que dice la máquina que va a fusionar 
con la pieza. Si por algún motivo se interrumpe el ciclo de fusión, o nos 
encontramos en presencia de humo o derrame de material fusionado fuera de los 
límites de contención de las zonas frías, se deberá desechar el accesorio y la 
unión realizada, y reemplazar con una nueva unión y un nuevo accesorio. Nunca 
se debe reanudar una fusión después que ésta ha sido interrumpida. Si se 
desecha una unión por electrofusión a montura, la nueva ubicación se realizará a 
una distancia no menor a 250mm de la anterior. La distancia mínima permitida 
entre cualquier unión por electrofusión, será de cuatro veces el Dn de la tubería 
como mínimo, excepto lo señalado en el párrafo anterior. En todo accesorio 
inutilizado se efectuará una entalladura de profundidad no inferior al 50% del 
espesor nominal de pared, a fin de imposibilitar su reutilización.  

Anotar la hora en que finaliza el enfriamiento. Inspeccionar visualmente la fusión 
realizada, confirmando que los testigos de fusión han crecido lo suficiente. Antes 
de dicha hora no se podrá probar la estanqueidad, perforar la toma, mover el 
empalme o quitar el posicionador. 

Probar la instalación cuando hayan pasado por lo menos 2 horas del tiempo 
indicado para el enfriamiento. 

Limpiar con abundante agua. 

Informar a los responsables en caso de avería. 

 

2.3-  OBRAS ACCESORIAS Y ESPECIALES 

 

a1) Transporte y disposición de excedentes de las excavaciones  

Todos los materiales excedentes de las excavaciones se  transportarán y se 
dispondrán en capas debidamente consolidadas y  emparejadas, en algún sitio 
convenientemente elegido por el  Contratista y aprobado por la Inspección.  

La disposición de esos materiales, incluyendo acarreo,  nivelación y acabado, se 
entenderá como obligación subsidiaria  del Contratista y, por lo tanto, no se 
pagará separadamente.  

Se deja expresa constancia que es responsabilidad directa del Contratista el 
atender cualquier reclamación civil, penal o laboral, originada en el sitio del 
botadero.  

 

a2) Restauración permanente  

a)  La restauración permanente se llevará a cabo inmediatamente después de 
terminados los rellenos  compactados y con los resultados satisfactorios de 
las  pruebas de laboratorio del 95% Proctor Modificado.  
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b)   La restauración permanente y el mantenimiento de todas las superficies de las 
carreteras, calles, aceras, jardines  y otras superficies que hubieran sido 
afectadas por las  operaciones del Contratista, serán de su responsabilidad  
únicamente y el trabajo de restauración se llevará a cabo a  satisfacción del 
Ingeniero y Autoridad Responsable (Intendencia de Montevideo Dirección de 
Vialidad, etc.).  En caso  que ocurran asentamientos después de completar la  
restauración permanente y durante el transcurso del  Contrato, el Contratista 
reparará la restauración  inmediatamente a satisfacción del Ingeniero o 
Autoridad  responsable; asimismo es responsabilidad del Contratista  reparar 
la restauración permanente, aún después de  terminadas las obras.  

c)  Si el trabajo de restauración llevado a cabo por el  Contratista no fuera de 
satisfacción del Ingeniero y/o  Autoridad responsable, y si el Contratista no 
reparara tales trabajos inmediatamente, el Ingeniero y/o Autoridad  
responsable se reservarán el derecho de llevar a cabo  cualquier trabajo de 
restauración que se considerara  necesario.  El costo de llevar a cabo tales 
trabajos  adicionales será cargado al Contratista.  

d) Si en cualquier momento el Ingeniero Director considerara que cualquier zanja 
u otra excavación estuviera en  condiciones peligrosas, éste notificará por 
escrito al  Contratista, quien comenzará la reparación, de dicha zanja u otra 
excavación, de inmediato si hubieses riesgo de vida o dentro de un período de 
tres horas, en otros casos,  hasta  obtener condiciones adecuadas a 
satisfacción del Ingeniero.  

e) El Contratista tomará todas las precauciones necesarias  para evitar el uso de 
materiales tóxicos de todo tipo en el  trabajo de restauración permanente, que 
pudieran causar daño  a la vegetación o animales, o que pudieran contaminar  
drenajes, flujos de agua, etc. e indemnizará a la Administración contra todo 
reclamo que pudiera  surgir del  uso de tales materiales. 

f)  Para fines de la restauración permanente, el ancho de la  zanja se aumentará 
a un mínimo de 10cm a cada lado, para proporcionar un asiento sólido al 
material de la  base y de la superficie.  Los lados de la zanja ensanchada 
serán cortados aproximadamente verticales en líneas rectas  paralelas.  

Esta restauración deberá hacerse en un plazo máximo de 30 días calendario 
después de abierta la zanja, en zonas o vías públicas.  

g)  Toda área con grama que sufra deterioro por efectos de  las obras, debe ser 
restituida con el mismo tipo de grama  original.  Antes de sembrar o colocar el 
césped, la  nivelación y acabado de las obras deberán estar terminados a  
satisfacción del propietario afectado y con la aprobación de  la Inspección.  

En las zonas por restituir se dispondrá una capa de tierra  vegetal de 0.05m 
de espesor sobre la cual se colocarán los  "tepes" de grama fresca  con 0.04m 
de suelo adherido a sus  raíces. 

La responsabilidad del Contratista cesa a los 30 días de  haber hecho el 
trasplante de "tepes", siempre y cuando no haya  reclamaciones del 
propietario, en cuyo caso estará obligado a  darles debida atención, 
replantando aquellos lugares donde no  haya resultado efectivo el trasplante.  
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3. NOTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS 

 
La Empresa Adjudicataria recibirá periódicamente de la D. de O., las 

órdenes de trabajo donde constará:  
 

 Dirección: calle, cuadras y lugar de emplazamiento de la 
tubería a colocar. 

 Datos de los usuarios y/o solicitantes a los que se les 
realizarán las conexiones. 

 Tipo de conexiones. 
 Otros datos relevantes para la ejecución del trabajo. 

 
 

4. DE LA LOCOMOCIÓN 

 
4.1- El transporte de los materiales, de los equipos y del personal deberá 

ser realizado por el Contratista a su costo. 
 
4.2- Los vehículos utilizados para efectuar los traslados de material, 

equipo y personal y para la realización de los trabajos deberán ser 
modelos posteriores al año 2005, en correcto estado en lo que 
requiere al aspecto, y deberán lucir un cartel de “Contratado por 
O.S.E.” en ambos laterales. 

 Todo equipo y vehículos utilizados en los trabajos deberán estar 
empadronados dentro del territorio nacional y contar con monitoreo 
satelital propio que permita a la Administración identificar la 
localización de los distintos vehículos utilizados por la Empresa 
Adjudicataria durante las horas de realización del trabajo. 

 
 

 

 

5. SEÑALIZACIÓN 

 
5.1- Identificación de equipos y vehículos: la Empresa Adjudicataria 

deberá identificar debidamente los equipos y vehículos utilizados con 
el nombre de la empresa en una parte visible de los mismos. 

 
5.2- Zona de trabajo: Es obligatorio el correcto y permanente 

balizamiento de la zona de trabajo, a los efectos de garantizar la 
seguridad de las personas, tanto en el tránsito de peatones como de 
vehículos, hasta que dicha zona quede liberada al tránsito. La 
empresa tendrá a su cargo dicho balizamiento con balizas lumínicas, 
cuyo correcto funcionamiento será verificado diariamente. La zona 
de trabajo deberá estar, además, rodeada por una banda plástica 
que impida la circulación de extraños y conos de advertencia de 
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colores vivos espaciados alrededor del área ocupada, de acuerdo a 
la reglamentación correspondiente. 

 

5.3- Cartel móvil: en cada zona de trabajo se dispondrá de un cartel 
móvil, de dimensiones no inferiores a 0,80m x 0,60m. El mismo 
tendrá las leyendas según el modelo que indique la Administración. 

 
5.4-          Esta señalización estará en un todo de acuerdo con lo dispuesto en 

el D 2237, Decreto 26.051,  Capítulo III del Título III “De las 
Remociones en la Vía Pública” Volumen VII del Digesto Municipal de 
las Obras, lo cual deberá cumplir aunque no existiera señalización 
previa por parte de OSE. 
En caso que el Organismo hubiese dispuesto la colocación de 
balizas, no se podrá retirar la señalización debiéndose mantener en 
el lugar las mismas, que pasarán a costo de la Empresa 
Adjudicataria una vez transcurrido el plazo señalado en el primer 
párrafo del presente numeral. 
Dicha señalización deberá retirarse en cuanto el pavimento quede 
en condiciones transitables, librándose al uso público. 

 
6. OBRAS ACCESORIAS 

 

Corresponde, por parte de la Empresa Adjudicataria, ejecutar como obras 
accesorias, cuyo importe estará prorrateado en el precio unitario de los distintos 
rubros, todas aquellas señaladas en el presente Pliego y para las cuales no se 
solicita cotización y todas aquellas que, sin ser mencionadas explícitamente, se 
consideren necesarias para la ejecución de los trabajos a cotizar. 

 
A modo de ejemplo, se citan, entre otras, las siguientes: 

 
 Reasentamiento o reconstrucción de los cordones existentes, 

alterados durante la remoción. 
 
 Consolidación del terreno base en calzada o vereda utilizando 

material de relleno seco cuando corresponda. En el caso de las 
veredas, se dejarán en el mismo estado en que se encontraron 
(reposición de baldosas rotas o removidas, cámaras y cajas de 
servicio en óptimas condiciones, en caso de existir). En el caso de 
la calzada, la misma deberá quedar transitable al tráfico vehicular y 
peatonal. Estos trabajos deberán ser realizados en un todo además 
de acuerdo a las condiciones especificadas en el Anexo 1 al 
presente Pliego. 

 
 Desvío de las aguas que pudieran perjudicar la correcta ejecución 

de los trabajos, durante su realización y los 5 días subsiguientes. 
 
 Corte de raíces. 
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 Remoción y retiro del contrapiso y baldosas que hubieran quedado 

en mal estado por causa de los trabajos de la empresa. 
 
 Remoción y reposición de veredas y calzadas. 
 
 Limpieza, regularización y recuadrado de los cortes, con el retiro de 

los materiales sobrantes. 
 
 Colocación y mantenimiento de la señalización requerida y 

necesaria. 
 

7. REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN CALZADA y VEREDA 

 

7.1- La reposición de pavimento en la calzada será a cargo del Contratista, 
debiendo cumplir en todos los casos con la reglamentación 
departamental vigente al momento de la ejecución del trabajo. 

 
7.2-  Los cortes que realizará el Contratista deberán tener como 

dimensiones máximas las que figuran en el Numeral 2.1 del presente 
Capítulo, salvo excepciones, las que deberán contar con el visto bueno 
de la Administración. Los excesos de corte generarán sobreprecio por 
reposición de pavimento, que quedará a cargo del Contratista. 

 
7.3-  La reposición de veredas será por cuenta de la Empresa Contratista 

debiendo tener idénticas características de la vereda removida. Se 
construirán juntas de dilatación en los casos que corresponda. 
En todos los casos, el Contratista deberá cubrir el caño con arena, 
tapar la excavación llevándola al nivel original mediante el uso de un 
compactador mecánico, sustituyendo el barro por material seco tipo 
balasto o similar, eliminando piedras. 
 

7.4- El trabajo tendrá una correcta terminación en todos sus aspectos e 
incluirá todas aquellas operaciones que aunque no fueran descriptas 
especialmente, sean necesarias para tal fin. Asimismo será de cuenta 
del Contratista el retiro inmediato del material sobrante o de descarte. 

 
 

8. OBRA HECHA 

 
Se considerará un trabajo correcto y aceptado, “Obra Hecha”, sólo aquel 

que además de cumplir con los requisitos técnicos, lo haga dentro de los plazos 
previstos, incluyendo las pruebas que correspondieran. En ese sentido, se 
considerará trabajo cumplido cuando esté construida la totalidad de la 
conexión, hecha la reposición de pavimentos definitivos y se haya retirado los 
escombros, a conformidad de la D. de O. 

A los efectos de la certificación mensual de los trabajos y sin perjuicio 
del cumplimiento de los plazos parciales antes definidos, se considerará Obra 
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Hecha aquella que incluya la presentación de la recepción de los pavimentos 
por parte de la Intendencia Departamental correspondiente. 
 
 

9. AMPLIACIONES DE PLAZO 

 
9.1- Las solicitudes de prórroga que correspondan, o no, a causas 

habituales tales como lluvias o paros de la construcción, deberán ser 
planteadas por escrito al Director de Obra dentro del primer día hábil 
de aparecidas las causas que las pudiera ameritar. Las mismas 
deberán ser debidamente justificadas y quedarán a resolución del 
Director de Obra. 
Toda solicitud planteada fuera del plazo no será atendida. 
 
El Director de Obra resolverá la pertinencia o no de la prórroga 
solicitada conjuntamente con la aprobación de los trabajos 
correspondientes afectados por dicha causal. 
Las reclamaciones que el Contratista entienda realizar, se 
considerarán reclamaciones pendientes a los efectos del Artículo 82 
del Pliego de Condiciones Generales para Licitaciones y Contratos 
de Construcción de Obras. 

 
9.2- Serán causas justificables de prórroga: 
 

a) Días de lluvia (serán días hábiles). 
b) Licencia de la construcción. 
c) El Contratante no permite el acceso a alguna parte de la Zona de 

Obras en la Fecha de Toma de Posesión especificada en los Datos 
del Contrato. 

d) El Director de Obra ordena una demora o no emite oportunamente 
los planos, especificaciones o instrucciones requeridas para 
ejecución de la obra. 

e) Adicionales de Obra oficialmente aprobados que ameriten una 
ampliación de plazo. La prórroga del plazo será proporcional al 
porcentaje del monto de la ampliación aprobada respecto al de la 
obra original. En caso que el aumento de obra corresponda a una 
tarea crítica, el Contratista podrá solicitar una prórroga de plazo 
complementaria, realizando la correspondiente justificación, la que 
será evaluada asimismo por el Director de Obra quien resolverá al 
respecto. La ampliación de plazo por este concepto no amerita la 
devolución de multas por atraso en la ejecución de los trabajos que 
ya se hubieran efectuado con anterioridad a la aprobación de dicho 
adicional. 

f) Causas de Fuerza Mayor que el Director de Obra acepte. 
g) No será de aplicación el Art. 93° del P.C.G. (Ampliación de Plazo 

por atraso en los pagos). 
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10. SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS A COTIZAR 

 
10.1- La Dirección de la Obra de OSE determinará y coordinará con el 

Director de Obra de la Empresa Adjudicataria la ejecución de las 
obras. 

 
10.2- De constatarse apartamientos de las condiciones establecidas en el 

presente Pliego o la existencia de irregularidades que pongan en 
riesgo la imagen de OSE o cualquier otro tipo de perjuicios a 
terceros, se hará un llamado de atención por escrito a la Empresa 
Adjudicataria, pudiendo llegarse hasta la rescisión del contrato sin 
derecho a reclamación ninguna por parte del Adjudicatario. 

  En caso de constatarse diferencias entre el servicio prestado y el 
contratado, luego de notificadas las mismas, la Empresa 
Adjudicataria dispondrá de 3 días calendario para apelar, luego de 
los cuales, estas observaciones quedan firmes a los efectos de su 
liquidación. 

 
10.3-  Al comienzo de los trabajos, la empresa presentará, debidamente 

firmado por su Representante Técnico, un listado del personal que 
trabajará todos los días, a los efectos del control correspondiente. 
De sufrir este listado alguna modificación en alguna fecha, la 
empresa presentará el listado modificado, al comienzo de esa 
jornada, a los mismos efectos. El listado modificado deberá ser 
presentado debidamente firmado por el Representante Técnico y 
lucir la fecha correspondiente. 

 

10.4- Funcionarios de OSE efectuarán las inspecciones de las obras, 
centros de producción, almacenamiento, etc., a su mejor 
conveniencia, obligándose el Contratista o proveedor a otorgar las 
facilidades necesarias. 

 
 

11. VERIFICACIONES DE LOS TRABAJOS REALIZADOS 

 

11.1 -  La Dirección de Obra designará el personal que verificará la ejecución 
de la cañería colocada, dando visto bueno antes de que ésta sea 
tapada. Se podrá acordar, por razones de practicidad o rapidez de 
ejecución, obviar la verificación anterior, quedando sujeto el Contratista 
a efectuar lo que indique el D. de O. a posteriori. En caso de 
detectarse fallas, el Contratista deberá subsanarlas a su entero costo. 
 
Las órdenes de trabajo de las conexiones habilitadas (cumplidas), 
conformadas por el Representante Técnico de la empresa, serán 
entregadas a la D. de O. el siguiente día hábil de su ejecución. 
Deberá indicarse en las mismas toda la información solicitada, que 
corresponderá a datos sobre el trabajo realizado (diámetro de la 
conexión, número, diámetro y marca del medidor instalado, fechas 
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de inicio y de fin de los trabajos, etc.). Se tomará como fecha de 
cumplido, a los efectos de la contabilización de los plazos y las 
multas, la fecha de comunicado el cumplido.  

 
11.2- La Administración contará con un plazo de 5 días calendario para 

verificar la información antes declarada, luego de los cuales éstos 
quedan validados para la liquidación. 

 
11.3- En caso de constatarse diferencias, luego de notificada las mismas, 

la Empresa Adjudicataria dispondrá de 2 días calendario para apelar, 
luego de los cuales estas observaciones quedan firmes a los efectos 
de su liquidación. 

 

 

12. FORMA DE COTIZAR 

 

12.1.- Los trabajos serán contratados por el sistema de precios unitarios, 
pagándose al Contratista las conexiones realmente ejecutadas. 

 
12.2.- El oferente deberá cotizar de acuerdo a lo indicado en el Anexo 2 

(dos planillas). 
 

12.3.- El precio de la totalidad de los trabajos fijados por el Contratista en la 
Planilla de Comparación de las Ofertas, de acuerdo a los metrajes 
que se adjuntan en el pliego de los trabajos a ejecutar, es al solo 
efecto de comparación de ofertas. El precio total de cada rubro 
comprende el importe de todos los trabajos, suministros, 
indemnizaciones, y gastos por cualquier concepto, requeridos para 
la completa realización de los trabajos cotizados. 

 
12.4.- Al momento de la liquidación de los trabajos, los metrajes serán los 

realmente ejecutados y certificados en obra. 
 

12.5.- La no cotización de algunos de los rubros implicará que la oferta 
será declarada incompleta, lo que motivará su rechazo. Asimismo, 
no se admitirá la inclusión de nuevos rubros.  

 
12.6.- En el Anexo 2 - Planilla de Lista de Precios, el proponente deberá 

indicar el monto imponible de jornales del personal obrero y 
capataces (excluido sólo el personal de Dirección) correspondiente a 
cada rubro. Sobre la base de esto, la Administración calculará el 
monto de los aportes que estará obligada a efectuar por concepto de 
cargas sociales emanadas de la Obra (Ley Nº 14.411). De no 
incluirse el monto imponible mencionado en todos los rubros, esto dará 
mérito al rechazo de la oferta. 

 Durante la ejecución de los trabajos contratados, de surgir aportes por 
Leyes Sociales por encima de los correspondientes al monto imponible 
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cotizado, los mismos serán a cargo del Contratista y se los descontará 
de la facturación pendiente o de las garantías. 

 

12.7.- Se discriminará en el precio (Anexo 2) tanto el porcentaje de IVA 
como el importe del mismo. De no indicarse, se considerará incluido 
en el precio cotizado. 

 

 
 

13. GARANTÍA DE LOS TRABAJOS 

 
La empresa será responsable por la conservación de las conexiones, así 

como de las reposiciones, a su costo, por un plazo de 12 meses a partir de las 
fechas de recepción por parte de la Dirección de Obra de OSE y de la 
Intendencia Departamental de Montevideo, en referencia a defectos constructivos 
no evidentes al momento de la respectiva aprobación. 
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 CAPITULO III-  

 
 

1. REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
1.1.- Las propuestas deberán presentarse en sobre cerrado en la Oficina de 

la Gerencia de Operaciones Técnicas de O.S.E.- Carlos Roxlo 1275, 
piso 2, oficina 3 o vía mail a los correos electrónico siguientes:  
 
Ing. Oscar Mourat. E mail: omourat@ose.com.uy 

Cr. María José Salvatierra. E mail: msalvatierra@ose.com.uy 
 
A los oferentes que no se presentaren en tiempo, no les serán recibidas 
las ofertas. 
 

1.2.- Se cotizará aclarando mano de obra y monto imponible, desglosando 
impuestos, según el “Formulario de Oferta” del Anexo I.  

 
 

 
2. INFORMACIÓN SOBRE LA EMPRESA PROPONENTE 

 
Información sobre la empresa proponente, estableciendo: nombre, razón 
social, contrato de sociedad, domicilio legal en Montevideo, teléfono, fax 
y dirección postal indicando la ciudad, estado y si es del caso, el código 
postal y correo electrónico. 
 

 

 
3. DEL PRECIO DE LA OFERTA 

 
3.1- Los precios de las ofertas deberán realizarse en condiciones de 

pago a 60 días de la fecha de factura, que será la del último día del 
mes de ejecución de los trabajos a certificar. 

 
3.2- Los precios no podrán estar sujetos a confirmación ni condicionados 

en forma alguna, y deberán comprender todos los gastos necesarios 
para la correcta ejecución del servicio conforme a las 
especificaciones contenidas en el presente pliego. 

 
3.3- Todos los tributos que legalmente corresponden al Contratista por el 

cumplimiento del contrato se consideraran incluidos en los precios 
cotizados. 

 
3.4- Las creaciones, supresiones o modificaciones de los tributos que 

gravan la última etapa de la comercialización de los bienes o 
prestación de servicios serán reconocidos en todos los casos a favor 

mailto:JScavone@ose.com.uy
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del adjudicatario o de la Administración, según corresponda. (Art. 9.4 
del Decreto 53/993). 

 
 La Administración rechazará de plano las ofertas que establezcan 

traslados tributarios diferentes a lo dispuesto por dicha norma. 
 
3.5- El Precio Total de la Oferta o Monto de Comparación será igual a la 

sumatoria de los precios unitarios totales de cada rubro por su 
correspondiente metraje de comparación, más los aportes por leyes 
sociales, más los impuestos correspondientes. 

 
4. DEL MANTENIMIENTO DE OFERTA 

 
El plazo de mantenimiento de oferta mínimo será de 60 hábiles días a 
partir de la fecha de presentación de la cotización. 

 
 

 
5. DE LA MONEDA DE COTIZACIÓN 

 
Todos los precios deberán ser cotizados solamente en Moneda Nacional. 

 
 

6. DE LAS CONDICIONES DE PAGO 
 

6.1.- La condición de pago será a 60 días fecha de  factura. 

  

 
7. GESTIÓN PARA EL PAGO DE LOS TRABAJOS 

 
7.1- Los trabajos realizados se certificarán mensualmente y sus importes 

se calcularán en base a mediciones de obra hecha y los precios 
unitarios de la oferta. 

 
7.2- Se entenderá por “obra hecha” el trabajo que ha sido cumplido, 

según se ha definido en el Numeral 8 del Capítulo II del presente 
Pliego.  

 
7.3- La medición de los trabajos realizados en el mes se efectuará con la 

presencia de la Dirección de Obra de la Administración o la 
Supervisión designada para ello, conjuntamente con la Dirección de 
Obra del Contratista. 

 
7.4- Se deberá presentar asimismo, junto con las facturas por los 

trabajos realizados, la certificación de conformidad por parte de la 
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Intendencia Departamental de Montevideo respecto de las 
reposiciones de pavimento de veredas y calzadas, realizadas 
correspondientes a dichos trabajos, sin éste requisito no se 
procederá al estudio y conformación de las referidas facturas.  

 

 
8. ESTUDIO DE LAS LIQUIDACIONES MENSUALES, CONFORMACIÓN DE LAS 

FACTURAS, CONTROL DE PLAZOS Y PRÓRROGAS 

 
8.1- Dentro de los primeros 2 días hábiles del mes siguiente al de ejecución 

de la obra liquidada, el Contratista deberá presentar los certificados al 
Director de Obra designado por la Administración, para su aprobación 
y trámite. Todo certificado presentado fuera del plazo fijado se tendrá 
por recibido el mes inmediato posterior. En estos casos la 
Administración podrá realizar por sí las liquidaciones mensuales de 
obra que entienda pertinente, sin que el Contratista tenga derecho a 
objetarlas. 

 
8.2- Para la aprobación de las liquidaciones mensuales el Contratista 

deberá presentarlas en la forma y plazos previstos en el numeral 
anterior. 

 
8.3- Facturación de las liquidaciones que se aprueban sin observaciones. 
 

La liquidación (certificada) presentada será analizada por la 
Administración, la que en el plazo de 2 días hábiles siguientes a su 
presentación, comunicará al Contratista por fax u otro medio 
fehaciente, la aprobación de la misma. A partir de esa comunicación 
el Contratista dispondrá de un plazo de 2 días hábiles para presentar 
la factura por los montos y conceptos aprobados, y siendo la fecha 
de la factura el último día del mes en que se realizaron los trabajos. 
Si se retardara la presentación de la factura más allá del plazo 
indicado precedentemente, o si la misma no coincidiera en sus 
conceptos y montos con la liquidación (certificada) aprobada y 
comunicada, no será recibida y no correrá el plazo para su pago ni 
se devengarán multas ni recargos. 

 
8.4- Facturación de liquidaciones observadas total o parcialmente. 
 

Si la Administración observase las liquidaciones (certificadas) total o 
parcialmente, deberá comunicar las observaciones al Contratista 
dentro del mismo plazo indicado en el numeral precedente para su 
aprobación. 

 
El Contratista podrá subsanar las observaciones que se le hubiera 
efectuado, o reclamar las mismas, si no las entendiese correctas, 
pero en cualquier caso podrá presentar para su conformación, la 
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factura por los montos y conceptos aprobados, dentro del plazo 
establecido en el numeral anterior. 

 
La Administración dispondrá de un plazo de 3 días calendario, 
contados a partir del siguiente a la recepción del reclamo, para 
resolver acerca del mismo y comunicar dicha resolución al 
Contratista. Si correspondiese, éste deberá presentar una nueva 
factura por las diferencias reconocidas por la Administración a las 
observaciones que se hubieren dado por subsanadas, disponiendo 
para ello de 2 días calendario. 

 
Si la reclamación se presentara conjuntamente con la primera 
factura, la nueva se tendrá como presentada conjuntamente con la 
inicial, y se pagará en la misma fecha. Si se presentase con 
posterioridad, se abonará conjuntamente con la liquidación 
correspondiente al mes de su presentación, sin multas ni recargos. 
 
De constatarse que en la documentación presentada por la empresa 
se certifican trabajos no ejecutados, o se certifican metrajes 
superiores a los reales medidos en sitio por la Dirección de Obra de 
OSE, el Director de Obra de OSE queda facultado para solicitar la 
anotación de la Empresa en el Registro de Proveedores de OSE, a 
modo de amonestación por negligencia en los controles. En caso de 
constatarse la reiteración de este tipo de prácticas, en cada instancia 
se procederá a aplicar una multa equivalente al exceso de metraje 
declarado, multiplicado por 10 (diez) y por las veces en que se ha 
reiterado este hecho hasta esa fecha. Esta práctica podrá ameritar la 
rescisión del contrato por parte de la Administración. 

 
8.5- Las liquidaciones (certificados) mensuales que no fueran aprobadas 

total o parcialmente y las facturas correspondientes que no fueran 
conformadas en los plazos establecidos en los numerales 
precedentes, se considerarán reclamaciones pendientes a los 
efectos del Art. 82 del Pliego de Condiciones Generales para 
Licitaciones y Contratos de Construcción de Obras. 

 
 
8.9- Conjuntamente con la certificación mensual se evaluará por parte del 

Director de Obra el total de jornales empleados a la fecha. Si el 
mismo supera al declarado en la oferta, los aportes correspondientes 
serán de cuenta del Contratista, para lo cual se deberá descontar el 
monto correspondiente de las certificaciones mensuales. 

 
8.10 Conjuntamente con la certificación, el Director de Obra determinará 

los días de atraso que se hubieran generado en el mes para: a) cada 
trabajo que se está certificando, b) cada trabajo que al momento de 
la certificación esté pendiente y con plazo de ejecución vencido, a 
efectos de aplicar, conjuntamente con la certificación mensual, la 
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multa correspondiente de acuerdo al Numeral 23.5 del presente 
capítulo. 

 
 

9. TRÁMITE DE LOS PAGOS POR LEYES SOCIALES 

 
9.1- Dentro de los primeros 5 días hábiles de cada mes el Contratista 

deberá presentar la Planilla N° 1300 de A.T.Y.R, nominada 
Declaración de Personal y Actividad (correspondiente a los aportes 
sociales según la Ley N° 14.411) de las obras ejecutadas el mes 
anterior, con una copia, para su certificación por el Director de la 
Obra. 

 
9.2- El original le será reintegrado al Contratista dentro de los 3 días 

hábiles siguientes, para su presentación en A.T.Y.R. El Contratista 
presentará la referida Planilla a A.T.Y.R. dentro del plazo estipulado 
por dicha Oficina, la que le entregará copia sellada y fechada. 

 
9.3- Una vez que el Contratista realice la gestión correspondiente ante el 

B.P.S., deberá presentar a la Administración la planilla con el sello 
de constancia de haber realizado el trámite en fecha, dentro de los 
siguientes 3 días hábiles, a los efectos de gestionar el pago de los 
aportes. 

 
9.4- También deberá presentar Planilla o fotocopia de liquidación 

mensual de haberes del personal afectado a la Obra, 
correspondiente al mes anterior, firmada de conformidad por éstos y 
certificada por el sobrestante de la Administración.  

 
9.5- Si por atraso en el cumplimiento de los plazos indicados, el B.P.S. 

aplicase multas y recargos, la parte porcentual del atraso que fuera 
imputable al Contratista le será descontada del próximo certificado 
de pago. 

 
9.6- En caso de suspensión de la obra, el Contratista deberá gestionar 

frente a A.T.Y.R. el cambio de estado, así como el cierre de obra, 
dando la baja al personal, en las fechas establecidas por el B.P.S. Si 
el incumplimiento de lo establecido en este numeral implicara multas 
o recargos por parte de A.T.Y.R., serán de cargo del Contratista y le 
serán descontados de pagos posteriores. 

 
9.7- El Contratista deberá llevar en la Oficina de la Obra, las planillas del 

personal ocupado en las diversas tareas, con su identificación y las 
jornadas trabajadas. 

 
9.8- Estas planillas deberán ser presentadas mensualmente a la 

aprobación de la Dirección de la Obra. Dicha Dirección podrá 
requerir el acceso a las mismas en toda oportunidad que lo 
considere necesario. 
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9.9- A partir de la fecha en que se constate que el total de jornales 

empleados en la obra por el Contratista (sumatoria de los montos de 
jornales utilizados mensualmente, parametrizados mes a mes, a 
precios básicos: Monto Imponible Real x Jo / J), es superior al 
declarado en su oferta, serán de su cargo los aportes sociales de la 
obra. Los montos correspondientes serán descontados de los pagos 
(certificados de obra) que la Administración deba efectuar al 
Contratista por la Dirección de la Obra.  

 
 A los efectos de parametrizar a precios básicos los Montos de 

Jornales reales utilizados en cada mes, se consideran las siguientes 
definiciones: 

 
J = Jornal de la categoría V, medio oficial albañil, según mayor de 

laudo o convenio homologado para la zona donde se ubica la 
Obra, vigente al último día del mes anterior al de ejecución de 
los trabajos. 

 
Jo = Ídem, al último día del mes anterior al de apertura de la 

Compra. 
 
En el caso que, en alguno de los rubros, la cantidad de órdenes de 
trabajo efectivamente impartidas supere la cantidad prevista para 
dicho rubro en la Planilla de Comparación de Ofertas, la Empresa 
Contratista podrá solicitar a la D. de O., por razones debidamente 
fundadas, la reevaluación del Monto Imponible Básico Total, 
manteniendo el Monto Imponible Unitario de los rubros. 

 

 
10. DE LAS MULTAS 

 

10.1- Serán de aplicación las multas por incumplimiento de los plazos 
estipulados en el Artículo 101 del P.C.G.O. 

 
10.2- Todas las multas aplicadas por la Intendencia Departamental de 

Montevideo, por incumplimiento del adjudicatario de las 
disposiciones vigentes, serán a su cuenta y cargo.  

 
10.3- El incumplimiento por la constatación de la ausencia de un Oficial en 

un frente de trabajo, así como la no presentación de la planilla de 
equipo y personal, ameritará una multa equivalente a una Unidad 
Reajustable (1UR) por cada frente de trabajo y por día de 
incumplimiento. 

 
10.4- Por cada día hábil de atraso en el cumplimiento de los plazos 

establecidos en el presente Pliego para la ejecución de cada trabajo, 
de acuerdo a lo establecido en el Numeral 1.4- PLAZOS 
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PARCIALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS del Capítulo II, el 
Contratista se hará pasible de una multa equivalente al 10 % del 
importe del servicio no efectuado a tiempo actualizado a la fecha del 
incumplimiento de acuerdo al Numeral 11 del presente Capítulo. 

 
10.5- En cada facturación se descontarán: 

a) las multas por atraso de los trabajos que se hayan cumplido y 
estén dentro de la certificación; 
b) las multas correspondientes a aquellos trabajos que al momento 
de la certificación estén pendientes; y con plazo de ejecución 
vencido (se tomarán para el cálculo de estas multas los metrajes 
solicitados por O.S.E.); 
c) las multas generadas por declaraciones en exceso de trabajos a 
certificar o de trabajos ya certificados anteriormente, de acuerdo al 
Nral. 19.4 del presente Capítulo. 
Se entiende que la multa por atraso es por el incumplimiento de un 
servicio, por lo cual el valor de la multa puede exceder al valor del 
trabajo a ejecutar. Las multas se calcularán sobre el total del trabajo 
realizado, no sobre el Monto Imponible Básico Total. 

 
10.6- De producirse atrasos en los trabajos superiores al 10% de los 

comunicados en el mes, no se liquidaran los trabajos realizados 
hasta la puesta al día. 

 
10.7- La verificación de un trabajo mal realizado o deteriorado, una vez 

otorgada la Recepción del mismo, habilitará al Organismo a intimar a 
la Empresa Adjudicataria a la inmediata corrección de las 
irregularidades constatadas, a su costo, lo que determinará la 
aplicación de una multa equivalente al 10% del servicio mal 
efectuado por cada día hábil de demora. 

 
10.8- El incumplimiento total o parcial del adjudicatario a los compromisos 

contraídos con la Administración, será pasible de las sanciones que 
al caso correspondan, según lo dispuesto en el Reglamento de 
Proveedores de O.S.E., pudiéndose llegar a la rescisión del contrato. 

 
10.9- La Administración podrá asimismo exigir por la vía correspondiente 

el resarcimiento de los daños y perjuicios emergentes del 
incumplimiento e incluso de acuerdo a lo previsto en los Artículos 
100 y 102 del P.C.G.O., podrá encomendar a un tercero la 
realización del objeto del contrato por cuenta del adjudicatario omiso. 

 
 

11. DE LAS OBLIGACIONES DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA (NORMAS 
LABORALES) Y TODAS LAS QUE CORRESPONDAN A LA LEY Nº 18.251 

 
11.1- Son obligaciones de la Empresa Adjudicataria: 
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a) Cumplir con el salario, respetar las horas de trabajo y demás 
condiciones de empleo fijadas en leyes, laudos y/o convenios 
colectivos vigentes para la correspondiente rama de actividad. 

 
b) Respetar las normas de seguridad e higiene adecuadas a la rama 

de actividad de que se trate. 
 
c) Verter los aportes y contribuciones de seguridad social al Banco 

de Previsión Social de acuerdo a la ley N°14.411. 
 
d) Comunicar a la Administración los datos personales de los 

trabajadores (incluyendo certificado de buena conducta) afectados 
a la prestación del servicio a fin de facilitar el contralor. La 
empresa informará los eventuales cambios en la planilla de sus 
trabajadores afectados a la prestación del servicio contratado por 
la autoridad contratante. 

 
11.2- La Administración, autorizará el pago una vez acreditada por la 

empresa contratada el cumplimiento de las obligaciones indicadas. 
Para ello, se reserva el derecho de: 

 
a) Exigir a la Empresa Adjudicataria la documentación que acredite 

el pago de salarios y demás rubros emergentes de la relación 
laboral. 

 
b) Solicitarle exhiba documentación que pruebe estar al día en el 

pago de la póliza contra accidentes de trabajo, así como las 
contribuciones de seguridad social al amparo de la Ley 14.411. 

 
Estos extremos son exigidos a fin de permitir un correcto control del 
cumplimiento de las obligaciones asumidas por la empresa 
contratada. 

 
11.3- Asimismo, la Administración contará con los poderes jurídicos 

necesarios para retener de los pagos debidos en virtud del contrato, 
los salarios a los que tengan derecho los trabajadores de la empresa 
contratada. 
Los pagos correspondientes a los jornales trabajados por los 
operarios contratados por la Empresa Adjudicataria, no deberán 
estar supeditados al cobro de los haberes correspondientes a la 
empresa por la prestación de sus Servicios, los que están regidos 
por las normas laborales vigentes en el país. 
 

11.4- La Empresa Adjudicataria a cargo de la obra deberá dar 
cumplimiento a lo dispuesto por el Art. 14 de la Ley Nº 17.897 de 
fecha 14/09/05 (Inserción laboral de personas liberadas), 
reglamentada por Decreto de la Presidencia de la República de 
fecha 14/07/2006. 
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12. DE LAS RESPONSABILIDADES DE LA EMPRESA 

 

12.1- Además de la correcta ejecución de los trabajos solicitados, así 
como el cumplimiento de los plazos previstos, la Empresa 
Adjudicataria será responsable de su personal, equipos e 
instalaciones empleadas en su relación con el cliente de OSE. El 
personal y los vehículos de la Empresa Adjudicataria deberá contar 
con una identificación clara y visible con el nombre de la empresa y 
deberá colocar  un cartel con la leyenda “(nombre de la empresa) 
trabajando para O.S.E.”. 

 
12.2- La Administración, así como sus funcionarios, no tendrán 

responsabilidad alguna por cualquier reclamación o sanción a que 
diera lugar el Contratista por violación de las leyes, ordenanzas o 
reglamentaciones vigentes. 

 
12.3- La Empresa Adjudicataria se hará responsable por conseguir la 

información de los demás servicios existentes en la vía pública 
(UTE, T.V cable, ANTEL, etc.). 
Deberá obtener de las autoridades competentes, y previamente a 
comenzar cualquier trabajo en las calzadas o aceras públicas, toda 
la información, permisos y autorizaciones que sean necesarios para 
la ejecución de la obra y dará los avisos requeridos por las leyes, 
decretos, ordenanzas y reglamentos vigentes. 

 Los costos de los mismos serán a cargo de la empresa y prorrateado 
en los precios cotizados para los diferentes ítems del rubrado. 
Será el único responsable de los daños que se pudieran ocasionar a 
estas instalaciones, en la ejecución de los trabajos. 
En caso de que se efectuara la tramitación correspondiente para 
realizar un corte de pavimento y el mismo quedara sin efecto por 
hacerse OSE cargo del trabajo, se abonará dentro del certificado 
siguiente el equivalente al costo del trámite ante la Intendencia 
Departamental, para lo cual se deberá presentar por la Empresa 
Adjudicataria la factura paga correspondiente a la tramitación del 
permiso. 

 
12.4- La Empresa Adjudicataria será responsable de los daños que pueda 

ocasionar sobre la red de agua potable en la ejecución de los 
trabajos, la reparación sobre las instalaciones de OSE las realizará 
personal de la Administración y el costo de los trabajos será a cargo 
de la Empresa Adjudicataria. 

 
12.5- El Contratista deberá contratar seguros a nombre conjunto del 

Contratista y del contratante. Contra “todo riesgo de obra”, desde la 
fecha de iniciación hasta la fecha de la recepción, por un monto 
mínimo en dólares equivalente al monto total adjudicado, incluyendo 
IVA y Leyes Sociales. Se utilizará a estos efectos la cotización del 
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dólar americano interbancario tipo vendedor correspondiente al 
último día hábil del mes anterior a la fecha de la compra.  
Deberá cubrir las siguientes eventualidades, que son de riesgo del 
Contratista: 
 
a) pérdida o daños a las obras y materiales. 
b) pérdida o daño de equipos. 
c) pérdida o daños a la propiedad. 
d) lesiones personales o muerte. 
 
El Contratista deberá entregar al Director de Obra, para su aprobación, 
las pólizas y los certificados de seguro antes de la fecha de iniciación 
de la obra. 

  
12.6- El Contratista o subcontratista deberá tomar el personal no 

permanente y no especializado en la forma prevista por la Ley 
Nº18.516 del 16 de julio de 2009 y su Decreto reglamentario Nº 
255/2010 del 17 de agosto de 2010, cuando no pueda satisfacer la 
demanda de mano de obra con su personal permanente. 

 
12.7- En el caso de incorporarse personal no permanente, peones 

prácticos o personal no especializado para la ejecución del objeto de 
este llamado, la empresa deberá dar cumplimiento al mecanismo de 
selección de mano de obra local establecido en la Ley 18.516 y 
Decreto reglamentario 255/2010.  

 
12.8- DEL REPRESENTANTE TÉCNICO: La Empresa Adjudicataria deberá 

designar un representante que será responsable de los trabajos 
efectuados por la empresa, que servirá además de interlocutor válido 
para toda comunicación y observaciones a la empresa que la 
Dirección de Obra estimase conveniente realizar. El mismo deberá 
estar disponible para ser contactado durante los horarios de trabajo de 
la empresa, y se tomará como mínimo entre las 7:00 y las 16:00 hrs., 
debiendo contar asimismo con una línea de teléfono celular. Asimismo 
será el responsable de toda coordinación que deba realizarse entre la 
Empresa Adjudicataria y OSE, en el Departamento. 
Este representante deberá cumplir con lo exigido en el Numeral 11 
“Equipo Técnico” del capítulo II. 

 
 
12.10- La Empresa Adjudicataria, dentro de las 48 horas de la notificación, 

iniciará los trabajos contratados y será la única responsable ante 
terceros y organismos públicos, por todo y cualquier perjuicio que 
pudiera ocasionar en el desempeño de los trabajos contratados y 
específicamente frente a la Intendencia Departamental, y al Ministerio 
de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente por el 
incumplimiento de las disposiciones vigentes en materia ambiental. 
También será la única responsable por todo y cualquier perjuicio que el 
desempeño de los trabajos contratados pudiera ocasionar en su 
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personal afectado a los mismos. Ello incluirá tanto los trabajos 
contratados como el transporte y disposición final del material retirado. 

 
13. DE LA CONFIDENCIALIDAD 

 
 Se debe tener en cuenta lo establecido por las Leyes Nº 18.381 de 

Derecho de Acceso a la Información Pública y Nº 18.331 de Protección de 
Datos Personales y Acción de Habeas Data. 

 
14. COMPETENCIA JUDICIAL  

 
 Para todos los efectos judiciales o extrajudiciales que tengan relación con 

el presente pliego, el proceso licitatorio que el mismo forma parte, así 
como la relación contractual que se perfeccionará en la forma establecida 
en el Artículo 69º del T.O.C.A.F., se establece que cualquier trámite o 
proceso judicial que se inicie se someterá a los Tribunales de la Justicia 
Ordinaria del Departamento de Montevideo que por turno y materia 
corresponda. La presentación de una oferta implicará indefectiblemente la 
aceptación de la presente prórroga de competencia, así como todas las 
condiciones establecidas en este Pliego.  

 
15. LEY 17.940 

 
Será obligación del contratante el cumplimiento de todas las normas 
laborales en vigencia, incluyéndose entre ellas la Ley Nº 17.940 de 
2/I/2006. 

 

 
16. IGUALDAD  DE  GÉNERO – ACOSO SEXUAL ( LEYES 18.104 y 

18.561) 
En el marco de lo dispuesto por las Leyes  N° 18104 y  18561, los 
 proponentes deberán acreditar al momento de la presentación de 
sus ofertas haber implementado en sus empresas una política para 
abordar situaciones de acoso sexual y políticas y/o acciones 
concretas para la promoción de la igualad de oportunidades desde la 
perspectiva de género, de acuerdo a declaración jurada Anexo  III.  
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ANEXO 1 

 
FORMULARIO DE OFERTA 

 
Montevideo, ___ de ______________ de ____. 
 
Sres. ADMINISTRACIÓN DE LAS OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO. 
Gerencia de Operaciones Técnicas – Servicios Nuevos 
 
 

COMPRA DIRECTA  

 

R.U.T. RAZÓN SOCIAL NOMBRE COMERCIAL 

   

DOMICILIO NÚMERO TELÉFONO FAX Y CORREO 
ELECTRÓNICO 

    

 
 
 El que suscribe Sr. __________________, C.I. ______________, 
representante de la firma indicada, declara estar en condiciones de contratar con 
el Estado y que se somete a la Leyes y Tribunales del País, con exclusión de 
todo otro recurso, comprometiéndose a efectuar los trabajos que se detallan en el 
Pliego de Condiciones que rige la Compra Nº………….. y de acuerdo con las 
especificaciones establecidas en el mismo y que ha tenido a la vista, por los 
precios unitarios que cotiza en moneda nacional. 
 Los precios se establecerán en números y letras. En caso de discordancia 
se reconocerán válidos los escritos en letras. 
 
PRECIO TOTAL DE LA OFERTA: ----------------(Números)___-------------- (Letras) 
(Dicho monto coincide con el “Precio total de Comparación,” de la Planilla de 
Comparación del Anexo 2 del P.C.P.) 
 
PLAZO: Según lo establecido en el Art. del presente Pliego. 
 
 
MANTENIMIENTO DE OFERTAS: El plazo de mantenimiento de oferta mínimo 
será el indicado en el P.C.P. 

 
 

 

FIRMA/S                                                                       Aclaración de Firma/s 
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ANEXO 2 
 

N° 1  PLANILLA DE METRAJES Y PRECIOS 
 

El oferente deberá cotizar en forma unitaria los rubros que figuran en la 
siguiente PLANILLA DE METRAJES Y PRECIOS, los cuales serán liquidados 
mensualmente según los metrajes realmente realizados. Estos precios incluirán 
la mano de obra. 
La no cotización de algunos de estos rubros, implicará que la oferta sea 
declarada incompleta, lo que motivará su rechazo. 
Solo a los efectos del cálculo de los aportes de las leyes sociales que OSE 
deberá verter al BPS se manifestará en forma expresa y para cada rubro, el 
monto imponible de la mano de obra (personal obrero y capataces, excluido 
personal de dirección) empleada directamente en la obra. 
 
Solo a los efectos de la comparación de las ofertas, se indica en la siguiente 
planilla las cantidades de comparación para cada rubro. 
Se define como precio total del rubro a aquel que resulta de multiplicar el precio 
unitario del rubro por su cantidad de comparación correspondiente. 
Se define como monto imponible total del rubro a aquel que resulta de 
multiplicar el monto imponible unitario del rubro por su cantidad de 
comparación correspondiente. 
Se define como precio total de la oferta al que resulta de la sumatoria de los 
precios totales de los rubros, más IVA, y más el aporte por leyes sociales que 
resulta de multiplicar la sumatoria de los montos imponibles de jornales por 
0,75. 
Este precio total de la oferta será el monto que se utilizará para comparar las 
ofertas. 
 

RUBRO DESCRIPCIÓN UNIDAD 
CANTIDAD DE 

COMPARACION 

PRECIO 
UNITARIO DEL 

RUBRO             
(incl. M de obra) 

PRECIO TOTAL 
DEL RUBRO                

(incl. M de obra) 

MONTO 
IMPONIBLE TOTAL 

DE JORNALES 
DECLARADOS DEL 

RUBRO 

1 CONEXIONES DOMICILIARIAS A TUBERÍAS EXISTENTES           

1.1 Conexión Corta en Vereda Unidad 120       

SUMATORIA DE PRECIOS TOTALES Y DE MONTO IMPONIBLE DE LOS RUBROS (I) (II) 

IVA =  0,22 X (I) (III)   

APORTES LL.SS  Y COMPLEMENTO CUOTA MUTUAL = (0,70+0.05)*(II) (IV)   

PRECIO TOTAL DE COMPARACIÓN = (I) + (III) + (IV) (V)   

 
NOTAS: 

 El precio total de la oferta será el monto de comparación de ofertas. 

 No se admitirá la inclusión de nuevos rubros. 
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ANEXO III 
DDEECCLLAARRAACCIIÓÓNN  JJUURRAADDAA  LLEEYYEESS  NN°°  1188..110044  1155//33//22000077  YY  NN°°  1188..556611  DDEELL  1111//99//22000099    

 
DECLARACION JURADA.- En la ciudad de ………………………. a los ……….. días 
del mes de ………. del año…….., …….. ………., en su calidad de ……………….… de 
la empresa ………………………….., declara bajo juramento que en esta empresa se 
ha comenzado a implementar una política tendiente a la promoción y protección de 
igualdad de derechos y oportunidades desde la perspectiva de género en el marco de 
las leyes N° 18.104 15/3/2007 y N° 18.561 del 11/9/2009.  
En concordancia con lo declarado, la empresa asume la obligación de acreditar 
mediante la documentación correspondiente las acciones llevadas a cabo para su 
cumplimiento, así como el compromiso de adecuar su actuación a las mismas cuando 
las circunstancias lo requieran.  
 

Artículo 239 CÓDIGO PENAL: “El que con motivo del otorgamiento o formalización de 

documento público, ante un funcionario público, prestare una declaración falsa sobre su 

identidad, estado o cualquiera otra circunstancia de hecho, será castigado con tres a 

veinticuatro meses de prisión”.- 
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ANEXO 7 
 

Descripción de los 5 tipos de Instalaciones de Medidores en Vereda: 
 
- Conexión nueva en tubería de PEAD. 
- Conexión nueva con cincha en tuberías de PVC, HF o FC. 
- Conexión nueva en tubería de PVC. 
- Conexión nueva en tubería de FC. 
- Conexión nueva en tubería de HF. 
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