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CAPITULO I – OBJETO DE LA COMPRA 

 

OBJETO DEL PEDIDO DE PRECIOS 

 

Consiste en la construcción de  Ampliación de red de colectores de y sus conexiones: 

 

1. 200 m de longitud de profundidad entre 0 y  2 m  en caños de Ø200 mm. Estará 

emplazada por vereda de pasto. 

2. 100 m de longitud de profundidad entre 0 y 2 m en caños de Ø200 mm. Estará 

emplazada por calzada de pavimento de tosca. 

3. 5 Registros  de saneamiento. 

4. 5 terminales 

5. 15 conexiones de saneamiento en 110mm. 

 

La red de colectores a construirse de acuerdo a las presentes especificaciones estará 

construida por caños con los diámetros nominales que se indican. Y establecen en el 

respectivo pliego de condiciones. 

 

PLAZO TOTAL DE LA OBRA 

 

El plazo de la ejecución para el total de obra no excederá los 15 días calendario, contados a 

partir de la fecha de confección del acta de replanteo.  

 

Se considerará que el período de ejecución de la obra termina el día de la presentación por 

parte del Contratista de la solicitud de Recepción Provisoria de la totalidad de la Obra, a 

conformidad del Director de Obra, al que se deberá agregar eventualmente, los días insumidos 

por la empresa contratista, para subsanar las observaciones que efectuare el Técnico 

responsable de realizar las Inspecciones Previas a la recepción Provisoria de la Obra.   

 

 

 

 



CAPITULO II – ESPECIFICACIONES GENERALES 

 

1 ¬ - DE LOS TRABAJOS A REALIZAR 

 

La Administración tendrá a su cargo: 

El suministro de todas las tuberías.  

 

El Contratista tendrá a su cargo: 

 

 El suministro de los aros y tapas de hormigón necesarias para la construcción 

de registros y cámaras.  

 El suministro de todos los materiales (áridos) y equipos necesarios para la 

completa ejecución de los trabajos que se licitan y su transporte a obra. 

 La remoción de pavimentos y todo obstáculo que se oponga a la colocación de 

las tuberías.La excavación, apuntalado, perfilado y eventual desagote de las 

zanjas, para la colocación de tuberías.  

 La colocación de tuberías, piezas especiales y dispositivos, construcción de 

cámaras, anclajes y protecciones, obras especiales, etc. 

 El relleno y apisonado de las zanjas 

La ejecución de las pruebas hidráulicas de las tuberías construidas, lo que deberá 

hacerse conforme a las presentes especificaciones y en total acuerdo con la Dirección 

de la Obra. 

La reposición de los pavimentos que sean afectados por la ejecución de los trabajos, en 

un todo de acuerdo a las exigencias de la Dirección de Obra  de la Intendencia 

Municipal de Canelones.  

En el caso que sea pavimento de hormigón o carpeta asfáltica o cualquier otro 

tratamiento el contratista deberá entregar la reposición en balasto apto para hacer la 

reposición definitiva. 

El alejamiento del material sobrante y excedente de tierra de excavaciones y la 

limpieza final de los lugares de trabajo en la vía pública. 

Para la realización de los empalmes, la Administración aportará solamente el personal 

especializado para la supervisión. Se efectuarán de común acuerdo con la Dirección de 

Obra y el Jefe Técnico de Canelones Sur. 

Custodia de obras, letreros, barreras, luces, etc 



El cumplimiento de toda normativa vigente de carácter Nacional, de los Entes Públicos 

y/o Municipios, en aquellas tareas que los involucren. 

La obtención de los permisos municipales y ante otros Organismos o Entes Públicos 

que correspondan para la realización de la Obra en los plazos establecidos. 

La reparación de eventuales perjuicios de cualquier índole que pudiera ocasionar a 

terceros. 

El cumplimiento de las medidas de mitigación de Impactos Ambientales negativos que 

se generen producto de la construcción de la obra. 

 

EXCAVACIONES 

 

         Sin perjuicio de lo establecido en el Art. anterior, se deberán cumplir con       las 

siguientes normas: 

En general el colector irá emplazado en el fondo de zanjas que tendrán un ancho 

mínimo igual al diámetro nominal del caño más 0.45m. 

La profundidad de los colectores estará determinada por las cotas de zampeado de los 

mismos, que figuran en los planos de proyecto. 

Las zanjas se harán preferentemente con sus parámetros verticales. 

El contratista deberá realizar los apuntalamientos y estibaciones necesarias tal como lo 

dispone la Reglamentación del Banco de Seguros del Estado, sin perjuicio de lo cual 

deberá dar cumplimiento a las instrucciones que al respecto imparta el Director de 

Obra, tendientes a ampliar la seguridad de los trabajos y la preservación de los 

pavimentos, servicios públicos y edificios linderos. 

Todos los materiales resultantes de las excavaciones serán depositados 

provisoriamente en las inmediaciones del lugar de trabajo, en la medida 

absolutamente imprescindible para la buena ejecución de las obras y en forma tal que 

no creen obstáculos a los desagües y al tránsito general por las calzadas y las aceras. 

Los adoquines y las piedras serán apiladas en montones regulares de las dimensiones 

indicadas por el Director de Obra. 

Todos los materiales depositados en la vía pública deberán ser conservados bajo la 

vigilancia y responsabilidad del contratista. 

Sin perjuicio de lo indicado en párrafo "a" el ancho de la zanja deberá ser tal que 

permita que los caños puedan ser colocados y unidos adecuadamente y el relleno de 

tierra pueda efectuarse y compactarse  lateralmente en la forma establecida; además 

el ancho de la zanja debe permitir la colocación de apuntalamientos en los tramos que 

lo requieran. 



El fondo de la zanja deberá ser excavado en forma tal que su profundidad sea 0,10 m 

mayor a la que corresponde a la generatriz inferior del caño de acuerdo al proyecto. 

Dicha sobre-excavación se rellenará con arena compactada previamente a la 

colocación del colector a fin de permitir un buen asiento del mismo, debiendo los 

caños apoyarse en toda su longitud, incluyendo los enchufes. 

Cuando el fondo de la zanja sea excavado en roca, la sobre excavación será de 0,05m y 

se rellenará con arena compactada. 

Cuando el fondo de la zanja quede en terreno inestable, la sobre excavación será de 

0,15m, rellenándose los primeros 0,07m con material estable compactado a máquina y 

los 0,08m restantes con arena compactada. 

 

 

COLOCACIÓN DE TUBERÍAS.  PRECAUCIONES 

 

Los caños y accesorios serán conducidos al pie de la obra colocados a lo largo de la zanja, 

siendo inspeccionados cuidadosamente por el Director de Obra quien no permitirá la 

colocación de aquellos que hubieran sufrido algún deterioro.  

 

Se procederá a la limpieza del interior de los caños y accesorios que presenten suciedades y 

luego serán bajados con precaución al fondo de las zanjas, ya sea a mano o por medio de 

aparatos especiales. 

  

Se tendrá especial cuidado en preservar los aros de goma de suciedades, del calor y del sol. En 

tiempo frío, deben ser ligeramente calentados, para lo cual bastará que el obrero colocador 

tenga en una bolsa de mano cierta cantidad de ellos, a medida que los vaya utilizando. 

 

COLOCACIÓN DE TUBERÍAS.  JUNTAS 

 

Para el montaje de los caños y accesorios se seguirán las prescripciones que correspondan al 

material a instalar. 

 

REGISTROS 

 

Los registros se construirán 

Serán conformados según cilindros de hormigón de sección circular con los diámetros 

indicados, prolongados en su parte superior con trozo tronco cónico y rematado, a nivel del 



pavimento existente, o del terreno natural o de la rasante establecida, con una tapa de 

hormigón y marco de fundición. 

El acceso al interior del registro se hará por medio de una escalera formada por escalones de 

hierro galvanizado de 25 mm de diámetro, empotrados en las paredes, dispuestos a distancias 

iguales entre sí y saliendo 0,15m del parámetro. 

Los registros podrán ser ejecutados por anillos moldeados fuera de la obra, o directamente en 

sitio. 

En el primer caso su espesor será de 0,12m hasta la profundidad de 3,50m aumentándose a 

0,15m a partir de dicha profundidad. 

 Los anillos tendrán una altura máxima de 1,00m, el tronco de cono de 1,10m de altura para 

los registros de 1ª y 2ª categoría. La confección de la junta de unión de los mismos se hará con 

mortero de arena  y portland 3 a 1. Para lo cual se cubrirá el borde superior del anillo colocado 

con dicho mortero, asentándose uniformemente en nuevo anillo a colocar, asegurándose que 

no ha desaparecido el mortero en alguna de las partes y alisando la junta en ambos 

paramentos. 

Se evitará, durante la colocación, mover los anillos ya asentados; si se comprobará la 

existencia de alguna junta abierta o movida se procederá a su reconstrucción quitando los 

anillos colocados por encima de ella.  

En caso de ejecutarse el registro directamente en sitio, los espesores de las paredes serán de 

0,15m y 0,20m para las profundidades anteriormente establecidas, debiendo ser construidas 

con encofrado interior y exterior, salvo que la calidad del terreno permitiera prescindir de éste 

último, en cuyo caso se deberá recubrir la superficie del terreno permitiera prescindir de éste 

último, en cuyo caso se deberá recubrir la superficie del terreno con un enlucido o adoptar 

otro procedimiento a juicio del Director de Obra, que evite que alguna porción del terreno se 

desprenda y se mezcle hormigón. 

Las paredes y zampeados serán construidos con un hormigón de la siguiente dosificación:  

                      -cemento: 300 kg 

                      -arena: 0,500 m3  

                      -pedregullo: 0,800 m3 

                      Los registros llevarán un revoque interior de 0,01m de espesor, con un mortero     

de la siguiente dosificación: 

                      -1 parte de cal en pasta 

                      -4 partes de arena fina 

                      -1 parte de cemento portland 

2.5.10. En el caso que se utilice un encofrado interior metálico, que asegure una      

            Superficie lisa y libre de poros, no será necesario revocar.  

En el caso que se utilice un encofrado interior metálico, que asegure una superficie lisa y libre 

de poros, no será necesario revocar.     



El espesor mínimo de la losa que constituye el piso de los registros será de 0,20m; si el 

subsuelo estuviera formado por roca o tosca dura, se reducirá su espesor hasta 0.10m. 

El diámetro interior de los registros de 1ª categoría de 1,25m. 

 

 INICIACIÓN DE LAS OBRAS 

 

La obra deberá iniciarse de acuerdo a lo previsto en el numeral 1.2.1 del capítulo I, salvo que 

se reciba la comunicación escrita de la Administración postergando su  iniciación. 

La fecha a partir de la cual se contabilizarán los plazos contractuales, será la del día en que se 

confeccione el acta de replanteo, la cual estará limitada conforme a lo establecido en el 

numeral anterior. 

 

INSPECCIONES  

 

La Administración designará un funcionario a fin de realizar las inspecciones, a su mejor 

conveniencia, obligándose el Contratista o proveedor a otorgar las facilidades necesarias. 

 

SEÑALIZACIÓN  

 

La empresa adjudicataria será responsable de la señalización correspondiente hasta el fin de 

los trabajos. 

 

SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS LICITADOS 

 

La Administración designará el Director de Obra que tendrá a su cargo la dirección de las obras 

correspondientes. 

De constatarse apartamientos de las condiciones establecidas en el presente Pliego o la 

existencia de irregularidades que pongan en riesgo la imagen de OSE o cualquier otro tipo de 

perjuicios a terceros se hará un llamado de atención por escrito a la empresa adjudicataria, 

pudiendo llegarse hasta la rescisión del contrato sin derecho a reclamación ninguna por parte 

del adjudicatario.  

En caso de constatarse diferencias entre el trabajo realizado y el contratado, luego de 3 días 

calendario para apelar, luego de los cuales estas observaciones quedan firmes a los efectos de 

su liquidación. 

 



DISPOSICIONES LABORALES Y SALARIALES  

 

Son obligatorias de la empresa adjudicataria: 

Cumplir con el salario, respetar las horas de trabajo y demás condiciones de empleo fijadas en 

leyes, laudos y/o convenios colectivos vigentes para la correspondiente rama de actividad. 

Respetar las normas de seguridad e higiene adecuadas a la rama de actividad de que se trate. 

Verter los aportes y contribuciones de seguridad social al banco de Previsión Social de acuerdo 

al rubro de empresa. 

Comunicar a la Administración los datos personales de los trabajadores afectados a la 

prestación del servicio a fin de facilitar el contralor. La empresa informará los eventuales 

cambios en la planilla de sus trabajadores afectados a la prestación del servicio contratado por 

la autoridad contratante. 

Verter los aportes y contribuciones de seguridad social al Banco de Previsión Social de acuerdo 

a la Ley N° 14.411. 

La Administración, autorizará el pago una vez acreditada por la empresa contratada el 

cumplimiento de las obligaciones indicadas. Para ello, se reserva el derecho de: 

Exigir a la empresa adjudicataria la documentación que acredite el pago de salarios y demás 

rubros emergentes de la relación laboral.  

Solicitarle exhiba documentación que pruebe estar al día en el pago de la póliza contra 

accidentes trabajo, así como las contribuciones de seguridad social. 

Podrá exigir a la empresa la presentación de la Planilla de Trabajo. 

         Estos extremos son exigidos a fin de permitir un correcto control del cumplimiento          

de las obligaciones asumidas por la empresa contratada. 

Así mismo, la Administración contará con los poderes jurídicos necesarios para retener de los 

pagos debidos en virtud del contrato, los salarios a los que tengan derecho los trabajadores de 

la empresa contratada. 

Los pagos correspondientes a los jornales trabajados por los operarios contratados por la 

Empresa adjudicataria, no deberán estar supeditados al cobro de los haberes correspondientes 

a la Empresa por la prestación de sus Servicios, los que están regidos por las normas laborales 

vigentes en el país. 

 

  

Además de la correcta ejecución de los trabajos solicitados, así como el cumplimiento de los 

plazos previstos, la empresa adjudicataria será responsable de su personal, de los equipos e 

instalaciones empleadas en el cumplimiento del objeto de la compra directa. El personal y los 

vehículos de la Empresa adjudicataria deberá contar con una identificación clara y visible con 

el nombre de la Empresa y deberá colocar un cartel con la leyenda “(nombre de la Empresa) 

trabajando para O.S.E.”.   



Sobre el frente de la obra, la empresa adjudicataria instalará un cartel con el logotipo de O.S.E.  

En el mismo se mencionará la obra que está siendo ejecutada así como la Empresa a cargo de 

la misma. 

La empresa adjudicataria será responsable de conseguir la información de los demás servicios 

existentes en la vía pública (Saneamiento, Gaseba, UTE, T.V cable, ANTEL, etc.). 

Deberá obtener de las autoridades competentes, y previamente a comenzar cualquier trabajo 

en las calzadas o aceras públicas, toda la información, permisos y/o autorizaciones que sean 

necesarios para la ejecución de la obra y dará los avisos requeridos por las leyes, decretos, 

ordenanzas y reglamentos vigentes 

Los costos de los mismos estarán a cargo de la Empresa y prorrateado en los precios cotizados 

para los diferentes ítems del rubrado. 

El adjudicatario será el único responsable de los daños que se pudieran ocasionar a estas 

instalaciones (de los enumerados a título enunciativo en el párrafo primero de este numeral), 

en la ejecución de los trabajos 

En caso de ser necesaria la remoción o traslado de instalaciones existentes, el Contratista 

deberá coordinar las operaciones con los correspondientes Entes del Estado, quedando 

obligado al suministro de las ayudas necesarias. Los gastos en que incurra serán de cargo del 

Adjudicatario. 

El contratista deberá pagar todos los derechos, impuestos, tasas, contribuciones y/o precios 

inherentes a la ejecución de los trabajos, así como abonar los gastos que originen las referidas 

gestiones, trámites, permisos y/o autorizaciones 

La empresa adjudicataria será responsable de los daños que pueda ocasionar sobre la red de 

agua en la ejecución de los trabajos, la reparación sobre las instalaciones de OSE las realizará 

personal de la Administración y el costo de los trabajos serán puestos a cargo de la empresa 

adjudicataria, salvo que algo distinto sea ordenado por la Administración 

El contratista deberá contratar seguros a nombre conjunto del contratista y del contratante. 

Contra “Todo Riesgo de Obra”, desde la fecha de iniciación hasta la fecha de la recepción 

provisoria, por un monto mínimo en dólares equivalente al monto total adjudicado, incluyendo 

IVA y Leyes Sociales. Se utilizará a estos efectos la cotización del dólar americano interbancario 

tipo vendedor correspondiente al último día hábil del mes anterior a la fecha de la compra 

directa. 

Deberá cubrir las siguientes eventualidades que son de riesgo del   contratista: 

a) pérdida o daños a las obras y materiales 

b) pérdida o daño de equipos 

c) pérdida o daños a la propiedad 

d) lesiones personales o muerte 

El contratista deberá entregar al Director de Obra, para su aprobación, las pólizas y los 

certificados de seguro antes de la fecha de iniciación de la obra. 

La empresa será responsable a su costo, por la conservación de las reposiciones y de todos los 

trabajos comprendidos en el presente llamado a compra directa, por un plazo de 12 meses a 



partir de la fecha de recepción por la Dirección de Obra o de la Intendencia Municipal de 

Canelones, en su caso, en referencia a defectos constructivos no evidentes al momento de la 

respectiva aprobación. 

La empresa adjudicataria será responsable de la correcta señalización durante el período 

necesario para el resguardo y prevención de daños a personas y/o bienes. En particular, debe 

cumplirse con lo dispuesto sobre la materia, por los decretos del departamento de Canelones. 

Si por el atraso del cumplimiento de los plazos indicados, el B.P.S. aplicase multas y recargos, la 

parte porcentual del atraso que fuera imputable al Contratista le será descontado del próximo 

certificado de pago, o en caso que no hubiere pagos pendientes, se descontará de la Garantía 

de Buena Ejecución de las Obras o de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato. 

Si el total de jornadas empleadas en la obra por el Contratista fuera superior al que surge del 

cálculo a partir del total declarado en su oferta serán de su cargo los aportes que 

correspondan a la diferencia en exceso. Los montos correspondientes serán descontados de 

los pagos (certificados de obra) que la Administración debe efectuar al Contratista por la 

Dirección de la Obra. En el caso de que no hubiesen pagos pendientes, se descontará de la 

Garantía de Buena Ejecución de las Obras o de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato.  

Los trabajos licitados deberán cumplir con todas las disposiciones municipales vigentes. 

El Contratista deberá cuidar especialmente el resguardo de las instalaciones y equipamientos 

existentes siendo responsable ante cualquier daño eventual que ocasione a las mismas 

durante la ejecución de los trabajos licitados. 

La empresa adjudicataria será la única responsable ante terceros y organismos públicos, por 

todo y cualquier perjuicio que pudiera ocasionar en el desempeño de los trabajos contratados 

y cualquier perjuicio que pudiera ocasionar en el desempeño de los trabajos contratados y 

específicamente frente a la Intendencia Municipal de Canelones, Ministerio de Transporte y 

Obras Públicas y al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente por el 

incumplimiento de las disposiciones vigentes respectivas. También será la única responsable 

por todo y cualquier perjuicio que el desempeño de los trabajos contratados pudiera ocasionar 

en su personal afectado a los mismos. Ello incluirá tanto los trabajos contratados como el 

transporte y disposición final del material retirados. 

Además de la correcta ejecución de los trabajos solicitados, la empresa adjudicataria será 

responsable de la conducta de su personal en su relación con toda otra tercera persona física o 

jurídica. Asimismo deberá cumplir con todas las disposiciones vigentes en materia de 

seguridad del personal, cumpliendo con toda la reglamentación vigente del Banco de Seguros 

del Estado y del Ministerio de Trabajo en la materia, siendo responsable de que su personal 

cuente y use en todo momento los equipos de protección personal reglamentarios. 

La vestimenta del personal que realice los trabajos deberán tener distintivos claramente 

visibles que permitan identificar la empresa adjudicataria. 

La empresa adjudicataria deberá designar un representante que deberá tener reconocida 

experiencia en la construcción de este tipo de obras, será responsable de los trabajos 

efectuados por la empresa, servirá, además, de interlocutor válido para toda comunicación y 

observaciones que realice la Dirección de Obra (designada por la Administración) El mismo 

deberá estar disponible para ser contactado durante los horarios de trabajo de la empresa, 

debiendo contar con una línea de teléfono celular. 



La empresa será responsable por la conservación de las obras, a su costo, en referencia a 

defectos constructivos no evidentes al momento de la aprobación, por un plazo de 12 meses a 

partir de la fecha de recepción provisoria que será no antes de los 45 días posteriores a la 

finalización de los trabajos.  

La Administración así como sus funcionarios, no tendrán responsabilidad alguna por cualquier 

reclamación o sanción a que diera lugar el Contratista por violación de las leyes ordenanzas o 

reglamentaciones vigentes. 

 

VIGILANCIA Y CUIDADO DE LAS OBRAS 

 

Hasta la recepción provisoria de obras, la vigilancia y cuidado de las mismas serán de 

responsabilidad del Contratista, sin perjuicio del derecho de la  Administración de hacer las 

inspecciones, pruebas y contralores establecidos en los pliegos u otros que estimen 

convenientes.  

 

SEGURO DE OBRA 

 

El Contratista deberá contratar seguros a nombre conjunto del Contratista y del Contratante, 

contra “Todo Riesgo de Obra”, desde la fecha de iniciación hasta la fecha de la recepción 

provisoria, por un monto mínimo en dólares equivalente al monto total adjudicado, incluyendo 

IVA y aportes al BPS. Se utilizará a estos efectos la cotización del dólar americano interbancario 

tipo vendedor correspondiente al último día hábil del mes anterior a la fecha de la petición de 

oferta.  

Deberá cubrir las siguientes eventualidades que son de riesgo del Contratista: 

Pérdida o daños a las obras y materiales 

Pérdida o daños de equipos 

Pérdida o daños a la propiedad 

Lesiones personales o muerte 

 

El Contratista deberá entregar al Director de Obra, para su aprobación, las pólizas y los 

certificados de seguro antes de la fecha de iniciación de la obra. 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO III – CONDICIONES GENERALES 

 

DOCUMENTOS QUE RIGEN LA PETICIÓN DE OFERTA 

 

Rige en lo pertinente las normas sobre Contrataciones o Licitaciones puestas en vigencia por 

Decreto N° 150/12 y sus modificaciones. 

Rige además en lo que no se oponga al presente Pliego, el Pliego Único de Bases y Condiciones 

Generales para los Contratos de Suministros y Servicios no Personales (Decreto del Poder 

Ejecutivo N° 53/993 del 28/1/93) y sus modificaciones. 

 

REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

 

Las propuestas deberán presentarse en sobre cerrado en la Jefatura Técnica de Canelones Sur,  

Las propuestas deberán presentarse en la Oficina Técnica de Ciudad de la Costa -  O.S.E. 

ubicada en Avda. Giannattasio km 22.200 esquina Viña del Mar. 1er.Piso, por correo 

electrónico a las siguientes direcciones: 

gsaralegui@ose.com.uy,  ilombardi@ose.com.uy 

 en la fecha y hora fijada para la apertura.  

  A los oferentes que no se presentaren en tiempo, no les serán recibidas las  ofertas. 

 

 

MANTENIMIENTO DE OFERTA 

 

El plazo de mantenimiento de oferta mínimo será de 60 días a partir de la apertura de la 

Petición.  

 

DEL PRECIO DE LA OFERTA 

 

Los precios no podrán estar sujetos a confirmación ni condicionados en forma alguna y 

deberán comprender todos los gastos necesarios para la correcta ejecución del servicio 

conforme  a las especificaciones contenidas en el presente Pliego. 

Todos los tributos que legalmente corresponden al contratista por el cumplimiento del 

contrato se considerarán incluidos en los precios cotizados. 



Las creaciones, supresiones o modificaciones de los tributos que gravan la última etapa de la 

comercialización serán reconocidos en todos los casos a favor del adjudicatario o de la 

Administración según corresponda (Art. 94 del Decreto 53/993 o sus modificaciones) 

La Administración rechazará de plano las ofertas que establezcan traslados tributarios 

diferentes a lo dispuesto por dicha norma. 

Los precios de las ofertas deberán realizarse en condiciones de pago a 60días de la fecha de 

factura, que será la del último día del mes de la ejecución de los trabajos a certificar. 

 

DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

 

Se indicará si corresponde Impuesto al Valor Agregado y porcentajes del mismo, en forma 

separada. No se tendrán en cuenta las ofertas que no presenten el IVA en forma indicada. 

 

DE LA MONEDA DE COTIZACIÓN  

 

Los precios deberán ser cotizados en Moneda Nacional 

 

FORMA DE COTIZAR 

 

La obra será contratada por el sistema de precio global de la obra más impuestos y aportes. 

El precio global de la oferta comprende el importe de todos los trabajos, suministros, 

indemnizaciones y gastos por cualquier concepto, requeridos para la completa realización de la 

obra ofertada y no tendrá los reajustes de ningún tipo. 

 

EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 

 

Para evaluar las ofertas se tendrá en cuenta la siguiente información aportada por el oferente: 

importe cotizado en la oferta para realizar la obra 

precio comparativo de la obra, obteniendo de sumar al ítem a) los aportes por Cargas Sociales 

que deberá efectuar la Administración y el Impuesto al Valor Agregado. 

Experiencia y capacidad técnica acreditada por la proponente 

Capacidad de contratación acreditada por la empresa 

La Administración podrá pedir aclaraciones o información adicional a cualquiera de los 

licitantes sobre sus ofertas, pero estas en ningún caso podrán ser modificadas.  



 

DE LAS DISCREPANCIAS 

 

Las ofertas que se ajusten esencialmente a los documentos de petición de oferta serán 

estudiadas a efectos de detectar posibles errores aritméticos. Los errores serán rectificados 

por OSE de la siguiente manera: 

Si existiera discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado en palabras. 

Si existiera discrepancia entre el precio unitario y el precio total que resulte de multiplicar el 

precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecerá el precio total y el precio 

unitario será corregido. 

También se corregirá el error meramente aritmético, considerándose tal únicamente el 

resultado de una operación cuyos factores son correctos. 

 

COMPARACIÓN DE OFERTAS 

 

Entre las ofertas que no resulten rechazadas durante el proceso de análisis y evaluación de las 

mismas, se realizará la comparación de ofertas exclusivamente de acuerdo al Monto Total. Si la 

oferta evaluada más baja fuera seriamente desbalanceada en su estructura de precios (precios 

cotizados, mano de obra declarada, etc.) con relación a la estimación de la Administración del 

costo real de la obra, ésta podrá rechazarla. 

GESTIÓN PARA EL PAGO DE LOS TRABAJOS 

 

Los trabajos realizados se certificarán mensualmente y sus importes se calcularán en base a 

mediciones de obra hecha y los precios unitarios de la oferta. 

Se entenderá por trabajos ejecutados la correcta ejecución  a conformidad del Director de 

Obra y dentro de los plazos previstos, de todos los trabajos de construcción estipulados en los 

documentos de la petición de oferta, incluyendo las pruebas que correspondieran.  

Los rubros cotizados en forma global se liquidarán en forma porcentual de acuerdo al 

porcentaje ejecutado. 

La medición de los trabajos realizados en el mes se efectuará en forma porcentual de acuerdo 

al porcentaje ejecutado. 

La medición de los trabajos realizados en el mes se efectuará con la presencia de la Dirección 

de Obra de la Administración o la Supervisión designada para ello, conjuntamente con la 

Dirección de Obra del Contratista. 

Ing. Germán Saralegui 

Jefe Técnico Canelones Sur 

 



Anexo 1 

 

 

_____________, _____ de ___________ de 2017 

 

Sres. ADMINISTRACION DE LAS OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO 

 

Compra Directa Nº 10048031 

  

R.U.T. RAZON SOCIAL NOMBRE COMERCIAL 

   

DOMICILIO NÚMERO TELÉFONO MAIL 

    

   

 

Item Unidad Cant. Descripción 
Precio 

unitario 

Precio 

total 

(s/IVA) 

1 Metro 200 

Construcción de Ampliación de Red de 

Saneamiento por vereda 

 

  

2 Metro  100  

Construcción de Ampliación de Red de 

Saneamiento por calzada 

 

  

3 Unitario 5 Construcción Registro de saneamiento   

4 Unitario 5 Construcción Terminales de saneamiento   

5 Unitario 15 
Construcción Conexiones saneamiento 

110mm 
  

 Global 1 Monto Imponible   

      



 

IMPUESTOS A AGREGAR: 

 

CONDICIONES DE PAGO: Crédito a  60 días sobre fecha de factura 

 

VALIDEZ DE  LA OFERTA: 60 días a partir de la fecha de cotización 

 

 

FIRMA DEL OFERENTE: _________________________________ 

 

 

 


