OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO
Zona Este
Compra Directa 10048830

CAPITULO |

2.1.-

2.2.-

2.3.-

2.4.-

2.5.-

OBJETO DE LA COMPRA

El objeto de la compra comprende la reposicion de veredas y su sefalizacion en la
Subzona 1 de la Zona Este de la Gerencia de Operaciones Técnicas de
Montevideo, de acuerdo a las especificaciones que se detallan a continuacion.
Definiciones:

Zona Este: abarca el area que encierra el perimetro conformado por la Rambla
desde el Arroyo Carrasco, hasta la calle Florida, Galicia, Convencion, Cerro Largo,
Arenal Grande, 18 de julio, 8 de octubre, Cno. Maldonado, Cno. Chacarita de los
Padres y el Arroyo Carrasco en el departamento de Montevideo.

La subzona 1 comprende los barrios de:

- Ciudad Vieja

- Centro

- Barrio Sur

- Corddn

- Palermo

- Parque Rodo

PLAZO TOTAL DE LA OBRA

El plazo total para la realizacion de los trabajos serd de 1 mes aproximadamente o
cuando se ejecuten los trabajos por el monto total adjudicado.

El plazo del contrato se computara a partir del dia siguiente de adjudicada la
compra.

El contrato por los trabajos cotizados finalizara cuando se ejecuten los trabajos por
el total del monto adjudicado.

Se considerara que el periodo de ejecucion de la obra termina el dia de la
presentacion por parte del Contratista de la solicitud de Recepcion Provisoria de la
totalidad de la Obra, a conformidad del Director de Obra, al que se debera agregar
eventualmente, los dias insumidos por la Empresa Contratista para subsanar las
observaciones que efectuare el técnico responsable de realizar las inspecciones
previas a la recepcion provisoria de la obra.

Se debera prever la continuidad de los trabajos los dias sabados y feriados
laborables.
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CAPITULO Il - ESPECIFICACIONES GENERALES

1.1.-

DE LOS TRABAJOS A REALIZAR

La Direccion de Obra podra variar los procedimientos descritos en la siguiente
memoria, a efectos de un mejor servicio, a solicitud del Organismo o de la
Intendencia correspondiente, sin que los costos de la oferta varien de los cotizados.
Estas variaciones pueden ser para la realizacion de trabajos especiales o0 comunes
y ambas direcciones de obra coordinaran estos cambios.

Cantidades estimativas

Ver la Planilla de Comparacion en el Anexo 2.

PAVIMENTO DEFINITIVO EN VEREDA

1.1.1.-Si la reposicion de una caja 20x20 esta asociada a la reposicion de vereda, su

costo estara prorrateado en el metraje de la misma.
En el caso de tratarse de la reparacion de una caja 20x20 independiente, se
cobrara segun el rubro correspondiente

1.1.2.-La reposicion de las veredas se realizara en un todo de acuerdo con el PGCCV de

la Intendencia de Montevideo.

1.1.3.-El color y el tipo de las baldosas a emplear se ajustara al existente en la zona. Si

no se encuentra el mismo tipo de pavimento, se dejar4 el contrapiso hecho
reponiéndose cuando se consiga. El plazo estipulado para la espera de las
baldosas sera de 1 mes. De no conseguirse en este plazo el pavimento requerido,
se deberd demostrar mediante escrito la negociacion con la Intendencia de
Montevideo y el propietario.

De la misma forma, en caso de ser necesario reponer hormigon de vereda, éste
tendrd las mismas caracteristicas, en cuanto a resistencia, espesor, existencia de
armaduras o mallas, juntas y otros detalles constructivos que el adyacente en la
zona. Asimismo, se deberé recortar el hormigdén existente, utilizando una cortadora
de disco. Dichos cortes se realizardn en forma paralela o perpendicular, segun el
caso, al eje del cordon.

1.1.4.-Tierra vegetal:

1.2.-

La capa de tierra vegetal deberd consistir en tierra negra libre de mezcla de
subsuelo, basura, raices, maleza, rocas o piedras mayores de 5 cm o de otras
materias que pudieren ser perjudiciales para el desarrollo adecuado del césped.

JUNTAS

Se construiran juntas de dilatacion de la forma establecida en el PGCCV.
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2.-

2.1.-

2.2.-

2.3.-

3.1.-

NOTIFICACION DE LOS TRABAJOS

Reposicion de pavimentos:

La Empresa Adjudicataria recibira con frecuencia diaria y via electronica el archivo
con las érdenes de trabajo a ejecutar. Dicho archivo serd de formato a coordinar,
debiendo la Empresa contar con el equipamiento necesario para recibir dicha
notificacion, considerando una llamada o un correo electrénico tan valido como una
orden formal.

En el caso de las notificaciones caratuladas como URGENTE, la Empresa debera
contar con una persona de contacto directo, para hacer llegar la informacion de
manera mas rapida y segura.

En la misma notificaciéon deberé constatarse:

Dependencia

Direccion del trabajo a ejecutar

Descripcién del trabajo a ejecutar (desglosado segun el listado de rubros a ser
contratados que figura en el Anexo 2).

Detalle del metraje a ejecutar.

Numero interno de control de O.S.E.

Supervisor de los trabajos por parte de O.S.E.

Sefalizacién colocada por O.S.E.

La Empresa Adjudicataria iniciara los trabajos durante la jornada siguiente a
recibida la notificacién (como plazo maximo) salvo los caratulados URGENTE que
se deberén iniciar antes de las 3 horas después de recibida la notificacion y sera la
responsable ante terceros por los perjuicios que pudiera ocasionar Yy
especificamente frente a la Intendencia de Montevideo por el incumplimiento de las
disposiciones vigentes. Luego de pasadas las 24 horas de notificado el trabajo a
realizar, la Empresa Adjudicataria se hara cargo de la sefializacion correspondiente.
La sefalizacion utilizada por la Empresa contratista debe dar cumplimiento
especificado en el Volumen VII, Titulo 1, Capitulo 11l del Digesto Departamental.

Seran de prioridad los trabajos que se encuentren en zonas pertenecientes a
Centros Educativos y de Salud, en los cuales ademdas se deberan extremar las
medidas de seguridad durante la ejecucion de los trabajos y luego de los mismos
para que la circulacion peatonal sea fluida y libre de riesgos.

PLANIFICACION DE LOS TRABAJOS

La Empresa Adjudicataria debera informar diariamente a la Direccion de Obra la
planificacion de los trabajos solicitados desglosados de acuerdo a los items del
rubrado. Esta comunicacion se hara via transmision de datos, en formato definido
por O.S.E.

Esta planificacion diaria de trabajo, no puede ser modificada sin la previa
autorizacion de las respectivas supervisiones. Se entiende por planificacion, al
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3.2.-

3.3.-

3.4.-

listado de los trabajos a realizar, asi como también al listado de las personas que
integran los equipos de trabajo, detallando nombre, cargo y cédula de identidad.

Asimismo, diariamente se comunicara via electrénica los trabajos cumplidos, con
los metrajes correspondientes, en cada caso, segun los items del rubrado con el
formato definido por O.S.E. Se tomard como fecha de cumplido a efectos de la
contabilizacion de los plazos y las multas, la fecha de comunicada la ejecucion se
considerara cumplido segun lo dispuesto en el Numeral 5.4 del presente capitulo -
Obra Hecha-.

El no cumplimiento de esta disposicién, ameritara la aplicacion de una multa del
10% sobre todos los trabajos del planillado no informados por cada dia hébil.

En los casos de imposibilidad de inicio de los trabajos, se deberan comunicar via
transmision de datos los mismos y los motivos por los cuales no se realizan. Dicha
notificacién debe realizarse dentro de los 2 dias habiles a partir de la fecha de
recepcion de la solicitud por parte de la Administracién. Los trabajos cuya
imposibilidad de inicio fuera informada luego de los 2 dias de solicitado generaran
multas.

El trabajo terminado debe tener un control de calidad con la aprobacion expresa del
inspector responsable de la Empresa. A tales efectos, la Empresa debera describir
en la oferta el sistema de certificacion interno que desarrollara para el control de la
calidad y de los metrajes de los trabajos.

PLANILLA DE PERSONAL Y EQUIPOS

Se deberé elaborar una planilla conteniendo el detalle de equipos y personal que se
designaran para trabajar con exclusividad en la obra licitada en el presente pliego,
dando lugar, en caso de incumplimiento de la propuesta de la Empresa
Adjudicataria, al llamado de atencion e inclusive la rescision del contrato, sin
derecho a reclamacién ninguna por parte de la Adjudicataria.

DEL PLAZO DE EJECUCION

Una vez hecha la notificacidon de los trabajos, la Empresa Adjudicataria contara con
los siguientes plazos para la realizacion de los mismos:

Los pasos a seguir son los siguientes:

PAVIMENTOS DE VEREDA

4 dias calendario

Para dicho pavimento se considerara un trabajo ejecutado dentro del plazo previsto,
aguel trabajo en el que, entre la fecha de notificacién por parte de la Administracion
y la fecha de cumplido informado por la Empresa Adjudicataria, hayan pasado como
maximo 4 dias de trabajo.
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5.1.-

5.2.-

5.3.-

En los cortes caratulados URGENTES, la Empresa Adjudicataria debera iniciar la
reposicion del pavimento definitivo dentro de las 3 horas de la notificacion.

Simultaneamente a la pavimentacion, debera procederse al retiro de los escombros
y de la sefalizacién (una vez que la terminacion lo permita), de manera de asegurar
la transitabilidad, tanto vehicular como peatonal. En caso de entrada de vehiculos
se deberd asegurar el acceso las 24 horas mediante la colocacion de algun
elemento resistente al peso de los vehiculos (por ejemplo un chapén metalico) el
cual seré retirado una vez habilitado el pavimento en forma definitiva. Estos casos
seran considerados de ejecucion urgente con un plazo de 3 horas una vez
notificado el trabajo a la Empresa Adjudicataria.

Ampliaciones de plazo:

Solo seran causas justificables de prérroga:

a)

b)

c)

d)

5.4.-

Dias de lluvia (seran dias habiles).

El Contratante no permite el acceso a alguna parte de la Zona de Obras en la fecha de
toma de posesion especificada en los datos del contrato.

El Director de Obra ordena una demora 0 no emite oportunamente los planos,
especificaciones o instrucciones requeridas para ejecucion de la Obra.

Adicionales de Obra oficialmente aprobados que ameriten una ampliacion de plazo. La
prorroga del plazo sera proporcional al porcentaje del monto de la ampliacion
aprobada respecto al de la obra original. En caso que el aumento de obra
corresponda a una tarea critica, el Contratista podra solicitar una prorroga de plazo
complementaria, realizando la correspondiente justificaciéon, la que sera evaluada
asimismo por el Director de Obra, quien resolvera al respecto. La ampliacién de
plazo por este concepto no amerita la devolucion de multas por atraso en la ejecucion
de los trabajos que ya se hubieran efectuado con anterioridad a la aprobacion de
dicho adicional.

Causas de Fuerza Mayor que el Director de Obra dictamine como tales.

Las solicitudes de prérroga que correspondan, a causas habituales tales como
lluvias, paros de la construccion u otro motivo que fuera ajeno totalmente a la
responsabilidad de la Empresa, deberan ser planteadas por escrito al Director de
Obra dentro del primer dia habil de aparecidas las causas que las pudieran
ameritar. Las mismas deberan ser debidamente justificadas y quedaran a resolucién
del Director de Obra.

Toda solicitud planteada fuera del plazo estipulado no sera atendida.

El Director de Obra resolvera la pertinencia de la prérroga solicitada conjuntamente
con la aprobacion de los trabajos correspondientes afectados por dicha causal.

Obra Hecha:
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5.5.-

5.6.-

6.1.-

6.2.-

6.3.-

6.4.-

6.5.-

Se considerara como un trabajo terminado, correcto y aceptado —“Obra Hecha’-
s6lo aquel que, aparte de cumplir con los requisitos técnicos, incluya también el
retiro total de escombros y sefializacion, y se cumpla dentro de los plazos previstos.
Cualquier apartamiento a este requisito sera pasible de la aplicacion de multas
previstas en la presente memoria.

Imposibilidad de cumplimiento

La Empresa Adjudicataria podra devolver los trabajos en los cuales no le sea
posible trabajar por motivos ajenos a su responsabilidad (persiste pérdida, no se
localiza, etc.) dentro del plazo de los 2 dias habiles desde la notificacion del trabajo.
Si la informacién de la imposibilidad de ejecutar el trabajo fuera informada a O.S.E
fuera de dicho intervalo de tiempo, correran las multas previstas por incumplimiento
de plazo.

Incumplimientos:

En caso de incumplimiento de los plazos previstos, serdn aplicadas las multas
previstas en la presente memoria, conjuntamente con la certificacion de los
correspondientes trabajos.

EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Dentro de los plazos previstos en la presente memoria, la Empresa cumplira con los
trabajos solicitados.

De existir una diferencia superior al 30% entre el metraje de reposicion que solicitd
O.S.E., y lo que la Empresa Adjudicataria entiende que debe reponer, esta Ultima se
deberd comunicar con la Direcciébn de Obra designada, de manera inmediata, a
efectos de rectificar la situacién (no se podra comenzar dicha reposiciéon hasta no
tener la aprobacion del Director de Obra). De no efectuarse dicha comunicacién y
en el caso que el trabajo hubiera sido afectado se pagaréa solo lo solicitado.

En el caso de que la Orden de Trabajo ya estuviera cumplida (ya sea por el usuario
o por alguna Orden de Trabajo anterior duplicada), la Administracion pagara por la
visita el equivalente a 0,3 m2 de colocacién de vereda de baldosas de hormigén gris
(Rubro 1 del Anexo 2), siempre y cuando esta denuncia se realice dentro de los
plazos previstos en el Numeral 5 del presente Capitulo - Del Plazo de Ejecucion -
fuera de ese plazo (4 dias héabiles), O.S.E. no pagara por la visita.

Los trabajos cotizados deberan cumplir con las especificaciones técnicas
establecidas en esta memoria y con todas las disposiciones municipales vigentes.

Se debera contar en cada frente de obra por lo menos con un encargado al mando
de los trabajos y un Oficial. El incumplimiento de este Numeral ameritard una multa
equivalente a un dia de atraso por cada dia de ejecucion de los trabajos
correspondientes a ese frente de obra.

La Empresa Adjudicataria debera nombrar un responsable de inspeccionar los
trabajos, asi como remitir a la Administracion la informacion de trabajo cumplido
(area, calidad, etc.) o sin cumplir verificada por el mismo, segun dispuesto el
Numeral 3.4 del presente Capitulo.
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6.6.-

6.7.-

7.1.-

7.2.-

7.3.-

71.4.-

7.5.-

Los trabajos cotizados deberan cumplir con las especificaciones técnicas
establecidas en esta memoria y con todas las disposiciones municipales vigentes de
la Intendencia de Montevideo.

Una vez culminado los trabajos, la Empresa Adjudicataria comunicara la finalizacion
de los mismos via correo electrénico y dispondra de 48 hs para visitar en conjunto
con el Director de Obra la misma, en donde se dara la conformidad por el trabajo
realizado.

REALIZACION DE TRABAJOS EN REGIMEN EXTRAORDINARIO

La presente compra corresponde a trabajos a realizarse durante la licencia de
la construccién, por lo que la Empresa adjudicataria debera hacerse cargo de
realizar los tramites para la obtencién de los permisos necesarios en tiempo y
forma ante quien corresponda a efectos de cumplir con los trabajos
requeridos.

Si para cumplir los plazos estipulados para la realizacidon de las obras, fuera
necesario habilitar uno o mas turnos de trabajo, que totalicen jornadas de labor de
mas de 8 horas diarias, o trabajar los domingos y/o dias feriados, se debera tener
en cuenta lo estipulado en los Numerales siguientes:

El Contratista realizara las gestiones pertinentes y dara cuenta por escrito al
Director de Obra con al menos 5 dias habiles de anticipacion, de la fecha en que
comenzara a trabajar mas de un turno, y sera de cuenta del Contratista el costo por
todo concepto, originado por la extension del horario de trabajo de personal de
contralor, vigilancia y Direccion de Obra de la Administracion.

El posible exceso de aportes por concepto de Leyes Sociales y Cuota Mutual que
se origine por estos trabajos realizados en régimen extraordinario seran de cargo
exclusivo del Contratista y seran descontados de los pagos (certificados de obra)
que el Contratante deba efectuarle, o, en el caso de que sea el pago del dltimo
certificado se le retendra el 15% hasta se constate que no hubieron exceso de
aportes por concepto de Leyes Sociales y Cuota Mutual.

La Administracién, asi como sus funcionarios, no tendran responsabilidad alguna
por cualquier reclamacion o sancion a que diera lugar el Contratista por violacion de
las leyes, ordenanzas y/o reglamentaciones vigentes.

La vestimenta del personal que realice los trabajos debera tener distintivos
claramente visibles que permitan identificar la Empresa Adjudicataria.

Sobre el frente de la obra, la Empresa Adjudicataria instalara un cartel con el
logotipo de O.S.E. En el mismo se hard mencion la obra que esta siendo ejecutada
asi como la Empresa a cargo de la misma.
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8.-

8.1.-

8.2.-

9.-

9.1.-

9.2.-

9.3.-

10.-

SUPERVISION DE LOS TRABAJOS COTIZADOS

La Zona Este designard a la persona que tendra a su cargo la Direccién de las
Obras, quien determinara y coordinara con el Director de Obra de la Empresa
Adjudicataria, la ejecucion de las obras complementarias. El Director de Obras de la
Administracion podra designar supervisores que controlaran los trabajos que se
realicen.

Funcionarios de O.S.E efectuaran las inspecciones de las obras, centros de
produccion, almacenamiento, etc., a su mejor conveniencia, obligandose el
Contratista o proveedor a otorgar las facilidades necesarias.

CONTROL DE CALIDAD DE LAS REPOSICIONES

Las obras ejecutadas por la Empresa Adjudicataria, deberdn contar con la
aprobacion explicita, de la Unidad Ejecutora de Remociones de la Via Publica de la
Intendencia de Montevideo, a los efectos de considerarlas “Obra Hecha”.

La informacion diaria que remitira la Empresa Adjudicataria a la Direccion de Obra
de la Administracién o supervision designada por ésta, con los trabajos cumplidos,
debera contener, ademas de lo establecido en el Numeral 3 - Planificacion de los
Trabajos- Capitulo Il, lo establecido en el Numeral 2 -Notificacion de los Trabajos-
del Capitulo Il y el numero de tramite de recepcion de la Intendencia
correspondiente que identifican cada Orden de Trabajo.

Asimismo, la planilla diaria que remitira la Empresa Adjudicataria debera ser firmada
y avalada por el Inspector Responsable.

VERIFICACIONES DE LOS TRABAJOS REALIZADOS

10.1.- La Administracidon contard con un plazo de 7 dias calendario para verificar la

informacion antes declarada, luego de los cuales estos trabajos quedan validados
para su liquidacion.

10.2.- En caso de constatarse diferencias, luego de notificadas las mismas, la Empresa

Adjudicataria dispondra de 3 dias calendario para contestar, vencidos estos, las
observaciones quedan inamovibles a los efectos de su liquidacion a criterio del
Director de Obra. En los casos en que la planilla de trabajos cumplidos haya sido
enviada sin el aval del Inspector Responsable, no habra lugar a apelacion por parte
de la Empresa Adjudicataria y las diferencias constatadas por parte de la
Administracion quedaran firmes automéaticamente.
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10.3.- Se podran constatar hasta 3 diferencias por mes en las planillas de trabajos
cumplidos o sin cumplir. En los casos en que se supere este numero, la
Administracion aplicara una multa equivalente a 3 dias de atraso por cada trabajo
gue presente inconsistencias respecto al planillado.

11.- OBRAS ACCESORIAS

Corresponde por parte de la Empresa Adjudicataria ejecutar como obras
accesorias, cuyo importe estara prorrateado en el precio unitario de los distintos
rubros, todas aquellas sefialadas en la presente memoria y para las cuales no se
solicita cotizacion y todas aquellas, que sin ser mencionadas explicitamente, se
consideren necesarias para la ejecucion de los trabajos cotizados.

A modo de ejemplo, se citan entre otras, las siguientes:

- reasentamiento o reconstruccién de los cordones existentes, alterados durante el
corte;

- consolidacion del terreno de fundacion;

- desvio de las aguas que pudieran perjudicar la correcta ejecucion de los trabajos,
durante su realizacion y los 5 dias subsiguientes;

- retiro del material sobrante;

- remocion y retiro del contrapiso y baldosas en mal estado;

- remocioén y retiro de aquellos materiales que no sean de recibo;

- ejecucion de las cajas, consolidacion del suelo, contrapiso, juntas, cordonetas y
otras necesarias para ejecutar los trabajos en un todo de acuerdo al PGCCV;,

12.- DE LA LOCOMOCION

12.1.- El transporte de los materiales, de los equipos y del personal, debera ser realizado
por el Contratista a su costo.

12.2.- Los vehiculos utilizados para efectuar los traslados de material, equipo, personal y

para la realizacion de los trabajos, deberan ser modelos posteriores al afio 2006, en
correcto estado en cuanto a su aspecto, y deberan lucir un cartel “Contratado por
O.S.E.” en ambos laterales.
Todo equipo y vehiculos utilizados en los trabajos deberan estar empadronados
dentro del territorio nacional y contar con monitoreo satelital propio que permita a la
Administracion identificar la localizacién de los distintos vehiculos utilizados por la
Empresa Adjudicataria durante las horas de realizacion del trabajo. La Empresa
Adjudicataria debera suministrar a O.S.E el software de la aplicacién o la pagina
web para visualizar, debiendo ser este sistema confiable tanto en la exactitud como
en la continuidad.

13.- FORMA DE COTIZAR

El oferente debera cotizar de acuerdo a lo indicado en el Anexo 2. Dicha oferta
debe ser valida por seis meses, no se tendran en cuenta ajustes de precio.
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14.-

14.1.-

COMPARACION DE OFERTAS

Solo a los efectos de la comparacion de las ofertas, se indica las cantidades
estimativas de los rubros a contratar en la Planilla N° 2 — “Planilla de comparacion”
del Anexo 2.

14.2.- El Precio Total de la Oferta o Monto de Comparacién sera igual a la sumatoria de

los precios unitarios totales de cada rubro por su correspondiente metraje de
comparacién, mas los aportes por leyes sociales, mas los impuestos
correspondientes, segun lo establecido en el Anexo 2 - Planilla 2: “Planilla de
comparacioéon”.

14.3.- Entre los Proponentes que cumplan con los requisitos establecidos, la

comparacion de ofertas se realizard exclusivamente de acuerdo al monto
presentado en la Planilla 2 “Comparacion de la Oferta” del Anexo 2 de la presente
memoria.

14.4.- Si la oferta evaluada mas baja fuera seriamente desbalanceada en su estructura

de precios (precios cotizados, mano de obra declarada, etc.) con relacion a la
estimacion de la Administracion del costo real de la obra, ésta podra rechazarla.

CAPITULO Ill - CONDICIONES GENERALES

1.-

REQUISITOS PARA OFERTAR

1.1. DEL REGISTRO DEL PROVEEDOR

1.1.1.

1.1.2.

2.-

A efectos de la presentacion de las propuestas, los oferentes deberan estar
registrados en el RUPE (Registro Unico de Proveedores del Estado, Decreto del
Poder Ejecutivo N° 155/13). Los estados admitidos para aceptar ofertas de
proveedores son: EN INGRESO y ACTIVO.

Para ser adjudicatarios de un proceso de compras con la Administracion, los

proveedores deberdn estar inscriptos en forma definitiva en el referido Registro
(RUPE), habiendo adquirido el estado de “ACTIVO”.

REQUISITOS PARA LA PRESENTACION DE OFERTAS

2.1. Las propuestas deberan enviarse via correo electronico a los siguientes destinatarios:

Ing. Alejandra Palgi. E mail: apalgi@ose.com.uy
Vivian Iza: E mail: Viza@ose.com.uy
Natalia Cruz. E mail: Natalia.cruz@ose.com.uy

A los oferentes que no se presentaren en tiempo, no les seran recibidas las ofertas.
10
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2.2. Se cotizara aclarando mano de obra y monto imponible, desglosando impuestos,
segun el “Formulario de Oferta” del Anexo I.

2.3. La propuesta debera incluir los siguientes documentos:

a)

a.

Certificado habilitante expedido por el Registro Nacional de Empresas de
Obras Publicas del MTOP, de acuerdo al Decreto N° 208/2009 del 04/05/2009,
vigente a la fecha de apertura. En particular, de acuerdo al Art. 45° de dicho
Decreto, el certificado para ofertar debera expresar un V.E.C.A. libre mayor o
igual a la oferta presentada por la empresa.

Certificado de inscripcion en el Registro de Contratistas de Obras en la Via
Publica de la Intendencia de Montevideo. Para Licitaciones de Montevideo
sera en un todo de acuerdo con los articulos D 2214.2 y D 2214.3 del Decreto
26.051.

Documentacion que acredite el cumplimiento con el Art. 61 de la Ley N°16074
de fecha 10/10/89 que establece la obligatoriedad del Seguro sobre
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales.

El “Formulario de Oferta”, la “Planilla Lista de Precios" y la “Planilla de
Comparacion” de acuerdo a lo establecido en los Anexos 1 y 2 del presente
Pliego de Condiciones Generales.

Informacién sobre la empresa proponente de acuerdo a lo establecido en el
Numeral 3 del presente Capitulo.

Compromiso asegurando capacidad minima de operacion diaria de acuerdo al
Anexo 6.

Informacién sobre trabajos realizados por la empresa, equipos propuestos
para la obra y Director de Obra de acuerdo a lo solicitado en los Anexos 3, 4y
5.

INFORMACION SOBRE LA EMPRESA PROPONENTE

Informacién sobre la empresa proponente, estableciendo: nombre, razén social,
contrato de sociedad, domicilio legal en Montevideo, teléfono, fax y direccion
postal indicando la ciudad, estado y si es del caso, el codigo postal y correo
electronico.

REQUISITOS PARA LA EMPRESA PROPONENTE

La Empresa Proponente debera acreditar:

Experiencia en obras similares
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b)

d)

El Proponente debera demostrar haber realizado en los ultimos 5 afios al menos la
reposicion de:

1.000 m? de reposicién de vereda de hormigén.
1.000 m? de reposicién de vereda de baldosas.

Director de Obra y Representante técnico

La Empresa oferente deberd nombrar en su propuesta un Director de Obra, que
sera el técnico responsable de la misma y coordinara la ejecucion de los trabajos
con el personal autorizado de la Administracion. El Director de Obra debera contar
con reconocida experiencia en la construccion de este tipo de obras y poseer titulo
de Ingeniero Civil otorgado o validado por la Universidad de la Republica.

En la propuesta debera adjuntar certificado de estar al dia con los aportes al
Instituto de Seguridad Social que lo ampare (Caja de Jubilaciones y Pensiones
Universitarias, BPS, etc.).

Asimismo deberd nombrar un Representante Técnico, que deberé poseer el titulo
de Ingeniero Civil, quien representard a la Empresa ante la Intendencia de
Montevideo, a los efectos que especifica el Decreto 26.051. En la propuesta debera
adjuntar certificado de estar al dia con los aportes al Instituto de Seguridad Social
gue lo ampare (Caja de Jubilaciones y Pensiones Universitarias, BPS, etc.).

El Director de Obra podra cumplir las tareas del Representante Técnico.

Equipamiento

El oferente deberd reportar los equipos necesarios para realizar los trabajos, y
documentard la propiedad de los mismos o su disposicion mediante subcontratacién
de equipos o arrendamiento de equipos.

Como minimo deberdn comprometer para la realizacion de las obras el
eguipamiento basico que a continuacion se detalla:

1 hormigonera de 1 bolsa por canchada como minimo

1 Camién de capacidad 2.000 kg para el trabajo diario

1 Compactador mecanico: Plancha vibratoria, vibro compactador
1 sierra para corte de pavimentos

1 equipo de desagote

1 compresor

1 martillo neumatico

1 equipo con pala

Capacidad minima de operacioén diaria

La Empresa que cotice deberd garantizar una capacidad diaria de operacion
superior a 60 m? de reposicion. A tales efectos se debera completar el compromiso
establecido en el Anexo 6.

El oferente no podra tener deudas por servicio o TACs (Trabajos a Cobrar por
concepto de rotura en las redes o conexiones de O.S.E) pendientes de pago.
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f)

9)

7.1.-

7.2.-

7.3.-

7.4.-

7.5.-

7.6.-

Se le dara prioridad desde el punto de vista técnico a aquellas Empresas oferentes
que presenten certificacion de Calidad ISO 9000 en los procedimientos
constructivos y procesos operativos cotizados.

Se admitird la celebracion de maximo dos subcontratos por parte de la Empresa
Adjudicataria.

DEL PRECIO DE OFERTA Y FORMA DE PAGO

El plazo de mantenimiento de oferta minimo sera de 60 dias a partir de la fecha de
presentacion de la cotizacion.

La condicién de pago sera a 60 dias fecha de factura.

DE LA MONEDA DE COTIZACION

Todos los precios deberan ser cotizados solamente en Moneda Nacional.

DE LAS MULTAS

En caso de incumplimiento del contrato se sancionara con una multa equivalente al
10% (diez por ciento) de la adjudicacion.

Podra aplicarse sanciones de suspension o eliminacion del Registro de
Proveedores de O.S.E. a la empresa adjudicataria, y comunicar de tal decision al
Registro Unico de Proveedores del Estado.

Seran de aplicacién las multas por incumplimiento de los plazos estipulados en el
Art.101° del P.C.G.O.

Todas las multas aplicadas por la Intendencia de Montevideo, por incumplimiento
del adjudicatario de las disposiciones vigentes, serdn a su cuenta y cargo.

El incumplimiento por la constatacion de la ausencia de un Oficial en un frente de
trabajo, asi como la no presentacion de la planilla de equipo y personal, ameritara
una multa equivalente a una Unidad Reajustable (1 UR) por cada frente de trabajo y
por dia de incumplimiento.

En cada facturacion se descontaran las multas por atraso, de los trabajos que se
hayan cumplido y estén dentro de la certificacién, asi también a aquellos trabajos
qgque al momento de la certificacion estén pendientes y con plazo de ejecucion
vencido (se tomaran para el célculo de estas multas los metrajes solicitados por
OSE). Se entiende que la multa por atraso es por el incumplimiento de un servicio,
por lo cual el valor de la multa puede exceder al valor del trabajo a ejecutar.

13



OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO
Zona Este
Compra Directa 10048830

7.7.- De producirse atrasos en los trabajos superiores al 10% de los comunicados en el
mes, no se liquidaran los trabajos realizados hasta la puesta al dia.

7.8.- La verificacion de un trabajo mal realizado, habilitard al Organismo a intimar a la
empresa adjudicataria a la inmediata correccion de las irregularidades constatadas,
a su costo, lo que no obviard la aplicacion de una multa equivalente al 10% del
servicio mal efectuado.

7.9.- El incumplimiento total o parcial del adjudicatario a los compromisos contraidos con
la Administracion, serd pasible de las sanciones que al caso correspondan, segun
lo dispuesto en el Reglamento de Empresas Constructoras de O.S.E., pudiéndose
llegar a la rescision del contrato.

7.10.- La Administracién podra asimismo exigir por la via correspondiente los dafios y
perjuicios emergentes del incumplimiento e incluso podra encomendar la realizacion
del objeto del contrato por cuenta del adjudicatario omiso. De producirse atrasos en
los trabajos superiores al 10% de los comunicados en el mes, no se liquidaran los
trabajos realizados hasta la puesta al dia.

7.11.- La constatacion de méas de 3 errores mensuales de informacion en las planillas de
trabajos cumplidos, permitira a la Administraciéon a hacer efectivo el cobro de una
multa equivalente a 3 dias de atraso por cada trabajo mal informado.

7.12.- En caso de que la Administracion constate la presencia de escombros y/o balizas,
se procedera a la inmediata aplicacion de una multa equivalente al 10% del servicio
mal efectuado a la Empresa.

8.- FINALIZACION DE LA OBRA

8.1.- En el momento que el Contratista considere haber terminado con todos los trabajos
previstos en el contrato, solicitara por escrito la conformidad de la Direccién de
Obra. Se considerara obra terminada cuando se cumpla con lo dispuesto en el
Numeral 5.4 -Obra Hecha-, del Capitulo Il de la presente memoria.

8.2.- .La Direccién de Obra verificard que la misma ha sido concluida en sus mas
minimos detalles. De confirmarse esto, la obra se considerara finalizada tomandose
como fecha de terminacion la del recibo por parte de la Direccion de Obra de la
solicitud escrita antes mencionada.

8.3.- En caso que hubiera tareas aun no realizadas, o que no estuvieran terminadas a
total satisfaccion de la Direccién de Obra, la misma lo comunicaré al Contratista en
un plazo de cinco dias habiles desde la solicitud de terminacion. En caso que la
respuesta de la Direccidon de Obra excediera ese lapso, los dias calendario de
demora se agregaran al plazo total de obra.

8.4.- El Contratista reanudara sus tareas hasta que vuelva a considerar que los trabajos
contratados estan cumplidos en cuyo caso realizara una nueva solicitud que tendra
un tratamiento idéntico al anterior, repitiéndose esto tantas veces como la Direccion
de Obra lo considere pertinente.
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9.-

9.1.-

9.2.-

9.3.-

9.4.-

9.5.-

9.6.-

9.7.-

DE LAS RESPONSABILIDADES

La Empresa Adjudicataria a cargo de la obra debera dar cumplimiento a lo
dispuesto por el art. 14° de la Ley N° 17.897 de fecha 14/09/05 (Insercion laboral de
personas liberadas), reglamentada por Decreto de la Presidencia de la Republica de
fecha 14/07/2006.

Ademas de la correcta ejecucion de los trabajos solicitados, asi como el
cumplimiento de los plazos previstos, la empresa adjudicataria sera responsable de
su personal, equipos e instalaciones empleadas en su relacion con el cliente de
OSE. El personal y los vehiculos de la Empresa adjudicataria deberan contar con
una identificacion clara y visible con el nombre de la Empresa y debera incluir un
cartel con la leyenda “(nombre de la Empresa) trabajando para OSE”.

Sobre el frente de la obra, la Empresa Adjudicataria instalara un cartel con el
logotipo de O.S.E. En el mismo se mencionara la obra que estd siendo ejecutada
asi como la Empresa a cargo de la misma.

La Administracion asi como sus funcionarios, no tendran responsabilidad alguna por
cualquier reclamacién o sancion a que diera lugar el contratista por violacion de las
leyes, ordenanzas o reglamentaciones vigentes.

La Empresa Adjudicataria se hara responsable por conseguir la informacién de los
demas servicios existentes en la via publica (Saneamiento, Gas, UTE, T.V cable,
ANTEL, etc.).

Deber4 obtener de las autoridades competentes, y previamente a comenzar
cualquier trabajo en las calzadas o aceras publicas, toda la informacion, permisos y
autorizaciones que sean necesarios para la ejecucion de la obra y dara los avisos
requeridos por las leyes, decretos, ordenanzas y reglamentos vigentes.

Los costos de los mismos seran a cargo de la Empresa y prorrateado en los precios
cotizados para los diferentes items del rubrado.

Serd el Unico responsable de los dafios que se pudieran ocasionar a estas
instalaciones, en la ejecucién de los trabajos.

En caso de ser necesaria la remocion o traslado de instalaciones existentes, el
Contratista deberd coordinar las operaciones con los correspondientes Entes del
Estado, quedando obligado al suministro de las ayudas necesarias. Los gastos en
que incurra seran pagados por el Contratista y reintegrados por la Administracion,
reconociéndose un Udnico porcentaje por concepto de gastos generales y
administracion del 10% (diez por ciento) sobre los gastos. Este porcentaje no
incluye el valor agregado que legalmente le corresponde pagar a la Administraciéon

El contratista debera pagar todos los derechos, tasas y tributos inherentes a la

ejecucion de los trabajos, asi como abonar los gastos que originen las referidas
gestiones, tramites, permisos y autorizaciones.
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9.8.- Si alguna de estas obligaciones fuera de cargo directo de la Administracion el
contratista tendra derecho a que se le reembolse su pago, debiendo justificar
plenamente tal extremo.

9.9.- La Empresa Adjudicataria serd responsable de los dafios que pueda ocasionar
sobre la red de agua en la ejecucion de los trabajos, la reparacion sobre las
instalaciones de OSE las realizard personal de la Administracion y el costo de los
trabajos sera a cargo de la empresa adjudicataria.

9.10.- La Empresa sera responsable a su costo, por la conservacion de las reposiciones
y de todos los trabajos comprendidos en el presente llamado a cotizar, por un plazo
de 12 meses a partir de la fecha de recepcion por la Direccion de Obra o de la
Intendencia de Montevideo, en su caso, en referencia a defectos constructivos no
evidentes al momento de la respectiva aprobacion.

9.11.- La Empresa sera responsable a su costo luego de transcurridas las 24 horas de la
notificacién del trabajo, de toda la sefalizacion requerida para el correcto cuidado
de las reposiciones. Los costos de los mismos seran a cargo de la Empresa y
prorrateado en los precios cotizados para los diferentes items del rubrado.

9.12.- VIGILANCIA Y CUIDADO DE LAS OBRAS: Hasta la recepcién provisoria de
obras, la vigilancia y cuidado de las mismas seran de responsabilidad del
Contratista, sin perjuicio del derecho de la Administracion de hacer las
inspecciones, pruebas y contralores establecidos en los pliegos u otros que estimen
convenientes.

9.13.- DE LA FUERZA MAYOR: Si la Empresa Adjudicataria se cree imposibilitado de
cumplir sus obligaciones por causa de fuerza mayor debera notificar a la
Administracion, por telegrama colacionado, dentro de los 10 dias de producido el
impedimento. Si la otra parte estuviera de acuerdo en la existencia de la fuerza
mayor, lo hara conocer de inmediato a la primera, por telegrama colacionado. Si no
hubiera acuerdo respecto a la existencia de la fuerza mayor, debera recurrir a la via
judicial dentro de los 30 dias corridos y siguientes y en caso de no hacerlo dentro de
este plazo, no podra alegar ésta.

9.14.- SEGURO DE OBRA: El contratista debera contratar seguros a nhombre conjunto
del contratista y del contratante. Contra “todo riesgo de obra”, desde la fecha de
iniciacion hasta la fecha de la recepcién provisoria, por un monto minimo en ddlares
equivalente al monto total adjudicado, incluyendo IVA y Leyes Sociales. Se utilizara
a estos efectos la cotizacion del dolar americano interbancario tipo vendedor
correspondiente al Gltimo dia habil del mes anterior a la fecha de la compra directa.

Debera cubrir las siguientes eventualidades que son de riesgo del contratista:

a) pérdida o dafios a las obras y materiales

b) pérdida o dafio de equipos

c) pérdida o dafios a la propiedad

d) lesiones personales o muerte

El contratista debera entregar al Director de Obra, para su aprobacién, las poélizas
y los certificados de seguro antes de la fecha de iniciacion de la obra.
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9.15.- Se debera contar con un responsable de salud y seguridad ocupacional (Técnico
Prevencionista). El mismo tendrd como cometido tener un Plan, para promover la
seguridad y la salud de los trabajadores mediante la aplicacion de medidas y el
desarrollo de las actividades necesarias para la prevencion de riesgos derivados del
trabajo. Asi mismo el Plan deberé tener en cuenta los riesgos para los transeuntes y
el transito vehicular de la zona.

9.16.- La Empresa Adjudicataria sera responsable de las multas por incumplimiento de
las disposiciones vigentes dispuestas por la Intendencia de Montevideo u otro
organismo competente.

9.17.- La Empresa Adjudicataria sera la responsable de tramitar frente a la Intendencia
de Montevideo, todos los permisos de obra necesarios para la ejecucion de los
trabajos cotizados, especialmente con la Unidad de Control de Obras en la Via
Publica. Los costos de los mismos seran a cargo de la Empresa y prorrateados en
los precios cotizados para los diferentes tipos de trabajos.

9.18.- En caso de que se efectuara la tramitacion correspondiente para realizar un corte
de pavimento y el mismo quedara sin efecto por hacerse OSE cargo del trabajo, se
abonara dentro del certificado siguiente, el equivalente al costo del tramite ante la
Intendencia de Montevideo, para lo cual se deberd presentar por la Empresa
Adjudicataria la factura paga correspondiente a la tramitacion del permiso.
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ANEXO 1
FORMULARIO DE OFERTA

Montevideo, de de

Sres. ADMINISTRACION DE LAS OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO.

COMPRA DIRECTA 10048830
R.U.T. RAZON SOCIAL NOMBRE COMERCIAL
DOMICILIO NUMERO | TELEFONO E’féé%%ﬁgg
El que suscribe Sr. , C.1. , representante de la firma

indicada declara estar en condiciones de contratar con el Estado y que se somete a la
Leyes y Tribunales del Pais, con exclusién de todo otro recurso, comprometiéndose a
efectuar los trabajos que se detallan en la memoria de Condiciones que rige la Compra
Directa N° y de acuerdo con las especificaciones establecidas en el mismo y que ha tenido
a la vista por los precios unitarios que cotiza en moneda nacional.

Los precios se establecerdn en numeros y letras. En caso de discordancia se reconoceran
validos los escritos en letras.

PRECIO TOTAL DE LA OFERTA: ---------------- (Nameros)___ -------------- (Letras)
(Dicho monto coincide con el “Precio total de la Oferta” de la Planilla de Comparacion del
Anexo 2 del PCP)

PLAZO: Segun lo establecido en el Art.  de la presente memoria.

MANTENIMIENTO DE OFERTAS: El plazo de mantenimiento de oferta minimo, sera el
indicado en el PCP.

FIRMA/S Aclaracién de Firma/s
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ANEXO 2

LISTADO DE RUBROS

Rubros a ser contratados en forma unitaria y alcance de los mismos

Rubro 1 - Pavimento de vereda de baldosas de Hormigon (gris o color), se cotizara
el precio por metro cuadrado, para suministro, tendido y colocacion.

Rubro 2 - Pavimento de vereda de baldosas especiales, se cotizara el precio por
metro cuadrado, para suministro, tendido y colocacion.

Rubro 3 - Hormigén de vereda, se cotizard el precio por metro cuadrado, para
suministro, tendido y colocacion.

Rubro 4 — Acondicionamiento de vereda de tierra, se cotizara el precio por metro
cuadrado, para suministro, tendido y colocacion.

Rubro 5- Cajas 20*20, se cotizara el precio por construccién de cada caja independiente

en vereda, que incluya suministro, construccion, tapay relleno.
Se entiende por caja el marco y la tapa.
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El oferente deberd cotizar en forma unitaria los siguientes rubros, los cuales seran
liquidados mensualmente segun los metrajes realmente realizados. Estos precios
incluirdn la mano de obra. La no cotizacion de algunos de estos rubros, implicara que la
oferta sea declarada incompleta, lo que motivara su rechazo. Solo a los efectos del
calculo de los aportes de las leyes sociales que O.S.E debera verter al BPS se
manifestara en forma expresa y para cada rubro, el monto imponible de la mano de obra
(personal obrero y capataces, excluido personal de direccion) empleada directamente en

la obra.

PLANILLA LISTA DE PRECIOS

Rubro

Descripcion

Unidad

Precio Unitario
del rubro
incluye M de O

Monto imponible unitario
de jornales declarado
s. del rubro

Vereda de baldosa de hormigén (gris o color) m2

2 Vereda de baldosas especiales m2
3 Hormigén de vereda m2
4 Vereda de Césped (Tepes) m2
5 Acondicionamiento de vereda de tierra m2

Cajas de 20*20

un
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PLANILLA DE COMPARACION

Solo a los efectos de la comparacion de las ofertas, se indica en la siguiente planilla el
metraje de comparacion para cada rubro. Se define como precio total del rubro a aquel
que resulta de multiplicar el precio unitario del rubro por su metraje de comparacion
correspondiente. Se define como monto imponible total del rubro a aquel que resulta de
multiplicar el monto imponible unitario del rubro por su metraje de comparacion
correspondiente. Se define como precio total de la oferta al que resulta de la sumatoria
de los precios totales de los rubros, mas IVA, y mas el aporte por leyes sociales que
resulta de multiplicar la sumatoria de los montos imponibles de jornales por 0,75. Este
precio total de la oferta sera el monto que se utilizara para comparar las ofertas.

Monto
Metraje . N . imponible
Rubro Precio Unitario [ Precio Total o
Descripcion Unidad Cofnepa_ del rubro del rubro “;‘c;:f]gloege
Raci6n incluye M de O |incluye M de O declarados del
rubro
Vereda de baldosa de hormigén
1 (gris o color) m? 380
2 Vereda de baldosas especiales m? 20
3 Hormigén de vereda m? 180
4 Vereda de Césped (Tepes) m2 20
Acondicionamiento. de vereda de
4 tierra m’ 50
5 Cajas de 20*20 un 40
SUMATORIA DE PRECIOS Y MONTOS IMPONIBLES TOTALES DE LOS RUBROS () (1
IVA =0,22 X (I) (1
APORTES LL.SS. Y COMPLEMENTO CUOTA MUTUAL = (0,70 + 0,05)*(ll) (V)
PRECIO TOTAL DE COMPARACION = (1) + (lll) + (IV) (V)

NOTAS:

e El precio total de la oferta sera el monto de comparacion de ofertas.
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ANEXO 3

OBRAS O TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA SIMILARES A LOS
COTIZADOS (en los tltimos 5 afios)

COMPRA DIRECTA N°

DECLARACION JURADA

REPARTICION
O Tipo de i
OBRA PERSONA FECHA VALOR O%ras Cantldéd
CONTR@TANTE CONTRATO OBRA construidas Construidos
DOMICILIO
TOTAL:
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ANEXO 4

EQUIPOS PROPUESTOS POR LA EMPRESA PARA LA REALIZACION DE LAS OBRAS

COMPRA DIRECTA N°

Denominacién

Marca

Modelo
o Tipo

Afo

Potencia

Capacidad

Estado
de Uso

Observaciones
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ANEXO 5

CURRICULUM DEL DIRECTOR DE OBRA PROPUESTO POR LA EMPRESA

COMPRA DIRECTA N°

N0 1 1] ] 1=
Nacionalidad: .o s e
PrOfESION: et
=0 F= T SR

[ (8 [0 [ {0 I OA U ] £7= T [0 1 SRR

Experiencia en obras similares a la cotizada: .............cccuevieiiiiiie i

Nota: Debera adjuntar certificado de estar al dia con el instituto de seguridad social que lo
ampare, y fotocopia del titulo habilitante.
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PRESENTACION DEL REPRESENTANTE TECNICO PROPUESTO POR LA
EMPRESA

COMPRA DIRECTA N°

NI e
Nacionalidad: o e an
g 0] 1= 0] o SRR
=0 F= T S

EStUAIOS CUINSAAOS, e ettt e e e e e e e ee e e e e e e eeeae

Nota: Debera adjuntar certificado de estar al dia con el instituto de seguridad social que lo

ampare, y fotocopia del titulo habilitante.
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ANEXO 6

COMPROMISO DE CAPACIDAD DE OPERACION DIARIA

Llamado a Compra Directa N° DECLARACION JURADA

Sres. De Administracion de las Obras Sanitarias del Estado
Presente
Estimados Sefores:

Por la presente la Empresa ........ . declara tener una
capacidad de operacion diaria superior a 60 m? de reposmon de veredas

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de la
Empresa........ccocceeeeeeiiiiiiieeeeee, , se extiende la presente declaracion el dia................. del

Firma Aclaracién de firma en calidad de
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