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Obras Sanitarias del Estado


Administración de las Obras Sanitarias del Estado
Oficina Comercial Operativa de OSE
Calle: Fco Fondar 763


Pliego de condiciones 


SOLICITUD DE COTIZACIÓN
COMPRA DIRECTA 


OBJETO: SUSTITUCIÓN DE HASTA 100 CONEXIONES DE PLOMO O POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD POR TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD EN LA CIUDAD DE TRINIDAD – DPTO DE FLORES



		Fecha de Apertura	: 02/03/2018
		Hora	11:00
[bookmark: _GoBack]	Oficina Administrativa Dptal de Flores 
Enviar cotización a : comprasflores@ose.com.uy

[bookmark: _Toc146896871][bookmark: _Toc146897233][bookmark: _Toc146898054][bookmark: _Toc146898954][bookmark: _Toc146899442][bookmark: _Toc146899632][bookmark: _Toc146900036][bookmark: _Toc146900138][bookmark: _Toc366838536][bookmark: _Toc387009481]CAPITULO l

1.- [bookmark: _Toc366838538][bookmark: _Toc387009483]NORMAS QUE REGULAN LA CONTRATACIÓN:

a) Normas sobre Contrataciones y Licitaciones  establecidas en el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los Contratos de Suministros y Servicios no Personales (Decreto del Poder Ejecutivo Nº 53/993 del 28/1/93) y sus modificaciones.

b) Pliego de Condiciones Generales para Licitaciones y Contratos de Obra (P.C.G.O.), aprobado por R/D del 10 de febrero de 1971, modificado el 8 de junio de 1972 y el 10 de octubre de 1978, así como otras modificaciones vigentes al momento de la apertura de las propuestas.

c) Pliego de Condiciones Particulares (P.C.P.) y Anexos adjuntos.

d) Reglamentos y normas de la Intendencia de FLORES donde se establecen los requisitos a cumplir para obras en la vía pública.

e) Enmiendas o aclaraciones efectuadas por la Administración relativas al llamado, durante el plazo del llamado a contratación.

f) Texto Ordenado de la Ley de Contabilidad y Administración Financiera del Estado (T.O.C.A.F.) Decreto Nº 150/12 y sus modificaciones. 

2.- [bookmark: _Toc146896872][bookmark: _Toc146897234][bookmark: _Toc146898055][bookmark: _Toc146898955][bookmark: _Toc146899443][bookmark: _Toc146899633][bookmark: _Toc146900037][bookmark: _Toc146900139][bookmark: _Toc177793710][bookmark: _Toc182733331][bookmark: _Toc182734217][bookmark: _Toc182990030][bookmark: _Toc182990164][bookmark: _Toc366838539][bookmark: _Toc387009484]OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

2.1 Comprende la sustitución del caño de plomo o polietileno de baja densidad por tubería de polietileno de alta densidad incluida la estandarización de hasta 100 conexiones domiciliarias de agua, en diámetros exteriores de 20 mm o superior en la ciudad de Trinidad - Flores, de acuerdo a las especificaciones establecidas en el presente Pliego, incluyendo el suministro de los materiales necesarios para la reposición de calles y  veredas de diferentes tipos en las condiciones detalladas en este pliego.

2.2 [bookmark: _Toc146898057][bookmark: _Toc146898957][bookmark: _Toc146899445][bookmark: _Toc146899635][bookmark: _Toc146900039][bookmark: _Toc146900141][bookmark: _Toc189558841]La cantidad total a ejecutar es estimada y no generará obligación a la Administración en cuanto a su ejecución total, ni en cuanto a una ejecución mensual promedio. 


3.- [bookmark: _Toc366838540][bookmark: _Toc387009485]PLAZO TOTAL DE LA OBRA

3.1 El plazo total para la realización de los trabajos será de 4 meses.
                                                                                                     
3.2 Los plazos del contrato se computarán a partir del día siguiente de la notificación de la Adjudicación.

3.3 Se considerará que el período de ejecución de la obra termina el día de la presentación por parte del Contratista de la solicitud de Recepción Provisoria de la Totalidad de la Obra, a conformidad del Director de Obra, al que se deberá agregar eventualmente, los días insumidos por la Empresa Contratista para subsanar las observaciones que efectuare el Técnico responsable de realizar las Inspecciones Previas a la Recepción de la Obra.

[bookmark: _Toc366838541][bookmark: _Toc387009486]
CAPITULO II - ESPECIFICACIONES GENERALES
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4. [bookmark: _Toc189558842][bookmark: _Toc366838542][bookmark: _Toc387009487]DE LOS TRABAJOS A REALIZAR 

4.1 El trabajo a realizar comprende todas las tareas necesarias para:
a) La sustitución completa del caño de plomo o polietileno de baja densidad de las conexiones entregadas mediante Órdenes de trabajo para sustituir por tubería de polietileno de alta densidad, desde el ferrul (pieza de conexión a la tubería de distribución)  hasta la llave de paso del cliente o el medidor. 
b) La estandarización de la conexión según las disposiciones, normas y materiales aprobados por la Administración y la correcta reposición de los pavimentos de vereda. 

4.2 Las conexiones a sustituir podrán estar en vereda de diferentes tipologías y calzada de pavimento de bitumen, balasto, adoquines, hormigón etc.

4.3 A título informativo se enumeran algunas tareas que incluye la obra: 

4.3.1 Maniobras desde el ferrul. 
a) Apertura del pavimento sobre la tubería principal donde se ubica el ferrul, la ubicación del mismo corresponderá al Contratista, O.S.E. sólo indicará la proximidad del mismo. El área de la superficie a remover será aproximadamente 0,80 x 0,80 metros. En el caso en dónde la tubería principal se encuentre debajo de pavimentos de calzada (calle), el marcado del corte del  pavimento de bitumen deberá realizarse con disco. Si la misma estuviera debajo del pavimento de vereda, y se tratara de hormigón, se deberá proceder recortando el mismo con disco. 
b)  Se excavará de forma de dejar perfectamente descubierto e inspeccionable el ferrul y la sección del caño donde éste se ubica. 
c) Salvo autorización expresa de la Dirección de Obra o a quién ésta designe, se deberá sustituir el ferrul existente. La operación consistirá en el retiro del ferrul existente y la fijación del nuevo ferrul a la tubería mediante la instalación de una nueva abrazadera o collar de toma según lo determine la Dirección de la Obra. Esta operación deberá realizarse con la tubería de distribución en carga.
	 
4.3.2 Tendido del caño de polietileno de la conexión

a) Una vez abierta el área sobre el ferrul y haber dejado descubierta la tubería, se procederá al tendido de la conexión (tubería de polietileno de alta densidad de 20mm), el cual deberá ser en un tramo entero sin uniones entre el ferrul y el nicho del medidor.

b) Para las conexiones largas en las que es necesario realizar el cruce de la calzada bajo pavimentos de bitumen y en los casos que sea técnicamente posible, se deberá realizar el cruce con equipos de perforación subterránea (lanza, tunelera, Trenchless Technology, etc.) evitándose así el corte transversal de los pavimentos, de manera que sea posible la colocación de la vaina correspondiente. Este trabajo se realizará habiendo obtenido el contratista previamente el permiso pertinente de la Intendencia de Flores.

c) En la propuesta se deberá especificar las características técnicas y de operación del equipo de perforación subterránea a utilizar.
d)  La perforación ejecutada por estos sistemas tendrá una profundidad mayor a los 80 cm. El cruce deberá alinearse con la posición del nicho para el medidor.

4.3.3 En aquellos casos en que no sea posible el uso de equipos de perforación subterránea y habiendo obtenido previamente el permiso de la Intendencia de Trinidad, se procederá al corte transversal del pavimento de la calle. Previo a la remoción del  pavimento se deberá realizar el marcado del corte con disco.

4.3.4 Se cotizarán ambas alternativas, quedando a sólo juicio de la Dirección de Obra cuál será el sistema a utilizar en cada cruce. La Dirección de Obra determinará en qué casos el Contratista deberá colocar una vaina de 38 mm bajo el pavimento. La vaina será proporcionada por la Administración.

4.3.5 En la vereda hasta el nicho se excavará en profundidades no menores a 40 cm, dejando el tubo de polietileno dentro del nicho existente y conectando a la tubería de distribución existente como se indicará más adelante.

5. Estandarización de la conexión y eventual instalación de nicho. 
5.1 Siempre que corresponda o lo determine el Director de Obra, se deberá colocar el nicho de acuerdo a la estandarización de las conexiones.

6. Finalizada la instalación se tapará la zanja y pozo realizado hasta el nivel del pavimento, con arena en la zona de la tubería y completándola hasta el nivel de la calzada con tosca compactada.
                           
7. Reposición del pavimento de calzada y vereda. 

7.1 Las reposiciones de veredas se harán en un todo de acuerdo con las normas establecidas por la Intendencia de Flores, según corresponda y conforme a las reglas generales de buena construcción para esta clase de obras. 

7.2 Las reposiciones de pavimentos,  serán efectuadas por la Intendencia.

7.3 Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, el Contratista deberá tener presente las siguientes indicaciones:

7.4 Los afirmados deben ser repuestos al nivel que tenían antes de ser levantados y en correspondencia con el de las superficies contiguas, el mismo día en que se construyó la conexión de modo de dejar el tránsito liberado en condiciones normales de forma inmediata.

7.5 Se deberá restablecer la base y sub-base del  pavimento afectado con adecuada compactación y tosca de buena calidad y/o arena compactada según la normativa técnica vigente por la DNV del MTOP. Este trabajo consiste en la extracción y retiro del lodo o material afectado con traslado a depósito y el posterior relleno con material granular compactado al 95% de la densidad seca del material hasta la cota de rasante del pavimento circundante. La última capa superior de 10 cm hasta la rasante se realizará con tosca y cemento a razón de 50 kg de cemento portland por m3 de tosca. 

7.6 Todos los materiales que deberá reponer el Contratista por insuficiencia de los que han sido extraídos de las calzadas o aceras, deben ser de igual naturaleza, clase, composición, color y dimensiones que los que han sido extraídos, a fin de que no resulten diferencias con los pavimentos no removidos en las superficies inmediatas.

7.7 El área extraída del contrapiso de los empedrados y adoquinado solo podrá ser empleada en la reconstrucción de los mismos, si estuviese limpia, exenta de tierra o materias extrañas a juicio de la Dirección de Obra.

7.8 Para reponer las veredas se colocará sobre relleno de tierra un contrapiso de hormigón de cascotes de 0.10 m de espesor (cinco partes de ladrillo partido y dos partes de mortero compuesto de 300 litros de arena; 100 litros de cal en pasta y 50 kg de portland). Sobre este contrapiso se colocará la baldosa asentándola sobre mortero de igual composición a la indicada anteriormente. Se terminará con lechada de portland puro para llenar las juntas entre baldosas. La baldosa a utilizarse será igual a la del resto de la vereda, permitiéndose el uso de las retiradas en la apertura de zanja o pozos siempre que estén sanas y limpias. Se construirán juntas de dilatación en los casos que corresponda.

7.9 En todos los casos, el Contratista deberá cubrir el caño con arena, tapar la excavación llevándola al nivel original mediante el uso de un compactador mecánico, sustituyendo el barro por material seco tipo balasto o similar, eliminando piedras. 

7.10 Toda área de grama que sufra deterioro por efectos de las obras, debe ser restituida con el mismo tipo de grama original. Antes de sembrar o colocar el césped, la nivelación y acabado de las obras deberán estar terminados a satisfacción del propietario afectado y con la aprobación de la Dirección de la Obra. En las zonas por restituir se dispondrá una capa de tierra vegetal de 0,05 m de espesor sobre la cual se colocarán los “tepes” de grama fresca con 0,04 m de suelo adherido a sus raíces. La responsabilidad del Contratista cesa a los 60 días de haber hecho el trasplante de “tepes”, siempre y cuando no haya reclamaciones del propietario, en cuyo caso estará obligado a darles debida atención, replantando aquellos lugares donde no haya resultado efectivo el trasplante. 
7.11 Todos los cortes de pavimentos se realizarán en forma recta con amoladora y de forma rectangular.
                                   
8. Señalización del trabajo hasta su finalización.


8.1 Se deberán balizar los trabajos ejecutados hasta su finalización y la liberación al tránsito. 

8.2 Se deberá identificar en cada trabajo con un cartel la empresa que está trabajando para OSE.
                                   
9. Retiro del material sobrante habilitando la plena circulación.

9.1 Todos los materiales resultantes de las excavaciones serán depositados provisionalmente en las inmediaciones del lugar de trabajo, en la medida absolutamente imprescindible para la buena ejecución de las obras y en forma tal que no creen obstáculos a los desagües y al tránsito en general por las calzadas y las aceras.

9.2 El Contratista proveerá y mantendrá el equipo necesario para remover toda el agua que penetre a las excavaciones, de manera que éstas permanezcan secas hasta que la tubería esté instalada.

9.3 Se deberá canalizar debidamente el agua de extracción a efectos de minimizar los perjuicios o molestias generados en la vía pública.

9.4 Finalizada las obras se deberá observar que no exista material sobrante de la misma para liberar los pavimentos a la circulación.

9.5 Todos los materiales excedentes de las excavaciones se transportarán y se dispondrán en capas debidamente consolidadas y emparejadas, en algún sitio convenientemente elegido por el Contratista y aprobado por la Dirección de Obra.

9.6 La disposición de estos materiales, incluyendo acarreo, nivelación y acabado, se entenderá como obligación del Contratista y, por lo tanto, no se pagará separadamente.

9.7 Se deja expresa constancia que es responsabilidad directa del Contratista el atender cualquier reclamación civil, penal o laboral, originada en el sitio de disposición final del material sobrante.

9.8 Se considerará un trabajo ejecutado a aquel que además de cumplir con el objeto del presente llamado, tenga todos los pavimentos repuestos, y se haya realizado el retiro de todos los materiales sobrantes producidos durante el trabajo en el sitio. Además se considerará un trabajo aceptable, a aquel trabajo que cumple las condiciones anteriores, y además que se realice en las condiciones de calidad establecidas, así como en los plazos solicitados en el presente pliego.



10 [bookmark: _Toc366838543][bookmark: _Toc387009488]DE LA ESTANDARIZACION DE LA CONEXIÓN

10.1 La forma de ejecución estandarizada que posee O.S.E. para las conexiones domiciliarias, en sus diferentes formas, son las siguientes: 
a) Instalación del cliente levantada del piso.
b) Instalación del cliente enterrada en el piso.
c) Instalaciones múltiples.
d) Medidores en vereda

10.2 Si bien los trabajos que se contratan corresponden a la sustitución de conexiones domiciliarias de agua potable de plomo o de polietileno en mal estado o con pérdida, también se entiende conveniente incluir la estandarización de los nichos y de los medidores de acuerdo a las Reglamentaciones de la Administración, por lo que el Contratista deberá cotizar el trabajo de instalación de nicho en vereda, reservándose la Administración el derecho de adjudicar o no los mismos.

10.3 La Dirección de Obra evaluará la existencia o el estado de los nichos, condiciones de instalación de los medidores, etc. pudiendo exigir que además de la sustitución de la conexión se proceda a la colocación del medidor en la vereda. En todos los casos la Administración suministrará todos los materiales necesarios para la estandarización de la misma.

10.4 En el caso en que deba moverse el medidor de la ubicación existente hacia el nuevo nicho instalado en vereda, se deberá dejar un niple en el lugar donde estaba el medidor, el cual irá roscado a las tuercas existentes que correspondían al medidor allí instalado. A los efectos reglamentarios y para el Contratista la tubería ya sea de polietileno o de plomo existente entre el nuevo nicho y la ubicación anterior del medidor (dentro de la vivienda) pasa a ser parte de la instalación interna del Cliente. Por lo tanto se deberá tener especial cuidado con el empalme de esa tubería con la llave de paso correspondiente al cliente (la cual se encuentra ubicada del medidor hacia la vivienda) utilizándose piezas de unión adecuadas y verificándose que no queden pérdidas.

























11 ESTANDARIZACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ½ PULGADA

a) Esquema general de las conexiones de agua domiciliarias 

[bookmark: _Toc189034806]Esquema de instalación
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11.1 La llave de cierre perteneciente a O.S.E. va instalada al lado del medidor dentro del nicho, el tipo de llave a utilizar deber ser del tipo esférica, con cierre y apertura en cuarto de vuelta y/ó del tipo antifraude la que será suministrada por OSE. 

11.2 En caso de mantenerse el nicho existente, de ser necesario deberá construirse un caballete rígido para la  instalación del medidor, a los efectos de asegurar su correcta colocación. OSE adoptó el sistema de medio caballete en polipropileno/P.V.C. para instalaciones en pared o muros  y de caballete completo en polipropileno/P.V.C para instalaciones en jardín o retiros.

11.3 Se conservará la llave del cliente en caso de que ésta se encuentre en buen estado de operación y mantenimiento. En caso de inexistencia o mal estado se instalará una nueva llave de cliente. 

11.4 La Dirección de Obra dispondrá en cada caso si corresponde la instalación de nuevo nicho (suministrado por O.S.E.) en vereda así como la instalación de nuevo medidor.


12 Materiales constitutivos y diámetros considerados

Para los elementos de las conexiones se determinaron los siguientes materiales que serán suministrados por OSE:

· Collar de toma o abrazadera …………………...........P.V.C. o hierro
· Ferrul com adaptador de compresión.........................P.V.C/polipropileno o bronce
· Cupla de reducción 19 a 12.7 mm	bronce / polipropileno
· Adaptador para polietileno	polipropileno
· Tubería conexión	polietileno de alta densidad
· Codos	polipropileno 
· Niples	polipropileno 
· Llave OSE	polipropileno o metal antifraude
· Llave cliente	P.V.C, polipropileno o metal
· Tubos (rectos y acodados)	P.V.C./polipropileno 
· Tuercas (con perforación para precinto)	polipropileno/P.V.C. 
· Adaptadores curvos roscados para PEAD…………..polipropileno 
· Adaptadores rectos roscados para PEAD…………...polipropileno.-

13 Nichos en Vereda

13.1 Para aquellos casos especiales en que no pueda sustituirse la conexión adecuadamente, por motivos debidamente fundamentados, los medidores y los correspondientes nichos se colocarán en la vereda.
13.2 Se establece que al igual que para las conexiones comunes, la responsabilidad del cliente sobre la instalación, es a partir de la llave posterior del medidor, incluida ésta.

13.3 El esquema completo de instalación para el medidor en vereda es el siguiente:



tapa abatible
línea de propiedad
Vereda

llave cliente

cliente

conexión

nicho de vereda
llave OSE
<=20 cm

instalación interna

medidor


14 [bookmark: _Toc366838544][bookmark: _Toc387009489]NOTIFICACION DE LOS TRABAJOS

14.1 La empresa adjudicataria recibirá las órdenes de trabajo donde conste:

· Dirección: calle y número de puerta
· Datos del cliente y de identificación de la conexión
· Tipo de trabajo a realizar y diámetro de la conexión

14.2 Previo al comienzo de los trabajos en cada conexión domiciliaria deberá estar definido:

a) Si se debe colocar nuevo nicho con determinación de su ubicación.
b) Si se debe instalar un nuevo medidor.
[bookmark: _Toc189558843]
15 [bookmark: _Toc366838545][bookmark: _Toc387009490]PLANIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS

15.1 Una vez iniciado el contrato con la Empresa Adjudicataria, la D. de O. le irá entregando nóminas de órdenes de trabajo que deberán ser realizadas por la Empresa, en un plazo no mayor a 5 días hábiles.

15.2 La Empresa Adjudicataria deberá informar diariamente a la D. de O. la planificación de los trabajos solicitados. Esta comunicación se hará vía transmisión de datos, en formato definido por O.S.E. El Contratista deberá contar con un celular de forma de tener comunicación fluida con la D. de O.

15.3 Esta planificación diaria no podrá ser modificada, sin la previa autorización de las respectivas supervisiones. Se entiende por planificación al listado de los trabajos a realizar en el día, así como también al listado de las personas que integran los equipos de trabajo, detallando nombre, cargo y cédula de identidad. Se ejecutará la sustitución de las conexiones por orden cronológico tomándose como referencia la fecha de emisión de la Orden de Trabajo.

15.4 La información de las órdenes de trabajo cumplidas, será devuelta por el responsable de la Empresa, al siguiente día hábil de su ejecución. 

15.5 Deberá indicarse diámetro de la conexión, número, diámetro y marca del medidor instalado, y/o del sustituido si fuera el caso, y fecha de cumplido. Se tomará como fecha de cumplido a efectos de la contabilización de los plazos y las multas, la fecha de comunicado el cumplido.
Además se indicará en cada Orden de Trabajo el detalle de materiales utilizados, en lo que respecta a los suministrados por O.S.E.- 
15.6 La Empresa Adjudicataria deberá designar un representante que será responsable de los trabajos efectuados por la Empresa, servirá además de interlocutor válido para toda comunicación y observaciones a la Empresa que OSE estimase conveniente realizar. El mismo deberá estar disponible para ser contactado durante los horarios de trabajo de la Empresa.

16 [bookmark: _Toc366838546][bookmark: _Toc387009491]PLAZOS DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

16.1 El plazo para la sustitución de una conexión será de 5 días máximo a partir de la entrega de la Orden de Trabajo. Realizada la sustitución tendrá un plazo máximo de hasta 72 horas para finalizar la reposición de vereda. 

16.2 A los efectos de garantizar al oferente un ritmo mínimo de trabajo la Administración asegura un mínimo de 34 órdenes de sustitución de conexiones por mes. 

16.3 De igual forma la Empresa deberá poseer una capacidad de ejecución de 2 conexiones diarias a efectos de dar cumplimiento a las 100 conexiones en el plazo de 3 meses. Los plazos se computarán a partir de la entrega de las Órdenes de Trabajo por parte de O.S.E.

16.4 La Dirección de Obra podrá solicitar la sustitución de una conexión en carácter de urgente la cual deberá cumplirse en la misma jornada, pudiendo alterar el orden previsto de ejecución.

16.5 Se considerará un trabajo correcto y aceptado, sólo aquel que aparte de cumplir con los requisitos técnicos, se cumpla dentro de los plazos previstos. Se considerará  trabajo cumplido cuando estén  terminadas la totalidad de las tareas de sustitución y estandarización, hecha la reposición de pavimentos  y retirado los escombros.


17 [bookmark: _Toc189558844][bookmark: _Toc366838547][bookmark: _Toc387009492]SEÑALIZACION

17.1 La Empresa será responsable por la señalización desde el principio de los trabajos hasta la culminación de los mismos, cuando se habilite al tránsito o al uso público los pavimentos que deban reponerse. El Director de Obra podrá observar el tipo de baliza, la cantidad de balizas a colocar, etc.

17.2 La zona de obras deberá quedar delimitada con cintas de señalización, balizas luminosas, así como barreras luminosas en los casos que correspondan.

17.3 Durante el transcurso de los trabajos en cada obra debe haber un cartel móvil el cual tendrá el logo de la Empresa y su nombre, el mismo tendrá una leyenda que diga “Trabajando para OSE”. El mismo deberá mantenerse en buen estado durante el transcurso de la obra.

17.4 Deberán extremarse las medidas de señalización con el fin de evitar cualquier tipo de accidentes ya sean en la calzada o en la vereda con transeúntes o vehículos que circulen por la zona.

17.5 Será de exclusiva responsabilidad del Contratista cualquier accidente que pudiera ocurrir por falta de señalización, material acopiado, pozo abierto, etc. durante el período de inicio de los trabajos y hasta la reposición del pavimento y librado al uso público de los mismos. 

17.6 La señalización indicada deberá estar en condiciones normales de funcionamiento y en buen estado durante el período referido.
[bookmark: _Toc189558845][bookmark: _Toc146898071][bookmark: _Toc146898971][bookmark: _Toc146899459][bookmark: _Toc146899649][bookmark: _Toc146900053][bookmark: _Toc146900155]

18 [bookmark: _Toc366838548][bookmark: _Toc387009493]SUPERVISION DE LOS TRABAJOS LICITADOS 

18.1 OSE designará a la persona que tendrá a su cargo la Dirección de las Obras, quien determinará y coordinará con el Director de Obra de la Empresa Adjudicataria, la ejecución de las obras. El Director de Obras de la Administración podrá designar supervisores que controlarán los trabajos que se realicen.

18.2 Funcionarios de O.S.E. efectuarán las inspecciones de las obras, centros de producción, almacenamiento, etc., a su mejor conveniencia, obligándose el Contratista o proveedor a otorgar las facilidades necesarias.


19 [bookmark: _Toc189558848][bookmark: _Toc146898078][bookmark: _Toc146898978][bookmark: _Toc146899466][bookmark: _Toc146899656][bookmark: _Toc146900060][bookmark: _Toc146900162][bookmark: _Toc366838550][bookmark: _Toc387009494]VERIFICACIONES DE LOS TRABAJOS REALIZADOS

19.1 La Administración contará con un plazo de 4 días calendario para verificar la información antes declarada, luego de los cuales éstos quedan validados para la liquidación.

19.2 En caso de constatarse diferencias, luego de notificada de las mismas, la Empresa Adjudicataria dispondrá de 3 días calendario para apelar, luego de los cuales estas observaciones quedan firmes a los efectos de su liquidación.


20 [bookmark: _Toc366838551][bookmark: _Toc387009495]OBRAS ACCESORIAS
[bookmark: _Toc146898083][bookmark: _Toc146898983][bookmark: _Toc146899471][bookmark: _Toc146899661][bookmark: _Toc146900065][bookmark: _Toc146900167]
20.1 Corresponde por parte de la Empresa Adjudicataria ejecutar como obras accesorias, cuyo importe estará prorrateado en el precio unitario de los distintos rubros, todas aquellas señaladas en el presente Pliego  y para las cuales no se solicita cotización y todas aquellas, que sin ser mencionadas explícitamente, se consideren necesarias para la ejecución de los trabajos licitados.

20.2 A modo de ejemplo, se citan algunas:
· corte de raíces
	limpieza, regularización y recuadrado de los cortes, con el retiro de los materiales sobrantes
	colocación y mantenimiento de la señalización requerida y necesaria
· reasentamiento o reconstrucción de los cordones existentes, alterados durante el corte
· remoción y retiro del contrapiso y baldosas en mal estado
	desvío de las aguas que pudieran perjudicar la correcta ejecución de los trabajos,  durante su realización y  los 5 días subsiguientes
· retiro del material sobrante
· remoción de pavimentos de calzada
· recomposición de la base y sub base de la calzada para liberar el tránsito
· remoción y reposición de pavimentos de vereda.-
· etc.


21 [bookmark: _Toc366838554][bookmark: _Toc387009496][bookmark: _Toc148788015]MATERIALES

21.1 Será de cuenta de la Administración el suministro de todos los materiales necesarios para la construcción de las conexiones, incluidos los nichos. 

21.2 El Contratista se hará cargo del suministro de todos los materiales inherentes a la reposición de pavimentos de veredas y calzadas, los que deberán contar con la aprobación previa de la Dirección de Obra. 

22 [bookmark: _Toc366838555][bookmark: _Toc387009497][bookmark: _Toc146202921][bookmark: _Toc146207112]DE LA LOCOMOCION

22.1 El transporte de los materiales, de los equipos y del personal, deberá ser realizado por el contratista a su costo. Los vehículos afectados deberán estar identificados con el nombre de la Empresa y cartelería que identifique que están trabajando para O.S.E.


23 [bookmark: _Toc366838556][bookmark: _Toc387009498]GARANTÍA DE LOS TRABAJOS.

23.1 [bookmark: _Toc366838557]La Empresa será responsable por la conservación de las conexiones así como de las reposiciones de pavimentos, a su costo, por un plazo de 60 dias a partir de la fecha de recepción por la Dirección de Obra, en referencia a defectos constructivos no evidentes al momento de la respectiva aprobación. 
[bookmark: _Toc387009499]CAPITULO III – CONDICIONES GENERALES


24 [bookmark: _Toc357506561][bookmark: _Toc366838558][bookmark: _Toc387009500]REQUISITOS PARA OFERTAR
		
24.1 DEL REGISTRO DEL PROVEEDOR:

24.1.1 Las empresas deberán estar inscriptas en forma provisoria o definitiva en el Registro de Proveedores de la Administración. 

25 [bookmark: _Toc357506563][bookmark: _Toc366838559][bookmark: _Toc387009501]REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTA

25.1.1 Las propuestas deberán ceñirse a las condiciones y formas que establece el presente Pliego de Condiciones Particulares y las exigidas en el Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera del Estado (TOCAF), Decreto del Poder Ejecutivo Nº 150/012 de fecha 11/V/12, pudiéndose agregar cualquier información complementaria pero sin omitir las exigencias requeridas. 

25.1.2 Las propuestas deberán presentarse en sobre cerrado en la Oficina Administrativa Departamental de OSE, Fondar 763. 

25.1.3 A los oferentes que no se presentaren en tiempo, no les serán recibidas las ofertas.



26 La propuesta deberá presentarse acompañada de los siguientes documentos:

26.1 Constancia que acredite la vigencia del Seguro contra Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales (Art. 61 de la Ley 16.074).

26.2 El “Formulario de Oferta”, la “Planilla Lista de Precios y Comparación de Ofertas”, y “Currículum del Ingeniero Civil” debidamente completado, de acuerdo a lo establecido en los Anexos 1, 2 y 3del presente Pliego.

26.3 Constancia emitida por la Inspección General del Trabajo y la Seguridad Social acreditando que el oferente no haya incurrido en las conductas previstas en el Art. 14 de la Ley 18.516 y su decreto reglamentario 255/2010.

27 [bookmark: _Toc357506569][bookmark: _Toc366838562][bookmark: _Toc387009502]DEL PRECIO DE LA OFERTA

27.1 Los precios de las ofertas deberán realizarse en condiciones de pago a 60 días de la fecha de la factura, que será la del último día del mes de ejecución de los trabajos a certificar.

27.2 Los precios no podrán estar sujetos a confirmación ni condicionados en forma alguna y deberán comprender todos los gastos necesarios para la correcta ejecución del servicio conforme a las especificaciones contenidas en el presente pliego.

27.3 Todos los tributos que legalmente corresponden al Contratista por el cumplimiento del contrato se consideraran incluidos en los precios cotizados.


28 [bookmark: _Toc357506571][bookmark: _Toc366838565][bookmark: _Toc387009503]DE LA MONEDA DE COTIZACION

28.1 Todos los precios deberán ser cotizados solamente en Moneda Nacional.

29 [bookmark: _Toc357506577][bookmark: _Toc366838571][bookmark: _Toc387009504]ADJUDICACIÓN. 
29.1 La Administración se reserva el derecho de adjudicar en forma parcial los rubros ofertados.
29.2 Respecto a la de mejora de ofertas y negociación rige lo establecido por el artículo 66º del TOCAF.	


30 [bookmark: _Toc357506579][bookmark: _Toc366838573][bookmark: _Toc387009505]GESTION PARA EL PAGO DE LOS TRABAJOS   

30.1 Los trabajos realizados se certificarán mensualmente, y sus importes se calcularán en base a mediciones de obra hecha y los precios unitarios de la oferta.

30.2  Se entenderá por  trabajos ejecutados la correcta ejecución a conformidad del Director de Obra, cuando la conexión esté totalmente sustituida y estandarizada, hecha la reposición de pavimentos, retirado los escombros y dentro de los plazos previstos.

30.3  La medición de los trabajos realizados en el mes se efectuará con la presencia de la Dirección de Obra de la Administración o la Supervisión designada para ello, conjuntamente con la Dirección de Obra del contratista.


31 [bookmark: _Toc357506580][bookmark: _Toc366838574][bookmark: _Toc387009506]ESTUDIO DE LAS LIQUIDACIONES MENSUALES Y CONFORMACIÓN DE LAS FACTURAS

31.1 Dentro de los primeros 3 (tres) días hábiles del mes siguiente al de ejecución de la obra liquidada, el Contratista deberá presentar los certificados al Director de Obra designado por la Administración, para su aprobación y trámite. Todo certificado presentado fuera del plazo fijado se tendrá por recibido el mes inmediato posterior. En estos casos la Administración podrá realizar por sí  las liquidaciones mensuales de obra que entienda pertinente, sin que el Contratista tenga derecho a objetarlas.

31.2 Para la aprobación de las liquidaciones mensuales el Contratista deberá presentarlas en la forma y plazos previstos en el Numeral anterior.


31.3 Conjuntamente con la certificación mensual se evaluará por parte del Director de Obra el total de jornales empleados a la fecha. Si el mismo supera al declarado en la oferta, los aportes correspondientes serán de cuenta del Contratista, para lo cual se deberá descontar el monto correspondiente de las certificaciones mensuales.

31.4 Conjuntamente con la presentación mensual de los certificados, el Contratista deberá presentar la solicitud de días de prórroga que se hubieran generado en el mes que se está certificando, con las correspondientes justificaciones que los hubieran ameritado.

31.5 El Director de Obra evaluará dichas solicitudes con los mismos plazos y procedimiento que para la aprobación de las liquidaciones mensuales. Con los días de prórroga y sus justificaciones, aceptados por el Director de Obra, mensualmente se fijará una nueva fecha de fin del plazo de la obra, la que será adjuntada y formará parte de la certificación.

31.6 Este procedimiento mensual se realizará a solicitud del Contratista hasta la fecha de presentación de la solicitud de Recepción Provisoria a conformidad del Director de Obra.


32 [bookmark: _Toc357506581][bookmark: _Toc366838575][bookmark: _Toc387009507]AMPLIACIONES DEL PLAZO DE EJECUCION

32.1 Las solicitudes de prórroga que no correspondan a causas habituales tales como lluvias, paros de la construcción u otro motivo que fuera ajeno totalmente a la responsabilidad de la Empresa, deberán ser planteadas por escrito al Director de Obra dentro de los diez días hábiles de aparecidas las causas que las pudiera ameritar. Las mismas deberán ser debidamente justificadas y quedarán a resolución de la Administración.
Toda solicitud planteada fuera de ese plazo no será atendida.

32.2 Si en la aplicación de las normas correspondientes se ordenasen aumentos en las obras contratadas, los mismos darán derecho al Contratista a una prórroga del plazo estipulado para la terminación y entrega de los trabajos, proporcional a los aumentos de obra dispuestos, manteniéndose la relación existente entre el monto de obra y el plazo de ejecución contractual.

32.3 Serán causas justificables de prórroga:
	
· Días de lluvia (serán días hábiles).
· El Director de Obra ordena una demora o no emite oportunamente las  instrucciones requeridas para ejecución de la Obra.
· Adicionales de Obra oficialmente aprobados que ameriten una ampliación de plazo. La prórroga del plazo será proporcional al porcentaje del monto de la ampliación aprobada respecto al de la obra original. 
· Causas de Fuerza Mayor que el Director de Obra acepte.
· [bookmark: _Toc357506582][bookmark: _Toc366838576][bookmark: _Toc387009508]No será de aplicación el Art. 93° del P.C.G. (Ampliación de Plazo por atraso en los pagos).

33 LIQUIDACIÓN DE VARIACIONES DE OBRA

33.1 Cuando deban disponerse aumentos o disminuciones de la obra contratada, estos se liquidarán de acuerdo a los precios unitarios de la oferta.

33.2 La Administración no reconocerá como tal a ningún trabajo imprevisto o extraordinario que se realice sin la orden previa y por escrito de la Dirección de Obra. De ser realizados sin esa orden, el costo de dichos trabajos será de exclusiva cuenta del Contratista.


34 [bookmark: _Toc357506583][bookmark: _Toc366838577][bookmark: _Toc387009509]TRÁMITE DE LOS PAGOS POR LEYES SOCIALES

34.1 Dentro de los primeros 5 (cinco) días hábiles de cada mes el Contratista deberá presentar la Planilla N° 1300 de A.T.Y.R., nominada  Declaración de Personal y Actividad (correspondiente a los aportes sociales según la Ley N° 14.411) de las obras ejecutadas el mes anterior, con una copia, para su certificación por el Director de la Obra.

34.2 El original le será reintegrado al Contratista dentro de los 3 días hábiles siguientes, para su presentación en   A.T.Y.R. El Contratista presentará la referida Planilla a ATYR dentro del plazo estipulado por dicha Oficina, la que le entregará copia sellada y fechada.

34.3 Una vez que el Contratista realice la gestión correspondiente ante el B.P.S., deberá presentar a la Administración la planilla con el sello de constancia de haber realizado el trámite en fecha, dentro de los siguientes 3 (tres) días hábiles, a los efectos de gestionar el pago de los aportes.

35.4 También deberá presentar Planilla o fotocopia de liquidación mensual de haberes del personal afectado a la Obra, correspondiente al mes anterior, firmada de conformidad por éstos y certificada por el sobrestante de la Administración. 

35.5 Si por atraso en el cumplimiento de los plazos indicados, el BPS aplicase multas y recargos, la parte porcentual del atraso que fuera imputable al contratista le será descontada del próximo certificado de pago, o en caso que no hubiere pagos pendientes, se descontarán de la Garantía de Buena Ejecución de las Obras.

35.6 En caso de suspensión de la obra, el contratista deberá gestionar frente a A.T.Y.R. el cambio de estado, así como el cierre de obra, dando la baja al personal, en las fechas establecidas por el BPS. Si el incumplimiento de lo establecido en este Numeral implicara multas o recargos por parte de ATYR, serán de cargo del Contratista y le serán descontados de pagos posteriores o en su defecto de la garantía correspondiente.

35.7 El Contratista deberá llevar en la Oficina de la Obra, las planillas del personal ocupado en las diversas tareas, con su identificación y las jornadas trabajadas.

35.8 Estas planillas deberán ser presentadas mensualmente a la aprobación de la Dirección de la Obra. Dicha Dirección podrá requerir el acceso a las mismas en toda oportunidad que lo considere necesario.

35.9 Si el total de jornales empleados en la obra por el Contratista fuera superior al que surge del cálculo a partir del total declarado en su oferta, serán de su cargo los aportes que correspondan a la diferencia en exceso. Los montos correspondientes serán descontados de los pagos (certificados de obra) que la Administración deba efectuar al Contratista por la Dirección de la obra.  En el caso que no hubiesen pagos pendientes, serán descontados de la Garantía de Buena Ejecución.

35.10 A los efectos de ajustar el monto de jornales establecidos en la oferta, se tomará la relación J/Jo, donde:
	
J =	Jornal de la categoría V, medio oficial albañil, según  mayor de laudo o convenio homologado para la zona donde se ubica la Obra, vigente al último día del mes anterior al de ejecución de los trabajos.
Jo = 	Ídem, al último día del mes anterior al de apertura de la Licitación.

36 [bookmark: _Toc357506584][bookmark: _Toc366838578][bookmark: _Toc387009510]FINALIZACIÓN DE LA OBRA

36.1 En el momento que el Contratista considere haber terminado con todos los trabajos previstos en el contrato, solicitará por escrito la conformidad de la Dirección de Obra.

36.2 La Dirección de Obra verificará que la misma ha sido concluida en sus más mínimos detalles. De confirmarse esto, la obra se considerará finalizada tomándose como fecha de terminación la del recibo por parte de la Dirección de Obra de la solicitud escrita antes mencionada. A esta fecha, se le deberán sumar posteriormente, los días que insuma la Empresa en subsanar las observaciones que eventualmente realice el técnico designado para la realizar la Recepción Provisoria de la Obra de acuerdo al Numeral 22.4.

36.3 En caso que hubiera tareas aún realizadas, o que no estuvieran terminadas a total satisfacción de la Dirección de Obra, la misma lo comunicará al Contratista en un plazo de cinco días hábiles desde la solicitud de terminación. En caso que la respuesta de la Dirección de Obra excediera ese lapso, los días calendario de demora se agregarán al plazo total de obra.

36.4 El Contratista continuará entonces con sus tareas hasta que vuelva a considerar que los trabajos contratados están cumplidos hasta en sus más mínimos detalles, en cuyo caso realizará una nueva solicitud que tendrá un tratamiento idéntico a la anterior, repitiéndose esto tantas veces como la Dirección lo considere pertinente.


37 [bookmark: _Toc357506585][bookmark: _Toc366838579][bookmark: _Toc387009511]RECEPCIÓN PROVISORIA

37.1 Se considerará que el período de ejecución de la obra termina el día de la presentación por parte del Contratista de la solicitud de Recepción Provisoria de la Totalidad de la Obra, a conformidad del Director de Obra. A estos efectos se deberá cumplir que el mismo no tenga observaciones que formular en cuanto a la ejecución de los trabajos.

37.2 El Director de Obra notificará formalmente a la Empresa los días hábiles de atraso de la totalidad de las obras que se hubieran generado a esa fecha, indicando a) fecha de comienzo de los trabajos; b) plazo de obra originalmente previsto; c) fecha de finalización originalmente prevista; d) días hábiles de prórroga aprobados; e) fecha resultante de finalización prevista; f) fecha de presentación de solicitud de Recepción Provisoria Total de la obra; g) días de atraso en la ejecución de la totalidad de las obras.

37.3 Dicha notificación formará parte del trámite de Recepción Provisoria.

37.4 El técnico responsable de realizar las Inspecciones Previas notificará formalmente al contratista los plazos que haya insumido el mismo para subsanar las observaciones en un todo de acuerdo al Art. 77° del P.C.G. Estos días se considerarán días de atraso de obra a los efectos de la aplicación de la multa referida en el Numeral 25.1 c).

37.5 Dicha notificación formará parte del trámite de Recepción Provisoria.

37.6 En el Acta de Recepción Provisoria de la Totalidad de Obra, se dejará constancia de los días totales de atraso de la totalidad de la obra, que será la suma de los días de atraso informados por el Director de Obra más los días de atraso informados por el técnico responsable de la realizar la referida recepción.






38 [bookmark: _Toc357506588][bookmark: _Toc366838582][bookmark: _Toc387009512]DE LAS MULTAS 


38.1 El incumplimiento total o parcial del adjudicatario a los compromisos contraídos con la Administración, será pasible de las sanciones que al caso correspondan, según lo dispuesto en el Reglamento de Proveedores de O.S.E., pudiéndose llegar a la rescisión del contrato.

38.2 En caso de que la Administración constate la presencia de escombros y/o balizas, se procederá a la inmediata aplicación de una multa equivalente al 10% del servicio mal efectuado a la Empresa.


39 [bookmark: _Toc357506589][bookmark: _Toc366838583][bookmark: _Toc387009513]DE LAS OBLIGACIONES DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA (NORMAS LABORALES) Y TODAS LAS QUE CORRESPONDAN A LA LEY Nº18251

39.1 Son obligaciones de la Empresa Adjudicataria: 

a) cumplir con el salario, respetar las horas de trabajo y demás condiciones de empleo fijadas en leyes, laudos y/o convenios colectivos vigentes para la correspondiente rama de actividad;

b) respetar las normas de seguridad e higiene adecuadas a la rama de actividad de que se trate;

c) verter los aportes y contribuciones de seguridad social al Banco de Previsión Social de acuerdo a la ley N°14.411.

d) comunicar a la Administración los datos personales de los trabajadores afectados a la prestación del servicio a fin de facilitar el contralor. La empresa informará los eventuales cambios en la planilla de sus trabajadores afectados a la prestación del servicio contratado por la autoridad contratante.

39.2 La Administración, autorizará el pago una vez acreditada por la empresa contratada el cumplimiento de las obligaciones indicadas. Para ello, se reserva el derecho de:

39.3 Exigir a la empresa adjudicataria la documentación que acredite el pago de salarios y demás rubros emergentes de la relación laboral.

39.4 Solicitarle exhiba documentación que pruebe estar al día en el pago de la póliza contra accidentes de trabajo, así como las contribuciones de seguridad social.


39.5 Estos extremos son exigidos a fin de permitir un correcto control del cumplimiento de las obligaciones asumidas por la empresa contratada.


	

39.6 La Administración contará con los poderes jurídicos necesarios para retener de los pagos debidos en virtud del contrato, los salarios a los que tengan derecho los trabajadores de la empresa contratada.

39.7 Los pagos correspondientes a los jornales trabajados por los operarios contratados por la Empresa Adjudicataria, no deberán estar supeditados al cobro de los haberes correspondientes a la Empresa por la prestación de sus Servicios, los que están regidos por las normas laborales vigentes en el país.


40 [bookmark: _Toc357506590][bookmark: _Toc366838584][bookmark: _Toc387009514]DE LAS RESPONSABILIDADES DE LA EMPRESA 

40.1 Los trabajos contratados deberán cumplir con todas las disposiciones municipales vigentes.

40.2 El contratista deberá cuidar especialmente el resguardo de las instalaciones y equipamiento existentes siendo responsable ante cualquier daño eventual que ocasione a las mismas durante la ejecución de los trabajos licitados.

40.3 La Empresa Adjudicataria será la única responsable ante terceros y organismos públicos, por todo y cualquier perjuicio que pudiera ocasionar en el desempeño de los trabajos contratados y específicamente frente a la Intendencia y al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente por el incumplimiento de las disposiciones vigentes respectivas. También será la única responsable por todo y cualquier perjuicio que el desempeño de los trabajos contratados pudiera ocasionar en su personal afectado a los mismos. Ello incluirá tanto los trabajos contratados como el transporte y disposición final del material retirado.

40.4 Además de la correcta ejecución de los trabajos solicitados, la Empresa Adjudicataria será responsable de la conducta de su personal en su relación con toda otra tercera persona física o jurídica. Asimismo deberá cumplir con todas las disposiciones vigentes en materia de seguridad del personal, cumpliendo con toda la reglamentación vigente del Banco de Seguros del Estado y del Ministerio de Trabajo en la materia, siendo responsable de que su personal cuente y use en todo momento los equipos de protección personal reglamentarios.

40.5 La vestimenta del personal que realice los trabajos deberán tener distintivos claramente visibles que permitan identificar la Empresa Adjudicataria. 

40.6 Sobre el frente de la obra, la Empresa Adjudicataria instalará un cartel con el logotipo de O.S.E. En el mismo se mencionará la obra que está siendo ejecutada así como la Empresa a cargo de la misma.

40.7 La Empresa Adjudicataria deberá designar representante técnico que será responsable de los trabajos efectuados por la Empresa, que servirá además de interlocutor válido para toda comunicación y observaciones a la Empresa que la Jefatura correspondiente estimase conveniente realizar. El mismo deberá estar disponible para ser contactado, debiendo contar con una línea de teléfono celular.

40.8 La Empresa será responsable por la conservación de las reposiciones y de todos los trabajos comprendidos en el presente llamado a licitación, por un plazo de 2 meses a partir de la fecha de recepción por la Dirección de Obra o de la Intendencia correspondiente en su caso, en referencia a defectos constructivos no evidentes al momento de la respectiva aprobación.

40.9 La Administración así como sus funcionarios, no tendrán responsabilidad alguna por cualquier reclamación o sanción a que diera lugar el contratista por violación de las leyes ordenanzas o reglamentaciones vigentes.



[bookmark: _Toc146898996][bookmark: _Toc146899484][bookmark: _Toc146899674][bookmark: _Toc146900078][bookmark: _Toc146900180][bookmark: _Toc366838590][bookmark: _Toc387009515]
ANEXO 1

[bookmark: _Toc146898997][bookmark: _Toc146899485][bookmark: _Toc146899675][bookmark: _Toc146900079][bookmark: _Toc146900181]FORMULARIO DE OFERTA

Trinidad, ___ de ______________ de ____.

Sres. 	ADMINISTRACIÓN DE LAS OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO.
	Gerencia de Región Litoral Sur
	Jefatura Administrativa de Flores - Trinidad

	LLAMADO DE PRECIOS
	



		R.U.C.
		RAZON SOCIAL
		NOMBRE COMERCIAL

	
	
	

	               DOMICILIO
		NUMERO
		TELEFONO
	[bookmark: _Toc146895661][bookmark: _Toc146895755][bookmark: _Toc146896890][bookmark: _Toc146897252][bookmark: _Toc146898096][bookmark: _Toc146898998][bookmark: _Toc146899486][bookmark: _Toc146899676][bookmark: _Toc146899967][bookmark: _Toc146900080][bookmark: _Toc146900182][bookmark: _Toc148783482][bookmark: _Toc148788041]FAX Y CORREO ELECTRONICO

	
	
	
	



	El que suscribe Sr. __________________, C.I. ______________, representante de la firma indicada declara estar en condiciones de contratar con el Estado y que se somete a la Leyes y Tribunales del País, con exclusión de todo otro recurso,  comprometiéndose a efectuar los trabajos que se detallan en el Pliego de Condiciones que rige la Licitación Nº y de acuerdo con las especificaciones establecidas en el mismo y que ha tenido a la vista por los precios unitarios que cotiza en  moneda nacional.
	Los precios se establecerán en números y letras. En caso de discordancia se reconocerán válidos los escritos en letras.


PRECIO TOTAL DE LA OFERTA: ----------------(Números)___-------------- (Letras)
(Dicho monto coincide con el “Precio total de la Oferta,” de la Planilla de Comparación del Anexo 2 del P.C.P.)

PLAZO : Según lo establecido en el presente pliego.

MANTENIMIENTO DE OFERTAS: El plazo de mantenimiento de oferta mínimo, será el indicado en el P.C.P.
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ANEXO 2



Listado de rubros a ser contratados en forma unitaria y alcance de los mismos

El oferente deberá cotizar en forma unitaria los siguientes rubros, los cuales serán liquidados mensualmente según los metrajes realmente realizados. Estos precios incluirán la mano de obra y la reposición de pavimentos y veredas.
La no cotización de algunos de estos rubros, implicará que la oferta sea declarada incompleta, lo que motivará su rechazo.
Solo a los efectos del cálculo de los aportes de las leyes sociales que OSE deberá verter al BPS se manifestará en forma expresa y para cada rubro, el monto imponible de la mano de obra (personal obrero y capataces, excluido personal de dirección) empleada directamente en la obra.


Rubro 1   Sustitución tubería mts. lineales zanja o topo
Rubro 2   reposición de vereda diferentes tipologias.


Observaciones

Las diferentes tipologías deberán ser tenidas en cuenta y prorrateadas en los costos en momentos de presentar la cotización. A modo de ejemplo se define que las veredas pueden ser en hormigón, panes, bastones, cerámica, otros. 
Pueden existir conexiones cortas que son aquella en la cual el predio del suministro de la conexión  y la cañería de distribución se ubican a un mismo lado del eje de la calzada, conexión larga, por oposición, es cuando la cañería de distribución se ubica del lado opuesto al predio del. En este último caso se puede realizar con topo si la red de distribución está ubicada en vereda. 
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PLANILLA DE COMPARACION

Solo a los efectos de la comparación de las ofertas, se indica en la siguiente planilla las cantidades de comparación para cada rubro.
Se define como precio total del rubro a aquel que resulta de multiplicar el precio unitario del rubro por su cantidad de comparación correspondiente.
Se define como monto imponible total del rubro a aquel que resulta de multiplicar el monto imponible unitario del rubro por su cantidad de comparación correspondiente.
Se define como precio total de la oferta al que resulta de la sumatoria de los precios totales de los rubros, más IVA y más el aporte por leyes sociales que resulta de multiplicar la sumatoria de los montos imponibles de jornales por 0,75.
Este precio total de la oferta será el monto que se utilizará para comparar las ofertas.
    
	RUBRO
	DESCRIPCIÓN
	CONEX CORTA
	CONEX LARGA
	PRECIO UNITA RIO DEL RUBRO (incl. M de obra)
	PRE CIO TO TAL DEL RU BRO (incl. M de obra
	MONTO
IMPONIBLE TOTAL DE JORNALES DECLARADOS DEL RUBRO

	1
	Sustitución de CONEXIÓN; INC, VEREDA .
	50
	50
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	SUMATORIA DE PRECIOS TOTALES 
	
	
	
	
	

	IVA 
	
	
	
	
	

	MONTOS IMPONIBLES TOTALES DE LOS RUBROS
	
	
	
	
	

	PRECIO TOTAL DE LA OFERTA
	
	
	
	
	



NOTAS:

· El precio total de la oferta será el monto de comparación de ofertas.
· No se admitirá la inclusión de nuevos rubros.
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