
 
 
 
  
 
 

Obras Sanitarias del Estado 
 
 
 
 
 

COMPRA DIRECTA    

    

 
 

 

OBJETO: Construcción de conexiones de 
Saneamiento en la ciudad de 
Tacuarembó.   

 
 

 Fecha de Apertura : 
 Apertura de cotizaciones se realizara el día 

12/03/2018, hora 14:00 en OSE Tacuarembó, 18 de Julio 333, 

o enviar cotización en sobre cerrado (a nombre de la Sra. 

Margot García indicando además, el servicio solicitado) a 

la misma dirección, pudiendo los interesados estar 

presentes 

Si lo desea, también podrá hacer llegar su oferta vía mail 

a:Margot.Garcia@ose.com.uy c/copia a Gissel Benapres 

Por más información se deberá llamar a los teléfonos: 

46322761- 46330847 cel.091786966-  o concurrir a nuestras 

oficinas ubicadas en 18 de Julio 333 esq. Dr. Catalina  

(Tacuarembó). 

Persona de contacto: Gissel Benepres (Jefa Comercial 

Dptal.) 

 

   



 OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO 
 

O.S.E. 
 

COMPRA DIRECTA 
 

Objeto de la Compra 

 
1- O.S.E. por intermedio de la Jefatura Comercial Operativa de 

Tacuarembó, solicita cotización mediante la modalidad de Compra 
Directa Descentralizada, de la construcción de hasta 100 conexiones de 
saneamiento en la ciudad de Tacuarembó. 

1.1 -  Las mismas se deberán realizar de acuerdo a las normas técnicas 
establecidas para estos trabajos, conjuntamente con las normas de 
seguridad reglamentarias, para trabajos en espacios confinados, como 
así en zanjas y pozos por debajo de la rasante entre o y 5 mtrs.  

1.2  - La cotización se deberá efectuar de acuerdo al tipo de conexión que 
se solicita.    

.    

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 
Tipo I – Se inicia desde una cámara existente de inspección, perteneciente a la red 

sanitaria interna (cámara 1) de 0,60 x 0,60 m., con sifón desconector, cámara está 

ubicada usualmente en vereda a no más de 1 mtr. de la línea de edificación y 

concluirá en el caño colector, ubicado generalmente en el eje de la calzada, a una 

profundidad promedio de la rasante 2 mtrs.      

La conexión se realizará en caño 110 mm con una extensión de  12 mtrs. 

Por lo consiguiente los trabajos que se proyectan realizar son entre la vereda y la 

calzada. 

La conexión en todos los casos, en caño de PVC, con una pendiente del 2% (dos 

por ciento), colocando un tramo vertical empalmado con una curva y una montura 

sobre el colector de acuerdo al diámetro de este y al caño de la conexión a ejecutar. 

El relleno de la zanja, se efectuará compactando en camadas de 30 cm., se utilizara 

el material existente hasta 60 cm. por debajo de la rasante, los últimos 60 cm. se 

rellenarán con tosca compactada.   El sobrante del material de la excavación hecha 

se deberá retirarse, dejando la vía pública, en condiciones  de libre circulación, como 

así balizada. 

 



En caso de interferencias con redes eléctricas o fibra óptica, como así cualquier otra, 

se deberá obtener información o permiso,  si así se requiere del Organismo del que 

dependa.  Como así los permisos Municipales correspondientes, para zanjeado en la 

vía pública, de acuerdo a la normativa de la I.D.T. 

Los materiales, tanto caños del diámetro necesario como curvas, monturas y  

tambores, serán suministrados por O.S.E. 

 

Tipo II - La misma que la anterior (con posibilidad de riesgo en una profundidad 

entre 0 y 4 mtrs.)  

 

Tipo III – Colocación de tambor  en vereda con conexión al colector en 160 mm en 

una profundidad entre 0 y 2 mtrs, con una extensión de hasta 12 mtrs. 

 

Tipo IIII – La misma que la anterior  (con posibilidad de riesgo en una profundidad 

entre 0 y 5 mtrs.)  

 

2- PREVENCION DE ACCIDENTES DE TRABAJO   
 

 En todo lo que sea aplicable, el Contratista deberá dar cumplimiento a las normas y 
reglamentos vigentes a efectos de prevenir accidentes en obra, así como posibles 
daños emergentes de la ejecución de la misma. Esta exigencia no exime al 
Contratista de acatar las indicaciones que imparte la Dirección de Obra para reforzar 
las medidas precautorias cuando ésta lo estime conveniente, ni de su obligación de 
asegurar a su personal, ni de cumplir con todos los requerimientos que al efecto 
imponen el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el Banco de Seguros del 
Estado, incluyendo la solicitud de las inspecciones correspondientes. 

. 

3-  PLANIFICACION DE LOS TRABAJOS   

 

3.1.- Una vez iniciado el contrato con la empresa adjudicataria, el Supervisor 
Operativo le irá entregando nóminas de órdenes de trabajo que deberán ser 
realizadas por la Empresa, de acuerdo a los plazos previstos. La 
Administración podrá entregar órdenes de trabajo que considere urgentes en 
cualquier momento de la jornada laboral, pudiendo alterar en ese caso las 
prioridades de cumplimiento de las que obran en poder de la Empresa. Las 
órdenes de trabajo que impliquen conectar al colector deberán ser coordinadas 
con el supervisor operativo o en su defecto de quién ésta designe.  

 

3.2.- Las órdenes de trabajo de las conexiones construidas (cumplidas), 
conformadas por el Representante Técnico de la empresa, serán entregadas al 
Supervisor Operativo el siguiente día hábil de su ejecución. Deberá indicarse 
en las mismas toda la información solicitada, que corresponderá a datos sobre 
el trabajo realizado (diámetro de la conexión, número, fechas de inicio y de fin 
de los trabajos, como así el material utilizado.   

 
 



 
 

4- PLAZOS PARCIALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 

4.1.- El plazo para la construcción de una conexión es de 3 días. La carga semanal 
de trabajo se estima  en 7 conexiones como mínimo distribuidas de forma 
arbitraria y la carga máxima semanal es 10 conexiones distribuidos de la 
misma forma que la carga mínima, salvo previo acuerdo entre las partes 
contratantes al momento de recibir las órdenes. 

 
4.2.- Obra Hecha: 

 
Se considerará un trabajo correcto y aceptado, “obra hecha”, sólo aquel 

que además de cumplir con los requisitos técnicos, lo haga dentro de los plazos 
previstos. Se considerará trabajo cumplido cuando esté construida la totalidad 
de la conexión, hecha la reposición de pavimentos y retirado los escombros. 

 

5- SEÑALIZACION 

 

5.1.- Identificación de equipos y vehículos: la empresa adjudicataria deberá 
identificar debidamente los equipos y vehículos utilizados con el nombre de la 
empresa en una parte visible de los mismos. 

 

5.2.- Zona de trabajo: Es obligatorio el correcto y permanente balizamiento y 
señalización de la zona de trabajo, a los efectos de garantizar la seguridad de 
las personas, tanto en el tránsito de peatones como de vehículos La Empresa 
tendrá a su cargo dicho balizamiento con balizas lumínicas, cuyo correcto 
funcionamiento será verificado diariamente. La zona de trabajo deberá estar, 
además, rodeada por una banda plástica de color amarillo que impida la 
circulación de extraños y conos de advertencia de colores vivos espaciados 
alrededor del área ocupada.  

 

5.3.- Cartel móvil: en cada zona de trabajo se dispondrá de un cartel móvil, de 
dimensiones no inferiores a 0,80 m x 0,60 m. El mismo tendrá las leyendas 
según el modelo que indique la Administración. 

 
5.4.- Toda la señalización deberá estar de acuerdo a la Normativa Municipal vigente 

y a las Normas UNIT 1114, 1115 y 1125. 
 

6 - SUPERVISION DE LOS TRABAJOS LICITADOS  

 
6.1.- El supervisor operativo de OSE determinará y coordinará con el Director de 

Obra de la empresa adjudicataria la ejecución de las obras. 
 
6.2.- De constatarse apartamientos de las condiciones establecidas en el presente 

Pliego o la existencia de irregularidades que pongan en riesgo la imagen de 
OSE o cualquier otro tipo de perjuicios a terceros, se hará un llamado de 
atención por escrito a la empresa adjudicataria, pudiendo llegarse hasta la 
rescisión del contrato sin derecho a reclamación ninguno por parte del 
adjudicatario. 



  En caso de constatarse diferencias entre el servicio prestado y el contratado, 
luego de notificada de las mismas, la empresa adjudicataria dispondrá de 3 
días calendario para apelar, luego de los cuales estas observaciones quedan 
firmes a los efectos de su liquidación. 

 
6.3.- Al comienzo de los trabajos, la Empresa presentará, debidamente firmado por 

su Representante Técnico, un listado del personal que trabajará todos los días, 
a los efectos del control correspondiente. De sufrir este listado alguna 
modificación en alguna fecha, la empresa presentará el listado modificado, al 
comienzo de esa jornada, a los mismos efectos. El listado modificado deberá 
ser presentado debidamente firmado por el Representante Técnico y lucir la 
fecha correspondiente.  

 
6.4.- El supervisor operativo de OSE efectuarán las inspecciones de las obras, 

centros de producción, almacenamiento, etc., a su mejor conveniencia, 
obligándose el Contratista o proveedor a otorgar las facilidades necesarias. 

 
 

7- VERIFICACIONES DE LOS TRABAJOS REALIZADOS 

 

7.1.- La Administración contará con un plazo de 5 días calendario para verificar la 
información antes declarada, luego de los cuales éstos quedan validados para 
la liquidación. 

 

7.2.- En caso de constatarse diferencias, luego de notificada  las mismas, la 
empresa adjudicataria dispondrá de 2 días calendario para apelar, luego de los 
cuales estas observaciones quedan firmes a los efectos de su liquidación. 

 

8- DE LA LOCOMOCIÓN 

 

8.1.- El transporte de los materiales, de los equipos y del personal deberá ser 

realizado por el contratista a su costo. 
 

8.2.- Los vehículos utilizados para efectuar los traslados de material, equipo y 

personal y para la realización de los trabajos deberán ser modelos posteriores al 
año 2014, en correcto estado en lo que requiere al aspecto, y deberán lucir un 
cartel de “Servicio Contratado por O.S.E.” en ambos laterales. 

 Todo equipo y vehículos utilizados en los trabajos deberán estar empadronados 
dentro del territorio nacional.  

 

9-  GARANTÍA DE LOS TRABAJOS 

 
 La empresa será responsable por la conservación de las conexiones y red de 

saneamiento instalada, así como de las reposiciones, a su costo, por un plazo de 
12 meses a partir de las fechas de recepción por parte de la Dirección de Obra de 
OSE y de la Intendencia Departamental de Tacuarembó,  en lo que refiere a 
reposición de pavimentos, en referencia a defectos constructivos no evidentes al 
momento de la respectiva aprobación. 

 
 



10-  DEL REPRESENTANTE TÉCNICO  
 

  La empresa adjudicataria deberá designar representante que será responsable 
de los trabajos efectuados por la empresa y un Director de Obra el cual deberá 
residir en la ciudad sede de la Jefatura Comercial Operativa Departamental de 
Tacuarembó y que servirá además de interlocutor válido para toda comunicación 
y observaciones a la empresa que la Administración estimase conveniente 
realizar. El mismo deberá estar disponible para ser contactado durante los 
horarios de trabajo de la empresa que como mínimo deberán estar comprendidos 
entre las 9:00 y las 16:30 hrs., debiendo contar asimismo con una línea de 
teléfono celular. Asimismo será el responsable de toda coordinación que deba 
efectuarse ante cualquier inconveniente u hecho de anormalidad que pudiera 
ocurrir respecto a las obras que se hubiesen ejecutado o estén en ejecución.                                                                                                                                                                                                                              

 

 

               11.- DE LAS OBLIGACIONES DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA 
(NORMAS LABORALES) Y TODAS LAS QUE CORRESPONDAN A LA LEY 
No. 18.251. 
 
 a) Nómina de trabajadores de la empresa que prestan funciones para O.S.E., 
indicando expresamente nombre completo, domicilio, documento de identidad, fecha 
de nacimiento, lugar donde presta funciones, horario, tarea que desempeña 
especificando categoría laboral de acuerdo al convenio colectivo aplicable y sueldo 
nominal discriminando cada uno de los rubros que lo componen. 
b) Copia de recibos de sueldo firmados por cada uno de los trabajadores, los que 
deberán ser contrastados con la nómina a que refiere el literal a), debiendo la empresa 
justificar cualquier diferencia que pueda existir entre los datos consignados en la 
nomina y la información que surja de los recibos de sueldo. 
c) Copia de Convenio colectivo aplicable al caso concreto. 
d) Nomina de los aportes al BPS correspondientes a cada trabajador por el mes que 
se controla, así como la respectiva constancia de pago de dichos aportes. 
e) Planilla de control de trabajo. 
f) Constancia del Banco de Seguros del Estado que acredita la existencia y vigencia 
del seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 
g) Declaración nominada de historia laboral (artículo 87 de la Ley N° 6.713 de 3 de 
setiembre de 1995) de los trabajadores de la empresa que prestan tareas para O.S.E. 
Los puntos b, d, e, serán enviados mensualmente, (del 1 al 10). 
11.1.- Son obligaciones de la empresa adjudicataria: 
a) cumplir con el salario, respetar las horas de trabajo y demás condiciones de empleo 
fijadas en leyes, laudos y/o convenios colectivos vigentes para la correspondiente 
rama de actividad; 
b) respetar las normas de seguridad e higiene adecuadas a la rama de actividad de 
que se trate; 
c) verter los aportes y contribuciones de seguridad social al Banco de Previsión Social. 
d) comunicar a la Administración los datos personales de los trabajadores afectados a 
la prestación del servicio a fin de facilitar el contralor. La empresa informará los 
eventuales cambios en la planilla de sus trabajadores afectados a la prestación del 
servicio contratado. 
11.2.- La Administración, autorizará el pago una vez acreditada por la empresa 
contratada el cumplimiento de las obligaciones indicadas. Para ello, la Administración 
se reserva el derecho de: 
a) Exigir a la empresa adjudicataria la documentación que acredite el pago de salarios 
y demás rubros emergentes de la relación laboral. 



b) Solicitarle exhiba documentación que pruebe estar al día en el pago de la póliza 
contra accidentes de trabajo, así como las contribuciones de seguridad social. 
Estos extremos son exigidos a fin de permitir un correcto control del cumplimiento de 
las obligaciones asumidas por la empresa contratada. 
11.3.- Asimismo, la Administración contará con los poderes jurídicos necesarios para 
retener de los pagos debidos en virtud del contrato, los salarios a los que tengan 
derecho los trabajadores de la empresa contratada. 
11.4.- Los pagos correspondientes a los jornales trabajados por los operarios 
contratados por la Empresa adjudicataria, no deberán estar supeditados al cobro de 
los haberes correspondientes a la Empresa por la prestación de sus servicios, los que 
están regidos por las normas laborales vigentes en el país. 

 


