
Obras Sanitarias del Estado
UNIDAD DE GESTION DESCONCENTRADA
Compra directa Nº  10051293
SE INVITA A VUESTRA FIRMA A PRESENTAR OFERTA, CONFORME AL SIGUIENTE DETALLE:

Fecha de Apertura: 06/07/2018
Hora:  12:00
Lugar:  OSE-UGD, SARANDI Y LEDESMA.
OBJETO: Contratar el servicio para suministro, instalación y puesta a punto de Equipos Analizadores de Medición Continua. 
1-TRABAJOS A EJECUTAR
Contratación de los siguientes servicios para la instrumentación de una estación de monitores de los parámetros PH, Turbidez y Cloro residual libre a la salida de los tanques sierra Ballena.

 ( Servicio de diagnóstico previo para la instalación de los EAMC(Equipos Analizadores de Medición Continua), realización de obras accesorias, si fuesen necesarias, evaluación de PLC en lugar, entradas y salidas del mismo, lugar de instalación de los equipos y de los elementos de control.
( Suministro de los equipos necesarios para la medición de niveles de turbiedad entre de 0 a 5 NTU, medición de PH entre 5 y 10, medición de cloro residual libre entre 0 y 3 PPM. Servicio de instalación propiamente dicha de los EAMC, la entrega de un protocolo de lo realizado como Calificación de la instalación y repuestos para 2 años de servicio.
( Suministro e instalación de tablero eléctrico siguiendo las indicaciones de los equipos. Se deberá incluir descargadores gaseosos para protección de sobre tensiones y descargas atmosféricas en las líneas de 230 V y en las de 4.20 mA, etc.
( Servicio de conexión al sistema de adquisición de datos. Se deberá realizar el cableado hasta el punto de ubicación del PLC actual coordinando con OSE-UGD la conexión de los elementos con el mismo.
( Entrega de procedimiento de mantenimiento.
( Servicio de capacitación para Mantenimiento, Calibración, Ajuste, Verificación, de los EAMC  para operadores de planta.
1
1.3-PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo para el suministro instalación de todos los equipos y la instalación de los mismos debe ser menor a  90 días
2-ESPECIFICACIONES GENERALES DE LOS TRABAJOS A REALIZAR.
2.1-LOCALIZACIÓN 
Las tareas se realizarán la sala ubicada en el pedido de los tanques de Sierra Ballena.
2.2-DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS.
Contratación de todos los servicios necesarios para la instalación de 3 equipos según listado del punto 2.3.2.1 y el aseguramiento de calidad de las etapas de instalación y puesta en uso de la medición por dichos equipos, incluyendo el PLC necesario y  la conexión al sistema actual de medición (SCADA). Los EAMC serán  instalados para determinar los parámetros del agua de salida de los tanques Sierra Ballena. 
Se incluye los servicios de: 

· Diagnóstico de las necesidades para la instalación, definición de la ubicación de los elementos de medida.
· Realización de la obra civil necesaria dentro de la pieza ubicada en predio del tanque.
· Instalación (Analizador, sensores, Plc, programación, montaje eléctrico e hidráulico) y la presentación del correspondiente protocolo de Calificación de instalación. 
· Puesta en funcionamiento asegurando la veracidad y exactitud de la medición, logrando que los EAMC queden aptos, una vez que se hayan calibrado y verificado, trazables a las mediciones en los equipos de Laboratorio de UGD Se incluye la presentación del correspondiente protocolo de Calificación operacional.
· Programación de PLC, se deberá incluir el suministro y programación de un PLC a suministrar, este plc deberá poder intercambiar la toma de muestras desde una u otra o ambas troncales para lo cual será necesario el suministro e instalaciones válvulas actuadas para poder realizar estas medidas. 
· Mantenimiento preventivo programado y mantenimiento no programado por el período de un año, junto a la capacitación para Mantenimiento Preventivo, Calibración, Ajuste, Verificación de los EAMC para un total de 10 personas durante este período (Se solicita la disponibilidad de manuales originales de mantenimiento y de operación en español).
2.2.1      Diagnóstico de necesidades de obra civil y realización de la misma
El adjudicatario deberá realizar un relevamiento detallado de las necesidades para la instalación de los EAMC y generar el informe escrito correspondiente. 
El adjudicatario deberá presentar el proyecto que incluirá: planos o esquemas de ubicación de cada uno de los Analizadores de Medición Continua o Tableros propuestos (set) y sensores, la ubicación de cada elemento relevante dentro de las casetas del anexo 2, el esquema hidráulico, y el esquema eléctrico.
Aprobado el proyecto el adjudicatario deberá proceder a realizar la obra civil y posteriormente la instalación y puesta en funcionamiento del equipamiento.
2.2.3      Instalación de equipamiento analítico
El adjudicatario será responsable de todas las actividades necesarias para la instalación del equipamiento analítico de acuerdo con las especificaciones del presente pliego. 
No se podrá realizar ningún montaje sin la aprobación del proyecto ejecutivo por parte de la Administración

A su vez el Contratista no puede manipular instalaciones de la Administración sin la autorización previa de ésta.
Sin ser una descripción exhaustiva la instalación incluye el montaje de los paneles de base, montaje de instrumental, armado del circuito de alimentación de agua y de desagüe, conexión de los equipos al tablero de alimentación eléctrica, cableado de las señales de control, programación de los controladores, montaje de los equipos, coordinación con la conexión de datos al  SCADA de la planta, coordinando el ingreso de las variables con el personal responsable de la administración. El contratista deberá presentar el protocolo de la calificación de la instalación. 

El adjudicatario será responsable por la conexión del equipamiento a la red eléctrica y la correcta puesta a tierra,  incluyendo las protecciones contra descargas atmosféricas.
Los conductores de alimentación y/o señales se instalarán dentro de ductos de plástico de tipo industrial.

Los materiales serán responsabilidad del contratista y deben ser cotizados.
2.2.4      Puesta en Funcionamiento.
El adjudicatario será responsable de la coordinación con el personal técnico de OSE-UGD en la puesta en funcionamiento de los EAMC, considerando todos los elementos que le integran. 
EL Contratista debe asegurar la veracidad y exactitud de la medición, logrando que los mismos queden aptos, una vez que se hayan calibrado y verificado, trazables a las mediciones en los equipos de mesa del LUUM (Laboratorio de Unidad Usinas Montevideo). Se incluye  la presentación del correspondiente protocolo  de Calificación operacional
El adjudicatario será responsable de la puesta en funcionamiento de los Controladores Lógicos Programables que se deban suministrar, de la elaboración del software de adquisición y transmisión de datos y la configuración de los mismos para su operación en el SCADA de la Administración, de acuerdo con los requisitos del presente pliego. 
El adjudicatario deberá entregar a la Administración una copia del código fuente del software su diagrama de bloques y un archivo de ayuda en el que se especifiquen todas las variables, y procedimientos.  
La Administración podrá priorizar el orden de los EAMC a instalar.

La identificación de los equipos  se deberá realizar de acuerdo al procedimiento  de laboratorio de UGD o la que esta determine
2.2.5      Mantenimiento Preventivo Programado, No Programado  Capacitación. 

Mantenimiento Preventivo Programado:
El adjudicatario será responsable del mantenimiento de todos los equipos  analíticos y del sistema de adquisición y trasmisión de  datos por él instalados. El mantenimiento se considera como el  conjunto de operaciones para garantizar que el equipamiento reúna las condiciones necesarias para asegurar la calidad y confiabilidad de la medición.

Las labores de mantenimiento a desarrollar incluyen:

· Aquellas destinadas a compensar el deterioro sufrido por el uso, los agentes meteorológicos, desperfectos electrónicos u otras causas, así como el destinado a garantizar la fiabilidad de equipos o aquellas circunstancias operativas que impidan la recepción de los datos por el SCADA, antes de que pueda producirse un accidente o avería por deterioro. 
· La limpieza y verificación periódica del instrumental analítico de acuerdo con el plan de mantenimiento preventivo. 
· Calibración de acuerdo a las recomendaciones de los proveedores

Se debe asegurar la presencia de personal técnico destinado por la administración durante el transcurso de las actividades a realizar.
El adjudicatario deberá entregar a la Administración una copia impresa y otra digital de los manuales originales de operación de los EAMC y en español (compuesto por los procedimientos de puesta en funcionamiento, calibración, ajuste, verificación, limpieza, apagado), mantenimiento de las instalaciones de los EAMC (incluirá todas las operaciones necesarias para la implementación de un plan de mantenimiento preventivo de acuerdo con las especificaciones del fabricante) según los requerimientos del técnico responsable designado por la Administración, para la correcta y segura operación del equipamiento.
Mantenimiento No Programado.

Se considera Mantenimiento no Programado a todas aquellas actividades menores de mantenimiento que esté por fuera del Programa del Mantenimiento Preventivo. 
Las causas de dicho mantenimiento pueden ser variadas, a modo de ejemplo, se nombran:
· Desperfecto de algunas de las partes instaladas, apartamiento significativo de las medidas realizadas (en comparación a las determinadas en equipos calibrados de mesa por Laboratorio de UGD), problemas electrónicos básicos, pérdidas u obstrucción en cañerías, etc. 
· Recalibración de equipos cuando corresponda

· Reparaciones varias: recambio de instrumental, o recambio de partes sencillas, reparaciones de los tableros, cambio de válvulas, cañerías, etc.

La reparación de equipos no está incluida en el ítem de mantenimiento. El proveedor cotizará la reparación en cada caso y la Administración se reserva el derecho de rechazar la propuesta.
Capacitación:

El adjudicatario se compromete a realizar capacitación para  un total de hasta 10 personas, en todo lo referido al correcto manejo del Equipo, donde se incluye Ajuste, Calibración, Mantenimiento Preventivo, Manejo del Software, Procesamiento de datos, Programación, Acciones a tomar frente a fallas habituales, etc.,. Debe realizarse tanto capacitación práctica como teórica. Se debe incluir un Plan Básico de la misma.
2.3 
Características técnicas

2.3.1   Informe técnico

Se deberá realizar un informe técnico que constará de 2 partes:

( La primera contendrá:

· un estudio detallado de las necesidades para la adecuada instalación, considerando las ya existentes en el caso de que las hubiese y el estado de cada una. 
· Su adecuación con respecto a las especificaciones técnicas contenidas en el presente pliego, proponiendo las medidas correctivas para cada ubicación. 
· El proyecto ejecutivo de la instalación, que incluirá como mínimo esquemas de cada uno de los circuitos (eléctricos, hidráulicos, datos, etc.).

(En la segunda parte se deberá incluir el programa de Instalación y de mantenimiento Preventivo para todos los equipos analíticos a instalar, incluyendo todas las actividades a realizar de manera detallada. En este informe, se debe incluir el programa de capacitación tentativo para 6 personas. 
Todos los documentos se entregarán con formato MS Word. Los esquemas y planos serán entregados en archivos CAD de formato DWG y en formato pdf
Se entregará una (1) copia impresa del informe, incluyendo los planos y esquemas y una (1) versión en formato digital.

2.3.2 Instalación. 

2.3.2.1-Instalación de equipamiento analítico.
Previo al montaje  e instalación de los  equipos, el contratista  debe recibir  la aprobación de la Administración. La misma  suministrará la energía eléctrica y la red de agua que se necesite hasta el punto de montaje.
( Se deberá realizar el suministro y la instalación de los siguientes equipos:
→
1  Turbidímetro de Rango Bajo – Salida 4-20 mA, rango de medición 0-5 NTU, lectura por método nefelometrico de medida.
El principio de medición de este parámetro será de luz difusa a 90 grados según la norma EN ISO 7027. La calibración del mismo deberá estar implementada sobre la base de formazina. Se admitirá realizar verificaciones de validación utilizando estándares secundarios, que hayan sido calibrados con formazina. 

Dispondrá de un dispositivo de limpieza automática para garantizar una medición segura y estable, no requiriendo mantenimiento para su operación normal.

En los turbidímetros a suministrar cuyo rango de medición sea menor o igual a 0.1 NTU resulta muy importante que se elimine la difusión de las fuentes de luz adicionales, es decir, burbujas de gas en la muestra. En este caso, se suministrará conjuntamente con el conjunto sensor transmisor un desburbujeador.

Resolución


0,1 NTU

Receptibilidad

Mejor que 1 % de intervalo

Precisión

No mayor de -/+ 2% en el rango de medida

Desviación de la temperatura

0,005 NTU/10 ºC

Tiempo de respuesta

< 2 minutos a 1 l/min

Velocidad de flujo

De 0,5 ll/min a 1,5 l/min

Características del Sensor:

Un gabinete de acero con pintura epóxica que contiene todas las partes electrónicas. El nivel de protección del mismo será IP68.

→
1 Analizadores de pH continuo- Salida 4.20 mA, rango de medición 5-10, método potenciometrico de medida.
→
1 Analizadores de cloro residual libre continuo , rango de medición 0-3 PPM, método potenciometrico de medida.
2.3.2.2. Instalaciones Hidráulicas.
La instalación hidráulica de un set de instrumentos incluye, electroválvulas capaz de habilitar uno u otra troncal para la toma de la medida, una válvula reguladora de presión previo a la entrada del equipo (si fuese necesaria, electroválvulas de purga (si fuese necesaria), un manifold solidario al panel de base con salidas para cada instrumento que incluyen válvulas reguladoras de flujo, y controles de flujo de alimentación hacia los instrumentos. No se considera esta una lista absoluta, simplemente se enumeran algunas de las variables que típicamente se instalan.
El conexionado al instrumento se realizará con caño flexible del material adecuado a la presión de trabajo con conexiones valonadas, salvo decisión expresa de la Administración (se tendrá especial cuidado en evitar la sobrepresión y el retrosifonaje hacia los instrumentos).

En el tablero de instrumentos, el circuito de alimentación de agua se instalará en la parte inferior, solamente por encima de las salidas de desagüe. 

En el tablero de instrumentos, los circuitos de alimentación de agua y desagüe estarán debidamente soportados.

Las instalaciones de desagüe operarán por gravedad, con un manifold instalado en la base del panel de instrumentos. Los desagües se dirigirán hacia puntos donde no ocasiones molestias al personal de OSE-UGD o los usuarios de nuestro servicio de agua potable.
Dado que en numerosos equipos se utilizan reactivos, el contratista debe asegurar que se cumplen con todas las condiciones de seguridad establecidas en las respectivas hojas de seguridad de los mismos (MSDS). El contratista debe cumplir con las restricciones que exigen las normas de seguridad reglamentarias, asegurando el cumplimiento de estas y la correcta disposición del reactivo.
2.3.2.3 Tendido eléctrico y de datos

 Las instalaciones eléctricas de potencia deben cumplir con los requisitos establecidos  en el reglamento de baja tensión de la UTE.
Los interruptores serán de corte bipolar.
Cada conector estará identificado mediante código alfanumérico. El identificador no podrá ser del tipo autoadhesivo.

 Los conductores tendrán terminales en sus extremos.

Los conductores en la entrada a los instrumentos serán por medio de pasamuros, de forma que los circuitos eléctricos queden aislados de la humedad exterior.

En los paneles con equipamiento analítico, el cableado se efectuará por la parte superior.
En los paneles con equipamiento analítico el cableado de datos y el de potencia será por ductos separados.
Se dispondrá de un primer ducto o compartimiento por el cual se agruparan las  señales analógicas y de control, y debajo se dispondrán los conductores de potencia.

Dentro de los tableros los ductos serán perforados.

Los conductores para potencia y señales analógicas serán del tipo “bajo goma” o “bajo plástico”.

Los conductores de potencia serán de un diámetro adecuado a la potencia requerida no admitiéndose conductores de potencia menor a 2mm2.

En el caso que el SET de instrumentos y tablero de control no estén en la misma ubicación, el cableado entre ambos se será enterrado en ductos de 40 mm o superior, ducto de H°G° en instalación aparente o parrilla portacable con tapa, no admitiéndose en ningún caso, que queden tramos de cableado visibles desde el exterior de las instalaciones.
El equipamiento electrónico y tableros de control descritos por este pliego tendrán protección contra descargas atmosféricas, del tipo I, II y III en la instalación de 220V, y las entradas analógicas con una distancia de más de 10 mts del sensor salvo indicación expresa de la administración. 
La protección contra descargas atmosféricas no incluye protecciones para elementos estructurales ni para la circulación de personal.
La ubicación de la puesta a tierra estará en función de las posibles interferencias de las otras instalaciones existentes. 

En todas las puestas a tierra serán con cable de sección superior a 4 mm2 y se exigirá que la impedancia de la misma sea menor a 5 ohm.

Para la trasmisión de datos se usarán los PLC existentes

2.3.2.4 Software 
El software de adquisición y control tendrá como objetivo muestrear las señales de salida de los instrumentos analíticos con una periodicidad determinada para cada instrumento de acuerdo a las necesidades determinadas por la administración. Las señales informadas podrán ser el promedio del periodo o el valor puntual según se requiera.

El lenguaje de programación será el requerido por los PLC existentes.

Las variables de entrada y salida del PLC serán:

Variables digitales: 
Salidas digitales de los equipos (alarmas, etc)
Variables Analógicas: 
Salidas de equipos analíticos
Sin que pueda ser considerada una lista exhaustiva la programación del PLC deberá:
Controlar adecuadamente el funcionamiento de todos los sensores

Gestionar los mensajes de error

Gestionar la transmisión de datos. 

Gestionar las electroválvulas para alternar medidas de ambas troncales. 

Verificará periódicamente la conexión a la red y en caso de existir problemas la restablecerá e intentará conectarse automáticamente. 

Realizar adecuadamente la comunicación con el SCADA
Transmitir adecuadamente toda la información relevante al SCADA, en especial estado o lecturas de instrumentos, demás sensores, y mensajes de error.

Deberá generar los códigos de error adecuados en caso de detectar problemas en las instalaciones

2.3.2.5Transmisión y registro de datos

Los datos generados por el instrumental analítico y sensores, etc. serán trasmitidos y almacenados en los SCADA existentes.
La transmisión de datos se realizará por LAN dependiendo de la disponibilidad de esta última.

El sistema SCADA está basado en la plataforma de Fix Intellution. El adjudicatario en un todo acuerdo con el responsable designado será el responsable de la configuración de todas las variables en el de acuerdo con las políticas establecidas por la administración.
El contratista deberá presentar el protocolo de la calificación de la instalación. 

Se entiende por Calificación de instalación a la evidencia documentada de que las actividades desarrolladas para la instalación del equipo en el entorno en el que han de utilizarse, cumplen con las recomendaciones del fabricante y corresponden a los requisitos-especificaciones que se aprobaron en la calificación del diseño.

2.3.3 Puesta en Funcionamiento.

EL Contratista debe asegurar la veracidad y exactitud de la medición, logrando que los mismos queden aptos, una vez que se hayan calibrado, ajustado y/o  verificado, trazables a las mediciones en los equipos Laboratorio de UGD. Se incluye  la presentación del correspondiente protocolo  de Calificación operacional. 

El contratista se compromete a realizar la confirmación metrológica y la calificación operacional de los equipos analizadores de medición continua, según se define a continuación:

( Confirmación metrológica: conjunto de operaciones necesarias para asegurar que el equipo de medición cumple con los requisitos para su uso previsto.

( Verificación: confirmación mediante la aportación de evidencia objetiva de que se han cumplido los requisitos especificados.

( Calibración: Conjunto de operaciones que establecen, bajo condiciones especificadas, la relación entre los valores indicados por un equipo de medición o por un sistema de medición, o los valores representados por una medida materializada o en un material de referencia, con los valores correspondientes de una cantidad obtenidos por un patrón de referencia.
 Las calibraciones deberán ser trazables a patrones nacionales o internacionales. Cuando la calibración sea realizada por un laboratorio externo se contratará, cuando sea posible, uno acreditado para la magnitud  y rango correspondiente.
( Ajuste: Operación destinada a llevar un instrumento de medida a un estado de funcionamiento conveniente para su utilización. NOTA: El ajuste puede ser automático, semiautomático o manual (Ej. cuando tocamos botones, perillas, etc.).

(Calificación de diseño: Evidencia documentada de que las instalaciones, sistemas de apoyo, servicios, equipos y procesos se han diseñado en concordancia con los requisitos- especificaciones establecidas por el usuario.
 Confirmación metrológica

 El contratista deberá asegurar que luego que un equipo es calificado operacionalmente y calibrado/ajustado se realiza la confirmación metrológica  lo que consiste en analizar el certificado de calibración para verificar la adecuación al uso del equipo, verificando que los resultados de la calibración y sus incertidumbres, sean adecuados para el uso previsto del equipo. 

También se analizan los siguientes elementos:

( Si el equipo fue trasladado, si existe inviolabilidad del lacre de integridad, la identidad y condiciones generales del equipo, a saber, posibles daños o alteraciones de las características dimensionales y funcionales

( Que el certificado de calibración contenga al menos la siguiente información:

· descripción e identificación individual del equipo;

· fecha en que fue realizada la comprobación;

· resultados de la calibración/ajuste obtenidos después y, cuando sea pertinente, antes de cualquier ajuste/reparación;

· identificación de los procedimientos de calibración;

· los patrones utilizados para obtener trazabilidad.
· las condiciones ambientales relevantes con una declaración sobre correcciones necesarias;

· declaración de las incertidumbres involucradas en la calibración del equipo y sus efectos acumulativos;

· cualquier limitación de uso;

(Identificación del responsable de la confirmación metrológica.

A continuación se ejemplifica  el modelo de ciclo de vida de  Calificación de equipos según Laboratorio de UGD
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Mantenimiento Preventivo Programado, No Programado, Capacitación. 

2.3.4.1Mantenimiento Preventivo programado:

El contratista deberá establecer un programa anual “Programa de mantenimiento, ajuste/ calibración y verificación de equipos analizadores de medición continua” que equivale a todas las solicitudes Programadas, según Laboratorio de UGD. Para el establecimiento de este Programa se definen intervalos para todas las operaciones teniendo en cuenta el tipo de equipamiento, las recomendaciones del fabricante, la extensión y severidad en el uso, la tendencia al desgaste e inestabilidad y el desempeño y resultados obtenidos de los controles y verificaciones de dicho instrumental, la información técnica de los fabricantes y el conocimiento experimental. Dicho programa debe incluir todos los equipos en los que la falta de mantenimiento preventivo afecte la calidad del servicio prestado. 
Se ha previsto que las tareas de mantenimiento se realizarán en dos visitas mensuales debiendo el contratista disponer los recursos necesarios para realizar las tareas con esa frecuencia.
2.3.4.2  Mantenimiento No programado:

Cada vez que se realizan intervenciones correctivas en los equipos en uso deberán ser calibrados/ajustados o verificadas y registradas las actividades de acuerdo a los instructivos vigentes del laboratorio de UGD. Se considera hasta una visita MENSUAL sin cargo. Para intervenciones que no requieran cambios de piezas o reparaciones de las mismas, el contratista se comprometerá a responder en un máximo de 48 horas.
Cuando la Administración solicite la reparación de un equipo el contratista dispondrá de 5 días hábiles para presentar una cotización.

2.3.4.3 Capacitación.

EL contratista debe asegurar la capacitación para un total de 10  personas. La misma se basará en un programa de capacitación el cual es presentado por el contratista según el punto 2.2.5  
Básicamente se pretende que existan instancias de presentación teóricas, donde se capacite profundamente en los equipos en su uso, ajuste, calibración, verificación, mantenimiento, fallas comunes, maneras de resolver las mismas, etc. La capacitación práctica se realizará en el mantenimiento preventivo programado y/o no programado durante el período de un año. De manera que al finalizar el mismo, el personal capacitado deberá ser capaz de poder realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de forma independiente.
3-REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTA

Las propuestas deberán presentarse en sobre cerrado en compras de UGD.
4- DEL PRECIO DE LA OFERTA
Los precios ofertados deberán ser PLAZA, y entregado en la dirección que figura en el punto 3.
Los precios no podrán estar sujetos a confirmación ni condicionados en forma alguna.

Los precios de las ofertas deberán realizarse en condiciones de pago a 60 días de la fecha de factura.

Todos los tributos que legalmente corresponden al contratista por el cumplimiento del contrato se considerarán incluidos en los precios cotizados.


Las creaciones, supresiones o modificaciones de los tributos que gravan la última etapa de la comercialización de los bienes o prestación de servicios serán reconocidos en todos los casos a favor del adjudicatario o de la Administración según corresponda (Art° 9.4 del Decreto 53/993).

La Administración rechazará de plano las ofertas que establezcan traslados tributarios diferentes a lo dispuesto por dicha norma.

Se presentará la cotización de acuerdo a la siguiente tabla:
 Tabla 1: Planilla de Comparación:
	ITEMS
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD ESTIMADA
	PRECIO UNITARIO s/IVA
	PRECIO UNITARIO c/IVA
	PRECIO TOTAL c/IVA

	1


	 Obra civil accesoria-
	Global
	1
	
	
	

	2
	 Suministro Analizador de Turbidez
	Unidad
	1
	
	
	

	3
	 Suministro Analizador de PH
	Unidad
	1
	
	
	

	4
	 Suministro Analizador de clroro residual libre
	Unidad
	1
	
	
	

	5
	Suministro de PLC
	Unidad 
	1
	
	
	

	6
	 Instalación eléctrica y de datos
	Global
	1
	
	
	

	7
	 Instalación hidráulica
	Global
	1
	
	
	

	8
	 Programación del PLC
	Global
	1
	
	
	

	9


	 Puesta en funcionamiento 
	Global 
	1
	
	
	

	10


	 Mantenimiento Preventivo  Programado
	 Visita
	6
	
	
	

	11
	Mantenimiento No programado Correctivo no incluye reparaciones.*
	Visita
	 1
	
	
	

	12
	 Capacitación
	Global
	1
	
	
	

	TOTAL
	


Notas:

(No se admitirán la inclusión de nuevos Items.

( Las cantidades son aproximadas y a sólo efecto de la comparación de las ofertas.
( Se podrán adjudicar parcialmente cualquier ítems a distintas empresas de acuerdo a criterio de OSE-UGD. Se considera una cotización a precios unitarios los cuales se pueden adjudicar de manera separada.
(Todos los costos directos o indirectos que se incurran como costos de la locomoción, obras accesorias, administrativos, materiales, etc. deberán ser prorrateados en los ítems  que corresponda.

( En el momento de cotizar el contratista debe considerar todos los puntos que se nombran en el ITEMS 2.3 (ejemplo las instalaciones Hidráulicas, Software, tendido eléctrico y de datos, ajuste, calibración, etc).

(El Precio de Comparación de Ofertas será el precio Total IVA Incluido.

(* Corresponde a una visita extra a la visita ya incluida en el servicio de acuerdo a lo indicado en el numeral 2.3.4.2. En el caso de tener que realizar reparaciones serán cotizadas por separado. 
5- DE LA MONEDA DE COTIZACIÓN

La cotización podrá hacerse en moneda nacional o moneda extranjera.

Si la cotización se realizara en la moneda del país de origen, la misma deberá ser de cotización normal en el Banco Central del Uruguay.

6-COMPARACIÓN DE OFERTAS 
Se considerara un cotización por precios unitarios para los cuales OSE –UGD determinara la adjudicación de cada uno.
7-DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

En la Planilla se indicarán los precios con y sin IVA. 

7-DE LAS CONDICIONES DE PAGO
 7.1 OFERTA EN MONEDA NACIONAL
La condición de pago será 60 días fecha de factura.

Si la Administración efectuara el pago de una factura más allá del plazo estipulado en el numeral anterior, el oferente tendrá derecho a un ajuste adicional aplicando al monto atrasado la tasa de interés por recargos de financiación vigente a la fecha de pago que cobra la  Dirección General Impositiva.

El oferente deberá indicar expresamente su voluntad de hacer uso de este derecho. En caso contrario se entenderá que no se aplicarán recargos por atrasos en los pagos.
  7.2- OFERTAS PLAZA EN MONEDA EXTRANJERA

En caso de atraso en el pago, el proponente, si lo desea, establecerá la tasa de recargo, que deberá estar dentro del promedio publicado por el Banco Central del Uruguay para préstamos en moneda extranjera a Empresas, del trimestre anterior a la fecha de apertura de la Licitación.

En caso que los oferentes coticen en moneda extranjera, que no sea dólares estadounidenses o euros, el pago se le realizará en U$S (dólares estadounidenses) al arbitraje del Banco Central del Uruguay del día anterior a la emisión del cheque.

8- DEL MANTENIMIENTO DE OFERTA

El plazo de mantenimiento de oferta mínimo será de 60 días a partir de la apertura de la Licitación.
9- DE LA ADJUDICACIÓN

Las firmas que resulten adjudicatarias deberán estar inscriptas en el Registro de proveedores el estado.
La Administración podrá adjudicar el suministro en forma total o parcial y  por rubro a diferentes oferentes.
10-AJUSTES DE PRECIOS:

No hay ajuste de precios.
FORMULARIO DE OFERTA

MALDONADO, ___ de ______________ de ____.

Sres. ADMINISTRACIÓN DE LAS OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO.

UNIDAD DE GESTION DESCONCENTRADA
COMPRAS Y LICITACIONES.
	LICITACIÓN  ABREVIADA
	


	
R.U.C.
	
RAZON SOCIAL
	
NOMBRE COMERCIAL

	
	
	

	               DOMICILIO
	
NUMERO
	
TELEFONO
	
FAX 

	
	
	
	


El que suscribe Sr. __________________, C.I. ______________, represen​tante de la firma indicada declara estar en condiciones de contratar con el Estado y que se somete a la Leyes y Tribuna​les del País, con exclusión de todo otro recurso, comprometiéndose a efectuar los trabajos que se detallan en el Pliego de Condiciones que rige la Licitación Nº……….. y de acuerdo con las especificaciones establecidas en el mismo y que ha tenido a la vista por los precios unitarios que cotiza en  moneda nacional.

Los precios se establecerán en números y letras. En caso de discordan​cia se reconocerán válidos los escritos en letras.

PRECIO TOTAL DE LA OFERTA : ---------------- (Números)___-------------- (Letras)
PLAZO  de EJECUCION DE LOS TRABAJOS : 

MANTENIMIENTO DE OFERTAS: El plazo de mantenimiento de oferta mínimo, será 60 días.

FIRMA/S                                                                       Aclaración de Firma/s

� Item 3.10.3 de la Norma UNIT-ISO 9000:2005 y 3.5 de la Norma PU UNIT-ISO 10012:2003. Comprende la calibración y verificación del equipo.


� Item 3.8.4 de la Norma UNIT-ISO 9000:2005.


� Vocabulario Internacional de la Metrología (VIM), BIPM, 1993.






