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GERENCIA DE ABASTECIMIENTO

PRESENTACION DE OFERTAS: AVDA. LIBERTADOR BRIGADIER GENERAL LAVALLEJA Y PAYSANDÚ -  EDIFICIO CENTRAL 1ER. PISO – SALA DE LICITACIONES

LICITACION PÚBLICA 

Nº 1600158000
CONSULTAS: exteriorcompras@ancap.com.uy 

CONSULTAS SOBRE ASUNTOS LEGALES: EDIFICIO CENTRAL 6TO. PISO SERVICIOS JURIDICOS 

PLIEGO DE CONDICIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA PARA EFECTUAR lOS TRABAJOS DE mejora de seguridad operativa y reinstrumentación de LOS hornos 11-B, 12-B y 103-B en refinería la teja
CONDICIONES PARTICULARES

SECCIÓN I

RECEPCIÓN Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS

DIA: 01 de octubre de 2018                                    HORA: 14:00
LOCAL: Sala de Licitaciones - Edificio ANCAP  -  Primer Piso (Paysandú y Av.  Libertador Brigadier General Lavalleja).

· Es de interés de los oferentes considerar el numeral 13.1 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para Contratos de Obras Públicas. 
Cuando se remitan ofertas a través de un sistema de comunicación no personal se considerarán válidas siempre y cuando hayan sido recibidas por ANCAP en su totalidad, no siendo de recibo si no llegaren cumpliendo con el plazo, lugar y medio establecido para el acto de recepción y apertura de las propuestas.

PARA LA ADQUISICIÓN DE PLIEGOS DE LICITACIONES:

La compra de los pliegos para participar en esta Licitación se debe realizar únicamente por medio de transferencia bancaria, tanto sea la compra en Uruguay como desde el Exterior del país.

Desde el Exterior:  

Se hará  giro a la cuenta: Caja de Ahorro N° 151-016449-3 (si es en dólares americanos) o N° 152-002397-4 (si es en pesos uruguayos).

Desde Uruguay: 

Se hará transferencia a la Cuenta Corriente N° 152-003013-6 (si es en dólares americanos)  o N° 152-002397-4 (si es en pesos uruguayos).

Beneficiario: ANCAP 
BROU 
Cerrito 440 
ABA 026 003 324 
SWIFT Code BROUUY MM. 

IMPORTANTE

Al momento de realizar el giro es importante tener en cuenta que el monto es por el importe del costo del pliego, LIBRE DE GASTOS. Esto significa que los gastos bancarios por la transferencia desde el banco de origen y la posterior acreditación que realiza el BROU ante ANCAP, son de cargo de la empresa que adquiere el pliego. 

A los efectos de la transferencia desde el Exterior, deberán girar: valor del pliego aproximadamente U$S 50 (para las licitaciones Abreviadas) y U$S 100 (para las Licitaciones Públicas) más los gastos bancarios (entre U$S 45 y 50), más la comisión del BROU (entre U$S 45 y 50). (total aprox. U$S  150 y  U$S  200 según sea el caso)

Una vez realizado el giro, remitir a  Tesoreria-CajerosOficinasCentrales@ancap.com.uy  copia del comprobante  bancario  con la siguiente información completa de la empresa:

· NUMERO DE LICITACION

· NOMBRE COMPLETO DE LA FIRMA 
· DIRECCION COMPLETA
· DIRECCION DE CORREO ELECTRÓNICO Y PERSONA DE CONTACTO
· CODIGO POSTAL
Esto permitirá realizar la venta del pliego y emitir el recibo. Lo cual será comunicado por la Tesorería a Procesamiento y Ejecución de Compras a: exteriorcompras@ancap.com.uy  enviando el recibo scaneado con los datos de la firma para poder enviarles el pliego correspondiente.

El pliego completo será enviado por correo electrónico o por Courier para el caso que tuviera información complementaria (planos), que dificultara el envío por este medio o se podrá bajar directamente de la página web con la entrega de un pin (esta última forma aún no está operativa).

LOS INTERESADOS QUE HAYAN ADQUIRIDO ESTE PLIEGO ENVIARÁN A PROCESAMIENTO Y EJECUCION DE COMPRAS CORREO ELECTRONICO (EXTERIORCOMPRAS@ANCAP.COM.UY) INFORMANDO: N° DE TELEFONO, E-MAIL Y PERSONA DE CONTACTO PARA EL ENVÍO DE INFORMACIÓN ADICIONAL O ACLARACIONES QUE PUEDAN SURGIR ANTES DE LA FECHA DE APERTURA.
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CAPÍTULO I - OBJETO DE LA LICITACIÓN

I.1 - OBJETO DE LA LICITACIÓN

La Gerencia de Abastecimiento – Procesamiento y Ejecución de Compras llama a Licitación Pública para  efectuar los trabajos de mejora de seguridad operativa y reinstrumentación de los hornos 11-B, 12-B y 103-B, de acuerdo con lo especificado en el presente Pliego, Memoria Descriptiva y documentación adjunta.
Los trabajos se regirán y controlarán según el presente Pliego de Condiciones Particulares, Memoria Descriptiva, documentos adjuntos y las especificaciones ANCAP.

El Contratista tendrá a su cargo los trabajos de ingeniería y proveerá todos los materiales, la mano de obra y las maquinarias que sean necesarias para la ejecución de los trabajos.
Por lo tanto, todo detalle no explicitado, pero necesario para los trabajos se considerará incluido en la oferta.

Los trabajos se contratan bajo la modalidad "llave en mano".
Se encuentra disponible un CD para retirar en la oficina de Procesamiento y Ejecución de Compras de lunes a viernes en el horario de 09:00 a 16:00 hs.

I.2 - UBICACIÓN DE LAS OBRAS

Los trabajos se realizarán en Refinería Eduardo Acevedo Vázquez (La Teja). 

I.3 - DOCUMENTOS DE LA CONTRATACIÓN

Los documentos base de esta contratación a tener en cuenta serán los siguientes:

1) Resolución de adjudicación de la Licitación.
2) Propuesta del Contratista.
3) El presente Pliego de Condiciones que incluye la Memoria Descriptiva, Formulario de Cotización y la documentación anexa.

4) Enmiendas o aclaraciones efectuadas por la Administración relativas al proyecto durante el plazo de llamado a Licitación.

I.4 - CONSULTAS
Los interesados podrán efectuar consultas por respecto a esta Licitación en Procesamiento y Ejecución de Compras de la Gerencia de Abastecimiento (Humboldt 3900, a la casilla de correo exteriorcompras@ancap.com.uy, hasta 10 (diez) días calendario antes de la fecha establecida para la apertura de la licitación).

ANCAP proporcionará las informaciones que se requieran al respecto hasta 5 (cinco) días calendario antes de la apertura de las propuestas. 

Las aclaraciones que se hagan serán comunicadas a todas las firmas que hayan adquirido pliego.

En caso de solicitarse prórroga del plazo para la recepción y apertura de la Licitación, se deberá plantear con una anticipación mínima de 5 (cinco) días hábiles previos a la fecha de la apertura.

Para dar trámite a consultas y recibir aclaraciones es requisito haber adquirido el Pliego.
I.5 - VISITA (OBLIGATORIA)

Las empresas interesadas deberán visitar el lugar de los trabajos, coordinando para ello previamente día y hora con Gonzalo Petrillo, tel: 1931-3674, correo electrónico: gpetrillo@ancap.com.uy. 
No se aceptarán reclamaciones posteriores por errores en la propuesta debido a desconocimiento del lugar de los trabajos.

En la oportunidad les será entregada la Constancia de Visita debidamente firmada y sellada por un representante de ANCAP, previa exhibición del comprobante de adquisición del Pliego.
No se aceptarán ofertas que no  presenten la Constancia de Visita.

CAPÍTULO II - DE LAS PROPUESTAS

II.1 - FORMA DE PRESENTACIÓN

Las propuestas se redactarán de acuerdo con el “MODELO DE FORMULA ORIENTATIVA DE PROPUESTA”.

Se deberán presentar en original y una copia en formato papel y además una copia en soporte digital (CD o DVD) en formato pdf, de acuerdo con las siguientes características: 
· Versión 1.5 (Acrobat 6.x) o posterior

· Tamaño máximo 25MB por archivo

· Printing - Allowed

· Content Copying – Allowed

· Que el contenido de tipo texto pueda ser accedido con el buscador (que no sea una imagen)

· Que no tenga restricciones de acceso (por ejemplo contraseña)

Las ofertas deberán estar firmadas por el representante o responsable de la firma proveedora.
El contenido de la propuesta en formato digital deberá coincidir en su totalidad con el contenido de la oferta en formato papel.
En caso de diferencias entre la versión en formato papel y la versión digital, prevalecerá la versión en papel. 

Requisitos para la presentación de las ofertas: 

· Las ofertas originales no podrán estar cosidas o con rulo u otro sistema similar de armado de las mismas que impida remover las hojas con facilidad. 

· No podrán contener hojas separadoras, hojas que contengan solo el título del contenido del apéndice y deberán estar numeradas correlativamente al pie de la página.

· Se escribirán en hoja simple y en forma vertical (no apaisada), no admitiéndose fondos en color tanto en títulos como en textos. 

· La información técnica deberá ser sucinta y suficiente relativa al objeto, no se deberán agregar listados ni elementos que no hayan sido explícitamente solicitados y se deberá escribir solo una cara de la hoja. 

· No se deberán adjuntar certificados ni otros documentos que no se hayan solicitado expresamente, debiéndose agregar en la copia en CD la planilla de precios en formato Excel, idéntica a la incluida en la oferta original, cuando corresponda.

· No se deben agregar presentaciones en PowerPoint de la empresa, modelos de certificados u otra documentación similar a menos que se haya solicitado expresamente.

II.2 - ACLARACIONES

Una vez cumplido el acto de apertura no se admitirá que los proponentes presenten modificaciones ni ampliaciones a las ofertas. 

Solamente la Administración podrá solicitar las aclaraciones de información que a su exclusivo juicio estime necesarias.

II.3 - PLAZO DE VALIDEZ DE LA OFERTA
El plazo de validez de oferta no podrá ser inferior a 120 (ciento veinte) días calendario.

Vencido el mismo, éste se considerará prorrogado automáticamente por lapsos sucesivos de 30 (treinta) días calendario, salvo que mediare comunicación escrita, limitando el término de dichas prórrogas o no accediendo a las mismas.

El plazo mínimo de validez de oferta establecido para el presente procedimiento es un requisito de admisibilidad para considerar la propuesta.
II.4 – CONSORCIOS 
Cuando dos o más empresas se presenten conjuntamente a esta Licitación deberán formar un consorcio de acuerdo con la normativa vigente.

1)  Oferta
Si el postulante fuera un consorcio que proyecta constituirse, se deberá presentar:

· Carta intención de constituir el consorcio, con firmas certificadas notarialmente, en la que consten los siguientes requisitos mínimos:

- intención de constituir un consorcio de acuerdo con la Ley N° 16.060;

- nombre y domicilio del futuro consorcio;

- objeto (que debe coincidir con el objeto del llamado) y 

- plazo previsto de vigencia del consorcio, el que no podrá ser menor al tiempo estimado de realización de todos los trabajos ofertados.

Si el postulante fuera un consorcio constituido, de acuerdo con la Ley N° 16.060, se deberá presentar:

· Documento constitutivo del consorcio, otorgado con los requisitos establecidos en el Artículo 502 de la Ley N° 16.060; y en el que se declare:

- nombre de los representantes del consorcio;

- declaración de solidaridad e indivisibilidad de las obligaciones entre las partes integrantes del consorcio; y

- declaración de no modificación del contrato de consorcio sin la previa aprobación de ANCAP.

2)  Adjudicación
Si el consorcio constituido o a constituirse resultare adjudicatario del presente llamado, deberá presentar:

· Contrato constitutivo, debidamente inscripto y publicado, el que deberá contener los requisitos establecidos en el Artículo 502 de la Ley N° 16.060 y los demás establecidos precedentemente.

· Dentro de los 30 (treinta) días calendario de notificada la resolución de adjudicación, el contratista deberá presentar el contrato de consorcio ante Contratos y Escribanía de la Gerencia de Servicios Jurídicos de ANCAP, con las condiciones indicadas anteriormente y la obligación de su no modificación, sin el previo consentimiento de ANCAP.

Transcurrido el plazo citado, sin que el adjudicatario diera cumplimiento a lo establecido en esta cláusula podrán caducar sus derechos, pudiendo ANCAP reconsiderar el estudio de la licitación con exclusión del oferente adjudicado en primera instancia. Si en el plazo indicado no obtuviera la inscripción definitiva del contrato de Consorcio en el Registro de Personas Jurídicas - Sección Registro Nacional de Comercio, y siempre que el trámite de inscripción ante el mismo lo hubiera iniciado dentro de los primeros 5 (cinco) días hábiles de solicitado el requisito, podrá solicitar una prórroga ante la Gerencia Abastecimiento – Procesamiento y Ejecución de Compras, la cual, de otorgarse, no superará 15 (quince) días calendario.
II.5 - INFORMACIÓN A SUMINISTRAR

II.5.1 – Datos de la empresa

Se solicitan los siguientes datos de las empresas:

1) Tipo de Sociedad

2) Antigüedad (fecha de constitución)

3) Nombre de los representantes de la empresa y de los titulares que la componen y de ser Sociedades Anónimas, de los integrantes del Directorio.

4) Domicilio y número /s telefónico /s de la empresa.

II.5.2 – Cronograma

Se incluirá el cronograma general previsto para el desarrollo de las obras.

Dicho cronograma indicará claramente rubros, etapas, porcentaje de valor de cada rubro y etapa, etc.

Se tendrá especial atención a los trabajos de montaje que incluyen la planta parada.

En el cronograma se indicarán las actividades que están dentro del camino crítico y el plazo total comprometido.

El plazo para la realización de los trabajos de construcción y precomisionado será de un máximo de 45 (cuarenta y cinco) días calendario. Este plazo se refiere a los trabajos con la planta parada, pudiéndose adelantar toda actividad que se permita realizar en marcha.

Los trabajos con planta parada pueden no ser simultáneos en los hornos 11-B y 12-B con relación a los del horno 103-B. Los 45 días mencionados anteriormente valen para los trabajos en los hornos 11-B y 12-B por un lado y para el horno 103-B por el otro.
El momento en que se fueren a iniciar los trabajos en planta se acordará entre ANCAP y el Contratista.

II.5.3 - Capacidad técnica
Los licitantes expondrán los proyectos y obras similares a la presente que hayan realizado.

Se dará una lista de los equipos de construcción a usar en las obras.

Se presentará información del personal técnico principal a intervenir en las obras, indicándose la clase de vinculación con la empresa.

II.5.4 – Antecedentes 
Se deberán presentar antecedentes en trabajos similares, al menos de similar porte, en las especialidades involucradas, a los que se hace referencia en la Memoria Descriptiva.

Los oferentes deberán tener reconocida capacidad técnica para realizar las obras objeto de esta licitación. A tales efectos, se deberá incluir en la oferta la nómina de trabajos similares realizados en los últimos 15 (quince) años indicando fechas, lugares, descripción, monto del contrato, cliente de cada trabajo y forma de contactar al mismo (tel., E-mail, etc.).

Se deberán incluir además los nombres de los profesionales que tendrán las funciones de “Jefe de Ingeniería” y “Jefe de Obra” (cuyas definiciones se encuentran en el CAPÍTULO IV, numeral IV.1 - REPRESENTANTES DEL CONTRATISTA), así como la nómina de trabajos realizados por los mismos detallando nombre de la empresa, proyecto y fecha. Se deberá presentar un único “Jefe de Ingeniería” y un único “Jefe de Obra”.

No serán considerados como antecedentes válidos de estos profesionales, aquellos trabajos que no sean de características similares al objeto de la presente licitación. 

El Contratista no podrá cambiar estos profesionales sin la aprobación del Director de Obra. De no llegarse a dicha aprobación, podrá rescindirse el contrato, con la retención de la garantía de contrato.

Se deberán incluir, así mismo, los nombres y antecedentes de las empresas subcontratistas que se emplearán, detallando los trabajos que realizarán en la licitación. El Contratista no podrá cambiar estos subcontratistas sin la aprobación del Director de Obra de ANCAP. De no llegarse a dicha aprobación, podrá rescindirse el contrato, con la retención de la garantía de contrato.

ANCAP se reserva el derecho de hacer todas las averiguaciones que considere convenientes para juzgar sobre la capacidad técnica de los oferentes para llevar a cabo las obras cotizadas.

Para el caso de consorcios, cada integrante del mismo deberá presentar la información requerida.

Se tendrá especial atención en los antecedentes de la empresa que se encargue de la ingeniería de los hornos y en los trabajos montaje de instrumentación. Esta empresa presentará detalladamente los trabajos previos que entienda los habilita a presentarse a la Licitación.

Si el Contratista o los sub-contratistas han trabajado con anterioridad para ANCAP se considera imprescindible indicar el número de Licitación y el tipo de obra realizada.

La presentación de antecedentes es un requisito de admisibilidad para considerar la propuesta.
La Administración determinará a su entera conveniencia si esos antecedentes son a su juicio habilitantes para la realización de los presentes trabajos.

Para la presente licitación, no aplica el punto 4 del anexo  DISPOSICIONES LABORALES Y PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE PAGOS DE PRESTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y TRIBUTOS,  PARA EL PAGO DE FACTURAS A CONTRATISTAS, adjunto al Pliego.

II.6 - MODIFICACIONES O VARIANTES

En caso que existan modificaciones, apartamientos o variantes  respecto a lo consignado en el presente Pliego, las mismas deberán ser incluidas en la oferta en un capítulo denominado “Modificaciones o Variantes”, conforme a lo establecido en el artículo 63 del TOCAF. Toda modificación, apartamiento o variante que no esté considerada en dicho capítulo no será analizado y se presumirá que el oferente cumple con todas las condiciones establecidas en el Pliego. No se considerarán modificaciones, apartamientos o variantes las referidas a aspectos que estén consignados en el Pliego como requisitos de admisibilidad o aquellos  requisitos sustanciales que de no observarse, provoquen el rechazo de la oferta.

 

CAPÍTULO III - CONDICIONES COMERCIALES

III.1 - DEPÓSITOS DE GARANTÍAS

Estos depósitos de garantía son obligatorios y constituye, la garantía de propuesta, un requisito de admisibilidad de la oferta.
De propuesta: Será de $732.000 (pesos uruguayos setecientos treinta y dos mil)
De contrato: Será del 5% (cinco por ciento) del monto adjudicado si el mismo supera $ 3:486.000 (pesos uruguayos: tres millones cuatrocientos ochenta y seis mil).
De tercerizaciones: Obligatoriamente se deberá depositar por el adjudicatario una garantía POR EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO, que cubra eventuales incumplimientos derivados de obligaciones generadas frente a sus trabajadores de las que ANCAP resulte obligado a responder en virtud de lo dispuesto por las leyes Nros. 18.099 y 18.251, del tipo “FIANZAS – Condiciones generales cumplimiento de reglamentación Ley de Tercerizaciones” (Banco de Seguros del Estado).
Estos depósitos de garantía deberán efectuarse en la Tesorería del Edificio ANCAP (Avda. del Libertador Brigadier General Lavalleja y Paysandú) Planta Principal.

Se deberá tener en cuenta lo establecido en el Art. 3 DE LAS GARANTÍAS de la Sección II del Pliego de Condiciones Particulares y arts. 19 y 27 del Pliego Único General del Estado.

Para el caso en que estos depósitos se realicen mediante cheque bancario, los mismos deberán ser certificados
III.2 - COTIZACIÓN

Las cotizaciones deberán hacerse en dólares estadunidenses según se establece en el Formulario de Cotización, más el I.V.A. y el monto imponible de corresponder de acuerdo con el punto III.14 del pliego, por la obra completa, entregada “Llave en mano”, en condiciones de funcionamiento.

Las cotizaciones serán en dólares, por el total de los trabajos, teniendo en cuentan las planillas de cotización del presente punto (III.2.1 y III.2.2).

Los precios globales en la oferta comprenden los importes por todos los suministros, trabajos, herramientas, equipos, indemnizaciones y gastos por cualquier concepto, para la completa realización de los mismos.

Los materiales importados se deberán cotizar puestos en obra, importados por el Contratista, quien será enteramente responsable por todos los trámites y gastos necesarios para su internación.

Los precios no tendrán ajustes.

Los oferentes serán responsables por los metrajes estimados, no correspondiendo ajustes de precios o metrajes por las variaciones detectadas una vez concluidos los trabajos.

Para el caso de constatarse errores de operaciones, omisión de rubros, etc., se tomará como verdadero el valor establecido en la oferta como total de la misma. Se presentarán las cotizaciones parciales de ítems y sub-ítems que así se indica en el formulario de cotización, sin perjuicio de que el oferente haga una discriminación más detallada de sub-rubros, a efectos de determinar los avances mensuales de la obra, así como también evaluar los aumentos y disminuciones de obra que pudieran producirse. Por lo tanto, los precios de la planilla de cotización son solamente a los efectos de certificar el avance mensual de los trabajos.

Cuando correspondan cargos adicionales al precio cotizado, caso del I.V.A. o descuentos, se dejará expresa constancia en la propuesta, cotizándolos por separado.

Se entiende que el precio global de la oferta es en condiciones de funcionamiento, incluyendo por lo tanto los servicios de ingeniería, suministros, construcción, montajes y pruebas, la totalidad de los trabajos necesarios para tener el proyecto totalmente realizado y operativo, indemnizaciones, seguros que correspondan y todo otro rubro por cualquier concepto para la completa realización de cada ítem de acuerdo a lo establecido en el presente Pliego de Condiciones Particulares, Memoria Descriptiva y Anexos.

III.2.1 – PLANILLA DE COTIZACIÓN
	Descripción
	Monto (USD)
	Monto

Imponible ($)

	Generales
	
	

	Implantación de obra y obrador
	 
	

	Limpieza de obra y desmovilización
	
	

	Ingeniería
	
	

	Confección P&IDs horno 11-B (revisión preliminar)
	 
	

	Confección P&IDs horno 12-B (revisión preliminar)
	 
	

	Confección P&IDs horno 103-B (revisión preliminar)
	 
	

	Estudio HAZOP
	
	

	Hojas de datos y requisición de ingeniería quemadores 11-B (incluye detectores de llama principal y pilotos)
	
	

	Hojas de datos y requisición de ingeniería quemadores 12-B (incluye detectores de llama principal y pilotos)
	 
	

	Hojas de datos y requisición de ingeniería quemadores 103-B (incluye detectores de llama principal y pilotos)
	 
	

	HD y MR damper 11-B
	 
	

	HD y MR transmisores de presión
	 
	

	HD y MR válvulas reguladoras gas principal y pilotos
	 
	

	HD y MR válvulas de bloqueo y venteo gas principal y pilotos
	 
	

	Ingeniería de detalle modificaciones horno 11-B
	 
	

	Ingeniería de detalle modificaciones horno 12-B
	 
	

	Ingeniería de detalle modificaciones horno 103-B
	 
	

	HD y MR separador de gotas y filtro skid horno 11-B
	 
	

	HD y MR separador de gotas y filtro skid horno 12-B
	 
	

	HD y MR separador de gotas y filtro skid horno 103-B
	 
	

	HD y MR ventiladores barrido de hornos
	 
	

	Confección P&IDs horno 11-B (revisión 0)
	 
	

	Confección P&IDs horno 12-B (revisión 0)
	 
	

	Confección P&IDs horno 103-B (revisión 0)
	 
	

	Memorias de cálculo y planos civiles skids de gas
	 
	

	Emisión de isométricos hornos 11-B y 12-B
	 
	

	Emisión de isométricos horno 103-B
	 
	

	Matriz de causa efecto hornos 11-B y 12-B
	 
	

	Matriz de causa efecto horno 103-B
	 
	

	Listado de instrumentos
	 
	

	Diagrama de conexionado – cajas de campo
	 
	

	Diagrama de conexionado – marshalling DCS
	 
	

	Listado de señales del sistema de control
	 
	

	Diagrama de lazos
	 
	

	Plano de canalizaciones troncales
	 
	

	Layout y canalizaciones ITR
	 
	

	Suministros
	
	

	Colocación órdenes de compra quemadores (incluye detectores de llama principal y pilotos)
	
	

	Colocación órdenes de compra ventiladores barrido de hornos
	
	

	Quemadores listos para embarque
	
	

	Recepción en obra de quemadores
	
	

	Recepción en obra de ventiladores
	
	

	Recepción en obra de damper horno 11-B
	
	

	Recepción en obra de skids de gas
	
	

	Montaje
	
	

	Desmontaje de cañerías de gas hornos 11-B y 12-B
	
	

	Desmontaje de cañerías de gas horno 103-B
	
	

	Desmontaje de cañerías de servicios hornos 11-B y 12-B
	
	

	Desmontaje de cañerías de servicios hornos 103-B
	
	

	Obras civiles skid de gas hornos 11-B y 12-B
	
	

	Obras civiles skid de gas de horno 103-B
	
	

	Modificaciones horno 11-B (incluye montaje de damper)
	
	

	Modificaciones horno 12-B
	
	

	Modificaciones horno 103-B
	
	

	Montaje ventilador de barrido horno 11-B
	
	

	Montaje ventilador de barrido horno 12-B
	
	

	Montaje ventilador de barrido horno 103-B
	
	

	Montaje skid de gas y cuadro de válvulas horno 11-B
	
	

	Montaje skid de gas y cuadro de válvulas horno 12-B
	
	

	Montaje skid de gas y cuadro de válvulas horno 103-B
	
	

	Modificaciones cañerías de proceso horno 11-B
	
	

	Modificaciones cañerías de proceso horno 12-B
	
	

	Modificaciones cañerías de proceso horno 103-B
	
	

	Instalación de quemadores horno 11-B (incluye cañerías)
	
	

	Instalación de quemadores horno 12-B (incluye cañerías)
	
	

	Instalación de quemadores horno 103-B (incluye cañerías)
	
	

	Montaje de instrumentos y cajas de campo horno 11-B
	
	

	Montaje de instrumentos y cajas de campo horno 12-B
	
	

	Montaje de instrumentos y cajas de campo horno 103-B
	
	

	Montaje canalizaciones hornos 11-B y 12-B
	
	

	Montaje canalizaciones horno 103-B
	
	

	Montaje eléctrico ventiladores 11-B y 12-B
	
	

	Montaje eléctrico ventilador 103-B
	
	

	Precomisionado
	
	

	Precomisionado cañerías horno 11-B
	
	

	Precomisionado cañerías horno 12-B
	
	

	Precomisionado cañerías horno 103-B
	
	

	Precomisionado equipos relacionados a horno 11-B
	
	

	Precomisionado equipos relacionados a horno 12-B
	
	

	Precomisionado equipos relacionados a horno 103-B
	
	

	Precomisionado de instrumentos horno 11-B
	
	

	Precomisionado de instrumentos horno 12-B
	
	

	Precomisionado de instrumentos horno 103-B
	
	

	Asistencia pruebas de lazos hornos 11-B y 12-B
	
	

	Asistencia pruebas de lazos horno 103-B
	
	

	Documentación conforme a obra
	
	

	Entrega documentación conforme a obra hornos 11-B y 12-B
	
	

	Entrega documentación conforme a obra hornos 103-B
	
	

	Total generales
	
	

	Total Ingeniería
	
	

	Total Suministros
	
	

	Total construcción y precomisionado 11-B y 12-B
	
	

	Total construcción y precomisionado 103-B
	
	

	Total documentación conforme a obra
	
	

	TOTAL
	
	


· El monto correspondiente a la entrega de la documentación conforme a obra de todos los hornos será el 2,5% del total de la planilla de cotización.
· Si no se dice lo contrario se considera la revisión 0 de los documentos de ingeniería.

III.2.2 – PLANILLA DE TRABAJOS UNITARIOS
A efectos de poder liquidar órdenes de cambio por trabajos en más o en menos no previstos originalmente, se deberá cotizar en forma unitaria los ítems que a continuación se indican:

	Descripción
	Unidad
	Cant.
	Precio unitario

(USD)
	Precio total

(USD)
	Monto Imponible unitario ($)
	Monto Imponible total ($)

	INGENIERÍA
	
	
	
	
	
	

	HH Ingeniero especialista
	h
	10
	
	
	
	

	HH Proyectista
	h
	20
	
	
	
	

	CIVIL
	
	
	
	
	
	

	Demolición de hormigón armado
	m3
	6
	
	
	
	

	Hormigón armado
	m3
	10
	
	
	
	

	Reconstrucción pavimentos
	m3
	3
	
	
	
	

	Excavación a mano sin entibar y retiro de material sobrante
	m3
	4
	
	
	
	

	Excavación a mano con entibación y retiro de material sobrante
	m3
	4
	
	
	
	

	Excavación a máquina sin entibar y retiro de material sobrante
	m3
	6
	
	
	
	

	Excavación a máquina con entibación y retiro de material sobrante
	m3
	6
	
	
	
	

	Relleno y compactación de suelo seleccionado
	m3
	15
	
	
	
	

	Suministro y construcción de estructura metálica
	kg
	400
	
	
	
	

	Montaje de estructura metálica
	kg
	400
	
	
	
	

	Pintura de estructura metálica
	m2
	10
	
	
	
	

	Ignifugado
	m2
	10
	
	
	
	

	Suministro e instalación de tuberías PVC para drenaje ø100 con protección de H.A.
	m
	15
	
	
	
	

	HH Peón
	h
	30
	
	
	
	

	HH Medio Oficial
	h
	10
	
	
	
	

	HH Oficial
	h
	10
	
	
	
	

	HH Capataz
	h
	5
	
	
	
	

	Hora soldador calificado
	h
	10
	
	
	
	

	Grúa de 3 ton (incluye operador)
	h
	5
	
	
	
	

	Grúa de 30 ton (incluye operador)
	h
	5
	
	
	
	

	CAÑERÍAS
	
	
	
	
	
	

	Instalación de cañerías ½”
	m
	10
	
	
	
	

	Instalación de cañerías ¾”
	m
	10
	
	
	
	

	Instalación de cañerías 1”
	m
	5
	
	
	
	

	Instalación de cañerías 1 ½”
	m
	5
	
	
	
	

	Instalación de cañerías 2”
	m
	10
	
	
	
	

	Instalación de cañerías 2 ½”
	m
	2
	
	
	
	

	Instalación de cañerías 3”
	m
	10
	
	
	
	

	Instalación de cañerías 4”
	m
	15
	
	
	
	

	Instalación de cañerías 6”
	m
	15
	
	
	
	

	Instalación de cañerías 8”
	m
	10
	
	
	
	

	Soldadura acero al carbono ½”
	u
	10
	
	
	
	

	Soldadura acero al carbono ¾”
	u
	10
	
	
	
	

	Soldadura acero al carbono 1”
	u
	5
	
	
	
	

	Soldadura acero al carbono 1 ½”
	u
	5
	
	
	
	

	Soldadura acero al carbono 2”
	u
	15
	
	
	
	

	Soldadura acero al carbono 2 ½”
	u
	3
	
	
	
	

	Soldadura acero al carbono 3”
	u
	15
	
	
	
	

	Soldadura acero al carbono 4”
	u
	20
	
	
	
	

	Soldadura acero al carbono 6”
	u
	20
	
	
	
	

	Soldadura acero al carbono 8”
	u
	10
	
	
	
	

	Unión roscada ½”
	u
	10
	
	
	
	

	Unión roscada ¾”
	u
	10
	
	
	
	

	Unión roscada 1”
	u
	6
	
	
	
	

	Unión roscada 1 ½”
	u
	4
	
	
	
	

	Unión roscada 2”
	u
	3
	
	
	
	

	Unión roscada 2 ½”
	u
	1
	
	
	
	

	Unión roscada 3”
	u
	1
	
	
	
	

	Unión roscada 4”
	u
	1
	
	
	
	

	Aislación térmica ½”
	m
	5
	
	
	
	

	Aislación térmica ¾”
	m
	5
	
	
	
	

	Aislación térmica 1”
	m
	5
	
	
	
	

	Aislación térmica 1 ½”
	m
	5
	
	
	
	

	Aislación térmica 2”
	m
	10
	
	
	
	

	Aislación térmica 2 ½”
	m
	5
	
	
	
	

	Aislación térmica 3”
	m
	10
	
	
	
	

	Aislación térmica 4”
	m
	5
	
	
	
	

	Aislación térmica 6”
	m
	5
	
	
	
	

	Aislación térmica 8”
	m
	5
	
	
	
	

	Pintura de cañerías
	m2
	40
	
	
	
	

	Aislación térmica de equipos
	m2
	10
	
	
	
	

	HH Medio Oficial Soldador
	h
	20
	
	
	
	

	HH Medio Oficial Cañista
	h
	30
	
	
	
	

	HH Oficial Soldador
	h
	15
	
	
	
	

	HH Oficial Cañista
	h
	20
	
	
	
	

	Tratamiento térmico
	ciclo

térmico
	2
	
	
	
	

	ELECTRICIDAD E INSTRUMENTOS
	
	
	
	
	
	

	Excavaciones de zanja para tendido de cable
	m3
	10
	
	
	
	

	Montaje de bandeja para cables 150 mm
	m
	15
	
	
	
	

	Montaje de bandeja para cables 300 mm
	m
	10
	
	
	
	

	Montaje de bandeja para cables 450 mm
	m
	10
	
	
	
	

	Tendido de cable en trinchera hasta 10 mm2
	m
	20
	
	
	
	

	Tendido de cable en trinchera de 16 a 50 mm2
	m
	20
	
	
	
	

	Instalación de cable en cañería hasta 10 mm2
	m
	20
	
	
	
	

	Instalación de cable en cañería de 16 a 50 mm2
	m
	20
	
	
	
	

	Instalación de cable en bandeja hasta 10 mm2
	m
	30
	
	
	
	

	Instalación de cable en bandeja de 16 a 50 mm2
	m
	30
	
	
	
	

	Instalación de conductor P.A.T. hasta 10 mm2
	m
	30
	
	
	
	

	Instalación de conductor P.A.T. de 16 a 50 mm2
	m
	30
	
	
	
	

	Montaje de caja APE hasta 350x350x150 mm
	u
	3
	
	
	
	

	Montaje de caja APE hasta 650x650x350 mm
	u
	4
	
	
	
	

	HH Medio Oficial Electricista
	h
	20
	
	
	
	

	HH Medio Oficial Electricista-Montaje
	h
	20
	
	
	
	

	HH Oficial Electricista
	h
	15
	
	
	
	

	HH Oficial Instrumentista
	h
	15
	
	
	
	


1. Los precios indicados serán sin impuestos e incluirán todos los equipos, materiales, herramientas, personal de ejecución, operación y supervisión para su completa realización. Cuando corresponda se incluirá el monto imponible.

2. Para los trabajos por Administración (alquiler de HH de las diferentes especialidades cotizadas) estos hacen referencia a trabajos similares o iguales a los requeridos para los trabajos objeto de la presente contratación. 
3. Respecto del ítem instalación de cañerías se efectúan las siguientes aclaraciones:

El retiro de cañerías se abonará como el 25% del ítem instalación de cañerías. En el caso en que la cañería sea sustituida por otra de similares características no se abonará el retiro. El retiro se efectuará en tramos de hasta 6 m de longitud (los tramos mayores serán cortados) y sujeto a las condiciones que Seguridad Industrial pudiese establecer (vaporizado de la cañería, corte a soplete o a sierra). En este precio se incluyen los cortes, el desguace y el traslado hasta un predio a designar dentro de la Refinería La Teja o hasta el predio sobre la calle Emilio Romero. A los efectos del retiro sólo se considerarán para el pago los metros lineales de la cañería.

En la instalación de cañerías, cada accesorio (válvula, codo, curva, tee, filtro, etc.) en una cañería de determinado diámetro, se considerará equivalente a la instalación de un metro de cañería de ese diámetro.

Cuando se retire un tramo de línea que se va a modificar parcialmente y se monte nuevamente, solo se contabilizara como “montaje” el tramo nuevo que se haya realizado o reparado.

Cuando se retire una cañería que pudiera ser modificada en sitio y el retiro corresponda solamente a conveniencias del Contratista para realizar el trabajo, este retiro y posterior montaje no tendrá costo para ANCAP salvo lo que corresponda al nuevo montaje realizado en las mismas.

La medición de cañerías instaladas se hará excluyendo las piezas, que se computan según lo anterior. Los accesorios de reducción se considerarán como el mismo accesorio correspondiente al mayor diámetro. Por ejemplo: un codo reducción de 4" a 3", se interpretará como un codo de 4".

En el montaje se incluye la prueba hidrostática de la cañería, la cual estará a cargo del Contratista, debiendo suministrar todos los elementos requeridos para la realización de la citada prueba. En particular, se suministrarán la bomba de prueba, las juntas de prueba y las entrebridas. El Contratista deberá disponer de sus propias entrebridas, las que serán retiradas luego de completada la prueba y quedarán a su disposición para su utilización en nuevas pruebas hidrostáticas.

En las cañerías que al instalarse no lleven prueba hidrostática se hará un descuento del 8% (ocho por ciento) del valor de la instalación.

En el montaje de cañerías se incluyen todas las maniobras necesarias para posibilitar la realización de la instalación: bridado, vaporización, colocación de andamios, limpieza, acondicionamiento de zona para trabajos en caliente, tiempos de coordinación de trabajos, etc.

Para la realización de las uniones bridadas se podrá requerir (a criterio de la Dirección de Obra) que se realice la misma mediante un procedimiento de torque controlado.

La instalación de la cañería también comprenderá el picado, recomposición y/o construcción de mampostería, hormigón y revoques en un radio de 0.3 m alrededor del caño instalado. Toda reparación de este tipo que este por fuera de este radio independientemente del material que se trate se pagará por metro cúbico.

Todos los caños y accesorios a ser instalados se deberán preparar y pintar con “fondo” y pintura de terminación.

El montaje se entiende completo cuando la línea está con su prueba hidrostática aprobada, engrampada y desbridada lista para operar y con su pintura de terminación donde corresponda.

En este ítem se incluye también en el precio el valor del suministro y colocación de patines, grampas y soportes necesarios y que quedan directamente vinculados a la cañería. Todos los elementos de apoyo que se instalen (bases, ménsulas, columnas, pilares, etc.) se contabilizarán como “estructura”.

4. Las uniones soldadas serán todas equivalentes para un mismo diámetro, ya sea entre caños, caño y brida, caño y accesorio, etc., incluyendo los cortes y biseles que sean necesarios y todos los trabajos necesarios para la presentación y nivelación de la unión a realizar. Las soldaduras a tope de caños de pared Sch. 160 o XXS se abonarán con un incremento del 50% sobre el valor normal de la soldadura para dicho diámetro nominal.

Las soldaduras de acero aleado se abonarán un 100% por sobre el valor de la soldadura de la tabla. Todos los materiales y recursos necesarios para la realización de soldaduras que requieran precalentamiento, mantenimiento de temperatura durante la soldadura y control de enfriamiento post soldadura estarán incluidos dentro del precio anterior.

5. Tratamientos térmicos

A los efectos de facturación no se diferenciarán los distintos ciclos de tratamientos térmicos que se realicen.

Se contabilizará por ciclo térmico (calentamiento, mantenimiento y enfriamiento) realizado en hasta 6 soldaduras en forma simultánea y en un radio de 25 m en torno a la máquina de tratamiento térmico.

Los ciclos térmicos que se realicen por reparaciones o modificaciones de trabajos de responsabilidad del Contratista, no tendrán costo para ANCAP. Cuando por conveniencia o falta de medios del Contratista, no se realizarán la cantidad máxima de tratamientos térmicos previstos para cada ciclo térmico, la realización de los tratamientos faltantes no tendrá costo para ANCAP.

El Contratista deberá hacer la alimentación eléctrica de la máquina de tratamiento desde los lugares que se indiquen en obra, siguiendo las recomendaciones de seguridad y normas aplicables.

Previo a cada ciclo térmico a realizar se deberá de acordar con ANCAP las características del mismo.

Dentro de este ítem se encuentran comprendidos todos los trabajos y materiales necesarios para la correcta realización de los tratamientos térmicos (soportes temporales, andamios, movimientos, instalación de termocuplas, fibra cerámica, informe, registro, etc.) así como la instrumentación de todos los cuidados para que durante la ejecución de los mismos y hasta que los materiales se encuentren a temperatura ambiente, no sean afectados por condiciones climáticas adversas.

6. Uniones roscadas

La realización de la unión roscada implica la fabricación (preparación, corte, escariado y construcción de una punta de rosca en un caño o niple, a los efectos de su unión con un accesorio roscado) y la unión entre un caño con punta roscada y un accesorio roscado.

7. Pintura

Para los esquemas de pintura 1 y 2 el Contratista suministrará la pintura, la misma deberá ser de uso industrial, de marca y calidad reconocida, deberá aprobarse previamente por la Dirección de Obra y también deberá cumplir con las recomendaciones de la norma SSPC (Steel Structures Painting Council).

De considerarse necesario por ANCAP, el Contratista entregará previamente al uso de cualquier pintura una muestra de esta y/o probetas con la aplicación de la misma, a los efectos de realizarse ensayos de laboratorio para la aprobación de su uso.

La pintura será facturada según el esquema que se indique para cada trabajo de acuerdo al ítem correspondiente y a los metros cuadrados de superficie pintados; la fracción mínima de superficie pintada a considerar será de 0.5 m2 (ajustando siempre al valor superior sobre lo realizado).

La pintura a aplicar deberá cumplir con las especificaciones listadas en este pliego y deberán ser aplicadas siguiendo todas las recomendaciones y especificaciones del fabricante de esta.

Los procedimientos de preparación superficial y pintura deberán de estar de acuerdo a los requerimientos de seguridad del área en que se encuentren los trabajos, teniendo el Contratista que disponer de todos los elementos necesarios para su ejecución en cada caso.

Para la preparación de las superficies se deberá limpiar perfectamente la superficie, quitando todo vestigio de óxido, aceites, suciedad, etc. La evaluación del grado de oxidación de las superficies a ser pintadas se realizará por el método Std. ASTM D 610.

La preparación de las superficies consiste en arenarlas hasta alcanzar el grado SA 2½ del ASTM Std D 2200 “semi-blanco”.

Esto se hará siguiendo las directivas del SSPC SP 10.

La Dirección de Obra controlará la superficie, previo a la aplicación de cualquier mano de pintura.

Durante la operación de arenado, el Contratista tendrá que disponer de todos los elementos requeridos para evitar la dispersión de la arena, así como realizar luego de este toda la limpieza de los residuos que se generen.

Los esquemas de pintura a aplicar se realizarán según:

Esquema 1

Capa de fondo: primer epoxi rico en zinc de dos componentes dado en no menos de dos manos (total 50µ EPS).

Capa intermedia: Pintura a base de resinas acrílicas y plastificantes no clorados, compatible con el fondo, dado en no menos de dos manos (total 100 µ EPS).

Capa de acabado: esmalte acrílico o poliuretánico compatible con los anteriores dado en no menos de dos manos (total 60 µ EPS).

Esquema 2
Para temperatura hasta 65 ºC

Cañerías y fittings

Capa de fondo: Zinc inorgánico (total 90µ EPS)

Intermedia: No

Terminación: Epoxi poliamida (total 70µ EPS)

Válvulas

Capa de fondo: Cromato de Zinc (total 80µ EPS)

Intermedia: No

Terminación: Epoxi poliamida (total 50µ EPS)

Para temperatura entre 65ºC y 540ºC

Cañerías y fittings

Capa de fondo: Zinc inorgánico (total 90µ EPS)

Intermedia: No

Terminación: Silicona (total 50µ EPS)

Válvulas

Capa de fondo: Zinc inorgánico (total 80µ EPS)

Intermedia: No

Terminación: Epoxi poliamida (total 50µ EPS)

Los colores para la pintura de terminación se regirán según disposición del Director de Obra.

Durante la aplicación de la pintura el Contratista deberá de disponer de todos los elementos necesarios para controlar la dispersión de la pintura, así como la protección y limpieza de todos los elementos que se vieran afectados por esta tarea.

8. Excavaciones de zanja para tendido de cable

Deberán ser hechas a mano, no permitiéndose, salvo autorización expresa en cada caso, el uso de máquinas excavadoras, por razones de seguridad de la planta.

El relleno de las excavaciones realizadas se realizara en general en capas de relleno sucesivas que se compactarán debidamente. El trabajo de relleno de excavaciones se abonara como un 50% de la excavación.

En el caso que las excavaciones correspondan a zanja para tendido de cable se deberá tener en cuenta para su relleno que el mismo se deberá realizar mediante la colocación de arena debajo (aproximadamente 40 mm) y encima (aproximadamente 150 mm) de los cables, por sobre la arena se rellanará con la tierra de la excavación (adecuadamente compactada) colocando losetas de hormigón de forma de marcar el recorrido de los cables.

Las losetas de hormigón se facturarán por m3 del ítem hormigón armado.

Queda comprendido dentro del ítem de excavación, el retiro de todos los escombros y residuos que se produzcan y la disposición final de los mismos a cargo de la empresa. Asimismo el Contratista deberá de disponer de todos los “entivamientos” o “apuntalamientos” que se requieran, como también el mantenimiento de la excavación seca (ante eventuales filtraciones freáticas o de cañerías cercanas).

Para la realización de excavaciones superiores a 1.50 m de profundidad se deberá de presentar copia de la “Memoria” presentada ante el MTSS.

Queda comprendido dentro de este ítem el retiro de arena de las trincheras de cables de la refinería, lo cual incluye el destapar las mismas.

El llenado de arena de las trincheras y tapado de las mismas se pagará un 100% de este ítem incluyendo el suministro de la arena para el llenado de la trinchera.

En caso de llenado de trincheras con arena pero sin suministro de la misma se abonará como el llenado de una excavación convencional (50% del ítem).

Para la facturación de este ítem se tomará una fracción mínima de 0.25 m3 por cada trabajo (ajustando siempre al valor superior sobre lo realizado).

9. Montaje de bandeja para cables

Se realizará según las siguientes aclaraciones: este ítem hace referencia a la tarea de montaje de las canalizaciones y el suministro de las grampas, tacos para fijación, etc.; todo la soportaría necesaria para el montaje y la pintura de estos soportes se pagará según los ítems suministro de estructura metálica y pintura estructura metálica.

La instalación de accesorios como curvas, derivaciones en T, derivaciones en cruz, etc. se pagarán asimiladas a un metro de bandeja instalada según la sección que corresponda.

La medición de los metros instalados de bandeja para cable se realizará excluyendo los accesorios, que se computan según lo anterior. Los accesorios de reducción se considerarán como un metro correspondiente a la mayor sección. Por ejemplo: una reducción de 450 mm a 300 mm, se interpretará como un metro de bandeja de 450 mm instalada.

El suministro de bandejas para cables incluye el picado, recomposición y/o construcción de mampostería, hormigón y revoques para el acceso de las bandejas a las salas de arrancadores y de conexionado. En este sentido se acota el alcance a que la superficie de muro a demoler y luego reconstruir no supere un 200 % la superficie transversal de la bandeja.

Toda reparación de este tipo que este por fuera del volumen indicado independientemente del material que se trate se pagará por metro cúbico asimilándolo al ítem hormigón armado.

Las bandejas para cables que instaladas queden a un nivel superior a los seis metros sobre el nivel del piso, su instalación se pagará con un incremento del 30% (treinta por ciento) por concepto de "altura". En las bandejas que partiendo de una cota inferior a los 6 m terminen a una cota superior a ésta, generarán pago de "altura" solamente en el tramo en que rebasan el límite anteriormente fijado.

Sobre las plataformas de las torres, receptores, etc. se pagará compensación por altura solo en los casos que estando a un nivel superior a los seis metros sea necesario la utilización de andamios, grúas, plataformas elevadoras o cualquier otra maquinaria requerida exclusivamente por el hecho de que el trabajo se desarrollará en la altura.

La compensación del 30% será solo sobre el monto correspondiente al ítem montaje de bandeja para cable; no se aplicará a otros ítems, que puedan estar asociados al montaje, como puede ser suministro de estructura metálica, pintura, etc.

Las bandejas portacables a instalar las suministra ANCAP.

10. Tendido de cable en trinchera

Se pagará diferenciado según la sección del cable que se trate y de acuerdo a lo que figura en la planilla de trabajos unitarios.

Los cables a instalar serán suministrados por ANCAP.

Para cualquiera de los tres ítems correspondientes a tendido de cable en trinchera el cable podrá ser armado o sin armadura y tampoco se diferencia entre cables de baja o media tensión.

Dentro del ítem correspondiente a tendido de cable hasta 10 mm2 quedan comprendidos los cables de comando para motores (hasta 7 conductores), cable para amperímetros de campo (hasta 7 conductores), y cables de instrumentos hasta 12 pares.

Los cables para RTD de motores (8x (3x0.82)), cables multipares de más de 12 pares y cables de comando de más de 7 conductores se considerarán en el ítem correspondiente a instalación de cables de 16 a 50 mm2.

Este ítem incluye el pasaje de los cables por los caños de acceso a las distintas salas de arrancadores y subestaciones.

El retiro de cables de trinchera se pagará como equivalente a un metro de cable instalado según la sección que corresponda.

Para el retiro de cable de las  trincheras  se deberá seguir las indicaciones del director de obra quien definirá los cortes a realizar a los cables a los efectos de realizar la tarea.

El tendido de cable en trinchera incluye el destapar y tapar las trincheras tanto dentro de las salas de arrancadores como fuera y colocar en el lugar que el director de obra indique las tapas mientras se realiza el trabajo.

Queda también comprendido dentro de este ítem el tendido de cable en zanja lo cual se realizara teniendo en cuenta lo indicado para el ítem excavaciones.

El trabajo se deberá realizar siguiendo las disposiciones de seguridad que sean indicadas para el trabajo por lo cual se deberá contemplar la posibilidad de tapar transitoriamente las trinchera, delimitar la zona de trabajo, etc.

Previo al tapado de una trinchera o zanja se deberá realizar una medición de aislación de los cables instalados a los efectos de verificar que el cable no fue dañado durante su instalación; esta medida de aislación está comprendida dentro del trabajo de tendido del cable y no se dará por terminado el trabajo hasta no haberse realizado una medición de aislación en presencia de un inspector de ANCAP.

Para los cables de media tensión se deberá realizar además un ensayo de tensión aplicada posterior a haber instalado las terminales en ambas puntas del cable.

El ensayo de tensión aplicada está comprendido dentro del ítem confección de terminales de media tensión pero es condición necesaria su realización con resultados aceptables para dar el visto bueno al tendido de cable.

En caso de que alguno de los ensayos anteriormente mencionados no diera un resultado aceptable, el Contratista deberá retirar el cable y realizar un nuevo tendido a su total costo.

En el tendido de cables en trinchera se incluyen todas las maniobras necesarias para posibilitar la realización de la instalación: utilización de montacargas, aparejos, limpieza, acondicionamiento de zona para trabajos, tiempos de coordinación de trabajos, etc.

A los efectos de la ejecución de los tendidos el Contratista deberá disponer de los soportes para las bobinas de cables; esto se considera indispensable y ANCAP no las suministrará.

Para la facturación de estos ítems se tomará una fracción mínima de 0.25 m por cada trabajo (ajustando siempre al valor superior sobre lo realizado).

11. Instalación de cable en cañería

Se pagará diferenciado según la sección del cable que se trate y de acuerdo a lo que figura en la planilla de trabajos unitarios.

Los cables a instalar serán suministrados por ANCAP.

Para cualquiera de los tres ítems correspondientes a instalación de cable en cañería el cable podrá ser armado o sin armadura y tampoco se diferencia entre cables de baja o media tensión.

Dentro del ítem correspondiente a tendido de cable hasta 10 mm2 quedan comprendidos los cables de comando para motores (hasta 7 conductores), cable para amperímetros de campo (hasta 7 conductores), y cables de instrumentos hasta 12 pares.

Los cables para RTD de motores (8x (3x0.82)), cables multipares de más de 12 pares y cables de comando de más de 7 conductores se considerarán en el ítem correspondiente a instalación de cables de 16 a 50 mm2.

El retiro de cables de cañerías se pagará como equivalente al 25% de un metro de cable instalado según la sección que corresponda.

Para el retiro de cable de las cañerías se deberá seguir las indicaciones del director de obra quien definirá los cortes a realizar a los cables a los efectos de realizar la tarea.

En estos ítems se incluyen todas las maniobras necesarias para posibilitar la realización de la instalación: colocación de andamios, limpieza, acondicionamiento de zona para trabajos, tiempos de coordinación de trabajos, etc.

A los efectos de la ejecución de los tendidos el Contratista deberá disponer de los soportes para las bobinas de cables; esto se considera indispensable y ANCAP no las suministrará.

Un vez instalados cables en una canalización se deberá realizar una medición de aislación de los mismos a los efectos de verificar que el cable no fue dañado durante su instalación; esta medida de aislación está comprendida dentro del ítem instalación de cable en cañería y no se dará por finalizado el trabajo hasta no haberse realizado una medición de aislación en presencia de un inspector de ANCAP. En caso de que la medida de aislación no pase el mínimo requerido, el Contratista deberá retirar el cable y realizar un nuevo enhebrado a su total costo.

En las cañerías que instaladas queden a un nivel superior a los seis metros sobre el nivel del piso, su instalación se pagará con un incremento del 30% (treinta por ciento) por concepto de "altura". En las canalizaciones que partiendo de una cota inferior a los 6 m terminen a una cota superior a ésta, generarán pago de "altura" solamente en el tramo en que rebasan el límite anteriormente fijado.

Sobre las plataformas de las torres, receptores, etc. se pagará compensación por altura solo en los casos que estando a un nivel superior a los seis metros sea necesario la utilización de andamios, grúas, plataformas elevadoras o cualquier otra maquinaria requerida exclusivamente por el hecho de que el trabajo se desarrollará en la altura.

Para los trabajos que se desarrollen en la altura el Contratista será responsable de disponer de todos los medios para realizarlos. ANCAP no brindará servicios de grúas ni andamios.

Para la facturación de estos ítems se tomará una fracción mínima de 0.25 m por cada trabajo (ajustando siempre al valor superior sobre lo realizado).

12. Instalación de cable en bandeja

Vale todo lo indicado referido a la instalación de cable en cañería.

Además se deberá tener en cuenta para la instalación de cable en bandeja que este ítem incluye el peinado de los cables en la bandeja, el tapado de las bandejas y la colocación de los precintos a las tapas de las bandejas.

Los precintos para tapar las bandejas serán de suministro del Contratista y los mismos se colocarán cada 3 m.

13. Instalación de conductor P.A.T.

Se pagará por metro de cable instalado y diferenciando por la sección del conductor que se utilice según figura en la planilla de trabajos unitarios.

El suministro del conductor para la puesta a tierra será realizado por el Contratista y podrá ser cable desnudo o aislado.

En este ítem está incluido el suministro e instalación de terminales de compresión, bulones, arandelas, tuercas y grapas necesaria para vincular los conductores a las distintas estructuras.

Se incluye también el suministro e instalación de planchuelas de cobre de 60x5 mm de hasta 240 mm de longitud a los efectos de cumplir con la función de barra colectora de tierras.

Los aisladores para la fijación de las barras colectoras serán también parte del suministro y los mismos serán para baja tensión en resina epoxi (tipo ASE-0 de epoxiforma). Se deberán suministrar dos aisladores por cada barra colectora de las dimensiones mencionadas anteriormente.

El suministro e instalación de las barras colectoras de tierra se contabilizará como 1 metro de conductor de tierra instalado, de la mayor sección que acometa a la misma, y cada dos aisladores se contabilizará un metro adicional.

Si fuese necesaria la instalación de barras de mayor longitud a la mencionada anteriormente las mismas se contabilizarán en proporción a la barra detallada anteriormente.

Para este ítem es válido lo indicado en el ítem instalación de caño para cable en lo que refiere al pago de compensaciones por trabajos en altura.

14. Montaje de caja APE

Se pagará diferenciado por el tamaño de las mismas. Toda caja APE de dimensiones menores a 350x350x150 mm se pagará por el valor que corresponde a este ítem y las cajas APE de dimensiones mayores a la indicada y hasta 650x650x350 mm se pagará por el ítem Montaje caja APE hasta 650x650x350.

Las cajas serán suministradas por ANCAP.

Está incluido en el ítem el traslado de las cajas desde donde el director de obra indique hasta el punto de instalación y todos los medios necesarios para realizar el trabajo.

Se entiende incluido también en el ítem los bulones, tornillos, arandelas, tuercas, tacos, etc. necesarios para el montaje.

Se utilizará este ítem para montar, por ejemplo, cajas de botoneras para arranque y parada de motores, cajas para amperímetros, cajas de distribución de campo, cajas de conexionado para luminarias, cajas de conexionado para instrumentos, etc.

Los soportes donde se montarán las distintas cajas se facturarán por el ítem estructura metálica.

15. Confección de terminales de media tensión

Se incluyen todos los trabajos necesarios para instalar terminales de media tensión en las puntas de cables de media tensión.

Este ítem comprende solo a la instalación de una terminal de media tensión en un extremo de un cable tripolar.

En este ítem se incluye la realización del ensayo de tensión aplicada al cable en cuestión.

Las terminales a instalar en el cable las suministrará ANCAP pero, de ser necesario, el director de obra podrá solicitar al Contratista el suministro, lo cual se abonará según el esquema previsto para el suministro de materiales descripto en el Pliego.

En caso que el resultado del ensayo diera por resultado un valor no aceptable se deberá determinar si esto es debido a una mala ejecución en la instalación de las terminales o un daño en el cable. En cualquiera de los dos casos el Contratista deberá rehacer la o las tareas a su entero costo.

16. Servicio de gestión de compras

Cuando la Dirección de Obras lo requiera expresamente, el Contratista se encargará de realizar el suministro de los materiales con los que ANCAP no cuente y sean necesarios para la realización del trabajo.

El Director de Obra podrá exigir la presentación de por lo menos dos presupuestos del repuesto o material gestionado, quedando a criterio de ANCAP la selección del que a su juicio resulte más conveniente, sin perjuicio del relevamiento que pudiera realizar en la plaza para la verificación de los mismos, si se entiende que los precios resulten excesivos.

Para la facturación de este tipo de suministros, ANCAP pagará al Contratista el precio de la oferta anteriormente aceptada más un porcentaje del mismo por concepto de “gestión y administración” del Contratista. Deberá incluir todas las tareas asociadas: gestión de compra, inspección, coordinación de transporte hasta entrega en obra.

Todos los materiales a suministrar por el Contratista serán nuevos, de primera calidad y deberán de contar con los certificados de fabricación de los mismos (de acuerdo a las normas aplicables que correspondan) y ser previamente aprobados por la Dirección de Obra.

El porcentaje por gestión de compra será del 10 % (diez por ciento).

III.3 - TRIBUTACIÓN

De acuerdo con lo establecido en el literal G del Art. 48° del T.O.C.A.F., la presente contratación  no cuenta con beneficios fiscales.
Las creaciones, supresiones o modificaciones de los tributos que graven la última etapa de la comercialización de los bienes o prestación de servicios serán reconocidas en todos los casos a favor del adjudicatario o de la Administración según corresponda. 

No se aceptarán cláusulas que modifiquen lo consignado en el párrafo anterior y se rechazará toda cláusula del oferente que pretenda exonerarse del pago de un tributo del que resulta sujeto pasivo, poniéndolo de cargo de ANCAP. 

ANCAP oficiará de agente de retención del I.V.A. en virtud de lo previsto en los decretos nº 528/2003 y 34/2004.

III.4 - VARIACIONES DE PRECIOS

No se consideran ajustes paramétricos.
III.5 - CONDICIONES DE PAGO

Se pagarán los trabajos y montajes industriales, incluyendo los materiales, mensualmente por trabajo realizado o material suministrado, contra presentación por parte del Contratista de los certificados de obra por ítem, siempre que se hayan realizado los ensayos, inspecciones, presentación de certificación de material y/o las pruebas que se exijan en cada caso, y con la correspondiente aceptación por parte de ANCAP.

Los suministros se pagarán junto con el avance mensual, en el mes correspondiente a la fecha en que los mismos son entregados en obra y una vez inspeccionados (verificando su correcto estado y marcado de aplicar) y aceptados los certificados de materiales (MTR) o documentación que sea de competencia por ANCAP.

Las soldaduras se consideran terminadas cuando están completamente aceptadas por todas las partes, por lo tanto contarán con la totalidad de los END realizados y aceptados por ANCAP.                                                                                                                                            

Al final de cada mes y previo a la facturación mensual la Dirección de Obra aprobará el Certificado de avance de obra que corresponda ser facturado.

En base a lo acordado para facturar, de acuerdo con el cumplimiento de las tareas mencionadas en la Planilla de Cotización, la empresa presentará una factura por el monto total en cuatro vías (original y 3 copias).

Adjunto a la factura, se presentará el desglose de lo facturado y de facturarse adicionales, se presentarán también los planos, croquis y memorias de cálculo de los mismos. Al final de cada mes y previo a la facturación mensual la Dirección de Obra aprobará el Certificado de avance de obra que corresponda ser facturado.

El detalle de cálculo del monto a facturar y el certificado de avance se adjuntará a la factura correspondiente y a sus respectivas copias.

En cada factura figurará solamente el monto total a facturar más el IVA. Todo otro detalle del cálculo de dicho monto se adjuntará en hoja aparte.

Se presentarán, con el siguiente encabezamiento:

L.P.  Nº ................ -   Pedido de Compra  Nº  ........................................................

Obra:.................................................................................................................

Las facturas por el monto básico deberán ser entregadas en la Mesa Centralizadora de Facturas (Edificio Central de ANCAP (calle Paysandú y Avda. Libertador Brigadier General Lavalleja) -  Planta Principal, luego de cumplir con los pasos establecidos en el Instructivo.

Además será obligatorio que las empresas presenten en Ingeniería y Obras / Gerencia Ingeniería fotocopias de las facturas básicas.
Toda factura incorrectamente presentada, con errores o cuyo certificado de avance de obra no haya sido aprobado previamente por la Dirección de Obra será rechazada.

La Administración no será responsable por las demoras que pudieran surgir en los pagos de las factura originadas por errores en las mismas y rechazos.

De no mediar circunstancias extraordinarias y problemas de facturación como las indicadas arriba, los pagos se realizarán dentro de los 30 días de recibida la factura.

Los pagos a proveedores se realizarán a través de transferencia bancaria, en el BROU tres veces por semana (lunes, miércoles y viernes) y a otros Bancos que estén registrados en el RUPE, 2 veces por semana (martes y jueves).

El Contratista deberá ajustarse a los siguientes anexos que acompañan al presente Pliego:
· DISPOSICIONES LABORALES Y PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE PAGOS

· INSTRUCTIVO PARA LA RECEPCIÓN Y PAGO DE FACTURAS CRÉDITO DE PROVEEDORES DE PLAZA
No se considerarán ofertas que no acepten la presente forma de pago.
III.5.1 – FUERZA MAYOR

Se considera razones de “Fuerza mayor” los siniestros, hechos imprevisibles, externos y ajenos a la misma, a modo de ejemplo: incendios, explosiones, tormentas, hostilidades, bloqueos, desórdenes públicos, cuarentenas, restricciones, embargos, huelgas u otros disturbios laborales o civiles de carácter general de la rama de actividad o cualquier otro fenómeno similar, lluvias y otras restricciones.

También se consideran las huelgas o paros de la gremial general de trabajadores (PIT CNT), del gremio correspondiente a la rama de actividad de la obra (UNTMRA o SUNCA) y del gremio de funcionarios de ANCAP. 

ANCAP no abonará suma alguna en carácter de indemnización, reembolso de costos improductivos o cualquier otro concepto originados en hechos imprevisibles externos y ajenos a la misma.

En el caso de paros, huelgas o medidas del gremio de funcionarios de ANCAP, el adjudicatario deberá notificar por escrito al Director de obra de ANCAP dentro de las veinticuatro (24) horas hábiles de ocurrido el hecho, especificando la causa, el tiempo de su duración en horas y las marcas de entrada y salida en los relojes de las personas que fueron afectadas. ANCAP abonará lo correspondiente a la hora simple de cada categoría (valor básico) previsto en el laudo del personal afectado, no correspondiendo adicionar a dicho valor ninguna de las compensaciones. Este personal será identificado a través de las marcas de entrada y salida del área donde se están realizando los Trabajos. El valor básico previsto en el laudo a abonar será el correspondiente a la fecha en la que se generaron dichas horas improductivas. Además ANCAP pagará el IVA del monto generado.

Para el cálculo del tiempo no se contabilizarán fracciones menores a media hora.

Si cualquiera de las razones de fuerza mayor se prolongaren por 15 (quince) días o más, las partes se reunirán a los efectos de establecer los mecanismos necesarios para procurar minimizar o evitar, en la medida de lo posible, las consecuencias gravosas producto de la contingencia.

No se considerarán ofertas que no acepten lo descripto en este Numeral.

ANCAP no reconocerá en ningún caso el lucro cesante que pudiere ocasionarse por interrupciones totales o parciales de los trabajos del Contratista.

III.6 - FLETES

No se considera el pago por fletes, ya que el precio por materiales y equipos es puesto en obra.

III. 7 - ACOPIOS

No se considerará pago por acopio de materiales.

III.8 - CEMENTO PORTLAND 

El Cemento Pórtland que utilice el adjudicatario para estas obras será de marca ANCAP.

III.9 – SUMINISTRO DE AGUA Y ENERGÍA ELÉCTRICA
Ambos suministros serán brindados por ANCAP, desde los lugares donde exista conexión y en las cantidades que le sea posible. Desde el punto de conexión hasta el lugar de los trabajos, el tendido corre por cuenta del Contratista.
ANCAP se reserva el derecho de suspender el suministro.

Este suministro será únicamente para funcionamiento del obrador. El Contratista deberá proveerse de generadores propios de energía eléctrica para los trabajos de soldadura y demás.

En caso que la calidad del agua suministrada por ANCAP no sea adecuada para cumplir con los requerimientos específicos de su uso, será responsabilidad del contratista la provisión del agua.

El Contratista se hará cargo de las conexiones y tendidos de cables o cañerías necesarias desde los lugares que ANCAP indique.

III.10 – HORARIO

El régimen de horario a cumplir será el propuesto por el Contratista de común acuerdo con ANCAP, considerando las características propias de los lugares donde se desarrollarán los trabajos y de los horarios y exigencias de ANCAP en cuanto a seguridad y a su presencia de personal.

Salvo lo expresamente indicado en el pliego, no se generarán más costos para ANCAP y se encontrarán incluidos dentro del valor cotizado para cada ítem el pago de todas las compensaciones extraordinarias o cualquier tipo de beneficio que el contratista tuviere que retribuirle a su personal. Independientemente de lo anterior, es obligación del Contratista cumplir con las compensaciones extraordinarias o cualquier tipo de beneficio que el contratista tuviere que retribuirle a su personal de acuerdo a los convenios y normativa vigente.

En caso de Paros o Huelgas de FANCAP o del PIT - CNT, se reconocerán los días afectados a favor del Contratista, sumándose al plazo contractual total de la obra y modificándose la correspondiente fecha de culminación.

ANCAP reconocerá exclusivamente las horas improductivas debido a conflictos gremiales de FANCAP (no incluye medidas gremiales del PIT-CNT) y pagará durante tales horas improductivas exclusivamente el valor más I.V.A. del laudo del consejo de salarios del sector correspondiente para el personal directo de obra y que está de forma permanente (durante todas las jornadas laborales) en el lugar de la obra, no pagándose las horas del personal indirecto ni por alquiler de equipos ni cualquier otro costo.

III.11 – MATERIALES

Todos los materiales a emplearse en obra serán nuevos sin uso y de primera calidad, ensayados en fábrica, debiendo cumplir con las Normas, Especificaciones, Típicos, etc. o cualquier otra exigencia que exista en el presente Pliego. Serán fabricados mediante procesos basados en las buenas prácticas, de acuerdo con la normativa solicitada, y que cuenten con certificación ISO 9000 vigente. Estarán en perfectas condiciones de conservación, por lo que cualquier daño que sea observado por el Contratista o por ANCAP, será imputado al Contratista y deberá hacerse cargo de la sustitución del bien correspondiente.
El Contratista determinará y proveerá todos los materiales y elementos necesarios para la concreción de la obra en cumplimiento de su finalidad, acorde a los requerimientos del presente pliego, incluidos los de uso temporario, descartables, consumibles, etc.

De requerirse mayor cantidad de cualquiera de los materiales, los mismos serán de suministro del Contratista y se asumirá que están incluidos en el monto total cotizado, no siendo objeto de reclamo alguno por parte del Contratista.

En la oferta se indicará la fábrica o proveedor que suministrará los materiales así como el país de origen.

La aceptación por ANCAP de los materiales o equipos a proveer por el Contratista, no lo exime de la responsabilidad total sobre los mismos y por los vicios ocultos que dichos elementos puedan presentar.

Se deberán suministrar todos los materiales con sus correspondientes certificados completos de fabricación (MTR).

Los citados certificados de fabricación de materiales deberán presentarse a ANCAP por lo menos 10 días hábiles antes de que se solicite la inspección de los materiales por parte de ANCAP. 

Luego de que los certificados de materiales MTR sean aceptados por ANCAP sin observación alguna, y luego de que los materiales correspondientes fueran descargados, debidamente acopiados con las protecciones que pudieran aplicar, trazados con los certificados de materiales (MTR), y se verificase por parte de ANCAP que los mismos se encuentran en perfectas condiciones, sin apartamientos respecto a lo especificado en el presente pliego, los mismos serán recibidos por parte de ANCAP y se habilitará el hito de pago correspondiente.
III.12 - DÍAS DE LLUVIA

Se reconocerán solamente los días perdidos por lluvias que efectivamente interrumpan las tareas programadas durante toda la jornada o turno de trabajo.
III.13 - PREFERENCIA A LOS PRODUCTOS NACIONALES

CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA

Se  debe tener en cuenta lo establecido por el artículo 41 de la Ley  Nº 18.362 y el Decreto del Poder Ejecutivo No. 13/2009.

Para la aplicación del beneficio y a los efectos de la referida calificación como nacional de la (o las) obra/s, el oferente deberá presentar conjuntamente con su oferta el certificado correspondiente (art. 10 y concordantes del mencionado Decreto).

El incumplimiento de dicho extremo, dará mérito para interpretar que la (o las) obra/s no califica/n como nacional/es.

Para el caso de que la (o las) obra/s califique/n como nacional/es, se requiere por parte del oferente que declare: 

a. El porcentaje de mano de obra y el porcentaje de materiales o bienes que componen su precio.

b. Estimar y expresar el porcentaje de mano de obra nacional respecto del total de la mano de obra declarada en el literal a) inmediato anterior.

c. Estimar y expresar el porcentaje de materiales nacionales respecto del total de los materiales o bienes declarados en el mencionado literal a) precedente.

En caso de no presentar la información requerida en las condiciones precedentemente establecidas, la Administración aplicará la preferencia hasta el límite que permita la información aportada conjuntamente con su oferta, por parte del proponente. 

En caso de no presentarse la referida información, no se otorgará preferencia alguna. 

La Administración podrá efectuar las verificaciones o peritajes del caso, reservándose el derecho de rechazar la calificación de la oferta como nacional, en forma fundada.

REGIMEN DE PREFERENCIAS PARA MIPYME

OBRAS

Se  deberá tener en cuenta lo establecido en el artículo 44 de la ley 18.362, reglamentado por Decreto del Poder Ejecutivo No. 371/2010 de 14 de diciembre de 2010 y disposiciones concordantes y/o complementarias. 

Para la aplicación del beneficio, el oferente deberá presentar conjuntamente con su oferta: 

a. Certificado expedido por DINAPYME que acredite su condición de MIPYME y la Participación en el Subprograma de Contratación para el Desarrollo otorgado al amparo del artículo  4 y concordantes del Decreto 371/2010.

La no acreditación de la condición de MIPYME y la correspondiente participación en el referido subprograma mediante el mencionado certificado, implicará el no otorgamiento de beneficio alguno hacia la empresa oferente, considerando a la misma como no MIPYME.

b. A los efectos de obtener la preferencia el proponente deberá obligatoriamente presentar una Declaración Jurada que acredite el porcentaje de mano de obra nacional y materiales nacionales que componen la oferta conforme a lo dispuesto en el artículo 8 del decreto 371/2010, la que ratificará lo acreditado en el certificado emitido por DINAPYME.

De no brindarse la información requerida o de existir discrepancias entre el certificado emitido por DINAPYME y la declaración jurada presentada en la oferta la Administración no aplicará la preferencia.

Se adjunta a tales efectos formulario de declaración jurada. 

No resultará aplicable el mecanismo de reserva de mercado previsto en el artículo 11 del decreto 371/2010. 
Cuando la empresa resulte adjudicataria por aplicación de los mecanismos de preferencia o reserva de mercado deberá necesariamente presentar el Certificado de Origen emitido por las Entidades certificadoras correspondientes que acredite el carácter nacional de los bienes incluidos en el servicio en un plazo no mayor a 15 días hábiles contados a partir de la notificación de la resolución de adjudicación (arts. 7 y 8 del presente decreto).
DECLARACIÓN JURADA 
Los oferentes que requieran la aplicación de los beneficios consagrados en los artículos 41 o 44 de la ley 18.362 deberán necesariamente presentar una declaración jurada, la cual se adjunta como Anexo al presente Pliego (pág. 56 y 57). 

De no completar la referida declaración en la forma requerida, la Administración no aplicará preferencia alguna.
III.14 – LEYES SOCIALES

Teniendo en cuenta el carácter de obra industrial con parte civil que tienen los trabajos licitados, los oferentes deberán considerar al formular su propuesta el Anexo II que acompaña al Pliego de Condiciones Generales.

En el caso de que la empresa contratista pertenezca al Grupo 08, Sub grupo 01 del Consejo de Salarios del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, se deberá incluir en el precio todos los gastos, insumos, mano de obra, Leyes Sociales que correspondan a la mano de obra, alojamientos del personal, viáticos de la mano de obra, transportes, fletes, etc., para la completa realización de los trabajos. El Director de Obra, en cualquier momento, durante el transcurso de los trabajos, solicitará al contratista para su verificación, las planillas de pago al día de los aportes efectuados al Banco de Previsión Social.

En caso de que la empresa contratista pertenezca al Grupo 09, Sub grupo 01 del Consejo de Salarios del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a los efectos del cumplimiento de la Ley 14411, se deberá establecer el monto imponible por mano de obra para cada ítem del formulario de cotización que corresponda, y  no de los aportes que ANCAP deberá realizar ante el BPS (ATYR).

NOTA:

Las Cargas Sociales de acuerdo al Monto Imponible declarado, será abonado por ANCAP al Banco de Previsión Social. En caso que en la ejecución de los trabajos objeto de la presente Licitación, los aportes excedan el monto comprometido, el mismo será de cargo del Contratista, para lo cual ANCAP lo abonará descontándolo de los importes a pagarle.

III.15 – RETENCIÓN  EN LOS PAGOS POR DOCUMENTACIÓN “AS BUILT” U OTRAS
Ya está considerado en la Planilla de Cotización.
III.16 – PLAZOS

III.16.1 - Plazo de entrega
El Oferente deberá indicar el plazo total para la entrega de la obra en días calendarios de acuerdo con el cronograma que se presente.

La Administración tendrá preferencia por los trabajos que propongan menores plazos. 

III.16.2 - Cómputo de plazo

Los plazos para el inicio del plazo contractual se computarán a partir de la recepción del "Pedido de Compra" por la empresa.

La Administración se reserva el derecho de modificar esta fecha si le fuera conveniente según disponga la Dirección de Obra en acuerdo con el Contratista.

A efectos de computar días de plazo, en los trabajos de montaje, en más por razones imprevistas (días de lluvias, etc.) el Contratista deber solicitarlo diariamente a la Dirección de Obra, pasando carta numerada correspondiente, sin la cual se entenderá  que la empresa ha trabajado en esa fecha

III.16.3 - Plazo de conservación

Hasta la Recepción Definitiva la empresa será responsable de las fallas de obra y equipos que no sean debidos a mal uso, originadas por defectos en la fabricación y construcción o montaje.

En esos casos deberá hacer las reparaciones o sustituciones del caso en su costo y en el menor plazo posible.

III.17 – RECEPCIÓN

III.17.1 – Una vez terminadas las obras serán recibidas provisoriamente lo cual se hará constar mediante ACTA, anotándose de acuerdo con lo constatado, las observaciones que correspondan. Estas serán de carácter mínimo, no afectarán el funcionamiento normal, su estética, ni la seguridad. Sin este carácter no habrá recepción provisoria.

La falta de terminación de ciertos trabajos cuya ejecución no sea indispensable a juicio de ANCAP para el servicio normal de las Obras sometidas a recepción, y que se puedan ejecutar sin inconvenientes una vez iniciada la operación, no constituirán impedimento para la recepción provisoria, pero se dejará constancia de ello, fijándose un plazo para su ejecución o entrega, el cual no será superior a treinta días calendario. En caso de incumplimiento de este plazo, la recepción definitiva se tramitará un (1) año luego de aceptadas por ANCAP todas las observaciones indicadas en el Acta de Recepción Provisoria y el pago del monto retenido será a los seis meses de la aceptación de la última observación.

III.17.2 – RECEPCIÓN DEFINITIVA La recepción definitiva se hará 1 (un) año después de la recepción provisoria y luego de que se hubieren levantado todas las observaciones especificadas en el Acta de Recepción Provisoria o toda otra observación realizada durante el transcurso de ese año.

Además esta Administración no otorgará la recepción definitiva hasta que el B.P.S. apruebe el formulario N° 9 de cierre de obra.

Realizada la recepción definitiva, ANCAP procederá a la devolución de la garantía de contrato.

III.18 - AUMENTOS O DISMINUCIONES DE OBRA

Los aumentos o disminuciones de obra originados por modificación de las obras proyectadas y que hayan sido ordenadas por el Director de Obra se liquidarán de acuerdo con la lista de precios unitarios adjunta a la propuesta.

En los casos de no existir precios unitarios aplicables, deberá acordarse previamente:

a. especificaciones técnicas
b. precio
c. forma de pago
d. plazo de ejecución y su incidencia en el plazo total de la obra. En casos de aumentos o disminuciones de obra, se debe acordar expresamente si la modificación en la misma afecta o no el plazo de entrega. En ausencia de este acuerdo expreso, se entenderá que el plazo no se modifica.

e. monto imponible de mano de obra.

III.19 - MULTAS Y PENALIDADES

En caso de atrasos de entrega, de acuerdo con el calendario estipulado, se aplicarán multas de acuerdo con el siguiente detalle:

a. 1% por cada semana de atraso en el total de los suministros (se entiende total de suministros recibidos en planta), aplicable al mayor de los siguientes montos:

· El monto cotizado por los suministros.

· 50% del monto total cotizado.

Límite máximo: 3% de monto total cotizado.
b. 1% por cada día de atraso en los trabajos de construcción y precomisionado aplicable al mayor de los siguientes montos:
· El monto cotizado por los trabajos de construcción de los hornos 11-B y 12-B por un lado y del horno 103-B por el otro.

· 15% del monto total cotizado para cada grupo de hornos.
Límite máximo: 6% del monto total cotizado.
El atraso en los trabajos de construcción se divide en dos grupos por si fuere el caso que los trabajos no se realizaren en forma simultánea.

No se considerarán ofertas que no acepten esta forma de penalidad.
III.20 - CESIÓN DEL CONTRATO

El Contratista no podrá ceder su contrato o su parte sin el consentimiento expreso de la Administración y estará en un todo con lo dispuesto en el Art. 75° del T.O.C.A.F
III.21 – COMPARACIÓN  DE OFERTAS
Se definirá el PRECIO COMPARATIVO de acuerdo al siguiente procedimiento:

Precio global cotizado (planilla III.2.1) + total de fictos (planilla III.2.2) + el Monto imponible de ambas planillas (en dólares, teniendo en cuenta el arbitraje del día de la apertura de la licitación), en caso de corresponder y el margen de preferencia a aplicar de acuerdo con lo establecido en los art. 41 y 44 de la ley 18.362 y decretos del Poder Ejecutivo N° 371/2010 y 13/2009, disposiciones concordantes y/o complementarias. 

III.22 – ADJUDICACIÓN

A los efectos de la adjudicación se tendrá en cuenta el menor PRECIO COMPARATIVO que cumpla la totalidad de las condiciones y requisitos de admisibilidad previstos en el presente pliego. 
El monto a adjudicar será el total cotizado de la planilla de Cotización (III.2.1 del Pliego) más un 10% de dicho monto para las posibles órdenes de cambio.
III.23 – CONTRALOR PREVIO AL PAGO DE FACTURAS
A efectos de realizar el debido contralor de estar al día las empresas con la Dirección General Impositiva y con el Banco de Previsión Social, ANCAP lo verificará dicho extremo on line previo a efectuar el pago de las facturas correspondientes.

III.24 - AFECTACIONES

a. Queda pactado que cualquier adeudo de la firma adjudicataria por incumplimiento del objeto licitado, podrá retenerse de los créditos que le correspondan a la misma, ya sea, provenientes del contrato que origina dicho incumplimiento, de otros que pueda tener con ANCAP, o de cualquier otro crédito, imputándose esa retención para el pago de tales adeudos.

b. Sin perjuicio de poder hacerse efectiva en su caso la multa contra el depósito de garantía de contrato, la Administración podrá también ir contra el referido depósito en las situaciones de incumplimiento de cualquier naturaleza.
III.25 - RETRIBUCIÓN MÍNIMA AL PERSONAL

El adjudicatario deberá cumplir con lo que surge del Convenio Colectivo vigente de los Grupos 8 Subgrupo 1, o Grupo 9 Subgrupo 1, según corresponda.
En caso de ser el Laudo inferior al mínimo establecido por ANCAP, se deberá pagar y con adecuación a las distintas categorías, el mínimo establecido por ANCAP que se detalla en el párrafo siguiente.

Solamente serán consideradas las ofertas que declaren abonar a su personal un mínimo de $ 12.487 (*) (pesos uruguayos doce mil cuatrocientos ochenta y siete), nominales mensuales, o su equivalente, resultante de dividir dicho importe entre 22 para determinar el jornal diario, o entre 176 para determinar el salario por hora, con adecuación a las distintas categorías laborales.

Dicha remuneración incluye beneficios que corresponde abonar en virtud del Convenio Colectivo vigente.

(*) el mínimo de $ 12.487 es por todo concepto y es un valor al 1 de diciembre de 2012 y su adecuación posterior se realizará de acuerdo con los laudos resultantes correspondientes al Grupo 8 o 9 Subgrupo 01, según corresponda, desde esa fecha a la de la apertura de la presente licitación. 
En caso de omisión de dicha declaración en la oferta por parte del proponente, se entenderá que éste acepta el referido requisito y queda comprometido al total cumplimiento del mismo.

Su inobservancia dará lugar a la rescisión del contrato 

III.26 – MEJORA DE OFERTA/NEGOCIACIÓN

En caso de ofertas similares en calificación o precio y de acuerdo con lo establecido en el Art. 66° del T.O.C.A.F., la Administración se reserva el derecho de utilizar el instituto de mejora de oferta.

Asimismo, ante iguales circunstancias a las mencionadas en el párrafo anterior, la Administración podrá entablar negociaciones con los respectivos oferentes a fin de obtener mejores condiciones técnicas, de calidad o precio.

En el caso de que el precio de la o las ofertas presentadas sea considerados manifiestamente inconvenientes, la Administración se reserva la facultad de solicitar directamente mejoras en las condiciones técnicas, de precio, plazo o calidad.

CAPÍTULO IV - RELACIONES CONTRATISTA - ANCAP

IV.1 - REPRESENTANTES DEL CONTRATISTA

Al adjudicarse la licitación, el Contratista confirmará por escrito los nombres de:

1) Un Representante General, persona a la que otorgará el poder suficiente para tratar y resolver con ANCAP todas las cuestiones relativas al otorgamiento y ejecución del Contrato.

2) Un “Jefe de Ingeniería”, persona dependiente del Contratista responsable directamente de la ejecución del proyecto de ingeniería. Deberá poseer título de ingeniero (excepto agrimensor o agrónomo) otorgado o revalidado por la UdelaR u otras universidades reconocidas por el MEC y amplia experiencia probada en el diseño y construcción de instalaciones de similares características a los del objeto de la presente licitación. También podrá poseer título de ingeniero (civil, eléctrico/electrónico, industrial, o mecánico) otorgado por universidades de América o Europa.

3) Un “Jefe de Obra", persona dependiente del Contratista responsable directamente de la ejecución de los trabajos de la obra, de acuerdo con la documentación de la licitación y las órdenes del Director de Obra de ANCAP. Tendrá amplios poderes para tratar y resolver todas las cuestiones relativas a la obra. Deberá poseer título de ingeniero (civil, eléctrico/electrónico, industrial, o mecánico) otorgado o revalidado por la UdelaR u otras universidades reconocidas por el MEC y amplia experiencia probada en la construcción de instalaciones de similares características a los del objeto de la presente licitación. También podrá poseer título de ingeniero (civil, eléctrico/electrónico, industrial, o mecánico) otorgado por universidades de América o Europa. Deberá poseer conocimientos suficientes del idioma español para el cumplimiento de su función.

Estos nombres deberán coincidir con los presentados en la oferta.

Los representantes del Contratista que se refiere este artículo serán personas de probada capacidad técnica en los cometidos respectivos y la Administración deberá aprobar su designación. Tendrán facultades para resolver en las cuestiones de su incumbencia y sus decisiones obligarán al Contratista.

La Administración, de considerarlo necesario, podrá requerir la sustitución de un representante en cualquier momento durante la vigencia del contrato.

En caso de que en el transcurso de la obra el Contratista desee sustituir alguno de sus representantes, deberá comunicar su decisión a la Administración. El nuevo nombramiento tendrá carácter de firme en cuanto la Administración hubiere dado su consentimiento.

IV.2 - SUB-CONTRATISTAS

Cada oferente deberá indicar si utilizará sub-contratistas.

El Contratista deberá solicitar la autorización escrita de la Administración para sub-contratar parte de los trabajos siempre que no estuviera así indicado en la propuestas.
Si el adjudicatario se viera obligado por causas de fuerza mayor a sustituir alguno de los sub-contratistas propuestos en la oferta, deberá solicitar por escrito la autorización a ANCAP, expresando las razones de la sustitución y los antecedentes del nuevo sub-contratista.

Si durante la ejecución de los trabajos alguno de los sub-contratistas dejara de cumplir con las exigencias técnicas del proyecto, ANCAP podrá solicitar su sustitución al adjudicatario.

En todos los casos se entenderá que el cambio de sub-contratistas no dará lugar a modificación alguna en los términos originarios del contrato.

IV.3 - CALIFICACIÓN DEL PERSONAL ESPECIALIZADO

El personal empleado para realizar los trabajos estará adecuadamente capacitado para realizar los mismos en la especialidad que corresponda.

El oferente deberá comprometer en su oferta las condiciones de calificación del personal especializado que utilizará en las obras, de acuerdo con las exigencias de las normas y del presente pliego en cada caso.

La Administración podrá solicitar al Contratista en cualquier momento la realización de las pruebas indicadas en cada caso para la verificación de la calificación del personal especializado, las que serán de cargo del Contratista, de no indicarse lo contrario.

IV.4 - DIRECTOR DE LA OBRA DE ANCAP
ANCAP designará un técnico que actuará como Director de Obra, el cual la representará en los asuntos de carácter técnico y administrativo relacionados con el contrato y será el funcionario con quien el Contratista deberá tratar directamente.

El Director de la Obra podrá delegar en personal a sus órdenes las funciones de control de los trabajos.

El Contratista deberá cumplir las órdenes emanadas del Director de Obra.

Las relaciones entre el Contratista y la Administración serán solamente a través de la Dirección de Obra de ANCAP. En el presente Pliego, al referirse al Director de la Obra, se entenderá que incluye al personal que lo representa durante el transcurso de las obras.

IV.5 - RECUSACIÓN DEL PERSONAL DE ANCAP

El Contratista no podrá recusar a los representantes de ANCAP encargados de la inspección y vigilancia de las obras, ni exigir que se designen otros para reemplazarlos.

Cuando se considere perjudicado con los procedimientos empleados por ellos, reclamará fundadamente a la Administración, sin que por esto se interrumpan los trabajos.

IV.6 – CORRESPONDENCIA

La relación escrita entre el Contratista y ANCAP será básicamente a través de correspondencia y del libro de obra.

La correspondencia será por correo electrónico, enviando carta numerada correlativamente dirigida al Director de la Obra, indicando en su asunto el número de carta y el número de Licitación correspondiente.

El mismo procedimiento podrá usar la Dirección de Obra de ANCAP.

Se llevará registro de los avances diarios a través del Libro de Obra; el mismo será firmado diariamente por un representante designado por el Contratista.

IV.7 - DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

IV.7.1 - De los trabajos a realizar

En la oferta se establecerá que se proveerá toda la documentación técnica necesaria, incluyendo especificaciones de materiales, memorias constructivas, etc.

El Contratista presentará la documentación técnica a la Dirección de Obra, previo a la realización de los trabajos, para su aceptación, por lo menos 10 días hábiles antes de que sea necesaria para su empleo en obra. No se podrá realizar el trabajo cuyo documento competa hasta tanto éste esté aceptado por ANCAP.

El Contratista deberá realizar croquis, bosquejos y planos del proyecto definitivo, que se soliciten, no detallados en estos recaudos, pero necesarios a efectos de la obra a realizar.

En el momento de la oferta, se incluirá un cronograma sobre la fecha de elaboración, presentación, aprobación, etc. de la documentación técnica solicitada por la Dirección de Obra.

La documentación se entregará en original en papel, una copia y respaldo en soporte magnético (AutoCAD y/o Microsoft Office según corresponda)

Si transcurridos 10 (diez) días hábiles de su presentación no fuesen devueltos aprobados, rechazados o con las observaciones que corresponda, el Contratista los considerará aceptados; posteriormente a ese trámite deberán presentarse 4 copias para envío a obra.

IV.7.2 – De la obra realizada

Finalizados los trabajos, el Contratista deberá entregar a ANCAP 4 (cuatro) juegos completos de planos en condición “as built” realizados mediante AutoCAD (un original en papel, tres copias y una copia en CD o DVD) de todas las obras realizadas, incluyendo detalles y modificaciones, y con la rotulación y la numeración que en su momento se indicará.

Si pasados los 60 (sesenta) días de la Recepción Provisoria no ha sido recibida y aceptada dicha documentación técnica, entonces el plazo para la Recepción Definitiva comenzará a correr cuando ello suceda, tal como si fuere una observación sin levantar, como se indica en el punto III.17 del pliego.

IV.8 - MEMORIA DESCRIPTIVA GENERAL

Ante cualquier información no especificada en la Memoria Descriptiva, se tomarán como válidas las siguientes publicaciones, tomando de ellas el aspecto más favorable a ANCAP y de acuerdo con el criterio que emplee el Director de Obra:

1) Normas UNIT

2) ASME VIII División 1 Boiler & Pressure Vessel Code

3) ASME IX

4) ASME ANSI B.31.3 Cañerías en refinerías de petróleo y terminales

5) AWS para consumibles de soldadura

6) AWS. D1.1 para construcciones soldada

7) Especificaciones Técnicas ANCAP

NOTA:

a. Se adjuntan las Especificaciones Técnicas ANCAP. Dependiendo del trabajo involucrado, son las especificaciones que aplican, por lo que se sugiere revisar el alcance de las diferentes especificaciones. Como regla general, la nomenclatura de las mismas, hace referencia al ámbito de aplicación (especialidad). Como parte de la información se encuentra un índice con la referencia rápida de las mismas.

b. En particular los materiales, salvo especificado de forma contraria, deben responder al sistema normativo de ASTM o ser homologados por el fabricante bajo las especificaciones ASTM de referencia.

IV.9 - INSPECCIÓN DE LOS MATERIALES

Se recomienda que el oferente  indique en su oferta cuáles serán los recursos que tendrá para la inspección de los materiales, los procedimientos a utilizar, el plan de inspección y el responsable, tanto en origen como en obra.

ANCAP se reserva el derecho de efectuar sus propios controles.

Toda vez que el adjudicatario realice inspecciones de materiales o previo a la fabricación de cualquier equipo en el país o en el exterior, deberá comunicarlos al Director de la Obra quien, a su criterio, podrá disponer la concurrencia de un inspector o representante.

La inspección visual de los materiales por pate de ANCAP será uno de los hitos para el proceso de aceptación y liberación del pago de los mismos.

Los costos inherentes a los ensayos estarán a cargo del Contratista. En caso de ser necesario repetir ensayos, el Contratista tomará a su cargo los costos de los ensayos así como también los costos de supervisión por parte de los inspectores de ANCAP.

Si los materiales presentados en la obra no fueran de la calidad y condiciones establecidas o estuvieran defectuosamente preparados, deberán ser retirados por el Contratista y reemplazados a su costo, por otros que cumplan con esas exigencias.

IV.10 - ALMACENAJE DE LOS MATERIALES

El Contratista será responsable del adecuado almacenaje de los materiales y equipos a utilizar, mientras no sean montados en la obra y recibida provisoriamente la obra.

Una vez montados deberá protegerlos adecuadamente para evitar daños que puedan ocurrir debido a las obras.

IV.11 - DEFECTOS Y VICIOS DE CONSTRUCCIÓN

El Contratista deberá rehacer a su costo cualquier trabajo defectuoso a juicio del Director de Obra.

Es asimismo el único responsable por perjuicios cometidos a la construcción o contra terceros ya sea por error, negligencia o dolo.

Cuando el Director de Obra, durante la ejecución de las obras y hasta su recepción definitiva, advierta vicios de construcción en ellas, podrá disponer que el Empresario proceda a demolerlas y /o reconstruirlas, sin que a éste le sirva de excusa ni le dé derecho a reclamo alguno. 

Si ANCAP tuviese motivos para sospechar la existencia de vicios de fabricación ocultos podrá ordenar en cualquier momento, los desmontajes y exámenes tecnológicos que sean necesarios para comprobar si existen efectivamente vicios de fabricación. El Contratista no podrá negarse a efectuar dichos exámenes.

Si los vicios de construcción existieren, todos los gastos serán por cuenta del Contratista y en caso contrario los mismos serán de cargo de ANCAP, salvo que los mencionados costos se encuentren enmarcados en la obligación del Contratista de demostrar la correcta calidad en el marco de las condiciones contractuales.

Si durante el período de responsabilidad por defectos se encuentra un defecto de diseño, ingeniería, materiales suministrados por el Contratista, este último, en consulta y en acuerdo con ANCAP respecto a la corrección apropiada de los defectos, y a su propio costo, reparará, sustituirá o corregirá inmediatamente tales defectos, así como todos los daños a las personas o instalaciones que los mismos hayan causado.

IV.12 - CALIDAD EXIGIBLE EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

La Administración exige el máximo detalle y esmero en los trabajos a realizar, siendo el Contratista responsable de los sub-contratos que realice.

La empresa empleará personal calificado para el ramo en cuestión y de no tener idoneidad suficiente, se solicitará el cambio en forma inmediata.

Los trabajos incorrectamente terminados, serán rechazados y rehechos, en la medida que sea necesario, por el Contratista, sin que se originen reclamaciones.

El Contratista designará un Responsable de Calidad que será el interlocutor de estos temas frente a la Dirección de Obra de ANCAP, y tendrá a su cargo la gestión de toda la documentación de la obra referente a calidad. El Responsable de Calidad, que deberá contar con la idoneidad necesaria para desempeñar las tareas correspondientes, deberá estar de forma permanente en la obra; de no tener idoneidad suficiente, se solicitará el cambio en forma inmediata.

IV.13 - SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

La Administración se reserva el derecho de suspender la ejecución por el Contratista, de cualquiera de los ítems en forma parcial o total, si resultare perjudicada por atraso en el cumplimiento de los plazos o se comprobase la realización defectuosa de los trabajos.

Las decisiones al respecto no significarán alteración alguna en el cómputo de los plazos de entrega ni en otras responsabilidades del Contratista.

ANCAP se reserva el derecho de fijar los horarios de iniciación y término de las tareas en relación a las condiciones climáticas y de suspenderlas si se presentan adversas.

También podrá suspender los trabajos por razones operativas o de seguridad en forma total o parcial por el plazo que se estime necesario.

En estos casos se descontarán del plazo establecido para la entrega del trabajo los días suspendidos.

IV.14  –  GARANTÍAS DE LOS TRABAJOS

El período de garantía por defectos es de un (1) año desde la fecha de la recepción provisoria o un (1) año desde la fecha de levantamiento de todas las observaciones indicadas en el Acta de Recepción Provisoria.

Si en el transcurso del período de garantía por defectos, por cualquier causa atribuible al Contratista, una parte cualquiera de los suministros o trabajos tuviera que ser reconstruida, modificada o sustituida, el Contratista prorrogará el período de garantía para la parte con defectos por un tiempo igual al tiempo de resolución del defecto.

Esta garantía cubrirá todos los defectos que se presenten sobre los suministros y trabajos realizados, debiendo el Contratista efectuar todos los trabajos y suministros necesarios para su reparación sin cargo para ANCAP.

Asimismo deberá repararse todo aquello que muestre defectos o vicios en los procedimientos de reparación.

El Contratista se hará cargo del total de los gastos, por daños causados ya sea a ANCAP o a terceros, por su parte, su personal o contratistas, (indemnización a terceros) debidos a mal procedimiento, negligencia, accidentes, etc.

CAPÍTULO V - DISPOSICIONES INTERNAS Y LEGALES
V.1 - REGLAMENTACIONES INTERNAS
El personal del Contratista deberá cumplir estrictamente las disposiciones internas en lo referente a la disciplina exigida a su personal. Si por falta de cumplimiento de estas obligaciones se ocasionare algún perjuicio a esta Administración se hará responsable del mismo al Contratista.

El Contratista es responsable del conocimiento y cumplimiento de las normas de seguridad por parte de todo su personal y sub-contratistas, debiéndose ajustar a las Disposiciones legales vigentes, así como a las siguientes Normas:

· NORMA SOBRE MEDIDAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA EMPRESAS CONTRATISTAS

· NORMA PARA EL USO DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

· NORMA DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA EMPRESAS CONTRATADAS POR ANCAP
Las mismas podrán ser consultadas en la página web:  www.ancap.com.uy (licitaciones)

Previo al inicio de los trabajos el adjudicatario deberá dirigirse al área de Seguridad Industrial para recibir una instrucción general.

A los efectos del cumplimiento de los compromisos que las empresas contratadas deberán asumir a lo largo del desarrollo de sus actividades dentro de las instalaciones de ANCAP, previo al inicio de las tareas a efectuar deberán presentar la declaración jurada firmadas por los representantes de las empresas.

Dicho formulario se encuentra en nuestra página web: www.ancap.com.uy - licitaciones

Asimismo el Contratista deberá presentar ante el Director de Obra la nómina del personal con nombre, Nº de documento, originales y fotocopia del Carné de Salud, expedido por el MSP o autoridad competente, (el original le será devuelto)  y la nómina de vehículos que van a ingresar a la Planta (indicar).
También deberá dirigirse al Director de Obra para interiorizarse de las disposiciones internas que deberán seguir su personal y sub-contratistas.

Cuando el personal del Contratista no cumpliere con las disposiciones arriba indicadas, la Dirección de Obra podrá exigir el retiro de la obra del personal en falta, sin perjuicio de la responsabilidad del Contratista.

En todos los casos el Contratista hará los contactos a través del Director de Obra.

Con 48 horas de anticipación al inicio de los trabajos, el Contratista deberá informar a la Dirección de Obra el Servicio de emergencia médica móvil que amparará a su personal y sub-contratistas durante el transcurso de las obras.

V.2 – REQUERIMIENTOS LABORALES
El Contratista deberá presentar un plan de gestión sobre política de salud ocupacional  y su contenido debe estar de acuerdo con toda la normativa laboral vigente en el Uruguay. El mismo debe tener las siguientes características:
La gestión de la salud ocupacional, incorpora la elaboración de una Historia Médico - Laboral de cada trabajador.  
La metodología se basa en la evaluación de los riesgos de cada puesto de trabajo, elaborando las pautas preventivas y de vigilancia de los riesgos específicos correspondientes y de control de salud general.

Para ello se realizarán las actividades siguientes:

1. Anamnesis y examen físico de los trabajadores.

2. Exámenes médicos:

a. Admisión: Se realiza previamente al ingreso del trabajador a la empresa y está relacionado al puesto de trabajo que ocupe. 

b. Capacitación inicial: Se darán conceptos generales en cuanto a la relación entre salud y trabajo, condiciones de trabajo, factores de riesgo con especial énfasis en la prevención de enfermedades profesionales y accidentes de trabajo.

c. Periódicos: La periodicidad se establecerá de acuerdo con los riesgos presentes en el puesto de trabajo y teniendo en cuenta las características individuales de cada trabajador.

d. Egreso: Se realiza cuando el trabajador se desvincula de la empresa.

e. Cambio de función: Se realiza cuando el trabajador es cambiado de puesto de trabajo.

f. Retorno al trabajo: Se realiza después de una ausencia por causa de Enfermedad o accidentes de trabajo.

g. Asesoramiento y apoyo médico: según sea requerido por trabajadores, representantes  de los mismos  o Dirección de la empresa. Se fomentara la participación de los trabajadores a través de los delegados de seguridad.

La historia médico laboral se complementara con hemograma completo, funcional y encimograma hepático, VES, orina completa, azoemia y creatinemia.

Rx de tórax F y en los que puedan ser expuestos a polvos serán según normas de OIT y funcional respiratorio.

Rx panorámica de columna de ingreso.

ECG (electro cardiograma) solo a los mayores de cuarenta años bianual y a los menores solo de ingreso.

Audiometría tonal de ingreso a todos aquellos que puedan estar expuestos a ruido. 

Todos aquellos que conduzcan maquinaria pesada, grúas y camiones se les exigirá control psicotécnico vigente. 

Todos tendrán que tener carné de salud vigente.

Se realizan para control de riesgos específicos y serán indicados cuando corresponda teniendo en cuenta además el cumplimiento con la Legislación vigente y de la Ordenanza 337 del Ministerio de Salud Pública.

Además se agregara control radiológico y FR bianual a todos los soldadores.

La gestión de la salud ocupación deberá tener como responsable técnico a especialista en salud ocupacional.

ANCAP fiscalizará el cumplimiento de la gestión ocupacional a través del servicio de Salud Ocupacional de ANCAP

El Contratista debe incorporar la presencia obligatoria de un Técnico Prevencionista para sí y para cada subcontratista. El mismo debe cumplir con el siguiente perfil:
1. Experiencia como asesor en Seguridad e Higiene Industrial (mínimo un año).

2. Conocimiento completo de la Legislación vigente en la materia.

3. Integrar el registro de asesores del MTSS.

4. Acreditar una entrevista previa con Seguridad Industrial de ANCAP a efectos de interiorizarse con la normativa interna vigente y las características de las tareas a controlar.

5. Deberá tener una presencia en la obra mínima, la cual será establecida por Seguridad Industrial de acuerdo con los riesgos de la tarea y el número de personal.

6. Deberá reportar en caso de que ocurran, la totalidad de los accidentes, incidentes y desvíos referentes al contrato, completando un formulario que será entregado por Seguridad Industrial de ANCAP incluyendo el informe correspondiente, incluyendo  las características de las lesiones o daños materiales en caso de que ocurrieran y los días no trabajados o perdidos a causa del accidente o incidente.

7. Deberá reportar con la periodicidad establecida por Seguridad Industrial los indicadores de frecuencia, gravedad y otros que le serán indicados en la entrevista previa según la tarea a realizar.

8. Deberá capacitar a todo el personal contratado o subcontratado sobre los riesgos presentes en los trabajos a efectuar, sus medidas de control y sobre el uso de los equipos de protección personal establecidos

9. Deberá acreditar que la empresa cuenta con todo el personal contratado o subcontratado asegurado según establece la Ley 16074, así como también haber realizado al personal contratado o subcontratado el examen médico preocupacional establecido por ley.

10. Deberá solicitar a los Contratistas una  Declaratoria de Responsabilidad, que se adjunta, donde conste que está en conocimiento  del Art. 43 de la Ley 16.074 (exámenes preventivos de acuerdo al riesgo laboral), la aptitud psico-física el personal, así como también el Carné de Salud  de acuerdo a lo establecido en la Norma General sobre Medidas de Seguridad para Empresas Contratadas.

11. Deberá promover mediante capacitación las buenas prácticas en las tareas, con el fin de evitar los actos inseguros. 

V.3 - CONFIGURACIÓN DE MORA

Como complemento del artículo 45 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para Contratos de Obras Públicas y sin perjuicio de la plena validez del mismo, se establece que se configura la mora de pleno derecho, cuando, una vez adjudicada la obra o estando ésta en curso, se constatará la no concurrencia de la empresa a la misma, o el abandono de ésta por un lapso mayor a 5 días calendario, sin que hubiere mediado comunicación escrita previa a ANCAP, justificando tal circunstancia y hubiere aceptación de ésta en tal sentido.

V.4 - REGISTRO ÚNICO DE PROVEEDORES DEL ESTADO – R.U.P.E.
Se recuerda a los señores oferentes que para participar en este procedimiento deberán encontrarse inscriptos en el REGISTRO UNICO DE PROVEEDORES DEL ESTADO (R.U.P.E.), reglamentado por decreto del Poder Ejecutivo N° 155/013 de fecha 21 de mayo de 2013, en forma previa a la apertura de ofertas. Para que sus ofertas sean aceptadas los oferentes deben encontrarse registrados en el R.U.P.E., en alguno de los siguientes estados: “en ingreso”, “en ingreso (Siif)” o “activo”.

A  efectos  de  la  adjudicación  el  oferente  que  resulte  seleccionado  deberá  habercompletado su inscripción y encontrarse en estado “activo”.
En caso de actuar por representación, quién deberá estar inscripto en el Registro es la firma representada, que es la oferente en el caso.

Se recomienda gestionar la inscripción con la antelación suficiente a efectos de evitar eventuales inconvenientes.

En la Gerencia de Abastecimiento (Gestión de Contratos) sita en el Edificio de Oficinas Centrales de ANCAP – Planta Principal, existe un Punto de Atención del R.U.P.E. a efectos que aquellos proveedores que pretendan contratar con el estado uruguayo puedan gestionar su inscripción. Para comunicarse con este Punto de Atención pueden hacerlo al teléfono 1931 internos: 2816 0 2817 de lunes a viernes en el horario de 9:00  a 15:00 horas, o a la siguiente dirección:  gestoresrupe@ancap.com.uy.

Sin perjuicio de ser responsabilidad de cada proveedor mantener actualizada su información en el RUPE, se deberá informar inmediatamente a esta Administración (ANCAP) respecto de toda modificación, cancelación o sustitución de las cuentas bancarias donde se realizan los pagos. A tales efectos la comunicación deberá dirigirse vía correo electrónico a  gestoresrupe@ancap.com.uy  
En caso de requerir más información se podrán contactar con la Agencia de Compras y Contrataciones del Estado (A.C.C.E), a cuyo cargo se encuentra se encuentra la gestión del Registro, por las siguientes vías de contacto:

Teléfono ACCE: (+598) 2604 5360. Lunes a domingos de 8 a 21 hs

Página web ACCE: www.comprasestatales.gub.uy
V.5 - REPRESENTANTES DE FIRMAS EXTRANJERAS

Los oferentes nacionales que se presenten en representación de firmas extranjeras deberán presentar la constancia de inscripción vigente en el Registro de Firmas Extranjeras conforme a lo previsto por la ley 16.497 y Decreto 369/994.
V.6 - REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS DE OBRAS PÚBLICAS

Los oferentes deberán presentar copia del certificado válido para ofertar, expedido por el Registro Nacional de Empresas de Obras Publicas del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, vigente a la fecha de apertura de las ofertas, en el que se acredite la inscripción y/o calificación en dicho Registro en las siguientes categorías y especialidades:  

- Categoría II: Ingeniería, Especialidad E. Montajes
Será motivo de rechazo de las ofertas el no contar con la documentación exigida en esta cláusula a la fecha de apertura de las ofertas.

Esto significa que la misma se presentará junto con la oferta que es lo recomendable o previo a la adjudicación, pero se exigirá en todos los casos acreditar que a la fecha de la apertura se posea en forma este requisito.

Oportunamente ANCAP exigirá el correspondiente certificado emitido por el RNEOP que habilite para contratar.

En caso  que los oferentes sean empresas extranjeras, las mismas deberán cumplir con lo dispuesto por el Decreto 208/009.

Cabe señalar que estas exigencias se aplican a aquellas empresas que contraten por encima del tope de la Licitación Abreviada fijado en la actualidad en $ 8:715.000,00 (pesos uruguayos ocho millones setecientos quince mil), no se deberá considerar para dicho tope el IVA y el Monto imponible). Las empresas que contraten obras por un monto menor a la Licitación Abreviada se les exigirán la inscripción pero no la calificación en el Registro.
V.7 - REGISTRO NACIONAL DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

Los oferentes al formular su propuesta deberán tener en cuenta en lo que corresponda, los Art. 356 a 363 de la Ley 18.362 y su Decreto Reglamentario No. 481/009 del 19/10/2009.

La adjudicataria deberá proporcionar toda la información requerida por las citadas normas, de modo que ANCAP pueda realizar, dentro de los plazos exigidos, la inscripción en el  Registro Nacional de Obras y Construcción y su Trazabilidad.

Durante el transcurso de las obras, el Contratista y las Subcontratistas, deberán seguir el Plan de Seguridad e Higiene, presentado de conformidad con el Decreto 283/996, y que fuera aprobado por la autoridad competente.

Cualquier incumplimiento a las citadas normas que produjera perjuicio contra ANCAP será de cargo del Contratista.
V.8 - LEY Nº 18.099 y 18.251

En cumplimiento de lo establecido por la ley número 18.099 y 18.251, y sin perjuicio de las estipulaciones contenidas en este Pliego de Condiciones, se determina que ante cualquier reclamación por las obligaciones que establece la mencionada ley y formulada por los trabajadores contratados, en la relación contractual de ANCAP con los subcontratistas, intermediarios o suministradores de mano de obra, denominados co- contratantes de la Administración, queda pactado que los únicos, exclusivos y definitivos responsables en todos los casos y por el total de los adeudos que correspondan lo serán dichos co-contratantes adjudicatarios, pudiendo ANCAP en su oportunidad, llegado el caso, repetir contra los mismos mediante la retención de sus créditos, ya sean, provenientes del contrato que origina dicha reclamación, de otros que pueda tener con el Organismo, de las eventuales garantías de contrato, de cualquier otro crédito, etc. pudiendo imputarse tales sumas para el pago de los respectivos adeudos; sin perjuicio de las posibles acciones judiciales que decida movilizar la Administración.

V.9 - LEY 18.516

Deberá tenerse presente la obligación  de tomar el personal al que refiere el artículo 2° de la ley 18.516, por intermedio de las Comisiones de Trabajo, en los términos allí establecidos. La empresa oferente deberá presentar  el certificado expedido por la Inspección General del Trabajo y la Seguridad Social que acredite no haber incurrido en las conductas previstas en artículo 14 de la referida norma, presentando la expedida por que así lo acredite (art. 1 del Decreto Reglamentario N° 255/2010).

V.10 - LEY 17897

El adjudicatario deberá tener presente lo dispuesto en el Art. 14 de la ley 17897 (Inserción laboral de personas liberadas) En cumplimiento del mencionado artículo de la citada Ley, así como el Decreto 226/006, será obligatorio para el o los empresarios contratantes, inscribir en las planillas de trabajo un mínimo equivalente al 5% (cinco por ciento) del personal afectado a tareas de peones o similares, a personas liberadas que se encuentren registras en la Bolsa de Trabajo del Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados, lo que se establecerá atendiendo a las categorías laborales correspondientes al Grupo de Actividad al que pertenezca la empresa contratada. La Administración contratante, exigirá a la empresa adjudicataria la presentación de una constancia expedida por el Patronato en cuanto a que se contrató personal registrado en la Bolsa de Trabajo. Si dicha empresa incumple con la presentación de la constancia, ANCAP comunicará el incumplimiento a la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social, la que actuará acorde a su competencia.

V.11 - INCOMPATIBILIDAD

La empresa adjudicataria no podrá presentar personal que reviste en los cuadros administrativos del Organismo, menores de edad ni personal acogido al Artículo 74 del Acto Institucional N° 9 y del Artículo 15 del Decreto 125/96 y disposiciones modificativas, complementarias y concordantes.

V.12 - CERTIFICADO DEL SEGURO Y MANTENIMIENTO DEL MISMO (Ley Nº 16074)

En cumplimiento del art. 61 de la ley Nº 16074, los oferentes en el acto de apertura deberán presentar el certificado que acredite haber contratado para su personal la póliza del Seguro sobre Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, dentro de la categoría que corresponda al riesgo derivado de las tareas que se contratan.

La presentación de dicho certificado es un requisito de admisibilidad para considerar la propuesta,
En caso de oferentes extranjeros el recaudo se exigirá en caso de resultar pre adjudicatario. 
Es de total responsabilidad de la empresa y de exclusivo cargo de ésta mantener asegurado en el Banco de Seguros del Estado al personal contra riesgos cubiertos por la póliza de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, y de tomar a su cargo el pago de los premios resultantes, durante la vigencia del contrato.

Por lo tanto aceptará la responsabilidad exclusiva y total de todas las consecuencias inherentes que sufre el citado personal por su causa, y de todas las responsabilidades y ulterioridades que emerjan de la omisión de cualquiera de las obligaciones establecidas en el apartado anterior.

Se compromete a respetar y hacer respetar por parte del personal que dedique a las tareas todas las normas del Banco de Seguros del Estado, y de la que pueda indicar la ANCAP, circunstancia de que la Administración indique el empleo de determinada norma o falta de supervisión en el cumplimiento de ella no altera la situación de total y única responsabilidad que al respecto asume y tiene la empresa que representa.

No obstante, aceptará y reconocerá el derecho que se reserva la Administración de suspender en cualquier momento (y sin que ello genere derecho de indemnización alguna a favor de la empresa que representa) los trabajos y tareas, de comprobarse por parte de la Administración, del Banco de Seguros del Estado o de alguna autoridad pública con derecho a actuar en la materia, el incumplimiento de cualesquiera de las normas de seguridad a que se refiere el apartado precedente y que pueda llegar a originar riesgos, para el personal que emplea la empresa que representa, como el propio de ANCAP.

V.13 - LEY Nº 18.362 (Art.361) SOCIEDADES CONSTITUIDAS EN EL EXTRANJERO  
Siempre que las empresas oferentes sean sociedades constituidas en el extranjero y se encuentren inscriptas en el Registro Nacional de Comercio, deberán adjuntar el contrato social o la resolución de la sociedad de establecerse en nuestro país, debiendo proporcionar junto con su oferta su domicilio, así como también la designación de las personas que la administran o representan y el capital asignado si corresponde. 

V.14 - DECRETO LEY 57/2010

Se establece en 90 (noventa) el porcentaje de montaje metal – mecánico para la obra objeto de la presente licitación, siendo la obra civil el restante 10 (diez) por ciento.
                                        -o-o-o-o-o-o-o-
Sigue: - Modelo de Declaración para OBRAS que califican como nacionales

          - Modelo de Declaración para OBRAS que califican como nacionales MIPyMES

· ANEXO I - DISPOSICIONES LABORALES Y PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE PAGOS DE PRESTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y TRIBUTOS, PARA EL PAGO DE FACTURAS A CONTRATISTAS

· ANEXO II - MONTO IMPONIBLE POR MANO DE OBRA
· INSTRUCTIVO PARA LA RECEPCIÓN Y PAGO DE FACTURAS CRÉDITO DE PROVEEDORES  DE PLAZA

Modelo de Declaración para materiales y mano de obra que califican como nacionales

El que suscribe (NOMBRE DE QUIEN FIRME Y TENGA PODERES SUFICIENTES PARA REPRESENTAR A LA EMPRESA OFERENTE) en representación de (NOMBRE DE LA EMPRESA OFERENTE) declara que en las obras a ejecutar el XX% del total del monto ofertado corresponde a bienes que califican como nacionales y el XX% del total del monto ofertado corresponde a mano de obra nacional de acuerdo a la normativa vigente. C A D E 7143.

Por lo tanto, solicita la aplicación del beneficio que consagra el art. 58 del TOCAF. C A D E 7143.

                                                         - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

                                                       Firma autorizada

Modelo de Declaración para OBRAS que califican como nacionales MIPyMEs

El que suscribe (nombre de quien firme y tenga poderes suficientes para representar a la empresa oferente) en representación de (NOMBRE DE LA EMPRESA OFERENTE) declara que la empresa oferente califica como MIPyME según Certificado adjunto expedido por DINAPYME, acreditando la Participación en el Subprograma de Contratación Pública para el Desarrollo y, por tanto, la/las obra/s ofertada/s califica/n como nacional/es de acuerdo a la normativa legal vigente (Dec. 371/2010, Art. 8° y art. 59 del TOCAF).

El precio ofertado se discrimina de acuerdo al siguiente detalle:

MANO DE OBRA…………………………..  XX %

MATERIALES O BIENES…………………  XX %
TOTAL……………………………………… 100 %

Se estima que la MANO DE OBRA NACIONAL representa el XX % respecto del total de la mano de obra declarada precedentemente.

Se estima que los materiales O BIENES que califican como nacionales representan el XX % respecto del total de materiales o bienes declarados precedentemente.

(Si el oferente presentara su propuesta para más de una obra, deberá detallar la discriminación precedente para cada una de ellas).

Por lo tanto, solicito la aplicación del beneficio que consagra el Art. 10 del Decreto 371/2010 de fecha 14/12/2010 y art. 59 del TOCAF.

         - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ANEXO 

DISPOSICIONES LABORALES Y PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE PAGOS DE PRESTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y TRIBUTOS, PARA EL PAGO DE FACTURAS A CONTRATISTAS

1. - OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO

1.1.- El adjudicatario deberá dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 114/982.

1.2.- Cumplimiento de las disposiciones sobre laudos y Convenios Laborales vigentes, en materia de categorías de labor, pagos y complemento de horas extraordinarias, primas por nocturnidad, incentivos por asistencia, viáticos y en general todo beneficio que mejora las condiciones establecidas por la legislación Laboral común, así como las demás normas de trabajo vigentes, contenidas en los Convenios Internacionales y sus reglamentaciones.
1.3.- Retribuciones al personal
1.3.1 -La adjudicataria quedará obligada a pagar a su personal, los Laudos y Convenios Laborales correspondientes a la rama de actividad y en caso de no haberlos, o ser inferior, por lo menos y con adecuación a las distintas categorías laborales $ 12.487 (pesos uruguayos doce mil cuatrocientos ochenta y siete) nominales mensuales o su equivalente resultante de dividir dicho importe entre 22 para determinar el jornal diario, o entre 176  para  determinar  el  salario  por  hora.   El  mínimo  de   $ 12.487 es por todo concepto y es un valor al 1 de diciembre de 2012 y su adecuación posterior se realizará de acuerdo a los laudos resultantes de los Grupos correspondientes de los Consejos de Salarios
Dicha remuneración incluye beneficios que corresponde abonar en virtud del Convenio Colectivo vigente. 

En caso de omisión de dicha declaración en le oferta por parte del proponente, se entenderá que este acepta el referido requisito y queda comprometido al total cumplimiento del mismo. 

Su inobservancia dará lugar a la rescisión del contrato

1.3.2.- Para el caso de que el Laudo o Convenio Colectivo para la correspondiente actividad se dictare durante la ejecución del contrato y fuera mayor que el mínimo establecido en el numeral 1.3.1., el adjudicatario deberá ajustar los salarios según lo establecido en el Laudo. En caso de que fuera menor que lo establecido en el numeral 1.3.1., se continuará remunerando al personal de acuerdo con lo establecido en dicho numeral.
1.3.3. – El adjudicatario deberá pagar a sus trabajadores de conformidad con la normativa legal vigente, sin perjuicio de efectuar los adelantos que pudieran corresponder a criterio de la empresa contratada o el régimen que en tal sentido la misma hubiere acordado con dichos trabajadores dentro del período mensual, pudiendo en este último caso la Administración exigir el cumplimiento del referido régimen so pena de incumplimiento contractual, y con las características que determina esta cláusula. 

En caso de comprobación de atrasos, se avisará al Adjudicatario por escrito para que efectúe los pagos dentro de los tres días hábiles subsiguientes, y si no lo hiciere la Administración se reserva la facultad de pagar de oficio los salarios adeudados, pudiendo descontar su importe de las sumas que el Adjudicatario tenga que percibir por razón del contrato que origina dicho incumplimiento, de otros que pueda tener con el organismo contratante, de cualquier otro crédito o de la garantía contractual; todo ello sin perjuicio del derecho de repetir civilmente, en su caso. 

El adjudicatario desde ya consiente expresamente que la Administración pueda efectuar la paga que corresponda en razón o concepto de salarios.

Si la Administración hiciera uso de la expresada facultad de pagar por un plazo de dos meses – continuos o discontinuos – sin que el adjudicatario reanudara regularmente el pago de los salarios, la misma se reserva el derecho de rescindir administrativa y unilateralmente el contrato. 

La Administración podrá exigir del Adjudicatario los comprobantes necesarios para verificar las fechas en que hayan sido pagados los salarios del personal ocupado en las tareas a su cargo, o que sean suministrados al Ente todos los datos, documentos y/o información que le sea requerido y necesario para la realización de los pagos por el contratante, so pena de rescisión establecida en el párrafo inmediato anterior. 

El extremo de que eventualmente la Administración no ejerza alguna o algunas oportunidades estos derechos, no implica renunciar a ejercerlos en el futuro. 

Además de lo que la presente cláusula establece, la misma puede eventualmente interpretarse como complementaria y/o concordante de otras estipulaciones contenidas en los pliegos de condiciones que rigen esta licitación y que tiendan, directa o indirectamente, a la regulación de la situación que dicha cláusula prevé. 

1.4 Tendrá contratado el Seguro contra Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, vigente por toda la duración del contrato, amparando al personal que interviene en esta contratación, acorde al tipo de tarea que éste va a realizar.

1.5.- Deberá cumplir con todas las normas relativas a condiciones de salud, seguridad e higiene ocupacional de los trabajadores empleados y además con las siguientes:

a) NORMA GENERAL SOBRE MEDIDAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA EMPRESAS CONTRATADAS.

b)  NORMA PARA EL USO DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL.

c)  NORMA DE GESTION AMBIENTAL PARA EMPRESAS CONTRATADAS POR ANCAP

d)  DECLARACIÓN JURADA DE EMPRESAS CONTRATADAS

1.6.- Los oferentes deberán tener presente los siguientes convenios internacionales de trabajo: OIT N° 95, relativo a la "Protección del Salario", OIT N° 87, "Convenio relativo a la libertad sindical y a la protección del derecho de sindicación" y el OIT N° 98, "Convenio relativo a la aplicación de los principios del derecho de sindicación y de negociación colectiva". Su inobservancia dará lugar a la pertinente comunicación al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

2.- CONTROLES A EFECTUARSE POR ANCAP

La Administración controlará el estricto cumplimiento de las obligaciones contraídas por el adjudicatario.

A tales efectos se deberá presentar al Director de Obra o a la Jefatura del área a que esté asignado el servicio, la siguiente documentación:

2.1.- Planilla de contralor de Trabajo autorizada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social , con inclusión de la nómina de los trabajadores afectados a la tarea contratada, la que deberá mantenerse actualizada.

2.2. - Nómina de los trabajadores asignados al contrato con los datos:

-  Nombre completo

-  Número de Cédula de Identidad 

-  Dirección

-  Cargo que va a desempeñar

· Deberá presentar declaración jurada realizada por todos los empleados asignados a la presente contratación informando si poseen o no algún vínculo de parentesco con algún funcionario de ANCAP (art. 239 Código Penal). 

2.3. - Declaración mensual a Historia Laboral del BPS y fotocopia del recibo de pago al BPS

2.4.- Documentación que acredite el pago de salarios y demás rubros emergentes de la relación laboral. Recibos de sueldos del personal, firmados, correspondientes al mes inmediato anterior al que se factura, junto con la factura y documentación exigida, a efectos de que se autorice el pago de la factura del mes. 

2.5.- Póliza de Seguro de Accidentes y Enfermedades Profesionales

Cada mes se verificará que el personal afectado a las tareas, se encuentra asegurado por la Póliza del Seguro de Accidentes y Enfermedades Profesionales en la clave de riesgo que corresponda a las tareas, presentando a tales efectos: copia de dicha póliza y factura al día de la misma y si se pagara en cuotas, los recibos de pago de cada cuota. 

2.6.- El Director de Obra o Jefatura del área a que esté asignado el servicio en su caso, en coordinación con el área de Seguridad Industrial de ANCAP, controlará las medidas de seguridad industrial que debe seguir la contratada para con los trabajos y sus dependientes, así como la provisión en tiempo y forma de los elementos de seguridad personal necesarios para cada trabajo.

2.7.- ANCAP se reserva el derecho de exigir a la empresa contratada la documentación que acredite el pago de salarios y demás rubros emergentes de la relación laboral, los recaudos que justifiquen que está al día en el pago de la póliza contra accidentes de trabajo así como las contribuciones de seguridad social, como condición previa al pago de los servicios prestados. Las empresas deberán comprometerse a comunicar al organismo contratante, en caso que éste se lo requiera, los datos personales de los trabajadores afectados a la prestación del servicio a efectos de que se puedan realizar los controles correspondientes. 

3- ACCIONES ANTE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
3.1 - El incumplimiento de alguna de las obligaciones señaladas precedentemente (normativa legal y contralor respectivo) habilitarán a ANCAP a proceder a la retención de los créditos que la empresa contratada tuviere a su favor (sean provenientes de la presente contratación o de cualquier otro origen) , y destinar dichos montos al pago de los créditos laborales que se les adeudaren a los trabajadores de la empresa contratada, al pago de adeudos por obligaciones previsionales o adeudos al BSE por el seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, sin perjuicio de poder proceder a la rescisión unilateral del vínculo por parte de ANCAP. 

3.2 - La Administración queda facultada también para ejecutar la Garantía de Contrato de la empresa contratada en caso de incumplimiento de sus obligaciones laborales, previsionales o del seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y afectarla al pago de dichos rubros adeudados, sin perjuicio de la rescisión del contrato y demás afectaciones que corresponda realizar.

3.3 - La Administración podrá destinar la Garantía de Contrato a efectos del cobro de las multas que impusiese o para el reembolso de los gastos en que incurriese ante cualquier tipo de incumplimiento de la empresa contratada.

3.4 - La Administración quedará facultada también a retener la Garantía de Contrato en tanto la empresa contratada no acredite en debida forma el cumplimiento de todas sus obligaciones.

3.5 - En cumplimiento de lo establecido por las leyes 18.099 y 18.251, y sin perjuicio de las estipulaciones contenidas en este Pliego de Condiciones, se determina que ante cualquier reclamación por incumplimiento de las obligaciones que establecen las mencionadas leyes, sea formulada por los trabajadores, por la entidad previsional o por el BSE, queda pactado que los únicos, exclusivos y definitivos responsables en todos los casos y por el total de los adeudos que correspondan, serán las empresas contratadas

ANCAP podrá llegado el caso y sin perjuicio de las facultades ya referidas, accionar legalmente contra la empresa contratada a efectos de lograr la completa indemnización de los gastos en que hubiera incurrido por los incumplimientos de ésta.  

4 -  ANTECEDENTES 

El oferente deberá proporcionar los antecedentes del personal que va a designar para prestar funciones en el marco de esta contratación, destacándose que ANCAP evaluará el hecho de que la empresa oferente ofrezca tomar aquellos empleados que se hallen prestando servicios en ANCAP (cuyo desempeño haya sido evaluado a satisfacción), de modo de mejor aprovechar la experiencia adquirida en las distintas labores.

PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN ANTE ANCAP

1_- AL INICIO DEL CONTRATO

Deberá presentar ante el Director de Obra, Encargado, Jefe del área que contrata los trabajos o Área designada por la Administración a tales efectos la siguiente documentación:

a) Original y fotocopia de la Póliza del Seguro de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales del Banco de Seguros del Estado, acorde al tipo de tarea a realizar, vigente para toda la duración del contrato, amparando al personal que interviene en la contratación (el original le será devuelto una vez verificada la fotocopia).

b) Original y fotocopia de la Planilla de inscripción del personal del Contratista que interviene en el contrato, en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (el original le será devuelto luego de verificación).

c) Original y copia de la Tarjeta de inscripción en el Banco de Previsión Social (el original le será devuelto luego de la correspondiente verificación) y copia del último recibo de pago efectuado.

2 –  A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

2.1 – Mensualmente junto con la factura

Deberá presentar, mensualmente junto con la factura, ante el Director de Obra, Encargado, Jefe del área que contrata los trabajos o Área designada por la Administración a tales efectos, la siguiente documentación:

a) Factura al día de la Póliza del Seguro de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales y si se pagara en cuotas, los recibos de pago de cada cuota a la fecha, certificando que el personal afectado a las tareas se encuentra amparado por la misma.

b) Planilla de Contralor de Trabajo autorizada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y la nómina de los trabajadores afectados a la tarea contratada, la que deberá mantenerse actualizada. 

c) Recibos de sueldos del personal, firmados, correspondientes al mes inmediato anterior al que se factura.

Se controlará por parte de ANCAP el estricto cumplimiento de las obligaciones contraídas por el Contratista con su personal y con los Organismos de control y aportes. En caso de incumplimiento de alguna de las obligaciones por parte de la empresa contratista se rechazará la factura presentada.

El incumplimiento de alguna de las obligaciones señaladas precedentemente (normativa legal y contralor respectivo), habilitarán a ANCAP a proceder de acuerdo a lo establecido en el numeral 3º) SANCIONES. 

ANEXO II -  MONTO IMPONIBLE POR MANO DE OBRA

En el caso de contratación de obras, definida la calidad de la obra como civil, industrial o mixta, lo cual será realizado por el  área técnica correspondiente, se tendrá presente:

1.- OBRA CIVIL A REALIZAR POR EMPRESA CONSTRUCTORA (con un porcentaje del 51% o más de su personal alcanzado por el Decreto-Ley N° 14.411

Cuando la empresa oferente esté regida por las disposiciones del referido Decreto-Ley deberá:

1.1 Indicar expresamente el monto imponible por mano de obra (no de los aportes), a efectos del pago de éstos al B.P.S. (ATYR), directamente por ANCAP, salvo autorización escrita del Organismo en el sentido de que lo haga la adjudicataria.

La adjudicataria responderá por toda suma que supere el monto imponible denunciado, quedando facultada la ANCAP para deducir la misma de las facturas impagas.

1.2 El monto imponible declarado por el adjudicatario será ajustado en la misma forma que el factor mano de obra.

1.3 No se permitirá el comienzo de los trabajos hasta tanto la empresa adjudicataria no haya presentado, debidamente complementado, el Formulario N° 2 (Declaración de Contratista y Sub-Contratistas).

La empresa adjudicataria deberá presentar las planillas de Declaración de Personal y Actividad, con un plazo no menor de 10 (diez) días calendario, previo a la fecha en que se deba efectuar el aporte, siendo de su cargo las multas y/o recargos que devengue el no cumplimiento de lo anteriormente señalado.

No se dará trámite a la última factura, hasta tanto no exista acuerdo entre el funcionario técnico Director de Obra y el adjudicatario sobre el monto de jornales que se deben incluir en el  Formulario N° 9 (Solicitud de Fin de Obra).

Cualquier diferencia que surgiera entre el monto del cierre dado por el BPS (ATYR) y el presentado en el Formulario N° 9 (Solicitud de Fin de Obra) será de cargo de la adjudicataria.

No se dará trámite a la devolución de la Garantía de Contrato correspondiente, hasta el cierre definitivo, otorgado por el BPS.

1.4 El adjudicatario debe cumplir estrictamente con lo dispuesto por la Ley N° 14.411 de fecha 5 de agosto de 1975 y Decreto Reglamentario N° 951/975 de fecha 11 de diciembre de 1975.

Será de su responsabilidad todo perjuicio que la Administración sufra por el incumplimiento de las citadas normas legales y asimismo, será responsable de los incumplimientos en que eventualmente incurrieran los Sub-Contratistas.

2. - OBRA CIVIL A REALIZAR POR EMPRESA NO CONSTRUCTORA (con un porcentaje menor del 51% de su personal alcanzado por el Decreto Ley N° 14.411.

En el caso de que una empresa oferente no esté alcanzada por el referido Decreto-Ley, deberá acompañar a la oferta la documentación correspondiente que acredite tal extremo, siendo para el caso fotocopia autenticada de la Planilla de Declaración de Personal y Actividad, aprobado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y del Certificado de Actividad expedido por el BPS.

Asimismo, si resultare adjudicataria, estará obligada a presentar ante el Director de Obra y siempre que éste lo solicite, en su carácter de representante de ANCAP, la documentación probatoria de que se están realizando los aportes por Leyes Sociales correspondientes (Planilla de Personal y Formulario de Pago.).

3. – OBRA INDUSTRIAL REALIZADA POR EMPRESA CONSTRUCTORA O EMPRESA NO CONSTRUCTORA

Las Leyes Sociales que correspondan por mano de obra serán por cuenta de la empresa contratista, debiendo los oferentes incluirlas en el precio cotizado.

4. – OBRA INDUSTRIAL REALIZADA POR EMPRESA CONSTRUCTORA CON UN PORCENTAJE DE OBRA CIVIL A EFECTUARSE  POR UN SUB-CONTRATISTA CON PERSONAL AMPARADO POR EL DECRETO – LEY 14.411

En el caso de que haya una parte civil a realizarse por empresa o sub-contratista alcanzada por el Decreto-Ley N° 14.411, se procederá, respecto a esa parte de conformidad a lo dispuesto por las obras civiles realizadas por empresas constructoras (numeral 1 precedente).

INSTRUCTIVO PARA LA RECEPCION Y PAGO DE FACTURAS CREDITO DE PROVEEDORES DE PLAZA

I _-  Proveedores plaza NO emisores de Comprobantes Fiscales Electrónicos (CFE):

los proveedores de ANCAP que no sean emisores de CFE deberán regirse por el siguiente procedimiento para la gestión de sus facturas de crédito:

1) Entrega de bienes o servicios: Deberán realizar sus entregas de bienes o servicios con un documento que permita identificar la cantidad, calidad y precio del bien entregado o el servicio brindado, así como el número de Pedido de compra asociado. El documento puede ser una copia de la factura (sin validez legal), un remito o un formulario que podrán descargar de la web de ANCAP y completar previo a la entrega. 

2) Número de Recepción: Si la recepción del bien o servicio es autorizada por ANCAP, se les notificará a través de un mail automático a su casilla de correo electrónico el Número de Recepción generado por el Sistema. 

3) Facturas crédito: Las facturas dejarán de ser entregadas a los usuarios receptores en el momento de la entrega de los bienes o servicios, y pasarán a ser cargadas en el Portal de Proveedores con el Número de Recepción recibido por mail. Luego la factura debe ser entregada en la Mesa Centralizadora de Facturas (Edificio Central de ANCAP). 

Podrán emitir una factura por una o varias entregas de bienes o servicios, pero no podrán emitir más de una factura por una misma entrega de bienes o servicios. 

Comprende facturas de precio fijo y las básicas de bienes o servicios que llevan ajuste de precios.

El Portal de Proveedores es el sitio web destinado a la gestión y consulta de los proveedores, al cual se ingresa con un usuario y contraseña entregados por ANCAP. Los datos de la factura que se deben cargar en el Portal son: Serie de la Factura, Número, Fecha de emisión, Moneda, Total de la Factura, Impuesto de la Factura, Monto sin impuestos y Número de Recepción. 

4) Diferencias Factura – Recepción al cargar la factura al Portal: el Portal verificará los montos de las facturas automáticamente y de detectarse una inconsistencia entre el contenido de la factura y la Recepción realizada por ANCAP, el proveedor deberá comunicarse con el usuario responsable de la recepción:
a.  Si el error es de ANCAP se le enviará al proveedor un nuevo Número de Recepción por mail.
b. Si el error está en la factura, el proveedor deberá anularla y emitir  una nueva factura.
5) Diferencias Factura – Recepción luego de cargar la factura al Portal: De detectarse en la Mesa Centralizadora de Facturas una inconsistencia entre el contenido de la factura y la Recepción realizada por ANCAP luego de que la factura se cargó en el Portal de Proveedores:
a. Si el error estuvo en la Recepción del bien o servicio, puede dar lugar a la emisión de un “Nuevo número de Recepción” (ver punto 6 del presente procedimiento). 

b. Si el error está en la factura, se le enviará un mail automático al proveedor rechazando la factura y solicitando la Nota de crédito que la anule por el total y el ingreso de la asociación de la nueva factura con la recepción en el Portal de Proveedores.
6) Nuevo número de Recepción: De detectarse una inconsistencia en la Recepción del bien o servicio realizada por ANCAP en una etapa posterior del proceso, el proveedor recibirá en su casilla de correo un nuevo Número de Recepción para asociar en el Portal de Proveedores a su factura.
7) Las facturas correspondientes al ajuste paramétrico de las facturas básicas gestionadas, según el punto 3), se entregarán, junto con las planillas de cálculo y todo otro documento necesario para la verificación de lo facturado, en el Área Ajuste de Precios de la Gerencia Económico-Financera (Segundo Piso Edificio ANCAP), también se entregara una  copia de la factura de ajuste y sus documentos adjuntos, en el área contratante del bien o del servicio.
8) Condiciones de Presentación de las facturas:

a) Original y 3 copias (pueden ser fotocopias)
b) Nombre, dirección, teléfono, RUT de la empresa emisora
c) Pie de imprenta no mayor a 2 (dos) años
d) Fecha de la factura
e) Dirigidas a ANCAP y/o Área que corresponda – RUT 210475730011
f) Mes o período de realización del trabajo
g) Número de licitación o procedimiento y número de pedido de compra
h) Facturas de ajuste: descripción de la fórmula y valores empleados para llegar al coeficiente de ajuste, e indicar el N° de factura básica a que corresponde, mes o período de realización de los trabajos.
	La no realización de las gestiones antes mencionadas por parte de los proveedores de ANCAP, impedirá el pago  a los mismos.


En apoyo a las consultas que les pueden surgir a los proveedores, la Mesa Centralizadora de Facturas (ubicada en el Edificio ANCAP – Av. Libertador y Paysandú), dispondrá de puestos de trabajo que se dedicarán a dicha atención (vía presencial, mail o telefónica) así como una computadora de auto consulta y gestión de uso exclusivo para proveedores. 

II - Proveedores plaza emisores de Comprobantes Fiscales Electrónicos (CFE):

Los proveedores de ANCAP que sean emisores de CFE deberán regirse por el siguiente procedimiento para la gestión de sus facturas de crédito:

1) Entrega de bienes o servicios: Deberán realizar sus entregas de bienes o servicios con un documento que permita identificar la cantidad, calidad y precio del bien entregado o el servicio brindado, así como el número de Pedido de compra asociado. El documento puede ser una copia de la factura (sin validez legal), un remito o un formulario que podrán descargar de la web de ANCAP y completar previo a la entrega. 

2) Número de Recepción: Si la recepción del bien o servicio es autorizada por ANCAP, se les notificará a través de un mail automático a su casilla de correo electrónico el Número de Recepción generado por el Sistema. 

3) E- facturas crédito: Las e-facturas enviadas a ANCAP, deberán ser asociadas con el Número de Recepción (recibido por mail) en el Portal de Proveedores.  

Podrán emitir una factura por una o varias entregas de bienes o servicios, pero no podrán emitir más de una factura por una misma entrega de bienes o servicios. 

Si las e-factura coinciden con la recepción autorizada por ANCAP, se le enviará un mensaje automático de aceptación del documento, de lo contrario se rechazará.

Comprende facturas de precio fijo y las básicas de bienes o servicios que llevan ajuste de precios.
El Portal de Proveedores es el sitio web destinado a la gestión y consulta de los proveedores, al cual se ingresa con un usuario y contraseña entregados por ANCAP. Los datos de la Factura que se deben cargar en el Portal son: Serie de la Factura, Número y Número de Recepción.

4) Diferencias Factura – Recepción: De detectarse en la Mesa Centralizadora de Facturas una inconsistencia entre el contenido de la e-factura recibida y la Recepción autorizada por ANCAP:
a. Si el error estuvo en la Recepción del bien o servicio, puede dar lugar a la emisión de un “Nuevo número de Recepción” (ver punto 5 del presente procedimiento). 

b. Si el error está en la e-factura, ANCAP realiza el Rechazo Comercial de la misma. Se le enviará un mail automático al proveedor notificándole sobre el rechazo, y solicitando la emisión de la e-nota de crédito que anule la factura original por el total. Luego el proveedor debe ingresar la nueva  e-factura asociada a la recepción en el Portal de Proveedores.
La e-nota de crédito deberá incluir en el campo “Número de Identificación de Compra” serie y número de la factura contra la que se emite el comprobante.

5) Nuevo número de Recepción: De detectarse una inconsistencia en la Recepción del bien o servicio realizada por ANCAP en una etapa posterior del proceso, el proveedor recibirá en su casilla de correo un nuevo Número de Recepción para asociar en el Portal de Proveedores a su factura.
6) Las facturas correspondientes al ajuste paramétrico de las facturas básicas gestionadas, según el punto 3), se entregarán, junto con las planillas de cálculo y todo otro documento necesario para la verificación de lo facturado, en el Área Ajuste de Precios de la Gerencia Económico-Financera (Segundo Piso Edificio ANCAP), también se entregara una  copia de la factura de ajuste y sus documentos adjuntos, en el área contratante del bien o del servicio.
7) Condiciones de Presentación de las facturas:

a. Original electrónico
b. Nombre, dirección, teléfono, RUT de la empresa emisora
c. Fecha de la factura
d. Dirigidas a ANCAP y/o Área que corresponda – RUT 210475730011
e. Mes o período de realización del trabajo
f. Número de licitación o procedimiento y número de pedido de compra
g. Facturas de ajuste: descripción de la fórmula y valores empleados para llegar al coeficiente de ajuste, e indicar el N° de factura básica a que corresponde, mes o período de realización de los trabajos.
	La no realización de las gestiones antes mencionadas por parte de los proveedores de ANCAP, impedirá el pago a los mismos.


En apoyo a las consultas que les pueden surgir a los proveedores raíz de los cambios en este instructivo, la Mesa Centralizadora de Facturas dispondrá de puestos de trabajo que se dedican a dicha atención (vía presencial, mail o telefónica) así como una computadora de auto consulta y gestión de uso exclusivo para proveedores. 

Gerencia de Abastecimiento
Expediente N° 254233/1
Valor del pliego: $ 3.000
Montevideo, Agosto de 2018
Documentos que componen el pliego completo:

 -    PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES con:

· Modelo de Declaración para materiales y mano de obra que califican como nacionales

· Modelo de Declaración para OBRAS que califican como nacionales MIPyMEs
· ANEXO I - DISPOSICIONES LABORALES Y PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE PAGOS DE PRESTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y TRIBUTOS,  PARA EL PAGO DE FACTURAS A CONTRATISTAS

· ANEXO II  -  MONTO IMPONIBLE POR MANO DE OBRA

· INSTRUCTIVO PARA LA RECEPCIÓN Y PAGO DE FACTURAS CRÉDITO DE PROVEEDORES DE PLAZA
·  Formularios de cotización.

·  Memoria Técnica y Planos.

·  Especificaciones ANCAP.

· PLIEGO ÚNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES PARA CONTRATOS DE OBRAS  PÚBLICAS
· MODELO DE FÓRMULA ORIENTATIVA DE PROPUESTA
· MODELO DE FORMULARIO DE AVAL BANCARIO I
· MODELO DE FORMULARIO DE AVAL BANCARIO II
