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1 CAPITULO | -0OBJETO DE LA COMPRA

1.1 OBJETO DEL PEDIDO DE PRECIOS.

1.1.1 Construccidon de una casamata en la Perforacion N° S/N MEVIR ubicada en la localidad
de Raigon, calle continuacion Camino de Exodo, coordenadas 34°20°30.26"S
56°39°37.75”, Departamento de San José.

1.2 PLAZO TOTAL DE LA OBRA

1.2.1 La obra debera iniciarse dentro del plazo de diez dias contados a partir del dia siguiente
al de notificacién de la orden de compra, salvo que se reciba comunicacién escrita de la

Administracion postergando su iniciacion.

1.2.2 El plazo de ejecucion de cada casamata, no excederd los 25 dias habiles para trabajos
en intemperie, contados a partir del dia de inscripcion de la obra en BPS.

2 CAPITULO Il: ESPECIFICACIONES GENERALES
2.1 DELOS TRABAJOS A REALIZAR.
2.1.1 La obra consiste en:

a) Construcciéon de una caseta para proteccion de perforacion de acuerdo al plano

y a la memoria descriptiva adjuntos.
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2.2.2

2.2.3

224

225

2.2.6
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231
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2.2 EL CONTRATISTA TENDRA A SU CARGO:

El suministro de equipos y materiales necesarios para la completa ejecucion de los
trabajos que se licitan y su transporte a obra.

El alejamiento del material sobrante y excedente de tierra de excavaciones, y la limpieza

final de los lugares de trabajo.
Custodia de obras, letreros, barreras, luces, etc.

El cumplimiento de toda normativa vigente de caracter Nacional, de los Entes Publicos
y/o Municipios, en aquellas tareas que los involucren.

La obtencion de los permisos Municipales y ante otros Organismos o Entes Publicos que

correspondan para la realizacién de la Obra en los plazos establecidos.

La reparacion de eventuales perjuicios de cualquier indole que pudiera ocasionar a

terceros.

El cumplimiento de las medidas de mitigacion de Impactos Ambientales negativos que se

generen producto de la construccién de la obra.

2.3 INSPECCIONES.

Funcionarios de OSE efectuaran las inspecciones de las obras, a su mejor conveniencia,

obligandose el Contratista o proveedor a otorgar las facilidades necesarias.

2.4 SENALIZACION.

La Empresa adjudicataria sera responsable de la sefializacion correspondiente hasta el

fin de los trabajos.

2.5 SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.
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2.5.1 La Administracién desighara un Supervisor de obra que tendrd a su cargo la direccién de

las obras correspondientes.

2.5.2 De constatarse apartamientos de las condiciones establecidas en el presente Pliego o la
existencia de irregularidades que pongan en riesgo la imagen de OSE o cualquier otro
tipo de perjuicios a terceros, se hara un llamado de atencion por escrito a la empresa
adjudicataria, pudiendo llegarse hasta la rescision del contrato sin derecho a reclamacion

ninguna por parte del adjudicatario.

2.5.3 En caso de constatarse diferencias entre el trabajo realizado y el contratado, luego de
notificada de las mismas, la empresa adjudicataria dispondra de 3 dias calendario para
apelar, luego de los cuales estas observaciones quedan firmes a los efectos de su

liquidacion.

2.6 DISPOSICIONES LABORALES Y SALARIALES.

2.6.1 Son obligaciones de la empresa adjudicataria:

a) Cumplir con el salario, respetar las horas de trabajo y demas condiciones de empleo
fijadas en leyes, laudos y/o convenios colectivos vigentes para la correspondiente
rama de actividad.

b) Respetar las normas de seguridad e higiene adecuadas a la rama de actividad de
que se trate;

c) Verter los aportes y contribuciones de seguridad social al Banco de Prevision Social
de acuerdo al rubro de la empresa.-

d) Comunicar a la Administracion los datos personales de los trabajadores afectados a
la prestacion del servicio a fin de facilitar el contralor. La empresa informaré los
eventuales cambios en la planilla de sus trabajadores afectados a la prestacién del

servicio contratado por la autoridad contratante.

2.6.2 La Administracion autorizara el pago una vez acreditada por la empresa contratada el
cumplimiento de las obligaciones indicadas. Para ello, se reserva el derecho de:
a) Exigir a la empresa adjudicataria la documentacion que acredite el pago de salarios
y demas rubros emergentes de la relacién laboral.
b) Solicitarle exhiba documentacién que pruebe estar al dia en el pago de la pdliza

contra accidentes de trabajo, asi como las contribuciones de seguridad social.
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2.6.3

2.6.4

2.6.5

2.6.6

271

2.7.2

c) OSE se reserva de exigir cualquier otro tipo de documentacién en funcién de lo
establecido en las leyes 18.099 y 18.251

Estos extremos son exigidos a fin de permitir un correcto control del cumplimiento de las
obligaciones asumidas por la empresa contratada.

Los pagos correspondientes a los jornales trabajados por los operarios contratados por la
Empresa adjudicataria, no deberdn estar supeditados al cobro de los haberes
correspondientes a la Empresa por la prestacién de sus Servicios, los que estan regidos

por las normas laborales vigentes en el pais

Asimismo la Administracién contara con los poderes juridicos necesarios para retener de
los pagos debidos en virtud del contrato los salarios a los que tengan derecho los
trabajadores de la empresa contratada. Vencido el plazo otorgado a la empresa, si esta
no cumpliera con la agregacion de la documentacion, o de la misma surgieran diferencias
no justificadas debidamente, se comunicara dicho extremo a la Gerencia Financiera y

Contable a efectos de que proceda a retener los pagos de la empresa.

Previo al inicio, se debera firmar acta de inicio (Anexo 2) en la Oficina Administrativa,
ubicada en Treinta y Tres 325, San José. Sin el acta respectiva no se podra dar

comienzo a los trabajos.

2.7 DE LAS RESPONSABILIDADES DE LA EMPRESA.

Los trabajos contratados deberan cumplir con todas las disposiciones municipales

vigentes.

El contratista deberd cuidar especialmente el resguardo de las instalaciones y
equipamiento existentes siendo responsable ante cualquier dafio eventual que ocasione a

las mismas durante la ejecucion de los trabajos.
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2.7.3
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28.1

La empresa adjudicataria serd la Gnica responsable ante terceros y organismos publicos,
por todo y cualquier perjuicio que pudiera ocasionar en el desempefio de los trabajos
contratados y especificamente frente a la Intendencia Municipal de San José, Ministerio
de Transporte y Obras Publicas y al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y
Medio Ambiente por el incumplimiento de las disposiciones vigentes respectivas. También
serd la Unica responsable por todo y cualquier perjuicio que el desempefio de los trabajos
contratados pudiera ocasionar en su personal afectado a los mismos. Ello incluird tanto
los trabajos contratados como el transporte y disposicion final del material retirado.
Ademas de la correcta ejecucion de los trabajos solicitados, la empresa adjudicataria sera
responsable de la conducta de su personal en su relacion con toda otra tercera persona
fisica o juridica. Asimismo debera cumplir con todas las disposiciones vigentes en materia
de seguridad del personal, cumpliendo con toda la reglamentacién vigente del Banco de
Seguros del Estado y del Ministerio de Trabajo en la materia, siendo responsable de que
su personal cuente y use en todo momento los equipos de proteccion personal
reglamentarios.

La Administracién asi como sus funcionarios, no tendran responsabilidad alguna por
cualquier reclamacién o sancién a que diera lugar el contratista por violacion de las leyes

ordenanzas o reglamentaciones vigentes.

2.8 VIGILANCIA'Y CUIDADO DE LAS OBRAS.

Hasta la recepcién provisoria de obras la vigilancia y cuidado de las mismas seran de
responsabilidad del Contratista, sin perjuicio del derecho de la Administracion de hacer
las inspecciones, pruebas y contralores establecidos en los pliegos u otros que estimen

convenientes. Se deja expresa constancia que la zona de la obra es de un alto grado

de vandalismo v la empresa deberd tener en cuenta los costos por vigilancia

durante el periodo de ejecucidon de la obra. La Administracién no asumira ningun

costo por hurto o deterioros de las instalaciones, materiales, etc., durante la

ejecucién de la obra.
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3 CAPITULO Illl: CONDICIONES GENERALES.

3.1.1

3.2.1

3.2.2

3.2.3

3.2.4

3.25

3.2.6

3.2.7

3.2.8

3.1 APERTURA DE OFERTAS

El acto de apertura de ofertas se realizara el dia jueves 20 de diciembre de 2018 a la hora
13.00 en la oficina administrativa de OSE, sita en calle Treinta y Tres 325, de la ciudad de
San José.

3.2 REQUISITOS PARA LA PRESENTACION DE OFERTAS.

Las propuestas deberan presentarse en sobre cerrado en la Jefatura Administrativa de
San José, Treinta y Tres 325 o via correo electronico, FIRMADAS a,
pjgonzalez@ose.com.uy, loren.moreira@ose.com.uy, ESFfernandez@ose.com.uy

eamado@ose.com.uy antes de la fecha y hora sefialada para la apertura. En caso de

ofertar via correo electrénico las propuestas deberan enviarse necesariamente a las tres
direcciones de mail anteriormente detalladas y el asunto del mail deber& decir: “Solicitud
de cotizacion N°10055081”

Se debera cotizar segun planilla de rubrado obligatorio. (Ver Anexo 4).

Por consultas técnicas, se deberdn enviar en forma escrita al mail

jabeface@ose.com.uy o Ibgomez@ose.com.uy

A los oferentes que no se presentaren en tiempo, no les seran recibidas las ofertas.

Acreditacion de haber realizado obras de albafiileria calificada y tener minimo 2 afios de
antigiedad como empresa en el ramo. (EXCLUYENTE)

A los oferentes que no se presentaren en tiempo, no les seran recibidas las ofertas.
El oferente debera indicar en su propuesta, obligatoriamente, la mano de obra imponible
a utilizar, a los efectos de lo dispuesto en la Ley 14.411, siendo las cargas sociales a

cargo de O.S.E. (Ver anexo 1 respecto a tramites BPS y pago de aportes)

Estar inscriptos en el Registro Unico de Proveedores del Estado (RUPE)


mailto:pjgonzalez@ose.com.uy
mailto:ESFfernandez@ose.com.uy
mailto:eamado@ose.com.uy
mailto:jabeface@ose.com.uy
mailto:lbgomez@ose.com.uy
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3.3 DEL MANTENIMIENTO DE OFERTA.

3.3.1 El plazo de mantenimiento de oferta minimo sera de 60 dias contados a partir del acto de

apertura.
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3.4 DEL PRECIO DE LA OFERTA.

3.4.1 Las ofertas se presentaran en NUMEROS O LETRAS BIEN LEGIBLES y no deberan

presentar enmiendas o raspaduras.

3.4.2 Los precios no podran estar sujetos a confirmacion ni condicionados en forma alguna y
deberan comprender todos los gastos necesarios para la correcta ejecucion del servicio
conforme a las especificaciones contenidas en el presente pliego.

3.4.3 Todos los tributos que legalmente corresponden al contratista por el cumplimiento del

contrato se consideraran incluidos en los precios cotizados.

3.4.4 Los precios de las ofertas deberan realizarse en condiciones de pago a 60 dias de la
fecha de la factura

3.5 DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

3.5.1 Se indicara si corresponde Impuesto al Valor Agregado y porcentajes del mismo, en

forma separada.

3.6 DE LA MONEDA DE COTIZACION.

3.6.1 Los precios deberan ser cotizados en Moneda Nacional.

3.7 FORMA DE COTIZAR.

3.7.1 La obra sera contratada por el sistema de precio global de los rubros descritos en el
Anexo 4 y se debera cotizar en forma unitaria por casamata. La Administracién se
reserva el derecho de contratar uno o mas casamatas.

3.7.2 El precio global de la oferta comprende el importe de todos los trabajos, suministros,
indemnizaciones y gastos por cualquier concepto, requeridos para la completa realizacion

de la obra ofertada y no tendra los reajustes de ningun tipo.

3.8 EVALUACION DE LAS OFERTAS.

10
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3.8.1 Para evaluar las ofertas se tendra en cuenta la siguiente informacion aportada por el
oferente:

a) Precio comparativo de la Obra, obtenido de sumar la oferta propiamente dicha, los
aportes por Cargas Sociales que debera efectuar la Administracién, y el Impuesto al
Valor Agregado.

b) Las cargas sociales no podran ser inferior al 8% del costo total de la obra, en
caso contrario se debera fundamentar explicitamente el origen del monto en
hoja aparte.

¢) No tener antecedentes negativos en el SAP. Esto sera motivo suficiente para
descartar la oferta.

3.8.2 La Administracion podra pedir aclaraciones o informacion adicional a cualquiera de los
concursantes sobre sus ofertas, pero estas en ningun caso podran ser modificadas.

3.9 DE LAS DISCREPANCIAS.

3.9.1 Las ofertas que se ajusten esencialmente a los documentos de peticion de oferta seran
estudiadas a efectos de detectar posibles errores aritméticos. Los errores seran

rectificados por O.S.E. de la siguiente manera:

3.9.2 Si existiera una discrepancia entre el niumero escrito en letras y cifras, prevalecera el

monto expresado en letras.

3.9.3 Si existiera una discrepancia entre el precio unitario y el precio total que resulte de
multiplicar el precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecera el precio

total y el precio unitario sera corregido.

3.9.4 También se corregira el error meramente aritmético, considerandose tal Unicamente el

resultado de una operacion cuyos factores son correctos.

11
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3.10 COMPARACION DE OFERTAS.

3.10.1 Entre las ofertas que no resulten rechazadas durante el proceso de andlisis y evaluacion
de las mismas, se realizara la comparacion de ofertas exclusivamente de acuerdo al

Monto Total de Comparacién de la Planilla (Ver Anexo 4).

3.10.2 Si la oferta evaluada mas baja fuera seriamente desbalanceada en su estructura de
precios (precios cotizados, mano de obra declarada, etc.), con relacién a la estimacion de

la Administracion del costo real de la obra, ésta podra rechazarla.

3.11 GESTION PARA EL PAGO DE LOS TRABAJOS.

3.11.1 Los trabajos realizados se abonardn a los 60 dias a contar del primer dia habil del mes
siguiente al de presentacion de la factura autorizada.-

3.11.2 Solo se certificara avance de obras por un monto no mayor al 50%

12
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4 ANEXO1

4.1

a)

b)

d)

f)

TRAMITE PARA INSCRIPCION DE OBRAS Y PAGO DE APORTES A BPS

Previo al inicio de cada obra la empresa contratada debe presentar toda la
documentacion necesaria para inscribir la misma en BPS y cualquier otra solicitada
por la Jefatura Técnica. La fecha de inicio de las obras se coordinara con la citada
Jefatura.

Dentro de los primeros tres (3) dias habiles del mes siguiente al de realizacion de
los trabajos la empresa debe presentar la nomina, “Declaracién al sistema de
Recaudaciéon Nominada Construccion”

La Administracién entregara a la empresa cédigo de la construccion. Dentro de los
dos (2) dias habiles siguientes al de recibo del cédigo de la construccion la
misma presentara a la Administracion la factura BPS. El incumplimiento de estos
plazos que generen multas, seran descontados del precio ofertado.

La empresa establece en la cotizacion el monto imponible y las leyes sociales. La
Administracion reserva para el pago a BPS el 71,4% del Monto Imponible declarado
por la empresa. En caso que la empresa se exceda del monto declarado en la
oferta se le debitara del precio ofertado a través de la presentacién de nota de
crédito. Las notas de crédito deben presentarse en el plazo de dos dias luego de
detectada la falta de leyes sociales para el pago a BPS.

Una vez culminada la obra, o en caso que sea necesario solicitar ampliacion de
plazo, la empresa debe presentar el formulario F9 de BPS para el cierre o solicitud
de ampliacién de la misma.-

Seran de cargo de la empresa los timbres de inscripcion de la obra, los que se

deberan presentar junto con el F2.

13




5 ANEXO 2- ACTA DE INICIO

Acta de Inicio de la Contratacion

Fecha,
e deja constancia de la documentacion gue deberd presentar la empresa...................durante |3
ejecucidn de ... [CD o Lic. Nrol) v con la frecuencia que la misma se exigird. Sin perjuicio de oSt

I05E se reserva el derecho de exigir la misma en cualquier momento.

Documentacion Frecuencia solicitud
Contratos de los trabajadores con el Al inicio de la contratacion y en
subcontratista, intermediario o suministrador de oportunidad de modificaciones.
mano de obra
Lista de personal afectado al contrato y datos Al inicio del contrato v en oportunidad
personales de los mismos de modificaciones

Informacion de horas, jornales o dias trabajados Mensual

Recibo de haberes salariales con constancia de
transferencia bancaria, o recibo de haberes Mensual
salariales firmados.

Declaracion nominada de historia laboral Mensual
Recibo de pago a los organismos previsionales Mensual
Planilla de control de trabajo Al inicio del contrato, a su renovacion y

cuando se produzcan modificaciones o
actualizaciones

Convenio Colectivo aplicable ¥ convenios internos Alinicio del contrato y cuando se
en la empresa, si lo hubiere produzcan modificaciones
Certificado Organismo Previsional Al inicio del contrato , se actualiza

automaticamente

Certificado BSE Al inicio del contrato y al vencimiento
del certificado

Momina de personal que cesa en oportunidad de la
finalizacion de |la contratacion y comprobantes

i R .. Al finalizar el contrato
asociados a liguidacion de créditos laborales

generados.
Libo Unico de trabajo Al inicio y al finalizar el contrato
Informacion de personal en situacion de reclamo o Al inicio del contrato

citaciones al MT55

Informacion sobre situacion de personal amparado

al Seguro de Enfermedad o de Accidentes de Mensual
Trabajo
Copia de inspecciones de organismos de contralor Cuando se produjere

(BPS, BSE, MTSS, DGI, etc)




6 ANEXO 3- CONDICIONES CONSTRUCTIVAS

6.1 ACONDICIONAMIENTO DE PREDIOS

6.1.1 Terreno
Se nivelara de forma tal que el nivel interior se encuentre por lo menos 10 cm por

encima del exterior.

6.2 ALBANILERIA

6.2.1 Piso de hormigén

Se realizara piso de hormigén tal como lo especifica el plano. EI mismo se realizara en
un espesor de 10cm con malla electrosoldada de 0.20 x 0.20 m, de 4,3mm de espesor.
Con una resistencia caracteristica 20 kg/cm2 a los 28 dias, este estara asentado sobre
una base de tosca cementada de 20 cm de espesor.

6.2.2 Caseta

Sera construida con bloques U y se llenara con hormigébn C350 (1:2:3). Se colocaran
entre los bloques varillas de 8 mm segun plano adjunto. La caseta ir4 asentada sobre
una losa de 10 cm de espesor segun lo indicado en el plano adjunto.

6.2.3 Revoque exterior

Para el revoque de paramentos exteriores, se aplicara una primera capa  consistente
en una azotada de mortero de arena y Portland 3 x 1 con hidr6fugo. Sobre ésta, se
extendera una capa de mortero compuesto por 4 partes de mezcla y 1 de cemento, la
cual se rallara con el objeto de obtener una superficie rugosa sobre la que se adhiera la
tercera capa, que sera de mortero compuesto por 20 partes de mezcla y 1 de cemento,

zarandeado Y fretachado.

6.2.4 Revoque interior

Todos los revoques de los paramentos interiores se ejecutaran en una capa,

empleando mortero compuesto por 4 partes de mezclay 1 de cemento.

El espesor del revoque no podra tener en ningln punto menos de 1 cm ni mas de 2

cm.
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6.2.5 Losas
Seran de hormigdn armado y en los espesores indicados en planos. (e=10cm). Llevaran
la siguiente armadura, @8mm tratado cada 10cm en ambas direcciones. Se realizard con

la abertura detallada en el plano adjunto

6.2.6 Aberturas
La abertura sera del tipo blindada lisa, con chapa reforzada 2 mm de espesor con

doble cerrojo, con las dimensiones que indica el plano.

6.3 PINTURA

Las pinturas a usar, deben ser los colores exigidos en el pliego, no se recibira la obra si
los colores no concuerdan con los institucionales.
6.3.1 Pinturainterior

Se deberan dar dos manos de pintura blanca para cielorraso

6.3.2 Pintura exterior
El acabado final sera con 2 manos de pintura latex para exteriores color gris fosil la base

y gris garza las molduras.

6.3.3 Pintura aberturas
Las aberturas llevaran 1 mano de fondo antiéxido y 2 manos de esmalte sintético para
metales color gris Grafito.

6.3.4 Cartel de identificacion

Se colocara un cartel en chapa de 1.14 m x 0.73 m amurado firmemente en la pared,
con el disefio del Anexo 6.

6.4 INSTALACION ELECTRICA

6.4.1 Objeto

El Contratista debera suministrar los materiales y mano de obra necesarios para el
montaje de la instalacién de iluminacion interior de la caseta de perforacion. Ademas de
realizar los tramites ante UTE con un instalador a su costo. Esto debera ajustarse a
todos los requisitos reglamentarios que correspondan, las disposiciones de U.T.E. y los
requerimientos de las especificaciones técnicas del Pliego. Ademas debera dejar los

ductos correspondientes para la instalacién de potencia.
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6.4.2 Camaras eléctricas

Se construiran 2 cdmaras de 20x20cm en lugar a determinar por el Director de Obra de
OSE, para el cableado eléctrico. La canalizacién subterranea se realizar4 con cafos de
PVC 50mm.

6.5 ABERTURAS

La abertura sera del tipo blindada, con doble cerrojo de seguridad. La misma sera de
color gris grafito. El marco ird soldado a la estructura del muro.

6.6 CIERRE PROVISORIO DE ABERTURAS

A los efectos de evitar durante la construccion la entrada de agua de lluvia que pueda
perjudicar la obra, se procederd, al cierre de aberturas, empledndose lonas, chapas o
tablas clavadas, marcos provisorios, etc., colocadas del lado exterior

6.7 LIMPIEZA DE LA OBRA

La obra deberd conservarse barrida y limpia durante la construccion, quitdndose los
restos de materiales, cascotes, madera, etc., que entorpezcan el andar por ella, o
presenten aspecto desagradable a quien la visitara.

Esta limpieza esta a cargo del Contratista, para la cual debera dejar personal necesario
para su vigilancia, cuidado y aseo. La limpieza debera efectuarse con el mayor cuidado
y sin que se dafien las obras, evitdndose ralladuras, salpicaduras, manchas, etc. En los

pisos no se podran hacer degradaciones para extirpar manchas.
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7 ANEXO 4 - RUBRADO

| .

EEE Construccon de casamata para Perforacion

Jefatura Técnica de San José

Precio Monto
RUBROS Y SUBRUBROS UNID. CANT. .. (o] € .
Unitario Imponible
1 OBRA CIVIL
1,1 Construccion de las obrs civiles gl 1
1,2 Aberturas un 1
1,3 Terminaciones, pintura m? 100
2 INSTALACION ELECTRICA
2,1 Instalaciones internas y externas | gl | 1|
SUB TOTALES (2) (2)
IVA (22%) (3)
| |
APORTE POR LEYES SOCIALES (71,4%): (2) x 0,714 (4)
PRECIO TOTAL DE LA OFERTA: (1) + (3) +(4) |
Todos los metrajes deberén ser realizados y verificados por el contratista.
Dicho cotizacion incluye la totalidad de la obra. (*) Longitudes aproximadas
El oferente estara obligado a suministrar y a realizar todos los trabajos especificados en memoria y planos, aunque no se encuentren
identificados o considerados en este rubrado.
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ANEXO 5 - PLANO
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9 ANEXO 6 - UBICACION
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10 ANEXO 7 - CARTEL

OSE

Obras Sanitarias del Estado

Gerencia - Region Litoral Sur
Colonia

Perforacion N° 83.4.001 - Servicio: Tarariras
Teléfono por emergencia: 0800.1871
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