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CAPITULO |

CRONOGRAMA, CONVOCATORIA Y DEFINICIONES
1.1 CRONOGRAMA

Recepcion de Propuestas: Las ofertas firmadas por titular o representante, original y vy
formalidades establecidas en el articulo 3.4, deberan ser entregadas hasta la hora 10:30 del dia de la

apertura de ofertas en la Direccién de Recursos Materiales de la Intendencia de Canelones.

Apertura de Ofertas

La apertura de ofertas se hara el dia 31 de mayo de 2019 a la hora 11:00 en la Sala de Actos de la
Direccion de Recursos Materiales de la Intendencia de Canelones, sita en Florencio Sanchez 158, Ciudad

de Canelones.

Abierto el acto no podra introducirse modificacion alguna en las propuestas, pudiendo no obstante, los
oferentes o sus representantes formular manifestaciones y/o aclaraciones que deseen.

De lo actuado se confeccionara el Acta correspondiente, a la que se dara lectura, pudiendo suscribir la

misma los concursantes presentes.

1.2 DISPONIBILIDAD DEL PLIEGO EN LAWEB Y ACEPTACION

El Pliego de Condiciones Particulares se encuentra publicado en el Sito Web en

www.comprasestatales.gub.uy

El solo hecho de presentar la oferta implica el conocimiento y aceptacion de todas las condiciones y

especificaciones establecidas en los documentos que rigen la presente Licitacion.

1.3 CONSULTAS Y ACLARACIONES

Las consultas sobre el presente pliego asi como la solicitud de prérroga, se efectuaran via e-mail:

licitaciones@imcanelones.gub.uy, hasta 7 (siete) dias habiles antes de la fecha prevista para la

presentacion de las propuestas.-




Las consultas y las respuestas, asi como la prérroga de la recepcion de ofertas, seran publicadas en la

pagina Web de ACCE, donde se encuentra publicado el llamado: www.comprasestatales.gub.uy.

1.4 CONVOCATORIA A CONCURSO - LICITACION PUBLICA

La Intendencia de Canelones (en adelante IC), en el marco del Plan Estratégico de Ordenamiento Territorial
de la Micro-Region 5 de la Costa - Costaplan (Ciudad de la Costa, Nicolich y Paso Carrasco), convoca a
Licitacion para el Proyecto Ejecutivo y Construccion de un Complejo Cultural en la Ciudad de la Costa, de

acuerdo a las presentes Bases.

1.5 NORMAS QUE REGULARAN ESTA LICITACION

Este llamado se regulara por las normas del Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales para la
Contratacion de Suministros y Servicios No Personales - Decreto 131/014 de 28 de mayo de 2014 y para
Contratacién de Obra Publica segun el Decreto del Poder Ejecutivo N° 257/2015 de 23 de setiembre de
2015, las disposiciones del presente Pliego de Condiciones Particulares y del TOCAF vigente, segun el

objeto de la Licitacion de referencia.

- Memoria Constructiva General para Edificios Publicos, del Ministerio de Transporte y Obras Publicas, en

su Ultima edicion.
- Conjunto de planos y memorias del Proyecto anexos.

- Enmiendas o aclaraciones efectuadas por la Intendencia de Canelones relativas al proyecto, durante el

plazo del llamado a licitacion.
- Leyes y decretos del Poder Ejecutivo vigentes al abrirse las propuestas.
- Ley N° 10.459 “Trabajo en Obras Publicas”.

- Cuando no se pueda satisfacer la demanda de mano de obra con personal permanente, se deberan
cumplir con los requisitos y condiciones establecidas en la Ley N° 18.516 y el Decreto N° 255/010.

- Articulo 14 de la Ley N° 17.897.
- Articulo 71 de la Ley N° 18.651.

- Ley N° 18.098, Ley N° 18.099, Ley N° 18.251.

1.6 HABILITADOS A CONTRATAR

Estan habilitados para contratar las personas fisicas o juridicas, nacionales o extranjeras, que teniendo el
ejercicio de la capacidad juridica que sefala el derecho comun, no estén comprendidas en alguna

disposicion que expresamente se lo impida o en los siguientes casos:

1) Ser funcionario de la Administracion contratante o mantener un vinculo laboral de cualquier naturaleza

con la misma, no siendo admisibles las ofertas presentadas por éste a titulo personal, o por personas




fisicas o juridicas que la persona integre o con las que esté vinculada por razones de representacion,
direccién, asesoramiento o dependencia. No obstante, en este ultimo caso de dependencia, podra
darse curso a las ofertas presentadas cuando no exista conflicto de intereses y la persona no tenga
participacion en el proceso de adquisicion. De las circunstancias mencionadas, debera dejarse

constancia expresa en el expediente.
2) Estar suspendido o eliminado del Registro Unico de Proveedores del Estado.

3) No estar inscrito en el Registro Unico de Proveedores del Estado de acuerdo con lo que

establezca la reglamentacion.

4) Haber actuado como funcionario o mantenido algun vinculo laboral de cualquier naturaleza, asesor o
consultor, en el asesoramiento o preparacion de pliegos de bases y condiciones particulares u otros
recaudos relacionados con esta licitacion o procedimiento de contratacion administrativa de que se

trate.

5) Carecer de habitualidad en el comercio o industria del ramo a que corresponde el contrato, salvo que

por tratarse de empresas nuevas demuestren solvencia y responsabilidad.

1.7 DEFINICIONES

“Contratante”: Es la Intendencia de Canelones. Se considerara sindbnimo de Administracion, 1dC, Comuna,

Comuna Canaria.

“Contratista”: Es la Empresa adjudicataria de la Licitacion, a la cual le es otorgada la obra por parte de la
Intendencia de Canelones. Se considerara sinébnimo de Empresa, Empresa constructora, Empresa

contratista, Empresa ofertante, Ofertante, Oferente.

“Arquitecto proyectista”: Es el Arquitecto, perteneciente a la Empresa Contratista o contratado por ella,
encargado por cuenta de ella de la ejecucion del anteproyecto y proyecto ejecutivo. Podra coincidir o no con

el Arquitecto Director de Obra.

“Director de Obra”: Es el Arquitecto o Ingeniero Civil, perteneciente a la Empresa Contratista o contratado
por ella, encargado por cuenta de ella de la direccion, fiscalizacion y/o administracion de la obra. Sera

sinénimo de Representante técnico.

“Supervisor de Obra”: Es el Arquitecto o Ingeniero perteneciente a la Intendencia de Canelones,
encargado por ésta de la fiscalizacién superior, técnica y administrativa de la obra. Sera sinénimo de

“Arquitecto interventor”.

“Subcontratista”: La persona, compafia o empresa con la cual o las cuales el contratista de la obra ha

subcontratado la ejecucion de un trabajo parcial, en las condiciones establecidas en su contrato.

“Contrato”: Es el acuerdo escrito entre el Contratante y el Contratista, en el cual las presentes Condiciones

Generales figuraran como anexo.

“Obra”: Son los trabajos que se ejecutaran y completaran de acuerdo con el presente Contrato.




“Obras Temporales™: Son los trabajos que incluiran todos los items que se han de construir sin intencion

de que sean permanentes, pero que forman parte de la Obra.

“Precio del Contrato": Es la suma estipulada en el Contrato pagadera al Contratista por la ejecucion y

terminacion de la Obra y por la reparacion de cualquier defecto pertinente de acuerdo al Contrato.

“Sitio de la Obra™ es el terreno y otros lugares sobre, debajo de, en o a través de los cuales se

construira/n la Obra o las Obras Temporales.

CAPITULO 1I-

ANTECENTES, OBJETIVOS Y DEMANDAS DEL PRESENTE LLAMADO

2.1 ANTECEDENTES SOBRE EL AREA

El Departamento de Canelones se ordena en 8 micro-regiones definidas por las vocaciones que los propios

pobladores otorgan a esos territorios.

La micro-regién 5 (Ciudad de la Costa, Nicolich y Paso Carrasco) de vocacion turistica, se conforma como

la extension de la mancha urbana del area metropolitana

El Plan de Ordenamiento Territorial de la Micro-region 5 (PTM5) por Decreto 6 de octubre de 2010 propone
las principales orientaciones para la trasformacion del territorio, basado en la definicion de un marco de
actuacion general, y acciones especificas de caracter prioritario, mediante la definicién de ejes de tareas

ordenados en programas y proyectos coherentes con las definiciones del Plan.

2.2 ESTRATEGIAS DEL PLAN VIGENTE SOBRE LA PUESTA EN VALOR DEL PROYECTO Y SU
ENTORNO.

Dentro de sus programas y proyectos asociados, el PTM5 plantea el de reforzar la Centralidad Regional de
Ciudad de la Costa con actuaciones urbanas de calidad, que aporten a la identidad y desarrollo local. En

ese sentido, en su arbol de programas y proyectos se propone el Programa Centralidades Culturales

Este programa busca generar el fortalecimiento de identidades locales, con espacios fisicos que puedan ser
apropiados por la gente. Como consecuencia, el Proyecto Complejo Cultural en Ciudad de la Costa

integra dicho programa.

Dicho proyecto, propone potenciar e intensificar la funcion de dicha centralidad regional, para la cual se
plantean propuestas que apuestan a la mejora del espacio publico, del funcionamiento de los usos

urbanos y a la incorporacion de nuevos equipamientos culturales que sumen vitalidad a la zona.

2.3 OBJETIVOS PARTICULARES DEL PROYECTO COMPLEJO CULTURAL

Los objetivos particulares de ésta Licitacion son:




a) Consolidar un Proyecto integral del Complejo Cultural y su entorno inmediato, en concordancia con los
objetivos del Plan de Ordenamiento en cuanto a “Apostar al desarrollo urbano integral con un fuerte énfasis
en la calidad del espacio urbano y la accesibilidad a los servicios y actividades, asegurando una distribucion
equitativa de los espacios verdes y los equipamientos que promuevan la integracion social y la cohesion

territorial”.

b) Consolidar una centralidad cultural de escala microregional que se integre a la centralidad institucional y

comercial existente, y que nuclee a los distintos actores involucrados en la tematica.

c) Generar un espacio de multiples actividades que integre a toda la poblacién, logrando una apropiacion
por parte de todos los costefios. Promover el uso intenso y democratico del espacio que abarque

actividades diurnas y nocturnas.

2.4 PROGRAMA ARQUITECTONICO
a) Complejo Complejo Cultural Ciudad de la Costa:

El proyecto a elaborar sera la construccion total de un edificio con destino COMPLEJO CULTURAL de
escala regional.

Las actividades previstas estan vinculadas a lo cultural y a lo social por lo cual se debera proyectar salas de
reuniones pequefias, reuniones grandes, exposiciones artisticas y espectaculos culturales, servicios e

instalaciones complementarios, ademas de espacios de trabajo como talleres, entre otros.

El uso predominante del Complejo Cultural debe ser publico aunque podra incorporar locales
complementarios con gestion privada.

Desde el punto de vista urbano, la edificacién a realizar debera referirse retiros frontales existentes de modo
de preservar la morfologia de la manzana, sin perjuicio de interpretar su particular relacion con el lago, la

plaza Crottogini y el Centro Civico y Comercial Costa Urbana

Debera contemplar el Proyecto de Infraestructuras que se viene desarrollando en la ciudad y los
cambios planificados en dicha area, para lo cual se proporcionara la informacién pertinente. Se
pretende mantener una espacialidad interna flexible, pudiendo desarrollarse en una o mas plantas, que
permita obtener versatilidad de uso de la edificacion previendo la simultaneidad de uso de los espacios
Programa

— Espacio multiuso

— Salas para talleres

— Servicios

— Local gastronémico de pequefia escala




— sala teatro , se propondra como un espacio flexible que habilite el desarrollo de actividades

culturales y sociales determinando esto el caracter mas introvertido de la propuesta.

b) Se valorara propuesta de Acondicionamiento del espacio exterior inmediato del Complejo culturall
considerando el lago, la plaza Crottogini y el Centro Civico y Comercial Costa Urbana coordinando la
propuesta de acondicionamiento urbano planteado en el Proyecto de Infraestructura. Saneamiento Drenaje

Pluvial y Vialidad de Ciudad de la Costa.(en particular proyecto de ampliacion del lago Bs. As. )

Se ftratara de consolidar — con el Complejo Cultural propuesto - el caracter simbdlico de centro
representativo de la actividad ciudadana, constituido hoy por la plaza Crottogini y el Centro Civico y

Comercial.

Especialmente se tendra en cuenta el paseo del Lago y la conexién peatonal con la plaza, para lo cual se
deben mantener el acceso y recorrido peatonal libre, sin ningun tipo de interferencia a la accesibilidad
universal, sin perjuicio de que puedan proponerse equipamientos, instalaciones o locales que potencien y/o

califiquen su uso.

2.5 CONDICIONES Y RESTRICCIONES LOCACIONALES

Las propuestas deberan enmarcarse en la normativa vigente para esta zona — Plan de Ordenamiento

Territorial de la Microrregion 5 — Decreto 06/2010 y Decreto 70 disponibles en:

http://www.imcanelones.gub.uy/sites/default/files/pagina_sitio/archivos_adjuntos/articulado.pdf

http://www.imcanelones.gub.uy/sites/default/files/pagina_sitio/archivos adjuntos/cartografia_costa plan.pdf

Todo el proyecto debera cumplir con las Normas de Accesibilidad Universal, asi como con las demas

normas técnicas de la Intendencia de Canelones.

2.6 CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS.

Se valorara la flexibilidad de los espacios, previendo en el disefio y el sistema constructivo, la adaptacién
de los mismos a los usos mencionados de acuerdo a las caracteristicas de la zona y el precio maximo

disponible.
Se valorara la innovacioén tecnolégica y la sustentabilidad de la propuesta.

CAPITULO 1l
SOBRE LA OPERATIVA DEL CONCURSO - LICITACION
3.1 CONDICIONES DEL ADJUDICATARIO.

El Adjudicatario estara integrado como minimo por un profesional con titulo de Arquitecto y por una

Empresa Constructora.




Se debera designar un profesional (Arquitecto o Ingeniero Civil) que actuara como Director de Obra, y sera
responsable por la ejecucion de las mismas. Se encargara de la organizacion y control de la obra, debiendo
tener permanente vigilancia sobre la misma e informar por eventuales anomalias, realizando informes

escritos quincenales al supervisor de obra de la IC. Su modalidad de trabajo sera de dedicacion total.

Son funciones también de dicho técnico, efectuar bajo su responsabilidad: el registro de obra ante BPS,
Permiso de Construccion y/o cualquier otro tramite ante Organismos de los que dependan la ejecucién de la
obra.

Dicho profesional, como representante técnico, debera asimismo encargarse de la relacion entre la

empresay laIntendencia de Canelones.

Su nombre y certificacion de titulo habilitado debera estar especificado en la propuesta, y debera firmar la

misma en sefial de aceptacion.

3.2 FORMA Y CONDICIONES DE COTIZACION

La cotizacion sera en pesos uruguayos discriminando precios unitarios sin impuestos y precios
totales con impuestos sin decimales.

Aquellas ofertas en las que no se discriminen los impuestos correspondientes, se entendera que éstos

estan incluidos en el precio.
Se debera establecer el monto total de la oferta con los impuestos incluidos.

Se entendera que los precios ofertados corresponden al servicio o bienes que se entregara libre de todo
gasto , en las Dependencias de la Intendencia, dentro del Departamento de Canelones que coordinara con
la D.G.G.T.

La cotizacion sera PRECIO FIRME y debera ser mantenida por un plazo minimo de ciento ochenta
(180) dias.

En funcién del Proyecto ofertado la empresa debera presentar la cotizacion, de acuerdo al rubrado general

adjunto, utilizando los items que considere necesarios para la concrecion total de la Obra.

El MONTO MAXIMO a contratar sera de $U 22.000.000 pesos uruguayos, incluyendo aportes, LV.A. y

honorarios profesionales correspondientes.

3.3 DE LA REPRESENTACION DE LA EMPRESA (no corresponde)

Cada Empresa oferente debera designar a la persona o personas que la representen ante la Intendencia de
Canelones en todas las actuaciones referentes al llamado. Se debera indicar su direccion postal y fax

donde dirigir la correspondencia oficial.

Dicha designacion podra hacerse mediante el otorgamiento de un Poder General, Poder Especial o Carta
Poder otorgada a los efectos del llamado de referencia, el que sera exigible presentar al oferente que

resulte adjudicatario, previo a la firma del contrato respectivo.




Si se optara por el otorgamiento de Carta Poder, podra redactarse conforme al modelo que se agrega al
final de esta Secciéon como FORMULARIO N° 1 (Formulario de Carta Poder). (Corresponde representacion
RUPE)

3.4. REQUISITOS PARA LA ENTREGA Y RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

Toda oferta que no sea entregada en tiempo y forma en el lugar establecido a dichos efectos en este
Articulo, no participara en la presente Licitacion, no responsabilizandose la IC por dicha accion.-

A efectos de la presentacion de ofertas, la empresa constructora debera estar registrada en el
Registro Unico de Proveedores del Estado (RUPE), conforme a lo dispuesto por los articulos 46 y 76 del
Texto Ordenado de la Contabilidad y Administraciéon Financiera del Estado, y el Decreto del Poder Ejecutivo
N° 155/013 de 21 de mayo de 2013.

Los estados admitidos para aceptar ofertas de proveedores son: EN INGRESO, EN INGRESO (SIIF) y
ACTIVO.

En virtud de lo establecido en los articulos 9 y siguientes del Decreto mencionado, el registro en RUPE se
realiza directamente por el proveedor via internet, por tnica vez, quedando el mismo habilitado para ofertar
en los llamados convocados por todo el Estado. Podra obtenerse la informacién necesaria para dicho
registro en www.comprasestatales.gub.uy, bajo el menu Proveedores/RUPE/Guias para la inscripcion en
RUPE.

Para culminar el proceso de inscripcion, segun lo dispuesto en la normativa referida, el interesado debera
exhibir la documentacién correspondiente en forma presencial, para lo cual debera asistir a un punto de
atencion personalizada. El proceso culmina con la validacién de la documentacion aportada por el
proveedor, por parte de un Escribano Publico del Estado y la consiguiente obtencion del estado “ACTIVO”
en RUPE.

Las ofertas deberan ser entregadas el dia y hora convenida, en la Sala de Actos de la Direccién de
Recursos Materiales de la Intendencia de Canelones, sita en Florencio Sanchez 158, constando de los

siguientes elementos:

1°) Un sélo paquete envuelto, con indicacion del contenido, que contendran las laminas con soporte

rigido y el pendrive. En la parte exterior del paquete se escribira lo siguiente: “NOMBRE Y
DOMICILIO DEL OFERENTE”.

PIEZAS DE ENTREGA:
Las piezas minimas de entrega seran:

Maximo 2 laminas en formato A0 (841mm x 1189mm) pegadas sobre soporte rigido y con cuatro
perforaciones en los angulos a 1cm de cada borde, conteniendo:

* Planta general del conjunto a escala 1:1000.

* Perspectivas minimo de 2, técnica libre. Deberan contener al menos una vista general exterior que




incluya el Complejo Cultural, asi como parte de la Peatonal y de la Plaza. Una vista del espacio

interior del Complejo Cultural.
* Plantas de albaifiileria, esc. 1.50.
* Cortes y fachadas, esc. 1/50 (minimo 2).

» Detalles constructivos en puntos relevantes a esc. 1:5, con las mayores especificaciones

constructivas respecto al tipo y calidades de materiales a proveer.
» Destino y numeracion de locales, areas y terminaciones.
* Memoria constructiva.
* Metrajes y presupuesto estimado.

Un pendrive conteniendo todos los recaudos graficos (laminas) en alta resolucién, junto con las memorias

metrajes y presupuestos.

2°) 3 (tres) sobres independientes fuera del paquete anterior, cerrados :

a) SOBRE 1: En la parte exterior del sobre se escribira lo siguiente: “NOMBRE Y DOMICILIO DEL
OFERENTE”

Carta intencion firmada por las partes donde se establezca:
i. la integracion del equipo o consorcio presentado,
ii. la voluntad de formalizar la sociedad si es quela misma no esta constituida,
ii. el numero de cédula de identidad de los integrantes del equipo,

iv. la direccion fisica y electrénica, teléfono y fax del Arquitecto responsable y del consorcio de yaestar

constituido,
v. Fotocopia del Titulo.
No se requiere que esta carta intencién este certificada por Escribano Publico.

b) SOBRE 2: En la parte exterior del texto se escribira lo siguiente: “OFERTA”, indicando “NOMBRE Y
DOMICILIO DEL OFERENTE”;

* Redaccion de ofertas:

Las ofertas deberan ser firmadas por el titular de la empresa o representante legal, redactadas en forma

clara y precisa, en idioma castellano y conforme a lo dispuesto por el Articulo 63 del TOCAF.
Documentos integrantes de la oferta:
1. Antecedentes del oferente.

» Los oferentes deberan adjuntar el Certificado de Registro valido para ofertar, expedido por el Registro

Nacional de Empresas de Obras Publicas del Ministerio de Transporte y Obras Publicas, conforme a lo




establecidoen los articulos 77 y 176 del TOCAF, el que debera expresar un Valor Estimado de Contratacion
Anual (V.E.C.A.) libre, igual o mayor al monto basico de la oferta, sin considerar el IVA ni las leyes sociales.
(Ver Art. 10.1 del Pliego General de Obra Publica).

* Relacién del personal técnico que se propone emplear en dichas obras, con indicaciéon de sus
antecedentes académicos y experiencia profesional. Esta informacion se presentara segun el Formulario N°
2 (Relacion del Personal Técnico).

* Informe sobre la experiencia en obras de construccion, y si existiera, antecedentes en la construccion de
obras publicas y cumplimiento de prestacion de servicios anteriores analogos al licitado. Se llenara al
efecto, el cuadro que se adjunta Formulario N° 3 (Experiencia en obras de construccion).

* Informe sobre las caracteristicas de los trabajos a realizar, agregando todo otro dato que juzguen de
interés. Suministraran especificaciones técnicas de los materiales (marcas) y/o maquinaria a utilizar,
referencias de uso en la construccion de estos elementos, posibles garantias y/u otros elementos graficos
y detalles que se consideren valorables al momento de comparar las ofertas.

Si bien los elementos antes detallados no son excluyentes (salvo el Certificado de Registro que si es
excluyente) para la presentacion de las ofertas, sus elementos son parte del juicio de la IC sobre los
oferentes. La oficina peticionante podra solicitar a las empresas oferentes, antes de realizar el
informe técnico de evaluacién, la informacién que hayan omitido presentar en el momento de

apertura de las ofertas.
2. La oferta en todo lo que corresponda al objeto del procedimiento de contratacion.

« El formulario de Oferta y sus Apéndices, que incluyen rubros, metrajes, precios y montos correspondientes
a Leyes Sociales discriminados por rubros (FormularioN°® 4, Formulario N° 5 y Formulario N° 6).

En estos formularios los oferentes deberan identificar el monto imponible total en su propuesta segun lo
establecido en el Art. 3° del Decreto N°331/986 del P.E. del 27/6/86.

En el Monto Imponible el oferente incluira y declarara el total de jornales que corresponda a la aplicacién de
la Ley N° 14.411.

El Plan de Desarrollo de los Trabajos, el cual incluird un cronograma de obra con los plazos estimados y el
flujo de fondos correspondiente para la obra.

c) SOBRE 3: En la parte exterior del texto se escribira lo siguiente: “GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE
OFERTA” indicando “NOMBRE Y DOMICILIO DEL OFERENTE”, contendra la Garantia de Mantenimiento
de la Oferta— ver punto 5.3.

Estos tres sobres se entregaran conjuntamente con el paquete en un sélo acto. Estos sobres quedaran en
poder del Escribano Actuante.

Finalizada la recepcion de todos los trabajos ingresados antes de la hora de clausura del local, el Escribano
Actuante verificara la cantidad de sobres para comprobar la coincidencia en nimero con respecto a los
trabajos entregados.




Con todo lo actuado el Escribano Actuante labrara el Acta de Apertura en el que identificara a los presentes

y firmaran como testigos.

3.5 COMISION DE EVALUACION

Este llamado a Licitacién Publica serd adjudicado a la mejor propuesta de acuerdo a los criterios de
ponderacion detallados. EI mismo podra ser declarado desierto si la Comision mayoritariamente asi lo

entendiese.

La Comision Evaluadora comunicara el fallo a la Comision Asesora de Adjudicaciones quienes sélo podran

adjudicar la propuesta:
a) de acuerdo a lo recomendado por la Comisién de Evaluacion.

b) si cumplen con todos los requisitos juridicos, administrativos y contables planteados en estas bases,

en concordancia con las normas vigentes.

En caso de que la oferta proponente valorada como la mejor por parte de la Comisidon de Evaluacion, no
cumpla con este ultimo requisito o desista de la suscripcidon posterior del contrato correspondiente, el

Comitente Publico podra adjudicar la Licitacion a la siguiente propuesta.

3.6 INTEGRACION DE LA COMISION DE EVALUACION
La misma estara integrada por un tribunal de 5 (miembros) miembros designados de la siguiente manera:
a) Un arquitecto designado por la IC- Direccién de Gestidn Territorial
b) Un arquitecto designado por la IC- Direccién Acondicionamiento Urbano
c) Un arquitecto designado por la IC- Secretaria de Planificacion.
d) Un miembro designado por la IC- Direccién General de Cultura.

e) Un miembro designado por el Municipio de Ciudad de la Costa.

3.7 VISITA AL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA

La empresa, previamente a presentar su oferta de cotizacion, debera conocer el lugar de las obras y

verificar en sitio las condiciones del lugar.

Por el solo hecho de presentarse a la oferta de licitacién las empresas aceptan conocer el lugar donde se
realizaran los trabajos, condiciones del mismo, construcciones y elementos existentes, asi como no tener

dudas respecto a recaudos y del objeto de los mismos.

La IC comunicara mediante Circular publicada en la web, previamente a la fecha de apertura de propuestas,
el dia, hora y lugar de encuentro, para que los posibles oferentes que deseen asistir, realicen una visita al
predio acompafiados por técnicos de la Comuna, no siendo obligatorio asistir a la misma para la

presentacion de la oferta.




3.8 CONDICIONES DE CALIFICACION

» Las empresas deberan cumplir con todos y cada uno de los siguientes requisitos de calificacion:
- Antecedentes técnicos de la Empresa Oferente en la construccidon de obras similares.
- Antigiiedad de la Empresa Oferente en la construccion de obras en general.

- Experiencia en la construccion de obras similares. Sélo se tendran en cuenta las obras que 20 dias

antes de la apertura hayan sido finalizadas.
» Personal Técnico: Se exigira un plantel basico para dicha licitacion:

- Arquitecto o Ingeniero Civil, del cual se debera:

- Presentar certificacion de titulo habilitante para ejercer la profesion en el territorio de la Republica

Oriental del Uruguay.

- Demostrar que ha participado como Director de al menos dos obras de magnitud igual o superior

a las obras motivo de ésta licitacion.

- El volumen maximo de obra activa contratada con la IC, que dicho profesional podra tener a su

cargo al momento de firmar el contrato sera el detallado a continuacion:
i) Una obra por licitacion publica.
ii) O dos obras por licitacién abreviada, o contratacion directa.

- Capataz de obra

- Técnico Prevencionista, si corresponde, del cual se debera:

- Presentar certificacion de titulo habilitante para ejercer la profesion en el territorio de la Republica

Oriental del Uruguay.

3.9 EVALUACION DE OFERTAS
a) Procedimiento de conversion en una sola moneda para la comparacién de ofertas.

En caso de haber solicitado cotizacion en moneda extranjera, la Oficina peticionante, al momento de
comparacion de las ofertas, hara la conversion a moneda nacional de acuerdo al arbitraje y tipo de cambio
interbancario vigente al cierre de la Mesa de Cambios del Banco Central del Uruguay el dia anterior a la

fecha de apertura de ofertas.
b) La comparacion de las ofertas se realizara de acuerdo a los siguientes criterios de evaluacién:
1) Cumplimiento de las Bases y presentacion segun PPC (hasta 10 puntos maximo).

2) Proyecto, disefio y solidez de la propuesta desde el punto de vista arquitectonico para el uso

propuesto (hasta 55 puntos).




3) Capacidad y experiencia en rubros similares de la empresa (hasta 35 puntos maximo):

Capacidad: Se tendra en cuenta a los fines de comparacion la capacidad de las empresas para

realizar y concluir las obras en los plazos previstos. Se estudiaran los antecedentes en la realizacién

de obras de construccion privada y/o publica y particularmente de obras similares. Se tendra

especialmente en cuenta las garantias que la oferta trasmita relativa al mejor cumplimiento del

objetivo del presente llamado.

Previo al estudio técnico de las ofertas presentadas, se evaluaran (de existir) los antecedentes que pudieran

tener la empresas con otros Organismos Publicos y/o vinculos contractuales anteriores con la Intendencia

de Canelones. La existencia de experiencias desfavorables podra tener caracter excluyente, no continuando

el proceso de valoracién de la oferta.

LICITACIONES CUADRO COMPARATIVO PUN° xx / 2019
‘ 1 |CUMPLIMIENTO DE BASES PRESENTACION SEGUN PPC OFERENTE 1- -OFERENTE 2 - -OFERENTE 3 - -OFERENTE 4 - -OFERENTE 5 -
Certificado én RNEOP (MTOP) 0 0 0 0 0 0
Formulario N°3 Experiencia 2 0 0 0 0 0
Formulario N°2 Relacion jerarquica personal técnico 2 0 0 0 0 0
Formulario N°8 Aclaraciones sobre materiales y maquinaria 2 0 0 0 0 0
Formulario N°4 Declaracién de la propuesta economica 2 0 0 0 0 ]
lpapel 05 0 0 0 0 0
Formulario N°5 Planilla de Rubrado y resumen de oferta digital 05 0 0 0 0 0
io N°6 Ci PI; de obra (formato papel y digital) papel 0.5 0 0 0 0 0
Y papely dig digital 0,5 0 0 0 0 0
[ SUB - Total 1 10 0 0 0 0 0
ICALIDAD (Proyecto, disefio y solidez de la propuesta desde el punto OFERENTE - OFERENTE 2 - OFERENTE 3— _OFERENTE 4 OFERENTE 5
de vista urbano arquitecténico para el uso propuesto)
Proyecto: Disefio arquitecténico 30 0 0 0 0 0
Proyecto: Sistema constructivo 15
IProyecto: Definicién de la propuesta 10
| SUB - Total 2 55 0 0 0 0 0
3 |CAPACIDAD DE LA EMPRESA OFERENTE 1- OFERENTE 2 OFERENTE 3 OFERENTE 4 OFERENTE 5
[EXPERIENCIA C/INTENDENCIA 5 0 0 0 0 0
EXPERIENCIA C/OTROS ENTES PUBLICOS 5 0 0 0 0 0
INO EXISTENCIA DE OBSERVACIONES ANTE EL MTOP 5 0 0 0 0 0
[EXPERIENCIA C/PRVADOS 5 0 0 0 0 0
(OBRAS DE PORTE SIMILAR (*) 5 0 0 0 0 0
(OBRAS DE CARACTERISTICAS SIMILARES (**) 5 0 0 0 0 0
EXPERIENCIA DEL TECNICO - referida a () y (**) 5 0 0 0 0 0
SUB - Total 3 35 0 0 0 0 0
‘TOTALES | PUNTOS | OFERENTE 1- OFERENTE 2 - OFERENTE 3 — OFERENTE 4 — OFERENTE 5 —
1 CUMPLIMIENTO BASES PRESENTACION SEGUN PPC 10 0 0 0 0 0
|2 CALIDAD 55 10 0 0 0 0
|4 CAPACIDAD 35 0 0 0 0 0
PUNTAJE FINAL HEE 10 0 0 0 0
DIRECCION GENERAL DE GESTION TERRITORIAL
Direccion de Acondicionamiento Urbano
Licitacion Publica PU N° xx /2019 Exp.:
Obra
ITEM DESCRIPCION OFERENTE 1 OFERENTE 2 OFERENTE 3
1 TRABAJOS PRESUPUESTADOS $U 0,00 $U 0,00 $U 0,00
2 IVA (22%) $U 0,00 $U 0,00 $U 0,00
3 MONTO IMPONIBLE $U 0,00 $U 0,00 $U 0,00
4 LEYES SOCIALES (75,8%) $U 0,00 $U 0,00 $U 0,00
5 SUMA. (1+2+4) $U 0 $U 0| $U 0
6 PLAZO DE OBRA meses meses meses




CAPITULO IV

DEL CONTRATO

4.1 PIEZAS DEL CONTRATO

Constituiran piezas del contrato a celebrarse, la normativa vigente para este llamado, las presentes Bases,
el Proyecto Ejecutivo con los correspondientes planos, otros Recaudos Graficos, Memorias Descriptivas y
Constructivas, otras piezas explicativas del proyecto, anexos y notas aclaratorias, donde estaran fijadas las
condiciones del llamado a licitacion, de las ofertas, de la adjudicacion, de la contrataciéon y de la ejecucién

de las obras.

Si hubiere contradicciones entre las diversas piezas, en ningun caso ello dara derecho a indemnizacion

para el Adjudicatario, y se tendra por valido lo establecido en el Contrato.

4.2 ADJUDICACION Y EMISION DE ORDEN DE COMPRA O FIRMA DE CONTRATO

Se podra contratar algunos de los rubros, sin que este tipo de contratacion perjudique el desarrollo de la
obra.

Una vez dictado el acto de adjudicacion, e intervenido el mismo por el Tribunal de Cuentas, se notificara a
todos los oferentes, y previo a la emisiéon de la orden de compra o firma del contrato, se le solicitara al
adjudicatario la presentacion de todos los requisitos formales que correspondan para acreditar que

se encuentra en condiciones formales de contratar con el Estado.

Se exigira al adjudicatario:

e Se verificara en el RUPE la inscripcion de los oferentes en dicho Registro, asi como la informacion
que sobre el mismo se encuentre registrada, la ausencia de elementos que inhiban su contratacién
y la existencia de sanciones segun corresponda. A efectos de la adjudicacion, el oferente que
resulte seleccionado, debera haber adquirido el estado de “ACTIVO” en el RUPE, tal como
surge de la “Guia para Proveedores del RUPE”, a la cual podra acceder en

www.comprasestatales.gub.uy bajo el menu Proveedores/RUPE/Manuales y videos.

Si al momento de la adjudicacion, el proveedor que resulte adjudicatario no hubiese adquirido el
estado "ACTIVO" en RUPE, una vez dictado el acto, la Administracion otorgara un plazo de 5 (cinco)
dias habiles a partir de la Notificaciéon de la Resolucion a fin de que el mismo adquiera dicho estado,
bajo apercibimiento de adjudicar el llamado al siguiente mejor oferente en caso de no cumplirse este

requerimiento en el plazo mencionado.

e Cuando se presenten empresas extranjeras, las firmas que no se encuentren instaladas en el pais,
podran actuar por medio de representante, en cuyo caso el mismo debera estar inscripto en el

Registro Nacional de Representantes de Firmas Extranjeras, creado por la Ley N°16497 de 15




de junio de 1994 y, en caso de ser adjudicatarias deberan constituir domicilio en el mismo.

e Documentaciéon que acredite el cumplimiento de la Ley N° 16.074 de fecha 10/10/1989
(Obligatoriedad del Seguro sobre Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales) segun el

objeto de la contratacion.

e El Certificado de Registro expedido por el Registro Nacional de Empresas de Obras Publicas del
Ministerio de Transporte y Obras Publicas, conforme a lo establecido en los articulos 77 y 176 del
TOCAF, el que debera expresar un Valor Estimado de Contratacién Anual (V.E.C.A.) libre igual o
mayor al monto béasico de la oferta, sin considerar el IVA ni las leyes sociales. (Ver Art. 10.1 del

Pliego General de Obra Publica)

e Toda otra documentacion que se considere necesaria a los efectos de acreditar que el adjudicatario

se encuentra en condiciones formales de contratar con el Estado.

4.3 AUMENTO O DISMINUCION DEL CONTRATO

De acuerdo a lo establecido en el articulo 74 del TOCAF, la Administracion podra aumentar o disminuir las
prestaciones objeto de la contratacion, respetando las condiciones y modalidades originales, y con
adecuacion de los plazos respectivos hasta un maximo de 20% o del 10% de su valor original, en uno y
otro caso y siempre que el monto definitivo no sobrepase el limite maximo de aprobacion para el cual esta
facultada la respectiva autoridad. Cuando exceda ese limite debera recabarse la aprobacién previa de la

autoridad competente.

También podran aumentarse o disminuirse en las proporciones que sean de interés para la Administracion y
que excedan de las antes indicadas, con acuerdo del adjudicatario y en las mismas condiciones
preestablecidas en materia de su aprobaciéon. En ningln caso, los aumentos podran exceder el 100% del

objeto del contrato.

4.4 CAUSAS DE RESCISION DEL CONTRATO

La rescision del contrato, ademas de la pérdida de las Garantias constituidas, hara exigible los Dafos y
Perjuicios emergentes del incumplimiento, y también dara derecho a la Administracion a encomendar la

finalizacién del objeto del contrato a un tercero por cuenta del Adjudicatario.

Sin perjuicio de lo anterior, la Administracion - en caso de rescision de contrato - podra ordenar el retiro del
contratista de las areas afectadas a la obra, tomando posesién automaticamente de las mismas, asi como
disponer el retiro de personal y maquinaria afectada, la que, en caso de no efectuarse en el plazo de 5

(cinco) dias, facultara a la Administracion para hacerlo por cuenta del Contratista.
El Comitente tendra derecho a rescindir el Contrato por las siguientes razones:

a) Atrasos de mas de 60 (sesenta) dias en relacion a cualquiera de las fechas limites establecidas en el

Cronograma de Obra, o las que resultan de prolongaciones acordadas por ambas partes.




b) Incumplimiento o violaciones repetidas de las condiciones contractuales.
c) Adoptado el juicio Arbitral, el Contratista rehlisa acatar la decisién del Arbitro.

d) Suspension de los trabajos por parte del Contratista, durante un periodo mayor de 20 (veinte) dias

consecutivos sin causa justificada.
e) Abandono de las obras por parte del Contratista.
f) Desobediencia repetida de parte del Contratista de 6érdenes o instrucciones impartidas por el Comitente.

g) El Contratista subcontrate a terceros la ejecucion del Contrato, o de parte del mismo, sin previa
autorizacion del Comitente.

h) El Contratista da quiebra, se torna insolvente o solicita concordato.

4.5 OBLIGACIONES Y PRESTACIONES DEL ADJUDICATARIO
El Adjudicatario se obliga a las siguientes prestaciones:

a) La tramitacion y habilitacidon ante los diferentes Organismos Publicos que pudieran corresponder (IC,
Direccion Nacional de Bomberos, OSE, efc.).

El Adjudicatario no sera responsable por los atrasos no imputables a él, que se generen producto del
tiempo que requieran los tramites.

b) La entrega a la IC, de un juego de recaudos graficos y escritos del Proyecto Ejecutivo definitivo, tal

como se precisa mas adelante.
Las tasas municipales seran de cargo de la IC.

La aprobacion por parte del Comitente Publico del Proyecto Ejecutivo habilita a la firma del Contrato y

una vez formalizado el mismo, al inicio de la obra.

Una vez aprobado el Proyecto Ejecutivo, el Adjudicatario debera entregar el mismo, en soporte magnético
(pendrive).

El Proyecto Ejecutivo comprende el Proyecto arquitecténico y los Elementos constructivos necesarios
para la inequivoca interpretacion de las obras.

El Proyecto Ejecutivo a entregar comprendera como piezas minimas:
I. Planta de ubicacién de la Propuesta y equipamiento complementario, escala 1: 200.
Il. Plantas y cortes de la Propuesta y equipamiento complementario escala 1:50.
[ll. Plantas de sectores especificos a indicar por el Asesor a escala 1:50.
IV. Cortes y detalles constructivos escala 1:20 y 1:5.
V. Planos (y planillas si correspondiera) de estructura.

VI. Planos de acondicionamiento sanitario y eléctrico.




VII. Memoria descriptiva.
VIII. Memoria constructiva.
IX. Cronograma de Obra.

El Proyecto Ejecutivo debera contemplar el Proyecto de Infraestructura que se esta

desarrollando actualmente.

En funcién de las caracteristicas de cada propuesta y de los recaudos graficos y escritos, el Comitente
Publico podra solicitar fundadamente al Adjudicatario otras piezas complementarias.

c) Aportes al Banco de Previsién Social por Leyes Sociales.

La Empresa indicara en la oferta el valor de los aportes al Banco de Prevision Social (BPS) por Leyes

Sociales, el Monto Imponible sera discriminado por rubro y total, (segun el Rubrado adjunto en anexos).

El valor que se considerarda como aporte maximo (o tope) por parte de la IC, por concepto de Leyes
Sociales (Ley N° 14.411 y concordantes), sera el calculado en base al correspondiente porcentaje del

monto imponible, con sus respectivas actualizaciones.

Se considera “Leyes Sociales” al importe de tributos sobre el Aporte global de construccion, calculado

por el BPS en sus documentos de pago.

Si hubiese aportes por Leyes Sociales que superen dicho valor, seran de cuenta de la Empresa

contratista, y se podran descontar de los certificados de obra o garantias.

La Empresa entregara a la IC la constancia de registro de obra, planillas nominadas mensuales y
certificado de pago mensual por aportes sociales correspondientes ante el Banco de Prevision Social.

La Empresa realizara las gestiones de registro de obra, eventualmente gestiones por suspensién de

obra, y gestiones de final de obra, a su costo y dentro de los plazos legales.

Las multas y recargos generadas por no realizar en tiempo y forma estas gestiones y/o la presentacion

de planillas nominadas seran de cuenta de la Empresa contratista.

La Intendencia de Canelones no reconocera como deuda ante el Banco de Prevision Social planillas

nominadas que no estén firmadas por el Supervisor de obra.

El Contratista debera presentar mensualmente, donde la Administracion se lo indique, una planilla con
todo el personal afectado a la obra, sefialando aquél que esta exento de aportacion al BPS. La misma

debera ser firmada por el Representante Técnico de la empresa.

La presentacion de esta planilla con la constancia de ingreso al BPS, es una de las condiciones
necesarias para que empiece a correr el plazo de 60 dias para el pago del certificado de obra del mes

correspondiente.

No se pagaran aportes por leyes sociales si no hubiera rubro de obra certificado por el periodo

correspondiente.

Se establece que de acuerdo al régimen de unificacion de aportes patronales y obreros de la Industria

de la Construccién, establecidas por la Ley N° 14.411 los aportes al Banco de Previsién Social




d) La ejecucion de todas las obras objeto del Contrato, incluyendo todos los suministros e

quedaran a cargo de la Intendencia de Canelones.

instalaciones, de acuerdo a lo ofertado y descrito en los correspondientes recaudos graficos y
escritos.

e) La eventual construccion provisoria necesaria para la conservacion, almacenamiento y acopio de

materiales en la obra.

f) El suministro de todo el personal y mano de obra especializada o no, necesaria para la correcta

ejecucion de las obras en tiempo y forma.

g) El suministro de todos los materiales necesarios de la calidad establecida en estas bases y en la
propuesta del oferente, siendo de procedencia tal, que le permita el normal y cabal abastecimiento de
la obra.

h) Los trabajos de correcciones de defectos que por el pasaje del tiempo y/o por el uso se pudieren
detectar entre la recepcion provisoria y la definitiva.

i) Proveer los equipos adecuados para producir la calidad de trabajo acordado en cantidades
suficientes para ejecutar las obras dentro de los plazos estipulados.

j) Los ensayos, pruebas y analisis que el Comitente Publico solicitare para controlar la calidad de los

materiales conformes a las especificaciones técnicas.
k) Los trabajos previos de replanteo.

[) El retiro del predio de la eventual construccion provisoria a utilizarse, de los excedentes de
materiales sobrantes y la limpieza final de la obra construida tal que quede en condiciones para su
inmediata habilitacion.

m) Los gastos por fletes y transportes necesarios hasta el sitio y los originados por Leyes y Decretos

vigentes.
n) Gastos imprevistos.

0) Todo lo necesario para dar completa y esmerada terminacion a la obra.

CAPITULO V

GARANTIAS, PAGOS Y COTIZACION

5.1 CUMPLIMIENTO Y PAGO.

El adjudicatario debera efectuar la entrega de los materiales, el comienzo de ejecucién de la obra o
prestacion de servicios, a partir del dia habil siguiente de la emision de la orden de compra o de la
firma del contrato segtn el objeto de la contratacion.

La administracion efectuara los controles de calidad que sean pertinentes. En caso de que algun elemento




no cumpla con lo solicitado, el proveedor, a su costo y dentro del plazo que fije la administracion debera
sustituirlo por el adecuado, no dandose tramite a la recepcion hasta que no haya cumplido con la exigencia

precedente, sin perjuicio de la aplicacion de las multas correspondientes.

Si vencido dicho plazo el proveedor no hubiese hecho la sustitucidn, ni justificado a satisfaccion de la
administracion, la demora originada, se podra ejecutar la Garantia de fiel cumplimiento del Contrato, si

existiere o aplicar las moras y penalidades dispuestas en el presente Pliego en caso de corresponder.

El pago, se efectuara a los 60 (sesenta) dias habiles, siguientes a la presentacién de la factura

correspondiente, previo control del estado ACTIVO en RUPE y Certificados vigentes de BPS y DGI.

5.2 GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

1. El adjudicatario debera constituir una garantia equivalente al 5% (cinco porciento) del monto de la
adjudicacioén.
El adjudicatario constituira la garantia en la Direccion de Recursos Financieros de la IC, mediante

depdsito en efectivo, o valores publicos, fianza o aval bancario, o poliza de seguro de fianza.

Cuando la garantia se constituya en moneda extranjera, se tomara el tipo de cambio interbancario
vendedor y arbitraje, vigente al cierre de la Mesa de Cambios del Banco Central del Uruguay del dia

anterior al de la constitucion de la garantia.

2. (Falta de constitucion de la Garantia) La falta de constitucidon de la garantia de fiel cumplimiento de
contrato en tiempo y forma, en los casos que sea exigible, hara caducar los derechos del adjudicatario,
pudiendo la Administracién hacer uso de la facultad establecida en el Art. 70 del TOCAF.*

* (Art. 70 del TOCAF “La Administracion podra rescindir unilateralmente el contrato por incumplimiento
grave del adjudicatario...con responsabilidad por los dafios y perjuicios ocasionados a la Administracién y
gfecucion de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, sin perjuicio del pago de la multa
correspondiente. En caso de rescision del contrato antes de iniciarse su ejecucion material, el ordenador
podra efectuar la adjudicacion al siguiente mejor oferente de ese procedimiento de compra, previa

aceptacion de éste.”)

5.3 GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

La garantia de mantenimiento de la oferta se constituird a la orden del organismo licitante y podra

constituirse en cualquiera de los instrumentos detallados en el punto.

El oferente suministrara como parte de su oferta un depésito en Garantia de Mantenimiento de
Oferta por un monto $U 200.000 del contrato a otorgar, que se debera constituir previo al acto de

apertura. Se adjunta formulario para presentar en Tesoreria de la Intendencia.

La garantia de Mantenimiento de Oferta, debera ser depositada antes de la hora de apertura de las ofertas
en la Tesoreria de la Intendencia de Canelones, calle Tomas Berreta 370, de la ciudad de Canelones, la que

quedara depositada en la misma.




El oferente, debera anexar a la propuesta, la fotocopia de la constancia expedida por Divisién Tesoreria que

acredite el relacionado depdsito.

La garantia de Mantenimiento de Oferta se constituira a nombre del Oferente y a la orden de la Intendencia
de Canelones, mediante depdsito en efectivo, o valores publicos, fianza o aval bancario, o pdliza de seguro

de fianza.

5.4 MORAY PENALIDADES
a) MORA

La mora se configura por el incumplimiento de las obligaciones contractuales y se producira de pleno
derecho por el solo vencimiento de los términos establecidos, sin necesidad de interpelacion judicial o

extrajudicial alguna.
b) PENALIDADES

Art. 65 del Pliego de Condiciones Generales para la Construccion de Obras Publicas, del Ministerio de

Transporte y Obras Publicas.

“Si el contratista no terminase las obras en el plazo total o parcial del contrato por causas que le sean

imputables, la Administracion podra aplicar las siguientes sanciones:

Una multa que se fija de acuerdo a la siguiente férmula:

M=dQ G
P
Siendo:

M = Monto de la multa a aplicar

d = Numero de dias de atraso en la entrega de las obras

Q = Valor actualizado de las obras no realizadas de los recaudos
P = Plazo del contrato en dias calendario

G = Coeficiente de incidencia de los gastos generales de Administracion y beneficios que éstos efectos se

fijaran en los recaudo particulares correspondientes.

Se establecera para ésta multa en el Pliego de Condiciones Particulares, un monto minimo que sera
actualizado en el momento de su aplicacion, de acuerdo al indice oficial del costo de vida. Todo ello sin
perjuicio de poder declarar rescindido el contrato, con pérdida de garantia y sin admitir ninguna

reclamacion.

Si el contratista justificara que el atraso fue ocasionado por causas de fuerza mayor, la Administracion le

acordara un nuevo plazo, para que dentro de él termine las obras.

El minimo previsto para M, se fija en $U 4.250 (cuatro mil doscientos cincuenta pesos uruguayos) por dia de

incumplimiento en el plazo total y $U 3.400 (tres mil cuatrocientos pesos uruguayos) por dia de




El coeficiente G (coeficiente de incidencia de gastos generales de administracion y beneficios) sera del 10%

incumplimiento en los plazos parciales.

(diez por ciento).

Por falta de cumplimiento de lo establecido sobre conservacion de las obras: $U 3.400 (tres mil

cuatrocientos pesos uruguayos), por dia.

Por incumplimiento de las 6rdenes emanadas de la Supervision de Obras: $U 3.400 (tres mil cuatrocientos

pesos uruguayos) por orden y por dia.

Todos los montos de multas especificados anteriormente seran actualizados al momento de su aplicaciéon
por el coeficiente C/C1, donde C es el indice de Costo de Vida indicado por el Ministerio de Transporte y
Obras Publicas correspondiente al mes anterior del fijado para la apertura de la oferta. Y el C1 es el indice
de Costo de Vida indicado por el Ministerio de Transporte y Obras Publicas correspondiente al ultimo

publicado al mes de aplicacion de la multa.

En caso que la Administracion establezca en el Pliego Particular el derecho de los adjudicatarios a optar por
no presentar Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato y se incumpliera el contrato, el acto administrativo
que imponga la multa sera titulo ejecutivo, sin perjuicio del resarcimiento de los eventuales dafos y
perjuicios que dicho incumplimiento pueda haber causado a la Administracién y la comunicacion del hecho
al RUPE.

5.5 DISCREPANCIAS

Si en la oferta hubiera discrepancia entre los precios unitarios y los totales, valdra lo establecido en los

precios unitarios.
Cuando exista diferencia entre la cantidad escrita en numeros y en letras, valdra la escrita en letras.

Todo ello sin perjuicio de la facultad de la administracion de otorgar un plazo maximo de dos dias habiles en
los casos en que se producen discrepancias que se deben a errores evidentes o de escasa importancia, la
que operarasiempre que no se altere la igualdad de los oferentes, conformea lo establecido en el articulo 65
inciso 7 del TOCAF.

5.6 ACTUALIZACION DE PRECIOS
Ajuste de precio.

LA PRESENTE LICITACION SE REGIRA MEDIANTE PRECIO FIRME POR LO QUE NO
CORRESPONDERA AJUSTE DE PRECIO.

Ajuste de tope de Leyes Sociales.

A efectos de determinar la forma de ajuste sobre el monto de Leyes Sociales declarado

por la empresa en su oferta, se empleara la siguiente formula:




LLSSactualizado = LLSSaportados + [( LLSSoferta - LLSSaportados ) * JORNALactualizado /
JORNALoferta )]

En la que:

LLSS actualizado: Valor actualizado del monto de Leyes Sociales, respecto al indicado

por la Empresa en su oferta.

LLSS aportados Sumatoria de aportes de Leyes Sociales correspondientes a periodos
anteriores de obra, ya realizados.

JORNAL actualizado Valor del Jornal de medio oficial segun laudo vigente del mes de

presentacion de la oferta

JORNAL oferta Valor del jornal de medio oficial segun laudo vigente al mes de la
certificacion de obra.

En caso que se constate que la suma de los aportes por Leyes Sociales superen el
monto tope de Leyes Sociales actualizado, el Supervisor de obra dara

comunicacion al Contratista.

5.7 REGIMEN DE PREFERENCIAS SEGUN EL OBJETO DEL LLAMADO

Para aquellos oferentes que deseen acogerse al beneficio de preferencia de obras que

califiquen como nacionales previsto en el articulo 58 del TOCAF, deberan incluir la

declaracién jurada con timbre profesional, exigida en el art. 11.5.1 del Pliego Unico de

Bases y Condiciones Generales para los Contratos de Obra Publicas, debiendo estimar y

expresar los porcentajes de mano de obra y materiales nacionales que componen el
precio de la oferta (Anexo I), debiendo quien resulte adjudicatario, en aplicacion del citado
beneficio, presentar el certificado de origen respectivo emitido por las Entidades
Certificadoras, en un plazo no mayor a 15 dias habiles contados a partir de la notificacion

de la resolucién de adjudicacion.

En ausencia de declaracion a los efectos del presente régimen los bienes seran

considerados como no nacionales.

En caso de que el certificado no fuera presentado en el plazo previsto o fuera denegado,

se dejara sin efecto la adjudicacioén la cual recaera en la siguiente mejor oferta.




CAPITULO VI

PLAZOS Y RECEPCION DE OBRA

6.1 PLAZOS

El contratista debera comenzar la obra antes de los 10 (diez) dias corridos posteriores a la firma del
contrato.

El plazo total para la entrega de obra terminada sera de 7 (siete) meses corridos, contados a partir de la
fecha del contrato.

Se podran descontar dias no trabajados por causas de fuerza mayor, paros generales o de la construccion

nacionales o departamentales, dias de lluvia no laborales.

Las Empresas presentaran un cronograma de obra segun Formulario N° 6.

6.2 ORDENES DE SERVICIO

Durante la ejecucion de las obras mas el afio de conservacion correspondiente, el Contratista se atendra a
lo que resulte de las piezas del contrato y a las 6rdenes de servicio e instrucciones que expida por escrito el
Supervisor de las Obras y de las cuales dara recibo el Contratista. Este estara obligado a cumplirlas aun

cuando las considere irregulares, improcedentes o inconvenientes, siempre que se ajuste al contrato.

Cuando el Contratista se crea perjudicado por las prescripciones de una orden de servicio, debera, no
obstante, ejecutarla, pudiendo sin embargo presentar sus reclamaciones por escrito, bajo recibo en un plazo
no mayor a 10 (diez) dias al Supervisor de Obra, quien de inmediato las elevara informadas a sus
superiores.

Si se dejara transcurrir este término sin presentar reclamaciones se entendera por aceptado lo resuelto por

el Supervisor de Obra y no le sera admitida reclamacion ulterior por tal concepto.

Las érdenes de servicio no liberan al Contratista de su responsabilidad directa por la correcta ejecucion de

los trabajos conforme a las reglas de su ciencia u oficio.

6.3 RECEPCION PROVISORIA DE LAS OBRAS

Si se encontrasen las obras en buen estado y con arreglo a las condiciones del contrato, el Contratista a
través del Supervisor de Obra, propondra su Recepcion Provisoria al Contratante, especificando el monto
de las retenciones efectuadas en las liquidaciones mensuales (a cargo del refuerzo de garantia de

cumplimiento de contrato) correspondientes a dichas obras.

Este ultimo si no tiene observacion que hacer las dara por recibidas provisoriamente, comenzando desde la

fecha del acta respectiva el plazo de 12 (doce) meses de mantenimiento y conservacion.




Si las obras no se encontrasen ejecutadas con arreglo al contrato, se hara constar asi en el Acta, dando el
Supervisor de la Obra al contratista instrucciones detalladas y precisas y un plazo para subsanar los
defectos observados. A la expiracion de este plazo o, antes si el Contratista lo pidiera, se efectuara un
nuevo reconocimiento y si de él resultase que el contratista ha cumplido las érdenes recibidas, se procedera
a la recepciéon provisoria. Si no ha cumplido las ordenes recibidas, la Administracién podra declarar
rescindido el contrato con pérdida de la garantia. El plazo acordado por el Supervisor de la Obra para
efectuar las reparaciones no exime al Contratista de las responsabilidades y multas en que pueda haber

incurrido por no haber terminado en forma las obras en el tiempo fijado en el contrato.

No estando conforme el Contratista con lo resuelto por el Supervisor de la Obra, expondra dentro del
término de 10 (diez) dias los fundamentos de su disconformidad. Si dejara transcurrir este término sin
presentar reclamaciones, se entendera que acepta lo resuelto por el Supervisor de la Obra y no le sera

admitida ninguna reclamacion ulterior.

6.4 RECEPCION DEFINITIVA DE LAS OBRAS

Terminado el plazo de garantia, 12 (doce) meses a partir de la Recepcion Provisoria, se procedera a la
Recepcion Definitiva con las formalidades indicadas para las provisorias y si las obras se encontrasen en

perfecto estado, se daran por recibidas labrandose el acta correspondiente.

Verificada la recepcion definitiva del total de la obra, se hara la liquidacion final de los trabajos que con

arreglo a las condiciones del contrato y érdenes de servicio hubieran sido efectuados.

Aprobada dicha liquidacién se devolveran las garantias al contratista, previa deduccién de las multas en que
hubiera incurrido y siempre que contra él no exista reclamacién alguna por dafios y perjuicios producidos a
consecuencia de las obras y que sean de su cuenta o por deudas de jornales, en un plazo de 15 (quince)
dias a partir de la firma del Acta de Recepcién Definitiva parcial correspondiente a la Ultima etapa de la
obra.

6.5 CONSERVACION DE LAS OBRAS

En cualquier momento durante el periodo comprendido entre la recepcion provisoria hasta la recepcién
definitiva de las obras, que se comprobasen desperfectos o defectos de funcionamiento de las obras
ejecutadas, sean subterraneas o superficiales, el Contratista debera proceder de inmediato a la reparacion o
limpieza respectiva, previo aviso al Supervisor de Obra.

Si el Contratista no iniciara los trabajos antes de los 10 (diez) dias de notificado por la IC, ésta podra
proceder a realizarlos por cuenta de aquel, sin perjuicio de imponersele una multa igual al 25% (veinticinco
por ciento) del importe de los trabajos originados.

Tanto el costo de los trabajos como la multa seran descontados de la Garantia de Fiel Mantenimiento del
Contrato establecida en el Pliego de Bases y Condiciones Generales para los Contratos de Suministros y

Servicios No Personales en los Organismos Publicos. En caso que dicho costo de los trabajos y multas




sean superiores al monto de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, la IC se reserva el derecho de

realizar las acciones correspondientes para su cobro.

CAPITULO VII

EJECUCION DE LOS TRABAJOS

7.1 TRABAJOS A REALIZAR

Los trabajos a efectuar incluyen la provisién de la mano de obra, materiales, equipos y direccién técnica

necesarios para ejecutar todos los trabajos objeto de este Concurso - Licitacion.

Bastara que una prescripcion o trabajo se halle indicado en una sola de las piezas que forman parte de
estas Bases, Planos y/o Memorias incluidas en el Contrato, aunque haya sido omitido en otras, para que

tenga que ser efectuado por el Adjudicatario.

Si hubiera contradiccion entre alguna de las piezas de los recaudos respectivos, la misma se resolvera en
el sentido de dar mayor beneficio a la obra segun lo que el Supervisor de Obra indique, si que haya

derecho a reclamo alguno.

La ejecucion y disposicion de todas las partes de la obra se llevara a cabo con el mayor cuidado posible,
ajustandose estrictamente a las indicaciones de los Planos, Memorias y Detalles, y las que de estos

documentos resulten como intencién evidente, aunque no se encuentren indicadas especificamente.

Asimismo, los trabajos seran realizados y terminados de acuerdo con los principios y hormas de la mas
severa y depurada técnica constructiva. Ninguna obra podra ser arreglada, corregida, compuesta u ocultada
por la inmediata que debe recibir, quedando el Adjudicatario obligado a deshacer, a su entero costo, toda

obra que el Supervisor de Obra considere imperfecta o defectuosa.

No se toleraran malas terminaciones por premura y/o falta de eficiencia en los obreros. El Adjudicatario es
responsable de la correcta interpretacion de los planos y especificaciones para la ejecucién de la obra y
respondera ante los dafos, defectos u errores que pudieran producirse durante la realizacion y

conservacion de la misma hasta la Recepcion Definitiva.

7.2 RUBROS

El contratista adjuntara a su propuesta la lista de rubros segun modelo que se indica en “Anexos”, con

montos unitarios, mano de obra unitaria, montos parciales, y monto de mano de obra parcial.

Se aclara que los rubros que integran la propuesta deberan indicar sus precios unitarios con la inclusion

total de costos, beneficios, impuestos, etc. que le corresponda.

La lista de rubros debera comprender la totalidad de la ejecucién de la obra, incluyendo obras auxiliares e

implantacion.




Se debera completar el Numero de Licitacion, Razén social de la Empresa, descripcion de rubros e indicar

cantidades, unidades, precio unitario o global por rubro con IVA incluido.

Se aclara que los rubros que integran la propuesta deberan indicar sus precios unitarios con la inclusiéon

total de costos, beneficios, impuestos, etc. que le corresponda.

La lista de rubros debera comprender la totalidad de la ejecucién de la obra, incluyendo obras auxiliares e

implantacion.

En caso que la Empresa considere la presentacion de rubros adicionales, se debera especificar

pormenorizadamente su alcance.

7.3 METRAJES

Los metrajes cotizados por los oferentes en el cuadro de rubros, serdn considerados a los efectos de

la comparacién de las propuestas y monto global del contrato.

Asimismo, una vez adjudicado el contrato, los metrajes cotizados constituiran el valor del tope maximo
a pagar por la intendencia de Canelones. Se pagaran los metrajes efectivamente realizados, mediante
certificacion mensual. La empresa debera verificar y/o recalcular los metrajes de referencia
asumiendo con el metraje de la propuesta, la ejecuciéon de la totalidad de las obras, sin costos

adicionales.

7.4 PERMUTA DE RUBROS Y METRAJES

Los rubros y sus metrajes podran variar acorde con los requerimientos, tomando siempre como base para la
liquidacion, las cotizaciones unitarias ofertadas, estableciéndose a su vez que los metrajes podran oscilar
entre un tope maximo (monto total presupuestado) y un minimo que sera la unidad. No se admitira

modificacion en los precios por éstos conceptos.

7.5 MUESTRAS Y ENSAYOS.

Todas las muestras y ensayos necesarios debera suministrarlas el Contratista a su propia costa, a solicitud

de la Supervision de obra.

7.6 SERVICIOS PUBLICOS EXISTENTES

Con anterioridad al inicio de los trabajos el contratista debera solicitar informacién a los distintos organismos

publicos (por ejemplo: UTE, OSE, ANTEL) acerca de tendidos y canalizaciones existentes en la zona.

Todas las instalaciones existentes del servicio publico que aparecieran en la zona de trabajo deberan ser
rigurosamente resguardadas por el Contratista que sera el Unico responsable por cualquier dafio que les

pueda suceder por haber sido insuficientes las medidas de precaucion y asumira los gastos de reparacion.




7.7 LIMPIEZA DEL EMPLAZAMIENTO

Durante el progreso de las obras el Contratista debera mantener el emplazamiento libre de residuos u
obstruccion innecesaria y debera almacenar o eliminar todo el equipo de construccién y los materiales
sobrantes asi como quitar y remover del emplazamiento todos los escombros, basuras y obras provisorias

que ya no se necesiten.

Una vez finalizadas las obras, el Contratista limpiara y retirara del emplazamiento todo el equipamiento para
las mismas, los materiales sobrantes, los desperdicios y las obras temporarias de cualquier tipo, y dejara
todo el emplazamiento y las obras limpias y en condiciones de operabilidad a satisfaccidon de la Supervisién
de Obra.

En caso de incumplimiento de parte del Contratista de sus obligaciones, el Contratante tendra derecho a
emplear y pagar a otros contratistas, personas o dependencias estatales para llevar a cabo el resto del
trabajo de limpieza. Los costos de dicho trabajo seran de cargo del Contratista y en caso de incumplimiento
de éste en el pago de los mismos, el Contratante tendra derecho a deducir su importe de los créditos que
tuviera con el Contratista.

7.8 TRAZADO Y REPLANTEO DE LA OBRA
El replanteo debera iniciarse dentro de los 30 (treinta) dias a partir del inicio de las obras.

La obra sera replanteada por el Contratista, en funcién del emplazamiento, cotas, niveles y demas detalles
especificados en planos y memorias.

Previamente a la continuacion de las obras, el replanteo sera verificado y aprobado por el Supervisor de la
obra. En caso que los datos consignados en planos y memorias no fueran suficientes para el correcto
replanteo de la obra, el Director de Obra debera solicitar al Supervisor los elementos complementarios a
tales fines y de ser necesario, la participacion de éste en el replanteo. El Contratista sera responsable de los
errores que aparezcan en las obras si éstas no responden a la fiel interpretacion del proyecto y a las
ordenes y/o instrucciones dadas por escrito por el Supervisor de la obra. Las mismas especificaciones
regiran para todos los replanteos y verificaciones de trazados que sean necesarios en el transcurso de la
obra.

El Supervisor podra en cualquier oportunidad que lo juzgue conveniente, solicitar al Director de Obra el
replanteo de cualquier parte de la obra, a cuyos efectos éste debera disponer del personal e instrumental
necesario, que estara a disposicion de aquel.

El Contratista sera responsable de la conservacion de las seiales establecidas con los replanteos y
estara a su cargo la reposicion de las que, por cualquier causa, llegaran a desaparecer.

7.9 CARTEL EN OBRA

En un plazo no superior a 10 (diez) dias de comenzada la obra, se colocara en lugar visible indicado por la




Supervision de obra 1 (un) cartel de obra, de 2,00 (dos) metros de altura por 3,00 (tres) metros de ancho,

con su correspondiente soporte.

La falta de colocacién en dicho plazo dara lugar a una multa de $U 600 (seiscientos pesos uruguayos) por

cada dia que exceda el plazo fijado.
El cartel no podra ser pintado a mano.

El disefio, logos y texto del cartel sera suministrado por el Supervisor de obra.

7.10 EMPLEADOS DEL CONTRATISTA

El Contratista debera proporcionar y emplear en el emplazamiento, con el objeto de ejecutar y mantener las

obras:

- Solamente aquellos auxiliares técnicos que posean pericia y experiencia en sus sectores respectivos, y
aquellos capataces y encargados que sean competentes para asegurar la debida supervision de la obra

y del trabajo del que se han de encargar.

- Aquella mano de obra capacitada, semi-capacitada y no capacitada que sea necesaria para la debida

ejecucion de las obras en el plazo establecido.

El Supervisor de Obra estara facultado para expresar sus objeciones con respecto a toda persona, que por
falta de respeto y obediencia al personal encargado de la direccién o vigilancia de las obras, por ineptitud o
cualquier falta perturbe o comprometa la marcha de los trabajos. El Contratista tendra la obligacion de
despedir o alejar inmediatamente a los dependientes y operarios que el Supervisor de la Obra indique,

siempre que dicha solicitud esté debidamente fundamentada.

Toda persona que haya sido alejada de las obras debera ser sustituida a la mayor brevedad posible por una

persona competente aprobada por el Supervisor de la Obra.

7.11 SUBCONTRATISTAS

La Empresa ofertante presentara noémina de subcontratistas, los cuales seran de su cuenta y

responsabilidad.

En caso de ser solicitado por el Supervisor de obra, la Empresa debera cambiar él o los subcontratistas

presentados, debiendo sustituirlos por otros, sujeto/s a su aprobacion.

Las gestiones ante el Banco de Prevision Social respecto a estos subcontratistas, seran de cuenta y

responsabilidad de la Empresa.

7.12 SEGURIDAD E HIGIENE

El Contratista sera plenamente responsable por la adecuada ejecucion y seguridad de las obras, y

de los métodos de construccion empleados.




Dara especial cumplimiento a las disposiciones vigentes del M.T.S.S., en materia de Seguridad e Higiene
de las obras (decreto 125/14 Seguridad e Higiene en la Industria de la construccion; 283/96 Estudio y Plan
de Seguridad; 481/09 Registro Nacional de Obras y su Trazabilidad) y del Banco de Seguros del Estado
(Ley 16.074).

Asimismo sera responsable por los dafios ocasionados en virtud de la ejecucion del contrato a las personas
que trabajen en ella o a terceros, asi como también a bienes publicos y privados, provengan dichos dafios

de las maniobras en sus instalaciones o en el exterior del edificio u otras razones que le sean imputadas.

El Arquitecto Director de obras y/o los representantes técnicos de la Intendencia, estaran facultados a
realizar observaciones si asi lo entendieran necesario.

Los subcontratos deberan ajustarse a los requerimientos de Seguridad e Higiene vigentes.

El incumplimiento de las normas de seguridad dispuestas, podran ser sancionados con la detencion de los
trabajos sin que esto implique una prérroga en el plazo de terminacion.

CAPITULO VIII

RESPONSABILIDADES

8.1 RIESGO Y RESPONSABILIDAD

Seréa de exclusivo cargo del Contratista todo riesgo y responsabilidad derivados del contrato, ya sea como
consecuencia de dafos causados a terceros, a la Intendencia o a sus empleados, al Propietario del bien
inmueble, sus representantes o empleados, 0 a su propio personal.

El adjudicatario esta obligado a la ejecucién de todos los trabajos establecidos en su propuesta, la omisién o
errores de calculo en la presentacion de la misma no le otorgaran derechos para actuar contrariamente a lo
establecido.

8.2 CONDICIONES LABORALES
Empleo de la mano de obra

El Contratista debera resolver por si mismo todo lo requerido para el empleo de la mano de obra, ya sea de
la localidad o no, e igualmente, para el transporte, alojamiento, alimentacion y pago de los sueldos de

acuerdo con las estipulaciones de las normas laborales vigentes.

La Administracion notificara a la empresa adjudicada para la obra de referencia, prestar atencién a lo
dispuesto por la Ley N° 18.516 “TRABAJO DE PEONES PRACTICOS Y DE OBREROS NO
ESPECIALIZADOS”. Asimismo se solicitara a la empresa acreditar no haber incurrido en las conductas
previstas en el Articulo 14 de la Ley 18.516. Para ello debera solicitar la respectiva constancia a la IGTSS
prevista en el Decreto 255/010 de 17/08/10.




El Contratista debera proporcionar en el emplazamiento, a la satisfaccion de la Supervision de la Obra, un

Suministro de agua

suministro adecuado de agua potable y para otros usos destinada al personal y a los trabajadores del

Contratista.
Leyes laborales

El Contratista, a su costo y responsabilidad, cumplira con toda la normativa laboral del pais y con todos los

estatutos e instruccion contenidos en ellas y cualquier enmienda que se les haga.

La empresa debera presentar Memoria de Seguridad e Higiene firmada y sellada por el Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social (MTSS), referida a la obra.

El Técnico Prevencionista sera suministrado por la Empresa a su costo y responsabilidad.

8.3 ARBITRAJE

Cualquier diferencia que se plantee entre la Intendencia y el Contratista, sobre cuestiones de hecho o de
materia técnica, durante la ejecucion de las obras o que se susciten durante el plazo de garantia de

conservacion de las mismas, sera resuelta por arbitros nombrados uno por cada parte contratante.

Una vez notificado el Contratista del nombramiento del Arbitro de la Intendencia, dispondra de 5 (cinco) dias
hébiles para nombrar el suyo. Si asi no lo hiciera se solicitara su nombramiento al Decano de la Facultad de
Arquitectura de la Universidad de la Republica. De no existir acuerdo entre los arbitros, designaran ambos

un tercero dentro de 5 (cinco) dias habiles a contar de la designacion del arbitro del Contratista.

En cualquiera de los dos casos, los arbitros dispondran de 15 (quince) dias habiles a contar de la

designacion del arbitro del Contratista para dictar su fallo, que sera inapelable.

Si el Contratista no cumpliera el fallo arbitral, la Intendencia podra disponer la rescision del contrato con
pérdida de la Garantia de Cumplimiento por parte de aquél a quién se le descontara asimismo de los pagos

pendientes, el importe de los trabajos, o sanciones que pudiera originar el cumplimiento del fallo.

8.4 DE LAS NORMAS

Cada vez que en los documentos de Licitacién se mencionan normas de calidad a que deban sujetarse el
equipo o los materiales requeridos, se entendera que también seran aceptables bienes que cumplan otros
estandares reconocidos que aseguren calidad igual o superior a las mencionadas. Si las especificaciones
hacen referencia a marcas de fabrica, nimero de catalogo o tipos de equipo de un determinado fabricante,
seran también aceptables ofertas de equipos, articulos o materiales alternativos que tengan caracteristicas
similares, presten igual servicio y sean de igual o superior calidad a la establecida en dichas

especificaciones, debidamente demostradas por el oferente y aceptadas por la Administracion.

ANEXOS




FORMULARIO N° 1
FORMULARIO N° 2
FORMULARIO N° 3
FORMULARIO N° 4
FORMULARIO N° 5
FORMULARIO N° 6
FORMULARIO N° 7

CAPITULO VI

ANEXOS

FORMULARIO N° 1 (NO CORRESPONDE)

FORMULARIO DE CARTA PODER

Lugary fecha.............
Por la presente carta poder ................ (nombre del/los poderdante/s) autorizo/amos a .............. (nombre del/los
apoderado/s con Cédula de Identidad de ........... NO.ooon para que en mi/nuestro nombre y representacion,

realice/n todo tipo de tramites, gestiones y peticiones ante cualquier oficina o reparticion de la Intendencia Municipal
de Canelones en relacion con cualquier licitaciéon en tramite o que se efectie en el futuro en dicha Intendencia.

En consecuencia elflos apoderado/s queda/n facultado/s expresamente para:

a) Retirar la documentacion necesaria para poder participar en las licitaciones.

b) Gestionar la inscripcién de la Empresa en los registros existentes o que se creen en el Ministerio de
Transporte y Obras Publicas.

c) Entregar en depésito las garantias necesarias y retirarlas en el momento que indique la Intendencia
Municipal.

d) Firmar las propuestas y presentarlas en el acto de apertura, pudiendo realizar las observaciones que estime
convenientes - siempre que se refieran a dicho acto - exigiendo o no que se deje constancia en el acta respectiva.

e) Efectuar declaraciones sean juradas o no.

f) Interponer todo tipo de recursos.

g) Otorgar y suscribir todo tipo de documentos y especialmente los contratos pertinentes con la Intendencia
Municipal de Canelones en caso de ser adjudicatario/s de la Licitacion con todas las clausulas y requisitos de estilo.

La intervencién personal del/los mandante/s en el tramite no significara revocacion tacita del presente, el que se
tendra por vigente y valido hasta tanto no se notifique por escrito a las oficinas y reparticiones en las cuales fue

presentado, su suspension, limitacion o revocacion.




Solicito/amos la intervencion del Escribano.................ce....... a los efectos de certificacion de firmas.

Firmas

SIGUE certificacion notarial de firmas, en sellado notarial y con los timbre correspondientes.

En caso de tratarse de Sociedades, el Escribano actuante debera hacer un control completo de las mismas
(N°, F° y L° de inscripcion en el Registro Publico de Comercio, publicaciones, representaciéon de los
firmantes, vigencia de los cargos). En caso de ser sociedad anénima, decreto que autoriza su

funcionamiento. En caso de que la sociedad acttie por poder, vigencia del mismo.

FORMULARIO N° 2

RELACION DEL PERSONAL TECNICO

Empresa:

RUT:

Vinculo con la empresa:
Dedicacion total / parcial:
Apellidos:

Nombres:

Titulo:

Domicilio;

Teléfono / celular:
Correo electronico:
Documento de identidad:
Fecha de ingreso a la Empresa:
Experiencia:

Firma del técnico en aceptacion de la oferta:




FORMULARIO N° 3

OBRAS O TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA

* Empresaz

« RUT:

« Obrax:

* Domiciliodelaobra: L

+ Contratante:

* Domicilio del contratante: ...

+ Teléfono del contratante: ..

* Faxdel contratante: Ll

*+ Fechadecontrato:

* Descripcion de las tareas realizadas:  .......................

* Metrajes:

* Valordelasobras: e

*+ Fechadetérmino:

OBRAS PUBLICAS REALIZADAS POR LA EMPRESA

e Empresa:
« RUT:
e Obra: e
+ Domiciliode laobra: L
* Organismo Contratante:
* Reparticiéon del Organismo: L
* Supervisor de la obra por el organismo: ..
+ Teléfono:
+ Fechadecontrato:




* Descripcién de las tareas realizadas: ...
*  Metrajes:
e Valordelasobras:

¢ Fecha de término:

FORMULARIO N° 4

FORMULARIO PARA LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Lugary Fecha........
Sr. Intendente de Canelones.

............ quien suscribe, estableciendo a todos los efectos legales domicilio especial en ..................
(domicilio, nimero de teléfono, fax, e-mail), se compromete, sometiéndose a las Leyes y Tribunales del
pais, con exclusion de todo otro recurso, a ejecutar la totalidad de la obra designada "................. " de
acuerdo al Proyecto basico N° ... que declara conocer y aceptar, asi como las Especificaciones y
Pliegos, circulares y demas documentacion correspondientes a la Licitacion “............ ", que también
declara conocer y aceptar totalmente, por los siguientes precios unitarios (indicar precios en pesos
con letras y numeros por cada uno de los rubros indicados en el cuadro de Metrajes) por lo que

resulta un total de $U ....... (pesos uruguayos), |.V.A.y leyes sociales para la obra de referencia.
Se adjuntan:

6) Plan de Desarrollo de los Trabajos.

7) Leyes Sociales total.

8) Monto imponible discriminados por rubros y total.

Debidamente autorizado, y en nombre y representacion de ..................... (nombre de la empresa o

consorcio), le saludamos muy atte.

Firma del Contratista o Representante Legal




FORMULARIO N° 5

FORMULARIO PARA LA PRESENTACION DE LAS
PROPUESTAS Y PARA LA CERTIFICACION MENSUAL

Planilla de Rubrado.

Planilla de Resumen de Oferta.

Se emplearan la Planilla de rubrado y Planilla de resumen de oferta que se anexan.
El ofertante podra agregar rubros o subrubros al rubrado, respetando los existentes sin

alteraciones. Se numeraran de manera consecutiva al anterior inmediato, y en la celda

LICITACION N°

OBRA:
COMITENTE:

NOMBRE DEL OFERENTE:
RUT:

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS
IMPUESTOS (IVA 22%)

LEYES SOCIALES

TOTAL DE LA OFERTA




de observaciones correspondiente debera figurar la leyenda: SUBRUBRO
AGREGADO.

Se presentaran dichas planillas en formato papel, y en archivos informaticos
formato .XLS (v. 2013 o inferior) y .PDF.

Modelo de cuadro de resumen de oferta

FORMULARIO N° 6

FORMULARIO MODELO PARA CRONOGRAMA Y
PLAZO PROPUESTO DE OBRA

El ofertante realizara su propuesta de cronograma de obra en base al siguiente
modelo, modificando la cantidad de semanas segun corresponda a su oferta.

En el cronograma se utilizaran los mismos rubros que se presenten en la “Planilla de
rubrado” indicada en Formulario N° 5.

El avance propuesto en cada semana se indicara en porcentajes de avance de obra
por rubro.

Se presentara la propuesta de cronograma y plazo de obra en formato papel, y en

archivos informaticos formato .XLS y .PDF

PROPUESTA DE CRONOGRAMA Y PLAZO DE OBRA

OBra e
LI A ON s
Empresa ofertante
RUT e




Comitente Intendencia de Canelones
item Descripcion de Seman Semana Semana Seman Semanan
rubro a1l 2 3 ad
1.0 %
2.0 % %
3.0 % % %

FORMULARIO N° 7

FORMULARIO DE AVAL COMO GARANTIA
DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Lugar y fecha...................

Sr. Intendente de Canelones

Sr

Por la presente nos constituimos fiadores solidarios renunciando al beneficio de exclusién de
la firma .................... por la suma de $.................. como respaldo de fiel cumplimiento de
contrato de la oferta de la Licitacion N°................... para ......ccccceceeeeee Esta fianza se
mantendra hasta la recepcion definitiva de los suministros o trabajos.

El Banco se compromete a entregar a la INTENDENCIA DE CANELONES el importe
garantizado, sin necesidad de ningun tramite judicial, siendo suficiente la intimacion de
entrega.

Dicho pago se efectuara en la sede de la INTENDENCIA DE CANELONES.

Se solicita la intervencién del Escribano............c............

El aval bancario debera tener firmas certificadas por Escribano. Dicha certificacion
debera ser hecha en sellado notarial, con los timbres correspondientes al monto de la
garantia de que se trata. En caso de tratarse de sociedades, el Escribano actuante

debera hacer un control completo de las mismas (lugar y fecha de constituciéon, N°, F°y

L° de inscripcion en el Registro Publico y General de Comercio, publicaciones,




representacion de los firmantes, vigencia de los cargos, decreto que autoriza su
funcionamiento). En caso de que la sociedad actue por poder, relacionar dicho poder y

la vigencia del mismo.




