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Acondicionamiento edilicio = PTAR Canelones

Apertura: 17/01/2022 Hora 10:00
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1 CAPITULO |-0OBJETO DE LA COMPRA

1.1

OBJETO DEL PEDIDO DE PRECIOS.

El objeto del presente llamado a precios es la contratacion para la ejecucion de la
pintura exterior e interior del edificio y reparacion de humedades de la PTAR de la
ciudad de Canelones.

1.2 PLAZO TOTAL DE LA OBRA

121

1.2.2

El plazo de ejecucion para el total de las obras licitadas, no excedera los 60 dias

calendario, contados a partir de la fecha de confeccién del acta de replanteo.

Se considerard que el periodo de ejecucion de la obra termina el dia de la
presentacion por parte del Contratista de la solicitud de Recepcion Provisoria de la
totalidad de la Obra, a conformidad del Director de Obra, al que se debera agregar
eventualmente, los dias insumidos por la empresa contratista para subsanar las
observaciones que efectuare el Técnico responsable de realizar las Inspecciones

Previas a la recepcion Provisoria de la Obra.

2 CAPITULO Il: ESPECIFICACIONES GENERALES

2.1

211

21.2

2.13

DE LOS TRABAJOS A REALIZAR.

Importante: durante la remocion y la aplicacion de la pintura, no se podra dejar caer
pintura dentro de las instalaciones, para lo cual se deberéa colocar protecciones que

permita que los restos de pintura se vuelguen hacia la parte exterior.

Toda la ejecucion de retiro de material y posterior colocacion, se haran sin dafiar las
instalaciones existentes. En caso contrario se procedera a realizar el descuento

correspondiente del total de la oferta presentada por el contratista.

Seré obligacion del Contratista relevar el lugar de los trabajos a efectos de obtener

datos que le sean necesarios y que no estén detallados en estos recaudos, asi como
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214

2.2

221

2.2.2

2.2.3

224

2.25

verificar las dificultades que implique el desarrollo de los trabajos previo a la
confeccion de su propuesta.

Adjudicada la realizacion de los trabajos no se aceptaran reclamos por imprevision
siendo de cuenta y cargo del Contratista los gastos y perjuicios que se generen.

PLAZO TOTAL DE LA OBRA

El plazo de ejecucion para el total de las obras licitadas, no excedera los 60 dias

calendario, contados a partir de los 5 (cinco) dias de la fecha de emitida la orden

de compra.

Se considerara como notificada la empresa con el sélo hecho de enviar el mail con
la Orden de Compra, a la direccion de mail que fije especialmente la empresa a

esos fines, en la Oferta.

Vencido el plazo de comienzo de la obra y la empresa no ha iniciado la obra, la
Administracién podra convocar a la empresa que quedd en el orden prelacion, sin

ningun perjuicio para la Administracion

Se considerara que el periodo de ejecucién de la obra termina el dia de la
presentacion por parte del Contratista de la solicitud de Recepcion Provisoria de la
totalidad de la Obra, a conformidad del Director de Obra, al que se debera agregar
eventualmente, los dias insumidos por la empresa contratista para subsanar las
observaciones que efectuare el Técnico responsable de realizar las Inspecciones

Previas a la recepcion Provisoria de la Obra

El Contratista tendra a su cargo:
a) El suministro de equipos y materiales necesarios para la completa ejecucion
de los trabajos que se licitan y su transporte a obra.

b) La reparacion de eventuales perjuicios de cualquier indole que pudiera

ocasionar a terceros.
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2.3

231

2.3.2

2.4

24.1

c) El cumplimiento de las medidas de mitigacion de Impactos Ambientales
negativos que se generen producto de la ejecucion los trabajos.

INICIACION DE LAS OBRAS.

La obra debera iniciarse de acuerdo a lo previsto en el numeral 2.3.1 del capitulo I,
salvo que se reciba la comunicacion escrita de la Administracion postergando su

iniciacion.

La fecha a partir de la cual se contabilizaran los plazos contractuales, sera la del dia
en gue se confeccione el acta de replanteo, la cual estara limitada conforme a lo

establecido en el numeral anterior

INSPECCIONES.

Funcionarios de OSE efectuaran las inspecciones de las obras, a su mejor
conveniencia, obligandose el Contratista o proveedor a otorgar las facilidades

necesarias.

2.5 SUPERVISION DE LOS TRABAJOS LICITADOS.

251

252

253

La Administracion designara el Supervisor de obra que tendra a su cargo la

Supervisién de las obras correspondientes.

De constatarse apartamientos de las condiciones establecidas en el presente Pliego
0 la existencia de irregularidades que pongan en riesgo la imagen de OSE o
cualquier otro tipo de perjuicios a terceros, se hara un llamado de atencién por
escrito a la empresa adjudicataria, pudiendo llegarse hasta la rescision del contrato

sin derecho a reclamacién ninguna por parte del adjudicatario.

En caso de constatarse diferencias entre el trabajo realizado y el contratado, luego

de notificada de las mismas, la empresa adjudicataria dispondra de 3 dias
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calendario para apelar, luego de los cuales estas observaciones quedan firmes a
los efectos de su liquidacion.

2.6 DISPOSICIONES LABORALES Y SALARIALES.

2.6.1 Son obligaciones de la empresa adjudicataria:

a) Cumplir con el salario, respetar las horas de trabajo y demas
condiciones de empleo fijadas en leyes, laudos y/o convenios
colectivos vigentes para la correspondiente rama de actividad.

b) Respetar las normas de seguridad e higiene adecuadas a la rama de

actividad de que se trate;

c) Verter los aportes y contribuciones de seguridad social al Banco de

Prevision Social de acuerdo al rubro de la empresa.-

d) Comunicar a la Administracion los datos personales de los trabajadores
afectados a la prestacion del servicio a fin de facilitar el contralor. La
empresa informara los eventuales cambios en la planilla de sus
trabajadores afectados a la prestacion del servicio contratado por la

autoridad contratante.

e) Previo al inicio, se deberd firmar acta de inicio (Anexo 3) en la Oficina
Administrativa, ubicada en Baltasar Brum 658, Canelones. Sin el acta

respectiva no se podra dar comienzo a los trabajos

2.6.2 La Administracion autorizara el pago una vez acreditada por la empresa contratada

el cumplimiento de las obligaciones indicadas. Para ello, se reserva el derecho de:

a) Exigir a la empresa adjudicataria la documentacion que acredite el

pago de salarios y demas rubros emergentes de la relacion laboral.

b) Solicitarle exhiba documentacion que pruebe estar al dia en el pago de
la pdliza contra accidentes de trabajo, asi como las contribuciones de

seguridad social.

2.6.3 OSE se reserva de exigir cualquier otro tipo de documentacion en funcién de lo

establecido en las leyes 18.099 y 18.251. Estos extremos son exigidos a fin de
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264

2.6.5

permitir un correcto control del cumplimiento de las obligaciones asumidas por la

empresa contratada.

Los pagos correspondientes a los jornales trabajados por los operarios contratados
por la Empresa adjudicataria, no deberan estar supeditados al cobro de los haberes
correspondientes a la Empresa por la prestacion de sus Servicios, los que estan

regidos por las normas laborales vigentes en el pais

Asimismo la Administraciébn contara con los poderes juridicos necesarios para
retener de los pagos debidos en virtud del contrato los salarios a los que tengan
derecho los trabajadores de la empresa contratada. Vencido el plazo otorgado a la
empresa, si esta no cumpliera con la agregacion de la documentacion, o de la misma
surgieran diferencias no justificadas debidamente, se comunicara dicho extremo a
la Gerencia Financiera y Contable a efectos de que proceda a retener los pagos de

la empresa.

2.7 DE LAS RESPONSABILIDADES DE LA EMPRESA.

27.1

2.7.2

2.7.3

Los trabajos contratados deberan cumplir con todas las disposiciones municipales

vigentes.

El contratista debera cuidar especialmente el resguardo de las instalaciones y
equipamiento existentes siendo responsable ante cualquier dafio eventual que

ocasione a las mismas durante la ejecucion de los trabajos.

Ademas de la correcta ejecucion de los trabajos solicitados, la empresa
adjudicataria sera responsable de la conducta de su personal en su relacion con
toda otra tercera persona fisica o juridica. Asimismo debera cumplir con todas las
disposiciones vigentes en materia de seguridad del personal, cumpliendo con toda

la reglamentacion vigente del Banco de Seguros del Estado y del Ministerio de
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Trabajo en la materia, siendo responsable de que su personal cuente y use en todo

momento los equipos de proteccion personal reglamentarios.

2.7.4 La Administracién asi como sus funcionarios, no tendran responsabilidad alguna por
cualquier reclamacion o sancién a que diera lugar el contratista por violacion de las

leyes ordenanzas o reglamentaciones vigentes.

2.8 VIGILANCIA'Y CUIDADO DE LAS OBRAS.

2.8.1 Hasta la aprobacion de la obra la vigilancia y cuidado de las mismas seran de
responsabilidad del Contratista, sin perjuicio del derecho de la Administracién de
hacer las inspecciones, pruebas y contralores establecidos en los pliegos u otros

gue estimen convenientes.

3 CAPITULO Illl: CONDICIONES GENERALES.

3.1 APERTURA

3.1.1 El acto de apertura de ofertas se realizara el dia 17/01/2022 a la hora 10:00 en la
Oficina Técnica ubicada en la calle Baltasar Brum 658 de la ciudad de Canelones.

3.2 REQUISITOS PARA LA PRESENTACION DE OFERTAS

Las propuestas deberan presentarse via correo electrénico, FIRMADAS a,
jabefase@ose.com.uy, wnunez@ose.com.uy, grosa@ose.com.uy,
fabricio.pereira@ose.com.uy.  Antes de la fecha y hora sefialada para la apertura.
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3.21

3.2.2

3.2.3

3.24

3.2.5

3.2.6

3.2.7

3.3

3.31

3.4

34.1

Las propuestas deberan enviarse necesariamente a las tres direcciones de malil
anteriormente detalladas y el asunto del mail debera decir: “Solicitud de cotizacion
N°20001441”

. En caso de ofertar via correo electronico las propuestas deberan enviarse
necesariamente a las cuatro direcciones de mail anteriormente detalladas y el

asunto del mail debera decir: “Solicitud de cotizacion N° 20001441”

Las cotizaciones deberan venir firmadas y con el sello del oferente 0 en su defecto
con aclaracion de firma y nimero de CEDULA DE IDENTIDAD del firmante.

Estar inscriptos en el Registro Unico de Proveedores del Estado (RUPE)

Acreditacion de haber realizado obras de albaiileria calificada, con actas de
recepcion firmadas y tener minimo 2 afios de antigiedad como empresa en el ramo.
(EXCLUYENTE).

Tener acreditado obras de albafiileria por $2.500.000, en periodo de los ultimos 48
meses.

Por consultas técnicas, via mail a: Ing. José Abefase, jabefase@ose.com.uy

DEL MANTENIMIENTO DE OFERTA.

El plazo de mantenimiento de oferta minimo seréd de 60 dias contados a partir del

acto de apertura.

DEL PRECIO DE LA OFERTA.

Los precios no podran estar sujetos a confirmacion ni condicionados en forma

alguna y deberdn comprender todos los gastos necesarios para la correcta
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3.4.2

3.4.3

3.5

3.5.1

3.6

3.6.1

3.7

3.7.1

3.7.2

3.7.3

3.7.4

ejecucion del servicio conforme a las especificaciones contenidas en el presente

pliego.

Todos los tributos que legalmente corresponden al contratista por el cumplimiento
del contrato se consideraran incluidos en los precios cotizados.

Los precios de las ofertas deberan realizarse en condiciones de pago a 60 dias de

la fecha de la factura
DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

Se indicard si corresponde Impuesto al Valor Agregado y porcentajes del mismo, en

forma separada.

DE LA MONEDA DE COTIZACION.

Los precios deberan ser cotizados en Moneda Nacional.

FORMA DE COTIZAR.

La obra sera contratada por el sistema de precio de los rubros descritos en el Anexo
4,

El precio global de la oferta comprende el importe de todos los trabajos, suministros,
indemnizaciones y gastos por cualquier concepto, requeridos para la completa

realizacion de la obra ofertada y no tendra los reajustes de ningun tipo.

Las ofertas se presentaran en NUMEROS O LETRAS BIEN LEGIBLES y no

deberan presentar enmiendas o raspaduras

Los precios no podran estar sujetos a confirmacion ni condicionados en forma

alguna y deberdn comprender todos los gastos necesarios para la correcta

10
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ejecucion del servicio conforme a las especificaciones contenidas en el presente

pliego.

3.7.5 Todos los tributos que legalmente corresponden al contratista por el cumplimiento

del contrato se consideraran incluidos en los precios cotizados.

3.7.6  Los precios de las ofertas deberan realizarse en condiciones de pago a 60 dias de

la fecha de la factura

3.8 DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

3.8.1 Seindicara si corresponde Impuesto al Valor Agregado y porcentajes del mismo, en

forma separada.

3.9 DE LA MONEDA DE COTIZACION.

3.9.1 Los precios deberan ser cotizados en Moneda Nacional.

3.10 FORMA DE COTIZAR.

3.10.1 Laobra sera contratada por el sistema de precio de los rubros descritos en el Anexo
4.

3.10.2 El precio global de la oferta comprende el importe de todos los trabajos, suministros,
indemnizaciones y gastos por cualquier concepto, requeridos para la completa

realizacion de la obra ofertada y no tendra los reajustes de ningun tipo.

3.11 EVALUACION DE LAS OFERTAS.

3.11.1 Para evaluar las ofertas se tendra en cuenta la siguiente informaciéon aportada por

el oferente:

a) Precio comparativo de la Obra, obtenido de sumar la oferta
propiamente dicha, los aportes por Cargas Sociales que debera

efectuar la Administracion, y el Impuesto al Valor Agregado.

11
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b) Que no tengan evaluaciones de incumplimientos en el SAP.
(Excluyente)

¢) Comprobante de visita obligatoria (Excluyente)

d) Plazo de ejecucion.

e) La Administracion podra pedir aclaraciones o informacion adicional a

cualquiera de los concursantes sobre sus ofertas, pero estas en ningin

caso podran ser modificadas.

12
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3.12 DE LAS DISCREPANCIAS

3.12.1 Si existiera una discrepancia entre el precio unitario y el precio total que resulte de
multiplicar el precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecera el

precio total y el precio unitario sera corregido.

3.12.2 También se corregira el error meramente aritmético, considerandose tal inicamente

el resultado de una operacién cuyos factores son correctos.

3.13 COMPARACION DE OFERTAS.

3.13.1 Entre las ofertas que no resulten rechazadas durante el proceso de andlisis y
evaluacién de las mismas, se realizara la comparacion de ofertas exclusivamente

de acuerdo al Monto Total de Comparacién de la Planilla (Anexo 4).

3.13.2 Sila oferta evaluada mas baja fuera seriamente desbalanceada en su estructura de
precios (precios cotizados, mano de obra declarada, etc.), con relacién a la

estimacion de la Administracion del costo real de la obra, ésta podra rechazarla.

3.14 GESTION PARA EL PAGO DE LOS TRABAJOS.

3.14.1 Los trabajos realizados se abonaran a los 60 dias a contar del primer dia habil del

mes siguiente al de presentacion de la factura autorizada.

3.14.2 No se certificaran importes parciales superiores al 70 % del costo total de la obra.

3.15 DE LAS MULTAS

3.15.1 En caso de no cumplimiento en fecha del servicio cotizado en moneda nacional, se
aplicara una multa por el tiempo que dure el atraso sobre el importe del suministro
y/o servicio no efectuado en tiempo cuya tasa mensual, es la tasa de interés por
recargos de financiacion vigente a la fecha de entrega que cobra la Direccion

General Impositiva.

3.15.2 Elincumplimiento total o parcial de los Oferentes a los compromisos contraidos con

la Administracion, sera pasible de las sanciones que al caso correspondan, segun

13



o
OSE|

Obras Sanitarias del Estado
Jefatura Técnica Canelones

lo dispuesto en el Reglamento de Proveedores de O.S.E., pudiendo llegarse a la
rescision del Contrato, sin perjuicio de lo dispuesto por el Art® 64 del TOCAF.

3.15.3 El Organismo podra asimismo exigir por la via correspondiente los dafios y
perjuicios emergentes del incumplimiento e incluso podra encomendar la realizacion

del objeto del contrato por cuenta del adjudicatario omiso.

14
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4 ANEXO1

4.1

TRAMITE PARA INSCRIPCION DE OBRAS Y PAGO DE APORTES A BPS

a)

b)

d)

f)

Previo al inicio de cada obra la empresa contratada debe presentar
toda la documentacién necesaria para inscribir la misma en BPS y
cualquier otra solicitada por la Jefatura Técnica. La fecha de inicio de
las obras se coordinara con la citada Jefatura.

Dentro de los primeros tres (3) dias habiles del mes siguiente al de
realizacién de los trabajos la empresa debe presentar la némina,

“Declaracion al sistema de Recaudacion Nominada Construccion”

La Administracion entregara a la empresa codigo de la construccion.
Dentro de los dos (2) dias habiles siguientes al de recibo del codigo
de la construccion la misma presentara a la Administracion la factura
BPS.

La empresa establece en la cotizacion el monto imponible y las leyes
sociales. La Administracion reserva para el pago a BPS el _72.76 %

del Monto Imponible declarado por la empresa. En caso que la

empresa se exceda del monto declarado en la oferta se le debitara
del precio ofertado a través de la presentacion de nota de crédito. Las
notas de crédito deben presentarse en el plazo de dos dias luego de
detectada la falta de leyes sociales para el pago a BPS.

Una vez culminada la obra, o en caso que sea necesario solicitar
ampliacion de plazo, la empresa debe presentar el formulario F9 de
BPS para el cierre o solicitud de ampliacion de la misma.-

Serén de cargo de la empresa los timbres de inscripcion de la obra,

los que se deberan presentar junto con el F2-

15
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5 ANEXO 2- ACTA DE INICIO

Acta de Inicio de la Contratacion

Fecha,
Se deja constancia de la documentacion que deberd presentar la emMpPresa.... . v durante la
©]ecucion de ... o (CD o Lic. Nro.) y con la frecuencia que la misma se exigira. Sin perjuicio de estg

OSE se reserva el derecho de exigir la misma en cualquier momento.

Documentacion Frecuencia solicitud
Contratos de los trabajadores con el Al inicio de la contratacion y en
subcontratista, intermediario o suministrador de oportunidad de modificaciones.
mano de obra
Lista de personal afectado al contrato y datos Al inicio del contrato y en oportunidad
personales de los mismos de modificaciones
Informacion de horas, jornales o dias trabajados Merisual

Recibo de haberes salariales con constanciade
transferencia bancaria, o recibo de haberes Mensual
salariales firmados.

Declaracion nominada de historia laboral Mensual
Recibo de pago a los organismos previsionales Mensual
Planilla de control de trabajo Al inicio del contrato, a su renovacion y

cuando se produzcan modificaciones o
actualizaciones

Convenio Colectivo aplicable y convenios internos Alinicio del contrato y cuando se
en la empresa, silo hubiere produzcan modificaciones
Certificado Organismo Previsional Al inicio del contrato , se actualiza

automaticamente

Certificado BSE Al inicio del contrato y al vencimiento
del certificado

Nomina de personal que cesa en oportunidad de la
finalizacion de la contratacion y comprobantes

asociados a liquidacion de créditos laborales Al finalizar el contrato

generados.
Libo Unico de trabajo Alinicio y al finalizar el contrato
Informacion de personal en situacién de reclamo o Al inicio del contrato

citaciones al MTSS

Informacion sobre situacion de personal amparado

al Seguro de Enfermedad o de Accidentes de Mensual
Trabajo
Copia de inspecciones de organismos de contralor Cuando se produjere

(BPS, BSE, MTSS, DG, etc)
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6 ANEXO 3- CONDICIONES DE LOS TRABAJOS

6.1

6.1.1

ALCANCE DE LOS TRABAJOS

La presente memoria se refiere a la totalidad de los trabajos y suministros a
efectuar para la pintura y reparacién de humedades, de acuerdo a lo detallado en
planos, planillas y demas elementos graficos. En caso de contradiccién en la

documentacion, prevalecera la documentacion gréfica sobre la presente memoria.

6.2 VISITA DE OBRA:

6.2.1

6.2.2

Sera obligacion del Contratista relevar el lugar de los trabajos a efectos de obtener
datos que le sean necesarios y que no estén detallados en estos recaudos, asi
como verificar las dificultades que implique el desarrollo de los trabajos previo a la
confeccion de su propuesta.

Adjudicada la realizacion de los trabajos no se aceptaran reclamos por imprevision
siendo de cuenta y cargo del Contratista los gastos y perjuicios que se generen.

6.3 MATERIALES

6.3.1

6.3.2

Todos los materiales destinados a la construccion de las obras seran de primera
calidad dentro de su especie y procedencia y tendran las caracteristicas que se
detallan en esta Memoria y - en caso de corresponder- lo indicado en planos y
planillas que integran los recaudos, y en un todo de acuerdo con la Memaria
Constructiva y Descriptiva General, debiendo contar con la aprobacion de la

Supervisién de la Obra.

En general y en lo que sea aplicable regiran para los materiales las normas UNIT
adoptadas oficialmente por el Instituto Uruguayo de Normas Técnicas y en

particular por los exigidos por esta Administracion. La aceptacion definitiva de
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6.3.3

6.3.4

6.4

6.4.1

6.4.2

6.4.3

cualquier material no excluye al contratista de la responsabilidad que por tal grado

le corresponda.

Los articulos deberdn depositarse en la obra en sus envases originales,
correspondiendo el rechazo de aquellos que se empleen indebidamente, o en caso
de corresponder se debera solicitar la conformidad previa y escrita de la
Supervisién de la Obra. Si se comprobara que parte de la obra fue realizada con
materiales rechazados, serd demolida y rehecha enteramente a cuenta del

contratista.

Todo material rechazado deberé ser retirado inmediatamente de la obra.

REVOQUES Y ENLUCIDOS

Los revoques deberan ser planos, no presentar superficies alabeadas o fuera de
plomo, rebarbas u otros defectos.

Tendran aristas vivas y rectilineas; las curvas estaran exentas de aleteos.

Todos los revoques y enlucidos que no reciban tratamiento superficial posterior,
no deberan presentar apariencia de uniones o retoques. La interseccién de los
paramentos verticales con los horizontales se realizara por medio de una bufia de

1 cm de altura'y 1.50 cm de profundidad.

6.5 REVOQUE INTERIOR

6.5.1

Todos los revoques de los paramentos interiores se ejecutaran en dos capas, la
primera empleando mortero compuesto por 9 partes de mezclay 1 de cemento y

la segunda con mortero compuesto por 4 partes de mezclay 1 de cemento.

18




)
OSE|

Obras Sanitarias del Estado
Jefatura Técnica Canelones

6.5.2

6.5.3

6.5.4

6.6

6.6.1

6.6.2

6.6.3

6.6.4

En los cielorrasos, pilares y vigas de hormigén se dara antes de ejecutar el grueso
una azotada con arena y Portland en la proporcion 3 x 1.
El espesor del revoque grueso no podra tener en ningan punto menos de 1 cm ni
mas de 2 cm.
La segunda capa, tendra una vez terminada de 2 a 4 mm.

PINTURA
Modalidad de trabajo: El contratista, previo a los inicios de los trabajos, debera
presentar la modalidad de trabajo (andamios, balancin) avalado con la firma
técnica de un Ingeniero Civil o Arquitecto. El contratista no podra dar inicio a
estas operaciones sin la aprobacion de dicha documentacion por parte de la
Oficina de Seguridad Industrial.
Trabajos a realizar en el edificio: Se debera realizar hidrolavado de toda la
superficie a pintar. Una vez hidrolavado y secado se debera reparar y alisar las
superficies que presenten deterioro.
El acabado final serd con 3 manos de pintura latex para exteriores color gris fosil
la base y gris garza las molduras. Se debera pintar 3 logos institucionales de
acuerdo a los colores y tamafio que proporcione la jefatura Técnica.
Trabajos a realizar en aberturas: Se debera realizar el cepillado de todas las

aberturas hasta lograr una superficie uniforme, luego se aplicaran 1 mano de fondo
para galvanizado. Una vez secado el fondo se aplicaran 2 manos de pintura para

hierro.
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6.7 TRABAJOS A REALIZAR EN TECHOS

6.7.1 Se debera eliminar las goteras existentes en los techos,

impermeabilizacion de los mismos.

6.8 CARTELERIA

6.8.1 Se debera acondicionar el cartel existente.

6.9 LIMPIEZA DE LA OBRA

realizando

6.9.1 La obra debera conservarse barrida y limpia durante la construccién, quitandose

los restos de materiales, cascotes, madera, etc., que entorpezcan el andar por

ella, o presenten aspecto desagradable a quien la visitara.

6.9.2 Esta limpieza esta a cargo del Contratista, para la cual debera dejar personal

necesario para su vigilancia, cuidado y aseo. La limpieza deberé efectuarse con el

mayor cuidado y sin que se dafien las obras, evitAndose ralladuras, salpicaduras,

manchas, etc. En los pisos no se podran hacer degradaciones para extirpar

manchas.
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Rubrado Acondicionamiento edilicio - PTAR Canelones

Preci Precio Total
RUBROS Y SUBRUBROS UNID. Cantidad  Co  'redofota
Unitario (sin IVA)
1 |[Obra Civil
1,1 |Acondicionamiento edilicio global 1
1,2 [Monto imponible global 1

SUB TOTALES

Leyes Socialaes (72,76 %)

IVA (22%)

PRECIO TOTAL DE LA OFERTA

El oferente estara obligado a suministrar y a realizar todos los trabajos especificados en memoria y planos, aunque no se encuentren
identificados o considerados en este rubrado.
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