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COMPRA DIRECTA DESCENTRALIZADA Nº 10073860

Pliego de Condiciones Particulares










Jefatura Técnica Canelones Oeste 
Las Piedras


Rivera 708- Las Piedras								              Tel. 23644154
1

OBJETO: Ampliación de Red de Agua potable.-






FECHA DE APERTURA: 
HORA:                        10:30                               		            						

 02/09/2022






CAPÍTULO I

CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN



1. OBJETO

El presente llamado consiste en Ampliaciones de Red de Agua Potable en localidades de Toledo, Suarez, Las Piedras, Progreso y Aguas Corrientes, de acuerdo a lo indicado en el presente Pliego de Condiciones Particulares (PCP). 

[bookmark: _GoBack]VISITA DE OBRA: A efectos de poder cotizar, se coordina visita guiada obligatoria para el día 31/08/2022 Hora 09.00 a 09.15 en Jefatura Técnica Las Piedras (Rivera 708, Las Piedras, tel 23644154 int 22 o 25). En caso de no presentarse a mencionada visita no se recepcionaran las ofertas.

2. ALCANCE DEL LLAMADO

Los trabajos previstos comprenden:
· Colocación de un total de 1179 metros de tuberías en PVC Ø75 mm, incluyendo:
1- Cruces de calle con tunelera (si corresponde)
2- Piezas a empalmar (dejar hidrante o descarga con su correspondiente cámara construida)
3- Empalmes de Red
4- Construcción de macizos anclajes
5- Colocar mojones de señalización (a fin de poder indicar por donde pasa la tubería)
6- Reposiciones de veredas y pavimento necesarias para dejar en las mismas condiciones el lugar (indispensable tomar registro fotográfico del lugar antes y después).
7- Se gestionarán un total de 7 ampliaciones de red domiciliarias en las zonas comprendidas de Toledo, Suárez, Las Piedras, Progreso y AACC, de acuerdo a planos de ANEXO V y visita de obra obligatoria, en situ de las obras.

Estas obras deberán cotizarse de acuerdo a los rubros y cantidades indicadas en los Anexos.

Los trabajos se ejecutarán de acuerdo a los materiales y especificaciones que se establecen en el presente PCP.

3. PLAZO TOTAL DE LA OBRA

3.1. La empresa adjudicataria tendrá 5 días hábiles, a partir de la recepción de la orden de compra, para solicitar los permisos correspondientes y presentar la documentación para la inscripción de obra en BPS.
3.2. Salvo que se reciba la comunicación escrita de la Administración postergando su inicio, el plazo para empezar las obras será de inmediato una vez recibida la oc y su posterior presentación de documentación.

3.3. El plazo de ejecución de la obra no excederá los 60 días calendario, contados a partir de la fecha de confección del acta de replanteo.

3.4. Se considerará que el período de ejecución de la obra termina el día de la presentación por parte del Contratista de la solicitud de Recepción Provisoria de la totalidad de la Obra, a conformidad del Director de Obra, al que se deberá agregar eventualmente, los días insumidos por la empresa contratista, para subsanar las observaciones que efectuare el Técnico responsable de realizar las Inspecciones Previas a la recepción Provisoria de la Obra.

3.5. A efectos de finalizar la obra, se deberá contar con recepción provisoria de los trabajos por parte de la IdC y entrega de plano de balizamiento a Oficina Técnica de OSE.

4. RESPONSABILIDADES DE LAS PARTES

4.1. La Administración tendrá a su cargo:

4.1.1. El suministro de todos los caños, accesorios y piezas especiales necesarias para la colocación de tuberías, conexiones domiciliarias, realización de empalmes y desafectación de tuberías existentes.

4.2. El Contratista tendrá a su cargo:

4.2.1. El suministro de todos los materiales (excepto aquellos indicados en el punto 4.1) y los equipos necesarios para la completa ejecución de los trabajos, así como su transporte a obra. En el caso de los materiales suministrados por OSE, los mismos deberán ser trasladados por el Contratista desde Deposito de OSE (ubicado en Calle Talca al Fondo) hasta el sitio de la obra. La entrega de materiales será coordinada con el representante designado por la Administración.
4.2.2. La remoción de pavimentos y todo obstáculo que interfiera la colocación de las tuberías; y posterior reposición.
4.2.3. La excavación, apuntalado, perfilado y eventual desagote de las zanjas, para la colocación de tuberías.
4.2.4. Las obras accesorias necesarias para la ejecución de las tareas descritas en el Alcance del llamado. Entre ellas se contemplarán los anclajes de hormigón que 
sean necesarios implementar.
4.2.5. El relleno y apisonado de las zanjas. 
4.2.6. La ejecución de las pruebas hidráulicas de las tuberías construidas, lo que deberá hacerse conforme a las presentes especificaciones y en total acuerdo con la Dirección de la Obra.
4.2.7. El alejamiento del material sobrante y excedente de tierra de excavaciones y la limpieza final de los lugares de trabajo en la vía pública.
4.2.8. La realización de los empalmes, para los cuales la Administración aportará solamente el personal para la supervisión.
4.2.9. Custodia de obras, letreros, barreras, luces, etc.
4.2.10. La reparación de eventuales perjuicios de cualquier índole que pudiera ocasionar a terceros.
4.2.11. La implementación de medidas correctivas necesarias para subsanar los desperfectos que pudieran ocurrir en los trabajos llevados a cabo por el Contratista que son objeto de este llamado.
4.2.12. El cumplimiento de las medidas de mitigación de Impactos Ambientales negativos que se generen producto de la construcción de la obra.
4.2.13. El cumplimiento de toda normativa vigente de carácter Nacional, de los Entes Públicos y/o Municipios, en aquellas tareas que los involucren. Se deberá cumplir con el Decreto Nº 23/2011 de la Junta Departamental de Canelones.
4.2.14. La obtención de los permisos municipales y ante otros Organismos o Entes Públicos que correspondan para la realización de la Obra en los plazos establecidos.
4.2.15. Inscripción de obra pública en BPS y pago de timbres.
4.2.16. Contar con seguro de obra total, el cual deberá presentarse antes de comenzar los trabajos.
CAPÍTULO II

CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS TRABAJOS A REALIZAR

5. INTERFERENCIAS CON INSTALACIONES EN VÍA PÚBLICA


5.1. El Contratista deberá presentarse ante las administraciones de U.T.E. y A.N.T.E.L. para conocer si existen cables subterráneos en el lugar de las obras. Donde se le indique la existencia de tales canalizaciones, antes de practicar las excavaciones el Contratista deberá efectuar la necesaria cantidad de cateos para determinar su exacta ubicación planialtimétrica. De igual manera deberá informarse en O.S.E. sobre la presencia de tuberías de agua potable y de ramales provisorios (tanto de agua como de saneamiento) en las inmediaciones de la obra.

5.2. En aquellos lugares donde existe riesgo de afectarlas, en razón de la profundidad de las excavaciones y su distancia a estas canalizaciones, no se permitirá el empleo de equipos mecánicos de movimiento de tierra y el Contratista estará obligado a entibar las zanjas.

5.3. Cuando se trabaje en proximidad de cables subterráneos de energía eléctrica o telefonía, el Contratista deberá solicitar la presencia de un Inspector o personal autorizado por el Organismo correspondiente. Estará obligado a respetar sus indicaciones, a fin de proteger dichas instalaciones, y garantizar las condiciones de seguridad del personal y terceros que transiten en la vía pública.

5.4. Los gastos de reparación, multas y/o indemnizaciones que se originen por la afectación de instalaciones subterráneas de servicios públicos y privados serán de cargo del Contratista.
6. MANIPULACIÓN DE LOS MATERIALES

6.1. Será de cuenta del Contratista la totalidad de las tareas de carga, transporte y descarga y almacenamiento provisorio de todos los materiales (caños, piezas especiales, etc.) hasta su incorporación a la obra, proporcionando el personal y los equipos necesarios a tal fin.
6.2. Se observará que en las etapas mencionadas y durante la colocación de los caños, accesorios y piezas especiales, éstos no se vean sometidos a esfuerzos de tracción, choques, arrastres sobre el terreno o cualquier otra situación que conspire contra la conservación de material.

6.3. La carga y descarga de material en obra o en depósito, se hará a mano o con equipo mecánico, según el peso de los mismos, evitándose en todos los casos maniobras bruscas. De ser necesario mover los caños sobre el terreno, se colocarán maderos sobre los cuales rodarán. El empuje se hará con levas de madera.

6.4. El transporte del material se hará con vehículos adecuados a las dimensiones de los caños y piezas, a los que se asegurará un correcto apoyo, evitándose las partes en voladizo y choques de los elementos entre sí.

6.5. En general los caños descansarán sobre terreno bien nivelado. En caso que la carencia de espacio así lo exija, se admitirá su estibado. A estos efectos se interpondrán maderos entre el terreno y la capa inferior. Deberán asegurarse bien los extremos de cada estiba a fin de evitar el desplome del material. Los caños de materiales plásticos se protegerán adecuadamente de los rayos solares. Los aros de goma se deberán proteger adecuadamente de los fenómenos climáticos, almacenados en lugares oscuros, frescos y secos, y se evitará poner peso sobre ellos.
7. REPLANTEO

7.1. Previamente al inicio de obra se deberá coordinar la visita al sitio con la Dirección de Obra de OSE, quien indicará en el lugar las características de la obra a ejecutar.

7.2. El Contratista deberá ejecutar el replanteo del recorrido de las tuberías y ubicación de accesorios según el proyecto respectivo y conforme las indicaciones que formule el representante de la Administración.

7.3. Ante imprevistos de obra que impliquen la rectificación del replanteo inicial, se deberá comunicar a la DO de OSE y aguardar su confirmación.

8. RITMO DE LOS TRABAJOS

8.1. El Contratista tendrá en cuenta que las etapas de remoción de pavimentos y cordones, excavación de zanjas, colocación de caños y piezas especiales, pruebas hidráulicas, relleno de excavaciones y alejamiento de materiales sobrantes, deberán constituir un proceso continuo. Es este sentido, la excavación no adelantará en más de un día de labor a la colocación de los caños y su correspondiente relleno.
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8.2. La autorización para la apertura de zanja en cada tramo está condicionada al cumplimiento de lo establecido en el párrafo anterior y al previo descubrimiento de las conexiones domiciliarias de servicios públicos, quedando bajo competencia del Servicio local correspondiente, proceder a su corte cuando sea necesario. En caso de incumplimiento de lo establecido se podrá aplicar al Contratista el cobro correspondiente a una conexión nueva por cada conexión que resulte cortada o afectada por la ejecución de los trabajos.

9. EXCAVACIONES Y REMOCIÓN DE PAVIMENTOS

9.1. El Contratista se encargará a su costo de obtener los permisos necesarios y depositar las garantías correspondientes para efectuar las obras en veredas, calles y otros espacios de dominio público o privado, salvo los permisos que deban gestionarse directamente por OSE ante Organismos Municipales y/o Estatales por disposición de los mismos. En este último caso el Contratista deberá comunicar oportunamente a la Oficina Técnica de OSE, para que realice la solicitud del permiso correspondiente.

9.2. El Contratista deberá cumplir las condiciones que establezcan los Organismos respectivos al conceder el correspondiente permiso.

9.3. El Contratista será el único responsable de mantener señalamientos diurnos y nocturnos adecuados para evitar todo tipo de accidentes. Asimismo dispondrá de balizas, conos y la cartelería necesaria para prevenir y orientar la circulación peatonal y vehicular, en función del tipo de trabajo ejecutado.

9.4. La tierra proveniente de excavaciones deberá acomodarse de modo de permitir un seguro desplazamiento vehicular y/o peatonal, y de no producir obstrucciones en los sistemas de canalización de aguas pluviales.

9.5. En los cruces de calle se tratará de abrir las zanjas por mitades a fin de no interrumpir completamente el tránsito.

9.6. En los casos en que se construya doble tubería, no se podrán realizar zanjas simultáneamente en las dos aceras de la misma cuadra, debiendo quedar al menos una de las aceras habilitada a la circulación.

9.7. El Contratista está obligado a mantener en buen estado de conservación los accesos, así como limpios los tramos no removidos, a fin de no dificultar la circulación.

9.8. Frente a las entradas de las fincas por delante de las cuales pase la canalización, cuando ésta vaya en la acera, se dejará sin excavar un tramo mínimo de 0,60 m de longitud o en su defecto se colocarán elementos adecuados para facilitar el acceso




a las fincas. El mismo procedimiento se adoptará frente a los garajes, para permitir el acceso de los vehículos mediante las dimensiones adecuadas.

9.9. Las zanjas se harán preferentemente con sus parámetros verticales. El Contratista deberá realizar los apuntalamientos y entibaciones necesarias tal como lo dispone la Reglamentación del Banco de Seguros del Estado, sin perjuicio de lo cual deberá dar cumplimiento a las instrucciones que al respecto imparta el Director de Obra, tendientes a ampliar la seguridad de los trabajos y la preservación de los pavimentos, servicios públicos y edificios linderos.

9.10. Todos los materiales resultantes de las excavaciones serán depositados provisoriamente en las inmediaciones del lugar de trabajo, en la medida absolutamente imprescindible para la buena ejecución de las obras y en forma tal que no creen obstáculos a los desagües y al tránsito general por las calzadas y las aceras. Los adoquines y las piedras serán apiladas en montones regulares para evitar que se desmoronen.

9.11. Todos los materiales depositados en la vía pública deberán ser conservados bajo la vigilancia y responsabilidad del Contratista.

9.12. Las tuberías irán emplazadas en el fondo de zanjas que tendrán un ancho mínimo de 0,45 m. Sin perjuicio de ello el ancho de la zanja deberá ser tal que permita que los caños puedan ser colocados y unidos adecuadamente, y que el relleno se efectúe pudiendo compactarse lateralmente. Además el ancho de la zanja debe permitir la colocación de apuntalamientos en los tramos que lo requieran.

9.13. La profundidad de la zanja en veredas será igual al diámetro nominal del caño más 0,80 m y en los cruces de calle deberá contar con una tapada mínima de 1,20
m. De no poder mantener esta profundidad debido a la existencia de algún obstáculo, la Dirección de Obra de la Administración indicará la profundidad requerida en cada caso.

10. SOBRANTE DE EXCAVACIONES

10.1. Todo material sobrante de las excavaciones practicadas en la vía pública deberá retirarse en un plazo máximo de 48 horas después de haberse completado el relleno total de la zanja.

10.2. Cuando se trate de calles y sitios donde, según la Autoridad Municipal, se pueda depositar el material sobrante de las excavaciones, serán de cuenta del Contratista todos los gastos y gestiones correspondiente para desparramar la tierra en el lugar; en caso contrario deberá el Contratista transportarlo hasta un lugar donde sea permitido depositarlo, siendo dicho trabajo de su exclusivo cargo.




10.3. Este material sobrante será desparramado de manera que no signifique un obstáculo para el escurrimiento de las aguas y no altere la regularidad del terreno.


11. COLOCACIÓN DE TUBERÍAS

11.1. Previo a la colocación de los materiales, el Contratista observará que los caños, piezas especiales y accesorios se encuentren en condiciones adecuadas para su puesta en obra. Ante dudas sobre sus características o estado de conservación, se informará a la DO de OSE y se aguardará sus indicaciones al respecto.

11.2. Se procederá a la limpieza del interior de los caños y accesorios que presenten suciedades y luego serán bajados con precaución al fondo de las zanjas, ya sea a mano o por medios mecánicos adecuados.

11.3. En el caso de las tuberías y piezas de PVC, se tendrá especial cuidado en preservar los aros de goma de suciedades y de los agentes atmosféricos.

11.4. Para el montaje de los caños y accesorios de PVC y PEAD, se seguirán las prescripciones que correspondan a cada material.


12. ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES

12.1. La ubicación, confección y anclajes de accesorios y piezas especiales, se realizará según las indicaciones brindadas por la DO de OSE.

12.2. Las piezas de unión a enchufe (tee, curvas, llaves de paso, etc.) se colocarán con los anclajes de hormigón acordes a cada caso.

12.3. A efectos de la colocación de las piezas de PEAD el Contratista deberá contar con los equipos y medios necesarios para realizar las correspondientes soldaduras en sitio.

12.4. Luego de la colocación de las llaves de paso e hidrantes, y previo al relleno final, se dispondrán sobre los mismos caños plásticos o de hormigón -según su ubicación-, a través de los cuales serán operados una vez habilitada la tubería. Estos caños se rellenarán lateralmente con balasto compactado con pisón manual, y su boca a nivel del terreno existente será protegida a efectos de evitar la caída de tierra o escombros. Cuando corresponda adicionalmente la ejecución de tapa y marco superior, la misma deberá confeccionarse de acuerdo al plano tipo indicado.





13. PRUEBAS HIDRÁULICAS

13.1. Para la aceptación del trabajo de instalación de tuberías, el tramo a aprobar deberá pasar la correspondiente prueba hidráulica, a efectos de verificar la resistencia de los elementos que componen la tubería y su hermeticidad.

13.2. La presión de prueba mínima será igual a la presión nominal de la tubería, correspondiendo a la presión manométrica máxima en el tramo (punto de menor cota).

13.3. El tramo de prueba se elegirá de manera que la diferencia de presión entre el punto más bajo y el punto más alto no exceda el 10% de la presión de prueba establecida. La longitud máxima del tramo a probar será de 500 m.

13.4. La prueba se realizará contra llaves cerradas en los extremos o contra tapones de prueba adecuadamente anclados. El tramo será llenado con agua de calidad aprobada por la DO de OSE, cargándose lentamente desde el punto más bajo del tramo para conseguir la expulsión del aire por el extremo opuesto, las válvulas y conexiones domiciliarias en espera.

13.5. El manómetro utilizado deberá medir presiones más de un 30% superior a la presión de prueba.

13.6. La tubería se mantendrá bajo la presión de prueba durante 2 horas. Durante la realización de la prueba las juntas no podrán manifestar la menor exudación, debiéndose repetir las veces que sea necesario hasta lograrlo.

14. EMPALMES CON LA RED OPERATIVA

                 El Contratista estará a cargo de la realización de los empalmes, mientras que 
                 la Administración aportará solamente el personal especializado para su 
                    supervisión.

Estas tareas deben ser coordinadas con la DO de OSE, quien indicará la forma y el momento de ejecución de cada empalme en función de sus características.

En caso de necesitar el cierre de llaves u operación de otros elementos de la red para realizar el empalme, las maniobras deberán ser solicitadas al personal de OSE autorizado a tales efectos.

La excavación próxima a la red operativa existente se practicará efectuando los cateos necesarios y con la máxima precaución para no afectarla hasta el momento preciso del empalme.





15. RELLENO DE LAS ZANJAS

Las alturas y espesores a que se hace referencia en este artículo corresponden a aquellos alcanzados luego de realizada la compactación.

En el caso de veredas o calles pavimentadas se utilizará el relleno de las zanjas abiertas proveniente de las mismas excavaciones, excluyéndose las tierras vegetales mezcladas con hierbas y las que tengan granos calcáreos en su composición.

El relleno de zanjas en áreas pavimentadas se efectuará con balasto y se compactará con cuidando de no dañar el caño ni desplazarlo de su correcta posición utilizando a tal fin las herramientas que indique el Director de Obra.

De acuerdo a las características de la obra, la DO de OSE podría solicitar apisonados y regados adicionales, sin que ello de motivo a pago extra alguno.

Los apuntalamientos, tablestacados, etc. se irán retirando a medida que se vaya ejecutando el relleno, salvo autorización del Director de Obra.

Los tramos excavados en túnel serán rellenados en primer término, exigiéndose especial cuidado en su apisonamiento.

En el caso de las excavaciones practicadas en pavimento, una vez terminados los rellenos, éstos se mantendrán permanentemente saturados de agua para lo cual se regarán tantas veces como sea necesario, de modo que se encuentren completamente consolidados antes de proceder a la reposición de pavimentos.

Todo desperfecto causado por asentamiento de los rellenos, que afecte a las aceras o los pavimentos, tanto en veredas como en cruce de calles, producido con posterioridad a la ejecución de las obras y hasta la recepción definitiva de las mismas, deberá ser corregido por el Contratista a su exclusivo costo.

En esta etapa, se colocará a la mitad de la profundidad de la zanja entre la primer parte del relleno y el relleno final, la malla de señalización que se extenderá en toda la longitud de la nueva tubería.

16. INSPECCIONES

La Administración designará un funcionario a fin de realizar las inspecciones, a su mejor conveniencia, obligándose el Contratista o proveedor a otorgar las facilidades necesarias para el desarrollo de las tareas de fiscalización.




17. SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS

La Administración designará el Director de Obra que tendrá a su cargo la dirección de las obras correspondientes.

De constatarse apartamientos de las condiciones establecidas en el presente Pliego o la existencia de irregularidades que pongan en riesgo la imagen de OSE o cualquier otro tipo de perjuicios a terceros se hará un llamado de atención por escrito a la empresa adjudicataria, pudiendo llegar hasta la rescisión del contrato sin derecho a reclamación ninguna por parte del adjudicatario.

En caso de constatarse diferencias entre el trabajo realizado y el contratado, el Contratista cuenta con 3 días calendario para realizar la apelación que considere correspondiente, luego de los cuales estas observaciones quedan firmes a los efectos de su liquidación.

18. VIGILANCIA Y CUIDADO DE LAS OBRAS

Hasta la Recepción Provisoria de obra, la vigilancia y cuidado de las mismas serán de responsabilidad del Contratista, sin perjuicio del derecho de la Administración de hacer las inspecciones, pruebas y contralores establecidos en los pliegos u otros que estimen convenientes.

19. SEÑALIZACIÓN

La empresa adjudicataria será responsable de toda la señalización y protecciones necesarias en el sitio de los trabajos hasta la fecha de Recepción Provisoria de obra.

20. DISPOSICIONES LABORALES Y SALARIALES

20.1. Son obligaciones de la empresa adjudicataria:
· Cumplir con el salario, respetar las horas de trabajo y demás condiciones de empleo fijadas en leyes, laudos y/o convenios colectivos vigentes para la correspondiente rama de actividad.
· Respetar las normas de seguridad e higiene adecuadas a la rama de actividad de que se trate.
· Verter los aportes y contribuciones de seguridad social al banco de Previsión Social de acuerdo al rubro de empresa.

· Comunicar a la Administración los datos personales de los trabajadores afectados a la prestación del servicio a fin de facilitar el contralor. La empresa informará los eventuales cambios en la nómina de sus trabajadores afectados a la prestación del servicio contratado por la autoridad contratante.
· Verter los aportes y contribuciones de seguridad social al Banco de Previsión Social de acuerdo a la Ley N° 14.411.

20.2. La Administración autorizará el pago una vez acreditada por la empresa contratada el cumplimiento de las obligaciones indicadas. Para ello, a fin de permitir un correcto control del cumplimiento de las obligaciones asumidas por la empresa contratada la Administración se reserva el derecho de:

20.2.1. Exigir a la empresa adjudicataria la documentación que acredite el pago de salarios y demás rubros emergentes de la relación laboral.
20.2.2. Solicitarle exhiba documentación que pruebe estar al día en el pago de la póliza contra accidentes de trabajo, así como las contribuciones de seguridad social.
20.2.3. Podrá exigir a la empresa la presentación de la Planilla de Trabajo. Estos extremos son exigidos.

20.3. La Administración contará con los poderes jurídicos necesarios para retener de los pagos debidos en virtud del contrato, los salarios a los que tengan derecho los trabajadores de la empresa contratada.

20.4. Los pagos correspondientes a los jornales trabajados por los operarios contratados por la empresa adjudicataria, no deberán estar supeditados al cobro de los haberes correspondientes a la empresa por la prestación de sus servicios, los que están regidos por las normas laborales vigentes en el país.


21. DE LAS RESPONSABILIDADEAS DE LA EMPRESA

21.1 Además de la correcta ejecución de los trabajos solicitados, así como el cumplimiento de los plazos previstos, la empresa adjudicataria será responsable de su personal, de los equipos e instalaciones empleadas en el cumplimiento del objeto de la compra directa. El personal y los vehículos de la empresa adjudicataria deberá contar con una identificación clara y visible con el nombre de la empresa, y un cartel con la leyenda “(nombre de la Empresa) trabajando para O.S.E.”.

21.2 Sobre el frente de la obra, la empresa adjudicataria instalará un cartel con el logotipo de O.S.E. En el mismo se mencionará la obra que está siendo ejecutada así como la empresa a cargo de la misma.

21.3 La empresa adjudicataria será responsable de conseguir la información de los demás servicios existentes en la vía pública (Saneamiento, Gas, UTE, T.V cable, ANTEL, etc.).
Deberá obtener de las autoridades competentes, y previamente a comenzar cualquier trabajo en las calzadas o aceras públicas, toda la información, permisos y/o autorizaciones que sean necesarios para la ejecución de la obra, y dará los avisos requeridos por las leyes, decretos, ordenanzas y reglamentos vigentes.

21.4 Los costos de los mismos estarán a cargo del Contratista, siendo prorrateados en los precios cotizados para los diferentes ítems del rubrado.
El adjudicatario será el único responsable de los daños que se pudieran ocasionar a estas instalaciones (de los enumerados a título enunciativo en el párrafo primero de este numeral), en la ejecución de los trabajos.

21.5 En caso de ser necesaria la remoción o traslado de instalaciones existentes, el Contratista deberá coordinar las operaciones con los correspondientes Entes del Estado, quedando obligado al suministro de las ayudas necesarias. Los gastos en que incurra serán de cargo del adjudicatario.

21.6 El Contratista deberá pagar todos los derechos, impuestos, tasas, contribuciones y/o precios inherentes a la ejecución de los trabajos, así como abonar los gastos que originen las referidas gestiones, trámites, permisos y/o autorizaciones.

21.7 La empresa adjudicataria será responsable de los daños que pueda ocasionar sobre la red e instalaciones de agua potable y saneamiento en la ejecución de los trabajos. La reparaciones necesarias por daños sobre infraestructura de OSE las realizará personal de la Administración y el costo de los trabajos serán puestos a cargo de la empresa adjudicataria, salvo que la Administración indique expresamente lo contrario.

21.8 El Contratista deberá contratar seguros a nombre conjunto del Contratista y del contratante. Contra “Todo Riesgo de Obra”, desde la fecha de iniciación hasta la fecha de la Recepción Provisoria, por un monto mínimo en dólares equivalente al monto total adjudicado, incluyendo IVA y Leyes Sociales. Se utilizará a estos efectos la cotización del dólar americano interbancario tipo vendedor correspondiente al último día hábil del mes anterior a la fecha de la Compra.
Deberá cubrir las siguientes eventualidades que son de riesgo del Contratista:
· Pérdida o daños a las obras y materiales.
· Pérdida o daño de equipos.
· Pérdida o daños a la propiedad.
· Lesiones personales o muerte.

21.9 El Contratista deberá entregar a la Administración, las pólizas y los certificados de seguro antes de la fecha de iniciación de la obra.

21.10 La empresa adjudicataria será responsable de la correcta señalización durante el período necesario para el resguardo y prevención de daños a personas y/o bienes. En particular, debe cumplirse con lo dispuesto sobre la materia por los decretos del departamento de Canelones.

21.11 Si por el atraso del cumplimiento de los plazos indicados, el B.P.S. aplicase multas y recargos, la parte porcentual del atraso que fuera imputable al Contratista le será descontado del próximo certificado de pago.
21.12 Si el total de jornadas empleadas en la obra por el Contratista fuera superior al que surge del cálculo a partir del total declarado en su oferta serán de su cargo los aportes que correspondan a la diferencia en exceso. Los montos correspondientes serán descontados de los pagos (certificados de obra) que la Administración debe efectuar al Contratista por la Dirección de la Obra.
21.13 Los trabajos deberán cumplir con todas las disposiciones municipales vigentes.

21.14 El Contratista deberá cuidar especialmente el resguardo de las instalaciones y equipamientos existentes siendo responsable ante cualquier daño eventual que ocasione a las mismas durante la ejecución de los trabajos.

21.15 La empresa adjudicataria será la única responsable ante terceros y organismos públicos, por todo y cualquier perjuicio que pudiera ocasionar en el desempeño de los trabajos contratados y específicamente frente a la Intendencia de Canelones, Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial y al Ministerio de Ambiente por el incumplimiento de las disposiciones vigentes respectivas. También será la única responsable por todo y cualquier perjuicio que el desempeño de los trabajos contratados pudiera ocasionar en su personal afectado a los mismos. Ello incluirá tanto los trabajos contratados como el transporte y disposición final del material retirados.

21.16 Además de la correcta ejecución de los trabajos solicitados, la empresa adjudicataria será responsable de la conducta de su personal en su relación con toda otra tercera persona física o jurídica. Asimismo deberá cumplir con todas las disposiciones vigentes en materia de seguridad del personal, cumpliendo con toda la reglamentación vigente del Banco de Seguros del Estado y del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en la materia, siendo responsable de que su personal cuente y use en todo momento los equipos de protección personal reglamentarios.

21.17 La vestimenta del personal que realice los trabajos deberán tener distintivos claramente visibles que permitan identificar la empresa adjudicataria.

21.18 La empresa adjudicataria deberá designar un representante que deberá tener reconocida experiencia en la construcción de este tipo de obras, será responsable de los trabajos efectuados por la empresa, servirá, además, de interlocutor válido para toda comunicación y observaciones que realice la Dirección de Obra de la Administración. El mismo deberá estar disponible para ser contactado durante los horarios de trabajo de la empresa, debiendo contar con una línea de teléfono celular.

21.19 La Administración así como sus funcionarios, no tendrán responsabilidad alguna por cualquier reclamación o sanción a que diera lugar el Contratista por violación de las leyes, ordenanzas o reglamentaciones vigentes.

21.20 La empresa será responsable por la conservación de las obras a su costo, por un plazo de 12 meses a partir de la fecha de Recepción Provisoria por la Dirección de Obra de OSE, en referencia a defectos constructivos no evidentes al momento de su aprobación. Dicha recepción no se efectuará antes de los 30 días posteriores a la finalización de los trabajos, y estará sujeta a que la empresa cuente previamente con la Recepción por parte de la Intendencia de Canelones de las obras civiles y viales realizadas en la vía pública.




CAPÍTULO III

CONDICIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS



22. DOCUMENTOS QUE RIGEN LA PETICIÓN DE OFERTA

22.1 Rige en lo pertinente las normas sobre Contrataciones y Licitaciones puestas en vigencia por Decreto N° 150/12 y sus modificaciones.

22.2 Rige además en lo que no se oponga al presente Pliego, el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los Contratos de Suministros y Servicios no Personales (Decreto del Poder Ejecutivo N° 53/993 del 28/1/93) y sus modificaciones.

23. REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS

23.1 Las propuestas deberán presentarse hasta la hora fijada para la Apertura únicamente vía mail FIRMADAS al correo tecnicaLasPiedras@ose.com.uy . Es responsabilidad del oferente confirmar que la oferta haya sido recibida en tiempo y forma en la Oficina Técnica de Canelones, para lo cual podrá comunicarse al teléfono 23644154 int. 25.

23.2 A los oferentes que no se presentaren en tiempo y forma no le serán recibidas las ofertas.

23.3 Las propuestas estarán a disposición de los oferentes para su consulta, solamente durante 24 horas a partir de la fecha de apertura de las mismas.
24. COMUNICACIONES

24.1 Las comunicaciones a OSE se realizarán a la Oficina Técnica de Las Piedras  (Tel.: 23644154 int. 25) a través del correo tecnicaLasPiedras@ose.com.uy

24.2 OSE podrá	realizar	las	comunicaciones,	pedimentos,	intimaciones, notificaciones y en general, todo acto que considere oportuno o necesario por correo electrónico o por otros medios informáticos o telemáticos, los cuales tendrán plena validez a todos los efectos.

24.3 El  oferente  indicará  en  su  propuesta  los  nombres  de  sus  directores o
                administradores a efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el Art. 3°, Ley N°18244 Registro deudores Alimentarios

 24.4        El oferente deberá estar en condiciones de contratar con arreglo al art. 46 del T.O.C.A.F.

24.5        El oferente deberá indicar en su propuesta, la mano de obra imponible a utilizar, a los efectos de lo dispuesto en la Ley 14.411, siendo las cargas sociales a cargo de O.S.E. Este valor será tenido en cuenta en el comparativo de ofertas.

24.6         La propuesta deberá incluir los siguientes documentos:

A- Certificado de habilitación del Registro Nacional de Empresas del M.T.O.P., vigente a la fecha de apertura y con el V.E.C.A. exigido en el reglamento de dicho Registro, Decreto N° 208/2009.

B- Certificado de inscripción en el Registro Único de Proveedores Estatales.

C- Documentación que acredite el cumplimiento con el Art. 61 de la Ley Nº16074 de fecha 10/10/89 que establece la obligatoriedad del Seguro sobre Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales.

D- Certificados vigentes de DGI, BPS y BSE.

E- Certificado de Registro de Contratistas de Obra en vía pública emitido por la Intendencia de Canelones.

F- Currículum del Ingeniero Civil o Arquitecto Director de Obra, que podrá asimismo cumplir la función de Representante Técnico designado por la empresa contratista.

G- Oferta para la ejecución de la obra redactada como se indica en el Formulario de Oferta del Anexo I.

H- Certificación de obra por parte de los organismos actuantes de haber realizado trabajos similares en los últimos tres años y por un monto igual o mayor a USD 30.000. Además deberá presentar Anexo IV del presente pliego, completo.

I- Indicar cantidad de personal se prevé utilizar en la obra (se deberá contar con un mínimo de un oficial y dos peones).

J- Se deberán completar todos los anexos del presente pliego, con la documentación correspondiente y firmados por representante.

25. MANTENIMIENTO DE OFERTA

El plazo de mantenimiento de oferta mínimo será de 60 (sesenta) días a partir de la fecha de apertura.

Transcurrido ese plazo las ofertas se considerarán mantenidas durante todo el tiempo de ejecución de los trabajos objeto de la presente contratación.

26. DEL PRECIO DE LA OFERTA

26.1 Los precios no podrán estar sujetos a confirmación ni condicionados en forma alguna y deberán comprender todos los gastos necesarios para la correcta ejecución del servicio conforme a las especificaciones contenidas en el presente Pliego.

26.2 Todos los tributos que legalmente corresponden al Contratista por el cumplimiento del contrato se considerarán incluidos en los precios cotizados.

26.3 Las creaciones, supresiones o modificaciones de los tributos que gravan la última etapa de la comercialización serán reconocidos en todos los casos a favor del adjudicatario o de la Administración según corresponda (Art. 94 del Decreto 53/993 o sus modificaciones).

26.4 La Administración rechazará de plano las ofertas que establezcan traslados tributarios diferentes a lo dispuesto por dicha norma.

26.5 Los precios de las ofertas deberán realizarse en condiciones de pago a 60 días de la fecha de factura, que será la del último día del mes de la ejecución de los trabajos a certificar.


27. DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

Se indicará si corresponde Impuesto al Valor Agregado y porcentajes del mismo, en forma separada. No se tendrán en cuenta las ofertas que no presenten el IVA en forma indicada.

28. DE LA MONEDA DE COTIZACIÓN

28.1	Los precios deberán ser cotizados en Moneda Nacional.

29. FORMA DE COTIZAR

29.1 La obra será contratada por el sistema de precio global de la obra más impuestos y aportes.
29.2 El precio global de la oferta comprende el importe de todos los trabajos, suministros, indemnizaciones y gastos por cualquier concepto, requeridos para la completa realización de la obra ofertada y no tendrá reajustes de ningún tipo.

30 AJUSTE DE PRECIOS

Los precios se considerarán firmes, no podrán estar sujetos a ajustes o actualizaciones posteriores.

31 ADMISIBILIDAD DE LAS OFERTAS

31.1 Para pasar a la etapa de evaluación y comparación de ofertas económicas se determinará en primera instancia si la propuesta resulta APTA o NO APTA.

31.2 Como requisito mínimo para que la propuesta se considere APTA, el oferente deberá acreditar y presentar toda la documentación solicitada. 


32 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

32. 1 Para evaluar las ofertas se tendrá en cuenta la siguiente información aportada por el oferente:
· Importe cotizado en la oferta para realizar la obra.
· Precio comparativo de la obra, obtenido de sumar al ítem anterior los aportes por Cargas Sociales que deberá efectuar la Administración y el Impuesto al Valor Agregado.
· La Administración podrá pedir aclaraciones o información adicional a sus ofertas, pero estas en ningún caso podrán ser modificadas.

32.2 Si la oferta evaluada más baja fuera seriamente desbalanceada en su estructura de precios (precios cotizados, mano de obra declarada, etc.) con relación a la estimación de la Administración del costo real de la obra, ésta podrá ser rechazada.

33 DE LAS DISCREPANCIAS

33.1 Las ofertas que se ajusten esencialmente a los documentos de petición de oferta serán estudiadas a efectos de detectar posibles errores aritméticos. Los errores serán rectificados por OSE de la siguiente manera:
33.1.1 Si existiera discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado en palabras.
33.1.2 Si existiera discrepancia entre el precio unitario y el precio total que resulte de multiplicar el precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecerá el precio total y el precio unitario será corregido.
33.1.3 También se corregirá el error meramente aritmético, considerándose tal únicamente el resultado de una operación cuyos factores son correctos.

34 COMPARACIÓN DE OFERTAS

Entre las ofertas que no resulten rechazadas en las etapas de Admisibilidad y Evaluación de las mismas, se realizará su comparación mediante la aplicación del factor precio en forma exclusiva, es decir en función del monto total.


35 ADJUDICACIÓN

	No aplican adjudicaciones parciales para el presente llamado.

36 BENEFICIOS FISCALES

No se otorgan beneficios fiscales para la presente contratación.

37 GESTIÓN PARA EL PAGO DE LOS TRABAJOS

37.1 Los trabajos realizados se certificarán mensualmente y sus importes se calcularán en base a mediciones de obra hecha y los precios unitarios de la oferta.

37.2 Se entenderá por trabajos ejecutados la correcta ejecución a conformidad del Director de Obra y dentro de los plazos previstos, de todos los trabajos de construcción estipulados en los documentos de la petición de oferta, incluyendo las pruebas que correspondieran.

37.3 Los rubros cotizados en forma global se liquidarán en forma porcentual de acuerdo al porcentaje ejecutado.

37.4 La medición de los trabajos realizados en el mes se efectuará en forma porcentual de acuerdo al porcentaje ejecutado.

37.5 La medición de los trabajos realizados en el mes se efectuará en presencia de la Dirección de Obra de la Administración, conjuntamente con la Dirección de Obra del Contratista.

37.6 A efectos de emitir Factura Final la empresa deberá presentar recepción provisoria de los trabajos por parte de IC y plano de balizamiento. Se considerará un trabajo correcto y aceptado, “obra hecha”, sólo aquel que aparte de cumplir con los requisitos técnicos, tenga la recepción provisoria de la Intendencia Departamental de Canelones y se cumpla dentro de los plazos previstos.



 ANEXO I

FORMULARIO DE OFERTA


 	, 	de 	de 2022.


Sres. ADMINISTRACION DE LAS OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO

	PETICIÒN DE OFERTA
	Nº

	

	RUT
	RAZÓN SOCIAL
	NOMBRE COMERCIAL

	DOMICILIO
	NÚMERO
	TELÈFONO
	E-MAIL




El que suscribe Sr. , C.I. , representante de la firma indicada, declara estar en condiciones de contratar con el Estado y que se somete a la Leyes y Tribunales del País, con exclusión de todo otro recurso, comprometiéndose a efectuar los trabajos que se detallan en el Pliego de Condiciones que rigen la presente Licitación Abreviada y de acuerdo con las especificaciones establecidas en el mismo y que ha tenido a la vista por los precios unitarios que cotiza en moneda nacional. 
Los precios se establecerán en números y letras. En caso de discordancia se reconocerán válidos los escritos en letras.

   PRECIO TOTAL DE LA OFERTA: (Números)_____________ (Letras)___________________
IMPUESTOS A AGREGAR:  	

CONDICIONES DE PAGO: Crédito a 60 días sobre fecha de factura. VALIDEZ DE LA OFERTA: 60 días a partir de la fecha de cotización. FIRMA DEL OFERENTE:  	




 ANEXO II

Rubrado.







 ANEXO III

EXPERIENCIA DE LA EMPRESA





 	, 	de 	de 2022.


De acuerdo al requisito previsto por el Pliego de Condiciones Particulares, la empresa declara contar con experiencia reciente en ejecución de tareas relativas a las descritas en el objeto y alcance del presente llamado, detallando a continuación las obras realizadas en los últimos 5 (cinco) años.


	TIPO
DE OBRA
	
LOCALIDAD
	CONTRA- TANTE
	
Nº COMPRA
	FECHA DE CONTRATO
	MONTO TOTAL ($)
	METRAJE EJECUTADO (M)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	TOTAL
	








FIRMA DEL REPRESENTANTE:  	





ANEXO IV 

CURRICULUM DEL DIRECTOR DE OBRA PROPUESTO POR LA EMPRESA 

Licitación Abreviada Nº ..................................... 
Nombre: ................................................................................................ 
Nacionalidad: ................................................................................................ 
Profesión: ................................................................................................ 
Edad: ................................................................................................ 
Estudios Cursados: ................................................................................................ 
Actividad Profesional:................................................................................................ 
Experiencia en obras similares a la contratada: 
.......................................................................... 
Nota: Deberá adjuntar certificado de estar al día con el instituto de seguridad social que lo ampare, y fotocopia del título habilitante. 

PRESENTACIÓN DEL REPRESENTANTE TÉCNICO PROPUESTO POR LA EMPRESA 

Licitación Abreviada Nº ..................................... 
Nombre: ................................................................................................ 
Nacionalidad: ................................................................................................ 
Profesión: ................................................................................................ 
Edad: ................................................................................................ 
Estudios Cursados: ................................................................................................ 
Actividad Profesional:................................................................................................ 
Nota: Deberá adjuntar certificado de estar al día con el instituto de seguridad social que lo ampare, y fotocopia del título habilitante.


















ANEXO V- 
Planos.














Ubicación y desglose por localidad.
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PLANILLA DE  CANTIDADES Y PRECIOS.xlsx


PLANILLA DE CANTIDADES Y PRECIOS.xlsx
Hoja1

				CDD XXXXX

		Anexo II - Planilla de Cantidades y Precios





		Rubro		Descripción		Unidad		Cantidad      (1)		Unitario ($)         (2)		Total  ($)  (3) = (1) x (2)		Monto Imponible Jornales

														Unitario ($)           (4)		Total ($)              (5) = (1) x (4)



		1		Ampliaciones Toledo		metro		540

		2		Ampliaciones Suárez		metro		35

		3		Ampliación AACC		metro		183

		4		Ampliaciones Las Piedras		metro		139

		5		Ampliaciones Progreso 		metro		282



				Subtotal s/IVA   (6) = ∑ (3)

				IVA (22%)  (7) = (6) x 0,22

				Subtotal de la oferta c/IVA  (8) = (6) + (7)

				Aportes LLSS  (9) = ∑ (5) x 0,7276

				Precio total de la oferta:  (10) = (8) + (9)

				Precio Total de Comparación de la oferta  (11) = (8) + (9)





		Nota:		No se admitirá la inclusión de nuevo rubros
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LONGITUD TOTAL DE AMPLIACIÓN 60.0 m. PVC D75 LAS MEDIDAS SON APROXIMADAS Y SE AJUSTAN EN OBRA MATERIALES: PVC D75 SEGÚN NORMA UNIT 215/86 PARA PRESIÓN NORMAL 1MPa  PVC D75 SEGÚN NORMA UNIT 215/86 PARA PRESIÓN NORMAL 1MPa PVC D75 SEGÚN NORMA UNIT 215/86 PARA PRESIÓN NORMAL 1MPa  D75 SEGÚN NORMA UNIT 215/86 PARA PRESIÓN NORMAL 1MPa D75 SEGÚN NORMA UNIT 215/86 PARA PRESIÓN NORMAL 1MPa  SEGÚN NORMA UNIT 215/86 PARA PRESIÓN NORMAL 1MPa SEGÚN NORMA UNIT 215/86 PARA PRESIÓN NORMAL 1MPa  NORMA UNIT 215/86 PARA PRESIÓN NORMAL 1MPa NORMA UNIT 215/86 PARA PRESIÓN NORMAL 1MPa  UNIT 215/86 PARA PRESIÓN NORMAL 1MPa UNIT 215/86 PARA PRESIÓN NORMAL 1MPa  215/86 PARA PRESIÓN NORMAL 1MPa 215/86 PARA PRESIÓN NORMAL 1MPa  PARA PRESIÓN NORMAL 1MPa PARA PRESIÓN NORMAL 1MPa  PRESIÓN NORMAL 1MPa PRESIÓN NORMAL 1MPa  NORMAL 1MPa NORMAL 1MPa  1MPa 1MPa Y TENSIÓN DE PARED 10MPa   LOS AROS DE GOMA A UTILIZAR PARA LA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS DE AGUA  AROS DE GOMA A UTILIZAR PARA LA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS DE AGUA AROS DE GOMA A UTILIZAR PARA LA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS DE AGUA  DE GOMA A UTILIZAR PARA LA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS DE AGUA DE GOMA A UTILIZAR PARA LA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS DE AGUA  GOMA A UTILIZAR PARA LA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS DE AGUA GOMA A UTILIZAR PARA LA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS DE AGUA  A UTILIZAR PARA LA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS DE AGUA A UTILIZAR PARA LA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS DE AGUA  UTILIZAR PARA LA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS DE AGUA UTILIZAR PARA LA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS DE AGUA  PARA LA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS DE AGUA PARA LA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS DE AGUA  LA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS DE AGUA LA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS DE AGUA  INSTALACIÓN DE TUBERÍAS DE AGUA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS DE AGUA  DE TUBERÍAS DE AGUA DE TUBERÍAS DE AGUA  TUBERÍAS DE AGUA TUBERÍAS DE AGUA  DE AGUA DE AGUA  AGUA AGUA POTABLE SERÁN DE CAUCHO NATURAL. TENDRÁN LA FORMAY DIMENSIONES  SERÁN DE CAUCHO NATURAL. TENDRÁN LA FORMAY DIMENSIONES SERÁN DE CAUCHO NATURAL. TENDRÁN LA FORMAY DIMENSIONES  DE CAUCHO NATURAL. TENDRÁN LA FORMAY DIMENSIONES DE CAUCHO NATURAL. TENDRÁN LA FORMAY DIMENSIONES  CAUCHO NATURAL. TENDRÁN LA FORMAY DIMENSIONES CAUCHO NATURAL. TENDRÁN LA FORMAY DIMENSIONES  NATURAL. TENDRÁN LA FORMAY DIMENSIONES NATURAL. TENDRÁN LA FORMAY DIMENSIONES  TENDRÁN LA FORMAY DIMENSIONES TENDRÁN LA FORMAY DIMENSIONES  LA FORMAY DIMENSIONES LA FORMAY DIMENSIONES  FORMAY DIMENSIONES FORMAY DIMENSIONES  DIMENSIONES DIMENSIONES RECOMENDADAS POR EL FABRICANTE DE LOS CAÑOS Y DEBERÁN CUMPLIR CON LA  POR EL FABRICANTE DE LOS CAÑOS Y DEBERÁN CUMPLIR CON LA POR EL FABRICANTE DE LOS CAÑOS Y DEBERÁN CUMPLIR CON LA  EL FABRICANTE DE LOS CAÑOS Y DEBERÁN CUMPLIR CON LA EL FABRICANTE DE LOS CAÑOS Y DEBERÁN CUMPLIR CON LA  FABRICANTE DE LOS CAÑOS Y DEBERÁN CUMPLIR CON LA FABRICANTE DE LOS CAÑOS Y DEBERÁN CUMPLIR CON LA  DE LOS CAÑOS Y DEBERÁN CUMPLIR CON LA DE LOS CAÑOS Y DEBERÁN CUMPLIR CON LA  LOS CAÑOS Y DEBERÁN CUMPLIR CON LA LOS CAÑOS Y DEBERÁN CUMPLIR CON LA  CAÑOS Y DEBERÁN CUMPLIR CON LA CAÑOS Y DEBERÁN CUMPLIR CON LA  Y DEBERÁN CUMPLIR CON LA Y DEBERÁN CUMPLIR CON LA  DEBERÁN CUMPLIR CON LA DEBERÁN CUMPLIR CON LA  CUMPLIR CON LA CUMPLIR CON LA  CON LA CON LA  LA LA NORMA ISO 4633 O UNIT CORRESPONDIENTE. LOS AROS DE GOMA A UTILIZAR PARA LA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS DE  AROS DE GOMA A UTILIZAR PARA LA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS DE AROS DE GOMA A UTILIZAR PARA LA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS DE  DE GOMA A UTILIZAR PARA LA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS DE DE GOMA A UTILIZAR PARA LA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS DE  GOMA A UTILIZAR PARA LA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS DE GOMA A UTILIZAR PARA LA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS DE  A UTILIZAR PARA LA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS DE A UTILIZAR PARA LA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS DE  UTILIZAR PARA LA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS DE UTILIZAR PARA LA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS DE  PARA LA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS DE PARA LA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS DE  LA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS DE LA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS DE  INSTALACIÓN DE TUBERÍAS DE INSTALACIÓN DE TUBERÍAS DE  DE TUBERÍAS DE DE TUBERÍAS DE  TUBERÍAS DE TUBERÍAS DE  DE DE CONDUCCIÓN DE LÍQUIDOS RESIDALES SERÁN DE CAUCHO SITÉTICO, TIPO  DE LÍQUIDOS RESIDALES SERÁN DE CAUCHO SITÉTICO, TIPO DE LÍQUIDOS RESIDALES SERÁN DE CAUCHO SITÉTICO, TIPO  LÍQUIDOS RESIDALES SERÁN DE CAUCHO SITÉTICO, TIPO LÍQUIDOS RESIDALES SERÁN DE CAUCHO SITÉTICO, TIPO  RESIDALES SERÁN DE CAUCHO SITÉTICO, TIPO RESIDALES SERÁN DE CAUCHO SITÉTICO, TIPO  SERÁN DE CAUCHO SITÉTICO, TIPO SERÁN DE CAUCHO SITÉTICO, TIPO  DE CAUCHO SITÉTICO, TIPO DE CAUCHO SITÉTICO, TIPO  CAUCHO SITÉTICO, TIPO CAUCHO SITÉTICO, TIPO  SITÉTICO, TIPO SITÉTICO, TIPO  TIPO TIPO CLOROPRENO. TENDRÁN LA FORMA Y DIMENSIONES RECOMENDADAS POR EL  TENDRÁN LA FORMA Y DIMENSIONES RECOMENDADAS POR EL TENDRÁN LA FORMA Y DIMENSIONES RECOMENDADAS POR EL  LA FORMA Y DIMENSIONES RECOMENDADAS POR EL LA FORMA Y DIMENSIONES RECOMENDADAS POR EL  FORMA Y DIMENSIONES RECOMENDADAS POR EL FORMA Y DIMENSIONES RECOMENDADAS POR EL  Y DIMENSIONES RECOMENDADAS POR EL Y DIMENSIONES RECOMENDADAS POR EL  DIMENSIONES RECOMENDADAS POR EL DIMENSIONES RECOMENDADAS POR EL  RECOMENDADAS POR EL RECOMENDADAS POR EL  POR EL POR EL  EL EL FABRICANTE DE LOS CAÑOS Y DEBERÁN CUMPLIR CON LA NORMA ISO 4633 O UNIT  DE LOS CAÑOS Y DEBERÁN CUMPLIR CON LA NORMA ISO 4633 O UNIT DE LOS CAÑOS Y DEBERÁN CUMPLIR CON LA NORMA ISO 4633 O UNIT  LOS CAÑOS Y DEBERÁN CUMPLIR CON LA NORMA ISO 4633 O UNIT LOS CAÑOS Y DEBERÁN CUMPLIR CON LA NORMA ISO 4633 O UNIT  CAÑOS Y DEBERÁN CUMPLIR CON LA NORMA ISO 4633 O UNIT CAÑOS Y DEBERÁN CUMPLIR CON LA NORMA ISO 4633 O UNIT  Y DEBERÁN CUMPLIR CON LA NORMA ISO 4633 O UNIT Y DEBERÁN CUMPLIR CON LA NORMA ISO 4633 O UNIT  DEBERÁN CUMPLIR CON LA NORMA ISO 4633 O UNIT DEBERÁN CUMPLIR CON LA NORMA ISO 4633 O UNIT  CUMPLIR CON LA NORMA ISO 4633 O UNIT CUMPLIR CON LA NORMA ISO 4633 O UNIT  CON LA NORMA ISO 4633 O UNIT CON LA NORMA ISO 4633 O UNIT  LA NORMA ISO 4633 O UNIT LA NORMA ISO 4633 O UNIT  NORMA ISO 4633 O UNIT NORMA ISO 4633 O UNIT  ISO 4633 O UNIT ISO 4633 O UNIT  4633 O UNIT 4633 O UNIT  O UNIT O UNIT  UNIT UNIT CORRESPONDIENTE. SE DARÁ PREFERENCIA A LAS TUBERÍAS DE PVC QUE UTILICEN  SE DARÁ PREFERENCIA A LAS TUBERÍAS DE PVC QUE UTILICEN SE DARÁ PREFERENCIA A LAS TUBERÍAS DE PVC QUE UTILICEN  DARÁ PREFERENCIA A LAS TUBERÍAS DE PVC QUE UTILICEN DARÁ PREFERENCIA A LAS TUBERÍAS DE PVC QUE UTILICEN  PREFERENCIA A LAS TUBERÍAS DE PVC QUE UTILICEN PREFERENCIA A LAS TUBERÍAS DE PVC QUE UTILICEN  A LAS TUBERÍAS DE PVC QUE UTILICEN A LAS TUBERÍAS DE PVC QUE UTILICEN  LAS TUBERÍAS DE PVC QUE UTILICEN LAS TUBERÍAS DE PVC QUE UTILICEN  TUBERÍAS DE PVC QUE UTILICEN TUBERÍAS DE PVC QUE UTILICEN  DE PVC QUE UTILICEN DE PVC QUE UTILICEN  PVC QUE UTILICEN PVC QUE UTILICEN  QUE UTILICEN QUE UTILICEN  UTILICEN UTILICEN AROS DE GOMA BILABIALES. CANTIDAD DE VIVIENDAS A ABASTECER: 1 UNIDAD.
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Presión en punto de


empalme 1,7 kg/cm2


Se colocará una descarga en


el final de la tubería y se


realizarán conexiones largas.


FECHA:


ESC.:


NOTAS:


1 - LONGITUD TOTAL DE AMPLIACIÓN 170 m. PVC D75


2 - LAS MEDIDAS SON APROXIMADAS Y SE AJUSTAN EN OBRA


3 - MATERIALES: PVC D75 SEGÚN NORMA UNIT 215/86 PARA PRESIÓN NORMAL 1MPa Y TENSIÓN


DE PARED 10MPa


4 - LOS AROS DE GOMA A UTILIZAR PARA LA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS DE AGUA POTABLE


SERÁN DE CAUCHO NATURAL. TENDRÁN LA FORMAY DIMENSIONES RECOMENDADAS POR EL


FABRICANTE DE LOS CAÑOS Y DEBERÁN CUMPLIR CON LA NORMA ISO 4633 O UNIT


CORRESPONDIENTE.


LOS AROS DE GOMA A UTILIZAR PARA LA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS DE CONDUCCIÓN DE


LÍQUIDOS RESIDALES SERÁN DE CAUCHO SITÉTICO, TIPO CLOROPRENO. TENDRÁN LA FORMA


Y DIMENSIONES RECOMENDADAS POR EL FABRICANTE DE LOS CAÑOS Y DEBERÁN CUMPLIR


CON LA NORMA ISO 4633 O UNIT CORRESPONDIENTE. SE DARÁ PREFERENCIA A LAS TUBERÍAS


DE PVC QUE UTILICEN AROS DE GOMA BILABIALES.


5 - CANTIDAD DE VIVIENDAS A ABASTECER: 3 UNIDADES.


REFERENCIAS


TUBERÍA A CONSTRIUIR


TUBERÍA EXISTENTE


LLAVE EXISTENTE


DESCARGA


JUNTA GIBAULT COMBINADA


TEE


GERENCIA TECNICA REGION


CENTRO


JEFATURA TÉCNICA


CANELONES OESTE


N° NOTA.:


SUP. TÉCNICA:


DIBUJO TÉCNICO:


APOYO TÉCNICO


Ampliación de red de distribución de agua potable para padrón


Nº 1487 ubicado en Calle 9 esq. Francisco Ruiz, Solar 8 y 10,


Barrio la Arboleda, Toledo, Canelones


  LOCALIDAD DEPARTAMENTO


N
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Presión en punto de


empalme 3.0 kg/cm²


Se colocará descarga


en el final de la tubería
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FECHA:


ESC.:


NOTAS:


1 - LONGITUD TOTAL DE AMPLIACIÓN 33 m. PVC D75


2 - LAS MEDIDAS SON APROXIMADAS Y SE AJUSTAN EN OBRA


3 - MATERIALES: PVC D75 SEGÚN NORMA UNIT 215/86 PARA PRESIÓN NORMAL 1MPa Y TENSIÓN


DE PARED 10MPa


4 - LOS AROS DE GOMA A UTILIZAR PARA LA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS DE AGUA POTABLE


SERÁN DE CAUCHO NATURAL. TENDRÁN LA FORMAY DIMENSIONES RECOMENDADAS POR EL


FABRICANTE DE LOS CAÑOS Y DEBERÁN CUMPLIR CON LA NORMA ISO 4633 O UNIT


CORRESPONDIENTE.


LOS AROS DE GOMA A UTILIZAR PARA LA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS DE CONDUCCIÓN DE


LÍQUIDOS RESIDALES SERÁN DE CAUCHO SITÉTICO, TIPO CLOROPRENO. TENDRÁN LA FORMA


Y DIMENSIONES RECOMENDADAS POR EL FABRICANTE DE LOS CAÑOS Y DEBERÁN CUMPLIR


CON LA NORMA ISO 4633 O UNIT CORRESPONDIENTE. SE DARÁ PREFERENCIA A LAS TUBERÍAS


DE PVC QUE UTILICEN AROS DE GOMA BILABIALES.


5 - CANTIDAD DE VIVIENDAS A ABASTECER: 1 UNIDAD.


REFERENCIAS


TUBERÍA A CONSTRIUIR


TUBERÍA EXISTENTE


LLAVE EXISTENTE


DESCARGA


JUNTA GIBAULT COMBINADA


TEE


GERENCIA TECNICA REGION


CENTRO


JEFATURA TÉCNICA


CANELONES OESTE


N° NOTA.:


SUP. TÉCNICA:


DIBUJO TÉCNICO:


APOYO TÉCNICO


Ampliación de red de distribución de agua potable para padrón


Nº 49 ubicado en Aguas Corrientes, Canelones


  LOCALIDAD DEPARTAMENTO


N
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FECHA:


ESC.:


NOTAS:


1 - LONGITUD TOTAL DE AMPLIACIÓN 150 m. PVC D75


2 - LAS MEDIDAS SON APROXIMADAS Y SE AJUSTAN EN OBRA


3 - MATERIALES: PVC D75 SEGÚN NORMA UNIT 215/86 PARA PRESIÓN NORMAL 1MPa Y TENSIÓN


DE PARED 10MPa


4 - LOS AROS DE GOMA A UTILIZAR PARA LA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS DE AGUA POTABLE


SERÁN DE CAUCHO NATURAL. TENDRÁN LA FORMAY DIMENSIONES RECOMENDADAS POR EL


FABRICANTE DE LOS CAÑOS Y DEBERÁN CUMPLIR CON LA NORMA ISO 4633 O UNIT


CORRESPONDIENTE.


LOS AROS DE GOMA A UTILIZAR PARA LA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS DE CONDUCCIÓN DE


LÍQUIDOS RESIDALES SERÁN DE CAUCHO SITÉTICO, TIPO CLOROPRENO. TENDRÁN LA FORMA


Y DIMENSIONES RECOMENDADAS POR EL FABRICANTE DE LOS CAÑOS Y DEBERÁN CUMPLIR


CON LA NORMA ISO 4633 O UNIT CORRESPONDIENTE. SE DARÁ PREFERENCIA A LAS TUBERÍAS


DE PVC QUE UTILICEN AROS DE GOMA BILABIALES.


5 - CANTIDAD DE VIVIENDAS A ABASTECER: 1 UNIDAD.


REFERENCIAS


TUBERÍA A CONSTRIUIR


TUBERÍA EXISTENTE


LLAVE EXISTENTE


DESCARGA


JUNTA GIBAULT COMBINADA


TEE


GERENCIA TECNICA REGION


CENTRO


JEFATURA TÉCNICA


CANELONES OESTE


N° NOTA.:


SUP. TÉCNICA:


DIBUJO TÉCNICO:


APOYO TÉCNICO


Ampliación de red de distribución de agua potable para padrón


Nº 14295 ubicado en Aguas Corrientes, Canelones


  LOCALIDAD DEPARTAMENTO


N


N° 4970N






image8.emf
Las Piedras.pdf


Las Piedras.pdf


R32


R
U


T
A


 
3
2


P


V


C


 


D


2


0


0


P


V


C


 
D


7


5


SECTOR


SANTA ISABEL


R


U


T


A


 


6


6


P


V


C


 


D


7


5


[


P


o


r


 


v


e


r


e


d


a


]


P


A


D


R


Ó


N


N


°


 


5


2


7


0


P


V


C


 


D


7


5


[


P


o


r


 


v


e


r


e


d


a


]


P
V


C
 
D


2
0
0


P
V


C
 
D


2
0
0


R32


C


A


M


I


N


O


 


V


E


C


I


N


A


L


P


E


A


D


 


D


7


5


R


U


T


A


 


6


6


R66


R
U


T
A


 
3
2


P


V


C


 


D


7


5


C


N


O


 


D


E


L


L


O


C


A


R66


R


U


T


A


 


6


6


R


U


T


A


 
6


6


22


Km


22


Km


23


Km


25


Km


R
U


T
A


 
3
2


P


V


C


 


D


2


0


0


P


V


C


 
D


2


0


0


P


V


C


 
D


7


5


SECTOR


SANTA ISABEL


R


U


T


A


 


6


6


R66


24


Km


P


V


C


 


D


7


5


[


P


o


r


 


v


e


r


e


d


a


]


P


A


D


R


Ó


N


N


°


 


5


2


7


0


P


V


C


 


D


7


5


[


P


o


r


 


v


e


r


e


d


a


]


P
V


C
 
D


2
0
0


R32


R32


R32


R66


R66


R66


R66


FECHA:


ESC.:


GERENCIA TECNICA REGION


CENTRO


JEFATURA TÉCNICA


CANELONES OESTE


N° NOTA.: JDCOLP 22/2022


SUP. TÉCNICA:


DIBUJO TÉCNICO:


APOYO TÉCNICO


  LOCALIDAD DEPARTAMENTO


N


N


1


2


3


4


5
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ADMINISTRACION DE LAS OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO


FECHA:


ESC.:


NOTAS:


1 - LONGITUD TOTAL DE AMPLIACIÓN 35 m. PVC D75


2 - LAS MEDIDAS SON APROXIMADAS Y SE AJUSTAN EN OBRA


3 - MATERIALES: PVC D75 SEGÚN NORMA UNIT 215/86 PARA PRESIÓN NORMAL 1MPa Y TENSIÓN


DE PARED 10MPa


4 - LOS AROS DE GOMA A UTILIZAR PARA LA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS DE AGUA POTABLE


SERÁN DE CAUCHO NATURAL. TENDRÁN LA FORMAY DIMENSIONES RECOMENDADAS POR EL


FABRICANTE DE LOS CAÑOS Y DEBERÁN CUMPLIR CON LA NORMA ISO 4633 O UNIT


CORRESPONDIENTE.


LOS AROS DE GOMA A UTILIZAR PARA LA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS DE CONDUCCIÓN DE


LÍQUIDOS RESIDALES SERÁN DE CAUCHO SITÉTICO, TIPO CLOROPRENO. TENDRÁN LA FORMA


Y DIMENSIONES RECOMENDADAS POR EL FABRICANTE DE LOS CAÑOS Y DEBERÁN CUMPLIR


CON LA NORMA ISO 4633 O UNIT CORRESPONDIENTE. SE DARÁ PREFERENCIA A LAS TUBERÍAS


DE PVC QUE UTILICEN AROS DE GOMA BILABIALES.


5 - CANTIDAD DE VIVIENDAS A ABASTECER: 1 UNIDAD.


REFERENCIAS


TUBERÍA A CONSTRIUIR


TUBERÍA EXISTENTE


LLAVE EXISTENTE


DESCARGA


JUNTA GIBAULT COMBINADA


TEE


GERENCIA TECNICA REGION


CENTRO


JEFATURA TÉCNICA


CANELONES OESTE


N° NOTA.:


SUP. TÉCNICA:


DIBUJO TÉCNICO:


APOYO TÉCNICO


Ampliación de red de distribución de agua potable para padrón


Nº 6625 ubicado en la calle Amazonas


  LOCALIDAD DEPARTAMENTO


N
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ADMINISTRACION DE LAS OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO


FECHA:


ESC.:


NOTAS:


1 - LONGITUD TOTAL DE AMPLIACIÓN 282 m. PVC D75


2 - LAS MEDIDAS SON APROXIMADAS Y SE AJUSTAN EN OBRA


3 - MATERIALES: PVC D75 SEGÚN NORMA UNIT 215/86 PARA PRESIÓN NORMAL 1MPa Y TENSIÓN


DE PARED 10MPa


4 - LOS AROS DE GOMA A UTILIZAR PARA LA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS DE AGUA POTABLE


SERÁN DE CAUCHO NATURAL. TENDRÁN LA FORMAY DIMENSIONES RECOMENDADAS POR EL


FABRICANTE DE LOS CAÑOS Y DEBERÁN CUMPLIR CON LA NORMA ISO 4633 O UNIT


CORRESPONDIENTE.


LOS AROS DE GOMA A UTILIZAR PARA LA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS DE CONDUCCIÓN DE


LÍQUIDOS RESIDALES SERÁN DE CAUCHO SITÉTICO, TIPO CLOROPRENO. TENDRÁN LA FORMA


Y DIMENSIONES RECOMENDADAS POR EL FABRICANTE DE LOS CAÑOS Y DEBERÁN CUMPLIR


CON LA NORMA ISO 4633 O UNIT CORRESPONDIENTE. SE DARÁ PREFERENCIA A LAS TUBERÍAS


DE PVC QUE UTILICEN AROS DE GOMA BILABIALES.


5 - CANTIDAD DE VIVIENDAS A ABASTECER: 1 UNIDAD.


REFERENCIAS


TUBERÍA A CONSTRIUIR


TUBERÍA EXISTENTE


LLAVE EXISTENTE


DESCARGA


JUNTA GIBAULT COMBINADA


TEE


GERENCIA TECNICA REGION


CENTRO


JEFATURA TÉCNICA


CANELONES OESTE


N° NOTA.:


SUP. TÉCNICA:


DIBUJO TÉCNICO:


APOYO TÉCNICO


Ampliación de red de distribución de agua potable para padrón


Nº 4788 ubicado en Cam. Gomensoro entre Cam. Carambula y


Cam. Delbono.


  LOCALIDAD DEPARTAMENTO


N
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Hoja1

		AMPLIACIÓNES DE RED DE AGUA

		Nota 		Dirección		Localidad		Metraje

		Nota 5/2021 ST		Ruta 6 km 25.800		TOLEDO		310

		Nota 165/2020 JDCC		Ruta 46 km 50.500		AACC		33

		Nota 1/2022 ST		Calle Tacuarembó, Manzana 62 esquina Maldonado		TOLEDO		60

		Nota 2/2022 SS		Calle Amazonas, Ruta 7 km 28 Villa Hadita		SUÁREZ		35

		Nota 90/2021 JDCOLP		Camino Gomensoro entre Camino Carambuna y Del Bonno		PROGRESO 		282

		Nota 22/2022 JDCOLP		Camino Entrada Bodega Pizzorno y Ruta 32 km 23		LAS PIEDRAS		139

		Nota 6/2021 ST		Calle 9, Solar 8 esquina Fco. Ruiz y P. Rural		TOLEDO 		170

		Nota 171/2021 JDCC		Ruta 46 km 50		AACC		150

		TOTAL DE METROS 						1179

		TOTALES POR LOCALIDAD

		AMPLIACIONES EN TOLEDO 		540

		AMPLIACIONES AACC		183

		AMPLIACIONES SUÁREZ		35

		AMPLIACIONES PROGRESO		282

		AMPLIACIONES LAS PIEDRAS		139
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