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Gerencia Litoral Sur
Jefatura Técnica San José

Solicitud de Compra Directa
(Art. 33° Lit. B y 44° del TOCAF)

Pliego de condiciones particulares

N° 10073969

Construccion de muro revestimiento a casilla de perforacion existente en la calle Parana

entre Aida y San José de la localidad de Santa Ménica Ciudad del Plata.

Apertura: viernes 16 de setiembre de 2022 Hora 11:00
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1 CAPITULO | -OBJETO DE LA COMPRA

1.1 OBJETO DEL PEDIDO DE PRECIOS.

1.1.1 Construccion de muro revestimiento a casilla de perforacion existente en la calle Parana
entre Aida y San José de la localidad de Santa Ménica Ciudad del Plata. De acuerdo al

siguiente pliego de condiciones, planos y anexos.

1.1 UBICACION

Ciudad del Plata. San José.
Ubicacién GoogleMaps: https://goo.gl/maps/kCYAIXVhtWAItNQP8

1.2 PLAZO TOTAL DE LA OBRA

1.2.1 La obra debera iniciarse dentro del plazo de diez dias contados a partir del dia siguiente al
de notificacién de la orden de compra, salvo que se reciba comunicacion escrita de la

Administracion postergando su iniciacion.

1.2.2 El plazo de ejecucion de cada casamata, no excedera los 25 dias habiles para trabajos en
intemperie, contados a partir del dia de inscripcién de la obra en BPS.

2 CAPITULO Il: ESPECIFICACIONES GENERALES

2.1 DELOS TRABAJOS A REALIZAR.

2.1.1 La obra consiste en:
a) Construccién de una caseta para proteccion de perforacion de acuerdo al planoy a la

memoria descriptiva adjuntos.


https://goo.gl/maps/kCYA9XVhtWA9tnQP8
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2.2 EL CONTRATISTA TENDRA A SU CARGO:

2.2.1 El suministro de todos los equipos y materiales necesarios para la completa ejecucion de

los trabajos que se licitan y su transporte a obra.

2.2.2 El alejamiento del material sobrante y excedente de tierra de excavaciones, y la limpieza

final de los lugares de trabajo.
2.2.3 Custodia de obras, letreros, barreras, luces, etc.

2.2.4 El cumplimiento de toda normativa vigente de caracter Nacional, de los Entes Publicos y/o

Municipios, en aquellas tareas que los involucren.

2.2.5 La obtencidn de los permisos Municipales y ante otros Organismos o Entes Publicos que

correspondan para la realizacién de la Obra en los plazos establecidos.

2.2.6 La reparacion de eventuales perjuicios de cualquier indole que pudiera ocasionar a

terceros.

2.2.7 El cumplimiento de las medidas de mitigacion de Impactos Ambientales negativos que se
generen producto de la construccion de la obra.

2.3 INSPECCIONES.

2.3.1 Funcionarios de OSE efectuaran las inspecciones de las obras, a su mejor conveniencia,

obligandose el Contratista o proveedor a otorgar las facilidades necesarias.

2.4 SENALIZACION.

2.4.1 LaEmpresa adjudicataria sera responsable de la sefializacién correspondiente hasta el fin

de los trabajos.

2.5 SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.
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2.5.1 La Administracién designhara un Supervisor de obra que tendrd a su cargo la direccién de

las obras correspondientes.

2.5.2 De constatarse apartamientos de las condiciones establecidas en el presente Pliego o la
existencia de irregularidades que pongan en riesgo la imagen de OSE o cualquier otro tipo
de perjuicios a terceros, se hard un llamado de atencion por escrito a la empresa
adjudicataria, pudiendo llegarse hasta la rescision del contrato sin derecho a reclamacion

ninguna por parte del adjudicatario.

2.5.3 En caso de constatarse diferencias entre el trabajo realizado y el contratado, luego de
notificada de las mismas, la empresa adjudicataria dispondra de 3 dias calendario para
apelar, luego de los cuales estas observaciones quedan firmes a los efectos de su

liquidacion.

2.6 DISPOSICIONES LABORALES Y SALARIALES.

2.6.1 Son obligaciones de la empresa adjudicataria:

a) Cumplir con el salario, respetar las horas de trabajo y demas condiciones de empleo
fijadas en leyes, laudos y/o convenios colectivos vigentes para la correspondiente
rama de actividad.

b) Respetar las normas de seguridad e higiene adecuadas a la rama de actividad de que
se trate;

c) Verter los aportes y contribuciones de seguridad social al Banco de Prevision Social
de acuerdo al rubro de la empresa.-

d) Comunicar a la Administracién los datos personales de los trabajadores afectados a
la prestacion del servicio a fin de facilitar el contralor. La empresa informaré los
eventuales cambios en la planilla de sus trabajadores afectados a la prestacion del

servicio contratado por la autoridad contratante.

2.6.2 La Administracion autorizara el pago una vez acreditada por la empresa contratada el
cumplimiento de las obligaciones indicadas. Para ello, se reserva el derecho de:
a) Exigir a la empresa adjudicataria la documentacion que acredite el pago de salarios y

demas rubros emergentes de la relacion laboral.
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2.6.3

2.6.4

2.6.5

2.6.6

2.6.7

271

2.7.2

b) Solicitarle exhiba documentacion que pruebe estar al dia en el pago de la péliza contra
accidentes de trabajo, asi como las contribuciones de seguridad social.

c) OSE se reserva de exigir cualquier otro tipo de documentacion en funcién de lo
establecido en las leyes 18.099 y 18.251

Estos extremos son exigidos a fin de permitir un correcto control del cumplimiento de las

obligaciones asumidas por la empresa contratada.

Los pagos correspondientes a los jornales trabajados por los operarios contratados por la
Empresa adjudicataria, no deberan estar supeditados al cobro de los haberes
correspondientes a la Empresa por la prestacion de sus Servicios, los que estan regidos

por las normas laborales vigentes en el pais

Asimismo la Administracion contara con los poderes juridicos necesarios para retener de
los pagos debidos en virtud del contrato los salarios a los que tengan derecho los
trabajadores de la empresa contratada. Vencido el plazo otorgado a la empresa, si esta no
cumpliera con la agregacion de la documentacion, o de la misma surgieran diferencias no
justificadas debidamente, se comunicara dicho extremo a la Gerencia Financiera y

Contable a efectos de que proceda a retener los pagos de la empresa.

Previo al inicio, se debera firmar acta de inicio (Anexo 2) en la Oficina Administrativa,
ubicada en Treinta y Tres 325, San José. Sin el acta respectiva no se podra dar

comienzo a los trabajos.

2.7 DE LAS RESPONSABILIDADES DE LA EMPRESA.

Los trabajos contratados deberan cumplir con todas las disposiciones municipales vigentes.

El contratista debera cuidar especialmente el resguardo de las instalaciones y
equipamiento existentes siendo responsable ante cualquier dafio eventual que ocasione a

las mismas durante la ejecucién de los trabajos.
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2.7.3

274
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28.1

La empresa adjudicataria sera la Unica responsable ante terceros y organismos publicos,
por todo y cualquier perjuicio que pudiera ocasionar en el desempefio de los trabajos
contratados y especificamente frente a la Intendencia Municipal de San José, Ministerio de
Transporte y Obras Publicas y al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio
Ambiente por el incumplimiento de las disposiciones vigentes respectivas. También sera la
Unica responsable por todo y cualquier perjuicio que el desempefo de los trabajos
contratados pudiera ocasionar en su personal afectado a los mismos. Ello incluird tanto los
trabajos contratados como el transporte y disposicion final del material retirado.

Ademas de la correcta ejecucion de los trabajos solicitados, la empresa adjudicataria sera
responsable de la conducta de su personal en su relacion con toda otra tercera persona
fisica o juridica. Asimismo debera cumplir con todas las disposiciones vigentes en materia
de seguridad del personal, cumpliendo con toda la reglamentacién vigente del Banco de
Seguros del Estado y del Ministerio de Trabajo en la materia, siendo responsable de que
su personal cuente y use en todo momento los equipos de proteccién personal

reglamentarios.

La Administracién asi como sus funcionarios, no tendran responsabilidad alguna por
cualquier reclamacién o sancién a que diera lugar el contratista por violacion de las leyes

ordenanzas o reglamentaciones vigentes.

2.8 VIGILANCIA'Y CUIDADO DE LAS OBRAS.

Hasta la recepcion provisoria de obras la vigilancia y cuidado de las mismas seran de
responsabilidad del Contratista, sin perjuicio del derecho de la Administracion de hacer las
inspecciones, pruebas y contralores establecidos en los pliegos u otros que estimen

convenientes.

3 CAPITULO Illl: CONDICIONES GENERALES.

3.1 APERTURA DE OFERTAS
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3.1.1

3.21

3.2.2

3.2.3

3.2.4

3.25

3.2.6

3.2.7

El acto de apertura de ofertas se realizara el dia viernes 16 de setiembre de 2022 a la hora
11.00 en la oficina administrativa de OSE, sita en calle Treinta y Tres 325, de la ciudad de
San José.

3.2 REQUISITOS PARA LA PRESENTACION DE OFERTAS.
Las propuestas deberan presentarse via correo electronico, FIRMADAS a,
comprasanjose@ose.com.uy antes de lafechay hora sefialada para la apertura o en sobre
cerrado en la Jefatura Administrativa de San José, Treinta y Tres 325. En el asunto del
mail debera decir: “Solicitud de cotizacién N°10073969”
Se debera cotizar segun planilla de rubrado obligatorio. (Ver Anexo 4).
Por consultas técnicas, se deberan enviar en forma escrita al mail
mmarchese@ose.com.uy, hasta 72 horas antes de la fecha de apertura.
A los oferentes que no se presentaren en tiempo, no les seran recibidas las ofertas.
Acreditacion de haber realizado obras de albafiileria calificada y tener minimo 2 afios de
antigiiedad como empresa en el ramo. (EXCLUYENTE)
El oferente debera indicar en su propuesta, obligatoriamente, la mano de obra imponible
a utilizar, a los efectos de lo dispuesto en la Ley 14.411, siendo las cargas sociales a cargo
de O.S.E. (Ver anexo 1 respecto a tramites BPS y pago de aportes)
Estar inscriptos en el Registro Unico de Proveedores del Estado (RUPE)


mailto:mmarchese@ose.com.uy
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3.3 DEL MANTENIMIENTO DE OFERTA.

3.3.1 El plazo de mantenimiento de oferta minimo sera de 60 dias contados a partir del acto de

apertura.

3.4 DEL PRECIO DE LA OFERTA.

3.4.1 Las ofertas se presentaran en NUMEROS O LETRAS BIEN LEGIBLES y no deberan

presentar enmiendas o raspaduras.

3.4.2 Los precios no podran estar sujetos a confirmacién ni condicionados en forma alguna y
deberan comprender todos los gastos necesarios para la correcta ejecucién del servicio

conforme a las especificaciones contenidas en el presente pliego.

3.4.3 Todos los tributos que legalmente corresponden al contratista por el cumplimiento del

contrato se consideraran incluidos en los precios cotizados.

3.4.4 Los precios de las ofertas deberan realizarse en condiciones de pago a 30 dias de la fecha
de la factura

3.5 DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

3.5.1 Se indicara si corresponde Impuesto al Valor Agregado y porcentajes del mismo, en forma

separada.

3.6 DE LA MONEDA DE COTIZACION.

3.6.1 Los precios deberan ser cotizados en Moneda Nacional.

10
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3.7.1

3.7.2

3.8.1

3.8.2

3.9.1

3.9.2

3.7 FORMA DE COTIZAR.

La obra sera contratada por el sistema de precio global de los rubros descritos en el Anexo

4y se deberé cotizar en forma unitaria por casamata.

El precio global de la oferta comprende el importe de todos los trabajos, suministros,
indemnizaciones y gastos por cualquier concepto, requeridos para la completa realizacion

de la obra ofertada y no tendrd los reajustes de ningun tipo.

3.8 EVALUACION DE LAS OFERTAS.

Para evaluar las ofertas se tendra en cuenta la siguiente informacion aportada por el

oferente:

a) Precio comparativo de la Obra, obtenido de sumar la oferta propiamente dicha, los
aportes por Cargas Sociales que deberéa efectuar la Administracién, y el Impuesto al
Valor Agregado.

b) No tener antecedentes negativos en el SAP. Esto serd motivo suficiente para

descartar la oferta.

La Administracion podra pedir aclaraciones o informacion adicional a cualquiera de los

concursantes sobre sus ofertas, pero estas en ningin caso podran ser modificadas.

3.9 DE LAS DISCREPANCIAS.

Las ofertas que se ajusten esencialmente a los documentos de peticidon de oferta seran
estudiadas a efectos de detectar posibles errores aritméticos. Los errores seran rectificados

por O.S.E. de la siguiente manera:

Si existiera una discrepancia entre el nUmero escrito en letras y cifras, prevalecera el monto

expresado en letras.

11
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3.9.3 Si existiera una discrepancia entre el precio unitario y el precio total que resulte de
multiplicar el precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecera el precio

unitario y el precio total sera corregido.

3.9.4 También se corregira el error meramente aritmético, considerandose tal Unicamente el

resultado de una operacién cuyos factores son correctos.

3.10 COMPARACION DE OFERTAS.

3.10.1 Entre las ofertas que no resulten rechazadas durante el proceso de analisis y evaluacion
de las mismas, se realizara la comparacién de ofertas exclusivamente de acuerdo al Monto

Total de Comparacion de la Planilla (Ver Anexo 4).

3.10.2 Sila oferta evaluada mas baja fuera seriamente desbalanceada en su estructura de precios
(precios cotizados, mano de obra declarada, etc.), con relaciéon a la estimacién de la

Administracién del costo real de la obra, ésta podra rechazarla.

3.11 GESTION PARA EL PAGO DE LOS TRABAJOS.

3.11.1 Los trabajos realizados se abonaran a los 30 dias a contar del primer dia habil del mes

siguiente al de presentacién de la factura autorizada.-

3.11.2 Solo se certificara avance de obras por un monto no mayor al 70%

12
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4 ANEXO1

4.1

a)

b)

d)

f)

TRAMITE PARA INSCRIPCION DE OBRAS Y PAGO DE APORTES A BPS

Previo al inicio de cada obra la empresa contratada debe presentar toda la
documentacion necesaria para inscribir la misma en BPS y cualquier otra solicitada
por la Jefatura Técnica. La fecha de inicio de las obras se coordinara con la citada
Jefatura.

Dentro de los primeros tres (3) dias habiles del mes siguiente al de realizacion de
los trabajos la empresa debe presentar la nomina, “Declaracién al sistema de
Recaudacion Nominada Construccion”

La Administracion entregara a la empresa cédigo de la construccion. Dentro de los
dos (2) dias habiles siguientes al de recibo del cédigo de la construccion la misma
presentara a la Administracion la factura BPS.

La empresa establece en la cotizacion el monto imponible y las leyes sociales. La

Administracion reserva para el pago a BPS el 75,8% del Monto Imponible declarado

por laempresa. En caso que la empresa se exceda del monto declarado en la oferta

se le debitara del precio ofertado a través de la presentacion de nota de crédito. Las
notas de crédito deben presentarse en el plazo de dos dias luego de detectada la falta
de leyes sociales para el pago a BPS.

Una vez culminada la obra, la empresa debera hacerse cargo de los costos de timbre
y presentar comprobante de pago.

Sera de cargo de la empresa la inscripcion de la obra en BPS, lo que deberan

presentar comprobante de inscripcion antes del comienzo de obra.

13




5 ANEXO 2- ACTA DE INICIO

Fecha,

Acta de Inicio de la Contratacion

%e deja constancia de  la documentacidn que deberd presentar la empresa..
ejecociénde ... [CD o Lic. Nro.) v con la frecuencia gue la misma se exigird. Sin perjuicio de esto
05E se reserva el derecho de exigir la misma en cualguier momento.

oo durante la

Documentacion

Frecuencia solicitud

Contratos de los trabajadores con el
subcontratista, intermediario o suministrador de
mano de obra

Al inicio de la contratacion y en
oportunidad de modificaciones.

Lista de personal afectado al contrato y datos
personales de los mismos

Al inicio del contrato y en oportunidad
de modificaciones

Informacicn de horas, jornales o dias trabajados

Mensual
Recibo de haberes salariales con constancia de
transferencia bancaria, o recibo de haberes Mensual
zalariales firmados.
Declaracion nominada de historia laboral Mensual
Recibo de pago a los organismos previsionales Mensual

Planilla de control de trabajo

Al inicio del contrato, a su renovacion y
cuando se produzcan modificaciones o
actualizaciones

Convenio Colectivo aplicable y convenios internos
en la empresa, si lo hubiere

Alinicio del contrato y cuando se
produzcan modificaciones

Certificado Organismo Previsional

Al inicio del contrato , se actualiza
automdticamente

Certificado B5E

Al inicio del contrato y al vencimiento
del certificado

Momina de personal que cesa en oportunidad de la
finalizacion de la contratacion y comprobantes
asociados a liquidacion de créditos laborales
generados.

Al finalizar el contrato

Libo Unico de trabajo

Al imicio v al finalizar el contrato

Informacidn de personal en situacion de reclamo o
citaciones al MTS5

Al inicio del contrato

Informacion sobre situacion de personal amparado
al Seguro de Enfermedad o de Accidentes de
Trahajo

Mensual

Copia de inspecciones de organismos de contralor
(BPS, BSE, MTSS, DGI, etc)

Cuando se produjere

14




6 ANEXO 3- CONDICIONES CONSTRUCTIVAS

6.1.1

6.1.2

6.2.1

6.3.1

6.4.1

6.4.2

6.1 CONSTRUCCION DE MURO

La misma seré revestida por el exterior con bloques U vibrado, tipo MODUBLOCK
y se llenara con hormigon C350 (1:2:3) en todas sus hiladas, con varilla tratada
verticales de @8 cada 40cm y varillas tratadas horizontales de @8 cada 20cmm,

como se muestra en el DETALLE 1

El muro sera apoyado y anclado a la losa de piso existente, se debera vincular el
muro viejo y el nuevo con bigotes de hierro de diametro 8 mm en todo la superficie,
de manera que garantice su estabilidad. Asi como que se debera verificar la
estabilidad del muro sobre el suelo o vereda circundante, debiendo construir la
cimentacion necesaria para soportar la descarga del muro.

6.2 REVOQUE EXTERIOR

Para el revoque de paramentos exteriores, se aplicard una primera capa
consistente en una azotada de mortero de arena y Portland 3 x 1 con hidréfugo.
Sobre ésta, se extendera una capa de mortero compuesto por 4 partes de mezcla
y 1 de cemento, la cual se rallard con el objeto de obtener una superficie rugosa
sobre la que se adhiera la tercera capa, que serd de mortero compuesto por 20

partes de mezcla y 1 de cemento, zarandeado y fretachado.

6.3 PINTURA INTERIOR

Se deberan dar dos manos de pintura blanca para cielorraso

6.4 PINTURA EXTERIOR

El acabado final serd con 2 manos de pintura latex para exteriores color gris fosil

la base y gris garza las molduras.

Se colocara un cartel en chapa de 1.14 m x 0.73 m amurado firmemente en la
pared DETALLE 2

6.5 ABERTURA
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6.5.1 La abertura se construye segun detalle:

a) Chapa labrada de 3mm.

b) Marco de angulo L de 2”.

c) Estructura de cafio rectangular.

d) Lamina de chapa labrada.

e) Cerraduras de pernos macizos.

f) Planchuela proteccién pernos de cerradura.

g) “U” para instalacion sin albadileria, quedando la estructura soldad.

h) Cerraduras tienen que tener todas las mismas combinaciones a los efectos de
evitar volumen de llaves.

i) La puerta debe abrir hacia afuera.

j) Pintura, las aberturas llevaran 1 mano de fondo antiéxido y 2 manos de esmalte
sintético para metales color gris Grafito. DETALLE 3

6.6 LIMPIEZA DE LA OBRA

La obra deberéa conservarse barrida y limpia durante la construccion, quitandose los restos
de materiales, cascotes, madera, etc., que entorpezcan el andar por ella, o presenten
aspecto desagradable a quien la visitara.

Esta limpieza esta a cargo del Contratista, para la cual debera dejar personal necesario
para su vigilancia, cuidado y aseo. La limpieza deberé& efectuarse con el mayor cuidado y
sin que se dafien las obras, evitdndose ralladuras, salpicaduras, manchas, etc. En los

pisos no se podran hacer degradaciones para extirpar manchas.
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7 ANEXO 4 - RUBRADO

| =

OSE

Jefatura Técnica de San José

Precio Monto

Descripcion del material UNID. CANT. Unitario Imponible
1 Obra
11 Construccidon de muro de revestimiento en casilla ’ gl ’ 1 ’
SUB TOTALES (1)
IVA (22%) (2)

Leyes sociales (75,80%) |

(3)

PRECIO TOTAL DE LA OFERTA: (1) + (2) +(3)
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9 ANEXO5-DETALLE1

DETALLE ARMADO DE MUROS
Escala 1/30
BLOQUE VIBRADO U e e y ’
RESISTENCIA 60Kg. /em 2 ._,_/’ - : =
@8 /40 - e
. relleno de P S
bloque con - [ STl
hormigon 1 s 7 - revoque
Bloque "U" 0w . @8 c/20 e }
v — 28 c/20 el : T S anclar a hierros
' j 8 = e 7 Ll de losa de piso
8 c/20 ° £ H

@8 cf40- . A W




10 ANEXO 6 — DETALLE 2

Ciudad del Plata
Emergencias: 0800 1871
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11 ANEXO 7 - DETALLE 3

Diez puntos de cierre
antideformacion
(doble cerradura

opcional)

Ocho pivotes
antipalanca.

i

23300y ..

S Faal &

Una cerradura
de barras con cilindro
de seguridad
antibumping-antiganzua
(doble cerradura
opcional)

Tres bisagras de
acero con rodamiento
regulables en altura

Una placa y protector
de cilindro de acero,
antiextraccion
en toda la cerradura

Dos barras de acero
superior e inferior,
para mayor anclaje
global

Un controlador de
apertura con regulador
interior y bulon de
acero.
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12 ANEXO 8 — IMAGENES DE LA CASILLA DE PERFORACION
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