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                              Pliego de Condiciones Particulares
COMPRA DIRECTA DESCENTRALIZADA
OBJETO:
Reforma de local de la Oficina Comercial de Melo 
SALA DE REUNIONES, OFICINA PROGRAMADORES


Y OFICINA ENCARGADO COMERCIAL 

Departamento de Cerro Largo
Fecha de apertura: 3 de octubre del 2022 
Hora: 11:00 
   Visita al lugar de emplazamiento de las obras.

En vista que, en los locales donde se realizarán los trabajos objeto del presente llamado, OSE realizará una visita guiada con los interesados.
Fecha 26 de setiembre de 2022, hora 14:00

Contactos: 

Sra. María José Irabedra | Jefa Comercial de Cerro Largo| Tel 091009768 

Sra. Malvina Pintos | Comprador | Tel. 092 781 656 

Del Pilar N° 640 | Melo | Cerro Largo. 

e-mail: mirabedra@ose.com.uy , malvina.pintos@ose.com.uy

CAPITULO I
ESPECIFICACIONES GENERALES

1.- 
OBJETO  
Reforma de local de la Oficina Comercial de Melo (sala de reuniones, oficina Programadores y oficina Encargado Comercial, en el local de Del Pilar N° 640, Melo, Departamento de Cerro Largo


2.- 
PLAZO TOTAL DE LA OBRA 
El plazo de ejecución de las obras resultado de este llamado no excederá los 30 días calendario, contados a partir de la fecha de inicio de los trabajos. 
3.-
COMUNICACIONES A O.S.E. 

Las comunicaciones a O.S.E. se realizarán a la Oficina Comercial Operativa de Cerro Largo de O.S.E. a través de los siguientes medios: Personalmente en calle del Pilar N° 640, Melo, Cerro Largo o por Correo electrónico, a las siguientes direcciones: mirabedra@ose.com.uy, jburgos@ose.com.uy, rpereira@ose.com.uy, malvina.pintos@ose.com.uy 
3.- 
CONDICIONES GENERALES 
Los plazos contractuales se contabilizarán a partir de la confección del acta de replanteo. 
1_Rigen en lo pertinente las normas sobre Contrataciones y Licitaciones puestas en vigencia por el Texto Ordenado de la Ley de Contabilidad y Administración Financiera del Estado (T.O.C.A.F.) Decreto N° 150/12 y sus modificaciones así como la normativa interna vigente.

2_ Las relaciones entre la Administración y las firmas Proveedoras estarán reguladas por las disposiciones contenidas en el Reglamento de Proveedores de la Administración vigente.

3_ A efectos de la presentación de las propuestas, los oferentes deberán estar registrados en el RUPE (Registro Único de Proveedores del Estado, Decreto del Poder Ejecutivo Nº 155/13). Los estados admitidos para aceptar ofertas de proveedores son: EN INGRESO y ACTIVO. Tal requisito será obligatorio para las contrataciones que superen el tope de la Compra Directa (Artº 33, literal B del TOCAF) con las excepciones previstas en dicha norma.

4_ Para ser adjudicatarios de un proceso de compras con la Administración, los proveedores deberán estar inscriptos en forma definitiva en el referido Registro (RUPE), habiendo adquirido el estado de “ACTIVO”.

4.-
PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

Las propuestas deberán presentarse en sobre cerrado y lacrado, en las oficinas de la Jefatura Comercial Departamental de Cerro Largo (Del Pilar N°640, Melo, Cerro Largo) o enviarse por correo electrónico a la Jefa Comercial Departamental Sra.María José Irabedra (mirabedra@ose.com.uy) y/o la compradora, funcionaria Sra. Malvina Pintos (malvina.pintos @ose.com.uy).  
La oferta de ser enviada por correo electrónico, deberá contener un archivo único con la misma. Se debe considerar que dicho correo no debe de superar los 3 Mb para que el mismo llegue de forma inmediata. De superar el tamaño mencionado, se permite se envíen los correos necesarios para garantizar la entrega en tiempo y forma.
A los oferentes que no se presenten en tiempo no les serán recibidas sus ofertas.
Las cotizaciones deberán venir firmadas y con el sello del oferente o en su defecto con aclaración de firma y número de CÉDULA DE IDENTIDAD del firmante.
5- 
FORMA DE COTIZAR. 
 La obra será contratada por el sistema de precio global. De todas formas  se deberá  indicar el precio unitario de todos y cada uno de los rubros con su correspondiente monto imponible de jornales del rubro,  de acuerdo a lo establecido en la Planilla de Precios de Comparación (Anexo II). 
Los precios de las ofertas serán al firme, salvo que se indique lo contrario y deberán realizarse en condiciones de pago a 60 días.
El valor del Monto Imponible no podrá ser inferior al 15% del precio cotizado por el objeto de la compra, en caso de cotizar un monto inferior al mencionado, no se dará como válida la oferta presentada.
i. Dichos precios no podrán estar sujetos a confirmación ni condicionados en forma alguna y deberán comprender todos los gastos necesarios para la correcta ejecución del servicio conforme a las especificaciones contenidas en el presente pliego. En caso del contratista entendiera que alguna tarea no estuviera comprendida en ninguno de los rubros indicados, este costo deberá estar prorrateado en los que conforman la oferta. 
ii. Todos los tributos que legalmente corresponden al contratista por el cumplimiento del contrato se consideraran incluidos en los precios cotizados. 
iii. Las ofertas deberán cotizarse necesariamente en Moneda Nacional, no admitiéndose otra moneda. 
iv. Se indicará si corresponde Impuesto al Valor Agregado y porcentaje del mismo, de no indicarse se considerará incluido en el precio cotizado. 
6.  
DEL MANTENIMIENTO DE OFERTA

El plazo de validez de la oferta será por el TÉRMINO MÍNIMO DE 60 DÍAS, a contar desde el día siguiente al indicado para la recepción de ofertas.

7 - 
COMPARACION DE OFERTAS. 
Con las empresas que hayan presentado toda la información se realizará la comparación de ofertas exclusivamente de acuerdo al Monto Total de Comparación de la Planilla (Anexo II).  
Si la oferta evaluada más baja fuera seriamente desbalanceada en su estructura de precios (precios cotizados, mano de obra declarada, etc.), con relación a la estimación de la Administración del costo real de la obra, ésta podrá rechazarla. 
8-     DIRECTOR DE OBRA, REPRESENTANTE TECNICO, PROYECTISTA ELECTRICO 
La empresa deberá presentar el CV del Director de Obra y Representante Técnico Propuestos. Estos deberán ser un profesional Arquitecto o Ingeniero con 2 o más años de recibido. Dicho técnico será el responsable por la ejecución del proyecto estructural. 
El Técnico electricista, deberá ser habilitado por UTE y será responsable de realizar el proyecto de las instalaciones eléctricas solicitadas, su ejecución y tramites de solicitud de energía ante UTE.
9 - 
DOCUMENTOS A PRESENTAR CON LA OFERTA 
La no presentación de alguno de los documentos solicitados seguidamente será objeto de rechazo de la propuesta. 
i. Documentación que acredite el cumplimiento con el Art. 61 de la Ley Nº16074 de fecha 10/10/89 que establece la obligatoriedad del Seguro sobre Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales

ii. El oferente deberá acreditar mediante certificado emitido por la Inspección General de Trabajo y Seguridad Social no haber incurrido en las conductas previstas en el artículo 14 de la Ley 18516 y su decreto reglamentario 255/2010. 
iii. Plan de trabajo (Cronograma de trabajos) 
iv. Oferta para la ejecución de la Obra redactada como se indica en el Anexo I (Formulario de Oferta). 
v. Rubrado Planilla de comparación de ofertas ANEXO II 
vi. Visita al lugar de emplazamiento de las obras.
En vista que, en los locales donde se realizarán los trabajos objeto del presente llamado, OSE realizará una visita guiada con los interesados .
Fecha 26 de setiembre, hora 14:00 

              La visita será obligatoria y se entregará constancia de asistencia a la misma.
10- 
DE LAS OBLIGACIONES DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA (NORMAS LABORALES) 
Y TODAS LAS QUE CORRESPONDAN A LA LEY Nº 18.251 
10.1. Son obligaciones de la empresa adjudicataria: 
a) cumplir con el salario, respetar las horas de trabajo y demás condiciones de empleo fijadas en leyes, laudos y/o convenios colectivos vigentes para la correspondiente rama de actividad; 
b) respetar las normas de seguridad e higiene adecuadas a la rama de actividad de que se trate; 
c) verter los aportes y contribuciones de seguridad social al Banco de Previsión Social. 
d) comunicar a la Administración los datos personales de los trabajadores afectados a la prestación del servicio a fin de facilitar el contralor. La empresa informará los eventuales cambios en la planilla de sus trabajadores afectados a la prestación del servicio contratado por la autoridad contratante. 
10.2. A tales efectos la empresa deberá presentar: 

 
Previo al inicio de la obra  
a) Declaración nominada de historia laboral (artículo 87 de la Ley Nº 16.713, de 3 de setiembre de 1995) y recibo de pago de cotizaciones al organismo previsional. 
b) Certificado que acredite situación regular de pago de las contribuciones a la seguridad social a la entidad previsional que corresponda (artículo 663 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990). Este certificado debe ser presentado con la oferta, en caso de estar vencido al comienzo de la obra se deberá presentar nuevamente. 
c) Constancia del Banco de Seguros del Estado que acredite la existencia del seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Este certificado debe ser presentado con la oferta, en caso de estar vencido al comienzo de la obra se deberá presentar nuevamente.
d) Nómina de los trabajadores que prestarán funciones para OSE en la presente obra. 
e) Planilla de control de trabajo (Deberá estar en Obra) 
f) Nómina de aportes al BPS correspondientes a cada trabajador por el mes que se controla. 
g) Convenio Colectivo aplicable en cada caso concreto. 
h) Recibos de sueldos firmados por cada uno de los trabajadores los que deberán coincidir con los datos que figuren en la nómina de aportes al BPS. 
 La Administración, autorizará el pago una vez acreditada por la empresa contratada el cumplimiento de las obligaciones indicadas. Para ello, se reserva el derecho de exigir a la empresa adjudicataria la documentación que acredite el pago de salarios y demás rubros emergentes de la relación laboral. 
Estos extremos son exigidos a fin de permitir un correcto control del cumplimiento de las obligaciones asumidas por la empresa contratada. 
Así mismo, la Administración  contará con los poderes jurídicos necesarios para retener de los pagos debidos en virtud del contrato, los salarios a los que tengan derecho los trabajadores de la empresa contratada. 
Los pagos correspondientes a los jornales trabajados por los operarios contratados por la Empresa adjudicataria, no deberán estar supeditados al cobro de los haberes correspondientes a la Empresa por la prestación de sus servicios, los que están regidos por las normas laborales vigentes en el país.- 
CAPITULO II
ESPECIFICACIONES PARTICULARES
11.- 
 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
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ALBAÑILERIA

1.1

Desmonte del cielorraso existente

1.2

Reparaciones, cielorraso Amstrong

1.3

Cielorraso de Yeso (programadores)

INSTALACIONES ELÉCTRICA

2.1

Suministro y colocación materiales eléctricos

2.2

Reparaciones, cielorraso Amstrong

TERMINACIONES

3.1

Pintura interior

3.2

Revest. Cerámico de piso

3.3

Zócalos

CARPINTERIA DE ALUMINIO

4.1

Desmonte de mampara existente

4.2

Adecuación de mamparas existentes (acústicas

4.3

Suministro y colocación mamparas

VARIOS

5.1

Cortinas Roller

5.2

Ploteo de vinilo microperforado (Mamp.ATC)

5.3

Reparaciones  varias en Gral.

1

2

3

4

5


En las especificaciones descriptas en la Memoria Descriptiva que luce en el ANEXO III,  se describen y detallan las obras, suministros y otros servicios que el Contratista deberá llevar a cabo para el cumplimiento de su contrato.  

Las prescripciones de estas especificaciones se complementan con los planos que se adjuntan en los anexos IV y V.
En caso de contradicción entre las diferentes piezas, resolverá la duda la 
Administración. 
La propuesta se entregará a nivel de proyecto por parte de OSE. 

12 .-
PLAZO Y PLAN DE EJECUCIÓN 
El contratista deberá indicar en detalle el plan de ejecución de los diferentes trabajos, el cual deberá ser aprobado por OSE. El plazo para la ejecución de la obra  completa no podrá superar los 30 días calendario (incluyendo trámites y pruebas).  
Se deberá tener presente que dentro del plazo total, deberán realizarse todos los trabajos indicados en la presente Memoria, incluyendo las pruebas y reparaciones que pudieran corresponder. 

13.- 
TRANSPORTE 
Todos los suministros deberán ser entregados e instalados en el lugar de la obra. Para ello el contratista deberá contar con el transporte adecuado para cada caso. Se deberá cuidar que en los traslados, así como en la carga y descarga de los distintos elementos, que también serán de cargo del contratista, no se produzca ningún tipo de daño a los materiales a ser entregados. 
A esos efectos la dirección de Obra podrá disponer la adopción de medidas precautorias, sin que ello otorgue derecho a reclamar pagos extraordinarios al contratista. 

14.- 
VICIOS DE SUMINISTROS O EJECUCIÓN 
 De constatarse defectos de los suministros, de construcción, estéticos o de cualquier otro tipo, el contratista deberá proponer las soluciones técnicas correspondientes para subsanarlos, las cuales deberán ser conformadas por la Dirección de la Obra, previo a su implantación. Sin perjuicio de ello, el contratista será el único responsable del resultado de sus trabajos y deberá realizar todas las reparaciones que resulten necesarias a juicio de la Dirección de la Obra, y a exclusivo costo del Contratista. 
En caso de que por la entidad o características de esos defectos resultara necesario, la Dirección de Obra podrá disponer el rechazo total o parcial de los suministros o trabajos realizados. 
La realización de trabajos de reparación o la sustitución de suministros no será causal de ampliación de los plazos estipulados en la contratación.- 
15.-
DE LA FACTURACIÓN

15.1 A efectos de la tramitación de las facturas electrónicas los proveedores deberán incorporar el dato de la hoja de servicio y recepción de mercaderías (HS/RM) debidamente autorizada, proporcionada por OSE en el campo orden de compra del comprobante fiscal electrónico (CFE), o dentro del plazo de 72 hs de emitido el CFE, deberán ingresar a la aplicación web Proveedores-Ingreso HS/RM CFE y asociar el número de CFE con la HS/RM.

15.2 A efectos de la tramitación de las facturas no electrónicas, las mismas deberán presentarse en el Módulo de Atención a Proveedores, ubicado en Planta Baja del Edificio Central, sito en la calle Carlos Roxlo Nº1275 o en los Módulos de Atención de Acreedores del Interior, una vez proporcionado por la Administración, el Nº de Entrada de Mercadería y/o servicio realizado. Dicho Nº deberá constar en la factura correspondiente.

CAPITULO III

16.  DE LAS MULTAS

En caso de no cumplimiento en fecha de la entrega de un suministro y/o servicio cotizado en moneda nacional, se aplicará una multa por el tiempo que dure el atraso sobre el importe del suministro y/o servicio no efectuado en tiempo cuya tasa mensual, es la tasa de interés por recargos de financiación vigente a la fecha de entrega que cobra la Dirección General Impositiva. Si el material fuera de cotización en moneda extranjera la tasa de recargo a aplicar, será la establecida por el Banco Central del Uruguay para préstamos en moneda extranjera a Empresas, del trimestre anterior a la fecha de entrega de un suministro y/o servicio.

El incumplimiento total o parcial de los Oferentes a los compromisos contraídos con la Administración, será pasible de las sanciones que al caso correspondan, según lo dispuesto en el Reglamento de Proveedores de O.S.E., pudiendo llegarse a la rescisión del Contrato, sin perjuicio de lo dispuesto por el Artº 64 del TOCAF.
El Organismo podrá asimismo exigir por la vía correspondiente los daños y perjuicios emergentes del incumplimiento e incluso podrá encomendar la realización del objeto del contrato por cuenta del adjudicatario omiso.

17.-     DE LAS RECLAMACIONES PENDIENTES 
Para el caso de los certificados que no hayan sido aprobados en su totalidad, los trabajos correspondientes que no fueron aceptados por el Director de Obra quedarán pendientes de certificar para futuras certificaciones, hasta contar con la conformidad del Director de Obra de O.S.E. 

Los eventuales reclamos del contratista al respecto, se considerarán reclamaciones pendientes a los efectos de la Liquidación Final y Devolución de la Garantía de fiel cumplimiento de contrato. 

18.-      DE LOS ATRASOS EN LOS PAGOS 
Si O.S.E efectuara el pago de una factura correspondiente a un certificado mensual de Obra, básico y complementario correspondiente, en su totalidad o parcialmente más allá del plazo estipulado en este artículo (Plazo para el pago), el único ajuste que tendrá derecho a cobrar el contratista será el importe complementario que resulte de aplicar al monto atrasado, una tasa de interés, aplicada al número de días calendario del atraso. 

La tasa de interés referida en el párrafo anterior será la media del mercado financiero, para préstamos a empresas en moneda nacional no reajustable con plazos menores a un año. A tales efectos, se tendrán en cuenta las tasas publicadas por el Banco Central del Uruguay en cumplimiento del Art. 166 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero (Resolución del Banco Central del Uruguay del 9/3/98 Circular 1998). Para el cálculo de la mora se tomará la vigente al momento de verificarse el incumplimiento de pago. 

Los recargos por atraso en los pagos se liquidarán únicamente a solicitud de los oferentes, en un plazo máximo de 30 días calendario a partir de ocurrido el atraso. Dicha solicitud deberá ser presentada al Director de Obra de O.S.E. al que fuera presentado el certificado respectivo. 

19.-
TRÁMITE DE LOS PAGOS POR LEYES SOCIALES 
Dentro de los primeros 5 (cinco) días hábiles de cada mes el contratista deberá presentar la Planilla N° 1300 de A.T.Y.R, nominada Declaración de Personal y Actividad (correspondiente a los aportes sociales según la Ley N° 14.411) de las obras ejecutadas el mes anterior, con una copia, para su certificación por la Dirección de la Obra. 

El original le será reintegrado al Contratista dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes, para su presentación en A.T.Y.R. El contratista presentará la referida Planilla a A.T.Y.R dentro del plazo estipulado por dicha Oficina, la que le entregará copia sellada y fechada. 

Una vez que el contratista realice la gestión correspondiente ante el Banco de Previsión Social (B.P.S.), deberá presentar a la Administración la planilla con el sello de constancia de haber realizado el trámite en fecha, dentro de los siguientes 3 (tres) días hábiles, a los efectos de gestionar el pago de los aportes. 

También deberá presentar Planilla o fotocopia de liquidación mensual de haberes del personal afectado a la obra, correspondiente al mes anterior, firmada de conformidad por estos y certificada por el sobrestante o Director de Obra de O.S.E. 

Si por atraso en el cumplimiento de los plazos indicados, el B.P.S. aplicase multas y recargos, la parte porcentual del atraso que fuera imputable al contratista le será descontada del próximo certificado de pago, o en caso que no hubiese pagos pendientes, se descontarán de la Garantía de Buena Ejecución de las Obras o de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato. 

En caso de suspensión de la obra, el contratista deberá gestionar frente a A.T.Y.R. el cambio de estado, así como el cierre de obra, dando la baja al personal, en las fechas establecidas por el B.P.S. Si el incumplimiento de lo establecido en este numeral implicara multas o recargos por parte de A.T.Y.R, serán de cargo del contratista y le serán descontados de pagos posteriores o en su defecto de la garantía correspondiente. 

El contratista deberá llevar en la Oficina de la Obra, las planillas del personal ocupado en las diversas tareas, con su identificación y las jornadas trabajadas. 

Estas planillas deberán ser presentadas mensualmente a la aprobación de la Contraparte en Obra de O.S.E. Dicha Dirección podrá requerir el acceso a las mismas en toda oportunidad que lo considere necesario. 

20.-
MONTO MÁXIMO DE LEYES SOCIALES A CARGO DEL CONTRATISTA. 

Si el total de jornales empleados en la obra fuera superior al que surge del cálculo a partir del monto imponible del Contrato, serán de cargo del Contratista los aportes que correspondan a la diferencia en exceso, así como la cuota mutual correspondiente. Los montos correspondientes serán descontados por la Dirección de Obra de los pagos (certificados de obra) que el Contratante deba efectuar al Contratista. 

21.- 
FINALIZACIÓN DE LA OBRA 
En el momento que el contratista considere haber terminado con todos los trabajos previstos en el contrato, solicitará por escrito la conformidad de la Dirección de Obra de O.S.E. 

La Dirección de obra de O.S.E. verificará que la misma ha sido concluida en sus más mínimos detalles. De confirmarse esto, la obra se considerará finalizada tomándose como fecha de terminación la del recibo por parte de la Dirección de obra de la solicitud escrita antes mencionada. 

En caso que hubiera tareas aún no realizadas, o que no estuvieran terminadas a total satisfacción de la contraparte en Obra de O.S.E, la misma lo comunicará al contratista en un plazo de cinco días hábiles desde la solicitud de terminación. En caso que la respuesta de la contraparte en Obra de O.S.E excediera ese lapso, los días calendario laborales para la construcción de demora se agregarán al plazo total de obra. 

El contratista continuará entonces con sus tareas hasta que vuelva a considerar que los trabajos contratados están cumplidos hasta en sus más mínimos detalles, en cuyo caso realizará una nueva solicitud que tendrá un tratamiento idéntico a la anterior, repitiéndose esto tantas veces como la contraparte en Obra de O.S.E lo considere pertinente. 
ANEXO I 

 FORMULARIO DE OFERTA
Melo ___ de ______________ de ____. 
Sres. ADMINISTRACIÓN DE LAS OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO. 
	Compra Directa 
	 


	R.U.T. 
	 
RAZÓN SOCIAL 
	NOMBRE
COMERCIAL

	 
	 
	 

	DOMICILIO 
	NUMERO 
	TELÉFONO 
	CORREO ELECTRÓNICO 

	 
	 
	 
	 


El que suscribe Sr. __________________, C.I. ______________, representante de la firma indicada declara estar en condiciones de contratar con el Estado y que se somete a la Leyes y Tribunales del País, con exclusión de todo otro recurso, comprometiéndose a efectuar los trabajos que se detallan en el Pliego de Condiciones que rige en la Solicitud de Compra Directa Nº______________ y de acuerdo con las especificaciones establecidas en el mismo y que ha tenido a la vista por los precios unitarios que cotiza en  moneda nacional. Los precios se establecerán en números y letras. En caso de discordancia se reconocerán válidos los escritos en letras. 
 PRECIO TOTAL DE LA OFERTA: (Números) _________________________________   (Letras)___________________________________________________________________
(Dicho monto coincide con el “Precio total de la Oferta,” de la Planilla de Comparación de precios del Anexo II) 
El Valor del MONTO IMPONIBLE no deberá ser INFERIOR al 15 % del precio cotizado por el objeto de la compra.

PLAZO : Según lo establecido en el presente Pliego. 
MANTENIMIENTO DE OFERTAS: El plazo de mantenimiento de oferta mínimo, será el indicado en el P.C.P. 
  FIRMA/S                                               Aclaración de Firma/s 
ANEXO II

PLANILLA DE PRECIOS
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ANEXO III

MEMORIA DESCRIPTIVA 

[image: image4.emf]Memoria  Descriptiva Oficina Comercial 2022 (1).pdf


ANEXO IV

MAMPARAS 

[image: image5.emf]MAMPARAS  Lam3.pdf
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ANEXO V

PLANTA EXISTENTE y PLANTA A COTIZAR

[image: image8.emf]PLANTA (A  cotizar).pdf
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ANEXO VI 

Carta Poder1
_______ (lugar), ________ (fecha) 

De nuestra mayor consideración 

Por la presente carta poder ________________ nombre del/los poderdante(s)) autorizo/amos ___________ (Nombre del (los) apoderado(s)) con Cédula de Identidad No./s. _____________ para que en mi (nuestro) nombre y representación, realice(n) todo tipo de trámites, gestiones y peticiones ante cualquier Oficina o repartición de la Administración de las Obras Sanitarias del Estado (O.S.E.), en relación a esta Licitación Pública No. _______ en trámite en dicho Organismo. 

En consecuencia él (los) apoderado(s) queda(n) facultado(s) expresamente para: 

1. Retirar la documentación necesaria para poder participar en la referida licitación. 

2. Gestionar la inscripción de la Empresa en los Registros existentes o que se creen. 

3. Entregar en depósito las garantías necesarias y retirarlas en el momento que indique O.S.E. 

4. Firmar las propuestas y presentarlas en el acto de apertura, pudiendo realizar las observaciones que estime convenientes siempre que se refieran a dicho acto exigiendo o no que se deje constancia en el acta respectiva. 

5. Efectuar declaraciones sean juradas o no. 

6. Interponer todo tipo de recursos. 

7. Otorgar y suscribir todo tipo de documentos y especialmente los contratos pertinentes con O.S.E. en caso de ser adjudicatario(s) de la presente licitación con todas las cláusulas y requisitos de estilo. 

La intervención personal del (los) mandante(s) en el trámite no significará revocación tácita del presente, al que se tendrá por vigente y válido hasta tanto no se notifique por escrito a las oficinas y reparticiones en las cuales fue presentado, su suspensión, limitación o revocación. 
SOLICITO(AMOS) la intervención del escribano_____________ a los efectos de certificación de las siguientes firmas. 
SIGUE certificación notarial de firmas, en sellado notarial y con los timbres correspondientes. 

En caso de tratarse de sociedades el escribano actuante deberá hacer un control completo de las mismas y de la inscripción en el Registro Público de Comercio, publicaciones, representación de los firmantes, vigencia de los cargos, etc. En caso de ser sociedad anónima deberá hacer un control del decreto que autoriza su funcionamiento. En caso de que la sociedad actúe por poder: vigencia del mismo. 
NO SE REQUERIRÁ LA PRESENTRACIÓN DE LA PRESENTE CARTA PODER SI FACULTADES SIMILARES A LAS OTORGADAS EN ESTE RESULTAN DE OTROS PODERES REGISTRADOS EN EL REGISTRO DE PROVEEDORES DEL ESTADO (RUPE).
1 Si la Carta Poder o el poder queda otorgado por escritura autorizada en el exterior, deberá además estar debidamente legalizada, traducida al Idioma Español en su caso y protocolizada. 

ANEXO VII 

Declaración igualdad de género 
Declaración Jurada7: En la ciudad de………… a los…….. días del mes de…. del año …….., ……………………….………, en su calidad de ………………………de la empresa ……………………………….., declara bajo juramento que en esta empresa se ha comenzado a implementar una política tendiente al cumplimiento de las siguientes leyes y ordenanza ministerial: 
1) Ley 18.104 del 15/3/2007, de igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres en la República Oriental del Uruguay. 
2) Ley 18.561 del 11/9/2009, de acoso sexual, prevención y sanción en el ámbito laboral. 
3) Ley 17.215, de fecha 24/9/1999 referente a las trabajadoras públicas o privadas que se encontraren en estado de gravidez o período de lactancia. 
4) Ley 19.161 de 1 /11/2013 relativa a subsidios por maternidad y paternidad para trabajadores de la actividad privada, y 
5) Ordenanza Ministerial del M.S.P. No. 217/2009 sobre Lactancia materna. 

En concordancia con lo declarado, la empresa asume la obligación de acreditar mediante la documentación correspondiente las acciones llevadas a cabo para su cumplimiento, así como el compromiso de adecuar su actuación a las mismas cuando las circunstancias lo requieran. 
_______________________

Firma
7 Art. 239 - Código Penal: “El que con motivo del otorgamiento o formalización de documento público, ante funcionario público, prestare una declaración falsa sobre su identidad, estado o cualquiera otra circunstancia 
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MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR                                                          


1-  GENERALIDADES 


1.1 Ubicación de las obras 


A continuación se presentan las especificaciones técnicas a ser seguidas en la ejecución de las obras 


de arquitectura. El objeto del presente llamado se realizará en la actual Oficina Comercial de Melo, 


situada en las calles Del Pilar y Justino Muniz departamento de Cerro Largo. 


1.2 Alcance de los trabajos  


La propuesta se entregará mediante recaudos grafico, rubrado. 


Sala de reuniones, Oficina Encargado Comercial y Oficina Programadores. En todo de acuerdo 


a los gráficos y memoria técnicas que rigen en el presente llamado. Se incluirán asimismo todos los 


detalles y trabajos que sin estar concretamente especificados en los recaudos, sean de rigor para dar 


completa terminación a una construcción esmerada.  Las marcas que eventualmente se citen, son a 


los únicos efectos de indicar una calidad o un modelo o un tipo, pudiendo el contratista ofertar la 


marca que estime más conveniente para la obra, siempre que la misma sea de igual o mayor calidad 


que la citada al solo criterio del Director de Obra. 


En el desmonte del cielorraso de yeso y la colocación de las mamparas M1, M2 y M3, se realizará 


fuera de horario o fin de semana a convenir con la Jefatura Comercial y tendrá que quedar limpio 


para todo el lugar para que Atención al Cliente pueda funcionar con normalidad. 


2.0 Cotas y niveles 


Las cotas y niveles son los que se indican en los planos correspondientes. El contratista deberá 


establecer una cota fija de nivel de referencia, que se mantendrá invariable mediante la ejecución de 


la obra. Se mantendrán los NIVELES DE LA CONSTRUCCIONES EXISTENTES. 


 


3- OBRAS DE ALBAÑILERÍA 


3.1- Mamparas 


La mampara M1 se trasladará y se ubicará a 2.40m de la distancia original según plano. Ésta y la 


mampara  M2 


Se modifican para volverlas acústicas ver lámina N°2. 


Las mamparas M3, M4 y M5 se realizarán de nuevas (Lám. N°3 y Lám. N°4) 


La mampara de patas metálicas y vidrio blindex en ATC, será desmontada en  un sector y retirado parte  


del vidrio blindex. Luego será sustituido el largo necesario por un vidrio común de 10mm. 


En todo el largo de dicha mampara se colocara ploteo de vinilo microperforado con la imagen 


institucional. 


3.2- Cielorraso 


En Atención al Cliente se desmontará el cielorraso de yeso. (Fuera de horario o fin de semana) 


Se recompondrá el cielorraso Armstrong en dicha área. 


En la Nueva Oficina De Programadores se colocará un cielorraso de yeso colgado de la estructura 
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métalica del entrepiso con un espacio de 2cm en todo el perímetro. 


3.3- Colocación de revestimientos 


Los pisos serán de alta calidad y previendo la dureza superficial necesaria para su destino 


(Porcelanato).  El rejuntado se efectuará con pastina específica para cerámica de acuerdo a las 


directivas de la Dirección de Obra y con el procedimiento de acuerdo a las especificaciones del 


fabricante. 


Las juntas se alinearán perfectamente para lo cual se seleccionará el material, descartando las piezas 


defectuosas.   


Todo piso que presente el menor resalto, diente, o cualquier otro defecto, será rehecho a entera cuenta 


del Contratista. 


3.4-   Zócalos 


Llevarán zócalos los locales que se indique en la respectiva planilla de terminaciones. Las juntas se 


rellenarán con mortero apropiado al material constitutivo de los zócalos. 


 


4   CARPINTERÍA DE ALUMINIO 


4.1 Generalidades 


Se realizará de acuerdo a las especificaciones de las planillas respectivas. Ver gráficos Nº 3 ,4 y 5. El 


aluminio a emplearse, será tratado con anodizado de color según se indica en las planillas y vendrán a 


la obra protegidos convenientemente. 


Los perfiles a utilizar serán en general perfiles tubulares horizontales y verticales, portavidrios según 


plano de aberturas que se adjunta. Cada proponente suministrará la nómina completa de los perfiles a 


usar por tipo de carpintería. 


Los perfiles serán unidos por remaches Pop y se utilizarán tornillos  de bronce cadmiados. 


Los herrajes y vidrios a usar serán los indicados en las planillas respectivas. 


 


5                INSTALACIÓN ELÉCTRICA 


5.1              Generalidades 


La instalación eléctrica se ejecutará de acuerdo con el proyecto y el presente pliego de condiciones 


técnicas, y en un todo de acuerdo con las reglamentaciones vigentes de UTE y URSEA, tanto en lo 


referente al proyecto como en lo que respecta a los materiales a emplearse en las instalaciones. Todos 


ellos serán nuevos y de primera calidad, que deberá contar con la debida aprobación de la Dirección de 


la Obra. Ver lámina N° 2. 


 5.2              Ejecución de los trabajos 


La instalación será embutida y/o a la vista, según lo indicado en los recaudos gráficos o 


especificaciones expresa de la Dirección de Obra.  Los trabajos comprenderán las instalaciones 


completas, con sus cañerías, conductores, interruptores, paneles, etc., quedando excluidos artefactos, 


contadores y lo que U.T.E. cobra por refuerzo de línea o entrada subterránea. 


Los trabajos se ejecutarán de tal manera que no obstaculicen, ni retarden en forma alguna la ejecución 
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regular de las construcciones del edificio por personal competente especializado, dependientes de la 


firma  instaladora, y bajo dirección técnica competente.  


5.3                 Planos 


Además de las indicaciones de los planos, y de las inspecciones en la obra, el instalador solicitará de la 


Dirección de la Obra las aclaraciones necesarias relativas a las interpretaciones de los mismos. A la 


terminación de los trabajos, la firma instaladora deberá entregar a la Administración los planos de la 


instalación ejecutada, con indicaciones de diámetro de cañerías, secciones de conductores, ubicación 


de llaves, tableros, etc., con la constancia de que fue aprobada por UTE toda la instalación construida. 


5.4                 Modificaciones 


La Dirección de las Obras se reserva el derecho de efectuar modificaciones en la ubicación de las 


instalaciones sin que ello se considere trabajo extraordinario. 


5.5                   Cajas 


Las cajas terminales de centro, interruptores, tomacorriente, de brazo, etc. serán  de plástico,  


autorizadas por U.T.E., presentando sobre su cara partes repujadas para poder practicar con facilidad 


los agujeros para introducir los caños. 


La colocación de las cajas se efectuará con la mayor prolijidad posible quedando perfectamente a 


plomo. Cuando se encuentren varias juntas, estarán bien alineadas y a una altura del piso terminado 


de 1,20 m. para interruptores y 0,30 m. para tomacorrientes, medidas estas que podrán  ser 


modificadas por la Dirección de la Obra. 


5.6                    Interruptores 


Serán del tipo CONATEL o similar de embutir, de diseño moderno con cuerpo y plaqueta color a definir 


y contarán con la aprobación de la Dirección de la Obra. 


5.7                  Tomacorrientes 


Los tomacorrientes serán de embutir tipo CONATEL o similar aprobado por la Dirección de la Obra.  


Serán con cuerpo y plaqueta color a definir del tipo polarizado y tendrán una conexión a tierra por medio 


de un conductor de cobre. 


5.8                    Portalámparas 


Serán de baquelita color marrón, tipo CONATEL o similar. 


5.9                    Conductores 


Los conductores a emplearse, serán de cobre electrolítico de alta conductibilidad. La aislación estará 


compuesta por una cubierta de plástico. La  sección mínima de conductor a emplearse será de 1mm2. 


Para secciones hasta 5mm2 los conductores serán de un alambre macizo, para secciones mayores se 


emplearán cables. 


El cálculo de las secciones de los conductores estará de acuerdo a las reglamentaciones fijadas por 


U.T.E. al respecto. 


Cuando no exista en plaza una determinada sección de conductor solicitada en plano se colocará la 


inmediata superior. 
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6    VIDRIOS 


6.1     Generalidades 


Los vidrios a colocarse serán de primera calidad. 


Serán rechazados los que tuvieran alguno de los defectos que se indican a continuación: burbujas, 


piedras picadas, vetas, ondulaciones, fisuras, aristas de impresión y martelado. 


Los tipos de vidrios y cristales a colocarse así como sus características son las indicadas en las 


planillas correspondientes. 


Los distintos tipos que se usarán comúnmente en la construcción son los siguientes: 


7  PINTURAS 


7.1 Calidad de los materiales 


Los materiales que se empleen serán de primera calidad debiendo responder a las especificaciones de 


las normas UNIT, cuando no existan dichas normas se aplicarán métodos universalmente conocidos. 


La pintura será de alta calidad y tipo que se especifique en la M.C.P.; en su defecto se entenderá que 


las pinturas serán de la mejor calidad en plaza y apropiada a su destino. 


Las pinturas serán llevadas a la obra en sus envases originales herméticamente cerrados y 


completamente llenos y no podrán ser abiertos hasta tanto sean inspeccionados por la Dirección de la 


Obra. 


a. Trabajos previos 


Todas las superficies a pintar antes de aplicar mano alguna de pintura, deberán ser limpiadas, 


retocadas, lijadas, etc., cualesquiera sea el procedimiento que se emplee, con prolijidad, no 


aceptándose ningún trabajo que no fuese ejecutado en las expresadas condiciones. 


b. Calidad de los trabajos 


Le será exigido al Contratista fina terminación en todos los detalles, así como en los retoques que fuera 


necesario practicar. 


Todas las superficies pintadas deberán presentarse con terminación y color uniforme sin trazas de 


pincel, manchas, chorreaduras, depósitos o elementos extraños adheridos. La unión de superficies de 


distinto color será clara y prolija sin rebarbas y bigotes. 


Todas las superficies se recubrirán de pintura incluso aquellas partes ocultas de las que deberán 


sellarse con materiales apropiados. Los trabajos se ejecutarán con personal competente y hábil en el 


oficio, no aceptándose aquellos trabajos que revelen imperfecciones comprobadas inmediatamente a 


su ejecución o en el momento de la recepción definitiva de las obras o que no se ajusten a las 


especificaciones de la M.C.P.  


Estos trabajos deberán ser rehechos total o parcialmente según las indicaciones del Director de obra 


sin que el Contratista tenga derechos a reclamo alguno sea cual fuere el origen de estas reclamaciones. 


c. Muestras 


El Contratista está obligado a presentar todas las muestras que le sean solicitadas por el Director de la 


Obra sobre los tonos y consistencias de las pinturas no pudiendo iniciar los trabajos sin previa 


aceptación de las mismas. Paredes Interiores - Pintura Interior Blanco Crudo 30 gy 88/014 (INCA). 
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Estructura de hierro - Pintura Esmalte Gris Grafito Lusol Oscuro. 


d. Normas sobre la aplicación 


La pintura deberá extenderse en forma entrecruzada y peinada evitando en las pinturas de aceite, 


esmaltes y barnices dar capas gruesas que retarden el proceso químico que se produce en el contacto 


con el aire.  Antes de proceder a un lijado o dar una nueva mano de pintura se deberá comprobar que 


la anterior esté perfectamente seca. 


Cuando se pase lija por una superficie pintada no deberá quedar empastada por la pintura. 


El límite mínimo de tiempo entre una mano y otra será de acuerdo a las especificaciones del fabricante. 


El Contratista enviará a la obra en forma simultánea, antes de empezar el trabajo de pintado, toda la 


cantidad de pintura en sus envases originales necesaria para realizar la totalidad de los trabajos. 


En caso de pinturas del mismo color sobre grandes superficies se podrá exigir que la preparación 


(mezcla de pastas, pinturas, colorantes, etc.) se realicen de una sola vez para evitar las posibles 


diferencias de tono. 


Las distintas manos de pintura sobre una misma superficie se ejecutarán con pinturas provenientes de 


un mismo fabricante siguiendo los principios que los mismos establezcan en relación con su uso y 


forma de aplicación. 


e. Protección de los elementos 


Se deberá proteger los pisos y demás superficies que puedan ser afectados por los trabajos que se 


realicen, los que deberán entregarse perfectamente limpios. 


f. Pintura sobre madera y metal 


Todos los elementos que componen la herrería metálica así como la carpintería de madera, se pintarán 


con esmalte sintético a base de resinas. 


Para el caso de pintura sobre metal previamente se aplicará sobre las piezas de hierro, anti óxido 


preparado en fábrica. 


Se procederá primero a quitar las grasas de protección de taller, con líquidos adecuados. 


Luego se pasará cepillo de alambre, rasqueta, y lija hasta que desaparezca toda traza de herrumbre. 


Inmediatamente se aplicará dos manos de anti óxido, siendo la última a soplete. 


Luego se aplicarán dos manos de pintura siendo la última con acabado mate según indicaciones de la 


Dirección de las Obras. 


Estructura de hierro - Pintura Esmalte Gris Grafito Lusol Oscuro. 


- La mampara en madera existente, se lijara en toda su superficie, se colocara un protectro de madera y 


se pintara con dos manos de esmalte mate de color gris oscuro. Según indicaciones del Directo de 


Obra. 


 
 
 
 
JORGE BURGOS 


  ARQUITECTO 
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				PLANILLA DE METRAJES Y PRECIOS

				RUBRO		SUB RUBRO		DESCRIPCIÓN		UNIDAD		CANTIDAD		PRECIO UNITARIO SIN I.V.A		TOTAL SIN I.V.A. (a)		MONTO IMPONIBLE UNITARIO (b)

				1				ALBAÑILERIA

						1.1		Desmonte del cielorraso existente		m2

						1.2		Reparaciones, cielorraso Amstrong		m2

						1.3		Cielorraso de Yeso (programadores)		m2

				2				INSTALACIONES ELÉCTRICA

						2.1		Suministro y colocación materiales eléctricos		global

						2.2		Reparaciones, cielorraso Amstrong		global

				3				TERMINACIONES

						3.1		Pintura interior		m2

						3.2		Revest. Cerámico de piso		m2

						3.3		Zócalos		m2

				4				CARPINTERIA DE ALUMINIO

						4.1		Desmonte de mampara existente

						4.2		Adecuación de mamparas existentes (acústicas		global

						4.3		Suministro y colocación mamparas		global

				5				VARIOS

						5.1		Cortinas Roller		global

						5.2		Ploteo de vinilo microperforado (Mamp.ATC)		global

						5.3		Reparaciones  varias en Gral.		global

								S U B T O T A L		$		S (a)

								I V A		$

								P R E C I O    T O T A L     (  I V A  Incl. )		$

								MONTO IMPONIBLE TOTAL DE MANO DE OBRA          $		$		S (b)

								PRECIO DE COMPARACION DE LAS OFERTAS             $		$		(a)+0,7180*(b)

								NOTAS:

						Los costos de la locomoción o utilización de maquinaria serán prorrateados en la totalidad de los rubros cotizados.

						El valor del Monto Imponible no podrá ser inferior al 15% del precio cotizado por el objeto de la compra






