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Administración de las Obras Sanitarias del Estado 
Jefatura Comercial Operativa de Treinta y Tres - Gerencia Región Sureste 
Dirección: Manuel Oribe 1489
Tel/fax: 4445-22001 
Correo: comprastreintaytres@ose.com.uy, Acossio@ose.com.uy y DAlvariza@ose.com.uy

 
 
 
 
 
 
Concurso de Precio Nº 20002332 
 
OBJETO: Servicios de cortes y reaperturas de conexiones de agua de 13 mm y 25 mm a realizarse en la
Ciudad de Treinta y Tres, Departamento de Treinta y Tres.
 
APERTURA: 30 de setiembre de 2022 a las 
14:00 horas 
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Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para Contratos de Obras 
Públicas 
 
	1. 	Glosario 
 
En el presente Pliego, las palabras y expresiones que a continuación se establecen tendrán los siguientes significados: 
 
A. Obra Pública: todo trabajo de construcción, modificación, reparación, conservación, mantenimiento o demolición de un bien inmueble, sea que integre el dominio público o privado del Estado, realizado por una Entidad estatal o por su cuenta, en cumplimiento de sus fines propios o por un particular atendiendo a los mismos fines, independientemente del carácter privado o público de los recursos con que se financia. 
 
B. Licitante, contratante o Administración: la Administración Pública Estatal de que se trate. 
 
C. Oferente o proponente: persona física o jurídica, nacional o extranjera, consorcio, que presente una oferta para ejecutar la o las obras, de conformidad con lo establecido en este Pliego, obrando por sí o por intermedio de sus representantes. 
 
D. Adjudicatario: oferente que haya sido notificado del Acto Administrativo dictado por la Administración por el cual se seleccionó su oferta. 
 
E. Contratista: adjudicatario con quien la Administración ha perfeccionado el contrato correspondiente y tiene a su cargo la ejecución de la obra. 
 
F. Subcontratista: cualquier persona física, jurídica o consorcio que, con el consentimiento de la Administración Contratante, tenga un contrato con el contratista para la provisión de bienes o ejecución de alguna parte de las obras. 
 
G. Representante técnico: Profesional (cuya especialidad se podrá establecer en el Pliego Particular) con título expedido o revalidado por la Universidad de la República, u otras instituciones de educación terciarias habilitadas por el Ministerio de Educación y Cultura, designado por el contratista y aceptado por la Administración para asumir la representación técnica ante la misma, con residencia en el país durante el plazo de ejecución del Contrato y con amplios poderes para tratar y resolver todas las cuestiones técnicas relativas al contrato. 
 
H. Proyecto Ejecutivo: los planos generales y de detalle, a escala conveniente para la ejecución de las obras y las memorias descriptivas y/o técnicas, con todas las especificaciones que correspondan, para definir la obra a ejecutar, debidamente firmados por los profesionales competentes. 
 
I. Plan de trabajo: disposición en el tiempo de las tareas a realizar para la ejecución de las obras y su habilitación según lo establezca el Pliego Particular, desglosado en ítems que se correspondan con su presupuesto y expresado en un diagrama tiempo/avance. 
 
J. Trabajos extraordinarios: aquellos trabajos que modifican el proyecto, pero no son necesarios o indispensables para la realización del mismo. 
 
K. Imprevistos: porcentaje que la Administración tiene la potestad de fijar y autorizar respecto del monto total del contrato, para que sea utilizado en aquellas situaciones de obra no estipuladas en el Pliego Particular. El imprevisto puede implicar además un aumento del plazo contractual para ejecutar las obras no acordadas. 
 
L. Fuerza mayor: hechos irresistibles, imprevisibles y ajenos a la voluntad de las partes contratantes. 
 
M. Ítem: cada una de las partes que conforman el objeto del llamado. 
 
N. Rubro: grupo de actividades, materiales o tareas que permiten su inclusión en un mismo conjunto o rótulo, en virtud que comparten ciertas características en común, cuyo agrupamiento conforma un Ítem, y que persiguen como fin la realización de una obra. 
 
	2. 	Disposiciones Generales 
 
[image: ] Ámbito de Aplicación 
 
Las normas contenidas en el presente reglamento constituyen el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales (en adelante, Pliego Único) para los Contratos de Obras 
Públicas, en los casos de las contrataciones cuyos montos superen el límite establecido en el artículo 47 del TOCAF, salvo los procedimientos que requieran reglamentación especial. 
 
Para aquellas contrataciones de Obras en las que también se soliciten suministros y servicios como ítems diferenciados, para éstos últimos serán aplicables las normas del Pliego General de Suministros y Servicios No Personales que correspondan. 
 
Lo anterior es sin perjuicio de la vigencia y aplicación del presente Pliego en tanto el objeto principal sea una Obra Pública. 
 
[image: ] Jerarquía de las Normas 
 
El Pliego de Bases y Condiciones Particulares (en adelante, Pliego Particular) sólo podrá modificar las disposiciones del presente Pliego que éste expresamente autorice. En caso de existir contradicciones en aspectos en que el Pliego Único no autorice soluciones diferentes, prevalecerá lo establecido en este Pliego. 
 
[image: ] Cómputo de Plazos 
 
Los términos fijados en el presente reglamento se computarán en días hábiles, a partir del día siguiente al de la notificación, citación o emplazamiento, salvo los casos expresamente establecidos. 
 
[image: ] Notificaciones 
 
Toda notificación que realice la Administración se hará en forma personal, por telegrama colacionado, fax, correo electrónico, u otro medio hábil de comunicación de acuerdo a los datos proporcionados en el Registro Único de Proveedores del Estado. 
 
[image: ] Comunicaciones 
 
Toda comunicación a la Administración se efectuará en el domicilio o a través de los medios que se indicaren en el Pliego Particular. 
 
[image: ] Jurisdicción competente 
 
Por el sólo hecho de presentarse, se entenderá que el oferente hace expreso reconocimiento y manifiesta su voluntad de someterse a las Leyes y Tribunales de la República Oriental del Uruguay. 
 
	3. 	Publicación del llamado 
 
Es obligatoria la publicación de la convocatoria a procedimientos competitivos y el Pliego Particular en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales, cumpliendo con la antelación suficiente en casos de corresponder, sin perjuicio de otros medios que la Administración Pública estime conveniente. 
 
En los casos de licitaciones públicas, se deberá dar cumplimiento a la normativa específica en la materia, efectuando asimismo la publicación de la convocatoria en el Diario Oficial. 
 
	4. 	Aclaraciones de los Pliegos 
 
Las solicitudes de aclaración podrán ser formuladas, por cualquier particular, mediante comunicación escrita, dentro del plazo que fije el mismo y por los medios que establezca. 
Vencido dicho término no será obligatorio proporcionar más datos aclaratorios. 
 
Las consultas deberán ser específicas y serán evacuadas por la Administración dentro del plazo que establezca el Pliego Particular, comunicando las mismas a todos los interesados a través de su publicación en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales. 
 
En los casos que el Pliego Particular hubiera sido adquirido, la evacuación de la consulta se comunicará asimismo en forma personal tanto al eventual oferente que la realice, como a todos aquellos que hayan adquirido dicho recaudo. 
 
	5. 	Modificación del Pliego Particular 
 
La Administración podrá, antes que venza el plazo para la presentación de ofertas, modificar el Pliego Particular ya sea por iniciativa propia o en atención a una consulta u observación formulada por un particular. 
 
Todos los interesados serán notificados de las modificaciones introducidas, en un plazo no menor a 2 días antes del término límite para la recepción de las ofertas, personalmente tanto al interesado que formuló la observación como a los que hayan adquirido pliegos, comunicando a los demás interesados a través del sitio web de Compras y Contrataciones Estatales. 
 
La Administración tendrá la facultad discrecional de prorrogar la fecha u hora de apertura del procedimiento de contratación, a fin de dar a los posibles oferentes tiempo adicional para la preparación de sus ofertas, debiendo comunicarse en la forma señalada en el párrafo anterior. 
 
	6. 	Solicitud de prórroga de apertura de ofertas 
 
Cualquier proveedor podrá solicitar prórroga de la Apertura de Ofertas. La misma se presentará a través de los medios que se indicaren en el Pliego Particular y dentro del plazo que fije el mismo. 
 
La solicitud de prórroga será resuelta por la Administración, y deberá notificarse personalmente al interesado. En caso de disponerse la prórroga de la Apertura, deberá comunicarse y publicarse la nueva fecha para conocimiento de los demás interesados en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales. 
 
	7. 	Reserva de la Administración 
 
La Administración podrá prorrogar la Apertura, o dejar sin efecto el llamado en cualquier momento. 
 
En los casos de prórroga del Acto de Apertura la Administración procederá a publicar la nueva fecha en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales. 
 
En caso de dejar sin efecto el Llamado, publicará inmediatamente lo resuelto en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales. 
 
	8. 	Normalización 
 
El Pliego Particular establecerá las normas estandarizadas de calidad y otras, que deban cumplir los oferentes en cada caso y su control se efectuará en la forma prevista en ellas y en dicho Pliego. 
 
	9. 	Requisitos Formales de las Ofertas 
 
[image: ] Redacción 
 
Las ofertas deberán ser redactadas en forma clara y precisa, en idioma español y conforme lo dispuesto por el artículo 63 del TOCAF. 
 
El Pliego Particular podrá autorizar la presentación de folletos, catálogos, etc. en idioma extranjero, reservándose la Administración el derecho de exigir en cualquier momento su traducción al idioma español. 
 
[image: ] Domicilio 
 
Las firmas proponentes deberán constituir domicilio legal dentro del territorio nacional, el cual deberá estar registrado en el RUPE. 
 
[image: ] Identificación 
 
Las firmas proponentes deberán indicar los nombres de los titulares que la componen en caso de ser sociedades personales o de sus representantes autorizados, en caso de ser sociedades anónimas. 
 
En los casos de aplicación del presente Pliego Único, las sociedades anónimas deberán agregar la nómina de los integrantes de los directorios. 
 
[image: ] Cumplimiento de requisitos formales 
 
Para la valoración del cumplimiento de los requisitos formales se aplicarán los principios establecidos en el art. 149 del TOCAF. 
 
	10. 	Requisitos para la presentación de las ofertas 
 
El Pliego Particular no podrá imponer al oferente ningún requisito que no esté directamente vinculado a la consideración del objeto de la contratación y a la evaluación de la oferta, reservándose sólo al oferente que resulte adjudicatario la carga administrativa de la demostración de estar en condiciones formales de contratar, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas que pudieran corresponder. 
 
El Pliego Particular no podrá exigir documentación a la que se pueda acceder a través del RUPE o cualquier sistema de información de libre acceso, salvo lo establecido en los artículos 77 y 176 del TOCAF. 
 
	10.1 	Documentos integrantes de la oferta 
 
La oferta constará de los siguientes documentos: 
 
a) Antecedentes del oferente, de acuerdo con lo que establezca el Pliego Particular. 
 
b) La propuesta en todo lo que corresponda al objeto de la contratación, incluyendo la declaración exigida en el punto 11.5. 
 
c) Certificado válido para ofertar, expedido por el Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, conforme a lo establecido en los artículos 77 y 176 del TOCAF, el que deberá expresar un Valor Estimado de Contratación Anual (V.E.C.A.) libre igual o mayor al monto básico de la oferta, sin considerar el IVA ni las leyes sociales. Cuando el plazo de obra sea mayor a un año, el certificado deberá expresar un  V.E.C.A. libre mayor o igual al resultado de: 
(A/B) x 12 Donde: 
 
A: valor de la oferta sin IVA ni Leyes Sociales 
B: el plazo de ejecución de la obra indicado en meses 
 
Si el monto básico ofertado no supera el tope de la licitación abreviada previsto en el artículo 33 lit. A) del TOCAF, será suficiente la presentación del certificado de inscripción, el que habilitará para la presentación de la oferta y el perfeccionamiento del contrato. 
 
Los certificados expedidos por el RNEOP serán exigibles cuando el objeto principal de la contratación sea obra pública, debiendo indicarse el carácter nacional de la obra pública, de corresponder de acuerdo al artículo 12 del Decreto N° 13/2009 del 13 de enero de 2009. 
 
El Pliego Particular establecerá las categorías/ especialidades que se requieran de acuerdo al objeto de la contratación, conforme a lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto del Poder Ejecutivo No. 208/2009, de 4 de mayo de 2009 y Decreto No. 
57/2010, de 11 de febrero de 2010. 
 
Si el llamado es abierto a empresas del exterior, el Pliego Particular, teniendo en cuenta el origen de los fondos con que se financie la contratación, deberá especificar qué certificado habilitante será exigido a las empresas extranjeras, conforme a los sistemas de calificación previstos en el Decreto 208/2009 (artículos 28 literal c) a 32 y 33 a 39). 
 
a) Documentos requeridos en el Pliego de Condiciones Particulares. 
b) Declaración del oferente que ha inspeccionado el lugar en que se realizarán los trabajos, salvo disposición diferente en el Pliego Particular. 
 
10.2 Requisitos previos a la presentación de la oferta 
 
Cuando corresponda el oferente deberá: 
a) Depositar la garantía de mantenimiento de oferta cuando la Administración declare la obligatoriedad de la misma de acuerdo a lo establecido por el art. 64 del TOCAF. 
b) Adquirir el Pliego, cuando el mismo tenga costo. 
 
	11. 	Validez de las ofertas 
 
[image: ] Consideraciones generales 
 
Los oferentes deberán presentar sus propuestas de acuerdo con lo establecido en el presente reglamento y en las condiciones y forma que establezca en el Pliego Particular, pudiendo agregar cualquier otra información complementaria, pero sin omitir ninguna de las exigencias esenciales requeridas. 
 
A estos efectos se consideran esenciales sólo aquellos aspectos cuya omisión pueda alterar o impedir la debida igualdad de los oferentes, de acuerdo con los principios establecidos en el art. 149 del TOCAF. 
 
La admisión inicial de una propuesta no será obstáculo para su invalidación posterior si se constataren luego, defectos que violen los requisitos legales o aquellos esenciales contenidos en el Pliego respectivo. 
 
Las ofertas que contengan apartamientos sustanciales a dichas exigencias no podrán ser consideradas. 
 
Salvo indicación en contrario formulada en la oferta, se entiende que esta se ajusta a las condiciones contenidas en los Pliegos, y que el proponente queda comprometido a su total cumplimiento, sin perjuicio de la facultad de la Administración de establecer en las bases del llamado exigencias de manifestación expresa por parte de los oferentes, en cuyo caso los mismos deberán cumplir con dicho requisito. 
 
[image: ] Objeto 
 
Las ofertas deberán ajustarse razonablemente a la descripción del objeto requerido, teniendo en cuenta la complejidad técnica del mismo. Se considerará que las condiciones técnicas establecidas en los Pliegos tienen un carácter indicativo para la consecución del objeto del llamado. 
Si el Pliego Particular lo autoriza, podrán presentarse modificaciones, soluciones alternativas, así como variantes, inclusive sin presentarse la propuesta básica. 
 
Se considerará que una oferta es: 
 
a) Una modificación cuando, manteniendo la identidad del objeto licitado y presentando apartamientos no sustanciales, igualmente permite satisfacer los requerimientos que originaron el llamado. 
 
b) Una solución alternativa cuando, tratándose de una opción, permite igualmente satisfacer los requerimientos que originaron el llamado, siempre que no menoscabe los principios imperantes en materia de contratación pública. 
 
c) Una variante cuando, la misma presente variedad o diferencia pero manteniendo la identidad del objeto licitado. 
 
[image: ] Precio y cotización 
 
El oferente indicará el precio de la o las obras que propone realizar en las condiciones establecidas en el Pliego Particular, donde se especificará si la propuesta debe ser por precios unitarios o por precio global, o ambos. 
 
Dichos precios no podrán estar sujetos a confirmación ni condicionados en forma alguna. 
 
Cuando el Pliego Particular habilite la concurrencia de oferentes nacionales y extranjeros, los oferentes nacionales obtendrán las mismas condiciones que el Pliego autorice a los restantes oferentes, y en especial: 
 
a) ofertar en moneda extranjera. 
b) utilizar los mismos instrumentos de pago. 
 
	11.3.1 	Cotización por Precio Unitario 
 
La cotización se realizará en base a un listado de rubros sobre el cual deberá presentarse la propuesta, con cantidades estimadas para la comparación de ofertas, quedando a criterio de la Administración la distribución de las cantidades de acuerdo a sus necesidades hasta el monto total del contrato. 
 
	11.3.2 	Cotización por Precio Global 
 
El precio global de la oferta es el monto cotizado para la ejecución de la totalidad de las obras, sin perjuicio del detalle de rubros, su designación, unidad de medida, cantidad y precio unitario. El precio global de la oferta, compromete al oferente y será utilizado en el proceso de evaluación y comparación de ofertas. 
 
El proponente deberá tener en cuenta que por la cantidad establecida en la propuesta, se compromete a ejecutar la totalidad de los trabajos indicados en las piezas del proyecto ejecutivo, de acuerdo a las reglas del arte de construir, aunque hubiera omitido algún rubro o parte de obra en su presupuesto detallado, sin que le sirva de excusa o derecho el alegar cálculos erróneos u omisiones en la presentación de su propuesta. 
 
La omisión de la cotización de precio de algunos de los rubros necesarios para la realización de la obra, sin perjuicio de lo dispuesto en el numeral 10.2, supondrá el no pago de dichos rubros por la Administración y, en la comparación de las propuestas o ejecución del contrato, su precio se entenderá prorrateado entre los demás rubros de la obra. 
 
	11.3.3 	Monto imponible de mano de obra para leyes sociales 
 
Los oferentes deberán identificar en sus propuestas los montos imponibles sobre los que se calcularán los aportes al Banco de Previsión Social por leyes sociales, aplicando el porcentaje vigente del aporte unificado de la construcción siendo de su cargo las diferencias en más que se produzcan por este concepto. 
 
	11.3.4 	Discrepancias 
 
Si en la oferta hubiera discrepancia entre los precios unitarios y los totales, valdrá lo establecido en los precios unitarios. 
 
Cuando exista diferencia entre la cantidad escrita en números y en letras, valdrá la escrita en letras. Todo ello sin perjuicio de la facultad de la Administración de otorgar un plazo máximo de dos días hábiles en los casos en que se producen discrepancias que se deben a errores evidentes o de escasa importancia, la que operará siempre que no se altere la igualdad de los oferentes, conforme lo preceptuado por el artículo 65 inciso 7 del TOCAF. 
 
Tratándose de cotización por precio global, se aplicará el mismo criterio. 
 
Cuando exista diferencia entre la cantidad escrita en números y en letras, valdrá la escrita en letras. 
 
	11.3.5 	Actualización de precios 
 
La obligación de cotizar precios firmes sin ajustes o precios ajustables será incluida en las cláusulas del Pliego Particular, debiendo establecerse en el último caso la fórmula paramétrica de ajuste. 
 
A falta de previsión en el Pliego Particular, cuando la obra se ejecute dentro del plazo contractual, el ajuste del precio se calculará según el avance de obra. Si el mismo se realizara fuera de dicho plazo por razones imputables al contratista o a sus subcontratistas, el ajuste de precio se calculará tomando como fecha la contractualmente convenida. Sin embargo, si esto implica una erogación mayor para la Administración, se ajustará al avance real de la obra. 
 
El Pliego Particular podrá prever la aplicación de la misma fórmula paramétrica para el caso de atraso en el pago. 
 
[image: ] Tributos 
 
Todos los tributos que legalmente corresponden al contratista por el cumplimiento del contrato se considerarán incluidos en los precios cotizados. 
 
El oferente, cuando corresponda, desglosará el importe de aquellos tributos en los que la Administración sea agente de retención (Impuesto al Valor Agregado, IRNR u otro tributo vigente) del precio de la oferta. Cuando el oferente no desglose en forma expresa los mismos, se considerarán dichos tributos incluidos en el monto de la oferta. 
 
Las creaciones, supresiones o modificaciones de los tributos serán reconocidas en todos los casos a favor del adjudicatario o de la Administración según corresponda. 
 
[image: ] Regímenes de Preferencia 
 
	11.5.1 	Régimen general 
 
El margen de preferencia a las obras que califican como nacionales frente a las que no califican, establecido en el art. 58 del TOCAF, modificativas y concordantes, tendrá el alcance, naturaleza y procedimientos de cálculo siguientes: 
 
i. Será aplicable en los casos de licitaciones públicas y licitaciones abreviadas así como en los casos de compras por excepción en las que dicha preferencia resulte procedente, cuando el monto supere el establecido para la obligatoriedad del presente Pliego Único. 
 
ii. Será aplicable siempre que exista paridad de calidad o de aptitud. Se considera que existe paridad de calidad o aptitud entre ofertas cuando las mismas cumplan los requisitos técnicos exigidos en el Pliego Particular. 
 
El margen de preferencia a las obras públicas que califiquen como nacionales de acuerdo al certificado emitido por RNEOP conforme el artículo 10.1 literal C, será del 8%, y se aplicará sobre la mano de obra nacional y los materiales nacionales. 
 
A tales efectos los oferentes que deseen acogerse al presente beneficio formularán una declaración jurada debiendo estimar y expresar los porcentajes de mano de obra y materiales nacionales que componen el precio de la oferta (Anexo I), debiendo quien resulte adjudicatario, en aplicación del citado beneficio, presentar el certificado de origen respectivo emitido por las Entidades Certificadoras, en un plazo no mayor a 15 días hábiles contados a partir de la notificación de la resolución de adjudicación. 
 
En ausencia de dicha declaración, no se aplicará el presente régimen al oferente respectivo. 
 
En caso de que el certificado no fuera presentado en el plazo previsto o fuera denegado, se dejará sin efecto la adjudicación la cual recaerá en la siguiente mejor oferta. 
 
Fórmulas de cálculo 
 
Los precios comparativos de las obras que califiquen como nacionales y las que no califiquen como tales se evaluarán de acuerdo con la fórmula siguiente, sin perjuicio de la consideración de los demás criterios de evaluación de ofertas: 
 
PCN = PN - PN x (% CN x 0,08) Donde: 
 
PCN = precio de la obra nacional con la aplicación de la preferencia a la industria nacional, sin considerar leyes sociales. 
 
PN = precio de la obra nacional sin incluir leyes sociales. CN = componente nacional. % CN = porcentaje del precio de la obra que representa la suma de los materiales y la mano de obra que califican como nacionales (declarado por el oferente en el Anexo I). 
 
Cuando los demás criterios de evaluación, establecidos en el Pliego Particular, tengan asignada una cuantificación monetaria, la misma se sumará al precio comparativo. 
 
No se incluirán en los precios comparativos los importes correspondientes al Impuesto al Valor Agregado. 
 
	11.5.2 	Regímenes especiales incluidos en el Programa de Contratación 
Pública para el Desarrollo 
 
11.5.2.1 	Subprograma de Contratación Pública para el Desarrollo de las MIPYME 
 
La promoción a las obras que califican como nacionales frente a las que no califican, establecida en los arts. 59 y 60 lit. A del TOCAF, modificativas y concordantes, tendrá el alcance, naturaleza y procedimientos de cálculo siguientes: 
 
b1) Preferencia en el precio 
 
i. Será aplicable cuando intervengan micro, pequeñas y medianas empresas (en adelante MIPYME) con materiales y mano de obra que califiquen como nacionales. A los efectos de ampararse en el referido subprograma, las empresas deberán estar incluidas en alguna de las categorías previstas en el Dec. N° 504/007 de 20 de diciembre de 2007 y ajustarse a lo dispuesto en el Dec. 371/010 de 14 de diciembre de 2010. 
 
ii. Será aplicable siempre que exista paridad de calidad o de aptitud. Se considera que existe paridad de calidad o aptitud entre ofertas cuando las mismas cumplan los requisitos técnicos exigidos en el Pliego Particular. 
 
iii. El margen de preferencia a la obra que califique como nacional de micro y pequeñas empresas será del 8% y para medianas empresas del 4% cuando compitan entre sí o bien cualquiera de las categorías o todas ellas frente a obras que no califiquen como MIPYME, y siempre que no existan ofertas de obras que no califiquen como nacionales. 
 
iv. El margen de preferencia a la obra que califique como nacional de micro y pequeñas empresas será del 16% y para medianas empresas del 12%, en cualquier circunstancia en que participe una empresa que no califique como nacional y su oferta sea válida. 
 
v. Los precios comparativos ofertados por empresas que califiquen como MIPYME y los que no califiquen como tales se evaluarán de acuerdo con las fórmulas siguientes, sin perjuicio de la consideración de los demás criterios de evaluación de ofertas: 
 
Obras ofertadas por MIPYME que incluyan materiales o mano de obra nacional. 
 
PCM = PM - PM x % CN x B 
 
Donde: 
 
PCM = precio comparativo del producto MIPYME con la aplicación de la preferencia. 
PM = precio del producto MIPYME puesto en almacenes del comprador. 
CN = componente nacional. 
 
% CN = porcentaje del precio de la obra que representa la suma de los materiales y la mano de obra que califican como nacionales de acuerdo con el certificado del art. 5 del Dec. 371/010 (declarado por el oferente en el Anexo II). 
 
B = preferencia de acuerdo con los numerales iii) y iv) precedentes. 
 
Cuando los criterios de evaluación previstos en el Pliego Particular tengan establecida una cuantificación monetaria, la misma se sumará al precio comparativo. 
 
En caso de ausencia de declaración del mencionado porcentaje no será aplicable el presente beneficio. 
 
b2) Reserva de mercado para MIPYME 
 
El Pliego Particular establecerá en cada caso si no aplica la reserva de mercado de acuerdo a lo establecido en el artículo 11 del Dec. 371/010. 
 
	12. 	Garantía de mantenimiento de oferta 
 
El oferente podrá constituir la garantía mediante depósito en efectivo o en valores públicos, fianza o aval bancario, o póliza de seguro de fianza, por un valor fijo en moneda nacional o extranjera que se determinará en el Pliego Particular. 
 
El mismo Pliego podrá establecer la obligatoriedad de su constitución. En caso contrario el oferente podrá optar por constituirla o no. 
 
En ningún caso podrán exigirse garantías por ofertas cuyos montos sean inferiores al tope de la licitación abreviada. 
 
El Pliego Particular podrá establecer garantías diferentes o exonerar al oferente de su constitución cuando ello resulte conveniente a la Administración. 
 
[image: ] Ejecución 
 
La garantía podrá ser ejecutada: 
 
a) Cuando el oferente desista de su oferta durante su período de mantenimiento. 
 
b) Cuando el adjudicatario no constituya en tiempo y forma la garantía de fiel cumplimiento del contrato, cuando corresponda. 
 
c) Cuando el adjudicatario se niegue o no concurra a firmar el contrato, habiendo sido notificado para ello. 
 
[image: ] Aplicación de multa 
 
En el caso en que el oferente opte por no constituir la garantía de mantenimiento de oferta, en las mismas hipótesis del numeral anterior, se aplicará una multa del 5% del monto máximo de su oferta. El acto administrativo o resolución que imponga la multa será título ejecutivo, sin perjuicio del resarcimiento de los eventuales daños y perjuicios que dicho incumplimiento pueda haber causado a la Administración, y la comunicación del hecho al RUPE y al RNEOP. 
 
	13. 	Presentación, Confidencialidad y Apertura de ofertas 
 
[image: ] Presentación 
 
La presentación de las ofertas deberá realizarse en las condiciones que se establezcan en los pliegos respectivos, agregando cualquier otra información complementaria, pero sin omitir ninguna de las exigencias esenciales requeridas, pudiendo la Administración definir los medios que regirán en cada caso, para su presentación, no siendo de recibo las que no llegaren cumpliendo el plazo, lugar y medio establecido. 
 
El resguardo de las ofertas, en todos los casos, será responsabilidad de la Administración contratante, asegurando su confidencialidad e inviolabilidad hasta el momento de la apertura. 
 
[image: ] Confidencialidad 
 
El oferente podrá declarar con carácter confidencial, especificándolo debidamente, la siguiente información: 
 
· la relativa a sus clientes; 
 
· la que puede ser objeto de propiedad intelectual; 
· la que refiera al patrimonio del oferente; 
 
· la que comprenda hechos o actos de carácter económico, contable, jurídico o administrativo, relativos al oferente, que pudiera ser útil para un competidor; 
 
· la que esté amparada en una cláusula contractual de confidencialidad; 
 
· y aquella de naturaleza similar de acuerdo con lo que establezca el Pliego Particular. 
 
La información declarada en tal carácter deberá presentarse en forma separada del resto de la oferta, en sobre o en archivo digital. En todos los casos deberá identificarse como "Información Confidencial". 
 
El oferente que presente información confidencial deberá presentar en la oferta un "resumen no confidencial" de dicha información, que sea breve y conciso (Decreto N° 232/010 de 2 de agosto de 2010). 
 
No se considerarán confidenciales los precios, ni las condiciones generales de la oferta. 
 
[image: ] Apertura 
 
La apertura de las ofertas se hará en forma pública en el lugar, día y hora fijados en las publicaciones, en presencia de los funcionarios que designe al efecto la Administración Pública licitante y de los oferentes o sus representantes que deseen asistir. En caso de apertura electrónica, ésta se efectuará en forma automática y el acta se remitirá a la dirección electrónica de los oferentes. 
 
No se podrá rechazar ninguna propuesta presentada en plazo sin perjuicio de su invalidación posterior y se controlará si en las propuestas se ha adjuntado la garantía constituida, cuando ello correspondiere. 
 
La admisión inicial de una propuesta no será obstáculo a su rechazo si se constataren luego defectos que violen los requisitos legales o aquellos sustanciales contenidos en el respectivo Pliego. 
 
Se considerarán apartamientos sustanciales aquellos que no pueden subsanarse sin alterar materialmente la igualdad de los oferentes. 
 
Los oferentes podrán requerir a la Administración que le facilite copia o archivo electrónico de las ofertas presentadas para su análisis. El costo será de cargo del solicitante. 
Abierto el acto no podrá introducirse modificación alguna en las propuestas, pudiendo no obstante, los oferentes o sus representantes formular las manifestaciones, aclaraciones o salvedades que deseen. 
 
Finalizado el acto se labrará acta circunstanciada que será firmada por los funcionarios actuantes y los oferentes que hubieren consignado constancias en la misma, así como por los demás oferentes que lo deseen hacer. 
 
	14. 	Defectos, carencias o errores en las ofertas 
 
La Administración podrá otorgar a los proponentes un plazo máximo de dos días hábiles para salvar los defectos, carencias formales o errores evidentes o de escasa importancia; este plazo podrá ampliarse para proveedores del exterior y en ese caso se aplicará a todos los oferentes. 
 
El plazo antes mencionado no se otorgará cuando a juicio de la Administración se altere materialmente la igualdad de los oferentes, cuando existan defectos o errores habituales en un oferente determinado o cuando se presuma la existencia de alguna maniobra destinada a obtener una ventaja indebida. 
 
[image: ] Comisión Asesora de Adjudicaciones 
 
Las ofertas serán estudiadas por una Comisión Asesora de Adjudicaciones, a la que le compete informar fundadamente acerca de la admisibilidad y conveniencia de las ofertas. 
 
A los efectos de producir su informe la Comisión Asesora de Adjudicaciones podrá: 
 
1. Solicitar a cualquier oferente las aclaraciones necesarias, no pudiendo pedir ni permitir que se modifique el contenido de la oferta. 
 
2. Recabar otros asesoramientos dejando expresa constancia que aquellos que intervengan en tal calidad deberán excusarse cuando medie cualquier circunstancia comprobable que pueda afectar su imparcialidad. 
 
Finalmente la Comisión Asesora de Adjudicaciones emitirá su informe que deberá contener los fundamentos que respalden su juicio de admisibilidad y su opción por la oferta más conveniente, exponiendo las razones de la misma. 
 
El dictamen de la Comisión Asesora de Adjudicaciones no genera ningún derecho a favor de los oferentes, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 68 inciso 2° del TOCAF. 
 
[image: ] Admisibilidad de las ofertas 
 
La Administración actuante efectuará el análisis de admisibilidad de las propuestas, lo que implica determinar si las ofertas presentadas cumplen con la normativa vigente en la materia, lo que comprende, entre otras, las disposiciones del TOCAF vigentes, así como las contenidas en el Pliego Único aplicable y en los Pliegos de Condiciones Particulares que rijan en el procedimiento de que se trate. 
 
[image: ] Evaluación 
 
En el Pliego de Condiciones Particulares se deberán establecer los criterios de evaluación, conforme a uno de los siguientes sistemas: 
 
a) Determinación del o los principales factores (cuantitativos y/o cualitativo) que se tendrán en cuenta para evaluar las ofertas, así como la ponderación de cada uno a efectos de determinar la calificación asignada a cada oferta, en su caso (Arts. 48 Lit. 
C y 65 final del T.O.C.A.F.). 
 
b) Utilización del factor precio en forma exclusiva, u otro elemento cuantitativo, el que será aplicado únicamente respecto de quienes cumplan con los requisitos mínimos previstos en las bases del llamado (Art. 68 inciso 3° del TOCAF). 
 
[image: ] Mejora de ofertas 
 
Si en la comparación efectuada se encuentran dos o más ofertas que reciban calificación similar o que tengan precio similar, según sea el criterio de evaluación aplicado, la Comisión Asesora de Adjudicaciones, o el ordenador, en su caso, podrá invitar a los oferentes respectivos a mejorar sus ofertas, otorgándoles un plazo no menor a dos días para presentarlas. 
 
Se considerarán ofertas con calificación similar aquellas que no difieran en más de un 5% (cinco por ciento) de la mejor calificada conforme a los criterios cuantificados definidos en los Pliegos de Condiciones. 
 
Se considerarán ofertas con precio similar a aquellas que no difieran en más del 5% (cinco por ciento) del precio de la menor. 
 
En caso de que, como resultado de la mejora de ofertas, dos ofertas o más resultaran iguales en valor, se podrá promover una puja a la baja de precios entre ellas, dividir la adjudicación entre dos o más oferentes o efectuar un sorteo. 
 
[image: ] Negociaciones 
 
En caso de existir ofertas similares en los términos definidos por el art. 66 del TOCAF, se podrán entablar negociaciones con los respectivos oferentes, a fin de obtener mejores condiciones técnicas, de calidad o de precio. 
 
Se considerará similares las ofertas cuando su calificación es similar o su precio es similar, según los criterios de evaluación previstos en las bases del llamado. 
 
[image: ] Precio Manifiestamente Inconveniente 
 
Si los precios de la o las ofertas recibidas son considerados manifiestamente inconvenientes, el ordenador o en su caso la Comisión Asesora de Adjudicaciones debidamente autorizada por éste, podrá solicitar directamente mejoras en sus condiciones técnicas, de precio, plazo o calidad. 
 
[image: ] Vista de las actuaciones 
 
En todo procedimiento competitivo de contratación cuyo valor supere el cuádruple del monto máximo para la licitación abreviada correspondiente al organismo, una vez obtenido el pronunciamiento de la Comisión Asesora de Adjudicaciones y antes de la adjudicación o rechazo de las ofertas por apartamiento de las normas o condiciones preestablecidas, la Administración deberá dar vista del expediente a los oferentes, excepto de aquella información de carácter confidencial contenida en las ofertas respecto de la cual se haya dado cumplimiento a la normativa vigente en la materia para ser considerada como tal (Ley N° 18.381 y Arts. 28 a 32 del Decreto N° 232/010) debiendo haber sido presentadas en ese carácter (Art. 10 Ley N° 18.381). 
 
A tales efectos, se pondrá el expediente de manifiesto por el término de cinco días, notificándose a los interesados dentro de las veinticuatro horas de dispuesto el trámite aludido. 
 
Los oferentes podrán formular por escrito, dentro del primer plazo establecido en el inciso precedente, las consideraciones que les merezca el proceso cumplido hasta el momento y el dictamen o informe de la Comisión Asesora de Adjudicaciones. No será necesario esperar el transcurso de este plazo si los interesados expresaran que no tienen consideraciones que formular. 
 
Los escritos o impugnaciones que se formulen en esta etapa por los interesados serán considerados por la Administración como una petición, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 30 y 318 de la Constitución de la República a tener en cuenta al momento de dictar la resolución de adjudicación, y respecto de cuya petición debe existir informe fundado. 
 
El interesado remitirá copia del escrito o impugnación presentada al Tribunal de Cuentas, disponiendo de un plazo de cuarenta y ocho horas a tales efectos. 
 
	15. 	Adjudicación 
 
[image: ] Dictado del acto 
 
Recibido el informe de la Comisión Asesora de Adjudicaciones y cumplida la vista, en caso de corresponder, el ordenador competente dispondrá del plazo tentativo establecido en los procedimientos de contratación del organismo dentro del cual deberá adjudicar, declarar desierto o rechazar todas las ofertas, lo que deberá publicarse en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales, así como solicitar ampliación de información o seguir otros cursos de acción por razones de buena administración. 
 
El ordenador efectuará la adjudicación a la oferta más conveniente a los intereses de la Administración Pública y las necesidades del servicio, apreciando el dictamen de la Comisión Asesora de Adjudicaciones. En caso de apartarse del mismo, deberá dejarse expresa constancia de los fundamentos por los cuales se adopta resolución divergente. 
 
[image: ] Requisitos formales 
 
Una vez dictado el acto de adjudicación y previo a su notificación se le solicitará al adjudicatario, en el plazo en que la Administración disponga, la presentación de todos los requisitos formales que corresponda para acreditar que se encuentra en condiciones de contratar con el Estado. 
 
En ningún caso se podrá solicitar aquella documentación a la que se pueda acceder a través del RUPE o cualquier sistema de información de libre acceso. 
 
	16. 	Aumento o disminución de contrato 
 
La Administración se reserva el derecho de aumentar o disminuir unilateralmente las prestaciones objeto de la contratación hasta un máximo de 20% y 10%, respectivamente, respetando las condiciones y modalidades originales. 
 
También podrán aumentarse o disminuirse en mayores proporciones a las indicadas, previo consentimiento del adjudicatario, respetando las condiciones que rigen la contratación. 
 
En ningún caso los aumentos podrán exceder el 100% del objeto del contrato. 
 
Los porcentajes referidos precedentemente se aplican sobre cada una de las prestaciones objeto del contrato. 
 
Las resoluciones de ampliación de contrato deberán publicarse en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales. 
 
	17. 	Notificación 
 
El acto administrativo que disponga la adjudicación o el rechazo de ofertas será notificado a todos los oferentes. 
	18. 	Devolución de las garantías de mantenimiento de oferta 
 
Cuando se hayan rechazado todas las ofertas, se procederá a la devolución de las garantías de mantenimiento de oferta constituidas. 
 
Adjudicada una propuesta y perfeccionado el contrato en los términos del art. 69 del TOCAF, se procederá a la devolución de las garantías de mantenimiento de oferta constituidas a los restantes oferentes. 
 
Al adjudicatario se le devolverá su garantía de mantenimiento de oferta una vez que se haya perfeccionado el contrato y en su caso hubiere constituido la garantía de fiel cumplimiento del contrato. 
 
	19. 	Perfeccionamiento del contrato 
 
El contrato se perfeccionará con la notificación al oferente del acto que disponga su adjudicación dictado por el ordenador competente, previa intervención del Tribunal de Cuentas de la República. 
 
La administración podrá establecer en los Pliegos Particulares o en la resolución de adjudicación, la forma escrita o requisitos de solemnidad a cumplir con posterioridad al dictado del mencionado acto o existan otras condiciones suspensivas que obsten para el perfeccionamiento del contrato. 
 
Cuando el monto básico adjudicado -sin IVA ni Leyes Sociales - supere el tope de la Licitación Abreviada del artículo 33 lit. A) del TOCAF, el adjudicatario deberá presentar para el perfeccionamiento del contrato el certificado habilitante para contratar expedido por el RNEOP, de acuerdo a lo establecido el artículo 77 del TOCAF. 
 
Toda obra pública de construcción, arquitectura, ingeniería civil y sus derivaciones, -que tenga una duración que supere los treinta jornales de ejecución- deberá inscribirse por el titular de los derechos reales de la obra, en el Registro Nacional de Obras de Construcción del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y su trazabilidad, según lo establecido en los artículos 356 a 363 de la ley 18.362 de 6 de octubre de 2008 y su reglamentación el decreto 481/009 de 19 de octubre de 2009. 
 
	20. 	Garantía de fiel cumplimiento del contrato 
[image: ] Constitución 
 
Cuando el monto total adjudicado supere el 40% del tope de la licitación abreviada establecida en el art. 33 del TOCAF, el adjudicatario constituirá una garantía equivalente al 5% del monto de la adjudicación. Esta garantía se podrá acrecer con una retención de los sucesivos pagos o la constitución de garantías sustitutivas de acuerdo con el artículo 64 del TOCAF, lo que deberá estar establecido en el Pliego Particular. 
 
El adjudicatario constituirá la garantía mediante depósito en efectivo o en valores públicos, fianza o aval bancario, o póliza de seguro de fianza. 
 
La Administración podrá establecer en el Pliego Particular, garantías o montos diferentes a lo expresado precedentemente, determinar que sean obligatorias cuando la contratación lo justifique o exonerar de la presentación cuando ello le resulte conveniente. 
 
A efectos de determinar el monto de la garantía los valores públicos serán considerados por su valor nominal, excepto que la Administración considere que éste es sustancialmente superior a su valor de mercado. 
 
Cuando la garantía se constituya en moneda extranjera, se tomará el tipo de cambio interbancario vendedor y arbitraje, vigente al cierre de la Mesa de Cambios del Banco Central del Uruguay del día anterior al de la constitución de la garantía. 
 
[image: ] Opción de no presentación de la garantía 
 
El Pliego Particular podrá establecer el derecho de los adjudicatarios a optar por no presentar garantía. En caso de hacer uso de este derecho, el incumplimiento del contrato se sancionará con una multa equivalente al 10% (diez por ciento) de la adjudicación. 
 
[image: ] Falta de constitución de la garantía 
 
La falta de constitución de la garantía de fiel cumplimiento del contrato en tiempo y forma, en los casos que sea exigible, hará caducar los derechos del adjudicatario, pudiendo la Administración hacer uso de la facultad establecida en el inciso final del art. 
70 del TOCAF. 
[image: ] Ejecución de garantía 
 
La garantía de fiel cumplimiento del contrato podrá ser ejecutada en caso de que el adjudicatario no dé cumplimiento a las obligaciones contractuales. 
 
	21. 	Materiales 
 
Los materiales que se empleen deben ser de la mejor calidad dentro de su especie, estar perfectamente preparados y ser puestos en obra conforme a las reglas del arte, de acuerdo con las especificaciones y normas del Pliego Particular, no pudiendo ser empleados antes de ser examinados y provisoriamente aceptados por la Administración. 
 
Si los materiales acopiados no fueran de buena calidad o no estuviesen bien preparados, la Administración dará órdenes al contratista para que los retire inmediatamente de los obradores y los reemplace a su costo, por otros adecuados a las condiciones de la obra. 
 
	22. 	Control de calidad 
 
La Administración Pública podrá efectuar, directamente o a través de organismos de normalización y certificación, controles de calidad de los materiales durante el estudio de las ofertas o la ejecución del contrato. 
 
El contratista a su costo deberá suministrar todas las muestras y ensayos que le solicite la Administración. Las muestras y ensayos se extraerán y analizarán acorde a la Normativa UNIT o las que se determinen en el Pliego Particular y se ensayarán en laboratorios nacionales o internacionales reconocidos y que sean aceptados para ese fin por la Administración. 
 
En los casos en que la Agencia de Compras y Contrataciones del Estado desarrolle normas de calidad de productos y servicios, las mismas deberán ser consideradas. 
 
El contratista estará obligado a someter a la aprobación de la Administración y con la anticipación debida, todas las muestras de los materiales que entrarán en la construcción de la obra, que le sean solicitadas. 
 
Si hay discrepancia sobre la calidad de los materiales se practicarán las pruebas o ensayos necesarios para dilucidar la cuestión. El costo de estas pruebas o ensayos será de cuenta de la Administración, si de ello surgiere que el material está en condiciones de ser empleado en la obra. En caso contrario, serán de cuenta del contratista. 
 
	23. 	Plan de trabajo 
 
Las obras se desarrollarán de acuerdo a un plan general de ejecución, en el cual constarán: 
 
El plan general de ejecución será el establecido en el Pliego Particular o -si este Pliego hubiera optado por exigir a los proponentes la fijación de dicho plan- el contenido en la propuesta. 
 
	24. 	Preventivo de Flujo de Fondos 
 
En caso que el Pliego Particular lo requiera, el oferente presentará un preventivo de flujo de fondos, que será la cuantificación económico-financiera mensual estimada y programada en el tiempo, que se materializa en el Plan de Desarrollo de los Trabajos. 
 
	25. 	Acta de Inicio 
 
Previo al comienzo de los trabajos se labrará un acta en la que se establecerá el inicio de la obra. 
 
El Acta de Inicio determina el momento en que empieza el desarrollo físico del contrato y es a partir de ese instante en que el contratista se hace cargo de la tenencia de la obra. 
 
El Acta de Inicio de las obras se efectuará dentro del plazo establecido en el Pliego Particular. 
 
	26. 	Plazos de ejecución de la obra 
 
El contratista dará comienzo a los trabajos a partir de la firma del acta de inicio, y deberá realizar los trabajos de acuerdo a los plazos establecidos en el Contrato. 
 
El contratista no podrá paralizar ni aun momentáneamente las obras, salvo en los casos especialmente previstos. 
 
	27. 	Cómputo de plazos de obra 
El período de contratación será hasta la culminación del crédito autorizado.  
Los plazos del contrato se computarán a partir del día siguiente a la notificación de la Adjudicación.  
La capacidad mínima requerida será de 20 acciones por día, pudiendo aumentar o disminuir de acuerdo a las necesidades. 
 
	28. 	Prórroga de plazo 
 
Si por causas justificadas, independientes de la voluntad del contratista, no pudiera éste empezar las obras en el tiempo prefijado, o tuviese que suspenderlas, o no pudiere darles el desarrollo necesario para terminarlas en el plazo contratado, dará cuenta por escrito a la Administración dentro del plazo de diez días de acaecidas las causas de la demora, pudiendo entonces la Administración, previo informe técnico, otorgar al contratista la prórroga que estime pertinente. 

	29. 	Atrasos en los plazos de ejecución de las obras 
 
El contratista debe dar cumplimiento estricto a los plazos parciales y al total estipulados en el plan de trabajo y específicado para cada tarea, así como al fijado para dar comienzo a los trabajos. El incumplimiento injustificado de cualquiera de dichos plazos dará lugar a la aplicación de las multas previstas en el Pliego Particular, sin perjuicio de que la Administración pueda además disponer la rescisión del contrato, con pérdida de la garantía de fiel cumplimiento. 
 
Si así se estipulare en el Pliego Particular, la Administración podrá incluso encomendar la realización del objeto del contrato por cuenta del contratista omiso. 
 
Si el contratista justificare que el atraso se debió a causas de fuerza mayor, la Administración le acordará un nuevo plazo para el cumplimiento. 
 
	30. 	Casos de fuerza mayor que dan derecho a indemnización 
 
Para tener derecho a indemnización el contratista deberá probar fehacientemente: a) la imprevisibilidad del evento dañoso; 
 
b) independencia y exterioridad del hecho con su voluntad; 
 
c) inevitabilidad del mismo; 
 
La comprobación de los perjuicios causados se hará en forma conjunta con la Administración, dentro del plazo de diez días de ocurrido el caso fortuito o de fuerza mayor, labrándose el acta respectiva. 
 
El contratista deberá establecer en su reclamo de indemnización: 
 
a) las causas originarias de los perjuicios y daños; 
 
b) los medios empleados para evitarlos; 
 
c) la naturaleza e importe aproximado del daño; 
 
La indemnización, si correspondiere, deberá ser aprobada por la Administración. 
	31. 	Pérdidas y averías 
 
Fuera de los casos previstos en el numeral anterior, el contratista no tendrá derecho a indemnización por pérdidas, averías y demás perjuicios ocasionados en las instalaciones, materiales y útiles de trabajo propios, sean cuales fueren esos perjuicios y las causas de los mismos. 
 
	32. 	Suspensión de las obras 
 
Si la Administración dispusiera la suspensión de todas las obras o de una parte de ellas, se notificará al contratista la orden correspondiente, procediéndose a la medición de la obra ejecutada en la parte necesaria para calcular la que quede suspendida, extendiéndose acta del resultado de la medición. 

En este caso -y siempre que la suspensión no se funde en la falta de cumplimiento de las obligaciones por parte del contratista o la mala ejecución de las acciones objeto del presente llamado, el contratista tendrá derecho a la indemnización de los perjuicios que le haya causado la suspensión, debiendo presentar una liquidación detallada y justificada de los mismos, la cual deberá ser aceptada por  la Administración. 
 
Si se ordenare la prosecución de los trabajos antes de transcurridos 6 meses de suspensión, el contratista estará obligado a continuarlos. 
 
	33. 	Órdenes de Servicio 
 
El contratista se atendrá a lo que resulte de los recaudos del plan de trabajo y a las órdenes de servicio e instrucciones que expida y notifique la Administración, en la ejecución de las obras. 
 
	34. 	Obligaciones de carácter general del contratista 
 
 
El contratista está obligado a cumplir las obligaciones que asume, quedándole prohibido delegar responsabilidades en sub-contratistas o en cualquier tercero de forma directa o indirecta. 
 
Los riesgos de la obra hasta su entrega provisoria serán de su cuenta. A partir de ese momento tiene a su cargo la conservación de la obra y debe reparar todo defecto que aparezca; pero no responde de los daños que la obra sufra por fuerza mayor ni los que resulten de un uso anormal. 
 
En la ejecución de las obras, estará obligado a cumplir las órdenes de servicio que se le impartan aun cuando las considere irregulares, improcedentes o inconvenientes, sin perjuicio de su derecho a impugnarlas con los recursos administrativos pertinentes. 
 
	35. 	Objetos hallados en las excavaciones 
 
El contratista o su representante deberán hacer entrega inmediata a la Administración de todo objeto de valor material, científico o artístico que se hallare en el emplazamiento de las obras, sin perjuicio de lo dispuesto al respecto en el Código Civil. 
Se considerarán también de propiedad de la Administración todos los materiales de construcción que se extraigan de las excavaciones o desmontes, salvo en el caso que la Administración haga expresamente abandono de dichos materiales. 
 
	36. 	Daños y perjuicios a terceros 
 
El contratista deberá tomar las providencias necesarias tendientes a evitar que se produzcan daños en perjuicio de terceros como consecuencia de la ejecución de las obras. 
 
En caso de que los mismos se produzcan, su reparación o indemnización será de cuenta del contratista. 
 
	37. 	Seguridad e Higiene 
 
Toda obra deberá, desde su inicio, poseer lugares adecuados con destino a servicios sanitarios, duchas, vestuarios y comedor en las condiciones que se establece en el Decreto N° 125/014 de 7 de mayo de 2014 y demás normas concordantes y complementarias. 
 
	38. 	Cumplimiento de legislación laboral aplicable 
 
El contratista tendrá la responsabilidad total y exclusiva de su condición de empleador con todos sus trabajadores. En particular, el contratista deberá sujetarse a la legislación vigente y a las disposiciones que regulan las relaciones con sus trabajadores, así como a las leyes, reglamentos y estatutos sobre prevención de riesgos que sean aplicables a la ejecución de las obras. 
 
Es obligación del contratista efectuar la denuncia de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales de conformidad con las disposiciones legales vigentes, debiendo informar a la Administración de los hechos ocurridos, haciendo entrega de los recaudos, cuando corresponda. 
 
El contratista se obliga a: 
 
1. cumplir con la Ley N° 17.897 de 14 de septiembre de 2005 y su decreto reglamentario (Decreto N° 226/006 de 14 de julio de 2006), debiendo contratar para 
la ejecución de las obras  un mínimo equivalente al 5% (cinco por ciento) del personal afectado a tareas de peones o similares, entre personas liberadas registradas en la Bolsa de Trabajo del Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados; 
 
2. cumplir con lo establecido en la Ley N° 18.516 de 26 de junio de 2009 y Decreto N° 255/2010 de 17 de agosto de 2010, a fin de satisfacer con mano de obra local la demanda de personal no permanente; 
 
3. cumplir con la Ley N° 18.098 de 12 de enero de 2007, en el sentido de que el contratista deberá respetar los laudos salariales establecidos por los Consejos de Salarios para fijar la retribución de los trabajadores a su cargo; 
 
4. cumplir con lo dispuesto en la Ley N° 16.074 del 10 de octubre de 1989, teniendo al día el Seguro sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de sus trabajadores; 
 
5. cumplir con lo dispuesto en las leyes Nos. 18.099 de 24 de enero de 2007 y 18.251 de 6 de enero de 2008, relativa a la responsabilidad laboral en los procesos de descentralización empresarial. 
 
6. cumplir con todas las disposiciones legales que en la materia se dicten. 
 
La Administración será informada sobre el monto y el estado de cumplimiento de las obligaciones laborales, previsionales, así como las de protección de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, que al contratista correspondan respecto de sus trabajadores. A esos efectos, queda facultada a exigir al contratista la exhibición de los siguientes documentos: 
 
· Declaración nominada de historia laboral (artículo 87 de la Ley N°16.713, de 3 de setiembre de 1995) y recibo de pago de cotizaciones al organismo previsional; 
· Certificado que acredite situación regular de pago de las contribuciones a la seguridad social a la entidad previsional que corresponda en los suministros y servicios accesorios a las obras (artículo 663 de la Ley N° 16.170, de 28 de diciembre de 1990); 
· Constancia del Banco de Seguros del Estado que acredite la existencia del seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales; 
· Planilla de control de trabajo y recibos de haberes salariales; 
· Asimismo, podrá requerir los datos personales de los trabajadores comprendidos en la prestación del servicio a efectos de realizar los controles que estime pertinentes. 
 
Cuando el contratista no acredite oportunamente el cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales y del seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales en la forma señalada, la Administración podrá retener de las obligaciones que tenga a favor del contratista el monto correspondiente. 
 
Las condiciones especiales recogidas precedentemente se consideran una obligación esencial y su incumplimiento puede dar lugar a la rescisión del contrato. 
 
	39. 	Obligación del contratista de presenciar las inspecciones 
 
El contratista o su Representante Técnico, acompañará a los responsables asignados por la Administración en las inspecciones que se hagan a las obras, siempre que éstos lo exijan. 
 
	40. 	Presencia del contratista en el lugar de los trabajos 
 
No será necesario la presencia permanente del contratista en el lugar de trabajo. Sí será obligatoria su presencia cuando se lo solicite para inspecciones, controles y solicitud de correcciones de los trabajos realizados. 
 
	41. 	Modificación de obras, trabajos extraordinarios e imprevistos 
 
Cuando se juzgue necesario ejecutar acciones nuevas o modificar las contratadas, estará el contratista obligado a cumplir las órdenes escritas que al respecto se le transmitan. 
 
Los precios de dichas acciones dependerán de los materiales a emplear y serán determinados por los que en el contrato indique. Cuando los precios establecidos en el contrato no puedan aplicarse a las acciones nuevas, se procederá tomando por base los precios de las acciones previstas que más se asemejen, o los precios corrientes en plaza. 
 
Si el contratista procediera a la ejecución de la realización de acciones nuevas empleando materiales no previstos, sin antes haber convenido los precios con la Administración, se entenderá que renuncia a cualquiera de los procedimientos referidos y se conforma con los precios que fije ésta. 
 
Las precedentes disposiciones se aplicarán a las modificaciones de carácter sustancial, no así a las de detalle, las que no generarán costos adicionales para la Administración. 
El alcance de ambos conceptos deberá establecerse en el Pliego Particular. 
 
Tanto en los trabajos extraordinarios como en los imprevistos se permitirá la inclusión de nuevos rubros, siempre que tengan directa vinculación con las tareas contratadas. 
 
	42. 	Alteración de las obras por parte del contratista 
 
El contratista no puede por sí introducir modificaciones al protocolo establecido para la ejecución de las acciones de cortes y reaperturas, el cual se establece en este pliego. Está obligado, atendiendo a las órdenes escritas de la Administración, a reemplazar los materiales o reconstruir las obras cuyas características no estén de acuerdo o incumplan los protocolos establecidos y/o las órdenes de servicio. 
 
Sin embargo, siempre que la Administración reconozca que las modificaciones del contratista no ofrecen ningún inconveniente, las mismas podrán ser aceptadas, pero en tal caso el contratista no tendrá derecho a ningún aumento de precio por los cambios realizados o por el mayor valor que puedan tener los trabajos realizados o los materiales con relación a lo proyectado. 
 
	43. 	Faltas graves por parte del Contratista 
 
La administración podrá rescindir el contrato con pérdida de la garantía cuando el contratista sea culpable de fraude, grave negligencia o contravención a las obligaciones estipuladas en el contrato. En este caso será responsable por los daños y perjuicios que ocasionara, los cuales se le harán efectivos sobre el importe de las obras que haya construido y que sean de recibo y sobre las retenciones hechas en los pagos efectuados, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que se derivan del hecho. 
 
	44. 	Cesiones 
 
[image: ] Cesión de contrato 
 
Sólo podrá verificarse la cesión del contrato a solicitud fundada del contratista y con el consentimiento mediante resolución expresa de la Administración, previa demostración de que el cesionario brinda las mismas seguridades de cumplimiento, registrándose el hecho en el RUPE. 
 
En todos los casos el cesionario deberá probar que tiene capacidad para contratar con el Estado, que reúne los requisitos exigidos para contratar con el mismo, así como los establecidos en el Pliego Particular. 
 
También se requerirá la autorización del organismo contratante para subcontratar parcialmente. 
 
[image: ] Cesión de crédito 
 
Las eventuales cesiones de crédito sólo se tendrán por consentidas siempre que haya resolución expresa de la Administración donde conste: 
 
a) notificación, 
 
b) la existencia y cobro de créditos por el Cesionario dependerá y se podrá hacer efectiva, en la medida que sean exigibles según contrato, por ejecución de las obras contratadas. 
 
	45. 	Mora 
 
La mora se configura por el incumplimiento de las obligaciones contractuales y se producirá de pleno derecho por el solo vencimiento de los términos establecidos, sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial alguna. 
 
	46. 	Penalidades 
 
Las penalidades se podrán aplicar por incumplimiento de: 
 
a) inicio de las obras dentro del plazo estipulado; 
 
b) plazos parciales o totales; 
 
c) la calidad de los materiales; 
 
d) la ejecución de los trabajos; 
 
e) las órdenes de servicios dadas por la Administración; 
 
f) las condiciones contractuales; 
 
El Pliego Particular determinará los montos de las multas, su forma de cálculo y su límite máximo, sin perjuicio de la indemnización que por daños y perjuicios pudiera corresponder. 
 
Las multas serán descontadas de las sumas a pagar por la Administración, y, si no fuera suficiente, de las retenciones en concepto de garantía o de la garantía de fiel cumplimiento de contrato, si esta se hubiera constituido. 
 
En caso de incumplimiento en el marco de lo dispuesto en el art. 64 del TOCAF, el acto administrativo que imponga la multa será título ejecutivo, sin perjuicio del resarcimiento de los eventuales daños y perjuicios que dicho incumplimiento pueda haber causado a la Administración y la comunicación del hecho al RUPE y al RNEOP. 
 
	47. 	Importación 
 
En caso de obras que incluyan bienes a ser importados por la Administración, se establecerá en el Pliego Particular las condiciones y requisitos a cumplir por los oferentes y adjudicatarios. 
 
	48. 	Pagos 
 
El Pliego Particular establecerá las condiciones y formas de pago. En todos los pagos la  Administración podrá deducir del monto a pagar, la suma correspondiente a cualquier deuda queel contratista mantenga con la Administración, relativa al contrato. 
 
A falta de estipulación expresa, los pagos se harán por certificados mensuales de obra hecha, que serán expedidos de oficio por la Administración y deberán ser pagados según el plazo establecido en el Pliego Particular. Dicho plazo rige también para la liquidación de obras extraordinarias e imprevistos, una vez que éstas hayan sido aprobadas por la Administración y, a partir de la notificación al contratista. 
 
En caso de discrepancia en lo referente al monto total de un certificado, se liquidará la cantidad sobre la que exista acuerdo. Las entregas parciales estarán sujetas a las rectificaciones que puedan resultar de la liquidación final. 
 
[image: ] Pago de materiales y equipamientos acopiados 
 
El Pliego Particular determinará en cada caso si la Administración admitirá el pago por acopios, así como la forma y condiciones del mismo. 
 
Se entiende por materiales y equipamientos acopiados aquellos que estén destinados a quedar definitivamente incorporados a las obras, una vez documentado su ingreso y depósito. 
 
El contratista será depositario de los materiales y equipamientos acopiados y será el único responsable de su conservación, pérdida o extravío. 
 
[image: ] Pago de anticipo financiero 
 
La Administración podrá otorgar un adelanto financiero al adjudicatario, si el Pliego Particular así lo prevé y en las condiciones que en él se establezca. El monto del adelanto se calculará sobre el precio ofertado sin impuestos, imprevistos, ni leyes sociales, actualizado a la fecha de solicitud del anticipo. 
 
Dicho porcentaje, así como el momento de solicitud del anticipo, será fijado en cada caso en el Pliego Particular de la obra. 
 
Anterior a hacer efectivo el cobro del anticipo, el contratista deberá presentar una garantía en la forma establecida en el Pliego Particular. 
 
El reintegro a la Administración del anticipo financiero, se efectuará deduciendo del importe de los certificados, el mismo porcentaje que representa el monto del anticipo sobre el precio ofertado. De producirse incrementos de obra, el descuento del monto anticipado se efectuará sólo hasta cubrir el total del anticipo realizado. 
 
La Administración no efectuará retenciones sobre el monto del anticipo financiero por concepto de refuerzo de garantía de cumplimiento de contrato. 
 
En caso de rescisión del contrato, el contratista deberá reintegrar a la Administración el saldo del anticipo financiero, actualizado a la fecha de dicho reintegro, en el plazo que establezca el Pliego Particular. 
 
	49. 	Recuperación ambiental 
 
El contratista deberá cumplir con las Especificaciones Ambientales Generales establecidas en las normas vigentes. 
 
Conforme a la entidad de la obra, el Pliego Particular podrá establecer un rubro por concepto de "Recuperación ambiental" y su forma y condiciones de aplicación. 
 
	50. 	Recepción de las obras 
 
Las obras serán recibidas provisoriamente al término de su ejecución y definitivamente una vez cumplido el período de conservación y garantía que se fije en el Pliego Particular. 
 
	51. 	Recepción Provisoria 
 
Las recepciones provisorias de las obras se otorgarán, a pedido del contratista o de oficio por la Administración, sobre la totalidad o parte de las obras contratadas, de acuerdo a lo que al respecto exprese el Pliego Particular. 
 
El trabajo contratado será recibido en carácter provisorio cuando a juicio de la Administración se hayan cumplido todos los términos establecidos en el contrato respecto a la ejecución del mismo. 
 
Previamente a la recepción provisoria se realizarán, en presencia del contratista o su representante técnico, la dirección de la obra y los técnicos que la Administración considere necesarios, las inspecciones y pruebas que correspondan, cuyas constancias quedarán sujetas sin embargo a las rectificaciones a que dé lugar la recepción propiamente dicha. 
 
Las recepciones se instrumentarán en un acta y sólo tendrán validez una vez que sean declaradas recibidas por la Administración. En el acta se hará constar la inspección, verificación, el estado de las obras y, las instrucciones y plazo dados al contratista para subsanar los defectos observados. A la expiración de este plazo o antes, si el contratista lo pidiera, se efectuará una nueva verificación y, si de ella resultare que el contratista no ha cumplido las directivas recibidas, la Administración podrá declarar rescindido el contrato y podrá ejecutar la garantía de fiel cumplimiento del mismo o si el adjudicatario hubiera optado por no presentar garantía, conforme lo dispuesto en el art. 64 inciso 4° del TOCAF, aplicar la multa prevista en el citado artículo, comunicándose al RUPE, sin perjuicio del resarcimiento de los eventuales daños y perjuicios que dicho incumplimiento pueda haber causado a la Administración. 
 
El plazo otorgado para efectuar las reparaciones no exime al contratista de las responsabilidades y multas en que pueda incurrir por no haber terminado la obra, según las condiciones y plazos pactados en el contrato. 
 
No estando conforme el contratista con las observaciones incluidas en el acta, dispondrá del término de diez días a partir de la fecha de la misma para exponer los fundamentos de su disconformidad. Si dejara transcurrir este término sin presentar reclamaciones se entenderá que acepta lo resuelto por la Administración. 
 
La obra pública se recibe de manera provisoria a partir de la fecha del acta respectiva, dando comienzo al plazo de conservación y garantía establecido en el Pliego Particular. Durante el plazo de conservación y garantía el contratista tiene a su cargo la conservación de la obra debiendo reparar todo defecto que eventualmente aparezca, pero no responde de los daños que la obra sufra por fuerza mayor, ni los que resulten de un uso anormal. 
 
Si la Administración tuviese motivos para sospechar la existencia de vicios de construcción ocultos, podrá ordenar en cualquier tiempo, antes de la recepción definitiva, las demoliciones, desmontajes y ensayos tecnológicos que sean necesarios para comprobar si existen efectivamente vicios de construcción. Los gastos que se ocasionaren, serán de cuenta del contratista siempre que los vicios existan realmente; en caso contrario serán de cuenta de la Administración. El contratista no podrá negarse a efectuar dichos ensayos. 
 
La toma de posesión o utilización temporal o permanente de cualquier sector de la obra por parte de la Administración implicará la recepción provisoria de la misma, debiendo levantar el acta respectiva con la formulación de las observaciones que surjan de la inspección y verificación de la obra. 
 
	52. 	Recepción definitiva 
 
Terminado el plazo de garantía, se procederá a la recepción definitiva con las formalidades indicadas para las provisorias, y si las obras se encontrasen en perfecto estado, se darán por recibidas. 
 
	53. 	Liquidación final 
 
La empresa contratada será responsable por la conservación de los trabajos realizados así como de las reposiciones, a su costo, por un plazo de 6 meses a partir de la fecha de la recepción provisoria por la dirección de obra, en referencia a defectos constructivos no evidentes al momento de la respectiva aprobación. 
 
	54. 	Responsabilidad decenal 
 
El contratista será responsable por espacio de diez años desde la declaración de recepción definitiva, en los términos previstos en el artículo 1844 del Código Civil. 
 
	55. 	Rescisión 
 
La Administración podrá rescindir unilateralmente el contrato por incumplimiento grave del adjudicatario, debiendo notificarlo de ello. No obstante, la misma se producirá de pleno derecho por la inhabilitación superviniente por cualquiera de las causales previstas en la ley. 
 
La rescisión por incumplimiento del contratista aparejará su responsabilidad por los daños y perjuicios ocasionados a la Administración y la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento del contrato o la aplicación de la multa dispuesta en el art. 64 del TOCAF, en caso en que el oferente hubiera optado por no presentar garantía, sin perjuicio del pago de las demás multas que corresponda, efectuándose la comunicación al RUPE y al RNEOP. 
 
En caso de rescisión del contrato antes de iniciarse su ejecución material, el ordenador podrá efectuar la adjudicación al siguiente mejor oferente de ese procedimiento de compra, previa aceptación de éste. 
 
	56. 	Causales de Rescisión 
 
La Administración podrá rescindir el contrato por incumplimiento del contratista, por las siguientes causales, que se indican a título meramente enunciativo: 
 
1) Atrasos reiterados en relación a cualquiera de las fechas límites establecidas en el Plan de trabajo, o las que resulten de prórrogas acordadas por ambas partes. 
 
2) Incumplimientos en el pago de los jornales y aplicación de normas de seguridad laboral. 
 
3) Suspensión sin causa justificada de los trabajos por parte del contratista. 
 
4) La subcontratación a terceros de la ejecución del Contrato o de parte del mismo, sin previa autorización de la Administración. 
 
5) Incumplimiento de normas medio ambientales. 
 
	57. 	Solicitud de rescisión por el Contratista 
 
El contratista podrá solicitar la rescisión del contrato de obra, cuando se configuren los siguientes casos: 
 
a) cuando el inicio o la suspensión de las obras exceda de los 120 días por razones imputables a la Administración; 
 
b) la Administración retrase los pagos de certificados en un plazo mayor de 120 días contados desde el vencimiento del plazo para el pago, salvo que el Pliego Particular disponga un plazo menor en obras de menor porte, siempre que el contratista haya cumplido con sus obligaciones contractuales. 
 
	58. 	Liquidación en caso de Rescisión 
 
La rescisión del contrato, en todos los casos, traerá aparejada la liquidación definitiva de las obras y trabajos que hayan sido ejecutados con arreglo a las condiciones del contrato. 
 
Notificada la resolución de rescisión del contrato, iniciada por la Administración o por el contratista, el organismo contratante tomará posesión inmediata del predio y de las obras. 
 
	59. 	Devolución de la garantía de fiel cumplimiento de contrato 
 
La garantía de fiel cumplimiento de contrato será devuelta por la Administración, una vez verificado el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales. 
 
La devolución de las sumas retenidas por concepto de refuerzo de garantía de fiel cumplimiento de contrato en los pagos parciales se hará de acuerdo a lo que se establezca en el Pliego Particular y siempre que no existan reclamos contra el contratista por ningún concepto. 

ANEXO I - Modelo de Declaración para materiales y mano de obra que 
califican como nacionales 
 
 
El que suscribe (NOMBRE DE QUIEN FIRME Y TENGA PODERES SUFICIENTES 
PARA 
REPRESENTAR A LA EMPRESA OFERENTE) en representación de (NOMBRE DE LA EMPRESA OFERENTE) declara que en las obras a ejecutar el XX% del total del monto ofertado corresponde a bienes que califican como nacionales y el XX% del total del monto ofertado corresponde a mano de obra nacional de acuerdo a la normativa vigente. 
 
Por lo tanto, solicita la aplicación del beneficio que consagra el art. 58 del TOCAF. 
 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Firma autorizada 
 
 
 
ANEXO II - Modelo de Declaración para materiales y mano de obra que 
califican como nacionales para MIPYMES 
 
 
 
El que suscribe (NOMBRE DE QUIEN FIRME Y TENGA PODERES SUFICIENTES 
PARA 
REPRESENTAR A LA EMPRESA OFERENTE) en representación de (NOMBRE DE LA EMPRESA OFERENTE) declara que en las obras a ejecutar el XX% del total del monto ofertado corresponde a bienes que califican como nacionales y el XX% del total del monto ofertado corresponde a mano de obra nacional de acuerdo a la normativa vigente y adjunta el certificado correspondiente expedido por DINAPYME. 
 
Por lo tanto, solicita la aplicación del beneficio que consagra el art. 59 del TOCAF. 
 
 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Firma autorizada
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Pliego de Bases y Condiciones Particulares 
 
	2. 	Disposiciones Generales 
 
Se agrega: 
 
Rigen además: 
 
· El presente Pliego (Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para 
Contratos de Obras Públicas (Sección I) y Pliego de Bases y Condiciones Particulares (Sección II) y correspondientes Anexos). 
· Las Especificaciones Generales y Particulares. 
· Las enmiendas y aclaraciones relativas a este llamado efectuadas por O.S.E. 
durante el plazo de este llamado. 
· Manual Ambiental de Obras de O.S.E. 
 
Rigen además los siguientes documentos, en todo lo que no se oponga a los mencionados: 
 
· Memoria Constructiva del M.T.O.P. última edición para todos aquellos procedimientos constructivos que no sean especificados en los recaudos de este llamado.  
 
	2.3 	Cómputo de plazos 
 
Se agrega: 
 
Los plazos del contrato se computarán a partir del día siguiente de la notificación de adjudicación definitiva. 
 
	2.5 	Comunicaciones 
 
Se agrega: 
Comunicaciones a O.S.E.: Las comunicaciones a O.S.E. se realizarán a los Correos electrónicos: comprastreintaytres@ose.com.uy. Acossio@ose.com.uy y DAlvariza@ose.com.uy
 
Comunicaciones de O.S.E.: Las comunicaciones que realice O.S.E. las enviará al correo electrónico del proveedor que figure en el RUPE. 
 
	2.6 	Jurisdicción Competente 
 
Se agrega: 
Para todos los efectos judiciales o extrajudiciales que tengan relación con el presente Pliego, el proceso de compra que el mismo forma parte, así como la relación contractual que se perfeccionará en la forma establecida en el Artículo 69 del T.O.C.A.F, se establece que cualquier trámite o proceso judicial que se inicie se someterá a los Tribunales de Justicia Ordinaria del Departamento de Treinta y Tres que por turno y materia corresponda. 
 
La presentación de una oferta implicará indefectiblemente la aceptación de la presente prórroga de competencia, así como todas las condiciones establecidas en este Pliego.  
 
	4. 	Aclaraciones de los Pliegos 
 
Se agrega: 
Las solicitudes de aclaraciones a los pliegos podrán ser formuladas por escrito o vía correo electrónico, con una antelación mínima de hasta 2 (dos) días hábiles, antes de la fecha fijada para la apertura.  
 
Deberá obligatoriamente indicarse en el asunto del mismo: “CONSULTA LLAMADO Nº 20002332”, de lo contrario no se garantiza la apertura del mismo. 
 
Este plazo se computará a partir del día siguiente a la presentación de la solicitud. 
Vencido el mismo no será obligatorio proporcionar más datos aclaratorios. 
 
Las respuestas a las consultas efectuadas serán comunicadas al eventual oferente que la realice, en un plazo de hasta 24 (veinticuatro) horas previas al acto de apertura, a través de correo electrónico que haya sido indicado a estos efectos en la consulta. 
 
Asimismo O.S.E. comunicará las mismas a todos los interesados a través de su publicación en el sitio web de O.S.E. y de Compras y Contrataciones Estatales. 
 
	6. 	Solicitud de prórroga de apertura de ofertas 
 
Se agrega: 
La prórroga de la fecha de la apertura del llamado podrá ser solicitada por cualquier proveedor, por escrito o vía correo electrónico dirigido a la Oficina de Compras  de O.S.E. Treinta y Tres con una antelación mínima de hasta 2 (dos) días hábiles de la fecha fijada para ese acto. 
 	 
En caso de solicitar prórroga para la apertura de ofertas, deberá obligatoriamente indicarse en el asunto del mismo: “SOLICITUD DE PRÓRROGA LLAMADO Nº 
20002332”, de lo contrario no se garantiza la apertura del mismo. 
 
Las respuestas a las prórrogas solicitadas serán comunicadas al eventual oferente que la realice, en un plazo de hasta 24 (veinticuatro) horas previas al acto de apertura, a través de correo electrónico que haya sido indicado a estos efectos en la consulta. 
 
Asimismo O.S.E. comunicará las mismas a todos los interesados a través de su publicación en el sitio web de O.S.E. y de Compras y Contrataciones Estatales. 
 
	8. 	Normalización 
 
Se agrega: 
Las normas estandarizadas serán las indicadas en el presente Pliego y sus Anexos. 
 
	10. 	Documentos integrantes de la oferta 
 
Se agrega: 
 
	I) 	Experiencia General del Proveedor: 
 
a) Experiencia en contratos como contratista principal, en 2 (dos) o más contratos, en los últimos 5 (cinco) años anteriores al plazo de apertura del llamado, por un monto total mayor o igual a $ 1.000.000 (un millón de pesos uruguayos), finalizados satisfactoriamente, y 
 
b) demuestre una actividad en obras, mayor o igual a 3 (tres) meses cada año durante los últimos 2 (dos) años anteriores al plazo de apertura del llamado. 
 
Información que deberá presentarse completando el formulario de Experiencia general (Anexo VII – Form. 10.a) I) A y B) y acreditarse de la siguiente forma: 
 
Los antecedentes, refieran a servicios realizados para administraciones públicas o privadas, se deberán incluir en la oferta mediante nota que especifique la información antes solicitada, siendo firmada por el cliente contratante. 
 
Sólo se tendrán en cuenta antecedentes declarados de contratos de obras que se comprueben de la forma anteriormente indicada y con aclaración del contratante del objeto, período de tiempo y que la ejecución fue cumplida de conformidad. De lo contrario, en cualquiera de los casos, no se tendrá en cuenta esa experiencia. 
 
	II) 	Experiencia técnica para ejecutar obras similares a las del presente llamado: 
 
El oferente deberá haber ejecutado en los últimos 5 (cinco) años, al menos 2 (dos) contratos de naturaleza y complejidad similares a las obras del presente llamado, y que hayan sido completados satisfactoriamente. 
A efectos de este llamado, se definen contratos de naturaleza y complejidad similares, a obras de construcción. 
 
Esta información que deberá presentarse completando el formulario de Antecedentes Capacidad técnica obras similares a la solicitada (Anexo VII – 10.1 a) II) y acreditarse de la siguiente forma: 
 
Los antecedentes, refieran a servicios realizados para administraciones públicas o privadas, se deberán incluir en la oferta mediante nota que compruebe cantidad de trabajos realizados, período en el que se cumplieron los trabajos y satisfacción sobre la ejecución de los mismos. Dicha nota debe ser firmada por el contratante. 
 
De lo solicitado en el artículo 10 I) a, 10 I) b y 10 II) de experiencia solicitados, deberán obligatoriamente cumplir, de la manera antes dicha, con 2 de dichos ítems para ser ofertas admisibles  
 
	10. 	Documentos integrantes de la oferta 
 
10.1 a) Se agrega: 
 
Se deberá presentar además: 
 
· La Oferta para la ejecución de la Obra redactada según el Formulario de Oferta (Anexo V), la misma debe estar completa. 
 
· El Monto imponible de mano de obra a utilizar, a los efectos de lo dispuesto en la Ley 14.411. Este valor será tenido en cuenta en el comparativo de precios de las ofertas (Art. 14.3 b) del presente Pliego. 
 
· Personal clave a desempeñarse en este contrato: 
 
El oferente deberá demostrar en su oferta que cuenta con el siguiente personal clave a desempeñarse en este contrato, del cual deberá presentar los CV y títulos correspondientes: 
 
-Representante Técnico, que deberá contar con un mínimo de un año de experiencia en la ejecución de obras de naturaleza y de similares características la fecha de apertura del Concurso de Precios, en cargos equivalentes, en obras de monto similar (mayor o igual) al licitado por tareas de (construcción de conexiones de agua, colocación de tuberías, canalizaciones con cortes, reaperturas, corrección de fraudes, etc.), quien representará a la Empresa ante la Intendencia Departamental de Treinta y Tres, a los efectos que especifica el Decreto 26051. 
 
El Oferente deberá presentar la información completando el formulario “antecedentes personal clave” del Anexo VII. 
 
El no cumplimiento a estas exigencias en cuanto a los requerimientos del personal, dará lugar al rechazo de la Oferta (no admisible).         
 
	 	Equipamiento para ejecutar los trabajos 
 
La empresa oferente deberá contar con todo el equipamiento necesario para la correcta ejecución de la obra. Se deberá detallar el equipo propuesto para la ejecución de la obra. 
 
Información que deberá presentarse en la oferta completando Listado de Equipamiento (Anexo VII), que como mínimo será el que se enumeró. 
 
Descripción del equipamiento: 
 
a) El oferente deberá establecer los equipos necesarios para realizar los trabajos. 
 
b) Como mínimo deberán comprometer para la realización de las obras de remoción veredas y pavimentos el equipamiento básico que a continuación se detalla: 
 
· 1 Vehículo acorde a las características descriptas. 
· 1 martillo neumático o equipo para romper pavimento de calzada.  	1 cortadora de disco. 
 
c) Se deberá contar con un mínimo de 1 vehículo para el Centro Técnico.  Dicho vehículo podrá ser el mismo que apoye a la Oficina durante 2 horas diarias. 
 
	 	De la locomoción 
 
La empresa adjudicataria deberá disponer de un vehículo con personal (Chofer u Oficial) al servicio de la Administración para el Centro Técnico T y Tres de acuerdo a lo indicado en el objeto del presente llamado, a los efectos del control de las tareas así como traslado y apoyo al funcionario de OSE que realizará las notificaciones de Aviso de Corte a los usuarios en situación de impagados. Dicho vehículo deberá estar disponible en la Oficina del Centro Técnico dos horas diarias en el horario de 10:00 a las 12:00 horas. 
No se aceptará moto para realizar dicho trabajo. 
 
Dicho horario podrá ser modificado a solicitud del Sector Facturación. El costo de la locomoción para tareas de notificación deberá incluirse prorrateado en los ítems a cotizar según ANEXO VII 
 
El transporte de los materiales, de los equipos y del personal, deberá ser realizado por 
el Contratista a su costo. Los vehículos afectados deberán estar identificados con el nombre de la empresa y cartel que identifique que están trabajando para O.S.E. 
 
Cada vehículo utilizado deberá:  
 
· Estar empadronado dentro del territorio nacional. 
· Tener una antigüedad no mayor a 5 años y estar en buenas condiciones de funcionamiento. Podrá ser el vehículo de apoyo. 
· Contar con un equipo de comunicación celular. 
 
Esta información deberá presentarse en la oferta completando el Formulario Subcontratos (Anexo VII) 
 
O.S.E. se reserva el derecho de solicitar cualquier información adicional que entienda necesaria para el estudio de las ofertas. 
 
	10.1 c)  	Se agrega: 
 
A los efectos de la aplicación de este requisito, se deberá presentar Certificado de Inscripción en el Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas. 
 
	10.1 d)  	Se agrega 
 
· Igualdad de género - Acoso sexual (Leyes 18.104 y 18.561) 
 
En el marco de lo dispuesto por las Leyes Nos. 17.215, 18.104, 18.561 y 19.161 y la Ordenanza Ministerial del M.S.P. 217/2009 sobre Lactancia materna, los proponentes deberán acreditar al momento de la presentación de sus ofertas haber implementado en sus empresas una política para abordar situaciones de acoso sexual y políticas y/o acciones concretas para la promoción de la igualdad de oportunidades desde la perspectiva de género, de acuerdo a declaración jurada que figura en el Anexo VIII. 
 
	10.2 	Requisitos previos a la presentación de la oferta 
 
Para presentar la propuesta los oferentes deberán: 
 
Estar registrados en el RUPE (Registro Único de Proveedores del Estado, Decreto del Poder Ejecutivo No. 155/13), siendo los estados admitidos del trámite de registro los siguientes: “EN INGRESO” o “ACTIVO”. 
 
	11.1 	Consideraciones Generales 
 
Se agrega: 
 
Se fija el plazo de mantenimiento de oferta en 60 (sesenta) días calendario a partir de la apertura del llamado. 
 
Transcurrido ese plazo, las ofertas se considerarán mantenidas por todo el tiempo durante el cual los interesados no presenten nota solicitando el retiro de la misma, la que solo será admisible y válida en caso de recibirse antes de la notificación de la adjudicación. 
 
	11.2 	Objeto 
 
El objeto de la contratación comprende la realización de los trabajos de ejecución de cortes y reaperturas de conexiones de agua de 13mm y de 25mm por servicios impagados y las reaperturas de las conexiones regularizadas y la reparación provisoria de los pavimentos dañados en virtud de la acción de corte. 

La cantidad de los trabajos a realizar será de hasta 2200 cortes por impagados y 1800 reaperturas en el Depto. de Treinta y Tres, cantidades que podrán diferir en función de los montos determinados por el TOCAF para los llamados a concurso de precios.

Asimismo comprende el eventual apoyo en las tareas de notificación de los avisos de corte, la detección de los medidores enterrados o tapados, así como su cambio o acondicionamiento de los mismos en la ciudad de T y Tres. De igual forma eventualmente tareas de inspección de conexiones a efectos del control de posibles fraudes. 

Las tareas de campo se realizarán en el departamento de Treinta y Tres concentrando mayormente los trabajos en la ciudad de Treinta y Tres, así como también otras localidades pertenecientes a la Sección Treinta y Tres, según el siguiente detalle:

CT Capital Departamental que comprende las localidades de Treinta y Tres, Isla Patrulla, Villa Sara, Bañado de los Olivera, Verde Alto, La Calavera, Cerros de Amaro, El Oro, Poblado Alonso, Puntas del Parao, Pasano y Los Higuerones.
CT José Pedro Varela que comprende además la localidad de María Albina.
CT Vergara que comprende además la localidad de Rincón.  
CT Enrique Martínez que comprende además la localidad de Cebollatí.    

La capacidad mínima requerida será de 40 acciones por día, entre cortes y reaperturas, pudiendo aumentar las mismas hasta en un 50%. 
 
	 	Plan de Trabajo 
 
Para el presente llamado, los trabajos a realizar serán: 
 
· Cortes comunes. 
· Cortes especiales, con o sin pavimento. 
· Conexiones con ferrul bajo calzadas. 
· Casos de conexiones cortas.  
· Reaperturas. 
· Detección de fraude 
 

 
 
1- Descripción de las formas de ejecución de los diferentes tipos de cortes de 13 mm y 25 mm. 
 
Estos cortes de servicio se realizarán: 
 
Cortes comunes 
 
 
a) Corte en llave de paso: cuando existe nicho en vereda, se debe remover la tapa del mismo, utilizando la herramienta adecuada en la llave anti-fraude.                
 
b) En caso que el medidor este accesible: colocación de dispositivo intratubular a nivel del mismo con precinto. 
 
c) Si el medidor esta inaccesible o no existe: colocación de dispositivo intratubular a nivel de llave de vereda con cierre de llave y precinto. 
 
d) Corte especial: si el medidor está inaccesible y no existe llave de vereda: descubrir conexión próxima al cordón, realizar corte y colocar dispositivo intratubular, tapar el pozo con el material adecuado, dejando la vereda en condiciones similares a las que se encontraba. 
El elemento de corte, para las conexiones de plomo como de polietileno consistirá en la introducción de un dispositivo intratubular el que será suministrado por OSE. Se deberá contar con las herramientas necesarias para la colocación del dispositivo a dos profundidades distintas, es decir los denominados corte corto y corte largo.  
 
 
 
Cortes especiales 
 
a) Conexiones con ferrul bajo pavimento de calzada (hormigón, asfalto, etc.).   
        
a.1) Con pavimento vereda (baldosa, hormigón vereda, etc.) 
 
1) Se realiza un pozo próximo al cordón y sobre la línea de la conexión, hasta sobrepasar la misma. 
2) Se corta la conexión. 
3) Se introduce en la conexión un elemento de corte.
4) Se rebaja el tramo de conexión cortado hasta el fondo de la excavación. 
5) Se tapa el pozo con el material retirado para la realización del corte. 
 
a.2) Con vereda sin pavimento 
                 
1) Se realiza un pozo próximo al cordón y sobre la línea de la conexión, hasta sobrepasar a la misma. 
2) Se corta la conexión. 
3) Se introduce en la conexión un elemento de corte 
4) Se rebaja el tramo de conexión cortado hasta el fondo de la excavación. 
5) Se descubre toda la conexión, desde el punto de corte hasta el medidor, y se retira toda la conexión.  
6) Se tapa el pozo y la zanja con material adecuado y compactando, de acuerdo a lo establecido por la Intendencia de Treinta y Tres.  
7) Se dejará la vereda en similares condiciones de las que había antes de la intervención (césped, Balasto, etc.). 
 
b) Conexiones con ferrul bajo calzadas con pavimento de remoción rápida. (pavimentos de Balasto, adoquines, etc.) 
 
b.1) Casos de conexiones cortas con vereda con pavimento de remoción rápida. (Pavimentos de tosca, adoquinado, césped, etc.)  
 
Se procederá al retiro de la conexión desde el ferrul hasta el medidor inclusive, y se procederá en el mismo acto a la reposición del pavimento afectado. 
 
1) Se realizará pozo sobre el ferrul en calzada. 
2) Se cierra el ferrul o se lleva a cabo el retiro del mismo colocando un tapón roscado, o el elemento que defina el Director de Obra. 
3) Se descubre toda la conexión en calzada y en vereda para retirar la misma 
4) Se tapa 
5) Se da aviso a la Administración del pavimento que corresponderá reponer de acuerdo a las normas establecidas por la Intendencia de Treinta y Tres. 
 
b.2. Casos de conexiones cortas con vereda con pavimento  
 
Se procederá a cortar realizando la introducción de un dispositivo intratubular, se deberá en el mismo acto realizar la reposición del pavimento afectado. 
 
1) Se realiza un pozo próximo al cordón y sobre la línea de la conexión, hasta 2) sobrepasar a la misma. 
3) Se corta la conexión. 
4) Se introduce en la conexión un elemento de corte 
5) Se rebaja el tramo de conexión cortado hasta el fondo de la excavación. 
6) Se tapa el pozo con el material retirado en el momento de realizar el corte. 
 
b.3. Casos de conexiones largas con vereda de remoción rápida: 
Ídem que b1. 
 
b.4. Casos de conexiones largas con vereda de difícil remoción: 
	 	Ídem que b2. 
 
c) En conexiones con ferrul en vereda. 
  
c.1. Casos de conexiones cortas. 
 
Se procederá al retiro de la conexión desde el ferrul hasta el medidor inclusive. Se deberá reponer el pavimento afectado en el mismo acto. 
 
1) Se realizará pozo sobre el ferrul en vereda. 
2) Se cierra el ferrul o se lleva a cabo el retiro del mismo colocando un tapón roscado, o el elemento que defina el Director de Obra. 
3) Se descubre toda la conexión en vereda para retirar la misma 
4) Se tapa 
5) Se da aviso a la Administración del pavimento que corresponderá reponer de acuerdo a las normas establecidas por la Intendencia de Treinta y Tres. 
  
c.2. Casos de conexiones largas. 
 
Se procederá a cortar realizando la introducción de un dispositivo intratubular y el retiro de la parte de la conexión desde el punto de corte hasta el medidor inclusive, realizándose cuando corresponda en el mismo acto la reposición del pavimento afectado. 
1) Se realiza un pozo próximo al cordón y sobre la línea de la conexión, hasta sobrepasar a la misma. 
2) Se corta la conexión. 
3) Se introduce en la conexión un elemento de corte 
4) Se rebaja el tramo de conexión cortado hasta el fondo de la excavación. 
5) Se tapa el pozo y la zanja con material adecuado y compactando, de acuerdo a lo establecido por la Intendencia Departamental de Treinta y Tres. 
6) Se da aviso a la Administración de la vereda y sus respectivas dimensiones que corresponda reponer.  
 
3- DESCRIPCIÓN DE TAREAS A EJECUTAR EN REAPERTURAS  
 
Consiste en restablecer el servicio que había sido previamente cortado, para lo cual se deberán ejecutar todas las tareas necesarias para la restitución completa del mismo, incluida la instalación de los tramos de cañería y/o piezas de acople y medidores que fueran necesarias en cada caso. Todos los suministros necesarios serán aportados por OSE. 
 
2.a - En ningún caso se autoriza la realización de juntas mediante ataduras con alambre u otros materiales inadecuados. 
 
2.b - Para el caso en que la conexión haya sido manipulada por terceros y faltare parte de la cañería y/o algún elemento, deberán ser reparados por la empresa suministrando el material OSE. Para esta instancia y a los efectos de ser considerado por el oferente en su oferta, se tendrá en cuenta que la cantidad estimada de servicios en los que se tendrá que efectuar dicha tarea será del 10% de la cantidad máxima de reaperturas a realizar.  
 
2.c - Para aquellos servicios en los cuales haya que realizar la reapertura del suministro y por algún motivo no posean el medidor respectivo, O.S.E. proporcionará un pequeño stock de medidores a la Empresa, la cual será responsable de su mantenimiento. 
 
2.d - Para aquellos servicios en los cuales haya que realizar la reapertura y el medidor se encuentre inaccesible o dentro del predio, y la Administración entienda que debe ser retirado, el mismo deberá ser acondicionado e instalado en vereda. 
 
En todas las reaperturas de los cortes se deberá colocar una llave antifraude, la cual, junto con los dispositivos de corte, serán proporcionados por O.S.E. 
 
Lo establecido en el numeral 2.d, no habilitará al Contratista a solicitar un complemento en el precio acordado por reapertura. 
 
Reaperturas comunes 
 
 Se deberá restituir el servicio maniobrando la llave antifraude o retirando el dispositivo de corte, de acuerdo a la acción anterior prevista en el numeral 2 del presente Capítulo (Cortes comunes). 
 
Reaperturas especiales 
 
 En el caso de haber realizado un corte del tipo especial tal cual está descripto en el Numeral 2 del presente Capítulo, o se trate de un servicio retirado, la empresa contratista deberá restituir el servicio desde el ferrul, tal como se indica en el Anexo X del presente Pliego. 
 
2- SEÑALIZACIÓN 
 
La empresa se hará cargo de la operación y mantenimiento de barreras de protección y/o balizas automáticas, y todo otro tipo de señalizaciones de así corresponder por la seguridad de instalación del lugar y de acuerdo a las disposiciones de la Intendencia de Treinta y Tres
La responsabilidad de la falta de señalización, así como el mal funcionamiento será de la empresa oferente en caso de accidente o ante la Intendencia de Treinta y Tres.  
 
3- ACCIONES DE REPARACION DE FUGAS Y DETECCION DE FRAUDE  
 
Consiste en la reparación de fugas visibles, así como tareas de búsqueda de dispositivos o derivados en el caño de conexión domiciliaria que permitan sospechar de situaciones de fraude.  
Se realizarán reparaciones de fugas en conexiones existentes. De igual forma cuando la Dirección de Obra lo indique otras acciones que consistirán en la búsqueda de dispositivos o derivados en el caño de conexión domiciliaria que permitan el suministro de agua en forma clandestina. En estos casos las acciones previstas serán la excavación de la conexión existente en un tramo a señalar antes del medidor de forma de descubrir el caño de conexión que permita verificar la existencia de acoples o derivados.  La Dirección de Obra de O.S.E. de encontrarse algún dispositivo extraño sobre la conexión previo a cubrir la excavación y dejar el terreno en iguales condiciones originales, procederá a coordinar la intervención del personal de O.S.E. competente, quién realizará la inspección ocular y de corresponder se actuará de acuerdo al Reglamento sobre Irregularidades de los Servicios y Sistemas de Distribución (RISSD).  En ambos casos se podrá indicar la sustitución de un tramo de conexión. A efectos de fijar ideas se indica que el 90% de los casos, la longitud de los tramos a sustituir no excederá los 2 metros y serán en zonas sin pavimentos.  
El caño de conexión requerido en estas acciones y piezas de unión serán suministradas por la Administración de forma de conservar la tipología de los materiales para próximas acciones por parte de personal de OSE 
 
4- DE LOS MATERIALES A SUMINISTRAR POR LA EMPRESA CONTRATADA 
 
La empresa proporcionará las herramientas necesarias para intervenir veredas y pavimentos, corte de caños, etc. Los que deberá prever en su propuesta, y deberán contar todos ellos con la aprobación de la Administración a fin de cumplir con las acciones solicitadas con la mayor calidad prevista. 
Los dispositivos intratubulares, su respectivo aplicador, tapones de corte, precintos, llaves anti fraude y demás elementos necesarios para garantizar la calidad de los cortes y reaperturas serán otorgados por OSE. 
 
5- NOTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS 
  a) La Administración, por intermedio del Sector de Facturación entregará diariamente a la empresa un listado de conexiones y las Órdenes de Trabajo correspondientes, que contendrán los datos identificatorios necesarios para la realización de las órdenes de cortes y/o reaperturas en las siguientes 24 horas. 
b) En el caso de que el Contratista tuviera dificultad en la localización de las direcciones que se le proporcionen, deberá realizar las consultas respectivas al área asignada para el control de los trabajos. 
c) No se admitirá un porcentaje de devoluciones sin cumplir mayor al 10%. Si así fuera se deberá fundar debidamente, de lo contrario será motivo de observación, y la acumulación de las mismas podrá ser motivo de rescisión del contrato. 
d) Si por algún motivo especial los cortes no se realizan en la fecha prevista, las órdenes de trabajo deberán ser devueltas a la Administración para su depuración correspondiente. Ésta queda a su vez facultada para una posterior re-entrega, conjuntamente con nuevas órdenes del día, o a la anulación de las mismas. 
e) Bajo ninguna circunstancia se realizarán cortes en fechas posteriores a las previstas sin la autorización previa por parte de la Administración. 

A su vez y en caso que la Administración lo considere necesario, ésta podrá determinar prioridades sobre las acciones de corte de conexiones a realizar por la Empresa Adjudicataria.            

Si por algún motivo especial los cortes no se realizan en la fecha prevista, las órdenes de trabajo deberán ser devueltas a la Administración para su depuración correspondiente. Ésta queda a su vez facultada para una posterior re-entrega, conjuntamente con nuevas órdenes del día, o a la anulación de las mismas. 
 
En el caso de reaperturas donde la instalación ha sido manipulada por terceros, se deberá tomar una fotografía digital de la instalación como se encontró antes de realizar cualquier trabajo y otra luego de finalizado el mismo. Las fotografías deberán mostrar claramente la instalación del servicio en el lugar del corte, e indicar la fecha y hora de su toma. 
 
En casos que por razones de procesos o fuerza mayor la Administración no pueda hacer entrega de las órdenes de los trabajos referidos, no habilitará a la empresa a solicitar compensación (sea cual sea su naturaleza), por el período que esta dure. 
 
Si al día siguiente de la entrega lloviera en la zona correspondiente o por razones de fuerza mayor justificables, no se computará como atraso la no realización de las órdenes de corte, pero sí se deberán extremar las acciones en lo referente a las reaperturas de los servicios. 
 
6- PLAZOS DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
Las reaperturas ordenadas por O.S.E. deberán realizarse dentro de las 24 horas siguientes y las ordenadas los días viernes, deberán realizarse antes de la hora 18:00 del día siguiente (sábado). 
 
Si por algún motivo de fuerza mayor (el cual será juzgado por la Administración), una reapertura no fuera posible realizarse en la fecha prevista, la misma deberá efectuarse indefectiblemente al día siguiente; sin perjuicio que fuere día domingo o feriado.  
 
Las reposiciones de pavimento deberán ser realizadas dentro de las 24 horas siguientes de cumplida la acción que determinó su remoción.  
 
Una vez realizado el corte o la reapertura la empresa tendrá a cargo la calidad del mismo, sin que se generen pérdidas por un periodo de 6 meses. 
 
No se admitirán más del 2% de pérdidas denunciadas por clientes o detectadas por personal de O.S.E. en dicho periodo. 
 
 
7- NOTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS 
 
El operario no puede retirarse de la zona de trabajo sin informar con anterioridad al encargado de la zona y luego de entregar las ordenes de trabajo.  
 
La empresa deberá remitir sin excepción, notificación de los Trabajos, al área correspondiente con la siguiente información:  
· Fecha de cumplido.  
· Hora de inicio y fin en cada orden de trabajo con la firma del trabajador.  
· Acción realizada.  
· Datos catastrales de la conexión.  
· Diámetro, marca, número y lectura de medidor (de ambos en caso que se trate de cambio de medidor).  
 

8- SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS.  
 
La Administración ejecutará la supervisión de los servicios objetos del presente pedido controlando los siguientes aspectos, que serán considerados de mayor importancia para lograr un nivel de calidad adecuado:  
 
1) Realización de las actividades conforme a los procedimientos mencionados en el Pliego de Condiciones Particulares.  
2) Los operarios deberán utilizar el uniforme correspondiente con logotipo de la 
Empresa, así como carné que lo identifique el cual deberá incluir foto, nombre y 
C.I.  
3) Trato correcto de los operarios al cliente; deberán identificarse en el momento de presentarse en la finca de éste e informarle la tarea que van a ejecutar.  
4) Materiales adecuados para el desempeño de las tareas.  
1) Vehículos en buen estado de conservación, bien identificados y en cumplimiento de las especificidades mencionadas en el Numeral 11 del presente Capítulo.  
2) Una vez realizado e informado por parte de la empresa el cumplimiento de sus acciones, se inspeccionará un muestreo de éstas. 
 
9- PLANIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS 
La Empresa Adjudicataria deberá informar diariamente al Sector Facturación la planificación de los trabajos solicitados. Ésta no puede ser modificada sin la previa autorización de las respectivas supervisiones. Se entiende por planificación al itinerario de los trabajos a realizar y solicitados para ese día por el Supervisor del área, así como también al listado de las personas que integran los equipos de trabajo. 

10- CONTROL DE CALIDAD DE LAS REPOSICIONES 
 
La información diaria que remitirá la Empresa Adjudicataria a la Jefatura Comercial Operativa Departamental de Treinta y Tres (Inspecciones y Cortes por Fraude y/o Cortes y Reaperturas, Avisos de corte, Cambio o Acondicionamiento de Medidores detectados enterrados o tapados) con los trabajos cumplidos, deberá contener además de los datos identificatorios del servicio a que corresponde, el número de orden de trabajo de O.S.E. otorgado en la notificación de cada trabajo y la información de los pavimentos y/o veredas a reponer por parte de la administración. 
 
11- VERIFICACIONES DE LOS TRABAJOS REALIZADOS 
 
La Administración contará con un plazo de 5 días calendario luego de la certificación mensual para verificar la información declarada, luego de los cuales éstos quedan validados para la liquidación. 
 
En caso de constatarse diferencias, luego de notificada las mismas, la Empresa Adjudicataria dispondrá de 2 días calendario para apelar, luego de los cuales estas observaciones quedan firmes a los efectos de su liquidación. 

Sin perjuicio del control en campo de los trabajos realizados, la empresa deberá entregar en formato digital a la Jefatura Comercial Departamental de Treinta y Tres, o quien esta disponga, el listado de los trabajos cumplidos en el mes (Ordenes de trabajo e imágenes fotográficas de cada acción) para su verificación cuando sea necesario. 

Dicha información deberá permanecer disponible por el término de dos años a contar desde la finalización del contrato. 

12- REPRESENTANTE TÉCNICO 
 
La Empresa oferente deberá nombrar en su propuesta un Representante Técnico, que será el encargado de coordinar la ejecución de los trabajos con el personal autorizado de la Administración.  

13- OBRAS ACCESORIAS 
 
Corresponde por parte de la Empresa Adjudicataria ejecutar como obras accesorias, cuyo importe estará prorrateado en el precio unitario de los distintos rubros, todas aquellas señaladas en el presente Pliego y para las cuales no se solicita cotización, y todas aquellas que, sin ser mencionadas explícitamente, se consideren necesarias para la ejecución de los trabajos licitados. 
             
A modo de ejemplo, se citan entre otras, las siguientes: 
 
· Corte de raíces 
· Limpieza, regularización y recuadrado de los cortes, con el retiro de los materiales sobrantes; 
· Colocación y mantenimiento de la señalización requerida y necesaria;  	 Reasentamiento o reconstrucción de los espacios alterados durante el corte;  	 Remoción y retiro del contrapiso y baldosas. 
· Consolidación del terreno de fundación; 
· Desvío de las aguas que pudieran perjudicar la correcta ejecución de los trabajos, durante su realización y los 5 días subsiguientes;  Retiro del material sobrante. 
 
14- PAVIMENTO DEFINITIVO DE VEREDA 
 
El contratista está obligado a señalizar e informar de forma inmediata a la Administración las reposiciones de Vereda y/o pavimentos que fueran alterados durante la ejecución de las acciones para la que fue contratada.  
 
15- Vestuario 
 
· Buzo Polar (similar al de OSE) 
· Camiseta de algodón manga larga (similar al de OSE) (para temporada de octubre a Marzo) 
· Pantalón de gabardina (similar al de OSE)  
· Casco de seguridad amarillo con banda reflectiva 
· Lentes de Seguridad con protección UV oscuros 
· Bloqueador solar (factor mínimo 30 UVB) (para temporada de octubre a Marzo) 
· Repelente contra insectos (tipo spray) (si corresponde) 
· Equipo de lluvia 
· Chaleco de alta visibilidad 
· Guantes de nitrilo con puño elastizado 
· Botín de seguridad UNIT 723 Clase 1  
· Botas de goma de media pierna 
 
 
	11.3 	Precio y Cotización. 
 
A los efectos de este llamado, la cotización será por precio unitario, y se pagarán en base a certificación mensual por avance de los trabajos de ejecución. 
 
El oferente respetará el rubrado indicado en Planilla de Cantidades y Precios (Anexo VI), el cual incluye la oferta por Monto Imponible. (Ver Art.11.3.3 del PUBCG de la sección 1). 
 
Los precios no podrán estar sujetos a confirmación ni condicionados en forma alguna, y deberán comprender todos los gastos necesarios para el correcto cumplimiento del contrato, conforme a las estipulaciones contenidas en el presente Pliego.  
El Precio Total de la Oferta será el que resulte de la suma de los precios de cada rubro, más los tributos que por todo concepto sean de aplicación, expresados según la Planilla de Cantidades y Precios. 
 
Los oferentes serán los únicos responsables de las valoraciones de todos los rubros y de las estimaciones de sus cantidades (indicando en su propuesta los metrajes correspondientes de cada rubro), y/o envergadura de los trabajos cotizados, no existiendo posibilidad de reclamo si al momento de ejecutarlos éstos superan los montos incluidos en su oferta. 
 
Si los metrajes indicados por el oferente fueran menores que los reales, o si no considerara algún rubro en particular que luego sea necesario ejecutar, el Contratista deberá ejecutar igualmente la totalidad del servicio, según indicación del Director de Obra de OSE, no siendo de recibo las solicitudes de pagos adicionales por dichas diferencias. 
 
El precio global de la oferta comprende el importe de todos los trabajos, suministros, indemnizaciones y gastos por cualquier concepto, requeridos para la completa realización del servicio, y solamente tendrá los reajustes motivados por las variaciones de los costos, en las condiciones que establece el Art. 11.3.5 (Actualización de precios), y los que resultarán por aumento o disminución del servicio. Por tanto, se consideran incluidos en el precio todos los trabajos y/o suministros necesarios, aunque no se encuentren expresamente detallados en la Planilla de Cantidades y Precios. 
 
En ningún caso se admitirá la inclusión de rubros distintos a los allí definidos, debiendo respetar los mismos. 
 
Moneda de la oferta, de comparación y de pago 
 
La moneda de oferta, de comparación y de pago, será pesos uruguayos. 
 
	11.3.5 	Actualización de precios 
 
Es obligación de cotizar precios firmes y sin ajustes.  
 
11.5.2.1 b2) 	Subprograma de Contratación Pública para el Desarrollo de las MIPYME.  
 
Se agrega:  
Reserva de mercado no aplica 
 
	13.1 	Presentación, Confidencialidad 
 
La oferta se presentará numerada correlativamente (todo lo solicitado), de manera electrónica, incluyendo todos los documentos integrantes de la oferta (artículo 10) y la Planilla de Cantidades y Precios la cual deberá obligatoriamente presentarse en formato PDF y EXCEL. 
 
La oferta así conformada se presentará por CORREO ELECTRÓNICO a la dirección de e-mail: comprastreintaytres@ose.com.uy. Acossio@ose.com.uy y DAlvariza@ose.com.uy
 
En caso de enviar las ofertas vía email deberá obligatoriamente indicarse en el asunto del mismo: “OFERTA LLAMADO Nº 20002332”, de lo contrario no se garantiza la apertura del mismo. 
 
No se aceptarán ofertas entregadas fuera del plazo fijado. 
 
	13.3 	Apertura 
 
Se agrega:  
La fecha de apertura se dará a conocer en las publicaciones oficiales del llamado. 
 
	14.2 	Admisibilidad de las ofertas 
 
Se agrega: 
 
A los efectos de este llamado se definen ofertas válidas a aquellas ofertas que se ajusten al objeto del llamado y cumplan con la totalidad de los requisitos formales de presentación y los estipulados en la totalidad del Art. 10, para lo cual el oferente proporcionará la información requerida y completará los Formularios que se incluyen en los Anexos del presente pliego. 
 
La verificación se realizará siguiendo el criterio del tipo ADMISIBLE o INADMISIBLE. 
 
	14.3 a) 	Evaluación 
 
Se agrega: 
 
El procedimiento de comparación de ofertas será por factor precio sobre el conjunto de ofertas encontradas válidas (admisibles), adjudicándose a la oferta válida (admisible) de menor Precio Total de Comparación de oferta. Atendiendo a lo dispuesto en el Artículo 10, en cuanto refiere a la experiencia General y Técnica del proveedor.  
 
A los efectos de la comparación de las ofertas, se define el Precio Total de Comparación de la oferta, en la sumatoria del total de los rubros sin impuestos + el total de LLSS. Se deja expresa constancia que el tope máximo de monto imponible por el cual O.S.E. realizará los aportes sociales será el Monto imponible declarado en la oferta, actualizado por los aumentos de salarios que existieran durante la ejecución de los trabajos. 
 
Superado el tope antes establecido, el contratista será responsable de los pagos por aportes sociales ante el Banco de Previsión Social. Los montos correspondientes serán descontados de los pagos (certificados de obra) que O.S.E. deba efectuar al contratista. 
 
	14.7   	Vista de las actuaciones 
 
Se agrega:  
No es perceptiva la vista. 
 
	15.1 	Dictado del acto 
 
El ordenador podrá adjudicar la presente compra, de manera parcial, total o entre distintos oferentes hasta el Tope autorizado para el Concurso de Precios. 
 
	15.2 	Requisitos formales 
 
a) Para ser adjudicatarios los oferentes deberán estar inscriptos en forma definitiva en el referido Registro (RUPE), habiendo adquirido el estado de “ACTIVO”. 
Si al momento de la adjudicación, el proveedor que resulte adjudicatario no hubiese adquirido el estado de “ACTIVO “en RUPE, una vez dictado el acto, 
O.S.E. otorgará un plazo de 5 (cinco) días hábiles a partir de la comunicación a fin de que el mismo adquiera dicho estado, bajo apercibimiento de adjudicar el llamado al siguiente mejor oferente en caso de no cumplirse este requerimiento en el plazo mencionado. 
 
b) Si la información no constare en el RUPE o la misma fuera insuficiente, se le exigirá al adjudicatario la acreditación de los siguientes documentos: 
 
· Poder con facultades suficientes del firmante de la oferta. 
· Antecedentes legales acerca de la constitución y naturaleza jurídica y nacionalidad de la empresa o consorcio proponente, agregando testimonio de los estatutos o documentos constitutivos respectivos y de sus modificaciones o certificado notarial que lo acredite. Deberá acreditar además si la empresa es filial o subsidiaria de cualquiera otra. 
· Documentación que acredite el cumplimiento con el Art. 61 de la Ley 
Nº16074 de fecha 10/10/89 que establece la obligatoriedad del Seguro sobre Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales. 
· Certificado emitido por la Inspección General de Trabajo y Seguridad 
Social no haber incurrido en las conductas previstas en el artículo 14 de la Ley 18516 y su decreto reglamentario 255/2010, o de tener regularizada la situación a la fecha del acto de apertura. 
· Declaración jurada de estar en condiciones de contratar con el estado (Art. 46 TOCAF). 
 
Previa comunicación quien resulte adjudicatario, dispondrá de un plazo de 48 (cuarenta y ocho) horas para entregar la documentación antes referida en la Oficinas de OSE. 
 
	19.  	Perfeccionamiento del contrato 
 
Se agrega: 
 
Al momento del envío de la Adjudicación Definitiva se enviará el Acta de Inicio de Actividades (ANEXO IX) la cual deberá ser devuelta firmada, presentando toda la documentación que allí se solicita en un plazo no mayor a 2 (dos) días hábiles; una vez aprobada dicha documentación por el Área de OSE correspondiente, el adjudicatario tendrá un plazo de 2 (dos) días hábiles para comenzar con la prestación de los Servicios. De no cumplir con lo antes indicados podrán caber penalidades estipuladas en el artículo 46 del presente pliego. El contrato no será escriturado. 
 
	21. 	Materiales a suministrar 
 
Por OSE: 
 
El elemento de corte, para las conexiones de plomo como de polietileno consistirá en la introducción de un dispositivo intratubular el que será suministrado por OSE. Todo material y/o piezas necesarias para construcción y re construcción de las conexiones domiciliarias. 
 
Por la empresa: 
 
Se deberá contar con las herramientas necesarias para el corte de la vereda, remoción de material para descubrir las conexiones, herramientas de mano, pala, pico, cortadora de caños, pinza, etc. Además del vehículo de acuerdo a las especificaciones realizadas en el plan de trabajo.  
 
	22. 	Control de calidad 
 
Se agrega: 
 	 
Los trabajos contratados deberán cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en este Pliego y con todas las disposiciones vigentes de la Intendencia de 
Treinta y Tres que resulten de aplicación. 
 
En caso de constatarse apartamientos de las características técnicas establecidas, se penalizará al contratista con las multas correspondientes según lo establecido en el en el presente pliego, debiéndose además realizar nuevamente los trabajos observados de conformidad. 
En cualquiera de los casos el contratista será el responsable ante terceros por los perjuicios que pudiera ocasionar y específicamente frente a la Intendencia de Treinta y Tres por el incumplimiento de las disposiciones vigentes. 
 
Se considerará como “Obra Hecha” a: un trabajo terminado correcto y aceptado por los responsables designados por OSE a tales efectos y realizado dentro de los plazos previstos en este Pliego, y que además de cumplir con los requisitos técnicos, incluya el retiro y disposición final de los sobrantes en general. 
 
Cualquier apartamiento a este requisito motivará la aplicación de las multas previstas en el presente Pliego. 
 
O.S.E. realizará un Control de Calidad de las intervenciones realizadas (órdenes de trabajo), a efectos de comprobar la calidad y procedimiento. 
 
	25. 	Acta de Inicio   
 
Se realizará en el día fijado por supervisor de los trabajos de OSE, debiéndose extenderse por duplicado un acta (Acta de inicio de obra). Uno de los ejemplares del acta se agregará al expediente respectivo, quedando el otro en poder del adjudicatario. 
La fecha del acta deberá coincidir con los inicios de obra ante BPS. 
 
	26. 	Plazos de ejecución  
 
Se agrega: 
 
La fecha de Adjudicación dará origen a todos los plazos fijados en el contrato para la ejecución de la obra. 
 
El plazo de ejecución del contrato será hasta la culminación del crédito autorizado.  
 
La capacidad mínima requerida será de 20 acciones por día, pudiendo aumentar o disminuir de acuerdo a las necesidades. 
 
El plazo de inicio es hasta 5 días a partir de la adjudicación. 
 
	28. 	Prórroga del plazo 
 
Se agrega:   
Serán causas justificables de prórroga: 
 
a) Días de lluvia (serán días hábiles).  
b) Licencia de la construcción.  
c) OSE no permite el acceso a alguna parte de la zona de trabajo donde el proveedor debe desarrollar el servicio contratado. 
d) El Supervisor de los trabajos de OSE ordena una demora o no emite oportunamente instrucciones requeridas para la ejecución del servicio. 
e) Causas de Fuerza Mayor que el Supervisor de los trabajos acepte.   
 
El Supervisor de los trabajos de OSE evaluará esas solicitudes con los mismos plazos y procedimiento que para la aprobación de las facturas correspondientes a la ejecución de los servicios.  
 
Con los días de prórroga y sus justificaciones, aceptados por el Supervisor de los trabajos de OSE, se fijará una nueva fecha de fin del plazo de ejecución del servicio, la que será adjuntada y formará parte de los documentos de la contratación. 
Este procedimiento se realizará a solicitud del proveedor del servicio hasta la fecha de presentación de la solicitud de recepción a conformidad del Supervisor de los trabajos de OSE. 
 
Una vez alcanzado el plazo resultante de sumar al plazo original las prórrogas aceptadas por el Supervisor de los trabajos de OSE, se aplicará conjuntamente con la certificación, la multa estipulada en el presente Pliego.  
 
Asimismo se deberá continuar con lo establecido en el artículo anterior a modo de conocer por cada etapa el atraso real del plazo de ejecución del servicio respecto del fijado en el Art. 11.2 del presente Pliego. 
 
	34. 	Obligaciones de carácter general del contratista 
 
Se agrega: 
Será responsabilidad del contratista: 
 
 
a) La correcta ejecución de los trabajos de acuerdo a lo establecido en el presente Pliego de Condiciones Particulares. 
 
b) Asumirá la responsabilidad de fugas de agua y/o reclamos ocasionados por el manejo de las instalaciones por un plazo máximo de 15 días, contados a partir de la realización de las tareas. A tal efecto diariamente se le notificará y entregará un listado en el cual se detallan las reclamaciones planteadas, sean éstas realizadas por los clientes o por los funcionarios afectados al servicio de contralor del Servicio Licitado (Supervisor de Obra, inspectores, administrativos, etc.).  El costo de las acciones de corrección de lo actuado será de cargo de la Empresa contratada. 
 
c) Asumirá el costo de las roturas que ocasionase en el manejo de la operativa, debiéndolas subsanar dentro de un plazo no mayor a las 24 horas luego de comunicado el inconveniente. De no efectuarlo en el plazo establecido, O.S.E. podrá asumir las reparaciones correspondientes las cuales se descontarán a la Empresa al valor del precio unitario de cada operación de corte o reapertura. El monto correspondiente será descontado en la liquidación del certificado de pago del mes siguiente.  
 
d) Los daños que pueda causar a instalaciones de U.T.E., A.N.T.E.L., O.S.E., GAS, TV Cable, Intendencias y a terceros, siendo de su cargo el costo de las reparaciones que resulten necesarias. 
 
e) La operación y mantenimiento de barreras de protección, balizas automáticas, y todo otro tipo de señalizaciones que pudiera corresponder para mantener la seguridad de instalación del lugar. 
 
f) De los medidores que la Administración le entregue para el cumplimiento de los trabajos de reaperturas de agua potable. A esos efectos el Contratista deberá presentar a la Dirección de la Obra un procedimiento de control de inventario a fin de mantener actualizado el stock de los medidores suministrados. OSE podrá realizar inspecciones para corroborar el balance de los mismos, así como las condiciones de su almacenamiento, estando facultada al cobro de los medidores afectados cuando se determine negligencia por parte del Contratista. 
 
g) La entrega a OSE de los medidores retirados, debiendo disponer con recipientes adecuados para el transporte de los medidores de forma tal de no dañar los mismos durante el transporte y/o almacenamiento. 
 
h) El personal asignado a las tareas de campo, así como el comportamiento de estos frente a los clientes.  La empresa deberá retirar de las tareas a cualquier integrante de su personal ante la solicitud expresa de la Administración.  
 
i) El personal deberá vestir con uniforme, con la obligatoriedad de usar distintivos que indiquen el nombre de la Empresa y que están cumpliendo funciones para la Administración.  
 
Asimismo el personal deberá portar carné de identificación con foto y nombre del funcionario, visibles al cliente, el que será brindado por la Empresa y firmado por un representante de ésta y otro de O.S.E.  
Este carné deberá ser exhibido en forma permanente. 
 
j) La empresa contratada deberá remitir a la Dirección de Obra de O.S.E., la nómina del personal afectado a las tareas, datos filiatorios, fotografía actual y especialización, debiéndose mantener actualizada en lo referente a altas y bajas 
por parte de la Empresa. Asimismo se deberá hacer entrega a O.S.E. inmediatamente de los carné del personal desafectado a las tareas.  
 
k) Mantener los vehículos afectados al presente contrato en correcto estado de funcionamiento, higiene y observancia de las reglamentaciones vigentes por parte de las Intendencias de los Departamentos en que se realizarán los trabajos (I.D.) y el Banco de Seguros del Estado. 
 
l) Se proporcionará detalle de los mismos aportando datos del modelo, y matrícula.  Los vehículos que se empleen deberán tener ubicado en zona visible  dos carteles de 35 x 25 cm  con la siguiente leyenda en letras negras: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EMPRESA CONTRATADA POR
 
 
 

 
m) La Empresa Adjudicataria se hará responsable por conseguir la información de los demás servicios existentes en la vía pública (U.T.E., T.V. cable, A.N.T.E.L., etc.). 
Deberá obtener de las autoridades competentes, y previamente a comenzar cualquier trabajo en las calzadas o aceras públicas, toda la información, permisos y autorizaciones que sean necesarios para la ejecución de la obra y dará los avisos requeridos por las leyes, decretos, ordenanzas y reglamentos vigentes. 
Los costos de los mismos serán a cargo de la Empresa y prorrateado en los precios cotizados para los diferentes ítems del rubrado. 
Será el único responsable de los daños que se pudieran ocasionar a estas instalaciones, en la ejecución de los trabajos. 
En caso de que se efectuara la tramitación correspondiente para realizar un corte de pavimento y el mismo quedara sin efecto por hacerse OSE cargo del trabajo, se abonará dentro del certificado siguiente el equivalente al costo del trámite ante la Intendencia de Treinta y Tres, para lo cual se deberá presentar por la empresa adjudicataria la factura paga correspondiente a la tramitación del permiso. 
 
Penalidades y multas aplicadas por la Intendencia y/u otros organismos de competencia y/o terceros. 
 
Las penalidades y multas aplicadas por la Intendencia y/u otros organismos de competencia y/o terceros, originadas por faltas e incumplimientos de la normativa de aplicación por parte del contratista, serán de su cuenta y cargo. Ejemplos: Roturas en instalaciones de ANTEL, UTE, GAS, USUARIOS e impericias en Redes de OSE. 
 
Personal del contratista que perturbe la obra 
 
Por falta de respeto a personal de OSE o cualquier tercero, por ineptitud o cualquier falta que perturbe o comprometa la marcha de los trabajos, el contratista tendrá la obligación de cambiar de destino, alejando definitivamente de la obra, a los dependientes u operarios que el Responsable de O.S.E. indique. 
 
Recusación del personal de O.S.E. 
 
El contratista no podrá recusar al personal que O.S.E. designe para supervisar el contrato, Director de Obra, Sobrestantes y demás empleados encargados de la inspección, vigilancia o tasación de las obras, ni exigir que se designen otros para reemplazarlos. 
 
 
	36. 	Daños y perjuicios a terceros 
 
Se agrega: 
 
Una vez comunicado por parte de OSE al oferente los trabajos a ejecutar se hace entrega de la vigilancia permanente de la Obra, hasta tanto se cumpla el plazo indicado para la conservación de los trabajos, indicado en “Generalidades” del Plan de Trabajo Ajustado del presente pliego. 
 
	37. 	Seguridad e Higiene 
 
Se agrega: 
 
El contratista deberá dar cumplimiento a todas las normas y reglamentos vigentes a efectos de prevenir accidentes en obra, así como posibles daños emergentes de la ejecución de la misma. Esta exigencia no exime al contratista de acatar las indicaciones que imparta el Responsable de OSE para reforzar las medidas precautorias cuando ésta lo estime conveniente, ni de su obligación de asegurar a su personal, ni de cumplir con todos los requerimientos que al efecto imponen el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el Banco de Seguros del Estado, incluyendo la solicitud de las inspecciones correspondientes. 
También será responsable ante la Emergencia Sanitaria que está atravesando el país, teniendo en cuenta y cumpliendo con las disposiciones del Ministerio de Salud Pública ante la misma. 
 
	40. 	Presencia del contratista en el lugar de trabajo 
 
Se agrega: 
 
Representante técnico de obra del contratista 
 
El Representante técnico tendrá a su cargo todas las gestiones, incluyendo las de carácter técnico, que realice el contratista, con respecto a los trabajos contratados, y todas las comunicaciones que deban hacerse al contratista se dirigirán a dicho representante, con quien se entenderá directamente O.S.E. 
 
Si durante la ejecución de las obras, O.S.E. considera necesario requerir del contratista la sustitución del Representante técnico, podrá así disponerlo, y desde ese momento se entenderá que ha cesado en aquellas funciones la persona que las desempeñaba, debiendo el contratista designar de inmediato otro en su lugar. 
La empresa deberá designar un contacto, pudiendo ser o no el Representante Técnico, detallando un número celular de contacto y dirección. Este contacto deberá estar disponible en la duración del vínculo de la empresa con la Administración 24/7, a los efectos de coordinar los trabajos no programables, para ellos será llamado por un funcionario de OSE, teniendo la empresa 15 minutos para responder al mismo y 1 (una) hora para hacerse presente en el lugar indicado por OSE. En caso de que la Administración considere que el tiempo de respuesta (empresa en sitio) puede ser mayor al indicado se le informará al momento del llamado. 
De no contestar el llamado y/o no presentarse a cumplir con los servicios, se procederá a aplicar las multas indicadas en el Art. 46 del presente pliego. 
 
El incumplimiento de este requerimiento implicará la aplicación de una multa definida en el Art. 46 del presente Pliego. 
 
	 	Contraparte en obra de O.S.E. 
 
O.S.E. designará al personal que tendrá a su cargo la dirección técnica y administrativa de los trabajos, el cual estará facultado para exigir el cumplimiento de todas las disposiciones que considere necesarias o convenientes a fin de asegurar la fiel aplicación de las normas del contrato y la buena ejecución de los trabajos. 
 
Todas las comunicaciones que, con motivo del contrato, deba hacer el contratista o su personal, se dirigirán al Responsable de O.S.E. 
 
OSE designará uno o más responsables a efectos de las comunicaciones requeridas para este llamado, siendo el nexo entre OSE y la empresa adjudicada. 
 
En el caso de incorporarse personal no permanente, peones prácticos o personal no especializado para la ejecución del objeto de este llamado, la empresa deberá dar cumplimiento al mecanismo de selección de mano de obra local establecido en la Ley 
18.516 y decreto reglamentario 255/2010. 
 
	44.1 	Cesión del Contrato 
 
También se requerirá la autorización del organismo contratante para subcontratar parcialmente. 
 
O.S.E. autoriza a subcontratar parcialmente en las condiciones establecidas en el Art. 
10.1 d) del presente Pliego. 
 
	46 	Penalidades 
 
Se agrega: 
El incumplimiento total parcial del contratista a los compromisos contraídos con O.S.E. será pasible de las sanciones que al caso correspondan, según lo dispuesto en el Reglamento de Proveedores de O.S.E., pudiéndose llegar a la rescisión del contrato. 
 
O.S.E podrá asimismo exigir por la vía correspondiente los daños y perjuicios emergentes del incumplimiento, e incluso podrá encomendar la rescisión del objeto del contrato por cuenta del contratista omiso. 
 
Para las multas en Unidades Reajustables, se calculará su equivalente en pesos uruguayos tomando el valor de ese índice del último día del mes anterior a la fecha que motivó su aplicación. Este índice se publica mensualmente por el Instituto Nacional de Estadística (www.ine.gub.uy). 
 
- La verificación de un trabajo mal realizado o deteriorado, la incorporación de materiales de mala calidad y/o que incumplan las normas técnicas que les comprenden, o el uso indebido de los materiales aportados por la Administración, habilitará a O.S.E. a intimar al contratista a la inmediata corrección de las irregularidades constadas a su entero costo, debiendo aplicarse a su resolución con la máxima prioridad de ejecución. Para estos casos, todos los plazos de ejecución se reducen a la mitad de los establecidos en el presente Pliego. Se aplicarán las siguientes multas por incumplimiento: 
 
Del artículo 19 – plazo de inicio de los trabajos: La multa será de 1 UR por día de atraso en el inicio de los servicios, una vez finalizados los 2 (dos) días hábiles, otorgados en el artículo 19 del presente PCP. 
 
De los artículos 22 – 23 – 48 – control de calidad (Apartamiento de las características Técnicas/obra hecha) – plan de trabajo ajustado (Incisos IX y X) – verificación por parte de OSE y ejecución de los trabajos. 
 
El no cumplimiento de todos los requisitos establecidos dichos Artículos (22/23/48) conllevarán multas por incumplimiento que se aplicaran de la siguiente forma: 
 
A partir del segundo incumplimiento de los detallados en los artículos mencionados, se aplicara: 
 
· 2do incumplimiento: un descuento del 25% de los trabajos en que se generó el incumplimiento. 
· 3er incumplimiento: un descuento del 50% de los trabajos en que se generó el incumplimiento. 
· 4to incumplimiento: un descuento del 100% de los trabajos en que se generó el incumplimiento. 
 
Pasado el 4to incumplimiento podrá rescindir a criterio de la Administración, el contrato de forma unilateral. 
Los incumplimientos serán acumulativos independientemente del artículo que se esté incumpliendo. 
 
Del artículo 40 – Presencia del Contratista en el lugar de los trabajos: 
 
De no cumplir con los tiempos de respuesta de llamada o no presentarse en el lugar indicado para prestar los servicios, se aplicará una multa del 5% del de lo adjudicado; de ser requerida la presencia del Representante Técnico en el lugar de los trabajos y este no asistir en el momento que sea requerido, podrá aplicarse  una multa de hasta el 1% de lo adjudicado; Estas multas podrán aplicarse hasta 2    veces, pudiendo la Administración a su criterio rescindir el contrato de manera unilateral. 
 
De las especificaciones particulares (ANEXO XI) – De los vehículos, maquinaria, roturas: 
 
3era rotura de vehículo que imposibilite la prestación del servicio implicará una multa de: 1% de lo adjudicado. 
 
Si las roturas por las cuales se aplicarán multas suceden en un mismo mes OSE podrá solicitar a la empresa la sustitución del vehículo o retro, de no cumplirse la Administración a su criterio, podrá rescindir el contrato de manera unilateral. 
El índice UR (unidad reajustable) se publica mensualmente por el Instituto Nacional de Estadística (www.ine.gub.uy). 
 
Las multas se descontarán del certificado del mes de aplicación de la misma. Si el monto en pesos uruguayos de esta multa excediera la del certificado mensual, la alícuota de diferencia será descontada del certificado del mes siguiente. 
Ante los incumplimientos se dejará constancia de estos antecedentes en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE). 
 	 
	48. 	Plazo para el pago 
 
Forma de pago a 60 días calendario a fecha de factura. 
 
Mantenimiento de oferta por 60 días calendario. En caso de no retirar la oferta pasado ese periodo, se dará por entendido que tendrá una validez extra de 60 días calendario más. 
 
O.S.E. pagará la liquidación de los trabajos realizados en el mes (certificado) el último día hábil del mes siguiente a aquel en que los mismos fueron aprobados por la Jefatura Comercial Operativa Departamental de Treinta y Tres y se conformó la factura correspondiente. 
 
Gestión para el pago de los trabajos 
 
Los trabajos realizados se certificarán mensualmente, conformando la planilla de cantidades, y sus importes. 
 
La Administración contará con un plazo de 5 días calendario luego de la certificación mensual para verificar la información declarada, luego de los cuales éstos quedan validados para la liquidación. 
 
En caso de constatarse diferencias, luego de notificada las mismas, la Empresa Adjudicataria dispondrá de 2 días calendario para apelar, luego de los cuales estas observaciones quedan firmes a los efectos de su liquidación. 
 
Plazo de presentación del Certificado por parte del contratista:  
 
Antes de los últimos 5 (cinco) días hábiles del mes de ejecución de la obra liquidada, el contratista deberá presentar los certificados, firmados por el Director de Obra del contratista, al Director de Obra de OSE, para su aprobación y trámite. 
Todo certificado presentado fuera del plazo fijado se tendrá por recibido el mes inmediato posterior. En estos casos OSE podrá realizar por sí las liquidaciones mensuales de obra que entienda pertinente, sin que el contratista tenga derecho a objetarlas.  
 
Trámite y plazo para la aprobación del certificado por parte de OSE:  
 
El certificado presentado será analizado por el Director de Obra de OSE. En caso de que el mismo sea aceptado en su totalidad, el Director de Obra de OSE lo firmará.  En caso de que el mismo no sea aceptado en su totalidad, el Director de Obra de OSE no lo firmará y confeccionará el certificado que según su criterio de aprobación corresponde a la obra a liquidar.  
 
En un plazo de 3 (tres) días hábiles siguientes a su presentación, el Director de Obra de OSE se encargará del trámite de la confección de las Hojas de Servicio (en el Sistema SAP), y la aprobación de las mismas. 
 
Una vez aprobadas comunicará al contratista (por fax u otro medio fehaciente) los montos y los conceptos de las facturas a presentar, conjuntamente con los números de las Hojas de Servicio aprobadas para las mismas.  
 
Para el caso de que el certificado no hubiera sido aceptado en su totalidad, en dicha comunicación al contratista, el Director de Obra de OSE adjuntará también la copia del certificado confeccionado a su criterio, dejando constancia de los trabajos cuya certificación se rechaza.  
 
Plazo para la presentación de las facturas por parte del contratista: 
 
A partir de esa comunicación el contratista dispondrá de un plazo de 2 (dos) días hábiles para presentar las facturas, o para emitirlas mediante el sistema de factura electrónica, por los montos y conceptos aprobados, en la Oficina de Acreedores (o Áreas Administrativas correspondientes en el interior del país) de O.S.E. 
 
Las fechas de las facturas deberán ser del mismo mes en que se realizaron los trabajos. 
 
Si retardara la presentación de las facturas más allá del plazo indicado precedentemente, o si las mismas no coincidieran en sus conceptos y montos con los de las HS aprobadas, las facturas no serán recibidas y no correrá el plazo para su pago ni se devengarán multas ni recargos. 
 
Proveedores que emiten e-Facturas 
 
Para los casos de proveedores que dispongan de facturación electrónica, deberán incorporar el dato de la HS/RM (Hoja de Servicios o Recepción de Materiales) proporcionada por OSE dentro del plazo de 72hs, en el campo orden de compra del CFE o deberán ingresar a la aplicación Proveedores-Ingreso HS/RM CFE y asociar el número de CFE con la HS/RM. 
 
Será Responsabilidad de la empresa contratada: 
 
Cumplir con el salario, respetar las horas de trabajo y demás condiciones de empleo fijadas en leyes, laudos y/o convenios colectivos vigentes para la correspondiente rama de actividad; respetar las normas de seguridad e higiene adecuadas a la rama de actividad de que se trate; verter los aportes y contribuciones de seguridad social al Banco de Previsión Social. 
 
Comunicar a la Administración los datos personales de los trabajadores afectados a la prestación del servicio a fin de facilitar el contralor. 
 
La empresa informará los eventuales cambios en la planilla de sus trabajadores afectados a la prestación del servicio contratado emitida por la autoridad contratante. 
 
La Administración, autorizará el pago una vez acreditada por la empresa contratada el cumplimiento de las obligaciones indicadas. Para ello, se reserva el derecho de: Exigir a la empresa adjudicataria la documentación que acredite el pago de salarios y demás rubros emergentes de la relación laboral. 
 
Solicitarle exhiba documentación que pruebe estar al día en el pago de la póliza contra accidentes de trabajo, así como las contribuciones de seguridad social. Solicitar exhiba documentación que pruebe estar al día con DGI y BPS. 
 
Estos extremos son exigidos a fin de permitir un correcto control del cumplimiento de las obligaciones asumidas por la empresa contratada. 
 
Así mismo, la Administración contará con los poderes jurídicos necesarios para retener de los pagos debidos en virtud del contrato, los salarios a los que tengan derecho los trabajadores de la empresa contratada. Los pagos correspondientes a los jornales trabajados por los operarios contratados por la Empresa adjudicataria, no deberán estar supeditados al cobro de los haberes correspondientes a la Empresa por la prestación de sus servicios, los que están regidos por las normas laborales vigentes en el país. (Ver Acta de Inicio de Actividades ANEXO IX) 
 
Trámite de los pagos por Leyes Sociales 
 
Dentro de los primeros 3 (tres) días hábiles de cada mes el Contratista deberá presentar la Planilla N° 1300 de A.T.Y.R., nominada  Declaración de Personal y Actividad 
(Correspondiente a los aportes sociales según la Ley N° 14.411) de las obras ejecutadas el mes anterior, con una copia, para su certificación por el Director de la Obra. 
 
El original le será reintegrado con la etiqueta al Contratista dentro de los 2 días hábiles siguientes, para su presentación en A.T.Y.R. El Contratista presentará la referida Planilla a ATYR dentro del plazo estipulado por dicha Oficina, la que le entregará copia sellada y fechada. 
 
Una vez que el Contratista realice la gestión correspondiente ante el B.P.S., deberá presentar a la Administración la planilla con el sello de constancia de haber realizado el trámite en fecha, dentro de los siguientes 3 (tres) días hábiles, a los efectos de gestionar el pago de los aportes. 
 
También deberá presentar Planilla o fotocopia de liquidación mensual de haberes del personal afectado a la Obra, correspondiente al mes anterior, firmada de conformidad por éstos y certificada por el sobrestante de la Administración.  
 
Si por atraso en el cumplimiento de los plazos indicados, el BPS aplicase multas y recargos, la parte porcentual del atraso que fuera imputable al contratista le será descontada del próximo certificado de pago, mediante la presentación de nota de crédito. 
 
En caso de suspensión de la obra, se deberá gestionar frente a A.T.Y.R. el cambio de estado, así como el cierre de obra, dando la baja al personal, en las fechas establecidas por el BPS. Si el incumplimiento de lo establecido en este Numeral implicara multas o recargos por parte de ATYR, serán de cargo del Contratista y le serán descontados de pagos posteriores. 
 
El Contratista deberá llevar en la Oficina de la Obra, las planillas del personal ocupado en las diversas tareas, con su identificación y las jornadas trabajadas. 
 
Estas planillas deberán ser presentadas mensualmente a la aprobación de la Dirección de la Obra. Dicha Dirección podrá requerir el acceso a las mismas en toda oportunidad que lo considere necesario. 
 
Si el total de jornales empleados en la obra por el Contratista fuera superior al que surge del cálculo a partir del total declarado en su oferta, serán de su cargo los aportes que correspondan a la diferencia en exceso. Los montos correspondientes serán descontados de los pagos (certificados de obra) que la Administración deba efectuar al Contratista por la Dirección de la obra.   	 
 
Monto máximo de Leyes Sociales a Cargo del Contratista. 
 
Si el total de jornales empleados en la obra fuera superior al que surge del cálculo a partir del monto imponible del Contrato, serán de cargo del Contratista los aportes que correspondan a la diferencia en exceso, así como la cuota mutual correspondiente. Los montos correspondientes serán descontados por la Administración de los pagos (certificados) que el Contratante deba efectuar al Contratista. 
 
Finalización de los servicios 
 
          El período de contratación será hasta la culminación del crédito autorizado ser menor o mayor de acuerdo al volumen de las tareas que surjan.  
 
Finalizado el crédito otorgado para las acciones y verificado el cumplimiento de las mismas se culminará con la contratación. 
 
 
	
 
ANEXO IV- Carta Poder1 
 
	  	(Lugar), (fecha) 
 
De nuestra mayor consideración 
 
Por la presente carta poder___________________________________(nombre el/los poderdante(s)) autorizo/amos _____________________________________(Nombre del (los) apoderado(s)) con Cédula de Identidad No./s_________________________para que en mi (nuestro) nombre y representación, realice(n) todo tipo de trámites, gestiones y peticiones ante cualquier Oficina o repartición de la Administración de las Obras Sanitarias del Estado (O.S.E.), en relación al llamado No.______________en trámite en dicho Organismo. 
 
En consecuencia él (los) apoderado(s) queda(n) facultado(s) expresamente para: 
1. Retirar la documentación necesaria para poder participar en el referido llamado. 
2. Gestionar la inscripción de la Empresa en los Registros existentes o que se creen. 
3. Entregar en depósito las garantías necesarias y retirarlas en el momento que indique O.S.E. 
4. Firmar las propuestas y presentarlas en el acto de apertura, pudiendo realizar las observaciones que estime convenientes siempre que se refieran a dicho acto exigiendo o no que se deje constancia en el acta respectiva. 
5. Efectuar declaraciones sean juradas o no. 
6. Interponer todo tipo de recursos. 
7. Otorgar y suscribir todo tipo de documentos y especialmente los contratos pertinentes con O.S.E. en caso de ser adjudicatario(s) del presente llamado con todas las cláusulas y requisitos de estilo. La intervención personal del (los) mandante(s) en el trámite no significará revocación tácita del presente, al que se tendrá por vigente y válido hasta tanto no se notifique por escrito a las oficinas y reparticiones en las cuales fue presentado, su suspensión, limitación o revocación. 
SOLICITO(AMOS) la intervención del escribano a los efectos de certificación de las siguientes firmas. SIGUE certificación notarial de firmas, en sellado notarial y con los timbres correspondientes. En  caso de tratarse de sociedades el escribano actuante deberá hacer un control completo de las mismas y de la inscripción en el Registro Público de Comercio, publicaciones, representación de los firmantes, vigencia de los cargos, etc. En caso de ser sociedad anónima deberá hacer un control del decreto que autoriza su funcionamiento. En caso de que la sociedad actúe por poder: vigencia del mismo. 
 
NO SE REQUERIRÁ LA PRESENTRACIÓN DE LA PRESENTE CARTA PODER SI FACULTADES SIMILARES A LAS OTORGADAS EN ESTE RESULTAN DE OTROS PODERES REGISTRADOS EN EL REGISTRO DE PROVEEDORES DEL ESTADO (RUPE). 
 
1 Si la Carta Poder o el poder queda otorgado por escritura autorizada en el exterior, deberá además estar debidamente legalizada, traducida al Idioma Español en su caso y protocolizada. 
	O.S.E. 	 	Sección II - Pliego de Condiciones Particulares 
	O.S.E. 	 	Sección II - Pliego de Condiciones Particulares 
	O.S.E. 	 	Sección II - Pliego de Condiciones Particulares 
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ANEXO V - Formulario de la oferta 
 
Llamado N° 
 	____ (lugar) ____de_______ 	de____  
 
DATOS DEL PROPONENTE2: 
 
	RUT 
	RAZÓN SOCIAL 
	NOMBRE COMERCIAL 

	 
	 
	 

	DOMICILIO LEGAL 
	TELÉFONO Y FAX 
	CORREO ELECTRÓNICO 

	 
	 
	 


 
Sres. Administración de las Obras Sanitarias del Estado (O.S.E.) 
 
De mi mayor consideración 
 
El que suscribe Sr.  , C.I. , representante de la empresa indicada, declara estar en condiciones de contratar con el Estado y que se somete a la Leyes y Tribunales del País, con exclusión de todo otro recurso, luego de examinar cuidadosamente los documentos solicitados, de manera tal de no tener ninguna duda acerca de la interpretación de dichos documentos, y de la determinación de los precios de construcción, se compromete a efectuar los trabajos que se detallan en los documentos solicitados que rigen el Concurso de Precios No. , por los precios unitarios que cotiza en moneda nacional. 
 
PRECIO TOTAL DE LA OFERTA3:__ 	_____(Números)____________ 	_____ (Letras) 
 
(Este monto coincide con el “Precio total de la Lista de cantidades y precios, Anexo VI de los documentos del presente llamado). 
 
PLAZO DE EJECUCIÓN4:   	______________________________ 
 
PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA5:   __________________ 
 
El oferente declara a efectos de este llamado, tener la capacidad de ejecución semanal indicada en el Artículo 10. 
 
 

              Firma/s 	                                                                Aclaración de Firma/s 
2 Datos de llenado obligatorio. 
3 El precio se establece en números y letras. En caso de discordancia se reconocerán válidos los escritos en letras. 
4 Según lo establecido en el Art. 11.2 de la Sección II y/o Enmiendas si las hubieren. 
5 Según lo establecido en el Art. 11.1 de la Sección II y/o Enmiendas si las hubieren
 
O.S.E. 	 	Sección II - Pliego de Condiciones Particulares 
O.S.E. 	 	Sección II - Pliego de Condiciones Particulares 
O.S.E. 	 	Sección II - Pliego de Condiciones Particulares 




ANEXO VI - RUBRADO 
PLANILLA DE COTIZACION OBLIGATORIA 
 
FECHA: 
EMPRESA: 
NOMBRE DEL TITULAR: 
DIRECCION LEGAL (registrado en RUPE): 
TELEFONO: 
E-MAIL: 
RUT Nº: 
 
 
  
  
	RUBRO 
	DESCRIPCIÓN 
	UNIDAD 
	CANT. ACCIONES ESTIMADAS 
(1) 
	PRECIO UNITARIO S/MONTO IMPONIBLE 
(2) 
	
	SUB TOTAL 
SERVICIO 
(1*2) 
	MONTO IMPONIBLE UNITARIO 
(3)  
	MONTO 
IMPONIBLE  
TOTAL 
(1*3) 

	 
	Cortes Comunes 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 

	1 
	Con llave de vereda o sin ella: colocación de dispositivo intratubular a nivel de la conexión. 
	GLOBAL 
	1800 
	 
	
	 
	 
	 

	 
	Cortes especiales (definitivos) 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 

	2 
	Con corte en el ferrul , casos b1 y b3 
	GLOBAL 
	200 
	 
	
	 
	 
	 

	3 
	Cortes con dispositivo intratubular , casos a1, a2 , b2 y b4 
	GLOBAL 
	200 
	 
	
	 
	 
	 

	4 
	Reaperturas 
	GLOBAL 
	1800 
	 
	
	 
	 
	 

	5 
	Instalación de medidor en vereda 
	GLOBAL 
	80 
	 
	
	 
	 
	 

	6
	Traslado a José Pedro Varela
	    5
	
	
	
	
	
	

	7
	Traslado a Vergara
	    5
	
	
	
	
	
	

	9
	Traslado a E. Martínez y Cebollatí
	    5
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	TOTAL 
	$ 
	
	 
	$ 


 
SUB TOTAL SERVICIO:  
IVA 22% : 
TOTAL SERVICIO (a+b): 
LLSS (0.758) 
TOTAL DEL TRABAJO (c+d) 
 
 
1) No se admitirá la inclusión de nuevos rubros 
2) La cantidad de acciones que se da es aproximada a los efectos de la comparación de las ofertas. 
  3) Los costos de la locomoción serán prorrateados en la totalidad de los rubros cotizado. 
	O.S.E. 	 	Sección II - Pliego de Condiciones Particulares 
	O.S.E. 	 	Sección II - Pliego de Condiciones Particulares 
	O.S.E. 	 	Sección II - Pliego de Condiciones Particulares 




ANEXO VII - Formulario del Art. 10.1 a) I) A) 
 
Experiencia General 
Experiencia General del Proveedor 
 
El oferente deberá proveer toda la información solicitada en el cuadro que sigue para declarar la experiencia requerida en el Art. 10.1 a) I) A). 
No se contabilizarán contratos que no cuenten con las notas correspondientes. 
 
*El presente formulario se completara tantas veces como sea necesario para completar la Experiencia solicitada en el presente PCP. 
 
 
	Identificación del Contrato 
	 
	

	Fecha de adjudicación Fecha de inicio 
Fecha de terminación 
	 
	

	Contratante 
Dirección, localidad, departamento, país 
	 
	

	Función desempeñada por el oferente en el
Contrato 
	 [image: ] 
Contratista 
	 

Contratista administrador 
	□ Subcontratista 

	Monto 	total 	del 	Contrato 	(en 	pesos uruguayos) 
	  
	
	$     	 

	Descripción (cuantitativa y cualitativa) de las actividades. 
	  
	


 







ANEXO VII - Formulario del Art. 10.1 a) I) B)  
 
Experiencia General del Proveedor 
Actividad de la empresa 
 
El oferente deberá proveer toda la información solicitada en el cuadro que sigue para declarar la experiencia requerida en el Art. 10.1 a) I) B). 
No se contabilizarán contratos que no cuenten con las notas correspondientes. 
 
*El presente formulario se completara tantas veces como sea necesario para completar la Experiencia solicitada en el presente PCP 
 
	Mes/Año de inicio 
	Mes/Año de terminación 
	Identificación del Contrato 
	Función del oferente 

	 
	 
	Nombre del Contrato: 
 
 
 
Nombre del Contratante: 
 
 
 
Breve descripción de obras realizadas por el oferente: 
	 
 


ANEXO VII - Formulario del Art. 10.1 a) II) 
 
Capacidad técnica para la ejecución de los Servicios 
 
El oferente deberá proveer toda la información solicitada en el cuadro que sigue para declarar la experiencia requerida en el Art. 10.1 a) II) de la Sección II. 
 
*El presente formulario se completará tantas veces como sea necesario. 
 
Capacidad Técnica para ejecutar obras similares a la solicitada –, según indicado en pliego Art. 10.1 a II). 
 
 
	Mes/Año de inicio 
	Mes/Año de 
terminación
	 
Datos del contrato 
 
	Identificación del Contrato 
	Función del oferente 

	 
	 
	Nombre del contrato: 
 
Nombre del contratante: 
 
Breve descripción de obras realizadas por el oferente: 
 
 
 
 
	 
	 

	
	
	
	
	





























ANEXO VII - Formularios Art. 10.1 b) Doc. Integrantes de la Oferta 
 
Personal clave 
El oferente deberá proveer toda la información solicitada en el cuadro que sigue para el personal clave definido en el Art. 10.1 b) de los documentos integrantes de la oferta. 
 
	Cargo propuesto: 

	Información personal 
	Nombre 
	Fecha de nacimiento 
	Domicilio 

	
	Calificaciones profesionales (para los profesionales indicar nombre del título de grado, Facultad, Universidad, país, año de egreso, perfil/especialidad/opción; estudios de postgrado finalizados con evaluación, idiomas, etc.). 

	Empleo actual 
	Nombre del Empleador 

	
	Dirección del Empleador 

	
	Teléfono 
	Persona de contacto (gerente / oficial de personal) 

	
	Fax 
	Dirección electrónica 	Domicilio laboral 

	
	Cargo actual 
	Años con el empleador actual 


 
Resuma la experiencia profesional en orden cronológico inverso. Indique experiencia particular, técnica y de gestión pertinente para este Contrato que permita evidenciar los requerimientos del Art. 10.1 b) documentos integrantes de la oferta – personal clave - de la Sección II. 
	Desde 
	Hasta 
	Compañía / Proyecto / Contrato/ Cargo / Experiencia técnica y gerencial relevante 

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 


 
 
Firma y aclaración de firma del candidato Recordatorio: Presentar documentación probatoria. 






ANEXO VII - Formularios Art. 10.1 b) Doc. Integrantes de la Oferta 
Equipamiento para ejecutar la obra 
El oferente deberá proveer la información necesaria del equipamiento mínimo para ejecutar los trabajos solicitados, conforme establece el Art. 10.1b) de los documentos integrantes de la Oferta. 
	Tipo del Equipo 

	Información sobre el equipo 
	Nombre del fabricante 
	Modelo y potencia nominal 

	
	Capacidad 
	Año de fabricación 

	Situación actual 
	Ubicación actual 

	
	Información sobre compromisos actuales 
 
Condición (Nuevo, Buen Estado, Mal Estado) y cantidad de unidades disponibles 

	Fuente 
	Indique la fuente del equipo 
 
 
 
 

especialmente 


O.S.E. 	 	Sección II - Pliego de Condiciones Particulares 
 
O.S.E. 	 	Sección II - Pliego de Condiciones Particulares 
 
O.S.E. 	 	Sección II - Pliego de Condiciones Particulares 
 
 




ANEXO VIII - Declaración igualdad de género 
 
Declaración Jurada6: En la ciudad de.....………… a los…….. días del mes de…............ del año,…………, en su calidad de …..............................… de la empresa ……........................., declara bajo juramento que en esta empresa se ha comenzado a implementar una política tendiente al cumplimiento de las siguientes leyes y ordenanza ministerial: 
 
1. Ley 18.104 del 15/3/2007, de igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres en la República Oriental del Uruguay. 
2. Ley 18.561 del 11/9/2009, de acoso sexual, prevención y sanción en el ámbito laboral. 
3. Ley 17.215, de fecha 24/9/1999 referente a las trabajadoras públicas o privadas que se encontraren en estado de gravidez o período de lactancia. 
4. Ley 19.161 de 1 /11/2013 relativa a subsidios por maternidad y paternidad para trabajadores de la actividad privada, y 
5. Ordenanza Ministerial del M.S.P. No. 217/2009 sobre Lactancia materna. 
 
En concordancia con lo declarado, la empresa asume la obligación de acreditar mediante la documentación correspondiente las acciones llevadas a cabo para su cumplimiento, así como el compromiso de adecuar su actuación a las mismas cuando las circunstancias lo requieran. 
 
 
 
 

 
Firma 
 
 
 
 
6 Art. 239 - Código Penal: “El que con motivo del otorgamiento o formalización de documento público, a te funcionario público, prestare una declaración falsa sobre su identidad, estado o cualquiera otra circunstancia de hecho, será castigado con tres a veinticuatro meses de prisión”. 






















ANEXO IX - ACTA DE INICIO DE ACTIVIDADES 
 
___________________, ____de_____________ de 20____. 
 
Se deja constancia de la documentación que deberá presentar la empresa _____________________ durante la ejecución del llamado Nº___________ y con la frecuencia que la misma se exigirá. Sin perjuicio de esto OSE se reserva el derecho de exigir la misma en cualquier momento. 
 
	Documentación 
	Frecuencia solicitud 

	Contratos de los trabajadores con el subcontratista, intermediario o suministrador de mano de obra 
	 Al inicio de la contratación y en oportunidad de modificaciones. 

	Lista de personal afectado al contrato y datos personales de los mismos 
	 Al inicio del contrato y en oportunidad de modificaciones 

	Información de horas, jornales o días trabajados 
	Mensual 

	Recibo de haberes salariales con constancia de transferencia bancaria, o recibo de haberes salariales firmados. 
	  
 Mensual 

	Declaración nominada de historia laboral 
	Mensual 

	Recibo de pago a los organismos previsionales 
	Mensual 

	Planilla de control de trabajo 
	Al inicio del contrato, a su renovación y cuando se produzcan modificaciones o
actualizaciones 

	Convenio Colectivo aplicable y convenios internos en la empresa, si lo hubiere 
	 Al inicio del contrato y cuando se produzcan modificaciones 

	Certificado Organismo Previsional 
	Al inicio del contrato , se actualiza automáticamente 


 
 
	Certificado BSE 
	Al inicio del contrato y al vencimiento del certificado 

	Nómina de personal que cesa en oportunidad de la finalización de la 
Contratación y comprobantes asociados a liquidación de créditos laborales generados. 
	  
 
 Al finalizar el contrato 

	Libo Único de trabajo 
	Al inicio y al finalizar el contrato 

	Información de personal en situación de reclamo o citaciones al MTSS 
	 Al inicio del contrato 

	Información sobre situación de personal amparado al Seguro de Enfermedad o de
Accidentes de Trabajo 
	  
 Mensual 

	Copia de inspecciones de organismos de contralor (BPS, BSE, MTSS, DGI, etc) 
	  
Cuando se produjere 


 
A los efectos de las notificaciones el contacto de OSE será el mail __________________________________________y el de la empresa será mail__________________________________________ 
 
 
 
Firma del Jefe Administrativo Departamental. 	Firma Representante de la Empresa 
 
 
Aclaración 	 	 	 	 	 	Aclaración 
 
 
CI 	 	 	 	 	 	 	CI 
 
(Se emitirá en dos vías una de las cuales se le entregará a la empresa subcontratista y la otra deberá estar debidamente recepcionada por dicha empresa. (Firma, pie de firma y CI). 
O.S.E. 	 	Sección II - Pliego de Condiciones Particulares (PCP) 
 
O.S.E. 	 	Sección II - Pliego de Condiciones Particulares (PCP) 
O.S.E. 	 	Sección II - Pliego de Condiciones Particulares (PCP) 
 




ANEXO X - ESPECIFICACIONES PARTICULARES - DESPIECE DE INSTALACIÓN DE CONEXIONES DE OSE 
 
ESTANDARIZACIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ½  y 1 PULGADA 
 
	a)  	Esquema general de las conexiones de agua domiciliarias  
 
Esquema de instalación 
 
1) Instalación de cliente levantada del piso  
 
 
 
[image: ]
 
 
 
2) Instalación de cliente enterrada en el piso 
 
 
 
[image: ]
 
La llave de cierre perteneciente a O.S.E. va instalada al lado del medidor dentro del nicho, el tipo de llave a utilizar deber ser antifraude.  
 
Se deberá construir un caballete rígido para la instalación del medidor, a los efectos de asegurar una correcta colocación del medidor, se adoptó el sistema de medio caballete en polipropileno/P.V.C. para instalaciones en pared o muros (Esquema 1 - Tubería interna de acceso del usuario levantada del piso) y de caballete completo en polipropileno / P.V.C para instalaciones en jardín o retiros.- (Esquema 2 - Tubería interna de acceso del usuario enterrada en el piso) 
Se conservará la llave del cliente en caso de que ésta se encuentre en buen estado de operación y mantenimiento. En caso de inexistencia o mal estado se instalará una nueva llave de cliente.  
La Dirección de Obra dispondrá en cada caso si corresponde la instalación de nuevo nicho (suministrado por OSE) ya sea en pared o en vereda así como la instalación de nuevo medidor. 
 
 
b) Materiales constitutivos y diámetros considerados 
 
Para los elementos de las conexiones se determinaron los siguientes materiales:  Collar de toma o abrazadera....................................... P.V.C. o hierro 
· Ferrul con adaptador de compresión........................... Polipropileno,P.V.C. o bronce 
· Cupla de reducción 19 a 12.7 mm ............................... bronce / polipropileno 
· Adaptador para polietileno Compresión ....................... P.V.C. /polipropileno 
· Tubería conexión......................................................... polietileno de alta densidad  Codos .......................................................................... polipropileno / P.V.C   Niples........................................................................... polipropileno / P.V.C. 
· [bookmark: _GoBack]Llave OSE antifraude.................................................. bronce. 
· Llave cliente ................................................................. Polipropileno,P.V.C. o metal  Tubos (rectos y acodados) ........................................... Polipropileno o P.V.C.   Tuercas (con perforación para precinto) ...................... Polipropileno o P.V.C.  
· Adaptadores curvos roscados para PEAD..polipropileno /P.V.C. 
· Adaptadores rectos roscados para PEAD...polipropileno /P.V.C. 
 
	 	Abrazadera o collar de toma: 
 
En los casos que se deba colocar abrazadera o collar de toma se usarán: 
 
1. Abrazaderas de hierro con perforación de ½” o 1”  para tuberías de fibrocemento 
2. Collares de toma de P.V.C. para tuberías de P.V.C. con perforación de ¾” o 1” según corresponda y para diámetros de 75mm, 110mm, 160mm, 200mm y 250mm 
 
Estos elementos serán aptos para ferrules de P.V.C. 
 
 	 Ferrul: 
En los casos que se deba sustituir el ferrul se usará: 
 
1. Para tuberías de hierro se deberá colocar ferrul de bronce con salida de  compresión (pieza única)), roscándolo directamente en el caño, cuyas medidas serán de 20x1/2” (adaptador compresión de 20mm y rosca macho de bronce de ½”) y 32mmx1” (adaptador compresión de 32mm y rosca macho de bronce de 1” ) 
2. Para tuberías de fibrocemento se utilizarán ferrules de bronce con salida de compresión de 20mm x 1/2” o 32mm x1” como en el caso anterior (según corresponda), colocándoselos con las abrazaderas descriptas anteriormente (con perforación de ½ ” o 1”, según el diámetro de la conexión). 
3. Para tuberías de PVC se utilizará el ferrul de PVC de las características señaladas. Y los collares de toma de similares características que las abrazaderas para fibrocemento 
 
Los ferrules de PVC tendrán salida para tuberías de polietileno de 20 mm. ó 32 mm de diámetro exterior, según corresponda la conexión. 
 
	 	 	Conexión al Ferrul: 
Cuando se utilice ferrul de bronce se colocará un adaptador de compresión para polietileno con rosca hembra de 19 mm o 25mm (según corresponda al diámetro de la conexión) y  salida para polietileno de 20 mm o 32 mm. O se colocará un ferrul de ½” o 1” de bronce con salida de compresión a 20mm o 32mm según el caso. Para interconectar la conexión de polietileno con el caballete se utilizará un adaptador de compresión curvo para polietileno con rosca hembra de 12.7 mm. 
 
	 	 	Tubería de conexión: 
Se establece el uso general de tubería de polietileno de alta densidad con diámetro exterior de 20 mm y 32mm según corresponda, dado que todas las piezas de unión se adaptan a estas medidas y a ambos tipos de materiales. 
 
	 	 	Codos y Niples: 
Estas piezas serán de polipropileno o P.V.C. de acuerdo a normas ya existentes.- 
El tipo de rosca de cada pieza (macho o hembra) está definido de forma tal de optimizar las dimensiones de todo el conjunto.- Las dimensiones internas serán de 12.7 mm..- (1/2 pulgada).- 
 
	 	          Tubos y Tuercas: 
Estas piezas serán plásticas teniendo los tubos rectos o acodados, con roscas macho de 12.7 mm. y las tuercas roscas hembra de 19 mm., debiendo estar de acuerdo con las normas ya existentes y aprobadas por el Director de Obra.- 
 
Medidor: 
 
Si la Dirección de Obra lo dispone se instalará un nuevo medidor suministrado por OSE, quien determinará el diámetro, tipo y modelo del mismo. 
En los medidores de 13 mm. (1/2 pulgada) el diámetro de entrada y salida será de ½”, con rosca de 3/4” y en los medidores de 25 mm. (1 pulgada) será de 1” con rosca de 11/4”. 
La distancia entre roscas del medidor será preferentemente de 165 mm. para medidores de 13 mm. (1/2 pulgada), y 260 mm. para los medidores de 25mm. (1 pulgada).   
En los casos donde el medidor a instalar tenga menos de 165 mm. y menos de 260 mm., se colocará un adaptador de bronce que suplemente la diferencia de longitud.- 
La distancia entre las tuercas de la conexión a construir deberá ser siempre 16.5 cm. para medidor de 13 mm. (1/2 pulgada, ver esquema de instalación), y 26 cm para medidor de 25mm (1 pulgada). 
  
Llave de OSE: 
 
Llave antifraude de bronce. 
 
Llave cliente: 
 
Será de PVC o metal de acuerdo a criterios y normas ya establecidas.- 
El diámetro a utilizar será según corresponda de 12.7 mm. (1/2 pulgada) o 25mm (1 pulgadas) y con roscas hembras. El cierre será de tipo esférico de cuarto de vuelta con volante removible. 
 
 
	c)  	 	Dimensiones de las instalaciones del medidor y del nicho 
 
Se consideraron para la definición de las dimensiones de las instalaciones las actuales medidas del nicho de medidores de ½ pulgada y la garantía de lograr una colocación correcta del medidor (esfera horizontal en los casos de medidores velocimétricos), obteniendo así un adecuado funcionamiento del medidor y una lectura fácil del mismo. 
 
[image: ]
 
 
Esquema de Instalación 
 
Se especifican las dimensiones mínimas externas del nicho con el propósito de facilitar la estandarización de las conexiones existentes.- Como puede apreciarse en las figuras precedentes (vista frontal, vista lateral) se establecen las dimensiones máximas a la que debe estar colocado el medidor, tanto en altura como en profundidad, a efectos de facilitar la lectura del medidor.- 
 	 
d) Nichos en Pared 
 
Cuando se disponga la instalación de nuevo nicho en pared, su ubicación será tal que asegure el acceso directo desde el espacio público existente (vereda, pasaje, etc.), entendiéndose como lugar apropiado el límite frontal de propiedad. De esta forma la Administración se asegura que cualquiera sean las modificaciones que el cliente realice en su propiedad (enrejado, muro elevado, etc.), no afectará la toma del consumo, ni la ejecución del corte.- 
 
e) Nichos en Vereda 
 
Para aquellos casos especiales en que no puedan colocarse, por motivos debidamente fundamentados, los medidores en la línea frontal de propiedad se colocarán en la vereda. 
Se establece que al igual que para las conexiones comunes, la responsabilidad del cliente sobre la instalación, es a partir de la llave posterior del medidor, incluida ésta. 
 
El esquema completo de instalación para el medidor en vereda es el siguiente: 
 
[image: ]
 
 
 
 	 
	O.S.E. 	 	Sección II - Pliego de Condiciones Particulares (PCP) 
	O.S.E. 	 	Sección II - Pliego de Condiciones Particulares (PCP) 
	O.S.E. 	 	Sección II - Pliego de Condiciones Particulares (PCP) 




ANEXO XI - Formularios Art. 10.1 b) Nómina de subcontratos 
 
Nómina e información de los subcontratos de monto de contratación superior al 10% (diez por ciento)[footnoteRef:1].  [1:  Se debe verificar cumplimiento (los subcontratos no podrán en superar en su conjunto l 30% (treinta por ciento) del Precio total de comparación de la oferta de la oferta. ] 

 
 
 
	 
Parte de la obra a subcontratar 
	Ídem expresado en porcentaje del Precio 
total de comparación de la oferta (%) 
	 
Nombre de la empresa 
subcontratista 
	Antecedentes en obras similares a la que se planea subcontratar de la empresa subcontratista (expresarle en monto y volumen de obra) 
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