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Sección I 

 

Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para 

Contratos de Obras Públicas 
 

1. Glosario 

 

En el presente Pliego, las palabras y expresiones que a continuación se establecen tendrán los 

siguientes significados: 

 

A) Obra Pública: todo trabajo de construcción, modificación, reparación, conservación, 

mantenimiento o demolición de un bien inmueble, sea que integre el dominio público o privado del 

Estado, realizado por una Entidad estatal o por su cuenta, en cumplimiento de sus fines propios o por 

un particular atendiendo a los mismos fines, independientemente del carácter privado o público de los 

recursos con que se financia. 

 

B) Licitante, contratante o Administración: la Administración Pública Estatal de que se trate. 

 

C) Oferente o proponente: persona física o jurídica, nacional o extranjera, consorcio, que presente 

una oferta para ejecutar la o las obras, de conformidad con lo establecido en este Pliego, obrando por 

sí o por intermedio de sus representantes. 

 

D) Adjudicatario: oferente que haya sido notificado del Acto Administrativo dictado por la 

Administración por el cual se seleccionó su oferta. 

 

E) Contratista: adjudicatario con quien la Administración ha perfeccionado el contrato 

correspondiente y tiene a su cargo la ejecución de la obra. 

 

F) Subcontratista: cualquier persona física, jurídica o consorcio que, con el consentimiento de la 

Administración Contratante, tenga un contrato con el contratista para la provisión de bienes o 

ejecución de alguna parte de las obras. 

 

G) Representante técnico: Profesional (cuya especialidad se podrá establecer en el Pliego Particular) 

con título expedido o revalidado por la Universidad de la República, u otras instituciones de 

educación terciarias habilitadas por el Ministerio de Educación y Cultura, designado por el contratista 

y aceptado por la Administración para asumir la representación técnica ante la misma, con residencia 

en el país durante el plazo de ejecución del Contrato y con amplios poderes para tratar y resolver 

todas las cuestiones técnicas relativas al contrato. 
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H) Proyecto Ejecutivo: los planos generales y de detalle, a escala conveniente para la ejecución de las 

obras y las memorias descriptivas y/o técnicas, con todas las especificaciones que correspondan, para 

definir la obra a ejecutar, debidamente firmados por los profesionales competentes. 

 

I) Plan de trabajo: disposición en el tiempo de las tareas a realizar para la ejecución de las obras y su 

habilitación según lo establezca el Pliego Particular, desglosado en ítems que se correspondan con su 

presupuesto y expresado en un diagrama tiempo/avance. 

 

J) Trabajos extraordinarios: aquellos trabajos que modifican el proyecto, pero no son necesarios o 

indispensables para la realización del mismo. 

 

K) Imprevistos: porcentaje que la Administración tiene la potestad de fijar y autorizar respecto del 

monto total del contrato, para que sea utilizado en aquellas situaciones de obra no estipuladas en el 

Pliego Particular. El imprevisto puede implicar además un aumento del plazo contractual para 

ejecutar las obras no acordadas. 

 

L) Fuerza mayor: hechos irresistibles, imprevisibles y ajenos a la voluntad de las partes contratantes. 

 

M) Ítem: cada una de las partes que conforman el objeto del llamado. 

 

N) Rubro: grupo de actividades, materiales o tareas que permiten su inclusión en un mismo conjunto 

o rótulo, en virtud que comparten ciertas características en común, cuyo agrupamiento conforma un 

Ítem, y que persiguen como fin la realización de una obra. 

 

2. Disposiciones Generales 

 

2.1  Ámbito de Aplicación 

 

Las normas contenidas en el presente reglamento constituyen el Pliego Único de Bases y Condiciones 

Generales (en adelante, Pliego Único) para los Contratos de Obras Públicas, en los casos de las 

contrataciones cuyos montos superen el límite establecido en el artículo 47 del TOCAF, salvo los 

procedimientos que requieran reglamentación especial. 

 

Para aquellas contrataciones de Obras en las que también se soliciten suministros y servicios como 

ítems diferenciados, para éstos últimos serán aplicables las normas del Pliego General de Suministros 

y Servicios No Personales que correspondan. 
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Lo anterior es sin perjuicio de la vigencia y aplicación del presente Pliego en tanto el objeto principal 

sea una Obra Pública. 

 

2.2 Jerarquía de las Normas 

 

El Pliego de Bases y Condiciones Particulares (en adelante, Pliego Particular) sólo podrá modificar 

las disposiciones del presente Pliego que éste expresamente autorice. 

En caso de existir contradicciones en aspectos en que el Pliego Único no autorice soluciones 

diferentes, prevalecerá lo establecido en este Pliego. 

 

2.3  Cómputo de Plazos 

 

Los términos fijados en el presente reglamento se computarán en días hábiles, a partir del día 

siguiente al de la notificación, citación o emplazamiento, salvo los casos expresamente establecidos. 

 

2.4  Notificaciones 

 

Toda notificación que realice la Administración se hará en forma personal, por telegrama 

colacionado, fax, correo electrónico, u otro medio hábil de comunicación de acuerdo a los datos 

proporcionados en el Registro Único de Proveedores del Estado. 

 

2.5  Comunicaciones 

 

Toda comunicación a la Administración se efectuará en el domicilio o a través de los medios que se 

indicaren en el Pliego Particular. 

 

2.6 Jurisdicción competente 

 

Por el sólo hecho de presentarse, se entenderá que el oferente hace expreso reconocimiento y 

manifiesta su voluntad de someterse a las Leyes y Tribunales de la República Oriental del Uruguay. 

 

3  Publicación del llamado 

 

Es obligatoria la publicación de la convocatoria a procedimientos competitivos y el Pliego Particular 

en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales, cumpliendo con la antelación suficiente en 

casos de corresponder, sin perjuicio de otros medios que la Administración Pública estime 

conveniente. 
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En los casos de licitaciones públicas, se deberá dar cumplimiento a la normativa específica en la 

materia, efectuando asimismo la publicación de la convocatoria en el Diario Oficial. 

 

4  Aclaraciones de los Pliegos 

 

Las solicitudes de aclaración podrán ser formuladas, por cualquier particular, mediante comunicación 

escrita, dentro del plazo que fije el mismo y por los medios que establezca. Vencido dicho término no 

será obligatorio proporcionar más datos aclaratorios. 

 

Las consultas deberán ser específicas y serán evacuadas por la Administración dentro del plazo que 

establezca el Pliego Particular, comunicando las mismas a todos los interesados a través de su 

publicación en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales. 

 

En los casos que el Pliego Particular hubiera sido adquirido, la evacuación de la consulta se 

comunicará asimismo en forma personal tanto al eventual oferente que la realice, como a todos 

aquellos que hayan adquirido dicho recaudo. 

 

5  Modificación del Pliego Particular 

 

La Administración podrá, antes que venza el plazo para la presentación de ofertas, modificar el 

Pliego Particular ya sea por iniciativa propia o en atención a una consulta u observación formulada 

por un particular. 

 

Todos los interesados serán notificados de las modificaciones introducidas, en un plazo no menor a 2 

días antes del término límite para la recepción de las ofertas, personalmente tanto al interesado que 

formuló la observación como a los que hayan adquirido pliegos, comunicando a los demás 

interesados a través del sitio web de Compras y Contrataciones Estatales. 

 

La Administración tendrá la facultad discrecional de prorrogar la fecha u hora de apertura del 

procedimiento de contratación, a fin de dar a los posibles oferentes tiempo adicional para la 

preparación de sus ofertas, debiendo comunicarse en la forma señalada en el párrafo anterior. 

 

6  Solicitud de prórroga de apertura de ofertas 

 

Cualquier proveedor podrá solicitar prórroga de la Apertura de Ofertas. La misma se presentará a 

través de los medios que se indicaren en el Pliego Particular y dentro del plazo que fije el mismo. 
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La solicitud de prórroga será resuelta por la Administración, y deberá notificarse personalmente al 

interesado. En caso de disponerse la prórroga de la Apertura, deberá comunicarse y publicarse la 

nueva fecha para conocimiento de los demás interesados en el sitio web de Compras y Contrataciones 

Estatales. 

 

7  Reserva de la Administración 

 

La Administración podrá prorrogar la Apertura, o dejar sin efecto el llamado en cualquier momento. 

En los casos de prórroga del Acto de Apertura la Administración procederá a publicar la nueva fecha 

en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales, y en su caso, se comunicará personalmente a 

quienes hayan adquirido Pliegos; así mismo deberá devolver las garantías de mantenimiento de oferta 

y el importe de los Pliegos a solicitud de los interesados que, ante dicha prórroga, desistan de 

presentar sus propuestas. 

 

En caso de dejar sin efecto el Llamado, publicará inmediatamente lo resuelto en el sitio web de 

Compras y Contrataciones Estatales, y en su caso, se comunicará personalmente a quienes hayan 

adquirido Pliegos. Consecuentemente, la Administración procederá a devolver de oficio el importe de 

los Pliegos y las garantías depositadas, si correspondiere. 

 

8  Normalización 

 

El Pliego Particular establecerá las normas estandarizadas de calidad y otras, que deban cumplir los 

oferentes en cada caso y su control se efectuará en la forma prevista en ellas y en dicho Pliego. 

 

9  Requisitos Formales de las Ofertas 

 

9.1  Redacción 

 

Las ofertas deberán ser redactadas en forma clara y precisa, en idioma español y conforme lo 

dispuesto por el artículo 63 del TOCAF. 

 

El Pliego Particular podrá autorizar la presentación de folletos, catálogos, etc. en idioma extranjero, 

reservándose la Administración el derecho de exigir en cualquier momento su traducción al idioma 

español. 
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9.2  Domicilio 

 

Las firmas proponentes deberán constituir domicilio legal dentro del territorio nacional, el cual 

deberá estar registrado en el RUPE. 

 

9.3  Identificación 

 

Las firmas proponentes deberán indicar los nombres de los titulares que la componen en caso de ser 

sociedades personales o de sus representantes autorizados, en caso de ser sociedades anónimas. 

 

En los casos de aplicación del presente Pliego Único, las sociedades anónimas deberán agregar la 

nómina de los integrantes de los directorios. 

 

9.4  Cumplimiento de requisitos formales 

 

Para la valoración del cumplimiento de los requisitos formales se aplicarán los principios establecidos 

en el art. 149 del TOCAF. 

 

10  Requisitos para la presentación de las ofertas 

 

El Pliego Particular no podrá imponer al oferente ningún requisito que no esté directamente vinculado 

a la consideración del objeto de la contratación y a la evaluación de la oferta, reservándose sólo al 

oferente que resulte adjudicatario la carga administrativa de la demostración de estar en condiciones 

formales de contratar, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas que 

pudieran corresponder. 

 

El Pliego Particular no podrá exigir documentación a la que se pueda acceder a través del RUPE o 

cualquier sistema de información de libre acceso, salvo lo establecido en los artículos 77 y 176 del 

TOCAF. 

 

10.1  Documentos integrantes de la oferta 

 

La oferta constará de los siguientes documentos: 

 

a) Antecedentes del oferente, de acuerdo con lo que establezca el Pliego Particular. 

 

b) La propuesta en todo lo que corresponda al objeto de la contratación, incluyendo la declaración 

exigida en el punto 11.5. 
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c) Certificado válido para ofertar, expedido por el Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas 

del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, conforme a lo establecido en los artículos 77 y 176 del 

TOCAF, el que deberá expresar un Valor Estimado de Contratación Anual (V.E.C.A.) libre igual o 

mayor al monto básico de la oferta, sin considerar el IVA ni las leyes sociales. Cuando el plazo de 

obra sea mayor a un año, el certificado deberá expresar un V.E.C.A. libre mayor o igual al resultado 

de: 

 

(A/B) x 12 

Donde: 

 

A: valor de la oferta sin IVA ni Leyes Sociales 

B: el plazo de ejecución de la obra indicado en meses 

 

Si el monto básico ofertado no supera el tope de la licitación abreviada previsto en el artículo 33 lit. 

A) del TOCAF, será suficiente la presentación del certificado de inscripción, el que habilitará para la 

presentación de la oferta y el perfeccionamiento del contrato. 

 

Los certificados expedidos por el RNEOP serán exigibles cuando el objeto principal de la 

contratación sea obra pública, debiendo indicarse el carácter nacional de la obra pública, de 

corresponder de acuerdo al artículo 12 del Decreto N° 13/2009 del 13 de enero de 2009. 

 

El Pliego Particular establecerá las categorías/ especialidades que se requieran de acuerdo al objeto de 

la contratación, conforme a lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto del Poder Ejecutivo No. 

208/2009, de 4 de mayo de 2009 y Decreto No. 57/2010, de 11 de febrero de 2010. 

 

Si el llamado es abierto a empresas del exterior, el Pliego Particular, teniendo en cuenta el origen de 

los fondos con que se financie la contratación, deberá especificar qué certificado habilitante será 

exigido a las empresas extranjeras, conforme a los sistemas de calificación previstos en el Decreto 

208/2009 (artículos 28 literal c) a 32 y 33 a 39). 

 

d) Documentos requeridos en el Pliego de Condiciones Particulares. 

e) Declaración del oferente que ha inspeccionado el lugar en que se realizarán los trabajos, salvo 

disposición diferente en el Pliego Particular. 

 

10.2  Requisitos previos a la presentación de la oferta 

 

Cuando corresponda el oferente deberá: 



O.S.E.                                                                                               Sección II - Pliego de Condiciones Particulares  

15 

 

 

a) Depositar la garantía de mantenimiento de oferta cuando la Administración declare la 

obligatoriedad de la misma de acuerdo a lo establecido por el art. 64 del TOCAF. 

 

b) Adquirir el Pliego, cuando el mismo tenga costo. 

 

11  Validez de las ofertas 

 

11.1  Consideraciones generales 

 

Los oferentes deberán presentar sus propuestas de acuerdo con lo establecido en el presente 

reglamento y en las condiciones y forma que establezca en el Pliego Particular, pudiendo agregar 

cualquier otra información complementaria, pero sin omitir ninguna de las exigencias esenciales 

requeridas. 

 

A estos efectos se consideran esenciales sólo aquellos aspectos cuya omisión pueda alterar o impedir 

la debida igualdad de los oferentes, de acuerdo con los principios establecidos en el art. 149 del 

TOCAF. 

 

La admisión inicial de una propuesta no será obstáculo para su invalidación posterior si se 

constataren luego, defectos que violen los requisitos legales o aquellos esenciales contenidos en el 

Pliego respectivo. 

 

Las ofertas que contengan apartamientos sustanciales a dichas exigencias no podrán ser consideradas. 

 

Salvo indicación en contrario formulada en la oferta, se entiende que esta se ajusta a las condiciones 

contenidas en los Pliegos, y que el proponente queda comprometido a su total cumplimiento, sin 

perjuicio de la facultad de la Administración de establecer en las bases del llamado exigencias de 

manifestación expresa por parte de los oferentes, en cuyo caso los mismos deberán cumplir con dicho 

requisito. 

 

11.2  Objeto 

 

Las ofertas deberán ajustarse razonablemente a la descripción del objeto requerido, teniendo en 

cuenta la complejidad técnica del mismo. Se considerará que las condiciones técnicas establecidas en 

los Pliegos tienen un carácter indicativo para la consecución del objeto del llamado. 

Si el Pliego Particular lo autoriza, podrán presentarse modificaciones, soluciones alternativas así 

como variantes, inclusive sin presentarse la propuesta básica. 
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Se considerará que una oferta es: 

 

a) Una modificación cuando, manteniendo la identidad del objeto licitado y presentando 

apartamientos no sustanciales, igualmente permite satisfacer los requerimientos que originaron el 

llamado. 

 

b) Una solución alternativa cuando, tratándose de una opción, permite igualmente satisfacer los 

requerimientos que originaron el llamado, siempre que no menoscabe los principios imperantes en 

materia de contratación pública. 

 

c) Una variante cuando, la misma presente variedad o diferencia pero manteniendo la identidad del 

objeto licitado. 

 

11.3  Precio y cotización 

 

El oferente indicará el precio de la o las obras que propone realizar en las condiciones establecidas en 

el Pliego Particular, donde se especificará si la propuesta debe ser por precios unitarios o por precio 

global, o ambos. 

 

Dichos precios no podrán estar sujetos a confirmación ni condicionados en forma alguna. 

 

Cuando el Pliego Particular habilite la concurrencia de oferentes nacionales y extranjeros, los 

oferentes nacionales obtendrán las mismas condiciones que el Pliego autorice a los restantes 

oferentes, y en especial: 

 

a) ofertar en moneda extranjera. 

b) utilizar los mismos instrumentos de pago. 

 

11.3.1 Cotización por Precio Unitario 

 

La cotización se realizará en base a un listado de rubros sobre el cual deberá presentarse la propuesta, 

con cantidades estimadas para la comparación de ofertas, quedando a criterio de la Administración la 

distribución de las cantidades de acuerdo a sus necesidades hasta el monto total del contrato. 
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11.3.2 Cotización por Precio Global 

 

El precio global de la oferta es el monto cotizado para la ejecución de la totalidad de las obras, sin 

perjuicio del detalle de rubros, su designación, unidad de medida, cantidad y precio unitario. El 

precio global de la oferta, compromete al oferente y será utilizado en el proceso de evaluación y 

comparación de ofertas. 

 

El proponente deberá tener en cuenta que por la cantidad establecida en la propuesta, se compromete 

a ejecutar la totalidad de los trabajos indicados en las piezas del proyecto ejecutivo, de acuerdo a las 

reglas del arte de construir, aunque hubiera omitido algún rubro o parte de obra en su presupuesto 

detallado, sin que le sirva de excusa o derecho el alegar cálculos erróneos u omisiones en la 

presentación de su propuesta. 

 

La omisión de la cotización de precio de algunos de los rubros necesarios para la realización de la 

obra, sin perjuicio de lo dispuesto en el numeral 10.2, supondrá el no pago de dichos rubros por la 

Administración y, en la comparación de las propuestas o ejecución del contrato, su precio se 

entenderá prorrateado entre los demás rubros de la obra. 

 

11.3.3 Monto imponible de mano de obra para leyes sociales 

 

Los oferentes deberán identificar en sus propuestas los montos imponibles sobre los que se calcularán 

los aportes al Banco de Previsión Social por leyes sociales, aplicando el porcentaje vigente del aporte 

unificado de la construcción siendo de su cargo las diferencias en más que se produzcan por este 

concepto. 

 

11.3.4 Discrepancias 

 

Si en la oferta hubiera discrepancia entre los precios unitarios y los totales, valdrá lo establecido en 

los precios unitarios. 

 

Cuando exista diferencia entre la cantidad escrita en números y en letras, valdrá la escrita en letras. 

Todo ello sin perjuicio de la facultad de la Administración de otorgar un plazo máximo de dos días 

hábiles en los casos en que se producen discrepancias que se deben a errores evidentes o de escasa 

importancia, la que operará siempre que no se altere la igualdad de los oferentes, conforme lo 

preceptuado por el artículo 65 inciso 7 del TOCAF. 

 

Tratándose de cotización por precio global, se aplicará el mismo criterio. 
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Cuando exista diferencia entre la cantidad escrita en números y en letras, valdrá la escrita en letras. 

 

11.3.5 Actualización de precios 

 

La obligación de cotizar precios firmes sin ajustes o precios ajustables será incluida en las cláusulas 

del Pliego Particular, debiendo establecerse en el último caso la fórmula paramétrica de ajuste. 

 

A falta de previsión en el Pliego Particular, cuando la obra se ejecute dentro del plazo contractual, el 

ajuste del precio se calculará según el avance de obra. Si el mismo se realizara fuera de dicho plazo 

por razones imputables al contratista o a sus subcontratistas, el ajuste de precio se calculará tomando 

como fecha la contractualmente convenida. Sin embargo, si esto implica una erogación mayor para la 

Administración, se ajustará al avance real de la obra. 

 

El Pliego Particular podrá prever la aplicación de la misma fórmula paramétrica para el caso de atraso 

en el pago. 

 

11.4  Tributos 

 

Todos los tributos que legalmente corresponden al contratista por el cumplimiento del contrato se 

considerarán incluidos en los precios cotizados. 

 

El oferente, cuando corresponda, desglosará el importe de aquellos tributos en los que la 

Administración sea agente de retención (Impuesto al Valor Agregado, IRNR u otro tributo vigente) 

del precio de la oferta. Cuando el oferente no desglose en forma expresa los mismos, se considerarán 

dichos tributos incluidos en el monto de la oferta. 

 

Las creaciones, supresiones o modificaciones de los tributos serán reconocidas en todos los casos a 

favor del adjudicatario o de la Administración según corresponda. 

 

11.5  Regímenes de Preferencia 

 

11.5.1 Régimen general 

 

El margen de preferencia a las obras que califican como nacionales frente a las que no califican, 

establecido en el art. 58 del TOCAF, modificativas y concordantes, tendrá el alcance, naturaleza y 

procedimientos de cálculo siguientes: 
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i) Será aplicable en los casos de licitaciones públicas y licitaciones abreviadas así como en los casos 

de compras por excepción en las que dicha preferencia resulte procedente, cuando el monto supere el 

establecido para la obligatoriedad del presente Pliego Único. 

 

ii) Será aplicable siempre que exista paridad de calidad o de aptitud. Se considera que existe paridad 

de calidad o aptitud entre ofertas cuando las mismas cumplan los requisitos técnicos exigidos en el 

Pliego Particular. 

El margen de preferencia a las obras públicas que califiquen como nacionales de acuerdo al 

certificado emitido por RNEOP conforme el artículo 10.1 literal C, será del 8%, y se aplicará sobre la 

mano de obra nacional y los materiales nacionales. 

 

A tales efectos los oferentes que deseen acogerse al presente beneficio formularán una declaración 

jurada debiendo estimar y expresar los porcentajes de mano de obra y materiales nacionales que 

componen el precio de la oferta (Anexo I), debiendo quien resulte adjudicatario, en aplicación del 

citado beneficio, presentar el certificado de origen respectivo emitido por las Entidades 

Certificadoras, en un plazo no mayor a 15 días hábiles contados a partir de la notificación de la 

resolución de adjudicación. 

 

En ausencia de dicha declaración, no se aplicará el presente régimen al oferente respectivo. 

 

En caso de que el certificado no fuera presentado en el plazo previsto o fuera denegado, se dejará sin 

efecto la adjudicación la cual recaerá en la siguiente mejor oferta. 

 

Fórmulas de cálculo 

 

Los precios comparativos de las obras que califiquen como nacionales y las que no califiquen como 

tales se evaluarán de acuerdo con la fórmula siguiente, sin perjuicio de la consideración de los demás 

criterios de evaluación de ofertas: 

 

PCN = PN - PN x (% CN x 0,08) 

Donde: 

 

PCN = precio de la obra nacional con la aplicación de la preferencia a la industria nacional, sin 

considerar leyes sociales. 

 

PN = precio de la obra nacional sin incluir leyes sociales. 

 

CN = componente nacional. 
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% CN = porcentaje del precio de la obra que representa la suma de los materiales y la mano de obra 

que califican como nacionales (declarado por el oferente en el Anexo I). 

 

Cuando los demás criterios de evaluación, establecidos en el Pliego Particular, tengan asignada una 

cuantificación monetaria, la misma se sumará al precio comparativo. 

 

No se incluirán en los precios comparativos los importes correspondientes al Impuesto al Valor 

Agregado. 

 

11.5.2 Regímenes especiales incluidos en el Programa de Contratación Pública para el 

Desarrollo 

 

11.5.2.1 Subprograma de Contratación Pública para el Desarrollo de las MIPYME 

 

La promoción a las obras que califican como nacionales frente a las que no califican, establecida en 

los arts. 59 y 60 lit. A del TOCAF, modificativas y concordantes, tendrá el alcance, naturaleza y 

procedimientos de cálculo siguientes: 

 

b1) Preferencia en el precio 

 

i) Será aplicable cuando intervengan micro, pequeñas y medianas empresas (en adelante MIPYME) 

con materiales y mano de obra que califiquen como nacionales. A los efectos de ampararse en el 

referido subprograma, las empresas deberán estar incluidas en alguna de las categorías previstas en el 

Dec. N° 504/007 de 20 de diciembre de 2007 y ajustarse a lo dispuesto en el Dec. 371/010 de 14 de 

diciembre de 2010. 

 

ii) Será aplicable siempre que exista paridad de calidad o de aptitud. Se considera que existe paridad 

de calidad o aptitud entre ofertas cuando las mismas cumplan los requisitos técnicos exigidos en el 

Pliego Particular. 

 

iii) El margen de preferencia a la obra que califique como nacional de micro y pequeñas empresas 

será del 8% y para medianas empresas del 4% cuando compitan entre sí o bien cualquiera de las 

categorías o todas ellas frente a obras que no califiquen como MIPYME, y siempre que no existan 

ofertas de obras que no califiquen como nacionales. 
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iv) El margen de preferencia a la obra que califique como nacional de micro y pequeñas empresas 

será del 16% y para medianas empresas del 12%, en cualquier circunstancia en que participe una 

empresa que no califique como nacional y su oferta sea válida. 

 

v) Los precios comparativos ofertados por empresas que califiquen como MIPYME y los que no 

califiquen como tales se evaluarán de acuerdo con las fórmulas siguientes, sin perjuicio de la 

consideración de los demás criterios de evaluación de ofertas: 

 

Obras ofertadas por MIPYME que incluyan materiales o mano de obra nacional. 

 

PCM = PM - PM x % CN x B 

Donde: 

 

PCM = precio comparativo del producto MIPYME con la aplicación de la preferencia. 

 

PM = precio del producto MIPYME puesto en almacenes del comprador. 

 

CN = componente nacional. 

 

% CN = porcentaje del precio de la obra que representa la suma de los materiales y la mano de obra 

que califican como nacionales de acuerdo con el certificado del art. 5 del Dec. 371/010 (declarado por 

el oferente en el Anexo II). 

 

B = preferencia de acuerdo con los numerales iii) y iv) precedentes. 

 

Cuando los criterios de evaluación previstos en el Pliego Particular tengan establecida una 

cuantificación monetaria, la misma se sumará al precio comparativo. 

 

En caso de ausencia de declaración del mencionado porcentaje no será aplicable el presente 

beneficio. 

 

b2) Reserva de mercado para MIPYME 

 

El Pliego Particular establecerá en cada caso si no aplica la reserva de mercado de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 11 del Dec. 371/010. 
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12  Garantía de mantenimiento de oferta 

 

El oferente podrá constituir la garantía mediante depósito en efectivo o en valores públicos, fianza o 

aval bancario, o póliza de seguro de fianza, por un valor fijo en moneda nacional o extranjera que se 

determinará en el Pliego Particular. 

 

El mismo Pliego podrá establecer la obligatoriedad de su constitución. En caso contrario el oferente 

podrá optar por constituirla o no. 

 

En ningún caso podrán exigirse garantías por ofertas cuyos montos sean inferiores al tope de la 

licitación abreviada. 

 

El Pliego Particular podrá establecer garantías diferentes o exonerar al oferente de su constitución 

cuando ello resulte conveniente a la Administración. 

 

12.1  Ejecución 

 

La garantía podrá ser ejecutada: 

 

a) Cuando el oferente desista de su oferta durante su período de mantenimiento. 

 

b) Cuando el adjudicatario no constituya en tiempo y forma la garantía de fiel cumplimiento del 

contrato, cuando corresponda. 

 

c) Cuando el adjudicatario se niegue o no concurra a firmar el contrato, habiendo sido notificado para 

ello. 

 

12.2  Aplicación de multa 

 

En el caso en que el oferente opte por no constituir la garantía de mantenimiento de oferta, en las 

mismas hipótesis del numeral anterior, se aplicará una multa del 5% del monto máximo de su oferta. 

El acto administrativo o resolución que imponga la multa será título ejecutivo, sin perjuicio del 

resarcimiento de los eventuales daños y perjuicios que dicho incumplimiento pueda haber causado a 

la Administración, y la comunicación del hecho al RUPE y al RNEOP. 
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13  Presentación, Confidencialidad y Apertura de ofertas 

 

13.1  Presentación 

 

La presentación de las ofertas deberá realizarse en las condiciones que se establezcan en los pliegos 

respectivos, agregando cualquier otra información complementaria, pero sin omitir ninguna de las 

exigencias esenciales requeridas, pudiendo la Administración definir los medios que regirán en cada 

caso, para su presentación, no siendo de recibo las que no llegaren cumpliendo el plazo, lugar y 

medio establecido. 

 

El resguardo de las ofertas, en todos los casos, será responsabilidad de la Administración contratante, 

asegurando su confidencialidad e inviolabilidad hasta el momento de la apertura. 

 

13.2  Confidencialidad 

 

El oferente podrá declarar con carácter confidencial, especificándolo debidamente, la siguiente 

información: 

 

* la relativa a sus clientes; 

 

* la que puede ser objeto de propiedad intelectual; 

* la que refiera al patrimonio del oferente; 

 

* la que comprenda hechos o actos de carácter económico, contable, jurídico o administrativo, 

relativos al oferente, que pudiera ser útil para un competidor; 

 

* la que esté amparada en una cláusula contractual de confidencialidad; 

 

* y aquella de naturaleza similar de acuerdo con lo que establezca el Pliego Particular. 

 

La información declarada en tal carácter deberá presentarse en forma separada del resto de la oferta, 

en sobre o en archivo digital. En todos los casos deberá identificarse como "Información 

Confidencial". 

 

El oferente que presente información confidencial deberá presentar en la oferta un "resumen no 

confidencial" de dicha información, que sea breve y conciso (Decreto N° 232/010 de 2 de agosto de 

2010). 
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No se considerarán confidenciales los precios, ni las condiciones generales de la oferta. 

 

13.3  Apertura 

 

La apertura de las ofertas se hará en forma pública en el lugar, día y hora fijados en las publicaciones, 

en presencia de los funcionarios que designe al efecto la Administración Pública licitante y de los 

oferentes o sus representantes que deseen asistir. En caso de apertura electrónica, ésta se efectuará en 

forma automática y el acta se remitirá a la dirección electrónica de los oferentes. 

 

No se podrá rechazar ninguna propuesta presentada en plazo sin perjuicio de su invalidación posterior 

y se controlará si en las propuestas se ha adjuntado la garantía constituida, cuando ello 

correspondiere. 

 

La admisión inicial de una propuesta no será obstáculo a su rechazo si se constataren luego defectos 

que violen los requisitos legales o aquellos sustanciales contenidos en el respectivo Pliego. 

 

Se considerarán apartamientos sustanciales aquellos que no pueden subsanarse sin alterar 

materialmente la igualdad de los oferentes. 

 

Los oferentes podrán requerir a la Administración que le facilite copia o archivo electrónico de las 

ofertas presentadas para su análisis. El costo será de cargo del solicitante. 

Abierto el acto no podrá introducirse modificación alguna en las propuestas, pudiendo no obstante, 

los oferentes o sus representantes formular las manifestaciones, aclaraciones o salvedades que deseen. 

 

Finalizado el acto se labrará acta circunstanciada que será firmada por los funcionarios actuantes y 

los oferentes que hubieren consignado constancias en la misma, así como por los demás oferentes que 

lo deseen hacer. 

 

14  Defectos, carencias o errores en las ofertas 

 

La Administración podrá otorgar a los proponentes un plazo máximo de dos días hábiles para salvar 

los defectos, carencias formales o errores evidentes o de escasa importancia; este plazo podrá 

ampliarse para proveedores del exterior y en ese caso se aplicará a todos los oferentes. 

 

El plazo antes mencionado no se otorgará cuando a juicio de la Administración se altere 

materialmente la igualdad de los oferentes, cuando existan defectos o errores habituales en un 

oferente determinado o cuando se presuma la existencia de alguna maniobra destinada a obtener una 

ventaja indebida. 
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14.1  Comisión Asesora de Adjudicaciones 

 

Las ofertas serán estudiadas por una Comisión Asesora de Adjudicaciones, a la que le compete 

informar fundadamente acerca de la admisibilidad y conveniencia de las ofertas. 

 

A los efectos de producir su informe la Comisión Asesora de Adjudicaciones podrá: 

 

1. Solicitar a cualquier oferente las aclaraciones necesarias, no pudiendo pedir ni permitir que se 

modifique el contenido de la oferta. 

 

2. Recabar otros asesoramientos dejando expresa constancia que aquellos que intervengan en tal 

calidad deberán excusarse cuando medie cualquier circunstancia comprobable que pueda afectar su 

imparcialidad. 

 

Finalmente la Comisión Asesora de Adjudicaciones emitirá su informe que deberá contener los 

fundamentos que respalden su juicio de admisibilidad y su opción por la oferta más conveniente, 

exponiendo las razones de la misma. 

 

El dictamen de la Comisión Asesora de Adjudicaciones no genera ningún derecho a favor de los 

oferentes, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 68 inciso 2° del TOCAF. 

 

14.2  Admisibilidad de las ofertas 

 

La Administración actuante efectuará el análisis de admisibilidad de las propuestas, lo que implica 

determinar si las ofertas presentadas cumplen con la normativa vigente en la materia, lo que 

comprende, entre otras, las disposiciones del TOCAF vigentes, así como las contenidas en el Pliego 

Único aplicable y en los Pliegos de Condiciones Particulares que rijan en el procedimiento de que se 

trate. 

 

14.3  Evaluación 

 

En el Pliego de Condiciones Particulares se deberán establecer los criterios de evaluación, conforme a 

uno de los siguientes sistemas: 

 

a) Determinación del o los principales factores (cuantitativos y/o cualitativo) que se tendrán en cuenta 

para evaluar las ofertas, así como la ponderación de cada uno a efectos de determinar la calificación 

asignada a cada oferta, en su caso (Arts. 48 Lit. C y 65 final del T.O.C.A.F.). 
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b) Utilización del factor precio en forma exclusiva, u otro elemento cuantitativo, el que será aplicado 

únicamente respecto de quienes cumplan con los requisitos mínimos previstos en las bases del 

llamado (Art. 68 inciso 3° del TOCAF). 

     

14.4  Mejora de ofertas 

 

Si en la comparación efectuada se encuentran dos o más ofertas que reciban calificación similar o que 

tengan precio similar, según sea el criterio de evaluación aplicado, la Comisión Asesora de 

Adjudicaciones, o el ordenador, en su caso, podrá invitar a los oferentes respectivos a mejorar sus 

ofertas, otorgándoles un plazo no menor a dos días para presentarlas. 

 

Se considerarán ofertas con calificación similar aquellas que no difieran en más de un 5% (cinco por 

ciento) de la mejor calificada conforme a los criterios cuantificados definidos en los Pliegos de 

Condiciones. 

 

Se considerarán ofertas con precio similar a aquellas que no difieran en más del 5% (cinco por ciento) 

del precio de la menor. 

 

En caso de que, como resultado de la mejora de ofertas, dos ofertas o más resultaran iguales en valor, 

se podrá promover una puja a la baja de precios entre ellas, dividir la adjudicación entre dos o más 

oferentes o efectuar un sorteo. 

 

14.5  Negociaciones 

 

En caso de existir ofertas similares en los términos definidos por el art. 66 del TOCAF, se podrán 

entablar negociaciones con los respectivos oferentes, a fin de obtener mejores condiciones técnicas, 

de calidad o de precio. 

 

Se considerará similares las ofertas cuando su calificación es similar o su precio es similar, según los 

criterios de evaluación previstos en las bases del llamado. 

 

14.6  Precio Manifiestamente Inconveniente 

 

Si los precios de la o las ofertas recibidas son considerados manifiestamente inconvenientes, el 

ordenador o en su caso la Comisión Asesora de Adjudicaciones debidamente autorizada por éste, 

podrá solicitar directamente mejoras en sus condiciones técnicas, de precio, plazo o calidad. 
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14.7  Vista de las actuaciones 

 

En todo procedimiento competitivo de contratación cuyo valor supere el cuádruple del monto 

máximo para la licitación abreviada correspondiente al organismo, una vez obtenido el 

pronunciamiento de la Comisión Asesora de Adjudicaciones y antes de la adjudicación o rechazo de 

las ofertas por apartamiento de las normas o condiciones preestablecidas, la Administración deberá 

dar vista del expediente a los oferentes, excepto de aquella información de carácter confidencial 

contenida en las ofertas respecto de la cual se haya dado cumplimiento a la normativa vigente en la 

materia para ser considerada como tal (Ley N° 18.381 y Arts. 28 a 32 del Decreto N° 232/010) 

debiendo haber sido presentadas en ese carácter (Art. 10 Ley N° 18.381). 

 

A tales efectos, se pondrá el expediente de manifiesto por el término de cinco días, notificándose a 

los interesados dentro de las veinticuatro horas de dispuesto el trámite aludido. 

 

Los oferentes podrán formular por escrito, dentro del primer plazo establecido en el inciso 

precedente, las consideraciones que les merezca el proceso cumplido hasta el momento y el dictamen 

o informe de la Comisión Asesora de Adjudicaciones. No será necesario esperar el transcurso de este 

plazo si los interesados expresaran que no tienen consideraciones que formular. 

Los escritos o impugnaciones que se formulen en esta etapa por los interesados serán considerados 

por la Administración como una petición, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 30 y 318 de la 

Constitución de la República a tener en cuenta al momento de dictar la resolución de adjudicación, y 

respecto de cuya petición debe existir informe fundado. 

 

El interesado remitirá copia del escrito o impugnación presentada al Tribunal de Cuentas, 

disponiendo de un plazo de cuarenta y ocho horas a tales efectos. 

 

15  Adjudicación 

 

15.1  Dictado del acto 

 

Recibido el informe de la Comisión Asesora de Adjudicaciones y cumplida la vista, en caso de 

corresponder, el ordenador competente dispondrá del plazo tentativo establecido en los 

procedimientos de contratación del organismo dentro del cual deberá adjudicar, declarar desierto o 

rechazar todas las ofertas, lo que deberá publicarse en el sitio web de Compras y Contrataciones 

Estatales, así como solicitar ampliación de información o seguir otros cursos de acción por razones de 

buena administración. 
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El ordenador efectuará la adjudicación a la oferta más conveniente a los intereses de la 

Administración Pública y las necesidades del servicio, apreciando el dictamen de la Comisión 

Asesora de Adjudicaciones. En caso de apartarse del mismo, deberá dejarse expresa constancia de los 

fundamentos por los cuales se adopta resolución divergente. 

 

15.2  Requisitos formales 

 

Una vez dictado el acto de adjudicación y previo a su notificación se le solicitará al adjudicatario, en 

el plazo en que la Administración disponga, la presentación de todos los requisitos formales que 

corresponda para acreditar que se encuentra en condiciones de contratar con el Estado. 

 

En ningún caso se podrá solicitar aquella documentación a la que se pueda acceder a través del RUPE 

o cualquier sistema de información de libre acceso. 

 

16  Aumento o disminución de contrato 

 

La Administración se reserva el derecho de aumentar o disminuir unilateralmente las prestaciones 

objeto de la contratación hasta un máximo de 20% y 10%, respectivamente, respetando las 

condiciones y modalidades originales. 

 

También podrán aumentarse o disminuirse en mayores proporciones a las indicadas, previo 

consentimiento del adjudicatario, respetando las condiciones que rigen la contratación. 

 

En ningún caso los aumentos podrán exceder el 100% del objeto del contrato. 

 

Los porcentajes referidos precedentemente se aplican sobre cada una de las prestaciones objeto del 

contrato. 

 

Las resoluciones de ampliación de contrato deberán publicarse en el sitio web de Compras y 

Contrataciones Estatales. 

 

17  Notificación 

 

El acto administrativo que disponga la adjudicación o el rechazo de ofertas será notificado a todos los 

oferentes. 
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18  Devolución de las garantías de mantenimiento de oferta 

 

Cuando se hayan rechazado todas las ofertas, se procederá a la devolución de las garantías de 

mantenimiento de oferta constituidas. 

 

Adjudicada una propuesta y perfeccionado el contrato en los términos del art. 69 del TOCAF, se 

procederá a la devolución de las garantías de mantenimiento de oferta constituidas a los restantes 

oferentes. 

 

Al adjudicatario se le devolverá su garantía de mantenimiento de oferta una vez que se haya 

perfeccionado el contrato y en su caso hubiere constituido la garantía de fiel cumplimiento del 

contrato. 

 

19  Perfeccionamiento del contrato 

 

El contrato se perfeccionará con la notificación al oferente del acto que disponga su adjudicación 

dictado por el ordenador competente, previa intervención del Tribunal de Cuentas de la República. 

 

La administración podrá establecer en los Pliegos Particulares o en la resolución de adjudicación, la 

forma escrita o requisitos de solemnidad a cumplir con posterioridad al dictado del mencionado acto 

o existan otras condiciones suspensivas que obsten para el perfeccionamiento del contrato. 

 

Cuando el monto básico adjudicado -sin IVA ni Leyes Sociales - supere el tope de la Licitación 

Abreviada del artículo 33 lit. A) del TOCAF, el adjudicatario deberá presentar para el 

perfeccionamiento del contrato el certificado habilitante para contratar expedido por el RNEOP, de 

acuerdo a lo establecido el artículo 77 del TOCAF. 

 

Toda obra pública de construcción, arquitectura, ingeniería civil y sus derivaciones, -que tenga una 

duración que supere los treinta jornales de ejecución- deberá inscribirse por el titular de los derechos 

reales de la obra, en el Registro Nacional de Obras de Construcción del Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social y su trazabilidad, según lo establecido en los artículos 356 a 363 de la ley 18.362 de 

6 de octubre de 2008 y su reglamentación el decreto 481/009 de 19 de octubre de 2009. 
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20  Garantía de fiel cumplimiento del contrato 

 

20.1  Constitución 

 

Cuando el monto total adjudicado supere el 40% del tope de la licitación abreviada establecida en el 

art. 33 del TOCAF, el adjudicatario constituirá una garantía equivalente al 5% del monto de la 

adjudicación. Esta garantía se podrá acrecer con una retención de los sucesivos pagos o la 

constitución de garantías sustitutivas de acuerdo con el artículo 64 del TOCAF, lo que deberá estar 

establecido en el Pliego Particular. 

 

El adjudicatario constituirá la garantía mediante depósito en efectivo o en valores públicos, fianza o 

aval bancario, o póliza de seguro de fianza. 

 

La Administración podrá establecer en el Pliego Particular, garantías o montos diferentes a lo 

expresado precedentemente, determinar que sean obligatorias cuando la contratación lo justifique o 

exonerar de la presentación cuando ello le resulte conveniente. 

 

A efectos de determinar el monto de la garantía los valores públicos serán considerados por su valor 

nominal, excepto que la Administración considere que éste es sustancialmente superior a su valor de 

mercado. 

 

Cuando la garantía se constituya en moneda extranjera, se tomará el tipo de cambio interbancario 

vendedor y arbitraje, vigente al cierre de la Mesa de Cambios del Banco Central del Uruguay del día 

anterior al de la constitución de la garantía. 

 

20.2  Opción de no presentación de la garantía 

 

El Pliego Particular podrá establecer el derecho de los adjudicatarios a optar por no presentar 

garantía. En caso de hacer uso de este derecho, el incumplimiento del contrato se sancionará con una 

multa equivalente al 10% (diez por ciento) de la adjudicación. 

 

20.3  Falta de constitución de la garantía 

 

La falta de constitución de la garantía de fiel cumplimiento del contrato en tiempo y forma, en los 

casos que sea exigible, hará caducar los derechos del adjudicatario, pudiendo la Administración hacer 

uso de la facultad establecida en el inciso final del art. 70 del TOCAF. 
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20.4  Ejecución de garantía 

 

La garantía de fiel cumplimiento del contrato podrá ser ejecutada en caso de que el adjudicatario no 

dé cumplimiento a las obligaciones contractuales. 

 

21  Materiales 

 

Los materiales que se empleen deben ser de la mejor calidad dentro de su especie, estar 

perfectamente preparados y ser puestos en obra conforme a las reglas del arte, de acuerdo con las 

especificaciones y normas del Pliego Particular, no pudiendo ser empleados antes de ser examinados 

y provisoriamente aceptados por la Administración. 

 

Si los materiales acopiados no fueran de buena calidad o no estuviesen bien preparados, la 

Administración dará órdenes al contratista para que los retire inmediatamente de los obradores y los 

reemplace a su costo, por otros adecuados a las condiciones de la obra. 

 

22 Control de calidad 

 

La Administración Pública podrá efectuar, directamente o a través de organismos de normalización y 

certificación, controles de calidad de los materiales durante el estudio de las ofertas o la ejecución del 

contrato. 

 

El contratista a su costo deberá suministrar todas las muestras y ensayos que le solicite la 

Administración. Las muestras y ensayos se extraerán y analizarán acorde a la Normativa UNIT o las 

que se determinen en el Pliego Particular y se ensayarán en laboratorios nacionales o internacionales 

reconocidos y que sean aceptados para ese fin por la Administración. 

 

En los casos en que la Agencia de Compras y Contrataciones del Estado desarrolle normas de calidad 

de productos y servicios, las mismas deberán ser consideradas. 

 

El contratista estará obligado a someter a la aprobación de la Administración y con la anticipación 

debida, todas las muestras de los materiales que entrarán en la construcción de la obra, que le sean 

solicitadas. 

 

Si hay discrepancia sobre la calidad de los materiales se practicarán las pruebas o ensayos necesarios 

para dilucidar la cuestión. El costo de estas pruebas o ensayos será de cuenta de la Administración, si 
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de ello surgiere que el material está en condiciones de ser empleado en la obra. En caso contrario, 

serán de cuenta del contratista. 

 

23  Plan de trabajo 

 

Las obras se desarrollarán de acuerdo a un plan general de ejecución, en el cual constarán: 

 

a) Plazo total de ejecución de la obra; 

 

b) Las sucesivas etapas de ejecución y su duración; 

 

c) Los equipos que se utilizarán en la construcción; 

 

d) Los procesos constructivos a emplearse; 

 

e) El porcentaje de jornales que corresponda a cada etapa de dicho plan. 

 

El plan general de ejecución será el establecido en el Pliego Particular o -si este Pliego hubiera 

optado por exigir a los proponentes la fijación de dicho plan- el contenido en la propuesta. 

 

24  Preventivo de Flujo de Fondos 

 

En caso que el Pliego Particular lo requiera, el oferente presentará un preventivo de flujo de fondos, 

que será la cuantificación económico-financiera mensual estimada y programada en el tiempo, que se 

materializa en el Plan de Desarrollo de los Trabajos. 

 

25  Acta de Inicio 

 

Previo al comienzo de los trabajos se labrará un acta en la que se establecerá el inicio de la obra. 

 

El Acta de Inicio determina el momento en que empieza el desarrollo físico del contrato y es a partir 

de ese instante en que el contratista se hace cargo de la tenencia de la obra. 

 

El Acta de Inicio de las obras se efectuará dentro del plazo establecido en el Pliego Particular. 
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26  Plazos de ejecución de la obra 

 

El contratista dará comienzo a los trabajos a partir de la firma del acta de inicio, y deberá realizar los 

trabajos de acuerdo a los plazos establecidos en el Contrato. 

 

El contratista no podrá paralizar ni aun momentáneamente las obras, salvo en los casos especialmente 

previstos. 

 

27 Cómputo de plazos de obra 

 

El plazo de ejecución de la obra se entenderá en días calendarios laborales para la construcción. 

 

28  Prórroga de plazo 

 

Si por causas justificadas, independientes de la voluntad del contratista, no pudiera éste empezar las 

obras en el tiempo prefijado, o tuviese que suspenderlas, o no pudiere darles el desarrollo necesario 

para terminarlas en el plazo contratado, dará cuenta por escrito a la Administración dentro del plazo 

de diez días de acaecidas las causas de la demora, pudiendo entonces la Administración, previo 

informe técnico, otorgar al contratista la prórroga que estime pertinente. 

 

29  Atrasos en los plazos de ejecución de las obras 

 

El contratista debe dar cumplimiento estricto a los plazos parciales y al total estipulados en el plan 

general de ejecución de la obra, así como al fijado para dar comienzo a los trabajos. El 

incumplimiento injustificado de cualquiera de dichos plazos dará lugar a la aplicación de las multas 

previstas en el Pliego Particular, sin perjuicio de que la Administración pueda además disponer la 

rescisión del contrato, con pérdida de la garantía de fiel cumplimiento. 

 

Si así se estipulare en el Pliego Particular, la Administración podrá incluso encomendar la realización 

del objeto del contrato por cuenta del contratista omiso. 

 

Si el contratista justificare que el atraso se debió a causas de fuerza mayor, la Administración le 

acordará un nuevo plazo para el cumplimiento. 

 

30  Casos de fuerza mayor que dan derecho a indemnización 

 

Para tener derecho a indemnización el contratista deberá probar fehacientemente: 

a) la imprevisibilidad del evento dañoso; 



O.S.E.                                                                                               Sección II - Pliego de Condiciones Particulares  

34 

 

 

b) independencia y exterioridad del hecho con su voluntad; 

 

c) inevitabilidad del mismo; 

 

La comprobación de los perjuicios causados se hará en forma conjunta con la Administración, dentro 

del plazo de diez días de ocurrido el caso fortuito o de fuerza mayor, labrándose el acta respectiva. 

 

El contratista deberá establecer en su reclamo de indemnización: 

 

a) las causas originarias de los perjuicios y daños; 

 

b) los medios empleados para evitarlos; 

 

c) la naturaleza e importe aproximado del daño; 

La indemnización, si correspondiere, deberá ser aprobada por la Administración. 

 

31  Pérdidas y averías 

 

Fuera de los casos previstos en el numeral anterior, el contratista no tendrá derecho a indemnización 

por pérdidas, averías y demás perjuicios ocasionados en las instalaciones, materiales y útiles de 

trabajo propios, sean cuales fueren esos perjuicios y las causas de los mismos. 

 

32  Suspensión de las obras 

 

Si la Administración dispusiera la suspensión de todas las obras o de una parte de ellas, se notificará 

al contratista la orden correspondiente, procediéndose a la medición de la obra ejecutada en la parte 

necesaria para calcular la que quede suspendida, extendiéndose acta del resultado de la medición. 

 

En este caso -y siempre que la suspensión no se funde en la falta de cumplimiento de las obligaciones 

por parte del contratista o la mala ejecución de las obras-, el contratista tendrá derecho a la 

indemnización de los perjuicios que le haya causado la suspensión, debiendo presentar una 

liquidación detallada y justificada de los mismos, la cual deberá ser aceptada por la Administración. 

 

Si se ordenare la prosecución de los trabajos antes de transcurridos 6 meses de suspensión, el 

contratista estará obligado a continuarlos. 
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33  Órdenes de Servicio 

 

El contratista se atendrá a lo que resulte de los recaudos del proyecto ejecutivo de obra y a las 

órdenes de servicio e instrucciones que expida y notifique la Administración, en la ejecución de las 

obras. 

 

34  Obligaciones de carácter general del contratista 

 

El contratista está obligado a cumplir las obligaciones que asume, quedándole prohibido delegar 

responsabilidades en sub-contratistas o en cualquier tercero de forma directa o indirecta. 

 

Los riesgos de la obra hasta su entrega provisoria serán de su cuenta. A partir de ese momento tiene a 

su cargo la conservación de la obra y debe reparar todo defecto que aparezca; pero no responde de los 

daños que la obra sufra por fuerza mayor ni los que resulten de un uso anormal. 

 

En la ejecución de las obras, estará obligado a cumplir las órdenes de servicio que se le impartan aun 

cuando las considere irregulares, improcedentes o inconvenientes, sin perjuicio de su derecho a 

impugnarlas con los recursos administrativos pertinentes. 

 

35  Objetos hallados en las excavaciones 

 

El contratista o su representante deberán hacer entrega inmediata a la Administración de todo objeto 

de valor material, científico o artístico que se hallare en el emplazamiento de las obras, sin perjuicio 

de lo dispuesto al respecto en el Código Civil. 

 

Se considerarán también de propiedad de la Administración todos los materiales de construcción que 

se extraigan de las excavaciones o desmontes, salvo en el caso que la Administración haga 

expresamente abandono de dichos materiales. 

 

36  Daños y perjuicios a terceros 

 

El contratista deberá tomar las providencias necesarias tendientes a evitar que se produzcan daños en 

perjuicio de terceros como consecuencia de la ejecución de las obras. 

 

En caso de que los mismos se produzcan, su reparación o indemnización será de cuenta del 

contratista. 
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37  Seguridad e Higiene 

 

Toda obra deberá, desde su inicio, poseer lugares adecuados con destino a servicios sanitarios, 

duchas, vestuarios y comedor en las condiciones que se establece en el Decreto N° 125/014 de 7 de 

mayo de 2014 y demás normas concordantes y complementarias. 

 

38  Cumplimiento de legislación laboral aplicable 

 

El contratista tendrá la responsabilidad total y exclusiva de su condición de empleador con todos sus 

trabajadores. En particular, el contratista deberá sujetarse a la legislación vigente y a las disposiciones 

que regulan las relaciones con sus trabajadores, así como a las leyes, reglamentos y estatutos sobre 

prevención de riesgos que sean aplicables a la ejecución de las obras. 

 

Es obligación del contratista efectuar la denuncia de los accidentes de trabajo y de las enfermedades 

profesionales de conformidad con las disposiciones legales vigentes, debiendo informar a la 

Administración de los hechos ocurridos, haciendo entrega de los recaudos, cuando corresponda. 

 

El contratista se obliga a: 

 

1) cumplir con la Ley N° 17.897 de 14 de septiembre de 2005 y su decreto reglamentario (Decreto N° 

226/006 de 14 de julio de 2006), debiendo contratar para la ejecución de las obras un mínimo 

equivalente al 5% (cinco por ciento) del personal afectado a tareas de peones o similares, entre 

personas liberadas registradas en la Bolsa de Trabajo del Patronato Nacional de Encarcelados y 

Liberados; 

 

2) cumplir con lo establecido en la Ley N° 18.516 de 26 de junio de 2009 y Decreto N° 255/2010 de 

17 de agosto de 2010, a fin de satisfacer con mano de obra local la demanda de personal no 

permanente; 

 

3) cumplir con la Ley N° 18.098 de 12 de enero de 2007, en el sentido de que el contratista deberá 

respetar los laudos salariales establecidos por los Consejos de Salarios para fijar la retribución de los 

trabajadores a su cargo; 

 

4) cumplir con lo dispuesto en la Ley N° 16.074 del 10 de octubre de 1989, teniendo al día el Seguro 

sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de sus trabajadores; 

 

5) cumplir con lo dispuesto en las leyes Nos. 18.099 de 24 de enero de 2007 y 18.251 de 6 de enero 

de 2008, relativa a la responsabilidad laboral en los procesos de descentralización empresarial. 
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6) cumplir con todas las disposiciones legales que en la materia se dicten. 

 

La Administración será informada sobre el monto y el estado de cumplimiento de las obligaciones 

laborales, previsionales, así como las de protección de accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales, que al contratista correspondan respecto de sus trabajadores. A esos efectos, queda 

facultada a exigir al contratista la exhibición de los siguientes documentos: 

 

* Declaración nominada de historia laboral (artículo 87 de la Ley N°16.713, de 3 de setiembre de 

1995) y recibo de pago de cotizaciones al organismo previsional; 

* Certificado que acredite situación regular de pago de las contribuciones a la seguridad social a la 

entidad previsional que corresponda en los suministros y servicios accesorios a las obras (artículo 663 

de la Ley N° 16.170, de 28 de diciembre de 1990); 

 

* Constancia del Banco de Seguros del Estado que acredite la existencia del seguro de accidentes del 

trabajo y enfermedades profesionales; 

 

* Planilla de control de trabajo y recibos de haberes salariales; 

 

* Asimismo, podrá requerir los datos personales de los trabajadores comprendidos en la prestación 

del servicio a efectos de realizar los controles que estime pertinentes. 

 

Cuando el contratista no acredite oportunamente el cumplimiento de las obligaciones laborales y 

previsionales y del seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales en la forma 

señalada, la Administración podrá retener de las obligaciones que tenga a favor del contratista el 

monto correspondiente. 

 

Las condiciones especiales recogidas precedentemente se consideran una obligación esencial y su 

incumplimiento puede dar lugar a la rescisión del contrato. 

 

39  Obligación del contratista de presenciar las inspecciones 

 

El contratista o su Representante Técnico, acompañará a los ingenieros o arquitectos de la 

Administración en las inspecciones que se hagan a las obras, siempre que éstos lo exijan. 
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40  Presencia del contratista en el lugar de los trabajos 

 

Desde que se dé principio a las obras hasta su recepción provisoria, el contratista o un representante 

suyo debidamente autorizado, deberá constituir domicilio en un lugar próximo a los trabajos y sólo 

podrá ausentarse de él con aviso previo a la Administración y dejando quien lo sustituya para tomar 

decisiones, hacer pagos, continuar las obras y recibir órdenes que se le comuniquen. 

 

A falta de aviso o de nombramiento de sustituto, serán válidas todas las notificaciones que se hagan al 

contratista en el domicilio que se haya fijado de acuerdo con este artículo. 

 

41  Modificación de obras, trabajos extraordinarios e imprevistos 

 

Cuando se juzgue necesario ejecutar obras nuevas o modificar las contratadas, estará el contratista 

obligado a cumplir las órdenes escritas que al respecto se le transmitan. 

 

Los precios de dichas obras serán determinados por los que en el contrato se indique. Cuando los 

precios establecidos en el contrato no puedan aplicarse a las obras nuevas o modificadas, se procederá 

tomando por base los precios de las obras previstas que más se asemejen, o los precios corrientes en 

plaza. 

 

Si el contratista procediera a la ejecución de las obras nuevas o modificadas, o al empleo no previsto 

de materiales, sin antes  haber convenido los precios con la Administración, se entenderá  que 

renuncia a cualquiera de los procedimientos referidos y se conforma con los precios que fije ésta. 

 

Las precedentes disposiciones se aplicarán a las modificaciones de carácter sustancial, no así a las de 

detalle, las que no generarán costos adicionales para la Administración. El alcance de ambos 

conceptos deberá establecerse en el Pliego Particular. 

Tanto en los trabajos extraordinarios como en los imprevistos se permitirá la inclusión de nuevos 

rubros, siempre que tengan directa vinculación con la obra contratada. 

 

42  Alteración de las obras por parte del contratista  

 

El contratista no puede por sí introducir modificaciones al proyecto ejecutivo. Está obligado, 

atendiendo a las órdenes escritas de la Administración, a reemplazar los materiales o reconstruir las 

obras cuyas dimensiones no estén de acuerdo con el proyecto ejecutivo u órdenes de servicio. 

 

Sin embargo, siempre que la Administración reconozca que las modificaciones del contratista no 

ofrecen ningún inconveniente, las mismas podrán ser aceptadas, pero en tal caso el contratista no 
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tendrá derecho a ningún aumento de precio por las mayores dimensiones o por el mayor valor que 

puedan tener las obras o los materiales con relación a lo proyectado. 

Si al contrario, las dimensiones se redujesen, o el valor de las obras o de los materiales fuera menor, 

los precios se disminuirán en consecuencia. 

 

43  Faltas graves por parte del Contratista 

 

La administración podrá rescindir el contrato con pérdida de la garantía cuando el contratista sea 

culpable de fraude, grave negligencia o contravención a las obligaciones estipuladas en el contrato. 

En este caso será responsable por los daños y perjuicios que ocasionara, los cuales se le harán 

efectivos sobre el importe de las obras que haya construido y que sean de recibo y sobre las 

retenciones hechas en los pagos efectuados, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales 

que se derivan del hecho. 

 

44  Cesiones 

 

44.1  Cesión de contrato 

 

Sólo podrá verificarse la cesión del contrato a solicitud fundada del contratista y con el 

consentimiento mediante resolución expresa de la Administración, previa demostración de que el 

cesionario brinda las mismas seguridades de cumplimiento, registrándose el hecho en el RUPE. 

 

En todos los casos el cesionario deberá probar que tiene capacidad para contratar con el Estado, que 

reúne los requisitos exigidos para contratar con el mismo, así como los establecidos en el Pliego 

Particular. 

 

También se requerirá la autorización del organismo contratante para subcontratar parcialmente. 

 

44.2  Cesión de crédito 

 

Las eventuales cesiones de crédito sólo se tendrán por consentidas siempre que haya resolución 

expresa de la Administración donde conste: 

 

a) notificación, 

 

b) la existencia y cobro de créditos por el Cesionario dependerá y se podrá hacer efectiva, en la 

medida que sean exigibles según contrato,   por ejecución de las obras contratadas. 
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45  Mora 

 

La mora se configura por el incumplimiento de las obligaciones contractuales y se producirá de pleno 

derecho por el solo vencimiento de los términos establecidos, sin necesidad de interpelación judicial 

o extrajudicial alguna. 

 

46  Penalidades 

 

Las penalidades se podrán aplicar por incumplimiento de: 

 

a) inicio de las obras dentro del plazo estipulado; 

 

b) plazos parciales o totales; 

 

c) la calidad de los materiales; 

 

d) la ejecución de los trabajos; 

 

e) las órdenes de servicios dadas por la Administración; 

 

f) las condiciones contractuales; 

 

El Pliego Particular determinará los montos de las multas, su forma de cálculo y su límite máximo, 

sin perjuicio de la indemnización que por daños y perjuicios pudiera corresponder. 

 

Las multas serán descontadas de las sumas a pagar por la Administración, y, si no fuera suficiente, de 

las retenciones en concepto de garantía o de la garantía de fiel cumplimiento de contrato, si esta se 

hubiera constituido. 

 

En caso de incumplimiento en el marco de lo dispuesto en el art. 64 del TOCAF, el acto 

administrativo que imponga la multa será título ejecutivo, sin perjuicio del resarcimiento de los 

eventuales daños y perjuicios que dicho incumplimiento pueda haber causado a la Administración y 

la comunicación del hecho al RUPE y al RNEOP. 

 

47  Importación 

 

En caso de obras que incluyan bienes a ser importados por la Administración, se establecerá en el 

Pliego Particular las condiciones y requisitos a cumplir por los oferentes y adjudicatarios. 
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48  Pagos 

 

El Pliego Particular establecerá las condiciones y formas de pago. En todos los pagos la 

Administración podrá deducir del monto a pagar, la suma correspondiente a cualquier deuda que el 

contratista mantenga con la Administración, relativa al contrato. 

 

A falta de estipulación expresa, los pagos se harán por certificados mensuales de obra hecha, que 

serán expedidos de oficio por la Administración y deberán ser pagados según el plazo establecido en 

el Pliego Particular. Dicho plazo rige también para la liquidación de obras extraordinarias e 

imprevistos, una vez que éstas hayan sido aprobadas por la Administración y, a partir de la 

notificación al contratista. 

 

En caso de discrepancia en lo referente al monto total de un certificado, se liquidará la cantidad sobre 

la que exista acuerdo. Las entregas parciales estarán sujetas a las rectificaciones que puedan resultar 

de la liquidación final. 

 

48.1  Pago de materiales y equipamientos acopiados 

 

El Pliego Particular determinará en cada caso si la Administración admitirá el pago por acopios, así 

como la forma y condiciones del mismo. 

 

Se entiende por materiales y equipamientos acopiados aquellos que estén destinados a quedar 

definitivamente incorporados a las obras, una vez documentado su ingreso y depósito. 

 

El contratista será depositario de los materiales y equipamientos acopiados y será el único 

responsable de su conservación, pérdida o extravío. 

 

48.2  Pago de anticipo financiero 

 

La Administración podrá otorgar un adelanto financiero al adjudicatario, si el Pliego Particular así lo 

prevé y en las condiciones que en él se establezca. El monto del adelanto se calculará sobre el precio 

ofertado sin impuestos, imprevistos, ni leyes sociales, actualizado a la fecha de solicitud del anticipo. 

 

Dicho porcentaje, así como el momento de solicitud del anticipo, será fijado en cada caso en el Pliego 

Particular de la obra. 
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Anterior a hacer efectivo el cobro del anticipo, el contratista deberá presentar una garantía en la 

forma establecida en el Pliego Particular. 

 

El reintegro a la Administración del anticipo financiero, se efectuará deduciendo del importe de los 

certificados, el mismo porcentaje que representa el monto del anticipo sobre el precio ofertado. De 

producirse incrementos de obra, el descuento del monto anticipado se efectuará sólo hasta cubrir el 

total del anticipo realizado. 

 

La Administración no efectuará retenciones sobre el monto del anticipo financiero por concepto de 

refuerzo de garantía de cumplimiento de contrato. 

 

En caso de rescisión del contrato, el contratista deberá reintegrar a la Administración el saldo del 

anticipo financiero, actualizado a la fecha de dicho reintegro, en el plazo que establezca el Pliego 

Particular. 

 

49  Recuperación ambiental 

 

El contratista deberá cumplir con las Especificaciones Ambientales Generales establecidas en las 

normas vigentes. 

 

Conforme a la entidad de la obra, el Pliego Particular podrá establecer un rubro por concepto de 

"Recuperación ambiental" y su forma y condiciones de aplicación. 

 

50 Recepción de las obras 

 

Las obras serán recibidas provisoriamente al término de su ejecución y definitivamente una vez 

cumplido el período de conservación y garantía que se fije en el Pliego Particular. 

 

50.1  Recepción Provisoria 

 

Las recepciones provisorias de las obras se otorgarán, a pedido del contratista o de oficio por la 

Administración, sobre la totalidad o parte de las obras contratadas, de acuerdo a lo que al respecto 

exprese el Pliego Particular. 

 

El trabajo contratado será recibido en carácter provisorio cuando a juicio de la Administración se 

hayan cumplido todos los términos establecidos en el contrato respecto a la ejecución del mismo. 

 

Previamente a la recepción provisoria se realizarán, en presencia del contratista o su representante 
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técnico, la dirección de la obra y los técnicos que la Administración considere necesarios, las 

inspecciones y pruebas que correspondan, cuyas constancias quedarán sujetas sin embargo a las 

rectificaciones a que dé lugar la recepción propiamente dicha. 

 

Las recepciones se instrumentarán en un acta y sólo tendrán validez una vez que sean declaradas 

recibidas por la Administración. En el acta se hará constar la inspección, verificación, el estado de las 

obras y, las instrucciones y plazo dados al contratista para subsanar los defectos observados. A la 

expiración de este plazo o antes, si el contratista lo pidiera, se efectuará una nueva verificación y, si 

de ella resultare que el contratista no ha cumplido las directivas recibidas, la Administración podrá 

declarar rescindido el contrato y podrá ejecutar la garantía de fiel cumplimiento del mismo o si el 

adjudicatario hubiera optado por no presentar garantía, conforme lo dispuesto en el art. 64 inciso 4° 

del TOCAF, aplicar la multa prevista en el citado artículo, comunicándose al RUPE, sin perjuicio del 

resarcimiento de los eventuales daños y perjuicios que dicho incumplimiento pueda haber causado a 

la Administración. 

 

El plazo otorgado para efectuar las reparaciones no exime al contratista de las responsabilidades y 

multas en que pueda incurrir por no haber terminado la obra, según las condiciones y plazos pactados 

en el contrato. 

 

No estando conforme el contratista con las observaciones incluidas en el acta, dispondrá del término 

de diez días a partir de la fecha de la misma para exponer los fundamentos de su disconformidad. Si 

dejara transcurrir este término sin presentar reclamaciones se entenderá que acepta lo resuelto por la 

Administración. 

 

La obra pública se recibe de manera provisoria a partir de la fecha del acta respectiva, dando 

comienzo al plazo de conservación y garantía establecido en el Pliego Particular. Durante el plazo de 

conservación y garantía el contratista tiene a su cargo la conservación de la obra debiendo reparar 

todo defecto que eventualmente aparezca, pero no responde de los daños que la obra sufra por fuerza 

mayor, ni los que resulten de un uso anormal. 

 

Si la Administración tuviese motivos para sospechar la existencia de vicios de construcción ocultos, 

podrá ordenar en cualquier tiempo, antes de la recepción definitiva, las demoliciones, desmontajes y 

ensayos tecnológicos que sean necesarios para comprobar si existen efectivamente vicios de 

construcción. Los gastos que se ocasionaren, serán de cuenta del contratista siempre que los vicios 

existan realmente; en caso contrario serán de cuenta de la Administración. El contratista no podrá 

negarse a efectuar dichos ensayos. 
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La toma de posesión o utilización temporal o permanente de cualquier sector de la obra por parte de 

la Administración implicará la recepción provisoria de la misma, debiendo levantar el acta respectiva 

con la formulación de las observaciones que surjan de la inspección y verificación de la obra. 

 

50.2  Recepción definitiva 

 

Terminado el plazo de garantía, se procederá a la recepción definitiva con las formalidades indicadas 

para las provisorias, y si las obras se encontrasen en perfecto estado, se darán por recibidas. 

 

50.3  Liquidación final 

 

Verificada la recepción definitiva, se hará la liquidación final de las obras y trabajos que con arreglo a 

las condiciones del contrato y órdenes de servicio hubieran sido efectuadas. 

 

Aprobada dicha liquidación y realizada la declaración de la recepción definitiva de las obras por la 

Administración, ésta devolverá las garantías constituidas al contratista, con la deducción de las 

multas que se le hubieran aplicado, las deudas de jornales, o los importes que la Administración 

hubiera pagado en exceso respecto del valor adjudicado por concepto de leyes sociales, y siempre que 

contra el contratista no exista reclamación de especie alguna por concepto de daños y perjuicios 

producidos a consecuencia de las obras. 

 

51  Responsabilidad decenal 

 

El contratista será responsable por espacio de diez años desde la declaración de recepción definitiva, 

en los términos previstos en el artículo 1844 del Código Civil. 

 

52 Rescisión 

 

La Administración podrá rescindir unilateralmente el contrato por incumplimiento grave del 

adjudicatario, debiendo notificarlo de ello. No obstante, la misma se producirá de pleno derecho por 

la inhabilitación superviniente por cualquiera de las causales previstas en la ley. 

 

La rescisión por incumplimiento del contratista aparejará su responsabilidad por los daños y 

perjuicios ocasionados a la Administración y la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento del 

contrato o la aplicación de la multa dispuesta en el art. 64 del TOCAF, en caso en que el oferente 

hubiera optado por no presentar garantía, sin perjuicio del pago de las demás multas que corresponda, 

efectuándose la comunicación al RUPE y al RNEOP. 
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En caso de rescisión del contrato antes de iniciarse su ejecución material, el ordenador podrá efectuar 

la adjudicación al siguiente mejor oferente de ese procedimiento de compra, previa aceptación de 

éste. 

 

52.1  Causales de Rescisión 

 

La Administración podrá rescindir el contrato por incumplimiento del contratista, por las siguientes 

causales, que se indican a título meramente enunciativo: 

 

1. Atrasos reiterados en relación a cualquiera de las fechas límites establecidas en el Plan de trabajo, 

o las que resulten de prórrogas acordadas por ambas partes. 

 

2. Incumplimientos en el pago de los jornales y aplicación de normas de seguridad laboral. 

 

3. Suspensión sin causa justificada de los trabajos por parte del contratista. 

 

4. La subcontratación a terceros de la ejecución del Contrato o de parte del mismo, sin previa 

autorización de la Administración. 

 

5. Incumplimiento de normas medio ambientales. 

 

52.2  Solicitud de rescisión por el Contratista 

 

El contratista podrá solicitar la rescisión del contrato de obra, cuando se configuren los siguientes 

casos: 

 

a) cuando el inicio o la suspensión de las obras exceda de los 120 días por razones imputables a la 

Administración; 

 

b) la Administración retrase los pagos de certificados en un plazo mayor de 120 días contados desde 

el vencimiento del plazo para el pago, salvo que el Pliego Particular disponga un plazo menor en 

obras de menor porte, siempre que el contratista haya cumplido con sus obligaciones contractuales. 

 

52.3  Liquidación en caso de Rescisión 

 

La rescisión del contrato, en todos los casos, traerá aparejada la liquidación definitiva de las obras y 

trabajos que hayan sido ejecutados con arreglo a las condiciones del contrato. 

 



O.S.E.                                                                                               Sección II - Pliego de Condiciones Particulares  

46 

 

Notificada la resolución de rescisión del contrato, iniciada por la Administración o por el contratista, 

el organismo contratante tomará posesión inmediata del predio y de las obras. 

 

53  Devolución de la garantía de fiel cumplimiento de contrato 

 

La garantía de fiel cumplimiento de contrato será devuelta por la Administración, una vez verificado 

el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales. 

 

La devolución de las sumas retenidas por concepto de refuerzo de garantía de fiel cumplimiento de 

contrato en los pagos parciales se hará de acuerdo a lo que se establezca en el Pliego Particular y 

siempre que no existan reclamos contra el contratista por ningún concepto. 
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ANEXO I 

Modelo de Declaración para materiales y mano de obra que califican como 

nacionales 
 

 

El que suscribe (NOMBRE DE QUIEN FIRME Y TENGA PODERES SUFICIENTES PARA 

REPRESENTAR A LA EMPRESA OFERENTE) en representación de (NOMBRE DE LA EMPRESA 

OFERENTE) declara que en las obras a ejecutar el XX% del total del monto ofertado corresponde a 

bienes que califican como nacionales y el XX% del total del monto ofertado corresponde a mano de obra 
nacional de acuerdo a la normativa vigente. 

 

Por lo tanto, solicita la aplicación del beneficio que consagra el art. 58 del TOCAF. 
 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Firma autorizada 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

ANEXO II 

Modelo de Declaración para materiales y mano de obra que califican como 

nacionales para MIPYMES 
 

 
 

El que suscribe (NOMBRE DE QUIEN FIRME Y TENGA PODERES SUFICIENTES PARA 

REPRESENTAR A LA EMPRESA OFERENTE) en representación de (NOMBRE DE LA EMPRESA 

OFERENTE) declara que en las obras a ejecutar el XX% del total del monto ofertado corresponde a 
bienes que califican como nacionales y el XX% del total del monto ofertado corresponde a mano de obra 

nacional de acuerdo a la normativa vigente y adjunta el certificado correspondiente expedido por 

DINAPYME. 
 

Por lo tanto, solicita la aplicación del beneficio que consagra el art. 59 del TOCAF. 

 
 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Firma autorizada 
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ANEXO III 

Pliego de Condiciones Particulares   
 

2.1 Ámbito de Aplicación 

Se agrega: 

 

Rigen además: 

- Manual Ambiental de Obras de O.S.E.  

- Memoria Descriptiva General para Instalación de Tuberías para Conducción de 

Líquidos a Presión de O.S.E.  

- Catálogo de Piezas Especiales y Aparatos de O.S.E. (1973). 

- El presente Pliego (Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para 

Contratos de Obras Públicas (Sección I) y Pliego de Bases y Condiciones 

Particulares (Sección II) y correspondientes Anexos). 

- Las Especificaciones Generales y Particulares. 

- Las enmiendas y aclaraciones relativas a este llamado efectuadas por O.S.E. 

durante el plazo de este llamado.  

- Ley 15965. 

- Decreto 127/14. 

 

Rigen además los siguientes documentos, en todo lo que no se oponga a los 

mencionados ut supra: 

- Memoria Constructiva del M.T.O.P. última edición para todos aquellos 

procedimientos constructivos que no sean especificados en los recaudos de este 

llamado.  

- Normativa de la Intendencia de Colonia, aplicable al objeto y locación del 

presente concurso. 

- Condiciones Generales para la construcción de conexiones de agua, colocación 

de nicho, reparaciones de red. 

- Condiciones Generales de la Intendencia Dptal. para la reposición de 

pavimentos. (Incluidas en Anexo IX – Memoria Técnica) 

2.3 Cómputo de plazos 

Se agrega: 

 

Los plazos del contrato se computarán a partir del día siguiente de la notificación de 

adjudicación definitiva. 

2.5 Comunicaciones 
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Se agrega: 

 

Comunicaciones a O.S.E. 

Las comunicaciones a O.S.E. se realizarán al Correo electrónico 

comprascolonia@ose.com.uy 

 

Comunicaciones de O.S.E. 

Las comunicaciones que realice O.S.E. las enviará al correo electrónico del proveedor que 

figure en RUPE o de lo contrario al que este indique. 

 

El proveedor que así lo prefiera podrá gestionar un usuario en la página Web de OSE: 

https://portalnotificaciones.ose.com.uy/ a efectos de recibir de forma electrónica las 

notificaciones que resulten de aplicación, para la creación de este usuario se solicitará 

únicamente el número de RUT y un mail asociado a la empresa correspondiente, al cual 

se les enviarán dichas notificaciones.  

De optar por esta opción se deberá avisar al mail Compras Colonia indicando que se ha 

generado un usuario para recibir notificaciones.  

2.6 Jurisdicción Competente 

Se agrega: 

 

Para todos los efectos judiciales o extrajudiciales que tengan relación con el presente 

Pliego, el proceso de compra que el mismo forma parte, así como la relación contractual 

que se perfeccionará en la forma establecida en el Artículo 69 del T.O.C.A.F, se 

establece que cualquier trámite o proceso judicial que se inicie se someterá a los 

Tribunales de Justicia Ordinaria del Departamento de Montevideo que por turno y 

materia corresponda. 

 

La presentación de una oferta implicará indefectiblemente la aceptación de la presente 

prórroga de competencia, así como todas las condiciones establecidas en este Pliego. 

4. Aclaraciones de los Pliegos 

Se agrega: 

 

Las solicitudes de aclaraciones a los pliegos podrán ser formuladas por cualquier 

particular con una antelación mínima de hasta 3 (tres) días hábiles, antes de la fecha 

fijada para la apertura mediante comunicación escrita dirigida a la Oficina de Compras 

de O.S.E. Colonia por los siguientes medios:  

mailto:comprascolonia@ose.com.uy
https://portalnotificaciones.ose.com.uy/


O.S.E.                                                                                               Sección II - Pliego de Condiciones Particulares  

50 

 

 

Personalmente: Oficinas de O.S.E. Colonia – Italia 579, esquina Avda. Artigas – Colonia 

del Sacramento, Uruguay.  

 

Correo electrónico:  comprascolonia@ose.com.uy 

En caso de enviar las consultas vía email deberá obligatoriamente indicarse en el asunto 

del mismo: “CONSULTA LLAMADO Nº XXXXXX”, de lo contrario no se garantiza la 

apertura del mismo. 

 

Las respuestas a las consultas efectuadas serán comunicadas al eventual oferente que la 

realice, en un plazo de hasta 2 (dos) días hábiles previos al acto de apertura, a través del 

correo electrónico que haya sido indicado a estos efectos en la consulta. 

 

Asimismo O.S.E. comunicará las mismas a todos los interesados a través de su 

publicación en el sitio web de O.S.E. y de Compras y Contrataciones Estatales. 

6. Solicitud de prórroga de apertura de ofertas 

Se agrega:  

 

La prórroga de la fecha de la apertura del llamado podrá ser solicitada por cualquier 

proveedor, debiendo hacerlo por escrito dirigido a la Oficina de Compras de O.S.E. 

Colonia, con una antelación mínima de hasta 3 (tres) días hábiles de la fecha fijada para 

ese acto.  

 

Personalmente: Oficinas de O.S.E. Colonia – Italia 579, esquina Avda. Artigas – Colonia 

del Sacramento, Uruguay.  

Correo electrónico:  comprascolonia@ose.com.uy 

 

En caso de solicitar prórroga para la apertura de ofertas vía email, deberá 

obligatoriamente indicarse en el asunto del mismo: “SOLICITUD DE PRÓRROGA 

LLAMADO Nº XXXXXX”, de lo contrario no se garantiza la apertura del mismo. 

 

Las respuestas a las prórrogas solicitadas serán comunicadas al eventual oferente que la 

realice, en un plazo de hasta 48 (cuarenta y ocho) horas hábiles previas al acto de 

apertura, a través de correo electrónico que haya sido indicado a estos efectos en la 

consulta. 

 

Asimismo O.S.E. comunicará las mismas a todos los interesados a través de su 

mailto:comprascolonia@ose.com.uy
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publicación en el sitio web de O.S.E. y de Compras y Contrataciones Estatales. 

8.  Normalización 

Se agrega: 

 

Las normas estandarizadas serán las indicadas en el presente Pliego y sus Anexos.  

10.1 a) 

 

Documentos integrantes de la oferta  

Se agrega:  

 

Capacidad técnica para ejecutar obras similares a la del presente llamado: 

 

A los efectos de este Concurso de Precios se define obras similares a la licitada a obras 

de tendido de tubería para transporte de líquidos a presión de diámetros iguales o 

mayores a 75mm en la vialidad pública: 

i. ejecutadas para OSE, en cualquier zona del país, y/o, 

ii. ejecutadas por terceros pero supervisada y recibida por OSE, que cuenten con 

recepción y hayan sido incorporadas a la red de OSE, dentro del departamento de 

Colonia. 

 

A efectos de acreditar la capacidad técnica requerida, el oferente deberá evidenciar en su 

oferta haber ejecutado en carácter de contratista principal al menos 500 (quinientos) 

metros de tubería en hasta 4 contratos diferentes (pudiendo completarse el metraje 

solicitado en menos contratos, por ejemplo podrían presentarse 2 contratos de 250m 

cada uno), en los últimos 5 años anteriores al plazo de apertura del Concurso de Precios. 

 

Información que deberá presentarse completando el formulario Antecedentes Capacidad 

técnica obras similares a las del llamado (Anexo VII) y acreditarse de la siguiente forma: 

 

i. Nota de recepción provisoria o definitiva de OSE. 

ii. Nota firmada por el contratante que compruebe tipología, cantidad de trabajos 

realizados, período en el que se cumplieron los trabajos y satisfacción sobre la 

ejecución de los mismos y constancia de alta de red.  

En cualquiera de los numerales anteriores, en caso de experiencia como subcontratista 

deberá presentarse adicionalmente, nota del contratista certificando tipología, cantidad 

de trabajos realizados, período en el que se cumplieron los trabajos y satisfacción sobre 

la ejecución de los mismos y la constancia de vinculación a la obra. 
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10.1 b) Documentos integrantes de la oferta  

Se agrega: 

 

Se deberá presentar:  

 

I) La Oferta para la ejecución de la Obra redactada según el Formulario de Oferta 

(Anexo V) y la planilla de Cantidades y Precios, (Anexo VI). 

 

II) El Monto imponible de mano de obra a utilizar, a los efectos de lo dispuesto 

en la Ley 14.411. Este valor será tenido en cuenta para el cálculo de LLSS, las 

cuales serán incluidas en el comparativo de precios de las ofertas (Art. 14.3 b) 

del presente Pliego. 

 

III) Carta Poder (Anexo IV) con facultades suficientes al firmante de la Oferta. 

No se requerirá la presentación de la misma si facultades similares a las otorgadas 

en esta, resultan de otros poderes registrados en el Registro de Proveedores del 

Estado (RUPE). 

 

IV) Personal clave a desempeñarse en este contrato: El oferente deberá demostrar 

en su oferta que cuenta con el siguiente personal clave a desempeñarse en este 

contrato: 

 

Cargo: Representante Técnico y Director de Obra 

Título profesional universitario: Ingeniero civil, con título expedido por la 

Universidad de la República u otras universidades con título habilitado por el Ministerio 

de Educación y Cultura o entidad certificadora equivalente. 

Experiencia en obras en general (años): 3 

Experiencia en Obras similares (*1) (años): 1 

Este profesional será el representante del contratista ante OSE, la Intendencia de Colonia 

y BPS. 

 

Cargo: Capataz Obra 

Experiencia en obras en general (años): 5 

Experiencia en Obras similares (*1) (años): 3 

 

Cargo: Técnico Prevencionista 

Título profesional universitario: Técnico Prevencionista egresado de carreras terciarias 

a nivel tecnológico, con título habilitado por el MEC o entidad certificadora equivalente. 
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Experiencia en obras en general (años): 3 

Experiencia en Obras similares (*1) (años): 1 

 

(*1) Se define obra similar a la licitada de acuerdo al Artículo 10.1.a). 

 

Información que deberá presentarse en la oferta completando el formulario Antecedentes 

personal clave (Anexo VII) firmado por el candidato propuesto al cargo y por el 

Representante de la Empresa. Del Representante Técnico / Director de Obra 

deberá presentarse en la oferta copia del Título y certificado de estar al día con los 

aportes al Instituto de Seguridad Social que lo ampare (Caja de Jubilaciones y 

Pensiones Universitarias, BPS, etc.). Del Técnico Prevencionista deberá presentarse 

copia de título. 

 

El oferente deberá tener presente que, de resultar adjudicatario, dichos perfiles serán los 

que estén a cargo de la ejecución de la obra, salvo justificación por causa de fuerza 

mayor que deberá ser aceptada por la Dirección de Obra de la Administración. El no 

cumplimiento de lo estipulado previamente provocará la aplicación de las multas 

establecidas en el Art. 46 e y f del presente Pliego. 

  

El Representante Técnico/Director de Obra deberá realizar visitas periódicas y 

presentarse toda vez que se le requiera dentro del horario de trabajo, en el lugar de 

ejecución de las obras, en un plazo no mayor a 2 (dos) horas de recibido el llamado.  

Este profesional será el único interlocutor válido de la contraparte técnica de O.S.E. para 

toda comunicación y observaciones al contratista. 

 

Deberá presentarse obligatoriamente declaración según lo previsto en el Artículo 9 de 

la Ley 18.331, para ello se completará el Anexo VII – Declaración Obligatoria (Datos 

Personales, el cual deberá ser firmado por el personal clave declarado y la empresa 

oferente.  

10.1 c) Se deberá presentar Certificado de Inscripción en el Registro Nacional de Empresas de 

Obras Públicas. 

10.1 d) Documentos integrantes de la oferta 

 

I) Igualdad de género - Acoso sexual (Leyes 18.104 y 18.561) 

 

En el marco de lo dispuesto por las Leyes Nos. 17.215, 18.104, 18.561 y 19.161 y la 
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Ordenanza Ministerial del M.S.P. 217/2009 sobre Lactancia materna, los proponentes 

deberán acreditar al momento de la presentación de sus ofertas haber implementado en 

sus empresas una política para abordar situaciones de acoso sexual y políticas y/o 

acciones concretas para la promoción de la igualdad de oportunidades desde la 

perspectiva de género, de acuerdo a declaración jurada que figura en el Anexo VIII. 

10.1 e) Inspección  

 

Con la presentación de su oferta los oferentes declaran conocer los lugares a intervenir, 

no aceptándose a posteriori reclamos por parte de la empresa adjudicataria por 

desconocimiento del trabajo a realizar. 

10.2  Requisitos previos a la presentación de la oferta 

Para presentar la propuesta los oferentes deberán: 

 

a. NO APLICA A ESTE LLAMADO.   

b. NO APLICA A ESTE LLAMADO. 

 

c. Estar registrados en el RUPE (Registro Único de Proveedores del Estado, Decreto del 

Poder Ejecutivo No. 155/13), siendo los estados admitidos del trámite de registro los 

siguientes: “EN INGRESO” o “ACTIVO”. 

 

d. Los oferentes deberán tener vigente el Seguro contra Accidentes de Trabajo y 

Enfermedades Profesionales establecido por la Ley 16074.  

11.1 Consideraciones Generales 

Se agrega: 

 

Se fija el plazo de mantenimiento de oferta en 60 (sesenta) días calendario a partir de la 

apertura del llamado. 

Transcurrido ese plazo, las ofertas se considerarán mantenidas por todo el tiempo 

durante el cual los interesados no presenten nota solicitando el retiro de la misma, la que 

solo será admisible y válida en caso de recibirse antes de la notificación de la 

adjudicación. 

11.2  Objeto 

Se agrega: 

 

El objeto del presente Concurso comprende las obras de tendido de tubería para 

sustitución de tuberías en las calles Argentina entre Murgia y Fontana y calle Laguna 
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entre Varela y Eguren en PEAD o PVC entre los 75mm y 110 cm de diámetro. Se 

incluye la colocación de aparatos, construcción y traslado de las conexiones 

domiciliarias, empalmes a la red existente, remociones y reposiciones de pavimento y 

cualquier otra tarea necesaria para el correcto funcionamiento de la red. 

 

Los detalles de los trabajos a realizar se muestran en el Anexo IX – Memoria Técnica. 

 

Plazo de ejecución 

 

En el momento de enviada la orden de compra, el sector administrativo solicitará la 

documentación que se detalla en el acta de inicio de actividades Anexo X, la empresa 

tendrá un plazo de 5 (cinco) días hábiles para enviar dicha información, a fin de que sea 

procesada y aprobada por la Administración. Ese plazo incluye el envío de los 

formularios y documentos necesarios para la inscripción de la obra, el Plan de trabajo y 

Plan y Estudio de Seguridad, esta documentación será enviada al área técnica para su 

aprobación, sin la cual no se coordinarán los trabajos. 

 

Luego de obtenido el ok Administrativo para el inicio de los trabajos el contratista 

deberá iniciar la prestación del servicio en un plazo máximo de 2 (dos) días hábiles. 

 

El plazo total para la ejecución de la obra es de 2 (dos) meses.  

Los plazos del contrato se computarán a partir del día siguiente de la notificación de la 

adjudicación definitiva (envío de la OC).  

 

El oferente deberá prever en su propuesta la continuidad de los trabajos los días sábados, 

días feriados laborables, durante la licencia de la construcción y los días domingos por 

emergencias dispuestas expresamente por parte de la Administración.  

 

La duración y horario de jornada de trabajo será el de la industria de la construcción. 

11.3  Precio y Cotización. 

Se agrega: 

 

A los efectos de este Concurso, la cotización será por precio unitario, y se pagará en base 

a certificación mensual por avance de los trabajos ejecutados.  

 

El oferente respetará el rubrado indicado en Planilla de Cantidades y Precios (Anexo 

VI), el cual incluye la oferta por Monto Imponible (Art.13.3.3 del pliego base). Las 
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cantidades allí definidas, son a los únicos efectos de la comparación de las ofertas, no 

generando ningún compromiso para la Administración, pudiendo adjudicar la compra 

por cantidades menores o mayores a las informadas, siendo el tope de la misma el 

establecido para el Concurso de Precios. 

 

En ningún caso se admitirá la inclusión de rubros distintos a los allí definidos, debiendo 

respetar los mismos y cotizarlos en su totalidad. 

 

Moneda de la oferta, de comparación y de pago  

 

La moneda de oferta, de comparación y de pago, será pesos uruguayos.   

11.3.5  Actualización de precios  

 

Es obligación de cotizar precios firmes y sin ajustes, ni precios ajustables.  

(NO APLICA AJUSTES) 

11.5.2.1 Subprograma de Contratación Pública para el Desarrollo de las MIPYME. 

Se agrega. 

 

Para la aplicación del beneficio, el oferente deberá presentar conjuntamente con su 

oferta el Certificado expedido por Dinapyme que acredite su condición de MIPYME y 

la Participación en el Subprograma de Contratación para el Desarrollo (Arts. 2 y 5, y 

concordantes del Decreto No. 371/010). 

 

b2) No aplica la reserva de mercado.  

12. 12.1 

12.2  

Garantía de Mantenimiento de oferta. Ejecución. Aplicación de Multa. 

 

No aplican a este llamado 

13.1 Presentación 

Se agrega: 

 

La oferta se presentará numerada correlativamente (todo lo solicitado), en un original 

papel o de manera electrónica, incluyendo la Planilla de Cantidades y Precios la cual 

deberá obligatoriamente presentarse en formato PDF.  

 

La oferta así conformada se presentará por correspondencia en sobre cerrado hasta la 
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hora fijada para la apertura en la Sede de O.S.E. Colonia, ubicada en Italia 579, 

esquina Avenida Artigas, Colonia del Sacramento, Dpto. Colonia, o por CORREO 

ELECTRÓNICO a la dirección de e-mail: comprascolonia@ose.com.uy. En caso de 

enviar las ofertas vía email deberá obligatoriamente indicarse en el asunto del mismo: 

“OFERTA LLAMADO Nº XXXXXX”, de lo contrario no se garantiza la apertura del 

mismo. 

OSE no será responsable de la entrada de mails en la casilla correspondiente, el 

proveedor es quien debe asegurar la recepción de los mismos antes de la hora y 

fecha pautados para la apertura. Así como de incluir toda la información necesaria 

y obligatoria solicitada en el presente pliego. (La casilla de correo de OSE, no 

soporta correos mayores a 4 MB). 

 

No se aceptarán ofertas entregadas fuera del plazo fijado. 

13.2 Confidencialidad  

Se agrega: 

 

No se considera información confidencial:  

 los precios, 

 las descripciones de bienes y servicios ofertados,  

 las condiciones generales de la oferta. 

En ningún caso podrá considerarse información confidencial aquella que refiera a 

aspectos sustanciales para la evaluación de las ofertas. 

 

Para el caso que las ofertas contengan datos personales cuyo titular no sea el oferente, 

este último, si correspondiere, deberá recabar el consentimiento de los titulares de los 

mismos, conforme a lo establecido en la Ley de Protección de Datos Personales y 

Acción de Habeas Data Nº 18.331 de 11 de agosto de 2008, normas concordantes y 

complementarias. (Ver Anexo VII) 

 

Los documentos que entregue un oferente en carácter confidencial, no serán divulgados 

a los restantes oferentes. 

La clasificación de la documentación en carácter de confidencial es de exclusiva 

responsabilidad del oferente. La Administración evaluará oportunamente las medidas a 

adoptar, en caso de configurarse el incumplimiento de los requisitos establecidos por la 

normativa vigente en la clasificación referida.  

13.3 Apertura 

mailto:comprascolonia@ose.com.uy
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Se agrega:  

 

La fecha de apertura se dará a conocer en las publicaciones oficiales del llamado. 

14.2 Admisibilidad de las ofertas  

Se agrega: 

 

A los efectos de este llamado se definen ofertas válidas a aquellas ofertas que se ajusten 

al objeto del llamado y cumplan con la totalidad de los requisitos formales de 

presentación y los estipulados en el Art. 10.1 a), 10.1 b), 10.1 c), 10.1 d), 10.1 e) y 10.2, 

para lo cual el oferente proporcionará la información requerida y completará los 

formularios que se incluyen en los Anexos del presente pliego. 

 

La verificación se realizará siguiendo el criterio del tipo ADMISIBLE o 

INADMISIBLE.  

14.3 b) Evaluación  

Se agrega: 

 

El procedimiento de comparación de ofertas será por factor precio sobre el conjunto de 

ofertas encontradas válidas (admisibles), adjudicándose a la oferta válida (admisible) 

de menor Precio Total de Comparación de oferta. 

 

A los efectos de la comparación de las ofertas, se define el Precio Total de 

Comparación de la oferta la sumatoria del total de los rubros sin impuestos + el 

total de LLSS. 

 

Se deja expresa constancia que el tope máximo de monto imponible por el cual O.S.E. 

realizará los aportes sociales será el Monto imponible declarado en la oferta, actualizado 

por los aumentos de salarios que existieran durante la ejecución de los trabajos.  

Superado el tope antes establecido, el contratista será responsable de los pagos por 

aportes sociales ante el Banco de Previsión Social. Los montos correspondientes serán 

descontados de los pagos (certificados de obra) que O.S.E. deba efectuar al contratista 

según se indica en el Artículo 11.3.3 del PBCG. 

14.7 Vista de las actuaciones 

 

No aplica a este llamado. 
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15.1 Dictado del acto 

Se agrega: 

 

La Administración podrá adjudicar el servicio por cantidades menores o mayores a las 

informadas en el objeto así como adjudicar en forma total, parcial y/o fraccionada hasta 

el Tope autorizado para el Concurso de Precios. 

15.2 Requisitos formales 

Se agrega: 

 

a) Para ser adjudicatarios los oferentes deberán estar inscriptos en forma definitiva en el 

referido Registro (RUPE), habiendo adquirido el estado de “ACTIVO”. 

 

Si al momento de la adjudicación, el proveedor que resulte adjudicatario no hubiese 

adquirido el estado de “ACTIVO “en RUPE, una vez dictado el acto, la 

Administración otorgará un plazo de 5 días hábiles a partir de la comunicación a fin 

de que el mismo adquiera dicho estado, bajo apercibimiento de adjudicar el llamado 

al siguiente mejor oferente en caso de no cumplirse este requerimiento en el plazo 

mencionado. 

 

b) En caso que el adjudicatario tenga una representación legal o comercial por una 

persona física o jurídica la adjudicación se considerara de la siguiente forma: 

 

En caso de representación legal 

La adjudicación será a nombre del representado, quien deberá estar inscripto en 

(RUPE), y cumplir con lo solicitado en el punto a) de este artículo, a su vez deberá 

facturar y será el beneficiario del cobro, en el caso de que el pago sea realizado 

mediante carta de crédito, será el beneficiario de la misma. 

 

En caso de representación comercial 

La adjudicación será a quien presenta la oferta, y cumpla con lo solicitado en el punto 

a) de éste artículo, a su vez deberá facturar y será el beneficiario del cobro. En caso de 

importación, podrá abrirse una carta de crédito transferible, siendo siempre el 

adjudicatario el que debe facturar. 

 

c) Si la información no constare en el RUPE o la misma fuera insuficiente, se le exigirá al 

adjudicatario la acreditación de los siguientes documentos: 
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- Poder con facultades suficientes para contratar con el Estado.  

- Antecedentes legales acerca de la constitución y naturaleza jurídica y nacionalidad 

de la empresa o consorcio proponente, agregando testimonio de los estatutos o 

documentos constitutivos respectivos y de sus modificaciones o certificado notarial 

que lo acredite. 

- Deberá acreditar además si la empresa es filial o subsidiaria de cualquiera otra. 

 

Previa comunicación quien resulte adjudicatario, dispondrá de un plazo de 48 para entregar 

la documentación antes referida a la oficina de Licitaciones de O.S.E o en las Oficinas de 

OSE Colonia, Italia 579, esq. Avda. Artigas. 

17. Notificación: 

Se agrega: 

 

Se notificará a todos los proveedores participantes sobre la adjudicación, los oferentes 

contarán con un plazo de 10 (diez) días corridos para la presentación de reclamos/recursos 

si así lo considerasen pertinente.  

18. Devolución de las garantías del mantenimiento de oferta 

 

No aplica a este llamado. 

19. Perfeccionamiento del contrato 

Se agrega:  

 

El contrato se considera perfeccionado a partir de la notificación del número de pedido de 

compra y de la adjudicación. Dicha notificación será realizada una vez constituidas de 

corresponder, las Garantías pertinentes y presentada la documentación legal solicitada 

necesaria para contratar con el Estado. 

 

Al momento de la notificación indicada ut supra, se enviará el Acta de Inicio de Actividades 

(Anexo X) la cual deberá ser devuelta firmada, presentando toda la documentación que allí 

se solicita en un plazo no mayor a 5 (cinco) días hábiles; una vez aprobada dicha 

documentación por el Área de OSE correspondiente, el adjudicatario tendrá un plazo de 2 

(dos) días hábiles para comenzar con la prestación de los Servicios. De no cumplir con lo 

antes indicado podrán caber penalidades estipuladas en el artículo 46 del presente pliego.  

 

El contrato NO será escriturado.  
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20.1 Garantía de fiel cumplimiento del contrato  

Se agrega: 

 

La Garantía de fiel cumplimiento de contrato será obligatoria por el 5% del monto total 

adjudicado y se presentará o constituirá en el Módulo de Atención a Proveedores de 

O.S.E., ubicado en la Planta Baja del Edificio Central, sito en la calle Carlos Roxlo 1275, 

Montevideo. Dicha Garantía deberá constituirse en la misma moneda de adjudicación. 

 

El monto mínimo para exigir la referida garantía por el período enero - diciembre 

2024 es de $ 5.014.000 (pesos uruguayos cinco millones catorce mil). 

 

Si la Garantía de fiel cumplimiento de contrato se constituye mediante fianza o aval 

bancario, dichos documentos emitidos por la entidad garante deberán venir acompañados 

de certificación notarial de firmas. 

21. Materiales a suministrar  

Se agrega: 

 

Materiales a suministrar por O.S.E.   

El Director de Obra entregará a la empresa Contratista los siguientes materiales para la 

ejecución de la obra: 

- Tuberías de PEAD o PVC en 75mm o 110mm. 

- Malla de señalización azul. 

- Llaves de paso. 

- Hidrantes completos. 

- Caño de PVC de Ø400mm para las cámaras. 

- Marcos y tapas de registros. 

- Te, codo, tapones, reducciones, Tee para Hidrante, cuplas. 

- Materiales para conexiones: Collar de toma, ferrul, caño de PEAD, llave esférica. 

- Materiales para empalmes: Juntas, Manguitos, Tee, Reducciones. 

 

Los materiales a suministrar por O.S.E se entregarán en el Almacén Departamental 

ubicado en Colonia del Sacramento, Soriano 367. 

 

La empresa deberá analizar los materiales al momento de recibirlos y de ser aprobados, 

no se aceptarán a posteriori reclamo alguno sobre la calidad de los mismos.  

 

Deberá labrarse acta de la entrega de los materiales, especificando qué materiales y en 
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qué condiciones se entregan, debiendo el contratista hacer constar en el acta las 

observaciones que le merezca el material recibido. 

 

El contratista será siempre responsable de la conservación del material que haya sido 

entregado, desde el momento de la entrega ya sea transporte, carga, descarga, acopio y 

devolución al Almacén de Colonia de los materiales sobrantes a su costo. 

 

La empresa deberá, en caso de rotura, deterioro o hurto en el período que el material está 

a su cargo reponerlo para poder ejecutar la obra (previa inspección del Director de Obra) 

o reponer o indemnizar a O.S.E. en el caso de los materiales sobrantes. 

  

El contratista estará obligado a recibir y utilizar los materiales que le sean entregados por 

O.S.E., con excepción de aquellos que presentaran deterioros que los hicieran inaptos 

para su empleo en obra. 

 

Materiales a suministrar por la empresa contratista   

 

El contratista deberá suministrar todos los materiales para la correcta ejecución no 

detallados como suministros de OSE.  

 

Suministros de agua para la ejecución de la obra y para las pruebas  

 

El contratista se hará cargo del gasto de agua que necesite para la ejecución de la obra y 

para las pruebas hidráulicas correspondientes se les dará únicamente en una oportunidad 

(sirviendo la misma para desinfección de tubería), debiendo solicitar en la oficina local 

de O.S.E la ejecución de las conexiones que considere necesarias imprescindibles.  

 

El abastecimiento de agua tendrá lugar en el punto de la conexión, siendo de cargo del 

contratista su costo y el transporte del agua para su utilización en la obra. No obstante, el 

contratista deberá prever la eventualidad de que en determinadas circunstancias este 

suministro deba ser condicionado a la previa satisfacción de las necesidades de la 

población. 

22. Control de calidad 

Se agrega: 

 

Los trabajos contratados deberán cumplir con las especificaciones técnicas establecidas 

en este Pliego y con todas las disposiciones vigentes que resulten de aplicación.  
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En caso de constatarse apartamientos de las características técnicas establecidas, se 

penalizará al contratista con las multas correspondientes según lo establecido en el Art. 

46 c y d del presente pliego, debiéndose además realizar nuevamente los trabajos 

observados de conformidad.  

 

En cualquiera de los casos el contratista será el responsable ante terceros por los 

perjuicios que pudiera ocasionar y específicamente frente a la Intendencia de Colonia 

por el incumplimiento de las disposiciones vigentes. 

 

Se considerará como “Obra Hecha” a: 

 

- un trabajo terminado, probado y aceptado por los responsables designados por 

OSE a tales efectos y realizado dentro de los plazos previstos en este Pliego, y 

que además de cumplir con los requisitos técnicos, incluya el retiro y disposición 

final de los sobrantes de excavación y residuos sólidos en general y retiro de la 

señalización. 

 

- su reporte se acompañe del Número de trámite iniciado en la Intendencia Dptal. 

para la Conformidad de los Pavimentos en acera y calzada realizados 

 

Será de cuenta y cargo de la empresa contratista tanto la obtención de los permisos para 

la ejecución de los trabajos como la obtención de la aprobación de los trabajos realizados 

por parte de la Intendencia de Colonia.  

 

Deberán cumplirse los requisitos establecidos por la Intendencia de Colonia en cuanto a 

los materiales y compactación necesaria para la base de pavimentos y capa de rodadura. 

 

Tanto OSE como la Intendencia podrán solicitar pruebas para el control de calidad de las 

reposiciones de pavimento. Para ello exigirá al contratista la realización de cateos o 

extracción de testigos del material de reposición de pavimentos de las órdenes de trabajo 

realizadas en cada certificación. El costo de dichos trabajos será de cargo del contratista. 

 

Verificación de O.S.E. de los trabajos realizados por el contratista 

 

O.S.E. verificará los trabajos, luego de lo cual estos trabajos quedaran validados para su 

liquidación, teniendo en cuenta lo establecido en las Especificaciones Técnicas, Anexo 
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IX del presente. 

23. Plan de trabajo ajustado 

 

La empresa adjudicataria deberá presentar previo al inicio de la obra, en los plazos 

establecidos en el Art. 11.2 del presente pliego, un Plan de Trabajo detallado informando 

como mínimo: 

- Plazos 

- Etapas de ejecución 

- Equipamiento a utilizar 

- Procedimientos constructivos 

24. Preventivo de Flujo de Fondos 

No aplica a este llamado. 

25.  Acta de Inicio  

 

No aplica a este llamado. 

26. Plazos de ejecución de la obra 

Se agrega:  

 

La fecha de Adjudicación dará origen a todos los plazos fijados en el contrato para la 

ejecución de la obra.   

El plazo de ejecución del contrato es el establecido en el Artículo 11.2 del PCP. 

El plazo de inicio es el establecido en los Artículos 19 y 17 del presente PCP.  

28. Prórroga del plazo 

Se agrega: 

 

El contratista podrá solicitar, de considerarlo necesario, prorrogas en los plazos de 

ejecución cuando ocurrieran eventos de fuerza mayor que afecten la ejecución de la obra. 

 

La solicitud deberá enviarse por correo electrónico a la Dirección de Obra de la 

Administración en un plazo no mayor a 2 (dos) días de iniciado el evento, conteniendo el 

detalle de la causa de la solicitud y el plazo de afectación (plazo de prórroga solicitado). 

En caso de no cumplir los requisitos de comunicación antedichos no se considerará 

ninguna solicitud. 

La prórroga quedará condicionada al exclusivo criterio de la DO de la Administración. 
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29. Atrasos en los plazos de ejecución de las obras 

Se agrega: 

 

El incumplimiento de los plazos parciales y totales establecidos, dará lugar a las multas 

previstas en el Art. 46 a y b del presente pliego. 

30. Casos de fuerza mayor que dan derecho a indemnización 

No aplica a este llamado. 

34. Obligaciones de carácter general del contratista 

Se agrega:  

 

El contratista deberá suministrar todo los materiales (que no formen parte de los 

materiales a suministrar por OSE, Num. 21 del presente PCP), herramientas y mano de 

obra necesaria para la correcta ejecución y ejecutar la totalidad de las obras contratadas a 

que se refieren las especificaciones y/o memorias que forman parte de los documentos 

del concurso de precios.  

 

Serán de su cuenta y riesgo la mano de obra, las maniobras necesarias y todos los gastos 

que ocasionen las trabas o dificultades de cualquier clase inherentes a la obra. 

 

Serán también de cuenta del contratista todos los trabajos anexos a la obra, como los 

necesarios para evitar interrupciones en el tránsito y/o corte en el tránsito y desvíos y 

para asegurar la protección de las personas y propiedades, etc. 

 

La reposición de pavimentos de vereda y calzada, serán a cuenta de la empresa 

adjudicataria y deberá contar con el aval de la Intendencia Dptal., para ello previamente 

se deberán pedir los permisos correspondientes.  

 

Personal del contratista que perturbe la obra 

 

Por falta de respeto a personal de O.S.E o cualquier tercero, por ineptitud o cualquier 

falta que perturbe o comprometa la marcha de los trabajos, el contratista tendrá la 

obligación de cambiar de destino, alejando definitivamente de la obra, a los dependientes 

u operarios que el Responsable de O.S.E. indique.  

 

Cuaderno de obra 

La empresa deberá contar con un cuaderno destinado a marcar la asistencia diaria del 
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personal que asiste a la obra. Será obligatorio tener en obra un libro donde el personal de 

la empresa marque a diario: Nombre completo, día, hora, estado (ingreso o egreso) y 

firma. Cuando personal de OSE asista a la obra, verificará que todo el personal presente 

esté en estado de ingreso. Dicho cuaderno también servirá para marcar observaciones 

por parte de la empresa u OSE que se perciban durante la obra. 

 

Recusación del personal de O.S.E. 

 

El contratista no podrá recusar al personal que O.S.E. designe para supervisar el 

contrato, Director de Obra, Sobrestantes y demás empleados encargados de la 

inspección, vigilancia o tasación de las obras, ni exigir que se designen otros para 

reemplazarlos.   

 

Depósito de materiales y maquinaria 

 

La empresa contratista deberá procurar un lugar para acopio de materiales y maquinaria. 

El costo asociado al mismo por cualquier concepto será de cargo de la empresa 

contratista. OSE no dispondrá, gestionará ni asumirá ninguna responsabilidad en relación 

al acopio de los materiales, debiendo la empresa obtener autorización de la Dirección de 

Obra en caso de que se pretenda usar para este fin espacios públicos. Previo al inicio de 

la obra la empresa deberá informar el lugar de acopio para que la Dirección de Obra 

pueda verificar el correcto almacenamiento de los materiales. 

 

Planos conforme a obras   

 

Los planos conforme a obras tendrán la firma del responsable técnico del contratista. 

Estos deberán obtener la aprobación del Director de Obra.  

La versión aprobada de los planos conforme a obras deberá entregarse en archivo cad 

(extensión.dwg) o software compatible, una impresión color en papel calco con sus 

respectivas firmas y timbres profesionales, y una copia en papel, pudiendo incluir el 

rótulo del contratista por arriba del rótulo de OSE, que se ubicará en el vértice inferior 

izquierdo en un rectángulo de 17.5 x 6.5 cm; el formato y contenido del rótulo de OSE 

será suministrado por la Dirección de Obra oportunamente. 

 

Los planos deberán detallar toda la información técnica necesaria que explicite las obras, 

y permita comprender las instalaciones, y en lo que aplique deberán utilizar el código y 

simbología reglamentario. Estos se deberán expresar en plantas y cortes, con 
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diagramación esmerada que facilite la comprensión, seleccionando escalas y tamaños de 

textos apropiados para su legibilidad. 

 

Señalización y cartelería 

 

El contratista será responsable de la señalización necesaria, de acuerdo a los requerimientos 

de las actividades de obra así como la cartelería correspondiente, hasta el fin de los trabajos.  

 

Será responsable por el mantenimiento de todos los carteles en buenas condiciones de 

conservación hasta la recepción definitiva de la obra.  

 

La falta de colocación de los carteles en dicho plazo, o la no reparación en caso de 

deterioro, dará lugar a una multa establecido en el Art. 46 e) y f). 

 

Previo al inicio de actividades que requieran una delimitación del área de trabajo, se 

definirán los medios de señalización (cintas, mallas, conos, balizas, etc.) debiendo disponer 

de la aprobación del Director de Obra. 

 

Cartelería Móvil 

 

El contratista deberá suministrar y colocar en lugares a convenir con la Dirección de la 

Obra, un mínimo de 2 (dos) carteles móviles con la leyenda “Empresa XXXX trabajando 

para O.S.E.”. 

 

Instalaciones Existentes 

 

Todas las instalaciones existentes que estén en la zona de trabajo, deberán ser 

rigurosamente resguardadas por el contratista, que será el único responsable por cualquier 

daño ocasionado en las mismas debido a medidas de precaución insuficientes, en caso de 

producirse daños será responsable por la reparación de las mismas. 

36. Daños y perjuicios a terceros 

Se agrega: 

 

Una vez comunicado por parte de OSE al oferente los trabajos a ejecutar se hace entrega 

de la vigilancia permanente de la Obra, hasta tanto las mismas sean recibidas por parte 

de la Administración y se cumpla con un plazo de conservación de los trabajos de 12 

(doce) meses luego de recibidos los mismos, en referencia a defectos constructivos no 
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evidentes al momento de la aprobación.   

37. Seguridad e Higiene  

Se agrega: 

 

El contratista deberá dar cumplimiento a todas las normas y reglamentos vigentes a 

efectos de prevenir accidentes en obra, así como posibles daños emergentes de la 

ejecución de la misma. Esta exigencia no exime al contratista de acatar las indicaciones 

que imparta el Responsable de OSE para reforzar las medidas precautorias cuando ésta 

lo estime conveniente, ni de su obligación de asegurar a su personal, ni de cumplir con 

todos los requerimientos que al efecto imponen el Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social y el Banco de Seguros del Estado, incluyendo la solicitud de las inspecciones 

correspondientes. 

 

Se deberán respetar, en todo lo aplicable y correspondiente, las siguientes normas: 

 

Decreto Nº 125/014 – Disposiciones reglamentarias de seguridad e higiene para la 

industria de la construcción. 

Decreto Nº 103/96 – Homologación de normas técnicas, relativas a salud e higiene en el 

trabajo. 

Decreto Nº 406/988 – Disposiciones reglamentarias sobre seguridad e higiene. 

Decreto Nº 283/996 – Estudio y plan de Seguridad e higiene. 

Decreto Nº 82/996 – Libro de obra. 

Decreto Nº 53/996 – Delegado de Obra. 

Decreto Nº 179/2001 – Prevención de riesgos eléctricos. 

Ley Nº 16074 – Accidentes de trabajo y enfermedades Profesionales. 

Ley Nº 15896 – Norma sobre prevención de siniestros. 

Ley Nº 17283 – Protección del Medio Ambiente. 

40. Presencia del contratista en el lugar de trabajo 

Se agrega: 

 

Representante técnico/Director de obra del contratista  

 

El Representante técnico tendrá a su cargo todas las gestiones, incluyendo las de carácter 

técnico, que realice el contratista, con respecto a la obra contratada, y todas las 

comunicaciones que deban hacerse al contratista se dirigirán a dicho representante, con 

quien se entenderá directamente O.S.E.  
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Si durante la ejecución de las obras, O.S.E. considera necesario requerir del contratista la 

sustitución del Representante técnico, podrá así disponerlo, y desde ese momento se 

entenderá que ha cesado en aquellas funciones la persona que las desempeñaba, 

debiendo el contratista designar de inmediato otro en su lugar.  

 

Se podrá requerir la presencia del Representante Técnico al frente de la obra, cuando 

O.S.E lo estime necesario. El incumplimiento de este requerimiento implicará la 

aplicación de una multa definida en el Art. 46 e y f del presente Pliego. 

 

Técnico Prevencionista  

 

El técnico prevencionista de la empresa será el responsable de verificar los métodos de 

trabajo utilizados por los obreros y velar por la seguridad de los mismos en la obra y en 

la vecindad inmediata. 

  

Contraparte en obra de O.S.E. 

 

O.S.E. designará al personal que tendrá a su cargo la dirección técnica y administrativa 

de los trabajos, el cual estará facultado para exigir el cumplimiento de todas las 

disposiciones que considere necesarias o convenientes a fin de asegurar la fiel aplicación 

de las normas del contrato y la buena ejecución de los trabajos.  

 

Todas las comunicaciones que, con motivo del contrato, deba hacer el contratista o su 

personal, se dirigirán al Responsable de O.S.E.  

O.S.E. también designará, si así lo considera necesario en función de la dimensión y/o 

complejidad de la obra contratada, al personal subalterno que secundará al Director de 

Obra en su misión y al que llevará su representación en su ausencia.  

44.1 Cesión del Contrato 

Se agrega: 

 

No se aprueban cesiones de contrato ni se admitirá la celebración de subcontratos. 

44.2 Cesión de Crédito 

No aplica a este llamado. 

46. Penalidades 

Se agrega:   
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Se dejará constancia de estos antecedentes en el Registro Único de Proveedores del 

Estado (RUPE).  

 

El incumplimiento total parcial del contratista a los compromisos contraídos con O.S.E. 

será pasible de las sanciones que al caso correspondan, según lo dispuesto en el 

Reglamento de Proveedores de O.S.E., pudiéndose llegar a la rescisión del contrato. 

 

O.S.E podrá asimismo exigir por la vía correspondiente los daños y perjuicios 

emergentes del incumplimiento, e incluso podrá encomendar la rescisión del objeto del 

contrato por cuenta del contratista omiso.  

 

Se podrá asimismo rescindir el contrato acorde a lo establecido en el artículo 52.1 del 

PBCG y lo detallado en los siguientes numerales del presente capitulo (46 PCP).  

 

Excedidos 3 incumplimientos, de cualquier índole de los detallados a continuación, 

además de la multa correspondiente, se podrá considerar causal para proponer la 

rescisión del Contrato o pudiéndose rescindir el mismo de forma unilateral por la 

Administración; dejándose constancia de estos antecedentes en el Registro Único de 

Proveedores del Estado (RUPE) y pudiéndose adjudicar a la siguiente oferta más 

económica y que cumpla con los requisitos establecidos en la presente invitación. 

 

Penalidades y multas aplicadas por la Intendencia de Colonia y/u otros organismos 

de competencia y/o terceros. 

 

Las eventuales multas o reclamos por daños y perjuicios y gastos que devenguen de 

estos, aplicados a O.S.E por terceros Públicos o Privados, por impericia y/o 

incumplimiento del adjudicatario de las disposiciones vigentes, en consecuencia de esta 

contratación, serán de cuenta y cargo de la empresa adjudicataria. 

 

Todas las multas detalladas a continuación serán descontadas de las certificaciones 

pendientes o aplicadas de manera independiente a la misma; así mismo las multas 

podrán ser retenidas de la Garantía de Fiel Cumplimiento del contrato, en los casos que 

correspondan, dejándose constancia de estos antecedentes en el Registro Único de 

Proveedores del Estado (RUPE).  

 

Para las multas en Unidades Reajustables, se calculará su equivalente en pesos 

uruguayos tomando el valor de ese índice del último día del mes anterior a la fecha que 
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motivó su aplicación. Este índice se publica mensualmente por el Instituto Nacional de 

Estadística (www.ine.gub.uy).    

46.a) Penalidades 

Se agrega:   

 

Los trabajos se dispondrán mediante órdenes emitidas por la Jefatura contratante del 

servicio y comunicadas al contratista quien deberá iniciar la prestación del servicio 

dentro de los plazos establecidos en el Art. 11.2. 

 

Por cada día hábil de demora en el inicio de los trabajos, se aplicará una multa de 5 UR 

(cinco Unidades Reajustables). La presente disposición incluye el incumplimiento a los 

plazos establecidos para la presentación de la documentación.  

 

Esta multa podrá a solo juicio de O.S.E. ser devuelta en la última certificación, si el 

contratista diera cumplimiento al total de la obra. 

46.b) Una vez cumplido el plazo total de obra o parcial (de cada OT) más las prórrogas 

aceptadas mensualmente por la Dirección de Obra, se aplicará una multa de 5 UR (cinco 

Unidades Reajustables) por cada día hábil de atraso.  

46.c) y 

d) 

La verificación de un trabajo mal realizado o deteriorado, la incorporación de materiales 

de mala calidad y/o que incumplan las normas técnicas que les comprenden, habilitarán a 

O.S.E. a intimar al contratista a la inmediata corrección de las irregularidades constadas 

a su entero costo. Se establecerá el plazo que tendrá el contratista para el levantamiento 

de las observaciones en función del trabajo a corregir. El incumplimiento de este plazo 

dará lugar a la aplicación de las multas establecidas en los artículos 46. a) y b). 

 

Además de la aplicación de la multa mencionada en el párrafo anterior; si la empresa no 

cumpliera con la corrección solicitada, no lo hiciera a satisfacción de la Supervisión 

asignada por OSE o esta última considerara que la empresa no podrá hacerse 

técnicamente responsable de subsanar las irregularidades en tiempo, forma y en función 

de la criticidad de las tareas, la Administración podrá optar por hacer las reparaciones 

ella misma o por medio de terceros. Serán de cuenta y cargo de la empresa los gastos en 

los que se incurran, como consecuencia de dichas irregularidades. 

 

Será responsable así mismo de cualquier costo administrativo y/o monetario por multas o 

perjuicios que se apliquen a la Administración, por incumplimientos de la normativa 

vigente aplicable al caso. 

http://www.ine.gub.uy/
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46. e) y 

f)  

 

El incumplimiento de órdenes dadas por la Administración o de las condiciones 

contractuales dará lugar a una multa de 2 UR (dos Unidades Reajustables) por día 

mientras se mantenga el incumplimiento. 

De incumplirse la presencia del Representante Técnico en Obra, una vez que fuera 

expresamente solicitada por la Administración, se aplicará una multa de 10 UR (diez 

Unidades Reajustables) por día de incumplimiento.  

Se aplicara una multa de 10 UR (diez Unidades Reajustables) si no se encuentra en obra 

el registro actualizado del personal en estado de ingreso, o si se encuentra personal 

realizando tareas, que no esté debida y previamente autorizado por la Administración. 

47. Importación 

No aplica a este llamado. 

48. Pagos 

Se agrega: 

 

Plazo para el pago  

O.S.E. pagará la liquidación de trabajos realizados en el mes (certificado) el último día 

hábil del mes siguiente a aquel en que la misma fue aprobada por la Dirección de Obra y 

se conformó la factura correspondiente.  

 

Gestión para el pago de los trabajos  

Los trabajos realizados se certificarán mensualmente, y sus importes se calcularán en 

base a mediciones de obra hecha (Art. 22 del presente pliego) y los precios unitarios de 

la oferta.  

 

i. Se entenderá por trabajos ejecutados la correcta ejecución a conformidad del 

Director de Obra y dentro de los plazos previstos, de todos los trabajos de 

construcción estipulados en los documentos del Concurso de Precios, incluyendo 

las pruebas que correspondieran.  

 

ii. Los rubros cotizados en forma global se liquidarán en forma porcentual de 

acuerdo al porcentaje ejecutado.  

 

iii. Los rubros unitarios se liquidarán según el metraje real medido en obra.  

 

La medición de los trabajos realizados en el mes se efectuará con la presencia de la 

Dirección de Obra de O.S.E. o la supervisión designada para ello, conjuntamente con la 
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Dirección de Obra del contratista.  

 

Estudio de las los certificados mensuales, aprobación de las hojas de servicio y 

presentación de las facturas:  

Plazo de presentación del Certificado por parte del contratista:  

Antes de los últimos 5 (cinco) días hábiles del mes de ejecución de la obra liquidada, el 

contratista deberá presentar los certificados, firmados por el Director de Obra del 

contratista, al Director de Obra de O.S.E., para su aprobación y trámite.  

 

Todo certificado presentado fuera del plazo fijado se tendrá por recibido el mes 

inmediato posterior. En estos casos O.S.E. podrá realizar por sí las liquidaciones 

mensuales de obra que entienda pertinente, sin que el contratista tenga derecho a 

objetarlas.  

 

Trámite y plazo para la aprobación del certificado por parte de OSE:  

El certificado presentado será analizado por el Director de Obra de O.S.E.  

En caso de que el mismo sea aceptado en su totalidad, el Director de OSE firmará los 

certificados.  

 

En caso de que el mismo no sea aceptado en su totalidad, el Director de OSE no firmará 

los certificados y confeccionará el certificado que según su criterio de aprobación 

corresponde a la obra a liquidar.  

 

En un plazo de 4 (cuatro) días hábiles siguientes a su presentación, el Director de Obra 

se encargará del trámite de la confección las Hojas de Servicio (en el Sistema SAP) y la 

aprobación de las mismas; y una vez aprobadas comunicará al contratista (por medio 

fehaciente) los montos y los conceptos de las facturas a presentar, conjuntamente con los 

números de las Hojas de Servicio aprobadas para las mismas.  

Para el caso de que el certificado no hubiera sido aceptado en su totalidad, en dicha 

comunicación al contratista, el Director de OSE adjuntará también la copia del 

certificado confeccionado a su criterio, dejando constancia de los trabajos cuya 

certificación se rechaza.  

 

Plazo para la presentación de las facturas por parte del Contratista:  

A partir de esa comunicación el contratista dispondrá de un plazo de 1 (un) día hábil para 

presentar las facturas, o para emitirlas mediante el sistema de factura electrónica, por los 

montos y conceptos aprobados, en la Oficina de Acreedores (o Áreas Administrativas 
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correspondientes en el interior del país) de O.S.E. Las mismas deberán incluir el dato de 

la HS proporcionada por OSE. 

 

Las fechas de las facturas deberán ser del mismo mes en que se realizaron los trabajos y 

con igual fecha que las HS.  

Si retardara la presentación de las facturas más allá del plazo indicado precedentemente, 

o si las mismas no coincidieran en sus conceptos y montos con los de las HS aprobadas, 

las facturas no serán recibidas y no correrá el plazo para su pago ni se devengarán multas 

ni recargos.  

 

Asociación de HS en CFE (Comprobante Fiscal Electrónico): 

Los proveedores que facturen electrónicamente, contarán con un plazo de 72 hs para 

asociar la HS a su CFE (Comprobante Fiscal Electrónico), por los medios que si 

indicarán, si no se incluyeron en el campo utilizado a tales efectos en el propio 

comprobante. 

 

Medios para asociar HS a CFE: 

Página web de ose que permite la asociación del comprobante electrónico y su 

correspondiente Hoja de S/EM así como el seguimiento del estado de los comprobantes 

recibidos en el Organismo:  

http://ingresocfe.ose.com.uy/loginweb.aspx. 

En la aplicación consta el Manual con el procedimiento a seguir para la obtención del 

usuario y contraseña: 

http://www.ose.com.uy/descargas/financiero/manual_Ingreso_HS_RM_CFE.pdf 

 

Información para proveedores en página web de OSE: 

http://ingresocfe.ose.com.uy/loginweb.aspx.  

En caso de tener dificultades o inconvenientes al momento de realizar la asociación de 

los CFES comunicarse a los internos 2035 o 2051 o por mail a cferecibidos@ose.com.uy 

 

Será Responsabilidad de la empresa contratada: 

Cumplir con el salario, respetar las horas de trabajo y demás condiciones de empleo 

fijadas en leyes, laudos y/o convenios colectivos vigentes para la correspondiente rama 

de actividad; respetar las normas de seguridad e higiene adecuadas a la rama de actividad 

de que se trate; verter los aportes y contribuciones de seguridad social al Banco de 

Previsión Social. 

 

http://ingresocfe.ose.com.uy/loginweb.aspx
http://www.ose.com.uy/descargas/financiero/manual_Ingreso_HS_RM_CFE.pdf
http://ingresocfe.ose.com.uy/loginweb.aspx
mailto:cferecibidos@ose.com.uy
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Para el caso de este llamado los trabajadores de la empresa contratista deberán 

pertenecer y laudar por el Grupo 9 “Industria de la construcción y actividades 

complementarias” – Sub Grupo 1. 

 

Comunicar a la Administración los datos personales de los trabajadores afectados a la 

prestación del servicio a fin de facilitar el contralor.  

La empresa informará los eventuales cambios en la planilla de sus trabajadores afectados 

a la prestación del servicio contratado emitida por la autoridad contratante. 

La Administración, autorizará el pago una vez acreditada por la empresa contratada el 

cumplimiento de las obligaciones indicadas. Para ello, se reserva el derecho de: 

Exigir a la empresa adjudicataria la documentación que acredite el pago de salarios y 

demás rubros emergentes de la relación laboral. 

Solicitarle exhiba documentación que pruebe estar al día en el pago de la póliza contra 

accidentes de trabajo, así como las contribuciones de seguridad social. Solicitar exhiba 

documentación que pruebe estar al día con DGI y BPS. 

 

Estos extremos son exigidos a fin de permitir un correcto control del cumplimiento de 

las obligaciones asumidas por la empresa contratada. 

 

Así mismo, la Administración contará con los poderes jurídicos necesarios para retener 

de los pagos debidos en virtud del contrato, los salarios a los que tengan derecho los 

trabajadores de la empresa contratada. Los pagos correspondientes a los jornales 

trabajados por los operarios contratados por la Empresa adjudicataria, no deberán estar 

supeditados al cobro de los haberes correspondientes a la Empresa por la prestación de 

sus servicios, los que están regidos por las normas laborales vigentes en el país. 

(Ver Acta de Inicio de Actividades Anexo X) 

 

Trámite de los pagos por Leyes Sociales  

Dentro de los primeros 3 (tres) días hábiles de cada mes el contratista deberá presentar la 

Planilla N° 1300 de A.T.Y.R, nominada Declaración de Personal y Actividad 

(correspondiente a los aportes sociales según la Ley N° 14.411) de las obras ejecutadas 

el mes anterior, con una copia, para su certificación por el Responsable de OSE. 

 

El original le será reintegrado al Contratista dentro de los 2 (dos) días hábiles siguientes, 

para su presentación en A.T.Y.R. El contratista presentará la referida Planilla a A.T.Y.R 

dentro del plazo estipulado por dicha Oficina, la que le entregará copia sellada y fechada.  
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Una vez que el Contratista realice la gestión correspondiente ante el B.P.S. deberá 

presentar a la Administración la factura de BPS, a los efectos de gestionar el pago de los 

aportes.  

 

También deberá presentar Planilla o fotocopia de liquidación mensual de haberes del 

personal afectado a la obra, correspondiente al mes anterior, firmada de conformidad por 

estos y certificada por el Responsable de OSE. 

 

Si por atraso en el cumplimiento de los plazos indicados, el B.P.S. aplicase multas y 

recargos, la parte porcentual del atraso que fuera imputable al contratista le será 

descontada del próximo certificado de pago, o mediante presentación de Nota de 

Crédito.  

 

En caso de suspensión de la obra, el contratista deberá gestionar frente a A.T.Y.R. el 

cambio de estado, así como también en oportunidad el cierre de obra, dando la baja al 

personal, en las fechas establecidas por el B.P.S. Si el incumplimiento de lo establecido 

en este numeral implicara multas o recargos por parte de A.T.Y.R, serán de cargo del 

contratista y le serán descontados de pagos posteriores. 

  

Monto máximo de Leyes Sociales a Cargo del Contratista. 

 

Si el total de jornales empleados en la obra fuera superior al que surge del cálculo a 

partir del monto imponible del Contrato, serán de cargo del Contratista los aportes que 

correspondan a la diferencia en exceso, así como la cuota mutual correspondiente. Los 

montos correspondientes serán descontados por la Administración de los pagos 

(certificados) que el Contratante deba efectuar al Contratista.   

 

Finalización de los servicios 

En el momento que el contratista considere haber terminado con todos los servicios 

previstos en el contrato, solicitará por escrito la conformidad de la Administración, quien 

verificará que la misma ha sido concluida en sus más mínimos detalles. De confirmarse 

esto, los servicios se considerarán finalizados. 

En caso que hubiera tareas aún no realizadas, o que no estuvieran terminadas a total 

satisfacción de la Administración, la misma lo comunicará al contratista. 

El contratista continuará entonces con sus tareas hasta que vuelva a considerar que los 

servicios contratados están cumplidos hasta en sus más mínimos detalles.   

48.1 Pago de materiales y equipamientos acopiados 
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No se admitirá el pago de acopios. 

48.2 Pago de anticipo financiero 

No se otorgarán anticipos financieros.  

49. Recuperación Ambiental 

Se agrega:  

A los efectos de la aplicación en lo que corresponda del Manual Ambiental de Obras de 

O.S.E. incluido en los documentos del presente llamado, se define que la obra objeto de 

este llamado es de Tipo II.  

 

Link de descarga del manual: 

http://www.ose.com.uy/descargas/pfe/15178_anexo_manual_ambiental.pdf 

50.1 – 

50.2 – 

50.3.  

Recepción Provisoria – Recepción definitiva – Liquidación final. 

No aplican a este llamado. 

51.  

 

Responsabilidad decenal  

No aplica a este llamado 

http://www.ose.com.uy/descargas/pfe/15178_anexo_manual_ambiental.pdf
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ANEXO IV 
 

Carta Poder1 
 

 

_______ (lugar), ________ (fecha)  

De nuestra mayor consideración 

     Por la presente carta poder ________________ nombre del/los 

poderdante(s)) autorizo/amos ___________ (Nombre del (los) apoderado(s)) con Cédula de Identidad No./s. 

_____________ para que en mi (nuestro) nombre y representación, realice(n) todo tipo de trámites, gestiones y 

peticiones ante cualquier Oficina o repartición de la Administración de las Obras Sanitarias del Estado (O.S.E.), 

en relación al Concurso de Precios No. _______ en trámite en dicho Organismo. 

 

En consecuencia él (los) apoderado(s) queda(n) facultado(s) expresamente para: 

1. Retirar la documentación necesaria para poder participar en la referido Concurso de Precios. 

2. Gestionar la inscripción de la Empresa en los Registros existentes o que se creen. 

3. Entregar en depósito las garantías necesarias y retirarlas en el momento que indique O.S.E. 

4. Firmar las propuestas y presentarlas en el acto de apertura, pudiendo realizar las observaciones que estime 

convenientes siempre que se refieran a dicho acto exigiendo o no que se deje constancia en el acta 

respectiva. 

5. Efectuar declaraciones sean juradas o no. 

6. Interponer todo tipo de recursos. 

7. Otorgar y suscribir todo tipo de documentos y especialmente los contratos pertinentes con O.S.E. en caso 

de ser adjudicatario(s) del presente llamado con todas las cláusulas y requisitos de estilo. 

La intervención personal del (los) mandante(s) en el trámite no significará revocación tácita del presente, al que se 

tendrá por vigente y válido hasta tanto no se notifique por escrito a las oficinas y reparticiones en las cuales fue 

presentado, su suspensión, limitación o revocación. 

SOLICITO(AMOS) la intervención del escribano_____________ a los efectos de certificación de las siguientes 

firmas. 

SIGUE certificación notarial de firmas, en sellado notarial y con los timbres correspondientes. En caso de tratarse 

de sociedades el escribano actuante deberá hacer un control completo de las mismas y de la inscripción en el 

Registro Público de Comercio, publicaciones, representación de los firmantes, vigencia de los cargos, etc. En caso 

de ser sociedad anónima deberá hacer un control del decreto que autoriza su funcionamiento. En caso de que la 

sociedad actúe por poder: vigencia del mismo.  

 

NO SE REQUERIRÁ LA PRESENTRACIÓN DE LA PRESENTE CARTA PODER SI FACULTADES SIMILARES A LAS 

OTORGADAS EN ESTE RESULTAN DE OTROS PODERES REGISTRADOS EN EL REGISTRO DE PROVEEDORES 

DEL ESTADO (RUPE). 

                                                        
1 Si la Carta Poder o el poder queda otorgado por escritura autorizada en el exterior, deberá además estar 

debidamente legalizada, traducida al Idioma Español en su caso y protocolizada. 
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ANEXO V 
 

Formulario de Oferta 
 

Concurso de Precios No. _____ 
 

 

Colonia del Sacramento, ___ de ______________ de ____ 
DATOS DEL PROPONENTE2: 
 

 

RUT RAZÓN SOCIAL NOMBRE COMERCIAL 

   

DOMICILIO LEGAL TELÉFONO Y FAX CORREO ELECTRÓNICO 

   

 

Sres. Administración de las Obras Sanitarias del Estado (O.S.E.) 

 

De mi mayor consideración 

     

El que suscribe Sr. __________________, C.I. ______________, representante de la empresa indicada, 

declara estar en condiciones de contratar con el Estado y que se somete a la Leyes y Tribunales del País, 

con exclusión de todo otro recurso, luego de examinar cuidadosamente los documentos solicitados, de 

manera tal de no tener ninguna duda acerca de la interpretación de dichos documentos, y de la 

determinación de los precios de construcción, se compromete a efectuar los trabajos que se detallan en los 

documentos licitatorios que rigen el Concurso de Precios No. ______, por los precios unitarios que cotiza 

en moneda nacional. 

 

PRECIO TOTAL DE LA OFERTA3: _____________ (Números) _______ (Letras) 

 

(Este monto coincide con el “Precio total de la oferta” de la Lista de Cantidades y Precios (Anexo VI) de 

los documentos licitatorios. 

 

PLAZO DE EJECUCIÓN4: __________________________ 

PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA5: _____________________ 

 
 

 
____________________        ________________________ 

       Firma/s                                                  Aclaración de Firma/s 

 

                                                        
2 Datos de llenado obligatorio. 
3 El precio se establece en números y letras. En caso de discordancia se reconocerán válidos los escritos en letras. 
4 Según lo establecido en el Art. 11.2 de la Sección II y/o Enmiendas si las hubieren. 
5 Según lo establecido en el Art. 11.1 de la Sección II y/o Enmiendas si las hubieren. 
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ANEXO VI 
 

Planilla de Cantidades y Precios 

 
 

Empresa   

Objeto   

Fecha   

RUT   

        

RUBRO CONCEPTO 
CANTIDADES PRECIO 

UNITARIO 
($U) 

PRECIO 
TOTAL ($U) 

MONTO IMPONIBLE 

CANT. UNIDAD 
UNITARIO 

($U) 
TOTAL ($U) 

1 Colocación de tubería PVC/PEAD 75-110mm 650 m         

2 Colocación de tubería PEAD 75-110mm con tunelera 75 m         

3 Colocación de aparatos (válvulas, hidrantes) con cámara 4 un         

4 Empalmes 6 un         

5 Conexiones cortas 50 un         

6 Conexiones largas 10 un         

Sub Total        

IVA (22%)       

Leyes Sociales (71,8% del MI)       

PRECIO TOTAL       
 

*El costo de todas las tareas necesarias para la correcta ejecución de los trabajos que no estén expresamente rubrados estarán prorrateados en los rubros mostrados. El precio de 

cada uno de los rubros cotizados debe incluir todos los costos implicados (la totalidad de materiales a utilizar, menos los declarados como suministro de OSE, la mano de obra, el 

beneficio de la empresa, los costos de traslado de materiales, equipos y desechos y cualquier otro costo asociado). 

El oferente declara conocer el lugar de los trabajos y realizar una cotización acorde a las características del sitio de la obra. 

Mantenimiento de oferta: 

Plazo de ejecución: 

Forma de Pago: 

Titular:      Firma:
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ANEXO VII 

Formularios Art. 10.1 a) - Sección II 

 

Antecedentes Capacidad técnica obras similares a la licitada 
 

El oferente deberá proveer toda la información solicitada en el cuadro que sigue para declarar la 

experiencia requerida en el Art. 10.1 a) de la Sección II*.  

 

No se contabilizarán contratos que no cuenten con nota de conformidad por parte del cliente. 

 

Identificación del Contrato   

Fecha de adjudicación  

Fecha de inicio 

Fecha de terminación 

Fecha de recepción provisoria (si aplica) 

 

Contratante  

 

Dirección, localidad, departamento, país 

 

 

Función desempeñada por el oferente en el 

Contrato 
  

Contratista  
  

Contratista 

administrador 

 Subcontratista 

 

Cantidad de metros   

Tipo de material:   
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ANEXO VII 

Formularios Art. 10.1 b) IV) - Sección II 

 

Antecedentes del personal clave 
 
 

El oferente deberá proveer toda la información solicitada en el cuadro que sigue para el personal clave 

definido en el Art. 10.1 b) IV) de la Sección II. 

 

Cargo propuesto: 

Información 
personal 

Nombre Fecha de nacimiento Domicilio 

 Calificaciones profesionales (para los profesionales indicar nombre del título de grado,  
Facultad, Universidad, país, año de egreso, perfil/especialidad/opción; estudios de postgrado 

finalizados con evaluación, idiomas, etc.).  

Empleo actual Nombre del  Empleador 

 Dirección del  Empleador 

 Teléfono Persona de contacto (gerente / oficial de personal) 

 Fax Dirección electrónica Domicilio laboral 

 Cargo actual Años con el empleador actual 

 

Resuma la experiencia profesional en orden cronológico inverso. Indique experiencia particular, técnica y 

de gestión pertinente para este Contrato que permita evidenciar los requerimientos del Art. 10.1 b) 

numeral IV) de la Sección II.   

 

Desde Hasta Compañía / Proyecto / Contrato/ Cargo / Experiencia técnica y gerencial relevante  

   

   

   

   

   

 

 

                                           Firma y aclaración de firma del candidato 

 
 

Firma y aclaración de firma del representante de la empresa 
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ANEXO VII 

Formularios Art. 10.1 b) IV) - Sección II 

 

DECLARACIÓN OBLIGATORIA (Datos Personales) 
 

 

_____________ (lugar), _____ de _________ 2023 

 

Quien suscribe _______________________, CI________________, consiento expresamente que autorizo a la 

empresa__________________ con RUT____________________ a la presentación mi currículum y 

documentación probatoria, en referencia al llamado Nº ___________; se entenderá otorgada la autorización para 

el tratamiento de la información suministrada de conformidad a lo dispuesto por el artículo 9 de la Ley Nº 

18.331.  

 

 

Nombre: ________________ 

 

C.I: ________________ 

 

Firma: ________________ 

 

Aclaración de firma: ________________ 
 

 

Nombre, firma y aclaración representante empresa:__________________________________ 
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ANEXO VIII 
 

Declaración igualdad de género 
 

 

Declaración Jurada6: En la ciudad de………… a los…….. días del mes de…. del año …….., 

…………, en su calidad de …… de la empresa …….., declara bajo juramento que en esta empresa se 

ha comenzado a implementar una política tendiente al cumplimiento de las siguientes leyes y 

ordenanza ministerial:  

 

1) Ley 18.104 del 15/3/2007, de igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres en 

la República Oriental del Uruguay.  

2) Ley 18.561 del 11/9/2009, de acoso sexual, prevención y sanción en el ámbito laboral.  

3) Ley 17.215, de fecha 24/9/1999 referente a las trabajadoras públicas o privadas que se 

encontraren en estado de gravidez o período de lactancia.  

4) Ley 19.161 de 1 /11/2013 relativa a subsidios por maternidad y paternidad para trabajadores de 

la actividad privada, y  

5) Ordenanza Ministerial del M.S.P. No. 217/2009 sobre Lactancia materna. 

 

En concordancia con lo declarado, la empresa asume la obligación de acreditar mediante la 

documentación correspondiente las acciones llevadas a cabo para su cumplimiento, así como el 

compromiso de adecuar su actuación a las mismas cuando las circunstancias lo requieran. 

 

 

 

       _______________________ 

               Firma 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
6 Art. 239 - Código Penal: “El que con motivo del otorgamiento o formalización de documento público, ante 

funcionario público, prestare una declaración falsa sobre su identidad, estado o cualquiera otra circunstancia de 

hecho, será castigado con tres a veinticuatro meses de prisión”. 
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ANEXO IX 

 

Memoria Técnica 
 

1. OBJETO 

El objeto del presente Concurso comprende las obras de tendido para sustitución de tuberías en las 

calles Argentina entre Murgia y Fontana y calle Laguna entre Varela y Eguren en PEAD o PVC entre 

los 75mm y 110 cm de diámetro. Se incluye la colocación de aparatos, construcción y traslado de las 

conexiones domiciliarias, empalmes a la red existente, remociones y reposiciones de pavimento y 

cualquier otra tarea necesaria para el correcto funcionamiento de la red. 

La empresa contratista deberá suministrar y colocar todos los materiales necesarios para el correcto 

funcionamiento de la red y que no están detallados dentro de los suministros a entregar por OSE. Tendrá a 

su cargo la contratación de toda la mano de obra necesaria para la construcción de las obras, incluidas 

cámaras, anclajes, señalización, retiro de materiales sobrantes, obtención de los permisos necesarios, 

pruebas hidráulicas, custodia de obras, letreros, barreras, luces, seguridad, etc.  

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS OBRAS 

2.1 Aspectos generales de las obras 

Las presentes especificaciones detallan y establecen las condiciones en que deberán ser ejecutadas las 

obras y suministros de la presente licitación.  

Las presentes especificaciones, de carácter normativo, corresponderán a los siguientes aspectos:  

2.2 Tuberías.  

2.3 Excavaciones de zanjas.  

2.4 Rellenos de zanjas.  

2.5 Reposición de veredas, pavimentos y cordones.  

2.6 Prueba de las obras.  

2.7 Obras y accesorios especiales. 

Las obras se ejecutarán en un todo de acuerdo con estas especificaciones, con los modelos estándar de 

O.S.E., y con los detalles incluidos en las distintas láminas de cada proyecto en particular que suministrará 

la Dirección de Obra.  
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El Contratista adquiere la obligación de mantener en la obra, en forma permanente la siguiente 

documentación:  

- Los planos pertinentes a los trabajos en ejecución (incluidas las láminas con modificaciones 

debidamente autorizadas). 

- Las especificaciones especiales respectivas. 

- Los planos de detalles de instalación proporcionados por los fabricantes de los equipos y tuberías por 

instalar. 

- Los permisos municipales. 

- Las autorizaciones de servidumbre de paso, etc.  

- Cuaderno destinado a marcar la asistencia diaria del personal que asiste a la obra, donde se marque a 

diario: Nombre completo, día, hora, estado (ingreso o egreso) y firma.  

Estos estarán a disposición de la Dirección de Obra que designe O.S.E. para estas obras. Se verificará que 

todo el personal presente esté en estado de ingreso y se marcarán cuando corresponda, en el cuaderno 

antes mencionado, observaciones por parte de la empresa u OSE que se perciban durante la obra. 

El contratista tendrá en cuenta que las etapas de remoción de veredas, pavimentos y cordones, excavación 

de zanjas, colocación de caños, aparatos y piezas especiales, pruebas hidráulicas, relleno de excavaciones, 

deberán constituir un proceso continuo, en el que se deberá considerar que la excavación no adelantará en 

más de 100m a la colocación de los elementos de tubería y el correspondiente relleno. 

Con el propósito de evitar una larga permanencia de excavaciones abiertas, calles o caminos reducidos o 

interrumpidos y obras inconclusas, el contratista deberá contar, con la debida anticipación, con todo o 

gran parte del material que vaya a necesitar. Se deja claramente establecido que el contratista será 

responsable directo de los contratiempos o inconvenientes generados por el incumplimiento de este 

requisito. 

El contratista deberá mantener permanentemente limpias las cunetas, drenajes, tubos y alcantarillas 

cercanas a la obra, con el propósito de asegurar el buen drenaje superficial.  

Será preocupación preferente de la Inspección el cuidar que cualquier obra existente que resultare dañada 

durante la ejecución de estos trabajos, sea oportunamente restaurada. Asimismo, deberá prestar atención a 

la completa habilitación de las vías de tránsito, las que deberán quedar, por lo menos, en las mismas 

condiciones de uso que tenían antes de comenzar las obras. 

Se deberá prestar especial atención a la continuidad del servicio de abastecimiento de agua potable a los 

usuarios afectados por la ejecución de las obras. Se trabajará sobre la base de una adecuada planificación, 

que minimice las interrupciones en el servicio de abastecimiento y mantenga debidamente informados a 

los usuarios de los cortes inevitables de agua y de su duración.  
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2.2 Tuberías 

Las tuberías de distribución de agua potable a construirse de acuerdo a esta memoria estarán formadas por 

caños, piezas especiales y aparatos de material aprobado por O.S.E., indicados en las especificaciones 

técnicas particulares y cumplirán con las normas que se especifican en los planos.  

Las tuberías irán emplazadas en acera o borde de acera, la ubicación se definirá en obra por el Director de 

Obra de OSE en función del terreno y el uso del mismo. 

Si bien se establece como norma general, una tapada mínima de instalación de las tuberías de 0,80 m del 

nivel de la acera y de 1,1 m del nivel de calzada, la misma estará condicionada en las proximidades de los 

puntos de empalme por la profundidad de las tuberías existentes.  

El Director de Obra resolverá en todos los casos cualquier duda o modificación que se plantee respecto al 

trazado o profundidad de las cañerías a instalar, atendiendo a razones de buena ejecución, salvado de 

obstáculos imprevistos, interferencias con otras instalaciones, etc. 

El Contratista deberá ejecutar el replanteo del recorrido de las tuberías a instalar, según el proyecto 

respectivo y conforme a las indicaciones que oportunamente formule el Director de Obra, especialmente 

respecto a la ubicación de las piezas especiales y aparatos. 

El replanteo deberá contar con la aprobación escrita del Director de la Obra, el cual resolverá cualquier 

duda que se suscite respecto al trazado. 

Se observará como regla general y de primordial importancia, que durante la carga, transporte y 

colocación de los elementos de la tubería (caños, piezas especiales y aparatos) éstos no se vean sometidos 

a esfuerzos de tracción, choques, arrastres sobre el terreno o cualquier otra maniobra que conspire contra 

la conservación del material. 

Si durante la ejecución de las obras el contratista estimara conveniente la adopción de otros 

procedimientos de trabajo que los pre-seriados en la oferta, se someterán los mismos a consideración de la 

Dirección de Obra, quedando a juicio exclusivo de ésta el autorizar su empleo. 

No obstante, el uso de procedimientos constructivos distintos a los establecidos en la oferta, no altera o 

disminuye en absoluto la responsabilidad del Contratista.  

2.2.1 Transporte y manipuleo de caños 

En general, se utilizarán de preferencia camiones con paredes laterales movibles que permitan cargar y 

descargar lateralmente. 
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Los camiones de transporte de tuberías deberán tener el piso plano, sin desniveles. No deberán presentar 

salientes pronunciadas ni cortantes tales como clavos, tuercas, tornillos o cualquier otro elemento que por 

efecto del rozamiento, impacto o presión dañe el material.  

Las tuberías se deberán apoyar en toda su extensión sobre el piso del vehículo. 

Para los rollos de PEAD se utilizarán carros especiales para rollos, deberán tener dimensiones como para 

que se respete el radio de curvatura del rollo del caño de PEAD y no surjan quebraduras ni roturas en su 

traslado. Deberá contar con sistemas de rodillo para que sea fácilmente desenrollado. La capacidad 

mínima del carro debe permitir transportar 100 m de PEAD de 110 mm. 

Los tubos en bobinas zunchadas podrán transportarse en forma vertical u horizontal. En este último caso, 

se emplearán plataformas transportables (pallets). 

2.2.2 Descarga 

La descarga se realizará poniendo mucho cuidado en evitar daños a la tubería. Nunca se arrastrará 

directamente sobre el suelo, ni se hará rodar. 

Es importante el evitar golpes, manipulación con elementos cortantes o cualquier tipo de manejo que 

atente contra la integridad del material. 

2.2.3 Almacenamiento de los materiales 

La tubería no podrá depositarse o arrastrarse sobre superficies abrasivas o con bordes filosos. Si no se 

dispone de medios mecánicos, se podrá colocar tablones y deslizar sobre ellos los tubos. Al trasladar la 

tubería no deberán utilizarse fajas abrasivas, correas reforzadas con cables, cadenas, estribos de acero u 

otros elementos que puedan dañarlas. Se recomienda emplear fajas de algodón o correas anchas de cuero. 

Se impedirá la caída de tubos o accesorios desde alturas excesivas, o la caída de objetos pesados sobre 

ellos. Cuando sea preciso estibar tubería a la intemperie, esta deberá ser protegida con una cobertura de 

polietileno negro. 

Los accesorios serán almacenados hasta su utilización en un recinto protegido, techado y cerrado. 

Cuando se empleen auto elevadores para la carga, descarga y estiba de la tubería, deberán extremarse los 

cuidados para evitar dañarla con uñas o soportes de la máquina. Evitar golpear las tuberías entre sí o 

contra el piso. 
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2.2.3.1 Almacenamiento de tramos rectos (PEAD) 

 

Deberá realizarse sobre superficies planas y limpias. Los tramos se apilarán sin sobrepasar 1,0 m de altura, 

para evitar deformaciones por compresión, ya que el límite máximo de ovalización es aproximadamente 

1,5 % del diámetro exterior. El exceso de ovalización atenta contra la calidad de las uniones. Los tramos 

rectos deben apoyar en la totalidad de su longitud. 

 

Los tramos pueden atarse en paquetes. Mediante la utilización de soportes de madera se permite el 

almacenamiento en pilas, madera contra madera, con el peso sostenido por la madera y no por los tramos. 

Cada estiba de tubería recta estará compuesta por tubos de igual Dn y SDR. No se estibará en filas 

cruzadas. 

La boca de los tubos deberá estar tapada, a fin de evitar la penetración de cuerpos extraños en su interior. 

Al trasladar la tubería no deberán utilizarse fajas abrasivas, correas reforzadas con cables, cadenas u otros 

elementos que puedan dañarlas. Se recomienda emplear fajas de algodón o correas anchas de cuero. 

 

2.2.3.2 Almacenamiento de bobinas (PEAD) 

 

Las bobinas individuales se almacenarán sobre superficies planas y libres de objetos que puedan dañarlas. 

 

Las bobinas sobre plataformas transportables se colocarán en pilas de hasta 2,0 m de altura. 

2.2.4 Revisión de materiales 

La empresa contratista deberá revisar los materiales al momento de la entrega por parte de OSE. Una vez 

recibido será responsabilidad de la empresa cualquier desperfecto que se presente en el mismo. 

Todos los materiales, tales como tuberías, curvas, tees, válvulas, hidrantes y demás accesorios, deben ser 

examinados cuidadosamente antes de incorporarlos a la obra.  

Toda pieza que presente quebraduras, golpes o cualquier otro defecto, debe ser cambiada a juicio de la 

Inspección. Para el PEAD la tubería que en cualquier etapa del transporte, manipulación o 

almacenamiento, presente algún deterioro o marca, con una profundidad superior al 10% del espesor de la 

pared, obligará a su desecho. 

Se desecharán todos aquellos tubos y accesorios que se encuentren seriamente dañados o que presenten 

algún defecto irreparable y que en opinión de la Inspección no sean adecuados para incluirlos en las obras.  
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2.2.5 Facilidades en el tránsito 

Durante el desarrollo de los trabajos, las vías, aceras y cruces de calles deberán estar abiertas al tránsito de 

vehículos y peatones, siendo obligación del contratista la colocación de señales de peligro y prevención 

contra éste.  

La obligación subsiste en las horas nocturnas, durante las cuales deberán colocarse barreras y luces de 

advertencia del peligro.  

El Contratista deberá velar por todas las disposiciones prescritas por la intendencia de competencia, así 

como los dispositivos de control de tránsito en obras públicas del Ministerio de Transporte y Obras 

Públicas, Dirección de Vialidad.  

2.2.6 Descenso de los tubos a la zanja 

Para PVC y barras de PEAD el tubo va a ser transportado y colocado a mano dentro de la zanja.  

Para el tendido de tubería de PEAD en bobinas, se realizará mediante porta-bobinas giratorios, para evitar 

el arrastre innecesario de la tubería sobre el suelo al desenrollarla. Los zunchos sólo se retirarán cuando se 

utilice la tubería y en la cantidad necesaria. Al quitar los zunchos a la bobina, se realizará de a uno por 

vez, ya que la cañería enrollada tiene almacenada una cierta energía (memoria) y el eventual “latigazo” 

puede provocar lesiones a los operarios y daños al material. El tubo va a ser extendido a mano dentro de la 

zanja desde el carro en dónde se traslada el mismo, deslizando lentamente por los rodillos, poniendo 

cuidado en que no se produzcan pliegues ni aplastamientos del mismo. En el fondo de la excavación, dos 

hombres recibirán el tubo. Cuando la longitud del tramo a instalar no justifique la utilización de porta-

bobinas, es conveniente que tan pronto como arribe la tubería al lugar de trabajo, se extienda sobre una 

superficie apropiada para permitir su enderezamiento, sobre todo con temperatura ambiente inferior a 5ºC, 

con el propósito de facilitar su manipulación. Para reducir parcialmente las tensiones, debido a la 

deformación plástica del material, es necesario que la tubería siga una línea ligeramente ondulante. 

La profundidad mínima de tapada será de 0,80 m debajo de aceras, y de 1,1 m debajo de calzada o cruces 

de calle. Cuando esto no sea posible, se estudiarán mecanismos de protección mecánica, tales como 

chapas de acero labrado, vainas de PVC u hormigón, etc. 

La tubería deberá quedar como mínimo a 0,30 m de distancia en todo sentido de cualquier obstáculo 

permanente que se encontrare al efectuar el zanjeo (postes, columnas, bases de hormigón, tuberías de 

agua, luz, teléfonos, raíces etc.). Para líneas eléctricas con tensiones superiores a 1 Kv, se deberá intercalar 

una pantalla protectora, o en su defecto respetar una distancia mínima de 0,50 m. 
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En intersección de otras cañerías o elementos extraños, se deberá envainar la tubería dentro de tubos de 

PVC u hormigón. 

El costo de las protecciones necesarias por cercanía a otros servicios o por poca tapada estará incluido en 

el costo del rubro Instalación de tuberías. 

2.2.7 Asentamiento de los tubos 

Los tubos colocados en el fondo de la zanja deben reposar sobre el suelo en toda su longitud, por lo que el 

fondo de la zanja deberá ser perfectamente plano.  

No se podrá instalar las tuberías directamente sobre suelos contaminados con solventes, ácidos, aceites 

minerales, alquitrán u otros productos químicos que puedan alterar su durabilidad.  

 

2.2.8 Ejecución de las uniones electro-soldadas 

 

2.2.8.1 Preparación del tubo, accesorios y secuencia de operación 

 

La zanja debe tener las dimensiones necesarias para permitir el correcto acondicionamiento del montaje. 

En caso de humedad o lluvia, es necesario proteger la zona de trabajo con una lona o carpa. 

 

Para una soldadura exitosa es de vital importancia respetar los pasos que se detallas a continuación: 

 

- Marcar y cortar el tubo a la longitud necesaria, realizando un corte recto perpendicular al eje del 

mismo. Para ello utilizar las herramientas de corte apropiadas: Cortatubo de tijera para los diámetros 

pequeños y guillotinas para los grandes, puede ser utilizado también cortador de giro circular. Raspar 

ligeramente el extremo interior del tubo para eliminar rebabas. De registrarse un corte defectuoso, 

verificar la tabla de tolerancia de acuerdo al diámetro (se muestra a continuación). 

 

(D) Diámetro en mm 20 25 32 50 63 90 125 180 250 

(T1) Tolerancia en mm 2 2 2 3 3 3 4 5 6 

 

 

 

 

 

 

- Marcado y raspado de las superficies de los tubos a ser soldadas. La zona a ser raspada debe ser 

20 mm más larga que la que ocupa el accesorio. El raspado debe tener una profundidad de 0,2 a 0,4 mm. 
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Debe ser realizada con raspador específico manual o semiautomático. Se deben raspar todos los extremos 

machos, aún aquellos que vienen acondicionados en bolsitas. Eliminar la viruta del borde. 

 

- Limpiar con un disolvente desengrasante apropiado y un trapo o papel limpio. No utilizar trapos 

que suelten pelusa ni estopa. Limpiar en el momento de acoplar. No retirar los accesorios de su empaque 

hasta el momento de su uso. Una vez realizada la operación de limpieza no volver a tocar la zona de 

fusión. 

 

- Marcar sobre cada extremo de los tubos, con lápiz blando, la longitud de penetración del 

accesorio. 

 

2.2.8.2 Colocar el posicionador/alineador 

 

La colocación del posicionador es fundamental para alinear la tubería e impedir la deformación del PEAD 

durante el proceso de soldadura. La tubería debe quedar fijada de manera tal que ningún esfuerzo se 

transmita al accesorio, pudiendo este rotar libremente sobre su eje.  

 

Es imprescindible el uso de un posicionador apropiado, el cual no debe ser retirado hasta que se haya 

completado totalmente la fase de enfriamiento. 

 

2.2.8.3 Soldar 

 

Antes de poner en marcha la máquina de soldar, verificar el combustible y verificar la tensión del grupo 

electrógeno. Los cables y conexiones deben estar en buenas condiciones y debe existir disyuntor en las 

fuentes de energía. Seguir estrictamente las instrucciones indicadas por la ficha de soldadura y las de la 

máquina de soldar o el módulo de control. Se debe verificar que coincida lo que dice la máquina 

fusionadora con la pieza.  

 

Si por algún motivo se interrumpe el ciclo de fusión, o nos encontramos en presencia de humo o derrame 

de material fusionado fuera de los límites de contención de las zonas frías, se deberá desechar el accesorio 

y la unión realizada, y reemplazar con una nueva unión y un nuevo accesorio.  

 

Nunca se debe reanudar una fusión después que ésta ha sido interrumpida. Si se desecha una unión por 

electro fusión en una montura, la nueva ubicación se realizará a una distancia no menor a 250 mm de la 

anterior. La distancia mínima permitida entre cualquier unión por electro fusión, será de cuatro veces el 

Dn de la tubería como mínimo, excepto lo señalado en el párrafo anterior.  

 

En todo accesorio inutilizado se efectuará una entalladura de profundidad no inferior al 50% del espesor 

nominal de pared, a fin de imposibilitar su reutilización.  
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Anotar la hora en que finaliza el enfriamiento. Inspeccionar visualmente la fusión realizada, confirmando 

que los testigos de fusión han crecido lo suficiente. Antes de dicha hora no se podrá probar la 

estanqueidad, perforar la toma, mover el empalme o quitar el posicionador. 

Probar la instalación cuando hayan pasado por lo menos 2 horas del tiempo indicado para el enfriamiento. 

Limpiar con abundante agua. 

 

Informar a los responsables en caso de avería. 

 

2.2.8.4 Colocación de tomas de servicio (fusión de montura) 

 

Limpiar la tubería con un trapo limpio. Verificar que la toma de servicio que vamos a instalar corresponde 

al mismo diámetro que la tubería. 

 

Marcar el área, utilizando la toma de servicio dentro de su bolsa plástica, apoyándola sobre la cañería. 

Rayar con lápiz blando el área previamente identificada. Raspar con raspador de superficie sobre el área 

previamente rayada, presentar el accesorio siempre dentro de su bolsita, y marcar con pequeñas líneas 

indicadoras la posición final del mismo. Una vez cumplidas estas etapas, no volver a tocar el área. 

 

Sacar la toma de servicio de su bolsa de plástico. No tocar la base de la misma. Quitar la tapa y verificar 

que la cuchilla se encuentra al ras del tope. 

 

Verificar que el accesorio ha quedado asegurado entre las marcas realizadas para indicar su posición. 

2.2.9 Macizos de anclaje y/o de reacción 

Para tuberías y piezas que no cuenten con anclaje axial, las piezas y aparatos (Tee, Curvas, llaves de paso, 

hidrantes, válvulas de aire) deberán ser debidamente ancladas en dados de hormigón ciclópeo de modo de 

evitar trepidaciones o movimientos inconvenientes que puedan afectar el buen funcionamiento de la 

instalación (Según plano de OSE No.31265). 

El Director de Obra de OSE definirá los lugares en donde se colocarán los macizos de anclaje, sus 

dimensiones y disposición. 

Estos anclajes para el emplazamiento de las piezas especiales serán de cuenta de la Empresa contratista.  
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2.2.10 Soportes y apoyos de la tubería. 

Toda tubería que no vaya enterrada deberá ser apoyada firme y satisfactoriamente en forma nítida 

mediante pedestales de hormigón, hierro fundido, dúctil o acero; mediante soportes de hierro fundido, 

dúctil o acero, o mediante abrazaderas de vigas y perfiles aprobados de empotramiento en hormigón, que 

irán colocadas en los encofrados antes de la colocación del hormigón; se podrán usar también pernos de 

anclaje.  

2.2.11 Instalación de válvulas de cierre o llaves de paso 

Se instalarán de modo que su eje sea completamente vertical; se probará su facilidad de manejo y se 

comprobará que no existen fugas.  

Las llaves de paso se ubicarán en cámaras y con anclajes según dimensiones indicadas en planos tipo de 

O.S.E. El costo de los anclajes estará incluido en el rubro de colocación. 

2.2.12 Instalación de Hidrantes 

Los hidrantes se colocarán en una Te con derivación bridada dejando el espíndolo perfectamente vertical 

y a una profundidad tal que permita su correcta operación y no impida el correcto cierre de la tapa. 
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2.2.13 Instalación de Válvula de Aire (Escape) 

La instalación de las válvulas de aires es igual a la de los hidrantes con la excepción de que se interpondrá 

entre la T y la válvula una llave de paso colocada con su eje perfectamente horizontal. 

La cámara se ejecutará de forma que tanto el escape de aire con la llave de paso queden dentro de la 

misma. 

2.3 Excavaciones de zanjas 

Se ejecutarán siguiendo el trazado establecido en el proyecto, en un todo de acuerdo con el Pliego de 

Condiciones Generales y demás Normas de O.S.E. 

El contratista podrá optar, siempre y cuando el Director de Obra de O.S.E. o la autoridad municipal no 

lo predetermine, entre realizar la excavación en forma manual o con la utilización de maquinaria 

adecuada, siempre teniendo en cuenta criterios de seguridad en la vía pública, mínima interferencia 

con el tránsito y molestia a los habitantes. 

2.3.1 Relevamiento de interferencias y canalizaciones existentes 

Antes de comenzar cualquier excavación, a efectos de minimizar cualquier posible daño durante la 

ejecución de los trabajos, el contratista obtendrá toda la información disponible en las distintas empresas y 

organismos con trazado de otras canalizaciones en la vía pública, como ser: cableado subterráneo de UTE, 

ANTEL, televisión, gas, saneamiento, etc, y realizará las notificaciones que correspondan referentes a los 

trabajos.  

Será responsable directo de la rotura de cualquiera de ellas, así como de instalaciones privadas como ser 

riego, descarga de aire acondicionado, saneamientos, respiraciones, etc. 

Asimismo, deberá tomarse en cuenta cualquier interferencia o posible daño al ornato público. 

La empresa oferente deberá solicitar de ser necesario permisos para la realización de zanjeados a la 

Comisión de Patrimonio, si esta exige la contratación de algún profesional en particular deberá ser tenido 

en cuenta dentro de la cotización al momento de presentar la oferta.  

2.3.2 Remoción de la capa vegetal 

Antes de comenzar cualquier excavación, se deberá remover la capa vegetal, desarraigando los árboles, 

arbustos y demás vegetación que se encuentre dentro de la zona del trazado. Los desechos se quemarán o 

se dispondrán en lugares elegidos por la Inspección.  
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El Contratista tomará las precauciones necesarias para la protección de aquellos árboles que la Inspección 

desee mantener en las áreas donde deba removerse la capa vegetal, especialmente cuando se instalen 

tuberías sobre las veredas. 

A tales efectos, deberá gestionar los permisos correspondientes ante la autoridad municipal, 

conjuntamente con la autorización para la remoción de pavimentos. 

2.3.3 Pozos de reconocimiento (Cateos) 

Con anticipación, al comienzo de las obras, el contratista ordenará la ejecución de pozos de 

reconocimiento (cateos) para detectar y ubicar las canalizaciones u otras estructuras existentes que puedan 

interferir con las obras proyectadas.  

En el caso de que obras existentes interfieran con el trazado proyectado, el contratista deberá comunicarlas 

al Director de Obra, conjuntamente con todos los datos necesarios para que éste pueda efectuar los 

cambios convenientes en el proyecto. 

El Contratista restaurará a su costo las instalaciones existentes que resultaren dañadas por este 

reconocimiento.  

El costo de estos pozos estará incluido en los precios de colocación de tubería ofertados. 

2.3.4 Remoción pavimento de veredas, calzadas y cordones 

El contratista se encargará a su costo de obtener los permisos necesarios y depositar las garantías 

correspondientes para efectuar las obras en veredas, calles u otros espacios de dominio público, o de 

dominio privado; de Organismos públicos, salvo los permisos que deban gestionarse directamente por 

OSE, ante Organismos Municipales y/o Estatales por así disponerlo estos Organismos. 

El Contratista deberá cumplir en forma estricta, las condiciones establecidas por los Organismos 

respectivos, al conceder los permisos.  

La apertura de los pavimentos no se hará en forma continua sino por tramos, según se indica a 

continuación: 

a) Frente a las entradas de las fincas, por delante de las cuales pase la canalización, si ésta va en la 

acera, se dejará sin excavar un tramo de 0,80 m de longitud, o en su defecto se colocarán elementos 

adecuados para facilitar el acceso a las mismas. El mismo procedimiento se adoptará frente a los garajes, 

para permitir el acceso en todo momento de los vehículos a los mismos. El contratista está obligado a 

mantener en buen estado de conservación los accesos, así como limpios los tramos no removidos, a fin de 

no dificultar la libre circulación.  
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Frente a los locales comerciales se adoptará un procedimiento similar, que permita la libre circulación en 

todos los accesos del mismo. 

b) En las calles pavimentadas en hormigón y cuando la tubería se emplace en la calzada, las zanjas se 

abrirán por tramos, ejecutándose en las partes en que no se remueva al pavimento, excavación en túnel. 

c) En los cruces de las calles, se abrirán las zanjas por mitades, a fin de no interrumpir el tránsito, salvo 

disposición contraria de la autoridad municipal. 

Para los cruces de las calles pavimentadas en hormigón se seguirá el procedimiento del literal b). En 

ambos casos se tratará de no remover los trozos de pavimentos inmediatos a las juntas de dilatación. 

El costo de la remoción estará prorrateado en los rubros de colocación de tuberías y se debe incluir entre 

otras tareas la rotura del pavimento mediante equipo apropiado (martillo hidroneumático, disco de corte, 

etc.) y la remoción de materiales necesaria para la instalación de las tuberías principales y de las 

conexiones domiciliarias. 

El Contratista será el único responsable de mantener la protección y los señalamientos diurnos y 

nocturnos adecuados a la normativa de la Intendencia de Colonia, durante todo el tiempo necesario, hasta 

la reposición total de los pavimentos, para evitar todo tipo de accidentes.  

2.3.5 Apertura de zanjas 

Las excavaciones pueden efectuarse con maquinaria o con herramientas manuales de acuerdo con la 

conveniencia del Contratista. Sin embargo, en aquellas partes donde existen otras instalaciones, 

canalizaciones u obras, se deberán ejecutar manualmente, con el propósito de prevenir posibles perjuicios.  

Las excavaciones podrán ser realizadas en zanjas abiertas o en túneles, pero de modo que no se produzcan 

derrumbes y deslizamientos. Si éstos se produjesen, la extracción del material y el rehacer la obra será a 

cargo del Contratista. Si la Intendencia no autoriza el corte de pavimentos en el cruce de tuberías, se 

deberá prever cruce de tunelera el cual estará incluido el precio dentro del monto cotizado. 

La apertura de los pavimentos y veredas no se hará en forma continua sino por tramos. En los cruces de 

calles, siempre que la Intendencia permita abrir zanjeado a cielo abierto, se tratará de abrir la zanja por 

mitades a fin de no interrumpir el tránsito. 

Se debe acompañar siempre el perfil longitudinal, salvo cambios bruscos de pendientes (cunetas, 

depresiones y elevaciones). 

La profundidad mínima se entiende medida desde el nivel de calles o veredas o desde el nivel de terreno, 

con la exigencia sin embargo, de que siempre debe quedar una altura mínima de 0,80m o 1,1 m según el 
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caso sobre la extradós superior de los tubos; en caso contrario, deberá colocarse una protección a los 

tubos, consistente en vainas de PVC o encaje de concreto de dosificación 212,5 kg de cemento/m3, con 

0,15m de recubrimiento en todo el contorno de la tubería.  

En el caso que no se conozca el nivel definitivo del pavimento a adoptar por las autoridades competentes, 

se harán las consultas necesarias y se practicarán las excavaciones con una profundidad tal que contemple 

la situación de futuro. 

Previo a la intervención de los pavimentos en calzada y veredas, la empresa adjudicataria deberá recabar 

documentos fotográficos que evidencien el estado de los mismos (a fin de evitar futuros reclamos). 

Los trabajos serán conducidos de tal forma que las excavaciones no permanezcan abiertas de un día para 

el otro, dicho de otra forma, deberá abrirse la zanja para la tubería que se colocará en el día.  

2.3.6 Apuntalamientos y entibaciones 

En terrenos poco consistentes o en las proximidades de estructuras existentes, las paredes de las 

excavaciones deberán ser revestidas con apuntalamientos sólidos convenientemente arriostrados, de modo 

que el avance en la profundidad de las zanjas y/o los trabajos posteriores se lleven a cabo 

satisfactoriamente.  

El Contratista deberá realizar los apuntalamientos y las entibaciones necesarias tal como lo dispone la 

Reglamentación del Banco de Seguros del Estado y la intendencia de competencia, sin perjuicio de lo cual 

deberá dar cumplimiento a las instrucciones que al respecto imparta el Director de Obra, tendientes a 

ampliar la seguridad de los trabajos y la preservación de los pavimentos, servicios públicos y edificios 

linderos. 

2.3.7 Material sobrante 

Todos los materiales resultantes de las excavaciones serán depositados provisionalmente en las 

inmediaciones del lugar de trabajo, en la medida absolutamente imprescindible para la buena ejecución de 

las obras y en forma tal que no creen obstáculos a los desagües y al tránsito general por las calzadas y las 

aceras. Los adoquines y las piedras serán apilados en cordones regulares de dimensiones indicadas por el 

Director de Obra. 

2.3.8 Sobre-excavación 

El fondo de la zanja deberá ser excavada en forma tal que su profundidad sea 0,10 m mayor a la que 

corresponde a la generatriz inferior del caño, de acuerdo al plano respectivo.  
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Dicha sobre excavación se rellenará con arena compactada previamente a la colocación de la tubería a fin 

de permitir un buen asiento de la misma, debiendo los caños apoyarse en toda su longitud, incluyendo los 

enchufes. 

En casos de fondos de zanja formados por terrenos inestables, la sobre excavación será de 0,15 m, 

rellenándose los primeros 0,07 m con material estable compactado a máquina y los 0,08 m restantes con 

arena compactada. 

2.3.9 Extracción de aguas 

El contratista proveerá y mantendrá el equipo necesario para remover toda el agua que penetre a las 

excavaciones, de manera que éstas permanezcan secas hasta que la tubería esté instalada. 

Se deberá canalizar debidamente el agua de extracción a efectos de minimizar los perjuicios o molestias 

generados en la vía pública, así como evitar inconvenientes a predios particulares. 

2.3.10 Fondo de zanjas 

El fondo de las zanjas deberá quedar firme, perfectamente parejo, sin piedras o protuberancias de rocas y 

libre de lodos. 

Cuando en el fondo de las excavaciones se encuentren materiales inestables como son: basuras, lodos, 

pantanos, materias orgánicas, etc., éstos deberán removerse y para ello se excavará hasta la profundidad 

que ordene la Inspección. La estabilización correspondiente hasta el nivel primitivo, se realizará con 

material granular dispuesto en capas no mayores de 0,15 m de espesor, debidamente compactado. 

2.4 Relleno de zanjas y requisitos preliminares a las pruebas hidráulicas 

2.4.1 Requisitos preliminares a las pruebas hidráulicas 

Las pruebas hidráulicas no podrán realizarse hasta tanto los anclajes estén construidos, y cuando éstos 

sean de hormigón deberán haber alcanzado un grado de resistencia suficiente como para soportar los 

esfuerzos a los que se verán sometidos. 

2.4.2 Relleno inicial de las zanjas 

Las alturas y espesores a que se hace referencia en este artículo corresponden a aquellos alcanzados luego 

de realizada la compactación. 

Con excepción del relleno de la sobre excavación y del relleno hasta el extradós superior del caño (para 

los que se deberá utilizar arena o tierra finamente pulverizada), para realizar los rellenos podrá utilizarse el 

material desmenuzado proveniente de las excavaciones, excluyéndose las tierras vegetales mezcladas con 
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hierbas y las que tengan granos calcáreos en su composición así como piedras, restos de veredas, sendas 

de hormigón o cualquier material de dimensiones mayores de 0,05 m. 

De no cumplir el material proveniente de las excavaciones con los requisitos anteriores, deberá ser 

sustituido por un material adecuado, a juicio del Director de Obra. 

En ningún caso se aceptarán rellenos con materiales que contengan piedras mayores de 0,05 m. 

El relleno inicial tendrá una altura tal que sobrepase en 0,30 m el extradós superior de los caños y se 

realizará teniendo la precaución de dejar el total de las juntas expuestas hasta que la tubería supere la 

primera prueba hidráulica. 

Cuando se trate de redes de distribución y las conexiones se realicen conjuntamente con la instalación de 

la red, las mismas también deberán quedar visibles en esta etapa. 

El relleno comenzará por la colocación de arena o tierra finamente pulverizada a los costados del caño, 

hasta la altura del estrado superior del caño (hasta taparlo completamente). Este relleno se apisonará 

cuidadosamente con pisones manuales adecuados, los que serán aprobados por el Director de Obra. 

Se continuará rellenando hasta los 0,30 m por encima de la tubería, en capas que no excedan los 0,15 m. 

Dichas capas se compactarán mecánicamente. 

Los 0,30 m establecidos en este artículo serán válidos hasta un diámetro de 250 mm inclusive. Para 

diámetros mayores la altura de este relleno inicial estará establecida en el Proyecto o será definido por el 

Director de Obra. 

En los terrenos acuíferos, o de preverse grandes lluvias, el relleno inicial de la zanja se completará, previo 

a la realización de la primera prueba hidráulica, hasta donde la Dirección de Obra de OSE estime 

conveniente, dejando en este caso de ser válida la altura mínima de relleno inicial establecida 

precedentemente. Dicho requisito es necesario a los efectos de evitar que la tubería se levante en caso de 

inundación de la zanja. 

2.4.3 Relleno final de la zanja 

El relleno final comprenderá primeramente el relleno con compactación de la zona de las juntas y 

conexiones domiciliarias, hasta llegar al nivel del relleno inicial, para luego continuar y completar el 

relleno de la zanja. 

El relleno de la zona de las juntas y conexiones domiciliarias, si las hubiera, se realizará tal cual lo 

anteriormente establecido para el relleno inicial. 
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Una vez que toda la zanja se encuentre en el nivel establecido para el relleno inicial (0,30 m por encima 

del extradós superior de la tubería), el relleno se continuará por tongadas horizontales de no más de 0,15 

m de espesor, cada una de las cuales deberá ser compactada antes de colocar la siguiente. Estas tongadas 

se compactarán con pisones mecánicos. 

Se extenderá a 0,3m de la superficie del terreno la malla de señalización. 

Todos los rellenos y apisonados se harán cuidando de no dañar el caño ni desplazarlo de su correcta 

posición, utilizando para ello las herramientas que autorice el Director de Obra. 

En aquellos casos en que, ya sea por la naturaleza de la obra o del subsuelo, fuera necesario extremar 

precauciones, o fuera necesario agilitar la ejecución de las obras a efectos de cumplir con los plazos 

contractuales, los rellenos deberán efectuarse con arena y una capa superior de 0,15 m de balasto con los 

apisonados y regados que indique el Director de Obra, sin que ello dé motivo a pago extra alguno. 

Los apuntalamientos, tablestacados, etc., se irán retirando a medida que se vaya ejecutando el relleno, 

salvo autorización del Director de Obra. 

Todo el material sobrante de las excavaciones practicadas en la vía pública, deberá ser retirado 

inmediatamente después de ejecutada la parte de la Obra correspondiente. 

Cuando se trate de calles y sitios donde según la autoridad municipal se pueda depositar el material 

sobrante de las excavaciones, serán de cuenta del contratista todos los gastos y gestiones correspondientes 

para desparramar el mismo en el lugar. En caso contrario, deberá el Contratista transportarlo hasta un 

lugar donde sea permitido depositarlo, siendo dicho trabajo de su exclusivo cargo. 

2.4.4 Malla de advertencia y mojones 

Sobre la capa superior de la “tapada”, y a una distancia del nivel de piso que permita su localización con 

equipo simple de zanjeo, antes de tomar contacto con la tubería, se colocará en todo el recorrido del caño, 

una Malla de Advertencia con la inscripción O.S.E, como método de prevención y aviso para todas 

aquellas empresas que trabajan en la vía pública. 

La malla de advertencia está compuesta por una banda lisa, perforada, tejida o mallada, fabricada a partir 

de PE, polipropileno o cualquier otro material insensible a las condiciones del subsuelo. 

El ancho mínimo de la banda será de 150 mm para tuberías de Dn igual o menor a 110 mm y de 300 mm 

para aquellas que superen dicho Dn. 

Características técnicas de la malla:  

- malla cuadriculada de espesor mínimo 2 mm 
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- color azul  

- material 100% polietileno virgen 

 

El costo de la colocación de la malla estará incluido en el rubro colocación de tubería. 

 

Características técnicas del mojón: 

- material hormigón vibrado 

- medidas 0.20m x 0.20m x 0.10m de profundidad 

- color superficie celeste, obtenido con tierra de color  

- incorporada a la mezcla de color tendrá la inscripción “O.S.E.” en 

relieve. 

 

El costo de la colocación de los mojones estará incluido en el rubro colocación de tubería. 

2.4.5 Compactación 

La compactación deberá cumplir con la exigencia de densidad equivalente a 95% de Proctor modificado 

(AASHO T-180Có ASTM D-1557), para lo cual el contratista ordenará efectuar los análisis de tierras 

correspondientes a distintos niveles del relleno. Esta exigencia no se aplicará en las zonas donde no haya 

tránsito vehicular, en las cuales se podrá aceptar rellenos hidráulicos, los que se ejecutarán con previa 

aprobación de La Inspección. 

El costo de los análisis será a cargo del contratista y estará incluido en los precios unitarios de colocación 

de tubería, pero deberá efectuarlos en laboratorios autorizados por OSE. 

2.4.6 Encamado para tuberías 

El fondo de las zanjas, se recubrirá con una capa de arena, de 0,10 m de espesor, con el objeto de asegurar 

un asentamiento uniforme de la tubería. 

2.4.7 Rellenos en túneles 

Las eventuales excavaciones en túneles se rellenarán cuidadosamente, previa aprobación de la Dirección 

de Obra respecto del procedimiento a utilizar. 

2.4.8 Defensas de relleno 

En terrenos erosionables o donde puedan encauzarse corrientes superficiales que arrastren el material de 

relleno, será necesario proveer retenciones, a todo lo ancho de la zanja y a intervalos convenientes, de 

manera que eviten el deslave del material. Estas defensas serán de concreto, con resistencia a la 
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compresión de 180 kg/cm2 a los 28 días, según el diseño que indiquen los planos o el Ingeniero Director 

de O.S.E., y se colocarán cuando la pendiente del terreno sea mayor del 30%. 

2.4.9 Reparación de hundimientos 

Cualquier hundimiento que ocurra en rellenos compactados, ocasionados por consolidaciones mal 

ejecutadas, se reparará por parte del contratista y a su cargo, con material compactado adicional, dentro 

del plazo perentorio que imponga la Inspección.  

El contratista será responsable de todos los asentamientos de rellenos que ocurran en sus obras, durante el 

año siguiente a la terminación del contrato. 

2.5 Reposición de veredas, pavimentos y cordones 

La reposición de las veredas, pavimentos y cordones se hará de acuerdo a las normas establecidas por la 

Dirección de Vialidad del M.T.O.P. o la Dirección de Vialidad de la intendencia de competencia, según 

corresponda y conforme a las reglas generales para esta clase de obras.  

 

La reposición se llevará a cabo inmediatamente después de terminados los rellenos compactados y con los 

resultados satisfactorios de las pruebas de laboratorio del 95% Proctor Modificado.  

 

La reposición y el mantenimiento de todas las superficies de las carreteras, calles, aceras, jardines y otras 

superficies que hubieran sido afectadas por las operaciones del contratista, serán de su responsabilidad 

únicamente y el trabajo de restauración se llevará a cabo a satisfacción de la Dirección de Obra de la 

Administración y/o Autoridad Responsable (intendencia de competencia, Dirección de Vialidad, etc.). En 

caso que ocurran asentamientos después de completar la restauración permanente y durante el transcurso 

del contrato, el contratista reparará la restauración inmediatamente a satisfacción de la Dirección de Obra 

de la Administración y/o Autoridad Responsable; asimismo es responsabilidad del contratista reparar la 

restauración permanente, aún después de terminadas las obras.  

 

Si el trabajo de reposición llevado a cabo por el contratista no fuera de satisfacción de la Dirección de 

Obra de la Administración y/o Autoridad Responsable, y si el contratista no reparara tales trabajos 

inmediatamente, la Dirección de Obra de la Administración y/o Autoridad Responsable se reservarán el 

derecho de llevar a cabo cualquier trabajo de restauración que se considerara necesario. El costo de llevar 

a cabo tales trabajos adicionales será cargado al contratista.  

 

Si en cualquier momento la Dirección de Obra de O.S.E. considerara que cualquier zanja u otra 

excavación estuviera en condiciones peligrosas, éste notificará por escrito al contratista, quien comenzará 
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la reparación, de dicha zanja u otra excavación, de inmediato si hubiese riesgo de vida o dentro de un 

período de tres horas, en otros casos, hasta obtener condiciones adecuadas a satisfacción del Ingeniero.  

 

El Contratista tomará todas las precauciones necesarias para evitar el uso de materiales tóxicos de todo 

tipo en el trabajo de restauración permanente, que pudieran causar daño a la vegetación o animales, o que 

pudieran contaminar drenajes, flujos de agua, etc. e indemnizará a O.S.E. contra todo reclamo que pudiera 

surgir del uso de tales materiales. 

 

Para fines de la reposición, el ancho de la zanja se aumentará a un mínimo de 10cm a cada lado, para 

proporcionar un asiento sólido al material de la base y de la superficie. Los lados de la zanja ensanchada 

serán cortados aproximadamente verticales en líneas rectas paralelas. Esta restauración deberá hacerse en 

un plazo máximo de 30 días calendario después de abierta la zanja, en zonas o vías públicas, o el plazo 

que determine la Autoridad responsable. 

 

Los cortes que realizará el contratista deberán tener como dimensiones máximas las que figuran para 

Remoción de veredas, pavimentos y cordones, salvo excepciones, las que deberán contar con el visto 

bueno de la Administración. Los excesos de corte no generarán sobreprecio por reposición de pavimento 

para la Administración. 

 

El contratista deberá tener presente las siguientes indicaciones generales:  

 

- Los afirmados deben ser repuestos al nivel que tenían antes de ser levantados y en correspondencia 

con el de las superficies inmediatas.  

- Todos los materiales que deberá reponer el contratista por insuficiencia de los que han sido extraídos 

de las calzadas o aceras, deben ser de igual naturaleza, clase, composición, color y dimensiones que 

los que han sido extraídos, a fin de que no resulten diferencias con los pavimentos no removidos en 

las superficies inmediatas. 

- La arena extraída del contrapiso de los empedrados y adoquinados solo podrá ser empleada en la 

reconstrucción de los mismos, siempre que estuviese limpia, exenta de tierra o materias extrañas a 

juicio del Ingeniero Director. 

- En la reconstrucción de macadam, sólo se podrá utilizar la piedra extraída si después de zarandeada o 

lavada resultase perfectamente limpia de materias extrañas que puedan perjudicar la solidez de 

pavimento. 

- Todos los afirmados deben ser repuestos respetando, en cuanto a espesores y materiales, las capas de 

base, sub-base y sub-rasante mejorada existentes en los removidos. 

 

2.5.1 Reposición de pavimento en vereda 
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La reposición de las veredas se realizará en un todo de acuerdo con las reglamentaciones vigentes de 

la intendencia de competencia. La reposición de veredas será por cuenta del contratista, debiendo tener 

idénticas características de la vereda removida. Se construirán juntas de dilatación en los casos que 

corresponda. 

 

Para reponer las veredas, se colocará sobre relleno de tierra un contrapiso de hormigón de cascotes de 0,10 

m de espesor (5 partes de ladrillo partido y 2 partes de mortero compuesto de 300 l de arena, 100 l de cal 

en pasta y 50 kg de portland). 

 

Sobre este contrapiso se colocará la baldosa, asentándola sobre mortero de igual composición a la 

indicada anteriormente. Se terminará con lechada de portland puro para llenar las juntas entre baldosas. La 

baldosa a utilizarse será igual a la del resto de la vereda, permitiéndose el uso de las retiradas en la 

apertura de la zanja, siempre que estén sanas y limpias. 

  

Toda área con grama, que sufra deterioro por efectos de las obras, debe ser restituida con el mismo tipo de 

grama original. Antes de sembrar o colocar el césped, la nivelación y acabado de las obras deberán estar 

terminados a satisfacción del propietario afectado y con la aprobación de la Dirección de Obra de la 

Administración.  

 

En las zonas por restituir se dispondrá una capa de tierra vegetal de 0,05 m de espesor sobre la cual se 

colocarán los "tepes" de grama fresca con 0,04 m de suelo adherido a sus raíces. 

 

La responsabilidad del contratista cesa a los 30 días de haber hecho el trasplante de "tepes", siempre y 

cuando no haya reclamaciones del propietario, en cuyo caso estará obligado a darles debida atención, 

replantando aquellos lugares donde no haya resultado efectivo el trasplante.  

2.5.2 Pavimentos de calzada 

La reposición de pavimento en la calzada será a cargo del contratista, debiendo contar con el aval de la 

Intendencia Departamental y cumplir en todos los casos con la reglamentación departamental vigente al 

momento de la ejecución del trabajo.  

La metodología utilizada para las intervenciones en calzada será preferentemente la tunelera común o 

dirigida, quedando sujeto a la discrecionalidad de la Dirección de Obra de OSE y en función de las 

disposiciones que emita al respecto la Intendencia de Colonia, la realización de cruces a cielo abierto. 

El Contratista deberá adoptar todas las medidas necesarias para evitar el tránsito sobre los pavimentos 

repuestos, antes de que se libren al uso público.  
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Si por algún motivo, es imposible comenzar en forma inmediata con los trabajos definitivos de 

reposición, es obligatorio ejecutar un pavimento provisorio de calzada, de acuerdo a la 

reglamentación vigente de la intendencia de competencia. 

Se detallan a continuación las especificaciones preliminares para la reposición de calzadas cuales 

deberán ser verificadas con la intendencia al momento de la solicitud de los permisos 

correspondientes. En caso de discrepancia regirá lo indicado por la Intendencia de Colonia. 

 

Para las calles con calzada pavimentada con balasto: 

- Corte en forma de dos líneas paralelas envolventes del ancho mayor del bache. 

- Se deberá tener la precaución de compactar desde lo más profundo de la zanja el material a 

reponer en capas de espesor no mayor a 15 cm. El material para el relleno de zanja podrá ser 

balasto CBR>60 o arena sucia (antes de los 30 cm más cercanos a la superficie). 

- Efectuar en los últimos 30 cm de reposición antes de la superficie de calzada, base de balasto 

CBR >60 compactado, en capas de espesor no mayor a 15 cm. 

 

Para la intervención en calle con tratamiento bituminoso: 

- Corte con sierra apropiada para pavimento, en forma de dos líneas paralelas envolventes del 

ancho mayor del bache. 

- Se deberá tener la precaución de compactar desde lo más profundo de la zanja el material a 

reponer en capas de espesor no mayor a 15 cm. El material para el relleno de zanja podrá ser 

balasto CBR>60 o arena sucia (antes de los 40 cm más cercanos a la superficie). 

- Efectuar, en los últimos 20 cm de reposición antes de la superficie de calzada, base de tosca-

cemento, con 100 kg de cemento portland por metro cúbico de balasto CBR >60 compactado. 

- Imprimación de base de calzada, con emulsión imprimante o diluido asfáltico MC1. 

- Pavimentación final, con cota final alineada con rasante de pavimento, mediante tratamiento 

bituminoso o con mezcla asfáltica en frío (fabricada en planta). Se definirá en cada caso si 

corresponde realizar posteriormente tratamiento bituminoso de sellado con arena. 

 

Para la intervención en calle con carpeta asfáltica: 

- Corte con sierra apropiada para pavimento, en forma de dos líneas paralelas envolventes del 

ancho mayor del bache. 

- Se deberá tener la precaución de compactar desde lo más profundo de la zanja el material a 

reponer en capas de espesor no mayor a 15 cm. El material para el relleno de zanja podrá ser 

balasto CBR>60 o arena sucia (antes de los 40 cm más cercanos a la superficie). 

- Efectuar, en los últimos 20 cm de reposición antes de la carpeta asfáltica, base de tosca-

cemento, con 100 kg de cemento portland por metro cúbico de balasto CBR >60 compactado. 
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- Pavimentación final, con cota final alineada con rasante de pavimento, mediante carpeta 

asfáltica en caliente elaborada en planta. El espesor de la carpeta será igual al espesor del 

pavimento removido. 

 

Para la intervención en calle con pavimento de hormigón: 

- Corte con sierra apropiada para pavimento, en forma de dos líneas paralelas envolventes del 

ancho mayor del bache. 

- Se deberá tener la precaución de compactar desde lo más profundo de la zanja el material a 

reponer en capas de espesor no mayor a 15 cm. El material para el relleno de zanja podrá ser 

balasto CBR>60 o arena sucia (antes de los 40 cm más cercanos a la superficie). 

- Efectuar, en los últimos 20 cm de reposición antes del hormigón, base de tosca-cemento, con 

100 kg de cemento portland por metro cúbico de balasto CBR >60 compactado. 

- Pavimentación final, con cota final alineada con rasante de pavimento, mediante pavimento de 

hormigón. Se determinará en cada caso espesor, armadura, pasadores y características del 

hormigón a aportar. 

 

En todos los casos será responsabilidad de la empresa contratista disponer de adecuada señalización y 

otras medidas de seguridad que correspondan. 

Los trabajos serán supervisados por el Departamento de Obras de la Intendencia de Colonia. 

2.6 Prueba hidráulica y de esterilidad en las tuberías 

2.6.1 Prueba de presión 

Para la aceptación del trabajo de instalación de tuberías, el tramo a aprobar deberá pasar 

satisfactoriamente una prueba hidráulica. 

La finalidad de las pruebas a que debe someterse la instalación, es la de verificar que todas sus partes 

hayan quedado correctamente instaladas y que los materiales empleados estén libres de defectos o roturas.  

El tramo de prueba se elegirá de manera que la diferencia de presión entre el punto más bajo y el punto 

más alto no exceda el 10% de la presión de prueba establecida. Tendrá a lo sumo una longitud de 500 m 

de largo, no pudiendo proseguirse con la excavación en más de 500 m hasta que la primera prueba del 

tramo anterior sea satisfactoria. 

Las pruebas se realizarán contra llaves cerradas o contra tapones de prueba adecuadamente anclados.  

La ejecución de la prueba es responsabilidad de la empresa contratista y a su costo deberá contar con los 

materiales (tapones, ferrules, llaves, etc.) y herramientas (bombas, manómetros, etc.) necesarias para la 

misma. 
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Todas estas pruebas deben llevarse a cabo en presencia de la Inspección, para lo cual, el contratista 

notificará al Director de Obra de O.S.E., con no menos de 48 horas de anticipación, su intención de llevar 

a cabo cada prueba de presión. 

Si se presentase alguna anomalía de escasez de agua en el sistema del acueducto, ya sea por sequía, salida 

de operación de algún componente importante del mismo, las tomas de agua para las pruebas hidráulicas 

deberán realizarse en forma programada y con la debida aprobación del Director de Obra. Si la escasez 

persiste, las pruebas deberán suspenderse y reiniciarse cuando así lo disponga la Inspección. El contratista 

podrá, a su costo, en estos casos o en otros que estime oportunos, con la autorización de la Dirección de 

Obra, llenar las tuberías para ejecutar las pruebas con agua potable desde tanques-cisterna. 

2.6.2 Descripción de la prueba hidráulica 

La prueba deberá repetirse tantas veces como sea necesario hasta alcanzar los valores establecidos a 

continuación. La prueba se realizará en 2 etapas: 

En la 1ª etapa se ensayará la tubería con presión de red, ésta se debe mantener durante 30 minutos no 

admitiéndose pérdidas. 

En la 2ª etapa se elevará la presión a 8 k/cm2, la que se mantendrá durante 2 horas no admitiéndose 

pérdidas. 

La aprobación de parte de la Dirección de Obra deberá ser escrita y estar acompañada de los registros 

realizados durante la ejecución de la prueba y un esquema de ubicación del tramo cuya prueba se 

realiza. 

2.6.3 Ejecución de la prueba 

Las tuberías se someterán a una prueba de presión hidrostática equivalente a 8 kg/cm2. Esta presión de 

prueba deberá mantenerse durante un período no menor de dos horas, sin que haya variación de 

descenso en el manómetro.  

 El tramo a probar deberá llenarse con un caudal lo suficientemente lento, para conseguir la expulsión 

total de las burbujas de aire a través de los dispositivos permanentes de las conexiones domiciliarias y 

de los depósitos montados provisoriamente a tales efectos. Es conveniente mantener velocidades de 

llenado que no sobrepasen los 0,05 m/s. 

 Se deberá verificar que todos los accesorios, válvulas y los extremos muertos, tengan su macizo de 

reacción y que éstos estén sólidamente asentados. 
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 La presión hidráulica en el tramo debe aplicarse con una bomba específica para pruebas, dispuesta de 

forma que permita medir, con una precisión de un litro, la cantidad de agua añadida para mantener la 

presión requerida. Se exigirá que los manómetros tengan la presión de prueba en los tres cuartos de su 

escala. La Dirección de Obra podrá disponer el ensayo de los manómetros.  

2.6.4 Fallas en la prueba de presión 

Si alguna sección no pasa la prueba de presión, el contratista llevará a cabo por su cuenta todos los 

trabajos necesarios para localizar y remediar las fallas. Enseguida procederá como en el caso de la primera 

prueba, en presencia de la Inspección. 

2.6.5 Limpieza y esterilización de las tuberías 

Después de la prueba de presión y antes de la desinfección, la tubería debe ser purgada en forma tan 

completa como sea posible, mediante el libre escurrir del agua por la misma. Debe comprenderse que esta 

purga únicamente arrastra los sólidos más ligeros y siempre y cuando se haya dispuesto un escape lo 

suficientemente grande para lograr que el agua arrastre libremente la mayor cantidad de material. Por esta 

razón, en zonas dudosas debe procederse a una limpieza mecánica de las tuberías. 

Salvo indicación en contrario, las tuberías para conducción de agua potable deberán ser desinfectadas, 

antes de su habilitación, siguiendo las directivas de la norma AWWA C 651-92. La misma se realizará 

bajo la supervisión de la Unidad Calidad de Agua (Gerencia Técnica Metropolitana) y deberá contar 

con su aprobación.  

2.6.6 Prohibición de maniobrar aparatos de la red existente 

Queda prohibido al Contratista maniobrar por su cuenta llaves de paso, válvulas y demás aparatos de las 

instalaciones existentes de O.S.E.  

Cuando sea necesario efectuar alguna maniobra en tales instalaciones, el contratista deberá solicitar al 

Director de Obra de O.S.E., la intervención de personal de la Administración que está autorizado a 

realizarla. 

2.6.7 Suministro de agua para pruebas hidráulicas y desinfección de tuberías 

Se podrá emplear agua de O.S.E. para las pruebas hidráulicas y la desinfección de tuberías, siempre que se 

solicite previamente la autorización de la Dirección de Obra de O.S.E. y se instale un medidor para 

controlar el consumo. Si el consumo es desmedido a juicio de la Dirección de Obra, el consumo extra 

deberá ser abonado por el contratista.  
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2.7 Obras accesorias y especiales 

2.7.1 Cámaras 

2.7.1.1 Cámaras para piezas especiales 

Las llaves de paso indicadas, los hidrantes, válvulas de aire, descargas provisorias y definitivas se 

colocarán en cámaras que permitan una fácil maniobra y mantenimiento. 

Las cámaras se construirán con caño de PVC de 400 mm de diámetro. Se deberá excavar por debajo del 

nivel de tubería, de manera de que la pieza especial no quede dentro del piso de la cámara. Se fundará el 

caño que oficia de pared de cámara en el piso de Hormigón de espesor 5 cm, habiendo compactado 

previamente el terreno. El caño de PVC u Hormigón deberá tener muescas por dónde pasará la tubería de 

acuerdo al esquema que se adjunta, y sin que apoye sobre la misma. 

Se deberá tener una buena compactación del terreno circundante a la cámara, para luego poder fundar el 

marco. El mismo se colocará en un cuadro de hormigón de 0,8mx0,8m de 10cm de espesor. Por fuera de 

ese cuadro se repondrá el pavimento existente previo a la intervención. 

 En caso de no existir pavimentos de vereda el cuadro de hormigón será de 1,00 m x 1,00 m. 

  

2.7.2 Terraplenes 

En caso de que para soportar las cimentaciones de la tubería o estructuras sea necesario construir un 

terraplén, éste será de la altura, ancho y taludes indicados en planos u ordenados por la Inspección. El 

terraplén completo será construido con anterioridad a la tubería, estructura o cimentación; y el terraplén, 

tuberías, estructuras o accesorios que sean instalados sobre o dentro del terraplén, serán conservados por 

el contratista, por su propia cuenta y costo por un período de un año de la fecha de entrega de las obras.  
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Después de haber desbrozado y limpiado cuidadosamente el terreno, desalojado toda roca y piedra sueltas 

y todo fango, el terraplén será construido de arcilla arenosa de buena calidad, grava o arena, u otro 

material seleccionado y aprobado, libre de piedras cuyo diámetro sea mayor de 0,10 m y que no contenga 

en ningún punto una proporción de piedras que exceda una parte de piedra por cada tres partes de tierra.  

El material para terraplén será depositado en capas de 0,20 m de espesor; cada capa será compactada 

mecánicamente en forma separada con rodillos apropiados. El terraplén será regado durante su 

compactación con el rodillo si así fuere requerido. No se permitirán irregularidades en la distribución de 

material o en la formación de las capas. 

El terraplén completo deberá ser construido uniformemente hasta la altura indicada por la Inspección, de 

tal manera de conseguir una cimentación compacta y sólida. Cuando la tubería vaya a ser instalada dentro 

de un relleno, antes de excavarse la zanja, el terraplén deberá ser construido hasta una altura de por lo 

menos 0,30 m sobre la parte superior de la tubería propuesta. Luego el terraplén será excavado hasta la 

elevación apropiada y la tubería instalada; después de esto, se completará el terraplén hasta una altura no 

menor de 1,0 m sobre la parte superior de la tubería; colocando el material en capas en la forma antes 

especificada y compactándolo con rodillo. 

2.7.3 Transporte y disposición de excedentes de las excavaciones 

Todos los materiales excedentes de las excavaciones se transportarán y se dispondrán en capas 

debidamente consolidadas y emparejadas, en algún sitio convenientemente elegido por el contratista y 

aprobado por la Inspección.  

La disposición de esos materiales, incluyendo acarreo, nivelación y acabado, se entenderá como 

obligación subsidiaria del contratista y, por lo tanto, no se pagará separadamente.  

Se deja expresa constancia que es responsabilidad directa del contratista el atender cualquier reclamación 

civil, penal o laboral, originada en el sitio del botadero.  

2.7.4 Conexiones domiciliarias 

La sustitución o construcción de la conexión domiciliaria comprende desde la perforación en el tubo 

matriz hasta el medidor o lo más próximo que se llegue, de acuerdo a lo estipulado por la Dirección de 

Obra de OSE.  

La nueva conexión domiciliaria que se construirá por parte del contratista, será en todos los casos de 

polietileno de alta densidad, junto con las piezas especiales (tomas en carga y cupla de electro fusión o 

collar de Toma y ferrul, llaves de vereda, piezas de compresión, caja de 20x20cm, adaptadores 

universales, etc.). 
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Las conexiones domiciliarias deberán cumplir con las siguientes condiciones:  

A - La perforación del tubo matriz se practicará en la parte superior a medio tubo. 

B – En caso de tratase de tubería principal de PEAD se deberá usar una toma en carga de electrofusión 

con el sacabocado incorporado.   

C - Después de instalada la tubería domiciliaria, deberá drenarse por espacio de 5 minutos con el fin de 

lavarla y de expulsar todo el material sobrante y las virutas que se producen al hacer la perforación.  

D – Luego de realizada la prueba hidráulica y la desinfección de la tubería se realizará el traslado de la 

conexión existente (en caso de existir) a la nueva (las conexiones se realizarán a nuevo hasta el medidor 

con una distancia máxima de empalme de 0,50m, sin afectar construcciones existentes). 

En aquellos casos en que no sea posible el uso de tuneleras y habiendo obtenido previamente el permiso 

de la Intendencia correspondiente, se procederá al corte transversal del pavimento de la calle. Previo a la 

remoción del pavimento, se deberá realizar el marcado del corte con disco. Se deberá colocar una vaina de 

diámetro mayor al de la conexión en todo su recorrido bajo el pavimento de calzada. 

2.7.5 Obras accesorias y de arte en general 

Las obras accesorias y las obras de arte en general se construirán con arreglo a las formas y medidas 

consignadas en los planos de la licitación y los planos auxiliares que se elaboren durante la construcción 

de la obra, que hayan sido aprobados previamente por la Dirección de Obra.  

Se deberán cumplir además las prescripciones generales que siguen:  

2.7.5.1 Especificaciones de los materiales 

El contratista no podrá colocar en obra ningún material que no haya sido previamente aceptado por la 

Dirección de Obra de O.S.E. y de acuerdo a la oferta realizada.  

Arena 

La arena a emplearse en la preparación de morteros y hormigones deberá ser silícea, áspera al tacto, de 

granos limpios, duros y resistentes al desgaste, de tamaño variado en todos los casos y deberá estar exenta 

de gránulos de arcilla, materia orgánica o cualquier otra sustancia extraña. 

La Dirección de la Obra de O.S.E. podrá disponer, siempre que lo crea conveniente, que la arena sea 

cernida y lavada. 

Agregado grueso 
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El agregado grueso a emplearse podrá ser piedra partida, canto rodado o pedregullo. La piedra partida 

provendrá de rocas sanas, homogéneas, limpias, tenaces y resistentes y entre sus componentes no 

figurarán sustancias susceptibles de desintegración.  

El canto rodado será silíceo, con exclusión de toda sustancia extraña (nódulos calcáreos o arcillosos, 

conchillas, etc.). 

El pedregullo deberá ser perfectamente limpio y exento de tierra, limo, materia orgánica y de polvo, 

debiéndose proceder a un lavado completo en caso contrario. No podrá contener además, elementos 

alargados o achatados en proporción dañosa.  

Piedra 

Las piedras destinadas a hormigones ciclópeos, provendrán de rocas sanas y serán extraídas de las capas 

duras de la cantera, libres de toda materia terrosa, sin óxido, metálicos en exceso y sin fallas ni grietas. 

Con preferencia serán de naturaleza granítica o basáltica. 

La dimensión mínima que deberá tener cada una de las piedras será de 0,10 m y el tamaño máximo estará 

limitado de modo que puedan ser manejadas por un solo hombre.  

Cemento portland  

El cemento portland deberá cumplir las condiciones establecidas en las normas UNIT 20-4 5 "Normas 

para Cemento Portland" y UNIT 41-45 "Normas de Cemento Portland de alta resistencia inicial del 

Instituto Uruguayo de Normas Técnicas", según el caso. Los ensayos de recepción y contralor deberán 

ajustarse a las normas de UNIT 21-45"Normas para ensayos físicos y mecánico del Cemento Portland" y 

UNIT 45 "Normas para análisis químicos del Cemento Portland", del mismo Instituto.  

La Dirección de Obra podrá en cualquier momento hacer sacar muestras del cemento, en el depósito o en 

la boca de la mezcladora, a fin de asegurarse que tiene la calidad exigida.  

El cemento portland será almacenado en un lugar de resguardo, limpio y con buena ventilación, a cuyo 

efecto el edificio o depósito donde se almacene deberá ser previamente examinado y aprobado por la 

Dirección de Obra.  

El cemento que se utilice en la obra no tendrá más de cuatro meses de envasado. Para controlar esta 

prescripción, el Ingeniero Director podrá exigir la presentación de los documentos si fuera necesario.  

Los cementos rechazados serán retirados de la obra por el Contratista, dentro del plazo de 5 días a contar 

de la fecha de notificación del rechazo.  



O.S.E.                                                                                               Sección II - Pliego de Condiciones Particulares  

114 

 

Acero para armaduras 

Las barras lisas redondas de acero para armaduras, serán del tipo de acero estructural y deberán satisfacer 

la norma UNIT 34 - 46 "Normas para barras lisas redondas de acero para hormigón armado".  

Los aceros especiales deberán responder a las normas UNIT 129-58 para barras lisas de acero retorcidas 

en frío o a la 145- 61 para barras de acero con nervaduras longitudinales retorcidas en frío.  

Dosificación de hormigones 

Los hormigones tendrán las siguientes dosificaciones:  

Hormigón armado - Para obras accesorias y obras de arte en general  

Cemento portland 400 kg  
Arena   0,5 m3 

Pedregullo  1,0 m3  

Relación a/c  0,35  

Hormigón simple I - Para fundaciones, apoyos, macizos de anclaje, revestimientos, etc. 

Cemento portland 250 kg  

Arena   0,5 m3  

Pedregullo  0,8 m3  
Relación a/c  0,50  

Hormigón simple II - Para la construcción de cámaras, muros, etc. 

Cemento portland 300 kg  
Arena   0,5 m3 

Pedregullo  1,0 m3 

Relación a/c  0,50  

En las obras de hormigón se empleará el hormigón simple I, en el cual se sumergirán piedras de las 

dimensiones ya establecidas.  

Las piedras serán cuidadosamente colocadas y nunca arrojadas.  

El volumen de piedras a usarse no será superior al tercio (1/3) del volumen total de la parte de la obra en 

que se coloque. 

2.7.6 Cruces en zanjas o cañadas 

En los cruces de zanjas o cañadas se realizarán protecciones de acuerdo a los planos estándares de O.S.E. 

Nos. 15.973 y 26.798, según sea el caso particular que se presente.  
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2.7.7 Balizamiento de obra ejecutada 

Realización de las tareas de relevamiento, balizamiento y dibujo de los planos de todos los elementos 

integrantes de la red de agua potable. 

Los planos de balizamiento de la red deberán confeccionarse por parte del contratista, e incluirán toda la 

información solicitada en los tramos de obra ejecutados. 

Se entregarán además de en formato digital, en original sobre papel calco más dos copias en papel simple. 

El formato y contenido tipo del rótulo será especificado por el Director de Obra de O.S.E. 

Los planos esquineros deberán contener información planialtimétrica de: válvulas, hidrantes, servicios de 

incendio, servicios de consumo de diámetros mayores o iguales a 50 mm, válvulas de aire, desagües, 

cambios de diámetros y/o de material, así como tipo de pavimentos en calzadas y veredas, nombres de 

calles y orientación (posición del NORTE). 

Para el caso de ramales provisorios, éstos no se balizarán, pero sí deberá figurar su existencia, diámetro y 

tipo de material y, fundamentalmente, ubicación del empalme a la red de agua (punto de alimentación). 

Pautas generales de balizamiento 

Se admitirán coordenadas no ortogonales en los casos en que no sea posible utilizar el sistema ortogonal. 

Las tolerancias de distancias serán las siguientes: 

a) hasta 1 m    50 % 

b) mayor de1 mhasta3 m  20 % 

c) mayor de3 mhasta5 m   10 % 

d) mayor de5 mhasta1 m  5 %  
e) mayor de 10 m hasta20 m  2,5 % 

f) mayor de 20 mhasta30 m   2 % 

g) mayor de 30 m hasta 50 m  1 % 

Los trazos a utilizar serán debidamente convenidos con la oficina de Catastro de la Red en el área 

metropolitana y los signos deberán respetar rigurosamente los signos convencionales de identificación de 

los distintos elementos que figuran en el esquinero. 

En caso de que dos esquineros consecutivos disten más de 100 m, queda a criterio de O.S.E. la confección 

o no, de un esquinero intermedio. 

Tareas a realizar por la empresa para la confección de planos 
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1. Balizamiento de los elementos que integran la red de distribución de agua (Tuberías, ramales 

provisorios, piezas especiales, etc.), tomando como referencia ejes fijos (borde de calzadas, líneas de 

propiedad, líneas de edificación, etc.) de modo que su localización posterior por el personal de 

mantenimiento no ofrezca dificultades en la práctica. 

2. Confección de croquis esquineros con todos los elementos y sus coordenadas a medida que se van 

realizando los trabajos. Estos croquis deberán ser proporcionados en formato digital, entregando una 

impresión en papel sobre los cuales O.S.E. efectuará un primer control. 

Una vez efectuado este primer control la empresa deberá imprimir a tinta y sobre papel calco el esquinero 

corregido, así como, además, la información correspondiente en soporte magnético. 

Los esquineros impresos en tinta deberán ser entregados a O.S.E para su control final. 

Aquellos que contengan errores o falta de información de datos serán devueltos a la empresa para su 

corrección. 

2.8 Empalmes a la red existente 

OSE entregará las piezas necesarias y la empresa proveerá la mano de obra para la ejecución. Los trabajos 

serán supervisados y dirigidos por la Administración. El contratista deberá: realizar todo el movimiento de 

tierra necesario, remoción y reposición de pavimentos, transportar piezas, materiales y herramientas, 

balizar los pozos y cualquier tarea necesaria para la correcta ejecución y terminación de los trabajos. La 

maniobra de llaves a efectos de realizar los empalmes será realizada por personal del Organismo y 

coordinada por el Director de Obra. 

 

Para los empalmes se deberá realizar el cateo de la tubería existente en los días previos, dejando 

descubierto el caño de modo de minimizar tiempos el día del empalme. Para ello será necesario una 

correcta señalización diurna y nocturna de acuerdo a lo indicado por el Técnico Prevencionista designado 

para la obra.  Para el día del empalme será obligatorio que la empresa adjudicataria, cuente con equipo de 

bombeo sumergible a nafta (no eléctrico) capaz de bombear 25m3/h, succión de 4m a 10m y una 

elevación de >15m (con regulador de caudal) y una tronzadora cortadora de hormigón a nafta. De no tener 

las herramientas indicadas el día del empalme no se le permitirá realizar el mismo.  

3. LOCOMOCIÓN 

El transporte de los materiales, de los equipos y del personal deberá ser realizado por el contratista a 

su costo. 
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Los vehículos utilizados para efectuar los traslados de material, equipo y personal y para la realización 

de los trabajos deberán ser modelos posteriores al año 2010, en correcto estado en lo que requiere al 

aspecto, y deberán lucir un cartel de “Contratado por O.S.E.” en ambos laterales. 

Todo equipo y vehículos utilizados en los trabajos deberán estar empadronados dentro del territorio 

nacional y contar con monitoreo satelital propio que permita a O.S.E identificar la localización de los 

distintos vehículos utilizados por el contratista durante las horas de realización del trabajo. 

4. SEÑALIZACIÓN 

Identificación de equipos y vehículos: la Empresa Adjudicataria deberá identificar debidamente los 

equipos y vehículos utilizados con el nombre de la empresa en una parte visible de los mismos. 

Zona de trabajo: Es obligatorio el correcto y permanente balizamiento de la zona de trabajo, a los 

efectos de garantizar la seguridad de las personas, tanto en el tránsito de peatones como de vehículos, 

hasta que dicha zona quede liberada al tránsito. El contratista tendrá a su cargo dicho balizamiento con 

balizas lumínicas, cuyo correcto funcionamiento será verificado diariamente. La zona de trabajo 

deberá estar, además, rodeada por una banda plástica que impida la circulación de extraños y conos de 

advertencia de colores vivos espaciados alrededor del área ocupada, de acuerdo a la reglamentación 

correspondiente. 

Cartel móvil: en cada zona de trabajo se dispondrá de un cartel móvil, de dimensiones no inferiores a 

0,80m x 0,60m. El mismo tendrá las leyendas según el modelo que indique O.S.E. 

5. SUPERVICIÓN DE LOS TRABAJOS 

La Dirección de Obra de O.S.E. designará el personal que verificará la ejecución de la cañería colocada, 

dando el visto bueno antes de que ésta sea tapada. Se podrá acordar, por razones de practicidad o rapidez 

de ejecución, obviar la verificación anterior, quedando sujeto el contratista a efectuar lo que indique el 

Director de Obra de O.S.E. a posteriori. En caso de detectarse fallas, el contratista deberá subsanarlas a su 

entero costo. 

6. TAREAS ACCESORIAS 

Corresponde, por parte del contratista, ejecutar como obras accesorias, cuyo importe estará prorrateado en 

el precio unitario de los distintos rubros, todas aquellas señaladas en el presente pliego y para las cuales no 

se solicita cotización y todas aquellas que, sin ser mencionadas explícitamente, se consideren necesarias 

para la ejecución de los trabajos licitados. 

A modo de ejemplo, se citan, entre otras, las siguientes: 



O.S.E.                                                                                               Sección II - Pliego de Condiciones Particulares  

118 

 

- Solicitud de información de interferencias a los distintos servicios. 

- Solicitud de permisos a las autoridades municipales correspondientes y gestión de la autorización de 

los trabajos en caso que corresponda. 

- Reasentamiento o reconstrucción de los cordones existentes, alterados durante la remoción. 

- Limpieza, regularización y recuadrado de los cortes, con el retiro de los materiales sobrantes. 

- Ajuste final de las excavaciones, entibado y apuntalamiento de terreno. 

- Remoción y retiro de aquellos materiales que no sean de recibo y sobrantes. 

- Desvío de las aguas que pudieran perjudicar la correcta ejecución de los trabajos, durante su 

realización y los 5 días subsiguientes. 

- Corte de raíces. 

- Remoción y retiro del contrapiso y baldosas que hubieran quedado en mal estado por causa de los 

trabajos de la empresa. 

- Consolidación del terreno base en calzada o vereda utilizando material de relleno seco cuando 

corresponda. En el caso de las veredas, se dejarán en el mismo estado en que se encontraron 

(reposición de baldosas rotas o removidas, cámaras y cajas de servicio en óptimas condiciones, en 

caso de existir). En el caso de la calzada, la misma deberá quedar transitable al tráfico vehicular y 

peatonal. Estos trabajos deberán ser realizados en un todo además de acuerdo a las condiciones 

especificadas en el presente Pliego.  

- Reparación de juntas de pavimentos, cordonetas y otros elementos que fuesen afectados durante la 

ejecución de las obras. 

- Transporte eventual de suministros (cordones, losetas, adoquines, etc.) a reponer, provistos por parte 

de la Intendencia de Colonia en lugar que esta destine dentro del Departamento. 

- Colocación y mantenimiento de la señalización requerida y necesaria. 

7. OBRA HECHA 

Se considerará un trabajo correcto y aceptado, “Obra Hecha”, sólo aquel que además de cumplir con 

los requisitos técnicos, lo haga dentro de los plazos previstos, incluyendo las pruebas que 

correspondieran. 

8. DESGLOSE DE RUBROS 

Los metrajes señalados en la planilla de rubrado son indicativos pudiendo modificarse a discreción de 

la Dirección de Obra durante el trascurso de los trabajos. 

La obra se contratará por precio unitario debiéndose certificar y abonar únicamente los trabajos 

efectivamente realizados y cumplidos con el criterio de “Obra hecha” descrito en el Pliego de 

Condiciones Particulares y en el Art. 7 de la presente. 

Colocación de tubería 
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El pago se hará de acuerdo con el precio unitario por metro lineal de tubería replanteada, instalada, 

probada, desinfectada y aceptada, medida a lo largo del eje de la tubería, incluyendo las longitudes de 

los accesorios.  

En este rubro se pagará el replanteo de la obra, cateos y la instalación de la tubería. 

Se incluye la remoción de pavimentos, ejecución de la zanja, restauración de las instalaciones 

existentes que resulten dañadas, relleno y compactación de la zanja, prueba hidráulica, limpieza y 

desinfección de la tubería, reposición de pavimentos, colocación de mojones, limpieza y retiro de 

excedentes, reposición de material faltante y limpieza final general del sitio, así como toda otra tarea 

necesaria para la ejecución de las tareas hasta la habilitación de los servicios. Se incluye además en ese 

precio unitario la colocación de la malla de advertencia, la colocación de protecciones y la ejecución 

de los planos conforme a obra. 

Colocación de tubería con tunelera: 

El pago se hará de acuerdo con el precio unitario por metro lineal de tubería replanteada, instalada, 

probada, desinfectada y aceptada, medida a lo largo del eje de la tubería, incluyendo las longitudes de 

los accesorios.  

En este rubro se pagará el replanteo de la obra, cateos y la instalación de la tubería. 

Se incluye remoción y reposición de pavimentos, la ejecución y relleno de los pozos para la tunelera, 

restauración de las instalaciones existentes que resulten dañadas, prueba hidráulica, limpieza y 

desinfección de la tubería, limpieza y retiro de excedentes, reposición de material faltante y limpieza 

final general del sitio, así como toda otra tarea necesaria para la ejecución de las tareas hasta la 

habilitación de los servicios. Se incluye además en ese precio unitario la ejecución de los planos 

conforme a obra. 

Colocación de Aparatos (válvulas e hidrantes) con cámara:  

El pago de la “Colocación de válvulas e hidrantes” se realizará de acuerdo con el precio unitario 

establecido en la Planilla de Cantidades y Precios por la cantidad de piezas colocadas. Se incluye 

dentro del rubro la colocación de todos los accesorios necesarios para la ejecución de la tarea 

(ejemplo: tee, bulones, gomas y válvula en el caso de las válvulas de aire). Se incluye en este rubro la 

construcción de macizo de anclaje, el llenado de la tapa entregada por OSE y construcción de la 

cámara.  

Empalmes:  
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El pago de la ejecución de empalmes se realizará de acuerdo con el precio unitario establecido en la 

Planilla de Cantidades y Precios por la cantidad de empalmes ejecutados a satisfacción de la Dirección 

de Obra. Se incluye la remoción de pavimentos necesaria, excavación, ejecución del empalme, 

macizos de anclaje, relleno, compactación, reposición de pavimentos y cualquier otra tarea que sea 

necesaria para la correcta y completa ejecución del mismo. 

Conexiones cortas:  

El pago de las conexiones se realizará de acuerdo con el precio unitario establecido en la Planilla de 

Cantidades y Precios por la cantidad de conexiones ejecutados a satisfacción de la Dirección de Obra. 

Se incluye la ejecución de la remoción de pavimentos necesaria, excavación, conexión a tubería 

principal, traslado de la conexión, relleno, compactación, reposición de pavimentos y cualquier otra 

tarea que sea necesaria para la habilitación del servicio. 

Conexiones largas:  

El pago de las conexiones se realizará de acuerdo con el precio unitario establecido en la Planilla de 

Cantidades y Precios por la cantidad de conexiones ejecutados a satisfacción de la Dirección de Obra.  

Se prevé que las conexiones largas se realizarán con tunelera ya que todas las calles en la zona a 

intervenir son pavimentadas.  

Se incluye la ejecución de la remoción de pavimentos, ejecución de pozos para la tunelera, conexión a 

tubería principal, conexión a medidor en los casos que corresponda, relleno, compactación, reposición 

de pavimentos y cualquier otra tarea que sea necesaria para la habilitación del servicio. 
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ANEXO X 

 

Acta de inicio de actividades 
 

Colonia,  de  20. 

Se deja constancia de la documentación que deberá presentar la empresa “_____________.” durante la ejecución 

de la _________ (Nº CD/LICIT) y con la frecuencia que la misma se exigirá. Sin perjuicio de esto OSE se 

reserva el derecho de exigir la misma en cualquier momento.   

  

Documentación Frecuencia solicitud 

Contratos de los trabajadores con el subcontratista, 

intermediario o suministrador de mano de obra 

Al inicio de la contratación y en 

oportunidad de modificaciones. 

Lista de personal afectado al contrato y datos personales 

de los mismos 

Al inicio del contrato y en oportunidad de 

modificaciones 

Información de horas, jornales o días trabajados Mensual 

Recibo de haberes salariales con constancia de 

transferencia bancaria, o recibo de haberes salariales 

firmados. 

Mensual 

Declaración nominada de historia laboral Mensual 

Recibo de pago a los organismos previsionales Mensual 

Planilla de control de trabajo 

Al inicio del contrato, a su renovación y 

cuando se produzcan modificaciones o 

actualizaciones 

Convenio Colectivo aplicable y convenios internos en la 

empresa, si lo hubiere 

Al inicio del contrato y cuando se 

produzcan modificaciones 

Certificado Organismo Previsional 
Al inicio del contrato , se actualiza 

automáticamente 

Certificado BSE 
Al inicio del contrato y al vencimiento del 

certificado 

Nómina de personal que cesa en oportunidad de la 

finalización de la 

Contratación y comprobantes asociados a liquidación de 

créditos laborales generados. 

Al finalizar el contrato 

Libo Único  de trabajo Al inicio y al finalizar el contrato 

Información de personal en situación de reclamo o 

citaciones al MTSS 
Al inicio del contrato 

Información sobre situación de personal amparado al 

Seguro de Enfermedad o de Accidentes de Trabajo 
Mensual 

Copia de inspecciones de organismos de contralor (BPS, 

BSE, MTSS, DGI, etc) 
Cuando se produjere 
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A los efectos de las notificaciones el contacto de OSE será mail ____________y el de la empresa será 

mail___________  

  

Firma del Jefe Administrativo Departamental.          Firma Representante de la Empresa  

 

 

Aclaración                       Aclaración      

  

CI         CI            

(Se emitirá en dos vías una de las cuales se le entregará a la empresa subcontratista y la otra deberá estar 

debidamente recepcionada por dicha empresa. (Firma, pie de firma y CI).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


