
O.S.E.                                                                                               Sección II - Pliego de Condiciones Particulares  

1 

 

                    

 

 
Administración de las Obras Sanitarias del Estado 

 

 

 

 

 
 

Concurso de Precio 20004691 

 

 

Ampliaciones de Saneamiento en la localidad de 

Carmelo, Departamento de Colonia. 

 

Jefatura Técnica Departamental de Colonia.  

GRLS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fecha de apertura pública: Miércoles 15 de mayo de 2024 

Hora: 11:00 

 

 

 



O.S.E.                                                                                               Sección II - Pliego de Condiciones Particulares  

2 

 

Tabla de contenido 

 

 
Sección I ........................................................................................................................................................... 7 

1. Glosario .............................................................................................................................................. 7 

2. Disposiciones Generales ...................................................................................................................... 8 

2.1  Ámbito de Aplicación ..........................................................................................................8 

2.2 Jerarquía de las Normas .......................................................................................................9 

2.3  Cómputo de Plazos ..............................................................................................................9 

2.4  Notificaciones .....................................................................................................................9 

2.5  Comunicaciones ..................................................................................................................9 

2.6 Jurisdicción competente .......................................................................................................9 

3  Publicación del llamado...........................................................................................................9 

4  Aclaraciones de los Pliegos ................................................................................................... 10 

5  Modificación del Pliego Particular ......................................................................................... 10 

6  Solicitud de prórroga de apertura de ofertas ........................................................................... 10 

7  Reserva de la Administración ................................................................................................ 11 

8  Normalización ....................................................................................................................... 11 

9  Requisitos Formales de las Ofertas ........................................................................................ 11 

9.1  Redacción .......................................................................................................................... 11 

9.2  Domicilio .......................................................................................................................... 12 

9.3  Identificación..................................................................................................................... 12 

9.4  Cumplimiento de requisitos formales ................................................................................. 12 

10  Requisitos para la presentación de las ofertas ..................................................................... 12 

10.1  Documentos integrantes de la oferta ............................................................................... 12 

10.2  Requisitos previos a la presentación de la oferta ............................................................. 13 

11  Validez de las ofertas ......................................................................................................... 14 

11.1  Consideraciones generales ............................................................................................. 14 

11.2  Objeto ........................................................................................................................... 14 

11.3  Precio y cotización ......................................................................................................... 15 

11.3.1 Cotización por Precio Unitario ............................................................................................ 15 

11.3.2 Cotización por Precio Global .............................................................................................. 16 

11.3.3 Monto imponible de mano de obra para leyes sociales ........................................................ 16 

11.3.4 Discrepancias ..................................................................................................................... 16 

11.3.5 Actualización de precios ..................................................................................................... 17 

11.4  Tributos ......................................................................................................................... 17 

11.5  Regímenes de Preferencia ................................................................................................. 17 

11.5.1 Régimen general ................................................................................................................. 17 

11.5.2 Regímenes especiales incluidos en el Programa de Contratación Pública para el Desarrollo 19 

11.5.2.1 Subprograma de Contratación Pública para el Desarrollo de las MIPYME ....................... 19 



O.S.E.                                                                                               Sección II - Pliego de Condiciones Particulares  

3 

 

12  Garantía de mantenimiento de oferta ................................................................................. 21 

12.1  Ejecución ......................................................................................................................... 21 

12.2  Aplicación de multa .......................................................................................................... 21 

13  Presentación, Confidencialidad y Apertura de ofertas ......................................................... 22 

13.1  Presentación ..................................................................................................................... 22 

13.2  Confidencialidad .............................................................................................................. 22 

13.3  Apertura ........................................................................................................................... 23 

14  Defectos, carencias o errores en las ofertas........................................................................ 23 

14.1  Comisión Asesora de Adjudicaciones ............................................................................ 24 

14.2  Admisibilidad de las ofertas .............................................................................................. 24 

14.3  Evaluación........................................................................................................................ 24 

14.4  Mejora de ofertas ........................................................................................................... 25 

14.5  Negociaciones .................................................................................................................. 25 

14.6  Precio Manifiestamente Inconveniente ........................................................................... 25 

14.7  Vista de las actuaciones .................................................................................................... 26 

15  Adjudicación ..................................................................................................................... 26 

15.1  Dictado del acto ............................................................................................................. 26 

15.2  Requisitos formales .......................................................................................................... 27 

16  Aumento o disminución de contrato ................................................................................... 27 

17  Notificación ....................................................................................................................... 27 

18  Devolución de las garantías de mantenimiento de oferta..................................................... 28 

19  Perfeccionamiento del contrato .......................................................................................... 28 

20  Garantía de fiel cumplimiento del contrato ......................................................................... 29 

20.1  Constitución .................................................................................................................. 29 

20.2  Opción de no presentación de la garantía .......................................................................... 29 

20.3  Falta de constitución de la garantía ................................................................................... 29 

20.4  Ejecución de garantía ..................................................................................................... 30 

21  Materiales .......................................................................................................................... 30 

22 Control de calidad ............................................................................................................. 30 

23  Plan de trabajo ................................................................................................................... 31 

24  Preventivo de Flujo de Fondos ........................................................................................... 31 

25  Acta de Inicio .................................................................................................................... 31 

26  Plazos de ejecución de la obra ............................................................................................ 32 

27 Cómputo de plazos de obra ................................................................................................ 32 

28  Prórroga de plazo............................................................................................................... 32 

29  Atrasos en los plazos de ejecución de las obras .................................................................. 32 

30  Casos de fuerza mayor que dan derecho a indemnización ................................................... 32 

31  Pérdidas y averías .............................................................................................................. 33 

32  Suspensión de las obras ..................................................................................................... 33 



O.S.E.                                                                                               Sección II - Pliego de Condiciones Particulares  

4 

 

33  Órdenes de Servicio ........................................................................................................... 34 

34  Obligaciones de carácter general del contratista ................................................................. 34 

35  Objetos hallados en las excavaciones ................................................................................. 34 

36  Daños y perjuicios a terceros ............................................................................................. 34 

37  Seguridad e Higiene........................................................................................................... 35 

38  Cumplimiento de legislación laboral aplicable ................................................................... 35 

39  Obligación del contratista de presenciar las inspecciones ................................................... 36 

40  Presencia del contratista en el lugar de los trabajos............................................................. 37 

41  Modificación de obras, trabajos extraordinarios e imprevistos ............................................ 37 

42  Alteración de las obras por parte del contratista ................................................................. 37 

43  Faltas graves por parte del Contratista ................................................................................ 38 

44  Cesiones ............................................................................................................................ 38 

44.1  Cesión de contrato ......................................................................................................... 38 

44.2  Cesión de crédito ........................................................................................................... 38 

45  Mora ................................................................................................................................. 39 

46  Penalidades ....................................................................................................................... 39 

47  Importación ....................................................................................................................... 39 

48  Pagos ................................................................................................................................. 40 

48.1  Pago de materiales y equipamientos acopiados ............................................................... 40 

48.2  Pago de anticipo financiero ............................................................................................ 40 

49  Recuperación ambiental ..................................................................................................... 41 

50 Recepción de las obras ....................................................................................................... 41 

50.1  Recepción Provisoria ..................................................................................................... 41 

50.2  Recepción definitiva ...................................................................................................... 43 

50.3  Liquidación final ........................................................................................................... 43 

51  Responsabilidad decenal .................................................................................................... 43 

52 Rescisión ........................................................................................................................... 43 

52.1  Causales de Rescisión .................................................................................................... 44 

52.2  Solicitud de rescisión por el Contratista.......................................................................... 44 

52.3  Liquidación en caso de Rescisión ................................................................................... 44 

53  Devolución de la garantía de fiel cumplimiento de contrato ................................................ 45 

ANEXO I ....................................................................................................................................................... 46 

Modelo de Declaración para materiales y mano de obra que califican como nacionales .................................... 46 

ANEXO II ...................................................................................................................................................... 46 

Modelo de Declaración para materiales y mano de obra que califican como nacionales para MIPYMES .......... 46 

ANEXO III ..................................................................................................................................................... 47 

Pliego de Condiciones Particulares .................................................................................................................. 47 

ANEXO IV..................................................................................................................................................... 77 

Carta Poder ..................................................................................................................................................... 77 

ANEXO V ...................................................................................................................................................... 78 



O.S.E.                                                                                               Sección II - Pliego de Condiciones Particulares  

5 

 

Formulario de Oferta....................................................................................................................................... 78 

ANEXO VI..................................................................................................................................................... 79 

Planilla de Cantidades y Precios ...................................................................................................................... 79 

ANEXO VII ................................................................................................................................................... 80 

Formularios Art. 10.1 a) - Sección II ............................................................................................................... 80 

Antecedentes Capacidad técnica obras similares a la licitada............................................................................ 80 

ANEXO VII ................................................................................................................................................... 81 

Formularios Art. 10.1 b) IV) - Sección II ......................................................................................................... 81 

Antecedentes del personal clave ...................................................................................................................... 81 

ANEXO VII ................................................................................................................................................... 82 

Formularios Art. 10.1 b) IV) - Sección II ......................................................................................................... 82 

DECLARACIÓN OBLIGATORIA (Datos Personales) ................................................................................... 82 

ANEXO VIII .................................................................................................................................................. 83 

Declaración igualdad de género ....................................................................................................................... 83 

ANEXO IX..................................................................................................................................................... 84 

Memoria Técnica ............................................................................................................................................ 84 

1. OBJETO ........................................................................................................................................... 84 

2. INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................ 84 

3. TRABAJOS A REALIZAR ............................................................................................................... 84 

4. DETALLE DE LOS TRABAJOS ...................................................................................................... 85 

4.1 Implantación y replanteo.................................................................................................... 85 

4.2 Servicios públicos existentes .............................................................................................. 85 

4.3 Replanteo de la obra .......................................................................................................... 86 

4.4 Prevención de accidentes de trabajo ................................................................................... 86 

5. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ................................................................................................... 86 

5.1 Manipuleo del material ...................................................................................................... 86 

5.2 Replanteo .......................................................................................................................... 87 

5.3 Del ritmo de los trabajos .................................................................................................... 88 

5.4 Remoción de veredas, pavimentos y cordones .................................................................... 88 

5.5 Excavaciones ..................................................................................................................... 88 

5.6 Colocación de tuberías ....................................................................................................... 89 

5.7 Conexiones domiciliarias ................................................................................................... 90 

5.8 Cámaras de vereda ............................................................................................................. 90 

5.9 Registros ........................................................................................................................... 90 

5.10 Precauciones especiales ..................................................................................................... 93 

5.11 Requisitos preliminares a las pruebas hidráulicas ............................................................... 94 

5.12 Relleno inicial de la zanja .................................................................................................. 94 

5.13 Pruebas hidráulicas ............................................................................................................ 95 

5.14 Relleno final de la zanja ..................................................................................................... 95 

5.15 Sobrante de excavación ..................................................................................................... 96 

5.16 Reposición de veredas y cordones ...................................................................................... 97 



O.S.E.                                                                                               Sección II - Pliego de Condiciones Particulares  

6 

 

5.17 Reposición de pavimentos de calzada ................................................................................ 97 

ANEXO X .................................................................................................................................................... 100 

Acta de inicio de actividades ......................................................................................................................... 100 

 

 

 



O.S.E.                                                                                               Sección II - Pliego de Condiciones Particulares  

7 

 

Sección I 

 

Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para 

Contratos de Obras Públicas 
 

1. Glosario 

 

En el presente Pliego, las palabras y expresiones que a continuación se establecen tendrán los 

siguientes significados: 

 

A) Obra Pública: todo trabajo de construcción, modificación, reparación, conservación, 

mantenimiento o demolición de un bien inmueble, sea que integre el dominio público o privado del 

Estado, realizado por una Entidad estatal o por su cuenta, en cumplimiento de sus fines propios o por 

un particular atendiendo a los mismos fines, independientemente del carácter privado o público de los 

recursos con que se financia. 

 

B) Licitante, contratante o Administración: la Administración Pública Estatal de que se trate. 

 

C) Oferente o proponente: persona física o jurídica, nacional o extranjera, consorcio, que presente 

una oferta para ejecutar la o las obras, de conformidad con lo establecido en este Pliego, obrando por 

sí o por intermedio de sus representantes. 

 

D) Adjudicatario: oferente que haya sido notificado del Acto Administrativo dictado por la 

Administración por el cual se seleccionó su oferta. 

 

E) Contratista: adjudicatario con quien la Administración ha perfeccionado el contrato 

correspondiente y tiene a su cargo la ejecución de la obra. 

 

F) Subcontratista: cualquier persona física, jurídica o consorcio que, con el consentimiento de la 

Administración Contratante, tenga un contrato con el contratista para la provisión de bienes o 

ejecución de alguna parte de las obras. 

 

G) Representante técnico: Profesional (cuya especialidad se podrá establecer en el Pliego Particular) 

con título expedido o revalidado por la Universidad de la República, u otras instituciones de 

educación terciarias habilitadas por el Ministerio de Educación y Cultura, designado por el contratista 

y aceptado por la Administración para asumir la representación técnica ante la misma, con residencia 

en el país durante el plazo de ejecución del Contrato y con amplios poderes para tratar y resolver 

todas las cuestiones técnicas relativas al contrato. 
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H) Proyecto Ejecutivo: los planos generales y de detalle, a escala conveniente para la ejecución de las 

obras y las memorias descriptivas y/o técnicas, con todas las especificaciones que correspondan, para 

definir la obra a ejecutar, debidamente firmados por los profesionales competentes. 

 

I) Plan de trabajo: disposición en el tiempo de las tareas a realizar para la ejecución de las obras y su 

habilitación según lo establezca el Pliego Particular, desglosado en ítems que se correspondan con su 

presupuesto y expresado en un diagrama tiempo/avance. 

 

J) Trabajos extraordinarios: aquellos trabajos que modifican el proyecto, pero no son necesarios o 

indispensables para la realización del mismo. 

 

K) Imprevistos: porcentaje que la Administración tiene la potestad de fijar y autorizar respecto del 

monto total del contrato, para que sea utilizado en aquellas situaciones de obra no estipuladas en el 

Pliego Particular. El imprevisto puede implicar además un aumento del plazo contractual para 

ejecutar las obras no acordadas. 

 

L) Fuerza mayor: hechos irresistibles, imprevisibles y ajenos a la voluntad de las partes contratantes. 

 

M) Ítem: cada una de las partes que conforman el objeto del llamado. 

 

N) Rubro: grupo de actividades, materiales o tareas que permiten su inclusión en un mismo conjunto 

o rótulo, en virtud que comparten ciertas características en común, cuyo agrupamiento conforma un 

Ítem, y que persiguen como fin la realización de una obra. 

 

2. Disposiciones Generales 

 

2.1  Ámbito de Aplicación 

 

Las normas contenidas en el presente reglamento constituyen el Pliego Único de Bases y Condiciones 

Generales (en adelante, Pliego Único) para los Contratos de Obras Públicas, en los casos de las 

contrataciones cuyos montos superen el límite establecido en el artículo 47 del TOCAF, salvo los 

procedimientos que requieran reglamentación especial. 

 

Para aquellas contrataciones de Obras en las que también se soliciten suministros y servicios como 

ítems diferenciados, para éstos últimos serán aplicables las normas del Pliego General de Suministros 

y Servicios No Personales que correspondan. 
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Lo anterior es sin perjuicio de la vigencia y aplicación del presente Pliego en tanto el objeto principal 

sea una Obra Pública. 

 

2.2 Jerarquía de las Normas 

 

El Pliego de Bases y Condiciones Particulares (en adelante, Pliego Particular) sólo podrá modificar 

las disposiciones del presente Pliego que éste expresamente autorice. 

En caso de existir contradicciones en aspectos en que el Pliego Único no autorice soluciones 

diferentes, prevalecerá lo establecido en este Pliego. 

 

2.3  Cómputo de Plazos 

 

Los términos fijados en el presente reglamento se computarán en días hábiles, a partir del día 

siguiente al de la notificación, citación o emplazamiento, salvo los casos expresamente establecidos. 

 

2.4  Notificaciones 

 

Toda notificación que realice la Administración se hará en forma personal, por telegrama 

colacionado, fax, correo electrónico, u otro medio hábil de comunicación de acuerdo a los datos 

proporcionados en el Registro Único de Proveedores del Estado. 

 

2.5  Comunicaciones 

 

Toda comunicación a la Administración se efectuará en el domicilio o a través de los medios que se 

indicaren en el Pliego Particular. 

 

2.6 Jurisdicción competente 

 

Por el sólo hecho de presentarse, se entenderá que el oferente hace expreso reconocimiento y 

manifiesta su voluntad de someterse a las Leyes y Tribunales de la República Oriental del Uruguay. 

 

3  Publicación del llamado 

 

Es obligatoria la publicación de la convocatoria a procedimientos competitivos y el Pliego Particular 

en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales, cumpliendo con la antelación suficiente en 

casos de corresponder, sin perjuicio de otros medios que la Administración Pública estime 

conveniente. 
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En los casos de licitaciones públicas, se deberá dar cumplimiento a la normativa específica en la 

materia, efectuando asimismo la publicación de la convocatoria en el Diario Oficial. 

 

4  Aclaraciones de los Pliegos 

 

Las solicitudes de aclaración podrán ser formuladas, por cualquier particular, mediante comunicación 

escrita, dentro del plazo que fije el mismo y por los medios que establezca. Vencido dicho término no 

será obligatorio proporcionar más datos aclaratorios. 

 

Las consultas deberán ser específicas y serán evacuadas por la Administración dentro del plazo que 

establezca el Pliego Particular, comunicando las mismas a todos los interesados a través de su 

publicación en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales. 

 

En los casos que el Pliego Particular hubiera sido adquirido, la evacuación de la consulta se 

comunicará asimismo en forma personal tanto al eventual oferente que la realice, como a todos 

aquellos que hayan adquirido dicho recaudo. 

 

5  Modificación del Pliego Particular 

 

La Administración podrá, antes que venza el plazo para la presentación de ofertas, modificar el 

Pliego Particular ya sea por iniciativa propia o en atención a una consulta u observación formulada 

por un particular. 

 

Todos los interesados serán notificados de las modificaciones introducidas, en un plazo no menor a 2 

días antes del término límite para la recepción de las ofertas, personalmente tanto al interesado que 

formuló la observación como a los que hayan adquirido pliegos, comunicando a los demás 

interesados a través del sitio web de Compras y Contrataciones Estatales. 

 

La Administración tendrá la facultad discrecional de prorrogar la fecha u hora de apertura del 

procedimiento de contratación, a fin de dar a los posibles oferentes tiempo adicional para la 

preparación de sus ofertas, debiendo comunicarse en la forma señalada en el párrafo anterior. 

 

6  Solicitud de prórroga de apertura de ofertas 

 

Cualquier proveedor podrá solicitar prórroga de la Apertura de Ofertas. La misma se presentará a 

través de los medios que se indicaren en el Pliego Particular y dentro del plazo que fije el mismo. 
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La solicitud de prórroga será resuelta por la Administración, y deberá notificarse personalmente al 

interesado. En caso de disponerse la prórroga de la Apertura, deberá comunicarse y publicarse la 

nueva fecha para conocimiento de los demás interesados en el sitio web de Compras y Contrataciones 

Estatales. 

 

7  Reserva de la Administración 

 

La Administración podrá prorrogar la Apertura, o dejar sin efecto el llamado en cualquier momento. 

En los casos de prórroga del Acto de Apertura la Administración procederá a publicar la nueva fecha 

en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales, y en su caso, se comunicará personalmente a 

quienes hayan adquirido Pliegos; así mismo deberá devolver las garantías de mantenimiento de oferta 

y el importe de los Pliegos a solicitud de los interesados que, ante dicha prórroga, desistan de 

presentar sus propuestas. 

 

En caso de dejar sin efecto el Llamado, publicará inmediatamente lo resuelto en el sitio web de 

Compras y Contrataciones Estatales, y en su caso, se comunicará personalmente a quienes hayan 

adquirido Pliegos. Consecuentemente, la Administración procederá a devolver de oficio el importe de 

los Pliegos y las garantías depositadas, si correspondiere. 

 

8  Normalización 

 

El Pliego Particular establecerá las normas estandarizadas de calidad y otras, que deban cumplir los 

oferentes en cada caso y su control se efectuará en la forma prevista en ellas y en dicho Pliego. 

 

9  Requisitos Formales de las Ofertas 

 

9.1  Redacción 

 

Las ofertas deberán ser redactadas en forma clara y precisa, en idioma español y conforme lo 

dispuesto por el artículo 63 del TOCAF. 

 

El Pliego Particular podrá autorizar la presentación de folletos, catálogos, etc. en idioma extranjero, 

reservándose la Administración el derecho de exigir en cualquier momento su traducción al idioma 

español. 
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9.2  Domicilio 

 

Las firmas proponentes deberán constituir domicilio legal dentro del territorio nacional, el cual 

deberá estar registrado en el RUPE. 

 

9.3  Identificación 

 

Las firmas proponentes deberán indicar los nombres de los titulares que la componen en caso de ser 

sociedades personales o de sus representantes autorizados, en caso de ser sociedades anónimas. 

 

En los casos de aplicación del presente Pliego Único, las sociedades anónimas deberán agregar la 

nómina de los integrantes de los directorios. 

 

9.4  Cumplimiento de requisitos formales 

 

Para la valoración del cumplimiento de los requisitos formales se aplicarán los principios establecidos 

en el art. 149 del TOCAF. 

 

10  Requisitos para la presentación de las ofertas 

 

El Pliego Particular no podrá imponer al oferente ningún requisito que no esté directamente vinculado 

a la consideración del objeto de la contratación y a la evaluación de la oferta, reservándose sólo al 

oferente que resulte adjudicatario la carga administrativa de la demostración de estar en condiciones 

formales de contratar, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas que 

pudieran corresponder. 

 

El Pliego Particular no podrá exigir documentación a la que se pueda acceder a través del RUPE o 

cualquier sistema de información de libre acceso, salvo lo establecido en los artículos 77 y 176 del 

TOCAF. 

 

10.1  Documentos integrantes de la oferta 

 

La oferta constará de los siguientes documentos: 

 

a) Antecedentes del oferente, de acuerdo con lo que establezca el Pliego Particular. 

 

b) La propuesta en todo lo que corresponda al objeto de la contratación, incluyendo la declaración 

exigida en el punto 11.5. 
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c) Certificado válido para ofertar, expedido por el Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas 

del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, conforme a lo establecido en los artículos 77 y 176 del 

TOCAF, el que deberá expresar un Valor Estimado de Contratación Anual (V.E.C.A.) libre igual o 

mayor al monto básico de la oferta, sin considerar el IVA ni las leyes sociales. Cuando el plazo de 

obra sea mayor a un año, el certificado deberá expresar un V.E.C.A. libre mayor o igual al resultado 

de: 

 

(A/B) x 12 

Donde: 

 

A: valor de la oferta sin IVA ni Leyes Sociales 

B: el plazo de ejecución de la obra indicado en meses 

 

Si el monto básico ofertado no supera el tope de la licitación abreviada previsto en el artículo 33 lit. 

A) del TOCAF, será suficiente la presentación del certificado de inscripción, el que habilitará para la 

presentación de la oferta y el perfeccionamiento del contrato. 

 

Los certificados expedidos por el RNEOP serán exigibles cuando el objeto principal de la 

contratación sea obra pública, debiendo indicarse el carácter nacional de la obra pública, de 

corresponder de acuerdo al artículo 12 del Decreto N° 13/2009 del 13 de enero de 2009. 

 

El Pliego Particular establecerá las categorías/ especialidades que se requieran de acuerdo al objeto de 

la contratación, conforme a lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto del Poder Ejecutivo No. 

208/2009, de 4 de mayo de 2009 y Decreto No. 57/2010, de 11 de febrero de 2010. 

 

Si el llamado es abierto a empresas del exterior, el Pliego Particular, teniendo en cuenta el origen de 

los fondos con que se financie la contratación, deberá especificar qué certificado habilitante será 

exigido a las empresas extranjeras, conforme a los sistemas de calificación previstos en el Decreto 

208/2009 (artículos 28 literal c) a 32 y 33 a 39). 

 

d) Documentos requeridos en el Pliego de Condiciones Particulares. 

e) Declaración del oferente que ha inspeccionado el lugar en que se realizarán los trabajos, salvo 

disposición diferente en el Pliego Particular. 

 

10.2  Requisitos previos a la presentación de la oferta 

 

Cuando corresponda el oferente deberá: 
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a) Depositar la garantía de mantenimiento de oferta cuando la Administración declare la 

obligatoriedad de la misma de acuerdo a lo establecido por el art. 64 del TOCAF. 

 

b) Adquirir el Pliego, cuando el mismo tenga costo. 

 

11  Validez de las ofertas 

 

11.1  Consideraciones generales 

 

Los oferentes deberán presentar sus propuestas de acuerdo con lo establecido en el presente 

reglamento y en las condiciones y forma que establezca en el Pliego Particular, pudiendo agregar 

cualquier otra información complementaria, pero sin omitir ninguna de las exigencias esenciales 

requeridas. 

 

A estos efectos se consideran esenciales sólo aquellos aspectos cuya omisión pueda alterar o impedir 

la debida igualdad de los oferentes, de acuerdo con los principios establecidos en el art. 149 del 

TOCAF. 

 

La admisión inicial de una propuesta no será obstáculo para su invalidación posterior si se 

constataren luego, defectos que violen los requisitos legales o aquellos esenciales contenidos en el 

Pliego respectivo. 

 

Las ofertas que contengan apartamientos sustanciales a dichas exigencias no podrán ser consideradas. 

 

Salvo indicación en contrario formulada en la oferta, se entiende que esta se ajusta a las condiciones 

contenidas en los Pliegos, y que el proponente queda comprometido a su total cumplimiento, sin 

perjuicio de la facultad de la Administración de establecer en las bases del llamado exigencias de 

manifestación expresa por parte de los oferentes, en cuyo caso los mismos deberán cumplir con dicho 

requisito. 

 

11.2  Objeto 

 

Las ofertas deberán ajustarse razonablemente a la descripción del objeto requerido, teniendo en 

cuenta la complejidad técnica del mismo. Se considerará que las condiciones técnicas establecidas en 

los Pliegos tienen un carácter indicativo para la consecución del objeto del llamado. 

Si el Pliego Particular lo autoriza, podrán presentarse modificaciones, soluciones alternativas así 

como variantes, inclusive sin presentarse la propuesta básica. 
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Se considerará que una oferta es: 

 

a) Una modificación cuando, manteniendo la identidad del objeto licitado y presentando 

apartamientos no sustanciales, igualmente permite satisfacer los requerimientos que originaron el 

llamado. 

 

b) Una solución alternativa cuando, tratándose de una opción, permite igualmente satisfacer los 

requerimientos que originaron el llamado, siempre que no menoscabe los principios imperantes en 

materia de contratación pública. 

 

c) Una variante cuando, la misma presente variedad o diferencia pero manteniendo la identidad del 

objeto licitado. 

 

11.3  Precio y cotización 

 

El oferente indicará el precio de la o las obras que propone realizar en las condiciones establecidas en 

el Pliego Particular, donde se especificará si la propuesta debe ser por precios unitarios o por precio 

global, o ambos. 

 

Dichos precios no podrán estar sujetos a confirmación ni condicionados en forma alguna. 

 

Cuando el Pliego Particular habilite la concurrencia de oferentes nacionales y extranjeros, los 

oferentes nacionales obtendrán las mismas condiciones que el Pliego autorice a los restantes 

oferentes, y en especial: 

 

a) ofertar en moneda extranjera. 

b) utilizar los mismos instrumentos de pago. 

 

11.3.1 Cotización por Precio Unitario 

 

La cotización se realizará en base a un listado de rubros sobre el cual deberá presentarse la propuesta, 

con cantidades estimadas para la comparación de ofertas, quedando a criterio de la Administración la 

distribución de las cantidades de acuerdo a sus necesidades hasta el monto total del contrato. 
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11.3.2 Cotización por Precio Global 

 

El precio global de la oferta es el monto cotizado para la ejecución de la totalidad de las obras, sin 

perjuicio del detalle de rubros, su designación, unidad de medida, cantidad y precio unitario. El 

precio global de la oferta, compromete al oferente y será utilizado en el proceso de evaluación y 

comparación de ofertas. 

 

El proponente deberá tener en cuenta que por la cantidad establecida en la propuesta, se compromete 

a ejecutar la totalidad de los trabajos indicados en las piezas del proyecto ejecutivo, de acuerdo a las 

reglas del arte de construir, aunque hubiera omitido algún rubro o parte de obra en su presupuesto 

detallado, sin que le sirva de excusa o derecho el alegar cálculos erróneos u omisiones en la 

presentación de su propuesta. 

 

La omisión de la cotización de precio de algunos de los rubros necesarios para la realización de la 

obra, sin perjuicio de lo dispuesto en el numeral 10.2, supondrá el no pago de dichos rubros por la 

Administración y, en la comparación de las propuestas o ejecución del contrato, su precio se 

entenderá prorrateado entre los demás rubros de la obra. 

 

11.3.3 Monto imponible de mano de obra para leyes sociales 

 

Los oferentes deberán identificar en sus propuestas los montos imponibles sobre los que se calcularán 

los aportes al Banco de Previsión Social por leyes sociales, aplicando el porcentaje vigente del aporte 

unificado de la construcción siendo de su cargo las diferencias en más que se produzcan por este 

concepto. 

 

11.3.4 Discrepancias 

 

Si en la oferta hubiera discrepancia entre los precios unitarios y los totales, valdrá lo establecido en 

los precios unitarios. 

 

Cuando exista diferencia entre la cantidad escrita en números y en letras, valdrá la escrita en letras. 

Todo ello sin perjuicio de la facultad de la Administración de otorgar un plazo máximo de dos días 

hábiles en los casos en que se producen discrepancias que se deben a errores evidentes o de escasa 

importancia, la que operará siempre que no se altere la igualdad de los oferentes, conforme lo 

preceptuado por el artículo 65 inciso 7 del TOCAF. 

 

Tratándose de cotización por precio global, se aplicará el mismo criterio. 
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Cuando exista diferencia entre la cantidad escrita en números y en letras, valdrá la escrita en letras. 

 

11.3.5 Actualización de precios 

 

La obligación de cotizar precios firmes sin ajustes o precios ajustables será incluida en las cláusulas 

del Pliego Particular, debiendo establecerse en el último caso la fórmula paramétrica de ajuste. 

 

A falta de previsión en el Pliego Particular, cuando la obra se ejecute dentro del plazo contractual, el 

ajuste del precio se calculará según el avance de obra. Si el mismo se realizara fuera de dicho plazo 

por razones imputables al contratista o a sus subcontratistas, el ajuste de precio se calculará tomando 

como fecha la contractualmente convenida. Sin embargo, si esto implica una erogación mayor para la 

Administración, se ajustará al avance real de la obra. 

 

El Pliego Particular podrá prever la aplicación de la misma fórmula paramétrica para el caso de atraso 

en el pago. 

 

11.4  Tributos 

 

Todos los tributos que legalmente corresponden al contratista por el cumplimiento del contrato se 

considerarán incluidos en los precios cotizados. 

 

El oferente, cuando corresponda, desglosará el importe de aquellos tributos en los que la 

Administración sea agente de retención (Impuesto al Valor Agregado, IRNR u otro tributo vigente) 

del precio de la oferta. Cuando el oferente no desglose en forma expresa los mismos, se considerarán 

dichos tributos incluidos en el monto de la oferta. 

 

Las creaciones, supresiones o modificaciones de los tributos serán reconocidas en todos los casos a 

favor del adjudicatario o de la Administración según corresponda. 

 

11.5  Regímenes de Preferencia 

 

11.5.1 Régimen general 

 

El margen de preferencia a las obras que califican como nacionales frente a las que no califican, 

establecido en el art. 58 del TOCAF, modificativas y concordantes, tendrá el alcance, naturaleza y 

procedimientos de cálculo siguientes: 
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i) Será aplicable en los casos de licitaciones públicas y licitaciones abreviadas así como en los casos 

de compras por excepción en las que dicha preferencia resulte procedente, cuando el monto supere el 

establecido para la obligatoriedad del presente Pliego Único. 

 

ii) Será aplicable siempre que exista paridad de calidad o de aptitud. Se considera que existe paridad 

de calidad o aptitud entre ofertas cuando las mismas cumplan los requisitos técnicos exigidos en el 

Pliego Particular. 

El margen de preferencia a las obras públicas que califiquen como nacionales de acuerdo al 

certificado emitido por RNEOP conforme el artículo 10.1 literal C, será del 8%, y se aplicará sobre la 

mano de obra nacional y los materiales nacionales. 

 

A tales efectos los oferentes que deseen acogerse al presente beneficio formularán una declaración 

jurada debiendo estimar y expresar los porcentajes de mano de obra y materiales nacionales que 

componen el precio de la oferta (Anexo I), debiendo quien resulte adjudicatario, en aplicación del 

citado beneficio, presentar el certificado de origen respectivo emitido por las Entidades 

Certificadoras, en un plazo no mayor a 15 días hábiles contados a partir de la notificación de la 

resolución de adjudicación. 

 

En ausencia de dicha declaración, no se aplicará el presente régimen al oferente respectivo. 

 

En caso de que el certificado no fuera presentado en el plazo previsto o fuera denegado, se dejará sin 

efecto la adjudicación la cual recaerá en la siguiente mejor oferta. 

 

Fórmulas de cálculo 

 

Los precios comparativos de las obras que califiquen como nacionales y las que no califiquen como 

tales se evaluarán de acuerdo con la fórmula siguiente, sin perjuicio de la consideración de los demás 

criterios de evaluación de ofertas: 

 

PCN = PN - PN x (% CN x 0,08) 

Donde: 

 

PCN = precio de la obra nacional con la aplicación de la preferencia a la industria nacional, sin 

considerar leyes sociales. 

 

PN = precio de la obra nacional sin incluir leyes sociales. 

 

CN = componente nacional. 
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% CN = porcentaje del precio de la obra que representa la suma de los materiales y la mano de obra 

que califican como nacionales (declarado por el oferente en el Anexo I). 

 

Cuando los demás criterios de evaluación, establecidos en el Pliego Particular, tengan asignada una 

cuantificación monetaria, la misma se sumará al precio comparativo. 

 

No se incluirán en los precios comparativos los importes correspondientes al Impuesto al Valor 

Agregado. 

 

11.5.2 Regímenes especiales incluidos en el Programa de Contratación Pública para el 

Desarrollo 

 

11.5.2.1 Subprograma de Contratación Pública para el Desarrollo de las MIPYME 

 

La promoción a las obras que califican como nacionales frente a las que no califican, establecida en 

los arts. 59 y 60 lit. A del TOCAF, modificativas y concordantes, tendrá el alcance, naturaleza y 

procedimientos de cálculo siguientes: 

 

b1) Preferencia en el precio 

 

i) Será aplicable cuando intervengan micro, pequeñas y medianas empresas (en adelante MIPYME) 

con materiales y mano de obra que califiquen como nacionales. A los efectos de ampararse en el 

referido subprograma, las empresas deberán estar incluidas en alguna de las categorías previstas en el 

Dec. N° 504/007 de 20 de diciembre de 2007 y ajustarse a lo dispuesto en el Dec. 371/010 de 14 de 

diciembre de 2010. 

 

ii) Será aplicable siempre que exista paridad de calidad o de aptitud. Se considera que existe paridad 

de calidad o aptitud entre ofertas cuando las mismas cumplan los requisitos técnicos exigidos en el 

Pliego Particular. 

 

iii) El margen de preferencia a la obra que califique como nacional de micro y pequeñas empresas 

será del 8% y para medianas empresas del 4% cuando compitan entre sí o bien cualquiera de las 

categorías o todas ellas frente a obras que no califiquen como MIPYME, y siempre que no existan 

ofertas de obras que no califiquen como nacionales. 
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iv) El margen de preferencia a la obra que califique como nacional de micro y pequeñas empresas 

será del 16% y para medianas empresas del 12%, en cualquier circunstancia en que participe una 

empresa que no califique como nacional y su oferta sea válida. 

 

v) Los precios comparativos ofertados por empresas que califiquen como MIPYME y los que no 

califiquen como tales se evaluarán de acuerdo con las fórmulas siguientes, sin perjuicio de la 

consideración de los demás criterios de evaluación de ofertas: 

 

Obras ofertadas por MIPYME que incluyan materiales o mano de obra nacional. 

 

PCM = PM - PM x % CN x B 

Donde: 

 

PCM = precio comparativo del producto MIPYME con la aplicación de la preferencia. 

 

PM = precio del producto MIPYME puesto en almacenes del comprador. 

 

CN = componente nacional. 

 

% CN = porcentaje del precio de la obra que representa la suma de los materiales y la mano de obra 

que califican como nacionales de acuerdo con el certificado del art. 5 del Dec. 371/010 (declarado por 

el oferente en el Anexo II). 

 

B = preferencia de acuerdo con los numerales iii) y iv) precedentes. 

 

Cuando los criterios de evaluación previstos en el Pliego Particular tengan establecida una 

cuantificación monetaria, la misma se sumará al precio comparativo. 

 

En caso de ausencia de declaración del mencionado porcentaje no será aplicable el presente 

beneficio. 

 

b2) Reserva de mercado para MIPYME 

 

El Pliego Particular establecerá en cada caso si no aplica la reserva de mercado de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 11 del Dec. 371/010. 
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12  Garantía de mantenimiento de oferta 

 

El oferente podrá constituir la garantía mediante depósito en efectivo o en valores públicos, fianza o 

aval bancario, o póliza de seguro de fianza, por un valor fijo en moneda nacional o extranjera que se 

determinará en el Pliego Particular. 

 

El mismo Pliego podrá establecer la obligatoriedad de su constitución. En caso contrario el oferente 

podrá optar por constituirla o no. 

 

En ningún caso podrán exigirse garantías por ofertas cuyos montos sean inferiores al tope de la 

licitación abreviada. 

 

El Pliego Particular podrá establecer garantías diferentes o exonerar al oferente de su constitución 

cuando ello resulte conveniente a la Administración. 

 

12.1  Ejecución 

 

La garantía podrá ser ejecutada: 

 

a) Cuando el oferente desista de su oferta durante su período de mantenimiento. 

 

b) Cuando el adjudicatario no constituya en tiempo y forma la garantía de fiel cumplimiento del 

contrato, cuando corresponda. 

 

c) Cuando el adjudicatario se niegue o no concurra a firmar el contrato, habiendo sido notificado para 

ello. 

 

12.2  Aplicación de multa 

 

En el caso en que el oferente opte por no constituir la garantía de mantenimiento de oferta, en las 

mismas hipótesis del numeral anterior, se aplicará una multa del 5% del monto máximo de su oferta. 

El acto administrativo o resolución que imponga la multa será título ejecutivo, sin perjuicio del 

resarcimiento de los eventuales daños y perjuicios que dicho incumplimiento pueda haber causado a 

la Administración, y la comunicación del hecho al RUPE y al RNEOP. 
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13  Presentación, Confidencialidad y Apertura de ofertas 

 

13.1  Presentación 

 

La presentación de las ofertas deberá realizarse en las condiciones que se establezcan en los pliegos 

respectivos, agregando cualquier otra información complementaria, pero sin omitir ninguna de las 

exigencias esenciales requeridas, pudiendo la Administración definir los medios que regirán en cada 

caso, para su presentación, no siendo de recibo las que no llegaren cumpliendo el plazo, lugar y 

medio establecido. 

 

El resguardo de las ofertas, en todos los casos, será responsabilidad de la Administración contratante, 

asegurando su confidencialidad e inviolabilidad hasta el momento de la apertura. 

 

13.2  Confidencialidad 

 

El oferente podrá declarar con carácter confidencial, especificándolo debidamente, la siguiente 

información: 

 

* la relativa a sus clientes; 

 

* la que puede ser objeto de propiedad intelectual; 

* la que refiera al patrimonio del oferente; 

 

* la que comprenda hechos o actos de carácter económico, contable, jurídico o administrativo, 

relativos al oferente, que pudiera ser útil para un competidor; 

 

* la que esté amparada en una cláusula contractual de confidencialidad; 

 

* y aquella de naturaleza similar de acuerdo con lo que establezca el Pliego Particular. 

 

La información declarada en tal carácter deberá presentarse en forma separada del resto de la oferta, 

en sobre o en archivo digital. En todos los casos deberá identificarse como "Información 

Confidencial". 

 

El oferente que presente información confidencial deberá presentar en la oferta un "resumen no 

confidencial" de dicha información, que sea breve y conciso (Decreto N° 232/010 de 2 de agosto de 

2010). 
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No se considerarán confidenciales los precios, ni las condiciones generales de la oferta. 

 

13.3  Apertura 

 

La apertura de las ofertas se hará en forma pública en el lugar, día y hora fijados en las publicaciones, 

en presencia de los funcionarios que designe al efecto la Administración Pública licitante y de los 

oferentes o sus representantes que deseen asistir. En caso de apertura electrónica, ésta se efectuará en 

forma automática y el acta se remitirá a la dirección electrónica de los oferentes. 

 

No se podrá rechazar ninguna propuesta presentada en plazo sin perjuicio de su invalidación posterior 

y se controlará si en las propuestas se ha adjuntado la garantía constituida, cuando ello 

correspondiere. 

 

La admisión inicial de una propuesta no será obstáculo a su rechazo si se constataren luego defectos 

que violen los requisitos legales o aquellos sustanciales contenidos en el respectivo Pliego. 

 

Se considerarán apartamientos sustanciales aquellos que no pueden subsanarse sin alterar 

materialmente la igualdad de los oferentes. 

 

Los oferentes podrán requerir a la Administración que le facilite copia o archivo electrónico de las 

ofertas presentadas para su análisis. El costo será de cargo del solicitante. 

Abierto el acto no podrá introducirse modificación alguna en las propuestas, pudiendo no obstante, 

los oferentes o sus representantes formular las manifestaciones, aclaraciones o salvedades que deseen. 

 

Finalizado el acto se labrará acta circunstanciada que será firmada por los funcionarios actuantes y 

los oferentes que hubieren consignado constancias en la misma, así como por los demás oferentes que 

lo deseen hacer. 

 

14  Defectos, carencias o errores en las ofertas 

 

La Administración podrá otorgar a los proponentes un plazo máximo de dos días hábiles para salvar 

los defectos, carencias formales o errores evidentes o de escasa importancia; este plazo podrá 

ampliarse para proveedores del exterior y en ese caso se aplicará a todos los oferentes. 

 

El plazo antes mencionado no se otorgará cuando a juicio de la Administración se altere 

materialmente la igualdad de los oferentes, cuando existan defectos o errores habituales en un 

oferente determinado o cuando se presuma la existencia de alguna maniobra destinada a obtener una 

ventaja indebida. 
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14.1  Comisión Asesora de Adjudicaciones 

 

Las ofertas serán estudiadas por una Comisión Asesora de Adjudicaciones, a la que le compete 

informar fundadamente acerca de la admisibilidad y conveniencia de las ofertas. 

 

A los efectos de producir su informe la Comisión Asesora de Adjudicaciones podrá: 

 

1. Solicitar a cualquier oferente las aclaraciones necesarias, no pudiendo pedir ni permitir que se 

modifique el contenido de la oferta. 

 

2. Recabar otros asesoramientos dejando expresa constancia que aquellos que intervengan en tal 

calidad deberán excusarse cuando medie cualquier circunstancia comprobable que pueda afectar su 

imparcialidad. 

 

Finalmente la Comisión Asesora de Adjudicaciones emitirá su informe que deberá contener los 

fundamentos que respalden su juicio de admisibilidad y su opción por la oferta más conveniente, 

exponiendo las razones de la misma. 

 

El dictamen de la Comisión Asesora de Adjudicaciones no genera ningún derecho a favor de los 

oferentes, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 68 inciso 2° del TOCAF. 

 

14.2  Admisibilidad de las ofertas 

 

La Administración actuante efectuará el análisis de admisibilidad de las propuestas, lo que implica 

determinar si las ofertas presentadas cumplen con la normativa vigente en la materia, lo que 

comprende, entre otras, las disposiciones del TOCAF vigentes, así como las contenidas en el Pliego 

Único aplicable y en los Pliegos de Condiciones Particulares que rijan en el procedimiento de que se 

trate. 

 

14.3  Evaluación 

 

En el Pliego de Condiciones Particulares se deberán establecer los criterios de evaluación, conforme a 

uno de los siguientes sistemas: 

 

a) Determinación del o los principales factores (cuantitativos y/o cualitativo) que se tendrán en cuenta 

para evaluar las ofertas, así como la ponderación de cada uno a efectos de determinar la calificación 

asignada a cada oferta, en su caso (Arts. 48 Lit. C y 65 final del T.O.C.A.F.). 
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b) Utilización del factor precio en forma exclusiva, u otro elemento cuantitativo, el que será aplicado 

únicamente respecto de quienes cumplan con los requisitos mínimos previstos en las bases del 

llamado (Art. 68 inciso 3° del TOCAF). 

     

14.4  Mejora de ofertas 

 

Si en la comparación efectuada se encuentran dos o más ofertas que reciban calificación similar o que 

tengan precio similar, según sea el criterio de evaluación aplicado, la Comisión Asesora de 

Adjudicaciones, o el ordenador, en su caso, podrá invitar a los oferentes respectivos a mejorar sus 

ofertas, otorgándoles un plazo no menor a dos días para presentarlas. 

 

Se considerarán ofertas con calificación similar aquellas que no difieran en más de un 5% (cinco por 

ciento) de la mejor calificada conforme a los criterios cuantificados definidos en los Pliegos de 

Condiciones. 

 

Se considerarán ofertas con precio similar a aquellas que no difieran en más del 5% (cinco por ciento) 

del precio de la menor. 

 

En caso de que, como resultado de la mejora de ofertas, dos ofertas o más resultaran iguales en valor, 

se podrá promover una puja a la baja de precios entre ellas, dividir la adjudicación entre dos o más 

oferentes o efectuar un sorteo. 

 

14.5  Negociaciones 

 

En caso de existir ofertas similares en los términos definidos por el art. 66 del TOCAF, se podrán 

entablar negociaciones con los respectivos oferentes, a fin de obtener mejores condiciones técnicas, 

de calidad o de precio. 

 

Se considerará similares las ofertas cuando su calificación es similar o su precio es similar, según los 

criterios de evaluación previstos en las bases del llamado. 

 

14.6  Precio Manifiestamente Inconveniente 

 

Si los precios de la o las ofertas recibidas son considerados manifiestamente inconvenientes, el 

ordenador o en su caso la Comisión Asesora de Adjudicaciones debidamente autorizada por éste, 

podrá solicitar directamente mejoras en sus condiciones técnicas, de precio, plazo o calidad. 
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14.7  Vista de las actuaciones 

 

En todo procedimiento competitivo de contratación cuyo valor supere el cuádruple del monto 

máximo para la licitación abreviada correspondiente al organismo, una vez obtenido el 

pronunciamiento de la Comisión Asesora de Adjudicaciones y antes de la adjudicación o rechazo de 

las ofertas por apartamiento de las normas o condiciones preestablecidas, la Administración deberá 

dar vista del expediente a los oferentes, excepto de aquella información de carácter confidencial 

contenida en las ofertas respecto de la cual se haya dado cumplimiento a la normativa vigente en la 

materia para ser considerada como tal (Ley N° 18.381 y Arts. 28 a 32 del Decreto N° 232/010) 

debiendo haber sido presentadas en ese carácter (Art. 10 Ley N° 18.381). 

 

A tales efectos, se pondrá el expediente de manifiesto por el término de cinco días, notificándose a 

los interesados dentro de las veinticuatro horas de dispuesto el trámite aludido. 

 

Los oferentes podrán formular por escrito, dentro del primer plazo establecido en el inciso 

precedente, las consideraciones que les merezca el proceso cumplido hasta el momento y el dictamen 

o informe de la Comisión Asesora de Adjudicaciones. No será necesario esperar el transcurso de este 

plazo si los interesados expresaran que no tienen consideraciones que formular. 

Los escritos o impugnaciones que se formulen en esta etapa por los interesados serán considerados 

por la Administración como una petición, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 30 y 318 de la 

Constitución de la República a tener en cuenta al momento de dictar la resolución de adjudicación, y 

respecto de cuya petición debe existir informe fundado. 

 

El interesado remitirá copia del escrito o impugnación presentada al Tribunal de Cuentas, 

disponiendo de un plazo de cuarenta y ocho horas a tales efectos. 

 

15  Adjudicación 

 

15.1  Dictado del acto 

 

Recibido el informe de la Comisión Asesora de Adjudicaciones y cumplida la vista, en caso de 

corresponder, el ordenador competente dispondrá del plazo tentativo establecido en los 

procedimientos de contratación del organismo dentro del cual deberá adjudicar, declarar desierto o 

rechazar todas las ofertas, lo que deberá publicarse en el sitio web de Compras y Contrataciones 

Estatales, así como solicitar ampliación de información o seguir otros cursos de acción por razones de 

buena administración. 
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El ordenador efectuará la adjudicación a la oferta más conveniente a los intereses de la 

Administración Pública y las necesidades del servicio, apreciando el dictamen de la Comisión 

Asesora de Adjudicaciones. En caso de apartarse del mismo, deberá dejarse expresa constancia de los 

fundamentos por los cuales se adopta resolución divergente. 

 

15.2  Requisitos formales 

 

Una vez dictado el acto de adjudicación y previo a su notificación se le solicitará al adjudicatario, en 

el plazo en que la Administración disponga, la presentación de todos los requisitos formales que 

corresponda para acreditar que se encuentra en condiciones de contratar con el Estado. 

 

En ningún caso se podrá solicitar aquella documentación a la que se pueda acceder a través del RUPE 

o cualquier sistema de información de libre acceso. 

 

16  Aumento o disminución de contrato 

 

La Administración se reserva el derecho de aumentar o disminuir unilateralmente las prestaciones 

objeto de la contratación hasta un máximo de 20% y 10%, respectivamente, respetando las 

condiciones y modalidades originales. 

 

También podrán aumentarse o disminuirse en mayores proporciones a las indicadas, previo 

consentimiento del adjudicatario, respetando las condiciones que rigen la contratación. 

 

En ningún caso los aumentos podrán exceder el 100% del objeto del contrato. 

 

Los porcentajes referidos precedentemente se aplican sobre cada una de las prestaciones objeto del 

contrato. 

 

Las resoluciones de ampliación de contrato deberán publicarse en el sitio web de Compras y 

Contrataciones Estatales. 

 

17  Notificación 

 

El acto administrativo que disponga la adjudicación o el rechazo de ofertas será notificado a todos los 

oferentes. 
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18  Devolución de las garantías de mantenimiento de oferta 

 

Cuando se hayan rechazado todas las ofertas, se procederá a la devolución de las garantías de 

mantenimiento de oferta constituidas. 

 

Adjudicada una propuesta y perfeccionado el contrato en los términos del art. 69 del TOCAF, se 

procederá a la devolución de las garantías de mantenimiento de oferta constituidas a los restantes 

oferentes. 

 

Al adjudicatario se le devolverá su garantía de mantenimiento de oferta una vez que se haya 

perfeccionado el contrato y en su caso hubiere constituido la garantía de fiel cumplimiento del 

contrato. 

 

19  Perfeccionamiento del contrato 

 

El contrato se perfeccionará con la notificación al oferente del acto que disponga su adjudicación 

dictado por el ordenador competente, previa intervención del Tribunal de Cuentas de la República. 

 

La administración podrá establecer en los Pliegos Particulares o en la resolución de adjudicación, la 

forma escrita o requisitos de solemnidad a cumplir con posterioridad al dictado del mencionado acto 

o existan otras condiciones suspensivas que obsten para el perfeccionamiento del contrato. 

 

Cuando el monto básico adjudicado -sin IVA ni Leyes Sociales - supere el tope de la Licitación 

Abreviada del artículo 33 lit. A) del TOCAF, el adjudicatario deberá presentar para el 

perfeccionamiento del contrato el certificado habilitante para contratar expedido por el RNEOP, de 

acuerdo a lo establecido el artículo 77 del TOCAF. 

 

Toda obra pública de construcción, arquitectura, ingeniería civil y sus derivaciones, -que tenga una 

duración que supere los treinta jornales de ejecución- deberá inscribirse por el titular de los derechos 

reales de la obra, en el Registro Nacional de Obras de Construcción del Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social y su trazabilidad, según lo establecido en los artículos 356 a 363 de la ley 18.362 de 

6 de octubre de 2008 y su reglamentación el decreto 481/009 de 19 de octubre de 2009. 
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20  Garantía de fiel cumplimiento del contrato 

 

20.1  Constitución 

 

Cuando el monto total adjudicado supere el 40% del tope de la licitación abreviada establecida en el 

art. 33 del TOCAF, el adjudicatario constituirá una garantía equivalente al 5% del monto de la 

adjudicación. Esta garantía se podrá acrecer con una retención de los sucesivos pagos o la 

constitución de garantías sustitutivas de acuerdo con el artículo 64 del TOCAF, lo que deberá estar 

establecido en el Pliego Particular. 

 

El adjudicatario constituirá la garantía mediante depósito en efectivo o en valores públicos, fianza o 

aval bancario, o póliza de seguro de fianza. 

 

La Administración podrá establecer en el Pliego Particular, garantías o montos diferentes a lo 

expresado precedentemente, determinar que sean obligatorias cuando la contratación lo justifique o 

exonerar de la presentación cuando ello le resulte conveniente. 

 

A efectos de determinar el monto de la garantía los valores públicos serán considerados por su valor 

nominal, excepto que la Administración considere que éste es sustancialmente superior a su valor de 

mercado. 

 

Cuando la garantía se constituya en moneda extranjera, se tomará el tipo de cambio interbancario 

vendedor y arbitraje, vigente al cierre de la Mesa de Cambios del Banco Central del Uruguay del día 

anterior al de la constitución de la garantía. 

 

20.2  Opción de no presentación de la garantía 

 

El Pliego Particular podrá establecer el derecho de los adjudicatarios a optar por no presentar 

garantía. En caso de hacer uso de este derecho, el incumplimiento del contrato se sancionará con una 

multa equivalente al 10% (diez por ciento) de la adjudicación. 

 

20.3  Falta de constitución de la garantía 

 

La falta de constitución de la garantía de fiel cumplimiento del contrato en tiempo y forma, en los 

casos que sea exigible, hará caducar los derechos del adjudicatario, pudiendo la Administración hacer 

uso de la facultad establecida en el inciso final del art. 70 del TOCAF. 
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20.4  Ejecución de garantía 

 

La garantía de fiel cumplimiento del contrato podrá ser ejecutada en caso de que el adjudicatario no 

dé cumplimiento a las obligaciones contractuales. 

 

21  Materiales 

 

Los materiales que se empleen deben ser de la mejor calidad dentro de su especie, estar 

perfectamente preparados y ser puestos en obra conforme a las reglas del arte, de acuerdo con las 

especificaciones y normas del Pliego Particular, no pudiendo ser empleados antes de ser examinados 

y provisoriamente aceptados por la Administración. 

 

Si los materiales acopiados no fueran de buena calidad o no estuviesen bien preparados, la 

Administración dará órdenes al contratista para que los retire inmediatamente de los obradores y los 

reemplace a su costo, por otros adecuados a las condiciones de la obra. 

 

22 Control de calidad 

 

La Administración Pública podrá efectuar, directamente o a través de organismos de normalización y 

certificación, controles de calidad de los materiales durante el estudio de las ofertas o la ejecución del 

contrato. 

 

El contratista a su costo deberá suministrar todas las muestras y ensayos que le solicite la 

Administración. Las muestras y ensayos se extraerán y analizarán acorde a la Normativa UNIT o las 

que se determinen en el Pliego Particular y se ensayarán en laboratorios nacionales o internacionales 

reconocidos y que sean aceptados para ese fin por la Administración. 

 

En los casos en que la Agencia de Compras y Contrataciones del Estado desarrolle normas de calidad 

de productos y servicios, las mismas deberán ser consideradas. 

 

El contratista estará obligado a someter a la aprobación de la Administración y con la anticipación 

debida, todas las muestras de los materiales que entrarán en la construcción de la obra, que le sean 

solicitadas. 

 

Si hay discrepancia sobre la calidad de los materiales se practicarán las pruebas o ensayos necesarios 

para dilucidar la cuestión. El costo de estas pruebas o ensayos será de cuenta de la Administración, si 
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de ello surgiere que el material está en condiciones de ser empleado en la obra. En caso contrario, 

serán de cuenta del contratista. 

 

23  Plan de trabajo 

 

Las obras se desarrollarán de acuerdo a un plan general de ejecución, en el cual constarán: 

 

a) Plazo total de ejecución de la obra; 

 

b) Las sucesivas etapas de ejecución y su duración; 

 

c) Los equipos que se utilizarán en la construcción; 

 

d) Los procesos constructivos a emplearse; 

 

e) El porcentaje de jornales que corresponda a cada etapa de dicho plan. 

 

El plan general de ejecución será el establecido en el Pliego Particular o -si este Pliego hubiera 

optado por exigir a los proponentes la fijación de dicho plan- el contenido en la propuesta. 

 

24  Preventivo de Flujo de Fondos 

 

En caso que el Pliego Particular lo requiera, el oferente presentará un preventivo de flujo de fondos, 

que será la cuantificación económico-financiera mensual estimada y programada en el tiempo, que se 

materializa en el Plan de Desarrollo de los Trabajos. 

 

25  Acta de Inicio 

 

Previo al comienzo de los trabajos se labrará un acta en la que se establecerá el inicio de la obra. 

 

El Acta de Inicio determina el momento en que empieza el desarrollo físico del contrato y es a partir 

de ese instante en que el contratista se hace cargo de la tenencia de la obra. 

 

El Acta de Inicio de las obras se efectuará dentro del plazo establecido en el Pliego Particular. 
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26  Plazos de ejecución de la obra 

 

El contratista dará comienzo a los trabajos a partir de la firma del acta de inicio, y deberá realizar los 

trabajos de acuerdo a los plazos establecidos en el Contrato. 

 

El contratista no podrá paralizar ni aun momentáneamente las obras, salvo en los casos especialmente 

previstos. 

 

27 Cómputo de plazos de obra 

 

El plazo de ejecución de la obra se entenderá en días calendarios laborales para la construcción. 

 

28  Prórroga de plazo 

 

Si por causas justificadas, independientes de la voluntad del contratista, no pudiera éste empezar las 

obras en el tiempo prefijado, o tuviese que suspenderlas, o no pudiere darles el desarrollo necesario 

para terminarlas en el plazo contratado, dará cuenta por escrito a la Administración dentro del plazo 

de diez días de acaecidas las causas de la demora, pudiendo entonces la Administración, previo 

informe técnico, otorgar al contratista la prórroga que estime pertinente. 

 

29  Atrasos en los plazos de ejecución de las obras 

 

El contratista debe dar cumplimiento estricto a los plazos parciales y al total estipulados en el plan 

general de ejecución de la obra, así como al fijado para dar comienzo a los trabajos. El 

incumplimiento injustificado de cualquiera de dichos plazos dará lugar a la aplicación de las multas 

previstas en el Pliego Particular, sin perjuicio de que la Administración pueda además disponer la 

rescisión del contrato, con pérdida de la garantía de fiel cumplimiento. 

 

Si así se estipulare en el Pliego Particular, la Administración podrá incluso encomendar la realización 

del objeto del contrato por cuenta del contratista omiso. 

 

Si el contratista justificare que el atraso se debió a causas de fuerza mayor, la Administración le 

acordará un nuevo plazo para el cumplimiento. 

 

30  Casos de fuerza mayor que dan derecho a indemnización 

 

Para tener derecho a indemnización el contratista deberá probar fehacientemente: 

a) la imprevisibilidad del evento dañoso; 



O.S.E.                                                                                               Sección II - Pliego de Condiciones Particulares  

33 

 

 

b) independencia y exterioridad del hecho con su voluntad; 

 

c) inevitabilidad del mismo; 

 

La comprobación de los perjuicios causados se hará en forma conjunta con la Administración, dentro 

del plazo de diez días de ocurrido el caso fortuito o de fuerza mayor, labrándose el acta respectiva. 

 

El contratista deberá establecer en su reclamo de indemnización: 

 

a) las causas originarias de los perjuicios y daños; 

 

b) los medios empleados para evitarlos; 

 

c) la naturaleza e importe aproximado del daño; 

La indemnización, si correspondiere, deberá ser aprobada por la Administración. 

 

31  Pérdidas y averías 

 

Fuera de los casos previstos en el numeral anterior, el contratista no tendrá derecho a indemnización 

por pérdidas, averías y demás perjuicios ocasionados en las instalaciones, materiales y útiles de 

trabajo propios, sean cuales fueren esos perjuicios y las causas de los mismos. 

 

32  Suspensión de las obras 

 

Si la Administración dispusiera la suspensión de todas las obras o de una parte de ellas, se notificará 

al contratista la orden correspondiente, procediéndose a la medición de la obra ejecutada en la parte 

necesaria para calcular la que quede suspendida, extendiéndose acta del resultado de la medición. 

 

En este caso -y siempre que la suspensión no se funde en la falta de cumplimiento de las obligaciones 

por parte del contratista o la mala ejecución de las obras-, el contratista tendrá derecho a la 

indemnización de los perjuicios que le haya causado la suspensión, debiendo presentar una 

liquidación detallada y justificada de los mismos, la cual deberá ser aceptada por la Administración. 

 

Si se ordenare la prosecución de los trabajos antes de transcurridos 6 meses de suspensión, el 

contratista estará obligado a continuarlos. 
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33  Órdenes de Servicio 

 

El contratista se atendrá a lo que resulte de los recaudos del proyecto ejecutivo de obra y a las 

órdenes de servicio e instrucciones que expida y notifique la Administración, en la ejecución de las 

obras. 

 

34  Obligaciones de carácter general del contratista 

 

El contratista está obligado a cumplir las obligaciones que asume, quedándole prohibido delegar 

responsabilidades en sub-contratistas o en cualquier tercero de forma directa o indirecta. 

 

Los riesgos de la obra hasta su entrega provisoria serán de su cuenta. A partir de ese momento tiene a 

su cargo la conservación de la obra y debe reparar todo defecto que aparezca; pero no responde de los 

daños que la obra sufra por fuerza mayor ni los que resulten de un uso anormal. 

 

En la ejecución de las obras, estará obligado a cumplir las órdenes de servicio que se le impartan aun 

cuando las considere irregulares, improcedentes o inconvenientes, sin perjuicio de su derecho a 

impugnarlas con los recursos administrativos pertinentes. 

 

35  Objetos hallados en las excavaciones 

 

El contratista o su representante deberán hacer entrega inmediata a la Administración de todo objeto 

de valor material, científico o artístico que se hallare en el emplazamiento de las obras, sin perjuicio 

de lo dispuesto al respecto en el Código Civil. 

 

Se considerarán también de propiedad de la Administración todos los materiales de construcción que 

se extraigan de las excavaciones o desmontes, salvo en el caso que la Administración haga 

expresamente abandono de dichos materiales. 

 

36  Daños y perjuicios a terceros 

 

El contratista deberá tomar las providencias necesarias tendientes a evitar que se produzcan daños en 

perjuicio de terceros como consecuencia de la ejecución de las obras. 

 

En caso de que los mismos se produzcan, su reparación o indemnización será de cuenta del 

contratista. 
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37  Seguridad e Higiene 

 

Toda obra deberá, desde su inicio, poseer lugares adecuados con destino a servicios sanitarios, 

duchas, vestuarios y comedor en las condiciones que se establece en el Decreto N° 125/014 de 7 de 

mayo de 2014 y demás normas concordantes y complementarias. 

 

38  Cumplimiento de legislación laboral aplicable 

 

El contratista tendrá la responsabilidad total y exclusiva de su condición de empleador con todos sus 

trabajadores. En particular, el contratista deberá sujetarse a la legislación vigente y a las disposiciones 

que regulan las relaciones con sus trabajadores, así como a las leyes, reglamentos y estatutos sobre 

prevención de riesgos que sean aplicables a la ejecución de las obras. 

 

Es obligación del contratista efectuar la denuncia de los accidentes de trabajo y de las enfermedades 

profesionales de conformidad con las disposiciones legales vigentes, debiendo informar a la 

Administración de los hechos ocurridos, haciendo entrega de los recaudos, cuando corresponda. 

 

El contratista se obliga a: 

 

1) cumplir con la Ley N° 17.897 de 14 de septiembre de 2005 y su decreto reglamentario (Decreto N° 

226/006 de 14 de julio de 2006), debiendo contratar para la ejecución de las obras un mínimo 

equivalente al 5% (cinco por ciento) del personal afectado a tareas de peones o similares, entre 

personas liberadas registradas en la Bolsa de Trabajo del Patronato Nacional de Encarcelados y 

Liberados; 

 

2) cumplir con lo establecido en la Ley N° 18.516 de 26 de junio de 2009 y Decreto N° 255/2010 de 

17 de agosto de 2010, a fin de satisfacer con mano de obra local la demanda de personal no 

permanente; 

 

3) cumplir con la Ley N° 18.098 de 12 de enero de 2007, en el sentido de que el contratista deberá 

respetar los laudos salariales establecidos por los Consejos de Salarios para fijar la retribución de los 

trabajadores a su cargo; 

 

4) cumplir con lo dispuesto en la Ley N° 16.074 del 10 de octubre de 1989, teniendo al día el Seguro 

sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de sus trabajadores; 

 

5) cumplir con lo dispuesto en las leyes Nos. 18.099 de 24 de enero de 2007 y 18.251 de 6 de enero 

de 2008, relativa a la responsabilidad laboral en los procesos de descentralización empresarial. 
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6) cumplir con todas las disposiciones legales que en la materia se dicten. 

 

La Administración será informada sobre el monto y el estado de cumplimiento de las obligaciones 

laborales, previsionales, así como las de protección de accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales, que al contratista correspondan respecto de sus trabajadores. A esos efectos, queda 

facultada a exigir al contratista la exhibición de los siguientes documentos: 

 

* Declaración nominada de historia laboral (artículo 87 de la Ley N°16.713, de 3 de setiembre de 

1995) y recibo de pago de cotizaciones al organismo previsional; 

* Certificado que acredite situación regular de pago de las contribuciones a la seguridad social a la 

entidad previsional que corresponda en los suministros y servicios accesorios a las obras (artículo 663 

de la Ley N° 16.170, de 28 de diciembre de 1990); 

 

* Constancia del Banco de Seguros del Estado que acredite la existencia del seguro de accidentes del 

trabajo y enfermedades profesionales; 

 

* Planilla de control de trabajo y recibos de haberes salariales; 

 

* Asimismo, podrá requerir los datos personales de los trabajadores comprendidos en la prestación 

del servicio a efectos de realizar los controles que estime pertinentes. 

 

Cuando el contratista no acredite oportunamente el cumplimiento de las obligaciones laborales y 

previsionales y del seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales en la forma 

señalada, la Administración podrá retener de las obligaciones que tenga a favor del contratista el 

monto correspondiente. 

 

Las condiciones especiales recogidas precedentemente se consideran una obligación esencial y su 

incumplimiento puede dar lugar a la rescisión del contrato. 

 

39  Obligación del contratista de presenciar las inspecciones 

 

El contratista o su Representante Técnico, acompañará a los ingenieros o arquitectos de la 

Administración en las inspecciones que se hagan a las obras, siempre que éstos lo exijan. 
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40  Presencia del contratista en el lugar de los trabajos 

 

Desde que se dé principio a las obras hasta su recepción provisoria, el contratista o un representante 

suyo debidamente autorizado, deberá constituir domicilio en un lugar próximo a los trabajos y sólo 

podrá ausentarse de él con aviso previo a la Administración y dejando quien lo sustituya para tomar 

decisiones, hacer pagos, continuar las obras y recibir órdenes que se le comuniquen. 

 

A falta de aviso o de nombramiento de sustituto, serán válidas todas las notificaciones que se hagan al 

contratista en el domicilio que se haya fijado de acuerdo con este artículo. 

 

41  Modificación de obras, trabajos extraordinarios e imprevistos 

 

Cuando se juzgue necesario ejecutar obras nuevas o modificar las contratadas, estará el contratista 

obligado a cumplir las órdenes escritas que al respecto se le transmitan. 

 

Los precios de dichas obras serán determinados por los que en el contrato se indique. Cuando los 

precios establecidos en el contrato no puedan aplicarse a las obras nuevas o modificadas, se procederá 

tomando por base los precios de las obras previstas que más se asemejen, o los precios corrientes en 

plaza. 

 

Si el contratista procediera a la ejecución de las obras nuevas o modificadas, o al empleo no previsto 

de materiales, sin antes  haber convenido los precios con la Administración, se entenderá  que 

renuncia a cualquiera de los procedimientos referidos y se conforma con los precios que fije ésta. 

 

Las precedentes disposiciones se aplicarán a las modificaciones de carácter sustancial, no así a las de 

detalle, las que no generarán costos adicionales para la Administración. El alcance de ambos 

conceptos deberá establecerse en el Pliego Particular. 

Tanto en los trabajos extraordinarios como en los imprevistos se permitirá la inclusión de nuevos 

rubros, siempre que tengan directa vinculación con la obra contratada. 

 

42  Alteración de las obras por parte del contratista  

 

El contratista no puede por sí introducir modificaciones al proyecto ejecutivo. Está obligado, 

atendiendo a las órdenes escritas de la Administración, a reemplazar los materiales o reconstruir las 

obras cuyas dimensiones no estén de acuerdo con el proyecto ejecutivo u órdenes de servicio. 

 

Sin embargo, siempre que la Administración reconozca que las modificaciones del contratista no 

ofrecen ningún inconveniente, las mismas podrán ser aceptadas, pero en tal caso el contratista no 
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tendrá derecho a ningún aumento de precio por las mayores dimensiones o por el mayor valor que 

puedan tener las obras o los materiales con relación a lo proyectado. 

Si al contrario, las dimensiones se redujesen, o el valor de las obras o de los materiales fuera menor, 

los precios se disminuirán en consecuencia. 

 

43  Faltas graves por parte del Contratista 

 

La administración podrá rescindir el contrato con pérdida de la garantía cuando el contratista sea 

culpable de fraude, grave negligencia o contravención a las obligaciones estipuladas en el contrato. 

En este caso será responsable por los daños y perjuicios que ocasionara, los cuales se le harán 

efectivos sobre el importe de las obras que haya construido y que sean de recibo y sobre las 

retenciones hechas en los pagos efectuados, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales 

que se derivan del hecho. 

 

44  Cesiones 

 

44.1  Cesión de contrato 

 

Sólo podrá verificarse la cesión del contrato a solicitud fundada del contratista y con el 

consentimiento mediante resolución expresa de la Administración, previa demostración de que el 

cesionario brinda las mismas seguridades de cumplimiento, registrándose el hecho en el RUPE. 

 

En todos los casos el cesionario deberá probar que tiene capacidad para contratar con el Estado, que 

reúne los requisitos exigidos para contratar con el mismo, así como los establecidos en el Pliego 

Particular. 

 

También se requerirá la autorización del organismo contratante para subcontratar parcialmente. 

 

44.2  Cesión de crédito 

 

Las eventuales cesiones de crédito sólo se tendrán por consentidas siempre que haya resolución 

expresa de la Administración donde conste: 

 

a) notificación, 

 

b) la existencia y cobro de créditos por el Cesionario dependerá y se podrá hacer efectiva, en la 

medida que sean exigibles según contrato,   por ejecución de las obras contratadas. 
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45  Mora 

 

La mora se configura por el incumplimiento de las obligaciones contractuales y se producirá de pleno 

derecho por el solo vencimiento de los términos establecidos, sin necesidad de interpelación judicial 

o extrajudicial alguna. 

 

46  Penalidades 

 

Las penalidades se podrán aplicar por incumplimiento de: 

 

a) inicio de las obras dentro del plazo estipulado; 

 

b) plazos parciales o totales; 

 

c) la calidad de los materiales; 

 

d) la ejecución de los trabajos; 

 

e) las órdenes de servicios dadas por la Administración; 

 

f) las condiciones contractuales; 

 

El Pliego Particular determinará los montos de las multas, su forma de cálculo y su límite máximo, 

sin perjuicio de la indemnización que por daños y perjuicios pudiera corresponder. 

 

Las multas serán descontadas de las sumas a pagar por la Administración, y, si no fuera suficiente, de 

las retenciones en concepto de garantía o de la garantía de fiel cumplimiento de contrato, si esta se 

hubiera constituido. 

 

En caso de incumplimiento en el marco de lo dispuesto en el art. 64 del TOCAF, el acto 

administrativo que imponga la multa será título ejecutivo, sin perjuicio del resarcimiento de los 

eventuales daños y perjuicios que dicho incumplimiento pueda haber causado a la Administración y 

la comunicación del hecho al RUPE y al RNEOP. 

 

47  Importación 

 

En caso de obras que incluyan bienes a ser importados por la Administración, se establecerá en el 

Pliego Particular las condiciones y requisitos a cumplir por los oferentes y adjudicatarios. 
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48  Pagos 

 

El Pliego Particular establecerá las condiciones y formas de pago. En todos los pagos la 

Administración podrá deducir del monto a pagar, la suma correspondiente a cualquier deuda que el 

contratista mantenga con la Administración, relativa al contrato. 

 

A falta de estipulación expresa, los pagos se harán por certificados mensuales de obra hecha, que 

serán expedidos de oficio por la Administración y deberán ser pagados según el plazo establecido en 

el Pliego Particular. Dicho plazo rige también para la liquidación de obras extraordinarias e 

imprevistos, una vez que éstas hayan sido aprobadas por la Administración y, a partir de la 

notificación al contratista. 

 

En caso de discrepancia en lo referente al monto total de un certificado, se liquidará la cantidad sobre 

la que exista acuerdo. Las entregas parciales estarán sujetas a las rectificaciones que puedan resultar 

de la liquidación final. 

 

48.1  Pago de materiales y equipamientos acopiados 

 

El Pliego Particular determinará en cada caso si la Administración admitirá el pago por acopios, así 

como la forma y condiciones del mismo. 

 

Se entiende por materiales y equipamientos acopiados aquellos que estén destinados a quedar 

definitivamente incorporados a las obras, una vez documentado su ingreso y depósito. 

 

El contratista será depositario de los materiales y equipamientos acopiados y será el único 

responsable de su conservación, pérdida o extravío. 

 

48.2  Pago de anticipo financiero 

 

La Administración podrá otorgar un adelanto financiero al adjudicatario, si el Pliego Particular así lo 

prevé y en las condiciones que en él se establezca. El monto del adelanto se calculará sobre el precio 

ofertado sin impuestos, imprevistos, ni leyes sociales, actualizado a la fecha de solicitud del anticipo. 

 

Dicho porcentaje, así como el momento de solicitud del anticipo, será fijado en cada caso en el Pliego 

Particular de la obra. 
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Anterior a hacer efectivo el cobro del anticipo, el contratista deberá presentar una garantía en la 

forma establecida en el Pliego Particular. 

 

El reintegro a la Administración del anticipo financiero, se efectuará deduciendo del importe de los 

certificados, el mismo porcentaje que representa el monto del anticipo sobre el precio ofertado. De 

producirse incrementos de obra, el descuento del monto anticipado se efectuará sólo hasta cubrir el 

total del anticipo realizado. 

 

La Administración no efectuará retenciones sobre el monto del anticipo financiero por concepto de 

refuerzo de garantía de cumplimiento de contrato. 

 

En caso de rescisión del contrato, el contratista deberá reintegrar a la Administración el saldo del 

anticipo financiero, actualizado a la fecha de dicho reintegro, en el plazo que establezca el Pliego 

Particular. 

 

49  Recuperación ambiental 

 

El contratista deberá cumplir con las Especificaciones Ambientales Generales establecidas en las 

normas vigentes. 

 

Conforme a la entidad de la obra, el Pliego Particular podrá establecer un rubro por concepto de 

"Recuperación ambiental" y su forma y condiciones de aplicación. 

 

50 Recepción de las obras 

 

Las obras serán recibidas provisoriamente al término de su ejecución y definitivamente una vez 

cumplido el período de conservación y garantía que se fije en el Pliego Particular. 

 

50.1  Recepción Provisoria 

 

Las recepciones provisorias de las obras se otorgarán, a pedido del contratista o de oficio por la 

Administración, sobre la totalidad o parte de las obras contratadas, de acuerdo a lo que al respecto 

exprese el Pliego Particular. 

 

El trabajo contratado será recibido en carácter provisorio cuando a juicio de la Administración se 

hayan cumplido todos los términos establecidos en el contrato respecto a la ejecución del mismo. 

 

Previamente a la recepción provisoria se realizarán, en presencia del contratista o su representante 
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técnico, la dirección de la obra y los técnicos que la Administración considere necesarios, las 

inspecciones y pruebas que correspondan, cuyas constancias quedarán sujetas sin embargo a las 

rectificaciones a que dé lugar la recepción propiamente dicha. 

 

Las recepciones se instrumentarán en un acta y sólo tendrán validez una vez que sean declaradas 

recibidas por la Administración. En el acta se hará constar la inspección, verificación, el estado de las 

obras y, las instrucciones y plazo dados al contratista para subsanar los defectos observados. A la 

expiración de este plazo o antes, si el contratista lo pidiera, se efectuará una nueva verificación y, si 

de ella resultare que el contratista no ha cumplido las directivas recibidas, la Administración podrá 

declarar rescindido el contrato y podrá ejecutar la garantía de fiel cumplimiento del mismo o si el 

adjudicatario hubiera optado por no presentar garantía, conforme lo dispuesto en el art. 64 inciso 4° 

del TOCAF, aplicar la multa prevista en el citado artículo, comunicándose al RUPE, sin perjuicio del 

resarcimiento de los eventuales daños y perjuicios que dicho incumplimiento pueda haber causado a 

la Administración. 

 

El plazo otorgado para efectuar las reparaciones no exime al contratista de las responsabilidades y 

multas en que pueda incurrir por no haber terminado la obra, según las condiciones y plazos pactados 

en el contrato. 

 

No estando conforme el contratista con las observaciones incluidas en el acta, dispondrá del término 

de diez días a partir de la fecha de la misma para exponer los fundamentos de su disconformidad. Si 

dejara transcurrir este término sin presentar reclamaciones se entenderá que acepta lo resuelto por la 

Administración. 

 

La obra pública se recibe de manera provisoria a partir de la fecha del acta respectiva, dando 

comienzo al plazo de conservación y garantía establecido en el Pliego Particular. Durante el plazo de 

conservación y garantía el contratista tiene a su cargo la conservación de la obra debiendo reparar 

todo defecto que eventualmente aparezca, pero no responde de los daños que la obra sufra por fuerza 

mayor, ni los que resulten de un uso anormal. 

 

Si la Administración tuviese motivos para sospechar la existencia de vicios de construcción ocultos, 

podrá ordenar en cualquier tiempo, antes de la recepción definitiva, las demoliciones, desmontajes y 

ensayos tecnológicos que sean necesarios para comprobar si existen efectivamente vicios de 

construcción. Los gastos que se ocasionaren, serán de cuenta del contratista siempre que los vicios 

existan realmente; en caso contrario serán de cuenta de la Administración. El contratista no podrá 

negarse a efectuar dichos ensayos. 
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La toma de posesión o utilización temporal o permanente de cualquier sector de la obra por parte de 

la Administración implicará la recepción provisoria de la misma, debiendo levantar el acta respectiva 

con la formulación de las observaciones que surjan de la inspección y verificación de la obra. 

 

50.2  Recepción definitiva 

 

Terminado el plazo de garantía, se procederá a la recepción definitiva con las formalidades indicadas 

para las provisorias, y si las obras se encontrasen en perfecto estado, se darán por recibidas. 

 

50.3  Liquidación final 

 

Verificada la recepción definitiva, se hará la liquidación final de las obras y trabajos que con arreglo a 

las condiciones del contrato y órdenes de servicio hubieran sido efectuadas. 

 

Aprobada dicha liquidación y realizada la declaración de la recepción definitiva de las obras por la 

Administración, ésta devolverá las garantías constituidas al contratista, con la deducción de las 

multas que se le hubieran aplicado, las deudas de jornales, o los importes que la Administración 

hubiera pagado en exceso respecto del valor adjudicado por concepto de leyes sociales, y siempre que 

contra el contratista no exista reclamación de especie alguna por concepto de daños y perjuicios 

producidos a consecuencia de las obras. 

 

51  Responsabilidad decenal 

 

El contratista será responsable por espacio de diez años desde la declaración de recepción definitiva, 

en los términos previstos en el artículo 1844 del Código Civil. 

 

52 Rescisión 

 

La Administración podrá rescindir unilateralmente el contrato por incumplimiento grave del 

adjudicatario, debiendo notificarlo de ello. No obstante, la misma se producirá de pleno derecho por 

la inhabilitación superviniente por cualquiera de las causales previstas en la ley. 

 

La rescisión por incumplimiento del contratista aparejará su responsabilidad por los daños y 

perjuicios ocasionados a la Administración y la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento del 

contrato o la aplicación de la multa dispuesta en el art. 64 del TOCAF, en caso en que el oferente 

hubiera optado por no presentar garantía, sin perjuicio del pago de las demás multas que corresponda, 

efectuándose la comunicación al RUPE y al RNEOP. 
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En caso de rescisión del contrato antes de iniciarse su ejecución material, el ordenador podrá efectuar 

la adjudicación al siguiente mejor oferente de ese procedimiento de compra, previa aceptación de 

éste. 

 

52.1  Causales de Rescisión 

 

La Administración podrá rescindir el contrato por incumplimiento del contratista, por las siguientes 

causales, que se indican a título meramente enunciativo: 

 

1. Atrasos reiterados en relación a cualquiera de las fechas límites establecidas en el Plan de trabajo, 

o las que resulten de prórrogas acordadas por ambas partes. 

 

2. Incumplimientos en el pago de los jornales y aplicación de normas de seguridad laboral. 

 

3. Suspensión sin causa justificada de los trabajos por parte del contratista. 

 

4. La subcontratación a terceros de la ejecución del Contrato o de parte del mismo, sin previa 

autorización de la Administración. 

 

5. Incumplimiento de normas medio ambientales. 

 

52.2  Solicitud de rescisión por el Contratista 

 

El contratista podrá solicitar la rescisión del contrato de obra, cuando se configuren los siguientes 

casos: 

 

a) cuando el inicio o la suspensión de las obras exceda de los 120 días por razones imputables a la 

Administración; 

 

b) la Administración retrase los pagos de certificados en un plazo mayor de 120 días contados desde 

el vencimiento del plazo para el pago, salvo que el Pliego Particular disponga un plazo menor en 

obras de menor porte, siempre que el contratista haya cumplido con sus obligaciones contractuales. 

 

52.3  Liquidación en caso de Rescisión 

 

La rescisión del contrato, en todos los casos, traerá aparejada la liquidación definitiva de las obras y 

trabajos que hayan sido ejecutados con arreglo a las condiciones del contrato. 
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Notificada la resolución de rescisión del contrato, iniciada por la Administración o por el contratista, 

el organismo contratante tomará posesión inmediata del predio y de las obras. 

 

53  Devolución de la garantía de fiel cumplimiento de contrato 

 

La garantía de fiel cumplimiento de contrato será devuelta por la Administración, una vez verificado 

el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales. 

 

La devolución de las sumas retenidas por concepto de refuerzo de garantía de fiel cumplimiento de 

contrato en los pagos parciales se hará de acuerdo a lo que se establezca en el Pliego Particular y 

siempre que no existan reclamos contra el contratista por ningún concepto. 
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ANEXO I 

Modelo de Declaración para materiales y mano de obra que califican como 

nacionales 
 

 

El que suscribe (NOMBRE DE QUIEN FIRME Y TENGA PODERES SUFICIENTES PARA 

REPRESENTAR A LA EMPRESA OFERENTE) en representación de (NOMBRE DE LA EMPRESA 

OFERENTE) declara que en las obras a ejecutar el XX% del total del monto ofertado corresponde a 

bienes que califican como nacionales y el XX% del total del monto ofertado corresponde a mano de obra 
nacional de acuerdo a la normativa vigente. 

 

Por lo tanto, solicita la aplicación del beneficio que consagra el art. 58 del TOCAF. 
 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Firma autorizada 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

ANEXO II 

Modelo de Declaración para materiales y mano de obra que califican como 

nacionales para MIPYMES 
 

 
 

El que suscribe (NOMBRE DE QUIEN FIRME Y TENGA PODERES SUFICIENTES PARA 

REPRESENTAR A LA EMPRESA OFERENTE) en representación de (NOMBRE DE LA EMPRESA 

OFERENTE) declara que en las obras a ejecutar el XX% del total del monto ofertado corresponde a 
bienes que califican como nacionales y el XX% del total del monto ofertado corresponde a mano de obra 

nacional de acuerdo a la normativa vigente y adjunta el certificado correspondiente expedido por 

DINAPYME. 
 

Por lo tanto, solicita la aplicación del beneficio que consagra el art. 59 del TOCAF. 

 
 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Firma autorizada 
 

 

 

 

 



O.S.E.                                                                                               Sección II - Pliego de Condiciones Particulares  

47 

 

ANEXO III 

Pliego de Condiciones Particulares   
 

2.1 Ámbito de Aplicación 

Se agrega: 

 

Rigen además: 

- Manual Ambiental de Obras de O.S.E.  

- Pliego de Condiciones Generales para la Construcción de Obras de Saneamiento 

de O.S.E.  

- Memoria Descriptiva General para Obras de Alcantarillado de O.S.E.  

- El presente Pliego (Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para 

Contratos de Obras Públicas (Sección I) y Pliego de Bases y Condiciones 

Particulares (Sección II) y correspondientes Anexos). 

- Las Especificaciones Generales y Particulares. 

- Las enmiendas y aclaraciones relativas a este llamado efectuadas por O.S.E. 

durante el plazo de este llamado.  

- Ley 15965. 

- Decreto 127/14. 

 

Rigen además los siguientes documentos, en todo lo que no se oponga a los 

mencionados ut supra: 

- Memoria Constructiva del M.T.O.P. última edición para todos aquellos 

procedimientos constructivos que no sean especificados en los recaudos de este 

llamado.  

- Normativa de la Intendencia de Colonia, aplicable al objeto y locación del 

presente concurso. 

2.3 Cómputo de plazos 

Se agrega: 

 

Los plazos del contrato se computarán a partir del día siguiente de la notificación de 

adjudicación definitiva. 

2.5 Comunicaciones 

Se agrega: 

 

Comunicaciones a O.S.E. 

Las comunicaciones a O.S.E. se realizarán al Correo electrónico 
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comprascolonia@ose.com.uy 

 

Comunicaciones de O.S.E. 

Las comunicaciones que realice O.S.E. las enviará al correo electrónico del proveedor 

que figure en RUPE o de lo contrario al que este indique. 

 

El proveedor que así lo prefiera podrá gestionar un usuario en la página Web de OSE: 

https://portalnotificaciones.ose.com.uy/ a efectos de recibir de forma electrónica las 

notificaciones que resulten de aplicación, para la creación de este usuario se solicitará 

únicamente el número de RUT y un mail asociado a la empresa correspondiente, al cual 

se les enviarán dichas notificaciones.  

De optar por esta opción se deberá avisar al mail Compras Colonia indicando que se ha 

generado un usuario para recibir notificaciones.  

2.6 Jurisdicción Competente 

Se agrega: 

 

Para todos los efectos judiciales o extrajudiciales que tengan relación con el presente 

Pliego, el proceso de compra que el mismo forma parte, así como la relación contractual 

que se perfeccionará en la forma establecida en el Artículo 69 del T.O.C.A.F, se 

establece que cualquier trámite o proceso judicial que se inicie se someterá a los 

Tribunales de Justicia Ordinaria del Departamento de Montevideo que por turno y 

materia corresponda. 

 

La presentación de una oferta implicará indefectiblemente la aceptación de la presente 

prórroga de competencia, así como todas las condiciones establecidas en este Pliego. 

4. Aclaraciones de los Pliegos 

Se agrega: 

 

Las solicitudes de aclaraciones a los pliegos podrán ser formuladas por cualquier 

particular con una antelación mínima de hasta 3 (tres) días hábiles, antes de la fecha 

fijada para la apertura mediante comunicación escrita dirigida a la Oficina de Compras 

de O.S.E. Colonia por los siguientes medios:  

 

Personalmente: Oficinas de O.S.E. Colonia – Italia 579, esquina Avda. Artigas – 

Colonia del Sacramento, Uruguay.  

 

mailto:comprascolonia@ose.com.uy
https://portalnotificaciones.ose.com.uy/
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Correo electrónico:  comprascolonia@ose.com.uy 

En caso de enviar las consultas vía email deberá obligatoriamente indicarse en el asunto 

del mismo: “CONSULTA LLAMADO Nº XXXXXX”, de lo contrario no se garantiza 

la apertura del mismo. 

 

Las respuestas a las consultas efectuadas serán comunicadas al eventual oferente que la 

realice, en un plazo de hasta 2 (dos) días hábiles previos al acto de apertura, a través del 

correo electrónico que haya sido indicado a estos efectos en la consulta. 

 

Asimismo O.S.E. comunicará las mismas a todos los interesados a través de su 

publicación en el sitio web de O.S.E. y de Compras y Contrataciones Estatales. 

6. Solicitud de prórroga de apertura de ofertas 

Se agrega:  

 

La prórroga de la fecha de la apertura del llamado podrá ser solicitada por cualquier 

proveedor, debiendo hacerlo por escrito dirigido a la Oficina de Compras de O.S.E. 

Colonia, con una antelación mínima de hasta 3 (tres) días hábiles de la fecha fijada para 

ese acto.  

 

Personalmente: Oficinas de O.S.E. Colonia – Italia 579, esquina Avda. Artigas – 

Colonia del Sacramento, Uruguay.  

Correo electrónico:  comprascolonia@ose.com.uy 

 

En caso de solicitar prórroga para la apertura de ofertas vía email, deberá 

obligatoriamente indicarse en el asunto del mismo: “SOLICITUD DE PRÓRROGA 

LLAMADO Nº XXXXXX”, de lo contrario no se garantiza la apertura del mismo. 

 

Las respuestas a las prórrogas solicitadas serán comunicadas al eventual oferente que la 

realice, en un plazo de hasta 48 (cuarenta y ocho) horas hábiles previas al acto de 

apertura, a través de correo electrónico que haya sido indicado a estos efectos en la 

consulta. 

 

Asimismo O.S.E. comunicará las mismas a todos los interesados a través de su 

publicación en el sitio web de O.S.E. y de Compras y Contrataciones Estatales. 

8.  Normalización 

Se agrega: 

mailto:comprascolonia@ose.com.uy
mailto:comprascolonia@ose.com.uy
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Las normas estandarizadas serán las indicadas en el presente Pliego y sus Anexos.  

10.1 a) 

 

Documentos integrantes de la oferta  

Se agrega:  

 

Capacidad técnica para ejecutar obras similares a la del presente llamado: 

 

A los efectos de este Concurso de Precios se define obras similares a la licitada a 

instalación de colectores de saneamiento en la vialidad pública en diámetro igual o 

superior a 200mm: 

 

i. ejecutadas para OSE, en cualquier zona del país, y/o, 

ii. ejecutadas por terceros pero supervisada y recibida por OSE, que cuenten con 

recepción y hayan sido incorporadas a la red de OSE, dentro del departamento de 

Colonia. 

 

A efectos de acreditar la capacidad técnica requerida, el oferente deberá evidenciar en 

su oferta haber ejecutado en carácter de contratista principal al menos 500 (quinientos) 

metros de tubería en hasta un máximo de 4 contratos diferentes (pudiendo completarse 

el metraje solicitado en menos contratos, por ejemplo podrían presentarse 2 contratos de 

250m cada uno), en los últimos 5 años anteriores al plazo de apertura del Concurso de 

Precios. 

 

Información que deberá presentarse completando el formulario Antecedentes Capacidad 

técnica obras similares a la licitada (Anexo VII) y acreditarse de la siguiente forma : 

i. Nota de recepción provisoria o definitiva de OSE. 

ii. Nota firmada por el contratante que compruebe tipología, cantidad de trabajos 

realizados, período en el que se cumplieron los trabajos y satisfacción sobre la 

ejecución de los mismos y constancia de alta de red.  

10.1 b) Documentos integrantes de la oferta  

Se agrega: 

 

Se deberá presentar:  

 

I) La Oferta para la ejecución de la Obra redactada según el Formulario de Oferta 

(Anexo V) y la planilla de Cantidades y Precios, (Anexo VI). 
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II) El Monto imponible de mano de obra a utilizar, a los efectos de lo dispuesto 

en la Ley 14.411. Este valor será tenido en cuenta para el cálculo de LLSS, las 

cuales serán incluidas en el comparativo de precios de las ofertas (Art. 14.3 b) 

del presente Pliego. 

 

III) Carta Poder (Anexo IV) con facultades suficientes al firmante de la Oferta. 

No se requerirá la presentación de la misma si facultades similares a las 

otorgadas en esta, resultan de otros poderes registrados en el Registro de 

Proveedores del Estado (RUPE). 

 

IV) Personal clave a desempeñarse en este contrato: El oferente deberá 

demostrar en su oferta que cuenta con el siguiente personal clave a 

desempeñarse en este contrato: 

 

Cargo: Representante Técnico y Director de Obra 

Título profesional universitario: Ingeniero civil, con título expedido por la 

Universidad de la República u otras universidades con título habilitado por el Ministerio 

de Educación y Cultura o entidad certificadora equivalente. 

Experiencia en obras en general (años): 3 

Experiencia en Obras similares (*1) (años): 1 

Este profesional será el representante del contratista ante OSE, la Intendencia de 

Colonia y BPS. 

 

Cargo: Capataz Obra 

Experiencia en obras en general (años): 5 

Experiencia en Obras similares (*1) (años): 3 

 

Cargo: Técnico Prevencionista 

Título profesional universitario: Técnico Prevencionista egresado de carreras 

terciarias a nivel tecnológico, con título habilitado por el MEC o entidad certificadora 

equivalente. 

Experiencia en obras en general (años): 3 

Experiencia en Obras similares (*1) (años): 1 

 

(*1) Se define obra similar a la licitada de acuerdo al Artículo 10.1.a). 

 

Información que deberá presentarse en la oferta completando el formulario 

Antecedentes personal clave (Anexo VII) firmado por el candidato propuesto al cargo y 
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por el Representante de la Empresa. Del Representante Técnico / Director de Obra 

deberá presentarse en la oferta copia del Título y certificado de estar al día con los 

aportes al Instituto de Seguridad Social que lo ampare (Caja de Jubilaciones y 

Pensiones Universitarias, BPS, etc.). Del Técnico Prevencionista deberá 

presentarse copia de título. 

 

El oferente deberá tener presente que, de resultar adjudicatario, dichos perfiles serán los 

que estén a cargo de la ejecución de la obra, salvo justificación por causa de fuerza 

mayor que deberá ser aceptada por la Dirección de Obra de la Administración. El no 

cumplimiento de lo estipulado previamente provocará la aplicación de las multas 

establecidas en el Art. 46 e y f del presente Pliego. 

  

El Representante Técnico/Director de Obra deberá realizar visitas periódicas y 

presentarse toda vez que se le requiera dentro del horario de trabajo, en el lugar de 

ejecución de las obras, en un plazo no mayor a 2 (dos) horas de recibido el llamado.  

Este profesional será el único interlocutor válido de la contraparte técnica de O.S.E. 

para toda comunicación y observaciones al contratista. 

 

Deberá presentarse obligatoriamente declaración según lo previsto en el Artículo 9 de 

la Ley 18.331, para ello se completará el Anexo VII – Declaración Obligatoria (Datos 

Personales, el cual deberá ser firmado por el personal clave declarado y la empresa 

oferente.  

10.1 c) Se deberá presentar Certificado de Inscripción en el Registro Nacional de Empresas de 

Obras Públicas. 

10.1 d) Documentos integrantes de la oferta 

 

I) Igualdad de género - Acoso sexual (Leyes 18.104 y 18.561) 

 

En el marco de lo dispuesto por las Leyes Nos. 17.215, 18.104, 18.561 y 19.161 y la 

Ordenanza Ministerial del M.S.P. 217/2009 sobre Lactancia materna, los proponentes 

deberán acreditar al momento de la presentación de sus ofertas haber implementado en 

sus empresas una política para abordar situaciones de acoso sexual y políticas y/o 

acciones concretas para la promoción de la igualdad de oportunidades desde la 

perspectiva de género, de acuerdo a declaración jurada que figura en el Anexo VIII. 

10.1 e) Inspección  
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Con la presentación de su oferta los oferentes declaran conocer los lugares a intervenir, 

no aceptándose a posteriori reclamos por parte de la empresa adjudicataria por 

desconocimiento del trabajo a realizar. 

10.2  Requisitos previos a la presentación de la oferta 

Para presentar la propuesta los oferentes deberán: 

 

a. NO APLICA A ESTE LLAMADO.   

b. NO APLICA A ESTE LLAMADO. 

 

c. Estar registrados en el RUPE (Registro Único de Proveedores del Estado, Decreto 

del Poder Ejecutivo No. 155/13), siendo los estados admitidos del trámite de registro 

los siguientes: “EN INGRESO” o “ACTIVO”. 

 

d. Los oferentes deberán tener vigente el Seguro contra Accidentes de Trabajo y 

Enfermedades Profesionales establecido por la Ley 16074.  

11.1 Consideraciones Generales 

Se agrega: 

 

Se fija el plazo de mantenimiento de oferta en 60 (sesenta) días calendario a partir de la 

apertura del llamado. 

Transcurrido ese plazo, las ofertas se considerarán mantenidas por todo el tiempo 

durante el cual los interesados no presenten nota solicitando el retiro de la misma, la que 

solo será admisible y válida en caso de recibirse antes de la notificación de la 

adjudicación. 

11.2  Objeto 

Se agrega: 

 
El objeto del presente llamado comprende las obras de tendido de colectores para 

ampliaciones de saneamiento en la localidad de Carmelo, departamento de Colonia. Se 

incluye la construcción de conexiones, cámaras de vereda, empalmes a registros 

existentes y reposiciones de pavimentos de calzada y vereda entre otros, de acuerdo a 

las especificaciones del presente pliego. 

 

Los detalles de los trabajos a realizar se muestran en el Anexo IX – Memoria Técnica. 

 

Plazo de ejecución 
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En el momento de enviada la orden de compra, el sector administrativo solicitará la 

documentación que se detalla en el acta de inicio de actividades Anexo X, la empresa 

tendrá un plazo de 5 (cinco) días hábiles para enviar dicha información, a fin de que sea 

procesada y aprobada por la Administración. Ese plazo incluye el envío de los 

formularios y documentos necesarios para la inscripción de la obra, el Plan de trabajo y 

Plan y Estudio de Seguridad, esta documentación será enviada al área técnica para su 

aprobación, sin la cual no se coordinarán los trabajos. 

 

Luego de obtenido el ok Administrativo para el inicio de los trabajos, los mismos se 

dispondrán mediante órdenes emitidas por la Jefatura contratante y comunicadas al 

contratista, quien deberá iniciar la prestación del servicio en un plazo máximo de 2 (dos) 

días hábiles. 

Cada orden de trabajo tendrá un plazo de ejecución establecido por la Administración, 

el cual será la referencia válida para la aplicación de las penalidades establecidas en el 

Art. 46. b). 

 

El plazo total para la ejecución de la obra es de 3 meses.  

Los plazos del contrato se computarán a partir del día siguiente de la notificación de la 

adjudicación definitiva (envío de la OC).  

 

El oferente deberá prever en su propuesta la continuidad de los trabajos los días 

sábados, días feriados laborables, durante la licencia de la construcción y los días 

domingos por emergencias dispuestas expresamente por parte de la Administración.  

 

La duración y horario de jornada de trabajo será el de la industria de la construcción. 

11.3  Precio y Cotización. 

Se agrega: 

 

A los efectos de este Concurso, la cotización será por precio unitario, y se pagará en 

base a certificación mensual por avance de los trabajos ejecutados.  

 

El oferente respetará el rubrado indicado en Planilla de Cantidades y Precios (Anexo 

VI), el cual incluye la oferta por Monto Imponible (Art.13.3.3 del pliego base). Las 

cantidades allí definidas, son a los únicos efectos de la comparación de las ofertas, no 

generando ningún compromiso para la Administración, pudiendo adjudicar la compra 

por cantidades menores o mayores a las informadas, siendo el tope de la misma el 

establecido para el Concurso de Precios. 
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En ningún caso se admitirá la inclusión de rubros distintos a los allí definidos, debiendo 

respetar los mismos y cotizarlos en su totalidad. 

 

Moneda de la oferta, de comparación y de pago  

 

La moneda de oferta, de comparación y de pago, será pesos uruguayos.   

11.3.5  Actualización de precios  

 

Es obligación de cotizar precios firmes y sin ajustes, ni precios ajustables.  

(NO APLICA AJUSTES) 

11.5.2.1 Subprograma de Contratación Pública para el Desarrollo de las MIPYME. 

Se agrega. 

 

Para la aplicación del beneficio, el oferente deberá presentar conjuntamente con su 

oferta el Certificado expedido por Dinapyme que acredite su condición de MIPYME y 

la Participación en el Subprograma de Contratación para el Desarrollo (Arts. 2 y 5, y 

concordantes del Decreto No. 371/010). 

 

b2) No aplica la reserva de mercado.  

12. 12.1 

12.2  

Garantía de Mantenimiento de oferta. Ejecución. Aplicación de Multa. 

 

No aplican a este llamado 

13.1 Presentación 

Se agrega: 

 

La oferta se presentará numerada correlativamente (todo lo solicitado), en un original 

papel o de manera electrónica, incluyendo la Planilla de Cantidades y Precios la cual 

deberá obligatoriamente presentarse en formato PDF.  

 

La oferta así conformada se presentará por correspondencia en sobre cerrado hasta la 

hora fijada para la apertura en la Sede de O.S.E. Colonia, ubicada en Italia 579, 

esquina Avenida Artigas, Colonia del Sacramento, Dpto. Colonia, o por CORREO 

ELECTRÓNICO a la dirección de e-mail: comprascolonia@ose.com.uy. En caso de 

enviar las ofertas vía email deberá obligatoriamente indicarse en el asunto del mismo: 

mailto:comprascolonia@ose.com.uy
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“OFERTA LLAMADO Nº XXXXXX”, de lo contrario no se garantiza la apertura del 

mismo. 

OSE no será responsable de la entrada de mails en la casilla correspondiente, el 

proveedor es quien debe asegurar la recepción de los mismos antes de la hora y 

fecha pautados para la apertura. Así como de incluir toda la información necesaria 

y obligatoria solicitada en el presente pliego. (La casilla de correo de OSE, no 

soporta correos mayores a 4 MB). 

 

No se aceptarán ofertas entregadas fuera del plazo fijado. 

13.2 Confidencialidad  

Se agrega: 

 

No se considera información confidencial:  

 los precios, 

 las descripciones de bienes y servicios ofertados,  

 las condiciones generales de la oferta. 

En ningún caso podrá considerarse información confidencial aquella que refiera a 

aspectos sustanciales para la evaluación de las ofertas. 

 

Para el caso que las ofertas contengan datos personales cuyo titular no sea el oferente, 

este último, si correspondiere, deberá recabar el consentimiento de los titulares de los 

mismos, conforme a lo establecido en la Ley de Protección de Datos Personales y 

Acción de Habeas Data Nº 18.331 de 11 de agosto de 2008, normas concordantes y 

complementarias. (Ver Anexo VII) 

 

Los documentos que entregue un oferente en carácter confidencial, no serán divulgados 

a los restantes oferentes. 

La clasificación de la documentación en carácter de confidencial es de exclusiva 

responsabilidad del oferente. La Administración evaluará oportunamente las medidas a 

adoptar, en caso de configurarse el incumplimiento de los requisitos establecidos por la 

normativa vigente en la clasificación referida.  

13.3 Apertura 

Se agrega:  

 

La fecha de apertura se dará a conocer en las publicaciones oficiales del llamado. 
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14.2 Admisibilidad de las ofertas  

Se agrega: 

 

A los efectos de este llamado se definen ofertas válidas a aquellas ofertas que se 

ajusten al objeto del llamado y cumplan con la totalidad de los requisitos formales de 

presentación y los estipulados en el Art. 10.1 a), 10.1 b), 10.1 c), 10.1 d), 10.1 e) y 10.2, 

para lo cual el oferente proporcionará la información requerida y completará los 

formularios que se incluyen en los Anexos del presente pliego. 

 

La verificación se realizará siguiendo el criterio del tipo ADMISIBLE o 

INADMISIBLE.  

14.3 b) Evaluación  

Se agrega: 

 

El procedimiento de comparación de ofertas será por factor precio sobre el conjunto 

de ofertas encontradas válidas (admisibles), adjudicándose a la oferta válida 

(admisible) de menor Precio Total de Comparación de oferta. 

 

A los efectos de la comparación de las ofertas, se define el Precio Total de 

Comparación de la oferta la sumatoria del total de los rubros sin impuestos + el 

total de LLSS. 

 

Se deja expresa constancia que el tope máximo de monto imponible por el cual O.S.E. 

realizará los aportes sociales será el Monto imponible declarado en la oferta, actualizado 

por los aumentos de salarios que existieran durante la ejecución de los trabajos.  

Superado el tope antes establecido, el contratista será responsable de los pagos por 

aportes sociales ante el Banco de Previsión Social. Los montos correspondientes serán 

descontados de los pagos (certificados de obra) que O.S.E. deba efectuar al contratista 

según se indica en el Artículo 11.3.3 del PBCG. 

14.7 Vista de las actuaciones 

 

No aplica a este llamado. 

15.1 Dictado del acto 

Se agrega: 

 

La Administración podrá adjudicar el servicio por cantidades menores o mayores a las 
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informadas en el objeto así como adjudicar en forma total, parcial y/o fraccionada hasta 

el Tope autorizado para el Concurso de Precios. 

15.2 Requisitos formales 

Se agrega: 

 

a) Para ser adjudicatarios los oferentes deberán estar inscriptos en forma definitiva en el 

referido Registro (RUPE), habiendo adquirido el estado de “ACTIVO”. 

 

Si al momento de la adjudicación, el proveedor que resulte adjudicatario no hubiese 

adquirido el estado de “ACTIVO “en RUPE, una vez dictado el acto, la 

Administración otorgará un plazo de 5 días hábiles a partir de la comunicación a fin 

de que el mismo adquiera dicho estado, bajo apercibimiento de adjudicar el llamado 

al siguiente mejor oferente en caso de no cumplirse este requerimiento en el plazo 

mencionado. 

 

b) En caso que el adjudicatario tenga una representación legal o comercial por una 

persona física o jurídica la adjudicación se considerara de la siguiente forma: 

 

En caso de representación legal 

La adjudicación será a nombre del representado, quien deberá estar inscripto en 

(RUPE), y cumplir con lo solicitado en el punto a) de este artículo, a su vez deberá 

facturar y será el beneficiario del cobro, en el caso de que el pago sea realizado 

mediante carta de crédito, será el beneficiario de la misma. 

 

En caso de representación comercial 

La adjudicación será a quien presenta la oferta, y cumpla con lo solicitado en el punto 

a) de éste artículo, a su vez deberá facturar y será el beneficiario del cobro. En caso 

de importación, podrá abrirse una carta de crédito transferible, siendo siempre el 

adjudicatario el que debe facturar. 

 

c) Si la información no constare en el RUPE o la misma fuera insuficiente, se le exigirá al 

adjudicatario la acreditación de los siguientes documentos: 

 

- Poder con facultades suficientes para contratar con el Estado.  

- Antecedentes legales acerca de la constitución y naturaleza jurídica y nacionalidad 

de la empresa o consorcio proponente, agregando testimonio de los estatutos o 

documentos constitutivos respectivos y de sus modificaciones o certificado notarial 
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que lo acredite. 

- Deberá acreditar además si la empresa es filial o subsidiaria de cualquiera otra. 

 

Previa comunicación quien resulte adjudicatario, dispondrá de un plazo de 48 para entregar 

la documentación antes referida a la oficina de Licitaciones de O.S.E o en las Oficinas de 

OSE Colonia, Italia 579, esq. Avda. Artigas. 

17. Notificación: 

Se agrega: 

 

Se notificará a todos los proveedores participantes sobre la adjudicación, los oferentes 

contarán con un plazo de 10 (diez) días corridos para la presentación de reclamos/recursos 

si así lo considerasen pertinente.  

18. Devolución de las garantías del mantenimiento de oferta 

 

No aplica a este llamado. 

19. Perfeccionamiento del contrato 

Se agrega:  

 

El contrato se considera perfeccionado a partir de la notificación del número de pedido de 

compra y de la adjudicación. Dicha notificación será realizada una vez constituidas de 

corresponder, las Garantías pertinentes y presentada la documentación legal solicitada 

necesaria para contratar con el Estado. 

 

Al momento de la notificación indicada ut supra, se enviará el Acta de Inicio de 

Actividades (Anexo X) la cual deberá ser devuelta firmada, presentando toda la 

documentación que allí se solicita en un plazo no mayor a 5 (cinco) días hábiles; una vez 

aprobada dicha documentación por el Área de OSE correspondiente, el adjudicatario tendrá 

un plazo de 2 (dos) días hábiles para comenzar con la prestación de los Servicios. De no 

cumplir con lo antes indicado podrán caber penalidades estipuladas en el artículo 46 del 

presente pliego.  

 

El contrato NO será escriturado.  

20.1 Garantía de fiel cumplimiento del contrato  

Se agrega: 
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La Garantía de fiel cumplimiento de contrato será obligatoria por el 5% del monto total 

adjudicado y se presentará o constituirá en el Módulo de Atención a Proveedores de 

O.S.E., ubicado en la Planta Baja del Edificio Central, sito en la calle Carlos Roxlo 1275, 

Montevideo. Dicha Garantía deberá constituirse en la misma moneda de adjudicación. 

 

El monto mínimo para exigir la referida garantía por el período enero - diciembre 

2024 es de $ 5.014.000 (pesos uruguayos cinco millones catorce mil). 

 

Si la Garantía de fiel cumplimiento de contrato se constituye mediante fianza o aval 

bancario, dichos documentos emitidos por la entidad garante deberán venir 

acompañados de certificación notarial de firmas. 

21. Materiales a suministrar  

Se agrega: 

 

Materiales a suministrar por O.S.E.   

El Director de Obra entregará a la empresa Contratista los siguientes materiales para la 

ejecución de la obra: 

- Tuberías PVC para saneamiento y accesorios. 

- Te, manguito deslizante, tubería y codo para conexiones y tapones para las 

pruebas. 

- Recuadros metálicos para tapa de registros y cámaras de vereda. 

 

Los materiales a suministrar por O.S.E se entregarán en el Almacén Departamental 

ubicado en Colonia del Sacramento, Soriano 367. 

 

La empresa deberá analizar los materiales al momento de recibirlos y de ser aprobados, 

no se aceptarán a posteriori reclamo alguno sobre la calidad de los mismos.  

 

Deberá labrarse acta de la entrega de los materiales, especificando qué materiales y en 

qué condiciones se entregan, debiendo el contratista hacer constar en el acta las 

observaciones que le merezca el material recibido. 

 

El contratista será siempre responsable de la conservación del material que haya sido 

entregado, desde el momento de la entrega ya sea transporte, carga, descarga, acopio y 

devolución al Almacén de Colonia de los materiales sobrantes a su costo. 

 

La empresa deberá, en caso de rotura, deterioro o hurto en el período que el material 



O.S.E.                                                                                               Sección II - Pliego de Condiciones Particulares  

61 

 

está a su cargo reponerlo para poder ejecutar la obra (previa inspección del Director de 

Obra) o reponer o indemnizar a O.S.E. en el caso de los materiales sobrantes. 

  

El contratista estará obligado a recibir y utilizar los materiales que le sean entregados 

por O.S.E., con excepción de aquellos que presentaran deterioros que los hicieran 

inaptos para su empleo en obra. 

 

Materiales a suministrar por la empresa contratista   

 

El contratista deberá suministrar todos los materiales para la correcta ejecución no 

detallados como suministros de OSE y ejecutar la totalidad de las obras contratadas a 

que se refieren las especificaciones y/o memorias que forman parte de los documentos 

del concurso de precios.  

 

Serán de su cuenta y riesgo la mano de obra, las maniobras necesarias y todos los gastos 

que ocasionen las trabas o dificultades de cualquier clase inherentes a la obra. 

 

Serán también de cuenta del contratista todos los trabajos anexos a la obra, como los 

necesarios para evitar interrupciones en el tránsito y/o corte en el tránsito y desvíos y 

para asegurar la protección de las personas y propiedades, etc. 

 

Suministros de agua para la ejecución de la obra y para las pruebas  

 

El contratista se hará cargo del gasto de agua que necesite para la ejecución de la obra y 

para las pruebas hidráulicas correspondientes se les dará únicamente en una oportunidad 

(sirviendo la misma para desinfección de tubería), debiendo solicitar en la oficina local 

de O.S.E la ejecución de las conexiones que considere necesarias imprescindibles.  

 

El abastecimiento de agua tendrá lugar en el punto de la conexión, siendo de cargo del 

contratista su costo y el transporte del agua para su utilización en la obra. No obstante, 

el contratista deberá prever la eventualidad de que en determinadas circunstancias este 

suministro deba ser condicionado a la previa satisfacción de las necesidades de la 

población. 

22. Control de calidad 

Se agrega: 

 

Los trabajos contratados deberán cumplir con las especificaciones técnicas establecidas 
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en este Pliego y con todas las disposiciones vigentes que resulten de aplicación.  

 

En caso de constatarse apartamientos de las características técnicas establecidas, se 

penalizará al contratista con las multas correspondientes según lo establecido en el Art. 

46 c y d del presente pliego, debiéndose además realizar nuevamente los trabajos 

observados de conformidad.  

 

En cualquiera de los casos el contratista será el responsable ante terceros por los 

perjuicios que pudiera ocasionar y específicamente frente a la Intendencia de Colonia 

por el incumplimiento de las disposiciones vigentes. 

 

Se considerará como “Obra Hecha” a: 

 

- un trabajo terminado, probado y aceptado por los responsables designados por 

OSE a tales efectos y realizado dentro de los plazos previstos en este Pliego, y 

que además de cumplir con los requisitos técnicos, incluya el retiro y 

disposición final de los sobrantes de excavación y residuos sólidos en general y 

retiro de la señalización. 

 

- su reporte se acompañe del Número de trámite iniciado en la Intendencia Dptal. 

para la Conformidad de los Pavimentos en acera y calzada realizados 

 

Será de cuenta y cargo de la empresa contratista tanto la obtención de los permisos para 

la ejecución de los trabajos como la obtención de la aprobación de los trabajos 

realizados por parte de la Intendencia de Colonia.  

 

Deberán cumplirse los requisitos establecidos por la Intendencia de Colonia en cuanto a 

los materiales y compactación necesaria para la base de pavimentos y capa de rodadura. 

 

Tanto OSE como la Intendencia podrán solicitar pruebas para el control de calidad de 

las reposiciones de pavimento. Para ello exigirá al contratista la realización de cateos o 

extracción de testigos del material de reposición de pavimentos de las órdenes de trabajo 

realizadas en cada certificación. El costo de dichos trabajos será de cargo del contratista. 

 

Verificación de O.S.E. de los trabajos realizados por el contratista 

 

O.S.E. verificará los trabajos, luego de lo cual estos trabajos quedaran validados para su 
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liquidación, teniendo en cuenta lo establecido en las Especificaciones Técnicas, Anexo 

IX del presente. 

23. Plan de trabajo ajustado 

Se agrega: 

 

La empresa adjudicataria deberá presentar previo al inicio de la obra, en los plazos 

establecidos en el Art. 11.2 del presente pliego, un Plan de Trabajo detallado 

informando como mínimo: 

- Plazos 

- Etapas de ejecución 

- Equipamiento a utilizar 

- Procedimientos constructivos 

24. Preventivo de Flujo de Fondos 

No aplica a este llamado. 

25.  Acta de Inicio  

 

No aplica a este llamado. 

26. Plazos de ejecución de la obra 

Se agrega:  

 

La fecha de Adjudicación dará origen a todos los plazos fijados en el contrato para la 

ejecución de la obra.   

El plazo de ejecución del contrato es el establecido en el Artículo 11.2 del PCP. 

El plazo de inicio es el establecido en los Artículos 19 y 17 del presente PCP.  

28. Prórroga del plazo 

Se agrega: 

 

El contratista podrá solicitar, de considerarlo necesario, prorrogas en los plazos de 

ejecución cuando ocurrieran eventos de fuerza mayor que afecten la ejecución de la 

obra. 

 

La solicitud deberá enviarse por correo electrónico a la Dirección de Obra de la 

Administración en un plazo no mayor a 2 (dos) días de iniciado el evento, conteniendo 

el detalle de la causa de la solicitud y el plazo de afectación (plazo de prórroga 

solicitado). 
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En caso de no cumplir los requisitos de comunicación antedichos no se considerará 

ninguna solicitud. 

La prórroga quedará condicionada al exclusivo criterio de la DO de la Administración. 

29. Atrasos en los plazos de ejecución de las obras 

Se agrega: 

 

El incumplimiento de los plazos parciales y totales establecidos, dará lugar a las multas 

previstas en el Art. 46 a y b del presente pliego. 

30. Casos de fuerza mayor que dan derecho a indemnización 

No aplica a este llamado. 

34. Obligaciones de carácter general del contratista 

 

Personal del contratista que perturbe la obra 

 

Por falta de respeto a personal de O.S.E o cualquier tercero, por ineptitud o cualquier 

falta que perturbe o comprometa la marcha de los trabajos, el contratista tendrá la 

obligación de cambiar de destino, alejando definitivamente de la obra, a los 

dependientes u operarios que el Responsable de O.S.E. indique.  

 

Cuaderno de obra 

La empresa deberá contar con un cuaderno destinado a marcar la asistencia diaria del 

personal que asiste a la obra. Será obligatorio tener en obra un libro donde el personal 

de la empresa marque a diario: Nombre completo, día, hora, estado (ingreso o egreso) y 

firma. Cuando personal de OSE asista a la obra, verificará que todo el personal presente 

esté en estado de ingreso. Dicho cuaderno también servirá para marcar observaciones 

por parte de la empresa u OSE que se perciban durante la obra. 

 

Recusación del personal de O.S.E. 

 

El contratista no podrá recusar al personal que O.S.E. designe para supervisar el 

contrato, Director de Obra, Sobrestantes y demás empleados encargados de la 

inspección, vigilancia o tasación de las obras, ni exigir que se designen otros para 

reemplazarlos.   

 

Plan y Estudio de seguridad 
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Previo al inicio de los trabajos se deberá presentar Estudio de Seguridad e Higiene de la 

Obra firmado por Arquitecto o Ingeniero y el Plan de Seguridad e Higiene firmado por 

Técnico Prevencionista.  

 

Depósito de materiales y maquinaria 

 

La empresa contratista deberá procurar un lugar para acopio de materiales y maquinaria. 

El costo asociado al mismo por cualquier concepto será de cargo de la empresa 

contratista. OSE no dispondrá, gestionará ni asumirá ninguna responsabilidad en 

relación al acopio de los materiales, debiendo la empresa obtener autorización de la 

Dirección de Obra en caso de que se pretenda usar para este fin espacios públicos. 

Previo al inicio de la obra la empresa deberá informar el lugar de acopio para que la 

Dirección de Obra pueda verificar el correcto almacenamiento de los materiales. 

 

Planos conforme a obras   

 

Los planos conforme a obras tendrán la firma del responsable técnico del contratista. 

Estos deberán obtener la aprobación del Director de Obra.  

La versión aprobada de los planos conforme a obras deberá entregarse en archivo cad 

(extensión.dwg) o software compatible, una impresión color en papel calco con sus 

respectivas firmas y timbres profesionales, y una copia en papel, pudiendo incluir el 

rótulo del contratista por arriba del rótulo de OSE, que se ubicará en el vértice inferior 

izquierdo en un rectángulo de 17.5 x 6.5 cm; el formato y contenido del rótulo de OSE 

será suministrado por la Dirección de Obra oportunamente. 

 

Los planos deberán detallar toda la información técnica necesaria que explicite las 

obras, y permita comprender las instalaciones, y en lo que aplique deberán utilizar el 

código y simbología reglamentario. Estos se deberán expresar en plantas y cortes, con 

diagramación esmerada que facilite la comprensión, seleccionando escalas y tamaños de 

textos apropiados para su legibilidad. 

 

Señalización y cartelería 

 

El contratista será responsable de la señalización necesaria, de acuerdo a los requerimientos 

de las actividades de obra así como la cartelería correspondiente, hasta el fin de los 

trabajos.  
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Será responsable por el mantenimiento de todos los carteles en buenas condiciones de 

conservación hasta la recepción definitiva de la obra.  

 

La falta de colocación de los carteles en dicho plazo, o la no reparación en caso de 

deterioro, dará lugar a una multa establecido en el Art. 46 e) y f). 

 

Previo al inicio de actividades que requieran una delimitación del área de trabajo, se 

definirán los medios de señalización (cintas, mallas, conos, balizas, etc.) debiendo disponer 

de la aprobación del Director de Obra. 

 

Cartelería Móvil 

 

El contratista deberá suministrar y colocar en lugares a convenir con la Dirección de la 

Obra, un mínimo de 2 (dos) carteles móviles con la leyenda “Empresa XXXX trabajando 

para O.S.E.”. 

 

Instalaciones Existentes 

 

Todas las instalaciones existentes que estén en la zona de trabajo, deberán ser 

rigurosamente resguardadas por el contratista, que será el único responsable por cualquier 

daño ocasionado en las mismas debido a medidas de precaución insuficientes, en caso de 

producirse daños será responsable por la reparación de las mismas. 

36. Daños y perjuicios a terceros 

Se agrega: 

 

Una vez comunicado por parte de OSE al oferente los trabajos a ejecutar se hace entrega 

de la vigilancia permanente de la Obra, hasta tanto las mismas sean recibidas por parte 

de la Administración y se cumpla con un plazo de conservación de los trabajos de 12 

(doce) meses luego de recibidos los mismos, en referencia a defectos constructivos no 

evidentes al momento de la aprobación.   

37. Seguridad e Higiene  

Se agrega: 

 

El contratista deberá dar cumplimiento a todas las normas y reglamentos vigentes a 

efectos de prevenir accidentes en obra, así como posibles daños emergentes de la 

ejecución de la misma. Esta exigencia no exime al contratista de acatar las indicaciones 
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que imparta el Responsable de OSE para reforzar las medidas precautorias cuando ésta 

lo estime conveniente, ni de su obligación de asegurar a su personal, ni de cumplir con 

todos los requerimientos que al efecto imponen el Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social y el Banco de Seguros del Estado, incluyendo la solicitud de las inspecciones 

correspondientes. 

 

Se deberán respetar, en todo lo aplicable y correspondiente, las siguientes normas: 

 

Decreto Nº 125/014 – Disposiciones reglamentarias de seguridad e higiene para la 

industria de la construcción. 

Decreto Nº 103/96 – Homologación de normas técnicas, relativas a salud e higiene en el 

trabajo. 

Decreto Nº 406/988 – Disposiciones reglamentarias sobre seguridad e higiene. 

Decreto Nº 283/996 – Estudio y plan de Seguridad e higiene. 

Decreto Nº 82/996 – Libro de obra. 

Decreto Nº 53/996 – Delegado de Obra. 

Decreto Nº 179/2001 – Prevención de riesgos eléctricos. 

Ley Nº 16074 – Accidentes de trabajo y enfermedades Profesionales. 

Ley Nº 15896 – Norma sobre prevención de siniestros. 

Ley Nº 17283 – Protección del Medio Ambiente. 

40. Presencia del contratista en el lugar de trabajo 

Se agrega: 

 

Representante técnico/Director de obra del contratista  

 

El Representante técnico tendrá a su cargo todas las gestiones, incluyendo las de 

carácter técnico, que realice el contratista, con respecto a la obra contratada, y todas las 

comunicaciones que deban hacerse al contratista se dirigirán a dicho representante, con 

quien se entenderá directamente O.S.E.  

 

Si durante la ejecución de las obras, O.S.E. considera necesario requerir del contratista 

la sustitución del Representante técnico, podrá así disponerlo, y desde ese momento se 

entenderá que ha cesado en aquellas funciones la persona que las desempeñaba, 

debiendo el contratista designar de inmediato otro en su lugar.  

 

Se podrá requerir la presencia del Representante Técnico al frente de la obra, cuando 

O.S.E lo estime necesario. El incumplimiento de este requerimiento implicará la 
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aplicación de una multa definida en el Art. 46 e y f del presente Pliego. 

 

Técnico Prevencionista  

 

El técnico prevencionista de la empresa será el responsable de verificar los métodos de 

trabajo utilizados por los obreros y velar por la seguridad de los mismos en la obra y en 

la vecindad inmediata. 

  

Contraparte en obra de O.S.E. 

 

O.S.E. designará al personal que tendrá a su cargo la dirección técnica y administrativa 

de los trabajos, el cual estará facultado para exigir el cumplimiento de todas las 

disposiciones que considere necesarias o convenientes a fin de asegurar la fiel 

aplicación de las normas del contrato y la buena ejecución de los trabajos.  

 

Todas las comunicaciones que, con motivo del contrato, deba hacer el contratista o su 

personal, se dirigirán al Responsable de O.S.E.  

O.S.E. también designará, si así lo considera necesario en función de la dimensión y/o 

complejidad de la obra contratada, al personal subalterno que secundará al Director de 

Obra en su misión y al que llevará su representación en su ausencia.  

44.1 Cesión del Contrato 

Se agrega: 

 

No se aprueban cesiones de contrato ni se admitirá la celebración de subcontratos. 

44.2 Cesión de Crédito 

No aplica a este llamado. 

46. Penalidades 

Se agrega:   

 

Se dejará constancia de estos antecedentes en el Registro Único de Proveedores del 

Estado (RUPE).  

 

El incumplimiento total parcial del contratista a los compromisos contraídos con O.S.E. 

será pasible de las sanciones que al caso correspondan, según lo dispuesto en el 

Reglamento de Proveedores de O.S.E., pudiéndose llegar a la rescisión del contrato. 
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O.S.E podrá asimismo exigir por la vía correspondiente los daños y perjuicios 

emergentes del incumplimiento, e incluso podrá encomendar la rescisión del objeto del 

contrato por cuenta del contratista omiso.  

 

Se podrá asimismo rescindir el contrato acorde a lo establecido en el artículo 52.1 del 

PBCG y lo detallado en los siguientes numerales del presente capitulo (46 PCP).  

 

Excedidos 3 incumplimientos, de cualquier índole de los detallados a continuación, 

además de la multa correspondiente, se podrá considerar causal para proponer la 

rescisión del Contrato o pudiéndose rescindir el mismo de forma unilateral por la 

Administración; dejándose constancia de estos antecedentes en el Registro Único de 

Proveedores del Estado (RUPE) y pudiéndose adjudicar a la siguiente oferta más 

económica y que cumpla con los requisitos establecidos en la presente invitación. 

 

Multas aplicadas por la Intendencia de Colonia y/u otros organismos de 

competencia y/o terceros. 

Las penalidades y multas aplicadas por la Intendencia de Colonia y/u otros organismos 

de competencia y/o terceros, originadas por faltas e incumplimientos de la normativa de 

aplicación por parte del contratista, serán de su cuenta y cargo. Ejemplos: Roturas en 

instalaciones de ANTEL, UTE, GAS, USUARIOS e impericias en Redes de OSE. 

 

Todas las multas detalladas a continuación serán descontadas de las certificaciones 

pendientes o aplicadas de manera independiente a la misma; así mismo las multas 

podrán ser retenidas de la Garantía de Fiel Cumplimiento del contrato, en los casos que 

correspondan, dejándose constancia de estos antecedentes en el Registro Único de 

Proveedores del Estado (RUPE).  

 

Para las multas en Unidades Reajustables, se calculará su equivalente en pesos 

uruguayos tomando el valor de ese índice del último día del mes anterior a la fecha que 

motivó su aplicación. Este índice se publica mensualmente por el Instituto Nacional de 

Estadística (www.ine.gub.uy).    

46.a) Penalidades 

Se agrega:   

 

Los trabajos se dispondrán mediante órdenes emitidas por la Jefatura contratante del 

servicio y comunicadas al contratista quien deberá iniciar la prestación del servicio 

dentro de los plazos establecidos en el Art. 11.2. 

 

http://www.ine.gub.uy/
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Por cada día hábil de demora en el inicio de los trabajos, se aplicará una multa de 5 UR 

(cinco Unidades Reajustables). La presente disposición incluye el incumplimiento a los 

plazos establecidos para la presentación de la documentación.  

 

Esta multa podrá a solo juicio de O.S.E. ser devuelta en la última certificación, si el 

contratista diera cumplimiento al total de la obra. 

46.b) Una vez cumplido el plazo total de obra o parcial (de cada OT) más las prórrogas 

aceptadas mensualmente por la Dirección de Obra, se aplicará una multa de 5 UR (cinco 

Unidades Reajustables) por cada día hábil de atraso.  

46.c) y d) La verificación de un trabajo mal realizado o deteriorado, la incorporación de materiales 

de mala calidad y/o que incumplan las normas técnicas que les comprenden, habilitarán 

a O.S.E. a intimar al contratista a la inmediata corrección de las irregularidades 

constadas a su entero costo. Se establecerá el plazo que tendrá el contratista para el 

levantamiento de las observaciones en función del trabajo a corregir. El incumplimiento 

de este plazo dará lugar a la aplicación de las multas establecidas en los artículos 46. a) 

y b). 

 

Además de la aplicación de la multa mencionada en el párrafo anterior; si la empresa no 

cumpliera con la corrección solicitada, no lo hiciera a satisfacción de la Supervisión 

asignada por OSE o esta última considerara que la empresa no podrá hacerse 

técnicamente responsable de subsanar las irregularidades en tiempo, forma y en función 

de la criticidad de las tareas, la Administración podrá optar por hacer las reparaciones 

ella misma o por medio de terceros. Serán de cuenta y cargo de la empresa los gastos en 

los que se incurran, como consecuencia de dichas irregularidades. 

 

Será responsable así mismo de cualquier costo administrativo y/o monetario por multas 

o perjuicios que se apliquen a la Administración, por incumplimientos de la normativa 

vigente aplicable al caso. 

46. e) y f)  

 

El incumplimiento de órdenes dadas por la Administración o de las condiciones 

contractuales dará lugar a una multa de 2 UR (dos Unidades Reajustables) por día 

mientras se mantenga el incumplimiento. 

De incumplirse la presencia del Representante Técnico en Obra, una vez que fuera 

expresamente solicitada por la Administración, se aplicará una multa de 10 UR (diez 

Unidades Reajustables) por día de incumplimiento.  

Se aplicara una multa de 10 UR (diez Unidades Reajustables) si no se encuentra en obra 

el registro actualizado del personal en estado de ingreso, o si se encuentra personal 
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realizando tareas, que no esté debida y previamente autorizado por la Administración. 

47. Importación 

No aplica a este llamado. 

48. Pagos 

Se agrega: 

 

Plazo para el pago  

O.S.E. pagará la liquidación de trabajos realizados en el mes (certificado) el último día 

hábil del mes siguiente a aquel en que la misma fue aprobada por la Dirección de Obra y 

se conformó la factura correspondiente.  

 

Gestión para el pago de los trabajos  

Los trabajos realizados se certificarán mensualmente, y sus importes se calcularán en 

base a mediciones de obra hecha (Art. 22 del presente pliego) y los precios unitarios de 

la oferta.  

 

i. Se entenderá por trabajos ejecutados la correcta ejecución a conformidad del 

Director de Obra y dentro de los plazos previstos, de todos los trabajos de 

construcción estipulados en los documentos del Concurso de Precios, incluyendo 

las pruebas que correspondieran.  

 

ii. Los rubros cotizados en forma global se liquidarán en forma porcentual de 

acuerdo al porcentaje ejecutado.  

 

iii. Los rubros unitarios se liquidarán según el metraje real medido en obra.  

La medición de los trabajos realizados en el mes se efectuará con la presencia de la 

Dirección de Obra de O.S.E. o la supervisión designada para ello, conjuntamente con la 

Dirección de Obra del contratista.  

 

Estudio de las los certificados mensuales, aprobación de las hojas de servicio y 

presentación de las facturas:  

 

Plazo de presentación del Certificado por parte del contratista:  

Antes de los últimos 5 (cinco) días hábiles del mes de ejecución de la obra liquidada, el 

contratista deberá presentar los certificados, firmados por el Director de Obra del 

contratista, al Director de Obra de O.S.E., para su aprobación y trámite.  
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Todo certificado presentado fuera del plazo fijado se tendrá por recibido el mes 

inmediato posterior. En estos casos O.S.E. podrá realizar por sí las liquidaciones 

mensuales de obra que entienda pertinente, sin que el contratista tenga derecho a 

objetarlas.  

 

Trámite y plazo para la aprobación del certificado por parte de OSE:  

El certificado presentado será analizado por el Director de Obra de O.S.E.  

En caso de que el mismo sea aceptado en su totalidad, el Director de OSE firmará los 

certificados.  

 

En caso de que el mismo no sea aceptado en su totalidad, el Director de OSE no firmará 

los certificados y confeccionará el certificado que según su criterio de aprobación 

corresponde a la obra a liquidar.  

 

En un plazo de 4 (cuatro) días hábiles siguientes a su presentación, el Director de Obra 

se encargará del trámite de la confección las Hojas de Servicio (en el Sistema SAP) y la 

aprobación de las mismas; y una vez aprobadas comunicará al contratista (por medio 

fehaciente) los montos y los conceptos de las facturas a presentar, conjuntamente con 

los números de las Hojas de Servicio aprobadas para las mismas.  

 

Para el caso de que el certificado no hubiera sido aceptado en su totalidad, en dicha 

comunicación al contratista, el Director de OSE adjuntará también la copia del 

certificado confeccionado a su criterio, dejando constancia de los trabajos cuya 

certificación se rechaza.  

 

Plazo para la presentación de las facturas por parte del Contratista:  

A partir de esa comunicación el contratista dispondrá de un plazo de 1 (un) día hábil 

para presentar las facturas, o para emitirlas mediante el sistema de factura electrónica, 

por los montos y conceptos aprobados, en la Oficina de Acreedores (o Áreas 

Administrativas correspondientes en el interior del país) de O.S.E. Las mismas deberán 

incluir el dato de la HS proporcionada por OSE. 

 

Las fechas de las facturas deberán ser del mismo mes en que se realizaron los trabajos y 

con igual fecha que las HS.  

Si retardara la presentación de las facturas más allá del plazo indicado precedentemente, 

o si las mismas no coincidieran en sus conceptos y montos con los de las HS aprobadas, 
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las facturas no serán recibidas y no correrá el plazo para su pago ni se devengarán 

multas ni recargos.  

 

Asociación de HS en CFE (Comprobante Fiscal Electrónico): 

Los proveedores que facturen electrónicamente, contarán con un plazo de 72 hs para 

asociar la HS a su CFE (Comprobante Fiscal Electrónico), por los medios que si 

indicarán, si no se incluyeron en el campo utilizado a tales efectos en el propio 

comprobante. 

 

Medios para asociar HS a CFE: 

Página web de ose que permite la asociación del comprobante electrónico y su 

correspondiente Hoja de S/EM así como el seguimiento del estado de los comprobantes 

recibidos en el Organismo:  

http://ingresocfe.ose.com.uy/loginweb.aspx. 

En la aplicación consta el Manual con el procedimiento a seguir para la obtención del 

usuario y contraseña: 

http://www.ose.com.uy/descargas/financiero/manual_Ingreso_HS_RM_CFE.pdf 

 

Información para proveedores en página web de OSE: 

http://ingresocfe.ose.com.uy/loginweb.aspx.  

En caso de tener dificultades o inconvenientes al momento de realizar la asociación de 

los CFES comunicarse a los internos 2035 o 2051 o por mail a 

cferecibidos@ose.com.uy 

 

Será Responsabilidad de la empresa contratada: 

Cumplir con el salario, respetar las horas de trabajo y demás condiciones de empleo 

fijadas en leyes, laudos y/o convenios colectivos vigentes para la correspondiente rama 

de actividad; respetar las normas de seguridad e higiene adecuadas a la rama de 

actividad de que se trate; verter los aportes y contribuciones de seguridad social al 

Banco de Previsión Social. 

 

Para el caso de este llamado los trabajadores de la empresa contratista deberán 

pertenecer y laudar por el Grupo 9 “Industria de la construcción y actividades 

complementarias” – Sub Grupo 1. 

 

Comunicar a la Administración los datos personales de los trabajadores afectados a la 

prestación del servicio a fin de facilitar el contralor.  

http://ingresocfe.ose.com.uy/loginweb.aspx
http://www.ose.com.uy/descargas/financiero/manual_Ingreso_HS_RM_CFE.pdf
http://ingresocfe.ose.com.uy/loginweb.aspx
mailto:cferecibidos@ose.com.uy
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La empresa informará los eventuales cambios en la planilla de sus trabajadores 

afectados a la prestación del servicio contratado emitida por la autoridad contratante. 

La Administración, autorizará el pago una vez acreditada por la empresa contratada el 

cumplimiento de las obligaciones indicadas. Para ello, se reserva el derecho de: 

Exigir a la empresa adjudicataria la documentación que acredite el pago de salarios y 

demás rubros emergentes de la relación laboral. 

Solicitarle exhiba documentación que pruebe estar al día en el pago de la póliza contra 

accidentes de trabajo, así como las contribuciones de seguridad social. Solicitar exhiba 

documentación que pruebe estar al día con DGI y BPS. 

 

Estos extremos son exigidos a fin de permitir un correcto control del cumplimiento de 

las obligaciones asumidas por la empresa contratada. 

 

Así mismo, la Administración contará con los poderes jurídicos necesarios para retener 

de los pagos debidos en virtud del contrato, los salarios a los que tengan derecho los 

trabajadores de la empresa contratada. Los pagos correspondientes a los jornales 

trabajados por los operarios contratados por la Empresa adjudicataria, no deberán estar 

supeditados al cobro de los haberes correspondientes a la Empresa por la prestación de 

sus servicios, los que están regidos por las normas laborales vigentes en el país. 

(Ver Acta de Inicio de Actividades Anexo X) 

 

Trámite de los pagos por Leyes Sociales  

 

Dentro de los primeros 3 (tres) días hábiles de cada mes el contratista deberá presentar 

la Planilla N° 1300 de A.T.Y.R, nominada Declaración de Personal y Actividad 

(correspondiente a los aportes sociales según la Ley N° 14.411) de las obras ejecutadas 

el mes anterior, con una copia, para su certificación por el Responsable de OSE. 

 

El original le será reintegrado al Contratista dentro de los 2 (dos) días hábiles siguientes, 

para su presentación en A.T.Y.R. El contratista presentará la referida Planilla a A.T.Y.R 

dentro del plazo estipulado por dicha Oficina, la que le entregará copia sellada y 

fechada.  

 

Una vez que el Contratista realice la gestión correspondiente ante el B.P.S. deberá 

presentar a la Administración la factura de BPS, a los efectos de gestionar el pago de los 

aportes.  
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También deberá presentar Planilla o fotocopia de liquidación mensual de haberes del 

personal afectado a la obra, correspondiente al mes anterior, firmada de conformidad 

por estos y certificada por el Responsable de OSE. 

 

Si por atraso en el cumplimiento de los plazos indicados, el B.P.S. aplicase multas y 

recargos, la parte porcentual del atraso que fuera imputable al contratista le será 

descontada del próximo certificado de pago, o mediante presentación de Nota de 

Crédito.  

 

En caso de suspensión de la obra, el contratista deberá gestionar frente a A.T.Y.R. el 

cambio de estado, así como también en oportunidad el cierre de obra, dando la baja al 

personal, en las fechas establecidas por el B.P.S. Si el incumplimiento de lo establecido 

en este numeral implicara multas o recargos por parte de A.T.Y.R, serán de cargo del 

contratista y le serán descontados de pagos posteriores. 

  

Monto máximo de Leyes Sociales a Cargo del Contratista. 

 

Si el total de jornales empleados en la obra fuera superior al que surge del cálculo a 

partir del monto imponible del Contrato, serán de cargo del Contratista los aportes que 

correspondan a la diferencia en exceso, así como la cuota mutual correspondiente. Los 

montos correspondientes serán descontados por la Administración de los pagos 

(certificados) que el Contratante deba efectuar al Contratista.   

 

Finalización de los servicios 

 

En el momento que el contratista considere haber terminado con todos los servicios 

previstos en el contrato, solicitará por escrito la conformidad de la Administración, 

quien verificará que la misma ha sido concluida en sus más mínimos detalles. De 

confirmarse esto, los servicios se considerarán finalizados. 

En caso que hubiera tareas aún no realizadas, o que no estuvieran terminadas a total 

satisfacción de la Administración, la misma lo comunicará al contratista. 

El contratista continuará entonces con sus tareas hasta que vuelva a considerar que los 

servicios contratados están cumplidos hasta en sus más mínimos detalles.   

48.1 Pago de materiales y equipamientos acopiados 

No se admitirá el pago de acopios. 

48.2 Pago de anticipo financiero 
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No se otorgarán anticipos financieros.  

49. Recuperación Ambiental 

Se agrega:  

A los efectos de la aplicación en lo que corresponda del Manual Ambiental de Obras de 

O.S.E. incluido en los documentos del presente llamado, se define que la obra objeto de 

este llamado es de Tipo II.  

 

Link de descarga del manual: 

http://www.ose.com.uy/descargas/pfe/15178_anexo_manual_ambiental.pdf 

50.1 – 50.2 

– 50.3.  

Recepción Provisoria – Recepción definitiva – Liquidación final. 

No aplican a este llamado. 

51.  

 

Responsabilidad decenal  

No aplica a este llamado 

http://www.ose.com.uy/descargas/pfe/15178_anexo_manual_ambiental.pdf
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ANEXO IV 
 

Carta Poder1 
 

 

_______ (lugar), ________ (fecha)  

De nuestra mayor consideración 

     Por la presente carta poder ________________ nombre del/los 

poderdante(s)) autorizo/amos ___________ (Nombre del (los) apoderado(s)) con Cédula de Identidad No./s. 

_____________ para que en mi (nuestro) nombre y representación, realice(n) todo tipo de trámites, gestiones y 

peticiones ante cualquier Oficina o repartición de la Administración de las Obras Sanitarias del Estado (O.S.E.), 

en relación al Concurso de Precios No. _______ en trámite en dicho Organismo. 

 

En consecuencia él (los) apoderado(s) queda(n) facultado(s) expresamente para: 

1. Retirar la documentación necesaria para poder participar en la referido Concurso de Precios. 

2. Gestionar la inscripción de la Empresa en los Registros existentes o que se creen. 

3. Entregar en depósito las garantías necesarias y retirarlas en el momento que indique O.S.E. 

4. Firmar las propuestas y presentarlas en el acto de apertura, pudiendo realizar las observaciones que estime 

convenientes siempre que se refieran a dicho acto exigiendo o no que se deje constancia en el acta 

respectiva. 

5. Efectuar declaraciones sean juradas o no. 

6. Interponer todo tipo de recursos. 

7. Otorgar y suscribir todo tipo de documentos y especialmente los contratos pertinentes con O.S.E. en caso 

de ser adjudicatario(s) del presente llamado con todas las cláusulas y requisitos de estilo. 

La intervención personal del (los) mandante(s) en el trámite no significará revocación tácita del presente, al que se 

tendrá por vigente y válido hasta tanto no se notifique por escrito a las oficinas y reparticiones en las cuales fue 

presentado, su suspensión, limitación o revocación. 

SOLICITO(AMOS) la intervención del escribano_____________ a los efectos de certificación de las siguientes 

firmas. 

SIGUE certificación notarial de firmas, en sellado notarial y con los timbres correspondientes. En caso de tratarse 

de sociedades el escribano actuante deberá hacer un control completo de las mismas y de la inscripción en el 

Registro Público de Comercio, publicaciones, representación de los firmantes, vigencia de los cargos, etc. En caso 

de ser sociedad anónima deberá hacer un control del decreto que autoriza su funcionamiento. En caso de que la 

sociedad actúe por poder: vigencia del mismo.  

 

NO SE REQUERIRÁ LA PRESENTRACIÓN DE LA PRESENTE CARTA PODER SI FACULTADES SIMILARES A LAS 

OTORGADAS EN ESTE RESULTAN DE OTROS PODERES REGISTRADOS EN EL REGISTRO DE PROVEEDORES 

DEL ESTADO (RUPE). 

                                                        
1 Si la Carta Poder o el poder queda otorgado por escritura autorizada en el exterior, deberá además estar 

debidamente legalizada, traducida al Idioma Español en su caso y protocolizada. 
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ANEXO V 
 

Formulario de Oferta 
 

Concurso de Precios No. _____ 
 

 

Colonia del Sacramento, ___ de ______________ de ____ 
DATOS DEL PROPONENTE2: 
 

 

RUT RAZÓN SOCIAL NOMBRE COMERCIAL 

   

DOMICILIO LEGAL TELÉFONO Y FAX CORREO ELECTRÓNICO 

   

 

Sres. Administración de las Obras Sanitarias del Estado (O.S.E.) 

 

De mi mayor consideración 

     

El que suscribe Sr. __________________, C.I. ______________, representante de la empresa indicada, 

declara estar en condiciones de contratar con el Estado y que se somete a la Leyes y Tribunales del País, 

con exclusión de todo otro recurso, luego de examinar cuidadosamente los documentos solicitados, de 

manera tal de no tener ninguna duda acerca de la interpretación de dichos documentos, y de la 

determinación de los precios de construcción, se compromete a efectuar los trabajos que se detallan en los 

documentos licitatorios que rigen el Concurso de Precios No. ______, por los precios unitarios que cotiza 

en moneda nacional. 

 

PRECIO TOTAL DE LA OFERTA3: _____________ (Números) _______ (Letras) 

 

(Este monto coincide con el “Precio total de la oferta” de la Lista de Cantidades y Precios (Anexo VI) de 

los documentos licitatorios. 

 

PLAZO DE EJECUCIÓN4: __________________________ 

PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA5: _____________________ 

 
 

 
____________________        ________________________ 

       Firma/s                                                  Aclaración de Firma/s 

 

                                                        
2 Datos de llenado obligatorio. 
3 El precio se establece en números y letras. En caso de discordancia se reconocerán válidos los escritos en letras. 
4 Según lo establecido en el Art. 11.2 de la Sección II y/o Enmiendas si las hubieren. 
5 Según lo establecido en el Art. 11.1 de la Sección II y/o Enmiendas si las hubieren. 
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ANEXO VI 
 

Planilla de Cantidades y Precios 

 
 

 

Empresa   

Objeto   

Fecha   

RUT   

        

RUBRO CONCEPTO 

CANTIDADES PRECIO 
UNITARIO 

($U) 

PRECIO 
TOTAL ($U) 

MONTO IMPONIBLE 

CANT. UNIDAD 
UNITARIO 

($U) 
TOTAL ($U) 

1 Colector PVC 360 m         

2 Registro de saneamiento 4 un         

3 Conexión a registro existente 2 gl         

4 Cámara de vereda (incluye conexión a colector) 27 un         

Sub Total        

IVA (22%)       

Leyes Sociales (71,8% del MI)       

PRECIO TOTAL       
 

*El costo de todas las tareas necesarias para la correcta ejecución de los trabajos que no estén expresamente rubrados estarán prorrateados en los rubros 

mostrados. 

El oferente declara conocer el lugar de los trabajos y realizar una cotización acorde a las características del sitio de la obra. 

Mantenimiento de oferta: 

Plazo de ejecución: 

Forma de Pago: 

Titular:      Firma:
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ANEXO VII 

Formularios Art. 10.1 a) - Sección II 

 

Antecedentes Capacidad técnica obras similares a la licitada 
 

El oferente deberá proveer toda la información solicitada en el cuadro que sigue para declarar la 

experiencia requerida en el Art. 10.1 a) de la Sección II*.  

 

No se contabilizarán contratos que no cuenten con nota de conformidad por parte del cliente. 

 

Identificación del Contrato   

Fecha de adjudicación  

Fecha de inicio 

Fecha de terminación 

Fecha de recepción provisoria (si aplica) 

 

Contratante  

 

Dirección, localidad, departamento, país 

 

 

Función desempeñada por el oferente en el 

Contrato 
  

Contratista  
  

Contratista 

administrador 

 Subcontratista 

 

Cantidad de metros   

Tipo de material:   
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ANEXO VII 

Formularios Art. 10.1 b) IV) - Sección II 

 

Antecedentes del personal clave 
 
 

El oferente deberá proveer toda la información solicitada en el cuadro que sigue para el personal clave 

definido en el Art. 10.1 b) IV) de la Sección II. 

 

Cargo propuesto: 

Información 
personal 

Nombre Fecha de nacimiento Domicilio 

 Calificaciones profesionales (para los profesionales indicar nombre del título de grado,  
Facultad, Universidad, país, año de egreso, perfil/especialidad/opción; estudios de postgrado 

finalizados con evaluación, idiomas, etc.).  

Empleo actual Nombre del  Empleador 

 Dirección del  Empleador 

 Teléfono Persona de contacto (gerente / oficial de personal) 

 Fax Dirección electrónica Domicilio laboral 

 Cargo actual Años con el empleador actual 

 

Resuma la experiencia profesional en orden cronológico inverso. Indique experiencia particular, técnica y 

de gestión pertinente para este Contrato que permita evidenciar los requerimientos del Art. 10.1 b) 

numeral IV) de la Sección II.   

 

Desde Hasta Compañía / Proyecto / Contrato/ Cargo / Experiencia técnica y gerencial relevante  

   

   

   

   

   

 

 

                                           Firma y aclaración de firma del candidato 

 
 

Firma y aclaración de firma del representante de la empresa 
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ANEXO VII 

Formularios Art. 10.1 b) IV) - Sección II 

 

DECLARACIÓN OBLIGATORIA (Datos Personales) 
 

 

_____________ (lugar), _____ de _________ 2023 

 

Quien suscribe _______________________, CI________________, consiento expresamente que autorizo a la 

empresa__________________ con RUT____________________ a la presentación mi currículum y 

documentación probatoria, en referencia al llamado Nº ___________; se entenderá otorgada la autorización para 

el tratamiento de la información suministrada de conformidad a lo dispuesto por el artículo 9 de la Ley Nº 

18.331.  

 

 

Nombre: ________________ 

 

C.I: ________________ 

 

Firma: ________________ 

 

Aclaración de firma: ________________ 
 

 

Nombre, firma y aclaración representante empresa:__________________________________ 
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ANEXO VIII 
 

Declaración igualdad de género 
 

 

Declaración Jurada6: En la ciudad de………… a los…….. días del mes de…. del año …….., 

…………, en su calidad de …… de la empresa …….., declara bajo juramento que en esta empresa se 

ha comenzado a implementar una política tendiente al cumplimiento de las siguientes leyes y 

ordenanza ministerial:  

 

1) Ley 18.104 del 15/3/2007, de igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres en 

la República Oriental del Uruguay.  

2) Ley 18.561 del 11/9/2009, de acoso sexual, prevención y sanción en el ámbito laboral.  

3) Ley 17.215, de fecha 24/9/1999 referente a las trabajadoras públicas o privadas que se 

encontraren en estado de gravidez o período de lactancia.  

4) Ley 19.161 de 1 /11/2013 relativa a subsidios por maternidad y paternidad para trabajadores de 

la actividad privada, y  

5) Ordenanza Ministerial del M.S.P. No. 217/2009 sobre Lactancia materna. 

 

En concordancia con lo declarado, la empresa asume la obligación de acreditar mediante la 

documentación correspondiente las acciones llevadas a cabo para su cumplimiento, así como el 

compromiso de adecuar su actuación a las mismas cuando las circunstancias lo requieran. 

 

 

 

       _______________________ 

               Firma 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
6 Art. 239 - Código Penal: “El que con motivo del otorgamiento o formalización de documento público, ante 

funcionario público, prestare una declaración falsa sobre su identidad, estado o cualquiera otra circunstancia de 

hecho, será castigado con tres a veinticuatro meses de prisión”. 
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ANEXO IX 

 

Memoria Técnica 
 

 

1. OBJETO 

 

El presente llamado tiene por objeto la instalación de colectores de saneamiento para ampliaciones de 

red en la localidad e Carmelo, departamento de Colonia. 

Se prevé con el crédito obtenido por la presente contratación la realización de 2 ampliaciones, una en 

calle Cagancha y otra en calle 25 de Agosto conforme a planos que se agregan como aclaración. 

 

2. INTRODUCCIÓN 

 

Las presentes especificaciones tienen por objeto establecer las condiciones técnicas de acuerdo con las 

cuales el Contratista deberá realizar la construcción de la red de saneamiento. 

 

3. TRABAJOS A REALIZAR 

 

Sin limitar las tareas, estarán comprendidas en la obra, entre otras, las siguientes actividades: 

 La implantación de la obra, incluyendo las instalaciones provisorias necesarias y los carteles de 

obra. 

 Replanteo de las obras. 

 La obtención de permisos, trámites, etc., ante organismos públicos Municipales y Estatales que 

correspondan. 

 La remoción de pavimentos, veredas, cordones y todo obstáculo que se oponga a la colocación de 

las tuberías y cámaras de saneamiento. 

 Excavación de zanjas, perfilado y acondicionamiento de las mismas para recibir las tuberías. 

Deberán adoptarse las medidas precautorias necesarias para que dichas excavaciones no afecten la 

integridad de estructuras próximas. 

 Instalación de tuberías de colecta de líquidos residuales. 

 Ejecución de conexiones y cámaras de vereda. 

 Relleno de zanjas y compactación. 

 La reposición a su condición original de suelos, veredas, cordones y calzadas y cualquier 

estructura que haya sido afectada por la ejecución de los trabajos conforme a las especificaciones 

que la Intendencia de Colonia solicite. 

 El traslado y disposición final del material sobrante y excedente de tierra de excavaciones, y 

limpieza final de los lugares de trabajo en la vía pública y obradores. 

 La confección de los planos de balizamiento y conforme a obra de las tuberías, cámaras y 



O.S.E.                                                                                               Sección II - Pliego de Condiciones Particulares  

85 

 

registros. 

 

Durante el desarrollo de los trabajos pueden surgir imprevistos, por causas de diversa índole, que 

tornen aconsejable la modificación de algunos detalles del proyecto. En este caso, el Contratista será 

responsable por la elaboración del croquis con la modificación correspondiente, el cual deberá someter 

a la aprobación del Director de Obra como requisito previo a su ejecución. En caso de que la 

modificación resulte aprobada y ejecutada, ésta deberá aparecer en el plano conforme a obra definitivo 

que se debe suministrar a la Administración. 

 

4. DETALLE DE LOS TRABAJOS 

4.1 Implantación y replanteo 

Será de cuenta y cargo de la empresa contratista la ejecución de la implantación de Obra, incluyendo 

todos los trabajos y suministros requeridos para poder iniciar la ejecución de los trabajos. 

4.2 Servicios públicos existentes 

Si bien el trabajo se desarrolla principalmente en calzada, las nuevas conexiones se empalmarán a las 

existentes en la vereda, por tanto será necesario el relevamiento de los servicios presentes en la zona. 

Se incluyen entre ellos, las tuberías de abastecimiento de agua potable de OSE, el cableado 

subterráneo de UTE, el cableado subterráneo de ANTEL incluyendo la fibra óptica, el cableado 

subterráneo de televisión. 

El Contratista deberá presentarse ante las administraciones de UTE y ANTEL para conocer si existen 

cables subterráneos y fibras ópticas en los lugares de emplazamiento de obras. OSE brindará las 

interferencias de la red de agua. 

Dada la imposibilidad de determinar en forma preliminar la ubicación y características exactas de 

todos los servicios existentes, será necesario, previo a cualquier trabajo de excavación, el cateo de los 

servicios presentes en el área de trabajo. El Contratista deberá solicitar ante los Organismos 

correspondientes la autorización para realizar los cateos. Deberá considerar además cualquier otro 

servicio que exista en el área de proyecto independientemente que se indique o no en las presentes 

especificaciones. 

En aquellos lugares donde la Dirección de Obra considere que, en razón de la profundidad de las 

excavaciones y su distancia a esas canalizaciones, existe riesgo de afectarlas, no se permitirá el empleo 

de equipos mecánicos de movimiento de tierra y el Contratista estará obligado a entibar las zanjas si 

así se le ordenara. 

Se recuerda que cualquier afectación a los servicios existentes durante la ejecución de la obra y 

por causas asignables de la misma, las correspondientes reparaciones deberán estar a cargo del 

Contratista. 
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4.3 Replanteo de la obra 

El Contratista deberá replantear los diversos elementos que integran la Obra respetando los 

correspondientes planos de proyecto.  

Para el replanteo de los distintos elementos que constituyen la Obra, el Contratista deberá contar en el 

lugar de trabajo con material topográfico en cantidad y calidad adecuadas (jalones, cintas, escuadras 

de reflexión, nivel óptico, etc.). Estos instrumentos deberán hallarse en todo momento en perfectas 

condiciones, para que el Director de Obra pueda efectuar las verificaciones que estime conveniente. 

4.4 Prevención de accidentes de trabajo 

En todo lo que sea aplicable, el Contratista deberá dar cumplimiento a las normas y reglamentos 

vigentes a efectos de prevenir accidentes en obra, así como posibles daños emergentes de la ejecución 

de la misma. Esta exigencia no exime al Contratista de acatar las indicaciones que imparte la 

Dirección de Obra para reforzar las medidas precautorias cuando ésta lo estime conveniente, ni de su 

obligación de asegurar a su personal, ni de cumplir con todos los requerimientos que al efecto 

imponen el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el Banco de Seguros del Estado, incluyendo la 

solicitud de las inspecciones correspondientes. 

 

5. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

5.1 Manipuleo del material 

 

Será de cuenta del Contratista la totalidad de las tareas de carga, transporte y descarga de caños, piezas 

especiales, etc., hasta su incorporación a la obra, proporcionando el personal y los equipos necesarios a 

tal fin. 

Se observará como regla general y de primordial importancia, que durante la carga, transporte, descarga, 

almacenamiento y colocación de los elementos de la red de colectores (caños, piezas especiales, etc.) 

éstos no se vean sometidos a esfuerzos de tracción, choques, arrastres sobre el terreno o cualquier otra 

situación que conspire contra la conservación de material. 

   

Carga y descarga 

La carga de material en obra o en depósito, se hará a mano o con equipo mecánico, según el peso de los 

mismos, evitándose en todos los casos maniobras bruscas. 

De ser necesario mover los caños sobre el terreno, se colocarán maderos sobre los cuales rodarán. 

El empuje se hará con levas de madera. 

 

Transporte 
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El transporte del material se hará con vehículos adecuados a las dimensiones de los caños y piezas, a los 

que se asegurará un correcto apoyo, evitándose las partes en voladizo, choques de los elementos entre sí, 

etc. 

 

Almacenamiento 

En general los caños descansarán sobre terreno bien nivelado. En caso que la carencia de espacio así lo 

exija, se admitirá el estibamiento. A estos efectos se interpondrán maderos entre el terreno y la capa 

inferior. Deberá asegurarse bien los extremos de cada estiba a fin de evitar el desplome del material. 

Los caños de materiales plásticos se protegerán adecuadamente de los rayos solares. 

Los aros de goma se deberán proteger adecuadamente de los fenómenos climáticos naturales. Con este 

fin se deberán almacenar en bolsas lo más herméticas posibles, en lugares oscuros, frescos y secos. Bajo 

ningún concepto se colocarán pesos sobre las bolsas, ya que los aros podrían deformarse. 

 

Cuidados especiales 

Además de lo establecido en los párrafos anteriores deberán tenerse en cuenta en la realización de dichas 

operaciones, todas las recomendaciones que al respecto realizan los fabricantes de los elementos que 

constituyen la obra. 

 

5.2 Replanteo 

 

Planimétrico 

El contratista deberá ejecutar el replanteo del recorrido del colector según el proyecto respectivo y/o 

conforme a las indicaciones que oportunamente formule el Director de Obra, especialmente respecto a la 

ubicación de los ramales de conexión domiciliaria. 

El replanteo deberá contar con la aprobación escrita del Director de Obra, el cual resolverá cualquier 

dura que se suscite respecto al trazado. 

 

Altimétrico 

En la Memoria Descriptiva Particular o en los planos de proyecto, se indicará la referencia altimétrica, a 

la cual está referida toda la nivelación. 

El Contratista deberá presentar a la Dirección de Obra, previo al inicio del replanteo, un plano en el cual 

se indicará un punto de referencia altimétrico por cuadra, con su correspondiente cota. 

Dichas referencias deberán ser fácilmente visibles y se tomarán sobre elementos duraderos. 

A los efectos del replanteo altimétrico de cada tramo del colector, se tomará la cota de referencia 

correspondiente y las cotas de zampeado del proyecto, y mediante nivel óptico se ubicarán las niveletas 

fijas. 

Se trabajará como mínimo, con dos niveletas fijas por tramo. 
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5.3 Del ritmo de los trabajos 

 

El Contratista tendrá en cuenta que las etapas de remoción de pavimentos y cordones, excavación de 

zanjas, colocación de caños y piezas especiales, pruebas hidráulicas y relleno de excavaciones, deberán 

constituir un proceso continuo de tal manera que, la excavación no adelantará en más de dos días de 

labor a la colocación de los elementos del colector y el correspondiente relleno. 

La autorización para la apertura de zanja en cada tramo está condicionada al cumplimiento de lo 

establecido en el párrafo anterior y al previo descubrimiento de las conexiones domiciliarias de servicios 

públicos, quedando de cargo exclusivo del Servicio local correspondiente al proceder a su corte cuando 

ello sea necesario. En caso de incumplimiento de lo establecido se aplicará una multa igual de una 

conexión nueva por cada conexión que resulte cortada, o afectada, por la ejecución de los trabajos. 

 

5.4 Remoción de veredas, pavimentos y cordones 

 

El Contratista se encargará a su costo de obtener los permisos necesarios para efectuar las obras en 

veredas, calles y otros espacios de dominio público o privado. El Contratista deberá cumplir las 

condiciones que establezcan los Organismos respectivos al conceder el permiso. 

La apertura de los pavimentos se realizará conforma indicaciones de la Intendencia de Colonia. 

El Contratista será el único responsable de mantener señalamientos diurnos y nocturnos adecuados, para 

evitar todo tipo de accidentes. 

 

5.5 Excavaciones 

 

Sin perjuicio de lo establecido en el Art. anterior se deberán cumplir las siguientes normas: 

a. En general el colector irá emplazado en el fondo de zanjas que tendrán un ancho mínimo igual al 

diámetro nominal del caño más 0.45 m. 

La profundidad de los colectores estará determinada por las cotas de zampeado de los mismos, 

que figuran en los planos de proyecto. 

b. Las zanjas se harán preferentemente con sus paramentos verticales. 

El contratista deberá realizar los apuntalamientos y estibaciones necesarias tal como lo dispone 

la Reglamentación del Banco de Seguros del Estado, sin perjuicio de lo cual deberá dar 

cumplimiento a las instrucciones que al respecto imparta el Director de Obra, tendientes a 

ampliar la seguridad de los trabajos y la preservación de los pavimentos, servicios públicos y 

edificios linderos. 

c. Todos los materiales resultantes de las excavaciones serán depositados provisoriamente en las 

inmediaciones del lugar de trabajo, en la medida absolutamente imprescindible para la buena 

ejecución de las obras y en forma tal que no creen obstáculos a los desagües y al tránsito general 
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por las calzadas y las aceras. Los adoquines y las piedras serán apiladas en montones regulares 

de las dimensiones indicadas por el Director de Obra. 

Todos los materiales depositados en la vía pública deberán ser conservados bajo la vigilancia y 

responsabilidad del contratista. 

d. Sin perjuicio de lo indicado en párrafo "a" el ancho de la zanja deberá ser tal que permita que los 

caños puedan ser colocados y unidos adecuadamente y el relleno de tierra pueda efectuarse y 

compactarse lateralmente en la forma establecida; además el ancho de la zanja debe permitir la 

colocación de apuntalamientos en los tramos que lo requieran. 

e. El fondo de la zanja deberá ser excavado en forma tal que su profundidad sea 0,10 m mayor a la 

que corresponde a la generatriz inferior del caño de acuerdo al proyecto. Dicha sobre-excavación 

se rellenará con arena compactada previamente a la colocación del colector a fin de permitir un 

buen asiento del mismo, debiendo los caños apoyarse en toda su longitud, incluyendo los 

enchufes. 

Cuando el fondo de la zanja sea excavado en roca, la sobre-excavación será de 0,05 m y se 

rellenará con arena compactada. 

Cuando el fondo de la zanja quede en terreno inestable, la sobre-excavación será de 0,15 m, 

rellenándose los primeros 0,07 m con material estable compactado a máquina y los 0,08 m 

restantes con arena compactada. 

f. Cuando la cota de la napa freática estuviera por encima de la generatriz inferior de la cabeza 

(enchufe) de los caños, antes de asentar la tubería el Contratista está obligado a bajar el nivel de 

agua del subsuelo con procedimientos adecuados, debiendo mantener la zanja libre de agua 

hasta que hayan fraguado las uniones entre los caños (en caso de tratarse de juntas con mortero 

de arena y portland). 

 

5.6 Colocación de tuberías 

 

Precauciones 

Los caños y accesorios serán conducidos al pie de la obra y colocados a lo largo de la zanja, siendo 

inspeccionados cuidadosamente por el Director de Obra quien no permitirá la colocación de aquellos que 

hubieran sufrido algún deterioro. 

Se procederá a la limpieza del interior de los caños y accesorios que presenten suciedades y luego serán 

bajados con precaución al fondo de las zanjas, ya sea a mano o por medio de aparatos especiales. 

Se tendrá especial cuidado en preservar los aros de goma de suciedades, del calor y del sol. En tiempo 

frío, deben ser ligeramente calentados, para lo cual bastará que el obrero colocador tenga en una bolsa de 

mano cierta cantidad de ellos, a medida que los vaya utilizando. 

 

Juntas 
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Para el montaje de los caños y accesorios se seguirán las prescripciones que correspondan al material a 

instalar. 

 

5.7 Conexiones domiciliarias 

 

Se construirá un ramal para conexión domiciliaria, por cada vivienda existente7, frentista al colector a 

construir, de acuerdo a lo indicado en el plano tipo No. 30894. 

La conexión domiciliaria se construirá en el nuevo colector mediante Te y curva de 90° y se sustituirá 

completamente hasta la vereda. 

El diámetro de la conexión será 110 mm y la pendiente mínima será de 1,5%. 

La ubicación exacta de las conexiones y ramales se determinará en obra. 

 

5.8 Cámaras de vereda 

 

Serán conformados con cilindros de hormigón de sección circular de 500mm, de un metro de altura 

rematado a nivel de vereda con una tapa de hormigón y marco de fundición construida según el plano 

tipo No. 23412. 

 

El espesor mínimo de la losa que constituye el piso de las cámaras será de 0,20 m; si el subsuelo 

estuviera formado por roca o tosca dura, se reducirá su espesor hasta 0,10 m. 

 

Las cámaras llevarán un revoque interior de 0,01 m de espesor, con un mortero de la siguiente 

dosificación: 

- 1 parte de cal en pasta 

- 4 partes de arena fina 

- 1 parte de cemento portland 

En el caso que se utilice un encofrado interior metálico, que asegure una superficie lisa y libre de poros, 

no será necesario revocar. 

 

5.9 Registros 

 

Los registros se construirán de acuerdo a lo indicado en el plano tipo No. 22282/A. 

 

Serán conformados según cilindros de hormigón de sección circular con los diámetros indicados, 

prolongados en su parte superior con trozo tronco cónico y rematados, a nivel del pavimento existente, 

                                                        
7 En este caso se ejecutará una conexión por cámara de vereda. 
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o del terreno natural o de la rasante establecida, con una tapa de hormigón y marco de fundición 

construida según el plano tipo No. 23412. 

 

El acceso al interior del registro se hará por medio de una escalera formada por escalones de acero 

forrados en polietileno, de alta durabilidad (en cumplimiento con normas ASTM C-478, ASTM D-

4101, UNE 1270011 EX). Dichos escalones serán empotrados en las paredes, dispuestos a distancias 

iguales entre sí y saliendo 0,15 m del paramento.  

 

Los registros deberán ser ejecutados por anillos y conos premoldeados, fabricados con sistema de 

vibrocompresión. Su espesor mínimo será de 0,12 m. 

Los anillos tendrán una altura máxima de 1,00 m; el tronco de cono de 1,10 m de altura, será construido 

en una sola pieza. Los bordes de los anillos serán conformados en rediente o escalón, lo que permitirá 

trabarlos entre sí. 

 

La confección de la junta de unión de los mismos se hará con mortero de arena y portland 3 a 1. Para lo 

cual se cubrirá el borde superior del anillo colocado con dicho mortero, asentándose uniformemente el 

nuevo anillo a colocar, asegurándose que no ha desaparecido el mortero en alguna de las partes y 

alisando la junta en ambos paramentos. 

Se evitará durante la colocación mover los anillos ya asentados; si se comprobara la existencia de alguna 

junta abierta o movida se procederá a su reconstrucción quitando los anillos colocados por encima de 

ella. 

 

Los registros llevarán un revoque interior de 0,01 m de espesor, con un mortero de la siguiente 

dosificación: 

- 1 parte de cal en pasta 

- 4 partes de arena fina 

- 1 parte de cemento portland 

En el caso que se utilice un encofrado interior metálico, que asegure una superficie lisa y libre de poros, 

no será necesario revocar. 

 

El espesor mínimo de la losa que constituye el piso de los registros será de 0,20 m; si el subsuelo 

estuviera formado por roca o tosca dura, se reducirá su espesor hasta 0,10 m. 

 

Se especifican tres tipos de registros con características distintas; los registros de 1a. categoría destinados 

a empalmar colectores que vierten sus aguas en uno único, interceptándose con un desnivel no superior a 

0,60 m, que es el límite establecido para los registros de 2a. categoría, o destinados a colectores cuyas 

aguas no se mezclan (trazado en zig-zag) siempre que la diferencia de nivel entre ambos colectores no 

supere 0,40 m, que es el límite fijado para los de 3a. categoría. 
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Su zampeado, en consecuencia, estará formado de manera de poder llenar esa finalidad, para lo cual se le 

practicarán cunetas cuyas secciones transversales estarán constituidas por semicírculos de diámetros 

iguales a los de los colectores que empalmen, si son de igual diámetro, o en su defecto si son de distinto 

diámetro, variable entre los valores de los mismos a fin de obtener un perfecto acordamiento; 

semicírculos que se prolongarán según sus dos tangentes verticales hasta llegar a una altura igual a los 

2/3 del diámetro mayor, nivel que será el elegido, como mínimo para la banquina, la que tendrá caída 

hacia la cuneta. 

En la construcción de las cunetas se emplearán únicamente cimbras rígidas construidas de madera o 

metal. 

El diámetro interior de los registros de 1a. categoría será de 1,25 m. 

Los registros de 2a. categoría o con tubo adicional destinados a empalmar colectores que vierten sus 

aguas en uno único, cuando la diferencia de nivel entre sus zampeados sea superior a 0,60 m, llevarán 

lateralmente y por la parte exterior de la cámara, un tubo de bajada, para empalmar el colector superior 

con el zampeado de aquella. Este tubo de bajada deberá recubrirse con hormigón  en un espesor de 0,10 

m. Tendrá un diámetro igual al del colector de llegada hasta ø 200 mm, y ø 200 mm para descarga de 

colectores hasta 300 mm de diámetro, aumentándose el diámetro de aquel hasta ser aproximadamente 

5/8 de los diámetros respectivos, para colectores mayores de 300 mm. 

El colector superior se rematará en la cara interna del registro, obturándose parcialmente hasta los 2/3 de 

su diámetro con un cierre, formado con mortero u hormigón de gravilla, que deberá tener un espesor 

mínimo de 0,10 m. 

El diámetro interior de los registros de 2a. categoría será de 1,25 m, sus cunetas y banquinas se 

ejecutarán en forma análoga a la especificada para los registros de 1a. categoría. 

Los registros de 3a. categoría son los destinados a empalmar colectores cuyas aguas no se mezclan 

(trazado en zig-zag) cuando la diferencia de nivel entre sus zampeados es mayor de 0,40 m. Su diámetro 

interno será de 1,50 m y su zampeado estará dispuesto en escalón según se indica en el detalle 

respectivo, siempre que la diferencia de niveles entre zampeados, H, sea menor o igual a 1,00 m. Cuando 

H sea mayor a 1,00 m, el colector superior será soportado por una ménsula, conformándose el fondo del 

registro según la variante indicada en el plano. 

Las cunetas y banquinas de estos registros se ejecutarán en forma análoga a la especificada para los 

registros de 1a. categoría, pero la profundidad de la cuneta en ningún caso será inferior a 0,15 m. 

La construcción de los registros se hará en todos los casos, aún en aquellos en que aparezcan 

empalmando colectores a construirse en el futuro, en forma completa; esto es, con sus zampeados, tubos 

de bajada, etc. terminados como para recibir el empalme de todos aquellos colectores indicados en el 

plano, cualquiera sea la época de su ejecución. 
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5.10 Precauciones especiales 

 

Cuando el colector ya existente y en servicio debe juntar sus aguas con las que aportará un colector en 

construcción, en un punto donde no existe registro se procederá a ejecutar un registro del siguiente 

modo. En el lugar de enlace señalado en los planos del Proyecto, se practicará una excavación, por 

procedimientos manuales y con la máxima precaución para no dañar la canalización existente; su fondo 

deberá ubicarse 0.20 m por debajo de la cota de zampeado del colector de mayor profundidad. 

 

A medida que se alcance la profundidad indicada, el tramo de colector que ha quedado descubierto se 

calzará con esmero, empleando dados de hormigón de altura adecuada y con la cara superior ligeramente 

cóncava, que se espaciarán a no más de 0.80 m entre sí, y donde exista empalme de caños, se ubicarán a 

cada lado de la unión. 

 

Asegurado el colector en posición, se ejecutará la losa de fondo del registro (la cual envolverá los dados 

de apoyo que resulten interiores), rematando su cara superior a 1 cm por debajo del zampeado del 

colector más profundo. Tres días después de ejecutada la losa de fondo se podrá realizar el zampeado del 

registro conformando sus cunetas y banquinas según las alineaciones, diámetros y cotas establecidas para 

los nuevos colectores que se mantendrá en servicio en sus condiciones originales, y cumpliendo las 

especificaciones que estipula la Memoria Descriptiva General para estos elementos. A continuación se 

construirán las paredes y techo y se revocará prolijamente todo el registro, incluyendo las banquinas y 

cunetas. 

 

Una vez realizadas todas las pruebas para la recepción del tramo que comprende el registro así 

construido, el Director de la Obra indicará el momento de conectar los colectores. 

 

Se procederá entonces a demoler la parte del caño existente que emerge de la cuneta del registro. Esta 

operación se ejecutará cortando primeramente con cortafrío el caño a nivel de la banquina, en trozos 

grandes que serán retirados, evitando que caigan dentro del colector los restos desprendidos. 

Posteriormente se adaptará la cuneta del colector en servicio a la del registro. 

 

Para ello se aislará adecuadamente la mitad del colector (empleando un molde de madera o chapa 

conformado al perfil interior del caño y con un borde de goma para un mejor contacto) y se retirará la 

pared lateral inferior del caño. Finalmente se revocará con esmero los bordes dándole un perfil sin 

ángulos vivos. 

 

Esta operación se realizará en horas en que el caudal en el colector en servicio sea reducido para permitir 

efectuar un trabajo correcto y en condiciones higiénicas. 
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5.11 Requisitos preliminares a las pruebas hidráulicas 

 

Se realizarán dos pruebas hidráulicas en cada tramo de colector entre registros consecutivos incluyendo 

los ramales de conexión. 

A los efectos de poder realizar sin inconvenientes la primera prueba hidráulica el relleno de la zanja se 

dividirá en dos etapas. 

La primera etapa, llamada en adelante relleno inicial de la zanja, es imprescindible para que la tubería no 

se levante durante la realización de la prueba. 

 

5.12 Relleno inicial de la zanja 

 

Las alturas y espesores a que se hace referencia en este artículo corresponden a aquellos alcanzados 

luego de realizada la compactación. 

 

Para realizar los rellenos, se utilizará el material desmenuzado proveniente de las excavaciones 

excluyéndose las tierras vegetales mezcladas con hierbas y las que tengan granos calcáreos en su 

composición. De no cumplir el material proveniente de las excavaciones con los requisitos anteriores, 

deberá ser sustituido a costa del Contratista por material adecuado, a juicio del Director de Obra. 

 

El relleno inicial tendrá una altura tal que sobrepase un mínimo de 0.30 m el estrados superior de los 

caños y se realizará teniendo la precaución de dejar el total de las juntas expuestas hasta que la tubería 

supere la primer prueba hidráulica. Cuando los ramales para conexiones se realicen conjuntamente con la 

instalación de la red, las mismas, también deberán quedar visibles en esta etapa. 

 

Dicho relleno comenzará por la colocación de arena o tierra finamente pulverizada a los costados del 

caño, de modo que quede bien calzado hasta una altura de 3/5 del diámetro del caño, que se apisonará 

cuidadosamente con pisones manuales adecuados. 

Se continuará rellenando hasta un mínimo de 0.30 m por encima de la tubería en capas que no excedan 

los 0.15 m. Dichas capas se compactarán manualmente. 

 

El mínimo de 0.30 m establecido en este artículo será válido hasta un diámetro de 250 mm inclusive.  

 

Caso Particular 

En los terrenos acuíferos, o de preverse grandes lluvias, el relleno inicial de la zanja se completará, 

previo a la realización de la primera prueba hidráulica, hasta donde la Dirección de Obra estime 

conveniente, dejando en este caso de ser válida la altura mínima de relleno inicial establecida 

precedentemente. Dicho requisito es necesario a los efectos de evitar que la tubería se levante en caso de 

inundación de la zanja. 
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5.13 Pruebas hidráulicas 

 

Para la aceptación del trabajo de instalación de tuberías, el tramo a probar deberá pasar 

satisfactoriamente dos (2) pruebas hidráulicas. 

Las pruebas se harán con agua exclusivamente y las juntas deberán soportar sin ningún inconveniente, 

durante 20 minutos, la presión de una columna de agua de 6.00 m de altura, en el punto más elevado de 

la cañería. 

Las condiciones de aceptación de las pruebas hidráulicas están establecidas, para cada tipo de tubería, en 

los anexos de esta Memoria. 

 

Las pruebas a realizar se describen a continuación: 

 

Primera prueba hidráulica 

 

Esta prueba se realizará luego de efectuado el relleno inicial de la zanja. 

Durante la realización de la prueba las juntas no podrán manifestar la menor exudación. 

Para el caso de que la prueba no resulte aprobada deberá repetirse tantas veces como sea necesaria, a 

costo exclusivo del Contratista. 

La aprobación de parte de la Dirección de Obra deberá ser escrita y estar acompañada de los registros 

realizados durante la ejecución de la prueba y un esquema de ubicación del tramo cuya prueba se realizó. 

 

Segunda prueba hidráulica 

 

La segunda prueba hidráulica tiene por fin, el brindar a la Administración la certeza de que durante el 

relleno final de la zanja y tapado de las juntas (y conexiones si las hay) que estaban expuestas durante la 

realización de la primer prueba, la tubería no sufrió ningún deterioro. 

Dicha prueba se realizará una vez completado el relleno de la zanja. Esta prueba deberá contar con una 

aprobación escrita de la Dirección de Obra. 

 

5.14 Relleno final de la zanja 

 

El relleno final comprenderá primeramente el relleno con compactación de la zona de las juntas hasta 

llegar al nivel del relleno inicial para luego continuar y completar el relleno de la zanja. 

 

El relleno de la zona de las juntas se realizará tal cual lo anteriormente establecido para el relleno inicial. 

Una vez que toda la zanja se encuentra en el nivel establecido para el relleno inicial (0.30 m por encima 

del estrados superior de la tubería) el relleno se continuará por tongadas horizontales de 0.30 m de 
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espesor, cada una de las cuales deberá ser regada con agua y compactada antes de colocar las siguientes. 

Estas tongadas se compactarán mediante pisones manuales hasta los 0.90 m por encima del extradós 

superior de la tubería y luego con pisones mecánicos. 

 

Todos los rellenos y apisonados se harán cuidando de no dañar el caño ni desplazarlo de su correcta 

posición utilizando a tal fin las herramientas que indique el Director de Obra. 

 

En aquellos casos en que ya sea por la naturaleza de la obra o del subsuelo fuera necesario extremar 

precauciones o fuera necesario agilitar la ejecución de las obras a efectos de cumplir con los plazos 

contractuales, los rellenos deberán efectuarse con arena y una capa superior de 0.15 m de balasto con los 

apisonados y regados que indique el Director de Obra, sin que ello de motivo a pago extra alguno. 

 

Los tapones de prueba, que estarán en los tramos extremos de los ramales, se retirarán recién después de 

haber realizado en forma satisfactoria la segunda prueba hidráulica. 

 

Los apuntalamientos, tablestacados, etc. se irán retirando a medida que se vaya ejecutando el relleno, 

salvo autorización del Director de Obra. 

 

Los tramos excavados en túnel serán rellenados en primer término, exigiéndose especial cuidado en su 

apisonamiento. 

 

Todo desperfecto causado por asentamiento de los rellenos, que afecte a las aceras o los pavimentos, 

tanto en veredas como en cruce de calles, producido con posterioridad a la ejecución de las obras y hasta 

la recepción definitiva de las mismas, deberá ser corregido por el Contratista a su exclusivo costo. 

 

5.15 Sobrante de excavación 

 

Todo material sobrante de las excavaciones practicadas en la vía pública deberá ser retirado a lo sumo 

veinticuatro horas después de completado el relleno total de la parte de la Obra correspondiente. 

Cuando se trate de calles y sitios donde, según la Autoridad Municipal, se pueda depositar el material 

sobrante de las excavaciones, serán de cuenta del Contratista todos los gastos y gestiones 

correspondiente para desparramar la tierra en el lugar; en caso contrario deberá el Contratista 

transportarlo hasta un lugar donde sea permitido depositarlo, siendo dicho trabajo de su exclusivo cargo. 

Este material sobrante será desparramado de manera que no signifique un obstáculo para el 

escurrimiento de las aguas y no altere la regularidad del terreno. 

Cuando sea necesario efectuar alguna maniobra en tales instalaciones, el Contratista deberá solicitar la 

intervención del personal de la Administración que está autorizado a realizarla. 
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5.16 Reposición de veredas y cordones 

 

La reposición de las veredas y cordones se hará de acuerdo a las normas establecidas por la Intendencia 

de Colonia y conforme a las reglas generales para esta clase de obras.  

 

Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, el Contratista deberá tener presente las siguientes 

indicaciones: 

 

a. Los afirmados deben ser repuestos al nivel que tenían antes de ser levantados y en 

correspondencia con el de las superficies inmediatas. 

b. Todos los materiales que deberá reponer el Contratista, por insuficiencia de los que han sido 

extraídos de las calzadas o aceras, deben ser de igual naturaleza, clase, composición, color y 

dimensiones que los que han sido extraídos, a fin de que no resulten diferentes con los 

pavimentos no removidos en las superficies inmediatas. 

c. La arena extraída del contrapiso de los empedrados y adoquinados sólo podrá ser empleada en la 

reconstrucción de los mismos si estuviese limpia, exenta de tierra o materias extrañas, al sólo 

juicio del Director de Obra. 

d. En la reconstrucción de macadam sólo se podrá utilizar la piedra extraída si después de 

zarandeada o lavada resultase perfectamente limpia de materias extrañas que puedan perjudicar 

la solidez del pavimento. 

e. Para reponer las veredas se colocará sobre el relleno de tierra un contrapiso de hormigón de 

cascote de 0.10 m de espesor (cinco partes de ladrillo partido y dos partes de mortero compuesto 

de 300 lts. de arena, 100 lt. de cal en pasta y 50 kg de portland). 

Sobre este contrapiso se colocará la baldosa asentándola sobre mortero de igual composición a la 

indicada anteriormente. Se terminará con lechada de portland puro para llenar las juntas entre 

baldosas. 

La baldosa a utilizarse será igual a la del resto de la vereda, permitiéndose el uso de las baldosas 

retiradas en la apertura de la zanja siempre que estén sanas y limpias. 

f. Todos los afirmados deben ser repuestos respetando, en cuanto a espesores y materiales, las 

capas de base, sub-base y sub-rasante mejorada existentes en los removidos. 

g. Las capas superficiales de estos firmes y sus cordones deberán ser perfectamente terminados a 

juicio de la Dirección de la Obra, con materiales y espesores idénticos a los existentes antes de la 

renovación. 

Los trabajos serán supervisados por el Departamento de Obras de la Intendencia de Colonia. 

 

5.17 Reposición de pavimentos de calzada 

 

La reposición de pavimentos de calzada se hará de acuerdo a las normas establecidas por la Intendencia 

de Colonia y conforme a las reglas generales para esta clase de obras.  
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Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, el Contratista deberá tener presente las siguientes 

indicaciones: 

 

Para las calles con calzada pavimentada con balasto: 

 

 Corte en forma de dos líneas paralelas envolventes del ancho mayor del bache. 

 Se deberá tener la precaución de compactar desde lo más profundo de la zanja el material a 

reponer en capas de espesor no mayor a 15 cm. El material para el relleno de zanja podrá ser 

balasto CBR>60 o arena sucia (antes de los 30 cm más cercanos a la superficie). 

 Efectuar en los últimos 30 cm de reposición antes de la superficie de calzada, base de balasto 

CBR >60 compactado, en capas de espesor no mayor a 15 cm. 

 

Para la intervención en calle con tratamiento bituminoso: 

 

 Corte con sierra apropiada para pavimento, en forma de dos líneas paralelas envolventes del 

ancho mayor del bache. 

 Se deberá tener la precaución de compactar desde lo más profundo de la zanja el material a 

reponer en capas de espesor no mayor a 15 cm. El material para el relleno de zanja podrá ser 

balasto CBR>60 o arena sucia (antes de los 40 cm más cercanos a la superficie). 

 Efectuar, en los últimos 20 cm de reposición antes de la superficie de calzada, base de tosca-

cemento, con 100 kg de cemento portland por metro cúbico de balasto CBR >60 compactado. 

 Imprimación de base de calzada, con emulsión imprimante o diluido asfáltico MC1. 

 Pavimentación final, con cota final alineada con rasante de pavimento, mediante tratamiento 

bituminoso o con mezcla asfáltica en frío (fabricada en planta). Se definirá en cada caso si 

corresponde realizar posteriormente tratamiento bituminoso de sellado con arena. 

 

Para la intervención en calle con carpeta asfáltica: 

 

  Corte con sierra apropiada para pavimento, en forma de dos líneas paralelas envolventes del 

ancho mayor del bache. 

 Se deberá tener la precaución de compactar desde lo más profundo de la zanja el material a 

reponer en capas de espesor no mayor a 15 cm. El material para el relleno de zanja podrá ser 

balasto CBR>60 o arena sucia (antes de los 40 cm más cercanos a la superficie). 

 Efectuar, en los últimos 20 cm de reposición antes de la carpeta asfáltica, base de tosca-cemento, 

con 100 kg de cemento portland por metro cúbico de balasto CBR >60 compactado. 
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 Pavimentación final, con cota final alineada con rasante de pavimento, mediante carpeta asfáltica 

en caliente elaborada en planta. El espesor de la carpeta será igual al espesor del pavimento 

removido. 

 

Para la intervención en calle con pavimento de hormigón: 

 

 Corte con sierra apropiada para pavimento, en forma de dos líneas paralelas envolventes del 

ancho mayor del bache. 

 Se deberá tener la precaución de compactar desde lo más profundo de la zanja el material a 

reponer en capas de espesor no mayor a 15 cm. El material para el relleno de zanja podrá ser 

balasto CBR>60 o arena sucia (antes de los 40 cm más cercanos a la superficie). 

 Efectuar, en los últimos 20 cm de reposición antes del hormigón, base de tosca-cemento, con 100 

kg de cemento portland por metro cúbico de balasto CBR >60 compactado. 

 Pavimentación final, con cota final alineada con rasante de pavimento, mediante pavimento de 

hormigón. Se determinará en cada caso espesor, armadura, pasadores y características del 

hormigón a aportar. 

 

Los trabajos serán supervisados por el Departamento de Obras de la Intendencia de Colonia. 
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ANEXO X 

 

Acta de inicio de actividades 
 

Colonia,  de  de 20. 

Se deja constancia de la documentación que deberá presentar la empresa “_____________.” durante la ejecución 

de la _________ (Nº CD/LICIT) y con la frecuencia que la misma se exigirá. Sin perjuicio de esto OSE se 

reserva el derecho de exigir la misma en cualquier momento.   

  

Documentación Frecuencia solicitud 

Contratos de los trabajadores con el subcontratista, 

intermediario o suministrador de mano de obra 

Al inicio de la contratación y en 

oportunidad de modificaciones. 

Lista de personal afectado al contrato y datos personales 

de los mismos 

Al inicio del contrato y en oportunidad de 

modificaciones 

Información de horas, jornales o días trabajados Mensual 

Recibo de haberes salariales con constancia de 

transferencia bancaria, o recibo de haberes salariales 

firmados. 

Mensual 

Declaración nominada de historia laboral Mensual 

Recibo de pago a los organismos previsionales Mensual 

Planilla de control de trabajo 

Al inicio del contrato, a su renovación y 

cuando se produzcan modificaciones o 

actualizaciones 

Convenio Colectivo aplicable y convenios internos en la 

empresa, si lo hubiere 

Al inicio del contrato y cuando se 

produzcan modificaciones 

Certificado Organismo Previsional 
Al inicio del contrato , se actualiza 

automáticamente 

Certificado BSE 
Al inicio del contrato y al vencimiento del 

certificado 

Nómina de personal que cesa en oportunidad de la 

finalización de la 

Contratación y comprobantes asociados a liquidación de 

créditos laborales generados. 

Al finalizar el contrato 

Libo Único  de trabajo Al inicio y al finalizar el contrato 

Información de personal en situación de reclamo o 

citaciones al MTSS 
Al inicio del contrato 

Información sobre situación de personal amparado al 

Seguro de Enfermedad o de Accidentes de Trabajo 
Mensual 

Copia de inspecciones de organismos de contralor (BPS, 

BSE, MTSS, DGI, etc) 
Cuando se produjere 
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A los efectos de las notificaciones el contacto de OSE será mail ____________y el de la empresa será 

mail___________  

  

Firma del Jefe Administrativo Departamental.          Firma Representante de la Empresa  

 

 

Aclaración                       Aclaración      

  

CI         CI            

(Se emitirá en dos vías una de las cuales se le entregará a la empresa subcontratista y la otra deberá estar 

debidamente recepcionada por dicha empresa. (Firma, pie de firma y CI).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


